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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1. 21076AI.119-00-RTDP-BD 0 Bendroji dalis  

2. 21076AI.119-00-RTDP-S 0 Susisiekimo dalis  

3. 21076AI.119-00-RTDP-SK 0 Konstrukcijų dalis  

4. 21076AI.119-00-RTDP-NŠ 0 Nuotekų šalinimo dalis  

5. 21076AI.119-00-RTDP-E1 0 
Elektrotechnikos dalis. AB ESO tinklų 
apsaugojimas/iškėlimas 

 

6. 21076AI.119-00-RTDP-E2 0 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai  

7. 21076AI.119-00-RTDP-ER 0 Elektroninių ryšių dalis  

8. 21076AI.119-00-RTDP-M 0 Melioracijos sistemų dalis  

9. 21076AI.119-00-RTDP-SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

 

10. 21076AI.119-00-RTDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

21076AI.119-00-RTDP-M_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

21076AI.119-00-RTDP-M_Ž-01 1 0 Tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis  

21076AI.119-00-RTDP-M_BTR 1 0 Bendrieji projekto dalies techniniai rodikliai  

21076AI.119-00-RTDP -M_VS 1 0 Objekto vietovės schema  

21076AI.119-00-RTDP-M_PDNS 
 

1 0 
Privalomų dokumentų ir pagrindinių 
normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu 
parengta techninio projekto dalis, sąrašas 

 

21076AI.119-00-RTDP-M_PDAS 
1 

0 
Darbų ir įrenginių, kuriems surašomi paslėptų 
darbų aktai, sąrašas 

 

21076AI.119-00-RTDP-M_AR 2 0 Aiškinamasis raštas  

21076AI.119-00-RTDP-M_TS 11 0 Techninės specifikacijos  

21076AI.119-00-RTDP-M_SŽ 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

21076AI.119-00-RTDP-M_Ž-02 1 0 Brėžinių žiniaraštis  

21076AI.119-00-RTDP-M_BR 11 0 Brėžiniai  

21076AI.119-00-RTDP-M_Ž-03 1 0 Pridedamų dokumentų sudėties žiniaraštis  

21076AI.119-00-RTDP-M_P 4 0 Pridedami dokumentai  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 119 Molėtai-Anykščiai ruožo nuo 28,169 iki 36,056 km rekonstravimo 

techninis darbo projektas“ melioracijos dalis parengta vadovaujantis šiais dokumentais: 

 pateiktomis Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus techninėmis 

sąlygomis statiniams melioruotoje žemėje projektuoti 2023-02-01 Nr.4-SD-13; 

 pateiktu susisiekimo dalies planu, kurį rengia UAB „TEC Infrastructure“ ; 

 kt. teisės aktais bei normatyviniais ir kt. dokumentais. 

Kompiuterinės  programos kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: Autocad LT 2011, MS Office. 

2. ESAMA SITUACIJA 

 Projekto dalis rengiama, susiekimo komunikacijų – valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 119 Molėtai-

Anykščiai ruožo nuo 28,169 iki 36,056 km rekonstravimo vietoje, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimose 

žemėse sklypuose. Projekte numatomas esamų melioracijos tinklų pertvarkymas. 

Drenažo rinktuvai tyrinėti vizualiniu būdu, atliekant toponuotrauką, rinktuvų vietose nėra užmirkusių plotų.  

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Statybų metu, matomai bus pažeistos drenažo linijos, todėl drenažo linijas privalu išsaugoti, siekiant 

nebloginti sąlygų aplinkiniams žemės sklypų savininkams. 

 Projekte numatoma rekonstruoti drenažo rinktuvus PVC SN8 110x3.4 ir 160x4.7 mm skersmens 

vamzdžiais, sujungimas numatomas požeminių drenažo šulinių pagalba.  

Sausintuvai perklojami iš PVC SN8 110x3.4 mm ir PVC 65/74 mm skersmens vamzdžių. 

Norint užtikrinti paviršinio vandens nuvedimą nuo kelio ir išvengti susidarančių balų, žemės savininkams, 

projekte numatoma įrengti paviršinius vandens nuleistuvus F-5, juos pajungiant į šulinius PVC 80/92, 113/128 mm 

skersmens vamzdžiais.  

Vykdant darbus, būtina laikytis projekte pateikiamų techninių specifikacijų nuostatų. 

Melioracijos statinių pertvarkymo projekto įgyvendinimo metu būtina atsikasti ir tiksliai nustatyti esamo 

drenažo tinklo vietą, kadangi projektiniai sprendiniai atlikti vadovaujantis melioracijos archyvine medžiaga - planu M 

1:2000. Kadangi šios medžiagos tinklų išsidėstymas yra sąlyginis, todėl galimas natūroje netikslumas iki 20,0 m. 

Seni keraminiai vamzdeliai naujo drenažo rinktuvo klojimo metu bus suardyti ir sutrupinti, jie liks tranšėjoje 

kaip papildoma filtracinė medžiaga. 

Projektuojamo drenažo tinklų diametrai parinkti pagal MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai 

reikalavimai“. Požeminiai drenažo šuliniai projektuojami sudėtinguose drenažo mazguose ir montuojami pagal 

pateiktą tipinę montavimo schemą. Sausintuvai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-29 

,,Vieningas drenažo statinių (įrenginių) konstrukcijų katalogą”.  

Visi vamzdžiai, jų fasoninės dalys ir kita technologinė įranga turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Visa išvardinta 

įranga turi būti nauja ir geros kokybės. Vamzdžių fasoninės dalys turi būti atsparios korozijai. Darbai, susiję su šio 

objekto įgyvendinimu, turi būti aukščiausios kokybės ir juos užbaigus objektas t.y. naujai pakloti drenažo tinklai turi 

dirbti patikimai ir be sutrikimų. 

Paklojus drenažinį vamzdyną likę nepanaudoti gruntai, bus panaudoti planiruojant žemės paviršių. 

Vykdant darbus, būtina laikytis projekte pateikiamų techninių specifikacijų nuostatų. 
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Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus gali atlikti tik ŽŪM atestuoti specialistai. 

Rengiant TDP žemės sklypų savininkai ar naudotojai apie, jų nuosavybes teise, priklausančiuose 

sklypuose numatytus darbus, buvo informuoti registruotais laiškais, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. 

Atsižvelgiant į tai, kad vykdant projekte numatytus melioracijos statybos darbus atskiruose žemės 

sklypuose gali būti vykdoma žemės ūkio veikla, būtina papildomai informuoti žemės sklypų savininkus 

ir suderinti statybos darbų pradžią bei pabaigą. 

4. APLINKOS APSAUGA 

Teritorija, kurioje bus vykdomi darbai, nepatenka į saugomas teritorijas ar apsaugos zonas ir pan. Istoriniu, 

rekreaciniu bei kultūriniu požiūriu svarbių objektų nėra. 

Gyvūnų susitelkimo, veisimosi, maitinimosi, poilsio, žiemojimo vietų ir migracijos kelių apsaugos ir atkūrimo 

priemonės neplanuojamos.  

Atliekant pagrindinius žemės darbus, numatyta nukasti derlingąjį dirvožemio sluoksnį, jį laikinai saugoti ir 

baigus darbus paskleisti pažeistose vietose. 

Atlikus drenažo statinių pertvarkymo darbus, gruntinio vandens režimas nebus pažeistas. 

Paklotoje drenažo sistemoje atliekų nesusidarys. Susidariusios atliekos, bus išvežtos į sąvartyną. 

Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos derlingam dirvožemio sluoksniui neturės.  

Paklojus naują drenažo sistemą, gaisrų kilimo tikimybė nepadidės. 

Statybos metu iš naudojamų transporto įrenginių ir mechanizmų teršalai gali išsilieti į aplinką. Ši avarija gali 

būti likviduojama nukasant užterštą gruntą ir išvežant jį utilizuoti. 

Ekstremalių situacijų, avarijų, eksploatuojant drenažo sistemą nebus. 

 

PASTABOS: 

1. Melioracijos sistemų rekonstravimo ir techninės priežiūros darbus privalo atlikti Žemės ūkio ministerijos 

atestuotos įmonės tokiems darbams. 

2. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus rekomenduojama vykdyti kartu su inžinerinių tinklų ir susisiekimo 

komunikacijų (kelių tiesimo ir t.t.) statybos darbais. 

3. Įvykdžius inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų (kelių tiesimo ir t.t.) statybos darbus, - išvalyti gretimai 

kelio esančius paviršinio vandens nuleistuvus nuo sąnašų. 

4. Įvykdžius melioracijos darbus pateikti Kalvarijos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir 

melioracijos skyriui paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus ir įvykdytų darbų išpildomąją nuotrauką. 

5. Prieš priduodant objektą eksploatacijon, gauti iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio  

skyriaus pažymą apie atliktus melioracijos darbus. 

6. Pristačius pertvarkytų rinktuvų išpildomasias nuotraukas į Anykščių rajono savivaldybės administracijos 

Žemės ūkio skyrių, rinktuvams taikyti 5 m pločio apsaugos juostą.  

 

0 2024-03 Statybai  

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 



MELIORACIJOS SISTEMŲ DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 119 Molėtai-Anykščiai ruožo nuo 28,169 iki 36,056 km rekonstravimo techninis darbo 
projektas. Ypatingasis statinys. 2024 m. 

Dokumento žymuo: 21076AI.119--00-RTDP-M_AR Dokumento puslapis 3 iš 3 
 

UAB TEC Infrastructure 
36290 SPV Andrius Indriliūnas  

    

UAB Projeksta 
S-442-PmAMT SPDV Agnius Baltmiškis  

 SPI  Donata Šliauterė  

 



MELIORACIJOS SISTEMŲ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 119 Molėtai-Anykščiai ruožo nuo 28,169 iki 36,056 km rekonstravimo techninis darbo 
projektas. Ypatingasis statinys. 2024 m. 

Dokumento žymuo: 21076AI.119-00-RTDP-M_TS Dokumento puslapis 1 iš 11 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Vykdant statybos darbus vadovautis normatyviniais dokumentais: 

1. MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos techninis reglamentas“ 

2. STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” 

3. ST 1073435.04.2000 “Projektavimo ir montavimo taisyklės” 

Darbus vykdyti vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis. 

Visos medžiagos turi atitikti jų kokybės reikalavimų kodeksą, nurodytą dokumentacijoje. Visos medžiagos, jų 

įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi turėti nuorodas, kuriomis remiantis gali būti nustatyti jų kokybės rodikliai. 

Atvežtos į objektą medžiagos turi būti tuoj pat apžiūrimos ir jei yra defektų, neatitinkančių užsakymui, 

pareiškiamos pretenzijos raštu tiekėjams. 

Visa įranga: mašinos, ekskavatoriai, papildomi įrengimai turi būti atitinkami ir privalo tenkinti medžiagų 

naudojimo procesą, bei darbo saugos keliamus reikalavimus. 

Visi darbai turi būti atlikti pilnai, o garantinio laikotarpio metu pastebėti defektai – ištaisyti. 

Melioracijos statinių statyba vykdoma remiantis 2004 m. Vasario 5 d. ,,Melioracijos įstatymo pakeitimo 

įstatymo Nr. IX-2009” nuostatomis ir melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006. 

Statybą pradėti pagal MTR 1.07.01:2006 ,,Melioracijos statinių statybos leidimas” reikalavimus. Rangovinė 

organizacija, vykdanti melioracijos statinių statybos darbus, turi turėti atestatą ir apmokytą brigadą šių darbų 

vykdymui. Rangovas privalo paskirti atestuotą statybos darbų vadovą. 

Žemės darbus vykdyti ir vykdymo kontrolę atlikti pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra” reikalavimus. Vykdant žemės darbus, pirmiausiai nustumti esamą augalinio grunto sluoksnį, jį sandėliuoti 

ir pabaigus darbus paskleisti ant pažeisto ploto. Įrengiant pagrindus, turi būti surašyti paslėptų darbų aktai. 

Statinio statybos vykdymo priežiūrą vykdyti pagal  LR Žemės ūkio ministerijos 1994.12.05 įsakymu Nr. 592 

patvirtintus ,,Melioracijos tikrinimo darbų taisyklės”, ,,Melioracijos darbų techninės priežiūros nuostatai” bei MND-7 

,,Melioracijos ir vietinių kelių tiesimo kokybė” reikalavimus ir ,,Melioracijos darbuose naudojamų medžiagų ir gaminių 

kokybės tikrinimo tvarka”.  

1 lentelė Drenažo paklojimo ir drenažo šulinio statybos darbų tikrinimo parametrai ir leistini 
nukrypimai 
Eil. 
Nr. Parametro pavadinimas Leistini nukrypimai 

1. Drenažo klojimas 
1. Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planinė padėtis + 4m 
2. Rinktuvo altitudės + 5 cm -10 cm 
3. Sausintuvo be nuolydžio ruožo ilgis > 10 m 
4. Drenos atvirkštinis nuolydis neleistinas 
5. Filtracinėje medžiagoje ant vamzdžio negali būti įtrūkimų Ant vamzdžio tvirtinama siūlu arba įmauta į 

rankovę 
6. Žvyro užpylimo ant vamzdžio sluoksnio storis > 3 cm 
7. Dulkingame smėlio ir prieš mėlio grunte užpiltų durpių 

sluoksnio storis (5 cm) 
> 2 cm 

8. 
Drenažo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis 
fasoninėmis detalėmis 

kitaip negalima 

9. 
Drenažo žioties įrengimas žioties altitudė ± 5 cm 

 stiprinimo dembliu latako matmenys ne mažesni, negu brėžinyje 
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2. Drenažo šulinio statyba 

10. Išlyginamojo sluoksnio 5-15 cm storio po šuliniu sutankinimas galima pakeisti tik smėlio sluoksniu 

11. 
Drenažo vamzdžių įjungimo į šulinį sandūrų užsandarinimas 
makrofleksu ir filtracine medžiaga arba specialia jungtimi 

kitaip negalima 

12. Užpilto aplink šulinį grunto sutankinimo koeficientas >0,9 
3. Paviršinio vandens nuleistuvo statyba 

13. Nuleistuvo dangčio viršaus atstumas iki sėsdintuvo 
horizontalaus paviršiaus 25 cm 

± 2 cm 

14. Horizontalaus paviršiaus (sėsdintuvo) aplink nuleistuvo 
korpusą suformavimas, kurio skersmuo 150 cm 

± 5 cm 

15. Šlaitų stiprinimo dembliu išorinio krašto ¿gilinimo į gruntą 
dalies plotis 30 cm 

mažiau negalima 

16. Šlaito į nuleistuvo pusę koeficientas m = 3 ± 10 proc. 
17. Perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdžio su 

filtracine medžiaga apvynioto aplink nuleistuvo korpusą ilgis 
460 cm 

± 10 cm 

18. 
Drenažo rinktuvo skersmuo, kuris sąlygoja nuleistuvo galią 
nuleisti vandens kiekį l/s žr. hidraulinius skaičiavimus 

19. Žemės paviršiaus nuolydis į nuleistuvo pusę ir vandentakoje > 
0,3 proc. 

mažinti neleidžiama 

 

Statinį pripažinti tinkamu naudoti pagal MTR 1.11.01:2006 ,,Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais 

naudoti tvarka” nurodymus. 

Vamzdynai klojami pagal ST 1073435, 04:2000 ,,Plastikinių vamzdynų sistemos. Projektavimo ir montavimo 

taisyklės”. 

Griovių ir drenažo statinių darbai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19 

,,Melioracijos statiniai MS-98 I tomas Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai 1998 m.” 

Rangovinė organizacija, vykdanti melioracijos statinių statybos darbus, turi turėti atestatą ir apmokytą brigadą 

šių darbų vykdymui. 

Visi vamzdžiai, jų fasoninės dalys ir kita technologinė įranga turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Visa išvardinta 

įranga turi būti nauja ir geros kokybės. Vamzdžių fasoninės dalys turi būti atsparios korozijai. Darbai, susiję su šio 

objekto įgyvendinimu, turi būti aukščiausios kokybės ir juos užbaigus objektas t.y. naujai pakloti drenažo tinklai turi 

dirbti patikimai ir be sutrikimų. 

2 lentelė. Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai parametrai 
ir esminiai techniniai rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Gaminio ar medžiagos 
bendrinis pavadinimas 

Geometriniai ir masės rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai 

Vamzdžiai 
1. PVC SN8 vamzdžiai 110x3.4 

160x4.7  
Žiedinis standumas ≥8 Mpa 

2. Plast. gofr. drenažo vamzdis 
su filtracine medžiaga 

65/74 perforacija ≥24 cm² /m 
80/92 perforacija ≥24 cm² /m 

 
Žiedinis standumas ≥4 Mpa 

 
3. 

 
Požeminis drenažo šulinys 
PDŠ (PE ŠP D600) 

Skersmuo 600 mm,  
aukštis 800mm, dangčio įlinkis ≤20 
mm 

 
Standumo apkrova ≥4 KN/m2 

4. Paviršinis vandens 
nuleistuvas PN-45 

1) Apatinės dalies išorės diametras 
- 
550 mm; aukštis – 730 mm; 
2) Viršutinės dalies išorės 
diametras 
- 500 mm; aukštis – 740 mm; 
3) atraminio žiedo išorinis skersmuo 
650 mm; 

Korpuso žiedinis standumas 
pagal EN 14982≥1,0 kPa 
Leistina deformacija po montažo 
≤ 5 %. Medžiaga-polietilenas. 
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4) Įsiurbimo, įtekėjimo plotas – 955 
cm2; 
5) Įsiurbimo, įtekėjimo pralaidumas 
– 
45 l/s; 
6) Elastomerinio sandarinimo žiedo 
žaliava – EPDM; 
7) Elastomerinio sandarinimo žiedo 
forma – apvalus profilis 18 mm 
skersmens arba spec formos profilis 
8) kupolo išorinis skersmuo 670 
mm, 
dugno išorinis skersmuo 650 mm, 
antžeminės dalies aukštis – 310 
mm 

 
5. 

Naujų sausintuvų detalė 
PNS-5-7,5 

Ilgis 174 mm, pirmo vamzdžio 
diametras 62 mm, antro vamzdžio -
50 mm 

 
Žiedinis standumas ≥8 Mpa 

Bendrosios statybinės medžiagos 
1. Gamtinis smėlis (frakcinis) 0-4 mm Užterštumas (<0,063 mm) 1,9 %. 

Filtracija >3,0 m/p 
2. Karjerinis žvyras (frakcinis) 0-32 mm Užterštumas (<0,063 mm) 1,9 %. 

Filtracija >3,0 m/p 
3. Neaustinė filtracinė 

medžiaga, naudojama 
apvynioti perforuotus drenažo 
vamzdžius 

Masė ≥170 g/m²; storis ≥0,7 mm Praleidžia grunto daleles ≥0,09 mm. 
Laidumas vandeniui ≥90m/d. 
Tempimo stipris ≥ 1 kN/m išilgine 
kryptimi ir ≥0,6 kN/m skersine 
kryptimi 

4. Daugiamečių žolių mišinys  Sėklos turi būti su Valstybinės sėklų 
ir grūdų tarnybos išduotais 
sertifikatais 

2. MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRENGIMAI 

2.1. Medžiagos gaminiai ir įrengimai 

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti 

nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi 

būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis. 

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų medžiagų, gaminių 

ir įrenginių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką reikalingą bandymams. 

2.2. Pakeitimai 

Projekte pasiūlytų medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimai po Sutarties pasirašymo galimi tik gavus raštišką 

statybos techninės priežiūros vadovo sutikimą. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos techninės priežiūros 

vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo, (rengimų pasirinkimo metu turi būti 

kruopščiai išnagrinėta, ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis. 

2.3. Medžiagų įpakavimas 

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, 

taikomus eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės 

pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC armatūrą, siekiant apsaugoti 

juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos 

medžiagos nepriimamos. 

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas 

tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją apie įrangos 
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sandėliavimo ir aptarnavimo būdus, ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos 

sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. 

2.4. Laikinasis sandėliavimas 

Pagrindinė taisyklė vamzdžių sandėliavimui: vamzdžiai turi būti saugomi originaliame gamykliniame 

įpakavime.  Pavienių vamzdžių sandėliavimas: 

 Vamzdžiai sukraunami į krūvas ant ne siauresnių, kaip 10 cm, ir ne plonesnių, kaip 2.5, cm padėklų; 

  Rekomenduojamas sandėliuojamų pavienių vamzdžių krūvos aukštis 1.5 m; 

  Kraunant vamzdžius, jų movos turi būti nukreiptos į priešingas puses, o sluoksnius reikia atskirti mediniais 

tarpikliais; 

  Vertikaliomis atramomis iš šonų krūva apsaugoma nuo atsitiktinio vamzdžių nuslydimo. 

  Jeigu sandėliuojami vamzdžiai per 12 mėnesių nebus sumontuoti, juos reikia apdengti nepermatoma plėvele 

iš PVC ar PE arba uždengti stogu, siekiant apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių poveikio. Uždengti reikia 

taip, kad laisvai cirkuliuotų oras. 

Galimas vamzdžių spalvos pasikeitimas dėl saulės spindulių poveikio nereiškia jų atsparumo sumažėjimo. 

Atskirus vamzdžius iškrauti arba pernešti galima rankomis arba keltuvu ar krautuvu, o supakuotus vamzdžius 

krauti į krūvas galima: 

  keltuvu; 

  kranu; 

Iškraunant vamzdžius reikia naudoti ne metalinius lynus, o juostas arba traversą su dviguba pakaba iš minkšto 

lyno, pvz. medvilnės - kanapių. Juostos arba traversa tvirtinamos medinio skersinio paviršiuje. Atskirų vamzdžių 

nuleidimas į tranšėją: 

 iki 315 mm (imtinai) skersmens vamzdžius gali tiesti vienas ar keli darbuotojai rankiniu būdu. 

 400 mm ir didesni vamzdžiai: darbus galima atlikti su kranu, tam tikslui panaudojant juostas arba 

traversą su dviguba pakaba iš minkšto lyno. 

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi valyti ir taisyti 

visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus. 

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti žeme už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. 

Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas įstaigas ir savininkus/nuomininkus. 

Prieš sudarydamas su jais sutartį Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą, tada jis patvirtina sutartį laišku 

savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. 

Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui. 

2.5. Atsakomybė užsakant medžiagas 

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta gerokai 

anksčiau prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti 

pakankamai iš anksto, padengia Rangovas. 

2.6. Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai tyrinėjimai 

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenažo ir kitų 

statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus statinius bei įrenginius. Išpildymo 

brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Rangovas turi pateikti išpildomuosius 

brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui. 

3. STATYBINĖS KONSTRUKCIJOS 
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3.1. Bendrieji statybos darbų vykdymo nuostatai 

3.1.1. Bendrųjų statybos darbų rūšys 

Statant naujus statinius, būtina atlikti šiuos bendruosius statybos darbus: 

 paruošiamuosius darbus: aikštelės valymas; 

 žemės darbus: statiniai iš grunto, inžinerinių tinklų statyba; 

 projekte numatytų monolitinio gelžbetonio konstrukcijų įrengimą. 

3.1.2. Statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai 

Rangovai turi vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos  

organizavimu, vykdymu ir priežiūra: 

 MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės 

 MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statinių statybos leidimas 

 STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” 

3.1.3. Standartų reikalavimai 

Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai: 

 Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. 

Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: 

 statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 

 bandymai (pvz. betono, skiedinių); 

 statybos darbai. 

Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse specifikacijose. 

Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 

3.1.4. Kiti reikalavimai 

Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų bei gaminių, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal 

techninių specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, gamintojo techninės įrengimo instrukcijos (pvz. 

hidroizoliacinių dangų įrengimo instrukcija, fasadų sistemų įrengimo instrukcija ir pan.). 

3.1.5. Reikalavimų prioritetų tvarka 

Ši specifikacija yra viršesnė nei pagal ją paruošti projekto dokumentai. Jei tarp paruošto projekto dokumentų 

ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo 

dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. Jei kokių pakeitimų atsiranda 

nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi 

informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių 

dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

3.2. Medžiagos ir gaminiai 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos 

medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi būti nurodyta: 

 sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas; 

 gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas; 

 statybos produkto aprašymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.); 

 techninė specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas; 

 sertifikato numeris; 
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 sertifikato galiojimo sąlygos ir terminai; 

 asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė ir užimamos pareigos. 

Produktų tinkamumas naudoti gali būti patvirtintas parengiant ir išduodant techninį liudijimą arba atitikties 

deklaraciją tik aukščiau nurodytų normatyvinių statybos techninių dokumentų numatytais atvejais. Užsakovas turi 

teisę atmesti medžiagą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, 

rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

3.2.1. Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 

negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

3.2.2. Medžiagų ir gaminių pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

3.2.3. Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti 

pateikiamos prekių Tiekėjui. 

3.2.4. Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 

medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi 

būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad 

kiekviena medžiaga būtų prieinama ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl 

veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

3.2.5. Atsakomybė 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 

3.2.6. Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

3.2.7. Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo 

jėgą. 

3.2.8. Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros 

ir per greito džiūvimo. 

4. ŽEMĖS DARBAI (DRENAŽO ĮRENGIMAS) 

4.1. Paruošiamieji darbai 

Buldozeriu išlyginti sankasos paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje, atlikti šulinių vamzdyno ašies ir 

tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15m. Atkasti esamas komunikacijas (dalyvaujant atstovui) ir 

sustatyti signalinius ženklus. Esant aukštam gruntiniam vandeniui įrengti griovelius, nuvedimo latakus iki esamų 

griovių. Nivelyro ar kitų prietaisų pagalba pastatyti kuoliukus vamzdžių nuolydžių nužymėjimui. 

4.2. Dirvožemio pašalinimas 
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Dirvožemis turi būti pašalintas nuo visų žemės sankasos įrengimui skirtų plotų nuo sandėliavimo vietų, 

technologinių kelių ir kt. Jis turi būti pašalintas tik darbų kiekių sąrašuose nurodytais kiekiais. Dirvožemis turi būti 

imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais atsižvelgiant j žemės darbų eiliškumą, bei gruntų 

jautrumą meteorologinėms sąlygoms. Jeigu vėl jis bus naudojamas apželdinimui, šlaitų sutvirtinimui ir dirvos 

rekultivacijai, tuomet reikia laikytis šių nurodymų: 

- Dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, plastmasėmis, naftos 

produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. 

- Jeigu dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas šalia įrengiamos aikštelės (atskirai nuo kitų 

gruntų) ir pagal galimybes sandėliuojamas krūvose. 

- Per jį negalima važinėti arba kitokiu būdu tankinti. 

- Jeigu augalinis gruntas sandėliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo paviršiuje nereikia leisti susidaryti 

velėnai. 

Dirvožemiui taip pat priskiriama greitai pūvanti augalinė danga, pvz. velėna. 

4.3 Tranšėjos kasimas 

Tiesiant plastikinius vamzdžius naudojamos siauros tranšėjos su vertikaliomis sienelėmis, kurios iš vidaus 

sutvirtintos lentomis ar specialiais konstrukciniais elementais, siauros tranšėjos su šlaitinėmis sienelėmis be 

sutvirtinimo. Taip pat yra naudojamos kombinuotos tranšėjos: tranšėjos apsaugos zonoje siauros, o aukščiau - 

plačios, šlaitinėmis sienelėmis. Tranšėjų rūšis, jų plotis ir sienelių apsauga priklauso nuo tranšėjos lokalizacijos, 

hidrogeologinių sąlygų bei jos gylio. Visi šie duomenys yra nurodomi techninėje dokumentacijoje. Tranšėjų, skirtų 

požeminiams vamzdynams, šuliniams gyliai nurodyti brėžiniuose. Tranšėjos plotis tame gylyje, kur klojami vamzdžiai, 

turi būti lygus išoriniam vamzdžio diametru plius 0,6m. Prieš pradedant kasti tranšėją, Rangovas turi labai tiksliai 

pažymėti tranšėjos trasą ir patikrinti natūralų žemės paviršiaus lygį. Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos 

reikalingos medžiagos jau atvežtos objektą. įvertinant sąlygas, kuriomis vėliau vykdomas vamzdžių apibėrimas, 

tranšėjos sienelės vamzdžių apsaugos zonoje turi būti sutvirtinamos 10-15 cm pločio lentomis. Lentas, sutvirtinančias 

tranšėjos sieneles, reikia išiminėti palaipsniui, užberiant vamzdį ir sutankinant užbėrimo sluoksnį. Mechanizuotai 

tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10cm. Iki projektinės altitudės kasimas atliekamas rankiniu 

būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Jeigu reikalinga, pastatoma įranga vandens atsiurbimui iš tranšėjų. 

Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito ne < 0.5m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant 

dirbti darbininkams tranšėjoje, gilesnėje negu1,30m, turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas. 

Kasant gruntą, profiliuojant tranšėjos dugną ir tiesiant vamzdžius, reikia laikytis šių rekomendacijų: 

 Tranšėją reikia pradėti kasti žemiausioje vietoje, norint užtikrinti gravitacinį vandens nutekėjimą iš tranšėjos 

jos dugnu. 

  Kasant rankomis, tranšėjos dugnas turi būti 5 cm aukščiau, nei nurodyta projekte, o esant drėgnam gruntui - 

apie 20 cm aukščiau. 

  Kasant mechaniniu būdu, nepriklausomai nuo grunto rūšies, reikia palikti grunto sluoksnį, esantį 20 cm 

aukščiau projekte nurodyto tranšėjos dugno. Neiškastą grunto sluoksnį reikia pašalinti iš tranšėjos dugno 

rankiniu būdu. 

  Iš tranšėjos dugno reikia pašalinti akmenis ir grumstus, dugną išlyginti, o po to, remiantis technine 

dokumentacija, suformuoti pagrindą. 

  Sujudintą gruntą reikia išimti iš tranšėjos dugno, pakeičiant jį mažiausiai 20 cm storio sutankinto 

smėlio sluoksniu. Taip pat reikia elgtis, jeigu buvo iškasta per gili tranšėja. 
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  Pagrindą kartu su išlyginimo sluoksniu reikia profiliuoti tiesiant eilines vamzdžio atkarpas. 

  Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir mažiausiai 1/4 savo skersmens remtis į pagrindą, tai yra reikia labai 

kruopščiai sutankinti gruntą. 

  Siekiant sudaryti norimą vamzdžių nuolydį draudžiama kišti po vamzdžiais gabalėlius medžio, akmenis ar 

plytas. 

  Tiesiant vamzdynus būtina naudoti tik vamzdžius ir fasonines dalis su nepažeistu paviršiumi (be įspaudimų, 

įtrūkimų, įbrėžimų.). 

4.4. Tranšėjos užpylimas ir grunto sutankinimas 

Drenažo vamzdžiai turi būti klojami ant išlyginto ir gerai supurento sluoksnio taip, kad klojamasis vamzdis 

atsiremtų lygiai. Labai svarbu gerai kojomis sutankinti ir suminti vamzdžio aplinkinį užpildą, nes ir jis bus vamzdžio 

atrama. Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno 

(kelias, grindinys ar pan.). Jei vamzdyną veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių. 

Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0.6m. Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas 

patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, išmuštų vietų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros 

nurodyto gylio ir paruošus pagrindą turi būti surašytas dengtų darbų aktas. Tranšėja užkasama tuoj pat po darbų 

priėmimo atskiroje vamzdyno atkarpoje. 

Tranšėja turi būti užkasama dviem etapais: 

  I etapas: vamzdžio užkasimas vamzdžio apsaugos zonoje, tai yra vamzdžio apibėrimas iki 1/2 

vamzdžio skersmens , o po to užpylimas iki 30 cm virš vamzdžio; 

 II etapas: tranšėjos užkasimas virš vamzdžio apsauginės zonos, tai yra vamzdyno užpylimas. 

Vykdant vamzdyno apibėrimą, pašalinant viršutinį grunto sluoksnį, profiliuojant tranšėją bei tiesiant vamzdžius 

reikia laikytis šių reikalavimų: 

1. Vamzdžius reikia apiberti biriu gruntu (paprastai durpėmis, smėliu ar žvyru), kurio grumstelių, esančių 

betarpiškame kontakte su vamzdžiu, dydis negali būti didesnis negu 10% nominalaus vamzdžio skersmens ir niekada 

negali būti didesnis negu 60 mm (net didelio skersmens vamzdžiams). 

2. Apibėrimui naudojamas gruntas negali būti sušalęs, jame negali būti aštrių akmenų ar kitokių medžiagų 

nuolaužų. 

3. Norint užtikrinti visišką vamzdyno stabilumą, reikia pasirūpinti tuo, kad apibėrimui naudojamas gruntas 

užpildytų visą ertmę po vamzdžiu. Sluoksniui po vamzdžiu sutankinti galima panaudoti medinius plūktuvus ar 

mechanines priemones. 

4. Apibėrimas vykdomas sluoksniais, vienu metu iš abiejų vamzdžio pusių, kiekvienas sluoksnis sutankinamas. 

Sluoksnių storis negali būti didesnis nei 1/3 vamzdžio skersmens arba neturi būti didesnis 

nei 30 cm. 

5. Užberiant kiekvieną sluoksnį reikia nuimti lentas, sutvirtinančias tranšėjos sieneles. Reikia atkreipti dėmesį 

į tai, kad išėmus lentą, būtina sutankinti gruntą į atsiradusią laisvą erdvę. 

6. Sandarinimui skirtų sienelių, panaudotų atsižvelgiant į grunto sąlygas ir aukštą gruntinio vandens lygį, išimti 

nereikia. 

7. Apibėrimą reikia tęsti, kol bus pasiektas vamzdžio apsauginės zonos viršutinis lygis, tai yra tol, kol 

sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm. 

8. Vykdant apibėrimą draudžiama pilti žemes ant vamzdžio tiesiai iš savivarčio. 

Užpilant tranšėja reikia laikytis šių reikalavimų: 
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1. Tranšėja gali būti užpilama tik patikrinus apibėrimo sluoksnio sutankinimą. 

2. Vamzdyno užpylimui skirtos medžiagos ir darbų atlikimo būdai turi būti parinkti taip, kad būtų įvykdyti visi 

duotos vietovės rekonstrukcijai keliami reikalavimai (pvz. atstatant kelius, šaligatvius, žalius plotus). 

3. Tranšėją užpilti galima natūraliu gruntu, jei tai atitinka techninėje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus. 

Užpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra didelių akmenų ir riedulių. 

4. Užpilant tranšėją palaipsniui išimamos sieneles sutvirtinančios lentos. Jos turi būti išimamos ypač atsargiai, 

kad nesugriūtų tranšėjos sienelės. 

5. Grunto sutankinimo būdai ir reikalavimai sutankinimo laipsniui gali būti pateikti techninėje dokumentacijoje. 

6. Sutankinant gruntą reikia laikytis šių taisyklių: 

6.1. Sutankinant rankiniu būdu ar sutrypiant, maksimalus apibėrimo sluoksnių storis negali būti didesnis nei 

10-15 cm. 

6.2. Rekomenduojama vartoti tokius įrenginius, kurie dirba vienu metu abiejose vamzdžio pusėse. 

6.3 Reikia prisiminti, kad gruntas ypatingai kruopščiai turi būti sutankintas po vamzdynu. Tai atliekama 

panaudojant medinius plūktuvus. Naudoti metalinius plūktuvus galima ne arčiau kaip per 10 cm nuo vamzdžio. 

6.4 Pirmieji sluoksniai iki vamzdžio ašies turi būti sutankinami labai atsargiai, kad vamzdis  

neišsikeltų. Kai apibėrimo sluoksnis pasiekia 1/2 vamzdžio aukščio, sluoksniai tankinami nuo tranšėjos 

sienelės vamzdžio kryptimi. 

6.5 Mechaniškai tankinti gruntą virš vamzdžio galima tik tada, kai virš vamzdžio yra užbertas apsauginis 

sluoksnis. 

4.5. Požeminių kontrolinių šulinių pastatymas 

Drenažo šuliniai PDŠ, ŠP-3, ŠP-4, ŠA-3, ŠA-4 statomi sudėtingesniuose rinktuvų mazguose, kur susikerta 2 

ir daugiau rinktuvų, posūkiuose, seno rinktuvo sujungime su nauju ir kt. Skylės šulinyje vamzdžiams įjungti 

išgręžiamos vietoje. Gruntas aplink šulinį ir ne mažesniame kaip 30 cm. Storio sluoksnyje virš šulinio tankinamas 

rankiniu būdu. Tankinimo sluoksnis ne storesnis kaip 30 cm. Minimalus grunto sluoksnio storis virš polietileninio 

šulinio - 0.7 m., virš g/b šulinio - 0.5 m, maksimalus - 5.0 m. Dangčio žiedas, užmaunant ant šulinio, fiksuojasi 

specialiuose išimose. Sujungimo siūlės sandarinamos ritinine filtracine medžiaga ir makrofleksu. Šulinių elementai 

tarpusavyje jungiami su smėlbetoniu. 

4.6. Vamzdynų montavimas 

Vamzdžius iš PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperatūra yra nuo +5°C iki +60°C, o vamzdžius iš 

PP arba PE rekomenduojama montuoti, kai oro temperatūra yra nuo -20°C iki +70°C. 

Kiekviena sandarinimo tarpinė iš gumos turi būti tepama specialia montavimo pasta prieš ją naudojant atskirų 

vamzdyno detalų sujungimui. 

Prieš pradedant montavimą į tranšėją nuleidžiami ir patiesiami vamzdžiai. Montuoti reikia laikantis projekte 

numatyto nuolydžio tarp atskirų mazgų. Montuojama nuo žemesnio taško link aukštesnio. Laisvieji vamzdžių galai 

įkišami į movas iki ant vamzdžio esančios žymės, paliekant vietos linijiniam plėtimuisi kompensuoti. Kiekvieną kartą 

vamzdis, į kurio movą bus įkišamas kito vamzdžio laisvasis galas, prieš kitą sujungimą turi būti stabilizuotas jį 

apiberiant nurodytu būdu. 

4.7. Plastmasiniai gofruoti drenažo vamzdžiai 

Drenažo rinktuvams naudojami gofruoti perforuoti polivinilchlorido (PVC) 80-180 mm vidaus skersmens 

drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru turi atitikti šiuos reikalavimus: 

- vamzdžių skylučių plotas ( >24-41) cm2/m, priklausomai nuo vidaus skersmens; 



MELIORACIJOS SISTEMŲ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 119 Molėtai-Anykščiai ruožo nuo 28,169 iki 36,056 km rekonstravimo techninis darbo 
projektas. Ypatingasis statinys. 2024 m. 

Dokumento žymuo: 21076AI.119-00-RTDP-M_TS Dokumento puslapis 10 iš 11 
 

- žiedinis standumas ≥4 kPa. 

Neaustinės filtracinės medžiagos drenažo vamzdžiams apvynioti: 

- storis ≥0,7 mm; 

- masė 170±17 g/m2; 

- praleidžia grunto daleles ≤0,09 mm, 

- laidumas vandeniui ≥90 mm/d, 

- tempimo stipris ≥1KN/m išilgine kryptimi ir ≥0,6 KN/m skersine kryptimi.  

Šlaitų tvirtinimo sintetinė medžiaga turi atitikti reikalavimus: 

- masė 600±30 g/m2 austinis tinklelis 30 g/m2; 

- tempimo stipris ≥2 KN/m išilgine kryptimi ir ≥0,4 KN/m skersine kryptimi. 

4.8. Baigiamieji darbai 

1. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo. 

2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti įforminamas aktu. 

3. Darbai turi būti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma). 

4. Rangovas paruošia ir perduoda statytojui statinių ir jų įrangos eksploatavimo instrukcijas ir garantinius 

dokumentus. 

5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi būti nurodyti apžiūros metu, nurodant broko 

vietą, jo tipą, veiklą, reikalingą trūkumus ištaisyti, bei ploto, kurį reikia užtaisyti, dydį. 

 4.9. Garantinis laikotarpis 

1.  Garantinį laikotarpį nustato Statytojo ir Rangovo sutartis. 

2.  Garantinis laikotarpis negali būti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymais. 

3.  Garantinio laikotarpio metu pastebėtos visos klaidos, trūkumai ir defektai turi būti ištaisyti. 

4.10. Kelio darbai 

Kelio darbai turi būti atliekami pagal kelių atstatymo Lietuvoje galiojančias taisykles ir leidimo nurodymus. 

5. DARBŲ SAUGA 

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, 

Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis 

nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir 

sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias liemenes. 

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų 

reikalavimus. 

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 

mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 

Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) 

paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina saugų darbą, gaisrinę saugą 

ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat greta 

statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, 

be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. 

 

Statybos metu rangovas privalo: 
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1) užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams, pasirūpinti jų asmeninėmis apsauginėmis 

priemonėmis; 

2) užtikrinti kad, statybos metu visi statybvietėje esantys asmenys turėtų asmenines 

apsaugines priemones; 

3) pasirūpinti kad, statybvietė būtų aptverta ir į ją nepatektų pašaliniai asmenys; 

4) pasirūpinti statybinių medžiagų sandėliavimo vietų aptvėrimų ir apsauga; 

5) užtikrinti gaisrinę saugą statybos metu. 

 

PASTABA. Atliekant statinių statybos ir remonto darbus, vykdytojams pageidaujant, privalu leisti naudoti 
didesnio skersmens ir didesnio stiprio vamzdžius negu numatyta projektuose, nustatyta tvarka įvertinant 
produkto atitiktį, padaryti reikalingus projektinius pakeitimus nekeičiant projekto įvykdymo kainos. 
Medžiagų pakeitimai turi būti suderinti su projekto vadovu ir techninės priežiūros specialistu. 
 

0 2024-03 Statybai 
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BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Brėžinio žymuo Lapų sk. Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

21076AI.119-00-RTDP-M_BR-01 1 0 Fragmentų išdėstymo schema  

21076AI.119-00-RTDP-M_BR-02 5 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas  

21076AI.119-00-RTDP-M_BR-03 1 0 Drenažo rinktuvų profiliai  

21076AI.119-00-RTDP-M_BR-04 4 0 
Tipinės montavimo schemos ir 
brėžiniai 
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PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eilės 
Nr. 

Priedas Lapų sk. 

1. 
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus techninės sąlygos 
statiniams melioruotoje žemėje projektuoti 2023-02-01 Nr.4-SD-13 

2 

2. Kvalifikacijos atestatai 2 
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Išsaugomas ąžuolas. Jeigu atliekant statybos darbus

paaiškėja, jog šakos patenka į  transporto gabaritą,

tai žemutines šakas reikia nugenėti palaipsniui nuo

stiebo apačios, kol bešakis kamienas pasieks 4,5 m
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Po pralaida darytas kryptinis
gręžimas (ar trukdys būsimiems darbams)

Esamas RAIN kabelis
Įgilinti toje pačioje vietoje

Esamas RAIN vamzdelis
sujungiamas su nauju vamzdeliu
(Taškas A)

PVC 113/128
L=99m

PDŠ Nr.1
X=6145269.51
Y=579276.41

PVC 113/128
L=10mŽiotys d160

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300
Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Projektuojami šlaitai

Kelkraščio riba
Asfalto dangos kraštas

Kelio važiuojamosios dalies asfalto danga
Betoninių trinkelių danga (pilka)

Projektuojami šlaitai ir grioviai

Sklypo riba
Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projekt. drenažas iš neperforuotų vamzdžių
Projekt. paviršinis vandens nuleistuvas F-5
Projekt. požeminis drenažo šulinys

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 119 Molėtai-Anykščiai ruožo
nuo 28,169 iki 36,056 km rekonstavimo projektas

Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDA

0 2024-05  Statybai ir konkursui
IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PARAŠASV. PAVARDĖPAREIGOS

S-442-PmAMT

LT

SPI  D. Šliauterė

  LAIDA

LAPAS LAPŲ

1 10

0
SPDV  A. Baltmiškis

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

  UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 119 Molėtai-Anykščiai
36290 SPV Andrius Indriliūnas

Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius

AB Via Lietuva
21076AI.119-00-RTDP-M_BR-01

Gervėbalės g. 6 Vilnius, LT-02210,
Tel. 8-616-59462
El. p. projeksta@gmail.com

L. Zamenhofo g. 3
Vilnius, LT-06332, Lietuva
Tel. (8-5) 210 5319
El. p. infrastructure@tec.lt

Melioracijos  pastabos:
1. Susisiekimo komunikacijų statybos darbus vykdyti kartu su drenažo sistemos rekonstrukcijos (pertvarkymo) statybos darbais. Prieš vykdant darbus,
drenažo tinklus būtina atsikasti ir nustatyti tiklią vietą.
2. Melioracijos statinių projektavimo, statybos,rekonstrukcijos darbus ir tech. priežiūrą gali atlikti tik ŽŪM atestuoti specialistai.
3. Įrengus drenažą ir atlikus mel. statinių rek. darbus, pristatyti paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas ir išpildomąsias
nuotraukas į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių ir gauti pažymą atliktiems darbams.
4. Projektas parengtas pagal turimą archyvinę medžiagą masteliu 1:2000, šios medžiagos tinklų išdėstymas sąlyginis, nuo planinės padėties galimas
skirtumas iki 20 m.
5. Bet kokius techninio darbo projekto pakeitimus, vykdant projektą, derinti su Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriumi.
6. Atsižvelgiant į tai, kad vykdant projekte numatytus melioracijos darbus,  žemės sklype gali būti  vykdoma žemės ūkio veikla (pasėti pasėliai), būtina
papildomai informuoti žemės sklypo savininką ir susiderinti statybos darbų pradžią bei pabaigą.
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Projektuojami šlaitai

Kelkraščio riba
Asfalto dangos kraštas

Kelio važiuojamosios dalies asfalto danga
Betoninių trinkelių danga (pilka)

Projektuojami šlaitai ir grioviai

Sklypo riba
Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projekt. drenažas iš neperforuotų vamzdžių
Projekt. paviršinis vandens nuleistuvas F-5
Projekt. požeminis drenažo šulinys

Melioracijos  pastabos:
1. Susisiekimo komunikacijų statybos darbus vykdyti kartu su drenažo sistemos rekonstrukcijos (pertvarkymo) statybos darbais. Prieš vykdant darbus,
drenažo tinklus būtina atsikasti ir nustatyti tiklią vietą.
2. Melioracijos statinių projektavimo, statybos,rekonstrukcijos darbus ir tech. priežiūrą gali atlikti tik ŽŪM atestuoti specialistai.
3. Įrengus drenažą ir atlikus mel. statinių rek. darbus, pristatyti paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas ir išpildomąsias
nuotraukas į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių ir gauti pažymą atliktiems darbams.
4. Projektas parengtas pagal turimą archyvinę medžiagą masteliu 1:2000, šios medžiagos tinklų išdėstymas sąlyginis, nuo planinės padėties galimas
skirtumas iki 20 m.
5. Bet kokius techninio darbo projekto pakeitimus, vykdant projektą, derinti su Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriumi.
6. Atsižvelgiant į tai, kad vykdant projekte numatytus melioracijos darbus,  žemės sklype gali būti  vykdoma žemės ūkio veikla (pasėti pasėliai), būtina
papildomai informuoti žemės sklypo savininką ir susiderinti statybos darbų pradžią bei pabaigą.

21076AI.119-00-RTDP-M_BR-02

  BRĖŽINIO ŽYMUO   LAIDA

0

LAPAS LAPŲ

2 10

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?



HDPEd63

RAIN Plačiajuostis internetas

1 ker d
75

F

D

1 ker d50

D

1 ker d50

D

1 ker d50

1 ker d50

D
1 ker d100

1 ker d100

D

D

D

D

D

D

D

D

1 k
er 

d5
0

1 ker d50 D

D

332,806

332,806

146,147

146,147

146,147

146,147

be
t d

61
0

va129.82

bet d310

va131.77

va131.96

Kelias Nr. 119 - Asf -

Kelias Nr. 119 - Asf -

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

131.76

131.87

131.87

131.90

132.43

132.58

132.91

133.36

133.62

134.41

134.26

134.31

134.62

135.00

135.60

136.11

136.85

136.09

135.39

134.92

134.45

134.42

134.00

133.34

133.16

132.37

131.74

131.59

131.34

131.05

130.96

130.55

130.13

129.64

129.77

129.78

129.82

129.95

129.62

129.81

136.33
136.87

135.63
136.08136.07

136.10
136.16

136.13
136.13136.12

135.54

137.18

135.03
135.51135.54

135.58
135.65

135.60
135.56135.57

135.00
136.59

134.61134.54
135.01

135.04
135.20

135.23
135.17

135.10135.12134.63
135.98

134.23134.04
134.52

134.59134.69
134.83

134.87
134.86134.82134.29

135.37

133.78
133.51

134.00
133.96

134.07134.32
134.51

134.59
134.60

133.84
134.73

133.37133.04133.53133.51
133.63

133.85
134.13

134.22134.20
133.62

134.30

132.97132.59
133.26133.27

133.37
133.52

133.61
133.68

133.69
133.31134.25

132.10
133.01133.02133.13133.20133.12133.06

133.09
132.58134.13

131.37
132.80132.82132.81

132.71
132.54132.51

132.55132.10
133.60

131.19

132.57132.57
132.47

132.35
132.09

132.09
131.70

132.99

130.83

132.27132.25
132.18

132.05
131.82

131.69
131.37

132.84

130.53

131.92
131.95

131.89
131.77

131.54
131.44

131.46131.11

132.48

130.32

131.55
131.59

131.55
131.49

131.35
131.21131.21130.83

132.23

130.08

131.24131.23
131.25

131.26
131.16

131.03131.02
130.66

131.68

130.51

131.08
131.11

131.13
131.11

131.00
130.93
130.97

130.52

131.67

130.59
131.03

131.07
131.07

131.05
130.94

130.77130.79
130.49

131.54

130.43
131.02

131.06
131.05

131.05
130.94

130.86
130.84

130.39
131.61

130.31
130.93130.96

130.99
131.01

130.92
130.88
130.89

130.26

131.73

129.69

130.80

130.85
130.95

130.94
130.89
130.91

129.89

131.60

132.53
132.52

132.57
132.55

132.13

131.08

131.58

132.36

133.53

134.55

130.92

131.19

131.92

134.00

134.59

132.35

va129.54

Aklė PK-5

Aklė PK-5

Aklė PK-5

Aklė PK-5

Paviršinis vandens nuleistuvas
F-5 Nr.4 pajungimas PVC SN8 110x3.4 L=3m
X=6145944.70
Y=578531.37

PDŠ Nr.5
X=6145946.54
Y=578532.99

Pk 292+17

4 tipo nuovaža

Į gyvenamąją teritoriją

Registruota

kadastre

nuovaža

3

5,2

4

4
3,5

3,5

29
1+

00

292+00

29
3+

00

Apsuktų apskritiminių kreivių jungimosi taškas: 291+98

Pere
ina

mos
ios

 kr
eiv

ės
 pr

ad
žia

: 2
91

+18

Pe
re

ina
m

os
ios

 kr
eiv

ės
 p

ab
aig

a:
 2

93
+5

3

Apskr
itim

inės k
reivė

s p
abaiga: 292+49

Apskr
itim

inės k
reivė

s p
radžia

: 291+44

+80

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+60

8.00%

H.išt.=131,55 m

H.įt.=131,80 m

 Ø
0,4 PP pralaida L=12 m

R
5

R5

Pk 292+73

Pk 292+49

Pk 292+23

Pk 291+44

Pk 291+71

Pk 291+98

Pk 291+98

1.1
(0 ,12

m
)

1.1
(0 ,12

m
)

1.1
(0 ,12

m
)

1.7
(0 ,12

m
;

1/1 )

1.7
(0 ,12

m
;

1/1 )

146

147

146

147

146

147

146

147

146

147

146

147

146

147

808

HDPEd63

RAIN Plačiajuostis internetas

1 ker d
75

F

D

1 ker d50

D

1 ker d50

D

1 ker d50

1 ker d50

D
1 ker d100

1 ker d100

D

D

D

D

D

D

D

D

1 k
er 

d5
0

1 ker d50 D

D

Esamas RAIN vamzdelis
sujungiamas su nauju vamzdeliu
(Taškas B)

Esamas RAIN vamzdelis
sujungiamas su nauju vamzdeliu
(Taškas C)

V

P

R

Š

21076AI.119-00-RTDP-M_BR-02

  BRĖŽINIO ŽYMUO   LAIDA

0

LAPAS LAPŲ

3 10

Melioracijos  pastabos:
1. Susisiekimo komunikacijų statybos darbus vykdyti kartu su
drenažo sistemos rekonstrukcijos (pertvarkymo) statybos darbais.
Prieš vykdant darbus, drenažo tinklus būtina atsikasti ir nustatyti
tiklią vietą.
2. Melioracijos statinių projektavimo, statybos,rekonstrukcijos
darbus ir tech. priežiūrą gali atlikti tik ŽŪM atestuoti specialistai.
3. Įrengus drenažą ir atlikus mel. statinių rek. darbus, pristatyti
paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas ir
išpildomąsias nuotraukas į Kalvarijos savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir melioracijos skyrių ir gauti pažymą atliktiems
darbams.
4. Projektas parengtas pagal turimą archyvinę medžiagą masteliu
1:2000, šios medžiagos tinklų išdėstymas sąlyginis, nuo planinės
padėties galimas skirtumas iki 20 m.
5. Bet kokius techninio darbo projekto pakeitimus, vykdant projektą,
derinti su Kalvarijos savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir
melioracijos   skyriumi.
6. Atsižvelgiant į tai, kad vykdant projekte numatytus melioracijos
darbus,  žemės sklype gali būti  vykdoma žemės ūkio veikla (pasėti
pasėliai), būtina papildomai informuoti žemės sklypo savininką ir
susiderinti statybos darbų pradžią bei pabaigą.
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Paviršinis vandens nuleistuvas
F-5 Nr.5

HDPEd63

HDPEd32

RAIN Plačiajuostis internetas

RAIN Plačiajuostis internetas

Esamas RAIN kabelis
Įgilinti toje pačioje vietoje

Paviršinis vandens nuleistuvas
F-5 Nr.6

PVC 113/128
L=42m

PVC 113/128
L=62m

Žiotys d160

Žiotys d160

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300
Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Projektuojami šlaitai

Kelkraščio riba
Asfalto dangos kraštas

Kelio važiuojamosios dalies asfalto danga
Betoninių trinkelių danga (pilka)

Projektuojami šlaitai ir grioviai

Sklypo riba
Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projekt. drenažas iš neperforuotų vamzdžių
Projekt. paviršinis vandens nuleistuvas F-5
Projekt. požeminis drenažo šulinys

Melioracijos  pastabos:
1. Susisiekimo komunikacijų statybos darbus vykdyti kartu su drenažo sistemos rekonstrukcijos (pertvarkymo) statybos darbais. Prieš vykdant darbus,
drenažo tinklus būtina atsikasti ir nustatyti tiklią vietą.
2. Melioracijos statinių projektavimo, statybos,rekonstrukcijos darbus ir tech. priežiūrą gali atlikti tik ŽŪM atestuoti specialistai.
3. Įrengus drenažą ir atlikus mel. statinių rek. darbus, pristatyti paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas ir išpildomąsias
nuotraukas į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių ir gauti pažymą atliktiems darbams.
4. Projektas parengtas pagal turimą archyvinę medžiagą masteliu 1:2000, šios medžiagos tinklų išdėstymas sąlyginis, nuo planinės padėties galimas
skirtumas iki 20 m.
5. Bet kokius techninio darbo projekto pakeitimus, vykdant projektą, derinti su Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriumi.
6. Atsižvelgiant į tai, kad vykdant projekte numatytus melioracijos darbus,  žemės sklype gali būti  vykdoma žemės ūkio veikla (pasėti pasėliai), būtina
papildomai informuoti žemės sklypo savininką ir susiderinti statybos darbų pradžią bei pabaigą.

21076AI.119-00-RTDP-M_BR-02

  BRĖŽINIO ŽYMUO   LAIDA

0

LAPAS LAPŲ

4 10



1 met 4
00V

1 met 400V

1 met 400V

1 met 400V

1 met 400V

1 met 400V

1 met 400V

HDPEd63

HDPEd63
RAIN Plačiajuostis internetas

HDPE d63

RAIN (Plači
ajuostis

 intern
etas

)

HDPE d32

D

D

D

D

D

D

D

D

D

1 ker d50

D

1 ker d50

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

1 ker d
50

1 ker d50

115,805

617

551

548

žv

žv

žv

žv

bet

žv

Kelias Nr. 119 - Asf -

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

suol

129.03

128.89

127.93

128.39

128.77

129.10

129.47

128.92

128.99

128.69

128.66

129.21

128.92

129.27

129.42

129.09

129.01

129.36

129.23

129.42

129.23

128.43

128.18

127.95

127.73

127.73

127.69

127.54

127.15

125.47

125.73

125.92

125.77

125.70

125.52

125.58

125.48

125.31

125.23

125.21

125.32

125.35

125.48

126.04

126.19

126.30

126.06

125.84

126.04

126.47

126.87

127.35

127.91

128.56

129.07

129.25

129.14

129.00

129.47
129.37

129.36129.26128.62

128.67128.31128.22129.05
129.03129.05129.04128.97128.92128.90128.32

128.96

127.23
128.48128.47

128.57128.59128.53128.49128.49127.79128.15

128.92
127.49127.99

128.02128.12128.13128.06127.93127.94
127.20127.33

128.71127.57127.79127.83
127.90127.90127.81127.70

127.62126.84

128.35127.42127.62
127.64127.76127.78127.69127.55

127.55126.82

128.57
127.22127.41127.45127.62

127.64127.55127.34127.37
126.71

128.32127.28127.45127.47
127.53127.49127.39127.21127.16

126.73
126.75126.45

128.65
127.19127.53

127.51127.53
127.51

127.41
127.27127.25

126.83126.82126.35

128.56
127.25127.47127.50127.54

127.52
127.40

127.25
127.25126.84

126.89
126.32

128.67
127.18127.34

127.45
127.44

127.33
127.18127.14126.73

126.65
125.96

128.63
127.10127.28

127.36
127.34

127.23
127.09
127.06126.64

126.48
125.54

128.67
126.99

127.31
127.34

127.30
127.18

127.00
126.39

126.14
125.34

128.56
127.16127.29127.31

127.40
127.40

127.27
127.08127.07126.41

126.23
125.32

129.12
127.10127.27127.26

127.39
127.45

127.37
127.22127.22126.62

126.45
125.38

128.94
127.06127.17

127.31
127.32

127.24
127.11127.08126.51

126.42
125.58

128.27

127.26127.27

127.22
127.16

127.07
126.92

126.89
126.42126.31

125.88

128.02
127.37

127.31
127.23

127.12
127.01

126.88
126.84126.42

127.63127.17127.11

127.04

126.93
126.80126.79

126.49
126.57

127.02
126.99126.96

126.97

126.87
126.74126.70126.44

126.60
126.60

126.10

126.93
126.47

126.76126.73126.78
126.83

126.77
126.60126.54

126.12
126.41

127.26

126.25126.55
126.52

126.60
126.62

126.59
126.44

126.40125.91
126.10

126.06126.30
126.32

126.27

126.35

127.06
127.38

127.40

127.26

127.31

127.26

127.47
127.52

127.03

127.18

127.24

127.35

129.00129.14

127.84

127.33
127.99

126.95

126.68

127.02

129.07

127.51

127.34

127.05

129.09

127.57

127.37

127.18

127.00

126.60

0.1

0.2

0.1

0.10.15

0.050.05

0.05

Alk

Alk

Alk

Alk Alk

AlkAlk

Alk

0.1

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05

E

E
E

E

E
E

E

P

Paviršinis vandens nuleistuvas
F-5 Nr.8 pajungimas PVC SN8 110x3.4 L=6m
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Paviršinis vandens nuleistuvas
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Paviršinis vandens nuleistuvas
F-5 Nr.9

PVC145/160 L=99m

1 met 4
00V

1 met 400V

1 met 400V

1 met 400V

1 met 400V

1 met 400V

1 met 400V

HDPEd63

HDPEd63
RAIN Plačiajuostis internetas

HDPE d63

RAIN (Plači
ajuostis

 intern
etas

)

HDPE d32

D

D

D

D

D

D

D

D

D

1 ker d50

D

1 ker d50

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

1 ker d
50

1 ker d50

Esamas RAIN kabelis
Įgilinti toje pačioje vietoje

Esamas RAIN vamzdelis
sujungiamas su nauju vamzdeliu
(Taškas H)

Paviršinis vandens nuleistuvas
F-5 Nr.10

PDŠ Nr.10
X=6147012.81
Y=577232.84

PDŠ Nr.9
X=6146962.59
Y=577266.95

PDŠ Nr.8
X=6146943.99
Y=577268.00

PDŠ Nr.7
X=6146867.99
Y=577204.00

Žiotis d160

145/160 L=16m

PVC 113/128 L=13m

PVC113/128 L=19m

PVC113/128 L=61m

PVC SN8 110x3.4 L=18m

V

P

R

Š
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RAIN (Plačiajuostis internetas)

HDPE d32

D

D

D

D

D

D

1 ker d150

D

D

D

D

D

1 ker d50

D

D

D

D

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

2 m
et 400V

2 m
et 400V

bet d310

bet d
1100

Kelias Nr. 119 - Asf -

Kelias Nr. 119 - Asf -

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

117.46
117.74

griovys
2022-03-03

400/9

131.49

130.49

129.15

128.51

128.38

128.94

127.87

127.90

128.09

128.39

128.63

128.83

128.64

128.69

128.95
129.08

129.25

129.19

128.41

127.57

126.53

127.26

128.70

129.16

129.60

129.63

129.57
129.67

129.55

129.63

129.59

129.82

130.05

130.50

131.54
131.86

130.41

130.93

131.11
131.70
131.71

129.25

130.44

130.52
131.17
131.13

131.27
131.32

131.35

131.30

128.50

129.91
130.12

130.70
130.73

130.80

130.89
130.91

130.83
130.82130.59

130.70

128.30

129.34

129.58
130.20130.23

130.39
130.51

130.54

130.45
130.43130.15

130.20

128.44

129.22

129.31
129.90129.91

130.08
130.16

130.15

130.07
130.07

129.66

128.79

129.19

129.14
129.66129.66

129.78
129.86

129.87
129.77
129.79

129.40
129.67

128.97
129.35
129.33

129.48
129.57

129.59
129.52
129.47129.05

129.69
129.63

129.19
129.47

129.27
129.36

129.39

128.84

128.72

128.84

128.22
128.76128.77

128.92
129.01

129.02
128.84
128.83

128.49

129.37

129.13

127.89
128.34128.36

128.49
128.58

128.58
128.56
128.53

128.23

129.36

128.74

127.52
127.94
127.95

128.09
128.15

128.11

128.14
128.12

127.80

129.07

127.73

127.01
127.36

127.36
127.53

127.59
127.63

127.58
127.53

127.20

128.38

126.92
126.45

126.98126.97
127.00

127.06
127.02

126.93126.91
126.49

126.81

125.27

126.10
126.17

125.61
126.12

126.10
126.30

126.37
126.36

126.23
126.19

124.93

125.25
125.23

125.03125.61
125.61

125.68
125.75

125.75
125.64

125.63

125.12125.13
125.20

125.25
125.24

125.15
125.13

124.66124.67
124.82

124.88
124.88

124.79
124.78

120.05

124.61124.61
124.65

124.71
124.69

124.63
124.60

118.23

124.55
124.52124.65

124.73
124.73

124.63
124.60

118.56

124.82124.81
124.92

124.99
124.98

124.93124.90

125.26125.27
125.33

125.34
125.30

125.21
125.23

124.60

129.08
129.26

129.30

129.25

128.86
128.92

128.95

129.01128.96

129.62

129.45

129.26

129.26

128.78

129.33

128.78

129.06129.12

126.82

129.78

130.85

126.57

129.66

131.00

va116.76

va128.48

va128.66

Aklė PK-5

Paviršinis vandens nuleistuvas
F-5 Nr.13

X=6147919.75
Y=576289.60

Žiotis d160

PP SN8 160/139 L=69m

Paviršinis vandens nuleistuvas
F-5 Nr.12

X=6147947.91
Y=576285.00

Žiotis d160

PP SN8 160/139 L=42m

R
5

R5

R8

R
8Pk 324+38

4p tipo nuovaža
Į laukus

Pk 324+41

4 tipo nuovaža
Į sklypą

Registruota
kadastre

nuovaža

Registruota
kadastre

nuovaža

5

3

7

3

32
4+

00

32
5+

00

326+00

Pereinamosio
s k

reivė
s p

radžia
: 3

26+36

Pereinamosio
s k

reivė
s p

abaiga: 3
25+83

Ap
sk

rit
im

inė
s k

re
ivė

s p
ab

aig
a:

 3
23

+9
0

+60

+80

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+60

+80

+20

40

8.0
0%

0.1
0%

H.įt.=128,42m

H.išt.=128,17m

 Ø0,4 PP pralaida L=10 m

H.įt.=128,53m

H.išt.=128,25m

 Ø0,4 PP pralaida L=14 m

Pk 323+90

1.1 (0,12 m )

1.1 (0 ,12 m )
1.1 (0,

1.6 (0 ,12 m ; 6 / 2 )

1.6 (0 ,12
m ; 6 / 2 )

1.7 (0 ,12
m ; 3 / 3 )

1.7 (0 ,12
m ; 3 /3 )

1.5 (0 ,12
m ; 3 /9 )

1.17

1.17

1.17

326

RAIN (Plačiajuostis internetas)

HDPE d32

D

D

D

D

D

D

1 ker d150

D

D

D

D

D

1 ker d50

D

D

D

D

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

Paviršinis vandens nuleistuvas
F-5 Nr.11

 vandens nuleistuvas
F-5 Nr.14

PDŠ Nr.10

PP SN8 160/139 L=41m

Žiotis d160

PP SN8 160/139 L=54m

Žiotis d160

PDŠ Nr.11

PP SN8 160/139 L=114m

PP SN8 160/139 L=81m

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300
Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Projektuojami šlaitai

Kelkraščio riba
Asfalto dangos kraštas

Kelio važiuojamosios dalies asfalto danga
Betoninių trinkelių danga (pilka)

Projektuojami šlaitai ir grioviai

Sklypo riba
Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projekt. drenažas iš neperforuotų vamzdžių
Projekt. paviršinis vandens nuleistuvas F-5
Projekt. požeminis drenažo šulinys

Melioracijos  pastabos:
1. Susisiekimo komunikacijų statybos darbus vykdyti kartu su drenažo sistemos rekonstrukcijos (pertvarkymo) statybos darbais. Prieš vykdant darbus,
drenažo tinklus būtina atsikasti ir nustatyti tiklią vietą.
2. Melioracijos statinių projektavimo, statybos,rekonstrukcijos darbus ir tech. priežiūrą gali atlikti tik ŽŪM atestuoti specialistai.
3. Įrengus drenažą ir atlikus mel. statinių rek. darbus, pristatyti paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas ir išpildomąsias
nuotraukas į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių ir gauti pažymą atliktiems darbams.
4. Projektas parengtas pagal turimą archyvinę medžiagą masteliu 1:2000, šios medžiagos tinklų išdėstymas sąlyginis, nuo planinės padėties galimas
skirtumas iki 20 m.
5. Bet kokius techninio darbo projekto pakeitimus, vykdant projektą, derinti su Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriumi.
6. Atsižvelgiant į tai, kad vykdant projekte numatytus melioracijos darbus,  žemės sklype gali būti  vykdoma žemės ūkio veikla (pasėti pasėliai), būtina
papildomai informuoti žemės sklypo savininką ir susiderinti statybos darbų pradžią bei pabaigą.
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HDPE d63

RAIN (Plačiajuostis internetas)

D

D

D

1 k
er d

150

bet d
1100

žv.

žv.

žv.

žv.

124.38124.16

griovys
2022-03-03

123.84

125.32

127.08

127.88

128.24

128.33

128.30

127.76
126.58

127.07

127.81

127.75

127.40

126.86

126.35

124.55
124.52124.65

124.73

124.82124.81
124.92

124.99
124.98

124.93124.90

123.21

125.26125.27
125.33

125.34
125.30

125.21
125.23

124.84

125.78
125.83

125.87
125.92

125.92
125.74
125.74

124.60

126.60

126.06
126.40126.36

126.52
126.56

126.53
126.46

126.44125.83
126.02

127.32

126.47
126.87126.91

126.99
127.04

127.03126.92
126.89

126.34
126.70

127.49

126.84
127.36127.38

127.42
127.47

127.44
127.30
127.29126.83

127.04

127.81

127.22
127.81127.78

127.84
127.91

127.87
127.72

127.75
127.28

127.96
127.46

128.00
128.10

128.16
128.13

128.08
128.06127.42

126.89

127.97127.94
127.60

128.16128.16
128.31

128.36
128.33

128.19

127.10

128.28128.26128.40
128.50

128.48
128.37
128.35

126.10

124.67

128.47128.45128.48
128.56

128.59
128.52

128.51

128.49

126.66

128.31

126.35

va123.30

PDŠ Nr.13
X=6148119.04
Y=576148.86

PVC SN8 160x4.7 L=20m

a

Paviršinis vandens nuleistuvas
 Nr.17 pajungimas PVC 113/128 L=33m

6148144.63
576127.57

326+00

327+00

Pereinamosio
s k

reivė
s p

radžia
: 3

26+36

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+60

(0 ,12
m ;

6 /2 )

1.5
(0 ,12

m ;
3 /9 )

1.17

HDPE d63

RAIN (Plačiajuostis internetas)

D

D

D

1 k
er d

150

Paviršinis vandens nuleistuvas
F-5 Nr.15

Paviršinis vandens nuleistuvas
F-5 Nr.14

PP SN8 160/139 L=41m

PP SN8 160/139 L=54m

Žiotis
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Melioracijos  pastabos:
1. Susisiekimo komunikacijų statybos darbus vykdyti kartu su drenažo sistemos rekonstrukcijos (pertvarkymo) statybos darbais. Prieš vykdant darbus,
drenažo tinklus būtina atsikasti ir nustatyti tiklią vietą.
2. Melioracijos statinių projektavimo, statybos,rekonstrukcijos darbus ir tech. priežiūrą gali atlikti tik ŽŪM atestuoti specialistai.
3. Įrengus drenažą ir atlikus mel. statinių rek. darbus, pristatyti paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas ir išpildomąsias
nuotraukas į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių ir gauti pažymą atliktiems darbams.
4. Projektas parengtas pagal turimą archyvinę medžiagą masteliu 1:2000, šios medžiagos tinklų išdėstymas sąlyginis, nuo planinės padėties galimas
skirtumas iki 20 m.
5. Bet kokius techninio darbo projekto pakeitimus, vykdant projektą, derinti su Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriumi.
6. Atsižvelgiant į tai, kad vykdant projekte numatytus melioracijos darbus,  žemės sklype gali būti  vykdoma žemės ūkio veikla (pasėti pasėliai), būtina
papildomai informuoti žemės sklypo savininką ir susiderinti statybos darbų pradžią bei pabaigą.
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RAIN (Plačiajuostis internetas)
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HDPE d32

D

D

D

D

1 k
er d

150

D

D

D

D

D

D

D

1 ker d50

1 k
er d

50

9/33

bet d
1100

Kelias Nr. 119 - Asf -

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

124.40

124.38124.16

124.20
griovys
2022-03-03

griovys
2022-03-03

128.33

128.30

127.76

128.18

129.10

129.99

130.28

130.78

131.12

129.77

130.15

130.35

130.27

130.13

129.51

128.49

127.84

126.58

127.07

127.81

127.75

127.40

126.86

126.92

126.34
126.70

126.84
127.36127.38

127.42
127.47

127.44
127.30
127.29126.83

127.04

127.81

127.22
127.81127.78

127.84
127.91

127.87
127.72

127.75
127.28

127.96
127.46

128.00
128.10

128.16
128.13

128.08
128.06127.42

126.89

127.97127.94
127.60

128.16128.16
128.31

128.36
128.33

128.19

127.10

128.28128.26128.40
128.50

128.48
128.37
128.35

126.10

124.67

128.47128.45128.48
128.56

128.59
128.52

128.51

128.63
128.63128.72

128.79
128.79

128.65
128.64

126.65

127.44

128.92
128.93129.04

129.09
129.10

128.95128.92
128.63

128.65

129.18
128.78

129.28129.30129.37
129.40

129.37
129.31129.30

128.98129.30

129.88
129.17129.46129.48

129.62
129.68

129.70
129.62

129.62
129.29129.88

130.35
129.43129.67129.70129.79

129.87
129.88

129.80129.77129.48130.10

130.68
129.48129.76

129.81129.91
129.97

130.01
129.89129.84

129.63
130.05

130.83
129.57129.87129.90129.96

130.05
130.08130.03129.99129.66130.01

130.05

129.86

128.49

129.94

129.42

128.31

va123.30

va124.32

0.1

0.1

Alk

Alk

PDŠ Nr.13
X=6148119.04
Y=576148.86

PVC SN8 160x4.7 L=20m

1-a

Žiotis d160

Paviršinis vandens nuleistuvas
F-5 Nr.17 pajungimas PVC 113/128 L=33m

X=6148144.63
Y=576127.57

Paviršinis vandens nuleistuvas
F-5 Nr.16 pajungimas PVC 113/128 L=33m

X=6148129.81
Y=576119.02

PDŠ Nr.12
X=6148108.52
Y=576131.34

R8

R
8

Pk 328+71

4p tipo nuovaža

Į dirbamus laukus

Neregistruota

kadastre

nuovaža

7,8

3

327+00

328+00

Apskritim
inės kreivės pradžia: 328+61

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+60

80

6.40%

05 m

H.įt.=129,12 m

Pk 328+39

1.6
(0 ,12

m ;
6 /2 )

1.6
(0 ,12

m ;
6 /2 )

1.7
(0 ,12

m ;
3 /3 )

1.7
(0 ,12

m ;
3 /3 )

1.7
(0 ,12

m
;

1/1 )

1.7
(0 ,12

m
;

1/1 )

1.5
(0 ,12

m ;
3 /9 )

1.17

1.17

1.17
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MD6 ID62419
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HD
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 d3
2

548

203

203

548

116,805

606

bet d310

asf

bet

bet

tr

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.

žv.
žv.

žv.

žv.

žv.

suol

132.03

132.51

133.17

133.73

134.27

133.98

134.03

133.79

133.78

134.16

134.83

134.94

134.85

135.01

135.12
135.12

135.17

135.26

136.13

136.61

136.78

137.05

136.99

137.16

137.29

137.54

137.61

137.77
137.82

137.81

137.93

137.79

137.76

137.68

137.62

137.49

137.44

137.27

136.84

136.65

136.68

136.55

136.30

136.15
136.01

135.79

135.61

135.36

135.32

135.12

134.71

134.36

134.32

133.72

132.51

133.30
133.13

132.66
133.00
132.99

133.05
133.04

133.30

133.97
133.79

133.27
133.58133.62

133.74
133.68

133.63
133.41

133.09
133.46
133.45

133.39

133.99
134.18

134.35
133.80134.06

134.11
134.33

134.28
134.19

133.99133.99133.58
134.22

134.16

134.01

134.57
134.23

134.68
134.72

134.68
134.60

134.50
134.53

133.99

134.81

134.65

134.72
134.51

134.94134.96
135.05

135.05
134.93

134.92
134.93

134.89
134.54

135.21
135.14

135.06
134.64

135.03
135.02

135.15

135.10

135.09

135.09
135.11

134.84

135.52
135.35

135.14
134.82

135.24
135.24

135.38

135.32

135.28

135.32135.31
135.03

135.68

135.45

135.42
135.09

135.56135.56

135.64
135.57

135.51

135.46
135.45

135.25
135.84

135.77

135.72

135.85

135.82
135.77

135.64
135.86

135.93

136.26

136.18
136.16

137.14
136.62

136.57
136.66

136.65
136.65

136.58
136.60

136.21
136.81

137.38
136.87

137.03

137.10
137.13

137.14

136.96136.97
136.73

137.35

137.43
137.08137.29

137.39
137.47

137.43

137.43

137.18
137.22

137.03
137.58

137.36137.31
137.63

137.64137.62

137.64

137.60

137.38137.37
137.24

137.71

137.48

137.88

137.83

137.79

137.65

137.50
137.45

137.85

137.81
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Esamas RAIN kabelis
Įgilinti toje pačioje vietoje

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300
Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Projektuojami šlaitai

Kelkraščio riba
Asfalto dangos kraštas

Kelio važiuojamosios dalies asfalto danga
Betoninių trinkelių danga (pilka)

Projektuojami šlaitai ir grioviai

Sklypo riba
Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projekt. drenažas iš neperforuotų vamzdžių
Projekt. paviršinis vandens nuleistuvas F-5
Projekt. požeminis drenažo šulinys

Melioracijos  pastabos:
1. Susisiekimo komunikacijų statybos darbus vykdyti kartu su drenažo sistemos rekonstrukcijos (pertvarkymo) statybos darbais. Prieš vykdant darbus,
drenažo tinklus būtina atsikasti ir nustatyti tiklią vietą.
2. Melioracijos statinių projektavimo, statybos,rekonstrukcijos darbus ir tech. priežiūrą gali atlikti tik ŽŪM atestuoti specialistai.
3. Įrengus drenažą ir atlikus mel. statinių rek. darbus, pristatyti paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas ir išpildomąsias
nuotraukas į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių ir gauti pažymą atliktiems darbams.
4. Projektas parengtas pagal turimą archyvinę medžiagą masteliu 1:2000, šios medžiagos tinklų išdėstymas sąlyginis, nuo planinės padėties galimas
skirtumas iki 20 m.
5. Bet kokius techninio darbo projekto pakeitimus, vykdant projektą, derinti su Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriumi.
6. Atsižvelgiant į tai, kad vykdant projekte numatytus melioracijos darbus,  žemės sklype gali būti  vykdoma žemės ūkio veikla (pasėti pasėliai), būtina
papildomai informuoti žemės sklypo savininką ir susiderinti statybos darbų pradžią bei pabaigą.
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