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MOKYKLOS PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17 iki 4-25) KEIČIANT Į 
GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M., DEBRECENO G. 48, REKONTRAVIMO PROJEKTAS 

 
 

SUDĖTIES DALIŲ SĄVADAS 
 

Eil. 
Nr. 

 
Žymuo 

 

 
Projekto dalys 

(žymėjimas, sudėtis, 
komplektavimas 

 
Vykdytojas 

 
Kontaktai 

1. 2. 3. 4. 5. 

I. 17.02.114-TP-BD 

BENDROJI DALIS (BD) 

Dokumentų žiniaraštis (BD.DŽ) 

Bendrieji duomenys (BD.BD) 

Techninės specifikacijos (BD.TS) 

 
UAB „Progresyvūs projektai ” 
PV G.Zubavičius 
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 
27865 
 

 
UAB „Progresyvūs 
Projektai ” 
PV G. Zubavičius 

Tel. (8-46) 216 071 

gytis@pprojektai.lt 

II. 17.02.114-TP-SA 

STATINIO ARCHITEKTŪRA - 
KONSTRUKCIJOS (SA) 
Dokumentų žiniaraštis (SA.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (SA.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (SA.Ž) 

Brėžiniai (SA) 

 
UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV D. Zubavičienė 

 

Kvalifikacijos atestato Nr. A 

947 

 

KPDV R. Čerlinskas 

 

Kvalifikacijos atestato Nr. 
33517 

 
UAB „Progresyvūs 
Projektai ” 
PDV D. Zubavičienė 

Tel. (8-46) 216 071 

danute@pprojektai.lt 

 

KPDV R. Čerlinskas 

Tel. (8-46) 216 071 

robertas@pprojektai.lt 

  INŽINERINIAI TINKLAI   

III. 17.02.114-TP-VN 

 
VANDENTIEKIO NUOTEKŲ 

ŠALINIMO  (VN) 

Dokumentų žiniaraštis (VN.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (VN.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis(VN.Ž) 

Brėžiniai (VN) 

 
UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV  D.Maliukienė 
 
Kvalifikacijos atestato Nr.2191 

UAB „Progresyvūs 

Projektai” 

PDV D.Maliukienė 

mob.: 8-682-63693 

dainora@pprojektai.lt 

IV-1. 17.02.114-TP-ŠT 

 
ŠILUMOS TIEKIMAS IR 
GAMYBA (ŠT) 
Aiškinamasis raštas (ŠT.AR) 
Techninės specifikacijos(ŠT.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis(ŠT.Ž) 
Brėžiniai(ŠT.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV Dovydas Rastenis 
 
Kvalifikacijos atestato Nr.23974 

UAB „Progresyvūs 

Projektai” 

PDV Dovydas Rastenis 
Tel.: 8-614 22690 
dovydas.rastenis@gmail.com 

IV-2. 17.02.114-TP-Š 

ŠILDYMAS (Š) 
Aiškinamasis raštas (Š.AR) 
Techninės specifikacijos(Š.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis(Š.Ž) 
Brėžiniai(Š.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV Dovydas Rastenis 
 
Kvalifikacijos atestato Nr.23974 

UAB „Progresyvūs 

Projektai” 

PDV Dovydas Rastenis 
Tel.: 8-614 22690 
dovydas.rastenis@gmail.com 

V. 17.02.114-TP-E 

ELEKTROTECHNIKA 

Dokumentų žiniaraštis (E.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (E.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (E.Ž) 

Brėžiniai (E) 

 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

 PDV  T. Račkauskas 
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 31145 
 

 
UAB „Progresyvūs 

Projektai” 

 PDV T. Račkauskas 
Tel. 8-659 37907 
 info@ispro.lt 
 

VI 17.02.114-TP-GSS 

 
GAISRO APTIKIMO IR 
SIGNALIZAVIMO SISTEMA 
(GSS) 
Aiškinamasis raštas (GSS.AR) 
Techninės specifikacijos (GSS.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (GSS.Ž) 
Brėžiniai (GSS.B) 

 
UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV T. Martinaitis 
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 
Išdavimo data 2014-12-10 

 
UAB „Progresyvūs 

Projektai” 

T. Martinaitis 
mob. 8-676 33456 
martinaitis.tomas@gmail.com 

 

VII. 17.02.114-TP-SO 

 
PASIRENGIMAS STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ 
ORGANIZAVIMAS 
Aiškinamasis raštas (SO.AR) 
Brėžiniai (SO.B) 

 
UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV J.Rakevičienė  
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 3005 
Išdavimo data 2012-11-30 
 

 
 UAB „Progresyvūs 

Projektai” 

 J. Rakevičienė  
 mob. 8-680 47042 
 julija@sogo.ltt 
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR NUO 4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ 

PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M., DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 

 

I. BENDROJI DALIS. 
PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Lapų skaičius/ 

formatas 
 

1.  TP sudėties dalių sąvadas 1 lapas/A4 1 

2.  Projekto dalies dokumentų sudėties žiniaraštis 2 lapai/ A4 2-3 

3.  2018-03-27 ekspertizės aktas Nr. EY-218-2017-02 3 lapai/ A4 4-6 

4.  Projekto tvirtinimo aktas po ekspertizės 1 lapas/ A4 7 

5.  Bendrieji rodikliai 2 lapai/ A4 8-9 

 Aiškinamasis raštas   

6.  Bendrieji duomenys. Aiškinamasis raštas 9 lapai/ A4 10-18 

7.  Priedas 1. „Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai 

dokumentai, vadovaujantis  kuriais buvo parengta Techninio projekto 

dalis ir kurie yra privalomi statant bei eksploatuojant projektuojamą 

pastatą“ 

2 lapai/ A4 19-20 

8.  Priedas 2. Techninės būklės įvertinimas 1 lapas/A4 21 

 Bendroji techninė specifikacija:   

9.  Techninė specifikacija. Bendrieji reikalavimai. 18 lapų/ A4 22-39 

10.  Projekto dalių vadovų projekto sprendinių tarpusavio suderinimas 1 lapas/A4 40 

11.  Pritarimų, suderinimų sąrašas 1 lapas/A4 41 

12.  Licencijų sąrašas 1 lapas/A4 42 

 Priedai   

13.  2017-10-25 Statinio projektavimo techninė užduotis 4 lapai/ A4 43-46 

14.  2017-10-27 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 

Nr. 50/113627 (pastato) 
4 lapai/ A4 47-50 

15.  2018-02-05 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 

Nr. 44/732833 (sklypo) 
3 lapai/ A4 51-53 

16.  Žemės sklypo planas M 1:500 2 lapai/ A3 54-55 

17.  2015-05-15 Nekilnojamo daikto kadastro duomenų byla 23 lapai/A4/A3 56-78 

18.  2018-01-11 Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 13SUN-2-(14.13.56.) 2 lapai/ A4 79-80 

19.  2018-01-11 Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 13SUN-1-(14.13.56.) 2 lapai /A4 81-82 

20.  2014-10-27 Savivaldybės turto panaudos sutartis Nr. J9-1189 3 lapai/ A4 83-85 

21.  2015-08-03 Papildomas susitarimas prie „2014m. spalio 27d. savivaldybės 

turto panaudos sutarties Nr. J9-1189“ Nr. J9-1261 
2 lapai/ A4 86-87 

22.  2018 07 17 Sklypo bendranaudotojų sutikimas 1 lapas/A4 88 

23.  2018 09 04 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 

Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus raštas „Dėl sutikimo davimo“ 
1 lapas/A4 89 

24.  2006-01-26 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl 

teritorijos tarp Baltijos pr., Šilutės pl., Debreceno g. ir Taikos pr., 

Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo Nr. T2-01 

1 lapas/A4 90 

25.  Detaliojo plano pagrindinis brėžinys 2 lapai/A3 91-92 

26.  2006-01-26 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-01 

patvirtinta Suformuotų sklypų teritorijos tvarkymo rėžimo pagrindinių 

sprendinių aprašomoji lentelė 

15 lapų / A4 93-107 

27.  VTPSI prie AM išaiškinimas dėl užstatymo tankumo 4 lapai / A4 108-111 

28.  2018-01-18 AB „Klaipėdos energija“ pastato šilumos įrenginių 

rekonstravimo sąlygos Nr. R-22-13 
2 lapai/ A4 112-113 

29.  2018-01-11 raštas „Dėl žmonių skaičiaus“ Nr. KV2-12 1 lapas/ A4 114 

30.  2018-10-12 raštas „Dėl žmonių su fizine negalia“ Nr. KV2-87 1 lapas/ A4 115 

31.  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas leisti rekonstruoti 

statinį ir pakeisti paskirtį 
1 lapas / A4 116 

32.  Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Klaipėdos viltis“ 

pritarimas statinio projektui 
1 lapas/A4 117 

33.  Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Klaipėdos viltis“ 1 lapas/ A4 118 
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PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M., DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 
registravimo pažymėjimas 

34.  2017-10-25 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos 

„Klaipėdos viltis“ įgaliojimas UAB „Progresyvūs projektai“ 
1 lapas/ A4 119 

35.  2017-11-10 UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ parengta 

topografinė nuotrauka 
1 lapas/ A4 120 

36.  UAB „Progresyvūs  projektai“ Įmonės įregistravimo pažymėjimas 1 lapas/ A4 121 

37.  2015-02-09 UAB „Progresyvūs  projektai“ įstatai 1 lapas/ A4 122 

38.  Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

liudijimas 
2 lapai/ A4 123-124 

39.  Kvalifikacijos atestatų kopijos 8 lapas/ A4 125-132 

40.  2017-10-26 Įsakymas Nr. 171026 1 lapas/ A4 133 

 
Brėžiniai Numeris 

Lapų skaičius/ 

formatas 
 

41.  Situacijos schema   17.02.114-TP-SP-1000 1 lapas/ A4 134 

42.  Erdviniai vaizdai 17.02.114-TP-SA-2000 1 lapas/ A3 135 

43.  Pastato fasadai M 1:200 17.02.114-TP-SA-2101 1 lapas/ A3 136 

44.  Stogo planas M 1:200 17.02.114-TP-SA-2302 1 lapas/ A3 137 

45.  Pirmo aukšto planas M 1:200 17.02.114-TP-SA-2504 1 lapas/ A2 138 

46.  Antro aukšto planas M 1:200 17.02.114-TP-SA-2505 1 lapas/ A2 139 

47.  Trečio aukšto planas M 1:200 17.02.114-TP-SA-2506 1 lapas/ A2 140 
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27865 PV G. ZUBAVIČIUS  2017-12 Brėžinio pavadinimas 

BENDRIEJI DUOMENYS. AIŠKINAMASIS 

RAŠTAS 

Laida 

     0 

     

KALBA Statytojas 

LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ 

GLOBOS BENDRIJA „KLAIPĖDOS VILTIS“ 

Brėžinio indeksas 

17.02.114-TP-BD-AR 

Lapas Lapų 

LT 
1 11 

 

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 

       AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1.1 Projekto pavadinimas ir adresas: Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17 iki 

4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno g. 48, rekonstravimo projektas.  

1pav. Situacijos schema 

1.2 Projekto tikslas: gauti leidimą statyti ir parinkti rangovus. 

 

1.3 Projekto užsakovas (statytojas): Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos 

viltis , į.k. 141635812. 

 

Žemės sklypo, adresu Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m. Debreceno g. 48, kad. Nr. 2101/0006:414 Klaipėdos 

m.k.v. savininkas – Lietuvos Respublika. 2018-01-11 Valstybinės žemės panaudos sutartimi Nr. 13SUN-2-

(14.13.56.), žemės sklypo panaudos gavėjas – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

„Klaipėdos viltis“. 

 

1.4 Projekto pagrindinis projektuotojas ir adresas: UAB „Progresyvūs projektai“, į.k. 300045183, 

J.Zauerveino g. 5-7, LT92122 Klaipėda. Projekto vadovas: G.Zubavičius kvalifikacijos atestato Nr. 27865. 

 

1.5 Projektavimo pagrindas: 2017-10-25 Statinio projektavimo (techninė) užduotis, 2018m. sausio 11d. 

Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 13SUN-2-(14.13.56.), 2014m. spalio 27d. Savivaldybės turto panaudos 
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sutartis Nr. J9-1189, 2006m. sausio 26d. Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimas „Dėl teritorijos tarp Baltijos 

pr., Šilutės pl., Debreceno g., Taikos pr., Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“ Nr. T2-01, 2018m. sausio 

18d. AB „Klaipėdos energija“ pastato šilumos įrenginių prisijungimo sąlygos Nr. R-22-13, kadastrinių duomenų 

byla, topografinė nuotrauka, statybos įstatymas, statybos techniniai ir organizaciniai reglamentai, higienos 

normos ir kiti galiojantys norminai dokumentai, LR Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai. 

 

1.6 Statybos rūšis: statinio rekonstravimas (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys”). 

 

1.7 Projekto rūšis (stadija): techninis projektas. 

 

1.8 Sklypo paskirtis (naudojimo būdas): kita. Naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. 
 

1.9 Projekto viešinimas: 2017-10-25 vadovaujantis Statinio projektavimo technine užduotimi pradėtas 

rengti rekonstravimo projektas. 2018-03-27 buvo gauta teigiama projekto ekspertizės išvada Nr. EY-218-2017-

02. Vadovaujantis projektavimo metu galiojusio STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ redakcija (nuo 2017-01-01 iki 2018-07-13), kurio 4 priede rekonstruojami mokslo paskirties pastatai 

nepateko į visuomenei svarbių statinių sąrašą, todėl projekto viešinimas nebuvo privalomas ir todėl procedūra 

nebuvo vykdoma.  

Techninis projektas parengtas vadovaujantis patvirtinto detaliojo plano sprendiniais – tame tarpe sklypo 

užstatymo tankumo, intensyvumo rodikliais. 
 

 

1.10 Projektuojamų (rekonstruojamų) statinių bei patalpų sąrašas: mokyklos pastatas, kurio unikalus 

Nr. 2196-9002-2013, pažymėjimas plane 1C3p. Nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei, a.k. 

111100775. 2014-10-27 Sudaryta panaudos sutartimis Nr. J9-1189 ir 2015-08-03 „Papildomu susitarimu prie 

2014-10-27 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. J9-1189“ Nr. J9-1261, Klaipėdos miesto savivaldybė 

perduoda laikinai (iki 2019-10-27) neatlygintinai valdyti ir naudotis BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos patikėjo teise valdomą, savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą - negyvenamąsias 

patalpas Debreceno g. 48, Klaipėda, 709,75 m2 bendrojo ploto (unik. Nr. 2196-9002-2013) Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrijai "Klaipėdos viltis".  

 

1.11 Projektuojamo (rekonstruojamo) pastato paskirtis: mokslo paskirties pastatas (7.11)    

(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas"). 

 

1.12 Rekonstruojamų patalpų paskirtis prieš remonto projektą: negyvenamoji: mokslo paskirties 

pastatai (7.11). 

 

1.13 Rekonstruojamų patalpų paskirtis po remonto projekto: gyvenamoji (įvairių socialinių grupių 

asmenims) : globos namai (6.4). 

 

1.14 Statinio kategorija: Ypatingas statinys (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas") 1 

lentelės 4 punktu - pastatas, kurio bendras plotas didesnis kaip 2000 m2. 

 
1.15 Projektavimo etapai: objektas projektuojamas dviem etapais - techninis ir darbo projektai. Šiuo 

projektavimo etapu rengiamas techninis projektas. 

 

1.16 Statybos etapai: pastatas statomas vienu etapu.  

 

1.17 Projekto dalys (rengiamos): 

 

1. Bendroji dalis; 

http://www.pprojektai.lt/
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2. Statinio architektūra - konstrukcijos; 

3. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

4. Šildymas-vėdinimas; 

5. Šilumos tiekimas; 

6. Elektrotechnika; 

7. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema; 

8. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. 

 

1.18 Projekto dalys (nerengiamos dėl išdėstytų požymių):  
1. Sklypo plano dalis nerengiama (sklype atliekami minimalūs darbai, gerbūvio sutvarkymas pateiktas 

Statinio architektūros dalies pirmo aukšto apdailos plane). 

2. Technologijos dalis nerengiama (nėra nustatyta Projektavimo technine užduotimi ją rengti  bei 

projektuojamame pastate nėra sudėtingų technologijos procesų).  

3. Susisiekimo dalis nerengiama (nėra nustatyta Projektavimo technine užduotimi ją rengti. Susiekimo 

sistemos, gatvės ir keliai neprojektuojami.). 

4. Dujotiekio (dujotiekio tinklai nėra projektuojami). 

5. Apsauginės signalizacijos (nėra nustatyta Projektavimo technine užduotimi ją rengti). 

6. Procesų valdymo ir automatizacijos dalis nerengiama (nėra nustatyta Projektavimo technine užduotimi 

ją rengti).   

7. Branduolinės saugos dalis nerengiama (objektas nėra branduolinės saugos objektas). 

8. Gaisrinės signalizacijos dalis nerengiama (objektas neatitinka gaisrinės saugos dalies rengimui būtinų 

reikalavimų. Rengiamas gaisrinės saugos aprašas pridedamas Statinio architektūros-konstrukcijų 

dalyje). 

 

2.1. Esama situacija. Trumpas statybos sklypo ir rekonstruojamo pastato apibūdinimas: žemės 

sklypas įregistruotas VĮ „Registrų centras“. Sklypo unikalus Nr.4400-1086-7015, kadastrinis numeris 

2101/0006:414 Klaipėdos m. k.v., adresas: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Debreceno g. 48. Sklypo 

savininkas – LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555. 2018-01-11 sudarytos dvi Valstybinės žemės 

panaudos sutartys Nr. 13SUN-2-(14.13.56.) ir Nr. 13SUN-1-(14.13.56.), kuriomis sklypas perleistas 

neatlygintinai naudotis Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Klaipėdos viltis“, į.k.141635812, 

iki atitinkamai - 2019m. spalio 27d. ir 2020m. liepos 10d., bet ne ilgesniam laikotarpiui, nei reikia valstybės ar 

savivaldybės funkcijoms atlikti. Panaudos gavėjas priima 25049 m² ploto žemės sklypo, kurio kad. Nr. 

2101/0006:414 (un.nr. 4400-1086-7015), esančio Debreceno g. 48, Klaipėdos mieste, dalį, sudarančią 

atitinkamai - 3183m² ir 4148m². Pagrindinė tikslinė sklypo naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas: 

visuomeninės paskirties teritorijos.  

Specialiosios sklypo naudojimo sąlygos: elektros linijų apsaugos zonos – 0.1643 ha., vandentiekio, lietaus ir 

fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos - 1.2554 ha., ryšių linijų apsaugos zonos - 0.0222 ha., 

šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos - 0.0943 ha. 

Sklypas nėra įregistruotas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre. 

Sklype stovintis pastatas, kuriam rengiamas rekonstravimo projektas: negyvenamasis, mokslo paskirties pastatas 

- mokykla su gydymo ir gyvenamosios paskirties patalpomis. Pastato unikalus Nr. 2196-9002-2013, 

pažymėjimas plane – 1C3p. Pastato statybos pabaigos metai: 1969 m. Pastato fizinio nusidėvėjimo procentas: 

37. Bendras plotas: 5586.18 m2. 

Rekonstravimo projektu tvarkomos patalpos veiks kartu su esamomis įstaigos patalpomis ir naudosis esama, 

bendra, įstaigai panaudos teise priklausančia teritorija, kuri yra apšviesta, tvarkinga, valoma, veja pjaunama. 

Teritorijoje esantys stacionarūs įrenginiai tvarkingi, saugūs. 

Pastate yra įsikūrę keletas įstaigų : Krikščioniškojo švietimo draugija „Slovo“, Klaipėdos stačiatikių šventųjų  

Veros, Nadeždos, Liubovės ir Zofijos parapija, VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla – daugiafunkcis centras 

„Svetliačiok“, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo 

centras, Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos patalpos. Kitas dalis patalpų priklauso Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai 

„Klaipėdos viltis“ - 2014-10-27 Sudaryta panaudos sutartimis Nr. J9-1189 ir 2015-08-03 „Papildomu susitarimu 
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prie 2014-10-27 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. J9-1189“ Nr. J9-1261, Klaipėdos miesto savivaldybė 

perduoda laikinai (iki 2019-10-27) neatlygintinai valdyti ir naudotis BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos patikėjo teise valdomą, savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą - negyvenamąsias 

patalpas Debreceno g. 48, Klaipėda, 709,75 m2 bendrojo ploto (unik. Nr. 2196-9002-2013) Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrijai "Klaipėdos viltis". Be to „Klaipėdos viltis“ 2013-04-25 Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-105 bei 2013-07-30 Savivaldybės turto panaudos sutartimi Nr. J9-874, 

taip pat naudoja 3 aukštų pastato korpusu, kuris su likusia pastato dalimi sujungtas bendru koridoriumi. 

Rekonstruojamo korpuso I aukšte yra įsikūrusi VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla „Svetliačiok“, kurie teikia 

dienos užimtumo paslaugas intelektinę negalią turintiems suaugusiems asmenims. 

Rekonstruojamo pastato dalies (toliau Korpuso) lauko sienos - baltų silikatinių bei raudonų plytų mūras. 

Korpuso langai - plastikiniai, kai kurios langų angos užmūrytos. Abiejose korpuso pusėse pastatas blokuojasi su 

kitais korpusais (rytinėje pusėje su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Klaipėdos viltis“ 

patalpomis).  

 

1.19 Esamos techninės būklės įvertinimas. 

Technologijos. Rekonstruojamo pastato dalyje (korpuse) – antrame ir trečiame aukštuose - šiuo metu nėra 

vykdoma jokia veikla - patalpos yra nenaudojamos. 

Statiniai. Pagal NT registro Nr. 50/113627 išrašą rekonstruojamo pastato fizinis nusidėvėjimas 37%. 

Rekonstruojamo korpuso lauko sienų apdaila (silikatinių bei raudonų plytų mūras) bei stogo danga 

patenkinamos būklės, vietomis lauko sienų mūras aptrupėjęs. Esama išorinė lietaus nuvedimo sistema - prastos 

būklės, aprūdijusi. Lauko laiptai pietvakarinėje korpuso dalyje patenkinamos būklės.  

Konstrukcijos. Pamatai – betoniniai, sienos – plytų mūras, perdangos – gelžbetoninės, stogas – sutapdintas, 

padengtas rulonine danga, vidaus pertvaros – plytų mūras, langai – plastikiniai.  

Inžineriniai tinklai. Vidaus inžineriniai tinklai susidėvėję, būklė patenkinama. 

 

Esamos situacijos fotofiksacijos 

 

  

1 ir 2 pav. Rekonstruojamos pastato dalies (korpuso) pietinis fasadas. 
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3 ir 4 pav. Rekonstruojamos pastato dalies (korpuso) šiaurinis fasadas. 

  

5 pav. Rekonstruojamos pastato dalies (korpuso) rytinis 

fasadas. 
6 pav. Rekonstruojamo pastato dalies (korpuso) vakarinis 

fasadas. 

 

1.20 Rekonstravimo projektu sprendžiama: vadovaujantis 2017-10-25 Statinio projektavimo užduotimi, 

rengiamu techniniu projektu numatoma atlikti dalies pastato patalpų (antro ir trečio aukšto - 709,75 m2) 

rekonstravimą, pritaikant jas gyvenamajai paskirčiai. Rekonstravimo projektas apima pietinio pastato korpuso 2-

3 aukštus, kuris iš abiejų pusių blokuojasi su kitais korpusais. Projektuojama nauja evakuacinė laiptinė, kuri 

blokuojasi prie rekonstruojamo korpuso vakarinio fasado. Taip pat projektuojamas naujas lauko patekimas į 

rekonstruojamą korpusą iš rytinės pusės, pažeminus laiptinės aikštelę 80cm, iki esamo lauko grindų lygio, 

esamoje sienoje (8 ašyje) įrengiamas išėjimas.  Trečio aukšto patalpos perplanuojamos : projektuojami 

vienviečiai gyvenamieji kambariai su sanitariniais mazgais, virtuvėlė, užimtumo ir relaksacijos kambariai, 

socialinio darbuotojo kabinetas, personalo persirengimo, higienos bei kitos buitinės ir inventoriaus saugojimo 

patalpos. Be to trečiame aukšte prikeliamas viso aukšto grindų lygis, dėl inžinerinių tinklų įrengimo, kartu 

prikeliant ir esamą pandusą iki bendro aukšto grindų lygio. Prikėlus aukšto grindis, esamoje laiptinėje įrengiama 

papildoma pakopa. Rekonstravimo projektu keičiama ir antro aukšto patalpų paskirtis į gyvenamąją ir esamos 

klasių patalpos pritaikomos užimtumo kambariams. Antrame aukšte keičiamas koridoriaus (pat. 205) plotas, 

įrengiant praėjimą į naujai projektuojamą evakuacinę laiptinę, taip pat platinama esama laiptinė, kad tenkintų 

evakuacijos reikalavimus.  
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Demontuojama esama išorinė lietaus nuvedimo sistema, performuojami stogo nuolydžiai ir įrengiama nauja 

išorinė lietaus surinkimo sistema. Esamas stogas apšlitinamas, įrengiama nauja bituminė stogo danga. Denginio 

konstrukcijoje projektuojami stoglangiai.  

Rekonstravimo projektu paliekamos esamos lauko takų ir privažiavimų dangos, nauji takai ir privažiavimai 

neprojektuojami. Įrengiamos kiemo aikštelės (I gr. inžinerinis statinys) prie naujai projektuojamos laiptinės 

įrengiama trinkelių danga ir naujai projektuojamo išėjimo (8 ašyje) prieigos išklojamos trinkelėmis, suvedant su 

esama trinkelių danga. Aplink naujai įrengiamą evakuacinę laiptinę įrengiama betoninių plytelių 50x50cm 

nuogrinda.  

Visi esami atstumai tarp rekonstruojamo pastato ir gretimuose žemės sklypuose esančių sklypų atitinka 

norminius. (Nuo pristatomos evakuacinės laiptinės artimiausias gretimame sklype esantis pastatas yra už 145m.)  

 

1.21 Inžinerinių tinklų sprendiniai : Projektiniais sprendiniais perplanuojamų patalpų inžinerinis 

aprūpinimas numatomas iš esamų centralizuotų tinklų: iš esamų elektros linijų, iš esamų vandentiekio bei į 

esamus nuotekų surinkimo tinklus.  

 

Vandentiekis. Rekonstruojamam korpusui (trečiam aukštui) projektuojami vidaus šalto, karšto ir cirkuliacinio 

vandentiekio tinklai, kuriuos numatoma prijungti prie esamų tinklų pirmame kito korpuso aukšte, kurie 

priklauso Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Klaipėdos viltis“. Šiuo metu vanduo į pastatą 

yra tiekiamas atskiru įvadu Ø50mm iš centralizuotų miesto vandentiekio tinklų. Gaisrinio vandentiekio sistemos 

neprojektuojamos, numatytas gaisrinių stovų prijungimas prie naujai projektuojamų šalto vandens magistralinių 

tinklų. Vidaus vandentiekio vamzdynai numatyti iš pex daugiasluoksnių vandentiekio vamzdžių. 

 

Buities nuotekos. Rekonstruojamų patalpų (3 aukšto) projektuojamuose sanitariniuose mazguose ir virtuvėlėje 

įrengiami nauji sanitariniai prietaisai, todėl projektuojama savitakinė buitinių nuotekų sistema, kuri prijungiama 

prie esamų tinklų. Prisijungimas numatytas į antrame aukšte, sanitariniame mazge esantį buities nuotekų stovą 

Ø100mm. Vidaus ūkio  nuotekų tinklus  numatyti montuoti iš betriukšmių nuotekų vamzdynų- mineraline 

medžiaga sustiprinto polipropileno PP.   

 

Lietaus nuotekos. Lietaus nuotekų nuvedimo sprendiniai lieka pagal esamą situaciją. Lietaus vanduo 

surenkamas nuo stogo ir stovais nuvedamas į esamus lietaus nuotekų tinklus. 

 

Šilumos punktas. Prie esamo šilumos punkto, priklausančio Užsakovui, prijungiamos šildymo ir karšto vandens 

sistemos rekonstruojamos pastato dalies aprūpinimui, šilumos punktas pritaikomas padidėjusiems šilumos 

poreikiams. Numatoma maksimaliai išnaudoti esamo mazgo įrangą. Esamos ir naujai įrengiamos šildymo 

sistemų prijungimui įrengiamas paskirstymo kolektorius su cirkuliaciniais siurbliais. Keičiama šildymo kontūro 

įranga : dviejų eigų reguliavimo vožtuvas, plokštelinis šilumokaitis. Cirkuliacijos užtikrinimui naujai 

įrengiamame šildymo kontūre projektuojamas cirkuliacinis siurblys su integruotu dažnio keitikliu. Esamame 

šildymo sistemos kontūre panaudojamas esamas cirkuliacinis siurblys.  

 

Šildymas. Pastatui šildymas numatomas prijungimas prie miesto šilumos tinklų pagal nepriklausomą schemą 

esamame šilumos punkte, jį rekonstruojant. Apskaičiuoti šilumos poreikiai pateikti brėžiniuose. Šilumnešio 

skaičiuotinos temperatūros: radiatoriniam šildymui Tp-750C, Tg-600C. Projektuojama nauja dvivamzdė 

kolektorinė sistema. Magistraliniai presuojami plieniniai vamzdynai montuojami 2A palubėje su nuolydžiu į 

išleidimo pusę. Izoliuojami vatos kevalais su folija. Daromos atšakos į kolektorius. Prie kiekvieno kolektoriaus 

numatyti automatinių balansinių ventilių komplektai. Nuo kolektorių grindyse daugiasluoksnis vamzdynas 

vedžiojamas šarve iki apatinio pajungimo radiatorių. Radiatoriai komplektuojami su integruotais termostatais, 

laikikliais, nuorintojais bei termostatinėmis galvomis nustatymo apribojimu +160C.  

Trečio aukšto vonių patalpose numatyta įrengti šildomas grindis. Numatomas reguliuojamas 1l žiedų 

kolektorius su debitomačiais. Prie jo montuojamas pamaišymo mazgas su cirkuliaciniu siurbliu, kurio našumas 

0,2m3/h, 35kPA, 40/300C. Patalpų temperatūros valdymui numatoma centralė, kuri valdo pavarą kolektoriuje 

pagal patalpos temperatūros poreikius. 
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Kertant atitvaras vamzdynus montuoti įdėkluose, o priešgaisrinėse atitvaruose – ugnį sulaikančius. Vamzdynas 

montuojamas su nuolydžiu į išleidimo pusę, aukščiausiose vietose įrengiant automatinius nuorintojus. Atlikus 

montavimo darbus atliekamas šildymo sistemos balansavimas. 

Vėdinimas. Projektuojamos natūralios (natūralios traukos) oro šalinimo sistemos sanitariniuose mazguose, 

virtuvėse, relaksacijos ir užimtumo patalpose, personalo persirengimo bei pagalbinėse patalpose (inventoriaus 

pat., skalbimo, buitinės pat. ir kt.). Oro šalinimas iš specialių blokelių 94x175 mm sumūrytais kanalais. Virtuvės 

gartraukio pajungimui numatomas atskiras kanalas su Ø125 mm antgaliu. Oras išmetamas virš stogo. 

Į patalpas oras priteka per langus. Gyvenamiesies ir užsiėmimų kambariams numatytas natūralus vėdinimas per 

varstomus langus su mikroventiliacijos funkcija. Užtikrinamas pakankamas tiekiamo lauko oro kiekis – 14,4 

m3/h 1 asmeniui. Oras į sanitarinius mazgus priteka iš gretimų patalpų per duryse įrengtas pertekėjimo groteles 

arba paliktą tarpą tarp grindų ir durų varčios (apie 10 mm).  

Skaičiuotinas ištraukiamo oro kiekis gyvenamųjų patalpų vėdinimui numatytas: sanitariniuose mazguose - 72 

m³/h. 

Esami kanalai išvalomi, dezinfekuojami. 

Elektrotechnika.  Projektuojamas maitinimas nuo esamų pastato elektros tinklų, priklausančių bendrijai 

„Klaipėdos Viltis“, esančių objekto IIa. Objekto elektros instaliacija turi atitikti maisto pramonei keliamus 

higieninius reikalavimus. Patalpų elektros jėgos ir apšvietimo tinklas maitinasi nuo JS (jėgos paskirstymo 

skydas) ir AS (apšvietimo skydas) grupės skydų. Kištukiniai lizdai projektuojami nuo JS skydo ir priklausomai 

nuo paskirties (technologija, bendras naudojimas) projektuojami nuo linijinių automatinių jungiklių ir linijinių 
automatinių jungiklių su srovės nuotėkio rele (0,03A). Kištukinių lizdų instaliavimo aukštis priklauso nuo 

paskirties ir montavimo vietos. 

Pastato elektrinis apšvietimas projektuojamas nuo AS skydo. Šviestuvai, priklausomai nuo patalpų tipo, 

tvirtinami prie lubų, lubose, prie sienų smeigėmis, kabinami, priklausomai nuo sąlygų ant įtemtų, arba 

nuleidžiamų trosų (lynų). Objekte šviestuvų valdymas, priklausomai nuo patalpų paskirties, išpildomas 

judesio davikliais, jungikliais ir perjungikliais. 

Evakuacinio kelio ženklų apšvietimui, projektuojami šviestuvai dirbantys nepertraukiamu darbo 

režimu. Šviestuvai projektuojami su LED šviesos šaltiniu, šviestuvuose projektuojami akumuliatoriai kurių 
autonominis veikimo laikas – 1h. Evakuacinio kelio ženklų apšvietimo šviestuvai turi atlikti ir avarinio 

šviestuvo funkciją, todėl projektuojami šviestuvai ne tik pažymi ženklus, tačiau ir nušviečia evakuacinių 
kelius bei išėjimo iš pastato vietas. Tvirtinami šviestuvai prie sienos arba lubų. 

Avariniam apšvietimui projektuojami bendro naudojimo šviestuvai su įmontuotais 1h veikimo 

akumuliatoriais. 

 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gaisrinės signalizacijos įrangą sudaro: konvencinė centralė, dūmų 

jutikliai, temperatūrinis jutiklis, rankiniai gaisriniai pavojaus mygtukai, vidaus sirenos ir lauko sirena.  

Konvencinė 4-20 zonų gaisrinė centralė numatoma sumontuoti 3 aukšte 304 pat. Ji turi būti sujungta su 

esama gaisrine centrale, t.y. gauti aliarminius signalus gaisro atveju.  

Dūminiai, temperatūriniai jutikliai įrengiami ant perdengimo, pakabinamų lubų. Prie išėjimų iš pastato, 

evakuaciniame kelyje 1,5 m aukštyje nuo grindų numatomi gaisriniai pavojaus mygtukai. Pastato viduje ranka 

valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų 

angos, laiptų aikštelėse, vestibiuliuose, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai prieinamose evakuacijos kelių 

vietose, o prireikus – atskirose patalpose. Didžiausias atstumas nuo toliausios žmonių buvimo vietos pastatuose 

iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neturi viršyti 30 m, išorėje šis atstumas gali būti 

padidintas iki 100 m.  

Ant pastato fasadinės pusės numatoma lauko sirena su blykste. Ji montuojama taip, kad būtų matoma 

nuo gatvės, ne žemesniame kaip 2,75 m aukštyje. Tai yra garsinė sirena su raudonos spalvos šviesine blykste. 

Įvadas į lauko sireną atliekamas paslėptu būdu – atvedamas per kiaurymę tiesiai iš vidinės pastato pusės į 

montavimo vietą. Jei nėra galimybės atvesti kabelio tiesiai iš vidinės pusės, leidžiama valdymo kabelį kloti 

išorinėje pusėje, apsaugant metaliniu arba smūgiams atspariu plastikiniu vamzdžiu arba kanalu, arba po tinku. 
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1.22 Susisiekimo komunikacijų aprašymas: išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo 

principai: patekimas į sklypą – esamas, naujai neprojektuojamas: iš Debreceno gatvės per daugiabučių 

gyvenamųjų namų kiemus.  

 

1.23 Automobilių stovėjimo vietos. Prieš pastato dalies patalpų rekonstravimą, II ir III aukštų paskirtis buvo 

negyvenama, mokslo paskirtis, kuri turėjo savo paskirčiai skirtas automobilių stovėjimo vietas. Po 

rekonstravimo, pakeitus paskirtį į gyvenamąją (įvairioms socialinėms grupėms), stovėjimo vietų poreikis 

nepadidėja, darbuotojai naudosis esamomis, jau įrengtomis automobilių stovėjimo vietomis. Be to, II ir III 

aukšto gyventojai naudosis esama, įstaigai (Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Klaipėdos 

viltis“) priklausančia aikštele. Kadangi automobilius numatoma statyti esamoje, jau įrengtoje aikštelėje, todėl 

sklypo plano sprendiniai neteikiami. 

 

1.24 Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 

teritorijoms: Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojams priėjimai ir privažiavimai 

nebus apriboti. Remonto darbai turi būti vykdomi ir užbaigiami taip, kad užtikrintų saugų pirmo aukšto ir 

besiblokuojančių korpusų patalpų naudojimą, eksploatavimą. Statybos darbai bus vykdomi dienos metu, darbo 

valandomis.  

 

1.25 Duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančios spinduliuotės, triukšmo, 

infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir 

kitus keliančius neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksnius, kurių laboratoriniai 

matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape. Projektuojamame pastate ir jo sklype cheminių 

medžiagų (teršalų), nejonizuojančios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną 

veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų keliančių neigiamą poveikį gyvenamajai ir 

visuomeninei aplinkai veiksnių nesusidarys, todėl jokie laboratoriniai matavimai nebus atliekami.  

 

 

1.26 Statybos užbaigimo etapai. Pastato statyba užbaigiama vienu etapu. 

 

1.27 Statybos užbaigimas: Užbaigiant statybą, vadovaujamasi statybos techniniu reglamentu STR 

1.05.01:2017 „Statybos užbaigimas“, Techninio projekto bendrąja dalimi, kitais LR įstatymais ir teisės aktais 

reglamentuojamais dokumentais, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių. 

 

1.28 Tyrimai/matavimai statybos užbaigimo metu: Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 93 p. statybos užbaigimo metu bus 

atliekami tyrimai: triukšmo, mikroklimato, apšvietos matavimų, geriamojo vandens mikrobiologinis tyrinimas 

legionelėms nustatyti ir vandens temperatūros matavimai toliausiai nuo karšto vandens paruošimo vietos 

nutolusiame taške (atlikti atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų). 

 

1.29 Atsakomybė už statinio atitikimą norminei bazei. Atsakomybė už šio projekto sprendinių atitikimą 

LR statybų norminei bazei (STR, RSN, HN, susijusiems įstatymams ir t.t.) tenka techninio projekto rengėjui  iki 

statybos pradžios. Statybos Rangovas  privalo peržiūrėti projektinę dokumentaciją ir pateikti Projektuotojui 

pastabas apie Projekto neatitikimą galiojančiai norminei (teisinei) bazei, jei tokių neatitikimų yra. Atsakomybė 

už projekto atitiktį galiojančioms normos visais atvejais tenka darbo projekto rengėjui. 

 

1.30 Trečiųjų asmenų teisės. Techninio projekto sprendiniais trečiųjų asmenų teisės nebus pažeidžiamos, 

projektuojamais pastatais ir jiems priklausysiančiais inžineriniais objektais normuojami atstumai iki 

besiribojančių sklypų bus išlaikomi.  

 

1.31 Galimi projekto pakeitimai: projekto architektūros dalies vadovas pasilieka teisę keisti architektūros 

sprendinius kituose projektavimo (statybos) etapuose, nekeisdamas esminių pastato savybių (reikalavimų). 
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Esant poreikiui dėl statybos užbaigimo koreguoti techninio projekto sprendiniu užsakovui (statytojui) prašant, 

techninio projekto pakeitimai atliekami pagal atskirą susitarimą. 
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PRIEDAS 1 

Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, vadovaujantis kuriais parengta 

techninio projekto dalis ir kurie privalomi statant bei eksploatuojant projektuojamą pastatą 

 

Techninė projektavimo užduotis 

LR Statybos įstatymas (2017 m) 

LR Saugomų teritorijų įstatymas 

LR Standartizacijos įstatymas  

LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas 

LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas 

LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas 

Priešgaisrinės saugos įstatymas 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

STR 1.03.03:2013 „Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir 

kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ 

STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ 

STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“  

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams 

prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos 

aprašas.“ 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojima 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“ 

STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 

STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ 

STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 

STR 2.03.02:2005 „Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas" 

STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas” 

STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos grindys“ 
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STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ 

STR 2.06.04:2014 „ Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai“ 

STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“ 

STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ 

2014-04-04 įsakymu Nr. 1-144  patvirtinti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“  

2011-01-17 įsakymu Nr. 1-14 patvirtintos „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ 

2012-06-29 įsakymu Nr. 1-186 patvirtintomis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir 

įrengimo taisyklės“ 

2011-04-20 įsakymu Nr. 1-138 patvirtintos „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir 

įrengimo taisyklės“ 

2012-06-29 įsakymu Nr. 1-186 patvirtintos „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo taisyklės“ 

2009-05-22 įsakymu Nr.1-168 patvirtintomis „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo 

ir įrengimo taisyklės“ 

HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo 

bendrieji reikalavimai“  

HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose  ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“. 

HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“ 

HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai 

gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ 

HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės 

vertės ir matavimo reikalavimai“ 

HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo 

reikalavimai“ 

HN 125:2011 „Suaugusiųjų asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos : bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ 

2002-12-30 Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 522 patvirtintos „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės“ 

GKTR 2.11.02:2000  „Sutartiniai topografinių planų M 1:500, M 1:1000, M 1:2000 ir M 1:2000 ženklai 

2007-02-22 Nr. 1-66 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės 

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. 

gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija) 

RSN 138-92 Pastatų ir statinių priešgaisrinė automatika 

RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 

LST EN 1997-1. EUROKODAS 7. „Geotechnikos projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“ 

LRV 2003-04-24 nutarimu Nr. 501 „Dėl buities sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ 

2005-02-18 BPST  Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 

LR SAM 1996-03-11 įsakymas Nr. 34 „Autonominių dūmų detektorių įrengimo instrukcija“ 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

Atliekų tvarkymo įstatymas  

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 

LR Aplinkos ministro įstatymas „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 2006 m. gruodžio 

29 d. Nr. D1-637 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
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UAB „PROGRESYVŪS PROJEKTAI“,  
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Nusidėvėjimo požymiai 

Fizinio 

nusidėvėjimo 

požymiai 

Fizinio 

susidėvėjimo 

procentas 

Remonto darbų sudėtis 

Pamatai 

Pamatai po laikančiomis sienomis juostiniai 

gelžbetoniniai. Neleistinų įtrūkimų ir 

sėdimų pamatuose nenustatyta. Esami 

pamatai patenkinamos būklės. 

Patenkinamas 8 % - 

Perdanga ir denginys 

Pastato perdanga ir denginys gelžbetoninė, 

remiasi ant laikančių silikatinių plytų mūro 

sienų. Perdangos būklė gera, neleistinų 

deformacijų ir įtrūkimų nenustatyta, 

armatūros apsauginiai sluoksniai nepažeisti. 

Patenkinamas 7 % 

Demontuojamas virš trečio aukšto 

perdangos esamas grindų sluoksnis, 

įrengiamos naujos grindys. Pirmo aukšto 

grindyse išpjaunama anga laiptams įrengti 

(tarp E/C ir 7/8 ašių). Denginio plokštėse 

išpjaunamos angos stoglangių įrengimui. 

Laikančios sienos 

Pastato išorinės sienos iš silikatinių plytų, 

apie 52 cm storio. Sienose neleistinų 

įtrūkimų nepastebėta, dalyje patalpų 

užfiksuotas apiręs tinkas. 

Patenkinamas 10 % 

Rekonstruojant pastatą būtina trečio aukšto 

atšokusį esamą tinką demontuoti ir 

pertinkuoti visą patalpą. Vidinėse 

laikančiose trečio aukšto sienose 

perdaromos angos – dalis esamų angų 

užmūrijama, dalis performuojamos, 

atsiranda naujų angų. 

Langai 

Pastato langai plastikiniai 
Patenkinamas 8 % Langai paliekami esami.  

Stogas 

Pastato stogas sutapdintas. Stogo 

konstrukcijų būklė gera. Stogas nešiltintas. 

Stogo karnizai ir kraigai apskardinti. 

Skarda vietomis surūdijusi. 

Patenkinamas 50 % 

Stogas apšiltinamas, įrengiamas bituminės 

prilydomosios dangos sluoksnis, 

suformuojami nuolydžiai lietaus 

nuvedimui nuo stogo. Keičiami lietloviai ir 

lietvamzdžiai, atliekami nauji skardinimai. 

Įrengiamas stogo aptvėrimas. 

Vidaus inžineriniai tinklai 

Vidaus inžineriniai tinklai – vandentiekis, 

šildymas, vėdinimas, nuotekos, elektros 

tinklai susidėvėję, jų būklė nepatenkinama. 

Vamzdynai paliesti korozijos, sujungimai ir  

movos nesandarios. 

Nepatenkinamas 65 % 
Visas pastato vidines inžinerines 

komunikacijas ir tinklus keisti naujais. 

  
Tyrimų rezultatai ir išvados 

 

1. Apžiūrėjus pastatą, laikančių konstrukcijų neleistinų deformacijų, įtrūkimų, sienų sėdimo nepastebėta, pastato 

esamos laikančios konstrukcijos geros būklės, statinio ekspertizės atlikti nereikia. 

2. Pagal STR 1.12.06:2002 pastato gyvavimo trukmė 100 metų. 

3. Pastato tolimesnei eksploatacijai užtikrinti reikalinga atlikti šiuos darbus: 

1) Įrengti naują evakuacinę laiptinę; 

2) Įrengti naujus lauko ir vidaus laiptus; 

3) Performuoti angas sienose: dalį užmūryti, įrengti naujas angas; 

4) Pertinkuoti sienas patalpose, kuriose tinkas atšokęs; 

5) Išpjaunama anga pirmo aukšto grindyse laiptų įrengimui; 

6) Išpjaunamos angos denginio plokštėse stoglangiams; 

7) Apšiltinti pastato stogą ir įrengti naują stogo dangą bei naujas lietaus nuvedimo sistemas.  

8) Rekonstruoti visus pastato vidaus inžinerinius tinklus ir komunikacijas. 

4. Atliekant pastato rekonstrukcijos darbus ir pastebėjus defektus, kurie nesimatė dėl apdailos ar buvo po žeme, 

būtina kreiptis į rekonstrukciją atlikusį Projektuotoją.  
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KALBA STATYTOJAS 

LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ 

GLOBOS BENDRIJA „KLAIPĖDOS VILTIS“  
17.02.114_TP-SA-TS-BD 

LAPAS LAPŲ 

LT 1 18 

 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1 TERMINAI 

Užsakovas – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“  bei jos teisių perėmėjai. 

Techninės priežiūros inžinierius – Užsakovo paskirtas darbuotojas/įmonė ar jų teisių perėmėjai, kurie atstovauja 

Užsakovui statybos metu ir vykdo statybos Techninę priežiūrą. 

Projektas – UAB „Progresyvūs Projektai“ paruoštas techninis projektas: brėžiniai, techninės specifikacijos, 

medžiagų žiniaraščiais bei kita pateikta informacija. 

Rangovas – konkurso būdu ar kitaip parinkta statybos bendrovė Projekte numatytiems darbams ir sprendiniams 

įgyvendinti. 

Rangos Sutartis – sutartis sudaryta tarp Užsakovo ir konkurso ar kitokiu būdu parinkto statybos darbų rangovo, 

statybos ir kitiems projekte „Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17 iki 4-25) keičiant į 

gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno g. 48, rekonstravimo projektas“ paminėtiems darbams ar darbų 

daliai atlikti, kurie numatyti Rangos Sutartyje. 

Vykdymo priežiūra – užsakovo organizuota ir projektuotojo atliekama statybos priežiūra, įstatymu nustatyta 

tvarka. 

2 BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR 

REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 

2.1 TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI 

Užsakovas, Vykdymo priežiūra, Techninės priežiūros inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso 

dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir galiojančiais teisės aktais. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų reikalavimus. 

Statyboje naudojamos sistemos turi būti sertifikuotos ir tarpusavyje suderintos, kai tai nurodyta projekte ar 

techniniuose reglamentuose. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą: Žemės darbų leidimą, 

medžių kirtimą, žalių vejų panaikinimą, grunto ir šiukšlių išvežimą (tame tarpe užteršto grunto ir statybinio laužo) 

pastovių ir laikinų inžinerinių komunikacijų pasijungimą, gretimų kelių ar dangų užtvėrimą ar laikiną panaudojimą bei 

visų kitų galimų ar reikalingų darbams atlikti leidimų gavimą. Rangovas atsako už savalaikį aukščiau paminėtų bei kitų 

leidimų išėmimą ir mokesčių sumokėjimą jei tai nenumatyta kitaip ir nėra aiškiai išskirta Techninėse specifikacijose ar 

Rangos Sutartyje.  

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir 

turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 

patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet 

kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Techninės priežiūros 

inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas Statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Techninės priežiūros inžinieriumi, parenkant statybos 

sprendinius, medžiagas, bei priimant kitus sprendimus. Visos statyboje naudojamos medžiagos, įrengimai, bei kitokie 

gaminiai turi būti suderinti bei patvirtinti Techninės priežiūros inžinieriaus. Techninės priežiūros inžinieriaus 

patvirtintos medžiagos ar sprendiniai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų kokybę ar normų pažeidimą.  

Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą turi gauti Techninės priežiūros 

inžinieriaus sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Techninės priežiūros inžinieriumi ir gauti jo 

pritarimą. Techninės priežiūros inžinieriaus subrangovų patvirtinimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų 

kokybę, terminų ar normų pažeidimą.  

2.2 
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ĮSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATINĮ 

Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, vadovaujantis kuriais parengta techninio 

projekto dalis ir kurie privalomi rengiant darbo projektą ir statant bei eksploatuojant projektuojamą pastatą 

 LR Statybos įstatymas  

 LR Saugomų teritorijų įstatymas 

 LR Standartizacijos įstatymas  

 LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas 

 LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas 

 LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas 

 Priešgaisrinės saugos įstatymas 

 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

 STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas“ 

 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

 STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 

 STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkas statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ 

 STR 1.06.02:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

 STR 1.07.03:2017 „ “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“ 

 STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

 STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

 STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

 STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

 STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

 STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 

 STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

 STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.  

 STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ 

 STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 

 STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 

 STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 

 STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

 STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

 STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas” 

 STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 

 STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ 

 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai“ 

 STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

 2010-12-07 įsakymu Nr. 1-338 patvirtinti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

 2011-01-17 įsakymu Nr. 1-14 patvirtintos „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ 

 2012-06-29 įsakymu Nr. 1-186 patvirtintomis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo 

ir įrengimo taisyklės“ 



TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 
P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S       P   R   O   J   E   K   T   A   I Kompleksas  Lapas   Lapų Laida 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR NUO 

4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M., 

DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

17.02.114-TP-

SA-TS-BD 
3 18 0 

 

 2007-02-22 įsakymu Nr. 1-66 patvirtintos „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo 

ir įrengimo taisyklės“ 

 2012-06-29 įsakymu Nr. 1-186 patvirtintos „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo 

taisyklės“  

 2009-05-22 įsakymu Nr.1-168 patvirtintomis „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų 

projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 

 HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo 

 bendrieji reikalavimai“ 

 HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

 HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

 aplinkoje“. 

 HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“ 

 HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo 

reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ 

 HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės 

vertės ir matavimo reikalavimai“ 

 HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai“ 

 GKTR 2.11.02:2000 „Sutartiniai topografinių planų M 1:500, M 1:1000, M 1:2000 ir M 1:2000 ženklai 

2007-02-22 Nr. 1-66 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės 

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija) 

 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 

 RSN  26-90 - “Vandens vartojimo normos” 

 LST EN 1997-1:2005 EUROKODAS 7. „Geotechnikos projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“ 

 LST EN 448:2016 „Plieninių vamzdžių su polietileniniu vamzdžių fasoninės dalys“;  

 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-02-03 įsakymas Nr. 1-28  

 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2011-02-03 įsakymas Nr.1-1  

 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 2005-02-18 įsakymas Nr. 64;  

 10.0,4-10 kV elektros oro ir kabelių linijose vykdomų darbų techninis reglamentas;  

 Europos standartas EN 12464-1.2011 Šviesa ir apšvietimas - Darbo vietų apšvietimas – 1 dalis: Darbo 

vietos patalpose;  

 Lietuvos standartas LST EN 62305-2:2012 „Apsauga nuo žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas“;  

 Lietuvos standartas LST EN 62305-3:2011 „Apsauga nuo žaibo. 3 dalis. Fizinė žala statiniams ir 

pavojus gyvybei“;  

 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (2007 m. vasario 22 

d.įsakymu Nr. 1-66); 

 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (2007 m. vasario 22 

d.įsakymu Nr. 1-66);  

 „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (2007 m. vasario 22 

d.įsakymu Nr. 1-66);  

 Lietuvos standartas LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai 

konstrukcijoms. Gaisro poveikiai konstrukcijoms;  

 Lietuvos standartas LST EN 1991-1-2:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1 

– 2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas “;  

 Lietuvos standartas LST L ENV 1993 – 1 – 2   2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų 

projektavimas. 1 – 2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“;  

 Lietuvos standartas LST EN 516:2006 „Surenkamoji pagalbinė stogų įranga. Užlipimo ant stogo 

įrenginiai. Tilteliai, laipteliai ir kopėčios“;  

 Lietuvos standartas LST EN 671 – 2:2012 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos.sistemos, kuriose 

naudojamos žarnos. 2 dalis. Plokščiai suvyniojamų žarnų sistemos“;  

 LST CEN/TS 54-14:2004 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 14 dalis. Planavimo, 

projektavimo, įrengimo, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir techninės priežiūros 

rekomendacijos“; 

 LRV 2003-04-24 nutarimu Nr. 501 „Dėl buities sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ 
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 2005-02-18 BPST  Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

 Atliekų tvarkymo įstatymas 

 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 

 LR Aplinkos ministro įstatymas „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 2006 m. 

gruodžio 29 d. Nr. D1-637 

 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

 ST 121895674.100:2012 „Žemės darbai“ 

 ST 121895674.100:2012  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" 

 ST 2491109.01:2013  "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" 

 ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

 ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“ 

 ST 121895674.215.01:2012 "Stogų įrengimo darbai“  

 ST 121895674.205.20.03:2012 "Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai" 

 ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių 

termoizoliacinių sistemų įrengimas" 

 ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų  šiltinimas polistireniniu putplasčiu“ 

 Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogas 

2.3 DARBŲ KIEKIŲ ĮSIVERTINIMAS 

Rangovas konkurso metu savo rizika ir sąskaita įsivertina esamą situaciją, esamo pastato stovį, faktišką darbų 

apimtį, pasitikrina ir persiskaičiuoja medžiagų sąnaudų žiniaraštį, demontuojamų darbų apimtį, tame tarpe ir požeminių 

konstrukcijų ir tinklų kiekį, bei kitus kiekius ir sprendinius reikalingus pilnam ir galutiniam projekto įgyvendinimui. 

Medžiagų kiekių žiniaraštį ir darbų apimtį vertinti kartu su pateiktomis: techninėmis specifikacijomis, aiškinamaisiais 

raštais, brėžiniais ir kiekių žiniaraščiais. Projekte pateikti preliminarūs medžiagų kiekiai. 

 Rangovas visais atvejais atsakingas už teisingą medžiagų ir darbų kiekių įsivertinimą. 

Rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projekte nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti 

siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinio ir/ar darbų užbaigtumą, Statinio perdavimą 

eksploatacijai ir nepertraukiamą esamų sklypo ribose ir gretimų pastatų veiklą ir gamybą, nepabloginant eksploatacijos 

sąlygų ir tokius darbus, kurie yra nesuderinti tarp Šalių, tačiau kuriuos pradėti bei vykdyti yra būtina, siekiant užtikrinti 

Statinio stabilumą ir pilną išbaigtumą ar išvengti nuostolių dėl nenumatytų grunto savybių ar netikėto požeminio 

vandens prasiveržimo bei kitų nenumatytų gamtos faktorių poveikio arba pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

numatytus reikalavimus, normatyvus ir reglamentus. 

Statybos darbų sprendiniai tikslinami darbo projekto metu atidengus konstrukcijas, derinant su projekto vadovu. 

2.4 PARUOŠIAMIEJI  DARBAI 

Prieš statybą Rangovo atliekami paruošiamieji darbai: 

- naujų angų durims kirtimas išorės sienose; 

- esamų nelaikančių pertvarų ir sienų, vidaus vitrinų ir durų demontavimas; 

- angų esamose laikančiose sienose demontavimas; 

- esamos perdangos I aukšto laiptinėje demontavimas; 

- išorinės lietaus surinkimo sistemos demontavimas; 

- esamo parapeto apskardinimo demontavimas; 

- stogo dangos nuvalymas, paviršiaus išlyginimas ir paruošimas šilumos izoliacijos įrengimui; 

- esamų vėdinimo kaminų, alsuoklių, antenų demontavimas; 

- angų denginio konstrukcijoje įrengimas stoglangių montavimui; 

- esamos persipylimo angos parapete užmūrijimas; 

- demontuotų durų angų užmūrijimas; 

- vidaus durų angų performavimas, platinant, aukštinant, užmūrijant ar įrengiant naujas; 

- naujų sąramų įrengimas; 

- senų, keičiamų vidaus inžinerinių sistemų demontavimas (žr. Inžinerines dalis); 

- esamos laitinės turėklų nuvalymas ir paruošimas dažymui; 

- esamų sienų, lubų paruošimas dažymui ; 

- sienų plytelių demontavimas; 

- netinkamo grunto pašalinimas, užpylimas rupiu smėliu; 

- bei kiti nepaminėti, bet būtini darbai, kad pastatas būtų pritaikytas Užsakovo poreikiams ir pilnai 

užbaigtas, pagal patektus brėžinius. 
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- Užbaigus darbus vidaus patalpos ir pastato aplinka sutvarkoma. 
Įrengiami laikini, pastovūs ir privažiavimo keliai, iškasama duobė arba tranšėja pamatams. 

Imtis visų reikiamų priemonių apsaugoti su Statybos aikštele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios 

žalos, pažeidimų ar taršos, o pažeidus atstatyti į buvusią padėtį. Rangovas įsipareigoja vykdyti žemės, kelių perkasimo 

darbus tik gavęs visus tam reikiamus leidimus ir įsipareigoja atstatyti iki jų perkasimo buvusią būklę;  

2.5 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS 

Pagal STR 1.06.02:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ IV, 8 p. būti rangovu turi teisę: 

 Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis; 

 fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos verslo liudijimą; 

 užsienio valstybės įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus atestavimo dokumentus, kurie Lietuvos 

Respublikoje pripažįstami Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo 

panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu. 

Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 15 str. 6 p. rangovas turi teisę konkurso tvarka arba savo nuožiūra 

pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis. Subrangovui keliami tokie patys reikalavimai kaip 

ir rangovui.  

2.6 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAMS 

IR SPECIALISTAMS 

Statinio statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 

 statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą aukštąjį 

arba aukštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui 

(kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir 

įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, 

vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus 

statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

 statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis 

asmuo (specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas 

nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui 

(užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki 

statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, būdamas techniškais 

klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio 

normatyvinę kokybę. 

Ypatingų statinių vadovų išsilavinimo ir profesinės patirties kvalifikaciniai reikalavimai   

Vadovai 

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai 

Statybos inžinieriaus išsilavinimą 

patvirtinantis dokumentas 

Darbo stažas 

(metais)* 

Ypatingo statinio statybos vadovas Aukštojo mokslo diplomas, diplomas 3 

Ypatingo statinio statybos specialiųjų darbų vadovas Aukštojo mokslo diplomas, diplomas 3 

* Darbo trukmė atitinkamoje srityje (projektavimo, statybos ar ekspertizės) per paskutinius 10 metų, einant neypatingų statinių  vadovo pareigas 

arba dirbant vadovaujamam kito vadovo ypatingų statinių kategorijoje, skaičiuojama pradedant nuo diplomo ar aukštojo mokslo diplomo gavimo 

dienos; darbo trukmė atitinkamoje srityje teritorijų planavimo specialistams dirbant vadovaujamam kito atestuoto teritorijų planavimo specialisto 
skaičiuojama pradedant nuo aukštojo mokslo diplomo gavimo dienos. Tęsiant atitinkamos srities antrosios ar trečiosios pakopų studijas 

aukštojoje mokykloje, jų laikas įskaitomas į darbo stažą. 

2.7 SAUGAUS DARBO, GAISRINĖS SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMŲ DARBO HIGIENOS 

SĄLYGŲ STATYBVIETĖJE IR STATOMAME STATINYJE UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI; 

TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA STATYBOS METU 

Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Statybos aikštelėje (statybvietėje), 

visapusiškai pasirūpinti visų asmenų, turinčių teisę būti Statybos aikštelėje (statybvietėje), saugumu ir palaikyti 

tvarkingą jos būklę, užtikrinti, kad pašaliniai asmenys nebūtų Statybos aikštelėje (statybvietėje); darbų apsaugai, 

visuomenės saugumui ir patogumui užtikrinti savo sąskaita parūpinti ir prižiūrėti apšvietimą, apsaugą, apsaugos 

aptvarus, įspėjamuosius ženklus bei imtis visų reikiamų aplinkos apsaugos priemonių Statybos aikštelėje 

(statybvietėje) ir už jos ribų, užtikrinti, kad visi ugnies darbai būtų vykdomi pagal galiojančių „Bendrųjų priešgaisrinių 

saugos taisyklių“ reikalavimus bei atsakyti už visas šių reikalavimų nesilaikymo pasekmes, nedaryti žalos ir netrukdyti 

tretiesiems asmenims, neteršti aplinkos ir nekelti triukšmo dėl priežasčių, kurios susidaro dėl Rangovo darbo, tai pat 

kitaip nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.  

Imtis visų reikiamų priemonių apsaugoti su Statybos aikštele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios 

žalos, pažeidimų ar taršos, o pažeidus atstatyti į buvusią padėtį. Rangovas įsipareigoja vykdyti žemės, kelių perkasimo 

darbus tik gavęs visus tam reikiamus leidimus ir įsipareigoja atstatyti iki jų perkasimo buvusią būklę.  

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame 

statinyje ir trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu užtikrinama, vadovautis: 
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 Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00; 

 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais; 

 statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo 

vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. 

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės 

dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.      

Statybos aikštelėje įrengiami priešgaisriniai stendai, skydai su gesintuvais ir kitais gaisrų gesinimo įrankiais. Be to, 

priešgaisriniai stendai įrengiami ir statomame pastate. 

Įvažiavimo į statybos aukštelę vietoje įrengiamas skydas su įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais. 

Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje 

riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti techninėmis ir 

kolektyvinėmis priemonėmis.  

Pagrindiniai naudojamieji ženklai:  

Draudžiamieji:  

             -     naudoti atvirą ugnį ir rūkyti draudžiama; 

                                  -      rūkyti draudžiama;  

                                  -      pašaliniams įeiti draudžiama. 

 Įspėjamieji: 

- įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 

- įspėjimas apie degiąją medžiagą; 

- įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojų; 

- įspėjimas apie pakeltą krovinį; 

- įspėjimas apie pavojų nukristi. 

Įpareigojamieji:  

- būtina dėvėti apsauginį šalmą; 

- būtina dėvėti apsauginius batus; 

- būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis. 

Taip pat evakuaciniai, gaisrinių saugos priemonių, informaciniai. 

Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės arba „STOP‘ juosta.  

Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus 

sprendimus, jei tai nepakenks statybos darbų kokybei, o taip pat nepažeis darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos ir 

aplinkos apsaugos reikalavimų. 

DARBŲ SAUGA. Statinio statybos teritorija ir statybvietės darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimus, nustatytus socialinė apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose Darboviečių įrengimo 

statybvietėse nuostatuose.    

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklėse: 

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; 

- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai”; 

- Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (Žin., 2010, Nr. 89-2742); 

- Pavojingi darbai LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386; 

- Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai 2011 m. 

birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-287/V-611/VŽ 2011 Nr.76-3683/     

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria statytojas arba rangovas /tarpusavio susitarimu/. 

Apie statybos pradžią būtina pranešti VDI teritoriniam skyriui , 10 dienų laikotarpyje. 

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas privalo įforminti aktą - leidimą, 

kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą, vadovaujantis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos 

taisyklės statyboje” (1 priedas). 

Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, 

nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, 

reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus, 

nurodytus darbo priemonių gamintojo dokumentuose. 

 Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 

nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Turi būti sudarytas darbo vietų ir 

darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. Paskyrą - leidimą darbų vadovui 

išduoda darbdavio paskirtas. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų 

saugos ir sveikatos priemonės. Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos 

priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje - leidime. 

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi 

statybvietėje, kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo 

darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minėtos kvalifikacijos darbuotojas statybvietėje atlieka 

darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina su kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimais statybos objekte.  
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Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi būti supažindinamas su saugiais veikimo būdais, 

nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijų dalyse, punktuose, darbų vykdymo technologijos projektuose, 

technologinėse kortelėse, darbų vykdymo aprašuose, darbų atlikimo schemose, darbo priemonės dokumentuose, 

cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesinę riziką ir jos 

pokyčius darbo vietoje, apie saugius užduoties atlikimo būdus.  

Statybvietėje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (krovinių tvarkymas rankomis, darbas su cheminėmis 

medžiagomis ir kt.) turi būti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 

bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais turi turėti atitinkamą kvalifikaciją. 

Statomame pastate esminiai darbų saugos sprendiniai turi būti numatyti sudaromuose statybos darbų technologijos 

projektuose ir pažymėti statybviečių planuose. Šiuose dokumentuose, atsižvelgiant į pastatų statybos poreikius, 

numatomos tokios darbų saugos priemonės: 

a) montavimo mechanizmų išdėstymas, jų darbo vietų aprūpinimas elektra, vandeniu, šiluma ir kt. ištekliais, jų darbo 

ir saugos zonų nustatymas; 

b) įvažos į statybvietę, keliai ir takai statybvietėje, priemonės darbininkams patekti į darbo vietas; 

c) medžiagų ir konstrukcijų laikymo vietos, jų sandėliavimo bei pristatymo į darbo vietą būdai; 

d) laikinų buitinių, administracinių sanitarinių ir gamybinių patalpų sudėtis ir jų išdėstymas; 

e) darbo vietų organizavimas ir visų būtinų darbams vykdyti priemonių parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopėčios, 

pavojingų darbo vietų aptvarai ir kt.); 

f) jei darbo vietos įrengtos aukštai, būtina numatyti laikiną aptvarą, apsauginių diržų ir linų tvirtinimo vietas, kritimo 

blokavimo priemonės, priemones darbuotojams užlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir ryšio priemones; 

g) krovinių keliamoji įranga, krovinių užkabinimo schemos; 

h) darbo saugos priemonių ir įrangos brėžiniai arba tipinių brėžinių sąrašas; 

i) pavojingų ir kenksmingų darbų vykdymas išduodant paskyrą – leidimą; 

j) darbų atlikimo ypatumai šaltu ir šiltu oru; 

k) statybvietės aptvėrimas ir apšvietimas.  

  Statybos aikštelėje turi būti užtikrintas: 

- visų statybinių elektros prietaisų įžeminimas; 

- mechanizmų besisukančių dalių aptvėrimas; 

- pakankamas ir saugus darbo vietų apšvietimas tamsiuoju paros metu; 

- kenksmingų garų, dujų ar dulkių priemaišų ore nebuvimas; 

- visų elektros įtaisų dalių su srove(neizoliuoti laidai, kirtiklių ir saugiklių kontaktai, gnybtai) 

apsaugojimas tinkamais aptvarais. 

 Darbų saugos reikalavimai: 

-      transporto judėjimo greitis teritorijoje turi būti 10 km/val., patalpoje 5 km/val.; 

- naudojami potencialiai pavojingi įrenginiai turi būti nustatyta tvarka patikrinti ir techniškai 

tvarkingi kaip to reikalauja Kėlimo kranų naudojimo taisyklės (Žin., 2010, 112-5717) bei 

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2742). Potencialiai 

pavojingų įrenginių valdymui ir priežiūrai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti 

darbuotojai;  

- visos statybvietėje naudojamos priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir pan.) ir jų 

naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus; 

- pastoliai ir kopėčios turi būti periodiškai apžiūrimi ne rečiau kaip kartą per 10 dienų. 

- draudžiama kelti krovinį, kurio svoris didesnis už krano keliamąją galią; 

- draudžiama žmonėms būti  po montuojama konstrukcija; 

- konstrukcijų montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudžiama; 

- medžiagos, gaminiai ir priemonės sandėliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandėliavimo 

schemas; 

Aplink statomą pastatą atsižvelgiant į aukštį, iš kurio gali kristi krūviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos 

aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspėti žmones apie galimą pavojų aptvertoje teritorijoje. 

 

Galimas krovinio Mažiausias perkeliamo (krentančio) krovinio nuolėkio atstumas, m 

kritimo aukštis, m   

 krovinio, perkeliamo kranu,  daiktų kritimo nuo statinio atveju 

 kritimo atveju  

   

iki 10 4 3,5 

  

Aikštelėje /jei darbai vykdomi už aikštelės ribų/ turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie 

darbų saugos reikalavimus šioje statybvietėje.  

Rangovas darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą statybos darbų technologijos /vykdymo/ projektą 

/technologines korteles/. 

GAISRINĖ APSAUGA. Gaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis: 
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 - „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“; 

 - „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

- “Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės”; 

- „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės“ 

 - Kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. 

Statybvietėje įrengiamas priešgaisriniai stendai / skydai su gesintuvais ir kitais  gaisrų gesinimo įrankiais/. 

Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie priešgaisrinius reikalavimus šioje 

statybvietėje. 

Išorės gaisrų gesinimui vandenį panaudoti iš esamų hidrantų. 

Rangovas ekstremalių situacijų atveju turi paruošti dirbančiųjų žmonių evakuacijos planą ir iškabinti matomoje 

vietoje. 

APLINKOS APSAUGA. Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. 

Statybos aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: atskirai 

buitinėms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos rangovo 

turi būti savalaikiai išvežamos.  

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliekų įstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka. 

Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 

 tinkamas naudoti vietoje atliekas: betono, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt. 

nedegių gaminių/, kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų, dangų pagrindams įrengti, 

teritorijų tvarkymui – įrengimui ar priklausinių statybai; 

 tinkamas perdirbti atliekas: betono, bituminių medžiagų/ baigiantis statybai pristatomos į perdirbimo 

gamyklas perdirbimui; 

 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos: statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės, užterštos 

kenksmingomis medžiagomis/ išvežamos  į šiukšlių sąvartynus. 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos /tai gali atlikti spec. 

įmonės/. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. Statybines atliekas gali priimti ir 

apdoroti, tik įmonė turinti sertifikatą, šių darbų vykdymui.  

Statytojas , baigęs statybą, priduodamas statinį, priėmimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį, susidariusių 

atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną. 

Vykdant darbus, prižiūrėti statybos aikštelę, kelius bei greta statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius. 

Statybos aikštelėje įrengti laikiną ratų plovimo įrenginį. Esant sausiems bei vėjuotiems orams, drėkinti statybos. 

Automobilių ratai turi būti prieš išvažiuojant iš statybų teritorijos valomi ir plaunami. 

Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus atsako 

pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus.  

2.8 KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI 

Pagal LR Statybos įstatymo 12 str. 11p. Statytojas (užsakovas) privalo tuo atveju, kai statinį projektuojant arba 

statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi 

užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir 

kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. 

Pagal darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius yra 

fizinis ar juridinis asmuo, kuriam statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas paveda statybos metu vykdyti 

nurodytas pareigas:  

 koordinuoja reikalavimų, nustatytų statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos 

projekte, bei kitų priemonių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija, 

įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu; 

 koordinuoja darbdavių ir, jei reikia, savarankiškai dirbančių asmenų veiklą, kad jie vykdytų šių Nuostatų 

16 punkte nurodytas pareigas ir, jei reikia, statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos 

projekte numatytas priemones; 

 atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos 

priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte bei kitus dokumentus; 

 organizuoja darbdavių, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietėje, bendradarbiavimą, 

keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, vykdant 

nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją, taip pat organizuoja darbdavių ir savarankiškai 

dirbančių asmenų bendradarbiavimą; 

 kontroliuoja statybvietėje nustatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; 

 imasi priemonių, kad statybvietėje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę. 
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3 NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

3.1 STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS BŪTINUMAS 

Rekonstruojamas pastatas priskiriamas ypatingiems statiniams. 

Techninio projekto bendroji ekspertizė atliekama, kadangi statinys priskiriamas ypatingų statinių kategorijai. 

Darbo projektų konstrukcinės dalies ekspertizė yra privaloma sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų 

statiniams pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ [5.13] 1 lentelėje (išskyrus šios lentelės 6, 7 ir 12 

punktuose išvardytus statinius, taip pat privaloma atlikti ir kitų darbo projekto dalių ekspertizes, jei tai nurodyta 

techninio projekto ekspertizės akte. 

Rangovas parengia ir užsako konstrukcinės dalies darbo projekto ekspertizę, bei apmoka ekspertizės išlaidas. 

Projekto bendrosios ekspertizės aktas pateikiamas Bendrojoje projekto dalyje. 

3.2 REIKALINGI (RENGIANT DARBO PROJEKTĄ AR STATYBOS METU) TYRIMAI: 

ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI IR PAN. 

Archeologiniai tyrimai nereikalingi. Rangovas darbo projekto metu atlieka geologinius grunto tyrinėjimus, kurių 

pagrindu parengia evakuacinės laiptinės pamatų darbo projektą. 

3.3 ATLIEKAMI BANDYMAI  

Konstrukcijų bandymų atlikti nereikia. 

Inžinerinių tinklų bandymai aprašyti ir pateikti inžinerinių dalių Techninėse specifikacijose. 

3.4 PASLĖPTI DARBAI 

 

Žemiau išvardintų paslėptų darbų priėmime turi dalyvauti Projektuotojo atstovas, jei vykdymo priežiūros sutartyje 

nenumatyta kitaip: 

- tranšėjų ir iškasų po pamatais apžiūroje; 

- laikančiųjų konstrukcijų priėmime; 

- natūralios vėdinimo sistemos priėmimo naudoti. 

Projektuotojui pareiškus norą dalyvauti  ir kitų, aukščiau nepaminėtų paslėptų darbų priėmime, Statybos Rangovas 

privalo įtraukti projektuotoją į paslėptų darbų priėmimo komisiją ir iš anksto informuoti Projektuotoją apie numatomus 

priduoti paslėptus darbus. 

3.5 STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO BŪTINUMAS IR APIMTIS 

Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ XI, 43 p. Statybos darbų technologijos 

projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose 

teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos 

darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo 

komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta 

esamų statinių, po vandeniu, po žeme ir pan. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai 

atlikti statinio statybos vadovui. 

Pagal 45 p. Statybos darbų technologijos projekto sudėtis priklauso nuo konkretaus statinio sudėtingumo, 

paskirties, žemės sklypo.  

Statybos darbų technologijos projektą parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos darbų 

pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto 

sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais 

dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos 

užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei 

normatyvinių dokumentų. 

1. Bendruoju atveju Statybos darbų technologijos projektą sudaro: 

1.1. aiškinamasis raštas; 

1.2. statybos situacijos schema; 

1.3. statybvietės planas; 

1.4. statinio vertikaliojo pjūvio su pastatytais kėlimo kranais schema; 

1.5. statybos darbų atlikimo kalendorinis grafikas; 

1.6. statybos darbų technologinės kortelės; 

1.7. technologinės schemos yra technologinių kortelių sudedamosios dalys arba atskiri techniniai dokumentai 

technologinėms operacijoms atlikti.  

2. Atskirų statybos darbų technologijos projektas rengiamas, kai pagal rangos sutartį ruošiamasi atlikti statybos ir/ar 

specialiuosius statybos darbus esamuose statiniuose. Tokį projektą sudaro: 
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2.1. aiškinamasis raštas; 

2.2. statybvietės planas (jei yra reikalingas); 

2.3. statybos darbų atlikimo kalendorinis grafikas; 

2.4. technologinės kortelės (technologinės schemos). 

3.6 BŪTINI PARENGTI (IKI STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR STATYBOS METU) PROJEKTO IR 

STATYBOS DOKUMENTAI, PVZ., DARBO PROJEKTO BRĖŽINIAI, JŲ PRIVALOMĄ ATITIKTĮ 

TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAMS IR TECHNINĖMS SPECIFIKACIJOMS, APIMTIS IR 

DETALUMAS; STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO BŪTINUMAS IR APIMTIS; 

SPECIFINIŲ IR NAUJŲ KONSTRUKCIJŲ, INŽINERINIŲ SISTEMŲ IR ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO 

INSTRUKCIJOS; INŽINERINIŲ TINKLŲ GEODEZINĖS NUOTRAUKOS; BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS 

SPECIFIKACIJOS SU UŽRAŠU „TAIP PASTATYTA“ IR T. T. 

3.6.1 Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai, pvz., Darbo 

projekto brėžiniai, jų privalomą atitiktį Techninio projekto sprendiniams ir techninėms specifikacijoms, 

apimtis ir detalumas: 

Rangovai ir Subrangovai savo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo sąskaita parengti Darbo projektą 

Techninio projekto pagrindu, nenusižengiant Lietuvoje galiojančioms normoms bei teisės aktams.  

Rangovas atsako už Darbo projekto sprendinius ir pasekmes ir jų atitikimą galiojančioms normoms ir 

reglamentams. Rangovas pastebėjęs bet kokius neatitikimus galiojančioms normoms ir/ar reglamentams ar projekto 

klaidų, turi nedelsiant informuoti projektuotoją. 

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba. Pateikti brėžiniai turi būti aiškūs ir lengvai 

skaitomi, pagal juos turi būti įmanoma statyti ir vadovauti statybai. 

Projektavimo darbai ir projektinė dokumentacija turi apimti visus darbus. Darbo projekto sudėtis turi atitikti 

techninio projekto sudėtį. 

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų. Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su 

brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors neatitikimų, Techninės priežiūros inžinierius pasilieka 

teisę nuspręsti kokiu dokumentu vadovautis. Tačiau Rangovas turi atkreipti Techninės priežiūros inžinieriaus dėmesį į 

visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją bei priimant sprendimą. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi 

brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Techninės priežiūros inžinierių apie visus tokius 

neatitikimus" prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų 

atžvilgiu. 

3.6.2 Specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijos 

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

- veikimo principą ir sistemos aprašymą; 

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 

dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

- išorės apdailos priežiūros instrukciją; 

- vidaus paviršių medžiagų valymo instrukciją; 

- gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroniniais pašto adresais (e-mail). 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos 

kodavimo sistemos. 

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

3.6.3 Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos 

Statybos metu statybinė organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezinę kontrolę, kurią 

sudaro: 

- geodezinis /instrumentinis/ pastato ir inžinerinių komunikacijų faktinės padėties plane tikrinimas jų 

montavimo metu; 

- geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota pastato ir inžinerinių komunikacijų faktinė padėtis plane, atlikus 

jų montavimą. 

Geodezinė /instrumentinė/ kontrolė vykdoma visoms požeminėms ir antžeminėms komunikacijoms ir 

konstrukcijoms. Faktinė konstrukcijų padėtis plane ir pagal aukštį, jų vertikalumas, horizontalumas arba duotas, 

nukrypimo kampas, plokštumų sutapimas, taip pat įdėtinių detalių įdėjimo vieta ir jų padėtis statybinės organizacijos 

turi būti kontroliuojama visuose statybos etapuose. 

Vykdant geodezinę SMD darbų atlikimo kontrolę – nukrypimai gali būti ne didesni,  negu juos numato statybinės 

normos ir taisyklės, valstybiniai standartai. 
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3.6.4 Brėžiniai ir techninės specifikacijos su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir t. t. 

Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas Techninės priežiūros inžinieriui turi pateikti: darbo projektą, 

technines specifikacijas, išpildomuosius brėžinius, dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, 

išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje, su užrašu „Taip pastatyta“. 

3.7  RANGOVO PARENGTŲ PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ DERINIMO SU 

PROJEKTUOTOJU IR STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVU ATVEJAI IR 

TVARKA 

Rangovas parengia 3 (tris) kopijas popierinėje formoje bei skaitmeninėje formoje (brėžiniai AutoCad 2012, .dwg 

formate, tekstinė informacija Office programoje) ir pateikia Techninės priežiūros inžinieriui suderinimui –  

patvirtinimui, kartu su skaičiavimais bei kita su darbo projekto ruošimu susijusią informacija, Techninės priežiūros 

inžinieriui pageidaujamoje formoje. Techninės priežiūros inžinierius savaitės laikotarpyje nuo informacijos pateikimo 

dienos privalo suderinti ar pateikti motyvuotą atsakymą, dėl ko nebuvo suderinta. Visi brėžiniai turi būti suderinti su 

Techninės priežiūros inžinieriumi ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. 

Rangovas atsakingas už detaliųjų gamyklinių brėžinių parengimą. Rangovas parengtus detaliuosius gamyklinius 

brėžinius pateikia PDF ir DWG formatuose projekto autoriui –susiderinimui. 

3.8 ATSAKOMYBĖ UŽ STATINIO ATITIKIMĄ NORMINEI BAZEI.  

Atsakomybė už šio projekto sprendinių atitikimą LR statybų norminei bazei (STR, RSN, HN ir kitiems 

susijusiems įstatymams ir t.t.) tenka techninio projekto rengėjui  iki statybos pradžios. Statybos Rangovas privalo 

peržiūrėti projektinę dokumentaciją ir pateikti Projektuotojui pastabas apie Projekto neatitikimą galiojančiai norminei 

bazei, jei tokių neatitikimų yra. Statybos Rangovas rengdamas darbo projektą privalo peržiūrėti Techninio projekto 

sprendinius, sprendinių atitikimą norminei bazei, patikrinti ir patikslinti skaičiavimus, apkrovas tenkančias į 

konstrukcijas, įražas ir t.t. Darbo projekto rengėjas, visais atvejais atsakingas už darbo projekto sprendinius ir tų 

sprendinių atitikimą norminei bazei. Statant pastatą ir užbaigiant statybą, perdavus pastatą naudoti, atsakomybė už 

tokių neatitikimų pasekmes tenka statybos Rangovui. 

3.9 NURODYMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ (IR TŲ, UŽ KURIUOS ATSAKINGAS 

RANGOVAS) APIFORMINIMUI, PVZ., ORIGINALŪS DOKUMENTAI SU PARAŠAIS, DERINIMŲ 

ĮFORMINIMAS, KOMPLEKTAVIMAS IR KOMPLEKTŲ VIENETŲ SKAIČIUS, KOMPIUTERINĖS 

VERSIJOS BŪTINUMAS IR T. T. 

Darbo projekto dvi popierinės kopijos ir viena elektroninė projekto versija teikiama užsakovui. Užsakovui teikiami 

originalūs dokumentai su parašais ir derinimų lentelėmis. 

3.10 PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ KEITIMO GALIMYBĖS, TVARKA IR ĮFORMINIMAS 

Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI sk. projektas keičiamas papildomos 

sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) 

papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

Kai keičiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio sprendiniai, 

turi būti atlikta pakeisto Projekto ekspertizė (kai ji privaloma), Projektas patvirtintas ar jam pritarta. 

Rangovas darbo projekto metu techniniame projekte nurodytas konkrečias medžiagas gali keisti į analogiškų 

parametrų medžiagas. 

Atliktiems Projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti Statytojas ir projekto autorius. Projekto sprendinių 

pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimus. 

Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendinių, taip pat ir 

techninių specifikacijų, Techninis projektas turi būti keičiamas. 

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, 

suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną 

kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516 

nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasirašomi reglamentų nustatyta 

tvarka.  

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.05.01:2017, kitų 

reglamentų, standartų ir projektavimo darbų rangos sutarties nustatyta tvarka. 
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4 BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), 

ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 

4.1 NURODYMAI DĖL STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ), ĮRENGINIŲ PRIVALOMOS 

ATITIKTIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBĖ IR 

SĄLYGOS KEISTI ANALOGIŠKAIS 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Techninės priežiūros inžinieriaus sutikimas. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Rangovui jei ji neatitinka 

specifikacijos ar estetikai keliamų reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 

atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos 

katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Techninės priežiūros inžinieriaus peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo patvirtinimo. 

Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus 

apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 

dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, 

atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

4.2 NENAUDOTINOS MEDŽIAGOS (SU ASBESTU AR CHEMINIAIS PRIEDAIS IR PAN.) 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), 

švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti 

akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, 

polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, 

poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali buti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje 

medienoje. 

4.3 STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ), ĮRENGINIŲ KOKYBĘ ĮRODANTYS 

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI (ATITIKTIES SERTIFIKATAI, ATITIKTIES DEKLARACIJOS) 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 

- spalvos nuoroda; 

- įrenginio pagaminimo data; 

Rangovas  privalo  pristatyti visiems  pagrindiniams  produktams  užsakymo  kodus  ir kilmės  vietą  bei 

pavadinimą, priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu.  

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai: Visi gaminiai, medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose 

nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati 

informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. 

nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvietėje – 

pasirinktinė kontrolė; 

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė: Jei 

reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią 

kokybės kontrolės procedūrą jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės 

patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija 

turi būti visiškai aiški. 

4.4  STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ) PAVYZDŽIAI, JŲ APROBAVIMO TVARKA 

Pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros inžinierius. 

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai. Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti 

pateikti Užsakovui ir Techninės priežiūros inžinieriui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. 

Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 

Rangovas turi įrengti pavyzdžių kambarį statybos aikštelėje. 

Ruošinių gamyba. Rangovas savo sąskaita turi užtikrinti Techninės priežiūros inžinieriui, bet kuriuo darbo metu, 

laisvą patekimą į dirbtuves ar kitas gamybines patalpas kuriose gaminami, ruošiami ar surinkinėjami gaminiai ar 

elementai. Rangovas Techninės priežiūros inžinieriui prašant turi pateikti visą reikiamą įrangą kokybės kontrolei. 
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Kokybės tikrinimo įrangą Rangovas laiko darbo vietoje ir yra atsakingas už savalaikius įrangos patikrinimus bei 

rodmenų teisingumą. 

4.5 STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ) GABENIMO, SAUGOJIMO SĄLYGOS IR T. T. 

Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas: Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir 

medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos 

prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis, ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymai: Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų 

grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 

tinkamais dokumentais.  

Pristatymo patikrinimas: Atvežtų prekių išvaizdą galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių 

užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje: Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. 

Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 

nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir 

prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

4.6 PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Techninės priežiūros 

inžinierius privalo atvykti ir patikrinti užbaigtus darbus. Techninės priežiūros inžinieriui neatvykus per minėtą laiko 

tarpą laikoma, kad darbai yra priimti ir Rangovas gali tęsti tolimesnių konstrukcijų, dangų ir konstrukcijų montavimą. 

Patikrinimų rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 

4.7 LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ, INŽINERINIŲ SISTEMŲ IŠBANDYMŲ TVARKA 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

– šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

– turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,; 

– bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros inžinierius. 

Bandymai: Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei 

bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas 

suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių 

atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 

šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 

priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti 

aplinkybė. 

Inžinerinių sistemų išbandymo tvarka pateikiama kiekvienos inžinerinės dalies techninėse specifikacijose. 

4.8 KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI 

Bendrieji reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka: 

Pagal LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 16 str. Darbo priemonės: 

 1. Įmonėje privalo būti naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės, atitinkančios darbuotojų saugos ir 

sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo priemonės turi būti suprojektuotos, pagamintos ir įrengtos darbo 

vietoje taip, kad nebūtų sudaryta galimybė darbuotojui patekti į darbo priemonės pavojingas zonas, ypač zonas, kur yra 

judančios dalys; aukštos ar žemos temperatūros darbo priemonių paviršiai turi būti izoliuoti; darbo priemonių valdymo 

įtaisai turi atitikti ergonominius reikalavimus; neturi būti galimybės darbo priemonę atsitiktinai įjungti, turi būti 

numatyta, kaip darbo priemonę operatyviai išjungti; darbo priemonių keliamas triukšmas, vibracija ar kita darbo 

aplinkos tarša neturi viršyti higienos normose nustatytų ribinių verčių (dydžių). 

2. Įmonės įsigyjamos darbo priemonės privalo atitikti privalomuosius saugos reikalavimus. Privalomuosius darbo 

priemonių saugos reikalavimus bei jų atitikties įvertinimo procedūras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais 

atvejais, kai gaminamoms ir tiekiamoms į rinką darbo priemonėms netaikomi techninių reglamentų nustatyti 

reikalavimai, darbo priemonės turi atitikti kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytus 

reikalavimus.  

3. Saugaus darbo priemonių naudojimo reikalavimus nustato Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. 

Privalomi konkrečios darbo priemonės saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonės dokumentuose 

(naudojimo taisyklėse, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas. Įmonės 

darbuotojų saugos ir sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisės aktai, rengiami įvertinant darbuotojų saugos ir 
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sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, nurodytus Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, kituose 

darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose, darbo priemonių naudojimo dokumentuose. 

Rangovas statybos darbų technologijos projekte nurodo kaip ir kokiu būdu bus užkeliamos medžiagos. Stogo 

remontui reikalingos medžiagos užkeliamos keltuvu arba kranu.  

Rangovas turi užtikrinti, kad kiekviena į statybą atvežta medžiagų, konstrukcijų ir įrengimų partija turėtų kokybės 

pažymėjimą, pasą ar sertifikatą.  

5 NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI, (KAI NERENGIAMA ATSKIRA PASIRENGIMO 

STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIS) 

5.1 GRIAUNAMI PASTATAI, STATYBINIŲ ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS IR (AR) AR UTILIZAVIMAS 

Statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas: 

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui 

tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos.  

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 

susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos 

pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne 

ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

 Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga statybvietėje. 

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms 

reikmėms aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu.  

Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti 

įmonė. Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, turi būti šalinamos pagal Atliekų 

sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo 

darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d.įsakymu Nr. A1-184/V-546 

„Dėl darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.116-4342). Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, 

remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos reikalavimų 

įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, 

apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-

199 (Žin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus reikalavimus.   

Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat laikantis šių reikalavimų:  

 asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų; 

 birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos 

turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, 

konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklių reikalavimus; 

 asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų 

susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos;  

 asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines atliekas 

šalinančioms įmonėms.  

Susidarančių atliekų kiekis patektas architektūrinės dalies Aiškinamajame Rašte. Pateiktas atliekų kiekis 

orientacinis. Atliekų kiekį statybos Rangovas įsivertina savo rizika.  

5.2 MEDŽIŲ, KRŪMŲ KIRTIMAS, DIRVOŽEMIO AUGALINIO SLUOKSNIO NUKASIMAS IR 

TOLIMESNIS PANAUDOJIMAS 

Medžių ir krūmų kirtimas nenumatytas. Dirvožemio augalinis sluoksnis po naujai projektuojamomis dangomis 

nustumiamas ir išsaugojamas gerbūvio tvarkymui. 

5.3 BŪTINI LAIKINI PASTATAI IR INŽINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR LAIKINOS 

SĄLYGOS JIEMS 

Laikinų pastatų įrengimas statybvietėje numatomas tuo atveju, jei pastato savininkas nesutiks skirti patalpų 

darbuotojų reikmėms rekonstruojamame statinyje. Jei rengiamas statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas, 

jame numatomos įrengti nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, 

žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. Statybos darbų technologiniame projekte numatomos darbuotojų 

buities, sanitarinės ir higienos patalpos: persirengimo kambariai ir drabužių spintelės, dušai ir praustuvai, tualetai ir 

praustuvai. Jeigu darbuotojų buitiniams - gamybiniams poreikiams patenkinti statomi laikini vagonėliai, juose 

įrengiamos vietos darbuotojams persirengti, pavalgyti.  
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Laikinų buitinių patalpų pareikalavimas skaičiuojamas pagal formulę: Ʃ SBP=SN x N, Kur: SN – normatyvinis 

patalpos plotas, N - maksimalus darbininkų skiačius pamainoje. 

Vienam darbininkui skiriama: rūbinių SR=0.6 m², džiovyklų SD=0.2 m², apšilimo patalpų SA=0.1 m², valgio 

priėmimo patalpų Sv=0.25 m² 

SN=SR+SD+SA+Sv=0.6 m²+0.2 m²+0.1 m²+0.25 m²=1.15 m² 

Ʃ SBP=SN x N=1.15 x N m² 

Tokiu būdu, pagal Rangovo priimtą maksimalų darbuotojų skaičių pamainoje, apskaičiuojamas reikalingas buitinių 

patalpų plotas. Jeigu darbuotojų buitinės-gamybinės patalpos įrengiamos laikinuose vagonėliuose, šaltuoju laikotarpiu 

patalpos juose turi būti šildomos uždaro tipo elektriniais-tepaliniais radiatoriais. Darbuotojų poreikiams greta laikinų 

vagonėlių pastatomi kilnojami biotualetai. 

6 STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI (KAI NERENGIAMA PASIRENGIMO STATYBAI 

IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIS): 

6.1 STATINIŲ STATYBOS EILIŠKUMAS 

Statyba vykdoma vienu etapu. 

6.2 SPECIALŪS REIKALAVIMAI STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMUI IR TECHNOLOGIJAI 

Statybvietės paruošiamieji darbai pradedami nuo statybvietės aptvėrimo surenkama vielos tinklo tvora h-1.8 m, jei 

statinio organizacinėje projekto dalyje nenurodyta kitaip, įrengiami apsauginiai stogeliai ties pagrindiniais įėjimais į 

pastatą bei pastatomi įspėjamieji ženklai apie numatytas darbo saugos pavojingas zonas. Iškeliami naikinami 

inžineriniai tinklai, prieš tai juos atjungus. Įvažiavimas-išvažiavimas į statybvietę numatomas iš Debreceno gatvės. 

Statybvietės laikinam apšvietimui prožektoriai tvirtinami ant medinių atramų. 

Prieš statybos darbų pradžią Rangovo paruoštas statybos darbų vykdymo technologinis projektas su numatomu 

konkrečių darbų atlikimo grafiku teikiamas suderinimui su užsakovu ir Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Vanduo statybos poreikiams tenkinti imamas iš esamų vandentiekio tinklų ar atsivežant metalinėmis talpomis, o 

vanduo atsigėrimui į objektą atvežamas kiekvieną dieną spec. plastikiniuose 10 litrų talpos induose. Rangovas 

atsakingas už laikino vandentiekio  ir elektros apskaitų įrengimą, specialiųjų sąlygų gavimą, suderinimą su tinklus 

eksploatuojančiomis įstaigomis ir žyminio mokesčio sumokėjimą. 

Darbuotojai ryšį su savo bendrove ar kitais abonentais palaikys mobiliaisiais telefonais. 

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, gaisrinės ir avarinės 

dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

6.3 REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 

7 STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

7.1 RANGOVO IR SUBRANGOVŲ RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAI PARENGTI 

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių 

tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos 

respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos 

statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 

7.2 STATYBOS DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI 

Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo 

akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų 

šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai 

bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
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8 PAPILDOMI BENDRIEJI REIKALIVAI IR INSTRUKCIJOS 

8.1 VYKDYMAS 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą 

darbo jėgą. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti 

leidimo iš Techninės priežiūros inžinieriaus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo 

atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

8.1.1 Ataskaitos  

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų saugos ir 

priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi 

būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą 

kokybės užtikrinimo sistemą. 

8.1.2 Montavimo metodai ir darbo sąlygos 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo 

metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

8.1.3 Naudojimas statybos metu 

Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji rūpestingai turi būti apsaugojama pagal 

Užsakovo instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas. 

8.1.4 Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma 

nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per 

greito džiūvimo. 

8.2 KITOS SĄLYGOS 

8.2.1 Angos ir nišos 

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Užsakovo 

sutikimo raštu neleidžiamas; 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus 

juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 

8.2.2 Angų įrengimas 

Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijų arba kitas angas ir tai 

patvirtinus Užsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. 

Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai 

leistų Techninės priežiūros inžinierius. 

Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų galima lengvai užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti visas 

angas prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. 

Angas užtaisyti naudojant tas pačias medžiagas kaip ir greta esančių konstrukcijų. Lakštinėse konstrukcijose 

mažas angas galima užtaisyti elastingomis tarpinėmis, prieš tai susiderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Visi inžinerinių komunikacijų kirtimai, tarp skirtingų kategorijų patalpų ir koridorių priešgaisrinėmis pertvaromis 

ir priešgaisrinėmis perdangomis, pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalvimai“ reikalavimus. 

Užtaisant komunikacijų ar inžinerinių tinklų angas, kertančias perdangos plokštes ar tarpaukštines perdangas, 

priešgaisrines atitvaras, ugniasienes bei kitus elementus, Rangovas turi atsižvelgti į keliamus priešgaisrinius 

reikalavimus užtaisymo medžiagai. Angų užtaisymui naudoti tik nedegias ir ugniai atsparias ir sertifikuotas medžiagas. 

Medžiagos turi būti sertifikuotos ir aprobuotos atitinkamai sistemai ir suderintos su Techninės priežiūros inžinieriumi.  

Užtaisymo medžiagą Rangovas susiderina su Užsakovu bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Kai 

angas kerta ugniai neatsparūs inžineriniai tinklai, kaip PVC vamzdynai, ortakiai, elektros kabeliai ar kitokie 

inžineriniai tinklai, turi būti numatytos priemonės gaisro plitimo užkirtimui, suderinant su Techninės priežiūros 

inžinieriumi. Inžinerinių tinklų kirtimai per pertvaras ir perdangas sprendžiami darbo projekto metu. Rangovas 

atsakingas už darbo projekto rengimą ir susiderinimą su Techninės priežiūros inžinieriumi.  Darbus gali atlikti tik 

specializuotos kompanijos tokių atlikimo patirtį. 

8.2.3 Riebokšliai ir futliarai 

Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijoje turi siekti galutinį grindų lygį, o drėgnose zonose 100 mm 

aukščiau baigtų grindų lygio. Lubų ir sienų paviršiuose futliarai turi būti viename lygyje su galutiniu paviršiumi. 

Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir praeinančių kanalų izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius 

reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 



TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 
P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S       P   R   O   J   E   K   T   A   I Kompleksas  Lapas   Lapų Laida 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR NUO 

4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M., 

DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

17.02.114-TP-

SA-TS-BD 
17 18 0 

 

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas betono skiediniu 

ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis plokštelėmis. 

8.2.4 Varžtai, tvirtinimai ir atramos 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų 

numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia 

apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi 

kreiptis į Užsakovą leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio 

plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm. 

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba. 

Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei 

reikia, naudoti varžtus.  

Jei gelžbetoninėse konstrukcijose nenumatyta metalinių įdėtinių detalių, visi elementai prie betono konstrukcijų 

tvirtinami inkarinių varžtų pagalba. 

8.2.5 Remontas (defektų taisymas) 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių 

savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi 

atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Remontą reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iš anksto nepatikrinus tokio užtaisymo masto ir metodo. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, 

Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką. 

Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama 

nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 

8.3 ŽYMĖJIMAI IR ŽENKLAI 

Žymėjimai 

Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato 

eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais susitartu su Užsakovu būdu. 

Ženklai 

Nepriklausomai nuo brėžinio, kuriame apibūdinti žymėjimai, ženklai turi būti unifikuoti. Visi patalpų, krypčių ir 

panašūs ženklai, kurie svarbūs naudojantis pastatu, yra nurodyti specifikacijoje. 

Įspėjamųjų paviršių žymėjimai: 

Visi aukščių perkritimai, prieduobės, parkavimo zonose esančios kolonos ir išsikišančios konstrukcijos, 

nepriklausomai ar techniniame projekte buvo išskirta ar parodyta turi turėti įspėjamuosius žymėjimus. Atmušos, laiptų 

pirma ir paskutinė pakopa paženklinama ryškia –gerai matoma įspėjamąja juosta. Stiklinės ir berėmio stiklo pertvaros 

pažymimos įspėjamąja juosta. Juostos dizainas atliekamas darbo projekto metu derinant su Užsakovu. 

Įspėjamųjų juostų žymėjimas, spalva ir vieta detalizuojami darbo projekto metu, derinant su Užsakovu ir pagal 

šalyje galiojančias normas ir darbų saugos taisykles. 

8.4 TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 

8.4.1 Tikrinimai 

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos 

teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. Apie baigtus darbus ar konstrukcijas 

Rangovas privalo išlanksto informuoti Techninės priežiūros inžinierių prieš tokių darbų pridavimą. 

8.4.2 Mokymas 

Rangovas privalo apmokyti tam tikrą skaičių Užsakovo parinktų darbuotojų, kad jie iki projekto įgyvendinimo 

pradžios galėtų tiksliai ir kruopščiai kontroliuoti, tikrinti ir prižiūrėti statybos darbus. 

Apmokymas turi būti vykdomas Rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui atskirai ir 

turi tęstis visą sutarties periodą iki projekto galutinio priėmimo, jeigu statybos sutartis nenumato ilgesnio periodo arba 

Užsakovas ir Rangovas susitarė kitaip.  

Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi būti vedami lietuvių kalba. 

8.4.3 Atsakomybės už defektus laikotarpis 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi 

būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu 



TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 
P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S       P   R   O   J   E   K   T   A   I Kompleksas  Lapas   Lapų Laida 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR NUO 

4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M., 

DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

17.02.114-TP-

SA-TS-BD 
18 18 0 

 

mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui, į Rangovo 

atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 

8.5 GARANTIJA 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už 

blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia 

skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos). 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo 

kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. 

8.5.1 Garantinis aptarnavimas 

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionės, apgyvendinimo ir darbo išlaidas, 

vadybos ir muitinės išlaidas bei mokesčius. 

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis. 

Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai su intervalais ne mažesniais kaip keturi mėnesiai ir ne 

didesniais kaip 8 mėnesiai. 

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medžiagos, kurioms galioja garantija, yra įtraukiamos į 

aptarnavimą; eksploataciniai reikmenys ir medžiagos į aptarnavimą neįtraukiami. 

Jei aptinkami įrangos trūkumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dėl kurių reikalingas 

papildomas apsilankymas tarp nustatytų apsilankymų, šie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir 

aptarnavimo trukmes. 

 



 

 

TECHNINIO PROJEKTO „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 

2-30 IR NUO 4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M., 

DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ 

 
PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ PROJEKTO SPREDINIŲ  TARPUSAVIO SUDERINIMAS 

 

Projekto dalis  PDV V.Pavardė Parašas 

Statinio architektūra-konstrukcijos 

D. Zubavičienė  

 

R. Čerlinskas  

 

Vandentiekio ir nuotekų tinklai D. Maliukienė  

 

Šildymas D. Rastenis  

Šilumos gamyba ir tiekimas 

 

D. Rastenis  

Elektrotechninė dalis T. Račkauskas  

 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema T. Martinaitis 

  
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimui 

J. Rakevičienė  

 

 

 

 

 

 

 

 



 TECHNINIO PROJEKTO  
 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR NUO 4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į 
GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M., DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 
ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

 
Eil. 
Nr. 

 
Pritarimo, suderinimo 
pavadinimas 

 
Pritaręs, suderinęs 
asmuo 

 
Data, Nr. 

 
Pastabos 

1.  
 

AB „Klaipėdos energija“ 
 

VPG vadybininkas 
Adomas Racius 

2018-03-12 
 

PRITARTA 

2.  
Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija 
“Klaipėdos viltis” 

Pirmininkė Janina 
Tulabienė 

2018-03-07 PRITARTA 

3.  
Klaipėdos miesto savivaldybės 
taryba 

Savivaldybės meras 
Vytautas Grubliauskas 

2018-05-31 PRITARTA 



 

MOKYKLOS PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR NUO 4-17 IKI 4-25) 

KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M., DEBRECENO G.48, REKONSTRAVIMO 

PROJEKTAS 

 

 

 

 

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 

I.BENDROJI DALIS 

 
Eil. Nr. Pavadinimas Versija 

1. Microsoft Office  2013 m. 

2. Autodesk Revit  2014 m. 

3. AutoCAD 2014 m. 
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STATINIO PROJEKTAVIMO  

TECHNINĖ UŽDUOTIS  

 

1.  STATINIO PAVADINIMAS Mokyklos paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir 

nuo 4-17 iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, 

Klaipėdos m., Debreceno g. 48, rekonstravimo projektas 

Sklypo adresas : Debreceno g. 48, Klaipėdos m. sklypo 

kadastro Nr. 2101/0006:414 Klaipėdos m. k. v.; Unikalus Nr. 

4400-1086-7015. 

2.  PROJEKTO RENGIMO ETAPAS Techninis projektas. 

3.  LĖŠŲ POBŪDIS Privačios lėšos 

4.  STATYBOS DARBŲ IR 

ĮRENGINIŲ PIRKIMO BŪDAS AR 

PASIRINKTAS STATYBOS 

RANGOVAS 

Konkurso būdu. Rangovas projekto rengimo metu nėra 

parinktas. 

5.  PROJEKTO VADOVAS UAB „Progresyvūs projektai“, projekto vadovas Gytis 

Zubavičius, kvalifikacijos atestato Nr. 27865 

Projekto dalies vadovė : Danutė Zubavičienė, kvalifikacijos 

atestato Nr.A947. 

6.  PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ 

APIMTYS 

Techninio projekto bendrosios dalies rengimas statybą 

leidžiančiam dokumentui gauti. Techninis projektas susideda 

iš šių dalių: 

1. Bendroji; 

2. Statinio architektūra - konstrukcijos; 

3. Vandentiekio ir nuotekų tinklai; 

4. Šilumos gamyba ir tiekimas 

5. Šildymas; 

6. Elektrotechnika; 

7. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema; 

8. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas. 

 

7.  STATYTOJO (UŽSAKOVO) 

PATEIKIAMI DOKUMENTAI 

(sutinkamai  STR 1.04.04:2017) 

1. Nekilnojamojo turto registro dokumentas; 

2. Kadastrinė byla; 

3. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

"Klaipėdos viltis" registro pažyma; 

4. Bendrijos primininko įgaliojimas "Dėl Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrijos "Klaipėdos viltis" 

atstovavimo; 

5. Patalpų panaudos sutartis; 

6. Valstybinės žemės panaudos sutartis; 

7. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos 

„Klaipėdos viltis“ raštas dėl žmonių skaičiaus 

8. Kiti duomenys, kurie būtini  suprojektuoti Projekto dalių 

sprendinius.  

8.  STATINIO TIPAS (gyvenamosios ar 

negyvenamosios paskirties pastatų 

tipas)  

Negyvenamosios paskirties pastatai: mokslo paskirties 

pastatas.  

Statinio/-ių kategorija (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“) -ypatingas statinys.  

Statinio klasifikavimas (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“- 7.11. mokslo paskirties pastatai 
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– skirti švietimo ir mokslo reikmėms: institutai ir 

mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos 

stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), 

bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, 

vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai; 

Dalis patalpų pritaikoma gyvenamajai paskirčiai – globos 

namams. 
 

9.  FUNKCINIAI REIKALAVIMAI Esamo mokslo paskirties pastato rekonstravimas pritaikant 

dalį patalpų (patalpas nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17 iki 4-25) 

gyvenamajai paskirčiai – globos namams. Numatomas 

pritaikyti plotas – 709,75m². 

Rekonstruojamo korpuso III aukšto patalpose įrengiamos 

gyvenamosios paskirties patalpos.  

Rekonstruojamose patalpose vienu metu nebus daugiau nei 50 

žmonių. 

Projektuojama nauja evakuacinė laiptinė.  

Įrengiamas išėjimas į lauką esamoje laiptinėje, globos namų 

evakuacijai. 

Rekonstruojamos patalpos nepritaikomos žmonėms su fizine 

negalia, jiems jau yra įrengtos ir pritaikytos patalpos kitame 

korpuse.  

Naujų automobilių stovėjimo vietų nenumatoma, naudojamasi 

esamomis.    

10.  ARCHITEKTŪRINIAI 

REIKALAVIMAI 

Apšiltinus stogą naudoti – ruloninę dangą.  

Projektuojamos naujos laiptinės vitrinos - aliuminio 

konstrukcijų, viena siena – daugiasluoksnė statybinė plokštė. 

Apdailos medžiagų spalvą ir tipą derinti prie esamų. 

11.  TECHNINIAI REIKALAVIMAI Nenustatomi.  

12.  KOKYBINIAI REIKALAVIMAI Nenustatomi. 

13.  EKONOMINIAI REIKALAVIMAI Nenustatomi. 

14.  ENERGINIO NAUDINGUMO 

ĮVERTINIMAS 

Energetinio naudingumo reikalavimai nekeliami. 

15.  PLANUOJAMA PASIEKTI 

ENERGINIO NAUDINGUMO 

KLASĖ IR SKAIČIUOJAMOSIOS 

ŠILUMINĖS ENERGIJOS 

SĄNAUDŲ SUMAŽINIMAS 

Energetinio naudingumo reikalavimai nekeliami. 

16.  PROJEKTE TAIKOMA TEISĖ IR 

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, DP 

reglamentai. 

17.  NAUDOJIMO 

(EKSPLOATACINIAI) RODIKLIAI 

Nenustatomi.  

18.  REIKALAVIMAI STATINIUI (JO 

DALIMS, STATINIO 

INŽINERINĖMS SISTEMOMS) 

Nenustatomi.  

19.  SAUGOMOS TERITORIJOS 

APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Nenustatomi. Projektuojama teritorija (objektas) nepatenka į 

saugomas teritorijas. 

Sklype galioja: 
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- Ryšių linijos apsaugos zonos - 0,0222 ha; 

- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos 

zona – 0.0943 ha; 

- Elektros linijų apsaugos zonos – 0.1643 ha; 

- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų 

ir įrenginių apsaugos zonos  - 1.2554 ha. 

20.  NEKILNOJAMOJO KULTŪROS 

VERTYBIŲ  APSAUGOS 

REIKALAVIMAI 

Nenustatomi. Projektuojama teritorija ir projektuojamas 

pastatas nėra saugomi nekilnojamųjų kultūros vertybių 

objektai. 

21.  KITI REIKALAVIMAI PROJEKTO 

DALIMS 

Nenustatomi. 

22.  PROJEKTO RENGIMO 

EILIŠKUMAS 

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir parinkti pastato 

statybos rangovui – parengiamas techninis projektas. 

23.  STATINIO PROJEKTO 

EKSPERTIZĖ 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“, projekto ekspertizė yra privaloma. 

Ekspertizę organizuoja ir užsako Užsakovas. Projektuotojas 

privalo  pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės 

pastabas.  

24.  STATYBOS EILIŠKUMAS Nenustatomas. 

25.  PROJEKTO TVIRTINIMAS Tvirtinamas užsakovo (statytojo). Projekto sprendinių 

patvirtinimas parašu reiškia, kad projekto sprendiniai atitinka 

visus užsakovo (statytojo) keltus reikalavimus. 

26.  STATYBOS UŽBAIGIMAS Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis  STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

pagal atskirą susitarimą, šia projektavimo technine užduotimis 

reikalavimai dėl projekto vykdymo priežiūros nekeliami. 

Statyba užbaigiama pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“, visų iki statybos užbaigimo termino 

norminiuose dokumentuose (teisės aktuose) atsiradusių 

pakeitimų koregavimus techniniame ir/ar darbo projektuose 

statytojas atlieka  savo saskaita,  pagal atskirą sutartį. PDV iki 

statybos užbaigimo patikrina ir pasirašo PV skirtą raštą, kad 

pastatas su priklausiniais pastatytas pagal techninį projektą, 

atitinka jį bei Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. 

27.  PROJEKTO TAIKYMAS Projektuotojas yra parengto Projekto autorius. Turtinės 

Projekto teisės yra Užsakovo nuosavybė. 

28.  PROJEKTO ĮFORMINIMAS Reikalavimai nenustatomi. 

29.  PROJEKTO KOMPLEKTAVIMAS Projekto dalys komplektuojamos atskirom bylom. 

30.  STATYTOJUI PATEIKIAMŲ 

PROJEKTO KOMPLEKTŲ 

SKAIČIUS 

3 egzemplioriai (bylų pavidalų). CD kompiuterinė laikmena su 

projektu. 

31.  KITI NURODYMAI Esant reikalavimui kiekvienos projekto dalies vadovas pasirašo 

savo parengtą projekto dalį elektroniniu parašu. 

Šio projekto technine užduotimi Užsakovas (Statytojas) 

paveda projekto vadovui bei projektą rengiančiai įstaigai, jos 

darbuotojams, pateikti projektą savivaldybės administracijoje,  























Statinio nuotraukos

1F FORMA

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Debreceno g. 48 Unikalus Nr. 2196-9002-2013

Žymėjimas 1C3p

Pavadinimas Mokykla su gydymo paskirties patalpa Paskirtis Mokslo
Matavimų data 2015-05-15

A.V.

Parengė

Lapas 1 iš   115-Spa-2015 12:44:22



Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Debreceno g. 48

Unikalus Nr. 2196-9002-2013

Pastaba Kapitalinio remonto metai 2010-2011

2014-2015 m. atliktas kapitalinis remontas. Matuotos patalpos nuo 1-27 iki 1-43; nuo 2-31 iki 2-52; nuo 4-26 iki 4-42

1A FORMA

Viso pastato
Bendras plotas:  kv. m 5586,18 Baigtumo procentas:  % 100

Tūris:  kub. m 28231 Koordinatė X: 6175952

Užstatytas plotas:  kv. m 3545 Koordinatė Y: 322330

Plotas bruto:  kv. m 8528 Statinio kategorija: Ypatingas

Daikto būklė:

Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Rūsys (pusrūsis) Pastogės patalpos
Duomenys užfiksuoti 2015-05-15 X X
Žymejimas 1C3p R
Paskirtis Mokslo X X
Pavadinimas Mokykla su gydymo paskirties

patalpa
X X

Statybos pradžios metai: 1969 1969
Statybos pabaigos metai: 1969 1969
Rekonstravimo pradžios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Kap. remonto pradžios metai: 2010
Kap. remonto pabaigos metai: 2011
Modernizavimo pradžios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradžios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Baigtumo procentas: % 100 100
Aukštų skaičius: 3
Tūris: kub. m 28042 174
Bendras plotas: kv. m 5537,46 44,53
Pamatai: Betonas
Sienos: Plytos Monolitinis betonas
Perdanga: Gelžbetonis Gelžbetonis
Stogo konstrukcija: Sutapdintas
Stogo danga: Ruberoidas
Išorės apdaila: Nėra Nėra
Pertvaros: Plytos Plytos
Grindys: Linoleumas Monolitinės
Langai: Plastikiniai Plastikiniai
Durys: Medinės Medinės
Vidaus apdaila: Dažai Tinkas
Šildymas: Centrinis šildym.iš centr.sist

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

15-Spa-2015 12:43:46

 2Lapas 1 iš



Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Rūsys (pusrūsis) Pastogės patalpos
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų

šalinimas
Dujos: Nėra
Karštas vanduo: Yra
Elektra: Yra
Viryklė: Elektrinė
Vonios kambarys: Yra
Vėdinimas ir kondicionavimas: Nėra

Parengė

A.V.

15-Spa-2015 12:43:46

 2Lapas 2 iš



Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Kadastro duomenys Priestatas Priestatas Priestatas

Duomenys užfiksuoti
Žymėjimas
Pavadinimas

2015-05-15
1c1p
Priestatas

Statybos pradžios metai: 2015
Statybos pabaigos metai: 2015
Rekonstravimo pradžios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Kap. remonto pradžios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradžios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradžios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Baigtumo procentas: % 100
Aukštų skaičius: 1
Tūris: kub. m 15
Bendras plotas: kv. m 4,19
Užstatytas plotas: kv. m 5
Pamatai: Betonas
Sienos: Stiklas su karkasu
Perdanga: Plastikas
Stogo konstrukcija: Šlaitinis
Stogo danga: Plastikas
Išorės apdaila: Nėra
Pertvaros: Nėra
Grindys: Keraminės plytelės
Langai: Plastikiniai
Durys: Plastikinės
Vidaus apdaila: Nėra

15-Spa-2015 12:43:46

 1Lapas 1 iš



2A FORMA

Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Debreceno g. 48

Unikalus Nr. 2196-9002-2013
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Mokykla su gydymo paskirties

patalpa
28231 111 372015-05-15 1C3p 3134000 1974000kub. m 14190000.8

14

Mokykla su gydymo paskirties

patalpa
P  0.8 kub. m 28042

NTK15-2.13.12(8)
111,38 371C3p

RūsysP  0.8 kub. m 174
NTK15-2.13.12(4)

99,12 37R

PriestatasI  0.8 kub. m 15 NTK15-2.13.12 111,38  01c1p

A.V.

Parengė

Lapas 1 iš 115-Spa-2015 12:44:07



















Pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija 3 FORMA
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Patalpų pavadinimas

Iš to skaičiaus

Gyvenamosios paskirties patalpų
Negyvenamosios

paskirties patalpų

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Debreceno g. 48 Unikalus Nr. 2196-9002-2013

Žymėjimas 1C3p

Pavadinimas Mokykla su gydymo paskirties patalpa Paskirtis Mokslo
Matavimų data 2015-05-15

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

R 14,84 14,84R 1 Rūsys

R 15,55 15,55R 2 Rūsys

R 14,14 14,14R 3 Rūsys

Iš viso rūsyje ( 3 patalpos ) 44,53 44,53

1 86,83 86,831 1 Koridorius

1 4,59 4,591 2 sandėlis

1 22,59 22,591 3 sandėlis

1 1,90 1,901 4 Tualetas

1 4,14 4,141 5 Tualetas

1 1,80 1,801 6 Tualetas

1 3,93 3,931 7 Tualetas

Lapas 1 iš   1015-Spa-2015 12:44:16



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

1 205,01 205,011 8 valgykla

1 67,50 67,501 9 Virtuvė

1 7,49 7,491 10 Sandėlis

1 16,28 16,281 11 sandėlis

1 8,47 8,471 12 sandėlis

1 11,52 11,521 13 sandėlis

1 8,12 8,121 14 sandėlis

1 1,81 1,811 15 Tualetas

1 1,05 1,051 16 Tualetas

1 3,53 3,531 17 Dušas

1 50,12 50,121 18 Klasė

1 95,59 95,591 19 Rūbinė

1 67,44 67,441 20 Dirbtuvės

1 15,29 15,291 21 sandėlis

1 6,58 6,581 22 Koridorius

1 5,83 5,831 23 Tualetas

1 9,85 9,851 24 Tualetas

1 6,08 6,081 25 Tualetas

1 10,27 10,271 26 Tualetas

1 9,45 9,451 27 Pagalbinė patalpa

1 11,06 11,06 11,061 28 Kambarys

1 11,58 11,58 11,581 29 Kambarys

1 6,36 6,361 30 Sanitarinis mazgas

Lapas 2 iš   1015-Spa-2015 12:44:16



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

1 10,90 10,901 31 Pagalbinė patalpa

1 10,86 10,86 10,861 32 Kambarys

1 7,09 7,091 33 Sanitarinis mazgas

1 24,47 24,471 34 Koridorius

1 3,28 3,281 35 Sanitarinis mazgas

1 7,73 7,731 36 Šilumos punktas

1 13,35 13,35 13,351 37 Virtuvė

1 38,93 38,931 38 Holas

1 4,33 4,331 39 Tualetas

1 10,11 10,11 10,111 40 Kabinetas

1 11,20 11,20 11,201 41 Kabinetas

1 9,95 9,95 9,951 42 Kabinetas

1 17,13 17,13 17,131 43 Kabinetas

1 39,77 39,771 44 Koridorius

1 16,32 16,321 45 Klasė

1 67,68 67,681 46 Klasė

1 51,56 51,561 47 Klasė

1 50,20 50,201 48 Klasė

1 419,34 419,341 49 Koridorius

1 49,63 49,631 50 Klasė

1 50,05 50,051 51 Klasė

1 9,91 9,911 52 Tualetas

1 6,25 6,251 53 Tualetas

Lapas 3 iš   1015-Spa-2015 12:44:16



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

1 5,59 5,591 54 Tualetas

1 8,84 8,841 55 Tualetas

1 2,03 2,031 56 Tualetas

1 4,60 4,601 57 Tualetas

1 7,80 7,801 58 Pagalbinė patalpa

1 1,18 1,181 59 Tambūras

1 3,70 3,701 60 Pagalbinė patalpa

1 41,54 41,541 61 Poilsio-valgomojo kambarys

1 51,03 51,031 62 Žaidimų kambarys

1 70,60 70,601 63 Koridorius

1 32,68 32,681 64 Pamokų ruošos kabinetas

1 17,20 17,201 65 Gydymo patalpa

1 8,18 8,181 66 Koridorius

1 9,50 9,501 67 Konsultacijų kabinetas

1 23,08 23,081 68 Personalo kabinetas

1 7,65 7,651 69 Archyvas

1 64,49 64,491 70 Dirbtuvės

1 65,72 65,721 71 Rūbinė

1 10,50 10,501 72 sandėlis

1 1,57 1,571 73 Tualetas

1 6,02 6,021 74 Dušas

1 2,08 2,081 75 Tualetas

1 2,00 2,001 76 Tualetas

Lapas 4 iš   1015-Spa-2015 12:44:16



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

1 1,53 1,531 77 Tualetas

1 5,72 5,721 78 Dušas

1 10,19 10,191 79 Sandėlis

1 20,05 20,051 80 sandėlis

1 24,90 24,901 81 Koridorius

1 521,28 521,281 82 Sporto salė

1 7,07 7,071 83 Koridorius

1 20,12 20,121 84 Kabinetas

1 19,33 19,331 85 Kabinetas

1 19,50 19,501 86 Kabinetas

1 19,34 19,341 87 Kabinetas

1 20,11 20,111 88 Kabinetas

1 4,19 4,191 89 Tambūras

Iš viso pirmame aukšte ( 89 patalpos ) 2833,01 95,24 95,24 103,09 1653,24 981,44

2 97,15 97,152 1 Koridorius

2 4,20 4,202 2 Tambūras

2 9,26 9,262 3 Tualetas

2 1,12 1,122 4 Pagalbinė patalpa

2 4,80 4,802 5 Tambūras

2 10,04 10,042 6 Tualetas

2 10,44 10,442 7 Vonia - prausykla

2 6,27 6,272 8 Tambūras

2 3,24 3,242 9 Dušas

Lapas 5 iš   1015-Spa-2015 12:44:16



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

2 2,51 2,512 10 Dušas

2 2,59 2,592 11 Dušas

2 2,56 2,562 12 Dušas

2 16,08 16,082 13 Skalbimo patalpa

2 34,08 34,082 14 Miegamoji patalpa

2 33,98 33,982 15 Miegamoji patalpa

2 15,06 15,062 16 Ramybės patalpa

2 16,44 16,442 17 Darbuotojų patalpa

2 34,02 34,022 18 Miegamoji patalpa

2 33,89 33,892 19 Miegamoji patalpa

2 121,45 121,452 20 Koridorius

2 4,12 4,122 21 Tualetas

2 9,00 9,002 22 Tualetas

2 1,40 1,402 23 Tualetas

2 1,36 1,362 24 Tualetas

2 5,04 5,042 25 Tualetas

2 9,94 9,942 26 Tualetas

2 51,68 51,682 27 Klasė

2 50,58 50,582 28 Klasė

2 50,28 50,282 29 Klasė

2 49,50 49,502 30 Klasė

2 12,36 12,36 12,362 31 Kambarys

2 10,54 10,54 10,542 32 Kambarys

Lapas 6 iš   1015-Spa-2015 12:44:16



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

2 11,86 11,86 11,862 33 Kambarys

2 7,55 7,552 34 Sanitarinis mazgas

2 13,82 13,82 13,822 35 Kambarys

2 6,30 6,302 36 Sanitarinis mazgas

2 10,09 10,09 10,092 37 Kambarys

2 7,26 7,262 38 Patalpa

2 15,62 15,62 15,622 39 Kambarys

2 55,64 55,642 40 Koridorius

2 1,97 1,972 41 Patalpa

2 19,66 19,66 19,662 42 Kambarys

2 6,23 6,232 43 Sanitarinis mazgas

2 18,70 18,70 18,702 44 Kambarys

2 17,47 17,47 17,472 45 Virtuvė

2 14,52 14,52 14,522 46 Kambarys

2 3,43 3,432 47 Tualetas

2 11,06 11,062 48 Patalpa

2 9,63 9,632 49 Patalpa

2 11,61 11,612 50 Patalpa

2 2,60 2,602 51 Dušas

2 2,40 2,402 52 Tualetas

2 12,90 12,902 53 Koridorius

2 44,10 44,102 54 Koridorius

2 84,71 84,713 1 Koridorius

Lapas 7 iš   1015-Spa-2015 12:44:16



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

2 272,23 272,233 2 Salė

2 10,27 10,273 3 Sandėlis

2 4,44 4,443 4 Koridorius

2 50,40 50,403 5 Kabinetas

2 34,35 34,353 6 Klasė

2 13,36 13,363 7 Koridorius

Iš viso antrame aukšte ( 61 patalpos ) 1489,16 144,64 144,64 125,68 726,49 492,35

3 101,79 101,794 1 Koridorius

3 11,65 11,654 2 Tualetas

3 6,38 6,384 3 Tualetas

3 9,71 9,714 4 Tualetas

3 3,72 3,724 5 Persirengimo patalpa

3 2,26 2,264 6 Tualetas

3 2,53 2,534 7 Dušo patalpa

3 4,12 4,124 8 Ūkio patalpa

3 28,64 28,644 9 Buities kabinetas

3 4,03 4,034 10 Sandėliavimo patalpa

3 14,55 14,554 11 Personalo kabinetas

3 16,65 16,654 12 Ramybės kambarys

3 34,29 34,294 13 Poilsio kambarys

3 33,72 33,724 14 Pamokų ruošos kabinetas

3 15,96 15,964 15 Pamokų ruošos kabinetas

3 50,87 50,874 16 Žaidimų kambarys

Lapas 8 iš   1015-Spa-2015 12:44:16



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

3 121,46 121,464 17 Koridorius

3 5,49 5,494 18 Tualetas

3 9,19 9,194 19 Tualetas

3 6,51 6,514 20 Tualetas

3 10,76 10,764 21 Tualetas

3 52,18 52,184 22 Klasė

3 49,81 49,814 23 Klasė

3 50,08 50,084 24 Klasė

3 49,35 49,354 25 Klasė

3 15,89 15,89 15,894 26 Kambarys

3 7,28 7,284 27 Sanitarinis mazgas

3 19,39 19,39 19,394 28 Kambarys

3 13,49 13,49 13,494 29 Kambarys

3 9,62 9,624 30 Skalbykla

3 15,29 15,29 15,294 31 Kambarys

3 6,49 6,494 32 Sanitarinis mazgas

3 15,76 15,76 15,764 33 Kambarys

3 7,54 7,544 34 Patalpa

3 91,61 91,614 35 Koridorius

3 22,55 22,55 22,554 36 Kambarys

3 6,43 6,434 37 Sanitarinis mazgas

3 19,23 19,23 19,234 38 Kambarys

3 16,38 16,38 16,384 39 Virtuvė

Lapas 9 iš   1015-Spa-2015 12:44:16



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

3 14,41 14,414 40 Patalpa

3 3,17 3,174 41 Tualetas

3 45,18 45,184 42 Patalpa

3 15,90 15,905 1 Koridorius

3 11,01 11,015 2 Sandėlis

3 4,21 4,215 3 Koridorius

3 6,48 6,485 4 Koridorius

3 28,81 28,815 5 Aparatinė

3 14,89 14,895 6 Ventiliacijos kamera

3 10,65 10,655 7 Medicinos kabinetas

3 22,91 22,915 8 Medicinos kabinetas

3 13,38 13,385 9 Koridorius

3 51,58 51,585 10 Biblioteka

3 14,25 14,255 11 Biblioteka

Iš viso trečiame aukšte ( 53 patalpos ) 1219,48 137,98 137,98 191,73 499,18 390,59

Iš viso ( 206 patalpos ) 5586,18 377,86 377,86 420,50 2878,91 1908,91

A.V.

Parengė

Lapas 10 iš   1015-Spa-2015 12:44:16





























































Mano vyriausybė

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Inspekcijos išaiškinimai

Ploto skaičiavimas (2016-06-13)

Vėjo elektrinės aukštis (2016-05-26)

Gyvenamosios paskirties pastato bendrojo ploto skaičiavimas (2016-03-01)

Pavėsinės bendrojo ploto nustatymas (2015-07-13)

Statomo pastato stogo kraigo ar pastato konstrukcijos aukščiausio taško projektinės altitudės keitimas
(2015-04-20)

Statinio aukščio tikslinimas ( 2014-02-03)

http://vtpsi.lrv.lt/lt/?disabilities_action=enable
http://lrv.lt/lt


Užstatymo tankis (2014-01-20)

KLAUSIMAS       

    Vadovaujantis šiai dienai galiojančiu teritorijų planavimo įstatymu: užstatymo tankumas – pastatais užstatomo ploto, nustatomo pagal sienų išorines

ribas, santykis su visu žemės sklypo plotu.

    Vadovaujantis nuo 2014-01-01 įsigaliosiančiu teritorijų planavimo įstatymu: užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine

dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu.

    Esminis skirtumas be pavadinimo tarp šių sąvokų yra tas, kad nuo 2014-01-01 į tankumą turės būti įtraukti ir turintys stogą inžineriniai statiniai (pvz.

visos stoginės).

    Atsižvelgiant į tai, gali susiklostyti nemažai tokių situacijų, kai pagal dabar galiojančius teisės aktus bus parengti detalieji planai, kuriuose bus

numatyta vienbučių - dvibučių gyvenamųjų namų statyba su atitinkamais tankumo rodikliais, kurio neviršydamas turi projektuoti pastatus, o stogines

tarkime gali projektuotis papildomai, svarbu "neišlipant" iš "užstatymo zonos" ir nepažeidžiant kitų detaliuoju planu nustatytų apribojimų. Jei šiai dienai

esanti sąvoka "užstatymo tankumas" visiškai atitiks nuo 2014-01-01 būsiančia sąvoką "užstatymo tankis", tada gautųsi taip, kad iki 2014-01-01

detaliuosius planus pasirengę asmenys, po 2014-01-01 atitinkamai besirengiantys techninius projektus turės į "užstatymo tankį sutilpti ne tik su

atitinkamomis patalpomis", bet ir su stogą turinčiais inžineriniai statiniais (kas visiškai nebuvo planuota rengiant detalųjį planą).

    Atsižvelgiant į tai prašome patikslinti:

    1. Ar po 2014-01-01 statinių techninius projektus rengiantys asmenys, į iki 2013-12-31 detaliaisiais planais nustatytus "užstatymo tankumo"

apribojimus turės" įtraukti ir turinčius stogą inžinerinius statinius, ar tik atitinkamai patalpas (kaip aprašyta iki 2013-12-31 galiojančiame teritorijų

planavimo įstatyme), o stogą turintys inžineriniai statiniai galės būti projektuojami papildomai (nepažeidžiant kitų apribojimų)?



    2. Ar pagal iki 2013-12-31 galiojantį teritorijų planavimo įstatymą rengiant detalųjį planą ir keičiant žemės paskirtį iš žemės ūkio į G/G1 ir nurodant

žemės sklypo "užstatymo tankumą", būtina vadovautis STR 2.02.09:2005 9 priedo 1 p. esančios lentelėje atitinkamai nurodytomis "užstatymo tankio"

reikšmėmis, ar detaliajame plane galima nustatyti ir didesnį "užstatymo tankumą"?

 

ATSAKYMAS (2014-01-20, Nr. (8.4)-2D-964)

    Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), susipažinusi su  2013 m. spalio 14 d. el.

paklausimu, pateikia nuomonę jame išdėstytais klausimais. Informuojame, kad Inspekcija dėl naujos   redakcijos Lietuvos Respublikos teritorijų

planavimo įstatymo 2 straipsnio 40 dalies taikymo kreipėsi į Aplinkos ministeriją.

    Užstatymo tankio apibrėžimas: „Užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal

išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu“ įsigaliojo nuo 2013 m. liepos 16 d., priėmus Teritorijų

planavimo įstatymo pakeitimo įstatymą (Žin., 2013, 76-3824). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.

D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 332 punkto nuostata, detaliuosiuose planuose, parengtuose iki 2014 m.

sausio mėn., vartotų sąvokų turinys turi būti suvokiamas pagal tuo metu galiojusį teisinį reguliavimą. Vadinasi, jei detalieji planai buvo parengti iki 2014

m. sausio mėn., tai statinių techniniai projektai turi būti rengiami pagal tuo metu galiojusį „užstatymo tankumo“ ar „užstatymo tankio“ apibrėžimą. Jei

detalieji planai  bus parengti po 2014 m. sausio mėn., tai statinių techniniai projektai turėtų būti rengiami pagal tuo metu galiojantį užstatymo tankio

apibrėžimą.

    Pagal šiuo metu galiojančią Teritorijų planavimo įstatymo redakciją detaliuoju planu  nustatant žemės sklypo užstatymo tankumą būtina vadovautis

statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 9 priedo 1 punkto lentelėje pateiktų leistinų maksimalių

sklypų užstatymo tankumo dydžiais.

   Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.



Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-07

Pastato aukščio apskaičiavimas statant antstatą (2012-07-11)

Sodo namo bendro ploto skaičiavimas (2012-04-20)

Vėjo elektrinės aukštis (2011-12-20)

Sklypo užstatymo tankis (2011-12-19)
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ĮSAKYMAS 

„DĖL GYČIO ZUBAVIČIAUS SKYRIMO PROJEKTO VADOVU“ 
 

 

2017-10-26  Nr. 171026 

Klaipėda 

 

Techninis projektas (objektas): Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17 

iki 4-25) keičiant į gyvemąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno g. 48, rekonstravimo projektas. 

 

 

1. Skiriu Gytį Zubavičių, a/k 37112200743, kvalifikacijos atestato Nr. 27865, techninio projekto 

rengimo vadovu. 

2. Skiriu Robertą Čerlinską, a/k 38907090306, kvalifikacijos atestato Nr. 33517, techninio 

projekto rengimo konstrukcijų dalies vadovu. 

 

3. Skiriu Danutę Zubavičienę, a/k 47011060563, kvalifikacijos atestato Nr. A 947, techninio 

projekto rengimo architektūros dalies vadove. 

 

 

 

  

Direktorė Su įsakymu susipažinau : 

 

 

_______________D. Zubavičienė 

 

 

 

 

_______________D. Zubavičienė 

 

_______________G. Zubavičius 

 

_______________R. Čerlinskas 
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SITUACIJOS SCHEMA

LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ
GLOBOS BENDRIJA "KLAIPĖDOS VILTIS"

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR NUO
4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M.,

DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
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SITUACIJOS SCHEMA

1 11000

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

Rekonstruojama pastato korpuso dalis

Atstumai nuo rekonstravimo projektu pristatomos lauko
evakuacinės laiptinės :
• 181m iki sporto centro;
• 237m iki daugiabučių;
• 150m iki garažų;
• 125m iki daugiabučių.

Projektuojamo sklypo riba
2 Rekonstravimo projektu pristatoma lauko evakuacinė laiptinė

1
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Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17
iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"
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17.02.114-TP-SA

PROJEKTUOJAMOS SITUACIJOS ERDVINIS VAIZDAS

PROJEKTUOJAMOS LAIPTINĖS
ERDVINIS VAIZDAS

PROJEKTUOJAMO ĮĖJIMO ERDVINIS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamas silikatinių plytų mūras
Esamas raudonas silikatinių plytų mūras
Pastato dalis, kurioje rekonstravimo darbai neatliekami
Primūrijimo pažymėjimas
Stogo apsauginės tvorelės pažymėjimas
Vitrinos pažymėjimas
Lietaus surinkimo stovo pažymėjimas
Latako pažymėjimas
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P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I
Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17

iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

2017-12PV
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2017-12 0
PROJEKTUOJAMI FASADAI M 1:200

-2103

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

2017-12

PASTABOS:
1. Matmenys (preliminarūs) pateikti centimetrais ir altitudės - metrais.
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Parapetų apskardinimas, vėdinimo šachtų grotelės ir stogeliai projektuojami iš cinkuoto
metalo, dengto poliesteriu, pilkos spalvos (RAL 7001).

4. Įrengiami cinkuoto dažyto metalo stogo aptvėrimas ST-1, h=60cm, spalva - pilka (RAL 7001).
5. Įrengiamos naujos lauko durys (tarp ašių A-E). Durys aliuminio rėmų konstrukcijų, rėmai dažyti
milteliniu būdu, pilka spalva, RAL 9006. Durys įstiklintos saugiu stiklu.

6. Įrengiama nauja aliuminio konstrukcijų rėmų laiptinė (tarp ašių 1-2 ir D-A) rėmai dažyti
milteliniu būdu, tamsiai pilka spalva, RAL 7016, stiklai - tonuoti pilkai, šviesos pralaidumas
50%. Viena laiptinės siena (SP-1) - daugiasluoksnė statybinė plokštė, pilkos spalvos, RAL
7016, išorės ir vidaus profiliavimas - M tipo. Laiptinei įrengiamas aliuminio konstrukcijų
stogelis S-1.

7. Virš naujai projektuojamų durų (tarp E-C ašių) įrengiamas grūdinto tamsinto stiklo stogelis su
nerūdijančio plieno laikikliais (žr. det. SK-).

8. Užmūrijama esama lietaus persipylimo anga parapete.
9. Apšiltinus stogą (pagal detalę SD-1) A ašyje įrengiamas karnizas pagal detalę KD-1 (žr.
SK-31302), kiti parapetai - paaukštinami pagal detalę PD-1 (žr. brėž. SK-31302).

10. Esamam, apšiltinatam stogui ir naujai įrengiamai laiptinei projektuojama išorinė lietaus
nuvedimo sistema. LL-1 ir LS-1 numatomi iš cinkuoto metalo, dengto poliesteriu, pilkos
spalvos, RAL 7001. LL-2 ir LS-2 numatomi iš cinkuoto metalo, dengto poliesteriu, tamsiai
pilkos spalvos, RAL 7016.

11. Vėdinimo kanalai paaukštinami, apšiltinami. Įrengimą žr. brėž. SK-31301 3 lape.
12. Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi būti suderinami su
Užsakovu ir projekto autoriumi.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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Projektavimo riba
Esamos sienos
Patalpos, kuriose darbai šiuo projektu nevykdomi

PavadinimasŽymė
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Stogo nuolydžio krypties pažymėjimas
VK Projektuojamų stogo dangos vėdinimo kaminėlio pažymėjimas

LS-1 Projektuojamų lietaus surinkimo stovų pažymėjimas

Parapetų apskardinimas
Vėdinimo kaminų pažymėjimas

LL-1 Projektuojamo lietlovio pažymėjimas

1.5 °
2.6%

SL-1 Projektuojamų stoglangių pažymėjimas
Projektuojamų vėdinimo kaminų pažymėjimas

SD-1 Projektuojamos stogo įrengimo detalės pažymėjimas
S-1 Projektuojamo stogelio pažymėjimas

PD-1 Projektuojamo parapeto įrengimo detalės pažymėjimas
KD-1 Projektuojamo karnizo įrengimo detalės pažymėjimas

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastato dalis, kurioje
atliekamas rekonstravimas

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
Atestato Nr.

LAIDA

LAPŲLAPAS
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P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I
Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17

iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

2017-12PV
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2017-12 0
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27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

2017-12

PASTABOS:
1. Matmenys preliminarūs, pateikti centimetrais, tikslinami DP metu pagal faktinę situaciją.
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės, tikslinamos DP metu.
3. Demontuojami seni nebenaudojami įrenginiai: antenos ir pan.
4. Koridoriuje įrengiami stoglangiai. Stoglangių vietos tikslinamos DP metu, įvertinus faktinę situaciją, esamų vėdinimo įrenginių  ir denginio laikančiųjų
elementų išdėstymą. Stoglangiai įrengiami išpjaunant angą denginio konstrukcijoje, nepažeidžiant laikančių elementų.

5. Projektuojamų patalpų vėdinimui užtikrinti projektuojami vėdinimo kaminai. Minimalus kaminų viršaus aukštis nuo aukščiausios stogo dangos altitudės -
40 cm. Vėdinimo kaminų vietos tikslinamos DP metu, įvertinus faktinę situaciją ir laikančiųjų elementų išdėstymą.

6. Įrengiamas stogo apšiltinimas SD-1, įrengimo detalę žr. brėž SK-31301, performuojami stogo dangos nuolydžiai.
7. Įrengiamas projektuojamai evakuacinei laiptinei stogelis S-1 iš aliuminio konstrukcijos rėmų, tamsiai pilkos spalvos, RAL 7016, stiklas - tonuotas pilkai.
8. Ruloninę dangą prie pagrindo tvirtinti pagal gamintojo nurodymus.
9. Hidroizoliacija - 2 sluoksniai ruloninės prilydomosios bituminės stogo dangos, tvirtinamos mechaniškai ir sulydant tarpusavyje.
10. Apie ventiliacinius ir kitus kanalus formuojamas karkasas, apšiltinami, apskardinami ir įrengiami stogeliai.
11. Aplink stoglangius, ventiliacinius kaminus ir kitas išsikišančias konstrukcijas stogo sluoksnių tvirtinimas sutankinamas 50%, 1,5 m spinduliu.
12. Stogo parapetas apskardinamas cinkuoto dažyto metalo skarda.
13. Antenos ir įvairios atotampos turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų ir pereiti per stogo dangą. Šios skylės turi būti užsandarintos.
14. Stogo hidrolizoliacinė danga ant besiribojančių sienų užkeliama/nuleidžiama ne mažiau kaip 300 mm ir užbaigiama cinkuoto dažyto metalo lankstiniu.
15. Stogo dangą prie pagrindo tvirtinti pagal gamintojo nurodymus.
16. Stogo aptvėrimas įrengiamas iš cinkuoto metalo, h ≥ 0.6 m matuojant nuo stogo dangos.
17. Brėžiniuose laidai ir kiti smulkūs stogo įrengimai nepažymėti.
18. Įrengiama nauja išorinė lietaus surinkimo sistema.
19. A ašyje įrengiamas karnizas pagal KD-1 detalę (žr. brėž. SK-31301), kitur parapetai paaukštinami primūrijant pagal PD-1 detalę (žr. brėž. Sk-31301).
20. Stogo dangos kostrukcija turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.
21. Atnaujinami esami vėdinimo kaminai. Apšiltinami, apskardinami, įrengiamas naujas stogelis. Įrengimas pagal "Vėdinimo šachtų renovavimo detalę".
22. Parapetai primūrijami Fibo blokeliais apie 30cm, pagal PD-1 detalę (žr. brėž. SK-31301).
23. Stogo dangos vėdinimui įrengiami kaminėliai kas 60-80m² stogo ploto.
24. Ant stogo iškeliami buitinių nuotekų  stovai. Alsuoklių įrengimo mazgą žr. brėž. SK-31301.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

E E

A
B

C C
D

PIRMO AUKŠTO APDAILOS PLANAS M 1:100

± 0.00

-0.80
GD-1

GD-2* + 0.05

LD-105d

V-2

V
-1

110

Įrengiami nauji laiptai

LS-2

290 3492 970
268889318558618497725015

30
0

16
59

3
11

65
26

3
66

3
42

31
6

57
2

22
10

5
19

0SP
-1

17
9

502

Po darbų atsivėrusių konstrukcijų
užtaisymas ir apdailinimas plytelėmis

LS-1 LS-1 LS-1

T-1

T-
2

T-
2

Kiemo aikštelė
(I gr. inž. statinys)

DD-1

150

16
8

Kiemo aikštelė
(I gr. inž. statinys)

Projektuojamų stovų
aptaisymas

Projektuojamų stovų
aptaisymas

DD-1

Esamos durys

D
D

-2

DD-3

D
D

-2

Atstatoma esama
laiptų aikštelė

Projektavimo riba
Esamos sienos

Patalpos, kuriose darbai šiuo projektu nevykdomi
Esamos ventiliacijos angos

PavadinimasŽymė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Įėjimo į pastatą pažymėjimas
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SP-1

Projektuojamų durų pažymėjimas
Projektuojamų sienų pažymėjimas

V-1 Projektuojamų vitrinų pažymėjimas

Projektuojamų trinkelių apdailos pažymėjimas

Projektuojamų turėklų pažymėjimas planeT-1

Esamų trinkelių apdailos pažymėjimas

Projektuojamų lietaus stovų pažymėjimas planeLS-1
Projektuojamų grindų pažymėjimas planeGD-1

Projektuojamų akmens masės plytelių pažymėjimas

Projektuojama daugiasluoksnė plokštė su mineralinės vatos užpildu
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Priešgaisrinių sienų pažymėjimas planeREI 45

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastato dalis, kurioje
atliekamas rekonstravimas

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
Atestato Nr.

LAIDA

LAPŲLAPAS

A2

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I
Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17

iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

2017-12PV
PDV

ARCH

LT

2017-12 0
PIRMO AUKŠTO APDAILOS PLANAS M 1:100

-2504

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

2017-12

PASTABOS:
1. Pastato alt. ±0.00 tikslinama darbo projekto metu pagal faktą.
2. Visi matmenys (preliminarūs) pateikti cm.
3. Apdailai naudojamos Lietuvoje sertifikuotos medžiagos, atitinkančios higienos normų ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu  Nr. 1-338 patvirtintus „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.

4. Vidaus patalpų užbaigimo lygis pateiktas patalpų apdailos žiniaraštyje žr. brėž. 17.02.114-TP-SA-AŽ.
5. Įrengiamų sienų detales žr. brėž. SK-31201.
6. Rangovas prieš užsakydamas medžiagas,  medžiagų pavyzdžius, spalvas, gamintoją ir kitus techninius duomenis susiderina su Užsakovu.
7. Medžiagiškumas ir spalvos renkamos ir derinamos TDP metu. Visos medžiagos derinamos su Užsakovu.
8. Atlikus rekonstravimo darbus atstatoma pažeista patalpų apdaila.
9. Projektuojama laiptinė - aliuminio rėmų konstrukcijos. Rėmai dažyti milteliniu būdu, stiklas - tonuotas pilkai, šviesos pralaidumas 50%, viena siena
(SP-1) - daugiasluoksnė statybinė plokštė su vatos užildu. Plokštės montuojamos horizontaliai, jų profiliavimas iš vidaus ir išorės - M tipo, spalva -
pilka, RAL 7016. Laiptinės viduje įrengiami teraciniai evakuaciniai laiptai. Evakuacinės laiptinės įrengimo brėžinius žr. SK-30901.

10. Įrengiamų evakuacinės laiptinės laiptų perimetru įrengiami nerūdijančio plieno turėklai T-2.
11. Esama laiptinė (tarp E-C ašių) pritaikoma evakuaciniam išėjimui - pažeminamos ir įrengiamos naujos grindys (GD-1), laiptai, durys.
12. Laiptų įrengimo brėžinius žiūrėti SK-30901.
13. Grindys GD-2 apdailinamos trinkelėmis (žr. brėž. SK-31101).
14. Grindys GD-1 ir naujai projektuojamos pakopos apdirbamos akmens masės plytelėmis.
15. Įrengus grindis GD-1, atsivėrusių konstrukcijų užtaisymas ir apdailinimas akmens masės plytelėmis.
16. Prie projektuojamo įėjimo į pastatą (tarp ašių E-C) įrengiama trinkelių danga suvedama su esama trinkelių danga. Danga įrengiama pagal detalę DD-1
(žr.brėž. SK-31101).

17. Po naujos evakuacinės laiptinės įrengimo darbų, atsatoma šalia esanti laiptų aikštelė.
18. Įrengiami vamzdžiai (tikslias vietas žr. inžinerines dalis) aptaisomi g/k plokštėmis.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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Esamas praėjimas į Lietuvos sutrikusio
intelekto žmonių globos bendrijos
"Klaipėdos viltis" patalpas

Proj. oro ištraukimo ortakis

Projektuojamų
stovų aptaisymas

Projektuojamo
ortakio aptaisymas

REI 45 REI 45

Projektavimo riba
Esamos sienos

Patalpos, kuriose darbai šiuo projektu nevykdomi
Esamos ventiliacijos angos

PavadinimasŽymė
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

2-21
4.21

201
51.68

Esamų patalpų žymėjimas
Projektuojamų patalpų žymėjimas
Projektuojamos grindys+6.50

D1-90d
SP-1

Projektuojamų durų pažymėjimas
Projektuojamų sienų pažymėjimas

REI 45 Ugniai atsparių sienų pažymėjimas plane

Priešdūminių durų pažymėjimas planeC3Sm

V-1 Projektuojamų vitrinų pažymėjimas

Projektuojamų turėklų pažymėjimas planeT-2
Projektuojamų lietaus stovų pažymėjimas planeLS-1
Įspėjamųjų paviršių pažymėjimas plane

Projektuojamos daugiasluoksnės plokštės su
mineralinės vatos užpildu pažymėjimas plane

REI 90 Ugniai atsparių pertvarų ir sienų pažymėjimas plane

Projektuojamų pertvarų pažymėjimas plane

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastato dalis, kurioje
atliekamas rekonstravimas

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
Atestato Nr.

LAIDA

LAPŲLAPAS

A2

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I
Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17

iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

2017-12PV
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2017-12 0
ANTRO AUKŠTO APDAILOS PLANAS M 1:100

-2505

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

2017-12

Projektuojamo antro aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas, m²
2-21 Tualetas 4.12
2-22 Tualetas 9.00
2-23 Tualetas 1.40
2-24 Tualetas 1.36
2-25 Tualetas 5.04
2-26 Tualetas 9.94
201 Užimtumo kambarys 51.68
202 Užimtumo kambarys 50.58
203 Užimtumo kambarys 50.28
204 Užimtumo kambarys 46.06
205 Koridorius 122.99

Antro aukšto projektuojamų patalpų higieniniai rodikliai

Nr. Pavadinimas Plotas, m² Natūralus apšvietimas NAK, % Dirbtinis
apšvietimas

Patalpų oro
temperatūra (+C)

Sanitarinė oro
drėgmė

Maks. garso lygis
(6-18, 18-22,

22-6), dB
2-21 Tualetas 4.12 - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
2-22 Tualetas 9.00 - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
2-23 Tualetas 1.40 - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
2-24 Tualetas 1.36 - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
2-25 Tualetas 5.04 - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
2-26 Tualetas 9.94 - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
201 Užimtumo kambarys 51.68 3.42 300-500 18-22 35-65 55-50-45
202 Užimtumo kambarys 50.58 3.73 300-500 18-22 35-65 55-50-45
203 Užimtumo kambarys 50.28 3.73 300-500 18-22 35-65 55-50-45
204 Užimtumo kambarys 46.06 3.84 300-500 18-22 35-65 55-50-45
205 Koridorius 122.99 5.01 100-150 18-22 35-65 55-50-45

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr. brėž. SA-2505.
2. Antro aukšto palubėje įrengiami nuotekų vamzdžiai izoliuojami akmens
vata ir aptaisomi g/k plokštėmis. Įrengimo det. žr. brėž. SK-31201.

3. Gyvanamos patalpos, įrengtos antrame ir trečiame aukštuose, atskiriamos
nuo kitos paskirties patalpų ugniai atspariomis pertvaromis ir perdangomis.

4. Esamoje laikančioje sienoje (tarp ašių 3-4) formuojama anga praėjimui.
Angos aukštis 2.10m.

5. Esamoje lauko sienoje (3 ašyje), formuojama anga durų įrengimui, angos
aukštis 2.10m.

6. Įrengiama pertvara SP-2* tarp ašių 7-8. Pertvara atspari ugniai. Joje
įrengiamos priešdūminės durys.

7. Esamoje san. mazgo patalpoje 2-22 projektuojamas oro ištaukimo ortakis,
kuris išmeta orą virš stogo. Detaliau žr. Šildymo dalies sprendinius.

352.45m²

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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Užmūrijamos angos, nišos

201
51.68 Projektuojamų patalpų žymėjimas

Projektuojami stoglangiai

Panduso grindų išlyginimo zona

Projektuojamos grindys+6.50
D1-90d
SP-1

Projektuojamų durų pažymėjimas
Projektuojamų sienų pažymėjimas

REI 45 Ugniai atsparių sienų pažymėjimas plane

Priešdūminių durų pažymėjimas planeC3Sm

V-1 Projektuojamų vitrinų pažymėjimas

Projektuojamos plytelių dangos pažymėjimas

Projektuojamų turėklų pažymėjimas planeT-3
Projektuojamų grindų dangos pažymėjimasGD-5
Projektuojamų nerūdijančo plieno kampuočių pažymėjimas
Ortakių po pakabinamomis lubomis pažymėjimas
Projektuojamų lietaus surinkimo stovų pažymėjimas planeLS-1/2
Įspėjamųjų paviršių pažymėjimas plane

Projektuojamos sienos

REI 90 Ugniai atsparių sienų pažymėjimas plane

Projektuojamos daugiasluoksnės plokštės su
mineralinės vatos užpildu pažymėjimas plane

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastato dalis, kurioje
atliekamas rekonstravimas

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS
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P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I
Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17

iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas
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Trečio aukšto patalpų eksplikacija
Nr. Pavadinimas Plotas
301 Persirengimo pat. 8.89 m²
302 Dušas 2.32 m²
303 WC 3.82 m²
304 Soc. darbuotojo kabinetas 7.38 m²
305 Virtuvėlė 16.77 m²
306 Relaksacijos patalpa 6.31 m²
307 Užimtumo zona 15.74 m²
308 Poilsio kambarys 10.80 m²
309 WC 5.03 m²
310 Buitinė patalpa 15.24 m²
311 Koridorius 79.77 m²
312 Kambarys 12.41 m²
313 WC 4.82 m²
314 Kambarys 12.43 m²
315 WC 4.73 m²
316 Kambarys 12.89 m²
317 WC 4.82 m²
318 Kambarys 12.32 m²
319 WC 4.73 m²
320 Kambarys 12.73 m²
321 WC 4.82 m²
322 Kambarys 12.42 m²
323 WC 4.73 m²
324 Kambarys 13.55 m²
325 WC 4.83 m²
326 Kambarys 13.31 m²
327 WC 4.72 m²
328 Koridorius 2.08 m²
329 Skalbimo patalpa 3.20 m²
330 Inventoriaus patalpa 9.07 m²
331 Inventoriaus patalpa 4.43 m²
332 Koridorius 1.94 m²
333 Inventoriaus patalpa 10.68 m²

343.70 m²

Trečio aukšto projektuojamų patalpų higieniniai rodikliai

Nr. Pavadinimas Plotas, m² Natūralus
apšvietimas NAK, % Dirbtinis

apšvietimas
Patalpų oro

temperatūra (+C)
Sanitarinė oro

drėgmė

Maks. garso lygis
(6-18, 18-22, 22-6),

dB
301 Persirengimo pat. 8.89 m² 1.98 100-150 18-22 35-65 55-50-45
302 Dušas 2.32 m² - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
303 WC 3.82 m² - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
304 Soc. darbuotojo kabinetas 7.38 m² 1.64 4.4 300-500 18-22 35-65 55-50-45
305 Virtuvėlė 16.77 m² 3.68 200-300 18-22 35-65 55-50-45
306 Relaksacijos patalpa 6.31 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45
307 Užimtumo zona 15.74 m² 3.43 200-300 18-22 35-65 55-50-45
308 Poilsio kambarys 10.80 m² 2.44 200-300 18-22 35-65 55-50-45
309 WC 5.03 m² - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
310 Buitinė patalpa 15.24 m² 6.09 100-150 18-22 35-65 55-50-45
311 Koridorius 79.77 m² 43.90 100-150 18-22 35-65 55-50-45
312 Kambarys 12.41 m² 2.83 200-300 18-22 35-65 55-50-45
313 WC 4.82 m² - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
314 Kambarys 12.43 m² 2.80 200-300 18-22 35-65 55-50-45
315 WC 4.73 m² 1.05 100-150 20-23 35-65 55-50-45
316 Kambarys 12.89 m² 3.88 200-300 18-22 35-65 55-50-45
317 WC 4.82 m² - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
318 Kambarys 12.32 m² 2.76 200-300 18-22 35-65 55-50-45
319 WC 4.73 m² 1.05 100-150 20-23 35-65 55-50-45
320 Kambarys 12.73 m² 2.85 200-300 18-22 35-65 55-50-45
321 WC 4.82 m² - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
322 Kambarys 12.42 m² 2.78 200-300 18-22 35-65 55-50-45
323 WC 4.73 m² 1.05 100-150 20-23 35-65 55-50-45
324 Kambarys 13.55 m² 3.09 200-300 18-22 35-65 55-50-45
325 WC 4.83 m² - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
326 Kambarys 13.31 m² 2.98 200-300 18-22 35-65 55-50-45
327 WC 4.72 m² 1.05 100-150 20-23 35-65 55-50-45
328 Koridorius 2.08 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45
329 Skalbimo patalpa 3.20 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45
330 Inventoriaus patalpa 9.07 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45
331 Inventoriaus patalpa 4.43 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45
332 Koridorius 1.94 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45
333 Inventoriaus patalpa 10.68 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žiūrėti brėžinyje SA-2505.
2. Projektuojami trapai dušuose parodyti detalizavimo schemoje. Trapų išdėstymas ir nuolydžiai tikslinami DP metu.
3. Slidumo rizikos sumažinimui vonios patalpose numatomos neslidžios plytelės.
4. Sanitariniuose mazguose dušo kabinų pertvaros numatomos iš skaidraus grūdinto stiklo, saugaus išpildymo. Dušas be
padėklo, su nuolydžiais į trapą, bortelis vandens sulaikymui ne daugiau 20mm. Dušų  dizainas derinamas DP metu.

5. Koridoriuose ant sienų kampų, kur yra didelis judėjimas (pažymėta plane), tvirtinami nerūdijančio plieno kampuočiai iki alt.
1.40m (matuojant nuo aukšto nulinės grindų altitudės). Kampuočių išdėstymas tikslinamas DP metu.

6. Projektuojamos grindys (GD-5) panduso išlyginimui, prikeliant iki aukšto altitudės lygio. Grindų detalę žr. SK-31101.
Formuojami laipteliai patekimui į esamas kito korpuso patalpas.

7. Nišos koridorių sienose užtaisomos 8cm Fibo blokeliais.
8. Abiejose koridoriaus pusėse montuojami turėklai - porankiai iš kietmedžio medienos, 760kg/m³ (15%) drėgnumo, lakuoti
dvikomponenčiu vandens pagrindo laku, tvirtinimo elementai - iš nerūdijančio plieno.

9. Durys D3-85k, D3-85d, D3-80d, D3-80k - WC durys, rakinamos su spragtuku iš vidaus.
10. Gyvenamuosiuose kambariuose ir san. mazguose įrengiami gumuotų audinių roletai, kurie blokuoja dienos šviesos aptekimą į
patalpą, atspindi UV spindulius, saugo patalpą nuo perkaitimo. Darbuotojų persirengimo patalpoje (301), soc. darbuotojo
kabinete (304), virtuvėlėje (305), užimtumo zonoje (307) ir buitinėje patalpoje (310) - įrengiamios tekstilinės vertikalios
žaliuzės. Roletų ir žaliuzių išdėstymas ir tipas tikslinami DP metu.

11. Relaksacijos patalpoje (306), akustinėse lubose montuojamos audio kolonėlės, jų valdymas numatomas iš virtuvės patalpoje
įrengiamos rakinamos, antivandalinės valdymo spintelės.

12. Įrengiama ugniai atspari pertvara su priešdūminėmis durimis į esamą laiptinę (tarp ašių 7-8).
13. Viso trečio aukšto grindys prikeliamos 15cm, pagal GD-3 detalę (žr. brėž. SK-31101).
14. Trečio aukšto sanitariniuose mazguose įrengiamos grindys pagal GD-4 detalę (žr. brėž. SK-31101). Grindys apdailinamos
akmens masės plytelėmis.

15. Prikėlus trečio aukšto grindis, esamoje laiptinėje įrengiama viena pakopa, pratęsiamas esamas turėklas.
16. Tarp projektuojamos evakuacinės laiptinės ir esamo pastato sienos paliekamas tarpas apšiltinimo įrengimui.
17. Įrengiami įspėjamieji paviršiai prieš projektuojamus lygių pasikeitimus ŽN judėjimo trasose.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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