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MOKYKLOS PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17 iki 4-25) KEIČIANT Į 
GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M., DEBRECENO G. 48, REKONTRAVIMO PROJEKTAS 

 
 

SUDĖTIES DALIŲ SĄVADAS 
 

Eil. 
Nr. 

 
Žymuo 

 

 
Projekto dalys 

(žymėjimas, sudėtis, 
komplektavimas 

 
Vykdytojas 

 
Kontaktai 

1. 2. 3. 4. 5. 

I. 17.02.114-TP-BD 

BENDROJI DALIS (BD) 

Dokumentų žiniaraštis (BD.DŽ) 

Bendrieji duomenys (BD.BD) 

Techninės specifikacijos (BD.TS) 

 
UAB „Progresyvūs projektai ” 
PV G.Zubavičius 
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 
27865 
 

 
UAB „Progresyvūs 
Projektai ” 
PV G. Zubavičius 

Tel. (8-46) 216 071 

gytis@pprojektai.lt 

II. 17.02.114-TP-SA 

STATINIO ARCHITEKTŪRA - 
KONSTRUKCIJOS (SA) 
Dokumentų žiniaraštis (SA.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (SA.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (SA.Ž) 

Brėžiniai (SA) 

 
UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV D. Zubavičienė 

 

Kvalifikacijos atestato Nr. A 

947 

 

KPDV R. Čerlinskas 

 

Kvalifikacijos atestato Nr. 
33517 

 
UAB „Progresyvūs 
Projektai ” 
PDV D. Zubavičienė 

Tel. (8-46) 216 071 

danute@pprojektai.lt 

 

KPDV R. Čerlinskas 

Tel. (8-46) 216 071 

robertas@pprojektai.lt 

  INŽINERINIAI TINKLAI   

III. 17.02.114-TP-VN 

 
VANDENTIEKIO NUOTEKŲ 

ŠALINIMO  (VN) 

Dokumentų žiniaraštis (VN.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (VN.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis(VN.Ž) 

Brėžiniai (VN) 

 
UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV  D.Maliukienė 
 
Kvalifikacijos atestato Nr.2191 

UAB „Progresyvūs 

Projektai” 

PDV D.Maliukienė 

mob.: 8-682-63693 

dainora@pprojektai.lt 

IV-1. 17.02.114-TP-ŠT 

 
ŠILUMOS TIEKIMAS IR 
GAMYBA (ŠT) 
Aiškinamasis raštas (ŠT.AR) 
Techninės specifikacijos(ŠT.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis(ŠT.Ž) 
Brėžiniai(ŠT.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV Dovydas Rastenis 
 
Kvalifikacijos atestato Nr.23974 

UAB „Progresyvūs 

Projektai” 

PDV Dovydas Rastenis 
Tel.: 8-614 22690 
dovydas.rastenis@gmail.com 

IV-2. 17.02.114-TP-Š 

ŠILDYMAS (Š) 
Aiškinamasis raštas (Š.AR) 
Techninės specifikacijos(Š.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis(Š.Ž) 
Brėžiniai(Š.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV Dovydas Rastenis 
 
Kvalifikacijos atestato Nr.23974 

UAB „Progresyvūs 

Projektai” 

PDV Dovydas Rastenis 
Tel.: 8-614 22690 
dovydas.rastenis@gmail.com 

V. 17.02.114-TP-E 

ELEKTROTECHNIKA 

Dokumentų žiniaraštis (E.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (E.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (E.Ž) 

Brėžiniai (E) 

 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

 PDV  T. Račkauskas 
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 31145 
 

 
UAB „Progresyvūs 

Projektai” 

 PDV T. Račkauskas 
Tel. 8-659 37907 
 info@ispro.lt 
 

VI 17.02.114-TP-GSS 

 
GAISRO APTIKIMO IR 
SIGNALIZAVIMO SISTEMA 
(GSS) 
Aiškinamasis raštas (GSS.AR) 
Techninės specifikacijos (GSS.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (GSS.Ž) 
Brėžiniai (GSS.B) 

 
UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV T. Martinaitis 
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 
Išdavimo data 2014-12-10 

 
UAB „Progresyvūs 

Projektai” 

T. Martinaitis 
mob. 8-676 33456 
martinaitis.tomas@gmail.com 

 

VII. 17.02.114-TP-SO 

 
PASIRENGIMAS STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ 
ORGANIZAVIMAS 
Aiškinamasis raštas (SO.AR) 
Brėžiniai (SO.B) 

 
UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV J.Rakevičienė  
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 3005 
Išdavimo data 2012-11-30 
 

 
 UAB „Progresyvūs 

Projektai” 

 J. Rakevičienė  
 mob. 8-680 47042 
 julija@sogo.ltt 
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR NUO 4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ 

PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M., DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

architektė D.Zubavičienė, J.Zauerveino g. 5-7, L T-5800 Klaipėda, tel.: (8 46)216071, mob.: 8 686 62740                                                              1/1 
 

II. STATINIO ARCHITEKTŪRA-KONSTRUKCIJOS. 
 DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. 

Nr. Pavadinimas 
Lapų skaičius/ 

formatas  

1.  TP sudėties dalių sąvadas 1 lapas/ A4 1 

2.  Dokumentų sudėties žiniaraštis 1 lapas/ A4 2 

3.  Aiškinamasis raštas 14 lapų/A4 3-16 

4.  Gaisrinės saugos sprendiniai. Aiškinamasis raštas 13 lapų/ A4 17-29 

5.  Statinio architektūra-konstrukcijos. Suvestinis medžiagų kiekių žiniaraštis 4 lapai/ A4 30-33 

6.  Techninės specifikacijos 75 lapai/ A4 34-108 

 Brėžiniai Numeris 
Lapų skaičius/ 

formatas  

7.  Erdviniai pastato vaizdai 17.02.114-TP-SA-2000 1 lapas/ A4 109 

8.  Esami fasadai M 1:200 17.02.114-TP-SA-2101 1 lapas/ A3 110 

9.  Fasadų demontavimo darbai M 1:200 17.02.114-TP-SA-2102 1 lapas/ A3 111 

10.  Projektuojami fasadai M 1:200 17.02.114-TP-SA-2103 1 lapas/ A3 112 

11.  Pirmo aukšto esamos situacijos ir demontavimo darbų planas M 1:200 17.02.114-TP-SA-2501 1 lapas/ A2 113 

12.  Antro aukšto esamos situacijos ir demontavimo darbų planas M 1:200 17.02.114-TP-SA-2502 1 lapas/ A2 114 

13.  Trečio aukšto esamos situacijos ir demontavimo darbų planas M 1:200 17.02.114-TP-SA-2503 1 lapas/ A2 115 

14.  Stogo esamos situacijos ir demontavimo darbų planas M 1:200 17.02.114-TP-SA-2301 1 lapas/ A3 116 

15.  Pirmo aukšto apdailos planas M 1:100 17.02.114-TP-SA-2504 1 lapas/ A2 117 

16.  Antro aukšto apdailos planas M 1:100 17.02.114-TP-SA-2505 1 lapas/ A2 118 

17.  Trečio aukšto apdailos planas M 1:100 17.02.114-TP-SA-2506 1 lapas/ A2 119 

18.  Stogo planas M 1:100 17.02.114-TP-SA-2302 1 lapas/ A3 120 

19.  Antro aukšto gaisrinės saugos schema 17.02.114-TP-SA-2507 1 lapas/ A3 121 

20.  Trečio aukšto gaisrinės saugos schema 17.02.114-TP-SA-2508 1 lapas/ A3 122 

21.  Pjūvis A-A M 1:100 17.02.114-TP-SA-2509 1 lapas/ A4 123 

22.  Įrengiamų lauko durų ir stoglangių suvestinė lentelė M 1:100 17.02.114-TP-SA-2601 1 lapas/ A4 124 

23.  Įrengiamų vidaus durų suvestinė lentelė M 1:100 17.02.114-TP-SA-2602 1 lapas/ A4 125 

24.  Įrengiamų lauko vitrinų suvestinė lentelė M 1:100 17.02.114-TP-SA-2603 1 lapas/ A4 126 

25.  Įrengiamų stiklinių pertvarų ir stogelio suvestinė lentelė M 1:100 17.02.114-TP-SA-2604 1 lapas/ A4 127 

26.  Turėklų ir apsauginių tvorelių suvestinė lentelė M 1:100 17.02.114-TP-SA-2605 1 lapas/ A4 128 

27.  Patalpų apdailos žiniaraštis 17.02.114-TP-SA-AŽ 2 lapai/ A3 129-130 

28.  Pirmo ir antro aukštų konstrukcinis ir pertvarų pririšimo planas M 1:100 17.02.114-TP-SK-30401 1 lapas/ A2 131 

29.  Trečio aukšto konstrukcinis ir pertvarų pririšimo planas M 1:100 17.02.114-TP-SK-30402 1 lapas/ A2 132 

30.  Evakuacinės laiptinės planai ir pjūvis M 1:100 17.02.114.-TP-SK-30901 1 lapas/ A3 133 

31.  Evakuacinės laiptinės kolonos MK-1 įrengimo mazgas M 1:5 17.02.114.-TP-SK-30902 1 lapas/ A3 134 

32.  Laiptų įrengimo detalės M 1:10 17.02.114.-TP-SK-30903 1 lapas/ A3 135 

33.  Dangų detalės M 1:10 17.02.114.-TP-SK-31001 1 lapai/ A3 136 

34.  Grindų detalės M 1:10 17.02.114.-TP-SK-31101 2 lapas/ A3 137-138 

35.  Sienų detalės M 1:10 17.02.114-TP-SK-31201 1 lapas/ A3 139 

36.  Principinis sąramos, po laikančiomis sienomis, įrengimo mazgas M 1:10 17.02.114-TP-SK-31202 1 lapas/ A4 140 

37.  Denginio plokščių išdėstymas, angų įrengimas M 1:100 17.02.114-TP-SK-31203 1 lapas/ A2 141 

38.  Stogo detalės M 1:10 17.02.114-TP-SK-31301 3 lapai/ A3 142-144 
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P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S    P    R    O    J    E    K    T    A    I 

 

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda  

Tel. (8-46) 216071 info@pprojektai.lt 

Projektas 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 

IR NUO 4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, 
KLAIPĖDOS M., DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO 

PROJEKTAS 

27865 PV G. ZUBAVIČIUS  2017-12 Brėžinio pavadinimas 

BENDRIEJI DUOMENYS. AIŠKINAMASIS 

RAŠTAS 

Laida 

A 947 SAPDV D. ZUBAVIČIENĖ  2017-12 0 

33517 SKPDV R. ČERLINSKAS  2017-12 

KALBA Statytojas 

LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ 

GLOBOS BENDRIJA „KLAIPĖDOS VILTIS“ 

Brėžinio indeksas 

17.02.114-TP-SA-AR 

Lapas Lapų 

LT 
1 14 

 

 

II. STATINIO ARCHITEKTŪRA-KONSTRUKCIJOS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 

2.1. Esama situacija. Trumpas statybos sklypo ir rekonstruojamo pastato apibūdinimas: žemės 

sklypas įregistruotas VĮ „Registrų centras“. Sklypo unikalus Nr.4400-1086-7015, kadastrinis numeris 

2101/0006:414 Klaipėdos m. k.v., adresas: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Debreceno g. 48. Sklypo 

savininkas – LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555. 2018-01-11 sudarytos dvi Valstybinės žemės 

panaudos sutartys Nr. 13SUN-2-(14.13.56.) ir Nr. 13SUN-1-(14.13.56.), kuriomis sklypas perleistas 

neatlygintinai naudotis Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Klaipėdos viltis“, į.k.141635812, 

iki atitinkamai - 2019m. spalio 27d. ir 2020m. liepos 10d., bet ne ilgesniam laikotarpiui, nei reikia valstybės ar 

savivaldybės funkcijoms atlikti. Panaudos gavėjas priima 25049 m² ploto žemės sklypo, kurio kad. Nr. 

2101/0006:414 (un.nr. 4400-1086-7015), esančio Debreceno g. 48, Klaipėdos mieste, dalį, sudarančią 

atitinkamai - 3183m² ir 4148m². Pagrindinė tikslinė sklypo naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas: 

visuomeninės paskirties teritorijos.  

Specialiosios sklypo naudojimo sąlygos: elektros linijų apsaugos zonos – 0.1643 ha., vandentiekio, lietaus ir 

fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos - 1.2554 ha., ryšių linijų apsaugos zonos - 0.0222 ha., 

šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos - 0.0943 ha. 

Sklypas nėra įregistruotas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre. 

Sklype stovintis pastatas, kuriam rengiamas rekonstravimo projektas: negyvenamasis, mokslo paskirties pastatas 

- mokykla su gydymo ir gyvenamosios paskirties patalpomis. Pastato unikalus Nr. 2196-9002-2013, 

pažymėjimas plane – 1C3p. Pastato statybos pabaigos metai: 1969 m. Pastato fizinio nusidėvėjimo procentas: 

37. Bendras plotas: 5586.18 m2. 

Rekonstravimo projektu tvarkomos patalpos veiks kartu su esamomis įstaigos patalpomis ir naudosis esama, 

bendra, įstaigai panaudos teise priklausančia teritorija, kuri yra apšviesta, tvarkinga, valoma, veja pjaunama. 

Teritorijoje esantys stacionarūs įrenginiai tvarkingi, saugūs. 

Pastate yra įsikūrę keletas įstaigų : Krikščioniškojo švietimo draugija „Slovo“, Klaipėdos stačiatikių šventųjų  

Veros, Nadeždos, Liubovės ir Zofijos parapija, VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla – daugiafunkcis centras 

„Svetliačiok“, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo 

centras, Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos patalpos. Kitas dalis patalpų priklauso Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai 

„Klaipėdos viltis“ - 2014-10-27 Sudaryta panaudos sutartimis Nr. J9-1189 ir 2015-08-03 „Papildomu susitarimu 

prie 2014-10-27 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. J9-1189“ Nr. J9-1261, Klaipėdos miesto savivaldybė 

perduoda laikinai (iki 2019-10-27) neatlygintinai valdyti ir naudotis BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos patikėjo teise valdomą, savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą - negyvenamąsias 

patalpas Debreceno g. 48, Klaipėda, 709,75 m2 bendrojo ploto (unik. Nr. 2196-9002-2013) Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrijai "Klaipėdos viltis". Be to „Klaipėdos viltis“ 2013-04-25 Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-105 bei 2013-07-30 Savivaldybės turto panaudos sutartimi Nr. J9-874, 

taip pat naudoja 3 aukštų pastato korpusu, kuris su likusia pastato dalimi sujungtas bendru koridoriumi. 

Rekonstruojamo korpuso I aukšte yra įsikūrusi VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla „Svetliačiok“, kurie teikia 

dienos užimtumo paslaugas intelektinę negalią turintiems suaugusiems asmenims. 

Rekonstruojamo pastato dalies (toliau Korpuso) lauko sienos - baltų silikatinių bei raudonų plytų mūras. 

Korpuso langai - plastikiniai, kai kurios langų angos užmūrytos. Abiejose korpuso pusėse pastatas blokuojasi su 

kitais korpusais (rytinėje pusėje su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Klaipėdos viltis“ 

patalpomis).  

 

Rekonstruojamas mokslo paskirties pastatas, kurio unikalus Nr. 2169-9002-2013, pažymėjimas plane 1C3p. 

Pastato statybos pabaigos metai : 1969m., 2015m. pastatas buvo remontuotas. 

Pastato fizinio nusidėvėjimo procentas : 37%. 
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR 

NUO 4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, 
KLAIPĖDOS M., DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO 

PROJEKTAS 

 

LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS 

BENDRIJA „KLAIPĖDOS VILTIS“ 

Kompleksas Lapas Lapų Laida 

17.02.114-TP-SAK-AR 2 14 0 

 

 

Bendras plotas : 5586.18 m². 

Pagrindinis plotas : 2878.91 m². 

Užstatytas plotas : 3545.00 m². 

Tūris : 28 231 m3. 

 
2.2. Detaliuoju planu nustatyti sprendiniai ir projekto atitikimas numatytiems sprendiniams. Detaliojo plano 

sprendiniai nustatyti sklypo daliai 146, kurios bendras plotas – 25 049 m² (žr. detaliojo plano pagrindinį brėžinį) : 

Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis– visuomeninės paskirties teritorija. Mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, 

sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybai. 

Užstatymo tankumas – N; užstatymo intensyvumas – N; užstatymo aukštingumas – N. 

(N-esama, nekeičiama reglamento rodiklio reikšmė). 

Remiantis detaliojo plano rengimo metu galiojusia STR 1.14.01:199 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ 

redakcija (galiojo nuo 1999-10-09 iki 2015-01-01) sk. IV, p. 24.3. „apskaičiuojamas užimtų žemės plotų sumos 

santykis su visu sklypo plotu, šis santykis išreiškiamas procentais (vieno procento tikslumu)“, rekonstravimo 

metu numatomas papildomas užstatymas - evakuacinė laiptinė - nekeičia sklypo užstatymo tankumo (vieno 

procento tikslumu), kadangi esamas užstatymo tankumas yra 14%, o pristačius evakuacinę laiptinę lieka 14%, 

intensyvumas ir aukštingumas - lieka tokie patys (žr. bendrųjų rodiklių lentelę). 

 
2.2. Rekonstravimo projektu sprendžiama: vadovaujantis 2017-10-25 technine projektavimo užduotimi, 

rengiamu rekonstravimo projektu numatoma atlikti mokslo paskirties pastato korpuso dalies patalpų 

antrame ir trečiame aukštuose (709,75 m2) rekonstravimą, pritaikant jas gyvenamajai paskirčiai. Trečio 

aukšto patalpos perplanuojamos. Įgyvendinus projektą naujas patalpas naudos Lietuvos sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“, kuri teikia specialiąsias socialinės globos paslaugas. Teikiamų 

paslaugų pobūdis: trumpalaikė bei ilgalaikė socialinė globa.  

Po rekonstravimo darbų, įrengiamose patalpose įstaiga teiks apgyvendinimo, globos ir priežiūros paslaugas 

itin sunkią intelektinę negalią turintiems žmonėms.   

  
Rekonstravimo projektu numatoma: 

 apšiltinti korpuso stogą, performuoti nuolydžius, įrengti naują išorinę lietaus nuvedimo sistemą, 

primūryti parapetus iki reikiamo aukščio; 

 denginio konstrukcijoje įrengti stoglangius; 

 įrengti dvivamzdę kolektorinę šildymo sistemą ir prijungti ją prie esamos; 

 III aukšto WC patalpose įrengti grindinį šildymą; 

 prijungti šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio tinklus prie esamų; 

 įrengti buities nuotekų tinklus nuo naujų sanitarinių įrenginių ir pajungti į II aukšte esantį stovą; 

 įrengti patalpų apšvietimą ir elektros tinklus, juos pajungti nuo esamų pastato elektros tinklų, 

apšvietimą - nuo AS skydo; 

 projektuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą (antram ir trečiam aukštams); 

 projektuoti naują evakuacinę laiptinę (evakuacijai iš antro ir trečio aukštų), kuri blokuojasi prie 

vakarinio korpuso fasado, aplink laiptinę įrengti betoninių plytelių nuogrindą, prie įėjimo įrengti 

betoninių trinkelių aikštelę; 

 įrengti naują išėjimą (8 ašyje) į lauką per esamos laiptinės pirmą aukštą, pažeminant aikštelę iki lauko 

grindų lygio bei įrengti laiptus laiptinėje lygių skirtumui suvienodinti. Virš naujai projektuojamų durų 

įrengti grūdinto, tamsinto stiklo stogelį. Įrengti trinkelių dangą prie projektuojamo išėjimo į lauką, 

suvedant trinkeles su esama danga; 

 III aukšte įrengti 8 vienviečius kambarius su sanitariniais mazgais; 

 III aukšte įrengti virtuvėlę, personalo persirengimo ir higienos patalpas, buitinę patalpą, skalbimo 

patalpą, inventoriaus patalpas, užimtumo zoną, relaksacijos kambarį ir socialinio darbuotojo 

kabinetą; 
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 III aukšto grindis prikelti dėl inžinerinių tinklų, kartu prikeliant ir esamo pandusą iki projektuojamo 

grindų lygio. Įrengus grindis, esamoje laiptinėje įrengti vieną pakopą, aukščių skirtumui išlyginti; 

 II ir III aukštų esamose sienose iškirsti angas naujų durų į evakuacinę laiptinė įrengimui; 

 II aukšte suformuoti praėjimą iki evakuacinės laiptinės; 

 II aukšte padidinti esamą laiptinę, perkeliant pertvarą į koridorių, užtikrinant evakuacinius 

reikalavimus; 

 

2.3.  Paruošiamieji darbai:  
- naujų angų durims kirtimas išorės sienose; 

- esamų nelaikančių pertvarų ir sienų, vidaus vitrinų ir durų demontavimas; 

- angų esamose laikančiose sienose demontavimas; 

- esamų grindų I aukšto laiptinėje demontavimas; 

- išorinės lietaus surinkimo sistemos demontavimas; 

- esamo parapeto apskardinimo demontavimas; 

- stogo dangos nuvalymas, paviršiaus išlyginimas ir paruošimas šilumos izoliacijos įrengimui; 

- esamų vėdinimo kaminų, alsuoklių, antenų demontavimas; 

- angų denginio konstrukcijoje įrengimas stoglangių montavimui ir denginio sustiprinimas; 

- esamos persipylimo angos parapete užmūrijimas; 

- demontuotų durų angų užmūrijimas; 

- vidaus durų angų performavimas, platinant, aukštinant, užmūrijant ar įrengiant naujas; 

- naujų sąramų įrengimas (durims ir praėjimų angoms); 

- senų, keičiamų vidaus inžinerinių sistemų demontavimas (žr. Inžinerines dalis); 

- III aukšto patalpų esamų sienų ir lubų paruošimas dažymui ; 

- sieninių plytelių pašalinimas; 

- III aukšto patalpų atšokusio tinko numušimas; 

- bei kiti nepaminėti, bet būtini darbai, kad pastatas būtų pritaikytas Užsakovo poreikiams ir pilnai 

užbaigtas, pagal patektus brėžinius; 

- Užbaigus darbus vidaus apdailos atstatymas ir aplinkos sutvarkymas. 

 

2.4. Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių  išdėstymas, žmonių evakuacijos kelių 

sprendiniai: į rekonstruojamo korpuso II-III aukšto patalpas galima patekti per tai pačiai įstaigai priklausančias 

patalpas, paliekamos esamos durys. III aukšte, paaukštinus grindų lygį, įrengiami laiptai, kad būtų galima 

patekti į kito korpuso (priklausančio tai pačiai įstaigai) patalpas. 

Evakuacija iš rekonstruojamo korpuso antro ir trečio aukštų numatoma per naujai projektuojamą laiptinę, kuri 

blokuojasi prie korpuso vakarinio fasado arba per esamą laiptinę, kuriai pirmame aukšte įrengiamas išėjimas 

tiesiai į lauką. Detaliau evakuacijos keliai pateikiami atskirame gaisrinės saugos sprendinių aprašo 

aiškinamajame rašte ir schemose.  

 

2.5. Pastato tūriniai, planiniai sprendimai, funkcinio ryšio ir zonavimo pagrindimas: 

Rekonstravimo projektu antro ir trečio aukšto patalpų paskirtis keičiama iš mokslo į gyvenamąją (įvairių 

socialinių grupių) – globos namus. Perplanuojamos trečio aukšto patalpos, įrengiant 8 gyvenamųjų su 

sanitariniais mazgais blokus, virtuvėlę, socialinio darbuotojo kabinetą, personalo persirengimo ir higienos 

patalpas, užimtumo, relaksacijos kambarius, buitines, skalbimo ir inventoriaus patalpas. Projektuojama prie 

vakarinio fasado besiblokuojanti evakuacinė laiptinė. Esamoje laiptinėje, pirmame aukšte įrengiamas išėjimas į 

lauką, pažeminant esamos laiptinės aikštelę 80cm ir įrengiant laiptelius laiptinėje lygių skirtumui panaikinti. 

Pirmame pastato aukšte, per naujai projektuojamą įėjimą, esamą laiptinę, patenkama į laiptinę, kuri jungia antrą 

ir trečią aukštus. 

III aukšte pietinėje korpuso pusėje suprojektuoti 8 vienviečiai gyvenamieji kambariai su sanitariniais mazgais. 

Šiaurinėje – vienas kambarys su sanitariniu mazgu, virtuvėlė, užimtumo zona, relaksacijos kambarys, socialinio 
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darbuotojo kabinetas, personalo persirengimo ir higienos patalpos bei buitinė patalpa. Be langų esančioje 

rytinėje aukšto dalyje įrengiamos inventoriaus ir skalbimo patalpos.  

Dėl esamos pastato dalies planinės struktūros ir dėl išsaugomos vidinės laikančios sienos, beveik visi 

gyvenamieji kambariai išdėstyti pietinėje korpuso pusėje.  

II aukšte patalpos neperplanuojamos, tik keičiama esamų patalpų paskirtis ir esamos klasės pritaikomos 

užimtumo kambariams, kurių langai yra pietinėje pastato pusėje. Sanitariniai mazgai lieka savo vietoje. Šių 

patalpų apdaila bus sprendžiama atskiru projektu.  

 

2.6. Fasado sprendiniai: rekonstruojamas pastatas (korpusas) nešiltinamas ir fasadams nenumatomi jokie 

apdailos ar tvarkybos darbai. Projektuojama evakuacinė laiptinė iš aliuminio konstrukcijos rėmų vitrinų, 

tonuotais pilkais stiklais, viena siena – daugiasluoksnė statybinė plokštė. Įrengiamos aliuminio konstrukcijų 

durys esamoje sienoje. Apšiltinamas stogas. 

 

Sienos: daugiasluoksnė plokštė, horizontalus montavimas, 1100mm aukščio, pilkos spalvos RAL 7016, išorės ir 

vidaus profiliavimas - M tipo. 

Stogas: sutapdintas, stogo danga – ruloninė. Stogo aptvėrimas - cinkuoto metalo, dažyta pilka spalva, RAL 

9006. 

Lietaus nuvedimas: išorinis, latakai ir lietaus stovai  iš cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu, pilkos spalvos, 

RAL 9006. Lietaus nuvedimo sistema nuo naujai projektuojamos evakuacinės laiptinės stogelio iš cinkuotos 

skardos, dengtos poliesteriu, pilkos spalvos – RAL 7016. 

Vitrinos: aliuminio konstrukcijos rėmų sistemos su vienos kameros stiklo paketu. Rėmai dažyti milteliniu būdu, 

tamsiai pilka spalva, RAL 7016. Stiklai – tonuoti pilkai. 

Durys: aliuminio konstrukcijos rėmų lauko durys, įstiklintos, rakinamos. Rėmai dažyti milteliniu būdu, spalva – 

pilka, RAL 9006.  

Skardinimai: cinkuota skarda, dengta poliesteriu, pilkos spalvos RAL 9006. 

 

2.7. Naujai įrengiami langai, vitrinos. Vitrinos – aliuminio rėmų konstrukcijos, įstiklintos. Rėmai dažyti 

milteliniu būdu, tamsiai pilka spalva, RAL 7016. Stiklai tonuoti pilka spalva. Vitrinų  gaminio šilumos 

perdavimo koeficientas ≤1.3 W/m²K. Įrengiamų stoglangių šilumos perdavimo koeficientas ≤1.3 W/m²K. 

Vitrinos ir langai projektuojami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ keliamais 

reikalavimais. 

 

2.8. Durys. Išorės durys rekomenduojamos sustiprintos konstrukcijos, durų garso izoliavimo rodiklis - 30 

(C). Vidinės kambarių ir sanitarinių mazgų durys – skydinės konstrukcijos. Durys išėjimo į evakuacinę laiptinė 

– aliuminio konstrukcijos rėmų. Išėjo į lauką durys – aliuminio konstrukcijos rėmų, gaminio U≤1.6 W/m²K. 

Durys projektuojamos vadovaujantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ keliamais 

reikalavimais. 

 

2.9.  Vidaus apdaila: patalpų vidaus apdailai naudojamos LR sertifikuotos apdailos medžiagos, 

atitinkančios galiojančius teisės aktus ir higienos normas. Vidinė patalpų apdaila įrengiama pagal kiekvienos jų 

paskirtį. Sienų, lubų pertvarų paviršiai turi būti lygūs, lengvai valomi, plaunami ir dezinfekuojami. Patalpų 

vidinės apdailos medžiagos turi būti leistos naudoti Sveikatos apsaugos ministerijos. Grindys turi būti lygios, be 

plyšių, projektuojamos PVC dangos siūlės turi būti gerai suvirintos. Patalpose, kuriose dažnai naudojami 

dezinfekciniai tirpalai, sienų apdailai numatytos glazūruotos plytelės, lubos dažomos drėgmei atspariais dažais. 

Pakabinamos lubos įrengiamos iš medžiagų, kurias galima plauti ir dezinfekuoti. Sienos prie kurių tvirtinami 

santechnikos įrenginiai turi būti apklijuojamos glazūruotomis plytelėmis.  

Gyvenamųjų kambarių, koridorių, laiptinės, virtuvėlės, personalo persirengimo, užsiėmimų kambario, socialinio 

darbuotojo kabineto, buitinės, skalbimo bei inventoriaus patalpų sienos bus dažomos vandeniui atspariais, 

plaunamais dažais. Sanitarinių mazgų sienos bus klijuojamos glazūruotomis plytelėmis. Relaksacijos patalpos 

sienos apdailinamos minkšta, garsą sugeriančia medžiaga. I aukšte esamos laiptinės sienos, aplink 

projektuojamą naują išėjimą į lauką, apdailinamos akmens masės plytelėmis. Projektuojamos evakuacinės 

laiptinės esama plytų mūro siena nudažoma fasadiniais dažais.  
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I aukšte esamos laiptinės projektuojamos grindys ir pakopos apdailinamos akmens masės plytelėmis 30x30cm, 

pilkos spalvos. Projektuojamos naujos evakuacinės laiptinės grindys apdailinamos akmens masės plytelėmis 

60x60cm, tamsiai pilkos spalvos. Trečio aukšto sanitariniuose mazguose numatomos akmens masės plytelės 

60x60cm, smėlio spalvos. Visose likusiose patalpose numato PVC grindų danga. Relaksacinėje patalpoje 

įrengiama minkšta grindų danga.  

Lubos III aukšto koridoriuje ir užimtumo zonoje segmentinės, gipskartonio lubos (120x60cm). Visuose III 

aukšto sanitariniuose mazguose kabinamos vandeniui atsparios gipskartonio lubos (60x60cm). Relaksacijos 

patalpoje - garsą sugeriančios akustinės plokštės. Visur kitur – denginio plokštės dažymas vandeniui atspariai 

dažais, baltos spalvos. II aukšte projektuojami inžineriniai tinklai palubėje, izoliuojami akmens vata, aptaisomi 

g/k plokštėmis ir nudažomi.  

 

2.10. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas, pastato šilumos nuostolių suma, energetinio naudingumo 

klasė (rekonstruojamos pastato dalies): 
Paprastojo remonto metu sienų konstrukcijos nekeičiamos, jų šilumos rodikliai lieka pagal esamą situaciją. 

Rekonstravimo metu demontuoti elementai atstatomi į neprastesnę būklę.  

Stogas: U=0.16 W/m²K;  

Stoglangis: kupolo U = W/m²K<1,3. 

Lauko durys: U = W/m²K<1,6. 

Vitrinos: vitrinų U ≤1.3 (W/m²K), durų U≤1.6 (W/m²K). 

 

2.11. Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir 

rodikliai, jų norminiai lygių užtikrinimo sprendiniai: 

 

Natūralus apšvietimas. Patalpų apšvietimas esamas natūralus per langus vertikaliose sienose, projektuojami 

stoglangiai koridoriuose bei projektuojamas dirbtinis apšvietimas, sutinkamai HN 125:2011 “Suaugusiųjų 

asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos : bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir  HN 98:2014 

„Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.  

 Natūralus apšvietimas numatytas daugumai pastato patalpų išskyrus kai kuriuos sanitarinius mazgus, 

inventoriaus, skalbimo ir relaksacijos patalpas. Darbo vietose ir kitose patalpose, kur natūralus apšvietimas 

nepakankamas, numatytas dirbtinis apšvietimas.  

Rekonstruojamo korpuso II ir III aukštuose nebus pastovių darbo vietų. Įrengiamas socialinio darbuotojo 

kabinetas. Darbo vietoje užtikrinamas natūralus apšvietimas – NAK(%) 4,4, dirbtinis apšvietimas (lx) – 300-

500, patalpos temperatūra (0C) +18 - +22, ekvivalentis garso lygis (dB) 55-50-45, santykinė oro drėgmė (%) – 

35-65. Parametrai pateikti pastato apdailos plano lentelėse ir 1 ir 2 lentelėse.  

Gyvenamųjų patalpų apšvietimas numatomas natūralus (per langus vertikaliose sienose bei papildomai 

numatytas dirbtinis apšvietimas) sutinkamai STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai": gyvenamuosiuose 

kambariuose nuo kovo 22d. iki rugsėjo 22d. galimos (bendros nepertraukiamos) insoliacijos laikas ne 

trumpesnis kaip 2 val., kadangi teritorija yra urbanizuota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lentelė 
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2 lentelė 

Drėgmės ir temperatūros (mikroklimato) rėžimas. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, 

mikroklimato parametrai nustatyti vadovaujantis HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų 

mikroklimatas“. Temperatūros rodiklius žiūrėti 1 ir 2 lentelėse. 

Santykinė oro drėgmė yra numatyta 35-65%, oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0.15 m/s (šaltuoju metų 

laikotarpiu) ir 0.25 m/s (šiltuoju metų periodu). Rekonstruojama pastato (korpuso) dalis prijungiama prie 

esamos šildymo sistemos.  

 

2.12. Triukšmo lygiai patalpose, akustinio komforto sąlygų klasė, pastatų vidaus  ir aplinkos apsauga 

nuo triukšmo. Triukšmo ribiniai lygiai pagal HN 33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Triukšmo lygiai projektuojami pagal Darbuotojų apsaugos 

nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatus. 

Gyvenamosios paskirties pastato aplinkoje ekvivalentinis garso lygis/maksimalus garso lygis, dBA, 

reglamentuojamas nuo 06.00 iki 18.00 (dienos) - 55/60, nuo 18.00 iki 22.00 (vakaro) - 50/55 ir nuo 22.00 iki 

06.00 (nakties) – 45/50 (žr. 3 lentelę).  
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Triukšmo izoliavimas spręstas pagal STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 

triukšmo“, techninio projekto sprendiniai detalizuojami darbo brėžiniuose nepablogina numatyto triukšmo 

izoliavimo rodiklių.  

Maks. garso lygio rodiklius žiūrėti 1-2-oje lentelėse. 

 

2.13. Projektuojamų atitvarų garso izoliacija. Patalpų apsauga nuo triukšmo užtikrinama naudojant 

sertifikuotas medžiagas, reikalingas numatytam akustinio komforto lygio užtikrinimui, parenkant tinkamus 

konstrukcinius atitvarų mazgus. Pastate esančios patalpos triukšmo negeneruoja, nuo keliamo triukšmo aplinka 

papildomai nesaugoma. 

Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę, garso izoliaciją, stoglangiai įrengiami su garso lygį 

mažinančiais stiklo paketais. Vėdinimo sistemos  įrengimai atitinka norminius reikalavimus garso lygiui. 

Atitvarinės pastato konstrukcijos yra mažiausiais laidžios smūginiam garsui. Atitvarose projektuojama nedidelio 

tankio mineralinė vata ir kitos prieštriukšminės priemonės, kurios leis užtikrinti reglamentuojamą triukšmo lygį 

projektuojamose patalpose.  

Antro aukšto palubėje projektuojami inžineriniai tinklai numatomi izoliuoti akmens vata ir aptaisyti g/k 

plokštėmis. Patys vamzdžiai numatomi iš garsui mažai laidžių medžiagų.  

Trečiame aukšte projektuojama relaksacijos patalpa numatoma su papildoma apsauga nuo triukšmo. Patalpos 

sienų konstrukcija su papildomu akmens vatos ir garsą izoliuojančios g/k plokštės sluoksniu. Taip pat sienos iš 

patalpos vidaus aptaisomos minkšta, garsą sugeriančia medžiaga. Visiškai užtikrinti patalpos garso izoliaciją 

numatoma po pertvaromis įrengti 50mm storio grindų betoninio sluoksnio atskyrimą. Patalpoje numatoma 

kiliminė minkšta grindų danga. Lubos – akustinės plokštės. Durys į patalpą su nuleidžiamu slenksčiu ir turi 

atitikti 42dB garso klasę.  

Taip pat numatoma į visuose gyvenamuosiuose kambariuose įrengti duris su slenksčiais, taip didinant garso 

izoliaciją kambariuose. Durys į kambarius numatomos C garso klasės, durų garso izoliavimo rodiklis – 30. 

Patalpų viduje triukšmo ir vibracijos šaltinių, viršijančių nustatytas normas, nenumatoma. 

 

Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios paskirties pastatuose bei jų aplinkoje:   

3 lentelė 
Objekto pavadinimas Ekvivalentinis garso slėgio 

lygis, dBA 

Maksimalus garso 

slėgio lygis, dBA 

Paros laikas, val. 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 

kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 

išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

6–18 

18–22 

22–6 

 

Miesto bendruoju planu teritorija buvo nustatyta tinkama gyvenamai aplinkai ir taikomos bendru atveju 

taikytinos higienos normos. 

Triukšmo izoliavimas spręstas pagal STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 

triukšmo“, techninio projekto sprendiniai detalizuojami darbo brėžiniuose turi nepabloginti numatyto  

triukšmo izoliavimo rodiklių. Triukšmo izoliavimo kokybė: C klasės. 

Gyvenamųjų patalpų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo rodiklių mažiausios vertės:  

4 lentelė 

 Vidinių atitvarų garso klasė: C 

Apsaugomos erdvės tipas Rodiklis: Rw +C50–3150  arba   DnT,W+C50–3150 (dB) 

Kambariai nuo negyvenamosios paskirties patalpų 60 

Kambariai nuo šalia esančių kitų šio pastato patalpų (butų 

arba bendrojo naudojimo patalpų)  
55 

Įėjimo į butą durys (durų garso izoliavimo klasė pagal 22 

p.) 
30 (C) 

Miegamasis (poilsio kambarys) nuo kitų patalpų - 
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Rekonstruojamas korpusas yra kvartalo viduje, kurio gretimybėse nėra jokių judrių gatvių. Artimiausi 

gyvenamieji namai yra už 125 metrų. Aplinkoje daug želdinių. 

Maks. garso lygio rodiklius žiūrėti 1-2-oje lentelėse. 

 

Projektuojamų atitvarų garso izoliacija: 

Tarp gyvenamųjų kambarių – 55dB; 

Tarp gyvenamųjų kambarių ir koridorių – 55dB; 

Perdangų garso izoliacija – 60dB; 

Langų ir durų – 30dB; 

Perplanuojamų II ir III aukštų patalpų garso klasė (akustinio komforto lygis) numatytas ne mažesnis kai C. 

 

2.14. Geriamojo vandens kokybė. Vadovaujantis HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimai“ IX turi būti užtikrinta geriamojo karšto vandens kokybė. Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti 

užtikrinama iki jo vartojimo vietų. 
Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios taršos:  

1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, neturi būti 

daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 °C temperatūroje;  

Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50° C (išmatavus temperatūrą po 1 min., 

kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens 

šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65° C.  

Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama:  

• kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos,  

• po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, 

• remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.;  

Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, 

nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, 

koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo 

sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.;  

Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija sistemą 

užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens 

temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 °C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, 

sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l. ;  

Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto vandens tiekėjas 

prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus. 

       Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant statybos 

produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba kurios yra autorizuotos ar 

registruotos teisės aktų nustatyta tvarka [4.3, 4.4, 4.5, 4.24]. 

Statybos užbaigimo metu turi būti atliekamas geriamojo vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti 

ir vandens temperatūros matavimai toliausiai nuo karšto vandens paruošimo vietos nutolusiame taške. Tyrimai 

atliekami atestuotose ar akredituotose laboratorijose.  

Geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai 

prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės 

aktų nustatytiems reikalavimams 

Cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo 

dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų 

atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte, 

laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa,  jei programa buvo koreguota 

keičiant statinio projektą) atliekama statybos užbaigimo procedūros etape. 

 

2.15. Higiena ir sveikata: Rekonstruojamoje pastato dalyje užtikrinamos higienos sąlygos: užtikrinamas vidaus 

patalpų temperatūrinis režimas, natūralus patalpų vėdinimas per langus, užtikrinamas ne blogesnis už esantį 

natūralų apšvietimą pro esamus PVC langus ir naujai projektuojamus stoglangius. 
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Korpuse nenumatomi įrengimai išskiriantys kenksmingas medžiagas, sukeliantys vibraciją ar viršijantys 

leistinas triukšmo normas. 

Rekonstravimo sprendiniai atlikti remiantis Lietuvos higienos normų  HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešosios 

paskirties pastatų mikroklimatas“, HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas“, HN 

125:2011“Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos:bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, HN 24:2003 Geriamojo 

vandens saugos ir kokybės reikalavimai, HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose  ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų 

(teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“, HN 50:2003 Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: 

didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose, HN 

23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji 

reikalavimai“, HN 36: 2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“. 

Legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60°C, sudarant 

technines prielaidas vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti iki 66 0C, o vartotojų čiaupuose  iki 

600C. 

Po rekonstravimo, korpuso II ir III aukštuose numatomas 5 darbuotojų ir 8 gyventojų skaičius. Personalui III 

aukšte numatomos persirengimo ir asmens higienos patalpos – dušas ir sanitarinis mazgas. Atskirų persirengimo 

patalpų neprojektuojama, nes darbuotojai – vien moterys. II aukšte užimtumo kambarių lankytojams lieka esami 

sanitariniai mazgai.  

Gyventojams projektuojami 8 vienviečiai su sanitariniais mazgai ( kiekvienas kambarys turės atskirą sanitarinį 

mazgą). Vienam asmeniui tenkantis kambario plotas ≥ 5 m2.  

Perplanuojamame III aukšte projektuojama virtuvėlė, kurioje bus viryklė, plautuvė, šaldytuvas, spintelės, 

valgymui skirti indai ir įrankiai. Maistas, sudarius sutartis su maisto tiekimo bendrove, į globos namus 

patiekiamas paruoštas kasdien ir virtuvėlėse serviruojamas (esant poreikiui pašildomas). Maitinimas vykdomas 

grupėmis po 4-5 žmonės. Kitu, ne numatytu valgymo metu, gyventojai galės savarankiškai arba su darbuotojų 

pagalba pasišildyti maistą, užsikaisti vandenį arbatai. 

Buitinėms reikmėms trečiame aukšte numatoma inventoriaus patalpa Nr. 331, 333. Taip pat III aukšte 

projektuojama skalbyklos patalpa Nr. 329 ir skalbinių bei inventoriau pat. Nr. 330. 

Skalbimo patalpoje bus skalbimo mašina, džiovyklė ir plautuvė. Patalpoje numatytas karšto ir šalto vandens 

tiekimas. Švarūs ir nešvarūs skalbiniai, inventorius, valymo ir kiti reikmenys bus laikomi pat. 330, kurioje 

įrengiamos specialios spintos funkcionaliam minėtų reikmenų laikymui. 

Visomis būtinomis paslaugomis rekonstruojamos korpuso dalies gyventojai/darbuotojai galės apsirūpinti ir jau 

veikiančiose įstaigos patalpose, kurios per II ir III aukšto koridorius jungiasi tiesiogiai.  

 

2.16. Žmonių su negalia poreikių tenkinimas: rekonstruojamo pastato dalis pagal STR 2.03.01:2001 

“Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms” pritaikoma žmonėms su negalia (išskyrus 

žmones su judėjimo negalia). Fizinę negalią turintys žmonės apgyvendinami ir visos paslaugos jiems 

suteikiamos esamose įstaigos patalpose. Kadangi rekonstruojamame korpuse nenumatomas žmonių su fizine 

negalia buvimas ir gyvenimas, todėl evakuaciniai išėjimai nėra pritaikomi žmonėms su fizine negalia.  

Pastato koridoriai projektuojami ne siauresni kaip 1,5 m pločio, išskyrus tas zonas, kuriose judama tik tiesiai, 

jos projektuojamos ne siauresnės kaip 1,2 m.  

Projektuojami san. mazgai, kuriais naudosis gyventojai pritaikyti ŽN. Tokios tualeto durys atsidaro į išorę.  

Unitazas turi būti pastatytas taip, kad vienoje pusėje liktų ne siauresnis kaip 0,9 m tarpas vežimėliui pastatyti. 

Šalia unitazo 1 000-1 200 mm nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius  ramentams, drabužiams ar 

krepšiui pakabinti, abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar 

pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Praustuvės viršus turi būti 0,75–0,85 m aukštyje nuo grindų 

paviršiaus, abipus praustuvės 0,8–0,9 m aukštyje pritvirtinami turėklai. Sanitarinėse patalpose, pritaikytose ŽN, 

veidrodžiai turi būti pakabinti taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna būtų ne aukščiau kaip 850 mm nuo 

grindų paviršiaus. Rankšluosčius, rankų džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus būtina 

kabinti 850-1 200 mm aukštyje nuo grindų. Dušo  zonoje įrengiamas suolelis. Suolelis turi būti pritvirtintas prie 

sienos 400-480 mm aukštyje. Dušo galvutė turi būti sujungta su lanksčia žarna, o ne pritvirtinta  stacionariai. 

Dušo galvutės žarna turi būti ne trumpesnė kaip 1 500 mm. Ant dušo zonos sienų turi būti horizontalūs ir 
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vertikalūs turėklai. Dušo zonos projektuojamos be padų, ties dušo zona perimetru įrengiamas guminis bortelis, 

kuris ne mažesnis kaip 20mm. 

Žmonėms su negalia pritaikytų durų angos bekliūtis plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,85 m. San.mazguose 

durys be slenksčių bei su stacionariais (ne aukštesniais kaip 20mm) slenksčiais visose kitose patalpose. Stiklinės 

durys turi būti iš smūgiams atsparaus stiklo. Durų, langų rankenos, elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, 

skambučių mygtukai ir kiti valdymo įtaisai turi būti įrengti ne žemiau kaip 0,5 m ir ne aukščiau kaip 1,3 m nuo 

grindų paviršiaus. Langų rankenos turi būti lengvai sukiojamos (iki 20 N jėga). Vidaus dangų stiklo plokštumas 

yra 900 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. 

Projektuojamų vidinių laiptų pakopos ne aukštesnės nei 15 cm,  ne siauresnės nei 30 cm pločio. Visos to paties 

laiptatakio pakopos yra vienodo aukščio ir vienodo pločio. Laiptų pakopų briaunos suapvalintos 15 mm 

spinduliu. Pakopų briauna nuo pagrindo išsikiša į priekį ne daugiau kaip per 30 mm. Išilgai kiekvieno 

laiptatakio abiejose jo pusėse įrengiami ištisiniai turėklai. Visi turėklai įrengiami sutinkamai su STR 

2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms” p. 130-132 reikalavimus. 

Turėklai taip pat įrengiami korpuso koridoriuose palei sienas. 

ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių (ne 

smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp 

plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės 

negali būti platesnės kaip 15 mm. Dušo patalpose numatomos plytelės turi atitikti B klasę (vaikštant basomis, 

plytelės klasifikuojamos į A, B, C klases, tarp kurių B – skirta dušų, baseinų ir pan. patalpoms). 

ŽN  informacijos  ženklai, nuorodos,  užrašai, schemos  turi būti  įrengti 1 500-4 500 mm nuo grindų ar 

šaligatvio paviršiaus. Prie durų šie ženklai turi būti kabinami ant sienos iš tos pusės, kur yra durų rankena. 

Pakabinti ŽN informacijos ženklai neturi sumažinti ŽN judėjimo trasų mažiausių leistinų pločių bei aukščių, 

manevrams skirtų aikštelių mažiausių plotų ar kitaip kliudyti ŽN. 

ŽN informacijos ženklų, nuorodų, užrašų, schemų raidės, skaičiai, matmenys, piešiniai turi būti kontrastingi 

(šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų paviršius matinis, neblizgus. Šriftas turi būti aiškus ir gerai 

įskaitomas. Raidžių ir skaitmenų, skirtų skaityti iš 10 m atstumo, aukštis turi būti 120-150 mm, skaitomų iš 20 

m atstumo - 200-250 mm, skaitomų iš 40 m - 500-600 mm. 

ŽN informacijos ženklai turi būti ne mažesni kaip 150 x 150 mm. Ant informacijos ženklų, įrengtų ŽN 

pasiekiamumo zonoje (79, 138 p.), esanti informacija turi būti pateikta ir taktiline forma - Brailio raštu. 

 

2.17. Globos namų eksploatacija:  
Projektuojami globos namai bus skirti ilgalaikiam ir trumpalaikiam apgyvendinimui. Teikiant apgyvendinimo 

paslaugas vadovautis Lietuvos higienos norma HN 125:2011 “Suaugusiųjų asmenų stacionarios socialinės 

globos įstaigos : bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.  

Maitinimas šiuose kambariuose nenumatomas. Įrengiama virtuvėlė, kurioje bus viryklė, plautuvė, šaldytuvas, 

spintelės, valgymui skirti indai ir įrankiai. Maistas, sudarius sutartis su maisto tiekimo bendrove, į globos namus 

patiekiamas paruoštas kasdien ir virtuvėlėse serviruojamas (esant poreikiui pašildomas). Maitinimas vykdomas 

grupėmis po 4-5 žmonės. Esant norui, ne numatytu maitinimo metu, gyventojai gali patys arba su darbuotojų 

pagalba pasišildyti maistą ar užsikaisti vandenį arbatai projektuojamoje virtuvėje.  

Higienos patalpų valymas atliekamas kartą per savaitę. Kiekviename kambaryje valymo ir dezinfekcijos 

priemonės, valymo inventorius bus laikomas inventoriaus patalpoje, uždarame skyriuje, virtuvės valymo 

priemonės laikomos virtuvės spintelėje po plautuve. Vonios valymo inventorius laikomas atskirai uždaroje 

spintelėje vonioje.  

Nešvarūs skalbiniai bus skalbiami tam numatytoje skalbyklos patalpoje. Švarūs ir nešvarūs skalbiniai, 

inventorius ir valymo reikmenys laikomi tam skirtoje patalpoje (pat. Nr. 330), kurioje įrengiamos specialios 

spintos funkcionaliam mintų reikmenų laikymui. Švari patalynė bus laikoma inventoriaus patalpoje, tam skirtoje 

spintoje. 

Bendrų patalpų valymas atliekamas pagal sutartį su valymo paslaugas teikiančiomis įmonėmis, kurios visą 

valymui reikiamą inventorių ir priemones atsiveža pačios kiekvieno valymo metu.  

Atsarginiai čiužiniai, pagalvės, antklodės, baldai ir pan. pastate laikomi tam skirtoje inventoriaus patalpose. 

Techninės priežiūros aptarnavimas organizuojamas pagal sutartis su rangovais - visi reikiami remonto įrankiai 

atsivežami rangovo į vietą.  

12

http://www.pprojektai.lt/


MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR NUO 4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ 

PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M., DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 

 

P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S       P   R   O   J   E   K   T   A   I 

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda. Tel. (8-46) 216071, 

www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR 

NUO 4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, 
KLAIPĖDOS M., DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO 

PROJEKTAS 

 

LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS 

BENDRIJA „KLAIPĖDOS VILTIS“ 

Kompleksas Lapas Lapų Laida 

17.02.114-TP-SAK-AR 11 14 0 

 

 

Relaksacijos kambarys skirtas asmenų nusiraminimui pykčio proveržių metu. Patalpa numatoma su minkštomis 

sienų, grindų ir durų dangomis. Patalpoje nebus jokių prietaisų, įrenginių ar daiktų, su kuriais asmuo galėtų 

susižaloti. Patalpoje įrengiama garso sistema, kurios pagalba bus teikiama nusiraminimui skirta muzika. 

Užimtumo zonoje (III a.) ir užimtumo kambariuose (II a.) numatoma asmenų lengvo pobūdžio užimtumo 

veikla: dailė ir darbeliai, smulkioji motorika, žaidimai, filmų peržiūros. Veiklos numatomos su darbuotojų 

priežiūra. 

Vonios patalpoje numatomi (įrengiami): dušas, praustuvė, veidrodis, tualeto reikmenų spintelė – lentynėlė, 

muilas, pakabos rankšluosčiams ir drabužiams, unitazas, tualetinis šepetys, tualetinis popierius, šiukšlių dėžė.  

Gyvenamuosiuose kambariuose ir san. mazguose įrengiami gumuotų audinių roletai, kurie blokuoja dienos 

šviesos aptekimą į patalpą, atspindi UV spindulius, saugo patalpą nuo perkaitimo. Darbuotojų persirengimo 

patalpoje (301), soc. darbuotojo kabinete (304), virtuvėlėje (305), užimtumo zonoje (307) ir buitinėje patalpoje 

(310) - įrengiamios tekstilinės vertikalios žaliuzės.  

Tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus [3.6]. Karšto vandens 

čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (matuojant temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas 

ir paleistas vanduo), šalto – ne aukštesnė kaip 20 °C (matuojant temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas 

čiaupas ir paleistas vanduo). Karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra kas 3 mėnesius turi būti 

profilaktiškai pakeliama iki 66 °C ir išlaikoma ne mažiau kaip 25 min. Paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną 

kartą per metus turi atlikti geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti.  

Tamsiu paros metu apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorija apšviesta, visos bendro naudojimo patalpos – 

apšviestos ir paženklintos. 

 

2.18. Inžinerinė įranga: Pateikiama atitinkamose projekto dalyse. 

2.19. Šildymas. Pastatui šildymas numatomas prijungimas prie miesto šilumos tinklų pagal nepriklausomą 

schemą esamame šilumos punkte, jį rekonstruojant. Apskaičiuoti šilumos poreikiai pateikti brėžiniuose. 

Šilumnešio skaičiuotinos temperatūros: radiatoriniam šildymui Tp-750C, Tg-600C. Projektuojama nauja 

dvivamzdė kolektorinė sistema. Magistraliniai presuojami plieniniai vamzdynai montuojami 2A palubėje su 

nuolydžiu į išleidimo pusę. Izoliuojami vatos kevalais su folija. Daromos atšakos į kolektorius. Prie kiekvieno 

kolektoriaus numatyti automatinių balansinių ventilių komplektai. Nuo kolektorių grindyse daugiasluoksnis 

vamzdynas vedžiojamas šarve iki apatinio pajungimo radiatorių. Radiatoriai komplektuojami su integruotais 

termostatais, laikikliais, nuorintojais bei termostatinėmis galvomis nustatymo apribojimu +160C.  

Trečio aukšto vonių patalpose numatyta įrengti šildomas grindis. Numatomas reguliuojamas 1l žiedų 

kolektorius su debitomačiais. Prie jo montuojamas pamaišymo mazgas su cirkuliaciniu siurbliu, kurio našumas 

0,2m3/h, 35kPA, 40/300C. Patalpų temperatūros valdymui numatoma centralė, kuri valdo pavarą kolektoriuje 

pagal patalpos temperatūros poreikius. 

Kertant atitvaras vamzdynus montuoti įdėkluose, o priešgaisrinėse atitvaruose – ugnį sulaikančius. Vamzdynas 

montuojamas su nuolydžiu į išleidimo pusę, aukščiausiose vietose įrengiant automatinius nuorintojus. Atlikus 

montavimo darbus atliekamas šildymo sistemos balansavimas. 

 

2.20. Patalpų vėdinimas. Projektuojamos natūralios (natūralios traukos) oro šalinimo sistemos sanitariniuose 

mazguose, virtuvėse, relaksacijos ir užimtumo patalpose, personalo persirengimo bei pagalbinėse patalpose 

(inventoriaus pat., skalbimo, buitinės pat. ir kt.). Oro šalinimas iš specialių blokelių 94x175 mm sumūrytais 

kanalais. Virtuvės gartraukio pajungimui numatomas atskiras kanalas su Ø125 mm antgaliu. Oras išmetamas 

virš stogo. 

Į patalpas oras priteka per langus. Gyvenamiesiems ir užsiėmimų kambariams numatytas natūralus vėdinimas 

per varstomus langus su mikroventiliacijos funkcija. Užtikrinamas pakankamas tiekiamo lauko oro kiekis – 14,4 

m3/h 1 asmeniui. Oras į sanitarinius mazgus priteka iš gretimų patalpų per duryse įrengtas pertekėjimo groteles 

arba paliktą tarpą tarp grindų ir durų varčios (apie 10 mm).  

Skaičiuotinas ištraukiamo oro kiekis gyvenamųjų patalpų vėdinimui numatytas: sanitariniuose mazguose - 72 

m³/h. 

Esami kanalai išvalomi, dezinfekuojami. 
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2.21. Naudojimo sauga. Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 

kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, 

sprogimo) rizikos. 

Objektas priskirtinas prie aplinkai mažai turinčių įtakos: kenksmingų atliekų nesusidaro, nuotekos išleidžiamos į 

miesto kanalizacijos tinklus.  

Pastate nėra įrengimų, išskiriančių kenksmingas medžiagas, sukeliančių vibraciją ar viršijančių leistinas 

triukšmo normas.  

Įvykus vandentiekio tinklų avarijai, nutrūkus karšto, šalto vandens, elektros energijos tiekimui, taip pat atliekant 

pagrindinį patalpų valymą, remontą sustabdomas darbas. 

Sklype įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs, nuolydžiai minimalūs. 

Įrengiamos įžemintos elektros rozetės. 

Įvadinė elektros apskaitos spinta įžeminama. 

Žaibosaugos įrenginiai įžeminami. 

 

2.22. Taršos šaltiniai ir susidarantys teršalai: Teršalų išsiskyrimų į atmosferos orą nenumatoma, t.y. 

projektuojamame objekte stacionarių organizuotų atmosferos taršos šaltinių nebus. Objektas aplinkos neteršia.  

Technologinio proceso metu ūmių ir avarinių teršalų išmetimų į atmosferą nenumatoma. 

Pastate nėra įrengimų, išskiriančių kenksmingas medžiagas, sukeliančių vibraciją ar viršijančių leistinas 

triukšmo normas. 

Vykdant veiklą susidarys nežymūs kiekiai oro teršalų, sąlygojančių šiltnamio efektą ir ozono sluoksnio irimą 

 

2.23. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės: Prevencinės civilinės saugos 

priemonės projektuojame pastate neprojektuojamos. Apsaugai nuo vandalizmo viešai pasiekiamose fasado ir 

patalpų zonose parenkamos ilgalaikės, tvirtos, neteplios medžiagos. Duryse įstatomi patikimi užraktai. Teritorija 

nakties metu apšviesta.  

Patalpose įrengti judesio davikliai. 

 

2.24. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems Projekto dokumentams, taip pat teritorijų 

planavimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 

nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečių asmenų interesų apsaugos reikalavimams: Techninio 

projekto sprendiniai ir sudėtis atitinka ir išpildo teritorijos detaliajame plane, Statytojo techninėje užduotyje, 

projektavimo sąlygų sąvade patektus reikalavimus, o taip pat neprieštarauja Statybos Techniniams 

reglamentams, LR Statybos įstatymui, LR teritorijų planavimo įstatymui, Higienos normoms ir kitiems 

projektavimą reglamentuojantiems LR teisės aktams. Taip pat sprendiniai atitinka statiniui keliamus esminius 

reikalavimus, nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių interesų. 

 

 

 

3. KONSTRUKCINĖS DALIES APRAŠAS 

Statinio konstrukcijų dalis paruošta naudojant šias kompiuterines programas: 

Microsoft Office 2013; 

Autodesk Autocad 2014; 

Autodesk Robot Structural Analysis 2014. 

 

3.1. Bendroji dalis: Žiūrėti architektūrinės projekto dalies aiškinamąjį raštą.  

3.2. Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94: 

Statybvietės klimatiniai duomenys: 

- vidutinė metinė oro temperatūra  +7,0 ºC; 

- absoliutus oro temperatūros maksimumas  +34,0 ºC 
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- absoliutus oro temperatūros minimumas    -33,4 ºC; 

- šalčiausios paros vidutinė oro temperatūros  -24 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 

- šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra  -20 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 

- šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra   1,5 ºC; 

- santykinis oro metinis drėgnumas 81%; 

- vidutinis kritulių kiekis per metus 735 mm; 

- maksimalus paros kritulių kiekis 73,9 mm; 

- maksimalus žemės įšalo gylis galimas 1 kartą per 10 metų – 79cm, galimas 1 kartą per 50 metų – 108 

cm. 

3.3. Rekonstruojamo pastato aprašymas: Rekonstravimo projektu numatoma atlikti dalies pastato patalpų 

(709,75 m2) rekonstrukciją, pritaikant jas gyvenamajai paskirčiai. Įgyvendinus projektą naujas patalpas naudos 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“, kuri teikia specialiąsias socialinės 

globos paslaugas. Teikiamų paslaugų pobūdis: trumpalaikė bei ilgalaikė socialinė globa. Rekonstruojamas 

mokslo paskirties pastatas, kurio unikalus nr. 2169-9002-2013, pažymėjimas plane 1C3p. Pastato statybos 

pabaigos metai : 1969m., 2015m. pastatas buvo remontuotas. Bendras plotas: 5586.18 m2. Pastato aukštingumas: 

3 aukštai. Rekonstruojamas pastatas stačiakampio formos ~35,0x10,0 m. Pastato laikantis konstruktyvas: 

laikančios mūro sienos su surenkama gelžbetonine perdanga. Išorinės sienos išmūrytos iš silikatinių plytų, apie 

520mm storio. Pastato viduje išmūryta vidinė laikanti silikatinių plytų mūro siena išilgine kryptimi. Pastato viduje 

yra viena laiptinė, įrengta ant vidaus ir išorės laikančių mūro sienų -380mm. I a ir II a perdangos ir III a denginys 

atremti ant laikančių mūro sienų esančių ašyse B, C ir E. Pamatai po laikančiomis konstrukcijomis atkasti nebuvo. 

Perdangos ir denginys iš surenkamų gelžbetoninių plokščių. 

 

3.4. Projektiniai sprendiniai: Neleistinų deformacijų laikančiose konstrukcijose nepastebėta, užfiksuoti tik 

nedideli įtrūkimai mūre, apiręs mūras ir tinkas. Rekonstruojant pastatą būtina esamą atšokusį tinką demontuoti ir 

tas patalpas pertinkuoti naujai. Rekonstravimo metu įrengiama nauja evakuacinė laiptinė, bei nauji laiptai į pirmą 

aukštą tarp 7/8 ir E/C ašių. Evakuacinė laiptinė numatyta metalinio karkaso su teracinėmis pakopomis ir 

aikštelėmis. Laiptinės kolonos remiamos į polius per galvenas, tvirtinamos per inkarinius varžtus. Laiptinės siena 

D ašyje turi atitikti REI90 atsparumo ugniai reikalavimus. D ašyje numatytas monolitinis rostverkas į kurį bus 

įleistas sendvič tipo plokštės su vatos užpildu. Laikančių konstrukcijų būklė - patenkinama. Nauji laiptai į pirmą 

aukštą tarp 7/8 ir E/V ašių numatyti monolitiniai, remiami į monolitinį pamatą, bei inkaruojami prie esamos 

perdangos per įkaltus armatūros strypus. Rekonstrukcijos metu apkrovų schema nekeičiama, apkrovos į pastato 

laikančias konstrukcijas nepadidėja. Rekonstrukcijos metu esamos laikančios konstrukcijos neliečiamos, išskyrus 

keletą vietų kur formuojamas naujos ir platinamas esamos angos. Virš daromų naujų ir platinamų esamų angų 

įrengiamos matalinės sąramos. Metalinių sąramų įrengimas vykdomas pagal brėž.  17.02.114-TP-SK-31202. 

Sąramų tipą, darbo projekto metu, statybos rangovas gali keisti susiderinęs su Techninio projekto rengėju. Naujų 

angų įrengimas nedaro įtakos pastato laikančiam konstruktyvui ir bendram pastato stabilumui.  

Denginio plokštėse išpjaunamos angos stoglangių įrengimui. Prieš vykdant pjovimo darbus, darbų eigą būtina 

susiderinti su techninės priežiūros inžinieriumi. 

Patalpose, kur galima drėgmė, naudoti drėgmei atsparias gipskartonio plokštes. Rekonstrukcijos metu 

susidėvėjusias nelaikančias konstrukcijas pakeisti naujomis. 

Atlikti konstrukcinių elementų bei jungčių laikomosios galios skaičiavimai atitinka STR ir kitus projekto 

rengimo dokumentų reikalavimus. Konstrukcijų elementų ir jungčių laikomosios galios išnaudojimo koeficientas 

neviršija leistinos ribos. Skaičiavimų rezultatai pateikti konstrukcijų skaičiavimų ataskaitoje. 
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LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS 

BENDRIJA „KLAIPĖDOS VILTIS“ 

Kompleksas Lapas Lapų Laida 

17.02.114-TP-SAK-AR 14 14 0 

 

 

BENDRIEJI ARCHITEKTŪROS TECHNINIAI RODIKLIAI 

Techniniai ekonominiai rodikliai pateikiami TP “Bendrojoje dalyje” atskiru dokumentu. 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Esamas 

Po 

rekonstravimo 
Pastabos 

II.  NEGYVENAMASIS PASTATAS, mokslo 

paskirties pastatas p. 7.11., pastato unikalus 

numeris 2196-9002-2013 

 

  

 

2.2. Pastato bendrasis plotas* 
 

m2 
5 586.18 5 586.18* 

*iš jų po paskirties 

keitimo negyvenamosios 

paskirties – 4078,07m² 

(73%), gyvenamosios 

paskirties – 1508,11m² 

(27%) 

2.3. Pagrindinis plotas* m2 2 878,91 2 475,45 Plotas sumažėja dėl 

paskirties keitimo į 

gyvenamąją paskirtį 2.4. Pagalbinis plotas*  1 908,91 1 603,19 

2.5. Pastato tūris* m3 28 231 28 409 
Pastato tūris padidėja 

pristačius laiptinę 

2.6. Aukštų skaičius* vnt. 3 3  

Rekonstruojama pastato dalis, kuri 

pritaikoma gyvenamajai paskirčiai 

    

2.1. Paskirties rodikliai     

2.2. Bendrasis plotas* m2 709,75 709,75  

2.3. Naudingas plotas* m2  - 709,75  

2.3.1. Gyvenamas plotas* m2 - 358,85  

2.3.2. Pagalbinis plotas* m2 - 350,90  

2.4. Aukštų skaičius* vnt. 3 3  

2.5. Pastato aukštis* m 11,05 11,35 

Rekonstruojamos pastato 

dalies aukštis kinta dėl 

paaukštinamo parapeto 

2.6. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:     

2.6.1. Sienų W/ m2 K Esamas Esamas  

2.6.2. Grindų W/ m2 K Esamas Esamas  

2.6.3. Stogo W/ m2 K Esamas 0,13  

2.7. Energinio naudingumo klasė  Esama Nekeičiama  

2.8. Pastato (patalpų) akustinio komforto klasė  - C  

2.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis ( I, II ar 

III) 

 - I kat.  

III. KITI STATINIAI 

    

3.1. Kiemo aikštelė  m2 - 11,40 I gr. inž. statinys 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, 

kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 

nukrypimų 

 

16

http://www.pprojektai.lt/


MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR NUO 4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į 

GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M., DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 

 

1. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

1. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 

m. rugsėjo 3 d. Nr. D1-653, (Žin., 2013, Nr. 94-4715); 

2. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (2016 m.  spalio 27 d. Nr. D1-713); 

3. STR 1.04.04.:2017 Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė (2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738); 

4. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtintos Lietuvos 

 Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymų Nr. 497 (Žin., 2002, Nr. 98-4233); 

5. Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 3d. įsakymu Nr. 1-144 

(TAR, 2014-04-03, NR. 4078); 

6. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 (Žin., 

2011, Nr. 8-378); 

7. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. D1-693 (Žin., 2009, Nr. 

138-6095); 

8. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos 

 Priešgaisrinės  apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 

m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 1-138 (Žin., 2011, Nr48-2343); 

9. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos 

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2009  

m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 (Žin., 2009, Nr. 63-2538); 

10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos  Priešgaisrinės 

 apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2012 m. birželio 29 d. 

įsakymu Nr. 1-186 (Žin., 2009, Nr. 63-2538); 

11. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos  29 d. 

įsakymu Nr. 1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085); 

12.  Elektros įrenginių bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m sausio 

31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-939); 

13. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjučio 14 d. įsakymu Nr. 1-374  

14.  Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai, Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 

d. įsakymu Nr. 1-404 (Žin., 2005, Nr. 152-5630); 

15.  Dėl PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-404 „Dėl gaisrinės saugos 

ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo kuris įsigaliojo 

nuo 2013 m. gegužės 1 d.; 

16. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 

m. sausio 28 d. įsakymu Nr. D1-80 (Žin., 2011, Nr.73-3523). 

17.  Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. 

įsakymų Nr. 1-24 

18. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės 2013-10-04 įsakymas Nr. 1-250 (Žin., 2013, Nr. 106-

5265). 
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2. GAISRINĖS SAUGOS DALIES APIMTIS IR UŽDAVINIAI 

Vadovaujantis STR 1.04.04.:2017 Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė (2016 m. lapkričio 7 d. Nr. 

D1-738) gaisrinės saugos dalį privaloma rengti, kai statiniuose (patalpose):  

1) vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis (Žin., 2007, 

Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-2538) įrengiamos stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos;  

2) vienu metu būna 100 ir daugiau žmonių (išskyrus gyvenamosios paskirties pastatus);  

3) statiniams, kuriems taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų (Žin., 

2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159) reikalavimai;  

4) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo altitudės viršija 26,5 

m (išskyrus sandėliavimo, gamybos ir pramonės paskirties statinius).  

 Adresu Debreceno g. 48, Klaipėdoje, rekonstruojamo mokslo paskirties pastato rekonstrukcijos projekto 

apimtimi gaisrinės saugos dalį rengti neprivaloma. 

Pastato gaisrinės saugos aiškinamasis raštas parengtas laikantis: STR 1.04.04.:2017 Statinio 

projektavimas. Projekto ekspertizė reikalavimais ir kitais statybos techninių reglamentų bei kitų galiojančių 

teisės aktų reikalavimais; specialiais architektūriniais reikalavimais ir užsakovo pateiktomis projektavimo 

užduotimis projektas yra daromas pagal galiojančias nuo 2017 teisės normas. 

Gaisrinės saugos aiškinamojo rašto funkcijos įrodyti, kad rekonstruojamas pastato dalis yra pastatyta iš 

tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrins esminius 

statinio reikalavimus. 

Gaisrinės saugos dalis parengta naudojant: 

Microsoft Word 2007 

AutoCAD 2015 

Adobe Acrobat Reader  

3. DUOMENYS APIE STATINĮ 

Rekostruojamo mokslo paskirties pastato esamas konstruktyvas atitinka I atsparumo ugniai laipsnio 

pastatams keliamus reikalavimus: esami gelžbetonio pamatai, sienos mūrines plytų, pertvaros mūrines, 

perdangos gelžbetonines 

Rekonstrukcijos remoto darbai yra atliekami mokslo paskirties pastatui, keičiant vieno iš jų korpuse 

esančių antro ir trečio aukštų paskirtį į gyvenamosios paskirties paskirtį įvairioms socialinėms grupėms. 

Rekonstruojamas pastatas yra trijų aukštų.  

1 lentelė. Statinio, patalpų rodikliai ir keliami reikalavimai 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI PU PARENGTI 

Rekonstruojamų pastato 

patalpų funkcinė grupė: 

P.1.4 Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) (vaikų namai, prieglaudos, 

globos namai ir panašiai) 

Bendras pastato tūris: 28231 m3 

Bendras pastato plotas: 5586,18  m² 

1 aukšto bendras plotas 2833.01 m² 

2 aukšto bendras plotas 1489.16 m² 

3 aukšto bendras plota s 1219.48 m² 

Viršutinio aukšto grindų 

altitudės aukštis  
+6.50 m (pastatas 3 aukštų) 

Žmonių skaičius pastate: Pagal architektūrinę dalį iki 50 
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STATINIO GAISRINĖS SAUGOS NUSTATYTAS/APSKAIČIUOTAS PROJEKTINIS SPRENDIMAS 

Atsparumo ugniai laipsnis  I 

Gaisro apkrovos kategorija 2 (antra) 

Apskaičiuoto gaisrinio skyriaus 

plotas 

Gaisrinio skyriaus plotas 

Fg [m2] Fs G H Habs 

1567 3000 1,00 6,50 10 

Rekonstruojamų pastato pataplų aukšto plotas neviršija apskaičiuoto 

gaisrinio skyriaus ploto, todėl papildomai į gaisrinius skyrius neskirstomas.  

Pastato ir patalpų kategorija pagal 

sprogimo ir gaisro pavojų 

Pastatas pagal sprogimo ir gaisro pavojų neklasifikuojamos. Pastate 

draudžiama įrengti patalpas, kuriose gali būti laikomos ar naudojamos 

sprogios, lengvai užsidegančios, nuodingos, radiaciją skleidžiančios ir 

kitokios žmonių sveikatai ir gyvybei pavojingos bei statinio patvarumui ir 

pastovumui grėsmę keliančios medžiagos ar įranga. Pagalbinės patalpos 

priskiriamos Eg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų. 

Detalesni sprendiniai pateikiami brėžiniuose. 

Techninės patalpos (šilumos punktai, vandens įvado patalpos, elektros 

skydinės, elektros įvado patalpos) pagal sprogimo ir gaisro pavojų 

nekategorizuojamos. 

Saugūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, priklausomai nuo jų ugniai atsparumo laipsnio pateikiami 

lentelėje: 

2 lentelė. Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp statinių 

Nagrinėjamo pastato atsparumas 

ugniai - I 

Atstumas (m) iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra 

I II III 

6 8 10 

Minimalūs atstumai iki gretimų pastatų įskaitant visą gaisrinio skyriaus plotą yra išlaikomi. 

 

4. STATINIO KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMO UGNIAI KLASĖS 

Šio statinio rekonstruojamų ir naujai įrengiamų elementų atsparumas ugniai tūri būti ne mažesnis kaip: 

3 lentelė. Konstrukcijų elementų atsparumas ugniai  
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Statinio statybai naudojami statybos produktai atitiks jo techninėse specifikacijose (standartuose, 

techniniuose liudijimuose) pateikus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

Statybos produktų atitiktį techninėse specifikacijose nustatytiems reikalavimams tiekėjas patvirtina raštu. 

Nesant anksčiau minėtų duomenų, prieš naudojant statybos produktus, atitinkami parametrai turi būti nustatomi 

gaisriniais bandymais arba skaičiuojant (esant normatyviniam pagrindui). 

Statinio laikančiųjų gelžbetoninių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas pakankamu 

normatyviniu apsauginiu sluoksniu iki armatūros. Metalinių konstrukcijų ugniai atsparumas užtikrinamas 

padengiant jas priešgaisriniais dažais. Panaudojus papildomas atsparumą ugniai didinančias ar degumo grupę 

aukštinančias dangas ar antipirenus, minėtų dangų ir antipirenų techniniuose reikalavimuose turi būti nurodytas 

jų keitimo arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas, bei, joms netekus savo 

savybių, turi būti nedelsiant keičiamos arba atnaujinamos. Draudžiama jas naudoti tose vietose, kur nėra 

galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti. 

Laikančiųjų konstrukcijų atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikrų jos elementų atsparumas 

ugniai atitinka nustatytą ir yra vienodas, o mazgai nemažina laikančiųjų konstrukcijų atsparumo ugniai. 

Atkreiptinas dėmesys į netiesioginį gaisro poveikį, kurį sukelia šiluminio plėtimosi pasekmės: konstrukcijos 

elementų deformacijos ir (arba) suirimas.  

Statinių stogo ir perdangas laikančiųjų konstrukcijų laikymo geba R gali būti laikoma analogiška stogo ar 

perdangos atsparumui ugniai, jei atlikus konstrukcijos ar viso statinio atsparumo ugniai skaičiavimus 

patvirtinama konstrukcijos ar statinio atitiktis numatytam atsparumui ugniai. 

 

4 lentelė. Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1) 

Priešgaisrinės užtvaros 

atsparumas ugniai 

Durys, vartai, 

liukai(2) (3)  

Angų, siūlių 

sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių tinklų 

kanalų  ir šachtų 

Langai 

45 EW 30 – C3 EI 45 EI 45 EW 30 

60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 30 
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 Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo 

ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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I 2 REI 120(1) R 90(1) 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 60(1) RE 20(4) REI 90 R 60(5) 

Pastabos: 
(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai 

reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms 

konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo 

klasės statybos produktai. 
(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų 

atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, 

atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. 
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90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 

120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 

PASTABOS: 
(1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse 

sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus; 

(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė; 

(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 

Inžinerinės komunikacijos, kertančios priešgaisrines pertvaras ir perdangas, sandarinamos priešgaisrinio 

sandarinimo sistemomis, kurios suteikia ne mažesnį ugniai atsparumą už kertamos pertvaros. Kiekvienai 

inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai 

inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. 

Gyvenamosios patalpos, įrengtos antrame ir trečiame aukštuose, turi būti atskirtos nuo kitų patalpų ne 

mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis 

bei turėti atskirą evakavimo(si) kelią į lauką. 

Kambarius skiriančios sienos numatomos ne mažesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai, su atitinkamo 

atsparumo ugniai užpildais. 

Kur priešgaisrines užtvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia kanalai, šachtos ir degiųjų 

dujų, dulkių, dulkių ir oro mišinių, skysčių ir kitų medžiagų transportavimo vamzdynai, juose įrengiami 

automatiniai degimo produktų plitimą kanalais, šachtomis ir vamzdynais sulaikantys įrenginiai, sklendės neturi 

sumažinti šioms konstrukcijoms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. 

Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių atsparumas ugniai 

turi būti: 

EI 60, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 60 minučių; 

EI 30, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 30 minučių;  

EI 15, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 15 minučių;   

Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai turi būti toks pats, kaip ir ortakio, kuriam jis 

skirtas, bet ne mažesnis kaip EI 15. 

L1 tipo laiptinės nuo gretimų patalpų atskiriamos ne mažesnio kaip REI 90 atsparumo ugniai sienomis, 

C3Sm klasės priešdūminėmis durimis ir atitinkamo atsparumo ugniai užpildais. 

Antrame ir trečiame aukšte esantys koridoriai atskiriami EI 15 pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo 

durimis. 

Gaisro metu angos priešgaisrinėse užtvarose turi būti uždarytos. Bendras angų plotas priešgaisrinėse 

užtvarose, neturi viršyti 25% užtvaros ploto.  

Detalesni sprendiniai pateikiami brėžiniuose. 

5. KONSTRUKCIJŲ IR STATYBOS MEDŽIAGŲ DEGUMO KLASĖS 

Statybos produktų degumo reikalavimai taikomi remontuojamam pastatui.  

5 lentelė. Statinio konstrukcijų ir statybos medžiagų degumo klasės 

 

Statinio konstrukcijos ir patalpos Statybos produktų degumo klasė 

(I atsparumo) 

Išorinių sienų apdaila ir apšiltinimas iš 

lauko 

B-s3, d0(1) (2) 

Laikančiosios konstrukcijos A2-s3, d2 

Gaisrinių skyrių atskyrimo sienos A2-s3, d2 

Aukštų, rūsio perdangos A2-s3, d2 

Statinio stogo konstrukcija BROOF (t1) 
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Stogą laikančios konstrukcijos B–s3, d2 
(1) Lauko sienų apdailos fragmentams galima naudoti C-s2,d1 degumo klasės statybos produktus, jei tai 

sudaro iki 30 proc. kiekvienos lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir D-s2,d2 degumo klasės statybos 

produktus, jei tai sudaro iki15 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) ploto; 

Lauko sienas (fasadus) galima šiltinti D-s2, d2 degumo klasės statybos produktais, padengiant juos ne 

plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu. 

Pastato konstrukcijoms ir jo apdailai numatoma naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų statinio 

gaisrinio pavojingumo. 

Išorinių sienų apdailai iš lauko nebus naudojami žemesnės kaip B-sl, d0 degumo klasės statybos produktai. 

Gaisrinius skyrius atskiriančios sienos apdailai naudoti ne žemesnės kaip A2-s2, d0 degumo klasės statybos 

produktus. 

Statybos produktų degumo klasė 

  (I atsparumo) 

Evakavimo(si) 

keliai (koridoriai, 

laiptinės, kitos 

patalpos ir pan.) 

vertinami už 

evakuacinio 

išėjimo iš patalpos, 

kai jais evakuojasi:  

 Sienos ir lubos Grindys 

Iki 15 žmonių C-s1,d0 DFL-s1 

Nuo 15 iki 50 

žmonių 
B-s1, d0 (2) BFL–s1 

Patalpos: Iki 15 žmonių C-s1, d0 DFL–s1 

Nuo 15 iki 50 

žmonių 
B-s1, d0 (2) BFL–s1 

Gyvenamosios patalpos B-s1, d0 (2) RN 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės 

virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis 

grindimis ir pan. 

B-s1, d0 A2FL–s1 

Cg, Dg, Eg kategorijų patalpos ir 

sandėliavimo patalpos 
B-s2, d2 DFL–s1 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos B-s1,d0 DFL–s1 

Pastabos: 
 (1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos 

produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami 

(2)  Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 

degumo klasės statybos produktais. 
(3) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 

degumo klasės statybos produktais. 

RN – reikalavimai nekeliami 

 

Gaisro plitimas gali būti ribojamas žemesnės degumo klasės statybos produktus, naudojamus statinio 

konstrukcijoms (lauko ir vidinėms), dengiant mažesnio gaisrinio pavojingumo statybos produktais. 

Konstrukcijos turi būti pastatytos taip, kad gaisras ir jo produktai neplistų pastatų konstrukcijų viduje. 

Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas naudojant priešgaisrines dangas (antipirenus, 

dažus, lakus, pastas ir kt.), šių dangų techniniuose reikalavimuose turi būti nurodytas jų keitimo arba 

atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas. Draudžiama juos naudoti tose vietose, kur 

nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti.  
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6. ŽMONIŲ EVAKUACIJOS REIKALAVIMAI 

Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis, 

inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. 

Evakuacijos keliai pastate užtikrina saugią žmonių evakuaciją (evakavimą) iš patalpų. Nustatant 

evakuacijos kelių apsaugą, užtikrinama saugi žmonių evakuacija (evakavimas). atsižvelgiant į evakuacijos kelią 

išeinančių patalpų paskirtį, evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį, konstrukcijų gaisrinio 

pavojingumo klasę ir evakuacinių išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių. Pagrindinių evakuacinių praėjimų plotis 

pakankamas, jie nesumuojami. 

Evakuacijos durys projektuojamos atsidarančios evakuacijos kryptimi, išskyrus patalpas, kuriose vienu 

metu būna iki 15 žmonių. Užtikrinama, kad evakuacines duris būtų galima atidaryti gaisro metu. 

Suprojektuoti evakuaciniai išėjimai iš patalpų projektuojami atitolę vienas nuo kito didesniu atstumu (/) 

tarp labiausiai nutolusių išėjimų nustatomų pagal formulę: 

1.5l P  

kur P - patalpos perimetras. 

Evakuacijos keliuose grindys bus lygios, o slenksčiai galės būti tik durų angose. Leidžiamas grindų 

aukščių skirtumas - ne mažesnis kaip 45 cm. įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas 

Visų evakuacinių durų plotis vertinamas vidinio staktos išmatavimo atžvilgiu („švarus praėjimas“). 

Evakuaciniuose keliuose durys turi būti ne žemesnės kaip 2 m, 0,8 m švaraus praėjimo pločio.   

Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si) iš gyvenamosios paskirties patalpų, turi būti ne 

siauresni kaip: 

 0,8 m – kai evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių;  

 0,9 m – kai evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių; 

 1,2 m- evakuojasi 50 ir daugiau žmonių. 

Laiptinių laiptų maršų plotis iš gyvenamosios paskirties pastato dalies atsižvelgiant į tai, kad per juos 

evakuojasi ne daugiau 100 žmonių, turi būti ne mažiau kaip  1,05 m. Kai aukšto grindų altitudė neviršija 6 m, 

didžiausias nuolydis leidžiamas 1:1,5, kai aukšto altitudė daugiau kaip 6 m didžiausias leidžiamas nuolydis 

1:1,75. Didžiausias laiptatakių pakopos aukštis 18 cm, didžiausias pakopos plotis 29 cm.  

Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi nuo 50 iki 100 žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami 

pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. 

Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba 

uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. 

Naudojant dvivėres evakuacinių išėjimų duris, atidaromos dalies (toliau – varčia) plotis turi būti ne 

mažesnis kaip 1200 mm. Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 900 mm. 

Evakuoti(s) skirtose laiptinėse draudžiama įrengti bet kokios kitos paskirties patalpas, pramoninį dujotiekį 

ir garotiekį, degių skysčių vamzdžius, tranzitinius elektros kabelius, elektros kabelius ir laidus (išskyrus elektros 

instaliaciją laiptinėms ir koridoriams apšviesti, elektros apskaitos skydelius), krovininius liftus ir išėjimus iš jų, 

šiukšlių šalinimo vamzdžius, taip pat įrenginius, sienos plokštumoje išsikišančius žemiau kaip 2,2 m nuo laiptų 

aikštelių ir jų pakopų. Pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 26,5 m, evakuoti(s) skirtose 

laiptinėse leidžiama įrengti keleivinius liftus, šiukšlių šalinimo vamzdžius, butų elektros instaliaciją. 

Projektuojamo pastato evakuoti(s) skirtoje laiptinėje leidžiama įrengti šiukšlių šalinimo vamzdžius, 

šildymo įrenginius, pašto dėžutes, elektros instaliaciją butams apšviesti, elektros apskaitai butuose atlikti.  

Iš kiekvieno pastato aukšto įrengiami du evakuaciniai išėjimai per L1 tipo laiptines.  

Evakuacinių išėjimų išorinės durys turės užraktus arba uždarymo mechanizmus atidaromus iš vidaus.  

Evakavimo(si) kelio ilgio reikalavimai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.  

6 lentelė. Evakavimo(si) kelio ilgio reikalavimai 
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Pastato atsparumo 

ugniai laipsnis 

Atstumas nuo 

tolimiausios žmonių 

buvimo vietos 

patalpose iki išėjimo 

iš jos 

Atstumas nuo patalpos durų iki laiptinės arba išėjimo į 

lauką (m) 

kai patalpos durys yra tarp 

laiptinių ar išėjimų į lauką 

kai patalpos durys yra 

aklinoje koridoriaus ar 

holo dalyje 

I 25 40 25 

 

Evakuacija iš antro ir trečio aukštų 

Iš antro ir trečio aukštų evakuacija numatoma per dvi L1 tipo laiptines iš kurių pirmame aukšte veda 

tiesioginis išėjimas į lauką.  

Evakavimo(si) keliai iš gyvenamosios paskirties patalpų neviršija evakavimo(si) kelio ilgio reikalavimų. 

Detalesni evakuacijos sprendiniai yra pateikti aukštų planuose. 

7. PERSPĖJIMO APIE GAISRĄ IR EVAKUAVIMO(SI) VALDYMO SISTEMA 

Rekonstruojamo pastato patalpose nenumatomas didesnis kaip 100 žmonių buvimas, todėl PGEV 

sistemos įrengimas nėra numatomas. Sistemos funkcijas atliks GAS sistema. 

8. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA 

Gaisro židinio aptikimui ir žmonių saugai rekonstruojamose patalpose užtikrinti numatoma K tipo gaisro 

aptikimo ir signalizavimo sistema (toliau GAS). Esamo pastato GAS sistema gali būti išplėsta (panauduojant 

išplėtimo modulis). Gaisriniai dūmų signalizatoriai parenkami pagal jų technines charakteristikas, patalpų 

klimatines, mechanines, elektromagnetines ir kitas sąlygas (veiksnius), esančias jų įrengimo vietose ir LST EN-

54 standartų reikalavimus ir turi būti be defektų. 

Tose saugomų patalpų vietose, kuriose yra 0.75 m pločio latakų, ištisinių technologinių aikštelių, 

vėdinimo ortakių, kitų aklinų konstrukcijų ar įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0.4 m 

ir jie įrengti didesniame kaip 0.7 m aukštyje nuo grindų, papildomai po jais numatoma įrengti dūminius gaisro 

detektorius. 

Patalpose, kuriose numatomos kabamosios lubos, virš jų. tose vietose, kuriose gali kilti ir išplisti gaisras 

(prie perdangos, denginio erdvėje virš kabamųjų lubų ir po jomis (prie kabamųjų lubų. patalpoje). įrengiami 

dūminiai gaisro detektoriai, {rengus detektorių virš kabamųjų lubų. būtina išvesti šviesos signalą po 

kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybę detektoriaus techninei priežiūrai. 

Galima detektorių virš kabamųjų lubų neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar denginio mažesnė 

kaip 0.4 m. neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę, arba kai erdvėje virš 

kabamųjų lubų. neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo 

klasė ne žemesnė kaip B-sl d0. vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip B. ir tiesiami 

nedegūs arba B1ca degumo klasės elektros kabeliai. Šios nuostatos taip pat taikomos erdvėms tarp paaukštintų 

grindų ir perdangos. 

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami 1,5 m aukštyje nuo grindų ant 

sienų po vieną kiekvieno aukšto laiptinių aikštelėse, evakuacijos keliuose (koridoriuose, praeigose, ir t. t.), o 

prireikus - atskirose patalpose. Atstumas iki artimiausio rankinio gaisrinio signalizatoriaus bus ne didesnis kaip 

30 m. 

GAS sistemų spinduliai ir sujungimo linijos įrengiamos taip. kad būtų garantuota visos grandinės 

vientisumo automatinė kontrolė. Elektros laidus, kurių įtampa mažesnė kaip 60 V. ir kabelius ar laidus, kurių 

įtampa didesnė kaip 60 V. tiesti viename vamzdyje, latake, uždarame statybinės konstrukcijos kanale 

draudžiama. Tiesti kartu (viename kanale, latake ir pan.) leidžiama tik tada. kai jie atskiriami EI 30 atsparumo 

ugniai ištisinėmis pertvaromis, pagamintomis iš ne žemesnės kaip A2 degumo klasės statybos produktų. GAS 

sistemų spindulių ir sujungimo linijų apsaugai nuo elektromagnetinės indukcijos naudojami ekranuoti laidai ir 

kabeliai, o neekranuoti klojami į metalinius vamzdžius, rankoves ir pan. Ekranavimo elementai įžeminami. 
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Automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema perduos signalus apie gaisrą: 

- signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą budėtojams: 

- oro kondicionavimo, pritekamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorių išjungimą: 

- įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų įjungimą: 

- automatinių evakuacijos durų atidarymą ar atblokavimą: 

Garso ir šviesos signalai apie gaisrą savo tonu ir spalva skirsis nuo signalų apie gedimą. Leistinas garso 

lygis nebus žemesnis kaip 65 dB ir ne aukštesnis kaip 120 dB. 

Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba apie gaisrą bus informuojama telefonu. Gaisrinės signalizacijos ir 

gaisrinės automatikos skydų gaisro ir gedimų signalai per apsauginės signalizacijos centralės modemą 

perduodami j apsaugos pultą. Liftų valdymas, kilus gaisrui, turi būti įrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 

serijos standartų reikalavimais 

Evakuacijos krypties ženklai numatomi fotoliuminiscenciniai. Fotoliuminiscencinių ženklų skaistis, 

praėjus 10 minučių nuo trumpesnio kaip 15 minučių 50 lx šviesos srauto stiprumo poveikio, turi būti ne 

mažesnis ne 180 mcd/m2. 

Evakuacijos keliuose įrengtų šviečiančių evakuacinių ženklų skaičius ir dydis bei kiti reikalavimai šių 

ženklų išdėstymui parenkami vadovaujantis 2005 m. gruodžio 23 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento direktoriaus įsakymu Nr. 1-404. 

Santykis tarp didžiausio atstumo, iš kurio ženklas yra įskaitomas ir figūra bei spalva pastebimos, ir ženklo 

aukščio kartu su atstumo faktoriumi Z yra aprašomas šia lygtimi: 

h = l / Z, 

čia: 

 h – ženklo aukštis;  

 l – pastebėjimo atstumas; 

 Z – atstumo faktorius = 1 / tan α; 

 α – ženklo kampinė skėstis (tan α = h / l); 

h ir l turi tuos pačius vienetus (žr. paveikslą). 
 

 
Z faktorius priklauso nuo ženklo aukščio, esminių detalių dydžio, ženklo skaisčio ir jo kontrasto aplinkos 

atžvilgiu. Santykis r, kuris yra ženklo aukščio ir esminės detalės dydžio dalmuo, turi būti 15 arba mažesnis. Kai 

r yra didesnis už 15, Z reikšmė turi būti koreguojama daugikliu 15 / r. Pagal šią geometrinę sąlygą nekoreguotas 

atstumo faktorius Z, galiojantis apšviestiems ženklams, turi būti 100, jeigu į ženklo paviršių krentanti apšvieta 

didesnė kaip 50 lx. 

Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą, turi būti 

išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas. 

 

9. ELEKTROS INSTALIACIJA, ELEKTROTECHNINĖ ĮRANGA IR ELEKTROS TIEKIMO 

PATIKIMUMO KATEGORIJA 

Elektros įrenginiai įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Pagal elektros 

energijos tiekimo patikimumą gaisrinės saugos sistemų elektros imtuvai priskiriami pirmajai grupei, tarp jų: 

 automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (automobilių saugykloje); 

 vidaus gaisrinio vandentiekio sistema; 
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 inžinerinė įranga ar inžinerinės sistemos, skirtos apsaugoti nuo gaisro. 

Šiems paminėtiems įrenginiams turi būti užtikrinamas I kategorijos elektros tiekimas. Elektros imtuvų 

maitinimas numatomas iš ne mažiau kaip dviejų nepriklausomų elektros šaltinių: nuo vietinės elektros pastotės 

su skirtingais transformatoriais, perjungimą atliekant per ARĮ įrenginius arba nuo nepriklausomo elektros 

šaltinio (akumuliatorinių baterijų). 

Signalizacijos bei įspėjimo apie gaisrą sistema – akumuliatoriai ar ARĮ. 

Naudojami elektros įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomų techninių reglamentų ir 

Lietuvoje galiojančių standartų ir norminių teisės aktų reikalavimus. 

Naudojami elektros įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomų techninių reglamentų ir 

Lietuvoje galiojančių standartų ir norminių teisės aktų reikalavimus.  Elektros instaliacija priešgaisrinės saugos 

atžvilgiu turi būti įrengiama taip, kad: 

- nesukeltų gaisro; 

- aktyviai neskatintų gaisro; 

- ribotų gaisro plitimą; 

- kilus gaisrui, būtų galimybė imtis veiksmingų gaisro gesinimo priemonių ir atlikti gelbėjimo darbus. 

Kabeliai pagal atsparumą ugniai turi būti parenkami atsižvelgiant į statinio paskirtį. Savaime gęstančių 

(nepalaikančių degimo) ir ugniai atsparių kabelių kategorijos pateiktos Lietuvos standarte LST EN 60332 

,,Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai“. 

Elektros įrenginių patalpose reikia naudoti kabelius ir laidus su ugniai atspariu, savaime gęstančiu 

(nepalaikančiu degimo) apvalkalu arba izoliacija, o degius kabelius ir laidus - ugniai atspariame, B degumo 

klasės statybos produktų vamzdyje, dengtame lovyje ir pan. arba dažytus ugniai atsparia pasta. 

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, statinio vidaus gaisrinio 

vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir šilumos valdymo sistemos) ir kt. kabeliai 

turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio 

turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui 

naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. 

gaisro metu. 

 

6 lentelė. Elektros laidų ir kabelių degumas 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 

laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 

vertinami už evakuacinio išėjimo iš 

patalpos, kai jais evakuojasi:  

Elektros laidų ir kabelių degumo klasė 

 (I atsparumas) 

Iki 15 žmonių Cca 

Nuo 15 iki 50 žmonių Cca 

50 ir daugiau žmonių B1ca, B2ca 

Patalpos: Iki 15 žmonių Cca 

Nuo 15 iki 50 žmonių Cca 

Nuo 50 iki 600 žmonių B1ca, B2ca 

Gyvenamosios patalpos Cca 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po 

dvigubomis grindimis ir pan. 

Cca 

Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos Cca 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos Cca 

Požeminė automobilių saugykla Cca 

 

10. PASTATO ŽAIBOSAUGOS SISTEMA 
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Projektuojant statinių išorinę apsaugą nuo žaibo įvertinta rizika, nustatytas statinio apsaugos 

patikimumas ir pagal jį - statinio apsaugos nuo žaibo klasė. Pastatui turi būti numatyta žaibosauga. Zaibosauga 

įrengiama pagal LST EN 62305 reikalavimus ir kitas Lietuvoje galiojančias normas. Detalūs sprendiniai 

pateikiami projekto elektrotechninėje dalyje. 

11. PASTATO VĖDINIMAS IR DŪMŲ ŠALINIMAS 

Evakuaciniuose koridoriuose (rekonstruojamose patalpose) evakuacijos metu nesusidaro didesnis nei 50 

žmonių skaičius, todėl dūmų šalinimo sistema neprojektuojama. 

L1 tipo laiptinėse kiekviename aukšte projektuojami langai. Laiptinių viršutiniame aukšte numatomas 

ne mažesnis kaip 1,2 kv. m. atidaromas langas dūmams išleisti, šie langai turi būti su įtaisais neleidžiančiais 

užsidaryti. 

12. .STATINIŲ VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS 

Rekonstruojamoje pastato dalyje (gyvenamoji paskirtis) vidaus gaisrų gesinimo sistemos nenumatomos. 

13. LAUKO  GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI AR TELKINIAI 

Rekonstruojamos patalpos yra I atsparumo ugniai laipsnio, gaisro gesinimo trukmė - 3 val. 

Pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė iki 18 m, gaisrinio skyriaus tūris iki 50000 m3, todėl 

nustatomas vandens debitas gaisrų gesinimui iš išorės 25 l/s. 

Gaisrų gesinimas iš išorės turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip dviem hidrantais kiekvienam pastato 

perimetro taškui, pasiekiamumas iki 200 m. matuojant ugniagesių tiesiama vandens linija nuo gaisrinio hidranto 

iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško. Hidrantai turi būti įrengti žiediniame vandentiekio tinkle, 

kuris turėtų užtikrinti I vandens tiekimo patikimumo kategoriją. Neužtikrinus šių sąlygų, turi būti projektuojami 

priešgaisriniai rezervuarai. 

Bendras vandens tūris išorės gaisrų gesinimui yra 270 m3. 

Nauji antžeminiai gaisriniai hidrantai su atskiriamaisiais įtaisais (C tipas). Gaisriniam hidrantui su 

gaisrine technika turi būti naudojamos 77 mm skersmens jungiamosios movos, o jų tipas parenkamas pagal PGT 

naudojamas movas. Šie hidrantai turi būti nudažyti raudona spalva. 

Gaisrų gesinimas iš išorės numatomas iš esamų priešgaisrnių hidrantų, kurie turi būti iki statinio 

pridavimo patikrinti bei pateikta išvada apie tinkama naudoti būkle (debitas, įrengti žiediniame tinkle, I 

patikimumo kategorijos), neužtikrinus šių sąlygų, turi būti projektuojami priešgaisriniai rezervuarai. 
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1 pav. Esamų gaisrinio hidrantų išdėstymas 

 

14. STACIONARIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS 

Vadovaujantis „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ nuostatomis 

AGGS neprojektuojama, kadangi atskirtų patalpų rodikliai neviršija šių verčių. 

15.  GAISRO GESINIMAS, GELBĖJIMO DARBAI IR PIRMINĖS GAISRO GESINIMO 

PRIEMONĖS 

Priešgaisrinių automobilių pravažiavimų plotis priimamas atsižvelgiant į kompaktinį kelių, inžinerinių 

tinklų išdėstymą ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m pločio ir ne žemesnis kaip 4,5 

m aukščio. Privažiavimai prie pastato užtikrinami kietos dangos keliais. Gaisrinių automobilių privažiavimo 

keliai bei aikštelės turi būti visada laisvos, tam užtikrinti gali būti statomi specialūs ženklai ar aptvarai (iki 20 

cm aukščio), naudojamas specialus žymėjimas. 

Automobilinėms kopėčioms pastatyti prie pastato privažiavimai neprojektuojami, kadangi aukščiausio 

aukšto grindų altitudė mažesne kaip 15 m. Pasiekiamumas vertinamas pastatomais ugniagesių kopėčiomis.  

Nuo projektuojamų pastato iki artimiausios Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, 

esančios adresu Šilutės pl. 58, Klaipėda, vykimo atstumas yra apie 2,32 km. Remiantis priešgaisrinių gelbėjimo 

pajėgų reagavimo į pranešimą kriterijų aprašu, miesto vietovėse pirmųjų pajėgų atvykimo laikas turi būti ne 

ilgesnis kaip 8 minutės.  

 
Artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos yra aprūpintos specialiąja gaisro gesinimo ir gelbėjimo 

technika, tad galima teigti, jog tarnybos efektyvumas yra pakankamas. 

Pakilti ant pastato stogo (kurio dalis aukščiau kaip 10 m) korpuse numatoma per vidinį išėjimą ant stogo 

stacionariomis kopėčiomis pro ne mažesnį kaip 0,6x 0,8 m liuką. Stacionariosios kopėčios turi būti iš ne 

žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų ir ne mažesnio kaip 0,7 m pločio.  

Ant stogo numatomas ne žemesnis kaip 0,6 metro parapetas arba aptvėrimas.  

 

PIRMINĖS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS 
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Gaisro ir sprogimo prevencinės priemonės skirstomos į technines aktyvias ir pasyvias, kurios aprašomos 

atskiruose skyriuose bei projektuojamos atskirose projekto dalyse bei organizacines, režiminio pobūdžio 

priemones, kurios turi būti vykdomos vadovaujantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių bei kitų statinio 

eksploatavimą užtikrinančių teisės aktų reikalavimais. 

Iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti turi būti įvykdytos nurodytos priemonės, kurios būtinos saugiam 

statinio eksploatavimui bei turi būti pateikta: 

- atskiroms patalpoms, inžinerinėms sistemoms bei visam statiniui parengtos priešgaisrinės, 

eksploatavimo instrukcijos bei kita privaloma dokumentacija; 

- įsigytas ir patalpose tolygiai išdėstytas reikiamas pirminių gaisro gesinimo priemonių kiekis: 

- sukabinami visi informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų vietas taip. kad iš bet kurios patalpos vietos 

(taško) gerai būtų matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas. 

Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinkamumą 

gaisrui gesinti, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų savybes, taip pat 

patalpų pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu kategoriją, jose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei 

chemines savybes. 

Nešiojamieji gesintuvai patalpose turi būti išdėstomi tolygiai. Gesintuvus galima statyti lengvai 

prieinamose vietose, gaisrinių čiaupų spintelėse (kai jos pritaikytos tam) arba prie jų. 

Gesintuvų skaičius nustatomas pagal bendrą visų patalpų plotą pateikiamas lentelėje . Nustatant gesintuvų 

skaičių konkrečiai vietai būtina išsirinkti tik vieną iš lentelės 4, 5 ir 6 skiltyse nurodytų normatyvų. 

Eil. 

Nr. 
Gesintuvų laikymo vieta 

Skaičiuojamasis 

matavimo vienetas 

Minimalus gesinimo medžiagos 

kiekis gesintuvuose (miltelių ar 

angliarūgštės – kilogramais, vandens 

ar putokšlio – vandens mišinio – 

litrais) 

2 kg (l) 4 kg (l) 6 kg (l) 

1. 
Gyvenamosios (įvairių socialinių grupių) 

paskirties pastatai 
200 m2 4 3 2 

 

16. RIZIKOS VERTINIMAS 

Projektuojamas pastatas atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl gaisro rizikos vertinimas neatliekamas. 
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Laida 

     0 

     

KALBA Statytojas 

LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ 

GLOBOS BENDRIJA „KLAIPĖDOS VILTIS“ 

Brėžinio indeksas 

17.02.114-TP-SA-MKŽ 

Lapas Lapų 

LT 
1 4 

 

II. STATINIO ARCHITEKTŪRA-KONSTRUKCIJOS 

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil.N

r 
Darbų pavadinimas Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 

I. ARCHITEKTŪROS DALIES KIEKIAI 

Demontavimo darbai 

1.  I aukšto aikštelės demontavimas  
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2501 
m² 6,50* 

Naujų laiptų 

įrengimui (tarp 

ašių 7-8 ir E-C) 

2.  Stiklinių pertvarų demontavimas 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2502, 2503 
m² 15,45* 

Antro ir trečio 

aukšto laiptinės 

stiklinės 
pertvaros 

3.  
Angų kirtimas vidaus ir išorės sienose, 

pertvarose 

Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2501, 2502, 

2503 

m3 16,95*  

4.  Esamų vidaus durų demontavimas 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2503 
vnt. 8  

5.  III a. grindų dangos demontavimas --- m² 350*  

6.  Inžinerinių sistemų demontavimas --- kompl. 1**  

7.  
Esamos lietaus nuvedimo sistemos 

demontavimas 

Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2301, 2102 
kompl. 1  

8.  Esamo parapeto apskardinimo demontavimas 
Žiūr. brėž. Nr. 

2301 
m‘ 51,10  

9.  Stogo dangos nuvalymas, paviršiaus išlyginimas 
Žiūr. brėž. Nr. 

2301 
m² 396,06  

10.  
Angų stogo denginyje demontavimas stoglangių 

įrengimui 

Žiūr. brėž. Nr. 

2301 
m3 3,30 2 stoglangiai 

11.  
Esamų vėdinimo kaminų, alsuoklių, antenų 

demontavimas 

Žiūr. brėž. Nr. 

2301 
kompl. 1**  

12.  
Nutrupėjusio vidaus sienų tinko numušimas, 

pažeistų numušimas, pažeistų vietų sutvarkymas 
--- kompl. 1**  

13.  Sienų plytelių demontavimas --- kompl. 1**  

Išorės darbai  

1. 
Lauko aliuminio rėmų konstrukcijos vitrinos (V-

1, V-2) 

Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2103, 2603 
m² 82,54  

2. Stiklinis aliuminio rėmų stogelis  
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2302, 2604  
m² 19,60  

 
Daugiasluoksnės statybinės plokštės SP-1 

įrengimas 

Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2504, SK-31201 
m² 25,92 2,88 m‘ 

3. Lietaus stovai 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2103, 2301 
m‘ 39,51  

4. Lietaus surinkimo latakai 
Žiūr. brėž. Nr. 

2301 
m‘ 50,33  

5. Lauko durys LD-1 
Žiūr. brėž. Nr. 

2601 
m² 2,21 1vnt. 

6. Betoninės lauko trinkelės, pagal det. DD-1 Žiūr. brėž. Nr. m² 12,40 Įrengiamos 
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LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS 

BENDRIJA „KLAIPĖDOS VILTIS“ 

Kompleksas Lapas Lapų Laida 

17.02.114-TP-SA-MKŽ 2 4 0 

 

SA-2504, SK-31101 prie naujos 

evakuacinės 

laiptinės ir 
įrengiamo 

įėjimo esamoje 

laiptinėje 

7. Vejos bortas, pagal det. DD-2 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2504 
m‘ 11,85  

8. Nuogrindos įrengimas pagal det. DD-3 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2504, SK-31101 
m² 5,30 

Įrengiama 

aplink naujai 

projektuojamą 
evakuacinę 

laiptinę 

9. Grindų įrengimas pagal det. GD-2* 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2504, SK-31101 
m² 20,20 

Naujos 
evakuacinės 

laiptinės 

grindų 
įrengimas 

10. 

Grūdinto stiklo su laikančiais nerūdijančio 

plieno elementais stogelis S-2 virš įėjimo į 

pastatą 

Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2103 
Kompl. 1  

11. 
Esamos plytų mūro sienos dažymas, naujoje 

projektuojamoje evakuacinėje laiptinėje 
--- m² 16,90  

Stogas 

1.  Stogo apšiltinimas pagal SD-1 detalę 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2301, SK-31301 
m² 407,95  

2.  Parapeto įrengimas pagal PD-1 detalę 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2301, SK-31301 
m‘ 56,50  

3.  Karnizo įrengimas pagal KD-1 detalę 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2301, SK-31301 
m‘ 44,90  

4.  Vėdinimo kaminų įrengimas 
Žiūr. brėž. Nr. 

2301 
vnt. 10  

5.  Stoglangiai 

Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2301, 2601, SK-

31301 

vnt. 2  

6.  Stogo aptvėrimo įrengimas 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2301, SK-31301 
m‘ 97,89*  

7.  

Vėdinimo šachtų apšiltinimo ir naujo skardinio 

stogelio įrengimas pagal „Vėdinimo šachtų 

renovavimo“ detalę  

Žiūr. brėž. Nr. 

SK-31301 
vnt. 4  

8.  
∅=50 mm kirtimų per stogą inžinerinių 

komunikacijų pravedimui  

Žiūr. brėž. Nr. 

SK-31301 
Vnt. 1* 

Įrengiamas 
virš tranzitinių 

komunikacinių 
šachtų arba 

kitoje 

Techninės 
priežiūros 

nurodytoje 

vietoje.  

9.  Stogo dangos vėdinimo kaminėlių įrengimas  
Žiūr. brėž. Nr. 

SK-31301 
Vnt. 6  

10.  Alsuoklių įrengimas 
Žiūr. brėž. Nr. 

SK-31301 
Vnt. 6  

Vidaus darbai 

1.  Vidaus durų įrengimas 

Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2602, 2505, 

2506 

vnt. 35  

2.  Grindų įrengimas pagal det. GD-1 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2604 
m² 6,50 

I aukšto 

esamoje 

laiptinėje 

3.  Grindų įrengimas pagal det. GD-3 Žiūr. brėž. Nr. m² 337,20 III aukšto 
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SA-2506, SK-31101 grindys 

4.  Grindų įrengimas pagal det. GD-4 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2506, SK-31101 
m² 51,10 

III aukšto 

sanitarinių 

mazgų grindys 

5.  Grindų įrengimas pagal det. GD-5 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2506, SK-31101 
m² 16,80 

III aukšto 
panduso 

išlyginimui 

6.  

Po aikštelės pažeminimo darbų atsivėrusių 

konstrukcijų užtaisymas ir apdailinimas akmens 

masės plytelėmis 

Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2504 
Kompl. 1** 

Esamoje 

laiptinėje, tarp 

ašių 7-8 

7.  Vidaus esamos laiptinės turėklai (T-1) 
Žiūr. brėž. Nr. 

2605 
m‘ 1,53*  

8.  Evakuacinės laiptinės turėklai (T-2) 
Žiūr. brėž. Nr. 

2605 
m‘ 54,46*  

9.  Koridorių turėklai (T-3) 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2605 
m‘ 59,14*  

10.  Įspėjamieji paviršiai 

Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2504, 2505, 

2506 

m² 14,70  

11.  Įrengiami teraciniai evakuacinės laiptinės laiptai 

Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2504, 2505, 

2506, SK-30901 

Kompl. 1  

12.  Įrengiami betoniniai laiptai 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2504, SK-30903 
Kompl. 1 

Pirmame 

aukšte, tarp 
ašių E-C ir 7-8 

13.  Įrengiami betoniniai laiptai 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2506 
Kompl. 1 

Trečiame 

aukšte, tarp 

ašių C-A ir 7-8 

14.  
Pakopos įrengimas ir turėklo pratęsimas esamoje 

laiptinėje 

Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2506 
Kompl. 1 

Esamos 

laiptinės 3 

aukšte, 
prikėlus aukšto 

grindis 

įrengiama 
pakopa 

15.  
Nerūdijančio plieno drabužių pakabukai WC 

patalpose 

Žiūr. brėž. Nr. 

SA-TS-PR p. 15 
vnt. 60 

(po 6 vnt. 

gyvenamuosiu
ose WC) 

16.  Chromuotas tualetinio popieriaus laikiklis 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-TS-PR p. 15 
vnt. 10  

17.  Klozeto valymo šepetys 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-TS-PR p. 15 
vnt. 10 

Kabinamas ant 

sienos 

18.  
Nerūdijančio plieno atlenkiamas stovas prie 

klozeto ir rankena, tvirtinama prie sienos 

Žiūr. brėž. Nr. 

SA-TS-PR p. 15 
vnt. 10  

19.  Vertikalūs ir horizontalūs turėklai dušuose 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-TS-PR p. 15 
vnt. 10  

20.  Mūras angų užmūrijimui 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2506 
m3 3,50  

21.  8 cm Fibo blokeliai angų užmūrijimui 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2506 
m² 16,50 

Trečio aukšto 

koridoriuose 

angos 

22.  Gipskartonio pertvara, δ=100 mm, SP-2/SP-2* 
Žiūr. brėž. Nr. 

SK-31201 
m² 96,35  

23.  Gipskartonio pertvara, δ=150 mm, SP-3 
Žiūr. brėž. Nr. 

SK-31201 
m² 141,95  

24.  Gipskartonio pertvara, δ=175 mm, SP-4 
Žiūr. brėž. Nr. 

SK-31201 
m² 380,75  

25.  Gipskartonio pertvara, δ=125 mm, SP-5 
Žiūr. brėž. Nr. 

SK-31201 
m² 81,90  

26.  
Gipskartonis inžinerinių komunikacijų 

apsiuvimui  

Žiūr. brėž. Nr. 

SK-31201 m² 61,80  
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27.  Nerūdijančio plieno kampuočiai  
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2506 
Kompl. 1 

3 aukšto sienų 

kampams, kur 

didelis 
judėjimas (apie 

68 m‘) 

28.  
Audio kolonėlių ir valdymo įrenginys 

relaksacijos patalpai 
--- Vnt. 4  

29.  Grūdinto stiklo dušo kabinos --- Vnt. 10*  

30.  Guminiai borteliai vandens sulaikymui dušuose 
Žiūr. brėž. Nr. 

SA-2507 
m‘ 18,9 

3 aukšto 
dušams 

31.  
Po darbų atsivėrusių konstrukcijų užtaisymas ir 

apdailinimas akmens masės plytelėmis 
    

II. KONSTRUKCIJŲ DALIES KIEKIAI 

        Evakuacinė laiptinė 

32.  
Betonas poliams, galvenoms, rostverkas C20/25 

W2 

Žiūr. brėž. Nr. 

SK-30901 
m3 3,4  

33.  Armatūra S500 poliams, galvenoms, rostverkas 
Žiūr. brėž. Nr. 

SK-30901 
t 0,6  

34.  
Inkarinių varžtų komplektai kolonų tvirtinimui 

Ø16, l=50cm, 8.8 klasės 

Žiūr. brėž. Nr. 

SK-30902 
kompl. 32  

35.  Metalas karkasui S355 
Žiūr. brėž. Nr. 

SK-30901 
t 3  

Laiptų įrengimas pirmame aukšte 

36.  Betonas pamatui ir laiptams C20/25 W2 
Žiūr. brėž. Nr. 

SK-30903 
m3 1  

37.  Armatūra S500 pamatui ir laiptams 
Žiūr. brėž. Nr. 

SK-30903 
t 0,2  

         Sąramų įrengimas esamam mūre 

38.  Metalas sąramoms S355 
Žiūr. brėž. Nr. 

SK-31202 
t 1,3  

39.  
Varžtai (sriegti armatūriniai strypai) lovių 

sutempimui; Ø20; S500; l=50cm 

Žiūr. brėž. Nr. 

SK-31202 
Kompl. 26  

         Denginio plokščių kabinimas ties įrengiamais stoglnagiais 

40.  Metalas plokščių kabinimui S355 
Žiūr. brėž. Nr. 

SK-31203 
t 1  

41.  
Varžtų komplektai sijų tvirtinimui prie plokščių 

Ø16, l=50cm, 8.8 klasės 

Žiūr. brėž. Nr. 

SK-31203 
kompl. 40  

 

Pastabos: 

1. Kiekiai orientaciniai. Kiekius žiūrėti su brėžiniais. Tikslų kiekis rangovas įsivertina savo rizika. 

2. Patalpų vidaus apdailos medžiagos ir kiekiai pateikti Patalpų apdailos žiniaraštyje, žr. brėž Nr. 17.02.114-TP-SA-

AŽ. 

3. Darbo projekto stadijoje kiekiai turi būti patikslinti. 

4. Į varžtų komplektus įeina varžtai, poveržlės, veržlės ir metalinės plokštelės jei jos pateiktos tvirtinimo mazguose. 

5. * kiekis tikslinamas darbo projekto metu pagal natūrą. 

6. ** kiekį įsivertina rangovas. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

ŽEMĖS  DARBAI 

1 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima nurodymus apie statybos aikštelės paruošimo ir pagrindų įrengimo darbus.  

Rangovas priima statybos aikštelę dalyvaujant Užsakovui ir Techninės priežiūros inžinieriui. Rangovas atsakingas 

už žemės darbų leidimą. Prieš pradedant žemės darbus iškviesti darbo zonoje atsiduriančių tinklų atstovus. Statybos 

darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai (pvz. dujų vamzdžiai), kabeliai, laidai ar 

įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. 

Prieš statybą atliekami paruošiamieji darbai: 

- Išvaloma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos požeminės komunikacijos bei 

antžeminiai statiniai, o tranšėjos užpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.  

- Iškeliami tinklai. Visos komunikacijos tame tarpe lietaus ir buitinės nuotekos, vandentiekio, elektros, ryšių, 

valdymo, šildymo, dujų įžeminimo kontūras ir kt, kurie atsiduria užstatymo ribose ar jų apsauginėse zonose, 

išskyrus tos kurios demontuojasi, turi būti iškeltos. Iškeliamų tinklų projektą ruošia Rangovas. 

- Nupjaunami medžiai bei išraunami kelmai. Užstatymo vietose esami medžiai, krūmai ar kiti augalai 

nupjaunami, o šaknys išraunamos ir išvežamos Rangovo sąskaita į sąvartyną. Medžio pjovimo darbus 

Rangovas susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. Iškasos užpilamos smėliu. 

- Atliekamas dalinis žemės paviršiaus planiravimas 

- Statybos aikštelėje žemės darbai vykdomi nuėmus apie 20 cm gylio augalinį gruntą, sandėliuojamą sklypo 

ribose, iš statinio vietos ir dangų lovio. Aikštelės ribose paliekamas sandėliuoti tik gerbūvio darbams 

reikalingas augalinio grunto kiekis. Visas kitas perteklinis kiekis išvežamas už aikštelės ribų, į Techninės 

priežiūros inžinieriaus nurodytą vietą. 

Įrengiami laikini, pastovūs ir privažiavimo keliai, iškasama duobė arba tranšėja pamatams. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 

pavojaus zona. 

Užbaigus darbus žemės paviršius performuojamas užtikrinant lietaus vandens nubėgimą nuo pastato. Nuogrinda 

įrengiama 20 mm aukščiau sueinančio žemės paviršiaus. 

Paklojami drenažo (jei numatytas rūsys), vandentiekio, nuotekų, elektros ir ryšio tinklai. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

VYKDANT DARBUS 

- Statybos įstatymas 

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

- ST 121895674.100:2012 „Žemės darbai“ 

- ST 121895674.100:2012  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 
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3 KASIMAS 

3.1 BENDRIEJI DALYKAI 

Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas taip, kad būtų įmanoma atlikti visus darbus, nurodytus 

specifikacijoje. 

Kasimo metu reikia atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir paviršiaus vanduo. 

3.2 KASIMO DARBAI PASTATAMS IR STATINIAMS 

Duobės turi būti kasamos iki konstrukcijų dugno altitudės. Iškastos pamatų duobės dugno altitudės nuokrypis nuo 

projektinės altitudės - + 0 mm ir -50 mm. 

Įrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi į gruntą (juostiniai pamatai, požeminiai įrenginiai, 

šuliniai), duobių kasimą mechanizuotu būdu rekomenduojama baigti 10 cm aukščiau projektinės pagrindo altitudės. 

Likęs grunto sluoksnis turi būti kasamas rankiniu būdu, nesuardant gamtinės grunto struktūros. 

Kur duobėse reikalingas žmonių judėjimas, duobės šlaitas turi prasidėti 0,6 m nuo įrengiamos konstrukcijos 

krašto. 

Mažiausias duobės plotis turi būti 0,2 m platesnis iš kiekvienos konstrukcijos, įvertinant klojinių ir izoliacijos 

storius, pusės. 

Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamato pagrindui, jis turi būti sutankinamas (jeigu jis 

gali būti tankinamas) arba keičiamas žvyro ar stambaus smėlio sluoksniu. Šis sluoksnis turi būti atskirtas nuo žemiau 

esančio grunto geotekstiliniu filtru. 

Kasimo metu suardytas gruntas turi būti pašalintas paklojant geotekstilę ir sutankintu žvyro ar stambaus smėlio 

sluoksniu. 

Tankinamo arba keičiamo grunto sluoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi būti nurodyti geotechniniuose darbo 

brėžiniuose. 

Kasimas turi būti vykdomas darbus suderinant su Užsakovu, kad visos konstrukcijos, vamzdžiai ir kabeliai butų 

įrengiami ir klojami reikiamose vietose ir reikiamose altitudėse. 

3.3 IŠKASTOS MEDŽIAGOS TRANSPORTAVIMAS 

Bet kuris paviršinis gruntas ir iškasta medžiaga, kuri netinkama užpylimui pastato statybos aikštelėje, turi būti 

išvežta į sąvartyną, paskirtą vietos valdžios. Grunto transportavimo ir sąvartyno mokesčius apmoka Rangovas. 

Tinkama užpylimams iškasta medžiaga, kurios neįmanoma panaudoti iš karto, turi būti saugoma nurodytoje 

sklypo dalyje taip, kad organinė medžiaga ir kita medžiaga būtų atskirtos viena nuo kitos. 

3.4 GRIOVIŲ SUTVIRTINIMAS 

Grioviai suprojektuoti kaip atviri nuožulnūs grioviai, kuriems sustiprinimai nereikalingi. Šlaito kampas pagal 

geotechninius brėžinius yra nuo 1:1 iki 1:0,5. Rangovas turi įrengti reikalingus laikinus šlaitų sutvirtinimus, 

pavyzdžiui geotekstilės filtru ir žvyru, kadangi šlaitai gali nubyrėti žemyn nuo žemės ai paviršinių vandenų. Rangovas 

taip pat turi numatyti bet kurias kitas atramas ir sutvirtinimus, reikalaujamus pagal darbų saugumo reikalavimus. 

3.5 GRIOVIŲ IR DUOBIŲ APSAUGA NUO VANDENS STATYBOS DARBŲ METU 

Rangovas atsakingas, kad statybos darbų metu grioviai ir duobės būtų sausi, kad griovių dugne nesusikauptų 

dumblas, ir kad pamatus būtų galima kloti ant nesuardyto pagrindo. 

Reikia apsaugoti, kad išorinis paviršinis vanduo nepatektų į griovius ir duobes, statant laikiną nukreipiamąjį 

drenažą formuojant griovių kraštus ir pan. 

Gruntinio ir paviršinio vandens lygis prieš tankinimą turi būti apie 1,0 metrą žemiau aikštelės paviršiaus. 

Priešingu atveju būtina įrengti drenažą. Rekomenduojama linijinį drenažą įrengti iš geotekstilės. Drenažas gali būti 

įrengtas ties pastato viduriu arba jo perimetru. Drenažas iš geotekstilės nepažeidžiamas tankinimo metu ir vėliau 

tarnauja visą pastato eksploatacijos laiką. Vandens lygį galima pažeminti atvirai: grioviais, kurie iškasami 1,0...2,0 m 

atstumu nuo tankinamo ploto krašto. Grioviai kasami su nuolydžiu link surinkimo duobės. Jei tankinamo grunto 

filtracija maža ir linijiniu drenažu vandens lygį pažeminti nesiseka, aikštelės paviršiuje pilamas drenuojančio grunto 

(smėlio, žvyro) sluoksnis. Sluoksnio storis turi būti toks, kad vandens lygis grunte būtų apie 0,6 m žemiau tankinamo 

paviršiaus. 

Grioviuose ir duobėse potencialai susirenkantis paviršiaus ir gruntinis vanduo iš griovių ir duobių turi būti 

šalinamas siurblių pagalba taip pat ir naudojant adatinius filtrus. Vanduo turi būti nukreipiamas į konkretų drenavimo 

griovį, esantį toliau nuo tikrojo griovio ar duobės ir atskirtą geotekstiliniu filtru bei stambiu žvyru ar skalda. 
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3.6 DIRBTINIO PAGRINDO ĮRENGIMAS 

Dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti naudojamas žvyras su smulkme (Ž+F) su šiais rodikliais: smulkios frakcijos 

-iki 10%; grunto granuliometrinės sudėties rūšiuotumo koeficientas cu <3; grunto sanklodos rodiklis cc>6. Gruntas turi 

būti sutankintas pasiekiant šias charakteristikas: =1,8t/m3, c=0, =35°, e=35MPa, qc>15MPa, e=0,55. Turi būti 

sutankintas visas supilto grunto sluoksnis. Dirbtinis pagrindas įrengiamas ant natūralių kietai ir minkštai plastingų 

priemolių gruntų, nukasus piltinio priemolio grunto sluoksnį. 

3.7 STATYBOS AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS 

Pradėti tankinti gruntą galima tik atlikus visus paruošiamuosius statybos periodo darbus. Lauko inžineriniai tinklai 

yra klojami ne arčiau kaip 15 m iki tankinamo ploto krašto. 

Tankinimui paruoštos statybos aikštelės paviršiuje negali būti molio intarpų. Jie iki 0,5...0,6m gylio turi būti 

pakeisti smėliu. 

Paviršiaus nuosėdis dėl grunto sutankinimo ΔS gali būti prognozuojamas pagal formulę: 

ΔS=k·D 

čia: D - tankinamo grunto sluoksnio storis, 

k - koeficientas, kurio dydis priklauso nuo grunto tipo ir jo purumo; Moliams ir priemoliams jis lygus 0,005; 

puriems smėliams - 0,008. 

Šalia tankinamo ruožo pastatai, esantys arčiau negu 25 m ir inžineriniai tinklai, arčiau negu 7 m, turi būti 

apsaugoti nuo tankinimo metu atsirandančių virpesių. Tam tikslui gali būti įrengiamos virpesius slopinančios tranšėjos, 

špunto sienutės. 

Pastatai, esantys arčiau negu 50 m iki tankinamo ploto, turi būti stebimi. Jei pasirodys, kad tankinimo poveikis 

jiems pavojingas, būtina panaudoti virpesius slopinančias priemones. 

3.8 GRUNTO SUTANKINIMO KOKYBĖS KONTROLĖ 

Grunto sutankinimo kokybė nustatoma statiniu zondavimu. 

Užduoti grunto sutankinimo rodikliai turi būti pasiekti visame tankinamo grunto storyje. Tankinami plotai po 

pastatais nurodyti projekto SP dalyje. Bet kuriuo atveju dirbtinis pagrindas turi būti sutankinamas ne mažiau kaip 3m 

už pastato išorinių pamatų krašto. 

Karkasinių pamatų pagrindas turi būti tikrinamas zonduojant ties kolonų centrais, juostinių pamatų- stačiakampio 

tinklo susikirtimo taškuose. Atstumas tarp zondavimo taškų 3...10m. 

Stulpinių ir juostinių pamatų pagrindas turi būti zonduojamas giliau negu 3b, kur b - pamato plotis ar skersmuo. 

Zondavimo gylį ir taškų išdėstymą galutinai pasirenka zondavimui vadovaujantis geologas. 

Statinio zondavimo taškai išdėstomi atsižvelgiant [gruntų savybių kaitą ir pastato konstrukciją. 

Smėlinių gruntų stiprumas gali būti tikrinamas tuojau po sutankinimo. Vandeningų dulkingų smėlių ir priesmėlių 

sutankinimo kokybė tikrinama 12...30 parų po sutankinimo. Molių ir priemolių sutankinimo kokybė tikrinama po 

7...10 parų. 

Grunto sutankinimas pakankamas, jei gautos statinio zondavimo kūginio stiprumo qc reikšmės didesnės arba 

lygios nurodytoms projekte. Jei gautos reikšmės mažesnės, gruntas turi būti tankinamas papildomai ir vėl atliekama 

sutankinimo kokybės kontrolė. 

4 UŽPYLIMAS IR SUTANKINIMAS 

Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės priežiūros 

inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 

Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, 

atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >500 

mm. 

Vamzdžių tranšėjos užpilamos gruntu 250 mm storio sluoksniais, tankinant juos rankiniu būdu. 

Užpilamame grunte negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. 

4.1 PAMATŲ UŽPYLIMAS 

Rostverkai turi būti užverčiami šalčiui atspariu žvyru ir smėliu, kuriuos būtų įmanoma sutankinti. Minimalus šio 

sluoksnio storis yra 300 mm ir jį reikia sutankinti pagal Proctor tankinimą vidutiniškai 98%, bet ne mažiau 95%. 

Pastatų cokolį užversti iki brėžiniuose nurodytų altitudžių. 

Grindų pagrindą įrengti iš smėlio, sutankinto sluoksniais. Pagal Proctor turi būti pasiektas tankumas vidutiniškai 

98%, bet ne mažesnis 95%. 
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4.2 UŽPYLIMO KOKYBĖS PRIEŽIŪRA 

Prieš darbų pradžią Rangovas turi pateikti Užsakovui konstrukcijų užpylimui naudojamos medžiagos 

granulometrinę sudėtį. 

Kiekvienam 500m3 viršutinio sluoksnio medžiagų kiekiui turi būti atliekamas bent vienas granulometrinės 

sudėties tyrimas. Kitų medžiagų kokybė turi būti tikrinama vizualiai. Jei pastebėtas medžiagų kokybės pasikeitimas, 

Rangovas, Techninės priežiūros inžinieriui pareikalavus, privalo atlikti papildomą tyrimą. 

4.3 UŽPYLIMO DARBŲ NUOKRYPIAI 

Užpylimo paklaida yra +0 mm ir-100 mm. 

Viršutinio užpylimo sluoksnio po grindimis paklaida yra ± 50 mm. 

Gruntas, skirtas dirbtiniam pagrindui, turi būti patikrintas, įvertinant, ar jis tinka pagrindui (iš ko sudarytas, kaip 

tankinasi). 

Tikrinant grunto tinkamumą dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti atliekamas bandomasis tankinimas, kurio metu 

nustatomas pasirinkto tankinimo būdo efektyvumas. 

Tankinimo būdą tankinamų sluoksnių storį pasirenka Rangovas. Kiekvieno sluoksnio sutankinimo laipsnį reikia 

patikrinti testais ir tik po to pilti kitą sluoksnį. 

Tankinimo kokybę galima kontroliuoti tankinimo bandymų ir apkrovos atlaikymo bandymų būdu (Proctor 

bandymas ir plokštelės atlaikymo bandymas) 

Tankinimo darbų negalima vykdyti, jei oro temperatūra žemesnė kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali būti 

įšąląs, turėti ledo ar sniego priemaišų. 

Sutankintą pagrindą būtina apsaugoti nuo šalčio poveikio. 

5 STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darbų saugos reikalavimais. Dengtų 

darbų aktai dalyvaujant statybos Techninės priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

- natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms; 

- tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis, atlikus sutankinto grunto 

lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos Techninės priežiūros inžinieriui; 

- piltam grunto sluoksniui po grindimis, jį sutankinus ir testavus; 

- pamatų ir požeminių įrengimų užpylimui gruntu, jį sutankinus. 

6 APŽELDINIMAS 

Apželdinimas atliekamas visame sklypo plote kur nėra numatyta dangų. Rangovas užbaigus statybos darbus 

atstato dangas ir už sklypo ribų, kurios buvo pažeistos statybos vykdymo metu. Apželdinimo plotus Rangovas 

skaičiuoja pats. Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Augalinė žemė tolygiai paskleidžiama būsimos vejos plote 10 cm 

storio sluoksniu, suvoluojama, o prieš sėjant žolių mišinį, lengvai išpurenama. Prieš sėjant žolę išrenkami stambesni 

grumstai, akmenys, piktžolės, šiukšlės ir kitos nereikalingos medžiagos. 

 Žolių mišinys: 

- Raudonasis eračynas (Festuca Ruba L) – 30 . Norma – 10 g/m 
- Baltoji smilga (Agrostis Alba) – 10 . Norma - 3 g/m 
- Miglė paprastoji (Poa Pratesis) – 60 . Norma - 6 g/m 
- Pasėjus veją, dar kartą voluojama, palaistoma. 

- Pirmą kartą žolė pjaunama užaugus 10 cm aukščio 

Rangovas yra atsakingas už vejos priežiūrą kol ji bus priimta Techninės priežiūros inžinieriaus. Rangovas veją 

priduoda po pirmo pjovimo. Iki pirmo pjovimo už žolės priežiūrą ir laistymą atsakingas Rangovas. Veja laikoma 

tinkama priimti, kai žolė visame sklype pilnai ir tolygiai sudygsta, paviršius tinkamai išlygintas, be piktžolių ir kitų 

pašalinių augalų. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

BETONO DARBAI 

1 BENDRIEJI NURODYMAI 

Ši specifikacija apima nurodymus dėl betoninių ir gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų įrengimo.  

Visos konstrukcijos iki nulinio ciklo: pamatai, pamatinės sijos, rūsio sienos, rostverkai, atraminės sienutės ir kiti 

betoniniai elementai, kurie yra žemėje ar neapsaugoti nuo atmosferinių poveikių gaminami iš betono W8, F150. 

Betono stiprio gniuždymui bei aplinkos poveikio klasės kiekvienai konstrukcijai nurodytos brėžiniuose. Reikiamas 

betono klojumo markes pasirenka Rangovas priklausomai nuo betonavimo būdo. 

Monolitinių elementų betonavimui rekomenduojama naudoti Peri klojinių sistemą arba analogišką susiderinus su 

Techninės priežiūros inžinieriumi. Armatūros tinklų apsauginio sluoksnio užtikrinimui, prikėlimui ir fiksavimui 

klojiniuose naudoti specialius plastikinius fiksatorius. 

Laikančių ir atitvarinių konstrukcijų ugniaatsparumas turi atitikti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai" 

nurodymus.  

2 LAIKYTIS STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

- STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

- STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 

- ST 121895674. 205.01.01:2014 "Betonavimo darbai" 

- ST 121895674.01.02:2012  "Betono ir G/B konstrukcijų montavimas" 

- LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. Gaisro 

poveikiai konstrukcijoms;  

- LST EN 1991-1-2:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1 – 2 dalis. 

Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“;  

- LST EN 206:2014; „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“ 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų. 

3 KLOJINIAI 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, kad 

patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, 

kol konstrukcija nesukietėja. Klojiniai turi nepraleisti vandens, kad žalingos smulkiųjų sudėtinių medžiagų dalelės ir 

vanduo neprasiskverbtų pro klojinius. Klojiniai turi būti sukonstruoti taip, kad nesideformuotų betonavimo ir betono 

kietėjimo metu, konstrukcijos būtų numatytų formų, o jų išmatavimai nenukryptų daugiau negu leistina. Monolitinių 

elementų betonavimui rekomenduojama naudoti Peri klojinių sistemą arba analogišką susiderinus su Techninės 

priežiūros inžinieriumi. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

Vertikalios apkrovos: 
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- klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius; 

- pakloto betono mišinio masė; 

- armatūros masė; 

- žmonių ir įrangos svoris; 

- apkrova nuo betono vibravimo. 

Horizontalios apkrovos: 
 

- vėjo apkrova (vertikaliems klojiniams); 

- pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 

- dinaminės apkrovos betono klojimo metu; 

- apkrova nuo betono vibravimo. 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems 

nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: perdangų klojinių-1/500 angos; kitų klojinių-1/400 

angos. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 

Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai bei kiti nešvarumai, 

prieš pat betonavimą klojiniai turi būti perlieti vandeniu. 

Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Techninės priežiūros inžinieriaus. 

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad paviršius, nuimant 

klojinius, nebūtų pažeistas. Galima naudoti tik tokias atskyrimo medžiagas ar tepalus, kad vėliau paviršių būtų įmanoma 

dažyti, ar kad jie netrukdytų tinkavimui, gruntavimui, dažų kibimui ir netrukdytų išgauti tinkamą apdailą. 

Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutiną apdailą glaistant, 

dažant ir pan.  

Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. 

Klojinius galima nuimti tada, kai betonas pasiekęs reikalingą stiprumą o konstrukcija yra reikalingos laikomosios 

galios. Klojinius reikia nuimti nepažeidžiant išbetonuotos konstrukcijos. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. Betono stiprumas prieš 

nuimant klojimus turi būti ne mažesnis kaip 60% jo projektinio stiprumo, žiūr. lentelę: 

 

Betono stiprumas nuimant klojinius  

Eil. 

Nr. 
Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 

1 

 

 

 

 

Minimalus neapkrautų konstrukcijų 

betono stiprumas nuimant klojinius:  

- vertikalių, įvertinant formos 

išlaikymą 

- horizontalių ir pasvirusių 

   iki 6 m angos 

   virš 6 m angos 

 

0,2-0,3 MPa 

 

 

70 % projektinio 80 % 

projektinio 

 

Matavimai, fiksuojant statybos 

darbų žurnale 

 

 

2 Minimalus apkrautų konstrukcijų 

betono stiprumas nuimant klojinius 

 

Nustatomas Rangovo 

suderinus su Techninės 

priežiūros inžinieriumi 

Matavimai, fiksuojant statybos 

darbų žurnale 

 

Klojinių nuėmimą Rangovas gali pradėti tik gavęs Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą. Visais atvejais už 

klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl konstrukcijų 

pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 
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Klojinių leistini nuokrypiai 

 

Klojinių konstrukcijų elementai 

 

Leistini nuokrypiai, mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių 

elementų, laikančių konstrukcijų, ir ryšių: 

 

- 1 m ilgio 10 

- visai angai 15 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo 

projektinio nuolydžio: 

 

- 1 m aukščio 5 

- visam aukščiui 10 

- pamatų 20 

- sienų iki  5 m 15 

- sienų virš 5 m 15 

- sijų 5 

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:  

- pamatai 15 

- sienos ir kolonos 8 

- sijos ir ilginiai 10 

- pamatai po plieninėmis kolonomis 1L 

L –angos arba k-jos 

žingsnis, m 

4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 

5. Sijų, sienų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių -3; +6 

 

6. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 

4 KOKYBĖS REIKALAVIMAI IR KONTROLĖ 

Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2014 ir techninių specifikacijų bei brėžinių 

reikalavimus. Turi būti naudojamas tik šviežias betonas ir nepakeitęs savybių transportavimo metu. Pradėjęs stingti ar 

susisluoksniavęs betonas ar skiedinys negali būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, 

kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus. 

Gaminiai turi tenkinti šiuos reikalavimus: 

- visos plokštumos turi būti lygios, švarios, taisyklingos; 

- visi kampai turi būti tiesūs, nusklembti pagal architektūrinę specifikaciją ar projektą; 

- matomas betono paviršius turi būti A1 kategorijos, nematomų-A4 (žiūrėti "Betono paviršių klasifikacija"); 

- pakopų mindomi paviršiai turi būti neslidūs. Visas betono paviršius turi būti tinkamas dažymui; 

Užsakovas arba Techninės priežiūros inžinierius gali užsakyti nepriklausomą gamybai naudojamų medžiagų ir 

atlikto įrengtų konstrukcijų ekspertizę ir bandymus. Už šiuos bandymus ir ekspertizes, nepriklausomai nuo rezultatų 

moka Rangovas. 

Darbų vykdymo vieta ir naudojamos medžiagos turi būti prieinamos bet kuriuo laiku. Rangovas turi sudaryti sąlygas 

Užsakovui arba jo pasamdytiems nepriklausomiems ekspertams susipažinti su gamyba, galimybe paimti bandinius. 

Rangovas turi paskirti kvalifikuotą asmenį, kuris pastoviai prižiūrės darbus. Jis turi būti susipažinęs su betonavimo 

darbų reikalavimais. 

Visi šios specifikacijos reikalaujami veiksmai ir testų rezultatai turi būti įrašyti į Statybos darbų žurnalą. Turi būti 

tikrinama : 

- klojinių nuokrypos; 

- armatūros padėties nuokrypos; 

- armavimas; 

- betono stiprumas; 

- išbetonuotų konstrukcijų matmenų nuokrypos; 

- kiti reikalavimai pagal konstrukcines specifikacijas. 
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5 MEDŽIAGOS BETONO MIŠINIO GAMYBAI 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir 

sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą armatūros apsaugą nuo korozijos). 

Betono gamybai turi būti naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus. 

Naudojami užpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Didžiausias užpildo dalelių skersmuo 

neturi viršyti: 

- vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 

- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 

- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. Maišymo vanduo. 

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių 

priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau 

kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų- ne daugiau kaip 500 mg/l. 

Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Techninės priežiūros inžinieriui pilną vandens analizės 

ataskaitą. 

Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008:2005. 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti aprobuoti 

Techninės priežiūros inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008  ir LST EN 12878:2014 

reikalavimus. 

6 BETONAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

6.1 BENDROJI DALIS 

Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio savybės. Betono mišiniai 

neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio slankumo. 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoninė 

konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas 

dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. Tankinant 

paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba 

armatūra -120 mm. 

Tankinant betono mišinį vibromechanizmas negali liesti armatūros, įdėtinių detalių, klojinių tvirtinimo elementų. 

6.2 BETONO MIŠINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS 

Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų praradimo ar 

užterštumo. 

Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija (važtaraščiu) apie prekinį 

betono mišinį. 

Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 

- gamintojo pavadinimas ir adresas; 

- važtaraščio eilės numeris; 

- betono sumaišymo data ir laikas; 

- savivartės mašinos numeris; 

- vartotojo pavadinimas; 

- statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 

- kiti apibūdinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, užsakymo numeris; 

- betono kiekis, m3; 

- betono stiprio klasė; 

- klojumo markė (konsistencija); 

- cemento pavadinimas ir stiprio klasė; 

- priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas ir kiekis; 

- sertifikatą išdavusios organizacijos pavadinimas ar prekės ženklas (jei yra). 

 

6.3 MONOLITINIŲ KONSTRUKCIJŲ BETONAVIMAS 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoninė 

konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas 

dar nepradėjo stingti. Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės 

dalies ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 

250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai 
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ankščiau suklotas betonas įgyja ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, 

vibravimu ir vakumavimu. 

6.4 IŠBETONUOTŲ KONSTRUKCIJŲ PRIEŽIŪRA 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, kad 

būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių o žiemą - nuo šalčio. 

Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 
Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė 

kaip 15° C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per 
parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3° C ir žemesnė, 
betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą. 
Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. 

6.5 KIETĖJIMAS 

Betonavimo ir betono kietėjimo metu aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5° C. 

Po lyginimo ir glaistymo, sluoksnius reikia padengti 0,2 mm polietileno plėvele, kurios gretimi kraštai perdengiami 

mažiausiai 20 cm. Uždengti reikia kuo greičiau, t.y. iš karto betonui sustingus ar tiek išdžiūvus, kad danga nebelimpa 

prie paviršiaus. Plėvele prispaudžiama tinkamais svoriais, plėvelės kraštai tvirtinami vienas su kitu ir prie aplinkinių 

konstrukcijų. 

Dangalus laikyti tol, kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprumo. 

Betono apsaugą nuo perdžiūvimo kietėjimo metu taip pat galima vykdyti naudojant spec. purškiamą mišinį. Prieš 

klojant grindų dangą jį visuomet reikia nuimti. Rangovas turi pateikti Užsakovui tvirtinti kietėjimo planą ir pagal jį 

naudojamus mišinius prieš pradėdamas betonavimą. 

6.6 ARMAVIMO DARBŲ VYKDYMAS. KOKYBĖS REIKALAVIMAI 

Armavimo darbai susideda iš armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius.  

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal darbo brėžinius. Lenkti mažesniais spinduliais negu nurodyta neleistina. Strypai 

turi būti lenkiami šaltu būdu. 

Strypynų sukonstravimui turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį 

Projektinėje padėtyje armatūra klojiniuose fiksuojama specialiais plastikiniais elementais išramstant iš galų ir prikeliant 

nuo klojinių ar išlyginamojo sluoksnio, užtikrinant minimalius apsauginius sluoksnius. Armatūros strypai ir armatūros 

tinklai tarpusavyje jungiami surišant minkšta viela. Virinimo darbai armatūros fiksavimui draudžiami, išskyrus tuos 

atvejus, kai armatūros tinklai suvirinti gamykloje -kontaktiniu taškiniu būdu. 
Armatūros strypai sujungiami užleidžiant vienas ant kito ir surišant lanksčia viela. Armatūros sujungimai išdėstomi 

šachmatine tvarka. Armatūros sujungimai elementuose vienoje eilėje draudžiami. Jei armatūros sujungimų vietos 

nenurodytos darbo projekte, sujungimo vietas derinti su Techninės priežiūros inžinieriumi ir stengtis išdėstyti mažiausių 

įrąžų zonose. Armatūros S400 užleidimo ilgis  300 mm ir daugiau nei 20 armatūros diametrų.  

Žemiau išvardintais atvejais monolito plokštės armuojamos papildomai 3-iem vienetais armatūros strypais 

viršutiniame ir apatiniame plokštės sluoksnyje, jei brėžiniuose nebuvo numatyta papildomo armavimo: 

- ties angų kraštais; 
- komunikacijų kirtimo vietose, kai jų diametras didesnis kaip 200 mm; 
- kolonomis ir kitomis vietomis, kai konstrukcija susilpninta. 

Armatūros strypų lankstymas atliekamas šaltu būdu. Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas 

mažesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas.  

Armatūra turi būti švari, nuvalyta nuo rūdžių bei kitų pašalinių produktų ir neriebaluota. Kad armatūra gerai sukibtu 

su betonu, riebaluotos armatūros vietos nuriebalinamos. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir stropų 

užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę seką. 

Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai 

įtvirtintas klojiniuose. Armatūros strypai ir tinklai pastatyti į vietą užfiksuojami surišant susikirtimo vietose minkšta, 

iškaitinta viela. 

Armatūros suklojimą kontroliuoja Techninės priežiūros inžinierius. 

Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengtų darbų aktas. 

Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti 

aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. 
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Minimalūs apsauginiai betono sluoksniai armatūrai 

Konstrukcija, elementas 

Apsauginio sluoksnio storis *, mm 

Kontrolė 
Darbo armatūros 

Pagalbinės 

armatūros 

Monolitinių pamatų: 

- ant neparuošto betoninio pasluoksnio 

- ant paruošto betoninio pasluoksnio 

 

70 

35 

 

Techninė apžiūra visų 

elementų, atliktų darbų 

registravimas statybos 

darbų žurnale paslėptų 

darbų aktuose 

 

 

 

Monolitinė perdanga: 

- plokštė kurios storis 100 mm 

- plokštė kurios storis >100 mm 

- plokštė kurios storis 100 mm 

- briaunos, rygeliai 

10 

15 

10 

15 

Sijų ir sienelių, kurių skerspjūvio aukštis**: 

h <250 mm 

h 250 mm (taip pat kolonoms) 

 

15 

20 

 

Požeminių įrenginių: 

- sienutėms 

- dugnui 

 

20 

35 

 

15 

20 

 

 

* - betono apsauginio sluoksnio storis visada turi būti ne mažesnis už armatūros strypo diametrą; 

** -sijose, ilginiuose, kolonose, kai darbo armatūra 20-32 mm skersmens: 

-  25 mm 
-  30 mm, kai skerspjūvis  32 mm. 

Nepalankių sąlygų (didelė drėgmė, rūgštys, druskos ir kt.) veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų apsauginio sluoksnio 

norminis storis turi būti padidintas ne mažiau kaip 10 mm. 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne 

mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų eilių, kai 

armuojama dviem eilėmis. 

 

Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Parametras Leistini 
nuokrypiai, 

mm 

Kontrolė 

1 .Atstumai tarp atskirų darbo armatūros strypų:  

- sijų 

- plokščių ir pamatų sienų 
 
 

 

± 10 

± 20 

Visų elementų techninė apžiūra, atliktų darbų 
registravimas Rangovo darbų žurnale 

2.Atstumai tarp atskirų armatūros eilių plokštėse ir 

sijose iki 1 m storio 

± 10 Visų elementų techninė apžiūra, atliktų darbų 

registravimas Rangovo darbų žurnale 

3.Apsauginio darbo armatūros sluoksnio nuokrypiai 

nuo projektinio: 

 Visų elementų techninė apžiūra, atliktų darbų 

registravimas Rangovo darbų žurnale 

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm   
ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai   
matmenys, mm:   
iki 100 + 4  
nuo 101 iki 200 + 5  
nuo 201 iki 300 -  

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 iki   
20 mm ir konstrukcijos skersinio pjūvio   
linijiniai matmenys, mm:   
iki 100 + 4;-3  
nuo 101 iki 200 + 8;-3  
nuo 201 iki 300 + 10;-3  
virš 300 + 15;-5  

c)kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 mm   
ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai   
matmenys, mm:   
iki 100 + 4;-5  
nuo 101 iki 200 + 8;-5  
nuo 201 iki 300 + 10;-5  
virš 300 + 15;-5  
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Skylės ir nišos 

Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl jų neatsirastų 

įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų. 

Armatūros suklojimas kontroliuojamas Techninės priežiūros inžinieriaus. 

Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 

Armatūros strypų jungimo užleidžiant inkaravimosi ilgiai pateikti 1 pav.: 

 
1pav. Armatūros strypai jungiami užleidžiant 

Vienam pjūvyje galima jungti kas antrą strypą, iki sekančio jungimo pjūvio paliekamas 0,3lb 

Atstumas 

Armatūros strypų (S400 klasės rumbuotos) inkaravimosi ilgiai, jungiant juos 

užleidžiant 

Betonas C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 

fctd 0,889 1,032 1,197 1,352 

fbd 2,000 2,321 2,693 3,041 

Daugiklis σs / 4 fbd  Iš jo daugindami d, 

gauname inkaravimosi ilgį 

46 39 34 30 

Inkaravimosi ilgis Lb/kai d (mm)     

8 365 315 271 240 

10 456 393 339 300 

12 547 472 407 360 

14 639 550 474 420 

16 730 629 542 480 

18 821 708 610 540 

20 912 786 678 600 

22 1004 865 745 660 

25 1141 983 847 750 

28 1277 1101 949 840 

32 1460 1258 1084 960 

7  POLINIAI PAMATAI  

7.1 BENDRIEJI NURODYMAI 

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 

Spraustinių pamatų įrengiamą atlikti pagal LST EN 12699:2015  „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai 

poliai“, gręžtinių pamatų įrengimą atlikti pagal LST EN 1536:2010+A1:2015 „Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai 

poliai“ ir LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės. Poliai įrengimai 

apie 30 cm aukščiau projektinės altitudės. Įrengus paruošiamąjį sluoksnį poliai nudaužomi, paliekant išsikišusius polių 

galus 5 cm virš paruošiamojo sluoksnio. Pagrindas po rostverkais turi būti paruoštas taip, kad tamprumo modulis bandant 

dinaminiu štampu būtų ne mažesnis, kaip Evd ≥ 45 MPa. Visais atvejais, po rostverkais įrengiamas ne mažesnis kaip 10 

cm smėlio pasluoksnis, jei projekte nenurodyta kitaip. Išjudintas gruntas, kurio negalima sutankinti pakeičiamas smėliu. 

 

44



TS_BETONO DARBAI 

 
P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S       P   R   O   J   E   K   T   A   I Kompleksas  Lapas   Lapų Laida 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR NUO 

4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M., 

DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

17.02.114-TP-

SA-TS-BE 
8 11 0 

 

7.2 GRĘŽTINIŲ PAMATŲ ĮRENGIMAS 

Gręžtinių pamatų betono stiprio klasė ir kitos savybės nurodytos projekte. Betono klasė turi būti ne mažesnė kaip 

C20/25, W2. Betonuojant sausame gręžinyje naudojamas S1 slankumo markės mišinys (kūgio nuoslūgis 10-40 mm), kai 

jis tankinamas, ir S2 slankumo markės mišinys (kūgio nuoslūgis 50-90 mm), kai jis netankinamas. Betonuojant po 

vandeniu vertikaliai keliamu vamzdžiu naudojamas S3 slankumo markės mišinys (kūgio nuoslūgis 10-150 mm). 

Gręžtiniai pamatai įrengiami pagal statybos taisykles gręžtinių polių įrengimui. 

Įrengiant spraustinius  polius būtina atsižvelgti: 

 kad polių ar polių grupės poslinkių neigiamos pasekmės būtų mažiausios; 

 kad anksčiau įrengtų polių laikomoji galia, palyginti su projektine, neturi per daug sumažėti; 

 kad aplink polį esantis gruntas nebūtų sutankintas tiek, kad jame nebegalima būtų įrengti kitų polių; 

 kad vibracija, atsiradusi kalant monolitinį polį, neveiktų gretimų šviežiai išbetonuotų polių arba betono, 

kuris sukietėjo labiau negu rišimosi pradžia., 

Poliai, apvalkalai arba spraudžiamieji vamzdžiai spraudžiami tinkamu vibraciniu plaktu, kuriuo juos būtų galima 

įkalti iki numatyto gylio arba pasiekiant reikiamą laikomąją galią, nepažeidžiant polio ir nedarant žalos aplinkai. 

Spraustiniai pamatai įrengiami pagal statybos taisykles spraustinių polių įrengimui. 

Kokybės kontrolė: 

 Prieš pradedant gręžti tikrinama, ar teisingai pažymėtos pamatų gręžinių vietos. Atskirų gręžinių nuokrypos 

neturi viršyti 50 mm; 

 Jei rostverkų sujungti pamatai išdėstyti vienoje eilėje, pamatų nuokrypos neturi viršyti 10 mm skersine 

kryptimi ir 150 mm išilgine kryptimi; 

 Gręžinio skersmuo negali būti mažesnis už projektinį daugiau kaip 30 mm ir didesnis už projektinį daugiau 

kaip 50 mm; 

 Gręžinio paplatintos dalies skersmuo negali būti mažesnis už projektinį daugiau kaip 100 mm. 

 Gręžinio gylis negali būti didesnis ar mažesnis už projektinį daugiau kaip 100 mm. Gręžinio dugne turi būti 

projekte nurodyto tipo gruntas ir gręžinys į jį turi būti įgilintas ne mažiau kaip 100 mm. 

 Gręžinio vertikalios ašies posvyris nuo vertikalės gali būti ne didesnis kaip 0,01 (1,0 mm viename ilgio 

metre). 

 Erdvinis armatūros strypynas turi būti pagamintas ir į gręžinį įstatytas taip, kad apsauginis armatūros 

sluoksnis nuo projektinio nesiskirtų daugiau kaip 5 mm. 

 Prieš betonavimą įsitikinama, ar išvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (smėliniame grunte) gręžinio 

dugnas. 

Rengiant gręžinius turi būti laikomasi saugaus darbo reikalavimų.  

Gręžiant būtina žinoti, kur yra požeminės komunikacijos (elektros ir ryšių kabeliai, dujotiekio, vandentiekio, 

nuotekų šalinimo vamzdynai ir kt.). Darbams vykdyti būtina gauti leidimą. 

8 GRINDŲ ĮRENGIMAS  

8.1 BENDRIEJI NURODYMAI 

Rangovas esamas šilumos punkto grindis demontuoja ir įrengia naujas betonines grindis su poliuretano danga. 

Konstrukcijų įrengimas turi būti vykdomas pagal Rangovo parengtus detalius darbo brėžinius, patvirtintus Techninės 

priežiūros inžinieriaus. 

Įrengiant grindis prisilaikyti STR 2.05.13:2004; "Statinių konstrukcijos. Grindys". 

Darbus gali atlikti tik specializuotos kompanijos, turinčios šiam darbui atlikti apmokytą personalą, įrangą, ne mažiau 

kaip 5 m panašaus darbo patirtį ir patvirtintos Techninės priežiūros inžinieriaus. 

Grindų įrengimo Rangovas turi priimti ir aprobuoti grunto paruošimo ir tankinimo darbus prieš pradedant grindų 

įrengimą. 

Prieš įrengiant grindų konstrukciją turi būti paklotos visos inžinerinės komunikacijos (vandentiekio ir kanalizacijos 

vamzdžiai, futliarai kabeliams iš PVC vamzdžių ir kt.). 

Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijoje turi siekti galutinį grindų lygį. Betonavimo metu futliarų galai turi 

iškilti bent 50 mm, o užbaigus grindų betonavimą jie nupjaunami kaip parodyta brėžiniuose. 

Rangovas turi paruošti betonavimo eigos projektą ir pateikti jį tvirtinti Techninės priežiūros inžinieriui. Projekte taip 

pat turi būti nurodomas siūlių skaičius ir vietos. Grindys betonuojamos vakuuminiu būdu. 

Grindys turi būti lygios, jų paviršius nesutrūkęs, visas paviršius išlygintas mašininiu būdu (mechaniškai užtrintas). 

Leistinas grindų viršutinio paviršiaus nuokrypis nuo tiesialinijiškumo turi atitikti 1 tikslumo klasę (GOST 21779-82) 

ir turi būti ne didesnis kaip: 

± 2 mm matuojant liniuote iki 1,0 m ilgio; 

± 3 mm matuojant 2 m liniuote. 

Neleistinas dantytumas (išskyrus pandusams ir kitoms nuožulnioms plokštumoms), o nuolydžio vietose neturi 

susidaryti tuštumos. 
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Dilumas testuojamas Užsakovui pareikalavus pagal LST L 1428.15:2016 arba bet kurį kitą Užsakovo pasirinktą 

standartą. 

Baigtų grindų dilumas turi būti ne didesnis kaip 0,2 g/cm2, atliekant dilumo bandymą pagal LST L 1428.15:2016. 

Lauko dangos turi būti atsparios šalčiui. 

Leistinas grindų pagrindo nuokrypis - + 0, - 25 mm. 

8.2 GRINDŲ PAGRINDO PARUOŠIAMOJO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS 

Pagrindų iš betono įrengimas apima gruntinio pagrindo paruošimą ir betoninių ar cementinio skiedinio sluoksnių 

įrengimą. Patikrinamas po pagrindu esantis grunto užpildas. Pagrinduose negali būti augalinio grunto, dumblo ir 

statybinių šiukšlių. Esantis grunto pagrindas turi būti gerai sutankintas, įplūkiant 50-80 mm stambumo skaldą ne mažiau 

100 mm storio. Plūkto smėlio pagrindas sutankinamas iki — k= 0.95. Sluoksnio storis ne mažiau kaip 150 mm, jei 

brėžiniuose nenurodyta kitaip.  Pagrindas turi būti paruoštas taip, kad tamprumo modulis bandant dinaminiu štampu būtų 

ne mažesnis, kaip Evd  55 MPa. 

Horizontalios ir vertikalios hidroizoliacijos įrengimą atlikti pagal techninių specifikacijų „Šilumos ir hidroizoliacijos 

įrengimas“  

Prieš betonuojant grindų plokštę turi būti baigti inžinerinių komunikacijų įrengimo darbai, jos turi būti išbandytos. 

Visos konstrukcijos ir vamzdynai kertantys grindų plokštę atskiriami nuo grindų konstrukcijos deformacinėmis 10 

mm putinto polietileno tarpinėmis, priklijuotomis prie atskiriančių paviršių, rekomenduojama Knauf arba analogiškomis. 

Technologinės siūlės galimos tik deformacinių siūlių vietose.  

Grindų pagrindai paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 5° C aplinkos 

temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50 % stiprumo. 

Grindų pagrindai, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai įrengiami iš betono. Grindų ant grunto nuolydis 

formuojamas gruntu. Pagrindo gruntas sutankinamas. 

Pagrindų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai (tolerancijos) pateikti lentelėje. 

Pagrindų, paruošiamųjų -išlyginamųjų sluoksnių ir užbaigtų grindų paviršių leistini nuokrypiai 

Pagrindo paskirtis 

Leistini 

nuokrypiai, mm 

matuojant 2 m 

ilgio liniuote 

1. Gruntinis pagrindas - 20 

 2. Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms išskyrus klijuojamas karštomis mastikomis ir 

pagrindus hidroizoliacijai 

 

± 5 

3. Betoniniai  pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms klijuojamoms 

karštomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai 

sluoksniai 

± 5 

4. Išlyginamieji (paruošiamieji) sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, linoleumo 

 

 

parketo ir mastikinėms dangoms 

± 1 

5. Mechaniškai užtrintos betono grindys ± 1,5 

6. Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje <0,2 % patalpos 

matmens 

 

Paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės ir garsą 

izoliuojančios medžiagos juostomis. 

Darbinės šių sluoksnių siūlės turi būti gerai užlygintos. 

Mažiausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos - 20 mm, ant šilumos ar garso izoliacijos 

- 50 mm. 

Vamzdžius dengiančio sluoksnio storis turi būti 10-15 mm didesnis už vamzdžių diametrą. 

Klojant išlyginamojo sluoksnio skiedinį betoninis pagrindas sudrėkinamas ir gruntuojamas cemento pienu. Sluoksnis 

lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustingę ruožai periodiškai laistomi, kad geriau kietėtų. 

Išlyginamieji sluoksniai, ant kurių bus klijuojama hidroizoliacija arba keraminės plytelės gruntuojami specialiu 

mišiniu. Paviršius užtrinamas 2 ar 3 dieną, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5-3 MPa. 

8.3 GRINDŲ NUOLYDŽIAI 

Grindų nuolydis įrengiamas toms patalpoms, kuriose yra įrengtas grindų drenažas, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Grindys su nuolydžiu taip pat įrengiamos vietose, kurios nepasaugotos nuo kritulių: rampos, nuogrįstės, aikštelės ir tt. 

Grindų dangos nuolydis visame paviršiuje turi būti nemažiau 1,0 % ir nedaugiau 2,0 %. Rangovas prieš darbų pradžią 

parengia ir susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi grindų įrengimo technologiją. Lūžio vietos formuojamos iš 

metalinių juostų 60x6 mm, prie kurių iš vienos pusės privirinami armatūros S400 Ø 6 mm ūsai, 500 mm ilgio, kas 250 

mm. Visu metalinės juostos ilgiu, juostos viršuje uždedamas laikinas betonavimo procesui plastikinis 6 mm aukščio 

prikelėjas, kuris betonui sukietėjus ištraukiamas, o tarpas užpildomas specialiu pašaliniams poveikiams ir agresyviai 

aplinkai atsparia plastiška epoksidine derva, suderinta su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

46



TS_BETONO DARBAI 

 
P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S       P   R   O   J   E   K   T   A   I Kompleksas  Lapas   Lapų Laida 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR NUO 

4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS M., 

DEBRECENO G. 48, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

17.02.114-TP-

SA-TS-BE 
10 11 0 

 

Darbų priėmimas tikrinamas pilant vandenį ant grindų. Grindys laikomos tinkamai atliktos, jei vanduo nubėga ir 

nelieka stovinčio vandens. 

Darbus Rangovas gali pradėti vykdyti tik susiderinęs grindų nuolydžio planą. 

 

8.4 BETONO GRINDŲ BETOBAVIMAS 

Betoninės grindys įrengiamos iš C25/30 su armuoto plieno pluoštu 1,0/50 -30 kg/m3 ir armuotas armatūros tinklu ø8 

S500/ ø8 S500/ 150/ 150, δ=100 mm, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip.  
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8.5 POLIURETANO DANGA 

Rangovas šilumos punkto patalpai įrengia poliuretano grindis 4 mm storio Ucrete MF arba analogišką, ne prastesnių 

savybių  kuri tuo pačiu turi tarnauti ir kaip grindų hidroizoliacija. Grindų dangai su poliuretanine danga visu grindų 

perimetru įrengiami poliureatiniai grindų apvadai 60 mm. Poliuretaninė danga turi toleruoti likutinę betono drėgmę. Prieš 

įrengiant dangą, pagrindas turi būti sausas ir turėti >1,5 MPa stiprį tempiant. Pagrindas prieš įrengiant dangą turi būti 

švarus, neužterštas, neriebaluotas ir pan. Pagrindas prieš dangos įrengimą nušratuojamas ir įsitikinama, kad patalpoje 

įrengti teisingi grindų nuolydžiai. Dangos įrengimas turi būti atliktas vadovaujantis medžiagos gamintojo nurodymais ir 

įrengimo taisyklėmis. 

 

Poliuretano dangos techniniai duomenys: 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai Duomenys 

1 Tankis 1970 kg/m3 

2 Stipris gniuždant (EN13892-2) 48-53 MPa 

3 Stipris tempiant (BS6319 Part 7) 9 Mpa 

4 Stipris lenkiant (EN13892-2) 18-21 MPa 

5 Suspaudimo modulis (BS 6319:6 dalis) 3250-4000 MPa 

6 Sukibimo su betonu stipris (EN13892-8) Kohezinis trūkis betone) 

7 Terminio plėtimosi koeficientas (ASTM C531: 44.05 dalis) 3,6 x x10-5 ºC-1 

8 Degumas (EN13501: 1 dalis) Bfl -S1 

9 Atsparumas skysčių išsiliejimui Iki 70 ºC 

10 Degumas BFl –S1 

11 Atsparumas dilimui AR0,5 

12 Sukibimo stipris tempiant B>2,0 

13 Atsparumas smūgiams IR>4 

14 Atsparumas cheminėms medžiagoms daugeliui 

15 Spalva Kreminė 

16 Dangos storis 4 mm 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

MŪRO DARBAI 

1 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima nurodymus apie sienų ir pertvarų įrengimą. 

Darbus vykdyti prisilaikant galiojančių reglamentų, statybos taisyklių ir naudojamų medžiagų gamintojų 

nurodymais bei rekomendacijomis.  

Statybai turi būti naudojamos naujos, anksčiau nenaudotos medžiagos. Pagrindinės konstrukcijų dalys 

charakterizuojamos brėžiniuose ir papildomoje dokumentacijoje. Visos siūlomos medžiagos ir konstrukcijos turi 

atitikti praktinio naudojimo, saugumo, patvarumo, lengvos priežiūros ir ilgaamžiškumo principus. Statybinės 

konstrukcijos: išorės ir vidaus sienas bei pertvaros, turi būti atliktos iš medžiagų, kurios yra nedegios. 

Naudojamos plytos turi būti švarios, neįmirkusios, be prišalusio sniego ar ledo. Plytų vandens (geriamumas) turi 

būti ne didesnis kaip 6 %. 

Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su kokybės dokumentais, kuriuose turi būti pagrindiniai 

duomenys apie gamintoją ir gaminį:  

Plytoms/blokeliams: 

- gamintojo pavadinimas ir adresas; 

- dokumento numeris ir išdavimo data; 

- sutartinis produkcijos žymėjimas; 

- partijos numeris ir plytų kiekis, pagaminimo data; 

- techninės kontrolės skyriaus žyma. 

skiedinio mišiniui: 

- gamintojo pavadinimas ir adresas; 

- tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu); 

- skiedinio markė; 

- rišamosios medžiagos pavadinimas; 

- konsistencija (nurodant bandymo metodą); 

- mišinio kiekis; 

- priedų pavadinimas ir kiekis; 

- LST 2005:2015 standarto žymuo. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas” 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- ST 121895674.01.02:2012  "Betono ir G/B konstrukcijų montavimas" 

- ST 121895674.205.01.04:2014  "Mūro darbai" 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 

3 GAISRINĖ SAUGA 

Mūro sienų bei pertvarų ugniaatsparumas turi atitikti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2 lentelė 

keliamus reikalavimus.  
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1 REI 180(1) R 120(1) 
EI 30 

(o↔i)(3) 
REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

2 REI 120(1) R 90(1) 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 60(1) RE 20(4) REI 90 R 60(5) 

3 REI 90(1) R 60(2) 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 45(2) RE 20(4) REI 60 R 45(5) 

II RN REI 60(1) R 45(2) 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 20(2) RE 20(4) REI 30 R 15(5) 

III RN REI 30(1) RN 
(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  

a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle 

pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-

2:2004 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio 

aukšto lango); 

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 

(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui 

nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir 

pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos 

nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės 

reikalavimus. 

RN – reikalavimai netaikomi. 

4 MEDŽIAGOS 

Mūro darbams  gali  būti  naudojami  šie  gaminiai: 

- Silikatinės,  pilnavidurės  plytos. Plytos  matmenys  250x120x88, markė  150;200, tankis  1800 kg/m³ 

(pagal LST EN 771-2:2011+A1:2015); 

- Keramikinės skylėtos plytos. Plytos  matmenys  250x120x65/89, markė  150;200, tankis  1100 kg/m³ 

(pagal LST EN 1024:2012); 

- Pilnavidurės molio plytos; 

- Keramzitbetonio blokeliai, matmenys 490x200x185 mm, 490x250x185 mm, markė  5 Mpa, tankis  800 

kg/m³; 

- Akytbetonio blokeliai  600x115x200 mm, 600x115x400 mm, markė PP4/0.6 (2.4 MPa),   tankis  600 kg/m³; 

- Silikatiniai blokeliai 340x150x198 mm, 340x180x198 mm, 340x240x198 mm, markė 12.5÷17.5 Mpa, tankis 

1400 kg/m3. 

          Plytų ir blokelių matmenų  leistini  nuokrypiai,  formos  ir  paviršiaus  defektai,  techniniai  reikalavimai,  

savybės,  priėmimas,  tikrinimo  būdai,  gabenimas  ir  laikymas  turi  atitikti  LST EN 771-2:2011+A1:2015. 

Rangovas žemiau išvardintais atvejais mūro tipą parenka analogišką esamam su kuriuo jungsis nauja konstrukcija 

mūrui, jei projekto brėžiniuose nebuvo nurodyta kitaip: 

- Naujų pertvarų įengimas; 

- Angų primūrijimas ar užmūrijimas; 

- Pažeistų ar ištrupėjusių lauk sienų permūrijimas; 

- Ištrupėjusių kaminų permūrijimas ar paaukštinimas. 
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4.1 MŪRAS IŠ KERAMZITBETONIO BLOKELIŲ 

Sienos mūrijamas pagal gamintojo rekomendacijas. Blokeliai mūrijami paruoštu mūro mišiniu „Vetonit 

M100/600“ arba cemento-smėlio skiediniu, kurio tūrinis santykis atitinkamai yra 1:6 dalių. Skiedinys gali būti 

klojamas dviguba siūle, paliekant oro tarpelį blokelio viduryje. Šis būdas reikalauja mažai skiedinio ir panaikina 

“šalčio tiltelius” siūlėse. Oro tarpelį galima formuoti mente arba naudoti specialią skiedinio klojimo dėžę. 

Keramzitbetonio blokelių mūras privalo būti armuojamas. Blokelių armavimą atlikti: 

- virš pirmos mūro eilės, visu perimetru; 

- priešpaskutinėje mūro eilėje, visu perimetru; 

- kas penktoje eilėje (kas metrą), visu perimetru; 

- virš ir po anga, armatūrą užleidžiant 10-15 cm nuo angos kraštų; 

- eilėje po apkrova (g/b perdengimo plokštėmis), apkrovos zonoje; 

- pamatai armuojami kas trečioje eilėje; 

- pertvariniai 10 ir 15 cm pločio blokeliai armuojami viena juosta kas trečioje siūlėje. 

Po surenkamų perdangų atrėmimo vietomis, išsikišusiais stogo parapetais bei kitomis vietomis, kurias veikia 

koncentruotos apkrovos ar skersinės jėgos, įrengiamas 200 mm aukščio ir sienos storio monolitinis žiedas armuotas 

AIII 4 Ø8 išilgine armatūra ir kas 200 mm skersine armatūra Bp-I Ø6 , visu kontūru. 

Armatūra turi būti pilnai padengta skiediniu, o jungiant strypai turi persidengti 30 cm.  

 

5 MŪRO DARBŲ VYKDYMAS 

5.1 BENDROJI DALIS 

Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių perrišimo storį. 

Mūro siūlių vidutinis storis turi būti: horizontalių- 10-12 mm, vertikalių- 10 mm. Siūlės turi būti užpildytos skiediniu, 

išskyrus tinkuojamą mūrinį, kurio neužpildytų siūlių gylis turi būti ne didesnis kaip 15 mm. 

Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis, nenumatytomis projekte. Komunikacijų 

perėjimo per sienas vietose turi būti paliekamos angos kaip nurodyta projekte. 

Netinkuojamo ir/ar kitaip neapdirbamo mūro siūlės rievėjamos. 

5.2 MŪRO ARMAVIMAS 

Visi mūrai armuojami armatūros tinkleliais Bp-I Ø 4, 50x50 mm, visu mūro pločiu.  

Mūrą armuojant siūlių storis turi būti 4 mm didesnis už armatūros tinklų strypų sumą. 

Stulpų ir tarplangių skersinio armavimo tinklai gaminami ir dedami į mūrą taip, kad strypai būtų 2-3 mm išsikišę 

iš tarpuangio vidinio mūro paviršiaus ar dviejų stulpo pusių. Plytų mūras armuojamas ne rečiau, kaip kas trečia eilė, 

blokelių mūras armuojamas kas antra eilė. 

Armuojant mūrą išilgai, išilginiai armatūros strypai tarpusavyje suvirinami. Sujungiant išilginius strypus ne 

suvirinimo būdu lygaus paviršiaus armatūros strypų galai turi baigtis kabliais. Surišant tokius strypus viela, sandūros 

ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 20 strypų skersmenų.  

5.3 REIKALAVIMAI  MŪRO  DARBAMS  IR  JŲ  VYKDYMO  YPATUMAI  

         Nominalus  mūro  siūlių  dydis  turi  būti  toks: horizontalių  12 mm, vertikalių  10 mm. Keramzitbetonio 

blokeliai neskaldomi, o pjaunami. 

         Jei naujai mūrijama siena/ pertvara jungiasi prie esamų mūro konstrukcijų, naujai įrengiamas plytų mūras 

perrišamos su esamu mūru ne rečiau kaip kas trečia eilė, o blokeliai kas antra eilė. Sienos išmūrytos iš skirtingų 

medžiagų, mūras perrišamas, tarpusavyje jungiamas atitaikant siūles, jei reikia blokeliai nupjaunami iš aukščio, kad 

būtų tarpusavyje surišti. Tokie sujungimai papildomai armuojami kas trečia eile, armatūros dia 6 mm, S500 įkalant į 

išgręžtas dia 6 mm skyles.  

Laisvai stovinčių mūrinių sienų ribinis aukštis (be perdangos, denginio) neturi viršyti: 

Sienos storis, cm Tūrio masė, kg/m³ Leidžiamas aukštis, kai vėjo apkrova 0.17 kPa,m 

25 1800 2.6 

38 1800 4.7 

51 1800 6.3 

64 1800 7.4 
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5.4 KOKYBĖS KONTROLĖ 
 

Leistini mūro sienų nuokrypiai 

Eil. 

Nr. 
Tikrinama konstrukcija ar elementas Leistinas nukrypimo dydis 

1. Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno aukšto)   - 5 mm 

2. Angų plotis - 10 mm 

3. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės ruože 

tinkuojamo paviršiaus 

- 5 mm 

4. Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože - 10 mm 

5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių - 10 mm 

6. Mūro siūlių plotis (horizontalių ir vertikalių) ± 2 mm 

7. Pločio nuokrypiai tarp angų 15 mm 

8. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių 10 mm 

9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio ± 15 mm 

10. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 20 mm 

11. Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai 5 mm 

6 DARBŲ PRIĖMIMAS 

 

Mūro darbus turi priimti Techninės priežiūros inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną akmens vata, tinku, 

gipso kartono plokštėmis ar kitomis medžiagomis. 

Priimant mūro darbus surašomi priėmimo aktai, prie kurių pridedama: 

- darbo brėžiniai; 

- paslėptų darbų aktai; 

- išpildomosios geodezinės nuotraukos; 

- laboratorinių tyrimų aktai; 

- medžiagų ir gaminių sertifikatai; 

- statybos darbų žurnalas. 

Darbų priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už atliktų darbų kokybę. Visus nustatytus trūkumus 

Rangovas turi ištaisyti savo sąskaita. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

MEDŽIO DARBAI 

1 MEDŽIAGOS 

Ši specifikacija apima nurodymus dėl visos statyboje naudojamos konstruktyvinės medienos. 

Darbus vykdyti prisilaikant galiojančių reglamentų, statybos taisyklių,  ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių 

konstrukcijų įrengimas" ir naudojamų medžiagų gamintojų nurodymais bei rekomendacijomis.  

Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Konstrukcijoms naudojama mediena neturi 

būti drėgnesnė kaip 20 %. Medienos stiprumas lenkimui, tempimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai ir skersai plaušo 

turi būti ne mažesnis kaip nurodyta lentelėje Nr.1. 

Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti naudojama geriausios kokybės 

mediena, A rūšies (žiūrėti lentelę). Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir t.t.), kurių pažeidimas nesuardo 

laikančių konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama B rūšies mediena. Mediena į statybos aikšteles patiekiama 

stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis 

briaunomis, be puvimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai 

ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje nurodytų apribojimų. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

- STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

- ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 

3 MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ CHARAKTERISTIKOS 

Atsižvelgiant į eksploatacijos sąlygas, medinės konstrukcijos priskiriamos vienai iš žemiau pateiktų eksploatavimo 

klasių: 

I eksploatavimo klasė – kai būdingas drėgmės kiekis spygliuočių medienoje ne didesnis kaip 12 % esant aplinkos 

temperatūrai 20ºC ir santykinei oro drėgmei viršijant 65 % tik keletą savaičių per metus; 

II eksploatavimo klasė – kai būdingas drėgmės kiekis spygliuočių medienoje ne daugiau 20 % esant aplinkos 

temperatūrai 20ºC ir santykinei oro drėgmei viršijant 85 % tik keletą savaičių per metus; 

III eksploatavimo klasė – kai eksploatacinės sąlygos lemia didesnį drėgmės kiekį negu II eksploatavimo klasėje. 

Charakteristinės spygliuočių ir lapuočių vientisosios medienos fizikinių ir mechaninių savybių reikšmės (pagal LST 

EN 338 [9.12]), o klijuotosios medienos (pagal LST EN 14080:2013). 

Jei konstrukcinės dalies aiškinamajame rašte ar brėžiniuose  nenurodyta kitaip, statyboje naudoti ne žemesnės, kaip 

C24 klasės medieną. 
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Vientisosios medienos fizikinių ir mechaninių savybių charakteristinių rodiklių reikšmės, lentelė Nr.1 

Charakteristinės reikšmės 
Biologinės rūšys Spygliuočiai 
Stiprumo klasės C24 

Stiprio reikšmės (MPa) 
Lenkimas fm, k 24 
Tempimas išilgai pluoštų ft,0, k 14 
Tempimas skersai puoštų ft,90, k 0,4 
Gniuždymas išilgai pluoštų fc,0, k 21 
Gniuždymas skersai pluoštų fc,90, k 5,3 
Šlytis (kirpimas) išilgai pluoštų fv, k 2,5 

Modulių reikšmės (10-3 MPa) 
Vidutinis tamprumo išilgai pluošto modulis E0, mean 11 
5% tamprumo išilgai pluošto modulis E0,05 7,4 
Vidutinis tamprumo skersai pluošto modulis E90, mean 0,37 
Vidutinis šlyties modulis Gmean 0,69 

Tankio reikšmės (kg/m3) 
Tankis ρk 350 
Vidutinis tankis ρmean 420 

4 ESAMŲ MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ KEITIMAS 

Rangovas kartu su Techninės priežiūros vadovu atlieka detalią ir išsamią esamų medinių konstrukcijų įvertinimą. 

Medinės stogo konstrukcijos įvertinamos nuėmus stogo dangą ir pilnai atidengus esamas konstrukcijas. Konstrukcijos ir 

elementai  pažeisti pelėsio ir/ar puvėsio ir/ar dėl kitų priežasčių praradę laikomąją gąlią ir/ar neleistinai deformavęsi yra 

keičiami naujais mediniais elementais. Esami mediniai elementai antiseptikuojami ir impregnuojami nuo pelėsio, 

puvėsio ir dėl priešgaisrinių savybių. 

5 LEISTINI NUOKRYPIAI 

Stalių dirbiniams leistini nuokrypiai nuo nurodytų dydžių iki 2 mm kiekvienam nuobliuotam ar nufrezuotam 

paviršiui. Paruoštų grindų ir apdailos lentų storis negali būti daugiau kaip 2 mm plonesni už nurodytą. 

6 MEDIENOS SANDĖLIAVIMAS 

Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir sandėliuojama pašiūrėje arba 

uždarame sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. 

Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukraunama į taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir galiniai jų paviršiai turi 

būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2.6 –5.8 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis 

ne mažesnio kaip 25 mm aukščio. Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai 

sulig rietuvės galais. Kad mediena rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena 

gerai vėdintųsi, rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų ne mažiau kaip 0.5 m.   
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7 DEFEKTAI IR KOKYBĖ 

Nenaudotini susiraukšlėję, išsirietę, vingiuojantys, su paviršiaus nelygumais ar kitais defektais dirbiniai. Visi 

staliaus darbai atliekami pagal nurodytus aprašymus. Tiesiametriniai stalių gaminiai (apvadai, grindjuostės, apdailinės 

lentos ir kt.) pagal ilgį gali būti sudurti klijuojant dyginius sudūrimus. Kai jungiami elementai yra daugiau kaip 4 cm 

storio, jie turi būti jungiami dvigubu dygiu. Visi matomi stalių gaminių paviršiai turi būti nuobliuoti (nufrezuoti) 

mechaniniu būdu, atviri aštrūs kampai užapvalinti. Jeigu reikia, stalių gaminių paviršius turi būti antiseptikuotas. 
 

Leistini medienos konstrukcijų defektai 

Defektas Medienos rūšis 

 A B 

Šakos Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų matmenų 

suma 0,2 m ilgyje neviršija 1/3 elemento 

minimalaus pločio.  Gniuždomiems 

elementams leidžiama 1 sutrūnyjusi šaka ne 

didesnė kaip 20 mm skersmens 1 m 

elemento ilgio. 

Leidžiamos visokios šakos, išskyrus 

sutrūnyjusias didesnes kaip 50 mm -iki 2 

vnt. 1 m ilgio. 

Plyšiai ne elementų 

sujungimo zonoje 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai 

elemento ilgio ir storio. 

Neribojami 

Plyšiai elementų sujungimo 

zonose (sujungimo 

plokštumose) 

Neleidžiami  

Sluoksnių kreivumas Leidžiamas iki 7 cm 1 m elemento ilgio. Leidžiamas iki 15 cm 1 m elemento 

ilgio. 

Puvinys, pažeista mediena Neleidžiami Neleidžiami 

 

A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau 5 mm, o vėlyvos medienos dalis - ne mažiau 20 %. 

A rūšies medienoje naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose negali būti 

šerdies. 

Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš patiekiamos partijos. 

Pavyzdžių kiekis turi būti 3 % partijos, bet ne mažiau 10 vienetų. Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius. 

8 TVIRTINIMAS 

Stalių gaminiai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų, pertvarų ir tarpusavyje. Jeigu staliaus gaminiai turi būti 

užkaiščiuoti, kaiščiai turi būti iš kietmedžio. Tiesiametriniai gaminiai turi būti tvirtinami prikalant juos cinkuotomis 

vinimis, jeigu kitaip nenurodyta. Angokraščiai prie durų staktų turi būti apkalami tinkamai nuobliuotais tašeliais iš 

vientiso medžio tašo. Jeigu reikiamo pločio tašeliai negali būti padaryti iš vieno gabalo, jie gali būti sujungti klijuojant ar 

kitaip sujungiant. 

9 MEDIENOS APDOROJIMAS APSAUGINIAIS MIRKALAIS: 

Visa mediena išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota šiais metodais: 

- paviršinis padengimas tepant ar purškiant; 

- paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose - šaltose voniose); 

- paviršių dažymas arba lakavimas. 

Medinių laikančiųjų konstrukcijų elementų paviršiai įmirkomi antiseptikais ugniai atsparinami antipirenais 

apsaugančiais medieną nuo įsiliepsnojimo ir degimo. Kompleksiniai medienos tirpalai privalo turėti atitikties sertifikatą. 

Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsaugančiu nuo biologiniu poveikiu ir padidinančiu 

atsparumą gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar mišiniu. 

Medienos apsauginių padengimų mišiniai klasifikuojami pridedamoje lentelėje. Jų parinkimą apsprendžia: 1)vieta, 

kur mediena panaudojama; 2)medienos sąlytis su maisto produktais; 3)numatoma apdaila; 4)apsauginiai reikalavimai 

medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje turi būti ruošiami laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai neturi būti 

skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas. 

Antiseptikai ir antipirenai gali būti naudojami suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui. 
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Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir sudėtis Sunaudojimas Apsauginės savybės 

1. paviršiai padengimas 

(tepimais ar purškimais) 

Trichloretilfosforas 40 % 

                                60 % 

 

600 g/m² 

Biologinės 

antipireninės 

Trichloretilfosforas 50-70 % 

petrolatumas            30-40 % 

 

40-60 kg/m³ 

Apsauga nuo drėgmės 

biologinės, antipireninės 

Natrio florido 3-5 %tirpalas 20 g/m² paviršiaus 

aptepti 3 mm sluoksniu 

Antiseptinės 

Pasta iš superfosfato 2 5% 

Sulfitinio šarmo 15 % Antipireninės  

Molio 25 % 

Vandens su pigmentu 35 % 

2. dažymas  Konservanto tipas ir sudėtis 

Dažymas pentaftolinėmis emalėmis 

arba lakais 

Sunaudojimas dangos 

storis 90-120 µkm 

70-90 µkm 

Apsauginės savybės 

 

Pastaba: medienos apdorojimui gali būti panaudotos ir kitos Lietuvoje sertifikuotos medžiagos. 

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sl. Apsauginio mišinio, kuris tepant įsigeria į paviršių. 

Į apsauginius mišinius naudojamus tepimui ar purškimui turi būti pridėta pigmento, jei tai netrukdo apdailai, kad 

galima būtų galima atskirti padengtus paviršius. Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po 

pirmo padengimo paviršius būtų sausas. 

Purškimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sl. Apsauginio mišinio naudojant mechaninį purkštuvą, 

su pertrauka tarp padengimų kol paviršius pilnai išdžius. 

Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, snieguotas, įdrėkęs. 

Jeigu mediena pateikiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti sertifikatą, 

patvirtinantį šį apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma) atlikusi apdorojimą, antiseptiko ar 

antipireno rūšis; apdorojimo metodas; apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1m³ medienos) ir jo 

įsiskverbimo į medienos gylį. 

Techninės priežiūros inžinierius turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei. 

Antiseptikų – antipirenų sudėtyje negali būti pavojingų žmogaus sveikatai junginių: sunkiųjų metalo druskų t.y. 

chromo (Cr), arseno (Ar), gyvsidabrio (Hg) junginių, natrio pentachlorfenoliato. Antipireninių mirkalų komponentų 

degimo ar skilimo produktai negali būti nuodingi 

Pakankamą mirkalo įsigėrimą sąlygoja medienos drėgnis, kuris neturėtų būti didesnis kaip 12-15 %. 

10 KOKYBĖS KONTROLĖ 

- antiseptiko-antipireno pasirinkimas ir jo darbinio tirpalo (ne mažesnis kaip 20 % koncentracijos) paruošimas; 

- medienos impregnavimo metodo parinkimas; 

- cheminių junginių medienoje fiksacijos laikas; 

- apdorotos medienos sandėliavimas. 

Medžiagų nedegumas nustatomas ir įvertinamas pagal LST TS 1958:2011 reglamentuotus reikalavimus ir metodiką. 

Kompleksinė medienos apsauga turi užtikrinti sunkiai degios medienos grupę (LPI 0,00). 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

METALO DARBAI 

1 BENDRIEJI NURODYMAI 

Šis skyrius apima visas metalines konstrukcijas ir elementus: 

- Pastato laikančias konstrukcijas: ilginius, sijas, kolonas, vertikalius ir horizontalius ryšius; 

- Turėklus, porankius ir aptvėrimą; 

Konstrukcijų įrengimas turi būti vykdomas pagal Rangovo parengtus detalius darbo brėžinius, suderintus su 

Techninės priežiūros inžinierium ir Užsakovu. 

2 LAIKYTIS STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

- STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ 

- LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. Gaisro poveikiai 

- konstrukcijoms; 

- ST 121895674.205.01.03:2012 "Metalinių surenkamų konstrukcijų montavimas" 

- LST EN 1993-1-1:2005 (LST EN 1993-1-1:2005+AC:2006) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės. Kalba - lietuvių. 

- LST EN 1993-1-2:2005 (LST EN 1993-1-2:2005/NA:2010) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas. Kalba - lietuvių. 

- LST EN 1993-1-3:2007 (LST EN 1993-1-3:2007) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-3 dalis. Bendrosios taisyklės. Šaltai suformuotų elementų ir lakštų papildomos taisyklės. Kalba - lietuvių. 

- LST EN 1993-1-4:2007 (LST EN 1993-1-4:2007) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-4 dalis. Bendrosios taisyklės. Papildomosios nerūdijančiųjų plienų taisyklės. Kalba - lietuvių. 

- LST EN 1993-1-5:2007 (LST EN 1993-1-5:2007) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-5 dalis. Lakštinių konstrukcijų elementai. Kalba - lietuvių. 

- LST EN 1993-1-8:2005 (LST EN 1993-1-8:2005+AC:2006) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-8 dalis. Mazgų projektavimas. Kalba - lietuvių. 

- LST EN 1993-1-9:2005 (LST EN 1993-1-9:2005/AC:2006) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-9 dalis. Nuovargis. Kalba - lietuvių. 

- LST EN ISO 12944-1:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 1-oji dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-1:1998); 

- LST EN ISO 12944-2:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 2-oji dalis. Aplinkos klasifikacija (ISO 12944-2:1998); 

- LST EN ISO 12944-3:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 3-oji dalis. Projekto ypatumų aptarimas (ISO 12944-3:1998); 

- LST EN ISO 12944-4:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 4-oji dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas (ISO 12944-4:1998); 

- LST EN ISO 12944-5:2007 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos (ISO 12944-5:2007) 
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- LST EN 1090-2:2008+A1:2011 Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis. Techniniai 

plieninių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai 

- LST EN ISO 9606-1:2013 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienas 

- LST EN 10025-1:2004 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos 

- LST EN 10025-2:2005 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio 

plieno techninės tiekimo sąlygos 

- LST EN ISO 8501-1:2007 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių 

pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai (ISO 8501-1:2007) 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų. 

3 GAMINIAI 

3.1 KONSTRUKCINIAI PLIENO GAMINIAI 

Visi naudojami plienai turi turėti medžiagos sertifikatus. 

Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, prieš 

tai gavus techninės priežiūros inžinieriaus suderinimą. 

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijų gamintojo, turinčio 

tinkamas sąlygas, panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą personalą bei įrangą. Gamyba turi būti vykdoma 

vadovaujantis gamintojo naudojamais standartais, darbų taisyklėmis, jei jie neprieštarauja šiam projektui. Esant 

neatitikimams sprendžia Techninės priežiūros inžinierius. 

Gamybos negalima pradėti kol darbo brėžiniai nepatvirtinti Užsakovo ir Techninės priežiūros inžinieriaus. 

Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų 

užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. 

Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos ar išpjautos. 

Surinkimo brėžiniai, reikalingos specifikacijos ir šablonai turi būti paruošti Rangovo. 

Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus antrines. Suvirinimo metalo takumo riba, 

atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti didesni už suvirinimo sujungimus veikiančių poveikių reikšmes ir, 

nesant specialaus nurodymo, turi būti bent jau pagal markę S235. 

Metalo konstrukcijos turi būti pagamintos kartu su visais komponentais ir detalėmis reikalingais jų tvirtinimui prie 

gelžbetoninių konstrukcijų. 

3.2 TURĖKLAI (TURĖKLAI, DARBO PLATFORMOS IR PRAĖJIMAI) 

Turėklai turi būti daromi kaip parodyta brėžiniuose, jei brėžiniuose neparodyta, pagal žemiau pateiktus reikalavimus. 

Iš anksto gaminamų elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su Užsakovu ir Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Turėklų, gaminamų aikštelėje darbo brėžiniai ir pavyzdžiai turi būti pateikti Techninės priežiūros inžinieriaus sutikimui 

gauti. 

 

Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias normatyvines apkrovas: 

- perdangų ir laiptų turėklai: 1,5 kN koncentruotą apkrovą ir 0,8 kN/m1 horizontalią apkrovą; 

- denginių ir balkonų turėklai -1,0 kN koncentruotą ir 0,8 kN/m1 normatyvinę horizontalią apkrovą; 

- stogo aptvėrimų - 0,5 kN koncentruotą ir 0,3 kN/m1 horizontalią apkrovą. 

Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti dokumentaciją, kad būtų 

išvengta klaidu. 

Turėklai turi būti 1000 mm aukščio. Jei platformos ar aikštelės yra aukščiau, nei šeši metrai nuo grindų lygio, turėklų 

aukštis turi būti 1200 mm. 

Ties kiekvienu lygio skirtumu turi būti įrengti turėklai. Metalas cinkuotas ir nudažytas.  

3.3 KOPĖČIOS 

Konstrukcinė medžiaga yra Ø60x4.0 mm plieno vamzdis užsandarintais galais. Kopėčių pakopos iš 25 mm 

skersmens plieno vamzdelių kas 300 mm. Turėklo vamzdis turi būti iškilęs 600 mm virš parapeto. Kopėčios turi būti 2,5 

m virš žemės lygio ir 1 m virš stogo lygio. Kai atstumas tarp parapeto ir stogo yra 200 mm ar didesnis, reikia įrengti 

kopėtėles ar laiptelius su turėklais stogo pusėje. Visos kopėčių metalinės konstrukcijos iš karštai cinkuoto ir plieno. 
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4 GAMYBA 

4.1 SUVIRINIMAS 

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų. Tai 

gali pareikalauti pašildymo kai kuriose vietose.  

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi būti 

pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti. 

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, 

dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. Suvirinimo jungtys paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-

1:2013. Jungčių paruošimo metodas tikslinamas darbo projekto metu, derinant su projektuotoju ir techninės priežiūros 

Inžinieriumi. 

Rangovas turi paskirti suvirinimo inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno konstrukcijų ir 

suvirinimo srityse. 

Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti liekamieji 

įtempimai. 

Suvirinimą atlikti pusiau automatini būdu CO2 aplinkoje, pagal LST EN 1011-1-2009, LST EN ISO 14175:2008 

naudojant suvirinimo vielą Supercored 71H pagal LST EN ISO 18276:2006.  

 

4.2 SUVIRINIMO DEFEKTAI, JŲ PAŠALINIMO BŪDAI 

Suvirinimo defektai: 

- grioveliai, viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai, viršijantys 1mm, kai 

plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai 

manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei. 

- poros siūlės paviršiuje atsiranda naudojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba suvirinant 

nekokybiškai nuvalytus paviršius. 

- nepilnai suvirinti paviršiai - gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per mažam 

suvirinimo stiprumui. 

Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos pagal LST EN ISO 

5817:2014. 

4.3 SUVIRINTOJŲ KVALIFIKACIJA 

Prieš paskiriant kokį nors suvirintoją darbui pagal šį šios specifikacijos skyrių, Rangovas privalo pateikti Užsakovui 

ir Techninės priežiūros inžinieriui suvirintojų, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su paliudijimu, jog kiekvienas 

jų išlaikė kvalifikacinius egzaminus pagal Užsakovui priimtiną lygį. 

Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Techninės priežiūros 

inžinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo 

bandinius. Rangovas turi pareikalauti iš bet kurio suvirintojo naujai laikyti egzaminą, kai, Techninės priežiūros 

inžinieriaus nuomone, suvirintojo darbas kelia pagristų abejonių dėl jo profesionalumo. Suvirintojas gali būti grąžintas į 

darbą tik po to, kai jo pakartotino egzamino rezultatus aprobuos Techninės priežiūros inžinierius. Techninės priežiūros 

inžinierius gali pareikalauti išpjauti bandinius iš bet kurios suvirintos siūlės išbandymui. 

4.4 SUVIRINIMŲ BANDYMAS 

Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo 

bandinius. Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlyta 

įranga bei suvirintojais. Tada bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi būti prieinami 

apžiūrai ir jo sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti galutinis. 

Po plieno gaminio pagaminimo Užsakovas gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir užpildant siūlę ištirti 

vietas priimti neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti Techninės priežiūros inžinierius, ir jos turi būti 

išbandytos dalyvaujant Techninės priežiūros inžinieriui. 

Suvirinimo tikrinimų apimtis: 

Suvirinimai sudūrimu tikrinami neardančiu būdu taip: vizualinis apžiūrėjimas, prasiskverbimo (sandarumo) 

bandymas, ultragarsinis tikrinimas ar gama spinduliais. 

Suvirinimai užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip: vizualinis apžiūrėjimas, prasiskverbimo (sandarumo) 

bandymas, ultragarsinis tikrinimas ar gama spinduliais. 

Suvirinimo tikrinimų dažnis: 

Visos suvirintos vietos apžiūrimos vizualiai. Neardančio tikrinimo dažnis turi būti toks:  

Lentelė 3.2 

Suvirinimo tipas Tikrinimas 
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Suvirinimas sudūrimu visu gyliu 100 % ultragarsinio tikrinimo ir 100 % tikrinimo 

magnetinėmis dalelėmis ar prasiskverbimo tikrinimo 

Suvirinimas sudūrimu daliniu gyliu 

 

Bent 20 % ultragarsinio tikrinimo ir bent 20 % 

tikrinimo magnetinėmis dalelėmis ar prasiskverbimo tikrinimo 

Suvirinimas užpildymu Bent 10 % tikrinimo magnetinėmis dalelėmis ar 

prasiskverbimo tikrinimo 

 

Bandymus turi atlikti ar patikrinti atestuota tikrinanti įmonė, aprobuota Užsakovo. 

4.5 KOKYBĖS KONTROLĖ 

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą kokybę. Visas 

plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar 

kiti defektai. 

Užsakovas arba Techninės priežiūros inžinierius gali užsakyti nepriklausomą gamybai naudojamų medžiagų ir 

pagamintų gaminių ekspertizę ir bandymus. Už šiuos bandymus ir ekspertizes moka Rangovas. Jei bandymų rezultatai 

neigiami (neatitinka specifikacijų ir projekto reikalavimų), už juos ir už tolimesnius bandymus taip pat moka Rangovas. 

Gamybos vieta ir naudojamos medžiagos turi būti prieinamos bet kuriuo laiku. Rangovas turi sudaryti sąlygas 

Užsakovui arba jo pasamdytiems nepriklausomiems ekspertams susipažinti su gamyba, paimti bandinius. 

Pirmas kiekvieno naujo tipo pagamintas gaminys turi būti parodytas Techninės priežiūros inžinieriui. Sekančius 

gaminius gaminti galima tik Techninės priežiūros inžinieriui raštu patvirtinus kad gaminys tinkamas. Jei Techninės 

priežiūros inžinierius pateikia motyvuotas pastabas, į jas turi būti atsižvelgta. Jei pirmo gaminio kokybė nepriimtina 

Techninės priežiūros inžinieriui, ištaisius trūkumus turi būti gaminamas kitas bandomas gaminys ir pateikiamas 

Techninės priežiūros inžinieriui įvertinti. 

Kaip nurodyta skyrelyje "Suvirinimų bandymas", Užsakovas gali pareikalauti atlikti užbaigtų elementų neardančius 

bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Užsakovo nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti 

atmesti. 

Užsakovo atliekamas tikrinimas neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės ištaisyti bet kokius medžiagų ar darbo 

defektus, kurie gali būti rasti vėliau garantinio laiko pagal Kontraktą metu. 

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems procedūriniams tikrinimams reikalingą laiką. 

5 APSAUGA NUO KOROZIJOS 

5.1 DAŽYMAS 

Metalinių konstrukcijų naudojimo aplinka pagal LST EN ISO 12944:2000 yra C3 (vidutinis agresyvumas), 

padengimo atsparumo klasė – aukšto patvarumo. 

Konstrukcijų apsaugai numatytas dažymas antikoroziniais dažais ir galvanizavimas arba cinkavimas. 

Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei 

mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti 

gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - pagal LST EN ISO 12944-1:2000 - ne mažiau kaip 15 

metų. 

Negruntuojami tik pilnai į betoną įbetonuojamos detalės ir iš nerūdijančio metalo pagamintos detalės.  

Dažant konstrukcijas turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo:  

- valymas šratasrove su paruošimo klase Sa 21/2 pagal LST EN ISO 8501-1:2007;  

- gruntavimas gamykloje tuoj po valymo; 

- dažymas priešgaisriniais dažais (sluoksnių skaičius ir dažų storis nustatomas pagal naudojamų dažų 

charakteristikas); dažoma statybos aikštelėje arba gamykloje; 

- apdailinis dažymas jeigu numatyta apdailos projekte) Užsakovo parinkta spalva; minimalus apdailinio dažymo 

sluoksnio storis 50 µmm; dažoma sumontavus konstrukcijas. 

Konstrukcijų naudojimo aplinka C3 pagal LST EN ISO 12944-2:2000. Konstrukcijas dažyti dviejų komponentų 

epoksidiniais dažais. Dažoma 2 sluoksniais, bendras dažų dangos storis ne mažiaus kaip 160 µmm. 

Dažant kitas konstrukcijas (kurioms nereikalingas ugniaatsparumo padidinimas) turi būti laikomasi tokio paruošimo 

ir dažymo nuoseklumo: 

- valymas šratasrove su paruošimo klase Sa 21/2 pagal LST EN ISO 8501-1:2007; 

- gruntavimas dvikomponenčiais dažų epoksido pagrindu bus užneštas gamykloje tuoj po valymo; 

- du apdailiniai sluoksniai bus užnešti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis 

- dangomis. 

- minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 160 µm. 

- spalvą parinks Užsakovas. 
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Į statybos aikštelę atvežti metalo gaminiai turi būti padengti gruntu (ne ploniau kaip 50 µm storio sluoksniu). 

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi 

pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų. 

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai 

nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš jas 

uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 

Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. 

Prieš dažymą patikrinama oro temperatūra ir santykinė drėgmė, dažomo metalinio paviršiaus temperatūra. Dažomo 

paviršiaus temperatūra turi būti 3 laipsniais aukštesnė už rasos taško temperatūrą. Dažymo darbai turi būti atliekami 

prisilaikant technologinių nurodymų, gamintojų instrukcijų. 

Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų vietų pataisymas. 

Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi 

pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų). 

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai 

nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš jas 

uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 

5.2 GALVANIZAVIMAS 

Turi būti laikomasi tokio darbų nuoseklumo: 

- elementai turi būti be rūdžių, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniškai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN ISO 

12944-4:2000; 

- nuėsdinti paviršių ėsdinimo vonioje; 

- padengimas galvanine danga >30 μm arba padengimas cinku karštu būdu >120 μm. Varžtai ir savisriegiai 

varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. Padengimas cinku karštu būdu arba 

galvanizavimas turi būti atliekamas šiems elementams ir konstrukcijoms: 

- laiptų pakopoms ir aikštelėms, kopėčioms, sienų atmušoms, vartų apsaugoms, rampų nukreipiamosioms, 

tilteliams ir turėklams. 

6 TRANSPORTAVIMAS, SANDĖLIAVIMAS 

Pakrovimas - iškrovimas turi būti vykdomi pagal pateiktas stropavimo schemas. Turi būti naudojama nurodyta 

kėlimo įranga. 

Visa kėlimo įranga turi būti tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kėlimo įrangos turi būti nurodyta leistina keliamoji 

galia. 

Darbo metu reikia laikytis visų galiojančių darbų saugos reikalavimų. 

Reikia imtis visų priemonių kad transportavimo ir sandėliavimo metu gaminiai nebūtų pažeisti, neatsirastų įtrūkimų, 

deformacijų, nenumatytų įtempimų. 

Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyvių medžiagų poveikio. Sandėliuojant ant gaminių negalima dėti kitų 

medžiagų ir gaminių. Gaminius į statybos aikštelę reikia atvežti pagal suderintą grafiką. 

Gaminiai turi būti markiruoti. Kartu su pristatomais gaminiais turi būti pateikiama montavimo schema su nurodyta 

kiekvieno gaminio vieta. 

Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Sandėliuojant 

pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindų ne mažiau 

0,2 m. 

Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandėliuoti ant medinių ar 

metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito. 

Metalinės sijos turi būti sandėliuojamos vertikalioje (darbinėje) padėtyje. Kas 2-3 metrai įrengiami atraminiai 

stulpai, į kuriuos atremiamos sijos. 

Kolonos, ilginiai sandėliuojamos horizontalioje padėtyje dvejomis eilėmis. Rietuvių aukštis iki 1,2 m. Elementų 

apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 

7 SURINKIMAS IR MONTAVIMAS 

7.1 BENDROJI DALIS 

Konstrukcijos turi būti pagamintos taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir kad būtų užtikrintas 

lengvas surinkimas bei pastatymas. 
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Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius. Visiems laikantiems sujungimams turi būti naudojami tik darbo 

projekte nurodyto tipo varžtai. Varžtų įveržimo jėga turi būti kontroliuojama pagal detaliuose konstrukciniuose 

brėžiniuose nurodytas reikšmes. 

Plieno konstrukcijų montavimas turi apimti visų pagrindo plokščių, atraminių plokščių, sąramų ir pan. Pastatymą ir 

įbetonavimą. 

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kas reikalinga užtikrinimui, kad konstrukcija būtų 

stabili visą laiką. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų pabaigos, ir 

turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su Užsakovu. 

Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą jis pirmiausiai turi gauti 

Techninės priežiūros inžinieriaus pritarimą. 

Jei Užsakovas reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas. 

7.2 MONTAŽINIAI SUJUNGIMAI VARŽTAIS 

Ryšiams, sijoms, antkoloniams naudoti neįtempiamuosius 8.8 klasės varžtus pagal LST EN ISO 4014:2011 ir LST 

EN ISO 4017:2014. Varžtų tipas ir klasė tikslinami darbo projekte. Draudžiama naudoti varžtus ir veržles, neturinčias 

gamyklos – gamintojo įspaudo ir markiruotės, žyminčios stiprumo klasę. 

7.3 MONTAŽINIAI SUJUNGIMAI SUVIRINANT 

Statybos aikštelėje nevalia atlikti konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbų - visi komponentai turi būti 

suvirinti gamykloje pagal aukščiau pateiktus reikalavimus. 

Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik antraeilių konstrukcijų jungimą numatytą darbo projekte. Kiekvieną 

nenumatytą atvejį prieš tai suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Siūlių suvirinimui naudoti elektrodus E-50A, E-42A tipo. Elektrodai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. 

Prieš vykdant suvirinimo darbus, nuo suvirinamų vietų 50mm atstumu mechaniškai nuvalyti gruntą ir dažus. 

Suvirinimo siūlės turi būti tiesios, lygios, atitikti darbo projekte nurodytus matmenis. Suvirinimo siūlės metalas turi 

būti ne prastesnių fizinių – mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą. Šlaką ir perteklinį metalą nušlifuoti. Po 

suvirinimo darbų, siūlių zonas nedelsiant gruntuoti ir dažyti. 

7.4 LEISTINI MONTAVIMO NUOKRYPIAI 

Metalinių kolonų leistini montavimo nuokrypiai pateikti lentelėje: 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis 

Kolonų atraminių paviršių ir atramų altitudžių nuokrypiai ± 5 mm 

Gretimų kolonų atraminių paviršių ir kolonų atramų eilėje ir angoje 

altitudžių skirtumas 

± 3 mm 

Kolonų ir atramų ašių atraminiame pjūvyje ± 5 mm 

Tarpkolonio viršutiniame pjūvyje ± 5 mm 

Kolonų ašių nuokrypis nuo vertikalės viršutiniame pjūvyje, kai kolonų 

ilgis 4-8 m 

± 10 mm 

Kolonų, atramų ir kolonų ryšio įlinkio dydis (kreivumas) Iki 1/750 atstumo tarp tvirtinimo taškų, bet ne 

daugiau kaip 15 mm 

 

Metalinių sijų montavimo leistini nuokrypiai pateikti lentelėje: 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis 

Sijų ašies nuokrypis ties tvirtinimo taškais ± 15 mm 

Įlinkio dydis (kreivumas) tarp sijos tvirtinimo taškų Iki 1/500 atstumo tarp tvirtinimo taškų, bet ne 

daugiau kaip 15 mm 

Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai ± 10 mm 

 

7.5 METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMAS 

Atiduodant naudojimui nuo metalinių elementų ir konstrukcijų turi būti nuvalytas purvas, suodžiai, drėgmė, ledas, 

sniegas.jos turi būti gruntuotos ir dažytos. 

Sumontuotų metalinių konstrukcijų kontrolė turi būti vykdoma šiais etapais: 

- tarpinis priėmimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metalinių konstrukcijų atrėmimo vietos, įdėtinių detalių 

betonavimas); 
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- konstrukcijų montavimo priėmimas. Atlikti prieš konstrukcijų dažymą. Tikrinami nukrypimai nuo projektinių 

sprendinių, tikrinama atskirų montavimo sujungimų kokybė; 

- Galutinis sumontuotų konstrukcijų priėmimas (Prieš objekto pridavimą eksploatacijai).  

Patikrinimų metu nustatyti defektai ir nukrypimai, viršijantys leistinus, turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita. 

Konstrukcijų priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

LANGAI IR DURYS 

1 LANGŲ ĮSTATYMAS 

1.1 BENDROJI DALIS 

Langų ir vitrinų (toliau langai) gamybą ir montažą gali atlikti tik specializuotos kompanijos, suderintos su 

Užsakovu. rangovas  

Rangovas prieš darbų pradžią parengia ir pateikia projekto autoriui suderinimui PDF ir DWG formatuose 

evakuacinės stiklinės laiptinės montavimo detaliuosius gamyklinius brėžinius. 

Langų montavimą vykdyti pagal gamintojo instrukcijas. 

Langų tipas pateiktas langų suvestinėje lentelėje. 

Langų furnitūra turi būti iš cinkuoto metalo, dengtos plastizoliu. 

Lango bloką, susidedantį iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais ir furnitūra, tvirtinimo 

detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatu. Kartu turi būti pateikta 

langų montavimo ir eksploatavimo instrukcija. Langai pakuojami taip, kad būtų apsaugoti nuo drėgmės ir pažeidimų 

transportavimo, pakrovimo –iškrovimo ir montažo metu.. 

Langų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: 

- šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip nurodytas kiekvieno tipo aprašyme; 

- orinio triukšmo izoliacijos indeksas: IB ≥35 dB (su stiklo paketu); 

- atsparumas oro pralaidumui, esant p =10 Pa, turi būti (m2hPa/kg): langų su 1-nu stiklo paketu atveju - 0,38 

(su 2 tarpinėmis); 

- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai atvertų 90° kampu langų rėmų (varčių), orlaidžių plokštumoje, 

neturi būti mažesnis kaip: langų rėmų (varčių) - 1000 N; orlaidžių - 250 N. 

- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į langų rėmų (varčių) plokštumą, turi būti ne mažesnis 

kaip: langų rėmų - 200 N. 

- uždarymo prietaisų atsparumas statinių apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500 N; 

- langai turi būti sandarūs ir nepralaidūs vandeniui; 

- šviesos pralaidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,70 %. Parinkti langų tipai turi būti suderinti su 

projekto autoriumi. 

- dvivėriai varstomi langai /balkono durys įrengiami be spyrio tarp varčių.  

Langai privalo būti saugūs ir atitikti atsparumo smūgiui klasės reikalavimams. 

Langams ir durims keliami reikalavimai: 

Eil.  

Nr 
Kriterijus Klase 

1 pagal vėjo apkrovos klasę: 

- pastato centrinėse zonose 

- pastato pakraščiuose 

- pastato kampuose 

 

A3 

A5 

AE2500 

2 Vandens nepralaidumui: 

- pastato centrinėse zonose 

- pastato pakraščiuose 

- pastato kampuose 

 

5A, 5B 

8A 

E750 

3 Oro skverbimuisi: 

- pastato centrinėse zonose 

- pastato pakraščiuose 

- pastato kampuose 

 

3 

3 

3 

 

Visų langų garantija ne mažesnė kaip 5 m, garantija suteikiama gaminiui. 
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1.2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys reikalavimus“  

- STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

- HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“. 

- LST EN 14351-1:2006+A2:2016 „Langai ir įėjimo durys. Gaminio standartas“  

- ST 2491109.01:2013  "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" 

- ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

1.3 ALIUMINIO VITRINOS/LANGAI 

Langų ir vitrinų rėmai gaminami iš aliuminio AIMgSi N 150 dažytų miltelinis būdu, dažai atsparūs saulės ir oro 

poveikiui, orientacinė rėmų spalva RAL 9043, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. Aliuminio langų/ vitrinų gaminio 

šilumos perdavimo koeficientas Uw 1,30 W/m2K, durų 1,60 W/m2K. Rėmų spalva tikslinama darbo projekto metu, 

derinant su projekto vadovu, pateikus visų išorinių medžiagų pavyzdžius. 

Siūloma naudoti REYNAERS aliuminio profilių sistemą arba analogišką. 

Visų varstomų langų furnitūra su 3-jų pakopų mikroventiliacijos sistema. 

Išoriniai langai stiklinami stiklo paketu, kur išorinis stiklas su saulės kontrole - apsaugantis nuo tiesioginių saulės 

spindulių ir pagerintomis šilumos izoliavimo savybėmis. 

Varstomos vitrinų dalys (langai ir durys) bei žaliuzi grotelės, turi būti integruotos į vitrinų konstrukcinę sistemą. 

Tvirtinimai turi būti tokios pačios apdailos kaip ir profiliai.  

1.4 STIKLAS 

Naudojamas 4/8 mm stiklas: langams –paprastas ir selektyvinis su saulės kontrole stiklas. Stiklai saugūs. 

Durims su stiklu, tamsintam ir emaliuotam stiklui, langams iki alt. +0.8 m turi būti iš grūdinto stiklo.  

Stiklas turi būti skaidrus, be jokių atspalvių, neturi būti oro pūslelių ir kitų defektų, būti visiškai lygūs. Naudojamas 

skaidrus lakštinis stiklas: skaidrumas ≥ 0,85; atsparumas lenkimui ≥ 300 kg/cm2; Šilumos laidumo koeficientas k  0,75 

W/m2K. Stiklo lakštų matmenys turi tiksliai atitikti angų matmenis.  

Saugaus stiklo įrengimas: 

8
0
0

 m
m

1
5
0
0
 m

m

300 mm300 mm
Grindų paviršius

6 7 4

3 1

2

5

10

11 12

8

9

8
0
0

 m
m

 
1 pav. Sienose esančių langų ir išorinių durų  įstiklinimo padėtys. Užštrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parodo 

kritines įstiklinimo padėtis.  

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti Reglamento 9 lentelės reikalavimus. 

9 lentelė 

Reikalavimai kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo atsparumo smūgiui klasėms 

Kritinės padėtys 
Mažiausia reikalaujama saugaus stiklo 

atsparumo smūgiui klasė 

Išorinių durų įstiklinimas (žr. 1 pav. 

(1, 2 padėtys) ir Reglamento 23.3 

punktą) 

 2 

 
3 

Šalia išorinių durų esantis 

įstiklinimas (žr. 1 pav. (3, 4, 5 

padėtys) ir Reglamento 23.3 punktą) 

 2 

 
3 

Langų įstiklinimas   sienų apatinėse 

dalyse (žr. 1 pav., (6, 7, 8 padėtys) ir 

Reglamento 23.3 punktą) 

Visiems matmenims 

3 
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Vonių ir baseinų patalpų langų ir 

išorinių durų įstiklinimas (žr. 1 pav. 

(1–12 padėtys)) 

Visiems matmenims 

3 

Padidintos rizikos patalpų 

įstiklinimas (žr. 1 pav.  (1–12 

padėtys)) 

Visiems matmenims 

3 

 

1 pav. nurodytose 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 kritinio įstiklinimo zonose, kai įstiklinimo mažesnysis matmuo yra ne didesnis 

kaip 250 mm ir jo plotas ne didesnis kaip 0,5 m2, gali būti panaudotas neklasifikuotas pagal LST EN 12600:2003, ne 

mažesnio kaip 6 mm storio stiklas. Iki 800 mm nuo grindų paviršiaus lygio esantiems langams, kurie yra kitos nei 

gyvenamosios paskirties pastato fasadinės vitrinos dalis, įstiklinti gali būti panaudotas 10 lentelės reikalavimus atitinkantis 

neklasifikuotas stiklas.  

 

Pagal LST EN 12600:2003neklasifikuoto perimetru pritvirtinto stiklo leistinasis storis ir didžiausi leistini matmenys 

Stiklo storis (mm) Didžiausi leistini stiklo lakšto matmenys (mm) 

8 1100 × 1100 

10 2250 × 2250 

12 4500 × 4500 

15 ir daugiau Nėra apribojimų 

 

Jeigu prie kritinėje padėtyje esančio įstiklinimo žmonės gali prieiti iš abiejų pusių, abi šio įstiklinimo pusės turi 

atitikti Reglamento 23 punkto reikalavimus. 

Langų, atliekančių užtvarų funkcijas, reikalavimai: 

Kai grindų aukščiai lango pusėse skirtingi (aukščių skirtumas didesnis nei 600 mm gyvenamosios paskirties pastatams 

ir nei 380 mm kitos paskirties pastatams) ir langas yra žemiau už 800 mm nuo grindų paviršiaus lygio, langas turi būti 

vertinamas kaip užtvara ir atitikti tokiai užtvarai keliamus stiprumo reikalavimus. Galimi užtvarų variantai pateikti 2 pav. 

Užtvara turi būti suprojektuota taip, kad krintantis, slystantis arba virstantis žmogus būtų apsaugotas nuo iškritimo.  

 

1100 mm

800 mm

A B C D E  
2 pav. Galimi užtvarų (užštrichuota) variantai atitvaroje. A – visiškai įstiklintas langas; B – atstumas nuo grindų lygio 

iki lango skersinio 1100 mm; C – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 800 mm, bet mažesnis nei 1100 

mm; D – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 1100 mm; E – atstumas nuo grindų lygio iki lango 

skersinio mažesnis nei 800 mm. 

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo ir Langų, atliekančių užtvarų funkcijas, reikalavimai 

netaikomi tais atvejais, kai įstiklinimo apsaugai naudojami nepriklausomi nuo įstiklinimo apsauginiai ekranai, atitinkantys 

tokius reikalavimus: 

- tarpas tarp ekrano elementų ne didesnis nei 75 mm;  

- jei apsauginio ekrano ilgis 900 mm arba didesnis, jis turi atlaikyti 1350 N jėgą centrinėje dalyje, o mažesnio nei 

900 mm ilgio ekranas turi atlaikyti 1100 N jėgą. Esant šių jėgų poveikiui, ekranas ir jo pritvirtinimo elementai 

neturi sulūžti, įlinkti tiek, kad pasiektų stiklą, negrįžtamai deformuotis. 

Kai įstiklinimas nėra aiškiai pastebimas, nes nėra skersinių, statramsčių, didelių rankenų arba įstiklinimo vidinio 

suskirstymo elementų, jis turi būti pažymėtas. Ant įstiklinimo turi būti gerai matomi ženklai arba užrašai nuo 600 mm iki 

1500 mm aukštyje virš grindų lygio. 

1.5 STIKLO PAKETAI 

Stiklo paketai turi būti geros kokybės. Stiklo reikalavimai nurodyti aprašyme "Stiklas".  

Vienkameriniai paketai su 16 mm storio oro tarpu.  
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Stiklo paketas turi atitikti sekančias technines charakteristikas: 

- šviesos pralaidumas  70 %; 

- bendras saulės šilumos pralaidumas   41 %; 

- atspindėjimas (iš išorės į vidų)  10.2  %; 

- atspindėjimas (iš vidų į išorę)  11.2  %; 

Stiklo paketas turi būti užpildytas   90 % argono dujomis.  

Vienos kameros stiklo paketo Uw   1,1 W/m2 K. 

Stiklo paketams sandarinti turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar guminės tarpinės, kurių ilgaamžiškumas 

ne mažesnis kaip 25 metai. 

1.6 LANGŲ MONTAVIMAS 

Langų blokai turi būti įrengiami, įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų su 

vertikale ir horizontale. 

Varstant langus, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Langai turi 

būti tinkamai įtvirtinti, ne mažiau kaip dviejose kiekvieno šono vietose, o jų blokai turi nesiliesti su mūriniais, 

betoniniais ir metaliniais paviršiais. 

Leistini langų surenkamų elementų nuokrypiai: 

 

Plyšiai tarp blokų ir išorės sienų turi būti gerai užsandarinti polimerine medžiaga, siūloma naudoti poliuretanines 

sandarinimui skirtas putas, išskyrus ugniai atspariems langams. Ugniai atsparių langų sandarinimui naudoti nedegias ir 

tam tikslui skirtas sertifikuotas medžiagas. Putoms sustingus visu lango rėmo perimetru sandūra iš išorės papildomai 

užsandarinama butiline juosta ir uždengiama apvadais. Langų rėmų sandarinimas butiline juosta privalomas visiems 

fasado langams ir vitrinoms. Prieš uždengimą, butilinės juosto įrengimas priduodamas Techninės priežiūros inžinieriui 

Langų varstomos dalys turi turėti elastingas sandarinimo tarpines. 

Tarpai tarp langų rėmų ir varčių turi būti ne didesni kaip l mm. 

Gaminių apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 

Rengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, gruoblėtų paviršių. 

Langai turi būti nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kurtai numatyta. 

Langų ir vitrinų skardinimą atlikti pagal „Stogo ir fasado elementų skardinimo darbai“ techninių specifikacijų 

keliamus reikalavimus.  

1.7 LEISTINI LANGŲ ĮRENGIMO NUOKRYPIAI: 

Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų intervalai, 

mm 
Gaminių vardinių matmenų 

nuokrypiai, mm 

1 . Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) matmenys Iki 630  

per 630 iki 

1600 per 1600 

+ 1,0 

+ 1,5 

+ 2,0 

2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys Iki 630  

per 630 iki 

1600 per 1600 

-  1.0 

-  1,5 

-  2,0 

3 . Išoriniai staktų matmenys Iki 1000  

per 1000 iki 

2000 per 2000 

±  2,0 

±  3,0 

±  5,0 
4. Langų plokštumas ir tiesumas Iki 1000  

per 1000 iki 

1600 per 1600 

±  1,5 

±  2,5 

±  3,5 

5. Langų elementų įstrižainių skirtumas Iki 1000  

per 1000 iki 

1600 per 1600 

±  2,0 

±  3,0 

±  4,0 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Langų blokų nuokrypis nuo vertikalės  

Apvadų nuokrypis nuo vertikalės  

Gaminių nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi  

Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose 

3  

3  

2 

2 
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2 DURYS 

2.1 BENDRIEJI NURODYMAI 

Durų tipas, išmatavimai ir furnitūra tikslinama ir detalizuojama darbo projekto metu vadovaujantis Gaisrinės saugos 

projekto dalimi, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 

žmonių su negalia reikmėms“ ir technologine projekto dalimi. 

Durys turi būti gaminami pagal šiuos dokumentus: 

Turi būti užtikrintas tinkamas gaminių hermetiškumas ir nurodytas ugniaatsparumo ir garso izoliacijos laipsnis, 

patvirtintas institucijų ir CIGNA. 

Visų lauko durų šilumos perdavimo koeficientas gaminio turi būti ne didesnis kaip Uw 1,6 W/m2K 

Durys turi tenkinti Žmonėms su negalia STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 

reikmėms“ keliamus reikalavimus. Minimalus bekliūtis angos plotis turi būti ne mažiau kaip 900 mm. Kai durys yra 

dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios plotis turi būti toks, kad ją atidarius bekliūtis angos plotis būtų mažesnis 

kaip 900 mm. Slenksčiai ties lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20mm. Durys pastato viduje turi būti be 

slenksčių. 

Bandant gaminius, įvežamus iš kitų šalių, jų pagaminimo šalyje, bandymo metodai turi būti identiški ir priimtini 

Lietuvos institucijoms. Rangovas privalo gauti bandymų rezultatų dokumentus ir sertifikatus bei pateikti šią 

dokumentaciją Užsakovui, jei to bus paprašytas. 

Durų tipas ir išmatavimai pateikti durų suvestinėje lentelėje- preliminarūs ir tikslinami darbo projekto metu. 

Durų staktos turi būti sienos ar pertvaros storio, kai sienos ar pertvaros iki 200 mm storio. Kitais atvejais staktų plotį 

Rangovas susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Visos durys anšlaginės su dvikamerinėmis NTK gumos tarpinėmis tarp varčios ir staktos. 

Prieš pradėdamas durų gamybą, Rangovas privalo durų tipą ir gamintoją susiderinti su Užsakovu. 

Prieš pradedant gamybą gamintojas, Rangovas ir Užsakovas turi kartu patikslinti sąlygas vietoje - angų ir gaminių 

matmenis, spalvas ir montavimo tvarką, kad montavimo darbus butų galima atlikti greitai ir tiksliai. Pradėjus durų 

montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas Užsakovo patvirtinimui. 

Kiekvienos durys turi turėti laikiną užrakto cilindrą skirtą statybos laikui. Prieš objekto perdavimą Užsakovui reikia 

sumontuoti galutinius serijinius koduotus cilindrus. 

Visi gaminiai turi būti sertifikuotos Lietuvoje. 

Aliuminio durims siūloma naudoti REYNAERS aliuminio profilių sistemą arba Užsakovo patvirtintą analogišką. 

Plieninėms Visi gaminiai naudojami techninėse ir gamybos patalpose turi būti atsparūs santykiniam drėgnumui iki 

80%. 

Durų slenksčiai turi būti sandarūs ir gerai įtvirtinti. Išorinių durų slenksčiai turi būti su šilumine izoliacija ir 

apsaugoti nuo peršalimo. 

Visi užraktai turi būti Abloy tipo. 

Lauko durys turi atitikti šias charakteristikas, jei durų lentelėje nenurodyta kitaip: 

Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. Bandymo metodas Bandymų rezultatai 

Mechaninis patvarumas, klasė LST EN 947 

LST EN 948 

LST EN 949 

LST EN 950 

6 

Atsparumas kartotiniam varstymui, 

Ciklai/ klasė 

LST EN 1191:2001 200 000 / 6 

Šilumos perdavimo koeficientas, 

W/(m2*K) 

LST EN ISO 12567-1 1,6 

Oro skverbtis, klasė LST EN 12207 3 

Oro garso izoliacijos rodiklis, dB LST EN ISO 717-1:1999 42 

Nepralaidumas vandeniui, klasė LST EN 12208 5A 

Atsparumas vėjo apkrovai, klasė LST EN 12210, 12210/AC C4 
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2.2 DURYS ATSPARIOS DŪMAMS IR UGNIAI 

Durys priešgaisrinėse sienose ir priešgaisrinėse pertvarose turi būti nurodyto tipo (žiūr. durų specifikaciją). Jos turi 

turėti ugniaatsparumo sertifikatą išduotą licencijuotos sertifikavimo įstaigos. Atsparumo ugniai ir dūmams bandymus 

reikia atlikti pagal ISO 824, o rezultatai turi derėti su ISO 3008 ir turi būti patvirtinti CIGNA. 

Rezultatai turi atitikti Lietuvos normų reikalavimus. Jei Užsakovas pareikalaus, Rangovas privalo pateikti 

patvirtinimą iš Lietuvos sertifikavimo įstaigos. 

Durys turi būti patikrintos, o patvirtinimą turi išduoti įgaliotoji institucija, pasinaudodama išsamiais metodais ir 

klasifikacijomis, kurios vietos institucijoms yra privalomos. 

Durys priešgaisrinėje sienoje turi turėti dūmų sulaikymo juosteles. 

Priešgaisrinės durys turi būti sandariai uždaromos, o jungtis turi būti padaryta taip, kad nesusilpnintų pateiktos 

atsparumo vertės, jei durys buvo priskirtos atitinkamai klasei. 

Priešgaisrinės durys turi turėti etiketę, ant kurios pažymimas durų atsparumo ugniai laikas ir durų klasė, o taip pat 

institucijos ar organizacijos pavadinimas, kuri išdavė patvirtinimą. Gamintojo pavadinimas taip pat turėtų būti 

nurodomas.. 

Durų varčios turi būti patvirtinto modelio. Visi durų tvirtinimai, esantys priešgaisrinėse sienose ir palei evakuacinius 

kelius bei sienose, turi būti įrengti taip, kad durys visuomet būtų užsidarę. Tam tikslui įrengiami pritraukėjai ar 

numatomos kitos priemonės. Jei priešgaisrinės durys  turi būti atidarytos, jos turi turėti magnetinę spyną, kuri palaiko 

duris atviras, ir leidžia durims užsidaryti, gavus signalą iš automatinio dūmų ar karščio detektoriaus. 

Priešgaisrinės durys avariniam išėjimui turi būti atidaromos iš vidaus be rakto su specialia nuspaudžiama rankena 

"Antipanic" per visą durų plotį. Jei evakuacinis išėjimas yra dviejų krypčių, durų užrakinti negalima. 

Priešgaisrinės durys visuomet turi turėti slenkstį. Jei dėl procesų būtina, kad slenksčio nebūtų, iš abiejų durų pusių 

300 mm atstumu į kiekvieną pusę turi būti patiesta nedegi danga. Jei toks slenkstis padarytas priešgaisrinėje sienoje, jis 

turi būti užsandarintas nuo dūmų gumine juostele ar automatiniu žemyn nusispaudžiančiu sandarinimo juostelės 

mechanizmu.  

2.3 DURŲ GARSO IZOLIACIJA 

Garso izoliavimo vertė pateikiama kaip laboratorijos tyrimų vertė "dBA". Laboratorinė vertė turi būti matuojama 

tomis sąlygomis, kuriose bus sumontuotos durys. 

Izoliuotos nuo garso durys turi turėti etiketę, kurioje pateikiama garso izoliavimo vertė, tyrimo įstaigos ir gamintojo 

pavadinimas. 

Fiksuotos dalys virš durų ir elektros laidų kanalai, įtraukti į durų konstrukciją, turi turėti tokią pačią garso izoliavimo 

vertę, kaip ir pačios durys. 

Garsą izoliuojančios durys turi būti su užkarpomis. 

Durų garso izoliacijos vertė parenkama remiantis Suomijos normomis SFS ir Vokietijos normomis DIN. 

Butų durys ir durims tarp gamybos ir biuro patalpų garso izoliacija turi būti ne mažesnė kaip 39 dBA, durų tarp 

biuro patalpų - 30 dBA. 

2.4 DURŲ SANDARINIMO TARPINĖS  

Įėjimo į pastatą, tambūro ir priešgaisrinės durys privalo turėti sandarinimo tarpines, pritraukėjus ir fiksatorius; 

Visos sandarinimo tarpines gaminamos iš EPDM (etilpropildimonomer) gumos, prisilaikant DIN 7863, TV 110, 

NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines, turi būti naudojami ciano akriliniai klijai. 

2.5 METALINĖS DURYS 

Visos metalinės durys, įskaitant priešgaisrines duris, turi būti pagamintos su plieno profilio įrėminimu, dažytos 

miltelinis būdu. Spalva pagal RAL paletę, derinama su architektu. Varčia ne mažiau kaip 40 mm storio su užlaida iš trijų 

pusių su vientisu mediniu užpildu iš visų pusių apklijuota ne mažiau kaip 0,8 mm storio cinkuota plienine skarda. Stakta 

su tripuse gumos sandarinimo tarpine, su privirintais plieniniais kronšteinais tvirtinimui prie sienos.   

Vyriai iš trijų dalių, cinkuoti. Duryse turi būti numatyta įleidžiama spyna atitinkanti  DIN 18251, 3 klasę, su skyle 

cilindro šerdelei įdėti. Prie spynos turi būti pateikti ne mažiau kaip 5 vnt. raktų.  Rankenos pagamintos iš aliuminio.  

 Priešgaisrinių durų ir garsą izoliuojančių durų varčios turi būti užpildytos akmens vata. Jei brėžiniuose nenurodyta 

kitaip, vyrių paviršius padengiamas epoksidine danga, o matomų tvirtinimų paviršiai nupoliruoti ir padengti chromu. 

Nematomi tvirtinimai gali būti padengti cinku ar kita atsparia vandeniui ir išorės poveikiams danga. Visose 

priešgaisrinėse duryse turi būti sumontuoti pritraukėjai. Apvadai plieniniai, dažyti iš abiejų durų pusių. 

Prie visų metalinių durų gamintojas turi sumontuoti vamzdžius, kad į jas būtų lengva sumontuoti elektros valdymo 

įrangą ir automatinio užrakinimo sistemas. 

2.6 ALIUMINIO DURYS 

Išorinės aliuminio konstrukcijų durys - dviejų tipų: 

Aklinos - gaminamos iš anoduoto 60±5 mm storio aliuminio profilio su nedegia izoliacija; su apšiltintais slenksčiais. 
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Įstiklintos - gaminamos iš anoduoto 60±5mm storio aliuminio, įstiklintos vienos kameros stiklo paketu (6+14+6 

mm) su apšiltintais slenksčiais, jei projekte nenurodyta kitaip. 

Aliuminio durys stiklinamos analogiškai kaip ir langai. Prie durų gamintojas turi sumontuoti vamzdžius, kad į jas 

būtų lengva sumontuoti elektros kontrolės ir užrakinimo sistemas. 

Durų varčios prie staktų tvirtinamos 3 vyriais. Vyrių tipas ir apdaila turi būti tokia pati kaip ir esamų durų. 

Durų šilumos perdavimo koeficientas U 1,3 W/m2·K. 

Durų blokai, susidedantys iš staktos ir varčios, kartu su varstymo įrenginiais ir furnitūra, tvirtinimo detalėmis, 

sandarinimo medžiagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatu. Lauko durų blokai turi atitikti šias 

pagrindines charakteristikas: 

- šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip nurodytas kiekvieno tipo aprašyme; 

- orinio triukšmo izoliacijos indeksas: IB ≥35 dB. 

2.7 DURŲ MONTAVIMAS 

Durų blokai turi būti įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų su vertikale ir 

horizontale. 

Varstant duris, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Durys turi būti 

tinkamai įtvirtinti, ne mažiau kaip trijose kiekvieno šono vietose (kamščiai kas 900 mm per durų aukštį), o jų staktos turi 

nesiliesti su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais. Staktos tvirtinamos į angokraščius įgręžiamais specialiais 

reguliuojamais varžtais, tvirtinamais tiesiai prie mūro arba kitų įdėtinių detalių. 

Plyšiai tarp staktų ir sienų turi būti gerai ir be tarpų užsandarinti polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais. Siūloma 

naudoti Makroflex tipo sandarinimui skirtas putas, išskyrus ugniai atsparioms durims. Putoms sustingus, putos 

nupjaunamos lygiai su rėmo plokštuma. Ugniai atsparių durų sandarinimą rekomenduojama atlikti specializuotoms 

kompanijoms, naudojant nedegias ir tam tikslui skirtas sertifikuotas medžiagas.  

Išorės durys iš vidinės pusės papildomai sandarinamos butiline juosta, o iš išorinės pusės garą praleidžiančia (difuzine) 

juosta ir uždengiama apvadais. Butilinės juostos sandarinimas neprivalomas, kai durys montuojami apšiltintų sienų 

plokštumose, kuriose šilumos izoliacinė medžiaga tiesiai klijuojama/tvirtinama prie mūro ir tinkuojama. Visais kitais 

atvejais išorinių durų sandarinimas butiline juosta privalomas. Prieš uždedant apvadus, užklijuota butilinė juosta ir 

priduodama Techninės priežiūros inžinieriui. 

Mediniai apvadai antiseptikuojami ir lakuojami. 

Durų skardinimą atlikti pagal „Stogo ir fasado elementų skardinimo darbai“ techninių specifikacijų keliamus 

reikalavimus.  

Lauko durų varstomos dalys turi turėti elastingas sandarinimo tarpines. 

Tarpai tarp durų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip l mm. 

Gaminių apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 

Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, gruoblėtų paviršių. Durys turi būti nuvalytos, su rankenomis 

ir užraktais, kur tai numatyta. 

2.8 LEISTINI DURŲ ĮRENGIMO NUOKRYPIAI 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Durų staktų nuokrypis nuo vertikalės  

Apvadų nuokrypis nuo vertikalės  

Gaminių nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi Horizontalių 

elementų nesutapimas duryse 

3 

3 

2 

2 

2.9 LANGŲ IR DURŲ FURNITŪRA 

2.10 LANGŲ IR DURŲ FURNITŪRA 

Langų furnitūra turi būti iš cinkuoto plieno, dengtos plastizoliu. 

Visų vidaus durų furnitūra: vyriai, rankenos, spynos, užraktai, apkaustai, iš cinkuoto metalo, 

galvanizuotos. 

Durų rankenos įrengiamos kaip parodyta paveiksliuke, jei tai neprieštarauja evakuacinėms 

durims keliamiems reikalavimams. 

Visoms durims turi būti treji vyriai. Priešgaisrinėse duryse ir duryse, kuriose yra vieno metro ir 

platesnės turi būti trys ar daugiau vyrių. Plieninėse duryse priimtini privirinti vyriai. 

Durų fiksatoriai tvirtinami visoms durims.  

Durų atmušos turi būti visur, kur tik rankena gali atsitrenkti į sieną ar pažeistos durys varstymo 

metu. 

Išorinės durys turi turėti laikiklius ar mechanizmą, kad duris galima būtų laikyti praviras arba visiškai atidarytas. 

Išorinės įstiklintos durys turi būti su stacionariomis rankenomis.  
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Priešgaisrinės duryse turi būti su pritraukėjai, rekomenduojama Abloy DC234 BC +7190 arba analogiškus. 

Durų pritraukėjai: 

- Durų pritraukėjai klasifikuojami pagal LST EN 1154. 

- Reguliuojama pritraukėjų uždarymo jėga EN 2-6 klasės. 

- Pritraukėjai su BC („back-check“ arba „priešvėjinė“ 

- Įėjimo į laiptinę ir tambūro durims įrengiami pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam atidarymui ir 

uždarymui ne mažiau (50.000 ciklų), 

- Naudojami viršutiniai alkūniniai pritraukėjai su uždelsto uždarymo sistema; 

- Įrengiami uždarymo sekos reguliatoriai. 

- Priešgaisrinėse duryse naudojami CE ženklinti pritraukėjai. 

- Dvivėrių durų pritraukėjai komplektuojami su uždarymo sekos koordinatoriais ir kitais būtinais priedais. 

- Traukės tipą ir pritraukėjo spalvą derinti darbo projekto metu su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Evakuacinių išėjimo durų spynos ir furnitūra (Antipanic įrenginiai): 

- Evakuacinių išėjimų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standartų 

reikalavimais.  

- Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 15 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal 

LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. 

- Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 100 ir daugiau žmonių, -pagal LST EN 1125 standarto serijos 

reikalavimus.  

- Evakuacinių išėjimo durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos –ne aukščiau kaip 

1100 mm. 

- Antipanic strypai ir rankenos gali būti komplektuojamos su atitinkamai sertifikuotomis mechaninėmis arba 

elektromechaninėmis spynomis. 

Cilindrai (spynų šerdys): 

- Kiekvienose duryse turi būti spyna su cilindriniu užraktu ASSA tipo.  

- Mechaninių spynų korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą.  

- Sertifikuotas spynų patikimumas (aukščiau naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas (ciklų skaičius ne 

mažiau 200.000 bei didelė liežuvėlio apkrova). 

- Visos durys su užrakto lygių sistema. Užrakto lygių sistema ir lygių skaičius detalizuojama darbo projekto metu 

derinant su Užsakovu. 

- Rangovas atsakingas už spynų įrengimą pagal Užsakovo nurodytus principus.  

Elektromechaninės spynos: 

- Duryse su įeigos kontrole, evakuacinėse avarinio ir atsarginio išėjimo ar priešgaisrinėse duryse montuojamos 

sertifikuotos elektromechaninės spynos. 

- Sertifikuotas elektromechaninių spynų saugumo, ilgaamžiškumo ir mechaninio atsparumo klasifikavimas pagal 

LST EN 12209 standartą, minimalus rakinimo ciklų skaičius -200.000 ciklų. 

- Maitinimo įtampa 12-24 VDC, su valdymo kabeliu ir kabelio šarvu. 

- Durų elektros instaliacija turi būti įrengiama statant spynas. Angų, didesnių negu 15 mm įrengimo ir dažymo 

bei kitus apdailos darbus įrengiant spynas turi atlikti statybos darbų Rangovas. 

- Elektros spynos pastatų išorėje turi būti su elektriniu pašildymu apsaugančiu nuo užšalimo. 

 Matomos spynų dalys turi būti nikeliuotos arba chromuotos ir derėti su kita matoma furnitūra.  

Durų gamintojas turi turėti visą informaciją apie būsimą įrangą prieš pradėdamas gaminti duris.  

Pateikiami į statybos aikštelę angų elementai turi atitikti lentelėse nurodytiems tipams. 

Durų ir langų furnitūra bei išmatavimai detalizuojami darbo projekto metu derinant su Užsakovu. 

Rangovas prieš užsakant gaminius, pateikia gaminių pavyzdžius Užsakovui suderinimui  ir tik suderinus galimas 

medžiagų užsakymas. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

STOGO IR FASADO ELEMENTŲ SKARDINIMO DARBAI 

1 BENDROJI DALIS 

Specifikacijose išskirti šie apskardinimo darbų atvejai: langų ir balkono palangių įrengimas, parapetų, išorinių 

lietaus vandens nuvedimo sistemų; 

Skardinimo darbus gali atlikti tik aukštos kvalifikacijos skardininkai. 

Visiems skardinimo darbams naudoti šalto valcavimo skardą, spalva derinama su architektu.  

Prieš darbų pradžią Rangovas parengia skardinimo mazgų detales ir suderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Palangės ant armuojančio tinko visu paviršiumi klijuojamos skystomis vinimis ar poliuretaniniais Ceresit CX10 

klijais. Klijų tipas derinamas su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

2 MEDŽIAGOS  

Tradicinė cinkuota skarda gaminama iš šalto valcavimo paprasto plieno pagaminto iš pagerintos kokybės plieno. 

Aukščiausios kokybės skardoje sieros turi būti ne daugiau 0,045 %, fosforo ne daugiau 0,020 %. 

Cinkavimui turi būti panaudotas CO ir C1 cinkas, pridedant į vonias aliuminio, švino ir kitų metalų. Skardos gaminiai 

turi būti padengti cinku karštu būdu  ne mažesniu kaip 300 g/m2  arba u >120 μm. 

Cinkuotos skardos paviršius turi būti švarus, kraštai turi būti lygus, be jokių pažeidimų. 

Reikalavimai keliami padidinto atsparumo korozijai skardai išdėstyti pateiktose lentelėse: 

3 APSKARDINIMAS 

Skardos spalva derinama prie bendro fasado spalvinio sprendimo su architektu. Skardos lankstiniai turi glaudžiai 

priglusti prie paviršių ir tvirtai pritvirtinti. Skardinimas atliekamas tik tada, kai visi angokraščiai apklijuojami butiline juosta 

ir prisiduoti Techninės priežiūros inžinieriui. 

Balkonų ir langų išorinės palangės įrengiamos iš 0,6 mm storio cinkuotos skardos, dengtais PVDF, dažyto pagal RAL 

spalvinę gamą. Palangių galai turi būti užlenkt ir nelaidūs vandeniui. Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti nuo 

8° iki 11°, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-40 mm. Palangių plotis parenkamas priklausomai nuo išorinės sienos 

konstrukcijos.  

Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti priemones 

apsaugančias nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos 

tarp sienos ar palangės apskardinimo (horizontali juosta). 

Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl 

temperatūrinių ilgio svyravimų.  

Parapetų kraštų ir kitų elementų skardinimas įrengiamos iš cinkuoto metalo, ne plonesnio kaip 0,6 mm storio dengto 

PVDF pagal RAL spalvinę paletę, jei projekte nenurodyta kitaip. 

Prieš užsakant medžiagas, Rangovas su architektu susiderina skardinamų elementų lankstinius, palanges ir spalvas. 

Prie išorinės sienos palangė visu perimetru sandarinama išsiplečiančia juosta VitaSeal TRS600, 15 mm pločio, ties 

kampais kirpta.   

Savaime išsiplečiančios juostos techniniai duomenys: 

- Medžiaga: putų poliuretanas, impregnuotas degumą stabdančia akrilo derva; 

- Atsparumas ugniai: B1 (save užgesinanti) 

- Sandarus stipriam lietui pagal DIN 52453: Minimaliai 600 Pa 

- Atsparumas garams pagal DIN 18542 µ<10 

- Tvirtumo riba ISO 1798: >170 kPa 

- Santykinis pailgėjimas ISO 1798 >250% 

Išsiplečiančios sandarinimo juostos storis (išsiplėtimo dydis) parenkamas atsižvelgiant į sandarinimo tarpo dydį. 

Išsiplėtimo juosta neturi viršyti 50 proc. maksimalaus išsiplėtimo dydžio. 
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4 LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA 

Lietaus vandens nutekėjimo sistema turi užtikrinti gerą vandens nutekėjimą esant didžiausiam lietaus 

intensyvumui. 

Latakai įrengiami iš plastizoliu dengtos cinkuotos skardos. Prie karnizo ne rečiau kaip kas 900 mm tvirtinti 

cinkuotos skardos laikiklius, ant kurių tvirtinti lataką su 0,01 išilginiu nuolydžiu į lietvamzdžių pusę. Latakai turi būti 

pakabinti taip, kad vanduo tekėdamas stogo šlaitu nepersipiltų per išorinį jo kraštą ir slinkdamas nuo stogo sniegas 

nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. Pakabinami 

latakai turi turėti paslankius kompensatorius. Apvalios sistemos latakai sujungiami vienas su kitu panaudojant 

sujungimo apkabą bei sandarinimo mastiką. Lietvamzdžius kas 2,0 m tvirtinti prie pastato sienos apkabomis, 

sukomplektuotomis kartu su visa lietaus nuvedimo sistema. Lietvamzdžiai turi būti atitraukti nuo sienos 60-80 cm. 

Atstumas tarp lietvamzdžių ne didesnis kaip 13 m. Lietvamzdžių ir latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas 

skaičiavimais. Vienam m2 stogo tenkantis lietvamzdžių  ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 cm2. 

Lietvamzdžiais vienas į kitą sandūrose turi įeiti ne mažiau kaip 50 mm. 

Bandymai, nustatant išdėstytų reikalavimų atitikti, atliekami pagal LST EN 612:2005. Nuo 50-100 cm aukštyje 

lietvamzdžiuose turi būti įrengtos revizijos.  
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RULONINĖS STOGO DANGO ĮRENGIMO 

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Ši specifikacija taikoma rekonstruojamų ir kapitališkai remontuojamų pastatų plokštiesiems stogams įrengti virš 

gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų. 

Ritininė stogo danga turi būti įrengiama pagal gamintojo reikalavimus. 

Įrengiant stogus su nuolydžiu nuo 0,7º iki 1,4º, turi būti naudojami šio nuolydžio stogams specialiai pritaikyti 

statybos produktai ir konstrukciniai sprendimai pagal hidroizoliacinės dangos gamintojo dangos įrengimo 

rekomendacijas. 

Medžiagos, naudojamos dengiant stogus, turi atitikti techninius standartų ar kitų joms skirtų normatyvinių 

dokumentų reikalavimus.  

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą ir užtikrinti ilgalaikę pastato hidroizoliacinę 

apsaugą bei eksploatacinį stogo patikimumą. 

Hidroizoliacija įrengiama dvisluoksne bitumine rulonine danga, numatant reikalingų papildomų dangos sluoksnių 

kiekį bei vietą. Papildomas ruloninės dangos sluoksnis įrengiamas vaikščiojimo takams, po koncentruotomis apkrovomis 

ir kitomis Techninės priežiūros inžinieriaus nurodytomis vietomis.   Minimalus kraštų užleidimas turi būti 100 mm. 

Įrengiant 2 sl. ruloninę stogo dangą, apatinės ir viršutinės dangos siūlių persidengimas turi būti ne mažiau, kaip 25 cm. 

Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga 

užleidžiant aukštyn ne mažiau kaip 300 mm. 

Papildomas sluoksnis ant vertikalaus paviršiaus mechaniškai fiksuojamas prie pagrindo juosta arba Ø 50mm 

poveržlėmis. Tvirtinimas atliekamas dubeliais arba savisriegiais varžtais kas 200mm. 

Vertikalūs konstrukcijų paviršiai, išsikišę virš stogo dangos ir padaryti iš vienetinių medžiagų (plytų, dujų silikato ir 

t.t.), turi būti nutinkuoti cemento-smėlio mišiniu M150 iki pastato viršaus nuo stogo dangos, bet ne mažesniu nei 350 mm 

aukščiu ir nugruntuojami. Analogiškai turi būti nutinkuotos parapetinės sienos iš vienetinių medžiagų.  

Stogo sujungimo vietose su parapetais, ventiliavimo šachtomis ir kitomis stogo konstrukcijomis, turi būti suformuota 

100 mm aukščio nuožula, iš kietosios mineralinės vatos ar iš cemento –smėlio mišinio. 

Vėdinimo kanalų išvadai turi būti ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m 

virš linijos, jungiančios aukščiausius pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus; 

Išėjimo ant stogo durų angos apačia turi būti >250mm virš stogo dangos. Durų slenkstis turi būti padengtas skarda. 

Hidroizoliacinę danga turi būti po skarda. 

Stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogą aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 

+5° C. Negalima šoninį suleidimą daryti prieš stogo nuolydį.  

Rangovas prieš darbų pradžią: 

 - nusivalo stogą nuo šiukšlių ir purvo; 

- sutvarko esamą stogo dangą: pašalina esamos stogo dangos pūsles, išleidžia vandenį ir ant pažeistų stogo vietų 

užlydo papildomą ruloninę dangą; 

- pašalina susikaupusią drėgmę iš esamų stogo konstrukcijų; 

- parengia ir su Techninės priežiūros inžinieriumi susiderina statybos darbų organizacinę projekto dalį, kurioje 

numato priemones nuo izoliacinių medžiagų sudrėkimo, žemiau esančių patalpų užliejimo bei šilumos izoliacinių 

medžiagų išnešiojimo esant stipriam vėjo gūsiui, kol šilumos izoliacija ir hidroizoliacinė danga nėra galutinai įrengta.  

Kiekvienai laiptinei įrengiamas po 1 vnt. dia 50 mm kirtimas per stogą inžinerinių komunikacijų pravedimui ir po 1 

stovą palydovinės antenos montavimui. Stovas įrengiamas per PVC tarpinę –be šalčio tilto, šalia kirtimo per stogą. 

Kirtimas per stogą įrengiamas virš tranzitinių komunikacinių šachtų arba kitoje Techninės priežiūros nurodytoje vietoje. 

Stogo konstrukcijos mazgas turi tenkinti Broof (t1) klasei nustatytus reikalavimus ir turėti Gaisrinių tyrimų centro 

patvirtinančią bandymų ataskaitą. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 
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- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.06.01.2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

- STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

- ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“,  

- ST 121895674.215.01:2012 "Stogų įrengimo darbai“  

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 

3 RULONINĖS DANGOS TECHNINIAI DUOMENYS 

Plokščių stogų horizontaliai hidroizoliacijai naudoti dvisluoksnę prilydomą ruloninę dangą, SBS modifikuotą 

Renobit Ultra EKP -4mm viršutiniams sluoksniui ir Renobit Ultra TMP -4 mm apatiniam sluoksniui arba analogišką ne 

prastesnių techninių parametrų.. Apatinis sluoksnis įrengiamas iš 4 mm storio prilydomos bituminės dangos su kvarcinio 

smėlio pabarstų, viršutinė danga įrengiama iš 4 mm storio prilydomos ruloninės dangos su skalūno pabarstų, jei projekte 

nenurodyta kitaip.  

Stogo paviršiaus atsparumas gniuždymui turi būti mažiausiai 2 kN/m2 su plastine deformacija < 2 mm ir 

paskaičiuotas 1 kN koncentruotai apkrovai į 10x10mm plotą. 

Danga turi atlaikyti vėjo siurbimą, kai norminis vėjo slėgis – 60 kg/m2. 

Kad būtų užtikrintas pakankamas atsparumas vėjo siurbimui, turi būti tinkamas stogo sluoksnių tvirtinimas prie 

pagrindo 1,5 m plotyje palei parapetą, stoglangius, kaminus ir kitas išsikišančias konstrukcijas tvirtinimas smeigėmis 

sutankinamas 50 %. Tvirtinimas smeigėmis ir smeigių išdėstymas atliekamas pagal stogo dangos įrengimo patvirtintą 

sistemą. 

 

Reikalavimai viršutiniam prilydomos dangos sluoksniui: 

- Dangos lakšto storis: ≥4,3 mm; 

- Dangos svoris - vienetinio ploto masė: ≥5,7 kg/m2; 

- Poliesterio pluoštas dangoje 220 g/m2,   

- Dangos lankstumas žemoje temperatūroje: -25°C;  

- Dangos (atsparumo tekėjimui) minkštėjimo temperatūra: ≥110°C;,  

- dangos tempimo iki nutrūkimo jėga: skersai/išilgai: 750/950 (N/50mm), 

- santykinis pailgėjimas, skersai/išilgai: 50% / 45%,  

 

Reikalavimai apatiniam prilydomos dangos sluoksniui: 

- Dangos lakšto storis: ≥4,0 mm; 

- Dangos svoris - vienetinio ploto masė: ≥5,5 kg/m2; 

- Dangos lankstumas žemoje temperatūroje: -25°C;  

- Dangos (atsparumo tekėjimui) minkštėjimo temperatūra: ≥110°C;  

- Nutraukimo jėga, skersai/išilgai: 1850/1200 N/50mm;  

- Santykinis pailgėjimas, skersai/išilgai: 10% / 8%; 

- Armuotas stiklo audiniu (ne stiklūnas!) 200 g/m2,  

4 STOGO KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS 

4.1 GARŲ IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS 

Siūlės tarp gelžbetonio plokščių, ištrupėjimai ir plyšiai užtaisomi betono skiediniu, kurio markė ne mažesnė M150.  

Stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų bei stogo elementų, pereinančių per denginį, vietose garo 

izoliacijos sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus.  

Ant visų vertikalių paviršiu garų izoliacijos medžiagas reikia priklijuoti ištisine juosta, užleidžiant aukščiau 

termoizoliacijos sluoksnio.  

Garo izoliacinės plėvelės techniniai duomenys: 

Storis,  mm   0,2 (±15%) 

Plotis, m    nuo 1 iki 6  

ilgis, m    60 m 

Atsparumas UV   2 metai 

Temperatūrinis atsparumas iki +80°C 

Laidumas garui, SD  min. 20m 
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Nelaidumas vandeniui   nelaidi 

Vandens garų slėgio išlyginamojo sluoksnio tarpsluoksniai turi susisiekti su išore per parapetus, karnizus arba per 

vėdinimo kaminėlius.   

4.2 TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS 

Stogų šilumos izoliacija gali būti klojama vienu, dviem, arba trimis sluoksniais. Šilumos izoliacijos medžiagos tipas 

pateiktas projekto detalėse. 

Kai šilumos izoliacija yra klojama dviem arba 

daugiau sluoksnių, viršutiniai sluoksniai turi 

perdengti apatinio sluoksnio siūles.  

Plokštes rekomenduojama kloti „einant į 

save“. Tai sumažina plokščių pažeidimus klojimo 

metu.  

Įrengiant termoizoliacinį sluoksnį iš dviejų ar 

daugiau sluoksnių plokščių siūlės tarp plokščių 

įrengiamos „prasikeičiant“ (2 pav.), siūlėse 

suleidžiant plokštes vieną prie kitos. Didesni kaip 

5 mm tarpai tarp termoizoliacinių plokščių 

užpildomi termoizoliacine medžiaga.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Termoizoliacinio sluoksnio įrengimą paprasčiausia pradėti nuo stogo kampo. Klojant termoizoliacines plokštes, jos 

turi būti pjaustomos taip, kad 1-o ir 2-o sluoksnių sandūros nesutaptų (4 pav.). Toks apšiltinimo medžiagos pjaustymas 

tinka apšiltinimo medžiagom (500x100) mm arba (600x1200) mm išmatavimų.  

2 pav. Termoizoliacinių plokščių slinktis klojant 

viršutinį ir apatinį sluoksnius. 

3 pav. Pirmojo termoizoliacinio sluoksnio 

klojimo schema 

3 pav. Pirmojo termoizoliacinio sluoksnio 

klojimo schema 

4 pav. Antrojo termoizoliacinio sluoksnio 

klojimo schema 
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Esant tokiai klojimo schemai pirmojo ir antrojo sluoksnio siūlės nesutampa, o atliekų kiekis yra praktiškai lygus nuliui. 

Termoizoliacinio sluoksnio klojimo palengvinimui nestačiuose kampuose, rekomenduojama naudoti sekantį plokščių 

pjaustymo būdą (5 pav.). 

 

Termoizoliacinės plokštės tarpusavyje gali būti suklijuotos karštu bitumu arba bitumine mastika. Suklijavimas turi 

būti tolygus ir sudaryti ne mažiau 30 % nuo suklijuojamų paviršių ploto.  

Montavimo metu sudrėkęs mineralinės vatos apšiltinimas turi būti pašalintas ir pakeistas sausu.  

 
                        

 

 

 

Šilumos izoliacijos ir dangos tvirtinimui į betoninį pagrindą naudoti Ejot EcoTek 50  smeiges, arba analogiškas, 

susiderinus su techninės priežiūros Inžinieriumi. Po įrengimo smeigių galai iš viršaus užpurškiami montažinėmis putomis.  

Smeigių ištraukimo iš betono laikomoji galia ne mažiau kaip 0,4 kN. Smeigės tvirtinamos į dia 8 mm į betoną išgręžtas 

skyles, ne mažiau kaip 45 mm. Rangovas prieš darbų pradžią atlieka smeigių ištraukimo bandymus, smeigių laikomajai 

galiai nustatyti. Atsižvelgiant į bandymais gautą smeigių laikomąją galią, Rangovas patikslina smeigių tipą ir išdėstymą.  

5 pav. Šilumos izoliacijos plokščių supjaustymas ir išdėstymas 

nelygiuose stogo kampuose 

6 pav. Termoizoliacijos ir hidroizoliacijos 

tvirtinimo smeigė 
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Apatinė stogo dangos šilumos izoliacija įrengiama iš EPS 100 polistireninio putplasčio.  

Polistireninio putplasčio EPS 100 techniniai duomenys: 

Eil. 

Nr. 
Savybės Vertė Standartas 

1. Šilumos laidumo koeficientas, λD 0.035 W/mK LST EN 12667 

2. Stipris gniuždant, CS(10) ≥ 100 kPa LST EN 826 

3. Stipris lenkiant, BS ≥ 150 kPa LST EN 12089 

4. Vandens garų varžos faktorius MU 30-70 LST EN 12087 

5. Statmenas paviršiui tempiamasis kPa stipris, TR100 ≥ 100 kPa LST EN 1607 

6. Vidutinis tankis 18,5 LST 1602 

7. 
Degumo klasė E 

LST EN 13501-1,  

LST EN 11925-2 

Viršutinės stogo dangos šilumos izoliacija įrengiama iš Paroc ROS 50, 40 mm storio, sekančių techninių parametrų: 

Eil. 

Nr. 

Savybės Vertė Standartas 

1. Išmatavimai (plotis x ilgis) 1200x1800 mm EN 822 

 - Storis 40-150 pagal standartą EN 823 

2. Matmenų pastovumas nurodytomis temperatūros ir 

drėgmės sąlygomis (deklaruojama vertė), DS(70,90) 

≤ 1 % EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) 

3. Šilumos laidumas λD 0,038 W/mK EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162) 

4. Storio leistina nuokrypa, T T5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823 

5. Degumo klasifikavimas pagal Euro klases A1 EN 13162:2012 (EN 13501-1) 

6. Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp ≤ 1 kg/m² EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) 

7. Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus WL(P), Wlp ≤ 3 kg/m² EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) 

8. Vandens garų difuzijos varža MU, µ 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) 

9. Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai CS(10), σ10 50 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) 

10. Statmenas paviršiui stipris tempiant TR, σmt NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) 

11. Tankis ~155 kg/m3  
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11 pav. Ritinių dangų perdengimas 

4.3 PARUOŠIAMIEJI DARBAI PRIEŠ DENGIANT STOGO DANGĄ 

Klojant stogo dangą esant minusinei temperatūrai, bituminę - polimerinę ritininę stogo dangą reikia pašildyti iki 

pliusinės temperatūros per visą dangos tūrį.  

Klojant hidrozoliacijos sluoksnį, reikia atlikti paruošiamuosius darbus:  

 Pagrindą nuvalyti nuo dulkių, šiukšlių, pašalinių daiktų (žiemos metu nuo apšalo ir sniego);  

 Reikalui esant pašalinti seną dangą;  

 Užglaistyti CS skiediniu M 150, įtrūkimus, nelygumus.  

 Gavus stogo dangą, reikia patikrinti kokybę pagal technines charakteristikas.  

 Reikia patikrinti pakloto drėgmę. Cemento-smėlio pakloto drėgmė neturi viršyti 4 % pagal masę, o pakloto 

iš asfaltbetonio – 2,5 %.  

Stogo hidroizoliacijos sluoksnio dengimo darbai pradedami tik po to, kai priduoti Techninės priežiūros inžinieriui ir 

pasirašytas paslėptų darbų atlikimo aktas.  

Hidroizoliacijos sluoksnis dengiamas pagal projektą, kur nurodomi medžiagų pavadinimai, jų rūšys ir sluoksnių 

kiekis, o taip pat stogo dangos prie pagrindo tvirtinimas.  

Gruntas užnešamas teptukais, šepečiais arba voleliais. 

Stogo danga lydoma tik tada, kai gruntas pilnai išdžiūvęs (pridėjus prie išdžiūvusio grunto kempinę, ant jos neturi 

likti bitumo žymių). Negalima gruntuojant paviršių tuo pačiu metu lydyti ant jo stogo dangą.  

Prieš viršutinio sluoksnio dengimą, tos zonos kur bus montuojamos įlajos, apklijuojamos papildomu apatinės dangos 

sluoksniu, kurio išmatavimai (700x700) mm. Viršutinio ir papildomo sluoksnių stogo dangos užleidžiamos ant įlajos 

lėkštės, prie kuriuos tvirtinamas prispaudžiamuoju žiedu, o įlajos lėkštė tvirtinama prie pagrindo.  

 

4.4 PRILYDOMOSIOS RITININĖS STOGO DANGOS KLOJIMAS 

Kai nuolydis daugiau nei 15 % ritininės 

dangos klojamos išilgai šlaito, kai nuolydis 

mažesnis – lygiagrečiai arba statmenai šlaitui 

(10 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryžmiškas ritininių dangų klojimas 

neleistinas. Stogo dengimas danga 

pradedamas nuo žemesnių plotų. 

Klojant ritinines stogo dangas 

ritiniai klojami taip, kad gretimi 

ritiniai perdengia vienas kitą ne 

mažiau nei 80mm (išilginis 

perdengimas). Skersinis ritininių 

dangų perdengimas turi sudaryti 150 

mm (11 pav.). Vienasluoksnių 

medžiagų išilginis perdengimas turi būti nemažesnis nei 120 mm.  

Mechaniškai tvirtinant ritinines dangas prie pagrindų siūlėse, suklijuotų stogo dangų išilginio perdengimo plotis turi 

būti ne mažesnis nei 120 mm.  

Atstumas tarp tvirtinimo elementų apskaičiuojamas atsižvelgiant į vėjo, kuris veikia stogo dangą, slėgį, bet negali 

būti daugiau nei 500 mm.  

10 pav. Dengimas danga ant šlaito 
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Atstumas tarp apatinio ir viršutinio dangos sluoksnių išilginių siūlių turi būti didesnis nei 300 mm. Gretimų stogo 

dangos ritinių skersiniai perdengimai turi turėti poslinkį vienas kito atžvilgiu 500 mm (12 pav.).  

Prilydant ritinines dangas darbai atliekami sekančia seka:  

 Ant paruošto pakloto išvyniojamas ritinys, 

pamatuojamas kitų ritinių atžvilgiu, užtikrinant 

reikiamą medžiagų perdengimą.  

 Vyniojama nuo abiejų galų iki vidurio. Kaitinamas 

apatinis klijuojamo ritinio sluoksnis ir tuo pačiu 

metu kaitinamas pagrindas arba iš anksto priklijuoto 

sluoksnio viršus. Ritinys palaipsniui išvyniojamas, 

papildomai prispaudžiant voleliu. Ypatingai 

kruopščiai prispaudžiamos perdengimo vietos.  

 Analogiškai priklijuojama antroji ritinio dalis.  

Lydant stogo dangą stogdengys išvynioja ritinį „ į save“. 

Ritinį reikia išvynioti ant pakaitinto apatinio paviršiaus. Šildymą 

vykdo iš lėto su degikliu taip, kad užtikrintų tolygų paviršiaus 

kaitinimą. Praktika rodo, kad geriau vykdyti judesius raide „Г“ 

papildomai pašildant perdengimo medžiagos sritis. Patariama 

nevaikščioti ant ką tik paklotos stogo dangos – nes stogo danga 

praranda estetinę išvaizdą: pabarstas įmindomas į bituminį sluoksnį ir ant 

paviršiaus lieka tamsios dėmės. Gaminant polimerines bitumines dangas iš 

apatinės pusės naudojama speciali plėvelė su piešiniu.  

Piešinio deformacija rodo apie teisingą polimerinio - bituminio paviršiaus 

iš apatinės ritinio pusės pašildymą. Požymiu, kad medžiaga tinkamai kaitinama, yra polimerinės - bituminės masės 

ištėkėjimas (3-15) mm pro išilgines ir šonines užlaidas. Pro išilginę užlaidą daugiau kaip 5 mm pločiu ištekėjusią 

polimerinę - bituminę masę reikia pabarstyti pabarstu. Ši „banga“ yra užlaidos hermetiškumo garantas.  

Priklijuojamos medžiagos negali sudaryti raukšlių, bangų.  

Kad medžiaga gerai prisiklijuotų pagal visą paviršių ir neatsirastų aukščiau paminėtų defektų, dangą reikia su 

minkštu šepečiu arba voleliu priglaust ir išlyginti, judesiai turi būti nuo ritinio vidurio ašies ir statmeni link dangos krašto. 

Ypatingai atidžiai reikia prispausti ritinių kraštus. 

Dengiant pirmą dangos sluoksnį pirmu sluoksniu apklijuojamos išsikišusios stogo konstrukcijos vietos ir parapetai. 

Toks dengimas apsaugo nuo vandens patekimo po stogo danga sujungimo vietose.  

Tvirtinimo smeigės, sutapdinto stogo ruloninei dangai, įrengiamos ne rečiau kaip kas 300 mm, o šilumos izoliacijos 

plokštes tvirtinti ne mažiau kaip dviem smeigėmis į 1 m2.  

Šilumos izoliacija ir ruloninė danga ne mažiau kaip 1,5m pločio juosta nuo parapeto, kraigo, stoglangio ir kitų angų 

bei kitų padidintos rizikos vietų turi būti sutvirtinta papildomai. Tvirtinimo smeigės, sutapdinto stogo ruloninei dangai, 

įrengiamos kas 200 mm, o šilumos izoliacijos plokštės tvirtinamos ne mažiau kaip dviem smeigėmis į 1 m2. Dangos 

tvirtinimas ritinio galuose atliekamas kas 200 mm, kaip parodyta 9 pav. 

 
9 pav. Dangos tvirtinimas ritinio galuose 

12 pav. Poslinkis sutampančiuose 

stogo dangų sluoksniuose 

1 pav. Ritinio vidurio fiksavimas 
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4.5 STOGO DANGOS SUSTIPRINIMAS 

 

Kad užtikrinti tinkamą stogo eksploataciją ir prieigą prie įlajų, įrenginių, antenų, vėdinimo šachtų, antenų bei kitų 

eksploatacijos metu aktualių vietų, įrengiami vaikščiojimo takai. Vaikščiojimo takai įrengiami ant esamos stogo ruloninės 

dangos papildomai prilydant 4 mm storio kitos spalvos ruloninės dangos sluoksnį. Vaikščiojimo takai projekte 

neparodyti, derinami darbų eigoje su Techninės priežiūros inžinieriumi ir Vykdymo priežiūros vadovu.  

Po saulės kolektoriais ir kitomis koncentruotomis apkrovomis įrengiamas papildomas stogo dangos sustiprinimas ant 

pagal projektą įrengtų hidroizoliacinės dangos sluoksnių paklojant papildomą ruloninės dangos sluoksnį, uždedant 12 mm 

storio drėgmei atsparią fibro cementinę plokštę su užapvalintais kraštais ir plokštę sandariai užlydant viršutine rulonine 

danga taip, kad į vidų nepatektu vanduo. Papildoma ruloninė danga turi išsikišti už fibrocementinės plokštės 10-20 mm. 

Įrengiant stogo sustiprinimą turi būti išspręstas stogo lietaus paviršinio vandens nubėgimas taip, kad įrengtas stogo 

sustiprinimas nesudarytų kliūčių lietaus vandens nubėgimui. Tuo tikslu sustiprinimo plokštes išdėstyti su tarpais, lietaus 

vandens nubėgimui. 

  Jei ant įrengtos ar sustiprintos stogo dangos remiamos konstrukcijos su aštresnėmis briaunomis ar yra tikimybė, kad 

atrama gali pažeisti viršutinę ruloninės dangos sluoksnį, tai po atramomis įrengiamas sustiprinimas iš betoninių 

šaligatvinių plytelių ar drėgmei atsparių fibrocementinių lakštų. Visi sprendiniai detalizuojami ir derinami vykdymo 

priežiūros metu su projekto vadovu. 

 

4.6 STOGO DANGOS SUJUNGIMAS SU VERTIKALIAIS PAVIRŠIAIS 

Pagrindinė stogo danga vertikaliose sujungimo vietose turi užeiti ant vertikalaus paviršiaus aukščiau nuožulos.  

Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas. Sandarinimo mazgą 

Rangovas derina su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Sujungimo vietose su vertikaliais paviršiais priklijuojami du papildomi sluoksniai stogo dangos su pagrindu iš 

poliesterio, užleidžiant iki projektinės žymės ant vertikalaus paviršiaus. 

Vertikalus paviršius pirmuoju papildomu sluoksniu stogo dangos turi būti padengtas ne mažiau kaip 250 mm. Antras 

sluoksnis, danga su pabarstu, turi perdengti ant vertikalaus paviršiaus užlydytą pirmąjį sluoksnį ne mažiau 50 mm.  

Sujungimas su vertikaliais paviršiais dirbant su dujiniais arba dizeliniais degikliais, atliekamas sekančia tvarka: 

 po pirmojo sluoksnio stogo dangos uždengimo nuo medžiagos atpjaunamas gabalas, kuris turi būti 150 mm 

ilgesnis nei projektuojamas užlaidos ant vertikalaus paviršiaus aukštis;  

 medžiaga padedama išilgai dangos 150 mm atstumu nuo krašto ir pridedama prie sujungimo;  

 prilaikant medžiagos apačią, pradedama dangą lydyti prie vertikalaus paviršiaus;  

 prilydžius viršutinę dalį, apatinė dalis prilydoma prie horizontalaus paviršiaus;  

 uždengus viršutinio sluoksnio stogo dangą, analogiškai priklijuojamas 

viršutinis papildomas sluoksnis su užlaida ant horizontalaus paviršiaus 

250 mm (100 mm perdengiamas pirmas stogo dangos sustiprinimo 

sluoksnis).  

Jeigu ritininių dangų pagrindiniai sluoksniai klojami lygiagrečiai parapeto sienai, 

tai pirmas hidroizoliacinės dangos sluoksnis įrengiamas išilgai parapeto 
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13 pav. Lentjuostė (metalinė juosta) 

14 pav. Ritinių dangų išdėstymas sudūrimo su parapetu. 2 variantas. 

Pagrindiniai stogo dangos sluoksniai klojami glaudžiai prie nuožulos. Papildomai ant nuožulos klojamas dar vienas 

sluoksnis stogo dangos, užleidžiamas ant horizontalaus paviršiaus 100 mm.  

Nuožulos gaminamos iš kietos mineralinės vatos plokštės. Nuožula iš 

mineralinės vatos klijuojama į kampą ant pašildyto bitumo. Pirmas stogo dangos 

sluoksnis sujungimo vietoje užleidžiamas ant horizontalaus paviršiaus 150 mm, antras sluoksnis perdengia pirmąjį 50 

mm. Juosta iš cinkuoto plieno turi užtikrinti lietaus vandens nuotėkį nuo stogo dangos paviršiaus. Stogo danga prie 

neapšiltintos sienos tvirtinimą metalinės juostos pagalba (13).  

Lentjuostėje kas 100 mm turi būti iškaltos skylės. Viršutinis juostos kraštas turi atlenkimą, kuris sudaro galimybę 

hermetizuoti siūlę, sandarinančią sujungimą tarp metalinės juostos ir sienos. Lentjuostė montuojama ant lygių vertikalių 

paviršių (nutinkuotos sienos, monolitinio betono, betoninių plytų).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 TOGO DANGOS REMONTAS 

Atsiradus stogo dangos mechaniniams pažeidimams ją galima lengvai suremontuoti. Nedideli stogo dangos 

pažeidimai, tokie kaip pradūrimai, įpjovos užtaisoma lopu ant stogo dangos paviršiaus. Lopas turi turėti užapvalintus 

kraštus ir uždengti pažeistą paviršių ne mažiau nei 100 mm 

visomis kryptimis.  

Dangos remonto tvarka:  

 Nuvalyti pažeistą vietą nuo šiukšlių ir dulkių.  

 Iškirpti lopą, 100 mm perdengiantį pažeistą stogo 

dangos vietą, ir suapvalinti lopo kampus.  

 Pašildyti lopo dėjimo vietą dujiniu degikliu ir su 

mentele paskandinti pabarstą į viršutinį polimerinį -

bituminį sluoksnį.  

 Prilydyti lopą ant pažeistos vietos.  

5 KOKYBĖS KONTROLĖ IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

Už naudojamų statybinių medžiagų vietinę kokybės kontrolę atsako rangovas; už tinkamą darbų atlikimą – rangovo 

darbų vykdytojas.  

Objekte pildomas „Statybos darbų žurnalas“, kuriame kiekvieną dieną fiksuojama:  

- Atliktų darbų data;  

- Darbų sąlygos atskiruose etapuose;  

- Darbų kokybės sisteminių stebėjimų rezultatai.  

15 pav. Stogo dangos remontas, esant 

mechaniniam pažeidimui 
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Užklojus kiekvieną atskirą sluoksnį apžiūrimas jo paviršius, patikrinamas dangos sukibimo su pagrindu bei siūlių 

sulydymo kokybė ir surašomas tarpinių darbų aktas. Hidroizoliacijos sluoksnio sukibimo stiprumas su pagrindu turi būti 

nemažesniu nei 1 kg/cm2.  

Apžiūros metu aptikti defektai arba nukrypimai nuo projekto turi būti pašalinti ir pataisyti iki tolimesnių darbų 

pradžios dengiant sekančius dangos sluoksnius.  

Darbų priėmimas vykdomas įdėmiai apžiūrint stogo dangos paviršių, ypatingai prie įlajų, latakų ir stogo konstrukcijų 

išsikišimų vietose. Atskirais atvejais plokščiojo stogo dangą su vidiniu vandens nutekėjimu tikrina apipilant ją vandeniu. 

Bandymus galima vykdyti kai aplinkos temperatūra nemažesnė nei +50 C.  

Priimant užbaigtus darbus turi būti patikrinti sekantys dokumentai:  

- Naudojamų medžiagų pasai;  

- Laboratorinių bandymų rezultatai;  

- Stogo dangos dengimo darbų žurnalai;  

- Stogo ir stogo dangos brėžiniai;  

- Tarpinių atliktų darbų priėmimo aktai.  

6 RITININIO STOGO VĖDINIMAS 

Turi būti numatytos priemonės stogo, uždengto ritinine bitumine danga vėdinimui, kad jame nesusikauptų drėgmė 

garo pavidalu iš pastato vidaus. 

Vandens garų slėgio išlyginamojo sluoksnio oro mikrotarpsluoksniai turi susisiekti su išore per parapetus, karnizus 

arba vėdinimo kaminėlius. 

Visuose platesniuose kaip 10 m stoguose, aukščiausiose stogo vietose, arba galimai arčiau jų turi būti įrengiami 

vėdinimo kaminėliai (alsuokliai), 1 kaminėlis 60-80 m2 stogo plotui. Drėgmę ir garą iš stogo konstrukcijų taip pat 

numatoma šalinti per naujai įrengiamus parapetus. Tam tikslui parapetai visu stogo perimetru įrengiami kvėpuojantys, 

užtikrinantys ir leidžiantys pasišalinti susikaupusiai drėgmei iš stogo konstrukcijų ir tuo pačiu sandarūs nuo galimo 

vabzdžių patekimo į konstrukcijas ir šiluminių nuostolių praradimo. Drėgmės pašalinimui iš esamos stogo konstrukcijos 

numatoma apatinėje parapeto dalyje 30 cm pločiu pašalinti esamą ruloninę stogo dangą, prieš įrengiant naują stogo 

apšiltinimą.   

 

6.1 STOGO DANGOS ĮRENGIMAS PRIE VAMZDŽIŲ 

Stogo dangos įrengimas apie vamzdžius - vamzdžių sandarinimas, naudojant 

fasonines detales: 

Vietose, kur stogo danga susijungia su antenomis, vamzdžiais, reikia naudoti 

fasonines detales. Jeigu to padaryti neįmanoma, tuomet plieniniai vamzdžiai su ne 

mažesniu nei 100 mm skersmeniu apklijuojami prilydomąja danga, o sandarinimas 

vykdomas plieninės įvorės ir dvikomponenčio hermetiko pagalba. 

Fasoninės detalės gaminamos iš EPDM gumos vamzdžiams nuo (110 mm 

iki 250) mm skersmens ( 16 pav.). 

Fasoninė detalė montuojama ant karštos modifikuoto bitumo mastikos, kuri užnešama ant pirmo stogo dangos 

hidroizoliacinio sluoksnio. Iš viršaus horizontali dalis užpilama taip pat modifikuoto bitumo mastika ir uždengiama 

viršutinio sluoksnio danga. Viršutinė guminio elemento dalis apspaudžiama cinkuoto metalo apkaba ir aptepama 

poliuretaniniu arba polisulfidiniu hermetiku. 

6.2 VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS 

Stogo dangos plotas, tenkantis vienai įlajai ir įlajos skersmuo turi būt parenkami pagal pastato projektavimo normas 

ir STR 2.05.02:2008 vandens nuvedimo nuo plokščiųjų stogų reikalavimus.  

Įlajos turi būti išdėstytos vienodai per visą stogo dangos plotą, žemiausiose stogo vietose išilgai stogo latakų ašiai.  

Kiekvienam stogo dangos plote, atskirtame sienomis, parapetu arba deformacinėmis siūlėmis, turi būti ne mažiau 

dvejų įlajų. Vietoj dviejų įlajų leidžiama įrengti vieną įlają kartu su 

vandens persipylimo įrenginiu parapete. 

Įlajos montavimo vietos pažemėjimas turi būti (20-30) mm 500 mm 

spinduliu, suformuojamas termoizoliacinio sluoksnio arba pakloto 

sąskaita.  

Įlajos turi būti įrengtos ne arčiau kaip 500 mm nuo stogo krašto, 

parapeto, stoglangių, vėdinimo angų ir virš stogo iškylančių sienų. 

Neleistinas įlajų montavimas sienos viduje.  

Įlajos neturi keisti savo padėties deformuojantis stogo dangos 

paklotui arba deformuojantis stogo pagrindui. Įlajų kraštai turi būti 

pritvirtinti prie pagrindo ir sujungti su paklotu per kompensatorius.  

16 pav. Fasoninė detalė vamzdžiams 

110-125 mm skersmens 
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Palėpėse ir dangose su ventiliuojamais oro tarpais vidinės vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys turi būti 

tinkamai apšiltintos arba apšildomos.  

Vietos, kur hidroizoliacinė danga priklijuojama prie įlajos kraštų, turi 

būti sustiprintos papildomu prilydomosios dangos sluoksniu. 

 
17 pav. Plastikinė įlaja su prispaudžiamu žiedu 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS 

1 BENDROJI DALIS 

 

Ši specifikacija apima hidroizoliacijos ir garo izoliacijos įrengimo darbams.  

Hidroizoliacijos įrengimą atlikti vadovaujantis techninės specifikacijos ir naudojamų medžiagų gamintojų 

nurodymais bei rekomendacijomis.  

Hidroizoliacinė danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir 

eksploatacinį patikimumą. Įrengiant hidroizoliacinę dangą turi būti numatytas reikiamas papildomų hidroizoliacinių 

sluoksnių skaičius bei išdėstymas. Papildomas hidroizoliacinės dangos sluoksnis įrengiamas visuose padidintos 

rizikos vietose: komunikacijų kirtimų vietose, temperatūrinių /deformacinių siūlių vietose, išoriniais /vidiniais 

kampais bei kitose projekte ar Techninės priežiūros inžinieriaus nurodytose vietose.  

Hidroizoliacija turi būti naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose brėžiniuose kiekvienam konstrukciniam 

elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą. Mūro sienų horizontalią 

hidroizoliaciją įrengti iš 2 sluoksnio ruloninės bituminės dangos prilydant prie pagrindo ir prakišant iš mūro sienos ne 

mažiau kaip 20 mm.   

Paviršiai ant kurių bus įrengiama hidroizoliacija turi būti švarūs, neriebaluoti, lygūs ir tvirti. Kad užtikrinti gerą 

hidroizoliacijos sukibimą su pagrindu, naudoti gruntą (giluminį gruntą) atsižvelgiant į  hidroizoliacijos gamintojo 

rekomendacijas.  

Visa statybos aikštelėje naudojama ruloninė danga turi būti modifikuota SBS arba APP ir armuota stiklo pluošto 

audiniu. 

Kai temperatūra žemesnė kaip -10° C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių 

kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, o 

izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

- STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

- ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“,  

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 

3 TEPTINĖ HIDROIZOLIACIJA 

Požeminių konstrukcijų kur negalima įrengti bituminės prilydomos dangos įrengiama vienalytis vandeniui 

nelaidus mastikos sluoksnis, dengiantis izoliuojamą konstrukciją. Rekomenduojama naudojama 2 sluoksnių šaltą 

bituminę mastiką, pagal LST EN 12591:2009. 

Reikalavimai teptinei bituminei dangai: 

- storis - 3 ÷4 mm 

- nepralaidumas vandeniui - geras 

- atsparumas veikiant agresyviai terpei - geras 

- atsparumas puvimui - aukštas 

- orientacinis ilgaamžiškumas grunte nemažiau kaip 10 metai. 
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Visos hidroizoliacijos turi būti geros kokybės, gerai sukibti su izoliuojamu paviršiumi, neturėti plyšių ir įtrūkimų, 

užtikrinti ilgalaikę konstrukcijos apsaugą nuo vandens. Įrengiant hidroizoliacinę dangą vadovautis ruloninės dangos 

gamintojo rekomendacija. Medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvoje. 

4 TEPTINĖ HIDROIZOLIACIJA DRĖGNIEMS PAVIRŠIAMS 

Polimerinė vienkomponentė grindų hidroizoliacinė danga įrengiama drėgnose baseino patalpose  (baseino 

grindys, dušai, valytojos patalpa, koridoriai ). Ant įrengtos hidroizoliacijos galima tiesiai klijuoti plyteles. Naudojama 

pilnai užsandarinti paviršiams iš betono, dujų silikato, gipso kartono ir mediniams paviršiams. 

Vienkomponentė, pusiau skysta masė,  turi pasižymėti tiksotropinėmis savybėmis, išdžiūvusi sudaryti labai 

elastingą, nelaidų vandeniui sluoksnį, gerai sukimbantį su pagrindu. Medžiaga turi būti ekologiškai švari, savo 

sudėtyje neturėti jokių organinių tirpiklių. 

Sukibimas su betonu > 0,4 Mpa 

Atsparumas veikiant 1000mm 

vandens stulpu, 72 val nepralaidi 

Sluoksnio džiuvimo laikas ~ 3 val. 

Galima klijuoti plyteles po ~ 12 val. 

Naudojimo temperatūra nuo + 5 C iki +35C 

Sąnaudos 0,6 – 0,9 kg / m2 vienam sluoksniui 

Sluoksnių skaičius ne mažiau kaip 2 sluoksniai 

Orientacinės sąnaudos 

(du sluoksniai) 1,2 – 1,8 kg/m2 

Dengimo būdas teptukas, volelis, glaistyklė 

Paviršius turi būti stabilus, kietas, lygus ir švarus. Dengti mažiausiai dviem sluoksniais. Pirmą sluoksnį dengti 

teptuku arba voleliu, antrąjį – teptuku, voleliu arba mentele. Visus sujungimus,deformacines siūles, kampus, 

vamzdžių išėjimų vietas užsandarinti specialia armuota sandarinimo juosta, priklijuojant ją ant išteptos masės. 

Kiekvieną sekantį sluoksnį dengti tik išdžiūvus ankstesniajam ~ po 3 val. Tose vietose kur galimas intensyvus 

judėjimas (bus dažnai vaikštoma), pirmą sluoksnį džiovinti ~ 12val. Padengus antrąjį sluoksnį, maždaug po 12 val., 

elastingais klijų mišiniais galima klijuoti plyteles. 

 

Polimercementinė dvikomponentė grindų hidroizoliacinė danga įrengiama tose grindų vietose, ant kurių 

paviršiaus laikosi vanduo (dezinfekuojamo skysčio pripildytos dezinfekcinės vonelės). 

Danga turi būti elastinga ir  atspari nuolatiniam vandens poveikiui, tinkama klijuoti plytelėms ir laidi vandens 

garams. 

Paviršius turi būti tvirtas, neįšalęs. Pašalinamos: dulkės ir smulkios dalelės (akmenukai), riebalinės dėmės, 

rūdys nuo metalinių paviršių. Pagrindo santykinis drėgnumas neturi viršyti 4 % (toks betono rodiklis pasiekiamas 

po 28d., esant +20 C temp. ir 65 % oro drėgnumui). Nedideli įtrūkimai, duobutės kruopščiai užlyginami cementiniu 

skiediniu.Ypač smarkiai įgeriančius paviršius (gipsas, akytbetonis) nutepti gruntu. 

Pirmiausia užsandarinti visus kampus, sujungimus (siena-grindys, siena-siena, nubėgimo šulinėliai..). Sujungimų 

vietos ištepamos mišiniu, tada įklijuojamos juostos, kampai. Dengiant pirmą sluoksnį rekomenduojama naudoti 

dumblo konsistencijos mišinį, tepant jį kietu teptuku ar šepečiu. Tokiu būdu mišinys gerai įsiskverbs į pagrindą ir 

gerai su juo sukibs. Tepant antrą ir sekančius sluoksnius naudoti mentelę (paskleidimui 4x4mm dantys). Šiuo būdu 

gaunamas lygesnis ir elastingesnis paviršius, pagreitėja darbas. Tepti gausiai stengiantis išlaikyti vienodą sluoksnio 

storį. Kiekvieną sekantį sluoksnį tepti tik pilnai išdžiūvus ankstesniajam (kad neatsirastų mechaniniai pažeidimai) 

maždaug po 5 - 6val. Šviežiai išteptą sluoksnį saugoti nuo per greito džiūvimo (tiesioginės saulės, skersvėjo). Plyteles 

galima klijuoti po 24 val. 

5 ANGŲ UŽTAISYMAS 

Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti visas angas, 

prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams naudoti 

tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną, plytas, statybinius skydus ir t.t. Lakštinėse 

konstrukcijose mažas angas taip pat galima užtaisyti lanksčia tarpine. 

Ypač kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos 

kanalų praėjimai per stogą, tarpaukštines perdangas, kanalų įėjimo į grindis vietos ar tarpai tarp dviejų didelių 

vamzdžių ar kanalų. 

Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvos normas. Angų užtaisymui 

rekomenduojama samdyti specializuotas ir atestatas kompanijas turinčių  patirtį angų užtaisymui. 
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6 DARBŲ PRIĖMIMAS (KOKYBĖS KONTROLĖ) 

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant 

Techninės priežiūros inžinieriui. 

Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti Techninės priežiūros inžinierius. Turi būti surašomas 

paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 

7 GARO IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS 

Garo izoliacija turi būti įrengiama iš ne mažiau kaip 0,2 mm storio polietileno plėvelės, su charakteristikomis: 

- garinė varža >13,3 m2h Pa/mg; 

- vandens sugeriamumas per 24 vai, kai t =20° C - 0,01 %; 

- tankis, kai t =20° C - 0,919-0,929 g/cm3. 

Reikalavimai garo izoliacijos įrengimui: 

- polietileno plėvelę  reikia naudoti taip, kaip parodyta konstrukciniuose tipų brėžiniuose ar tokio tipo 

konstrukcijų įrengimo rekomendacijose;  

- garo izoliacija turi dengti visą izoliuojamą paviršių, joje negali būti plyšių ar įtrūkimų; 

- grindų dangos pagrindas turi būti lygus ir nuvalytas prieš pradedant dengti izoliaciją vidiniai ir išoriniai 

kampai turi būti suapvalinti spinduliu iki maždaug 35 mm; 

- stogo konstrukcijose garo plėvelė klojama ant ištisinio paviršiaus, išoriniai kampai turi būti suapvalinti 

spinduliu iki maždaug 35 mm; 

- Stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų bei stogo elementų, pereinančių per denginį, vietose 

garinės izoliacijos sluoksnis turi tęstis iki šilumos izoliacijos sluoksnio viršaus. 

- negalima izoliacijos kloti ant drėgno pagrindo; 

- horizontali hidroizoliacija ties sandūromis su vertikaliomis plokštumomis turi būti pakelta maždaug 150 

mm virš paviršiaus lygio (PVC plėvelė - maždaug 100-110 mm) arba iki aukščio, nurodyto brėžiniuose; 

- visi garo izoliacinės plėvelės sujungimai turi persikloti >150 mm, o izoliacijos kraštai turi būti 

priklijuojami prie konstrukcijų užlenkiant į viršų per šiluminės izoliacijos storį. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

APDAILOS DARBAI 

1 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija taikoma vidaus apdailos darbų ir medžiagų kokybei bei atlikimui: tinkavimui, dengimui plytelėmis, 

grindų –lubų dangos įrengimui, dažymui ir tt. 

Vidaus darbų atlikimą vykdyti prisilaikant TS „ST 121895674.210.01:2014" Apdailos darbai", ST 

211573430.01:2011  "Sausosios statybų sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai" bei 

statyboje naudojamų medžiagų gamintojų rekomendacijomis ir nurodymais. 

Vidaus apdailai naudojamų medžiagų degumo klasė pateikta Gaisrinės saugos dalyje. Parenkant vidaus bei išorės 

apdailos medžiagas vadovautis Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai keliamiems reikalavimams, pagal pastato 

paskirtį ir ugniaatsparumo laipsnį.  

Apdailos darbus sudaro pastato atitvarų paviršių tinkavimo, gipso kartono pertvarų įrengimo, dengimo plytelėmis, 

dažymo, grindų, pakabinamų lubų ir ventiliuojamo fasado įrengimo darbai. Apdailos darbai turi būti atliekami esant 

teigiamai (>10° C) aplinkos temperatūrai, kai oro drėgnumas nedidesnis kaip 60 %. Sienų, pertvarų, lubų ir grindų apdailos 

darbai atliekami hermetiškai užsandarinus angas inžinerinių tinklų praėjimo vietose ir nereikalingas esančias angas, 

išardžius nereikalingas pertvaras, nuvalius senus dažus, pašalinus seną netinkamą tinką. 

Paviršių, kurių vietose bus montuojami sanitarinių ir techninių sistemų prietaisai, apdaila turi būti įvykdyta iki jų 

montažo. 

Fasadų apdailos darbai pradedami, įrengus stogo hidroizoliaciją, detales ir sandūras, vandens latakų tvirtinimo 

elementus, apskardinus parapetus, palanges, įstačius langus ir duris. 

Paviršiaus medžiagos turi dengti aptariamą paviršių pilnai iki gretimai esančių ir kai reikia užleidžiant už jų, pvz., lubų 

ir pertvarų, nebent brėžiniuose būtų nurodyta kitaip. Sienų paviršiai už tvirtinimų turi būti apdailinti tokiu pačiu būdu, kaip 

ir likusioji sienos dalis, o tik vėliau montuoti įvairius tvirtinimus 

Paviršiaus konstrukcijos ir pagrindinės dangos yra nurodytos brėžiniuose apdailos lentelėse. 

Pastato metalinių kolonų ir santvarų dažymą žiūr. statinio konstrukcinėje dalyje. Atliekant apdailos darbus būtina 

laikytis darbų vykdymo eiliškumo. Jei kokia nors darbų operacija nėra aprašyta specifikacijose ar sąnaudų žiniaraščiuose, 

bet paprastai įeina į pilną darbų atlikimą, ji turi būti atlikta be atskiros kompensacijos. 

Triukšmo lygiai patalpose neturi viršyti triukšmo lygių pagal Lietuvos higienos normas HN 33-2011. Garso izoliaciją 

įrengti vadovaujantis technine specifikacija „Garso izoliacijos įrengimas“ reikalavimais.  

Lietaus kanalizacija- vidinė ir išorinė. Rangovas įrengia stogo lietaus surinkimo įlajas su apsauginėmis grotelėmis 

saugančiomis nuo lapų patekimo į lietaus kanalizacijos stovus. 

2 TINKAVIMAS 

2.1 PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS 

Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės bei gerai 

sudrėkintas. Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20 

mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu. 

Kampai ir briaunos, turi būti formuojami tinkavimui pritaikytais specialiais galvanizuotais metaliniais profiliais. 

Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Naujų mūrinių sienų ir pertvarų siūlės turi 

būti neužpildytos skiediniu per 10-15 mm. Prieš pradedant tinkavimo darbus, Rangovas privalo prisiduoti paruoštą 

paviršių Techninė priežiūros inžinieriui ir gauti Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą. 

3 MEDŽIAGOS 

Portlandcementas aprašytas betono darbų skyriuje. Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas 

švariu gėlu vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau kaip 0,5 % 

pagal masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti. 

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinko sluoksniams: 
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- grūdelių didumas < 2,0 mm; 

- molingų dalelių kiekis < 15 %; 

- tirpių sieros junginių kiekis < 2 %.  

Dengiamajam tinko sluoksniui: 

- grūdelių didumas < 0,5 mm; 

- molingų dalelių kiekis < 5 %; 

- tirpių sieros junginių kiekis < 2 %.  

Kalkės: 

- turi būti gerai išdegtos - C02 < 6 %; 

- negęsių grūdelių kiekis < 11 %; 

- gesinimo laikas 8-25 minutės. 

Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis -1400 kg/m3, vandens - 50 %. 

Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9-1,2 mm), galvanizuotas 

ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 

Tinko skiediniai: 

Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis Cementas : kalkės : smėlis 

Vidiniams paviršiams: 

- kai santykinis oro drėgnumas < 60 % 

- kai santykinis oro drėgnumas > 60 % 

Išoriniams paviršiams: 

- cokoliui, juostoms 

1:4:12  

1:1:6 

 

 

1:0.3-0.5:3-5 

 

Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis pagerintam tinkui tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis Cementas:kalkės:smėlis 

Mūrinėms sienoms ir pertvaroms, juostoms, luboms 1:1:2-4 1:1:2 

 

Skiediniai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: 

Techniniai reikalavimai skiediniams 

Leistini 

ribiniai 

nuokrypiai, 

Kontrolė 

Tinko skiediniai  negali turėti  nuosėdų ant tinklo akutėmis mm:  Periodinis matavimas 

- skirti gruntui 2,5 -  

- dengiamajam sluoksniui 2,0  

Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinio slankumas turi būti: 

- paruošiamajam sluoksniui 

- išlyginamajam ir dengiamajam 

- rankiniu būdu atitinkamai 

 

9-14 cm 

7-8 cm 

8-12 cm 

Bandant standartiniu konusu 

Išsisluoksniavimas  < 15 % Laboratorijoje 

Vandens išlaikymas  > 90 %  

Sukibimo stiprumas, MPa:  3 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 

- vidaus darbams > 0,1 10 %  

- išorės > 0,4 10 %  

Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm:  Periodinis matavimas 

- marmuro, granito, stambaus smėlio +3 mm  

grūdeliai - 2   

- kvarcinio smėlio - 0,5 +1,5 mm . 

Glaisto:   

- sukibimo stiprumas, MPa:  Periodinis matavimas 

po 24 h  > 0,1  

po 72 h  > 0,2  

 

Reikalavimai tinkavimo darbams 

Techniniai reikalavimai sluoksniams 
Leistini 

dydžiai mm 

mm 

Kontrolė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matuojama 5 kartus 70-100 m2 

paviršiaus arba vienoje patalpoje 

mažesniame plote, kur matomos 

nuokrypos; 

Leistinas tinko storis, mm:  20 
Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui, mm: 

- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cementinio skiedinio 

išlyginamojo sluoksnio 

 

 

 5 
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- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio   7 

- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio   7 

- dengiamojo sluoksnio   2 

3.1 TINKAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

Tinką turi sudaryti paruošiamasis, 1-2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį 

paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti 

tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko 

sluoksnį išskyrus paruošiamąjį reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai 

drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau kaip 20 mm. 

 

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams: 

Nuokrypio pavadinimas 
Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

1 2 3 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės: 

- 1-am metrui 

- vienam patalpos aukščiui ar ilgiui 

- kreiviu paviršių spindulio nukrypimai nuo 

projektinio (tikrinama lekalu) 

 

1 

3 

4 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m² paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi 

nukrypimai (ilgio elementams –5 

matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų 

nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės: 

- vienam metrui 

- vienam elementui 

- tinkuoto angokraščio pločio nuo projektinio 

 

 

1 

3 

< 2 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m² paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi 

nukrypimai (ilgio elementams –5 

matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų kampų ar 

užkarpų 

< 2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m² paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi 

nukrypimai (ilgio elementams –5 

matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Leistinas tinkuotų ar glaistytų paviršių drėgnumas < 8 % Matuojamas 3 kartus 10m² paviršiaus 

 

Tinkavimas žiemos metu 

Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8° C. Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 5° C tinkavimo 

darbai negali būti vykdomi. 

Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę nemažiau per pusę sienos storio. Patalpose 5 paras prieš tinkuojant turi 

būti palaikoma tolygi 8° C temperatūra. Sienų drėgnumas neturi viršyti 8 %. 

3.2 REIKALAVIMAI DEKORATYVINIAI APDAILAI IR JOS PANAUDOJIMAS 

- nekeičia spalvos, nebyra, sunkiai užsidega, neskilinėja, gražiai ir patraukliai atrodo; 

- atspari saulės ir atmosferos poveikiams; 

- pilnai išdžiuvusią galima plauti vandeniu; 

- ekologiškai švari, laidi orui; 

- džiūvimo laikas nuo 24 ik 48 valandų; 

- išeiga nuo 1.5 : 3.5 kg 1 m priklausomai nuo frakcijos; 

- seniau dažytus paviršius reikia nugramdyti ir padengti švariu gruntu, geresniam medžiagos sukibimui su 

dengiamu paviršiumi; 

- naudojant šviesių atspalvių apdailą, paviršių reikia padengti baltu gruntu; 

- tinkas išpilamas į didesnės talpos indą, įpilama švaraus vandens ir išmaišoma iki vientisos masės; 

- paruošta masė metaline trintuve užnešama ant  tinkuojamo paviršiaus ir išlyginama; 

- paviršius pilnai išlyginamas po 15-30 min. Lyginama viena kryptimi; 

- tinkuojamas paviršius turi būti sausas. 

4 DENGIMAS PLYTELĖMIS 

4.1 BENDROJI DALIS 

Plytelių dengimo darbus gali atlikti tik specializuotos įmonės apmokyti aukštos kvalifikacijos specialistai.  

Pjautų plytelių kraštai šlifuojami, kol gaunasi lygus ir vientisas paviršius.  

Plyteles naudoti iš tos pačios tiekimo partijos. Plytelių atspalvis negali skirtis. 
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Plytelių klojimo piešinys stačiakampis patalpos atžvilgiu. Plytelės klojamos simetriškai patalpos išmatavimams ir 

naudojamos nemažesnės kaip pusė plytelės dydžio plytelės, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Prieš dengiant plyteles dengiamas paviršius ir plytelės sudrėkinami, kad užtikrinti tinkamą paviršiaus su klijais 

sukibimą.  

Plytelių klijai vienodai paskleidžiami po visu plytelės paviršiumi “šukų” pagalba, kurių storus nuo 7 iki 15 mm. Klijai 

turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir pagrindo, prie kurio klijuojama. Plytelių klijus parinkti pagal paskirtį, suderintus 

su Techninės priežiūros inžinieriumi. Reikia imtis priemonių, kad išvengti staigaus dangos džiūvimo. 

Plytelių siūlių tarpai užpildomi vandeniui atspariu užpildu. Užpildo spalvą ir tipą susiderinti su architektu. 

Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio, nuo 0-2,5 mm, priklausomai nuo pasirinktų plytelių. Prieš darbų pradžią 

Rangovas susiderina su architektu siūlių storį. 

Sieninės ir grindinės plytelės naudojamos tik I-mos rūšies. 

Rangovas susiderina su architektu plytelių tipą ir spalvą. 

Rangovas prieš užsakydamas medžiagas, pateikia projekto autoriui sieninių ir grindinių plytelių pavyzdžius medžiagos 

ir spalvos suderinimui ir tik gavęs suderinimą atlieka užsakymą.  

Rangovas prieš darbų pradžią pasirengia grindų/ sienų paviršių išklotines, susiderina su projekto autoriumi ir tik tada 

atlieka plytelių klojimo darbus. 

4.2 GRINDŲ PLYTELĖS 

Grindų plytelės (turi atitikti Europos standartą EN 176). Patalpose su chemiškai agresyvia aplinka turi būti 

naudojamos padidinto atsparumo akmens masės plytelės.  

Pasirenkamos plytelės turi būti pirmos klasės standarto produkcija ir iš vienos partijos, kad nebūtų spalvos skirtumo. 

Plytelių matmenų paklaida ne didesnė, kaip  0,5 % nuo nominalių dydžių. Paviršiaus lygumo paklaida gali būti ne 

didesnė, kaip 0,5 % pagal ilgiausią kraštinę. Plytelių tiesumo paklaida neturi būti didesnė, negu  1 % pagal kraštinės ilgį. 

Paviršius turi būti nepažeistas, lygus, neslidus ir atitikti darbų saugos reikalavimus ir kitus keliamus saugumo kriterijus. 

Pagrindas turi būti kietas, o hidroizoliacija turi būti atlikta pagal techninių specifikacijų keliamus reikalavimus. Pagrindas 

turi būti švarus, atitinkamai sausas (pagal gamintojo rekomendacijas) ir teigiamos temperatūros. Prieš plytelių klojimą, 

plytelių ir grindų paviršiaus pagrindą reikia sudrėkinti pagal plytelių ir klijų  gamintojo rekomendacijas.  

Sanmazguose, dušuose, rūbų džiovinimo, valytojos, vandens įvado, ventkameros bei kitose drėgnose patalpose prieš 

plytelių klojimą turi būti įrengta grindų hidroizoliacija Grindų hidroizoliacijos įrengimą žiūr. TS Šilumos ir 

hidroizoliacijos įrengimas. Gipso kartono plokščių siūlės, vidiniai ir išoriniai kampai bei jungtys su grindimis ir lubomis 

turi būti hermetizuotos klijuotinės hidroizoliacijos juostomis. Analogiškai turi būti įrengta ir tinkuotų sienų hidroizoliacija. 

Grindų hidroizoliacija turi būti 200  300 mm užlenkta ant sienų, o dušo zonoje hidroizoliacija įrengiama iki lubų. Grindų 

ir sienų kampų hidroizoliacija turi būti ištisinė be siūlių. Vertikalūs gipso kartono konstrukcijų kampai aptaisomi 

specialiais aliuminio kampuočiais, o gipso kartonas ir mūras 2 kartus gruntuojamas drėgmei atspariu gruntu ar kita teptine 

hidroizoliacija, pagal gamintojo rekomendacijas. 

Vamzdynų praėjimo vietose gipso kartonas impregnuojamas papildomai 20-30 cm plote aplink vamzdį Hidroizoliacija 

įrengiama taip pat pagal gamintojo rekomendacijas. Plytelės turi būti nuvalytos ir visą likusį darbų laikotarpį uždengtos 

bent jau plastikine plėvele. Plytelių danga neturi staigiai džiūti. Plyšiai tarp instaliacinių kanalų, kertančių grindų 

konstrukciją ir grindų dangos turi būti užsandarinami elastiniu glaistu ir uždengiami plastikiniais žiedais. Plytelių siūlės 

turi sutapti su deformacinėmis ir temperatūrinėmis siūlėmis. Tokios siūlės užtaisomos plastiškais ir elastingais užpildais.  

Plyteles galima klijuoti horizontaliai arba vertikaliai, kad piešinys būtų stačiakampis tinklas iš vertikalių ir 

horizontalių siūlių. Siūlių plotis derinamas su Techninės priežiūros inžinieriumi. Siūlių plotis per visą ilgį turi būti 

vienodas. Siūlių plotis tarp sienų ir grindų plytelių, turi būti ne didesnis kaip 1 mm. Plytelėmis dengti išoriniai kampai 

atliekami iš plytelių, pripjaunant ir suleidžiant plytelių kraštus pusei klijuojamo plytelių paviršiaus kampui. Plytelėmis 

dengti vidiniai kampai formuojami iš plytelių, suleidžiant į kampą. Vidiniai kampai turi būti įrengiami tiksliai sudedant 

plyteles. Vidiniai bei išoriniai kampai atliekami nenaudojant plastikinių profilių. Todėl tokie sienų kampai turi būti 

kruopščiai įrengti prieš klijuojant plyteles. 

Plytelės pjaustomos taip, kad nebūtų aštrių briaunų. Pripjautų plytelių kampai pritrinami švitriniu popieriumi, kol 

paviršius tampa lygus, glotnus ir be įdubų. Plytelės klijuojamos neužpildant siūlių. Siūlės užpildomos pagal gamintojo 

rekomendacijas, visu plytelės storiu, specialiu glaistu po 1-2 dienų arba kai baigti visi pagrindiniai statybos darbai. Glaisto, 

impregnuojančių medžiagų kokybė turi būti tokia, kad baigtas plytelių siūlių paviršius būtų lygus, neporėtas, neįgeriantis 

vandens ar purvo, lengvai valomas, atsparus valymo priemonių poveikiui ir nekeistu spalvos. 

Siūlių medžiagos spalva turi derėti su plytelių spalva ir suderinta su Technine priežiūros inžinieriumi. 

Grindys turi būti suskirstytos deformacinėmis siūlėmis pagal konstrukcines nuorodas ir, jei nebus nurodyta kitaip, į ne 

didesnes kaip 10 m2 su ilgiausia kraštine, lygia 4,2 m zonas. Deformacinės siūlės įrengiamos taip, kad tiksliai sutaptu su 

plytelių kraštu. Deformacinių siūlių vietose plytelių tarpai užpildomi tampriu elastišku užpildu, atspariu senėjimui, trinčiai, 

atmosferiniams ir valymo priemonių poveikiui.  

 

Plytelių pagrindiniai techniniai parametrai: 

- Paviršiaus  kietumas (Moso) ne mažiau 7 klasės  

- Išmatavimai: 600 x 600 mm 

- Plytelės storis 9,4 mm. 
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- Vandens įgeriamumas   PN-EN ISO 10545-3  <0,1 %; 

- Atsparumas lenkimui               PN-EN ISO 10545-4  ~ 45 N/mm2; 

- Atsparumas lūžiui   PN-EN ISO 10545-4  ~ 2500 N; 

- Atsparumas giluminiam braižymui PN-EN ISO 10545-6  ~ 130 mm3;           

 
Vidaus patalpų grindys klijuojamos neslidžiomis akmens masės plytelėmis, gelsvo atspalvio, analogas Nowa Gala 

Signum paletės SG 02. Plytelių slidumas basomis kojomis ant šlapių plytelių pagal DIN 51097 -B grupės. 

Rangovas prieš darbų pradžią susiderina su projekto autoriumi plyteles ir tik tada atlieka medžiagų užsakymą.  

Rekomenduojama naudoti Kerakoll gamintojo Sigibuild silikoninį užpildą arba analogišką, susiderinus su Techninės 

priežiūros inžinieriumi. Spalva parenkama kaip ir plytelių glaisto spalva. 

Jei plytelių pagrindas yra iš dviejų skirtingų medžiagų, tuomet sandūra sustiprinama po skiediniu metaliniu 200 mm 

pločio tinkleliu, o siūlė užpildoma elastingu glaistu. 

Grindų plytelės turi lygiai sueiti su kitomis grindų dangomis išlaikant statų kampą, siūlės turi sutapti su sienų plytelių 

siūlėmis. Už slenksčių siūlės turi tęstis tomis pačiomis linijomis. Siūlės turi būti užsandarinamos elastiniu glaistu. 

Perkritimo aukštis negali būti didesnis, kaip 2 mm. Rangovas ruošdamas darbo projektą turi įvertinti galimą skirtingų 

grindų apdailinių medžiagų storius ir numatyti priemones jiems pašalinti.  

Lauke plytelės turi būti atsparios šalčiui, o paviršius su specialiu profiliu užtikrinančiu vandens nutekėjimą ir neslidų 

vaikščiojimo paviršių, jų paviršiaus šiurkštumas turi būti R12 V6. Plytelės lauke ir šildomoms grindims klijuojamos su 

plastiškais klijais skirtais šildomoms grindims ir pagal gamintojo rekomendacijas. 

Administracinių patalpų viduje, prie įėjimo durų, turi būti įrengtas grindyse batų valymo kilimėlis –Jaguar tipo. 

Kilimėlio išmatavimai parenkami kartotiniam sveikų plytelių išmatavimams 180 x 180 x 20 mm, juodos spalvos. Kilimėlio 

kontūras aprėminamas aliuminio specialiu kampuotuku, viena kraštine įleista po grindų plytelėmis. Kilimėlio viršaus 

altitudė turi būti -2 mm žemiau plytelių grindų viršaus. Po visu kilimėlio paviršiumi įrengiama hidroizoliacinė grindų 

danga. Užbaigus darbą, plytelės nuvalomos Knauf „Marmor und Naturstein –Plege“ arba analogišku valikliu. 

Prieš darbų pradžią Rangovas pateikia Techninei priežiūros inžinieriui patvirtinimui paviršių išklotines su plytelių 

išdėstymu. 

Prieš darbų pradžią Rangovas pateikia projekto autoriaus patvirtinimui paviršių išklotines su plytelių išdėstymu. 

Rangovas prieš užsakydamas visas medžiagas susiderina su projekto autoriumi. 

4.3 SIENŲ PLYTELĖS  

Sienų plytelės (turi atitikti Europos standartą LST EN 14411:2013) Tvirtumas (klijuojamos) ant paruošto paviršiaus 

pagal gamintojų rekomendacijos. 

Sienų klijavimas plytelėmis atliekamas įrengus švarias grindis. 

Ties išoriniais kampais plytelės užbaigiamos specialiu aliuminiu anoduotu kampuotuku.  

Siūles užpildyti  leidžiama, kai baigti visi pagrindiniai statybos darbai. Skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp 

plytelių ir sienos. 

Kur nurodyta, durų ir langų angokraščiai taip pat turi būti išklijuojami plytelėmis. Plytelės klojamos siūlė į siūlę. 

Piešinys -stačiakampis tinklas iš horizontalių ir vertikalių siūlių. 

Plytelės klijuojamos neužpildant siūlių. Siūlės užpildomos pagal gamintojo rekomendacijas visu plytelės storiu 

specialiu glaistu po 1-2 dienų arba kai baigti visi pagrindiniai statybos darbai, prieš tai išėmus fiksuojančius elementus. 

Elastinės deformacinės siūlės turi būti įrengiamos kas 3 metrus. Glaisto, impregnuojančių medžiagų kokybė turi būti tokia, 

kad baigtas plytelių siūlių paviršius būtų lygus, neporėtas, neįgeriantis vandens ir purvo, lengvai valomas, atsparus valymo 

priemonių poveikiui, nekeisti spalvos. 

Patalpose, kur yra pakabinamos lubos, viršutinės plytelių eilės išorinis kraštas turi būti 100 mm virš pakabinamų lubų 

altitudės. Glazūruotų plytelių kraštai turi būti lygūs, nepažeisti. Glazūra turi būti lygi ir be porų ar pašalinių priemaišų. 

Glazūra turi būti tolygiai pasiskirsčiusi po visą plytelės paviršių. Spalvotas plyteles reikia pirkti iš tos pačios degimo 

partijos ir rūšiuoti aikštelėje. 
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Plytelių pagrindiniai techniniai parametrai: 

- Paviršiaus  kietumas (Moso) ne mažiau 7 klasės  

- Išmatavimai: 300 x 600 mm 

- Plytelės storis 9,4 mm. 

- Vandens įgeriamumas   PN-EN ISO 10545-3  <0,1 %; 

- Atsparumas lenkimui               PN-EN ISO 10545-4  ~ 45 N/mm2; 

- Atsparumas lūžiui   PN-EN ISO 10545-4  ~ 2500 N; 

- Atsparumas giluminiam braižymui PN-EN ISO 10545-6  ~ 130 mm3;           

 
Sienos klijuojamos akmens masės plytelėmis, gelsvo atspalvio, analogas Nowa Gala Signum paletės SG 02 

4.4 LEISTINI NUOKRYPIAI 

Techniniai reikalavimai aptaisytam paviršiui 

Techniniai reikalavimai 

 

Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolės metodas Lygaus 

paviršiaus 

plytelės 

Gruoblėto 

paviršiaus 

plytelės 

Rišamosios medžiagos storis, mm: 

- iš mastikos -1 

Padengtam paviršiui: 

- nukrypimai nuo vertikalės 1-am ilgio metrui  

- aukštui 

 

 

   
+ 1 

 

1 

2 

+ 1 

 

2 

4 

Matuojama 5 kartus 70-100 m2 

paviršiaus arba mažesnis plotas su 

matomais defektais 5 matavimai 50-70 

m2 paviršiaus 

 - siūlių nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės 1-

am metrui ilgio 

1.5 2  

Siūlių nesutapimas 0,5 1 5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 

Paviršiaus nelygumai matuojant 2 m kontroline 

liniuote 

1 2  

Siūlės storio nukrypimai ± 0,5 ± 1 5 matavimai 70-100 m2 paviršiaus 

5 GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ PANAUDOJIMAS 

Gipso kartono plokštės naudojamos vidaus sienų paviršių apdailai, pertvarų, pakabinamų lubų įrengimui, papildomam 

konstrukcijų ugniaatsparinimui ar uždengimui, inžinerinių komunikacijų uždengimui. Įrengiant pertvaras, gipso kartono 

plokštės tvirtinamos prie metalinio karkaso iš lenktų cinkuotų profilių savisriegiais sraigtais - plokštės kraštuose kas 

150mm, viduryje kas 300mm. Jungtys daromos lygios ir nematomos. Siūlės užglaistomos, užklijuojamos stiklo audinio 

juostele, glaistomos. Sraigtų galvutės turi būti įgilintos ir užglaistytos. Pertvarų iš gipso kartono plokščių paviršiai turi 

atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus. Visi kampai apsaugomi tam skirtais specialias kampuočiais. 

Visi sienų paviršiai aptaisyti gipso kartono plokštėmis turi būti vertikalūs, kampai statūs. Visi lubų paviršiai turi būti 

horizontalūs. 

Gipso kartono plokščių, naudojamų pertvarų įrengimui, paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, briaunos be ištrupėjimų, 

neturi būti riebalinių ir kitokių dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės turi būti vieno tiekėjo, vieno gamintojo). Paviršių 

nuokrypiai baigtiems paviršiams kaip ir tinkuotiems. 

Gipso kartono plokštės, klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminių techninių 

charakteristikų lapus. 
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5.1 GIPSOKARTONINĖS PERTVAROS 

Pertvaroms įrengti naudojami metaliniai cinkuoti karkaso profiliai statomi vertikaliai: 

- kas 600 mm, kai pertvaros aukštis iki 2,5 m  

- kas 400 mm, kai pertvaros aukštis daugiau, kaip 2,5 m 

 Prie grindų ir prie lubų statomi specialūs loviniai karkaso profiliai. Sanmazguose, dušuose ir kitose drėgnose 

patalpose pertvaros ir lubos įrengiamos iš drėgmei atsparaus gipskartonio plokščių. 

Pertvaras daryti pagal konkrečios firmos rekomendacijas ir technologiją. Siūloma "KNAUF" sistema arba analogiška, 

suderinta su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Visos gipso pertvaros įrengiamos po du gipsus iš kiekvienos pusės.  

Įrengiama sekančių tipų vidaus pertvaros: 

I-ojo tipo - paprastos, su dviejų 13 mm storio gipsokartono lakštų (iš kurių vidinis paprastas, o išorinis 

sustiprintas) iš kiekvienos pusės apsiuvimu, 75 mm oro tarpas - užpildytas akmens vatos sluoksniu. 

II-ojo tipo - analogiškos pirmam tipui tik apsiuvimo vienoje iš pusių -sluoksnis drėgmei atsparaus gipso kartono. 

III-ojo tipo - iš abiejų pusių aptaisytos 2 sluoksniais drėgmei atsparaus gipso kartono plokštėmis. 75 mm oro tarpas 

užpildytas akmens vata. 

IV -jo tipo iš abiejų pusių aptaisytos 2 sluoksniais ugniaatspariomis gipso kartono plokštėmis, 75 mm oro tarpas – 

užpildytas akmens vatos sluoksniu. 

Pertvarų tipas parenkamas priklausomai nuo patalpos pobūdžio, suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. Kitų 

komunikacijų ir konstrukcijų uždengimui ir dekoratyvinių elementų įrengimui naudoti 2-sluoksnių gipso kartono ant 

cinkuoto karkaso. Lietaus vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos vamzdynai prieš uždengiant izoliuojami 5 cm storio 

akmens vatos gaubiamosiomis, kad sumažinti triukšmą.  

Pagrindinis reikalavimas visoms pertvaroms - absoliutus sandarumas. Jungtys su sienomis ir perdangomis turi būti 

hermetiškos, nedegios ir izoliuojančios garsą. Pertvaros turi būti ištisinės nuo grindų iki perdangos. 

Visur, kur reikia prie pertvaros tvirtinti santechnikos ar kitą įrangą, pertvaros konstrukcijoje turi būti įrengtas 

papildomas metalinis cinkuotas karkasas, impregnuota medžio drožlių plokštė ar cinkuota plokštelė. Durų angoms turi būti 

naudojamos sustiprintos plieninės atramos ir mediniai tašai. 

Pertvarų ugniaatsparumas turi atitikti 2010-12-07 įsakymu Nr. 1-338 patvirtinti "Gaisrinės saugos pagrindiniai 

reikalavimai" lentelės Nr.2. reikalavimus. Triukšmo lygis patalpose turi atitikti HN 33-2011 "Akustinis triukšmas" 2 

lentelės reikalavimus. Visos pertvaros turi atlaikyti norminę apkrovą q  0,3 kN/m2.  

Prieš darbų pradžią ir gaminių užsakymą, Rangovas pateikia gaminių pavyzdžius su kokybės patvirtinimo 

dokumentacija Užsakovui ir Techninės priežiūros inžinieriaus patvirtinimui. 

 

Leistini paklaidų lygiai: 

 Matavimo atstumas, mm Maksimali paklaida, mm 

Įlinkiai 200 

 

1 

1000 

 

1 

 2000 2 

Vertikali paklaida  3 

Jungties plotis prieš užpildant, galinė jungtis  2 

Susitraukimas  1 

6 LUBOS 

Betoniniai lubų paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus. Betoninės lubų konstrukcijos 

ir perdangos, kurioms nenumatoma apdaila, turi būti gruntuojamos, siūlės rievėjamos. Tarpai tarp plokščių užpurškiami 

poliuretano putomis. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur gali kauptis 

drėgmė. Kiti paviršiai turi būti apdailinami kaip nurodyta brėžiniuose. 

Metaliniai profiliuotos skardos ar trisluoksnių plokščių lubų paviršai turi būti gamykloje padengti atsparia aplinkos 

poveikiui dekoratyvine danga. Lakštų bangos turi būti lygiagrečios, jų paviršius lygus, nesulankstytas, nepažeistas 

apdailinis sluoksnis. Trisluoksnių plokščių lubų konstrukcija turi užtikrinti nustatytą šilumos ir garso izoliaciją bei 

ugniaatsparumą. 
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6.1 PAKABINAMOS LUBOS 

Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai:  

apdailiniai – gipso plokštės arba Amstrong  tipo surenkamos lubos, sukuriančios matomą patalpoje lubų paviršių. 

kontūriniai - įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų atitvaromis vietose;  

laikantys – naudojamas metalinis karkasas, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai; 

laikančiosios tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t.t.) - naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei 

apdailinius elementus. 

Karkasas montuojamas žingsniu, kurio reikalauja pasirinktos medžiagos gamintojo montavimo technologija. 

Apdailinių elementų jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi būti naudojamas kontūrinis elementas iš šaltai 

lenkto aliuminio profilio. Jis kas 500 mm tvirtinamas Ø 4,5 mm kietvinėmis arba varžtais. Matomas paviršius gamykloje 

padengiamas matine spalvota emaline danga kaip ir apdailiniai elementai. Išoriniai kontūriniai elementai gipso kartono 

pakabinamose lubose naudojami aukščių perkritimo ir revizijų durelių įrengimo vietose. 

Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą 

tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. Šviestuvai turi būti integruojami į pakabinamas lubas arba tvirtinami kaip nurodyta 

brėžiniuose.  

Šviestuvų ir revizijų durelių įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal 

šviestuvo arba durelių kontūrą. 

Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliumininėmis turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai cinkuoti arba 

padengti kadmiu. 

Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos. 

Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. 

Gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- nuoroda: interjero ar eksterjero naudojimui; 

- spalvos nuoroda; 

- įrengimo instrukcija; 

- pagaminimo data. 

Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. 

 

Pakabinamos lubos turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus: 
 

Techniniai reikalavimai 
Leistini ribiniai nuokrypiai, 

mm Kontrolė 

Visos plokštumos nuokrypos pagal diagonalę, 

vertikalę ir horizontalę nuo projektinės 

- 1-am metui 

- visam paviršiui 

 

 

1,5 

5 

Matuojama 5 kartus 50-70 m2 

paviršiaus arba mažesniame plote su 

matomais defektais 

 

6.2 PAKABINAMOS LUBOS IŠ AKUSTINIŲ PLOKŠČIŲ 

Akustinėms pakabinamoms luboms siūloma naudoti "Armstrong" arba kitas su analogiškomis savybėmis lubas. 

Apdailiniai lubų elementai turi būti iš 20 mm storio stiklo vatos plokščių, kurių matmenys 600x600 mm. Išorinė plokštės 

pusė ir briaunos turi būti gamyklinio dažymo, kita pusė bespalvis stiklo pluošto veltinis. Plokštės montuojamos ant 

gamykloje dažytų metalinių T formos profilių, kurie pakabomis tvirtinami prie perdangos konstrukcijų. Plokštės turi būti 

tinkamos naudoti kai santykinė oro drėgmė <95 % ir temperatūra <25° C. Plokščių svoris turi būti 2,4 kg/m2. Plokštės turi 

būti lengvai valomos (turi būti įmanoma valyti drėgnai), gerai sugerti garsą- būti ne žemesnės kaip C klasės, šilumos 

izoliacija turi būti 0,031 W/m K. 

6.3 PAKABINAMOS LUBOS IŠ GIPSOKARTONO PLOKŠČIŲ 

Apdailiniai elementai turi būti 13 mm storio gipsokartono plokštės (kur reikalinga atsparios drėgmei), kurių matomas 

paviršius padengiamas dažais. 

Laikantys elementai - lankstyti cinkuotos skardos "U" formos profiliai, išdėstomi kas 1200 mm ir 400 mm. 

Pakabos iš juostinio perforuoto plieno ir vielos Ø 04 mm išdėstomos kas 1200 mm. Prie lubų tvirtinamos prišaudant 

kietvinėmis, arba prisukant varžtais. 

Tvirtinimas gali būti sprendžiamas ir kitu būdu - pagal gamintojo nurodymus. 

Glaistymas analogiškas gipsokartono sienų paviršių glaistymui. 

Visur pakabinamose lubose, kur reikalingas priėjimas prie komunikacijų, reikalinga įrengti revizijos liukus arba 

nuimamus lubų fragmentus, savo dizainu nesiskiriančius nuo pakabinamų lubų piešinio ir išvaizdos. Sanmazguose, 

dušuose ir kitose drėgnose patalpose lubos įrengiamos iš drėgmei atsparaus gipskartonio plokščių. 
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7 GLAISTYMO DARBAI 

7.1 BENDROJI DALIS 

Statybiniai glaistai naudojami statyboje: 

- smulkiam pastato fasadų išlyginimui; 

- atliekant langų ir durų paviršių paruošimą dažymui; 

- vykdant patalpų vidaus apdailos darbus; 

- atliekant pastatų sienų apdailos darbus iš išorės. 

Drėgnoms patalpoms naudoti glaistą atsparų drėgmei. 

7.2 MEDŽIAGOS  

Pagal rišiklį ir jo kiekį glaistai būna: 

Aliejinis glaistas (A) su karbiksimetilceliulioze arba klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra ne mažiau kaip 8% glaisto 

masės. Šis glaistas skirtas mediniams paviršiams bei grindims glaistyti prieš dažant aliejiniais ir sintetiniais dažais. 

Aliejinis glaistas gali būti naudojamas ir betono bei tinkuotiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais arba alkidiniais 

dažais. 

Aliejinis-klijinis (AK) glaistas su karbiksimetilceliulioze arba klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra ne mažiau kaip 4 

% glaisto masės. Šis glaistas skirtas pokostu (oksoliu) gruntuotiems mediniams, išskyrus grindims, betono ir tinkuotiems 

paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais, sintetiniais ir vandens dispersiniais dažais. 

Klijinis glaistas (K) su karbiksimetilceliulioze arba klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra iki 2%.Jis skirtas betono ir 

tinkuotiems paviršiams glaistyti prieš dažant vandens dispersiniais, aliejiniais, sintetiniais, klijiniais dažais ir prieš 

tapetuojant. 

Lateksinis glaistas (L) su sintetiniu lateksu ir karbiksimetilceliulioze. Jis skirtas gruntuotiems mediniams, betono ir 

tinkuotiems paviršiams glaistyti prieš dažant vandens dispersiniais, aliejiniais, sintetiniais, klijiniais dažais ir prieš 

tapetuojant. 

Akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatorių. Šis glaistas naudojamas 

betono ir tinkuotiems paviršiams išlyginti prieš dažant ir tapetuojant. 

Polimerinis glaistas (PM) su polivinilo spiritu ir (2-5) % pokosto (oksolio). Jis skirtas gruntuotiems mediniams, 

išskyrus grindis, betono ir tinkuotiems paviršiams glaistyti prieš dažant  aliejiniais ir sintetiniais dažais. 

Pagal naudojimą glaistai skirstomi į vidinės apdailos (V) ir išorinės apdailos (F) glaistą. Išoriniai apdailai naudojamas 

akrilinis ir aliejinis (tik gruntuotiems mediniams paviršiams glaistyti) glaistas. 

Glaistas gali būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio standarto 

reikalavimus. 

Glaistui gaminti naudojamos šios medžiagos: 

- kreida turinti ne daugiau kaip 2 % netirpių druskos rūgštyje medžiagų; 

- kaulų klijai, kurių suklijavimo stipris ne mažesnis kaip 6.0 N/mm²; 

- sintetinis lateksas, turintis ne mažiau kaip 42 % sausųjų medžiagų ir kurio pH ne mažesnis kaip 9.0; 

- akrilinė dispersija, turinti ne mažiau kaip 40 % sausųjų medžiagų; 

- karboksimetilceliuliozė (klijai KMC), turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos absoliučiai sausame 

produkte; 

- polivinilo spiritas, turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos; 

- oksolis, turintis ne mažiau kaip 54 % sausųjų medžiagų ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24h; 

- pokostas, kurio tankis (0.930-0.950)g/cm³ ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24h; 

- skalbiamas muilas; 

- vanduo, turintis ne daugiau kaip 200 mg/l suspenduotų dalelių. 

Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti 

nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos. Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne 

daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo pirminio betono ir tinkuotų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi 

viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 0.315 – ne daugiau kaip 5 %.Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0.3-0.5) mm storio glaisto 

sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. Glaistas neturi teptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. 

Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai 

šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus. 
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Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti lentelėje nurodytus reikalavimus. 

Nr

. 

Rodiklio pavadinimas Norma glaisto tipui Bandymų 

metodas Vidinės apdailos glaistas (V) Išorinės 

apdailos 

glaistas (F) 
A AK K L AD PM 

1 Slankus (18+2)° C temperatūroje,cm - 6-8 6-8 7-

10 

7-

10 

6-8 - LST EN 1015-

3:2002/A2:2007

, LST EN 1015-

4:2002 

2 Džiūvimo laikas (18+2)° C 

temperatūroje, h, ne daugiau kaip  

20 8 4 5 5 5 5 8.6 p 

3 Riebalinių medžiagų kiekis, %,ne 

mažiau kaip 

4,0 2,0 - 2,0 - - - 8.7 p 

4 Sausųjų medžiagų kiekis, % ,ne mažiau 

kaip 

- - - - - - 70 8.9 p 

 

Pastaba: Glaisto skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą,vietoje slankumo gali būti nustatytos sausosios 

medžiagos kurių turi būti ne mažiau 65 %. 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 24 h, glaistytame 

paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti įtrūkių ir pan.) 

Glaistas skirtas išorinei apdailai, sukibimo su glaistomu paviršiumi stipris turi būti ne mažesnis kaip:  

0.1   N/mm² - po 24h;  

0.2    N/mm² - po 48h. 

Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija arba akrilinių, epoksidinių dervų bei kitais rišikliais, 

vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo paviršiaus paruošimui bei glaisto 

panaudojimui. 

8 DAŽYMAS 

8.1 BENDRIEJI NURODYMAI 

Prieš pradėdamas darbus, dažymo darbų Rangovas privalo atlikti bandomojo dažymo pavyzdžius. Šiuos pavyzdžius 

naudoti kaip etalonus. Vidaus patalpų sienas rekomenduojama dažyti Tex-Color „KeraPaint Premium“ tipo dažais arba 

analogiškais. Sienų spalva parenkama darbo projekto metu derinant su projekto vadovu. 

Visiems dažymo darbams reikalaujama penkerių (5) metų garantija, pradedant nuo objekto pridavimo eksploatacijai 

datos. Visus įmanomus dažymo darbus, įtrauktus pagal šią garantiją, turi atlikti dažymo darbų Rangovas, kuris taip pat 

atsakingas už visas su dažymu susijusias išlaidas. Jei reikia, nekokybiškai nudažyti arba pažeisti paviršiai turi būti ištaisyti 

atnaujinant visą dažų paviršių. 

Rangovas prižiūri dažymo darbų tvarką pagal statybos darbų sekos eigą. 

Rangovas turi samdyti patyrusius prižiūrėtojus ir kvalifikuotą personalą. Naudojami darbo metodai turi tikti 

naudojamoms dažymo medžiagoms. Atliekant darbą, reikia atsižvelgti į visus faktorius, turinčius įtaką darbo rezultatams, 

pvz. oro sąlygas, oro temperatūrą, dažomo paviršiaus ir jo pagrindo drėgnumą, dulkėtumą ir galimybę iškraustyti dažytinas 

patalpas, bei visa tai registruoti į statybos darbų žurnalą. 

Užbaigus darbus Rangovas turi pateikti  Užsakovui dokumentaciją,  kurioje būtų nurodyti naudotų medžiagų 

pavadinimai, gamybos vieta, spalvų kodai ir priežiūros instrukcijos bei galimi garantijos liudijimai. Rangovas 

neatleidžiamas nuo atsakomybės už netinkamą darbų vykdymą. Visi vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti 

patvirtintus etalonus. 

Reikalavimai dangos sluoksniams         

Techniniai reikalavimai Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: 

- glaisto - 0,5 mm 

- atskirų vietų užtaisymai glaistu - 2 mm (šios vietos 

dengiamos keliais sluoksniais, kurių storis po 0,5 mm, 

kitas sluoksnis dengiamas visiškai išdžiūvus prieš tai 

dengtam) 

- dažų sluoksnio > 25 mkm 

5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus arba mažesnis 

paviršius su matomais defektais 

 

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. 

Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. 

Skirtingų spalvų dažų ar medžiagų sandūros ar jų sandūros su nedažytais paviršiais turi būti tiesios ir tikslios. 
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Šviesi spalva turi būti uždažoma už kampo, o tamsioji maždaug 1mm iki kampo, nebent būtų pateikti kitokie 

nurodymai. 

Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visai išdžiūvus. 

Apdaila turi būti atlikta taip, kad paviršiuje nebūtų matinių ar blizgių dėmių. 

Jei atsiranda defektų, Rangovas turi atnaujinti visą paviršių, nebent remontas būtų pakankama priemonė defektų 

ištaisymui.  

8.2 DARBŲ VYKDYMAS 

Dažymo darbų ir kitų darbų vykdymo tvarka turi būti suplanuota taip, kad nesukeltų žalos aplink ir šalia esančioms 

konstrukcijoms, kurios turės būti dažomos, ir kad statybos darbus būtų įmanoma atlikti vėliau, nepažeidžiant užbaigtų 

paviršių. Darbo metodai, kurie turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus, turi būti tinkami toms dažymo medžiagoms. 

Darbas atliekamas taip, kad užbaigtas paviršius atitiktų dokumentuose nurodytus reikalavimus pagal savo patvarumą ir 

išvaizdą. 

Rangovas atsakingas už tai, kad aikštelėje būtų laikomasi apsauginių priemonių nuo kenksmingų medžiagų naudojimą 

apibrėžiančių galiojančių sprendimų ir nuostatų. 

Vykdant dažymo darbus prisilaikyti LST EN 13300+AC:2004 rekalavimų. 

Bet kuris darbas, kuris konkrečiai nenurodytas šiame darbo aprašyme, patalpų aprašyme ar brėžiniuose, bet kuris 

paprastai įeina į pilną darbų atlikimo apimtį, turi būti atliekamas be atskiros kompensacijos. 

8.3 PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS 

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 % betoninių ir gelžbetoninių < 

4-6 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8° C, santykinis oro drėgnumas < 70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi esant 

aukštesnei negu 27° C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po 

lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu. Paviršių 

paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 

 

Lentelė A. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais 

Technologinė operacija 

Dažymo rūšys 

Vandeninis 
Silikatinis pagerintas aukštos kokybės 

Valymas + + + 
Šlapinimas vandeniu - - - 
Išlyginimas + + -:- 
Plyšių rievėjimas + + + 
Pirminis gruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas + + - 
Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 
Pirmasis ištisinis glaistymas - + - 
Svidinimas - -:- - 
Antrasis glaistymas - + - 
Svidinimas - + - 
Antrasis gruntavimas + + - 
Trečias gruntavimas (su dažų pasluoksniu) - + - 
Dažymas + + + 
Tapnojimas - -:- - 
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Lentelė B.    Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, emaliniais ir sintetiniais 

dažais 

Technologinės operacijos 
Paviršių rūšys 

medžio tinko ir betono metalo 

Valymas + + + 
Išlyginimas - + - 
Šakų ir smalingų tarpelių išpjovimas su plyšių rievėjimu + - - 
Plyšių raižymas - + - 
Nugruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu + + + 
Užglaistytų vietų svidinimas + + + 
Ištisinis glaistymas + + - 
Svidinimas + + - 

Gruntavimas + + - 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Pirmasis dažymas + + + 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Antrasis dažymas + + + 

Fleicavimas arba tapnojimas + + - 

 

Lentelė C.    Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius  

Technologinės operacijos Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai 

Valymas + 
Plyšių raižymas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Šlapinimas vandeniu - 
Nugruntavimas + 
Pirmasis dažymas + 
Antrasis dažymas + 

 

 

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to paviršiai 

gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos cheminiu 

rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti 

kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. 

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. 

Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. 

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol Techninės 

priežiūros inžinierius nepatvirtina. 

Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

8.4 DAŽYMO BŪDAS 

Jis turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. 

Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 

Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpų. 

Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. 

Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. 

8.5 MEDŽIAGOS 

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi 

būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia 

informacija: 

- gamintojo rekvizitai; 

- medžiagos pavadinimas ir savybės; 

- pritaikymo sritys; 
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- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 

- spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 

- siuntos numeris ir pagaminimo data. 

- dažai turi gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti paviršių. 

8.6 DAŽYMO RŪŠYS 

Tipas 1. Betoninių, tinkuotų ir gipsokartoninių vidaus paviršių dažymas emulsiniais matiniais dažais. Jie turi būti 

atsparūs plovimui (plaunamumas 5000), valymo priemonių chemikalų poveikiui ir drėgmei. I-os klasės pagal atsparumą 

šlapiam šveitimui. Savybių turi nekeisti 10 metų. Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. 

Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užglaistomi. Švarūs ir lygūs paviršiai 

nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. (Visos plokštumos ištisai 

nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir 

šlifuojami). Taip paruošti paviršiai gruntuojami. (Gruntui išdžiūvus gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu). Gruntui 

išdžiūvus paviršiai du kartus dažomi emulsiniais matiniais dažais. Konstrukcijas ir gamybinių patalpų sienas dažyti MC 

Emcephob NanoPerm P dažais, 2-viem sluoksniais. Administracinių ir gyvenamų patalpų sienas dažyti Pittsburgh 

WallHide akrilo latekso (kiaušinio lukšto blizgesio) dažais, dažant 3 –iem kartais. 

Tipas 2. Vidaus medinių paviršių dažymas akrilo dažais, atspariais plovimui ir trynimui. Savybių turi nekeisti 15-20 

metų. Dažai turi apsaugoti medį nuo puvimo. Nuo medinių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai, pašalinamos silpnai 

besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos mediniais kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi. Švarūs ir 

lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiuvę, dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos nugruntuojamos. Gruntui išdžiūvus 

užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiuvusios, vėl 

nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir suvedami, o išdžiūvę vėl šlifuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi 

vieną kartą aliejiniais arba emaliniais dažais, o išdžiūvę, šlifuojami ir antrą kartą dažomi. 

Tipas 3. Išorinių matomų medinių paviršių dažymas akriliniais dažais. Dažai savybių turi nekeisti 10-15 metų. 

Dažymas turi apsaugoti medį nuo atmosferinių poveikių, kenkėjų ir puvimo. Matomus medinius lauko elementus 

rekomenduojama dažyti lauko sąlygom skirtais Pittsburgh dažais, vieną kart gruntuojant SUN-PROOF® 72-1 latekso 

gruntu ir du kartus dažant  SUN-PROOF® 72-110 dažais arba analogiškais, susiderinus su Techninės priežiūros 

inžinieriumi. Grunto spalva parenkama, kaip ir dažų. Rekomenduojama naudoti neobliuotą medieną. 

Tipas 4. Betoninių ir cementinių grindų paviršių dažymas epoksidiniais, trinčiai atsparių dažų sistema. Dažai turi būti 

tinkami naudoti techninėse patalpose, atsparūs dėvėjimui (auto krautuvų važinėjimo keliuose), visiems įprastiniams 

valikliams. 

Tipas 5. Metalinių vidaus paviršių dažymas sintetiniais emaliniais matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs dėvėjimui ir 

dilimui, visiems įprastiniams valikliams. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Savybių turi nekeisti 15-20 metų. 

Metaliniai paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų paviršių turi būti kruopščiai pašalintos 

tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Nuvalyti paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai 

užglaistomi, užglaistytos vietos nugruntuojamos. Gruntui išdžiūvus užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos 2 

kartus nudažomos sintetiniais emaliniais matiniais dažais, žiūrėti lentelę B.  

Tipas 6. Metalinių vidaus paviršių dažymas ugniaatspariais dažais aprašytas skyriuje "Metalo darbai". 

Tipas 7. Tinkuotų ir cementinių išorės paviršių dažymas fasadiniais ir silikatiniais dažais. Dažai turi būti atsparūs 

pajūrio klimato atmosferos poveikiams, neblukti. Savybių turi nekeisti 15-20 metų. 

Tipas 8. Metalinių paviršių dažymas atspariais agresyviais aplinkai perchlorviniliniais dažais. Dažai turi būti atsparūs 

vandeniui, rūgštims ir šarmams iki 25 % koncentracijos. Dažoma ant nuvalyto paviršiaus pirmiausia nugruntuojant gruntu, 

penkiais sluoksniais, bendru 130mm storiu pagal gamintojo rekomendacijas. 
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8.7 KOKYBĖS REIKALAVIMAI 

Visi dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. 

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų ir įbrėžimų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs 

su dengiamuoju paviršiumi.  

Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus. 

Reikalavimai baigtam paviršiui 

Techniniai reikalavimai 
Leistini 

nuokrypiai,  
mm 

Kontrolės būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais dažais turi būti vieno tono, be 

juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. 

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba 

blizgančio paviršiaus 

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, 

teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus sudrėkintą tamponą ir pabraukus 

ant jo neturi likti dažų žymių 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas atskiruose 

ruožuose 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo 

kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

2 

 

1 

 

 

Vizualinė apžiūra 

Vizualinė apžiūra 

 

Vizualinė apžiūra 

 

 

 

 

Matuojant liniuote 

 

Matuojant liniuote 

9 GRINDYS 

9.1 GRINDŲ IŠLYGINAMOJO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS 

Šis skyrius apima gyvenamų ir administracinių patalpų armuoto išlyginamojo sluoksnio įrengimą ant šilumos/garso 

izoliacijos. 

Įrengiant grindis prisilaikyti STR 2.05.13:2004; "Statinių konstrukcijos. Grindys". 

Įrengiant išlyginamąjį sluoksnį ant perdangos plokščių, turi būti užtaisytos perdangos plokščių siūlės, plyšiai 

sandūrose su sienomis, montažinės skylės ir pan. 

Grindų pagrindai paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 5° C aplinkos 

temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50 % stiprumo. 

Paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės ir garsą izoliuojančios 

medžiagos juostomis. Grindų plokštė turi būti sudalinta deformacinėmis juostomis į kvadratus 3x3 m, supjaustant praėjus 

ne daugiau kaip 24 val. po betonavimo. Plokštė įpjaunama 30 mm, 5 mm pločio.  

Mažiausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos - 20 mm, ant šilumos ar garso izoliacijos - 

40 mm. 

Vamzdžius dengiančio sluoksnio storis turi būti 10-15 mm didesnis už vamzdžių diametrą. 

Klojant išlyginamojo sluoksnio skiedinį betoninis pagrindas sudrėkinamas ir gruntuojamas cemento pienu. Sluoksnis 

lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustingę ruožai periodiškai laistomi, kad geriau kietėtų. 

Išbetonuotus paviršius reikia apsaugoti nuo staigaus džiūvimo apengiant plėvele. 

Išlyginamieji sluoksniai, ant kurių bus klijuojama hidroizoliacija arba keraminės plytelės gruntuojami specialiu 

mišiniu.Paviršius užtrinamas 2 ar 3 dieną, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5-3 MPa. 

Išlyginamojo sluoksnio konstrukcija: 

- Cementinis smėlio skiedinys M200, 60 mm storio su polipropileno armuojančiu pluoštu Supernet 0,9 kg/m3 

- Armavimo tinklas Bp-I, Ø 4 -100x100mm; 

- Skiriamasis betonavimo popierius PE plėvelė arba folija; 

- Garso/šilumos izoliacija Paroc SSB-1, 50/100 mm, įrengimą žiūr. techninių specifikacijų „Šilumos ir 

hidroizoliacijos įrengimas“; 

- Smėlio išlyginamasis sluoksnis nuo 5-20 mm; 

Elektros skydinėje betonas grindims turi būti su nekibirkščiuojančiais užpildais.  

Dangos ant kurių bus klijuojama kiliminė danga arba dažoma epoksidiniais dažais, paviršius padengiamas 

"Mastertop100" tipo kietikliu ir užtrinamas.  

Kur nurodyta, grindų paviršiai turi būti įrengti taip, kad užtikrintų skysčių nutekėjimą ir neslidų vaikščiojamo paviršių. 

Reikalavimai paviršiaus kokybei analogiški aukščiau aprašytiems. 
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9.2 VINILO DANGOS 

Grindų danga turi būti skirta visuomeniniams pastatams. Grindų danga įrengiama ir įrengimui naudojamos medžiagos 

pagal gamintojo rekomendacijas ir nurodymus. 

Vanilo dangos grindų įrengimo raštas sprendžiamas darbo projekto metu. Prieš užsakydamas dangą, Rangovas 

pateikia architektui ir techninės priežiūros Inžinieriui dangos pavyzdžius suderinimui. 

Grindų danga komplektuojama kartu su apvadais ir kitomis sudedamosiomis medžiagomis. Grindų apvadai įrengiami 

iš pusiau lanksčios, klijuojamos grindjuostės iš poliolefino. Grindjuosčių aukštis 60 mm, plotis 15 mm.  

Dangos nelaidi vandeniui ir naudojama sausose bei drėgnose patalpose.  

Kai dangos sujungimai virinami, tai siūles reikia suvirinti taip, kad jos nepraleistų vandens. Drėgno režimo ir 

techninėse patalpose grindų danga turi užeiti 100 mm ant sienos.  

Grindų dangos kraštas turi būti sujungtas su sienų medžiaga silikono tarpiklio pagalba. Kampai turi būti sulydomi ir 

nepralaidūs vandeniui, kaip ir normalios grindų dangos siūlės. Užtaisymas aplink vamzdžius turi būti su sandaria tarpine ir 

plastikiniu dengiančiu žiedu. Kai grindų danga naudojama kaip vandeniui nepralaidi danga turi būti numatyta plastikinė 

rankovė, prilituota prie grindų aplink elektros, vandens ir šildymo vamzdžius bei plieno atramas. Tarpas tarp rankovės, 

įlituotos į grindis ir vamzdžio ar kabelio turi būti užsandarinamas silikoniniu sandarintoju. 

Prieš priduodant Užsakovui grindys turi būti lengvai vaškuotos. 

Grindys įrengiamos iš heterogeninės dangos, siūloma Tarkett gamintojo, Acczent Excellence 70 Ruby kolekcijos, 

sekančių techninių duomenų: 

 

Abrazyvumo grupė - tūrio praradimas (EN 660 – 2) Grupė T 

Abrazyvumo grupė - tūrio praradimas (EN 660 – 2) - mm3 ≤ 2 

Liekamasis įspaudas (EN 433) - mm ≤ 0.10 

Formatas Rulonas 

Bendras storis (EN 428) 2 mm 

Dėvimojo sluoksnio storis (EN 429) 0.7 mm 

Bendras svoris (EN 430) 3000 

Vienetas G/M² 

Matmenų stabilumas (EN 434) - % ≤ 0.10 

Atsparumas užsirietimui nuo karščio (EN 434) - mm ≤8 

Ilgis 23 M 

Plotis 4 M 

 

TECHNINIAI PARAMETRAI 

Klojimas Fully Adhered to subfloor  

Siūlės E2: seams = cold or hot welding E3: seams = 

hot welding & rising to form skirting  

Atsparumas šviesos poveikiui (EN ISO 105-B02) - Level ≥ 6 

Reakcija į ugnį Bfl-s1 

Reakcija į ugnį Ant betono 

Reakcija į ugnį Bfl-s1 

Reakcija į ugnį Ant parketo 

Bendras elektros krūvis (EN 1815) - kV ≤ 2 

Elktro sąvybės - vertikalus rodiklis (EN 1081) - Ohms R1>10 9 

 

BENDRAS APRAŠYMAS 

Aprašymas (EN 649) Compact flexible vinyl floorcovering  

EAN kodas 5450158482398 

 

SERTIFIKATAI IR KLASIFIKACIJA 

Klasifikavimas - visuomeninis (EN 685) - Klasė 34 

Klasifikavimas - gamybinis (EN 685) - Klasė 43 

UPEC klasifikacija NF 189 
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9.3 EPOKSIDO DANGA 

Administracinėse bei gamybinėse patalpose, kur nurodyta brėžiniuose, įrengiama liejama epoksidinė grindų danga.  

Epoksidinei grindų dangai keliami reikalavimai: 

- tvirtumas (suspaudimo ribos 55-86 MPa),  

- Atsparumu smūginėms apkrovoms (iki 5 kg iš 1 m aukščio), (Rekomenduojamas betoninio pagrindo kietumas 

25N/mm2.  

- patvarumas; 

- atsparumas nusidėvėjimui; 

- cheminis atsparumas agresyviems elementams; 

- ilgaamžiškumas. Ne mažiau kaip 10 m. 

- Paviršius lygus be siūlių ir įtrūkimų. 

Techninėse patalpose epoksidinė grindų danga turi būti atspari naftos produktams ir kitoms cheminėms ir agresyvioms 

medžiagoms laikomoms toje patalpoje ar galinčioms paveikti grindų dangą. Prieš darbų pradžią Rangovas kiekvienai 

patalpai atskirai susiderina su Techninės priežiūros Inžinieriumi epoksidinės dangos tipą, spalvą, šiurkštumą ir atlieka 

bandomuosius grindų dangos padengimus. Bendru atveju, kai brėžiniuose nenurodyta kitaip epoksidinių grindų įrengimui 

naudoti  grindų dangą Barrikade PU-Screed 4 mm storio arba analogiška su Dynagrip užpildu 

 

9.4 GRINDJUOSTĖS 

Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų, jeigu nenurodyta 

kitaip. 

Grindjuostės turi tenkint sekančius reikalavimus: 

- turi būti iš tos pačios medžiagos kaip ir grindų danga, jei projekte nenurodyta kitaip; 

- turi būti lengvai valomos; 

- atsparios valymo ir patalpoje numatomoms laikyti agresyvioms cheminėms medžiagoms; 

- turi būti tvirtai pritvirtintos prie pagrindo ir atsparios smūgiams 

Grindjuosčių įrengimą atlikti prisilaikant gamintojo rekomendacijų ir susiderinus grindjuosčių tipą ir tvirtinimą su 

Techninės priežiūros inžinieriumi.  

Betono grindjuostės daromos iš tos pačios klasės skiedinio ir betono kaip ir grindų danga 70 mm aukščio 15 mm 

pločio su užapvalintu viršumi. Paviršius dažomas paviršių sukietinančių ir dulkėtumą surišančių dažų sistema arba kaip 

nurodyta brėžiniuose. 

Akmens masės plytelių grindjuostės įrengiamos iš gamyklinių 70 mm aukščio profilio grindjuosčių, tokio pat ilgio ir 

spalvos kaip ir grindų plyteles. Kampai aptaisomi pjaustant grindjuosčių plyteles reikiamu ilgiu, arba specialaus profilio 

kampų plytelėmis. 

Grindjuostės iš PVC turi savo spalva atitikti grindų dangos spalvą, būti ilgaamžiškos. Profilio aukštis - 70 mm. 

Tvirtinamos medsraigčiais ne rečiau kaip 1000 mm arba klijuojant ir suvirinant siūles.  

Epoksidinių grindų grindjuostės įrengiamos iš epoksido 60 mm aukščio su užapvalintu viršumi.  
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9.5 REIKALAVIMAI BAIGTAI GRINDŲ DANGAI 

Techniniai reikalavimai 
Leistini nuokrypiai, 

mm 
Kontrolė 

Paviršiaus nukrypimai nuo plokštumos, tikrinant 2 
metrų matuokle: 

- betono dangos 

- keraminių ir akmens masės plytelių dangos 

 

 

3 

2 

9 matavimai 50-70 m2 paviršiaus arba 
vienai mažesnio ploto patalpai 

Nesutapimas tarp gretimų plytelių 1 Tikrinamas visas grindų plotas 

Neatitikimas tarp žyminių ir dangos 2 9 matavimai 50-70 m2 paviršiaus arba 
vienai mažesnio ploto patalpai 

Nukrypimai nuo projektinio dangos nuolydžio <0,2 % patalpos 

matmenų <50 
9 matavimai 50-70 m2 paviršiaus arba 

vienai mažesnio ploto patalpai 
Dangos storio nuokrypos < 10 % nuo 

projektinio storio 
9 matavimai 50-70 m2 paviršiaus arba 

vienai mažesnio ploto patalpai 

Negali būti plyšių tarp grindjuosčių ir grindų dangos  Vizualinė 

Paviršiai negali turėti jokių nelygumų. Neleistinos 
dėmės ir įbrėžimai 

  

 

Grindų spalvos ir gaminių tipai derinami su Užsakovu ir Techninės priežiūros inžinieriumi. Grindų dangoms turi būti 

suteikiamas 10 metų garantinis laikotarpis. 

Rangovas atsakingas už defektų atsiradusių grindų įrengimo ir naudojimo garantiniu metu pašalinimą. Jei reikia turi 

būti atnaujintas visas paviršius, nebent remontas būtų pakankama priemonė defektų ištaisymui. 

10 PALIEKAMŲ PATALPŲ BŪKLĖ 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas statybines medžiagas, laikinus įrenginius, šiukšles ir išvalyti patalpas 

nuo purvo ir dulkių. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais, nepažeidžiant apdailos ir 

sumontuotos įrangos, o visi paviršiai nuvalyti nuo dulkių. 

 Patalpos laikomos švarios ir tinkamos priimti, kai sienos, grindys, lubos, durys, langai bei visi kiti paviršiai ir įranga 

yra pilnai nuvalyti. Patalpų valymo darbus turi atlikti specializuotos, valymo paslaugas tiekiančios kompanijos, suderintos 

su Techninės priežiūros inžinieriumi. Pastatas turi būti paliktas švarus, tinkamas naudojimui. Patalpos laikomos tinkamai 

išvalytos tada, kai jos yra priduotos Techninės priežiūros inžinieriui ir Užsakovui. 

Darbų priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų kokybę. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PRIEDAI 

1 TURĖKLAI  

Turėklai turi būti daromi kaip parodyta brėžiniuose, jei neparodyta brėžiniuose, pagal žemiau pateiktus 

reikalavimus. 

Turėklai turi būti iš ⁮40x4.0 mm S235JRGR karštai cinkuotų plieno vamzdžių. Turėklų aukštis yra nurodytas 

brėžiniuose. Turėklai pritvirtinami prie aikštelių varžtais. Jungtys turi būti viename lygyje ir tarpusavyje fiksuotos. 

Aikštelių turėklai turi turėti 150 mm pločio vientisą juostą iš ≥3 mm plieno prie apatinės jungties su aikštele. 

Ties kiekvienu lygio skirtumu turi būti įrengti turėklai. Visas turėklams naudojamas metalas -cinkuotas ir 

nudažytas miltelinis būdu.  

Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias normatyvines apkrovas: 

- aikštelių ir laiptų turėklai: 1,5 kN koncentruotą apkrovą ir 0,8 kN/m horizontalią apkrovą; 

Iš anksto gaminamų elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su Užsakovu ir Techninės priežiūros 

inžinieriumi. Turėklų, gaminamų aikštelėje darbo brėžiniai ir pavyzdžiai turi būti pateikti Techninės priežiūros 

inžinieriaus sutikimui gauti. 

2 LIETVAMZDŽIAI 

Lietvamzdžiai ir latakai -metaliniai, padengti plastizoliu, gamyklinio išpildymo, tinkamo skersmens, pilnai 

sukomplektuoti (su įlajomis, alkūnėmis, pravalomis, revizijomis ir kt.). Turi būti aukštos kokybės ir patikimo 

gamintojo. Spalva turi derėti prie fasadų paviršių spalvos.  

Nuo technologinio koridoriaus lietaus nuvedimo sistema vidinė. Lietvamzdžiai įrengiami PVC dia 150mm ir 

izoliuojami garo kondensato izoliacija,  jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. Lietvamzdžių įrengimui ir stogo skardinimui 

žiūr. TS „Stogo fasado skardinimo darbai“  

 

3 TAKAI ANT STOGO 

Takai ant stogo įrengiami papildomai prilydant bituminę ruloninę dangą ne plonesnę kaip 4 mm ir ne prastesnių 

techninių charakteristikų nei viršutinis stogo dangos sluoksnis. Takai išdėstomi tokia tvarka, kad būtų galima prieiti 

aptarnavimui prie visų lietaus įlajų, deflektorių, stoginių ventiliatorių, kaminų, kondicionierių ir kitokios ant stogo 

sumontuotos įrangos reikalaujančios periodinės apžiūros. Takų išdėstymą, dizainą, medžiagas Rangovas susiderina 

darbo projekto ruošimo metu su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Takų plotis – min. 800 mm. Takų danga atspari slydimui ir kitos spalvos. Dangos tipą ir spalvą susiderinti su 

Techninės priežiūros inžinieriumi. 

4 STOGO APSAUGINĖ TVORELĖ 

Rangovas patiekia ir sumontuoja stogo apsauginę tvorelę, įrengiamą visu stogo perimetru. Apsauginė tvorelė 

gamyklinio išpildymo iš cinkuoto dažyto metalo. Aptvėrimo aukštis ne žemesnis kaip 600 mm, matuojant nuo stogo 

dangos su dviem arba trimis horizontaliais dalinimais. Tvorelė prie stogo tvirtinama kas 900 mm. Tvorelė prie stogo 

dangos įrengiama standžiai, kad nejudėtu. Tvorelės tvirtinimo mazgas turi būti sandarus, kad nebėgtu vanduo, prikeltas 

virš stogo dangos ir sujungimo vieta nutepta šalta bitumine mastika.  

Rangovas tvorelės dizainą ir spalvą prieš užsakydamas susiderina su projekto autoriumi 
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5 GRINDŲ DANGŲ SUJUNGIMO JUOSTOS 

Skirtingos grindų dangos turi būti jungiamos su specialiomis metalinėmis juostomis, kurių skerspjūvis parenkamas 

pagal dangos tipą. Jos turi būti atsparios mechaniniam poveikiui, nerūdyti, gerai sutvirtinti dangų sandūras. 

6 GRINDŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI 

Rangovas aukščių perkritimuose ir laiptinėse pirmai ir paskutiniai pakopai įrengia paviršių įspėjamuosius 

žymėjimus skirtus žmonėms su negalia, tame tarpe trumparegiams ir neregiams. Įspėjamieji žymėjimai turi būti ryškios 

spalvos 10 cm pločio ir skiriamuoju paviršiumi.  

Įspėjamųjų paviršių įrengimas, medžiagos ir spalvos detalizuojamas darbo projekto metu derinant su Užsakovu. 

Rangovas pateikia pavyzdžius susiderinimui. 

7 APSAUGINIAI KAMPAI 

Rangovas patiekia ir sumontuoja apsauginius kampukus iš nerūdijančio plieno ≥2 mm storio iki +1.2 m aukščio 

koridoriuose ant išorinių sienos kampų ir durų angų. Koridoriaus durims apsauginiai kampukai įrengiami iš abiejų 

pusių. Kampuotukai tvirtinami varžtais ir su skystomis vinimis, tepamais visu paviršiumi. Tvirtinimo varžtų galvutės 

įleistos. 

8 REVIZIJŲ DURELĖS 

Revizijų durelės turi būti įrengiamos visur, kur reikia prieiti prie įvairių sklendžių, čiaupų ir t.t. pagal 

vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, vėdinimo, elektros ir ryšių projektų dalis. 

Visos durelės turi būti gamykloje pagamintas gaminys iš cinkuoto plieno, skirtas drėgnoms patalpoms ir tinkantis 

lauko sąlygoms. Paviršius turi būti lygus gamykloje nudažytas valymo priemonėms atspariais dažais. Dizainą ir spalvą 

derinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

9 VIDAUS ŽALIUZĖS 

Rangovas visiems langams patiekia ir sumontuoja vertikalias vidaus žaliuzes, tvirtinamų langų nišose. Žaliuzių 

aukštis nuo angokraščio viršaus iki lango apačios, paliekant 20 mm tarpą. 

Žaliuzės susideda iš: 

- Viršutinio profilio – karnizo; 

- Valdymo mechanizmas – virvelės ir grandinėlės; 

- Medžiaginės (tekstilinės) juostos; 

- Juostų pakabėliai ir svareliai. 

Žaliuzių juostos su galimybe suvažiuoti iš vidurio į kraštus arba į vieną šoną. Juostų pasisukimo kampas 

reguliuojamas grandinėle (sukimosi kampas 360 laipsnių). Juostų plotis ne mažiau 80 mm. Rangovas prieš 

užsakydamas žaliuzes susiderina su Užsakovu ir Techninės priežiūros inžinieriumi žaliuzių tipą, medžiagos dizainą, 

spalvą ir valdymą. 

10 ŽALIUZI GROTELĖS 

Žaliuzi grotelės įrengiamos vėdinimo angose fasaduose, vėdinimo šachtose ant stogo ir kur nurodyta vidinėse 

sienose. 

Visos žaliuzi grotelės turi būti pagamintos gamykloje iš milteliniu būdu dažytų atmosferos poveikiams atspariais 

dažais aliuminio arba plieno profilių. Išorės žaliuzi grotelės turi būti tokios konstrukcijos, kad sulaikytų atmosferinius 

kritulius. Grotelės turi būti patikimai įtvirtintos sienose. Vėdinimui skirtos grotelės turi būti su apsauginiu tinkleliu. 

Žaliuzi grotelių oro pralaidumas turi atitikti ŠV projekto dalyje nurodytus parametrus. 

Žaliuzi grotelių rėmelis turi būti iš kampuočių. Visos grotelės turi būti vienodo dizaino. Grotelių spalva turi derėti 

prie aplinkinių paviršių spalvos. 

Išoriniai gaminių paviršiai turi būti lygūs, nesulankstyti. Siūlės turi būti lygios. Sandūros su kitomis 

konstrukcijomis turi būti patikimai užsandarintos. 

Siūloma naudoti "DUCO" arba kitas analogiškų savybių groteles. 

11 NUORODŲ ŽENKLAI 

Visame pastate ir jo teritorijoje turi būti įrengta vieninga ženklų ir nuorodų sistema. Ženklai ir užrašai turi būti 

gerai matomi, aiškaus šrifto. Nuorodinės sistemos medžiagos turi būti atsparios pajūrio oro sąlygoms, UV spinduliams 
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ir agresyvioms vidaus patalpų sąlygoms. Ženklai ir užrašai turi būti tvirtinami nurodytose vietose ir turi atitikti 

tarptautinį žymėjimą. 

Elektros ir kitose dalyse turi būti numatyti ir įrengti tų dalių simboliai bei nuorodinės sistemos. 

Rangovas pasiūlytą sistemą turi suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Visų ženklų pavyzdžiai turi būti suderinti ir aprobuoti Užsakovu ir architektūrinės dalies vadovu. 

Virš evakuacinių durų iškabinti evakuaciniai ženklai, kur tai reikalaujama turi būti įrengti šviečiantys evakuaciniai 

ženklai. Prie kiekvienos patalpos įėjimo iškabintos patalpos kategorija. K12atilinės ir elektros skydinė paženklintos 

specialiais šioms patalpoms skirtais ženklais. 

Dažai turi būti atsparūs plovimui, transporto eismui, valymo priemonių, chemikalų poveikiui ir drėgmei. Savybių 

turi nekeisti 15-20 metų. 

13 PATALPŲ GESINIMO BEI KITOS PRIEMONĖS 

Rangovas patiekia ir sumontuoja patalpų gesinimui skirtas priemone miltelių ar angliarūgštės, vandens ar putomis 

gesintuvus, viso: 

- 4 vnt. po 2 kg 

- 3 vnt. po 4 kg; 

- 2 vnt. po 6 kg 

Priemonių kiekis ir tipas parenkami darbo projekto metu. 

Gesintuvai turi atitikti europinius standartus ir "Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių" 2005m. reikalavimus. 

Nešiojami gesintuvai turi būti laikomi matomose vietose tam skirtose metalinėse dėžutėse, sienų nišose atskirai ar 

kartu su priešgaisriniais čiaupais, paliekant laisvą priėjimą prie jų. Ten, kur neįmanoma įrengti nišų, dėžutės 

tvirtinamos prie sienų. Ant dėžučių turi būti tinkami tarptautiniai ženklai. Dėžučių spalva derinama su Techninės 

priežiūros inžinieriumi. 

Gesintuvai turi turėti žymeklius, kuriuose nurodoma jų užpildymo data. Gesintuvai turi būti periodiškai tikrinami 

ir bandomi. Tikrinimo rezultatai įrašomi į specialų žurnalą. 

Elektros skydinei Rangovas patiekia specialų kilimėlį, pirštines ir lazdą, kaip to reikalauja Galiojančių elektros 

įrenginių įrengimo taisyklės („EĮĮT“). 

įrenginių įrengimo taisyklės („EĮĮT“). 

Nešiojamieji gesintuvai turi atitikti LS EN 3 standartų serijos, o kilnojamieji –LST EN 1866-2:2014 ir LST EN 

1866-1:2007 standartų reikalvimus 

14 KIRTIMAI PER ATITVARAS 

Inžinerinių tinklų ir komunikacijų kirtimai per atitvaras: sienas, pertvaras ir perdangas tarp skirtingų patalpų 

kategorijų turi būti įrengti ugniai atsparūs taip, kad praeinantys ortakiai, kabeliai ir vamzdynai nesumažintu pačiai 

konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. 

Kirtimai turi tenkinti žemiau nurodytus reikalavimus: 

- REI 90 aukštų pastogės patalpų, rūsio perdangos 

- REI 120 laiptinės vidinė sienos 

Komunikacijų kirtimo vietų sandarinimo darbus gali atlikti tik specializuotos kompanijos, turinčios ne mažiau, 

kaip trejų metų darbo patirtį ir patvirtintos Techninės priežiūros inžinieriaus. 

15 SANMAZGŲ AKSESUARAI 

Visuose sanmazguose, tame tarpe ir žmonėms su negalia Rangovas patieki ir sumontuoja: 

- Nerūdijančio plieno drabužių pakabukus. Kiekviename WC po 2 vnt., dušuose -4 vnt. ir gyvenamų patalpų WC 

po 6 vnt.; 

- chromuotus tualetinio popieriaus laikiklius, montuojamus ant sienos; 

- ant sienos kabinamą klozeto valymo šepetį su indu (šepečio indas –permatomas, skaidrus, šepečio kotas 

chromuotas) 

- veidrodį, klijuojamą ant sienos, aprėmintą aliuminio juostele. Veidrodžio matmuo kartotinis sveikų plytelių 

žingsniui. Veidrodžio išmatavimus derinti su techninės priežiūros Inžinieriumi, bet ne mažesnis, kaip 150 x 100 cm. 

Veidrodis klijuojamas specialiais veidrodžiui klijuoti skirtais klijais, dengiamais tolygiai visu paviršiumi;  

- bendro naudojimo WC skysto muilo muilines, kabinamas ant sienos.  

Sanmazge pritaikytame žmonėms su negalia, Rangovas patiekia ir sumontuoja prie klozeto nerūdijančio plieno 

atlenkiamą stovą ir prie sienos pritvirtintą rankeną. 

Dušuose ant sienų įrengiami vertikalūs ir horizontalūs turėklai. Atlenkiami suoleliai ir turėklai iš nerūdijančio 

plieno. 
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Rangovas prieš užsakydamas medžiagas, dizainą ir tipą susiderina su projekto vadovu. Sanmazgų aksesuarų vietos 

ir įrengimas apsprendžiami darbo projekto  metu derinant su projekto vadovu. Medžiagas, dizainą ir įrengimo vietas  

16 DUŠO DURYS 

Rangovas patiekia ir įrengia dušo zonose varstomas, saugaus išpildymo, skaidraus grūdinto stiklo dušo dureles su 

laminuotos plėvelės padengimu ir nerūdijančio plieno vyriais. Dušo durys tvirtinamos prie sienos. Dušo patalpa iki lubų 

išklijuojama plytelėmis. Dušo patalpa įrengiama be padėklų, nuolydis vandens subėgimui. Durų  dizainas ir laminuotos 

plėvelės padengimas derinami darbo projekto metu 
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P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.ltAtestato Nr.
LAIDA

LAPŲLAPAS

A4

Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17
iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

2017-12PV
PDV

ARCH

LT

2017-12
2017-12

0
ERDVINIAI PASTATO VAIZDAI

-2000

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

PROJEKTUOJAMOS SITUACIJOS ERDVINIS VAIZDAS

PROJEKTUOJAMOS LAIPTINĖS
ERDVINIS VAIZDAS

PROJEKTUOJAMO ĮĖJIMO ERDVINIS
VAIZDAS
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48

ESAMAS FASADAS TARP AŠIŲ 8-4 M 1:200

10.40

3535

0.00

-0.67

Projektavimo riba
PavadinimasŽymė
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Silikatinių plytų mūras
Raudonas silikatinių plytų mūras
Pastato dalis, kurioje rekonstravimo darbai neatliekami

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
Atestato Nr.

LAIDA

LAPŲLAPAS

A3

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I
Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17

iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

2017-12PV
PDV

ARCH

LT

2017-12 0
ESAMI FASADAI M 1:200

-2101

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

2017-12

PASTABOS:
1. Altitudės pateiktos metrais. Matmenys - centimetrais.
2. Altitudės, matmenys ir ašys pateiktos kaip orientacinės - tikslinama DP metu.
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48

DEMONTUOJAMAS FASADAS TARP AŠIŲ 8-4 M 1:200

10.40
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E A
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DEMONTUOJAMAS FASADAS TARP AŠIŲ E-A M 1:200
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920

Demontuojamos angos durų įrengimui

3 7

10.40

DEMONTUOJAMAS FASADAS TARP AŠIŲ 3-7 M 1:200
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Demontuojamas lietvamzdis

EA

DEMONTUOJAMAS FASADAS TARP AŠIŲ A-E M 1:200

10.40

-0.80
920

0.00

Demontuojama anga durų įrengimui

Projektavimo riba
PavadinimasŽymė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamas silikatinių plytų mūras
Demontuojamų elementų pažymėjimas
Pastato dalis, kurioje rekonstravimo darbai neatliekami

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
Atestato Nr.

LAIDA

LAPŲLAPAS

A3

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I
Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17

iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

2017-12PV
PDV

ARCH

LT

2017-12 0
FASADŲ DEMONTAVIMO DARBAI M 1:200

-2102

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

2017-12

PASTABOS:
1. Matmenys (preliminarūs) pateikti centimetrais ir altitudės - metrais.
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Brėžiniuose laidai ir kiti smulkūs elementai nepažymėti.
4. Demontuojama išorinė lietaus nuvedimo sistema.
5. Demontuojamos angos durų įrengimui.
6. Demontuojamas parapetų apskardinimas (nepažymėta brėžinyje).
7. Remontuojami vėdinimo kaminai : atstatomas ištrupėjęs kaminų mūras, siūlės
išvalomos ir užpilamos skiediniu, iširusios plytos permūrijamos. Pradėjus statybos
darbus kaminai apžiūrimi iš arčiau, įvertinama jų būklė.

8. Demontuojami esami stogo dangos vėdinimo kaminėliai.
9. Smulkūs demontavimo darbai reikalingi projekto išpildymui neparodyti.
10. Demontavimo darbų brėžinį žiūrėti kartu su AR ir kitais brėžiniais.
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Projektavimo riba
PavadinimasŽymė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamas silikatinių plytų mūras
Esamas raudonas silikatinių plytų mūras
Pastato dalis, kurioje rekonstravimo darbai neatliekami
Primūrijimo pažymėjimas
Stogo apsauginės tvorelės pažymėjimas
Vitrinos pažymėjimas
Lietaus surinkimo stovo pažymėjimas
Latako pažymėjimas

ST-1
V-1
LS-1
LL-1

Lauko durų pažymėjimasLD-1

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
Atestato Nr.

LAIDA

LAPŲLAPAS

A3

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I
Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17

iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

2017-12PV
PDV

ARCH

LT

2017-12 0
PROJEKTUOJAMI FASADAI M 1:200

-2103

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

2017-12

PASTABOS:
1. Matmenys (preliminarūs) pateikti centimetrais ir altitudės - metrais.
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Parapetų apskardinimas, vėdinimo šachtų grotelės ir stogeliai projektuojami iš cinkuoto
metalo, dengto poliesteriu, pilkos spalvos (RAL 7001).

4. Įrengiami cinkuoto dažyto metalo stogo aptvėrimas ST-1, h=60cm, spalva - pilka (RAL
7001).

5. Įrengiamos naujos lauko durys (tarp ašių A-E). Durys aliuminio rėmų konstrukcijų, rėmai
dažyti milteliniu būdu, pilka spalva, RAL 9006. Durys įstiklintos saugiu stiklu.

6. Įrengiama nauja aliuminio konstrukcijų rėmų laiptinė (tarp ašių 1-2 ir D-A) rėmai dažyti
milteliniu būdu, tamsiai pilka spalva, RAL 7016, stiklai - tonuoti pilkai, šviesos pralaidumas
50%. Viena laiptinės siena (SP-1) - daugiasluoksnė statybinė plokštė, pilkos spalvos, RAL
7016, išorės ir vidaus profiliavimas - M tipo. Laiptinei įrengiamas aliuminio konstrukcijų
stogelis S-1.

7. Virš naujai projektuojamų durų (tarp E-C ašių) įrengiamas grūdinto tamsinto stiklo stogelis
su nerūdijančio plieno laikikliais S-2. Stogelio dizainą derinti DP metu.

8. Užmūrijama esama lietaus persipylimo anga parapete.
9. Apšiltinus stogą (pagal detalę SD-1) A ašyje įrengiamas karnizas pagal detalę KD-1 (žr.
SK-31302), kiti parapetai - paaukštinami pagal detalę PD-1 (žr. brėž. SK-31302).

10. Esamam, apšiltinatam stogui ir naujai įrengiamai laiptinei projektuojama išorinė lietaus
nuvedimo sistema. LL-1 ir LS-1 numatomi iš cinkuoto metalo, dengto poliesteriu, pilkos
spalvos, RAL 7001. LL-2 ir LS-2 numatomi iš cinkuoto metalo, dengto poliesteriu, tamsiai
pilkos spalvos, RAL 7016.

11. Vėdinimo kanalai paaukštinami, apšiltinami. Įrengimą žr. brėž. SK-31301 3 lape.
12. Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi būti suderinami su
Užsakovu ir projekto autoriumi.
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Demontuojamas lietaus
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3
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Projektavimo riba
Esamos sienos
Patalpos, kuriose darbai šiuo projektu nevykdomi
Esamos ventiliacijos angos

PavadinimasŽymė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Demontuojamų elementų pažymėjimas

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastato dalis, kurioje
atliekamas rekonstravimas

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
Atestato Nr.

LAIDA

LAPŲLAPAS

A2

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I
Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17

iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

2017-12PV
PDV

ARCH

LT

2017-12 0
PIRMO AUKŠTO ESAMOS SITUACIJOS IR
DEMONTAVIMO DARBŲ PLANAS M 1:100

-2501

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

2017-12

PASTABOS :
1. Visi matmenys (preliminarūs) pateikti cm.
2. Pateikti patalpų plotai - pagal Nekilnojo daikto kadastro duomenų bylą.
3. Ardymo darbų kiekį tikslinti vietoje.
4. Plane neparodyti smulkūs ardymo ir demontavimo darbai, kurie yra būtini
projekte numatytų inžinerinių dalių įrengimui.

5. Inžinerinių sistemų ir įrenginių demontavimo darbai nepateikti.
6. Inžinerinių sistemų demontavimo darbus Rangovas įsivertina vietoje.
7. Demontuojamos grindys esamoje laiptinėje (tarp ašių E-C) ir paruošiama
naujų grindų įrengimui.

8. Esamoje lauko sienoje (8 ašyje) demonuojama anga naujų durų įrengimui.
Angos aukštis 2.10m.

9. Demontavimo darbų brėžinius žiūrėti kartu su AR, TS ir kitais brėžiniais.
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Anga, h =2.10m

88893185586184952
3492 970

96
8

30
0

16
59

3
11

65

Demontuojamas lietaus
surinkimo stovas

Projektavimo riba
Esamos sienos
Patalpos, kuriose darbai šiuo projektu nevykdomi
Esamos ventiliacijos angos

PavadinimasŽymė
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

2-21
4.21 Esamų patalpų žymėjimas

Demontuojamų elementų pažymėjimas

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastato dalis, kurioje
atliekamas rekonstravimas

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
Atestato Nr.

LAIDA

LAPŲLAPAS

A2

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I
Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17

iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

2017-12PV
PDV

ARCH

LT

2017-12 0
ANTRO AUKŠTO ESAMOS SITUACIJOS IR
DEMONTAVIMO DARBŲ PLANAS M 1: 100

-2502

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

2017-12

Esamo antro aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas
2-21 Tualetas 3.89 m²
2-22 Tualetas 9.35 m²
2-23 Tualetas 1.38 m²
2-24 Tualetas 1.31 m²
2-25 Tualetas 5.03 m²
2-26 Tualetas 10.82 m²
2-27 Klasė 51.91 m²
2-28 Klasė 50.35 m²
2-29 Klasė 50.05 m²
2-30 Klasė 45.84 m²

229.92 m²

PASTABOS:
1. Bendros pastabas žr. brėž. SA-2501.
2. Demontuojama anga išorinėje pastato sienoje (3 ašyje), durų įrengimui. Angos
aukštis 2.10m.

3. Demontuojama anga esamoje laikančioje sienoje (D ašyje), praėjimo įrengimui.
Angos aukštis 2.10m.

4. Demontuojama vidaus stiklinė pertvara su durimis į laiptinę (tarp 7-8 ašių).
5. Demontuojama išorinė lietaus surinkimo sistema.
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TREČIO AUKŠTO DEMONTAVIMO DARBŲ PLANAS M 1:100

Anga durims, h=2.10m

Anga durims, h=2.10m

Anga durims, h=2.10mAnga durims, h=2.10m Anga, h=2.10m

Anga, h=2.10m

Demontuojama stiklinė pertvara

Demontuojamas lietaus
surinkimo stovas

88893185586184952
3492 970

30
0

16
59

3
11

65
96

8

Projektavimo riba
Esamos sienos
Patalpos, kuriose darbai šiuo projektu nevykdomi
Esami pandusai
Esamos ventiliacijos angos
Demontuojamos sienos

PavadinimasŽymė
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Demontuojamos durys
2-21
4.21 Esamų patalpų žymėjimas

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastato dalis, kurioje
atliekamas rekonstravimas

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
Atestato Nr.

LAIDA

LAPŲLAPAS

A2

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I
Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17

iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

2017-12PV
PDV

ARCH

LT

2017-12 0
TREČIO AUKŠTO ESAMOS SITUACIJOS IR
DEMONTAVIMO DARBŲ PLANAS M 1:100

-2503

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

2017-12

Esamo trečio aukšto patalpų eksplikacija
Nr. Pavadinimas Plotas

4-17 Koridorius 121.46
4-18 Tualetas 5.49
4-19 Tualetas 9.19
4-20 Tualetas 6.51
4-21 Tualetas 10.76
4-22 Klasė 52.18
4-23 Klasė 49.81
4-24 Klasė 50.08
4-25 Klasė 49.35

PASTABOS:
1. Bendros pastabas žr. brėž. SA-2501.
2. Demontuojama anga išorinėje pastato sienoje 3 ašyje, durų įrengimui.
3. Demontuojamos angos laikančiose sienose (pažymėtos brėžinyje), durų įrengimui.
4. Demontuojamos brėžinyje pažymėtos durys.
5. Demontuojamos angos laikančiose sienose 7 ašyje ir tarp 4 - 5 ašių. Angos - formuojamiems praėjimams.
6. Demontuojama stiklinė pertvara (tarp ašių 7-8).
7. Demontuojama atšokęs tinkas (brėžinyje nepažymėta).
8. Demontuojama išorinė lietaus surinkimo sistema.
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Alsuoklis

Projektavimo riba
Esamos sienos
Patalpos, kuriose darbai šiuo projektu nevykdomi

PavadinimasŽymė
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamas Esamų stogo nuolydžio krypties pažymėjimas
VK Esamų stogo vėdinimo kaminėlio pažymėjimas
LS Esamo lietaus surinkimo stovo pažymėjimas

Esamas parapetų apskardinimas
Esamų vėdinimo kaminų pažymėjimas

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastato dalis, kurioje
atliekamas rekonstravimas
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8 Demontuojama anga
stoglangio įrengimui

Demontuojama anga
stoglangio įrengimui

Esamas alsuoklis

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
Atestato Nr.

LAIDA

LAPŲLAPAS

A3

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I
Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17

iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

2017-12PV
PDV

ARCH

LT

2017-12 0
STOGO ESAMOS SITUACIJOS IR
DEMONTAVIMO DARBŲ PLANAS M 1:200

-2301

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

2017-12

PASTABOS:
1. Stogas nuvalomas nuo šiukšlių ir atsipleišėjusios stogo dangos.
2. Demontuojamas parapeto apskardinimas.
3. Demontuojami esami stogo dangos vėdinimo kaminėliai.
4. Demontuojama esama išorinė lietaus nuvedimo sistema.
5. Užmūrijama esama persipylimo anga parapete.
6. Demontuojamas esamas komunikacijų kirtimo vamzdis stoge.
7. Demontuojamos angos denginy, stoglangių įrengimui.
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DD-1

Esamos durys

D
D

-2

DD-3

D
D

-2

Atstatoma esama
laiptų aikštelė

Projektavimo riba
Esamos sienos

Patalpos, kuriose darbai šiuo projektu nevykdomi
Esamos ventiliacijos angos

PavadinimasŽymė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Įėjimo į pastatą pažymėjimas
Aukšto altitudės pažymėjimas-0.80

D1-90d
SP-1

Projektuojamų durų pažymėjimas
Projektuojamų sienų pažymėjimas

V-1 Projektuojamų vitrinų pažymėjimas

Projektuojamų trinkelių apdailos pažymėjimas

Projektuojamų turėklų pažymėjimas planeT-1

Esamų trinkelių apdailos pažymėjimas

Projektuojamų lietaus stovų pažymėjimas planeLS-1
Projektuojamų grindų pažymėjimas planeGD-1

Projektuojamų akmens masės plytelių pažymėjimas

Projektuojama daugiasluoksnė plokštė su mineralinės vatos užpildu

Įspėjamųjų paviršių pažymėjimas plane

Projektuojamų dangų pažymėjimas planeDD-1/DD-2
Projektuojamos nuogrindos pažymėjimas planeDD-3

Priešgaisrinių sienų pažymėjimas planeREI 45

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastato dalis, kurioje
atliekamas rekonstravimas

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
Atestato Nr.

LAIDA

LAPŲLAPAS

A2

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I
Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17

iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

2017-12PV
PDV

ARCH

LT

2017-12 0
PIRMO AUKŠTO APDAILOS PLANAS M 1:100

-2504

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

2017-12

PASTABOS:
1. Pastato alt. ±0.00 tikslinama darbo projekto metu pagal faktą.
2. Visi matmenys (preliminarūs) pateikti cm.
3. Apdailai naudojamos Lietuvoje sertifikuotos medžiagos, atitinkančios higienos normų ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu  Nr. 1-338 patvirtintus „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.

4. Vidaus patalpų užbaigimo lygis pateiktas patalpų apdailos žiniaraštyje žr. brėž. 17.02.114-TP-SA-AŽ.
5. Įrengiamų sienų detales žr. brėž. SK-31201.
6. Rangovas prieš užsakydamas medžiagas,  medžiagų pavyzdžius, spalvas, gamintoją ir kitus techninius duomenis susiderina su Užsakovu.
7. Medžiagiškumas ir spalvos renkamos ir derinamos TDP metu. Visos medžiagos derinamos su Užsakovu.
8. Atlikus rekonstravimo darbus atstatoma pažeista patalpų apdaila.
9. Projektuojama laiptinė - aliuminio rėmų konstrukcijos. Rėmai dažyti milteliniu būdu, stiklas - tonuotas pilkai, šviesos pralaidumas 50%, viena siena
(SP-1) - daugiasluoksnė statybinė plokštė su vatos užildu. Plokštės montuojamos horizontaliai, jų profiliavimas iš vidaus ir išorės - M tipo, spalva -
pilka, RAL 7016. Laiptinės viduje įrengiami teraciniai evakuaciniai laiptai. Evakuacinės laiptinės įrengimo brėžinius žr. SK-30901.

10. Įrengiamų evakuacinės laiptinės laiptų perimetru įrengiami nerūdijančio plieno turėklai T-2.
11. Esama laiptinė (tarp E-C ašių) pritaikoma evakuaciniam išėjimui - pažeminamos ir įrengiamos naujos grindys (GD-1), laiptai, durys.
12. Laiptų įrengimo brėžinius žiūrėti SK-30901.
13. Grindys GD-2 apdailinamos trinkelėmis (žr. brėž. SK-31101).
14. Grindys GD-1 ir naujai projektuojamos pakopos apdirbamos akmens masės plytelėmis.
15. Įrengus grindis GD-1, atsivėrusių konstrukcijų užtaisymas ir apdailinimas akmens masės plytelėmis.
16. Prie projektuojamo įėjimo į pastatą (tarp ašių E-C) įrengiama trinkelių danga suvedama su esama trinkelių danga. Danga įrengiama pagal detalę DD-1
(žr.brėž. SK-31101).

17. Po naujos evakuacinės laiptinės įrengimo darbų, atsatoma šalia esanti laiptų aikštelė.
18. Įrengiami vamzdžiai (tikslias vietas žr. inžinerines dalis) aptaisomi g/k plokštėmis.
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Esamas praėjimas į Lietuvos sutrikusio
intelekto žmonių globos bendrijos
"Klaipėdos viltis" patalpas

Proj. oro ištraukimo ortakis

Projektuojamų
stovų aptaisymas

Projektuojamo
ortakio aptaisymas

REI 45 REI 45

Projektavimo riba
Esamos sienos

Patalpos, kuriose darbai šiuo projektu nevykdomi
Esamos ventiliacijos angos

PavadinimasŽymė
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

2-21
4.21

201
51.68

Esamų patalpų žymėjimas
Projektuojamų patalpų žymėjimas
Projektuojamos grindys+6.50

D1-90d
SP-1

Projektuojamų durų pažymėjimas
Projektuojamų sienų pažymėjimas

REI 45 Ugniai atsparių sienų pažymėjimas plane

Priešdūminių durų pažymėjimas planeC3Sm

V-1 Projektuojamų vitrinų pažymėjimas

Projektuojamų turėklų pažymėjimas planeT-2
Projektuojamų lietaus stovų pažymėjimas planeLS-1
Įspėjamųjų paviršių pažymėjimas plane

Projektuojamos daugiasluoksnės plokštės su
mineralinės vatos užpildu pažymėjimas plane

REI 90 Ugniai atsparių pertvarų ir sienų pažymėjimas plane

Projektuojamų pertvarų pažymėjimas plane

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastato dalis, kurioje
atliekamas rekonstravimas

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
Atestato Nr.

LAIDA

LAPŲLAPAS

A2

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I
Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17

iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

2017-12PV
PDV

ARCH

LT

2017-12 0
ANTRO AUKŠTO APDAILOS PLANAS M 1:100

-2505

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

2017-12

Projektuojamo antro aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas, m²
2-21 Tualetas 4.12
2-22 Tualetas 9.00
2-23 Tualetas 1.40
2-24 Tualetas 1.36
2-25 Tualetas 5.04
2-26 Tualetas 9.94
201 Užimtumo kambarys 51.68
202 Užimtumo kambarys 50.58
203 Užimtumo kambarys 50.28
204 Užimtumo kambarys 46.06
205 Koridorius 122.99

Antro aukšto projektuojamų patalpų higieniniai rodikliai

Nr. Pavadinimas Plotas, m² Natūralus apšvietimas NAK, % Dirbtinis
apšvietimas

Patalpų oro
temperatūra (+C)

Sanitarinė oro
drėgmė

Maks. garso lygis
(6-18, 18-22,

22-6), dB
2-21 Tualetas 4.12 - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
2-22 Tualetas 9.00 - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
2-23 Tualetas 1.40 - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
2-24 Tualetas 1.36 - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
2-25 Tualetas 5.04 - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
2-26 Tualetas 9.94 - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
201 Užimtumo kambarys 51.68 3.42 300-500 18-22 35-65 55-50-45
202 Užimtumo kambarys 50.58 3.73 300-500 18-22 35-65 55-50-45
203 Užimtumo kambarys 50.28 3.73 300-500 18-22 35-65 55-50-45
204 Užimtumo kambarys 46.06 3.84 300-500 18-22 35-65 55-50-45
205 Koridorius 122.99 5.01 100-150 18-22 35-65 55-50-45

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr. brėž. SA-2505.
2. Antro aukšto palubėje įrengiami nuotekų vamzdžiai izoliuojami akmens
vata ir aptaisomi g/k plokštėmis. Įrengimo det. žr. brėž. SK-31201.

3. Gyvanamos patalpos, įrengtos antrame ir trečiame aukštuose, atskiriamos
nuo kitos paskirties patalpų ugniai atspariomis pertvaromis ir perdangomis.

4. Esamoje laikančioje sienoje (tarp ašių 3-4) formuojama anga praėjimui.
Angos aukštis 2.10m.

5. Esamoje lauko sienoje (3 ašyje), formuojama anga durų įrengimui, angos
aukštis 2.10m.

6. Įrengiama pertvara SP-2* tarp ašių 7-8. Pertvara atspari ugniai. Joje
įrengiamos priešdūminės durys.

7. Esamoje san. mazgo patalpoje 2-22 projektuojamas oro ištaukimo ortakis,
kuris išmeta orą virš stogo. Detaliau žr. Šildymo dalies sprendinius.

352.45m²
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PavadinimasŽymė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Užmūrijamos angos, nišos

201
51.68 Projektuojamų patalpų žymėjimas

Projektuojami stoglangiai

Panduso grindų išlyginimo zona

Projektuojamos grindys+6.50
D1-90d
SP-1

Projektuojamų durų pažymėjimas
Projektuojamų sienų pažymėjimas

REI 45 Ugniai atsparių sienų pažymėjimas plane

Priešdūminių durų pažymėjimas planeC3Sm

V-1 Projektuojamų vitrinų pažymėjimas

Projektuojamos plytelių dangos pažymėjimas

Projektuojamų turėklų pažymėjimas planeT-3
Projektuojamų grindų dangos pažymėjimasGD-5
Projektuojamų nerūdijančo plieno kampuočių pažymėjimas
Ortakių po pakabinamomis lubomis pažymėjimas
Projektuojamų lietaus surinkimo stovų pažymėjimas planeLS-1/2
Įspėjamųjų paviršių pažymėjimas plane

Projektuojamos sienos

REI 90 Ugniai atsparių sienų pažymėjimas plane

Projektuojamos daugiasluoksnės plokštės su
mineralinės vatos užpildu pažymėjimas plane

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastato dalis, kurioje
atliekamas rekonstravimas

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS
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Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17

iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas
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G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

2017-12

Trečio aukšto patalpų eksplikacija
Nr. Pavadinimas Plotas
301 Persirengimo pat. 8.89 m²
302 Dušas 2.32 m²
303 WC 3.82 m²
304 Soc. darbuotojo kabinetas 7.38 m²
305 Virtuvėlė 16.77 m²
306 Relaksacijos patalpa 6.31 m²
307 Užimtumo zona 15.74 m²
308 Poilsio kambarys 10.80 m²
309 WC 5.03 m²
310 Buitinė patalpa 15.24 m²
311 Koridorius 79.77 m²
312 Kambarys 12.41 m²
313 WC 4.82 m²
314 Kambarys 12.43 m²
315 WC 4.73 m²
316 Kambarys 12.89 m²
317 WC 4.82 m²
318 Kambarys 12.32 m²
319 WC 4.73 m²
320 Kambarys 12.73 m²
321 WC 4.82 m²
322 Kambarys 12.42 m²
323 WC 4.73 m²
324 Kambarys 13.55 m²
325 WC 4.83 m²
326 Kambarys 13.31 m²
327 WC 4.72 m²
328 Koridorius 2.08 m²
329 Skalbimo patalpa 3.20 m²
330 Inventoriaus patalpa 9.07 m²
331 Inventoriaus patalpa 4.43 m²
332 Koridorius 1.94 m²
333 Inventoriaus patalpa 10.68 m²

343.70 m²

Trečio aukšto projektuojamų patalpų higieniniai rodikliai

Nr. Pavadinimas Plotas, m² Natūralus
apšvietimas NAK, % Dirbtinis

apšvietimas
Patalpų oro

temperatūra (+C)
Sanitarinė oro

drėgmė

Maks. garso lygis
(6-18, 18-22, 22-6),

dB
301 Persirengimo pat. 8.89 m² 1.98 100-150 18-22 35-65 55-50-45
302 Dušas 2.32 m² - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
303 WC 3.82 m² - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
304 Soc. darbuotojo kabinetas 7.38 m² 1.64 4.4 300-500 18-22 35-65 55-50-45
305 Virtuvėlė 16.77 m² 3.68 200-300 18-22 35-65 55-50-45
306 Relaksacijos patalpa 6.31 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45
307 Užimtumo zona 15.74 m² 3.43 200-300 18-22 35-65 55-50-45
308 Poilsio kambarys 10.80 m² 2.44 200-300 18-22 35-65 55-50-45
309 WC 5.03 m² - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
310 Buitinė patalpa 15.24 m² 6.09 100-150 18-22 35-65 55-50-45
311 Koridorius 79.77 m² 43.90 100-150 18-22 35-65 55-50-45
312 Kambarys 12.41 m² 2.83 200-300 18-22 35-65 55-50-45
313 WC 4.82 m² - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
314 Kambarys 12.43 m² 2.80 200-300 18-22 35-65 55-50-45
315 WC 4.73 m² 1.05 100-150 20-23 35-65 55-50-45
316 Kambarys 12.89 m² 3.88 200-300 18-22 35-65 55-50-45
317 WC 4.82 m² - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
318 Kambarys 12.32 m² 2.76 200-300 18-22 35-65 55-50-45
319 WC 4.73 m² 1.05 100-150 20-23 35-65 55-50-45
320 Kambarys 12.73 m² 2.85 200-300 18-22 35-65 55-50-45
321 WC 4.82 m² - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
322 Kambarys 12.42 m² 2.78 200-300 18-22 35-65 55-50-45
323 WC 4.73 m² 1.05 100-150 20-23 35-65 55-50-45
324 Kambarys 13.55 m² 3.09 200-300 18-22 35-65 55-50-45
325 WC 4.83 m² - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
326 Kambarys 13.31 m² 2.98 200-300 18-22 35-65 55-50-45
327 WC 4.72 m² 1.05 100-150 20-23 35-65 55-50-45
328 Koridorius 2.08 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45
329 Skalbimo patalpa 3.20 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45
330 Inventoriaus patalpa 9.07 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45
331 Inventoriaus patalpa 4.43 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45
332 Koridorius 1.94 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45
333 Inventoriaus patalpa 10.68 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žiūrėti brėžinyje SA-2505.
2. Projektuojami trapai dušuose parodyti detalizavimo schemoje. Trapų išdėstymas ir nuolydžiai tikslinami DP metu.
3. Slidumo rizikos sumažinimui vonios patalpose numatomos neslidžios plytelės.
4. Sanitariniuose mazguose dušo kabinų pertvaros numatomos iš skaidraus grūdinto stiklo, saugaus išpildymo. Dušas be
padėklo, su nuolydžiais į trapą, bortelis vandens sulaikymui ne daugiau 20mm. Dušų  dizainas derinamas DP metu.

5. Koridoriuose ant sienų kampų, kur yra didelis judėjimas (pažymėta plane), tvirtinami nerūdijančio plieno kampuočiai iki alt.
1.40m (matuojant nuo aukšto nulinės grindų altitudės). Kampuočių išdėstymas tikslinamas DP metu.

6. Projektuojamos grindys (GD-5) panduso išlyginimui, prikeliant iki aukšto altitudės lygio. Grindų detalę žr. SK-31101.
Formuojami laipteliai patekimui į esamas kito korpuso patalpas.

7. Nišos koridorių sienose užtaisomos 8cm Fibo blokeliais.
8. Abiejose koridoriaus pusėse montuojami turėklai - porankiai iš kietmedžio medienos, 760kg/m³ (15%) drėgnumo, lakuoti
dvikomponenčiu vandens pagrindo laku, tvirtinimo elementai - iš nerūdijančio plieno.

9. Durys D3-85k, D3-85d, D3-80d, D3-80k - WC durys, rakinamos su spragtuku iš vidaus.
10. Gyvenamuosiuose kambariuose ir san. mazguose įrengiami gumuotų audinių roletai, kurie blokuoja dienos šviesos aptekimą į
patalpą, atspindi UV spindulius, saugo patalpą nuo perkaitimo. Darbuotojų persirengimo patalpoje (301), soc. darbuotojo
kabinete (304), virtuvėlėje (305), užimtumo zonoje (307) ir buitinėje patalpoje (310) - įrengiamios tekstilinės vertikalios
žaliuzės. Roletų ir žaliuzių išdėstymas ir tipas tikslinami DP metu.

11. Relaksacijos patalpoje (306), akustinėse lubose montuojamos audio kolonėlės, jų valdymas numatomas iš virtuvės patalpoje
įrengiamos rakinamos, antivandalinės valdymo spintelės.

12. Įrengiama ugniai atspari pertvara su priešdūminėmis durimis į esamą laiptinę (tarp ašių 7-8).
13. Viso trečio aukšto grindys prikeliamos 15cm, pagal GD-3 detalę (žr. brėž. SK-31101).
14. Trečio aukšto sanitariniuose mazguose įrengiamos grindys pagal GD-4 detalę (žr. brėž. SK-31101). Grindys apdailinamos
akmens masės plytelėmis.

15. Prikėlus trečio aukšto grindis, esamoje laiptinėje įrengiama viena pakopa, pratęsiamas esamas turėklas.
16. Tarp projektuojamos evakuacinės laiptinės ir esamo pastato sienos paliekamas tarpas apšiltinimo įrengimui.
17. Įrengiami įspėjamieji paviršiai prieš projektuojamus lygių pasikeitimus ŽN judėjimo trasose.
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Stogo nuolydžio krypties pažymėjimas
VK Projektuojamų stogo dangos vėdinimo kaminėlio pažymėjimas

LS-1 Projektuojamų lietaus surinkimo stovų pažymėjimas

Parapetų apskardinimas
Vėdinimo kaminų pažymėjimas

LL-1 Projektuojamo lietlovio pažymėjimas

1.5 °
2.6%

SL-1 Projektuojamų stoglangių pažymėjimas
Projektuojamų vėdinimo kaminų pažymėjimas

SD-1 Projektuojamos stogo įrengimo detalės pažymėjimas
S-1 Projektuojamo stogelio pažymėjimas

PD-1 Projektuojamo parapeto įrengimo detalės pažymėjimas
KD-1 Projektuojamo karnizo įrengimo detalės pažymėjimas

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastato dalis, kurioje
atliekamas rekonstravimas

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS
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PROJEKTAS
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PASTABOS:
1. Matmenys preliminarūs, pateikti centimetrais, tikslinami DP metu pagal faktinę situaciją.
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės, tikslinamos DP metu.
3. Demontuojami seni nebenaudojami įrenginiai: antenos ir pan.
4. Koridoriuje įrengiami stoglangiai. Stoglangių vietos tikslinamos DP metu, įvertinus faktinę situaciją, esamų vėdinimo įrenginių  ir denginio laikančiųjų
elementų išdėstymą. Stoglangiai įrengiami išpjaunant angą denginio konstrukcijoje, nepažeidžiant laikančių elementų.

5. Projektuojamų patalpų vėdinimui užtikrinti projektuojami vėdinimo kaminai. Minimalus kaminų viršaus aukštis nuo aukščiausios stogo dangos altitudės -
40 cm. Vėdinimo kaminų vietos tikslinamos DP metu, įvertinus faktinę situaciją ir laikančiųjų elementų išdėstymą.

6. Įrengiamas stogo apšiltinimas SD-1, įrengimo detalę žr. brėž SK-31301, performuojami stogo dangos nuolydžiai.
7. Įrengiamas projektuojamai evakuacinei laiptinei stogelis S-1 iš aliuminio konstrukcijos rėmų, tamsiai pilkos spalvos, RAL 7016, stiklas - tonuotas pilkai.
8. Ruloninę dangą prie pagrindo tvirtinti pagal gamintojo nurodymus.
9. Hidroizoliacija - 2 sluoksniai ruloninės prilydomosios bituminės stogo dangos, tvirtinamos mechaniškai ir sulydant tarpusavyje.
10. Apie ventiliacinius ir kitus kanalus formuojamas karkasas, apšiltinami, apskardinami ir įrengiami stogeliai.
11. Aplink stoglangius, ventiliacinius kaminus ir kitas išsikišančias konstrukcijas stogo sluoksnių tvirtinimas sutankinamas 50%, 1,5 m spinduliu.
12. Stogo parapetas apskardinamas cinkuoto dažyto metalo skarda.
13. Antenos ir įvairios atotampos turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų ir pereiti per stogo dangą. Šios skylės turi būti užsandarintos.
14. Stogo hidrolizoliacinė danga ant besiribojančių sienų užkeliama/nuleidžiama ne mažiau kaip 300 mm ir užbaigiama cinkuoto dažyto metalo lankstiniu.
15. Stogo dangą prie pagrindo tvirtinti pagal gamintojo nurodymus.
16. Stogo aptvėrimas įrengiamas iš cinkuoto metalo, h ≥ 0.6 m matuojant nuo stogo dangos.
17. Brėžiniuose laidai ir kiti smulkūs stogo įrengimai nepažymėti.
18. Įrengiama nauja išorinė lietaus surinkimo sistema.
19. A ašyje įrengiamas karnizas pagal KD-1 detalę (žr. brėž. SK-31301), kitur parapetai paaukštinami primūrijant pagal PD-1 detalę (žr. brėž. Sk-31301).
20. Stogo dangos kostrukcija turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.
21. Atnaujinami esami vėdinimo kaminai. Apšiltinami, apskardinami, įrengiamas naujas stogelis. Įrengimas pagal "Vėdinimo šachtų renovavimo detalę".
22. Parapetai primūrijami Fibo blokeliais apie 30cm, pagal PD-1 detalę (žr. brėž. SK-31301).
23. Stogo dangos vėdinimui įrengiami kaminėliai kas 60-80m² stogo ploto.
24. Ant stogo iškeliami buitinių nuotekų  stovai. Alsuoklių įrengimo mazgą žr. brėž. SK-31301.
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Tualetas

2-26
9.94

Tualetas

204
49.50

Užimtumo kambarys 203
50.28

Užimtumo kambarys

202
50.58

Užimtumo kambarys

201
51.68

Užimtumo kambarys

ANTRO AUKŠTO GAISRINĖS SAUGOS SCHEMA

+ 3.25

C
3S

m

C
3Sm

Antro aukšto patalpų eksplikacija
Nr. Pavadinimas Plotas

2-20 Koridorius 121.45 m²
2-21 Tualetas 4.12 m²
2-22 Tualetas 9.00 m²
2-23 Tualetas 1.30 m²
2-24 Tualetas 1.36 m²
2-25 Tualetas 5.04 m²
2-26 Tualetas 9.94 m²
201 Užimtumo kambarys 51.68 m²
202 50.58 m²
203 50.28 m²
204 49.50 m²

354.24 m²

Užimtumo kambarys
Užimtumo kambarys
Užimtumo kambarys

PRIEŠGAISRINĖ SIENA (R)EI 45
PRIEŠGAISRINĖ SIENA (R)EI 90
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR
NUO 4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS
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0
ANTRO AUKŠTO GAISRINĖS SAUGOS
SCHEMA
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9.19 m²
330

Inventoriaus patalpa

10.84 m²
333

Inventoriaus patalpa

2.08 m²
328

Koridorius

4.32 m²
331

Inventoriaus patalpa

7.37 m²
304

Soc. darbuotojo kabinetas

16.76 m²
305
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6.31 m²
306
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15.21 m²
310

Buitinė patalpa

3.09 m²
329

Skalbimo patalpa

1.94 m²
332

Koridorius

8.59 m²
301

Persirengimo pat.

2.32 m²
302

Dušas

3.69 m²
303

WC

4.88 m²
309

WC

TREČIO AUKŠTO GAISRINĖS SAUGOS SCHEMA

+ 6.50

+ 6.20

C
3Sm

C
3S

m

Trečio aukšto patalpų eksplikacija
Nr. Pavadinimas Plotas
301 Persirengimo pat. 8.59 m²
302 Dušas 2.32 m²
303 WC 3.69 m²
304 Soc. darbuotojo kabinetas 7.37 m²
305 Virtuvėlė 16.76 m²
306 Relaksacijos patalpa 6.31 m²
307 Užimtumo zona 15.64 m²
308 Kambarys 10.94 m²
309 WC 4.88 m²
310 Buitinė patalpa 15.21 m²
311 Koridorius 79.87 m²
312 Kambarys 12.30 m²
313 WC 4.74 m²
314 Kambarys 12.17 m²
315 WC 4.73 m²
316 Kambarys 12.75 m²
317 WC 4.75 m²
318 Kambarys 12.23 m²
319 WC 4.72 m²
320 Kambarys 12.64 m²
321 WC 4.75 m²
322 Kambarys 12.08 m²
323 WC 4.72 m²
324 Kambarys 13.45 m²
325 WC 4.75 m²
326 Kambarys 12.98 m²
327 WC 4.72 m²
328 Koridorius 2.08 m²
329 Skalbimo patalpa 3.09 m²
330 Inventoriaus patalpa 9.19 m²
331 Inventoriaus patalpa 4.32 m²
332 Koridorius 1.94 m²
333 Inventoriaus patalpa 10.84 m²

341.48 m²

PRIEŠGAISRINĖ SIENA (R)EI 45
PRIEŠGAISRINĖ SIENA (R)EI 90
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR
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0
TREČIO AUKŠTO GAISRINĖS SAUGOS
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LD-1

ĮRENGIAMŲ DURŲ SCHEMA :
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 12
0

ĮRENGIAMŲ STOGLANGIŲ SCHEMA :

SL-1

- saugus stiklas
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0

 80
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A4

Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17
iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

2017-12PV
PDV

ARCH

LT

2017-12
2017-12

0
ĮRENGIAMŲ LAUKO DURŲ IR STOGALNGIŲ
SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

-2601

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

LAUKO DURŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Žyma
Gaminio
plotis,

cm
Gaminio

aukštis, cm
Varčios
kryptis Spyna Viso,

vnt. 1 vnt.,m² Viso, m² Pastabos

LD-105d 105 210 Dešininės PZ
kintama 1 2.21 m² 2.21 m²

Aliuminio rėmų konstrukcijų lauko durys su apatine
dalimi aliuminio užpildo. Durys dažytos milteliniu
būdu, spalva - pilka, RAL 9006. Durys įstklintos saugiu
stiklu. Praėjimo angos plotis ≥ 90cm. Gaminio
U≤1.6W/m²K.

1 2.21 m²

ĮRENGIAMŲ LAUKO DURŲ IR STOGLANGIŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1 :100

ĮRENGIAMŲ STOGLANGIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Žyma Gaminio
plotis, cm

Gaminio
aukštis, cm

Viso,
vnt 1vnt.,m² Viso, m² Pastabos

SL-1 90 120 2 1.08 m² 2.16 m²

Kupolinis vartomas stoglangis. Kupolo parametrai - skaidrus akrilas
3PMMA, šviesos laidumas 78%, šilumos laidumas 1,3 W/m²K, garso
izoliacija - 25dB. Pilnos komplektacijos, gamyklinio išpildymo. Valdomas
pneumatiniu varikliu.

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Gaminių matmenis prieš užsakant būtina tikslinti vietoje, pagal esamas angas.
3. Durys ir langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai bei išorės įėjimo durys" keliamus reikalavimus.
4. Durų blokus, susidedančius iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis
pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.

5. Durų ir langų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o gaminiai turėti atitikties, higieninius ir priešgaisrinius sertifikatus.
6. Visos durys ir langai - saugaus išpildymo, užtikrinantys vandens nutekėjimą.
7. Durų užraktų ir rankenų tipas tikslinamas DP metu.
8. Projektuojamų lauko durų gaminių U≤1.6 W/m²K, stoglangių - U≤1.3 W/m²K
9. Durų, kurios bus montuojamos esamose angose, matmenis tikslinti vietoje pagal gamintojo dydžius. Esant poreikiui angos turi būti
platinamos.

10. Durų ir langų gamintoją, spalvą, furnitūrą ir tipą prieš užsakant susiderinti su užsakovu ir projekto autoriumi.
11. Durims ir langams keliami reikalavimai pagal vėjo apkrovos, vandens nepralaidumo ir oro skverbimosi klases nurodyti techninėje
specifikacijoje "Langai ir durys".

12. Durys WC patalpose su užraktu - spragtuku iš vidinės pusės.
13. Durys WC patalpose su 1-2mm oro tarpu muo grindų oro pratekėjimui.
14. Lentelėje pateiktoje schemoje vaizdas iš išorės.
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Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17
iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"
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PDV

ARCH

LT

2017-12
2017-12

0
ĮRENGIAMŲ VIDAUS DURŲ SUVESTINĖ
LENTELĖ M 1 :100

-2602

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

VIDAUS DURŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Žyma Gaminio
plotis cm

Gaminio
aukštis, cm

Varčios
kyptos Spyna Viso,

vnt. 1 vnt.,m² Viso, m² Pastabos

D1-80d 90 210 Dešininės PZ
kintama 6 1.89 m² 11.34 m²

Plieninės lengvo Hormann tipo durys, pilkos spalvos,
RAL 9007. Praėjimo angos plotis ≥ 80cm. Durys be
slenksčio.

D1-80k 90 210 Kairinės PZ
kintama 1 1.89 m² 1.89 m² -"-

D1-90d 100 210 Dešininės PZ
kintama 6 2.10 m² 12.60 m²

Skydinės durys su MDP užpildu. Durys dažytos smėlio
spalva. Praėjimo angos plotis ≥ 90cm. Durys su
slenksčiu (≤ 20mm aukščio).

D1-90k 100 210 Kairinės PZ
kintama 5 2.10 m² 10.50 m² -"-

D2-90d 100 210 Dešininės PZ
kintama 1 2.10 m² 2.10 m²

Skydinės durys su MDP užpildu. Durys dažytos smėlio
spalva. Durys su saugaus stiklo intarpu. Praėjimo angos
plotis ≥ 90cm. Durys be slenksčio.

D3-80d 90 210 Kairinės WC
užraktas 1 1.89 m² 1.89 m²

Skydinės durys su MDP užpildu. Durys dažytos smėlio
spalva. Praėjimo angos plotis ≥ 90cm. Durys su
spragtuku iš vidinės pusės, be slenksčio.

D3-80k 90 210 Kairinės WC
užraktas 1 1.89 m² 1.89 m² -"-

D3-90d 100 210 Dešininės WC
užraktas 1 2.10 m² 2.10 m²

Skydinės durys su MDP užpildu. Durys dažužytos
smėlio spalva. Praėjimo angos plotis ≥ 90cm. Durys su
spragtuku iš vidinės pusės, be slenksčio.

D3-90k 100 210 Kairinės WC
užraktas 8 2.10 m² 16.80 m² -"-

D4-90d 100 210 Dešininės PZ
kintama 1 2.10 m² 2.10 m²

Skydinės durys su medžio drožlių užpildu. Durys
dažytos smėlio spalva. Praėjimo angos plotis ≥ 90cm.
Durys su nuleidžiamu slenksčiu. Durys Rw-kl = 42 dB
garso klasės.

D5-90d
C3Sm 105 210 Dešininės PZ

kintama 2 2.21 m² 4.41 m²
Aliuminio konstrukcijų, priešdūminės C3Sm, durys
dažytos milteliniu būdu, pilkos spalvos, RAL 9006.
Praėjimo angos plotis ≥ 90cm. Gaminio U≤1.6 W/m²K.

D6-90k
C3Sm 105 210 Kairinės PZ

kintama 2 2.21 m² 4.41 m²
Aliuminio konstrukcijos, priešdūminės C3Sm, durys
dažytos milteliniu būdu, pilkos spalvos, RAL 9006.
Praėjimo angos plotis ≥ 90cm.

35 72.03 m²

ĮRENGIAMŲ VIDAUS DURŲ SUVESTINĖ LENTELĖ M 1 :100

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2.  Bendros pastabos pateiktos SA-2601.
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Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17
iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį, Klaipėdos m., Debreceno
g. 48, rekonstravimo projektas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"
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ARCH
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2017-12
2017-12

0
ĮRENGIAMŲ LAUKO VITRINŲ SUVESTINĖ
LENTELĖ M 1:100

-2603

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

ĮRENGIAMŲ VITRINŲ SUVESTINĖ LENTELĖ M 1 :100
VITRINŲ SCHEMOS:

LAUKO VITRINŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Žyma Gaminio ilgis
(cm)

Gaminio aukštis
(cm) Viso (m²) Pastabos

V-1 648 892 57.78 m²

Aliuminio konstrukcijos vitrina su durimis. Švarus durų angos praėjimo plotis -
min. 90cm. Durys su pritraukėju, slenkstis iki 20mm. Vitrinoje projektuojami langai
su įtaisais neleidžiančiais užsidaryti. Rėmai dažyti milteliniu būdu, spalva - tamsiai
pilka, RAL 7016. Stiklas - tonuotas. Apatinė vitrinos dalis - saugus stiklas. Gaminio
U≤1.3W/m²K, durų U≤1.6 W/m²K.

V-2 277 895 24.76 m²
Aliuminio konstrukcijos vitrina. Rėmai dažyti milteliniu būdu, spalva - tamsiai
pilka, RAL 7016. Stiklas - tonuotas. Apatinė vitrinos dalis - saugus stiklas. Gaminio
U≤1.3W/m²K.

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Visos vitrinos turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai bei  išorės įėjimo durys" keliamus reikalavimus.
3. Vitrinų gamintojas privalo būti sertifikuotas, turėti atitikties, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus.
4. Projektuojamos aliuminio konstrukcijos lauko vitrinos - vienos kameros su dviem stiklais, vienas stiklas tonuotas - pilka spalva, šviesos pralaidumas
50% . Gaminio U≤1.3W/m²K. Vitrinos turi būti saugios.

5. Aliuminio vitrinų, susidedančius iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis
pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.

6. Lauko vitrinos turi atitikti šilumos izoliacinius reikalavimus. Visos montuojamos vitrinos turi būti saugios, sandarios ir užtikrinti vandens
nepralaidumą.

7. Vitrina V-1 kiekviename aukšte turi turėti varstomus langus vėdinimui ir dūmų šalinimui. Langai su įtaisais neleidžiančiais užsidaryti.
8. Lentelėje pateiktoje schemoje vitrinų vaizdas iš išorės.
9. Vitrinos saugaus išpildymo.
10. 1 200-1 600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta. Taip pat turi būti pažymėtos stiklinės sienos,
vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys greta durų. Dizainas derinamas darbo projekto metu su Užsakovu ir projekto autoriumi.

11. Išmatavimai duoti centimetrais (preliminarūs). Prieš užsakant gaminius, matmenis tikslinti pagal angas natūroje.
12. Prieš užsakant gaminius Rangovas susiderina su architektu stiklo paketo atspalvį, rėmų spalvą ir dizainą. Pateiktos spalvos orientacinės ir
derinamos DP metu atsižvelgiant į bendrą spalvinį suderinamumą.

13. Konkretus vitrinų gamintojas parenkamas DP metu, būtina susiderinti su Užsakovu ir projekto autoriumi.
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Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17
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ĮRENGIAMŲ STIKLINIŲ PERTVARŲ IR
STOGELIO SUVESTINĖ LENTELĖ M 1:100
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G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

ĮRENGIAMO STIKLINIO STOGELIO SUVESTINĖ LENTELĖ M 1 :100

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Langai ir vitrinos turi atitikti STR 2.05.20 "Langai bei  išorės įėjimo durys" keliamus reikalavimus.
3. Vitrinų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o gaminiai turėti atitikties, higieninius ir priešgaisrinius sertifikatus.
4. Gaminių matmenis prieš užsakant būtina tikslinti vietoje, pagal esamas angas.
5. Gaminiai pilnos komplektacijos.

S-1
VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

STOGELIO SCHEMOS :

S-1
VAIZDAS IŠ ŠONOS

STOGELIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMA GAMINIO
MATMENYS, CM VISO, VNT. PASTABOS

S-1 676x293 1 Aliumino konstrukcijos rėmų, grūdinto tonuoto stiklo stogelis. Rėmų spalva - tamsiai
pilka, RAL 7016.
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TURĖKLŲ IR APSAUGINIŲ TVORELIŲ
SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

-2605

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
G. STRIOKIENĖ

17.02.114-TP-SA

STOGO APSAUGINĖS TVORELĖS SUVESTINĖ LENTELĖ
ŽYMĖ VISO, m' PASTABOS
ST-1 97.89 Apsauginė stogo tvorelė. Tvorelės h   ≥ 60cm, matuojant nuo stogo paviršiaus. Aukštis tikslinamas vietoje.

TURĖKLŲ IR APSAUGINIŲ TVORELIŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

TURĖKLŲ SUVESTINĖ LENTELĖ
ŽYMĖ VISO, Vnt. VISO, m' PASTABOS

T-1 1 1.53 Nerūdijančio plieno turėklai. Porankis Ø40mm, turėklo aukštis ≥100cm. Gaminio matmenis tikslinti vietoje.
T-2 23 54.46 -"-
T-3 16 59.14 Porankis - kietmedžio medienos, porankis Ø40mm, tvirtinimo elementai - nerūdijančio plieno. Tvirtinama

prie sienos.
115.13

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti centimetrais (cm).
2. Turėklų dizainas ir tvirtinimas detalizuojami DP metu.
3. Turėklų kiekis tikslinamas DP metu. Kiekiai pateikti projekcija iš viršaus.
4. Prieš užsakant gaminius būtina susiderinti su Užsakovu ir projekto autoriumi.
5. Turėklų vaizdai fragmentiniai, detalizuojama tikslinti DP metu.
6. Stogo apsauginė tvorelė įrengiama iš karštai cinkuoto dažyto metalo, tvorelės dizainas principinis rangovas gali pateikti analogišką dizainą
užtikrinantį >0,60 m nuo stogo dangos, vertikaliųjų elementų (strypų) dažnis turi būti ne retesnis kaip 1,20m. Tvorelės dizainą rangovas
susiderina su PV.

7. Trečio aukšto porankiai įrengiami iš kietmedžio medienos, 760kg/m³ (15%) drėgnumo, lakuoti dvikomponenčiu vandens pagrindo laku,
tvirtinimo elementai - iš nerūdijančio plieno.

8. Trečio aukšto esamoje laiptinėje, įrengus naują pakopą, pratęsiamas esamas turėklas.
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PLOTAS PERI-
METRAS 

Patalpos 
aukštis iki 
perdangos

Patalpos 
aukštis iki 
pakabinam

PIRMAS AUKŠTAS

Esama laiptinė (tarp ašių 7-8) 15,81 17,02 7,85 8,25 GD-1 7,50
Laiptinėse klijuojamos 30 x 30 cm akmens masės plytelės ant naujai įrengiamų grindų ir laiptų. 
Įrengus naują įėjimą esamoje laiptinėje, sienos iki pirmo aukšto perdangos klijuojamos 30x30 cm 
akmens masės plytelėmis.

Naujai proj. laiptinė 18,42 18,62 23,80 GD-2 18,42 Laiptinėje klijuojamos 60x60cm akmens masės plytelės ant grindų. Sutvarkoma esama mūrinė išorinė 
pastato siena perdažant.

VISO PIRMO AUKŠTO: 34,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,80 7,85 0,00 8,25 0,00 0,00 25,92 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTRAS AUKŠTAS
Esama laiptinė (tarp ašių 7-8) 17,72 18,42 2,95 8,15

205 Koridorius 125,01 99,69 2,95 125,01 18,15 Įrengiama apdaila tik naujai projektuojamoms pertvaroms. 

Naujai proj. laiptinė 18,42 18,62 21,74 Sutvarkoma esama mūrinė įšorinė pastato siena perdažant.

VISO ANTRO AUKŠTO : 161,15 125,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21,74 0,00 26,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TREČIAS AUKŠTAS

Esama laiptinė (tarp ašių 7-8) 15,81 17,02 15,81 GD-3 3,20

301 Persirengimo patalpa 8,89 11,97 2,80 2,70 8,89 10,64 15,02 GD-3 8,89 4,49

302 Dušas 2,32 6,64 2,80 2,70 2,32 5,58 3,32 13,04 GD-4 2,32 Sienos iki alt. +1,5m klijuojamos keraminėmis (30x60cm) smėlio spalvos plytelėmis, dušo 
zonoje plytelės klijuojamos iki lubų. 

303 WC 3,82 7,93 2,80 2,70 3,82 7,36 3,32 11,52 GD-4 3,82 Sienos iki alt. +1,5m klijuojamos keraminėmis (30x60cm) smėlio spalvos plytelėmis. Virš 
kriauklės, ant sienos įr. 1,5x1,5m dydžio veidrodis.

304 Soc. Darbuotojo kabinetas 7,38 10,87 2,80 7,38 16,88 9,43 GD-3 7,38 4,49

305 Virtuvėlė 16,78 18,44 2,80 16,78 16,88 6,39 3,97 GD-3 16,78 4,49 Siena, 60cm virš virtuvinio darbastalio, išklijuojama keraminėmis besiūlėmis (30x60cm) plytelėmis. 

306 Relaksacijos patalpa 6,31 10,22 2,80 2.70 6,31 29,05 GD-3 6,31

307 Užimtumo patalpa 15,75 17,65 2,80 2,70 15,75 15,75 16,88 17,04 GD-3 15,75 4,49
308 Poilsio kambarys 10,94 13,75 2,80 10,94 2,00 14,68 15,24 GD-3 10,94 4,49

309 WC 5,03 9,16 2,80 2,70 5,03 7,21 5,26 15,92 GD-4 5,03 Sienos iki alt. +1,5m klijuojamos keraminėmis (30x60cm) smėlio spalvos plytelėmis. Virš 
kriauklės, ant sienos įr. 1,5x1,5m dydžio veidrodis.

310 Buitinė patalpa 15,23 16,96 2,80 15,23 4,00 8,44 32,79 GD-3 15,23 2,75
311 Koridorius 79,92 97,48 2,80 79,92 7,00 102,41 141,92 GD-3 79,92
312 Kambarys 12,70 14,52 2,80 12,70 18,11 19,86 GD-3 12,70 4,49

313 WC 4,87 8,84 2,80 2,70 4,87 9,64 15,39 GD-4 4,87 Sienos iki alt. +1,5m klijuojamos keraminėmis (30x60cm) smėlio spalvos plytelėmis. Virš 
kriauklės, ant sienos įr. 1,5x1,5m dydžio veidrodis.

314 Kambarys 12,56 14,46 2,80 12,56 17,87 17,33 GD-3 12,56 4,49

315 WC 4,73 8,71 2,80 2,70 4,73 4,60 0,25 13,27 GD-4 4,73 4,49 Sienos iki alt. +1,5m klijuojamos keraminėmis (30x60cm) smėlio spalvos plytelėmis. Virš 
kriauklės, ant sienos įr. 1,5x1,5m dydžio veidrodis.

316 Kambarys 12,91 14,62 2,80 12,91 18,30 17,76 GD-3 12,91 4,49

317 WC 4,87 8,84 2,80 2,70 4,87 9,64 15,39 GD-4 4,87 Sienos iki alt. +1,5m klijuojamos keraminėmis (30x60cm) smėlio spalvos plytelėmis. Virš 
kriauklės, ant sienos įr. 1,5x1,5m dydžio veidrodis.

318 Kambarys 12,39 14,38 2,80 12,39 17,93 17,39 GD-3 12,39 4,49

319 WC 4,73 9,12 2,80 2,70 4,73 6,18 0,25 13,95 GD-4 4,73 4,49 Sienos iki alt. +1,5m klijuojamos keraminėmis (30x60cm) smėlio spalvos plytelėmis. Virš 
kriauklės, ant sienos įr. 1,5x1,5m dydžio veidrodis.

320 Kambarys 12,81 14,57 2,80 12,81 18,24 17,70 GD-3 12,81 4,49

321 WC 4,87 8,84 2,80 2,70 4,87 8,07 14,76 GD-4 4,87 Sienos iki alt. +1,5m klijuojamos keraminėmis (30x60cm) smėlio spalvos plytelėmis. Virš 
kriauklės, ant sienos įr. 1,5x1,5m dydžio veidrodis.

322 Kambarys 12,47 14,57 2,80 12,47 17,81 17,27 GD3 12,47 4,49

323 WC 4,73 8,92 2,80 2,70 4,73 6,18 0,25 13,62 GD-4 4,73 4,49 Sienos iki alt. +1,5m klijuojamos keraminėmis (30x60cm) smėlio spalvos plytelėmis. Virš 
kriauklės, ant sienos įr. 1,5x1,5m dydžio veidrodis.

324 Kambarys 13,86 15,06 2,80 13,86 18,82 18,28 GD-3 13,86 4,49

325 WC 4,89 8,85 2,80 2,70 4,89 9,65 15,41 GD-4 4,89 Sienos iki alt. +1,5m klijuojamos keraminėmis (30x60cm) smėlio spalvos plytelėmis. Virš 
kriauklės, ant sienos įr. 1,5x1,5m dydžio veidrodis.

326 Kambarys 13,39 17,02 2,80 13,39 18,48 17,95 GD-3 13,39 4,49

327 WC 4,72 8,70 2,80 2,70 4,72 6,15 0,25 13,26 GD-4 4,72 4,49 Sienos iki alt. +1,5m klijuojamos keraminėmis (30x60cm) smėlio spalvos plytelėmis. Virš 
kriauklės, ant sienos įr. 1,5x1,5m dydžio veidrodis.

328 Koridorius 2,08 6,16 2,80 2,08 4,33 8,25 GD-3 2,08

329 Skalbimo patalpa 3,09 6,16 2,80 3,09 4,33 15,58 GD-3 3,09

330 Inventoriaus patalpa 9,12 12,24 2,80 9,12 35,62 GD-3 9,12

331 Inventoriaus patalpa 4,32 8,31 2,80 4,32 4,00 12,11 8,47 GD-3 4,32
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332 Koridorius 1,94 6,05 2,80 1,94 4,33 7,76 GD-3 1,94

333 Inventoriaus patalpa 10,84 13,19 2,80 10,84 2,00 31,94 GD-3 10,84

VISO TREČIO AUKŠTO : 345,26 182,73 6,31 95,67 76,30 19,00 0,00 0,00 437,71 501,92 29,05 159,47 49,58 6,31 289,37 20,71 58,37

VISOS REKONSTRUOJAMOS PASTATO DALIES: 540,64 307,74 6,31 95,67 76,30 19,00 45,53 7,85 464,01 510,17 29,05 159,47 75,50 6,31 289,37 20,71 58,37

PASTABOS: SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
1. Patalpų aukštis tikslinamas pagal natūrą, atidengus konstrukcijas. PGT -Plonasienis gipso tinkas

2. Visus pakeitimus būtina suderinti su projekto vadovu. Akm. m. pl. -Akmens masės plytelės

3. Visi kiekiai nurodyti be atsargos. PVC - heterogeninė danga, skirta visuomeniniams pastatams

4. Reikalavimai sienų dangos atsparumui: a) turi atlaikyti 10 tūkst. plovimo ciklų; b) turi atlaikyti plovimą stipriai veikiančioms 

plovimo ir dezinfekavimo priemonėms; c) karščiui iki 85oC; d) dažai su fungicidiniu ir bektericidiniu poveikiu, neleidžia susidaryti pelėsiui; e) turi atlaikyti 10tūkst. plovimo ciklų.

5. Grindjuostės patalpose įrengiamos iš tos pačios mežiagos, kaip ir grindys. 

6. Rangovas prieš užsakydamas medžiagas,  medžiagų pavyzdžius susiderina su projekto vadovu. 
7. Medžiagiškumas ir spalvos derinamos darbo projekto metu su projekto vadovu
8. Sieninių plytelių išoriniai kampai įrėminami specialias plytelėms skirtais stačiakampės konfigūracijos aliuminio kampuotukais.  Aliuminio kampuotukų kiekis nepateiktas, kiekį įsivertina Rangovas. 

9. Voniose dušo zonos projektuojamos be padų, ties dušo zona dušo perimetru montuojami guminiai borteliai.
10. Relaksacijos kambariuose sienų apdaila įrengiama iš minkštos,  garsą izoliuojančios apdailos medžiagos, kuri sumažintų galimų susižalojimų tikimybę.
11. Ties didelio judėjimo zonomis įrengiami nerūdijančio plieno kampuočiai iki alt. +1,4m. Jų išdėstymas ir kiekis tikslinamas DP metu.
12. Vidaus patalpų apdailos medžiagų technines charakteristikas žr.Tchninėse specifikacijose.
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Projektavimo riba
Esamos sienos

Patalpos, kuriose darbai šiuo projektu nevykdomi
Esamos ventiliacijos angos

PavadinimasŽymė
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Įėjimo į pastatą pažymėjimas
Aukšto altitudės pažymėjimas-0.80

SP-1 Projektuojamų sienų pažymėjimas

Projektuojama daugiasluoksnė plokštė su mineralinės vatos užpildu

SR-1 Projektuojamos sąramos įrengiamoms angoms

KALBA STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
Atestato Nr.

LAIDA

LAPŲLAPAS

A2

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

27685

33517

PV

PDV

G. ZUBAVIČIUS

R. ČERLINSKAS

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20
iki 2-30 ir nuo 4-17 iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį,
Klaipėdos m., Debreceno g. 48, rekonstravimo projektas
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17.02.114-TP-SK-30401

PIRMO IR ANTRO AUKŠTO KONSTRUKCINIAI IR
PERTVARŲ PRIRIŠIMO PLANAI M 1:100

 BENDROS PASTABOS:
1. Esamo pastato ašys pateiktos kaip orientacinės. Aukščių altitudės - preliminarios.
2. Esamos angos užmūrijamos ir performuojamos iš silikatinių plytų, skiedinys pagal plytų
gamintojo rekomendaciją. Užmūrijamų angų vietas žr. architektūriniuose planuose.
3. Mūras armuojamas kas trečia eilė tinklu Ø5S250 100x100 mm, taip pat tarpuangiuose, po
sąramomis, koncentruotomis apkrovomis, sienų sankirtose.
4. Remontuojamo pastato esamos konstrukcijos tikslinamos vietoje, konstrukcijų demontavimo,
stiprinimo, išramstymo darbai atliekami pagal statybos darbų Rangovo paruoštą technologinį darbų
atlikimo projektą, suderintą su techninės priežiūros Inžinieriumi.
5. Esamame pastate virš naujai daromų arba platinamų angų įrengiamos metalinės sąramos SR-1
pagal mazgą pateiktą brėžinyje SK-30901
6. Sienų detales žr. brėž. SK-31201.
7. Naujai įrengiami vidaus laiptai - betoniniai. Įrengimas, armavimas ir tvirtinimas tikslinami DP metu.
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Projektavimo riba
Esamos sienos

Patalpos, kuriose darbai šiuo projektu nevykdomi
Esamos ventiliacijos angos

PavadinimasŽymė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Įėjimo į pastatą pažymėjimas
Aukšto altitudės pažymėjimas-0.80

SP-1 Projektuojamų sienų pažymėjimas

Projektuojama daugiasluoksnė plokštė su mineralinės vatos užpildu

SR-1 Projektuojamos sąramos įrengiamoms angoms
Užmūrijamos angos, nišos
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27685

33517

PV

PDV

G. ZUBAVIČIUS

R. ČERLINSKAS

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

Mokslo paskirties pastato patalpų (nuo 2-20
iki 2-30 ir nuo 4-17 iki 4-25) keičiant į gyvenamąją paskirtį,
Klaipėdos m., Debreceno g. 48, rekonstravimo projektas

LT 1 1

0

2017-12

2017-12

17.02.114-TP-SK-30402

TREČIO AUKŠTO KONSTRUKCINIS IR PERTVARŲ
PRIRIŠIMO PLANAS M 1:100

 BENDROS PASTABOS:
1. Esamo pastato ašys pateiktos kaip orientacinės. Aukščių altitudės -
preliminarios.
2. Esamos angos užmūrijamos ir performuojamos iš silikatinių plytų,
skiedinys pagal plytų gamintojo rekomendaciją. Užmūrijamų angų vietas žr.
architektūriniuose planuose.
3. Mūras armuojamas kas trečia eilė tinklu Ø5S250 100x100 mm, taip pat
tarpuangiuose, po sąramomis, koncentruotomis apkrovomis, sienų
sankirtose.
4. Remontuojamo pastato esamos konstrukcijos tikslinamos vietoje,
konstrukcijų demontavimo, stiprinimo, išramstymo darbai atliekami pagal
statybos darbų Rangovo paruoštą technologinį darbų atlikimo projektą,
suderintą su techninės priežiūros Inžinieriumi.
5. Esamame pastate virš naujai daromų arba platinamų angų įrengiamos
metalinės sąramos SR-1 pagal mazgą pateiktą brėžinyje SK-30901
6. Sienų detales žr. brėž. SK-31201.
7. Naujai įrengiami vidaus laiptai - betoniniai. Įrengimas, armavimas ir
tvirtinimas tikslinami DP metu.
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STATYTOJASETAPAS

17.02.114-TP-SK-

P  R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S      P   R   O   J   E   K   T   A   I

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"TP

2017.08.

2017.08.

Mokslo paskirties pastato, mokyklos su gydymo ir gyvenamosios
paskirties patalpomis, Klaipėdos m., Debreceno g. 48,
rekonstravimo projektas

1 1

0

G. ZUBAVIČIUS

R. ČERLINSKAS

PV

SKPDV

27865

33517

PASABOS PAMATŲ ĮRENGIMUI:
±0,00=+9,80 - pagal esamo pastato pirmo aukšto lygį.
1. Pamatų DP rengia statybos darbų Rangovas, atsižvelgiant į pamatų
tipą. Poliniai pamatai gali būti pakeisti sekliaisiais DP metu.
2. Rekomenduojama įrengti gręžtinius polius. Polių virš. alt. - 0,65.
Polių laikomoji galia 8t.
3. Gręžtinius polius į tinkamą gruntą įgilinti ne mažiau 500 mm.
4. Aptikus netinkamą gruntą, būtina koreguoti pamatų DP.
5. Prieš pamatų įrengimą Rangovas įsitikina, kad pamatų įrengimo
vietose nepraeina topografinėje nuotraukoje neparodyti inžineriniai
tinklai. Rekomenduojama darbo zonose iki alt.-1.00 atlikti šurfus.
6. Iš polių armatūra išleidžiama nemažiau 0.4 m.
7. Visi polių, rostverkų ir galvenų armatūros karkasai rišami viela.
8. Polių, galvenų ir rostverkų betonas hidrotechninis kl. C20/25 XC2
W2 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
9. Rengiant pamatų DP būtina įvertinti pamatų įrengimo poveikį
aplinkiniams esamiems pastatams.
10. Poliai turi būti įrengiami laikantis standarto LST EN 1997-1:2006.
11. Gruntą po rostverkais ir galvenomis sutankinti iki koef. 0.95, sl.
storis 300-400 mm.
12. Polių ir galvenų detalūs brėžiniai, nomenklatūra, armavimas
atliekami DP stadijoje, medžiagų kiekiai ir ilgiai preliminarūs,
tikslinama DP.
13. Inkariniai varžtai Peikko gamintojo, skersmuo tikslinamas DP metu.

DARBO PROJEKTĄ RENGIA STATYBOS DARBŲ RANGOVAS

PASTABOS LIPTINĖS KONSTURKCIJOMS:
1. Laiptinės kolonų, sijų, laiptasijų detalūs brėžiniai, nomenklatūra,

mazgai detalizuojami darbo projekto metu.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN

1011-1:2009, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439, naudojant suvirinimo
vielą Supercored 71 pagal LST EN 18276:2006, stirpis 560 N/mm².
Nenurodytų siūlių statiniai kf lygūs plonesnio iš jungiamųjų elementų
storiui, privirinimą atlikti visu detalių lietimosi perimetru. Suvirinimui
jungtys paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-1:2013.

3. Metalinių konstrukcijų paviršių nuriebalinti, nuvalyti šratasrove Sa2 1/2,
pagal LST EN ISO 8501-1:2007. Paviršių paruošimą ir padengimą
atlikti gamykloje pagal LST EN ISO 12944-7:2003.

4. Metalinės konstrukcijos gruntuojamos ir dažoma antikoroziniais dažais,
bendras dažų dangos storis parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas
koroziškumo kategorijai - C2.

5. DP metu numatomos ir detalizuojamos plokštelės elementų jungimui.
6. Laiptinės kolonos D ašyje ugniaatsparinamos iki REI120, dažant

priešgaisriniais dažais. Kitos laiptinės konstrukcijos ugniaatsprainamos
iki R60. Konstrukcijų ugniaatsparinimo tipą DP stadijoje rangovas gali
keist savo nuožiūra pasirinkdmas kitą, sertifikuotą būdą. Kitų konstrukcijų
priešgaisrinius reikalavimus žiūrėti aiškinamajame rašte.

7. Prie laiptasijų gamykliškai privirinami kampuočiai pakopų tvirtinimui.
8. Konstrukcijos pavaizduotos schematiškai, be tvirtinimo detalių.

Tvirtinimo detalių išdėstymas, elementų jungimas tikslinamas DP metu.
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Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"TP

2017.08.

2017.08.

Mokslo paskirties pastato, mokyklos su gydymo ir gyvenamosios
paskirties patalpomis, Klaipėdos m., Debreceno g. 48,
rekonstravimo projektas
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0

G. ZUBAVIČIUS

R. ČERLINSKAS

PV

SKPDV

27865

33517

PASTABOS:
1. Metalinės kolonos užbetonuojamos smulkiagrūdžiu betonu C30/37.
2. Metalo stiprumo klasė S235.
3. Suvirinimui naudojama Supercored 71H suvirinimo viela. Virinimo siūlių
statinio aukštis kf  = 5 mm. Virinimas atliekamas visu lietimosi perimetru.
4. Metalinės konstrukcijos nuvalomos nuo rūdžių, padengiamos
antikoroziniais dažais. Laiptinės kolonos D ašyje ugniaatsparinamos iki
REI120, dažant priešgaisriniais dažais. Kitos laiptinės konstrukcijos
ugniaatsprainamos iki R60.
5. Metalinių kolonų vietas žr. brėž. SK-30901.
8. Metalinių kolonų vietos ir įrengimas tikslinamas DP metu.
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17.02.114-TP-SK-

P  R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S      P   R   O   J   E   K   T   A   I

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"TP

2017.08.

2017.08.

Mokslo paskirties pastato, mokyklos su gydymo ir gyvenamosios
paskirties patalpomis, Klaipėdos m., Debreceno g. 48,
rekonstravimo projektas

1 1

0

G. ZUBAVIČIUS

R. ČERLINSKAS

PV

SKPDV

27865

33517

PASTABOS:
1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Laiptų apdailą žr. SA dalyje.
3. Betonas laiptams C20/25 W2 LST EN 206-1:2002.
4. Armatūros karkasai rišti.
5. Brėžinyje pateikta principinė laiptų įrengimo detalė, įrengimas

tikslinamas DP metu.
6. Visų laiptų pakopų aukštis turi būti vienodas.
7. Po laiptų pamatu gruntas (vid. stambumo smėlis) sutankinamas iki

k≥0,97. Tamprumo modulis bandant dinaminiu įtempiu ne mažesnis
kaip EVd =50MPa.

8. Altitudės tikslinamos DP metu.
9. Pakopos aukštis 13cm, plotis 30cm. Tikslinama DP metu, pagal

faktinius matmenis
10. Monolitinių laiptų ploktės storis 15cm, plokštė armuojamas dviem

tinklais Ø12S500/Ø12S500/200/200.
11. Laiptai remiami į pamatą ir esamą perdangos plokštę per įkaltą

armatūrą.
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Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"TP

2017.08.

2017.08.

Mokslo paskirties pastato, mokyklos su gydymo ir gyvenamosios
paskirties patalpomis, Klaipėdos m., Debreceno g. 48,
rekonstravimo projektas

1 1

0

G. ZUBAVIČIUS

R. ČERLINSKAS

PV

SKPDV

27865

33517

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, alt. -metrais.
3. Dangų detalių kiekius žr. apdailos lentelėje.
4. Pagrindo sutankinimas Evd ≥ 45MPa.
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Armuoto betono sluoksnis C8/10
tinklas Ø4S240/Ø4S240/150/150,  δ=50 mm
Skalda įplukta į gruntą δ=50 mm

Skiriamasis sluoksnis

Grindų danga (žiūrėti Apdailos darbų lentelę)

Sutankintas (nedulkingas)  smėlis iki nemažiau kaip 0,2 m
gylio su charakteristikomis:
γ=16.5 kN/m³, E≥45 MPa, φ=32°, R=0.3 MPa, k=0.97

Polistireninis putplastis EPS100
δ=150 mm, λ=0,036 W/mK

Armuoto cementinio smėlio skiedinys M200, šlifuotas,
tinklas Ø5S240/Ø5S240/150/150, δ=80 mm
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Rsi
R1

R2

Rs
Rse
Rt

U

-
R1=d/λds

R2=d/λds

Rs=R1+R2+...+Rn
-

Rt=Rsi+Rs+Rse
U=1/Rt

-
0.08
0.15

-
-
-
-

2.3
0.038

-

-
-
-
-

0.17
0.04
3.95
4.16
0.04
4.20
0.24

60
30

15
0

26
0

GD-2

Granito skaldos atsijos δ=30 mm
Betoninės trinkelės

GRINDŲ ĮRENGIMO DETALĖ  GD-2 M 1:10

+0.05

65
0

Šilumos izoliacija EPS200, δ=150 mm

Smėlio-žvyro mišinys sutankintas iki  Ev2≥60 MPa,
δ=260 mm
Sutankintas (koef. 0,95 arba nejudintas  gruntas)

15
0

Dolomito skalda 0÷45 mm, sutankinta iki Ev2≥120 MPa,
δ=150 mm

GRINDŲ DETALĖS M 1:10
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PROJEKTAS
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www.pprojektai.lt
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Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.ltAtestato Nr.

STATYTOJASETAPAS

17.02.114-TP-SK-

P  R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S      P   R   O   J   E   K   T   A   I

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"TP

2017.08.

2017.08.

Mokslo paskirties pastato, mokyklos su gydymo ir gyvenamosios
paskirties patalpomis, Klaipėdos m., Debreceno g. 48,
rekonstravimo projektas

1 1

0

G. ZUBAVIČIUS

R. ČERLINSKAS

PV

SKPDV

27865

33517

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, alt. -metrais.
2. Pastato pirmo aukšto grindys apšiltinamos visu plotu polistireninio
putplasčio EPS100 plokštėmis.
3. Grindų detalių kiekius žr. apdailos lentelėje.
4. Pagrindo sutankinimas Evd ≥ 45MPa.
5. Drėgnose patalpose grindų hidroizoliacija ant sienų užleidžiama
nemažiau 40 cm.

DARBO PROJEKTĄ RENGIA STATYBOS DARBŲ RANGOVAS
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30

Grindų danga (žiūrėti Apdailos darbų lentelę)

GD-3

Skiriamasis sluoksnis

30
70

+6.65

29
0

Armuoto cementinio smėlio skiedinys M200, šlifuotas,
tinklas Ø4S240/Ø4S240/150/150, δ=70 mm

Išlyginamasis smėlio sluoksnis

10

Esama perdangos plokštė

Garso izoliacijos sluoksnis (mineralinės vatos plokštės
iš abiejų pusių padengtos stiklo audiniu,
λ=0,035W/m·K, δ=30 mm)

Naujai įrengiama
grindų konstrukcija

Esama konstrukcija

GD-4

Skiriamasis sluoksnis

Grindų danga (žiūrėti Apdailos darbų lentelę)
Teptinė hidroizoliacija 2sl.
Armuoto cementinio smėlio skiedinys M200, šlifuotas,
tinklas Ø4S240/Ø4S240/150/150, δ=70 mm

Esama perdangos plokštė
Išlyginamasis smėlio sluoksnis

GRINDŲ ĮRENGIMO DETALĖ  GD-3 M 1:10 GRINDŲ ĮRENGIMO DETALĖ  GD-4 M 1:10
(DRĖGNO REŽIMO PATALPOMS)

Garso izoliacijos sluoksnis (mineralinės vatos plokštės
iš abiejų pusių padengtos stiklo audiniu,
λ=0,035W/m·K, δ=30 mm)

+6.65

30

Grindų danga (žiūrėti Apdailos darbų lentelę)

GD-5

Skiriamasis sluoksnis

30
70

+6.65

Armuoto cementinio smėlio skiedinys M200, šlifuotas,
tinklas Ø4S240/Ø4S240/150/150, δ=70 mm

Išlyginamasis smėlio sluoksnis

10

Esama perdangos plokštė

Garso izoliacijos sluoksnis (mineralinės vatos plokštės
iš abiejų pusių padengtos stiklo audiniu,
λ=0,035W/m·K, δ=30 mm)

GRINDŲ ĮRENGIMO DETALĖ  GD-5 M 1:10
(panduso išlyginimui)

Išlyginamasis sluoksnis iš polistireninio putplasčio
δ=0÷300 mm

0÷
30

0

Naujai įrengiama
grindų konstrukcija

Esama konstrukcija

Naujai įrengiama
grindų konstrukcija

Esama konstrukcija

15
0

Išlyginamasis sluoksnis iš polistireninio putplasčio
δ=150 mm

30
30

70
29

0
10

15
0

Išlyginamasis sluoksnis iš polistireninio putplasčio δ=150 mm

Grindinio šildymo vamzdžiai

GRINDŲ DETALĖS M 1:10
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J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.ltAtestato Nr.

STATYTOJASETAPAS

17.02.114-TP-SK-

P  R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S      P   R   O   J   E   K   T   A   I

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"TP

2017.08.

2017.08.

Mokslo paskirties pastato, mokyklos su gydymo ir gyvenamosios
paskirties patalpomis, Klaipėdos m., Debreceno g. 48,
rekonstravimo projektas

1 1

0

G. ZUBAVIČIUS

R. ČERLINSKAS

PV

SKPDV

27865

33517

Esamos konstrukcijos
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, alt. -metrais.
2. Apdailą žiūrėti architektūrinėje dalyje pagal apdailos lentelę. Apdailinės
grindų dangos įrengiamos pagal gamintojo rekomendacijas.
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Savisriegis
Glaistas "Uniflott"

Savisriegis

Savisriegis

Glaistas "Uniflott"
Savisriegis

150

KNAUF blue statybinė
GKB plokštė 2x12.5 mm

CW profilis 100 mm
kas 60cm

SIENOS DETALĖ SP-3 M1:10

Savisriegis
Glaistas "Uniflott"

Savisriegis

Savisriegis

Glaistas "Uniflott"
Savisriegis

100

KNAUF blue statybinė
GKB plokštė 2x12.5 mm

CW profilis 50 mm
kas 60cm

SIENOS DETALĖ SP-2/SP-2* M1:10

Atsparumas ugniai - EI45
SP-2* Atsparumas ugniai - EI90
Garso izoliacija Rw≥55dB

SIENOS DETALĖ SP-1 M1:10

KNAUF Insulation TP 115,
 arba analogiška, δ=2x50 mm

Savisriegiai

Glaistas "Uniflott"

175

KNAUF blue statybinė
GKB plokštė 2x12.5 mm

CW profilis 50 mm
kas 60cm

SIENOS DETALĖ SP-4 M1:10
(relaksacijos patalpai)

KNAUF silentboard
GKB plokštė 2x12.5 mmKNAUF silentboard

GKB plokštė 2x12.5 mm
CW profilis 50 mm

kas 60cm

Savisriegiai

150

Daugiasluoksnė plokštė
- plokštės užpildas: mineralinė vata
λ=0.043 W/mk;
- montuojamos horizontaliai;
- plokščių paviršiaus spalvos,
padengimas ir profiliavimas - pagal
SA dalį

Šilumos perdavimo koeficientas U=0.29 W/m²K
Šiluminė varža R=3.45 m²K/W
Atsparumas ugniai EI120

KNAUF Insulation TP 115,
 arba analogiška, δ=100 mm

KNAUF Insulation TP 115,
 arba analogiška, δ=50 mm

Garso izoliacija Rw≥55dB Garso izoliacija Rw≥55dB

Tarpinė

Savisriegis
Glaistas "Uniflott"

Savisriegis

Savisriegis

Glaistas "Uniflott"
Savisriegis

125

KNAUF blue statybinė
GKB plokštė 2x12.5 mm

CW profilis 50 mm
kas 60cm

SIENOS DETALĖ SP-5 M1:10

Garso izoliacija Rw≥55dB

KNAUF Insulation TP 115,
 arba analogiška, δ=50 mm

Savisriegiai

Užtaisoma akrilu
Deformacinis profilis
CW profilis
KNAUF blue statybinė
GKB plokštė 2x12.5 mm

Apdaila
Aliuminio apsauginis
kampų profilis

Tyliaeigis fekalo
vamzdis Wavin ASTO

Pilnai apvyniojama/apkaišoma
minkšta mineraline vata

FEKALO VAMZDŽIO APDIRBIMAS (ANTRO AUKŠTO PALUBĖSE) M 1:5

PVC tarpinė

SIENŲ DETALĖS M 1:10

31201

PROJEKTAS

BRĖŽINYS

BRĖŽINIO INDEKSAS

A3

FORMATAS LAPAS LAPŲ

LAIDA

www.pprojektai.lt
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STATYTOJASETAPAS

17.02.114-TP-SK-

P  R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S      P   R   O   J   E   K   T   A   I

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"TP

2017.08.

2017.08.

Mokslo paskirties pastato, mokyklos su gydymo ir gyvenamosios
paskirties patalpomis, Klaipėdos m., Debreceno g. 48,
rekonstravimo projektas

1 1

0

G. ZUBAVIČIUS

R. ČERLINSKAS

PV

SKPDV

27865

33517

PASTABOS:
1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Pertvarų atsparumas ugniai tikslinamas DP metu, derinant su gaisrines
saugos  projekto dalies rengėju.
3. Po pertvara SP-4 įrengiama 50mm storio grindų betoninio sluoksnio
atskyrimą garso izoliacijai užtikrinti.
4. Visos pertvaros montuojamos pagal garso ir gaisro izoliacijų
reikalavimus atitinkančias ir sertifikuotas sistemas.

DARBO PROJEKTĄ RENGIA STATYBOS DARBŲ RANGOVAS
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PRINCIPINIS SĄRAMOS SR-1*, PO LAIKANČIOMIS
SIENOMIS, ĮRENGIMO MAZGAS M 1:10

Esama sienos konstrukcija

Stiklo audinys

Loviniai profiliai UPN*,
ilgis pagal angą +500 mm
Apvynioti Rabico tinklu
ir nutinkuoti

Plokštelė 50 mm pločio,
kas 300 mm

Besiplečiantis skiedinys

* SR-1.1 – UPN100, angoms kurių l=1,1m';
SR-1.2 – UPN160, angai kurios l=1,6m';
SR-1.3 – UPN220, angai kurios l=3,8m'.

PRINCIPINIS SĄRAMOS, PO LAIKANČIOMIS
SIENOMIS, ĮRENGIMO MAZGAS M 1:10
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17.02.114-TP-SK-

P  R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S      P   R   O   J   E   K   T   A   I

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"TP

2017.08.

2017.08.

Mokslo paskirties pastato, mokyklos su gydymo ir gyvenamosios
paskirties patalpomis, Klaipėdos m., Debreceno g. 48,
rekonstravimo projektas

1 1

0

G. ZUBAVIČIUS

R. ČERLINSKAS

PV

SKPDV

27865

33517

TECHNOLOGINIAI REIKLAVIMAI SĄRAMOS MONTAVIMUI:
1. Išramstomos perdangos plokštės virš numatomos įrengti angos.
2. Iškirsti mūre horizontalią h=300 mm vagą vienoje sienos pusėje.
3. Įstatyti į paruoštą vagą vieną siją su privirinta atitinkamų matmenų

plokštele ant cementinio skiedinio (sąramos viršus kruopščiai
užtaisomas cementiniu skiediniu).

4. Sukietėjus cementiniam skiediniui, iškirsi horizontalią vagą kitoje
pusėje ir padėti antrą siją.

5. Išgręžiamos skylės varžtams ir jais suveržiamos sijos.
6. Iškertama anga ir prie sijų apčios privirinamos plokštelės - 50˟10 mm,

plokštelės ilgis pagal sienos storį.
7. Metalinė sąrama apsukama Rabico tinklu ir nutinkuojama.
8. Anga po sąrama išpjaunama.

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Metaliniai konstrukcijų elementai nuvalomi nuo rūdžių, padengiami

antikoroziniais dažais bei ugniaatsparinami iki reikiamo ugniai
atsparumo (žr.AR).

3. Po plokštelėmis įrengiamas pasluoksnis iš besiplečiančio betono δ= 30
mm.

4. Prieš darbų pradžią Rangovas parengia Statybos darbų organizavimo ir
technologijos atlikimo projektą ir suderina su Techninės priežiūros
inžinieriumi.

5. Loviniai profiliai ir ilgiai tikslinami DP metu.
6. Esamų sienų storis tikslinamas vietoje DP metu.
7. Darbo projekto metu galimas metalinių sąramų keitimas į

gelžbetonines.
8. Sąramų altitudės, skerspjūviai, armavimas tikslinamas DP metu

DARBO PROJEKTĄ RENGIA STATYBOS DARBŲ RANGOVAS.
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3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

E E

B B

C C

1209012090

Anga stoglangiui Anga stoglangiui2UPN200; l=3,60m'

2UPN200; l=5,00m'

2UPN200; l=3,60m'

2UPN200; l=5,00m'

1 11 1

DENGINIO PLOKŠČIŲ IŠDĖSTYMAS, ANGŲ ĮRENGIMAS M 1:100

40 40

44 295

2

2 1200

900

Varžtas Metalinė plokštelė

Metalinė plokštelė
Poveržlė

Metalinė sija UPN200

Varžtas

Poveržlė
Veržlė

Plokštelė
Metalinė sija UPN200

Plokštelė

Veržlė

PRINCIPINIS ANGOS STOGLANGIUI
ĮRENGIMO MAZGAS (PJŪVIS 1-1) M 1:20

PJŪVIS 2-2 M 1:20

DENGINIO PLOKŠČIŲ IŠDĖSTYMAS,
ANGŲ ĮRENGIMAS M 1:100
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17.02.114-TP-SK-

P  R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S      P   R   O   J   E   K   T   A   I

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"TP

2017.08.

2017.08.

Mokslo paskirties pastato, mokyklos su gydymo ir gyvenamosios
paskirties patalpomis, Klaipėdos m., Debreceno g. 48,
rekonstravimo projektas

1 1

0

G. ZUBAVIČIUS

R. ČERLINSKAS

PV

SKPDV

27865

33517

PASTABOS:
1. Denginio plokščių išdėstymas tikslinamas DP metu. Stoglangių vieta
tikslinama DP metu pagal plokščių išdėstymą, stoglangiai įrengiami
nupjovus vieną plokštę.
2. Stoglangių angų matmenys tikslinami DP metu pagal parinktus
konkrečius gaminius ir jų montavimo reikalavimus.
3. Metalinės konstrukcijos nuvalomos nuo rūdžių, padengiamos
antikoroziniais dažais bei ugniaatsparinamos iki R45.
4. Perdangos išramstymo darbai atliekami pagal statybos darbų Rangovo
paruoštą technologinį darbų atlikimo projektą, suderintą su techninės
priežiūros Inžinieriumi.
5. Perpjaunamos denginio plokštės pakabinamos ant šalia esančių plokščių.
Apkrova perduodama šalia esančios keturioms denginio plokštėms – po dvi
plokštes į abi puses.

DARBO PROJEKTĄ RENGIA STATYBOS DARBŲ RANGOVAS.
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150 >2
00

m
m SD-1

Cinkuotos skardos rėmas
δ=1mm storio

Įrengti apšiltinimą 15cm
storio

Ankeriniai varžtai l=80mm,
kas 40cm
Drėgmei atspari
gipskartonio plokštė

150150150

STOGLANGIO ĮRENGIMO DETALĖ M 1:10

Dvisluoksnė bituminė
prilydoma danga

Stogo sluoksniai Simbolis Sluoksnio
storis d, m

Medžiagos šilumos laidumo
koeficientas λ, (W/mK

Sluoksnio šiluminė varža R,
 m2K/W

Esamas perdenginys R1 0.52 - 1.18
Polistirolas EPS 100 R2 0.20 0.035 5.71

Visuminė šiluminė varža Rt - - 7.91

Šilumos perdavimo koeficientas U - - 0.13

R3 0.04 0.039 1.02

20
0

40

Dvisluoksnė ruloninė
prilydoma bituminė danga

Polistirolas EPS 100  δ=200 mm

SUTAPDINTO STOGO ŠILTINIMO DETALĖ SD-1 M 1:10

Išlyginamasis sluoksnis 10÷30 mm

Garo izoliacinė plėvelė, δ=0,2mm
Nuolydį formuojantis sluoksnis iš

polistirolo

Akmens vata δ=40 mm,
ρ=175kg/m3, λ=0.038 W/mK

Akmens vata δ=40 mm,
ρ=175kg/m3, λ=0.038 W/mK

Vėdinimo kaminėlis

St
og

o 
de

ta
lė

SD
-1 Elastinis hermetikas

Papildomas ruloninės dangos sluoksnis

Keramzitas

VENTILIACIJOS KAMINĖLIO ĮRENGIMO MAZGAS M 1:10

Esamos
konstrukcijos

Projektavimo
riba

Išpjaunamas esamas hidroizoliacijos
sluoksnis iki esamos betono plokštės

Esamos
konstrukcijos

Projektavimo
riba

STOGO DETALĖS M 1:10
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Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"TP

2017.08.

2017.08.

Mokslo paskirties pastato, mokyklos su gydymo ir gyvenamosios
paskirties patalpomis, Klaipėdos m., Debreceno g. 48,
rekonstravimo projektas

1 1
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G. ZUBAVIČIUS

R. ČERLINSKAS

PV

SKPDV

27865

33517

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Ruloninę dangą prie pagrindo tvirtinti pagal gamintojo nurodymus.
3. Stogo dangos kostrukcija turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.
4. Prieš įrengiant apšiltinimą ir naują hidroizoliaciją yra nuvalomos esamos stogo dangos pūslės, pašalinami nelygumai.
5. Kaminų nelygumai, siūlės ir ištrupėjimai prieš apšiltinimą užtaisomi tinkuojant arba užglaistant.
6. Garo pašalinimas iš stogo konstrukcijos įrengiamas per parapetus ir ventiliacines angas.
7. Vėdinimo kanalai paaukštinamai iki 600 mm nuo apšiltinto stogo dangos.
8. Tvirtinimo smeigės, sutapdinto stogo ruloninei dangai, įrengiamos ne rečiau kaip kas 600 mm, o šilumos izoliacijos plokštes tvirtinti ne

mažiau kaip dviem smeigėmis į 1 m².
9. Šilumos izoliacija ir ruloninė danga ne mažiau kaip 1,5 m pločio pakraščių juosta nuo parapeto, kraigo, stoglangio ir kitų angų bei kitų

padidintos rizikos vietų turi būti sutvirtinta papildomai, tvirtinimo smeiges sutapdinto stogo ruloninei dangai įrengiamos kas 450 mm, o
šilumos izoliacijos plokštės tvirtinamos ne mažiau kaip trimis smeigėmis į 1 m², smeiges išdėstant tolygiai.

10. Kampų zonose tvirtinimo smeiges sutapdinto stogo ruloninei dangai įrengiamos kas 300 mm, o šilumos izoliacijos plokštės tvirtinamos ne
mažiau kaip keturiomi smeigėmis į 1 m², smeiges išdėstant tolygiai.

11.Šilumos izoliacijos ir ruloninės dangos tvirtinimui naudoti smeiges, kurių ištraukimo jėga ne mažesnė, kaip 1 kN.
12. Vėdinimo šachtų įrengimui nurodytos medžiagos gali būti keičiamos į analogiškų parametrų, profilių medžiagas ar elementus.
13. Visas TP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti

lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis nurodytomis techninių specifikacijų lentelėse,
suderinus su projekto autoriumi.

DARBO PROJEKTĄ RENGIA STATYBOS DARBŲ RANGOVAS
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KARNIZO DETALĖ KD-1 M 1:10

Es
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