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37. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės (Nr. 3-83); 

38. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės (Nr. 3-82); 
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Statinio projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius 

statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius 

ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

• Statinio projektavimo užduotis; 

• Prisijungimo sąlygos. 

1.2. Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai 

• Topografiniai tyrinėjimai; 

• Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita. 

1.3. Pagrindiniai norminiai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas 

• Norminiai dokumentai pateikti projekto aprašomojoje dalyje norminių dokumentų sąraše žr. RS21-23-

TDP-SMG.NDS. 

2. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE PROJEKTUOJAMĄ STATINĮ 

2.1. Geografinė vieta 

Kapitaliai remontuojama Naujoji g. nuo Laivų g. iki Respublikos g. yra Telšių mieste. 

2.2. Geologija 

Tyrimų objektas yra centrinėje Telšių miesto dalyje Naujoji g. 5B. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų 

teritorija priklauso paskutiniojo apledėjimo Žemaičių – Kuršo geomorfologinėje srityje esančiam Vidurio 

Žemaičių aukštumos rajono Eigirdžių kalvotos moreninės aukštumos pašlaitės mikrorajonui. 

Sklypo geologinę sandarą iki 10,5 – 11,5 m gylio sudaro: technogeniniai (t IV) dariniai, dirvožemis (pd 

IV), biogeniniai (b IV), kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl), kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai. 

Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo nustatytas visuose gręžiniuose 1,2 – 2,0 m (125,9 – 127,0 m 

abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

Sklypo geologiniame modelyje išskirti 9 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių slūgsojimo 

sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas) ir inžineriniuose geologiniuose 

pjūviuose (4 grafinis priedas), o fizikinių mechaninių savybių būdingosios vertės pateiktos ataskaitos 7 skyriuje 

(4 lentelė). 

Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant statinius, reiktų įvertinti aukštą gruntinio vandens lygį. Taip pat svyruojant gruntinio vandens 

lygiui, galimas organogeninių gruntų skaidymasis. Tyrimų sklype išskirti IGS 1-7 yra netinkami pamatų 

pagrindui.  

Reikia atkreipti dėmesį į didelį technogeninių, biogeninių, bei labai purių ir labai silpnų-silpnų gruntų 

storį (bent vidutinio stiprumo gruntai slūgso nuo 4,3 – 7,3 m gylio). 

Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, būtina apie tai 

informuoti rangovą. 

Detali Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies pridedamuosiuose 

dokumentuose. 

2.3. Klimato sąlygos 

Kapitaliai remonntuojamas objektas yra Žemaičių rajone, Žemaičių aukštumos parajonyje. Vidutinė 

šilčiausia metų temperatūra yra liepos mėnesį – 17,3 °C, o vidutinė šalčiausia žiemos temperatūra yra sausio ir 

vasario  mėnesiais – - 3,2 °C; intervalas tarp temperatūrų yra 20,5 °C. Per metus iškrenta 810-820 mm kritulių.  
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Vyrauja pietryčių (pietryčių, pietų ir pietvakarių) krypties vėjai. Rečiausi rytų, šiaurės rytų bei šiaurės 

vėjai. Vidutinis metinis vėjo greitis – 2,5-3,0 m/s (Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis). 

2.4. Projektuojamo statinio duomenys 

• Statinio statybos rūšis – kapitalinis remontas; 

• Statinio paskirtis –  Gatvės; 

• Inžinerinio statinio grupė – inžineriniai statiniai; 

• Statinio kategorija – neypatingasis statinys 

• Susisiekimo komunikacijų pogrupis – gatvės– keliai ar jų ruožai, esantys miesto ar kaimo  

• gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintys pavadinimą; 

• Gatvės kategorija – Ds 

3. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

3.1. Statybos sklypas 

Naujosios gatvės, esančios Telšių mieste, kapitalinio remonto projektavimo darbai atliekami statiniui, 

kuris yra tarp kadastriniais matavimais suformuotų sklypų. 

3.2. Inžineriniai tinklai 

Statybos sklype yra šie inžineriniai tinklai: 

• Žemos įtampos elektros orinės linijos. 

• Aukštos įtampos požeminiai elektros kabeliai; 

• Dujotiekio tinklai; 

• Buitinių nuotekų tinklai; 

• Lietaus nuotekų tinklai; 

• Vandentiekio tinklai; 

• Ryšių požeminės trasos ir kabeliai. 

Inžinerinių tinklų apsauginės ir sanitarinės zonos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. 

Vykdant statybos darbus, būtina atsižvelgti į apribojimus, nustatytus konkrečiai apsauginei ir sanitarinei 

zonoms, išdėstytus šiose sąlygose. 

Esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonos: 

• Elektros požeminių kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės 

juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia 

juosta. 

• Ryšių linijos – žemės juosta, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos; 

• Ne didesnio kaip 16 baru slėgio dujotiekiui – žemės juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios plotis – 

po 2 metrus abipus vamzdyno ašies; 

• Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona yra žemės juosta, 

kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. 

• Išilgai elektros oro kabelių linijų – žemės juostos ir oro erdvė apribotos vertikaliomis plokštumomis, 

esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kraštinių kabelių (kai jie nėra atlenkti) 2 metrų atstumu; 

• iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus; 

• Išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų paklotų drenažo 

vamzdžių, telesignalizacijos kabelių bei jiems priklausančių įrenginių apsaugos zona –išilgai šių 

priklausinių esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo šių inžinerinių tinklų ir 

įrenginių išorinių ribų bei žemė po šia juosta. 

3.3. Želdiniai, aplinkinis užstatymas 

Naujojoje gatvėje auga pavieniai medžiai ir krūmai. Gatvės teritorija užstatyta vienbučiais namais. 
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4. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Kapitaliai remontuojamas Naujosios gatvė, gatvės plotis sumažinamas iki 5,00 m pločio, naujai 

projektuojami šaligatviai ir projektuojamas pėsčiųjų takas. Esama gatvės danga asfaltas, asfalte daug išdaužų, 

neužtikrinamas paviršinio vandens nuvedimas. Esami sankryžų kontūrai netikslūs, ir susijungia su gatve ir 

esamais sklypais nesudarant aiškių gatvės kontūrų. 

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  

5.1. Bendras sprendinių aprašymas 

Kapitalinio remonto projektas Naujajai gatvei esančiai Telšių mieste rengiamas vadovaujantis statybos 

techniniu reglamento 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – 

2.06.04:2014)  keliamais reikalavimais. Priimant projektinius sprendinius atsižvelgiama į kultūros paveldo 

saugomas teritorijas, į kurias patenka kapitaliai remontuojama Naujoji gatvė: 

• Telšių senamiestis Unikalus Nr. 17113; 

• Telšių senojo miesto vieta Unikalus Nr. 16426. 

Projektu prisijungiama prie kitais projektais rengiamų sprendinių (Naujoji g. 5B, Naujoji g. 10, ir 

Respublikos g. 

5.2. Trasos planas 

Naujosios gatvės ašinė linija projektuojama vadovaujantis 2.06.04:2014.   

Ašinės linijos maksimalus horizontaliosios kreivės spindulys – 850 m, minimalus horizontaliosios 

kreivės spindulys – 8 m. Ašinė linija projektuojama prisiderinant prie esamų gatvės sprendinių žr. (RS21-23-

TDP-SMG.B-04 ir RS21-23-TDP-SMG.B-05). 

5.3. Išilginis profilis 

Gatvės išilginis nuolydis projektuojamas prisiderinant prie esamos situacijos ir esamo paviršiaus. 

Atsižvelgiant į kultūros paveldo reikalavimus ir siekiant suvesti esamas dangas naujojoje gatvėje, kuri 

tankiai užstatyta statiniais iš abiejų gatvės pusių projektuojamas minimalus nuolydis yra 0,40 %, maksimalus – 

19,98 %. Minimalus projektuojamos įgaubtos kreivės spindulys yra 100 m, minimalus projektuojamos išgaubtos 

kreivės spindulys – 50 m. Darbu pabaigoje nuo PK 3+06 iki PK 3+81 šalia gatvės pagal esamą situaciją yra 

esami namai ir įėjimai į juos, bei pagal kultūros paveldo reikalavimus esamas gatvės nuolydis išlaikomas pagal 

esamą situaciją, tik atnaujinant gatvės dangos konstrukciją žr. (RS21-23-TDP-SMG.B-04 ir RS21-23-TDP-

SMG.B-05). 

5.4. Skersinis profilis 

5.4.1 Naujosios gatvės sprendiniai 

Gatvė projektuojama įrėminta granitiniais gatvės bordiūrais (100.15.30 cm). 

Kapitaliai remontuojamos gatvės nuo PK 0+00 iki PK 3+06 važiuojamosios dalies plotis 5,00 m su 2,50 

% vienšlaičiu nuolydžiu. Gatvė projektuojama atnaujinant gatvės viršutinę asfalto dangą ir atstatant esamą 

gatvės dangos konstrukciją 0,50 m ir atnaujinant 0,50 m pločiu esamą sankasos gruntą, pakeičiant F1 klasės 

vandeniui laidžiu gruntu žr. (RS21-23-TDP-SMG.B-04 ir RS21-23-TDP-SMG.B-06). 

Nuo PK 3+06 iki PK 3+81 danga projektuojama 3,00-3,50 m pločio pagal esamą situaciją atnaujinant 

esamos akmenų grindinio dangos konstrukciją ir panaudojant esamą viršutinę akmenų grindinio dangą. Akmenų 

grindinys projektuojamas su 2,50 % skersiniu vienšlaičiu nuolydžiu žr. (RS21-23-TDP-SMG.B-04 ir RS21-23-

TDP-SMG.B-06). 

Gatvėje projektuojami 1,50 m pločio pėsčiųjų takai ir 1,20-1,50 m pločio šaligatviai pagal esamą 

situaciją. Takai projektuojami su 2,00 % nuolydžiu Naujosios g. važiuojamosios dalies link, projektuojama 

klinkerio trinkelių (20.10.8 cm) danga. Takai įrėminami granitiniais gatvės bordiūrais (100.15.30 cm) ir 

granitiniais vejos bordiūrais (100.8.20 cm) žr. (RS21-23-TDP-SMG.B-04 ir RS21-23-TDP-SMG.B-06). Per 

nuovažas pėsčiųjų takai ir šaligatviai projektuojami 0,05 m pažeminti suvedant iki nuovažos per 2,00 m. 
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Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos 7 vnt. stovėjimo vietų plotis 2,00-2,50 m iš granitinių 

trinkelių (10.10.10 cm) dangos atsižvelgiant pagal esamą situaciją. Stovėjimo vietose įrėminamos granitiniais 

bordiūrais (100.15.22 cm) su 8 cm peraukštėjimu, šalia važiuojamosios dalies projektuojamas granitinis 

bordiūras (100.15.22 cm) su 5 cm peraukštėjimu, bordiūrai įrengiami su užapvalinta viršutine dalimi žr. (RS21-

23-TDP-SMG.B-04 ir RS21-23-TDP-SMG.B-06). 

PK 3+10 atnaujima grindinio dangos konstrukciją pagal esamą situaciją naudojamą kaip apsisukimo 

aikštelę 5,75 m pločio. 

PK 0+10 šalia projektuojamo šaligatvio įrengiama 6,00 m ilgio ir 1,50 m pločio aikštelė šiukšlių 

konteineriams. 

5.4.2 Elektrinės g. sprendiniai 

Projektu atnaujinamos Elektrinės gatvės priegos prie Naujosios g. įrengiama 4,00 m pločio gatvės 

važiuojamoji dalis, bei Elektrinės g. sutvarkoma esama aikštelė įrengiant akmenų grindinio dangos konstrukciją. 

Projektuojamos 3 vnt. automobilių stovėjimo vietų, stovėjimo vietos atskiriamos įleistais granitiniais bordiūrais 

(100.15.22 cm) žr. (RS21-23-TDP-SMG.B-04 ir RS21-23-TDP-SMG.B-06). 

5.5. Sankryžos ir nuovažos 

Sankryžų spinduliai projektuojami pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“. 

Sankryžos projektuojamos iš asfalto dangos suvedant su esamų gatvių pločiais. 

Sankryžose kur pėsčiųjų takas kerta važiuojamąją dalį įrengiamos iškilios sankryžos žr. (RS21-23-TDP-

SMG.B-04 ir RS21-23-TDP-SMG.B-06). 

Nuovažos projektuojamos iš asfalto dangos ir iš raudonos spalvos klinkerio trinkelių (20.10.8 cm) 

dangos. 

5.6. Paviršinio vandens nuvedimas 

Vandens nuvedimui iš konstrukcijos projektuojamas konstrukcinis drenažas su geotekstilės filtru iš 

plastikinių d113/126 mm vamzdžių, konstrukcinis drenažas pajungiamas į lietaus nuotekų surinkimo trapus žr. 

(RS21-23-TDP-BD.B-04 ir RS21-23-TDP-SMG.B-06). 

Lietaus nuotekų sprendiniai pateikiami nuotekų šalinimo dalyje žr. RS21-23-TDP-NŠ. 

5.7. Gatvės apšvietimas 

Gatvės apšvietimas projektuojamas elektrotechinėje dalyje. gatvės apšvietimas žr. RS21-23-TDP-E. 

5.8. Pritaikymas žmonėms su negalia 

Sprendiniai projektuojami taip, kad pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ atitiktų žmonių su 

specialiaisiais poreikiais reikalavimus – įrengiami įspėjamieji bei vedimo paviršiai, prieš sankryžas įrengiami 

įleisti gatvės bordiūrai (100.15.22 cm) be peraukštėjimo. 

Ties sankryžomis pėsčiųjų takas projektuojamas viename lygyje (be aukščių skirtumų ir peraukštėjimų). 

Ties nuovažomis takas nužeminamas 5 cm per 2,00 m. 

Trasoje įrengiamos 3,00x1,50 m poilsio aikštelės su suoliukais. 

Susikirtimuose su gatvės važiuojamąja dalimi projektuojama silpnaregių įspėjamieji, bei išilgai pėsčiųjų 

takų vedimo paviršiai.  

Šaligatviuose 1,20 m pločio neužtenkant vietos vedimo paviršiams projektuojamas iškeltas išorinis 

vejos bordiūras 0,03 m. žr. (RS21-23-TDP-SMG.B-04) 

Projektuojami silpnaregių įspėjamieji ir vedimo paviršiai. Vedimo paviršiai – lygiagrečių juostelių (4–5 

mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų kas 40–60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui 

pažymėti. Įspėjamieji  paviršiai – apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, 

atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). 

Vedimo ir įspėjamųjų paviršių aukštis, plotis ir išdėstymas tikslinami darbo projekto metu. 
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Žmonių su negalia judėjimo trasoje ar greta jos esančių kliūčių (stulpų, atramų, medžių kamienų ir kt.) 1 

500–1 700 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus turi būti įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio 

juosta.  

Žmonių su negalia judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, 

neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi 

būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. Žmonėms su negalia pritaikytose trasose ir zonose 

esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. 

Tako išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 

1:30 (3,3%). 

5.9. Eismo organizavimas 

Saugus eismas organizuojamas projektuojant vertikalų ir horizontalų kelio ženklinimą. Vertikalusis 

kelio ženklinimas įrengiamas vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių 

eismo taisyklėmis, bei Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu TRA VŽ 12. 

Kelio ženklų dydžio grupė - 1; Pėsčiųjų takų kelio ženklų dydžio grupė - 0; Projektuojamų ženklų atspindžio 

klasė: 

• pirmumo ženklų – RA2; 

• visų likusių ženklų –  RA1. 

Projektinis greitis gatvėje pagal Ds kategoriją projektuojamas 20 km/h, greitis ribojamas kelio ženklais 

žr. RS21-23-TDP-SMG.B-04. 

Vietose kur nepakanka vietos įrengti kelio ženklo dešinėje tako pusėje projektuojami ženklai kairėje 

pusėje šalia tako ant gembinių atramų. 

Projektuojamos iškilios sankryžos įrengiant trapecinės formos kalnelius vadovaujantis Inžinerinių 

saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10, nuolydis 1:10 žr. (RS21-23-

TDP-SMG.B-04, RS21-23-TDP-SMG.B-06). 

Gatvės danga ženklinama vadovaujantis kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis naudojant 

termoplastines arba reaktyviasias medžiagas, projektu parenkamos termoplastinės medžiagos. 

5.10. Dangos konstrukcijos parinkimas 

Projektinė apkrova ir dangų konstrukcijos klasė nustatoma vadovaujantis Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 nurodymais. Dėl mažo eismo 

intensyvumo ir atsižvelgiant, kad sunkusis transportas nevažiuoja šiomis gatvėmis (išskyrus aptarnaujantį 

transportą), eismo intensyvumo skaičiavimai neatlikami ir priimama DK 0,1 dangos konstrukcija. Aplink 

kapitaliai remontuojamą statinį vyrauja F3 klasės gruntai. 

Ties projektuojamais gatvės bordiūrais ≥0,50 ir po naujai įrengiama važiuojamosios dalies konstrukcija 

numatomas žemės sankasos grunto atnaujinimas vadovaujantis KPT SDK 19 0,25 m sluoknio storiu. 

Projektuojamos dangos konstrukcijos storis nustatomas vadovaujantis KPT SDK 19. Pagal KPT SDK 

19 VII skyriaus 2 priedą nustatomas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 130 cm: 

• Pagal KPT SDK 19 VI skyriaus III skirsnio 6 lentelę išskaičiuojamas šalčiui atsparios dangos 

konstrukcijos storis gatvei nuovažoms/sankryžoms – 0,65 m; 

• Pagal KPT SDK 19 VI skyriaus III skirsnio 7 lentelę tikslinamas dangos konstrukcijos storis. 
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1 lentelė. Dangos konstrukcijos storio tikslinimas 

Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos 

Storis (cm), kuriuo patikslinamas pirminis 

šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 

A B C D 

Vietinės 

klimatinės 

sąlygos 

nepalankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, šiaurinė 

dalis, kalnuota vietovė, pavėsio zona) 
+5    

nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų ±0    

palankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, pietinė 

dalis, saulėkaitos zona) 
-5    

Vandens poveikis 

dangos 

konstrukcijai 

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa nepasireiškia 

ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu 

vandeniu 

 ±0   

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia 

ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu 

vandeniu 

 +5   

Kelio padėtis 

iškasoje, pusinėje iškasoje   +5  

≤2 m aukščio pylime   ±0  

>2 m aukščio pylime   -5  

Zona prie dangos 

už gyvenvietės ribų, taip pat gyvenvietėse su 

vandeniui laidžia zona prie dangos 
   ±0 

gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona 

prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo 

įrenginiais, už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu 

arba su vandens nuleidimo įrenginiais 

   -10 

gyvenvietėje su vandeniui nelaidžia zona prie dangos 

ir šoniniu užstatymu, taip pat su vandens nuleidimo 

įrenginiais 

   -15 

 Gatvės dangos konstrukcijos storis ties projektuojama pralaida: 0,65-0+0,05+0,05-0,10=0,65 m 

 Pėsčiųjų takų ir šaligatvių dangos konstrukcija vadovaujantis KPT SDK 19 82 punktu 45 cm, tako 

konstrukcijos gruntinis vanduo nepasieks. 

 Naujosios gatvės dangos konstrukcijos nuo PK 0+00 iki PK 3+06 įrengimas: 

 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100       0,08 m; 

 Naujosios gatvės dangos konstrukcijos atstatymo ≥0,50 m pločiu nuo PK 0+00 iki PK 3+06 įrengimas: 

 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100       0,08 m; 

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥120 MPa)    0,20 m; 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa)         0,37 m; 

 Žemės sankasa  (EV2>45 MPa) 

 Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniniui laidžiu F1 klasės gruntu     0,25 m. 

 Naujosios gatvės dangos konstrukcijos nuo PK 3+06 iki PK 3+81 įrengimas: 

 Įrengiama akmenų grindinio danga panaudojant esamų akmenų grindinio dangą         h-vid0,16 m; 

 Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5        0,03 m; 

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥120 MPa)    0,20 m; 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa)         0,26 m; 

 Žemės sankasa  (EV2>45 MPa) 

 Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniniui laidžiu F1 klasės gruntu     0,25 m. 
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Nuovažų ir sankryžų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimas: 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100       0,08 m; 

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥120 MPa)    0,20 m; 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa)         0,37 m; 

 Žemės sankasa  (EV2>45 MPa) 

 Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniniui laidžiu F1 klasės gruntu     0,25 m. 

Nuovažų ir sankryžų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimas: 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100       0,08 m; 

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥120 MPa)    0,20 m; 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa)         0,37 m; 

 Žemės sankasa  (EV2>45 MPa) 

 Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniniui laidžiu F1 klasės gruntu     0,25 m. 

 Sankryžų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimas: 

 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100       0,08 m; 

 Nuovažų dangos konstrukcijos per šaligatvį ir pėsčiųjų taką įrengimas: 

 Raudonos spalvos klinkerio trinkelių (20.10.8 cm) danga         0,08 m; 

 Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5        0,03 m; 

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥120 MPa)    0,20 m; 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥100 MPa)         0,34 m; 

 Žemės sankasa  (EV2>45 MPa) 

 Pėsčiųjų takų ir šaligatvių dangos konstrukcijos įrengimas: 

 Raudonos spalvos klinkerio trinkelių (20.10.8 cm) danga         0,08 m; 

 Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5        0,03 m; 

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥100 MPa)    0,15 m; 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa)         0,19 m; 

 Žemės sankasa  (EV2>30 MPa) 

 Iškilių sankryžų ir nuovažų dangos konstrukcijos įrengimas: 

 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100       0,10 m; 

 Asfalto dangos pagruntavimas C60BP4-S prieš sluoksnio įrengimą (200-270 g/m²) 

 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100       0,08 m; 

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥120 MPa)    0,20 m; 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa)         0,37 m; 

 Žemės sankasa  (EV2>45 MPa) 

 Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniniui laidžiu F1 klasės gruntu     0,25 m. 

 Automobilių stovėjimo vietų dangos konstrukcijos Naujojoje gatvėje įrengimas: 

 Granitinių trinkelių (10.10.10 cm) danga           0,10 m; 

 Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5        0,03 m; 

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥120 MPa)    0,20 m; 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥100 MPa)         0,32 m; 

 Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniniui laidžiu F1 klasės gruntu     0,25 m. 
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Elektrinės gatvės ir aikštelės dangos konstrukcijos įrengimas: 

 Įrengiama akmenų grindinio danga panaudojant esamų akmenų grindinio dangą         h-vid0,16 m; 

 Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5        0,03 m; 

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥120 MPa)    0,20 m; 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa)         0,26 m; 

 Žemės sankasa  (EV2>45 MPa) 

 Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniniui laidžiu F1 klasės gruntu     0,25 m. 

5.11. Techniniai rodikliai 

 2 lentelė. Techniniai rodikliai 

III. SKYRIUS 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Naujoji gatvė  Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1.1. Gatvės kategorija:  Ds  

1.2. Gatvės ilgis*: km 0,381  

1.3. Važiuojamosios dalies plotis m 3,00; 3,50; 5,00  

1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 1  

1.5. Eismo juostos plotis m 3,00; 3,50; 5,00  

 Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 

statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.  
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1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI 

BENDRIEJI NUORDYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 

1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai  

Statybą vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybiniais organizaciniais 

techniniais reglamentais, normomis, standartais. 

Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos 

ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus. 

Statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios 

ir specialiosios specifikacijos) priežiūros vadovų nurodymus. 

Gavus teigiamą ekspertizės išvadą, Statytojas turi patvirtinti techninį projektą pagal STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

Statybos darbai vykdomi pagal statinio projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų 

technologijos projektą; 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 

norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 

Vykdant darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais: 

Lietuvos respublikos statybos įstatymas (1996 m.  kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius); 

Lietuvos respublikos žemės gelmių įstatymas (1995 m. liepos 5 d. Nr. I-1034 Vilnius); 

Lietuvos respublikos vandens įstatymas (1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 Vilnius); 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.; 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS STATYBOJE DT 5-00; 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės nustatytus reikalavimus. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei užbaigimui 

gavimą iš kompetentingų institucijų.  

Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių 

teisės aktų reikalavimus.  

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje 

nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentus.  

Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu.  

Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus, savo 

sąskaita, bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu. 
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Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisyklės, priimtas 

atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ar savivaldybės institucijų. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti 

techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus tais įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas 

komisijos. 

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui ir subrangovams 

Statybos Rangovu turi teisę Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo 

ar kita užsienio organizacija, kuri tenkina Statybos įstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teisę 

konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis. 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybų darbų vadovams ir 

specialistams 

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas. Statinio statybos 

vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygos statybos vietoje, taip pat 

gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 

statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai: 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo; 

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; 

Statinio statybos vadovo; 

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo; 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo; 

Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo. 

1.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 

statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai 

1.5.1 Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai 

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS STATYNBOJE 

DT 5-00. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje privalo dėvėti, apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias liemenes. 

Priemonės darbo vienetai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų 

reikalavimus. 

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 

mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai patikimai pritvirtinti 

prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir praėjimo takų. 

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, gaisrinės 

ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

1.5.2 Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai 

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, 

profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. 

Statybvietėje įrengiami skydai įdėstomi gerai matomose ir prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių 

medžiagų sandėlių ir kitų svarbių objektų 

1.5.3 Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai 

Paruošiamieji darbai atliekami atsižvelgiant į galiojančius Lietuvos standartus, techninius reglamentus ir 

norminius dokumentus. 
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Statybvietėje privaloma garantuoti paviršinio vandens nuvedimą. 

1.6. Kiti reikalavimai ir nurodymai 

 Privažiavimo ir priėjimo keliai prie gaisro gesinimo įrangos, gaisro hidrantų turi būti visą laiką laisvi. 

Apie gatvės ruožo remontą arba kitas priežastis, kurios trukdytų pravažiavimui gaisrininkų technikai, būtina 

raštiškai pranešti artimiausiai priešgaisrinei gelbėjimo stočiai: nurodyti remonto trukmę, pateikti remontuojamo 

ruožo schemą, pastatyti ženklus, nurodančius apvažiavimo kelią. 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ 

PARENGIMUI 

2.1. Statinio projekto ekspertizės būtinumas 

Statinio projekto ekspertizės reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

2.2. Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos 

metu 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ reikalavimais, Projekto 

brėžiniai turi būti rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo 

pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. 

Kai vykdant statybos darbus paaiškėja projekte nenumatytos aplinkybės, statybiniai tyrinėjimai 

(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu. 

2.3. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos 

dokumentai 

Rangovas privalo pasirengti statybų darbų technologijos projektą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas. Projekto ekspertizė“ II skyriaus 1 skirsnio 5.4.2.3. punktu. 

Statant, rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant ypatingus statinius, o taip pat statinius saugomose 

teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, atliekant statybos darbus 

sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo 

komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus 

greta esamų statinių, po vandeniu ar po žeme – Rangovas privalo parengti statybos darbų Technologijos projektą. 

Technologijos projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 

nurodyti statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numatyti konkrečius sprendinius bei priemones, 

užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. 

Šiame techniniame projekte nenumatoma naudoti jokių specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų 

ir įrenginių. 

Rangovas, prieš užpildamas gruntu nutiestus inžinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jų 

išpildomąsias geodezines nuotraukas. 

Darbo projekto ir Techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), Techninio projekto Techninėms 

specifikacijoms statybai statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas 

„PRITARIU, STATYTI“. Statinį pastačius, ant Darbo projekto brėžinių ir Techninio projekto techninių 

specifikacijų turi būti uždėta žyma „TAIP PASTATYTA“. 

2.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir 

statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

Visi įmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali įvykti statybos eigoje, turi būti suderinti su 

Projektuotoju, Statytoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu įstatymų nustatyta tvarka. 
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2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas Rangovas) 

apiforminimui 

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

Projekto pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis (2011-07-04 

patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-118). 

2.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto 

keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant 

šiam dokumentui naują laidą. Keičiant dokumentus kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR 

MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO 

STATYBVIETĖJE TVARKA 

3.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos 

atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos 

keisti analogiškais 

Visų statybos produktų ir įrenginių kokybė privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninėse 

specifikacijose ir turi būti nauji. Pakeisti statybos produktus ir įrenginius analogiškais produktais ar įrenginiais 

galima tik tuo atveju, jei Rangovas įrodo jų kokybės atitiktį ir gauna Projektuotojo bei Statytojo raštišką pritarimą. 

3.2. Nenaudotinos medžiagos 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. 

teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliurenatų, polivinilidenechlorido, 

polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 

Visos statybos metu neturi būti naudojamos medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms ir aplinkai. 

3.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji 

dokumentai 

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir stabilumą, 

apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo triukšmo, energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas pagal STR 2.01.01 (l-6) „Esminiai statinio reikalavimai“. Medžiagų ir gaminių 

atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir akredituotos bandymų laboratorijos. 

Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų protokolus, kurių 

rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas raštiškas Užsakovo ir Rangovo 

susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Projekto techninėse 

specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus. Gaminiai turi turėti dokumentą, išduotą pagal 

sertifikacijos sistemos taisykles, liudijantį, kad produktas yra reikiamu būdu identifikuotas ir atitinka standartą ar 

kitą norminį dokumentą, nurodytą techninėse specifikacijose. Taip pat tiekėjas turi patvirtinti raštu, kad produktas 

atitinka nustatytus reikalavimus. 

3.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra įtraukti 

į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 

kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 

produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 



 

 

RS21-23-TDP-SMG.TS 

Lapas Lapų Laida 

10 45 0 

 

3.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, turi būti suderinti su Projekto vadovu, statinio 

statybos vadovu, ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovu. 

3.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 

numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti 

pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir 

medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 

vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos 

turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugojami taip, kad nepablogėtų jų 

kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 

nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis 

Rangovo sąskaita. 

3.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius pagal visus Lietuvos Respublikoje 

galiojančių standartų reikalavimus. 

3.8. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Prieš išbandant laikančiąsias konstrukcijas, šalys turi susitarti dėl bandymo laiko, vietos ir būdo. Laikančių 

konstrukcijų bandymo metu turi būti užtikrintas priėjimas prie visų bandomų vietų, parengti visi reikalingi 

dokumentai įrankiai ir įrenginiai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. Turi 

būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi būti 

pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus 

turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie 

tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. 

Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo 

rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

4. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

4.1. Rangovo ir subrangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 

lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 

remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti 

Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiurai. 

4.2. Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Statybos darbų priėmimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 
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5. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

5.1. Įvadas 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai gatvės kapitalinio remonto darbų pradžioje atliekamų 

paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

Gatvės kapitalinio remonto vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo: 

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

- iškirsti trukdančius medžius ir pašalinti kelmus; 

-atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, gatvės dangos konstrukcijų ir kitų 

sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

5.2. Darbų atlikimas 

5.2.1 Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 

Pagal ĮT ŽS 17, 1 priedą. 

5.2.2 Vandens nuleidimas 

Taikyti ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių 

reikalavimus paviršinio vandens nuvedimui. 

5.2.3 Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimas 

Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte 

nėra konkrečiai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta saugotinos augmenijos, 

tai šalinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus.  

Pastaba: Rangovas turi įsivertinti, kad augmenijos kiekiai dėl natūralaus prieaugio, ar gatvės priežiūros 

darbų įtakos gali neatitikti projekte nurodytų kiekių. 

5.2.4 Išardytų medžiagų pašalinimas 

Gatvės remonto projekto darbų metu susidarys statybinės – griovimo atliekos – žiūrėti projekto sąnaudų 

kiekių žiniaraštį ir bendrąjį aiškinamąjį raštą. 

5.2.5 Konkretūs paruošiamieji ir baigiamieji darbai 

Pagrindiniai paruošiamieji darbai apima: statinio nužymėjimas, esamų kelio ženklų išardymas, pažeistų 

dangų išardymas. 

Baigiamieji darbai apima: kelio ženklų pastatymą. 

5.3. Darbų priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 

projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo 

turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios 

žemės darbų apimtys. 

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros 

reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 
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5.4. Statybos techniniai dokumentai 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

6. ŽEMĖS DARBAI 

6.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal galiojančių ĮT ŽS 17, galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių 

statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos 

įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

6.2. Medžiagos 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti 

ĮT ŽS 17 VII skyriaus reikalavimus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 

1331:2015. 

6.3. Darbų atlikimas 

6.3.1 Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus reikia vadovautis ĮT ŽS 17 VIII skyriaus ir IX skyriaus 

reikalavimais. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių 

vandens. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti  

atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 

požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius 

bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas.  

6.3.2 Žemės sankasa 

Sankasos supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų lentelės reikalavimus. 

 Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 

6.4.  Darbų kontrolė ir priėmimas 

 Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 

Tankinamos žemės sankasos dalis 
Gruntų grupės 

Stambiagrūdžiai gruntai 

DPr 

(procentais) 
na (procentais) 

1. Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 

pylimuose ir 0,5 gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

100,0  

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio 

iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

98,0  

3. Viršutinė dalis iki pylimo pado 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽD0, ŽM0, SD0, SM0 

D*), M*), OK3) 97,0  

 Lentelė pateikta iš ĮT ŽS 17 V skyriaus IV skirsnio 2 lentelė 
 *) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 

1331:2015 

3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus 
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6.4.1 Bandymų rūšys 

 Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus II, III, IV, V ir VI skirsniuose 

6.4.2 Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 

 Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas laikantis ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje 

išdėstytų reikalavimų. 

6.4.3 Tolerancija 

 Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos lentelėje. 

6.4.4 Darbų priėmimas 

 Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia laikytis ĮT ŽS 17 V skyriaus V skirsnyje 

išdėstytų reikalavimų. 

6.5. Standartai 

LST 1331:2015  Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 

LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas. 

LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

LST 1360.4:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas. 

LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 

LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas. 

 Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

6.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas 

 

7. NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS 

7.1.  Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST) STR 2.06.04:2014, TRA UŽPILDAI 19. 

„Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19), TRA SBR 19 

„Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 

aprašas“ (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 

taisyklės“ (toliau ĮT SBR 19) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio išlyginamojo pagrindo sluoksnio medžiagoms ir jų 

mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, išlyginamojo pagrindo sluoksnio įrengimui, darbų kontrolei ir 

priėmimui. 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

Žemės sankasa 

Aukščiai ±5 cm 

Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) ±10 cm 

Skersiniai nuolydžiai ±0,5 % (absoliut.) 

Šlaitų nuolydžiai ±10 %   

Pylimo pado plotis ±20 cm 

Bermos plotis ±20 cm 

Augalinio sluoksnio storis ±20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

Sutankinimo rodiklis 100%;  

Deformacijos modulis ≥45 MPa. Takuose ≥30 MPa 
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7.2.  Medžiagos 

7.2.1 Bendrosios nuostatos 

Nesurištieji mišiniai turi būti gaminami ir laikomi taip, kad jie stabiliai išlaikytų savo eksploatacines 

savybes ir atitiktų apraše išvardytus jiems keliamus reikalavimus pagal TRA SBR 19 V ir VI skyrių reikalavimus. 

Nesurištųjų mišinių medžiagoms taikomi techninių reikalavimų TRA UŽPILDAI 19 reikalavimai. 

Medžiagos turi atitikti konkrečiam dangos konstrukcijos sluoksniui keliamus reikalavimus, išdėstytus 

techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 2 priede. 

TRA UŽPILDAI 19 2 priedas 

Užpildų savybės ir kategorijos 

  
Aprašo 

punktas 

  
Sluoksnis 

  
  

  
  

  
Eksploatacinė savybė 

  
Apsauginis šalčiui 

atsparus sluoksnis 

(AŠAS) 

  
Skaldos pagrindo 

sluoksnis (SPS) 

  
Dangos sluoksnis be 

rišiklių (DSBR) 

  
13. 

  
Medžiagos petrografinis 

aprašymas 

  
Deklaruojama 

  
16. 

  
Dalelių sausasis tankis 

  
Deklaruojama 

  
26. 

  
Granuliometrinė sudėtis 

  
užpildo stambumas pagal 4 

lentelę 

  
GF85 (32–33 eilutės), 

  
GF80 (34 eilutė), 

  
GC80/20 (35–51 eilutės) 

  
stambiųjų užpildų mišinys 

pagal 5 lentelę 

  
GC90/20, 

  
GTC20/15; GTC20/17,5 

  
granuliometrinės sudėties 

nuokrypiai pagal 6 lentelę 

  
GTANR; GTFNR 

  
30. 

  
Smulkiųjų dalelių kiekis 
  
frakcijos nuo 0/2 iki 0/5 pagal 

7 lentelę 

  
fdeklaruojama (3 eilutė) 

  
frakcijos nuo 2/4 iki 32/63 

pagal 7 lentelę 

  
f4 (8 eilutė) 

  
fdeklaruojama (9 eilutė) 

  
37. 

  
Stambiojo užpildo ir užpildų 

mišinio dalelių forma 

  
SI55 arba FI50 

  
40. 

  
Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių 

santykinis kiekis stambiajame 

užpilde ir užpildų mišinyje 

  
CNR 

  
C90/3

 1) 
  

CNR 
2) 

  
CNR; C50/30 

  
44. 

  
Stambiojo užpildo ir užpildų 

mišinio atsparumas trupinimui 

  
LANR arba SZNR 

  
LA30

 1) arba SZ26
 1) 

  
LA40

 2) arba SZ35
 2) 

  
LA40 arba SZ35 

  
51. 

  
Vandens įmirkio vertė 

  
Wcm0,5 arba WA241 

  
55. 

  
Atsparumas šaldymui ir 

atšildymui 

  
F4; Fdeklaruojama

 3), 4) 
  

F4; Fdeklaruojama
 3), 4) 

  
F4 

  
62. 

  
Bazalto „Sonnenbrand“ 

ženklai 

  
SBSZ arba SBLA 

  
66. 

  
Tūrio stabilumas 

  
pagal 65–67 punktus 3) 

  
– 

1) tik skaldos pagrindo sluoksniui (SPS); 
2) tik žvyro pagrindo sluoksniui (ŽPS); 
3) galioja tik atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidarančiam šlakui; 
4) galioja tik perdirbtam užpildui. 
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TRA SBR 19 V skyriaus I skirsnio 10.5–10.7 papunkčiuose nurodyti nesurištieji mišiniai yra RC mišiniai, 

išskyrus tuos nesurištuosius mišinius, kurių sudėtyje yra atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo 

įrenginiuose susidarančių pelenų ir šlako. 

RC mišinio sudedamosios medžiagos turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 

reikalavimus. 

Nesurištieji mišiniai, kurių sudėtyje yra perdirbti užpildai, naudojami SPS įrengimui, turi atitikti nustatytas 

vertes: LA ≤ 35 arba SZ ≤ 28, ir SR ≤ 31. 

Nesurištieji mišiniai turi būti gaminami ir tiekiami tolygaus ir siektino optimalaus drėgnio ir tolygiai 

sumaišyti. 

7.2.2 Gruntai 

AŠAS naudojami gruntai turi atitikti atsparumo šalčiui reikalavimus, išdėstytus techninių reikalavimų 

aprašo TRA UŽPILDAI 19 2 priede. 

Šiame apraše nurodytų PSBR įrengti naudojamų gruntų klasifikavimas pagal standartą LST 1331 pateiktas 

1 lentelė. Gruntų klasifikacija 

  
Pagrindinė 

grupė 

  
Apibrėžtis ir pavadinimas 

  
Dalelių matmenys (mm) ir kiekis 

(masės %)   
Grunto grupė 

  
Grunto 

grupės žymuo 
  
Dalelių skersmuo 

≤ 0,063 mm 

  
Dalelių skersmuo 

≤ 2 mm 

  
Stambiagrūdis 

gruntas 

  
≤ 5 masės % 

  
< 60 masės % 

  
Žvyras 

  
Blogos sanklodos žvyras: 

Cu < 6, Cc - bet koks 

  
ŽB 

  
Geros sanklodos žvyras: 

Cu ≥ 6, Cc nuo 1 iki 3 

  
ŽG 

  
Periodinės sanklodos žvyras: 

Cu ≥ 6, Cc < 1 arba > 3 

  
ŽP 

  
≥ 60 masės % 

  
Smėlis 

  
Blogos sanklodos smėlis: 

Cu < 6, Cc - bet koks 

  
SB 

  
Geros sanklodos smėlis: 

Cu ≥ 6, Cc nuo 1 iki 3 

  
SG 

  
Periodinės sanklodos smėlis: 

Cu ≥ 6, Cc < 1 arba > 3 

  
SP 

  
Įvairiagrūdis 

gruntas 

  
Nuo 5 masės % 

iki 15*) masės % 

  
< 60 masės % 

  
Žvyro ir 

dulkio 

mišinys 

  
Mažai dulkingas žvyras: 

nuo 5 masės % iki 15 masės % dalelių 

≤ 0,063 mm 

  
ŽD 

  
Žvyro ir 

molio 

mišinys 

  
Mažai molingas žvyras: 

nuo 5 masės % iki 15 masės % dalelių 

≤ 0,063 mm 

  
ŽM 

  
≥ 60 masės % 

  
Smėlio ir 

dulkio 

mišinys 

  
Mažai dulkingas smėlis: 

nuo 5 masės % iki 15 masės % dalelių 

≤ 0,063 mm 

  
SD 

  
Smėlio ir 

molio 

mišinys 

  
Mažai molingas smėlis: 

nuo 5 masės % iki 15 masės % dalelių 

≤ 0,063 mm 

  
SM 

Pastaba: 
Cu – rūšiuotumo koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal šią formulę: 

, 
čia d60 ir d10 – dalelių dydis (mm), kurių grunte yra atitinkamai mažiau kaip 60 masės % ir 10 masės %. 
Cc – sanklodos rodiklis, kuris apskaičiuojamas pagal šią formulę: 

, 
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Pagrindinė 

grupė 

  
Apibrėžtis ir pavadinimas 

  
Dalelių matmenys (mm) ir kiekis 

(masės %)   
Grunto grupė 

  
Grunto 

grupės žymuo 
  
Dalelių skersmuo 

≤ 0,063 mm 

  
Dalelių skersmuo 

≤ 2 mm 
čia d10, d30 ir d60 – dalelių dydis (mm), kurių grunte yra atitinkamai mažiau kaip 10 masės %, 30 masės % ir 60 masės %. 
*) Pagal standartą LST 1331 [5.15] įvairiagrūdį gruntą gali sudaryti nuo 5 masės % iki 40 masės % dalelių, kurių skersmuo ≤ 

0,063 mm, tačiau šiame apraše nurodytas intervalas apima tik gruntų grupes, kurios gali būti naudojamos PSBR įrengimui. 

7.3.  Reikalavimai nesurištiesiems mišiniams ir gruntams 

7.3.1 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ir šalčiui nejautrus sluoksnis 

7.3.1.1 Bendrosios nuostatos 

Šiame skyriuje aprašyti reikalavimai, taikomi nesurištiesiems mišiniams ir gruntams. 

Vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 9 

ir lentelę DK 0,1 dangos konstrukcijos klasei deformacijos modulis Ev2 AŠAS sluoksniui ties gatve, nuovažomis 

ir sankryžomis 80 MPa. Deformacijos modulis Ev2 AŠAS sluoksniui ties takais 80 MPa. 

Standartas LST EN 13285 [5.10] apibrėžia nesurištuosius mišinius, kurių didžiausios dalelės dydis yra D ≥ 

5 mm. Užpildai 0/2, 0/4 ir 0/5 taip pat gali būti taikomi pagrindo sluoksniams be rišiklių įrengti ir jiems galioja šio 

skyriaus reikalavimai, kurie išdėstyti remiantis standarto LST EN 13285 principais. 

Nesurištiesiems mišiniams ir gruntams galioja šie bendrieji reikalavimai: 

ŠNS ir AŠAS apatinei daliai gali būti naudojami: 

–   užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5; 

–   nesurištieji mišiniai –0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

–   gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 

AŠAS viršutinei 20 cm daliai gali būti naudojami: 

–   užpildai – 0/5; 

–   nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

–   gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽG ir ŽP. 

7.3.1.2 Atsparumas šalčiui 

Nesurištajam mišiniui su atliekų deginimo įrengimo ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidarančiais 

pelenais ir šlaku nustatomas atsparumas šaldymui ir atšildymui, turi atitikti TRA SBR 19 4 priedo reikalavimus. 

Po atlikto šaldymo ir atšildymo bandymo, dalelių < 0,063 mm, susidariusių tiriant iš nesurištojo mišinio 

pašalinus daleles < 0,063 mm, turi būti ne daugiau nei 2 masės %; 

Bendras pradinis (prieš šaldymo ir atšildymo bandymą) dalelių < 0,063 mm kiekis bei po atlikto šaldymo 

ir atšildymo bandymo susidariusių papildomų dalelių < 0,063 mm kiekis, t. y. jų suma (bendroji masė), turi būti ne 

didesnis nei 9 masės %. 

Perdirbtam užpildui, kuris sudaro RC mišinį, (išskyrus atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų 

deginimo įrenginiuose susidarančius pelenus ir šlaką) nustatomas atsparumas šaldymui ir atšildymui ir jo vertė turi 

būti ≤ 10 masės %. 

Taip pat pagal aprašo 4 priede pateiktą metodiką RC mišiniui nustatomas atsparumas šaldymui ir atšildymui 

ir turi atitikti šiuos reikalavimus: 

Po atlikto šaldymo ir atšildymo bandymo dalelių < 0,063 mm, susidariusių tiriant iš nesurištojo mišinio 

pašalinus daleles < 0,063 mm, turi būti ne daugiau nei 2 masės %; 

Bendras pradinis (prieš šaldymo ir atšildymo bandymą) dalelių < 0,063 mm kiekis bei po atlikto šaldymo 

ir atšildymo bandymo susidariusių papildomų dalelių < 0,063 mm kiekis, t. y. jų suma (bendroji masė), turi būti ne 

didesnis nei 5 masės %. 

7.3.1.3 Smulkiųjų dalelių kiekis 

Smulkiųjų dalelių kiekis nustatomas pagal TRA SBR VI skyriaus II skirsnio reikalavimus. 
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Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytas smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose 

mišiniuose turi atitikti TRA SBR 19 2 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

Pagal standartą LST 1360.1 nustatytas smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis gruntuose turi būti 

≤ 5 masės %. 

Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytam mažiausiam smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekiui 

nesurištuosiuose mišiniuose reikalavimai nėra keliami. 

7.3.1.4 Stambesniųjų dalelių kiekis 

Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytas stambesniųjų dalelių kiekis nesurištuosiuose mišiniuose turi 

atitikti TRA SBR 19 VI skyriaus II skirsnio 4 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

Pagal standartą LST 1360.1 nustatytas stambesniųjų dalelių kiekis gruntuose negali būti didesnis 

nei 63 mm. 

7.3.1.5 Graniuliometrinė sudėtis 

Pagal standartą LST EN 933-1 nustatyta nesurištųjų mišinių, naudojamų AŠAS 48 cm storio daliai įrengti, 

granuliometrinė sudėtis turi atitikti 5 lentelėje pateiktus reikalavimus, atitinkančius GV kategoriją pagal standartą 

LST EN 13285. Nesurištųjų mišinių bei gruntų, naudojamų AŠAS apatinei daliai ir ŠNS įrengti, granuliometrinei 

sudėčiai reikalavimai nėra keliami. 

5 lentelė. Reikalavimai nesurištųjų mišinių granuliometrinei sudėčiai 

Nesurištasis 

mišinys 

  
Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, 

  
masės % 

  
0,5 

  
1 

  
2 

  
4 

  
5,6 

  
8 

  
11,2 

  
16 

  
22,4 

  
31,5 

  
0/5 

  
15-75 

  
NR 

  
47-87 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
0/8 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
47–87 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
0/11 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
NR 

  
47–87 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
0/16 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
47–87 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
0/22 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
47–87 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
0/32 

  
NR 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
47–87 

  
NR 

  
NR 

  
0/45 

  
NR 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
47–87 

  
NR 

  
0/56 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
47–87 

  
0/63 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
47–87 

 

Nesurištųjų mišinių, skirtų AŠAS 48 cm storio daliai įrengti, bendrosios granuliometrinės sudėties ribos 

pavaizduotos TRA SBR aprašo 1 priede. 

Gruntų, naudojamų AŠAS 48 cm daliai, AŠAS apatinei daliai ir ŠNS įrengti, dalelių, prabyrančių pro 0,063 

mm ir 2 mm sietus, kiekiui keliami reikalavimai nurodyti TRA SBR 1 lentelėje. 

7.3.1.6 Pralaidumas vandeniui 

Nesurištųjų mišinių ir gruntų pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartą LST EN ISO 17892-11 prie 

reikalaujamo sutankinimo rodiklio DPR pralaidumo vandeniui koeficientas – k10 1,5 ´ 10–5 m/s; 

7.3.1.7 Vandens kiekis 

Vandens kiekis nesurištuosiuose mišiniuose ir gruntuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti 

artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal standartą 

LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.  

7.3.1.8 Leistinieji nuokrypiai 

Pagal ĮT SBR 19, VII skyriaus ketvirtą skirsnį, aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio 

neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm.  
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Jei dėl AŠAS ar ŠNS sluoksnio pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm 

už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte 

(sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut).  

Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip 

±10,0 cm.  

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne 

didesnės kaip 30 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 

mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios 

projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio 

storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma. Nė viena 

atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio 

storį. 

7.3.2 Skaldos pagrindo sluoksnis ir Žvyro pagrindo sluoksnis 

7.3.2.1 Bendrosios nuostatos 

SPS pagrindo sluoksniams reikalavimai taikomi pagal TRA SBR 19 VI skyriaus III skirsnio nuostatas. 

SPS gali būti naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesurištieji mišiniai.  

Šiuo projekto metu numatomas naudoti 0/45 nesurištasis mišinys. 

Vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 9 

lentelę DK 0,1 dangos konstrukcijos klasei gatvėje deformacijos modulis Ev2 SPS sluoksniui 120 MPa. Pagal KPT 

SDK 19 13 lentelę pėsčiųjų takui ir šaligatviui SPS sluoksniui deformacijos modulis Ev2 100 MPa. 

7.3.2.2 Atsparumas šalčiui 

Nesurištajam mišiniui su atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose 

susidarančiais pelenais ir šlaku turi būti nustatytas atsparumas šaldymui ir atšildymui pagal aprašo 4 priede pateiktą 

metodiką ir turi būti tenkinami šie reikalavimai: 

Po atlikto šaldymo ir atšildymo bandymo dalelių < 0,063 mm, susidariusių tiriant iš nesurištojo mišinio 

pašalinus daleles < 0,063 mm, turi būti ne daugiau nei 2 masės %; 

Bendras pradinis (prieš šaldymo ir atšildymo bandymą) dalelių < 0,063 mm kiekis bei po atlikti šaldymo ir 

atšildymo bandymo susidariusių papildomų dalelių < 0,063 mm kiekis, t. y. jų suma (bendroji masė), turi būti ne 

didesnis nei 9 masės %. 

Perdirbtam užpildui, kuris sudaro RC mišinį ir yra naudojamas SPS įrengti, turi būti nustatytas atsparumas 

šaldymui ir atšildymui ir jo vertė turi būti ≤ 5 masės %. 

7.3.2.3 Atsparumas smūgiams 

Pagal standartą LST 1361.10 nustatytas nesurištųjų mišinių, kurių dalelės didesnės nei 32 mm ir kurie 

naudojami SPS įrengti, atsparumo smūgiams rodiklis SR turi būti ≤ 28. 

7.3.2.4 Smulkiųjų dalelių kiekis 

Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytų smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose 

mišiniuose turi atitikti TRA SBR 19 VI skyriaus III skirsnio 6 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytam mažiausiam smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekiui reikalavimai 

nėra keliami pagal TRA SBR 19 VI skyriaus III skirsnio 7 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

7.3.2.5 Stambesniųjų dalelių kiekis 

Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytas stambesniųjų dalelių kiekis nesurištuosiuose mišiniuose turi 

atitikti OC 90 kategoriją pagal standartą LST EN 13285 pagal TRA SBR 19 VI skyriaus III skirsnio 8 lentelę. 
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7.3.2.6 Graniuliometrinė sudėtis 

Pagal standartą LST EN 933-1 nustatyta nesurištųjų mišinių, naudojamų SPS įrengti, granuliometrinė 

sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 VI skyriaus III skirsnio 9 lentelėje pateiktus reikalavimus, 

atitinkančius GB kategoriją pagal standartą LST EN 13285. 

7.3.2.7 Vandens kiekis 

Vandens kiekis nesurištuosiuose mišiniuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas 

optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal standartą LST EN 13286-2 

nustatyto optimalaus vandens kiekio. 

7.3.2.8 Leistinieji nuokrypiai 

Pagal ĮT SBR 19, VIII skyriaus IV skirsnį, aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio 

neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl AŠAS, ŠNS, SPS ir ŽPS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio 

viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. Skersinių 

nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % 

(absoliut.) 

  Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip 

−10 cm. 

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti 

didesnės kaip 20 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm 

mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios 

projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio 

storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. Nė viena 

atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio 

storį. 

7.4. Darbų atlikimas 

7.4.1 Bendrosios nuostatos 

Darbai vykdomi vadovaujantis ĮT SBR 19 VI ir VII skyrių reikalavimais. 

AŠAS ir ŠNS galima rengti žiemą tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio įrengimo ir apsaugos 

priemonės. 

Sluoksnius be rišiklių draudžiama rengti ant sušalusio esamo posluoksnio. 

7.4.2 Įrengimas 

Nesurištieji mišiniai ir gruntai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis 

frakcijomis (neįvyktų segregacija). 

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mišinys ar gruntas turi būti tinkamo drėgnio, visame plote 

tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 

Kiekvienas sluoksnis be rišiklių turi būti taip įrengtas, kad jo kokybę nusakančios savybės kiek galima būtų 

visur vienodos ir tenkintų sluoksniui keliamus reikalavimus. 

Įrengiant sluoksnį, turi būti nuosekliai atliekami šiam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti 

turi būti naudojamas reikalingų mechanizmų kiekis ir derinys. 

7.4.3 Reikalavimai 

VII−X skyriuose nurodyti reikalavimai sluoksnių be rišiklių įrengimui apima bandymų rezultatų 

išsibarstymą dėl ėminių ėmimo ir darbų atlikimo. 

Sluoksnių be rišiklių įrengimui galioja šie reikalavimai: 
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Sluoksniai turi būti taip įrengti, kad atitiktų projektinę padėtį (aukščius, išilginį ir skersinį profilius). 

Kiekvienoje matavimo vietoje sluoksnio paviršiaus aukščio (atskiroji matavimo vertė) nuokrypis nuo projekte 

(sutartyje) nurodyto aukščio negali skirtis daugiau kaip nurodyta VII−X skyrių ketvirtuosiuose skirsniuose; 

Matuojant paviršiaus nelygumus 3 m ilgio liniuote, prošvaisos po ja neturi būti didesnės kaip nurodyta 

VII−IX skyrių ketvirtuosiuose skirsniuose; 

Kiekvieno įrengto ir sutankinto sluoksnio storis neturi būti mažesnis daugiau kaip nurodyta VII−X skyrių 

ketvirtuosiuose skirsniuose. 

7.4.4 Pagrindiniai nurodymai šalčiui atsparių medžiagų sluoksniams 

Sluoksnių įrengimas vykdomas pagal ĮT SBR 19 VI ir VII skyriaus reikalavimus. 

7.4.5 Pagrindiniai nurodymai skaldos pagrindo medžiagų sluoksniams 

Sluoksnių įrengimas vykdomas pagal ĮT SBR 19 VIII skyriaus reikalavimus. 

7.5. Pagrindo sluoksnių bandymai 

7.5.1 Bendrosios nuostatos 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 

19 reikalavimus. 

 Užpildų, gruntų ir nesurištųjų mišinių savybėms įrodyti galioja bandymų metodai, nurodyti techninių 

reikalavimų aprašuose TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19. 

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais įrodomas užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų 

tinkamumas numatytai naudojimo paskirčiai, atitinkančiai projekto (sutarties) reikalavimus. 

Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats įsitikinti ir užsakovui įrodyti numatytų naudoti užpildų, 

nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumą. Užpildų ir nesurištųjų mišinių tinkamumui įrodyti turi būti pateikta 

eksploatacinių savybių deklaracija ir, jeigu reikia, bandymų protokolai. Gruntų tinkamumui įrodyti turi būti pateikti 

bandymų protokolai. 

Keičiantis nesurištųjų mišinių, užpildų ir gruntų rūšims bei savybėms, tinkamumas turi būti įrodomas 

pakartotinai. 

Išskirtiniais atvejais gali reikėti atlikti detalesnius tinkamumo bandymus. 

7.5.2 Nesurištieji mišiniai 

Tinkamumo bandymai grindžiami gamintojo įrodymu, kad nesurištieji mišiniai atitinka techninių 

reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus ir yra tinkami naudoti AŠAS, ŠNS, SPS, DSBR įrengimui pagal šias 

taisykles. 

7.5.3 Gruntai 

Gruntams pagal standartą LST 1331 turi būti atlikti tinkamumo bandymai, kuriais įrodoma, kad gruntai 

atitinka techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus ir yra tinkami naudoti AŠAS ir SPS įrengimui 

pagal šias taisykles. 

7.5.4 Vidinės kontrolės bandymai 

Vidinės kontrolės bandymai vykdomi pagal ĮT SBR 19 XI skyriaus III skirsnio reikalavimus. 

Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų 

užtikrinama nesurištųjų mišinių ir gruntų savybių bei atliktų darbų atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems 

reikalavimams. 

Rangovas turi atlikti vidinės kontrolės bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi 

nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimų, priežastys, lemiančios nuokrypius, turi būti tuoj pat pašalinamos. 

Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, būtina pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus. 

7.5.5 Kontroliniai bandymai 

Kontroliniai bandymai vykdomi pagal ĮT SBR 19 XI skyriaus IV skirsnio reikalavimus 
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Nurodytą bandymų skaičių galima didinti, atliekant bandymus ar matavimus būdingose vietose, kur 

techniniam prižiūrėtojui kyla įtarimų dėl sluoksnių be rišiklių įrengimo reikalavimų neįvykdymo. 

7.6. Darbų priėmimas 

Darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis ĮT SBR 19 XII skyriaus reikalavimai. 

7.7. Defektų pašalinimas 

Defektų pašalinimas vykdomas vadovaujantis ĮT SBR 19 XIII skyriaus reikalavimais. 

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis 

privalo visus per garantinį terminą atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. 

Vertinant darbus garantinio termino metu, atsižvelgiama į konstrukciją ir apkrovas atitinkantį nusidėvėjimą. 

7.8. Standartai 

LST EN 932-1 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai 

LST EN 932-2 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. Laboratorinių ėminių dalijimo metodai 

LST EN 933-1 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. 

Sijojimo metodas 

LST EN 933-5 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio 

kiekio stambiuosiuose užpilduose nustatymas 

LST EN 1097-2 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui 

nustatymo metodai 

LST EN 13036-7 Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 7 dalis. Kelio dangos 

sluoksnių paviršiaus nelygumų matavimas liniuotės metodu 

LST EN 13249 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant keliams tiesti ir 

kitoms eismo zonoms įrengti (išskyrus geležinkelius ir asfalto sluoksnį) 

LST EN 13285 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai 

LST EN 13286-1 Birieji ir hidrauliniais rišikliais sujungti mišiniai. 1 dalis. Laboratoriniai sausojo tankio ir drėgnio 

nustatymo metodai. Įvadas, bendrieji reikalavimai ir ėminių ėmimas 

LST EN 13286-2 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui 

ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas 

LST EN 13286-47 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio, 

tiesioginės laikomosios gebos rodiklio ir linijinio išbrinkimo nustatymo metodas 

LST EN ISO 17892-11 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo 

vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019) 

LST 1331 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 

LST 1360-2 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro bandymas 

LST 1360-5 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas 

LST 1360.6 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas 

LST 1361.10 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smūgiams 

nustatymas 

LST ISO 565 Laboratoriniai sietai. Pintas metalinis vielinis tinklas, perforuoti lakštai ir galvanizuoti lapai. 

Nominalieji skylučių dydžiai 

LST EN 1367-1 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 1 dalis. 

Atsparumo šaldymui ir atšildymui nustatymas 

LST 1360.1 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

7.9. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 

TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas. 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 
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8. ASFALTO DANGOS 

8.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA 

UŽPILDAI 19 (toliau – TRA UŽPILDAI 19),), Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 

techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 08/15 (toliau – TRA BITUMAS 08/14), TRA ASFALTAS 08 

„Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA ASFALTAS 08), ĮT ASFALTAS 

08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT ASFALTAS 08)  ir 

kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų 

paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

8.2. Medžiagos ir jų mišiniai 

8.2.1 Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 

bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 

reikalavimus. 

Mikroužpildo sudėtyje neturi būti kenksmingo kiekio organinių ir brinkstančių sudedamųjų dalių. Asfalto 

pagrindo – dangos sluoksnio gamybai galima naudoti tik natūralios kilmės (natūralaus akmens) mikroužpildą. 

Stambioji mineralinė medžiaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui TRA ASFALTAS 08 (6-9 lentelėse) 

nurodytų reikalavimų, gali būti naudojama, jei bendrame mineralinių medžiagų mišinyje matematinė 

(skaičiuojamoji) atsparumo poliruojamumui (PSV) vertė atitinka reikalaujamą. Matematinė PSV vertė gali būti 

apskaičiuojama pagal naudotų skirtingų stambiųjų mineralinių medžiagų masių dalių santykį ir jų PSV vertes. 

Dalimis maišyti galima tik stambiąsias mineralines medžiagas, kurių atsparumo poliruojamumui kategorija yra ne 

žemesnė kaip PSV44. 

Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos, naudojamos AC rūšies asfalto mišiniams, gamintojas taip 

pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios mineralinės medžiagos PSV vertę. 

Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos gamintojas taip pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies 

uolienos stambiosios mineralinės medžiagos atsparumo smūgiams (SZ) vertę. Skaldytos smulkiosios mineralinės 

medžiagos SZ vertė turi atitikti stambiosios mineralinės medžiagos SZ vertei keliamus reikalavimus. 

8.2.2 Rišamosios medžiagos 

Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir aprašo TRA BITUMAS 08/14 

reikalavimus. Natūralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo reikalavimus.  

8.2.3 Priedai 

Gali būti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedų rūšis ir 

savybės turi būti deklaruotos. 

8.2.4 Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Granuliometrinės sudėties normavimui 

pagrindinis sietų komplektas ir papildomas 1-asis sietų komplektas su akučių dydžiais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 

11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti tolydi. 
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8.2.5 Asfalto pagrindo- dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinys (AC PD) susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties 

mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Galioja TRA ASFALTAS 08 4 lentelėje ir 1 priede pateikti 

reikalavimai. 

Granuliometrinės sudėties ribos pavaizduotos TRA ASFALTAS 08 8 priedo 10 paveiksle. 

Pavadinimas Kategorija Mato vienetas AC 16 PD 
Medžiagos       
Mineralinės 

medžiagos: 
      

aptrupėjusio 

ir skelto 

paviršiaus 

dalelių 

procentas 

C   C50/30 
1) 

bendras 

aptakumo 

(birumo) 

koeficientas 

frakcijai 

0,063/2 

  s – 

Rišiklis, rūšis 

ir markė 
    70/100;  

Asfalto 

mišinio 

sudėtis 
      

Mineralinių 

medžiagų 

mišinys: 
      

išbiros per 

sietus 
      

22,4 mm   masės % 100 
16 mm   masės % 90–100 

11,2 mm   masės % 80–90 
2 mm   masės % 30–50 

0,125 mm   masės % 8–20 
0,063 mm   masės % 6–11 

Mažiausias 

rišiklio kiekis 
Bmin   Bmin 5,2 

Asfalto 

mišinys 
      

Mažiausias 

oro tuštymių 

kiekis 
Vmin   Vmin 1,0 

Didžiausias 

oro tuštymių 

kiekis 
Vmax   Vmax 3,0 

1) naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra CNR galimas, kai 

statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu 
(...) – tik ypatingais atvejais 
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8.3. Darbų atlikimas 

8.3.1 Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas 

Mineralinės medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal frakcijas ir uolienos rūšis bei saugomos nuo 

užteršimo. Mikroužpildas turi būti sandėliuojamas sausai. Mineralinės medžiagos turi būti tiekiamos ir dozuojamos 

atskirai frakcijomis pagal masę arba tūrį. 

Rišiklio pašildymo įrenginiai turi būti suprojektuoti ir sureguliuoti taip, kad rišiklis nebūtų perkaitinamas. 

Maksimali leistina rišiklio temperatūra laikymo talpoje nurodyta lentelėje: 

Asfalto mišinių gamybai ir sandėliavimui taikomi TRA ASFALTAS 08 VI skyriaus I skirsnio bendrieji 

nurodymai. 

Rišiklis Žymėjimas Maksimali temperatūra °C 

1. Kelių bitumas 70/100 180 

Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra oC nurodyta TRA ASFALTAS 08 2 lentelėje. 

Rišiklio rūšis ir markė Asfaltbetonis (AC) 

70/100 140–180 

Pastaba. Minimalios ribinės vertės galioja klojimo vietoje iškrautam mišiniui, maksimalios ribinės vertės galioja iš 

maišytuvo į kaupiamąjį bunkerį iškraunamam mišiniui 
1) papildomai turi būti atsižvelgta į gamintojo duomenis 

Smulkioji ir stambioji mineralinės medžiagos džiovinimo būgne turi būti išdžiovinamos ir įkaitinamos tiek, 

kad, pridėjus mikroužpildo ir, kai numatyta, naudoto asfalto granulių, būtų pasiekta reikiama temperatūra. Prireikus 

mikroužpildas ir naudoto asfalto granulės gali būti pakaitinami. 

Dulkių rinktuvuose sukauptos mineralinės medžiagos gali būti grąžinamos, tačiau ne daugiau, negu 

numatyta mišinio projektinėje sudėtyje. 

Medžiagos turi būti sumaišomos mechanizuotai maišyklėse. 

Maišymo procesas ir trukmė turi būti parenkami taip, kad visos mineralinės medžiagos visiškai ir tolygiai 

pasidengtų rišikliu ir kad priedai pasiskirstytų vienodai, – tai užtikrintų homogeniško mišinio gamybą. 

Sandėliuojant mišinį kaupiamajame bunkeryje, reikia sekti, kad mišinyje neatsirastų žalingų pokyčių 

(susisluoksniavimo, perkaitimo ir pan.). 

8.3.2 Asfalto mišinių transportavimas ir transporto priemonės 

Transportuojant asfalto mišinį būtina laikytis ĮT ASFALTAS 08 VI skyriaus V skirsnio keliamų 

reikalavimų. 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 

paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų 

asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi 10.3.1 skirsnyje nurodytų asfalto 

mišinių temperatūrų oC. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo 

atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar 

talpos ir kt. 

8.3.3 Asfalto klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti Projekte nurodytų parametrų gatvės 

dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant 

sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti 

vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

8.3.4 Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai 

plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens 

kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant gatvės dangos paviršiaus. Pneumatinio volo 

visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali 

būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 



 

 

RS21-23-TDP-SMG.TS 

Lapas Lapų Laida 

25 45 0 

 

8.3.5 Klojimo sąlygos 

Asfalto viršutiniai sluoksniai iš voluojamojo asfalto, kurių storis yra mažiausiai 3 cm, paprastai, esant 

žemesnei kaip +5 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami. 

Mastikos asfalto sluoksniai, kurių storis yra mažiausiai 3 cm, asfalto apatiniai sluoksniai, pagrindo-dangos 

sluoksniai, kompaktiško asfalto dangos (KAD) paprastai, esant žemesnei kaip 0 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami. 

Asfalto pagrindo sluoksniai paprastai, esant žemesnei kaip –3 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami. 

Asfalto viršutiniai sluoksniai, kurių storis yra mažesnis kaip 3 cm, ir asfalto viršutiniai sluoksniai iš 

poringojo asfalto paprastai, esant žemesnei kaip +10 °C oro temperatūrai ir žemesnei kaip +5 °C posluoksnio 

temperatūrai, nėra įrengiami. 

8.3.6 Klojimas ir tankinimas 

Klojant asfaltą į klotuvą patenkančio asfalto temperatūra turi būti tokia kokia nurodyta 10.3.1 skirsnyje. 

Volų rūšį, svorį ir skaičių reikia parinkti, atsižvelgiant į klotuvo našumą, sluoksnio storį, asfalto mišinio 

rūšį, taip pat ir į oro sąlygas, metų laiką, vietovės sąlygas. Volai turi būti naudojami taip, kad neatsirastų išliekančių 

įspaudų, nelygumų ar įtrūkių (plyšių). 

8.3.7 Briaunų formavimas 

Jeigu asfalto viršutinis sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukščio apvadų (pvz., betono apvadų, betono 

detalių apvadų), tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis už apvado aukštį nuo 0,5 iki 1,0 cm. Esant 

vienšlaičiam dangos nuolydžiui – tai galioja tik žemesnei briaunai. 

Įrengiant vienšlaites dangas, aukštesniosios briaunos, o viražo kitimo zonoje – abiejų briaunų visas šono 

plotas yra užsandarinamas karštu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 40 g kiekvienam sluoksnio 

storio centimetrui. Užsandarinimas bitumu turi būti atliktas, kol briaunos kraštai dar nėra užteršti. Žemesnės 

briaunos kraštai paprastai nėra sandarinami. 

Jei sluoksniai įrengiami vienas po kito ir užtikrinamas briaunos šono švarumas, sandarinti galima bendrai 

visų sluoksnių briaunų šonus. 

Jeigu aukštesnės briaunos kiekvieno sluoksnio šonas sandarinamas atskirai, tai tokiu atveju sandarinama ir 

mažiausiai 10 cm šio sluoksnio pločio, matuojant nuo briaunos krašto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra 

mažiausiai 15 g kiekvienam sluoksnio pločio centimetrui. 

8.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

8.4.1 Bandymų rūšys 

Kietojo asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 08 XII skyriuje 

8.4.2 Asfalto mišinių bandymai 

Kietojo asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS, o mineralinės medžiagos – pagal TRA 

UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

8.4.3 Tolerancija 

Dangos nelygumai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti:  

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis  

negu ±0,5%. 

8.4.4 Leistinieji nuokrypiai 

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.  

Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 

3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darbų priėmimo metu neturi viršyti ĮT ASFALTAS 08 13 lentelėje 

nurodytos vertės. Dangos nelygumai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti 2,5 m/km. Rato sukibimo su 

danga koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,35.  
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Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. Visi ėminių, paimtų iš sluoksnio, 

rodikliai turi atitikti ribines vertes, nurodytas ĮT ASFALTAS 08 17–24 lentelėse. 

8.4.5 Darbų priėmimas 

Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15  

darbo dienų po raštiško pranešimo apie juos. Priimant darbus turi būti patikrinami sluoksnių atitikimai 

projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai 

Kietojo asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 XIII skyriaus keliamus 

reikalavimus. 

8.5. Standartai 

LST 1419:1995 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems 

mineraliniams milteliams. 

LST 1419:1995/1K:1996 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems 

mineraliniams milteliams. 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių nustatymas. 

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio ir naftos distiliatų išeigos iš bitumo emulsijų 

nustatymas distiliavimo metodu. 

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija. 

LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Adatos penetracijos nustatymas 

LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio 

metodas. 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių poliškumo nustatymas. 

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Liekamojo rišiklio ir naftos distiliatų, gaunamų 

distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas. 

LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tirpumo nustatymas. 

LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas. 

LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tiriamųjų ėminių paruošimas. 

LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas. 

LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru. 

LST EN 12606-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo 

metodas. 

LST EN 12606-2:2000 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Ekstrahavimo 

metodas. 

LST EN 12607-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas. 

LST EN 12607-2:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas. 

LST EN 12607-3:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 3 dalis. RFT metodas. 

LST EN 12697-3:2013 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo 

regeneravimas sukiuoju garintuvu. 

LST EN 12697-4:2015 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo 

regeneravimas. Frakcionavimo kolona. 

LST EN 12697-10:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 

Sutankinamumas. 

LST EN 12697-

10:2002/AC:2007      

Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 

Sutankinamumas. 

LST EN 12697-13+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 13 dalis. 

Temperatūros matavimas. 

LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens 

kiekis. 

LST EN 12697-27:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių 

ėmimas. 

LST EN 12697-28:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 dalis. Ėminių 

paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti. 
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LST EN ISO 2592:2002 Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio 

metodas (ISO 2592:2000). 

 

LST EN ISO 3838:2004 Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio 

nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamšteliu ir graduoto dvikapiliario 

piknometro metodai (ISO 3838:2004). 

LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio nustatymo 

metodas (ISO 9864:2005). 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

8.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

TRA MIN 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas 

TRA BE 08 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas  

ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

 

9. BETONINĖS, KERAMINĖS IR GRANITINĖS DANGOS 

9.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklių (toliau – ĮT TRINKELĖS 14), Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodinių nurodymų (toliau – MN TRINKELĖS 14), Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų 

techninių reikalavimų aprašo (toliau – TRA TRINKELĖS 14), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, jų įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

Šis TS skyrius apima visų išvardintų betoninių konstrukcijų objekte įrengimą. Projekte numatomos betono 

konstrukcijos yra šios (betono klasės pagal „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" STR 

2.05.05:2005): 

• Gatvės ženklų atramų pamatų betonavimas ≥ C25/30 XF2; 

• Gatvės ir vejos bordiūrų betoninių pamatų betonavimas bei betono sluoksnio įrengimas ≥ C20/25 

XC1; 

9.2. Medžiagos 

9.2.1 Kelio ženklų pamatų įrengimas 

Kelio ženklų pamatai įrengiami pagal ĮT VŽ 14 VII skyriaus IV skirsnio reikalavimus. 

Atsižvelgiant į grunto savybes, vėjo apkrovas ir pasyviosios saugos reikalavimus, galima patikimai įrengti 

VŽ, įgilinant, įstatant į sluoksniais tankinamą betono mišinį pamatų įvores, pritvirtinant prie betoninio pagrindo 

atramų stulpelius ir naudojant iš anksto pagamintus pamatus arba vietoje betonuojant dideles apkrovas išlaikančius 

pamatus. 

9.2.2 Gamtinio akmens (granitinės) trinkelės ir akmeninis grindinys 

9.2.2.1 Bendrosios nuostatos 

Gamtinio akmens trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1342 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 

įvertinimui, ženklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1342 

galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės 

yra mažiausi techniniai reikalavimai. Taip pat turi būti laikomasi ir kitų reikalavimų, nenurodytų standarte LST EN 

1342, jeigu jie nurodomi papildomose techninėse specifikacijose. 

Trinkelių matmenys (10.10.10 cm). 
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Akmeninio grindinys įrengiamas iš hvid-0,16 m, rieduliai 0,10-0,15 m. 

9.2.2.2 Gamtinio akmens trinkelių žymėjimas ir gaminimo matmenys 

Žiūrėti standarto LST EN 1342 4.2 punktą. 

Standartas LST EN 1342 gamtinio akmens trinkelių dydį apibrėžia pagal gaminimo ploto matmenis 

(visuminis ilgis, visuminis plotis) ir gaminimo storį. Atitinkamai gamtinio akmens trinkelės pagal gaminimo storį 

yra skirstomos: 

− ≤ 60 mm (mozaikinės trinkelės); 

− trinkelės, kurių gaminimo storis yra > 60 mm ir ≤ 120 mm (mažosios trinkelės); 

− trinkelės, kurių gaminimo storis > 120 mm (didžiosios trinkelės). 

9.2.2.3 Gaminimo ploto matmenų ir storio bei kiti leistinieji nuokrypiai 

Žiūrėti standarto LST EN 1342 4.2.2.1 punkto 1 lentelę. 

Gamtinio akmens trinkelių gaminimo ploto matmenų ir gaminimo storio nuokrypiai turi atitikti TRA 

TRINKELĖS 14 22 lentelės reikalavimus. 

TRA TRINKELĖS 14 22 lentelė. Gamtinio akmens trinkelių gaminimo ploto matmenų ir gaminimo 

storio leistinieji nuokrypiai 

Matmenys  1 klasė 

≤ 60 mm 
Tekstūruotos ± 7 mm 

Tašytos ± 10 mm 

> 60 mm – ≤ 120 mm 
Tekstūruotos ± 10 mm 

Tašytos ± 15 mm 

> 120 mm 
Tekstūruotos ± 10 mm 

Tašytos ± 15 mm 

Atvejais, kai trinkelės klojamos eilėmis, taip pat gali būti taikomi ir tikslesni 2 klasės reikalavimai 

gaminimo ploto matmenų nuokrypiams. 

Ypatingais atvejais (atsižvelgiant į numatomų darbų ypatybes, klojimo tikslumą) trinkelėms, kurių 

gaminimo ploto matmenys ir gaminimo storis yra iki 120 mm, gali būti taikomi ir kiti tikslesni 2 klasės reikalavimai 

nuokrypiams. 

Rekomenduojama, kad tiekiant gamtinio akmens trinkeles, kurios bus išdėstomos arkos ar kreivių formos 

šablonu, jos, įvertinus gaminimo matmenų leistinuosius nuokrypius, būtų ne tik kubo formos, bet ir 15–20 % 

sudarytų tarpinių dydžių ir trapecijos formos trinkelės. Taip pat turėtų būti patiekta iki 5 % trinkelių, kurių paviršiaus 

visuminis plotis ir visuminis ilgis iki 10 mm viršytų arba nepasiektų gaminimo matmenų leistinųjų nuokrypių. 

Rekomenduojama, kad tiekiant gamtinio akmens trinkeles, kurių gaminimo storis yra 120 mm ir didesnis, 

10 % jų sudarytų trinkelės, kurių visuminis ilgis būtų apie 300 mm. 

Tašytų šoninių paviršių pakirta 

Žiūrėti standarto LST EN 1342 4.2.2.2 punkto 2 lentelę. 

Gamtinio akmens trinkelių tašytų šoninių paviršių pakirtos nuokrypiai turi atitikti  

TRA TRINKELĖS 14 23 lentelės reikalavimus. 

TRA TRINKELĖS 14 23 lentelė. Gamtinio akmens trinkelių tašytų šoninių paviršių pakirtos 

leistinieji nuokrypiai 

Matmenys 2 klasė 

 Didžiausi vienos pusės Didžiausi suminiai 

≤ 60 mm 5 mm 10 mm 

> 60 mm – ≤ 120 mm 10 mm 15 mm 

> 120 mm 15 mm 20 mm 

Tašytų ir stambios tekstūros viršutinės pusės paviršių nelygumai 

Žiūrėti standarto LST EN 1342 4.2.2.3 punkto 3 lentelę. 

Gamtinio akmens trinkelių tašytų ir stambios tekstūros viršutinės pusės paviršių nelygumai turi atitikti TRA 

TRINKELĖS 14 24 lentelės reikalavimus. 
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TRA TRINKELĖS 24 lentelė. Gamtinio akmens trinkelių tašytų ir stambios tekstūros viršutinės 

pusės paviršių nelygumų leistinieji nuokrypiai 

 2 klasė 

Tašytos ± 5 mm 

Stambios tekstūros ± 3 mm 

9.2.2.4 Atsparumas atmosferos poveikiui 

Atsparumas šaldymui ir atšildymui normaliose sąlygose: 

Žiūrėti standarto LST EN 1342 4.3.1 punktą. 

Atsparumas šaldymui ir atšildymui normaliose sąlygose turi būti nustatomas ir deklaruojamas po 56 

šaldymo ir atšildymo ciklų. 

Atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo 

Žiūrėti standarto LST EN 1342 4.3.2 punktą. 

Remiantis standarto LST EN 1342 4.3.2 punkto nuostatomis, leidžiančiomis taikyti papildomus 

reikalavimus nacionalinėse techninėse specifikacijose, rekomenduojama gamtinio akmens trinkelėms, 

numatomoms naudoti eismo zonose, kurių žiemos priežiūrai naudojamos druskos, taikyti atsparumo šaldymui ir 

atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo reikalavimą. 

Šis reikalavimas nurodomas papildomose techninėse specifikacijose, o bandymo protokole turi būti 

nurodytos konkrečios bandymo sąlygos ir rezultatai. 

Atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo laikomas tinkamas, kai masės 

nuostoliai F po bandymo yra ne didesni negu 2 %. 

Bandymas atliekamas pagal standartą LST EN 1367-6. 

Nukrypstant nuo standarto LST EN 1367-6 nuostatų, kartu galioja šios sąlygos: 

− ėminiai imami pagal standartą LST EN 1342; 

− bandoma 10 bandinių, kurių matmenys yra 50 mm × 50 mm × 50 mm (± 5 mm); 

− šaldymo ir atšildymo ciklų skaičius – 25; 

− gniuždomasis stipris bandomas pagal standartą LST EN 1926 po šaldymo ir atšildymo ciklų; 

− masės nuostoliai nustatomi sveriant iki pastovios masės 70ºC ± 5ºC temperatūroje išdžiovintus 

bandinius prieš ir po šaldymo ir atšildymo ciklų; 

− masės nuostolių F vertė pateikiama kaip 10 bandinių atskirųjų verčių vidurkio vertė. 

9.2.2.5 Ardomoji apkrova – gniuždomasis stipris 

Žiūrėti standarto LST EN 1342 4.4 punktą. 

Gniuždomojo stiprio mažiausia vertė turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 25 lentelės reikalavimus. Šioje 

lentelėje nurodytos gniuždomojo stiprio mažiausios vertės turi būti pasiektos ir po šio skyriaus IV skirsnyje 

nurodytų bandymų. 

TRA TRINKELĖS 25 lentelė. Gamtinio akmens trinkelių gniuždomasis stipris 

Eil. 

Nr. 

Uolienos,  

uolienų grupės 

Mažiausia gniuždomojo stiprio vertė 

N/mm2 

1 

Granitas, sianitas 

Dioritas, gabras 

Kvarcinis porfyras, porfyritas 

Andezitas 

Bazaltas, diabazas 

Gneisas, amfibolitas 

Kvarcitas, smiltainis 

120 

2 
Bazalto lava 

Dolomitas 
60 

3 Kalkakmenis 40 

9.2.2.6 Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) 

Žiūrėti standarto LST EN 1342 4.5 punktą. 
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Atsparumas dilinimui turi būti nustatytas ir deklaruojamas. 

9.2.2.7 Kontrolinis pavyzdys 

Žiūrėti standarto LST EN 1342 4.7.2 punktą. 

Jeigu pateikiamas kontrolinis pavyzdys, turi būti iš numatytų tiekti medžiagų pateiktos mažiausiai penkios 

reikiamų gaminimo matmenų trinkelės. Panaudojant šį kontrolinį pavyzdį galutinai nustatoma numatomų tiekti 

trinkelių spalva, paviršiaus ir struktūros charakteristikos. 

9.2.2.8 Vandens įmirkis (įgėris) 

Žiūrėti standarto LST EN 1342 4.8 punktą. 

Gamintojas turi deklaruoti didžiausią vandens įmirkio vertę masės %. Bandymas atliekamas pagal standartą 

LST EN 13755. 

9.2.3 Keraminės klinkerio trinkelės 

9.2.3.1 Bendrosios nuostatos 

Keraminės trinkelės, klojamos nesurištuoju būdu, turi atitikti standarto LST EN 1344 reikalavimus, 

įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST 

EN 1344 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos 

klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai. 

Trinkelių matmenys: 

Raudonos spalvos klinkerio trinkelės 20.10.8 cm, prieš atliekant statybos darbus užsakovas privalo parinkti 

klinkerio trinkelių tipą ir spalvą, ir susiderinti su rangovu. 

9.2.3.2 Matmenų intervalas 

Žiūrėti standarto LST EN 1344 4.1.1.3.3 punkto 1 lentelę. 

Pavienio matmens didžiausios ir mažiausios išmatuotos vertės skirtumas (matmenų intervalas) turi atitikti 

TRA TRINKELĖS 14 18 lentelės reikalavimus. 

TRA TRINKELĖS 14 18 lentelė. Keraminių trinkelių matmenų intervalas 

Klasė Matmenų intervalas mm 

R1 ≤ 0.6 √d 

9.2.3.3 Atsparumas šaldymui ir atšildymui (atsparumas šalčiui)  

Žiūrėti standarto LST EN 1344 4.2.2 punkto 2 lentelę ir C priedą.  

Atsparumas šaldymui ir atšildymui (atsparumas šalčiui) turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 19 lentelės 

reikalavimus.  

FP100 klasės keraminės trinkelės po 100 šaldymo ir atšildymo ciklų negali turėti jokių 4 tipo ir aukštesnio 

tipo defektų 

TRA TRINKELĖS 14 19 lentelė. Keraminių trinkelių atsparumas šaldymui ir atšildymui 

Klasė Ženklinimas Klasifikacija 

FP100 FP100 šaldymui ir atšildymui atsparios 

9.2.3.4 Skersinė (lenkimo) ardomoji apkrova 

Žiūrėti standarto LST EN 1344 4.2.3 punkto 3 lentelę. 

Skersinė ardomoji apkrova turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 20 lentelės reikalavimus. 

TRA TRINKELĖS 14 20 lentelė. Keraminių trinkelių skersinė ardomoji apkrova 

Klasė 
Skersinė ardomoji apkrova ne mažiau kaip N/mm 

Vidurkio vertė Mažiausia pavienė vertė 

T4 80 64 

9.2.3.5 Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparis) 

Žiūrėti standarto LST EN 1344 4.2.4 punkto 4 lentelę. 

Atsparumas dilinimui turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 21 lentelės reikalavimus. 
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TRA TRINKELĖS 14 21 lentelė. Keraminių trinkelių atsparumas dilinimui 

Klasė Vidutinis nudilintas tūris (ne didesnis kaip) mm3 

A3 450 

9.2.4 Deformacinės siūlės 

 Deformacinės siūlės betono dangoms ir gaminiams įrengiamos vadovaujantis Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymais MN trinkelės 14. Deformacinės siūlės 

bordiūrams įrengiamos kas 12,0 m.  

 Deformacinės siūlės trinkelių ir plokščių surištosiose dangose turėtų būti įrengiamos viena nuo kitos 5 m 

atstumu skersine ir išilgine kryptimi vadovaujantis MN Trinkelės 14 VII skyriaus V skirsnio 127. punktu.  

9.2.5 Gamtinio akmens (granitiniai) bordiūrai 

9.2.5.1 Bendrosios nuostatos 

Gamtinio akmens bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1343 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 

įvertinimui, ženklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1343 

galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės 

yra mažiausi techniniai reikalavimai. Taip pat turi būti laikomasi ir kitų reikalavimų, nenurodytų standarte LST EN 

1343. 

Bordiūrų matmenys: 

Gatvės bordiūras (100.15.30 cm); 

Gatvės bordiūras su užapvalinta viršutine dalimi 5 cm (100.15.22 cm); 

Gatvės bordiūras (100.15.22 cm); 

Vejos bordiūras (100.8.20 cm). 

9.2.5.2 Bordiūrų visuminio pločio ir visuminio aukščio leistinieji nuokrypiai 

Žiūrėti standarto LST EN 1343 4.2.1 punkto 1 lentelę. 

Gamtinio akmens bordiūrų visuminio pločio ir visuminio aukščio nuokrypiai turi atitikti TRA TRINKELĖS 

14 40 lentelės reikalavimus. 

TRA TRINKELĖS 14 40 lentelė. Gamtinio akmens bordiūrų visuminio pločio ir visuminio aukščio 

leistinieji nuokrypiai 

 Plotis 
Aukštis 

2 klasė 

Žymėjimas  H2 

tarp dviejų tašytų paviršių ± 10 mm ± 20 mm 

tarp vieno apdirbto ir vieno tekstūruoto paviršiaus ± 5 mm ± 10 mm 

tarp dviejų tekstūruotų paviršių ± 3 mm ± 5 mm 

9.2.5.3 Nuožulos leistinieji nuokrypiai 

Žiūrėti standarto LST EN 1343 4.2.2 punkto 2 lentelę. 

Gamtinio akmens bordiūrų nuožulos matmenų nuokrypiai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 41 lentelės 

reikalavimus. 

TRA TRINKELĖS 14 41 lentelė. Gamtinio akmens bordiūrų nuožulos leistinieji nuokrypiai 

Žymėjimas 
2 klasė 

D2 

Smulkios tekstūros ± 2 mm 

Stambios tekstūros ± 5 mm 

Tašyti arba apdirbti ± 15 mm 

9.2.5.4 Atsparumas atmosferos poveikiui 

Atsparumas šaldymui ir atšildymui normaliose sąlygose 

Žiūrėti standarto LST EN 1343 4.3.1 punktą. 

Atsparumas šaldymui ir atšildymui normaliose sąlygose turi būti nustatomas ir deklaruojamas po 56 

šaldymo ir atšildymo ciklų. 
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Atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo 

Žiūrėti standarto LST EN 1343 4.3.2 punktą. 

Remiantis standarto LST EN 1343 4.3.2 punkto nuostatomis, leidžiančiomis taikyti papildomus 

reikalavimus nacionalinėse techninėse specifikacijose, rekomenduojama gamtinio akmens bordiūrams (vandens 

latakams), numatomiems naudoti eismo zonose, kurių žiemos priežiūrai naudojamos druskos, taikyti atsparumo 

šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo reikalavimą. 

Šis reikalavimas nurodomas papildomose techninėse specifikacijose, o bandymo protokole turi būti 

nurodytos konkrečios bandymo sąlygos ir rezultatai. 

Atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo laikomas tinkamas, kai masės 

nuostoliai F po bandymo yra ne didesni negu 2 %. 

Bandymas atliekamas pagal standartą LST EN 1367-6. 

Nukrypstant nuo standarto LST EN 1367-6 nuostatų, kartu galioja šios sąlygos: 

− ėminiai imami pagal standartą LST EN 1342; 

− bandoma 10 bandinių, kurių matmenys yra 50 mm × 50 mm × 50 mm (± 5 mm); 

− šaldymo ir atšildymo ciklų skaičius – 25; 

− gniuždomasis stipris bandomas pagal standartą LST EN 1926 po šaldymo ir atšildymo ciklų; 

− masės nuostoliai nustatomi sveriant iki pastovios masės 70ºC ± 5ºC temperatūroje išdžiovintus bandinius 

prieš ir po šaldymo ir atšildymo ciklų; 

− masės nuostolių F vertė pateikiama kaip 10 bandinių atskirųjų verčių vidurkio vertė. 

Gniuždomojo stiprio mažiausia vertė turi atitikti 25 lentelės reikalavimus taip pat ir po atsparumo šaldymui 

ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo bandymo. 

9.2.5.5 Ardomoji apkrova – lenkiamasis stipris 

Žiūrėti standarto LST EN 1343 4.4 punktą. 

Gamintojas turi deklaruoti pavienio bandinio numatomą mažiausią lenkiamojo stiprio vertę (MPa). 

Bandymas atliekamas pagal standartą LST EN 12372. 

9.2.5.6 Kontrolinis pavyzdys 

Žiūrėti standarto LST EN 1343 4.5.2 punktą. 

Jeigu pateikiamas kontrolinis pavyzdys, turi būti iš numatytų tiekti medžiagų pateikta mažiausiai trys 

aprašytų gaminimo matmenų bordiūrai (apvadai) ar latakai. Panaudojant šį kontrolinį pavyzdį galutinai nustatoma 

numatomų tiekti bordiūrų ar latakų spalva, paviršiaus ir struktūros charakteristikos. 

9.2.5.7 Vandens įmirkis (įgėris) 

Žiūrėti standarto LST EN 1343 4.6 punktą. 

Gamintojas turi deklaruoti didžiausią vandens įmirkio vertę masės %. Bandymas atliekamas pagal standartą 

LST EN 13755. 

9.2.6 Betoninės trinkelės (silpnaregių įspėjamieji ir vedimo paviršiai) 

9.2.6.1 Bendrosios nuostatos 

Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 

įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 galima pasirinkti 

atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi 

techniniai reikalavimai. 

Trinkelių matmenys (20.10.8 cm) 

9.2.6.2 Įstrižainių matavimų leistinieji nuokrypiai 

Žiūrėti standarto LST EN 1338 5.2.4 punkto 2 lentelę. 

Kai stačiakampės trinkelės įstrižainių ilgis didesnis nei 300 mm, didžiausias leidžiamas skirtumas tarp 

dviejų įstrižainių matavimų turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 15 lentelės reikalavimus. Nestačiakampių trinkelių 

kitų matavimų nuokrypiai turi būti deklaruojami gamintojo. 
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TRA TRINKELĖS 14 15 lentelė. Betoninių trinkelių dviejų įstrižainių didžiausias leidžiamas 

skirtumas 

Klasė Ženklinimas Didžiausias skirtumas mm 

2 K 3 

9.2.6.3 Atsparumas atmosferos poveikiui 

Žiūrėti standarto LST EN 1338 5.3.2 punkto 4.2 lentelę. 

Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 16 lentelės reikalavimus. 

TRA TRINKELĖS 14 16 lentelė. Betoninių trinkelių atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant 

druskas nuo apledėjimo 

Klasė Ženklinimas Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo kg/m2 

3 D 
vidurkio vertė ≤ 1,0, 

be jokios pavienės vertės > 1,5 

9.2.6.4 Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) 

Žiūrėti standarto LST EN 1338 5.3.4 punkto 5 lentelę. 

Atsparumas dilinimui turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 17 lentelės reikalavimus. 

TRA TRINKELĖS 14 17 lentelė. Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui 

Klasė Ženklinimas 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo metodą, 

aprašytą standarto LST EN 1338 G 

priede 

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo 

metodą, aprašytą standarto LST EN 1338 

H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

 

9.2.7 Darbų priėmimas 

Priimant darbus turi būti atitikimas projekto brėžiniams. Neprieštarauti ĮT TRINKELĖS 14, TRA 

TRINKELĖS 14 ir MN TRINKELĖS 14 keliamiems reikalavimams. Pastebėti trūkumai (ar nepažeisti bortai ar 

trinkelės, ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

9.3. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

ĮT TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės 

MN TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodiniai nurodymai 

TRA TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas 

LST EN 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betono gaminių taisyklės 

LST EN 933-1:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės 

sudėties nustatymas. Sijojimo metodas 

LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1340:2003/AC:2006  Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 
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10. KELIO ŽENKLAI 

10.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Kelių eismo taisyklių (toliau – KET), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio 

ženklų įrengimo taisyklių ĮT VŽ 14 (toliau – ĮT VŽ 14), Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 

taisyklių PĮT KŽA 08 (toliau – PĮT KŽA 08), Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, Kelių 

ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 12), Automobilių kelių 

vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo (toliau – TRA VŽ 12), galiojančių Lietuvos standartų (LST) 

ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklų atramų, skydų ir horizontaliojo ženklinimo medžiagoms, 

įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

10.2. Medžiagos 

10.2.1 Kelio ženklų atramos 

Kelio ženklų atramos, jų pamatai ir naudojamos medžiagos turi atitikti PĮT KŽA 08 IV skyriaus I skirsnyje 

pateiktus reikalavimus. 

Individualaus projektavimo informacinių kelio ženklų atramos, pamatai ir naudojamos medžiagos turi 

atitikti PĮT KŽA 08 V skyriaus III-VII skirsniais. 

Įrengiant ženklus šalia kelio, atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo 

krašto turi būti 0,50–2,00 m (ne gyvenvietėse rekomenduojamas atstumas – 1,00 m). Įrengiant ženklus Nr. 601–

608, 616–619, 622, 628, 637–643, šis atstumas gali būti iki 5,00 m. 

10.2.2 Kelio ženklų skydai 

Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų ir individualiai projektuojamų kelio ženklų dydis 

parenkamas pagal Kelių ženklų ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių nurodymus, o eksploatacinės savybės – aprašą 

TRA VŽ 12. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. 

10.3.  Darbų atlikimas 

10.4. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramų tvirtinimas, apačios gabaritas, plieninių vamzdžių stulpelių diametras, sienelės storis 

ir kelio ženklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis PĮT KŽA 08.  

10.5. Darbų kontrolė ir priėmimas 

10.5.1 Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 

dengtose ir sausose saugyklose. 

10.5.2 Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos, bandymai turi atitikti ĮT ŽM 

12 bei TRA VŽ 12 keliamus reikalavimus. Kelio ženklų matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais 

prietaisais. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

10.5.3 Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų atitikimas Projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir 

nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi 

Rangovo sąskaita. Darbai priimami pagal ĮT VŽ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus. 
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10.6.  Standartai 

LST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų kelyje 

reikalavimai. 

LST EN 1790:2014 Kelių ženklinimo medžiagos. Gamykliniai kelių ženklinimo elementai 

LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 

LST EN 12767:2008 Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas ir 

bandymo metodai 

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

10.7.  Statybos techniniai dokumentai 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių 

11. GEMBINIŲ ATRAMŲ ĮRENGIMAS 

11.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Kelių eismo taisyklių (toliau – KET), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio 

ženklų įrengimo taisyklių ĮT VŽ 14 (toliau – ĮT VŽ 14), Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 

taisyklių PĮT KŽA 08 (toliau – PĮT KŽA 08), Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, Kelių 

ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 12), Automobilių kelių 

vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo (toliau – TRA VŽ 12), galiojančių Lietuvos standartų (LST) 

ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

11.2. Medžiagos 

Atramos iš laikančių profiliuočių, t. y. sukonstruotos, naudojant didesnių kaip 89/3,2 mm matmenų PVS ar 

kitokio profilio plieninius gaminius, nelaikomos tokiu objektu, kurį patį, esant mažiausiems galimiems matmenims, 

transporto priemonė gali nublokšti. Ypač, kai atsitrenkiama dideliu greičiu, keleiviams transporto priemonėje iškyla 

didelis pavojus, o pati transporto priemonė stipriai apgadinama. 

Konstruoti SS gali būti naudojami palyginti mažo skersmens ir lengvi stovų vamzdžiai. 

Ženklų skydai turi būti taip pritvirtinami prie stovų, kad nuo smūgio stovas galėtų lengvai atitrūkti. Tai 

galima užtikrinti ženklų skydus prie SS vamzdinių stulpelių pritvirtinant aliumininėmis prispaudžiamosiomis 

kabėmis. Kabėms pagaminti naudojamo aliuminio cheminė sudėtis turi būti tokia, kuri neleistų vykti cheminei 

reakcijai tarp PVS ir kabės. 

Esant ženklo skydo apatinės kraštinės aukščiui nuo vietovės paviršiaus ne mažesniam kaip 1,5 m, 

atsitrenkęs į stovą ir po jo atitrūkimo lengvasis automobilis gali pravažiuoti po skydo apačia. 

Pagal galimybę turi būti parenkamos galinčios lengvai deformuotis konstrukcijos. Tokiomis 

konstrukcijomis laikomi PVS ir sukonstruoti iš jų SS, ne didesnių kaip 76,1/2,9 mm matmenų. 

SS pagal galimybę reiktų parinkti 60 mm išorinio skersmens vamzdžius. 76 mm išorinio skersmens PVS 

parenkami tada, kai reikalinga didesnė skėtra (atstumas tarp santvarinių stovų, nurodytas 4 iliustracijoje) nei 

rekomenduojama (<= 1,0 m), naudojant 60 mm išorinio skersmens PVS. Jeigu turi būti nurodoma didesnė skėtra, 

tuomet įstrižainių vamzdžiai, atsižvelgiant į didesnį klupdymą, parenkami didesnių nei 33,0/2,9 mm matmenų. 

Atsižvelgiant į tai, nustatytas 1,0 m skaičiuojamasis skėtros dydis. 

SS konstruoti naudojami PVS matmenys turi atitikti nurodytus standarte LST EN 10219-1 [4.15]. Esant 

nuokrypiams nuo standarto LST EN 10219-2 [4.15], gali būti naudojamos tokios konstrukcijos, kurios tenkina 

statiškumo (pastovumo) reikalavimus esant mažiausiam virintinės siūlės storiui a = 2 mm. 

Kai atramos konstruojamos, virinant konstrukcijas turi būti atsižvelgiama į standartą LST EN 10219-1 

[4.14]. Reikia naudoti tokius gaminius, kurie turi tinkamumo virinimui įrodymą. 
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SS turi būti taip statomi, kad tarpas tarp jų būtų ne mažesnis kaip 1,80 m. Toks reikalavimas yra todėl, kad 

nuo važiuojamosios dalies nuvažiavęs lengvasis automobilis atsitrenktų tik į vieną stovą. 

Vėjo ryšys tarp ženklo skydo stovų nenumatomas. 

 Kad būtų užtikrintas atramos nubloškimas, atramos pritvirtinamos, privirinant PVS prie atitinkamų 

matmenų įdėtinės detalės pamatų plokštėje. Virintinė siūlė neturi būti storesnė už statiškai reikalaujamą tačiau 

mažiausias minimalios virintinės siūlės storis turi būti ne mažesnis kaip a = 2 mm. 

Atramoms naudojamas plienas turi būti karštai apcinkuotas, laikantis standarto LST EN ISO 1461 [4.11] 

reikalavimų. Atramų apsaugos nuo korozijos trukmė neturi būti trumpesnė kaip penkeri metai (VII skyriaus 

nuostata). Ypač kruopščiai turi būti apsaugoma nuo korozijos virintinė siūlė, kai virinama vietoje. 

12. HORIZONTALUS ŽENKLINIMAS 

12.1. Įvadas 

Skyrius parengtas vadovaujantis Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių 

ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 12) ir Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis. 

12.2. Pagrindinės nuostatos 

Horizontalusis kelių ženklinimas (toliau − ženklinimas) turi atitikti ženklinimo linijas ir ženklus, nurodytus 

KET [6.2] ir taisyklėse KŽT [6.3]. Ženklinimo linijos ir ženklai, taikant ženklinimo sistemas (ŽM ir papildomas 

medžiagas), padaromi (neįgilintasis ženklinimas) važiuojamojoje dalyje arba įleidžiami (įgilintasis ženklinimas) į 

išpjautus griovelius važiuojamojoje dalyje. ŽM turi atitikti aprašo TRA ŽM [6.5] ir standartų reikalavimus. 

Ženklinimas pagal padėtį važiuojamojoje dalyje ir sąsają su eismo apkrovų poveikiu skirstomas į: 

• pradinį ženklinimą (jis taikomas, kai nauju arba atnaujintu viršutiniu sluoksniu reikia leisti eismą, o 

dėl techninių arba oro sąlygų negalima atlikti nustatytos reikiamos kokybės naujo ženklinimo (žr. 8.4 

sąvoką). 

PASTABA. Atsiradus tinkamoms sąlygoms, tas pats statybos rangovas ant pradinio ženklinimo turi tuoj pat 

atlikti galutinį ženklinimą; 

• retai užvažiuojamą ženklinimą (jam priklauso, pvz.: važiuojamosios dalies apribojimas, nukreipimo 

salelių (žr. KET [6.2] 1.15 ženklinimo linijas) ir eismo juostų apribojimas ištisinėmis linijomis); 

• dažnai užvažiuojamą ženklinimą (jam priklauso, pvz.: eismo juostų apribojimas brūkšnine linija, 

apribojimo linijos (žr. KET [6.2] 1.6 ženklinimo liniją), eismo juostų ženklinimas dviguba linija, 

susidedančia iš dviejų siaurų lygiagrečių linijų, kurių viena yra ištisinė, o kita brūkšninė (žr. KET [6.2] 

1.10 ženklinimo liniją); 

• nuolat užvažiuojamą ženklinimą (jam priklauso, pvz.: skersinis ženklinimas (pėsčiųjų perėjos, 

dviračių takai per važiuojamąją dalį ir pan.) ir ženklinimas siaurose sankryžų zonose); 

• ypač stipriai mechaniškai veikiamą ženklinimą. 

ŽM ir papildomų medžiagų sąvokas reikia taikyti pagal aprašą TRA ŽM [6.5]. Eismo klasės P (žr. ĮT ŽM 

12 1 lentelę) apibrėžtos standarte LST EN 13197 [6.12]. 

Naujai įrengtose arba atnaujintose važiuojamosiose dalyse galima naudoti pradinį ženklinimą (prieš 

leidžiant eismą). Jo taikymas nurodytas 11 punkte. 

Pradinis ženklinimas netaikomas atnaujinant esamą ženklinimą, taip pat eksploatuojamose važiuojamosiose 

dalyse, kadangi šiais atvejais reikia parinkti kitą tinkamą ženklinimo sistemą pagal Taisyklių nurodymus. 

Naujai atliekamo nuolatinio ženklinimo sistemos taikomos pagal Taisyklių 9 priedo nurodymus. 

Laikino ženklinimo reikalavimai nurodyti Taisyklių 8 priede. 

Naudotas ženklinimas atnaujinamas tokiomis pačiomis ženklinimo medžiagomis. Kai kuriais atvejais, 

siekiant iš dalies atkurti buvusias naudoto ženklinimo savybes, ar išgauti naujas savybes, galima naudoti kitos rūšies 

medžiagas. Esant būtinybei atnaujinti naudotą ženklinimą kitos rūšies medžiagomis, tai nurodoma sutarties 

techninėse specifikacijose. 
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Tais atvejais, kai reikia pagerinti eismo orientavimą, eismo saugumą, rekomenduojama taikyti kelių 

ženklinimą su papildomu matomumo naktį, kai ženklinimo paviršius drėgnas, reikalavimu. Šį papildomą 

reikalavimą paprastai atitinka struktūrinis kelių ženklinimas, ženklinimas su dideliais įmaišomaisiais stiklo 

rutuliukais, folijos su specialiu paviršiumi. Papildomai, esant dideliam eismo intensyvumui, dideliam greičiui ir 

siekiant sumažinti nuvažiavimo į šoną nuo važiuojamosios kelio dalies galimybę, rekomenduojama įrengti kelių 

struktūrinį ženklinimą iš profiliuotos faktūros. 

12.3. Bendrieji nurodymai 

Ženklinimo funkcija yra eismo saugumas, tvarkingumas ir ekonomiškumas. Siekiant išvengti eismo 

trikdžių, ženklinimas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

• turi būti lengvai pastebimas dienos metu ir esant įvairioms apšvietimo bei oro sąlygoms, taip pat II tipo 

ženklinimas – nakties metu ir esant drėgnam paviršiui (matomumas dieną ir naktį); 

• turi būti atsparus slydimui (sankibus); 

• turi būti gerai prikibęs prie kelio paviršiaus, pakankamai atsparus atmosferos veiksniams, sniego 

tirpinimo druskų poveikiui ir pakankamai atsparus dėvėjimuisi, lyginant su tikėtinu nurodytuoju pagal 

eismo intensyvumą (ilgalaikiškumą); 

• dėl važiavimo dinamikos ir vandens nuleidimo priežasčių ženklinimas neturi būti iškilęs virš 

važiuojamosios dalies daugiau nei leistina (sluoksnio storis); 

• neturi būti žalojančio viršutinį sluoksnį supleišėjimo važiuojamosios dalies paviršiuje atsiradimo 

priežastis; 

• ženklinimas turi turėti tokią pačią išvaizdą tiek dieną, tiek naktį; 

• turi būti nustatytų geometrinių matmenų; 

• reikia, kad paženklinus būtų galima kuo greičiau per ženklinimą (linijas ir ženklus) važiuoti (važiavimo 

galimybė); 

• naudojamos ŽM sandėliavimo metu turi išlikti patvarios ir lengvai paruošiamos naudoti. 

Reikalavimai nuo ĮT ŽM 12 18.1 iki 18.6 papunkčio galioja per visą laikotarpį nuo ženklinimo priėmimo 

iki garantinio termino pabaigos. Garantinio periodo metu kelių ženklinimas turi atitikti naudotam ženklinimui 

keliamus reikalavimus, išskyrus laikotarpį, kai po ženklinimo darbų atlikimo jis yra laikomas naujai atliktu 

ženklinimu. 

12.4. Matmenys 

Naujai atliktas ženklinimas (linijos ir ženklai) turi atitikti KET [6.2], taisyklėse KŽT [6.3] ir ženklinimo 

schemose (leidimas riboti eismą darbo vietose, naudojant technines eismo reguliavimo priemones, pagal taisykles 

T DVAER [6.4]) nurodytus geometrinius matmenis ir padėtį. 

Tiek neįgilintojo, tiek įgilintojo ženklinimo linijų plotis gali nukrypti nuo norminio pločio ne daugiau kaip 

±10 mm. 

Ženklinimo brūkšninės linijos ilgis nuo norminio ilgio gali nukrypti ne daugiau kaip minus 50 mm ir ne 

daugiau kaip 150 mm už norminį ilgį. 

Brūkšnių ir tarpų (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip ±150 mm. 

Rodyklių, raidžių, skaičių ir kitokių ženklų matmenys ir kampiniai taškai neturi nukrypti nuo norminių 

dydžių ne daugiau kaip ±20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip ±50 mm išilgine kryptimi. 

Ženklinimo atnaujinimo atveju neprivaloma taikyti 20–24 punktuose nurodytų reikalavimų, jeigu esamas 

ženklinimas iš esmės nepažeidžia šių Taisyklių reikalavimų ir neprieštarauja eismo organizavimui pagal KET [6.2] 

ir jeigu jis negali būti suprastas kitaip, kai ženklinamas esamas, kurį būtina atnaujinti, ženklinimas. 

12.5. Matomumas dieną 

Matomumui dieną taikomi skaisčio koeficiento, esant sklaidžiajai apšvietai Qd, ir spalvų srities koordinačių 

reikalavimai pagal standartą LST EN 1436 [6.6]. 



 

 

RS21-23-TDP-SMG.TS 

Lapas Lapų Laida 

38 45 0 

 

Ženklinimo sauso paviršiaus skaisčio koeficientai, esant sklaidžiajai apšvietai Qd, nustatomi pagal standarto 

LST EN 1436 [6.6] A priedą, turi atitikti nurodytus ĮT ŽM 12 2 lentelėje. 

Ženklinimo sauso paviršiaus spalvų srities koordinatės, nustatomos pagal standarto LST EN 1436 [6.6] C 

priedą, turi atitikti nurodytas ĮT ŽM 12 3 lentelėje. 

12.6. Matomumas naktį 

Matomumo naktį rodiklis yra atspindimojo (nuo automobilių šviesų) skaisčio (RL) koeficientas, matuojamas 

pagal standarto LST EN 1436 [6.6] B priedą.). 

Atspindimojo skaisčio koeficientai turi atitikti nurodytuosius ĮT ŽM 12 4 lentelėje. 

12.7. Paviršiaus atsparumas slydimui 

Paviršiaus atsparumo rodiklis – tai su švytuokliniu prietaisu nustatyta SRT vertė, matuojama pagal standarto 

LST EN 1436 [6.6] D priede nurodytą metodiką. Paviršiaus atsparumas slydimui turi sudaryti ≥ SRT vienetų (S1 

klasė). Išmatuota paviršiaus atsparumo slydimui vertė neturi nukrypti daugiau kaip –10% nuo reikalaujamos. 

Visos atsparumo slydimui klasės nurodytos ĮT ŽM 12 5 lentelėje. 

Kai ženklinimo paviršiaus atsparumas slydimui negali būti įvertinamas švytuokliniu prietaisu, bandymui 

reikia naudoti dinaminį matavimo metodą pagal standartą LST CEN/TS 13036-2 [6.11], kurio rezultatus reikia 

akivaizdžiai palyginti su švytuoklinio prietaiso rezultatais. Šiuo atveju galioja esama matavimo vertė, atitinkanti 

45 SRT vienetus. 

12.8. Atsparumas dėvėjimuisi 

12.8.1 Neįgilintasis ženklinimas 

 Neįgilintojo ženklinimo paviršiaus atsparumo dėvėjimuisi (ilgalaikiškumo) rodiklis – tai po nustatyto 

laikotarpio išlikusio ženklinimo paviršiaus dalis procentais pradinio ženklinimo paviršiaus atžvilgiu. 

Pasibaigus garantiniam terminui, nenusidėvėjusio ženklinimo ženklų paviršiaus dalis procentais turi būti 

lygi norminiam ženklinimo ženklų paviršiui arba sudaryti daugiau kaip 90 %. 

12.8.2 Įgilintasis ženklinimas 

Įgilintojo ženklinimo ilgalaikiškumo rodiklis yra procentinis pastebimų defektų (nuskilimų (atplaišų), 

pavojingų patvarumui išsipūtusių vietų) dydis paženklinto ploto atžvilgiu. Pasibaigus garantiniam terminui 

pastebimų defektų ploto dalis procentais neturi viršyti 10 %. 

12.9. Medžiagos 

Vadovaujantis ĮT ŽM 12 9 priedo 5 lentele horizontalus ženklinimas įrengiamas naudojant termoplastines  

arba reaktyviasias medžiagas. 

12.10. Darbų atlikimas 

 Jeigu numatomas ženklinimo ženklų nužymėjimas, tai jų tikroji padėtis turi atitikti KET [6.2], taisyklių 

KŽT [6.3] reikalavimus ir ženklinimo schemas (taisyklės T DVAER [6.4]), priešingu atveju reikia nužymėti pagal 

užsakovo duomenis. 

Siekiant užtikrinti aiškų nužymėtų linijų atpažįstamumą, reikia naudojant tik trumpą laikotarpį matomus 

dažus taškais arba plonomis linijomis atitinkamais atstumais paženklinti numatyto ženklinimo linijų arba ženklų 

kryptis. 

Važiuojamojoje dalyje skirtingų ženklinimo ženklų pradžią ir pabaigą reikia paženklinti mažais skersiniais 

brūkšniais (pagal aplinkybes – su rodyklėmis). 

Ženklinimo nužymėjimo galima atsisakyti, jeigu orientuotis pakanka esamo ženklinimo. 

Ženklinimą reikia atlikti pagal medžiagų gamintojo pateiktas naudojimo instrukcijas. 

Prieš darbų pradžią statybos rangovas turi patikrinti: 



 

 

RS21-23-TDP-SMG.TS 

Lapas Lapų Laida 

39 45 0 

 

– ar ženklinimui numatyti plotai yra tinkami ženklinimo darbams atlikti (pvz., švarūs, sausi, yra 

tinkamos važiuojamosios dalies paviršiaus arba atnaujinamo ženklinimo savybės ir būklė), 

– ar dėl santykinės oro drėgmės, važiuojamosios dalies ir oro temperatūros gali būti išlaikyti 

gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos nurodymai, 

– ar gali būti išlaikytas didžiausias sluoksnio storis virš viršutinio sluoksnio paviršiaus, nurodytas 

VI skyriaus IX arba X skirsniuose. 
ŽM ir papildomos medžiagos turi būti tiekiamos prekybinius standartus atitinkančiomis talpomis arba 

pakuotėmis ir pagal naudojimo instrukciją taip paruošiamos, kad nepriekaištingai galima būtų jas naudoti. 

Naudojant dažų dispersijos sistemas, reikia atsižvelgti į jų atsparumą lietui. Jeigu dėl lietaus atsiranda dažų 

pažaidų arba komponentai išplaunami, tai statybos rangovas turi pašalinti pažaidas ir atsiskaityti už išlaidas. 

Užbarstomąsias medžiagas reikia tolygiai paskleisti paviršiuje ir pakankamai giliai įterpti į ŽM, bet 

nepaskandinti joje. Užbarstomosios medžiagos kiekis neturi būti mažesnis už nurodytą gamintojo instrukcijoje. 

Šviesą atspindinčių stiklo rutuliukų kiekis neturi nukrypti daugiau kaip ±20 % nuo sutartyje nurodyto kiekio. 

Bet kuriuo ženklinimo naudojimo atveju reikia garantuoti tolygų ŽM paskleidimą, reikalaujamą sluoksnio 

storį, užbarstomųjų medžiagų kiekį ir tinkamus ženklinimo ženklų matmenis bei ribas. 

Rengiant įgilintąjį ženklinimą, išfrezuoto griovelio kraštai ištrupėjimo zonoje turi būti lygūs. Taip pat esant 

įgilintajam ženklinimui išfrezuoto griovelio plotis turi būti 10 mm mažesnis už numatyto ženklinimo linijos plotį. 

Ženklinimo mašinų įranga ir našumas turi atitikti naudojimo tikslą, darbų apimtį, vietos sąlygas ir taip pat 

turi būti tinkama techninė jų būklė. Jos turi turėti apsauginį ženklinimą pagal taisyklių KET [6.2] arba T DVAER 

[6.4] nurodymus. 

Visiems didesnės apimties darbams reikia naudoti savaeiges ženklinimo mašinas, kurios automatiškai 

ženklina linijas. 

Be to, užsakovas sutarties techninėse specifikacijoje gali nurodyti, kad ženklinimo mašinos turėtų 

priklausomus nuo kelio valdomus ženklinimo agregatus (kurie atsižvelgiant į greitį išpila ar išberia ŽM) arba 

sistemas, o dėl purškiamųjų ŽM turėtų įrengtus nuolatinius automatinius storio indikatorius. Leidžiama naudoti 

kitaip valdomus ženklinimo agregatus, jeigu pateiktas lygiavertiškumo įrodymas. 

Jeigu numatytos ženklinimo įrangos techninės galimybės leidžia, rekomenduojama nepertraukiamai daryti 

automatinius sluoksnio storio (medžiagų kiekio) įrašus ir dokumentuoti. 

Užbarstomąsias medžiagas reikia berti naudojant prietaisą, kuris garantuotų tolygų jų paskirstymą. 

Rekomenduojama, kad atsarginė užbarstomųjų medžiagų mišinių talpa būtų su įranga užbarstomosiomis 

medžiagoms homogenizuoti. 

Rodyklės, raidės ir skaičiai, taip pat kiti ženklinimo ženklai turi būti ženklinami naudojant mastelio 1:1 

šablonus arba kitus tinkamus ruošinius. Užbarstomosioms medžiagoms paskleisti reikia naudoti tinkamus 

prietaisus, neleistina barstyti rankiniu būdu. 

Kai nurodoma išilginį ženklinimą atlikti ištisinėmis linijomis, kurios virš viršutinio sluoksnio paviršiaus 

bus iškilusios daugiau kaip 1,5 mm, ten, kur vanduo turi ištekėti per ženklinimą, linijoje maždaug kas 10 m reikia 

palikti apie 50 mm pločio tarpus. 

12.11. Bandymai 

12.11.1 Tinkamumo 

Tinkamumo bandymai yra tokie bandymai, kuriais įrodoma tam tikros ženklinimo sistemos, susidedančios 

iš vienos arba kelių ŽM ir vienos arba kelių papildomų medžiagų, atitiktis numatyto naudojimo tikslo reikalavimams 

(jeigu ženklinimo sistemose naudojamos ŽM yra ženklinamos CE ženklu, atliekami tipo bandymai). 

Bandymo metodai taikomi pagal aprašą TRA ŽM [6.5] kartu su standartais LST EN 1871 [6.8] arba LST 

EN 13197 [6.12]. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai taikomi pagal standartą LST EN 1436 [6.6]. 

Pateikiami ženklinimo sistemų tinkamumo bandymų rezultatai. 

Tinkamumo bandymų išlaidos atskirai neatlyginamos. 
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12.11.2 Vidinės kontrolės 

Vidinės kontrolės bandymai yra tokie bandymai, kuriuos atlieka statybos rangovas tam, kad būtų patvirtinta, 

kad laikomasi sutarties reikalavimų. 

Vidinės kontrolės bandymai darbų atlikimo metu 

Vidinės kontrolės bandymus reikia daryti pradedant ženklinti ir po kiekvienos ilgesnės kaip 30 minučių 

darbų pertraukos, tačiau ne mažiau kaip 2 kartus per dieną (žr. 1 priedą). 

Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo reikalaujamos vertės, tuoj pat turi būti pašalinamos jų atsiradimo priežastys. 

Vidinės kontrolės bandymo metu gautus rezultatus reikia surašyti į protokolą (žr. 1 priedą). Protokolus 

reikia paruošti ir laikyti darbų vietoje, o pareikalavus užsakovui juos pateikti. 

Išlaidos atskirai neatlyginamos. 

Atliktų darbų vidinės kontrolės bandymai 

Atliktų darbų vidinės kontrolės bandymų protokolai surašomi pagal 4 priedo nurodymus. 

Laikomasi VI skyriaus II−VI skirsniuose nurodytų reikalavimų. Kaip nustatoma matavimų apimtis, 

nurodyta šio skyriaus III skirsnyje. Įgaliotosios bandymų laboratorijos specialistai matavimo atkarpas nustato savo 

asmenine atsakomybe. 

Užsakovas sutartyje gali numatyti papildomus ženklinimo bandymus ir matavimus. 

Rezultatus pagal Taisyklių 7 priede nurodytą formą reikia tuoj pat įteikti užsakovui. 

Atliktų darbų vidinės kontrolės bandymus reikia numatyti darbų sąrašo specialioje eilutėje. 

12.11.3 Kontroliniai bandymai 

Kontroliniai bandymai yra užsakovo atliekami bandymai, kuriais nustatoma, ar ženklinimo sistemos 

kokybinės savybės, jos tinkamumas ir užbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Šių bandymų 

rezultatai yra darbų priėmimo ir atsiskaitymo už juos pagrindas. 

Ėminių ėmimą ir tikrinimus, kuriuos galima atlikti įrengto ženklinimo ruože, atlieka užsakovas dalyvaujant 

statybos rangovui. Jeigu nurodytu laiku statybos rangovas neatvyksta, ėminiai imami ir tikrinama jam 

nedalyvaujant. 

Kontroliniams bandymams priklauso tiektų ženklinimo ir papildomų medžiagų atitikties nurodytiems 

duomenims esamuose akredituotos bandymų laboratorijos bandymų pažymėjimuose pagal aprašą TRA ŽM [6.5] 

tikrinimas. 

Atitiktį galima taip pat patikrinti pagal ėminių palyginimo bandymus, nurodytus 117, 118 punktuose. 

Ėminių palyginimo bandymo metodams galioja standartas LST EN 12802 [6.10]. Ėminiai imami, vadovaujantis 

Taisyklių 3 priedu. 

Imti ėminius ir supakuoti norint išsiųsti gali padėti ir statybos rangovas, tačiau ėminius išsiųsti ir bandymus 

atlikti gali tik pats užsakovas, techninis prižiūrėtojas arba užsakovo pripažinta akredituota bandymų laboratorija. 

Bandymų laboratoriją paskiria užsakovas. 

Kontroliniai bandymai darbų atlikimo metu 

Tikrinama: 

– pakuočių ženklinimas, 

– važiavimo galimybė (džiūvimo laikas), 

– matmenys, 

– sluoksnio storis, 

– aukščio skirtumas virš lygaus paviršiaus, išfrezuoto griovelio gylis, plotis ir ilgis, 

– užbarstomųjų medžiagų paskleidimas ir įsispaudimas (įgrimzdimas), 

– ženklinimo paviršius (apžiūrimuoju vertinimu), 

– prireikus patikrinama naudojamų ženklinimo ir papildomų medžiagų atitiktis pagal standarto LST EN 

12802 [6.10] reikalavimus (ėminių palyginimo bandymai pagal 117, 118 punktus). 

Norint nustatyti sluoksnio storį (pagal VI skyriaus IX skirsnį) užsakovui, techniniam prižiūrėtojui arba 

užsakovo pripažintos akredituotos bandymų laboratorijos atstovui reikia turėti tinkamą ėminiui pagrindą (pvz., 
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neapdoroto plieno, aliuminio arba plastikinį lakštą, kurio matmenys būtų apie 300×250×0,8 mm). Šis lakštas darbo 

proceso metu, nekeičiant ženklinimo mašinos ar kitokio reguliavimo, padedamas taip, kad būtų per jį pervažiuojama 

išilgine kryptimi ir jis padengiamas ŽM. 

Kontrolinių bandymų užduotį rekomenduojama pateikti pagal Taisyklių 2 priede nurodytą formą. 

Atliktų darbų kontroliniai bandymai 
Atlikti darbai patikrinami atliekant šiuos kontrolinius bandymus: 

– matmenų, 

– matomumo dienos metu, 

– sauso ženklinimo matomumo nakties metu (tik esant II tipo ženklinimo sistemai), 

– drėgno ženklinimo matomumo nakties metu (tik esant II tipo ženklinimo sistemai), 

– paviršiaus atsparumo slydimui, 

– atsparumo dėvėjimuisi (tik prieš garantinio termino pabaigą). 

Bandymų užduotį rekomenduojama pateikti pagal Taisyklių 2 priede nurodytą formą. 

Naudotų kelio ŽM atskirų bandymų kelyje ataskaitą, vadovaujantis standarto LST EN 1824 [6.9] 

nurodymais, rekomenduojama pateikti pagal pavyzdį, nurodytą Taisyklių ĮT ŽM 12 7 priede. 

Ėminių palyginimo bandymai 
Ėminių palyginimo bandymai yra užsakovo atliekami cheminiai ir fizikiniai bandymai tam, kad būtų 

patikrinta tiektų ženklinimo ir papildomų medžiagų atitiktis tipo bandymais patikrinto pradinio ėminio sudėčiai. 

Ėminių palyginimo bandymai atliekami vadovaujantis standartu LST EN 12802 [6.10]. 

12.11.4 Papildomi kontroliniai bandymai 

Jeigu manoma, kad kontrolinių bandymų rezultatai viso vertinamo ženklinimo linijų arba ženklų ilgio, arba 

ploto nereprezentuoja, statybos rangovas turi teisę reikalauti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. 

Šių bandymų vietą užsakovas ir statybos rangovas nustato kartu. 

Papildomų kontrolinių bandymų procedūros yra tokios pačios, kokios aprašytos 108–115 punktuose. 

Užsakovui išlieka teisė savo nuožiūra atlikti daugiau kontrolinių bandymų. 

Papildomų kontrolinių bandymų rezultatai galioja šiems bandymams priskirtų plotų dalims. 

Statybos rangovo pareikalautų papildomų kontrolinių bandymų išlaidos tenka jam pačiam. 

Bandymų užduotį rekomenduojama pateikti pagal Taisyklių  ĮT ŽM 12 2 priede nurodytą formą. 

12.12. Darbų priėmimas 

Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas darbus priimti turi ne vėliau kaip per 14 dienų po raštiško statybos 

rangovo pranešimo apie darbų pabaigą. Sutartyje gali būti numatytas ir kitoks darbų priėmimo terminas. 

Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu statybos rangovas dar nepateikė darbams įvertinti reikiamų 

rezultatų pagal sutartyje numatytus ŽM ir atlikto ženklinimo bandymus. 

Jeigu užsakovas tam, kad užbaigti darbai būtų įvertinti, nustatytu laiku dar nepateikė reikiamų bandymų 

rezultatų, tai jis naudojasi sutarties sąlygomis. 

Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis. 

Jeigu užsakovo nurodymu kelio ruožu, kuriame atliktas ženklinimas, dar iki darbų priėmimo atnaujinamas 

transporto eismas ir ženklinimas mechaniškai sugadinamas, tai už padarytą žalą statybos rangovas neatsako. 

12.13. Statybos techniniai dokumentai 

KŽT Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių 
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13. APSAUGINIAI VAMZDŽIAI 

13.1.  Įvadas 

Skyrius parengtas pagal LST EN 61386-24:2011  „Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. 

Ypatingieji reikalavimai. Požeminės vamzdžių sistemos (toliau – LST EN 61386-24:2011),  

LST EN ISO 9969:2016, Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedinio standumo nustatymas (toliau – LST EN ISO 

9969:2016, galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai išardomiems kabelių apsauginiams vamzdžiams bei jų montavimo 

darbams. 

13.2. Medžiagos 

13.2.1 Plastikiniai apsauginiai surenkami HDPE vamzdžiai 

Išardomi HDPE kabelių apsauginiai vamzdžiai skirti eksploatuojamų kabelių apsaugai ir pažeistų kabelių 

kanalų remontui. Šio tipo vamzdžiai klojami po keliais, gatvėmis ir geležinkelio bėgiais.  

Vamzdžiai turi atitikti standarto LST EN 61386-24:2011, LST EN ISO 9969:2016 arba lygiaverčio 

standarto, pagal kurį užtikrinama ne prastesnė medžiagų kokybė, reikalavimus.  

Techninės HDPE vamzdžių charakteristikos: 

Atsparumas gniuždymui - N250 

Žiedo standumas SN  (kN/m2) - 16,0 

Diametras D-110 mm. 

Gaminiai iš plastmasės, paveikti karščio (saulės spindulių) gali prarasti dalį savo savybių. Siekiant to 

išvengti, Rangovas turi užtikrinti teisingą apsauginių vamzdžių sandėliavimą, transportavimą iki sandėlio. Pakloti 

vamzdžiai turi būti nedelsiant užpilti iki 300 mm grunto, kad nebūtų kaitinami tiesioginių saulės spindulių. 

Sujungimams, kurie turi išlikti atviri iki bandymų turi būti sudarytas šešėlis, panaudojant pagalbines priemones. 

14. KONSTRUKCINIS DRENAŽAS 

14.1. Įvadas 

 Skyrius parengtas pagal ĮT ŽS 17, KPT VNS 16 galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių 

statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

 TS skyriuje pateikti reikalavimai drenažo medžiagoms, darbams, jų kontrolei ir priėmimui. 

14.2. Medžiagos 

14.2.1 Plastikiniai (PVC, HDPE, PP) vamzdžiai 

 Šio tipo vamzdžiai naudojami drenažo sistemose. Vamzdžiai turi atitikti standarto LST ISO 4435:2004, 

LST CEN/TS 1852-2:2015 arba lygiaverčio standarto, pagal kurį užtikrinama ne prastesnė medžiagų kokybė, 

reikalavimus.  

 Gaminiai iš plastmasės, paveikti karščio (saulės spindulių) gali prarasti dalį savo savybių. Siekiant to 

išvengti, Rangovas turi užtikrinti teisingą vamzdžių sandėliavimą, transportavimą iki sandėlio. Pakloti vamzdžiai 

turi būti nedelsiant užpilti iki 300 mm grunto, kad nebūtų kaitinami tiesioginių saulės spindulių. Sujungimams, kurie 

turi išlikti atviri iki bandymų turi būti sudarytas šešėlis, panaudojant pagalbines priemones. 

 Konstrukcinis drenažas įrengiamas 113/126 mm gofruotų vamzdžių su neaustinės geotekstilės filtru. 

 Sujungimai turi būti moviniai su guminiais žiedais. 

14.2.1 Drenažo vamzdžių neaustinės geotekstilės filtro parametrai 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Mato 

vnt. 
Nominalios reikšmės 

Leistinos 

paklaidos 

Gaminio tipas --- 
Smaigstytinė nekalendruota neaustinė 

geotekstilė 

Gaminio žaliava --- --- Polipropilenas (PP) --- 
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Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Mato 

vnt. 
Nominalios reikšmės 

Leistinos 

paklaidos 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m2 170 - 10% 

Storis esant 2 kPa slėgiui LST EN ISO 9863 mm 2,9 - 20% 

Maksimalus stipris tempiant 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 kN/m 

 

13 

13 

 

- 15% 

- 15% 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 % 

 

60 

60 

 

± 30% 

± 30% 

Statinis pradūrimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 2,3 - 20% 

Kūgio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 16 + 25% 

Būdingasis kiaurymės dydis (O90) LST EN ISO 12956 mm 0,1 ± 30% 

Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058 l/m2s 90 - 30% 

Ilgaamžiškumas 

Pagal 

LST EN 13249 

standarto B priedą 

Atspari mažiausiai 100 metų natūraliuose 

gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei 

grunto temperatūra <25˚C. 

14.3. Darbų atlikimas 

14.3.1 Vamzdžių pagrindai 

 Vamzdynų tranšėjų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

 Tranšėjos dugnas turi būti suformuotas iš natūralaus arba atvežtinio grunto, kurio sutankinimo rodiklis 

turi siekti 97 % (ĮT ŽS 17 V skirsnis). Plastikiniai vamzdynai turi būti klojami ant ne plonesnio kaip 100 mm storio 

smėlio sluoksnio, jei tranšėjos dugnas yra suformuotas iš atvežtinio grunto, kurio dalelės didesnės kaip 32 mm. 

Tranšėjos dugnas turi būti išlygintas ir turėti reikalaujamą nuolydį. 

 Jei tranšėjos dugnas yra iš smėlio ar žvyro su ne didesnėmis kaip 8 mm dydžio dalelėmis, vamzdžiai gali 

būti klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiamą nuolydį. 

14.3.2 Tranšėjų užpylimas 

 Tranšėjų užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

 Drenažo tranšėjos turi būti užpilamos tik smėliu arba žvyru. Didžiausias dalelių dydis 8 mm.  

 Neleidžiama naudoti organinių priemaišų turintį gruntą, dirvožemį, molį ir įvairias sunkias medžiagas.  

 Gruntas turi būti užpilamas apytikriai 150 mm storio sluoksniais ir sutankinamas. 

14.3.3 Vandens surinkimo šulinėliai 

 Šulinių vamzdynų altitudės nuo projektuojamų gali skirtis ± 5 mm. 

14.3.4 Plastikinio šulinio dangčiai 

 Dangčio (grotelių) tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. 

Šulinėliai tuoj pat po įrengimo turi būti uždengti dangčiais. 

14.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

14.4.1 Leistinieji nuokrypiai 

 Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus I skirsnyje.  

14.4.2 Darbų priėmimas 

 Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą 

priimti techninės priežiūros vadovo. 

 Prieš priėmimą Rangovas turi atlikti drenažo tinklų matavimus.  

14.5. Standartai 

LST ISO 4435 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas 

polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435:2003). 
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 Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

14.6. Statybos techniniai dokumentai 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas 

15. SUOLIUKAI IR ŠIUKŠLIADĖŽĖS 

15.1. Šiukšliadėžės matmenys 

Stovas – plieninis vamzdis; 

Apdaila – lieto ketaus detalė; 

Dažymas – milteliais, antikoroziniai dažai; 

Spalva – RAL7021 (derinti su miesto architektu); 

Aukštis – 114 cm; 

Svoris – 55 kg.; 

Talpa – 50 L; 

Užsakovas prieš atliekant statybos darbus gali pakeisti šiukšliadėžių variantą susiderinęs su rangovu; 

Nuokrypiai ≤10 %. 

 
1 pav. Šiukšliadėžės pvz. 
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15.2. Suoliuko matmenys 

Suoliuko ilgis – 196 cm; 

Bendras aukštis – 82 cm; 

Kojos lieto metalo detalės; 

Sėdima dalis – impregnuotos Buko medienos lentos; 

Dažymas – miltelinis, antikoroziniai dažai; 

Spalva – RAL.7021; 

Aukštis 82 cm; 

Plotis – 67 cm; 

Ilgis – 196 cm; 

Svoris – 85 kg; 

Kojų pagrindas pritaikytas tvirtinimui prie grindinio; 

Užsakovas prieš atliekant statybos darbus gali pakeisti suoliuko variantą susiderinęs su rangovu; 

Nuokrypiai ≤10 %. 

 

 
2 pav. Suoliuko pvz. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

  
Naujosios gatvės kiekių žiniaraštis 

Nr. Pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis 

Nuoroda į TS 

skyrių 

1 Paruošiamieji ir ardymo darbai:   5 skyrius 

1.1 Gatvės ašinės linijos nužymėjimas km 0,381  

1.2 Medžių ir krūmų kirtimas:    

1.2.1 
Menkaverčių krūmų kirtimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 25 

km atstumu) 
m² 3,0  

1.3 Betoninių dangų demontavimas:    

1.3.1 Gatvės bordiūrų demontavimas m 574,4  

1.3.2 Vejos bordiūrų demontavimas m 165,1  

1.3.3 Betoninių trinkelių, plytelių, betoninės dangos demontavimas m² 512,8  

1.3.4 
Betoninių atliekų pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 

25 km atstumu) 
t 235,2  

1.4 Esamos asfalto dangos demontavimas/frezavimas:    

1.4.1 Esamos asfalto dangos demontavimas/frezavimas hvid-0,05 m m² 2632,7  

1.4.2 
Asfalto atliekų pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 25 

km atstumu) 
t 315,9  

1.5 Kelio ženklų demontavimas:    

1.5.1 Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų vnt. 15,0  

1.5.2 Kelio ženklų vienastiebių atramų su pamatais demontavimas vnt. 14,0  

1.5.3 
Kelio ženklų atramų (su pamatais) išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 

25 km atstumu) 
t 0,8  

1.6 Esamos akmeninio grindinio dangos demontavimas:    

1.6.1 Išardoma esama akmeninio grindinio danga hvid-0,16 m m² 307,0  

2 Žemės darbai:   6 skyrius 

2.1 
Dirvožemio pašalinimas hvid-0,20 m ir sustūmimas į krūvas buldozeriu iki 

50 m atstumu 
m³ 77,5  

2.2 
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į 

sandėliavimo aikšteles iki 1 km atstumu 
m³ 77,5  

2.3 
Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo 

pasirinktą vietą 
m³ 1480,8  

2.4 
Grunto kasimas rankiniu būdu, grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo 

pasirinktą vietą 
m³ 77,9  

2.5 
Grunto užpylimas rankiniu būdu atsivežant gruntą iš rangovo pasirinktos 

vietos 
m³ 10,0  

2.6 Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu, h = 0,30 m m³ 763,2  

2.7 Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu, h = 0,30 m m³ 40,2  

2.8 Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu m² 2544,0  

2.9 Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu m² 133,9  

2.10 
Teritorijų šalia padengimas dirvožemio sluoksniu h=0,1 m ir apsėjimas 

veja 
m² 272,1  

2.11 Nepanaudoto dirvožemio išvežimas į rangovo pasirinktą vietą  m³ 50,3  

2.12 
Užpilamas F1 klasės vandeniui laidus gruntas h-0,25 m atsivežant iš 

rangovo pasirinktos vietos 
m³ 357,0  
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Naujosios gatvės kiekių žiniaraštis 

Nr. Pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis 

Nuoroda į TS 

skyrių 

3 Vandens nuvedimo sprendiniai:   6, 7 ir 14 

skyriai 

3.1 
Drenažo tranšėjos kasimas ir grunto išvežimas į rangovo pasirinktą vietą 

(iki 25 km atstumu) 
m³ 38,3  

3.2 
Konstrukcinio drenažo vamzdžio su geotekstilės filtru d113/126 mm 

įrengimas 
m 300,5  

3.3 Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu m³ 35,9  

4 Bordiūrų įrengimas:   9 skyrius 

4.1 
Granitinių gatvės bordiūrų (100.15.30 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 

įrengimas 
m 618,0  

4.2 
Granitinių gatvės bordiūrų (100.15.22 cm) su užapvalinta viršutine dalimi 

ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas 
m 491,0  

4.3 
Granitinių gatvės bordiūrų (100.15.22 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 

įrengimas 
m 33,7  

4.4 
Granitinių vejos bordiūrų (100.8.20 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 

įrengimas 
m 444,0  

4.5 Bortų užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m m 669,0  

5 
Naujosios gatvės dangos konstrukcijos nuo PK 0+00 iki PK 3+06 

įrengimas: 
  8 skyrius 

5.1 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, h-0,08 m rišiklis 

70/100, įrengimas 
m² 1132,0  

5.2 Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (200g/m) kg 1,8  

6 
Naujosios gatvės dangos konstrukcijos atstatymo ≥0,50 m pločiu nuo 

PK 0+00 iki PK 3+06 įrengimas: 
  7 ir 8 skyriai 

6.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-0,37 m, įrengimas m³ 175,8  

6.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 

0/45, h-0,20 m, įrengimas 
m² 396,0  

6.3 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, h-0,08 m rišiklis 

70/100, įrengimas 
m² 396,0  

6.4 Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (200g/m) kg 1,7  

7 
Naujosios gatvės dangos konstrukcijos nuo PK 3+06 iki PK 3+81 

įrengimas: 
  7 ir 9 skyriai 

7.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-0,26 m, įrengimas m³ 111,1  

7.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 

0/45, h-0,20 m, įrengimas 
m² 356,0  

7.3 
Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5), h-0,03 

m, įrengimas 
m² 356,0  

7.4 
Akmeninio grindinio dangos hvid-0,16 m, panaudojant esamą akmenų 

grindinio dangą įrengimas 
m² 307,0  

7.5 Akmeninio grindinio dangos hvid-0,16 m įrengimas m² 49,0  

8 
Automobilių stovėjimo vietų dangos konstrukcijos Naujojoje gatvėje 

įrengimas: 
  7 ir 9 skyriai 

8.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnis h-0,32 m, įrengimas m³ 66,5  

8.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 

0/45, h-0,20 m, įrengimas 
m² 173,2  

8.3 
Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5), h-0,03 

m, įrengimas 
m² 173,2  

8.4 Granitinių trinkelių 10.10.10 cm, h-0,10 m, įrengimas m² 173,2  

9 Sankryžų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimas:   8 skyrius 

9.1 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, h-0,08 m rišiklis 

70/100, įrengimas 
m² 65,2  

9.2 Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (200g/m) kg 1,0  

10 
Sankryžų iš asfalto dangos konstrukcijos atstatymo ≥0,50 m 

įrengimas: 
  7 ir 8 skyriai 

10.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-0,37 m, įrengimas m³ 11,6  
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Naujosios gatvės kiekių žiniaraštis 

Nr. Pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis 

Nuoroda į TS 

skyrių 

10.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 

0/45, h-0,20 m, įrengimas 
m² 26,2  

10.3 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, h-0,08 m rišiklis 

70/100, įrengimas 
m² 26,2  

10.4 Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (200g/m) kg 4,8  

11 Iškilių sankryžų dangos konstrukcijos įrengimas:   7 ir 8 skyriai 

11.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-0,37 m, įrengimas m³ 51,7  

11.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 

0/45, h-0,20 m, įrengimas 
m² 116,4  

11.3 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, h-0,08 m rišiklis 

70/100, įrengimas 
m² 116,4  

11.4 
Asfalto dangos pagruntavimas C60BP4-S prieš viršutinio asfalto sluoksnio 

įrengimą (200 g/m²) 
kg 23,3  

11.5 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, h-0,10 m rišiklis 

70/100, įrengimas 
m² 116,4  

11.6 Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (200g/m) kg 2,4  

12 Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimas:   7 ir 8 skyriai 

12.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-0,37 m, įrengimas m³ 19,1  

12.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 

0/45, h-0,20 m, įrengimas 
m² 43,0  

12.3 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, h-0,08 m rišiklis 

70/100, įrengimas 
m² 43,0  

13 Iškilių nuovažų dangos konstrukcijos įrengimas:   7 ir 8 skyriai 

13.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-0,37 m, įrengimas m³ 20,0  

13.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 

0/45, h-0,20 m, įrengimas 
m² 45,0  

13.3 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, h-0,08 m rišiklis 

70/100, įrengimas 
m² 45,0  

13.4 
Asfalto dangos pagruntavimas C60BP4-S prieš viršutinio asfalto sluoksnio 

įrengimą (200 g/m²) 
kg 9,0  

13.5 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, h-0,10 m rišiklis 

70/100, įrengimas 
m² 45,0  

13.6 Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (200g/m) kg 1,1  

14 
Nuovažų dangos konstrukcijos per šaligatvį ir pėsčiųjų taką 

įrengimas: 
  7 ir 9 skyriai 

14.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnis h-0,34 m, įrengimas m³ 47,3  

14.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 

0/45, h-0,20 m, įrengimas 
m² 116,0  

14.3 
Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5), h-0,03 

m, įrengimas 
m² 116,0  

14.4 Raudonos spalvos klinkerio trinkelių 20.10.08 cm, h-0,08 m, įrengimas m² 116,0  

15 Šaligatvių ir pėsčiųjų takų dangos konstrukcijos įrengimas:   7 ir 9 skyriai 

15.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnis h-0,19 m, įrengimas m³ 178,7  

15.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 

0/45, h-0,15 m, įrengimas 
m² 783,8  

15.3 
Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5), h-0,03 

m, įrengimas 
m² 783,8  

15.4 Raudonos spalvos klinkerio trinkelių 20.10.08 cm, h-0,08 m, įrengimas m² 642,1  

15.5 
Silpnaregių įspėjimo sistemos iš konstrastingų betoninių trinkelių dangos 

įrengimas, h = 0,08 m 
m² 54,7  

15.6 
Silpnaregių vedimo iš konstrastingų betoninių trinkelių dangos įrengimas, 

h = 0,08 m 
m² 87,0  

16 Šaligatvių ir pėsčiųjų takų dangos atstatymo įrengimas:   7 ir 9 skyriai 

16.1 
Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5), h-0,03 

m, įrengimas 
m² 154,0  

16.2 Raudonos spalvos klinkerio trinkelių 20.10.08 cm, h-0,08 m, įrengimas m² 154,0  
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Naujosios gatvės kiekių žiniaraštis 

Nr. Pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis 

Nuoroda į TS 

skyrių 

17 Elektrinės gatvės dangos konstrukcijos įrengimas:    

17.1 Gatvės dangos konstrukcijos įrengimas sankryžoje:   7 ir 9 skyriai 

17.1.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-0,26 m, įrengimas m³ 25,6  

17.1.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 

0/45, h-0,20 m, įrengimas 
m² 82,0  

17.1.3 
Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5), h-0,03 

m, įrengimas 
m² 82,0  

17.1.4 Akmeninio grindinio dangos hvid-0,16 m įrengimas m² 82,0  

17.2 Gatvės dangos konstrukcijos įrengimas automobilių stovėjimo aikštelėje:   7 ir 9 skyriai 

17.2.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-0,26 m, įrengimas m³ 29,3  

17.2.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 

0/45, h-0,20 m, įrengimas 
m² 94,0  

17.2.3 
Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5), h-0,03 

m, įrengimas 
m² 94,0  

17.2.4 Akmeninio grindinio dangos hvid-0,16 m įrengimas m² 94,0  

18 Horizontaliojo ženklinimo įrengimas   12 skyrius 

18.1 
Horizontaliojo ženklinimo 1.7 (siaura brūkšninė linija (brūkšnio ir tarpo 

santykis 1:1)) įrengimas 
m 24,0  

18.2 Horizontaliojo ženklinimo 1.12 (iš trikampių sudaryta linija) įrengimas m² 3,3  

18.3 
Horizontaliojo ženklinimo 1.25 (šachmatų tvarka išdėstyti langeliai) 

įrengimas 
m² 17,5  

19 Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje:   10 ir 11 skyriai 

19.1 
Kelio ženklo Nr. 201 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant 

vienstiebių metalinių atramų 
vnt. 8,0  

19.2 
Kelio ženklo Nr. 203 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant 

vienstiebių metalinių atramų 
vnt. 5,0  

19.3 
Kelio ženklo Nr. 205 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant 

vienstiebių metalinių atramų 
vnt. 1,0  

19.4 
Kelio ženklo Nr. 206 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant 

vienstiebių metalinių atramų 
vnt. 1,0  

19.5 
Kelio ženklo Nr. 301 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant 

vienstiebių metalinių atramų 
vnt. 1,0  

19.6 
Kelio ženklo Nr. 322 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant 

vienstiebių metalinių atramų 
vnt. 1,0  

19.7 
Kelio ženklo Nr. 323 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant 

vienstiebių metalinių atramų 
vnt. 1,0  

19.8 
Kelio ženklo Nr. 329 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant 

vienstiebių metalinių atramų 
vnt. 8,0  

19.9 
Kelio ženklo Nr. 332 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant 

vienstiebių metalinių atramų 
vnt. 15,0  

19.10 
Kelio ženklo Nr. 412 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant 

vienstiebių metalinių atramų 
vnt. 4,0  

19.11 
Kelio ženklo Nr. 412 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant gembinių 

atramų  
vnt. 2,0  

19.12 
Kelio ženklo Nr. 616 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant gembinių 

atramų  
vnt. 15,0  

19.13 
Kelio ženklų gembinių metalinių atramų (d=60,3 mm), 3,4 m ilgio, ant 

betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 
vnt. 2,0  

19.14 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60,3 mm), 3,6 m ilgio, ant 

betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 
vnt. 3,0  

19.15 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60,3 mm), 4,0 m ilgio, ant 

betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 
vnt. 5,0  

19.16 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60,3 mm), 4,1 m ilgio, ant 

betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 
vnt. 4,0  

19.17 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60,3 mm), 4,2 m ilgio, ant 

betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 
vnt. 5,0  
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Nr. Pavadinimas 
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19.18 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60,3 mm), 4,5 m ilgio, ant 

betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 
vnt. 1,0  

19.19 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60,3 mm), 4,6 m ilgio, ant 

betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 
vnt. 4,0  

19.20 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60,3 mm), 4,8 m ilgio, ant 

betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 
vnt. 1,0  

20 Esami inžineriniai tinklai:   13 skyrius 

20.1 

Šulinių liukų aukščio reguliavimas iki projektinio dangos aukščio ir naujų 

šulinių liukų su rėmu įrengimas, kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiu 

40,0 t apkrovai 

vnt. 47  

20.2 

Šulinių liukų aukščio reguliavimas iki projektinio dangos aukščio ir naujų 

šulinių liukų su rėmu įrengimas, kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiu 

12,5 t apkrovai 

vnt. 21  

20.3 Apsauginių plastikinių surenkamų HDPE d = 110 mm vamzdžių įrengimas m 68,0  

21 Mažosios architektūros sprendiniai:   15 skyrius 

21.1 Šiukšliadėžių įrengimas vnt. 2  

21.2 Suoliukų įrengimas vnt. 2  
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- projektuojamas suoliukas ir šiukšliadėžė;

- kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribos;
- projektuojamas asfalto viršutinės dangos atnaujinimas;
- projektuojama pilna asfalto dangos konstrukcija/atstatymas;

- projektuojamos skelto akmens trinkelės (10.10.10 cm) automobilių stovėjimo vietose;

- projektuojamos raudonos spalvos klinkerio trinkelės (20.10.8 cm) trinkelės;

- projektuojamos granitinis bordiūras (100.15.30 cm) su 10 cm peraukštėjimu;
- projektuojamos granitinis bordiūras (100.15.22 cm) su 8 cm peraukštėjimu;
- projektuojamos granitinis bordiūras (100.15.22 cm) su 5 cm peraukštėjimu;
- projektuojamos granitinis bordiūras (100.15.22 cm) be peraukštėjimo;

- projektuojamos granitinis vejos bordiūras (100.8.20 cm) be peraukštėjimo;

- projektuojamos raudonos spalvos klinkerio trinkelės (20.10.8 cm) įvažiavimuose;

- projektuojami silpnaregių vedimo paviršiai, h-0,08 m;
- projektuojami silpnaregių įspėjamieji paviršiai, h-0,08 m;

- projektuojamos granitinis vejos bordiūras (100.8.20 cm) su 3 cm peraukštėjimu;

- projektuojama iškilios sankryžos dangos konstrukcija;

- esamų akmenų grindinio dangos perstatymas, atnaujinant dangos konstrukciją;
- projektuojama akmenų grindinio dangos konstrukcija;
- atnaujinamos trinkelės pakeičiant į raudonos spalvos klinkerio trinkeles (20.10.8 cm);

- projektuojamos granitinis bordiūras (100.15.22 cm) be peraukštėjimo, neužapvalintas;

Nužymėjimo lentelė

Taško
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Koordinatė X

6206759,37

6206759,02

6206755,84

6206751,05

6206741,25

6206739,89

6206728,88

6206701,77

Koordinatė Y

390972,60

390936,07

390919,00

390906,22

390878,64

390874,60

390844,51

390776,17

Nužymėjimo lentelė

Taško
Nr.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Koordinatė X

6206693,14

6206692,97

6206686,60

6206683,99

6206673,42

6206663,94

6206666,22

6206680,35

Koordinatė Y

390755,75

390755,37

390738,55

390730,16

390702,21

390681,07

390671,56

390660,20

Nužymėjimo lentelė

Taško
Nr.

17.

18.

19.

20.

21.

Koordinatė X

6206687,50

6206700,34

6206707,72

6206713,51

6206716,28

Koordinatė Y

390654,07

390642,35

390636,76

390633,16

390631,47

PASTABOS:
1. Kapitaliai remontuojama Naujoji gatvė patenka į kultūros paveldo saugojamas teritorijas:
· Telšių senamiestis Unikalus Nr. 17113;
· Telšių senojo miesto vieta Unikalus Nr. 16426.
Projektiniai sprendiniai priimami siekiant išsaugoti esamas kultūros paveldo vertybes atižvelgiant į gautus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.
2. Nuo PK 3+06 iki PK 3+81 projektuojamas esamo akmenų grindinio dangos konstrukcijos atnaujinimas.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 punktu: Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali
sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros
vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.
4. Plane prisijungiama prie kitų projektų sprendinių (Naujoji g. 5B, Naujoji g. 10, prisijungimas prie Respublikos g.) Telšių rajono savivaldybės administracija

Laida

Lapas Lapų

0

Statytojas

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

1 1
LT RS21-23-TDP-SMG.B-01

PV Nerijus Juškevičius38572

Statinio projekto pavadinimas

Nužymėjimo planas M1:500

Naujosios gatvės Nr. 1306 Telšių mieste
kapitalinio remonto projektas

SPDV Nerijus Juškevičius36327
Inž. Edvardas Černauskas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribos;
- projektuojamas suoliukas ir šiukšliadėžė;
- projektinio aukščio horizontalė;
- projektinis aukštis.126.00

PASTABOS:
1. Kapitaliai remontuojama Naujoji gatvė patenka į kultūros paveldo saugojamas teritorijas:
· Telšių senamiestis Unikalus Nr. 17113;
· Telšių senojo miesto vieta Unikalus Nr. 16426.
Projektiniai sprendiniai priimami siekiant išsaugoti esamas kultūros paveldo vertybes atižvelgiant į
gautus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.
2. Nuo PK 3+06 iki PK 3+81 projektuojamas esamo akmenų grindinio dangos konstrukcijos
atnaujinimas.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9
straipsnio 3 punktu: Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo
pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali
sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi
patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros
vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės
atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.
4. Plane prisijungiama prie kitų projektų sprendinių (Naujoji g. 5B, Naujoji g. 10, prisijungimas prie
Respublikos g.)

Telšių rajono savivaldybės administracija

Laida

Lapas Lapų

0

Statytojas

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

1 1
LT RS21-23-TDP-SMG.B-02

Statinio projekto pavadinimas

Aukščių planas M1:500

Naujosios gatvės Nr. 1306 Telšių mieste
kapitalinio remonto projektas

PV Nerijus Juškevičius38572
SPDV Nerijus Juškevičius36327

Inž. Edvardas Černauskas
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ESAMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribos;

- frezuojama asfalto danga;
- demontuojama asfalto dangos konstrukcija;
- demontuojama betoninė danga (betonas, trinkelės, plytelės);

- derlingo dirvožemio nukasimas h-0,20 m;

- demontuojamas gatvės bordiūras;
- demontuojamas vejos bordiūras;

- nukasama esama žvyro danga;

- darbų vykdymo riba;

- kertami krumai;
- demontuojamas vandens nuleistuvas;
- demontuojama metalinė tvora;

PASTABOS:
1. Kapitaliai remontuojama Naujoji gatvė patenka į kultūros paveldo saugojamas teritorijas:
· Telšių senamiestis Unikalus Nr. 17113;
· Telšių senojo miesto vieta Nr. 16426.
Projektiniai sprendiniai priimami siekiant išsaugoti esamas kultūros paveldo vertybes
atižvelgiant į gautus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.
2. Nuo PK 3+06 iki PK 3+81 projektuojamas esamo akmenų grindinio dangos konstrukcijos
atnaujinimas, panaudojant esamą viršutinę dangą.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9
straipsnio 3 punktu: Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai
privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.
Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės
paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti
aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą
saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.
4. Projektuojamų kelio ženklų dydžio grupė – 1, pėsčiųjų takų ženklus kurių kurių dydžio grupė
- 0. Projektuojamų kelio ženklų atspindžio klasė RA1, išskyrus pirmumo ženklus, kurių
atspindžio klasė RA2.
5. Plane prisijungiama prie kitų projektų sprendinių (Naujoji g. 5B, Naujoji g. 10, prisijungimas
prie Respublikos g.)

- demontuojama akmenų grindinio konstrukcija;

Telšių rajono savivaldybės administracija

Laida

Lapas Lapų

0

Statytojas

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

1 1
LT RS21-23-TDP-SMG.B-03

Statinio projekto pavadinimas

Dangų ardymo planas M1:500

Naujosios gatvės Nr. 1306 Telšių mieste
kapitalinio remonto projektas

PV Nerijus Juškevičius38572
SPDV Nerijus Juškevičius36327

Inž. Edvardas Černauskas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribos;
- projektuojamas asfalto viršutinės dangos atnaujinimas;
- projektuojama pilna asfalto dangos konstrukcija/atstatymas;

- projektuojamos skelto akmens trinkelės (10.10.10 cm) automobilių stovėjimo vietose;

- projektuojamos raudonos spalvos klinkerio trinkelės (20.10.8 cm) trinkelės;

- projektuojamos granitinis bordiūras (100.15.30 cm) su 10 cm peraukštėjimu;
- projektuojamos granitinis bordiūras (100.15.22 cm) su 8 cm peraukštėjimu;
- projektuojamos granitinis bordiūras (100.15.22 cm) su 5 cm peraukštėjimu;
- projektuojamos granitinis bordiūras (100.15.22 cm) be peraukštėjimo;

- projektuojamos granitinis vejos bordiūras (100.8.20 cm) be peraukštėjimo;

- projektuojamos raudonos spalvos klinkerio trinkelės (20.10.8 cm) įvažiavimuose;

- projektuojami silpnaregių vedimo paviršiai, h-0,08 m;
- projektuojami silpnaregių įspėjamieji paviršiai, h-0,08 m;

- projektuojamos granitinis vejos bordiūras (100.8.20 cm) su 3 cm peraukštėjimu;

- projektuojama iškilios sankryžos dangos konstrukcija;

- esamų akmenų grindinio dangos perstatymas, atnaujinant dangos konstrukciją;
- projektuojama akmenų grindinio dangos konstrukcija;
- atnaujinamos trinkelės pakeičiant į raudonos spalvos klinkerio trinkeles (20.10.8 cm);

- projektuojamos kelio ženklas ant atramos;
- projektuojamas suoliukas ir šiukšliadėžė;

- projektuojamas kelio horizontalus zenklinimas;
- projektuojamas kelio ženklas ant gembinės atramos;

PASTABOS:

- projektuojamos granitinis bordiūras (100.15.22 cm) be peraukštėjimo, neužapvalintas;

PASTABOS:
1. Kapitaliai remontuojama Naujoji gatvė patenka į kultūros paveldo saugojamas teritorijas:
· Telšių senamiestis Unikalus Nr. 17113;
· Telšių senojo miesto vieta Unikalus Nr. 16426.
Prieš atliekant statybos darbus rangovas privalo atlikti Telšių senojo miesto vietos Unikalus Nr.
16426 teritorijoje archeologinius tyrimus.
Projektiniai sprendiniai priimami siekiant išsaugoti esamas kultūros paveldo vertybes atižvelgiant į
gautus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.
2. Nuo PK 3+06 iki PK 3+81 projektuojamas esamo akmenų grindinio dangos konstrukcijos
atnaujinimas.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9
straipsnio 3 punktu: Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo
pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali
sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi
patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros
vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės
atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.
4. Projektuojamų kelio ženklų dydžio grupė – 1, pėsčiųjų takų ženklus kurių kurių dydžio grupė - 0.
Projektuojamų kelio ženklų atspindžio klasė RA1, išskyrus pirmumo ženklus, kurių atspindžio klasė
RA2.
5. Plane prisijungiama prie kitų projektų sprendinių (Naujoji g. 5B, Naujoji g. 10, prisijungimas prie
Respublikos g.)

Telšių rajono savivaldybės administracija

Laida

Lapas Lapų

0

Statytojas

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

1 1
LT RS21-23-TDP-SMG.B-04

Statinio projekto pavadinimas

Dangų ir eismo organizavimo planas M1:500

Naujosios gatvės Nr. 1306 Telšių mieste
kapitalinio remonto projektas

PV Nerijus Juškevičius38572
SPDV Nerijus Juškevičius36327

Inž. Edvardas Černauskas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribos;
- projektuojamas suoliukas ir šiukšliadėžė;
- projektuojamas konstrukcinis drenažas su geotekstilės filtru iš plastikinių D113/126 mm
vamzdžių, drenažas pajungiamas į lietaus nuotekų tinklų trapų šulinėlius;

LD1LD1

- projektuojamas apsauginis surenkamas HDPE D110 mm apsauginis vamzdis;
- projektuojama apšvietimo kabelinė linija;E2

- projektuojama apšvietimo atrama, jos Nr.;
- projektuojamas įžeminimo kontūras 10Ω;
- projektuojamas kabelių apsaugos vamzdis;

E2

A-11

- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas;
- projektuojamas lietaus nuotekų šulinys;

- projektuojamas nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas);

L1
L1-1

LŠ-1
LŠ-1 - projektuojamas nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas) su boriūrinėmis grotelės;

- esamas lietaus nuotekų šulinys;Nr.43

- projektuojamas apšiltinamas lietaus nuotekų tinklas;
- projektuojamo lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona;
- projektuojamas/perklojamas buitinių nuotekų tinklas;F1

- esamas lietaus nuotekų šulinys.Nr.19

PASTABOS:
1. Kapitaliai remontuojama Naujoji gatvė patenka į kultūros paveldo saugojamas teritorijas:
· Telšių senamiestis Unikalus Nr. 17113;
· Telšių senojo miesto vieta Unikalus Nr. 16426.
Prieš atliekant statybos darbus rangovas privalo atlikti Telšių senojo miesto vietos Unikalus Nr.
16426 teritorijos archeologinius tyrimus.
Projektiniai sprendiniai priimami siekiant išsaugoti esamas kultūros paveldo vertybes atižvelgiant į
gautus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.
2. Nuo PK 3+06 iki PK 3+81 projektuojamas esamo akmenų grindinio dangos konstrukcijos
atnaujinimas.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9
straipsnio 3 punktu: Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo
pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali
sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi
patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros
vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės
atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.
4. Plane prisijungiama prie kitų projektų sprendinių (Naujoji g. 5B, Naujoji g. 10, prisijungimas
prie Respublikos g.)
Inžinerinių tinklų šuliniai reguliuojami iki projektinio aukščio pakeičiant šulinių liukus į kalaus
ketaus 12,5 ir 40t apkrovoms, jeigu šulinio eksploatuoti dėl projektinio aukšio neįmanoma, statybos
darbų metu pakeičiami esami šuliniai į naujus įgilininant, kad būtų galima eksploatuoti;
Prieš atliekant statybos darbus atšurfuoti esamų inžinerinių tinklų gylius;
Jei vandentiekio tinklų gylis mažesnis nei 1,50 m statybos darbų metu numatyti vandtiekio tinklų
apšiltinimą;
Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir
dangos pagrindo. Neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų apsaugojimo priemones
(LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162)
Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui
dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio
vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm).
Statybos darbų metu pažeidus esamų ryšių kanalizacijos vamzdžius numatyti apsauginių vamzdžių
pakeitimą, už pažeidimus ir pakeitimą atsako rangovas.

≥0,25mv.s.

Ž.p.

Tipinis susikirtimas su dujomis

E2
PE

d6
3

v.v.

Pastabos:
1. Apšvietimo kabelis visoje trasoje klojamas įveriant jį į apsauginį vamzdį.
2. Považiuojamąja dalimi kabelį kloti ne mažesniame kaip 1,0m gylyje.
3. Susikirtimuose su AB Telia Lietuva tinklais darbus vykdyti rankiniu būdu prižiūrint tinklus

eksploatuojančios bendrovės atstovui.
4. Kabelio paklojimo būdą ir atkarpų ilgius žiūrėti kabelių montavimo žiniaraštyje

RS21-23-TDP-E.KMŽ

Pastabos:
1. Vykdant statybos darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų

padėti plane. Susikertančių inžinerinių tinklų vamzdžių altitudes tikslinti vietoje.
2. Prieš darbų pradžią iškviesti inžinerines komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.

Telšių rajono savivaldybės administracija

Laida

Lapas Lapų

0

Statytojas

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

1 1
LT RS21-23-TDP-BD.B-04

Statinio projekto pavadinimas

Inžinerinių tinklų suvestinis planas M1:500

Naujosios gatvės Nr. 1306 Telšių mieste
kapitalinio remonto projektas

PV Nerijus Juškevičius38572



IŠILGINIS PROFILIS
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Esama elektros orinė linija PK 0+50;
h=133.95 m Esamas aukščio gabaritas - 5,56 m;Projektinis aukščio gabaritas - 5,66 m;

Esama elektros orinė linija PK 0+90;
h=134.47 m Esamas aukščio gabaritas - 5,95 m;Projektinis aukščio gabaritas - 5,97 m;

Esama elektros orinė linija PK 0+93;
h=133.89 m Esamas aukščio gabaritas - 5,33 m;Projektinis aukščio gabaritas - 5,35 m;

Esama elektros orinė linija PK 1+47;
h=135.43 m Esamas aukščio gabaritas - 6,57 m;Projektinis aukščio gabaritas - 6,59 m;

Esama elektros orinė linija PK 1+49;
h=135.66 m Esamas aukščio gabaritas - 6,82 m;Projektinis aukščio gabaritas - 6,82 m;

Esama elektros orinė linija PK 1+53;
h=134.06 m Esamas aukščio gabaritas - 5,26 m;Projektinis aukščio gabaritas- 5,23 m;

Esama elektros orinė linija PK 1+54;
h=133.98 m Esamas aukščio gabaritas - 5,18 m ;Projektinis aukščio gabaritas - 5,18 m;

Esama elektros orinė linija PK 1+77;
h=135.28 m Esamas aukščio gabaritas - 6,60 m; Projektinis aukščio gabaritas- 6,60 m;

Esama elektros orinė linija PK 1+81;
h=134.72 m Esamas aukščio gabaritas - 6,09 m;Projektinis aukščio gabaritas- 6,08 m;

Esama elektros orinė linija PK 2+47;
h=134.61 m Esamas aukščio gabaritas - 6,53 m;Projektinis aukščio gabaritas - 6,53 m;

Esama elektros orinė linija PK 2+83;
h=133.30 m Esamas aukščio gabaritas - 4,71 m;Projektinis aukščio gabaritas - 4,71 m;

Esama elektros orinė linija PK 2+88;
h=133.65 m Esamas aukščio gabaritas - 4,91 m;Projektinis aukščio gabaritas - 4,92 m;

Esama elektros orinė linija PK 3+61;
h=140.93 m Esamas aukščio gabaritas - 6,00 m;Projektinis aukščio gabaritas - 6,00 m;
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-0.50% 0.93% -0.89%

4.22%

4.39%

11.65%

19
.98

%

10.18%

11.72%

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Esamas žemės paviršius;

- Projektinė linija;

- Esama kabelinė ryšių linija;

- Esama vandentiekio linija;

- Esama buitinių nuotekų trasa;

- Esama lietaus nuotekų linija;

- Esami žemos įtampos požeminiai elektros kabeliai;

- Esama 0,4 kV oro linija.

Pastabos:
- Prieš atliekant statybos darbus atšurfuoti esamų inžinerinių tinklų gylius;
- Nustačius vandentiekio tinklams esant mažesniame nei 1,50 m gylyje, numatyti vandentiekio
tinklo apšiltinimą.
- Kapitaliai remontuojama Naujoji gatvė patenka į kultūros paveldo saugojamas teritorijas:
· Telšių senamiestis Unikalus Nr. 17113;
· Telšių senojo miesto vieta Unikalus Nr. 16426.
- Projektiniai sprendiniai priimami siekiant išsaugoti esamas kultūros paveldo vertybes
atižvelgiant į gautus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.
- Nuo PK 3+06 iki PK 3+81 projektuojamas esamo akmenų grindinio dangos konstrukcijos
atnaujinimas.
- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9
straipsnio 3 punktu: Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai
privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.
Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės
paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti
aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą
saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

Telšių rajono savivaldybės administracija

Laida

Lapas Lapų

0

Statytojas

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

1 1
LT RS21-23-TDP-SMG.B-05

Statinio projekto pavadinimas

Išilginis profilis
Mv1:100, Mh1:500

Naujosios gatvės Nr. 1306 Telšių mieste
kapitalinio remonto projektas

PV Nerijus Juškevičius38572
SPDV Nerijus Juškevičius36327

Inž. Edvardas Černauskas
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2,0% 2,0%
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Skersinis pjūvis
1-1

0,10 0,10

 ≥
0,

20

0,
10

0,11

Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa);

0,20
0,37 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD rišiklis 70/1000,08

0,25
Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniui laidžiu F1
klasės gruntu

  Konstrukcinis drenažas su
geotekstilės filtru iš

plastikinių d113/126 mm
vamzdžių;

4,0%

4,0%

1:1

,04,0%4,0%

Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa).

0,08
0,03

0,20
0,34

Raudonos spalvos klinkerio trinkelės (20,10,8 cm);
Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥100 MPa);

0,00-0,060,020,10
-0,010,070,05

0,
25

0,
25

0,25
Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniui laidžiu F1
klasės gruntu

5,00 1,50

2,5%2,0%
2,0%

Skersinis pjūvis
2-2

0,10 0,10

 ≥
0,

20

0,
10

0,11

Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa);

0,20
0,37 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD rišiklis 70/1000,08

0,25
Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniui laidžiu F1
klasės gruntu

  Konstrukcinis drenažas su
geotekstilės filtru iš

plastikinių d113/126 mm
vamzdžių;

4,0%

4,0%

1:1

,04,0%

Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa).

0,08
0,03

0,15
0,19

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥100 MPa);
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

0,00-0,06-0,01

0,
25

0,06 0,16 0,19 0,22

0,35

4,0%

2,500,362,14

0,06
0,16

5,00 1,20

2,5%
2,0%

Skersinis pjūvis
3-3

0,10 0,10

 ≥
0,

20

0,
10

0,11

Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa);

0,20
0,37 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD rišiklis 70/1000,08

0,25
Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniui laidžiu F1
klasės gruntu

  Konstrukcinis drenažas su
geotekstilės filtru iš

plastikinių d113/126 mm
vamzdžių;

4,0%

4,0%

1:1
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0,06 0,16 0,19 0,22

0,35
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1:1,04,0% 4,0%

-0,06
0,040,12

1,50
Projektuojama gatvės važiuojamoji

dalis iš asfalto dangos

Projektuojama gatvės važiuojamoji
dalis iš asfalto dangos

Projektuojama gatvės važiuojamoji
dalis iš asfalto dangos

Projektuojamas
pėsčiųjų takas

Projektuojamas
pėsčiųjų takas

Projektuojamas
šaligatvis

Projektuojamas
šaligatvis

Projektuojamas
šaligatvis

Įvažiavimas iš trinkelių
 dangos

Automobilių stovėjimo vietos iš
granitinių trinkelių dangos

Prisijungiama prie kitu
 projektu projektuojamos

pėsčiųjų tako dangos

Esama gatvės dangos konstrukcija

Esama gatvės dangos konstrukcija

Esama gatvės dangos konstrukcija

3,50

2,5%

Skersinis pjūvis
4-4

4,0%

0,00 0,04
-0,04

0,06

Projektuojama gatvės važiuojamoji
dalis iš asfalto dangos

Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa).

0,08
0,03

0,15
0,19

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥100 MPa);
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

0,14

Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa);

0,20
0,26 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

Grindinys iš akmens riedulių, panaudojant esamą grindinio dangą;hvid-0,16

0,25
Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniui laidžiu F1
klasės gruntu

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);

0,03 Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5;

0,08

1,20

1:1

,0

1:1,0

1:1,0

0,
25

0,35 0,50

Užpilamas vandeniui laidus F1 klasės gruntas

Užpilamas vandeniui laidus F1 klasės gruntas

Projektuojamas
pėsčiųjų takas

2,0%

2,0%

Projektuojama
veja

Esama aikštelė iš žvyro dangos

Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa).

0,08
0,03

0,15
0,19

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥100 MPa);
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

1:1,0
4,0%

Raudonos spalvos klinkerio trinkelės (20,10,8 cm);

Raudonos spalvos klinkerio trinkelės (20,10,8 cm);

Raudonos spalvos klinkerio trinkelės (20,10,8 cm);

Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa).

0,08
0,03

0,15
0,19

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥100 MPa);
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

Raudonos spalvos klinkerio trinkelės (20,10,8 cm);

Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa).

0,08
0,03

0,15
0,19

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥100 MPa);
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

Raudonos spalvos klinkerio trinkelės (20,10,8 cm);

Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa).

0,08
0,03

0,15
0,19

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥100 MPa);
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

Raudonos spalvos klinkerio trinkelės (20,10,8 cm);

Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa).

0,10
0,03

0,20
0,32

Granitininės trinkelės (10,10,10 cm);
Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥100 MPa);

0,25
Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniui laidžiu F1
klasės gruntu
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Užpilamas F1 klasės
vandeniui laidus gruntas

Užpilamas vandeniui laidus F1 klasės gruntas

h-0,10 m derlingo dirvožemio užsėjimas veja,
suvedant su esamu paviršiumi

h-0,10 m derlingo dirvožemio užsėjimas
veja, suvedant su esamu paviršiumi

h-0,10 m derlingo dirvožemio užsėjimas
veja, suvedant su esamu paviršiumi

h-0,10 m derlingo dirvožemio užsėjimas
veja, suvedant su esamu paviršiumi

Užpilamas vandeniui laidus F1 klasės gruntas

h-0,10 m derlingo dirvožemio užsėjimas veja,
suvedant su esamu paviršiumi

Granitinio vejos bordiūro detalė
100.8.20 cm

M1:10

Granitinio įvažiavimo bordiūro detalė
100.15.22 cm

M1:10

Granitinio bordiūro detalė
100.15.30 cm

M1:10

0,15
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0,
22 0,

19

0,10

Granitinio įleisto bordiūro detalė
100.15.22 cm

M1:10
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3,00
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Dangos kraštas Lū
ži

o 
lin

ija

Lū
ži

o 
lin

ija

1,00-3,00

1.25

0,
20

0,
20

Lū
ži

o 
lin

ija

Lū
ži

o 
lin

ija

1,00-3,00
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0,300,300,30 0,30

Schema ties iškilia pėsčiųjų perėja
su horizontaliu kelio ženklinimu

Skersinis pjūvis per
iškilias sankryžas

0,50 0,50

0,500,50

0,50
0,50

3,001,00-3,00 1,00-3,00

1:10 1:10

Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa);

0,20
0,37 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD rišiklis 70/1000,08

0,25
Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniui laidžiu F1
klasės gruntu

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);

Asfalto dangos pagruntavimas C60BP4-S prieš sluoksnio įrengimą (200-270 g/m²)
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD rišiklis 70/1000,10

0,50 m pločiu atstatoma
asfalto danga

0,50 m pločiu atstatoma
asfalto danga

0,50 m pločiu atstatoma
asfalto danga

Skersinis pjūvis per įvažiavimą iš
asfalto dangos

PK 2+47

0,10 0,10

 ≥
0,

20

0,
10

0,11

Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa);

0,20
0,37 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD rišiklis 70/1000,08

0,25
Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniui laidžiu F1
klasės gruntu

  Konstrukcinis drenažas su
geotekstilės filtru iš

plastikinių d113/126 mm
vamzdžių;

Projektuojama gatvės važiuojamoji
dalis iš asfalto dangos

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);

0,50

Esama gatvės dangos konstrukcija

Projektuojamas įvažiavimas iš asfalto
dangos konstrukcijos

4,45

Skersinis pjūvis per įvažiavimus iš
asfalto dangos dešinėje gatvės pusėje

0,50

Esama gatvės dangos konstrukcija

Projektuojamas įvažiavimas iš asfalto
dangos konstrukcijos

Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa);

0,20
0,37Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD rišiklis 70/100 0,08

0,25
Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniui laidžiu F1

klasės gruntu

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);

4,45
Projektuojama gatvės važiuojamoji

dalis iš asfalto dangos

2,5%

2,5%2,5%

4,0%

4,0%4,0%

2,5%

4,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

4,00

2,5%

Skersinis pjūvis
per Elektrinės g.

su aikštele

4,0%

0,000,05
-0,05

0,05

Projektuojama gatvės važiuojamoji
dalis iš asfalto dangos

Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa);

0,20
0,26Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

Grindinys iš akmens riedulių; hvid-0,16

0,25
Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniui laidžiu F1

klasės gruntu

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);

0,03Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5;

0,07

1,20

1:1

,0

0,35
Projektuojamas
pėsčiųjų takas

2,0%

Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa).

0,08
0,03

0,15
0,19

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio

(fr. 0/45, Ev2≥100 MPa);
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

1:1

,04,0%

Raudonos spalvos klinkerio trinkelės (20,10,8 cm);

Užpilamas vandeniui laidus F1 klasės gruntas

h-0,10 m derlingo dirvožemio
užsėjimas veja, suvedant
su esamu paviršiumi

8,0%2,5%

Projektuojama
aikštelės danga

0,
25

0,
25

0,
25

Pastabos:1,50 m pločio šaligatviuose ir pėsčiųjų takuose projektuojamos siplnaregių vedimo sistemos ir įspėjamieji paviršiai,
šaligatviuose, kurie 1,20 m pločio projektuojamas 0,03 m iškeltas vejos bordiūras.
Šaligatvių ir pėsčiųjų takų, kurių viršutinė danga atstatoma įrengiamos raudonos spalvos klinkerio trinkelės (20.10.8 cm).
Kapitaliai remontuojama Naujoji gatvė patenka į kultūros paveldo saugojamas teritorijas:
· Telšių senamiestis Unikalus Nr. 17113;
· Telšių senojo miesto vieta Unikalus Nr. 16426.
Projektiniai sprendiniai priimami siekiant išsaugoti esamas kultūros paveldo vertybes atižvelgiant į gautus specialiuosius
paveldosaugos reikalavimus.
2. Nuo PK 3+06 iki PK 3+81 projektuojamas esamo akmenų grindinio dangos konstrukcijos atnaujinimas.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 punktu: Jei atliekant
statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus
atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas
gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti
sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą
saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.
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šaligatvis/pėsčiųjų takas
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0,00 0,02 0,05

0,35

Projektuojamas
šaligatvis

Užpilamas F1 klasės
vandeniui laidus gruntas

h-0,10 m derlingo dirvožemio užsėjimas
veja, suvedant su esamu paviršiumi

8,0%

4,0%

0,35

8,0%

1:1

,0
1:1

,0

4,0%

0,30

Projektuojamas granitinis vejos bordiūras su 3 cm
peraukštėjimu nuo šaligatvio dangos, siaurose vietose, kur
nepakanka įrengti žmonių su negalia vedimo sistemoms.

0,30 0,60

Skersinis pjūvio detalė,
žmonių su negalia vedimo ir

įspėjamieji paviršiai

Skersinis pjūvio detalė,
su 3 cm iškeltu vejos bordiūru

siaurose šaligatvių vietose

Žmonių su negalia įspėjamojo paviršiaus
betoninės dangos detalės skersinis pjūvis

60.60.8 cm
M1:1060 mm

20-25 mm4-
5 

m
m

600 mm

80
 m

m

Žmonių su negalia įspėjamojo paviršiaus
betoninės dangos detalė iš viršaus 60.60.8 cm

M1:10
600 mm

60
0 

m
m

60 mm

60
 m

m

Žmonių su negalia vedimo sistemos
betoninės dangos detalė iš viršaus 30.30.8 cm

M1:10
300 mm

30
0 

m
m

40-60 mm 20-25 mm

Žmonių su negalia vedimo sistemos
betoninės dangos detalės skersinis pjūvis 30.30.8 cm

M1:10

80
 m

m

300 mm

20-25 mm 40-60 mm4-
5 

m
m

Žmoniu su negalia
vedimo sistemaŽmoniu su negalia

ispėjamieji paviršiai

3,00

2,5%

Skersinis pjūvis
5-5

4,0%

0,00
-0,04

Projektuojama gatvės važiuojamoji
dalis iš asfalto dangos

Esama šaligatvio dangos konstrukcija

Danga suvedama iki esamo pastato

0,50 1,00
Esama šaligatvio dangos konstrukcija

2,0% 2,0%

Danga suvedama iki esamo pastato

0,04

0,08
0,03

Raudonos spalvos klinkerio trinkelės (20,10,8 cm);
Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5;
Esama šaligatvio dangos konstrukcija

Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa);

0,20
0,26 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);

Grindinys iš akmens riedulių, panaudojant esamą grindinio dangą;hvid-0,16

0,25
Atnaujinamas žemės sankasos gruntas užpilant vandeniui laidžiu F1
klasės gruntu

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžagų mišinio
(fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);

0,03 Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5;

Telšių rajono savivaldybės administracija
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Skersiniai pjūviai
M1:50

Naujosios gatvės Nr. 1306 Telšių mieste
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