KONTROMOBILUMO PRIEMONIY BETONINIY BLOKY IR GARSO BARJERY MONTAVIMO
DARBAI VILNIAUS TRANSFORMATORIY PASTOTEJE

AISKINAMASIS RASTAS

Siuo pirkimu siekiama nupirkti kontromobilumo priemoniy betoniniy bloky ir garso barjery montavimo
darbus Vilniaus transformatoriy pastotéje , adresu J. TiSkeviCiaus g. 72A, Vilniuje, pagal parengta
statybos supaprastintg projekts.

1. Bendrieji objekto duomenys

1.1. Statytojas (Uzsakovas): Litgrid AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius.
1.2. Rangovas: Darby vieSojo pirkimo laimétojas.
1.3. Statybos risis: nauja statyba

2. Reikalavimai

2.1.1. Rangovas, vadovaudamasis statybos supaprastintu projektu 2025/010-XX-SSPP, bei
papildomais reikalavimais nurodytais Siame aiSkinamajame raste, turés atlikti betoniniy bloky ir garso
barjery montavimo darbus, adresu J. TiSkevi€iaus g. 72A, Vilniuje.

2.1.2. Vykdomi statybos darbai turi atitikti galiojanciy LR jstatymy, pojstatyminiy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty,
reikalavimus (aktualias redakcijas).

2.1.3. Projekte pateikiami darby kiekiy ziniarasciai yra tik orientaciné, pagalbiné medziaga.
Rangovas privalo jsivertinti visus reikalingus darbus bei medziagas, kurios uztikrinty, kad visi pagal
Projektg numatyti elementai baty tinkamai jrengti, juos bity galima naudoti pagal tiksline jy paskirtj.
Darbai turi bati atlikti jskaitant, bet neapsiribojant, visas Ziniara$ciuose pateiktas darby apimtis.

2.1.4. Siuo pirkimu neperkami projekte numatyti blokai LB 18-6-6, LB 12-6-6, LB 9-6-6.
Blokus j statyby aiksStele pristatys Uzsakovas.

2.1.5. Jeigu techninése specifikacijose nurodytos parametry tikslios skaitinés reikSmeés, tai
reiSkia ribg, nuo kurios neturi bati nukrypta j blogesne puse. Naudojami gaminiy pavadinimai ir
kodavimas yra informacinio pobdzio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrézti, todel
Rangovas (tik pritarus Statytojui irfarba Uzsakovui), gali pasidlyti ir lygiaverCius gaminius.

2.1.6. Jeigu nurodytos medziagy ar gaminiy skaitinés parametro vertés nesuderinamos su LR
jstatymy, pojstatyminiy teisés akty, statybos normatyviniy dokumenty reikalavimais, arba jei su tokia
skaitine verte negaminama, turéty biti naudojama jai artimiausia suderinama verté (suderinus su
UZsakovu). Tokiu atveju Rangovas pateikia UZzsakovui ai8kiai suformuluotg rastiSkg prasyma tikslinti
sprendinius detaliai iSdéstydamas savo argumentus ir pagrjsdamas juos pridedamais dokumentais.
PraSyme nurodomos esamos parametry skaitinés vertés ir sillomos vertés, pateikiami prasymg
pagrindziantys skaiCiavimai ir eskizai.

2.1.7. Apibadinant siilomg Pirkimo objektg naudojami konkretls modeliai ar Saltiniai, konkretas
procesai ar prekés Zenklai, patentai, tipai, konkreti kiimé ar gamyba, bus laikomi lygiaverciais, jeigu jie
atitiks visus Techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2.1.8. Rangovas privalo imtis visy priemoniy apsaugoti aplink esancius pastatus ir sklypo
dangas, tvorg, o sugadinus atstatyti j ankstesne bukle.

2.1.9. Rangovas, atlikes darbus, turi perduoti UZsakovui visg eksploatacijai reikiamg
dokumentacija, jrenginiy naudojimo instrukcijas.

3. Darby atlikimo terminai

3.1. Visi pirkime numatyt Darbai ir paslaugos turi bati atlikti per 8 ménesius nuo statybvietés
perdavimo dienos jskaitant visos su darbais susijusios dokumentacijos perdavimg Uzsakovui.



