



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ORGANIZACIJOS VYSTYMO GRUPĖ

Tiekėjams

2025-08- Nr.

**DĖL RINKOS KONSULTACIJAI PATEIKTŲ PASTABŲ/PASIŪLYMŲ PIRKIMUI
„KAVOS GAMYBAI REIKALINGA PRODUKCIJA, KAVOS APARATŲ NUOMA, JŲ
APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA“**

Rinkos konsultacijos pasiūlymai/klausimai:

1. Koks numatomas sutarties laikotarpis? 12 +12 mėn., 24 mėn., 36 mėn...
2. Ar kavos aparatai nr. 1 (5 vnt.) (mažiausi) turi gaminti pieniškas kavas?
Nėra prieraišo dėl sauso/reguliaraus pieno. Jei reikalingi pieniški gėrimai ir naudojamas reguliarus pienas ar reikia ir šaldytuvų pienui laikyti?
3. Pasitikslinu, ar kavos aparatai nr. 2 (4 vnt.) ir kavos aparatai nr. 3 (13 vnt.) naudoja tik sausą pieną?
4. Dėl punkto 5.2.2. sutarties įgyvendinimo. Nėra patikslinta ar lūkestis pristatyti ir sumontuoti kavos aparatus yra per 5 darbo ar kalendorines dienas. Norėčiau taip pat atkreipti dėmesį, kad viso yra 22 vnt. kavos aparatų, tai didelis kiekis, kuriam pristatyti reikės ne vienos dienos, taip pat daug žmogiškųjų išteklių, todėl prašom atsižvelgti ir prailginti įgyvendinimo terminą pirkimo procesuose iki 14 d.d. (nors tiek laiko nereikės, tačiau, jei nebus paruoštos konkrečios vietos aparatams ar nutiks netikėtų faktorių, tuomet ilgesnis terminas palankus abipusiai).
5. 5.2.2. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti kavos aparatus Sutartyje nurodytais adresais ne vėliau kaip per 5 d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos " Tokiam kiekiui (22 vnt.) kavos aparatų turėtų būti skirta ne mažiau 30-35 kalendorinės dienos. Tai specifinės komplektacijos įrengimai, todėl užtruktų jų tiekimas. Daugiau pastebėjimų dėl techninės specifikacijos neturime.
6. Dėl punkto 5.2.3. techninė priežiūra ne rečiau kartą per savaitę. Ši paslauga itin iškelia kaštus, mes planuotume kartą į savaitę techniko vizitą atlikti aparatų valymus, nukalkinimus ir kt., o kaip su kasdiene priežiūra? Reguliaraus pieno sistemos praplovimas turėtų būti atliekamas kasdien, kad būtų išvengta ligų ir gedimų.
7. Dėl punkto 5.2.6. papildomą aparatą pristatyti per tiekėjo nurodytą laiką, ar tai yra tas pats laiko tarpas kaip punkte 5.2.2?

8. Pункte 6.1. prekių pristatymas per 2 darbo dienas, siūlytume terminą keisti iki 3 darbo dienų, nes įsijungia vežėjų klausimas, o kuo daugiau tarpininkų tuo galimai ilgesnis pristatymo laikas arba žinoma galima sutarti pagal atskirą sutarimą pristatymą tam tikrai dienai ar kt.

Atsakymai į rinkos konsultacijos pasiūlymus/klausimus:

1 atsakymas: Sutarties vykdymo trukmė - 36 mėn.

2 atsakymas: Techninė specifikacija patikslinama 5.1.1.11. papunkčiu, kad Kavos aparatas Nr. 1 naudoja skystą pieną ir ruošia pieniškas kavas. Perkančioji organizacija patikslina, kad pieno šaldytuvų nereikia.

3 atsakymas: Perkančioji organizacija patvirtina, kad Kavos aparatai Nr. 2 ir Nr. 3 naudoja tik sausą pieną.

4 – 5 atsakymas: Techninės specifikacijos 5.2.2. papunktis patikslinamas ir išdėstomas nauja redakcija, kad Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti kavos aparatus Sutartyje nurodytais adresais ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

6 atsakymas: Perkančioji organizacija dėl higieninės – techninės priežiūros prašo vadovautis 5.2.3. papunkčiu. Kasdienė priežiūra bus atliekama pagal vidaus taisykles.

7 atsakymas: Techninės specifikacijos 5.2.6. papunktis patikslinamas ir išdėstomas nauja redakcija, kad Sutarties galiojimo metu, Pirkėjui pateikus papildomą Užsakymą dėl kavos aparatų nuomos, aparatai turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 5.2.2. papunktyje nurodytą terminą.

8 atsakymas: Perkančioji organizacija atsako, kad 6.1. punktas nebus keičiamas. Tiekėjas turi įsivertinti ir atitinkamai planuoti kavos atsargų kiekius.

Organizacijos vystymo grupės vadovė

Lina Koriznienė

Parengė: Organizacijos vystymo grupės vyresnioji specialistė Gabrielė Paulauskaitė, gabriele.paulauskaite@vilnius.lt, tel. nr. +37066310137

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į Rinkos konsultaciją
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-12 Nr. A39-1532/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alma Jurčiukonienė, vyresnioji patarėja, pavaduojanti grupės vadovę, Organizacijos vystymo grupė
Sertifikatas išduotas	ALMA JURČIUKONIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-12 13:32:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-12 13:32:35 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-04 12:43:21 – 2028-12-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-12 14:59:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-12 14:59:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“