

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Pirkimo pavadinimas ir numeris</b>	(50938) Klaipėdos lopšelio - darželio "Aitvarėlis" Laukininkų g. 54 pastato išorės paprastojo remonto darbai
<b>Perkančioji organizacija</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo pavadinimas</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas</b>	188710823
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pirkimo nr. 50938 "Klaipėdos lopšelio - darželio "Aitvarėlis" Laukininkų g. 54 pastato išorės paprastojo remonto darbai" dokumentų rengimas
<b>Dokumento registracijos data</b>	2025-08-12
<b>Dokumento registracijos numeris</b>	2025-PROT-KMSA-287
<b>Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Agnė Klimavičiūtė, Vyr. specialistė, 2025-08-08 15:04:26 Andrius Betingis, Vedėjas, 2025-08-11 15:28:20
<b>Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	(P) Eglė Mockienė, Vyresnioji patarėja, 2025-08-12 09:06:29 (P) Regina Intienė, Patarėja, 2025-08-11 16:27:21 Inga Kubilienė, Vedėja, 2025-08-11 15:53:51
<b>Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2025-08-12 10:09:48
<b>Dokumentai</b>	Salygos_Bendroji dalis.pdf, 1210,25KB, įkėlimo data: 2025-08-08 14:58:31, paskutinio redagavimo data: 2025-08-08 14:58:31 1priedas_Technine specifikacija.docx, 1179,91KB, įkėlimo data: 2025-08-08 14:58:53, paskutinio redagavimo data: 2025-08-08 14:59:22 3priedas_Pasiulymo forma.docx, 69,46KB, įkėlimo data:

	<p>2025-08-08 14:59:15, paskutinio redagavimo data: 2025-08-08 14:59:40</p> <p>7priedas_Specialistu saraso forma (kvalifikacija).docx, 52,03KB, įkėlimo data: 2025-08-08 14:59:57, paskutinio redagavimo data: 2025-08-08 15:00:23</p> <p>Salygos_Specialioji dalis (P).docx, 92,39KB, įkėlimo data: 2025-08-11 14:24:14, paskutinio redagavimo data: 2025-08-11 14:24:39</p> <p>4priedas_Sutartis (projektas).docx, 133,46KB, įkėlimo data: 2025-08-11 16:58:48, paskutinio redagavimo data: 2025-08-11 16:59:15</p>
<p><b>Komentarai/Pastabos</b></p>	<p>Šis pirkimas buvo vykdytas 2025-06-25 CPO LT kataloge (Nr. CPO351610), tačiau 2025-07-10 buvo nutraukas (Nr. (4.137E)-R2-2097) dėl esminių techninės specifikacijos trūkumų., Agnė Klimavičiūtė, parašymo data ir laikas: 2025-08-08 15:03:26</p> <p>Pagal VP skyriaus vedėjo pastabą pakeistas Specialiųjų sąlygų 6.1. p. iš: "6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau, jeigu tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys ją sudaryti, atsisakys savo pasiūlymo jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu pasiūlyme, jis, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai 2 procentų nuo pasiūlymo sumos be PVM dydžio baudą ir padengti Perkančiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia baudos suma. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp pirkimo sutartį atsisakiusio pasirašyti (ar atsisakiusio pasiūlymo) tiekėjo pasiūlymo kainos Eur be PVM ir kito tiekėjo, su kuriuo Perkančioji organizacija sudarė pirkimo sutartį dėl to paties objekto, pasiūlymo kainos Eur be PVM. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, sutinka su šiomis nuostatomis."</p> <p>↓</p> <p>"Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Jeigu tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys ją sudaryti, atsisakys savo pasiūlymo jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu pasiūlyme, jis įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai 2 procentų nuo tiekėjo pasiūlymo kainos be PVM dydžio baudą. Taip pat, Perkančioji organizacija pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, kurios nepadengia nustatyta bauda, atlyginimo."</p> <p>, Agnė Klimavičiūtė, parašymo data ir laikas: 2025-08-11 14:26:48</p> <p>Pagal E. Mockienės pastabas patikslinti 28 p. papunkčiai: juose nuorodos buvo į 26 p. (turi būti į 28 p.). , Agnė Klimavičiūtė, parašymo data ir laikas: 2025-08-12 08:07:21</p>

