
Smolensko g. 10D-42, 

Vilnius LT-03234                     

Įmonės kodas 300615480      

e-mail:info@azprojektai.lt

Projekto pavadinimas.     

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-

9014, Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Projekto numeris AZP-023-276-TDP 

Projektuotojas UAB "A-Z Projektai"

Statytojas Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Projektavimo stadija Techninis darbo projektas

Statinio paskirtis Mokslo paskirties  pastatas. Unik. Nr. 4596-1001-9014

Statinio vieta Mokyklos g. 2, Ignalina 

Statybos rūšis Kapitalinis remontas

Statinio kategorija Ypatingasis

Projekto dalis Konstrukcijų dalis (SK)

Byla (tomas) IV

Laida A

UAB "A-Z Projektai"

Direktorius R. Zinkevičius

Projekto vadovas J. Valančiūtė - Markevičienė, atest. Nr. A 1979

Projekto dalies vadovas M. Gaižiūnas, atest. Nr. 33344

 

Vilnius, 2024



 
 

 

Atestato 
Nr. 

Projektuotojas

 
 
  

Statinio projekto pavadinimas: 
 
 

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-
9014, Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas 
 

A 1979 PV J. Valančiūtė-Markevičienė  Dokumento pavadinimas: 
 

Projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 
 

A 1979 PDV/Arch. J. Valančiūtė-Markevičienė  

    

LT 
Statytojas:   
 

Ignalinos rajono savivaldybės administracija 

Dokumento žymuo:   
 

AZP-023-276-TDP-BD. PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 

Nr. 
Žymuo Projekto dalies pavadinimas Bylos Nr. 

1. BD Bendroji dalis I 

2. SP Sklypo sutvarkymo dalis II 

3. SA Architektūrinė dalis III 

4. SK Konstrukcijų dalis IV 
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13. SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis XIII 

14. KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis XIV 

15. PRIED. Priedai XV 
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4. AZP-023-276-TDP- BD-TSA Projekto dalių tarpusavio suderinimų aktas 1 5 

5. AZP-023-276-TDP- SK-AR Aiškinamasis raštas 3 6-8 

6. AZP-023-276-TDP-SK-TS Techninės specifikacijos 83 9-91 

7. AZP-023-276-TDP-SK-MKŽ Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis 13 92-104 

  BRĖŽINIAI:   

8. AZP-023-276-TDP-SK-B-01 1 a. ardomų sienų planas 2 105-106 
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11. AZP-023-276-TDP-SK-B-04 3 a. ardomų sienų planas 1 110 
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13. AZP-023-276-TDP-SK-B-06 1 a. sąramų, rėmų planas 2 113-114 

14. AZP-023-276-TDP-SK-B-07 3 a. sąramų, rėmų planas 1 115 

15. AZP-023-276-TDP-SK-B-08 Laikanti gelžbetoninė sąrama 1 116 

16. AZP-023-276-TDP-SK-B-09 Laikanti plieninė sąrama 1 117 

17. AZP-023-276-TDP-SK-B-10 Laikantis rėmas 1 118 

18. AZP-023-276-TDP-SK-B-11 Nelaikantis rėmas 1 119 

19. AZP-023-276-TDP-SK-B-12 Nelaikanti sąrama 1 120 

20. AZP-023-276-TDP-SK-B-13 Lifto planas 1 121 

21. AZP-023-276-TDP-SK-B-14 Lifto pjūviai 1 122 
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22. AZP-023-276-TDP-SK-B-15 Lifto poliai 1 123 

23. AZP-023-276-TDP-SK-B-16 Lifto plokštė 2 124-125 

24. AZP-023-276-TDP-SK-B-17 Lifto konstrukcijos 2 126-127 

25. AZP-023-276-TDP-SK-B-18 Pastato pjūvis 1 128 

26. AZP-023-276-TDP-SK-B-19 2 a. sienų planas 1 129 

27. AZP-023-276-TDP-SK-B-20 2 a. rėmų planas 1 130 

  PRIEDAI:   

28. PRO-006039 Keltuvai 12 131-142 

29. 240078 ST Liftas 2 143-144 

30. AZP-023-276-TDP-BD.VAA Vizualinės apžiūros aktas 7 145-151 

31. IGTA – 46526-2023 Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 22 152-173 

32. AZP-023-276-TDP-SK-IS Inžinerinai skaičiavimai 51 174-224 

33. AZP-023-276-TDP-SK-PVU PV užduotis SK daliai rengti 1 225 

   IŠ VISO:  225 

 



 

Statinys: TDP-BD-TSA 

Mokslo paskirties pastatas 
Mokyklos g. 2, Ignalina. Ypatingasis statinys 

Lapas 1 iš Lapų 1 
   

 

 
PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ AKTAS 

 
Šiuo suderinimo aktu projekto dalių vadovai (PDV) pažymi, kad rengdami projektą 

„Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, Mokyklos g. 2, Ignalinoje, 

kapitalinio remonto projektas“, bendradarbiavo tarpusavyje, pateikė visas reikiamas užduotis kitiems 

projekto dalių vadovams ir atsižvelgė į jiems pateiktas užduotis. Pažymi, kad projekto dalyse numatyti 

sprendimai iš esmės neprieštarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius. 

 
Eil. 
Nr. 

Projekto dalies pavadinimas Žymuo 
PDV vardas, pavardė, 

atestato Nr. 
Parašas 

1. Bendroji dalis BD 
J. Valančiūtė - Markevičienė 
Atestato Nr. A1979 

 

2. Sklypo sutvarkymo dalis SP 
J. Valančiūtė - Markevičienė 
Atestato Nr. A1979 

 

3. Architektūrinė dalis SA 
J. Valančiūtė - Markevičienė 
Atestato Nr. A1979 

 

4. Konstrukcijų dalis SK 
M. Gaižiūnas 
Atestato Nr. 33344 

 

5. Šildymo ir vėdinimo dalis ŠV 
A. Kandratavičius 
Atestato Nr. 27349 

 

6. 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
dalis 

VN 
D. Vilčinskaitė - Taujanskienė 
Atestato Nr. 35891 

 

7. Elektrotechnikos dalis E 
T. Indriškevičius  
Atestato Nr. 29054 

 

8. 
Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) dalis 

ER 
R. Setkauskas  
Atestato Nr. 19033 

 

9. Apsauginės signalizacijos dalis AS 
R. Setkauskas  
Atestato Nr. 19033 

 

10. Gaisrinės signalizacijos dalis GSS 
R. Setkauskas  
Atestato Nr. 19033 

 

11. Gaisrinės saugos dalis GS 
D. Ūba 
Atestato Nr. 39630 

 

12. 
Pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo dalis 

SO 
R. Gaurelis 
Atestato Nr. 24495 

 

13. 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

KS 
J. Michniova 
Atestato Nr. 38256 

 

14. Priedai PRIED. 
J. Valančiūtė - Markevičienė 
Atestato Nr. A1979 
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2. BENDRIEJI DUOMENYS 

 Bendroji dalis 

Objekto pavadinimas: Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, Mokyklos g. 2, 

Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas.  

Statytojas (užsakovas): Zarasų rajono savivaldybė. 

Statybos geografinė vieta: Mokyklos g. 2, Ignalina, Zarasų r. sav. 

Projektuotojas: Techninio darbo projekto konstrukcinę dalį parengė Mindaugas Gaižiūnas at. Nr. 33344. 

Projektavimo etapas (stadija): Techninis darbo projektas. 

Statybos rūšis: Kapitalinis remontas. 

Statinio paskirtis: Mokslo paskirties pastatas. 

Statinio kategorija: Ypatingasis. 

 Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas 

Techninio darbo projekto konstrukcinė dalis parengta vadovaujantis: 

1. Techninio darbo projekto architektūrinės dalies pagrindu bei kitų projekto dalių suformuotomis 

užduotimis konstrukcinei daliai. 

2. Projektavimo užduotimi. 

3. Projektavimą reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais. 

 Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas 

Projektas yra parengtas vadovaujantis galiojančiais teisiniais aktais ir normatyviniais dokumentais. 

Žemiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas: 

1. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“  

2. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“  

3. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  

4. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  

5. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ 

6. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 

7. STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji namai“  

8. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

9. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“  

10. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“  

11. STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“  

12. STR 2.01.01(2):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“  

13. STR 2.01.01(3):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“  

14. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“  

15. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“  

16. STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“  

17. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“  

18. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“  

19. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“  

20. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  

21. STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“  

22. STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas“  

23. STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“  

24. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“  

25. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“  

26. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“  

27. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  

28. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“  
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Šio pastato kapitaliniam remontui numatyti gaminiai, medžiagos ir priemonės turi atitikti kokybės, sanitarijos, 

priešgaisrinės saugos ir estetinius reikalavimus. Atlikus konkrečius darbus sutvarkoma aplinka, surenkamos ir 

išvežamos šiukšlės. Pastato statybos metu būtina laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių, darbo saugos, higienos ir 

kitų reikalavimų. Privaloma vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

 Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 

Projekto statinio konstrukcijų daliai parengti naudotos šios programos: 

1. MS Office 2016. 

2. INTERsoft – INTELLICAD 2021. 

3. PDF24. 

3. KONSTRUKCINIAI PASTATO SPRENDIMAI 

 Pastato konstrukcijų aprašas 

Trumpa apžvalga 

Šalia mokslo paskirties pastato įrengiamas liftas. 

Liftas įrengiamas ant gelžbetoninių polių. Lifto pamato plokštė įrengiama ant paruošiamojo, apšiltinamojo bei 

skaldos sluoksnių. Lifto šachta – iš plieninių laikančiųjų konstrukcijų. Kolonos, sijos, tinklelio elementai – suvirinti 

tarpusavyje. Liftas apšiltinamas PIR daugiasluoksnėmis plokštėmis. Stogas – vienšlaitis su parapetais iš PIR 

daugiasluoksnių plokščių.  

1 – 3 aukštuose platinamos durys, įrengiamos laikančiosios sąramos bei rėmai. 

1 ir 3 aukšte liejamos grindys. 

Detalios įrengiamų darbų charakteristikos pateikiamos sąnaudų žiniaraštyje 

 

Poliai 

Aplinkos poveikio klasė – XC2, betono klasė – C25/30, armatūros klasė – B500B. 

 

Pamato plokštė 

Aplinkos poveikio klasė – XC2, XF1, betono klasė – C30/37, armatūros klasė – B500B. 

 Apsauginiai betono sluoksniai 

         Mažiausias atstumas nuo išilginės armatūros strypų paviršiaus iki artimiausio betono paviršiaus (apsauginis 

betono sluoksnis), atsižvelgiant į naudojimo sąlygų klasę, pateiktas 30 lentelėje (STR 2.05.05:2005). 

  

30 lentelė 

Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm) 

  

Armatūros 

tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 

XO XC1 XC2, XC3, 

XC4 

XD1, XD2, XD3, XF1, 

XF2, XF3, XF4 

XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji 

Iš anksto įtemptoji 

20 

20 

25 

30 

30 

35 

40 

50 

25 

35 

30 

40 

40 

50 

 

Po gelžbetonine monolitine plokšte ir atramine sienute įrengiamas paruošiamasis betono sluoksnis, kad būtų 

galima sumažinti apsauginį betono sluoksnį plokštės ir sienutės apačioje nuo 70 mm iki 40 mm, atsižvelgiant į 

aplinkos poveikio klasę – XF3 (STR 2.05.05:2005).  

Paruošiamojo sluoksnio betono klasė – C12/15.  

228. Darbo armatūros (neįtemptosios ir įtemptosios, įtempiamos į atsparas) apsauginio sluoksnio storis, mm,  

turi būti ne mažesnis kaip:  

228.5. monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm;  

          228.6. monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70 mm. 
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1. TS-1 ŽEMĖS DARBAI IR PAMATŲ BEI PAGRINDŲ ĮRENGIMAS 

 Bendri reikalavimai 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams , statant projekte numatytus statinius. 

Minėtus darbus sudaro : pamatų įrengimas, duobių bei tranšėjų kasimas, užpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo 

įrengimas po grindimis .  

Jeigu statybos darbai vykdomi žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas jo lygis drenažu, arba 

kitais būdais. Esant molingiems gruntams, patenkantį vandenį į pamatų duobes surinkti ir pašalinti siurbliu arba 

nuvesti į atitinkamą kanalizacijos sistemą. Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis vanduo nepritekėtų į 

gręžinius, pamatų duobes ir tranšėjas. 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos reikalavimų. 

Dengtų darbų aktai , dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui, surašomi šiems žemės darbams: 

natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis; 

tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis, tik atlikus sutankinto grunto 

lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priežiūros inžinieriui; 

piltam gruntui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo; 

pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus. 

 Statybos vietos paruošiamieji žemės darbai 

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, 

šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijos, kur yra esamos 

požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, rangovui reikėtų imtis visų atsargumo 

priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo 

darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, 

galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia 

sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 

įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių 

dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada 

leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese 

yra pavojaus zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę būklę, 

bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. Pažeminant gruntinius vandenis, būtina numatyti 

priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat duobės šlaitų ir greta esančių statinių pamatų stabilumą. 

Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų duobės 

stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 

 Pamatų įrengimas 

Pamatų įrengimas pagal parengtus techninio darbo projekto brėžinius. 

 

1.3.1 Medžiagos 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir 

sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos).  

Betono mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje. 

Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 28 paras išlaikytus 150 mm kubus arba 150 mm skersmens ir 300 mm 

aukščio cilindrus. 

Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojančius standartus. Rekomenduojama naudoti 

cementą, kurio rišimosi pradžia ne anksčiau 2h. 

Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jie negali turėti 

kenksmingų dalių, kurios sukeltų gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų gaminio amžių. Stambūs užpildai turi 

būti ne didesni kaip 50mm. 



AZP-023-276-TDP-SK-TS 

Lapas Lapų Laida 

3 83 A 

 

1.3.2 Pamatų betonavimas 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir projektinio 

slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis nuolat maišomas. 

Betono mišinys turi būti suklotas ir sutankintas laike 45 min. nuo užmaišymo pradžios. 

Pamatą betonuoti rekomenduojama be pertraukų. Jei pertrauka viršija 1 val., siūlės vietoje turi būti įbetonuoti 

ne mažiau kaip 6 armatūros strypai, kurių ilgis 600 – 900 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. 

Būtina pasiekti, kad betonavimo siūlė nebūtų suteršta. 

Pamato viršus betonuojamas tankinant vibratoriumi.  

Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip –15°C, į gręžinį pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 

+10°C, o kai oro temperatūra žemesnė kaip –15°C, tai betono temperatūra ne žemesnė kaip +15°C.  

Žiemą, kol betonas pasieks 80% projektinio stiprumo, gręžiniai uždengiami apšiltintais skydais. 

 Grunto užpylimas 

Užpylimui negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių 

druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pastatams, vamzdynams ir pan. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko 

rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte 

numatytą sutankinto grunto kokybę. Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra 

suderintais prietaisais. 

Darbo Projekte turi būti nurodyti tipai ir fizinės – mechaninės gruntų charakteristikos. Taip pat nurodytas 

grunto sutankinimo laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu, kuris gali būti nuo 0,92  0,98 , arba sutankinto 

grunto deformacijos moduliu E (MPa). Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas 

atliekamas iki k0,92. 

Tanklūs gruntai yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų drėgnio, išskyrus vandeniu prisotintus 

dulkinius smėlius. Tanklūs yra supiltieji moliniai gruntai, kurių drėgnis yra mažesnis už plastiškumo drėgnį, t.y. 

W<Wp. Netanklūs yra moliniai gruntai, kurių drėgnis yra mažesnis už plastiškumo drėgnį, t.y. W>Wp 

Pamatų užpylimą atlikti :  

-smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 

-vietiniu priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte koeficiento; 

po pastato grindimis turi būti supilti ir sutankinti paruošiamieji sluoksniai pagal grindų Darbo Projekto 

nurodymus. 

Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000m, jei projekte 

nenurodyta kitaip. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250  600mm priklausomai nuo naudojamo 

grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau 

kaip 700m sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 2 bandinius. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada 

yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 

 

 Grindų laikančiojo pasluoksnio įrengimas 

Šioje techninių reikalavimų dalyje aprašomi bendrieji grindų apatinių sluoksnių įrengimo reikalavimai. 

Bendrieji viršutinių dangų įrengimo techniniai reikalavimai nurodyti architektūrinėje projekto dalyje.  

Prieš pradedant grindų įrengimo darbus, rangovas turi pateikti statybos techniniam inžinieriui patvirtinti 

naudojamų medžiagų pavyzdžius, naudotinus grindų dangoms ( dangas, skysčius izoliuojančias, garso ir šilumą 

izoliuojančias medžiagas). Statybos techniniam inžinieriui paprašius, rangovas turi paruošti grindų įrengimo pavyzdį, 

kurio išmatavimai ne mažesni kaip 600x600 mm. 

Iki grindų įrengimo pradžios turi būti atlikti visi paruošiamieji darbai, suklotos visos pogrindžio 

komunikacijos, įrengtos deformacinės siūlės prie kanalų, duobių, atlikti jų aprėminimai ir pan. 

Neleidžiama įrengti grindų ant nenuimto augalinio sluoksnio, ant silpno grunto, ant supilto grunto su statybiniu 

laužu, bei kilaus molingo grunto. 

Visi betoniniai pasluoksniai bei monolitinės grindų dangos, kurių sudėtyje yra cementas, laike 7-10 dienų po 

jų įrengimo, turi būti laikoma po drėgmę sulaikančia medžiaga. 

Betoniniai paruošiamieji grindų sluoksniai atliekami iš projekte numatytos betono klasės. Betono klojimo 

darbai atliekami pagal skyriaus ,,Betono ir gelžbetonio konstrukcijos’’ nuorodas ir reikalavimus. Būtina paruošiamąjį 

betono sluoksnį, dedamą ant grunto, suskirstyti siūlėmis, kurios nurodomos darbo projekte. 

 Išlyginamieji sluoksniai numatomi, kai reikalinga: 



AZP-023-276-TDP-SK-TS 

Lapas Lapų Laida 

4 83 A 

 

išlyginti apatinio sluoksnio paviršių; 

paslėpti vamzdynus; 

paskirstyti apkrovas ant šiluminės garo izoliacijos sluoksnio; 

užtikrinti norminį grindų šiluminį imlumą; 

sudaryti grindų nuolydį ant perdangų. 

Išlyginamieji sluoksniai, klojami ant šiluminės izoliacijos sluoksnio, turi būti armuojami. 

Grindų konstrukcija prie pastato sienų, pertvarų, kolonų, įrengimų pamatų ir pan. turi būti, kaip taisyklė, 

prijungta su 2 mm pločio minkštu tarpikliu. 
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2. TS-2 BETONO IR GELŽBETONIO KONSTRUKCIJOS 

 Bendri nurodymai 

 Šiame skyriuje pateikti pagrindiniai reikalavimai betono darbų vykdymui. Tai pastatų ir statinių monolitinių 

betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų liejimas, klojinių statyba, surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų gamybos ir 

montažo pagrindiniai reikalavimai. 

Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su važtaraščiu, kuriame turi būti nurodyta gamintojo 

pavadinimas, mišinio paruošimo data ir laikas, betono stiprio klasė, panaudotų priedų pavadinimai, važtaraščio 

numeris, statybos aikštelės pavadinimas. 

Projektuojant betonines ir gelžbetonines konstrukcijas, naudojamos skaičiuojamosios poveikių, betono ir 

armatūros reikšmės, atsižvelgiant į jų charakteristines reikšmes, dalinius patikimumo koeficientus ir statinio 

patikimumo klasę. Charakteristinės poveikių ir jų dalinių patikimumo koeficientų reikšmės yra pateiktos STR 

2.05.04 2003 ,,Apkrovos ir poveikiai’. Skaičiuojant saugos ribiniam būviui, poveikių deriniai imami pagal STR 

2.05.04 2003 79–85 punktų nurodymus.  

Atliekant betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimą, reikia įvertinti skaičiuojamąsias situacijas, 

kurios charakterizuojamos konstrukcijos skaičiuotine schema, poveikių deriniu, aplinkos sąlygomis, konstrukcijos 

gyvavimo stadija ir kita. Turi būti nagrinėjamos šios skaičiuojamosios situacijos: 

• nuolatinė (pastovioji), kurios trukmė lygi statinio naudojimo trukmei; 

• laikinoji (trumpalaikė), trunkanti nedidelį laiko tarpą; 

• ypatingoji, galinti susidaryti dėl netikėtų įvykių (sprogimai, smūgiai, gaisras, tam tikrų elementų 

avarija ir pan.). 

Projektuojant šį statinį, duomenų ir užduoties įvertinti ypatinguosius poveikius statinio konstrukcijoms iš kitų 

projekto dalių (technologinė, gaisrinės saugos ir kt.) nebuvo gauta. 

 Medžiagos 

 Medžiagos betoninių konstrukcijų gamybai turi būti sandėliuojamos apsaugant nuo gedimo ir pašalinių 

medžiagų patekimo ar įsiskverbimo. Bet kokios sugedusios, sužalotos ar užterštos medžiagos negali būti naudojamos 

statyboje. 

2.2.1 Cementai 

 Visiems statyboje ir gamyklose gaminamiems gaminiams naudojamas cementas turi atitikti LST EN 196-2 

reikalavimus. Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas ne žemesnės kaip 42,5 klasės – 

tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų kietėjimo turi būti 42,5 MPa. Jis turi būti užtikrintos 

kokybės, pristatomas uždaruose maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. 

Kiekviena siunta gamintojo turi būti sertifikuota – turėti kokybės dokumentą. 

 Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo atmosferos poveikio.  

 Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Inžinieriumi. 

 Rangovas turi būti atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 

2.2.2 Užpildai 

 Turi būti naudojami užpildai atitinkantys standarto LST 1342 reikalavimus.  

 Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 

• vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos skersmens; 

• atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 

• 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

 Užpildai turi būti sandėliuojami atskiromis frakcijomis. 

 Jeigu skirtingų frakcijų užpildai pilami greta vienas kito, sankaupos turi būti atskirtos pertvaromis, kad užpildai 

nesusimaišytų. 

2.2.3 Vanduo 

 Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą 

stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų ir pan.). Vanduo turi atitikti standartų LST ISO 7150-1;1998, LST 

ISO 7150-2;1998 ir 

LST EN ISO 7890;2000 reikalavimus. 
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2.2.4 Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai 

 Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui gali būti naudojami cheminiai priedai 

aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. 

 Plastifikuojantys priedai didina betono plastiškumą, klojingumą, įgalina mažinti v/c santykį, prailgina 

kietėjimo laiką. 

 Aprobuoti priedai turi būti naudojami tiksliai laikantis gamintojų instrukcijų. 

 Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagreasyvūs armatūros atžvilgiu. 

 Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su metalinėmis 

įdėtinėmis detalėmis, taip pat į betoną, kuris skirtas vandens laikymui. 

 Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje: 

 

Pavadinimas Chloro jonų kiekis, % nuo cemento masės 

Betonas 1,0 

Gelžbetonis 0,4 

 

Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai ir jų 

kiekis parenkamas statybinėse laboratorijose nustatant betono sudėtį. 

2.2.5 Armatūra  

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 15630-1; 2003 

reikalavimus. 

 

Dažniausiai naudojamų armatūros klasių savybės 

Armatūros 

klasė 

Nominalusis 

skersmuo,  

mm 

Paviršiaus 

forma yk

tk

f

f

 

Stipris (MPa) Skersinės 

armatūros  

skaičiuotinis stipris 

(MPa) 

charakte-

ristinis fyk(f0,2k) 

skaičiuotinis 

fyd(f0,2d) 

S240 5,5–40,0 lygi 1,08 240 218 174* 157 

S500 3,0–40,0 
lygi ir 

rumbuota 
1,05 500 450(410) 

360* 

(328) 

 

* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose. 

() – skliausteliuose – vielinės armatūros. 

 

 Betono mišinio savybės 

Betono mišiniai turi pilnai atitikti visus LST EN 206 - 1:2017 standarto ir šioje techninėje specifikacijoje 

išdėstytus reikalavimus. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir 

sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis 

turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki t.y. sutankinus standartiniu 

būdu oro neturi būti daugiau kaip 3 %, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4 %, kai užpildai 

smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo jonus įtraukto oro. 

2.3.1 Betono mišinio konsistencija 

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 

neišsisluoksnioutų ir galėtų būti tinkamai sutankinamas esamomis priemonėmis.  

Betono mišinio konsistencija matuojama vienu iš toliau nurodytų metodų: 

• slankumo bandymu pagal EN 12350-2; 

• Vebe bandymu pagal EN 12350-3; 

• nustatant sutankinamumo laipsnį pagal EN 12350-4; 

• sklidumo bandymu pagal EN 12350-5. 
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2.3.2 Vandens ir cemento santykis 

Vandens ir cemento santykis gaminant betono mišinį turi būti galimai mažesnis, kad būtų gaunama pakankama 

betono stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo aplinkos sąlygų kategorijos ( LST EN 206 – 1;2002 

). 

2.3.3 Vandens nepralaidumas 

Vandens nepralaidumo atitiktis nustatoma tik tam betonui, kuris naudojamas konstrukcijoms, kurioms keliami 

vandens nepralaidumo reikalavimai. 

Jei nustatomas bandinių atsparumas vandens įsiskverbimui, techninių reikalavimų rengėjas ir gamintojas turi 

susitarti dėl bandymo metodo ir vertinimo rodiklių. Jei tokio suderinto metodo nėra, atsparumas vandens 

įsiskverbimui gali būti nurodytas netiesiogiai pagal betono sudėties apribojimą. 

 Betono atsparumas mechaniniams, fiziniams ir cheminiams poveikiams 

 Betono stipriai gniuždant 

Betono klasė  
Bandant cilindrus 150/300 mm fck.cyl 

(N/mm2) 

Bandant kubus 150x150x150 mm  

fck,cube (N/mm2) 

C 8/10 8 10 

C 12/15 12 15 

C 16/20 16 20 

C 20/25 20 25 

C 25/30 25 30 

C 30/37 30 37 

C 35/45 35 45 

C 40/50 40 50 

 

Aplinkos sąlygų klasifikavimas 

Klasių 

žymėjimas 
Aplinkos aprašymas 

Pasitaikančių naudojimo aplinkos 

klasių informaciniai pavyzdžiai 

Žemiausia 

betono klasė 

1. Nėra korozijos ar agresijos rizikos 

XO Betonui be armatūros arba metalinių 

įdėtinių detalių: visos naudojimo 

aplinkos, išskyrus tas, kuriose yra 

šaldymo ir šildymo, erozijos ir 

cheminių poveikių 

 

Betonui su armatūra arba metalinėmis 

įdėtinėmis detalėmis: labai sausa 

Konstrukcijos patalpų, kuriose labai 

mažas oro drėgnis, viduje 

C12/15 

2. Karbonizacijos sukeliama korozija 

XC1 Sausa arba nuolat šlapia Konstrukcijos patalpų, kuriose 

mažas oro drėgnis arba nuolat yra 

grunte ar vandenyje, viduje 

C16/20 

XC2 Šlapia, retai sausa Konstrukcijos paviršiai ilgai mirksta 

vandenyje; daugelis pamatų 

C25/30 

XC3 Vidutiniškai drėgna Konstrukcijos patalpų, kuriose 

mažas oro drėgnis arba jos yra 

veikiamos atmosferos kritulių 

(lietaus), viduje 

C30/37 

3. Chloridų, bet ne jūros vandens, sukelta korozija 

XC4 Cikliškai šlapia ir sausa Konstrukcijos paviršiai mirksta 

vandenyje, bet nepriklauso XC2 

klasei 

C30/37 

XD1 Vidutinio drėgnumo  Atviras betono paviršius taškomas 

chloringo vandens purslais 

C30/37 

XD2 Drėgna, retai sausa Plaukimo baseinai; C35/37 
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Konstrukcijos, veikiamos 

pramoninio chloringo vandens 

XD3 Cikliškai drėgna ir sausa Tiltų dalys, kurias aptaško 

chloringas vanduo, grindiniai, 

šaligatviai, automobilių aikštelių 

plokštės 

C35/45 

4. Jūros vandens chloridų sukeliama korozija 

XS1 Veikia purslų druska, bet ne tiesioginis 

jūros vanduo 

Konstrukcijos arti kranto arba ant 

kranto 

C30/37 

XS2 Nuolat panardinta Jūrinių konstrukcijų dalys C35/45 

XS3 Potvynio, purslų ir taškymo zonos Jūrinių konstrukcijų dalys C35/45 

5. Šaldymo/šildymo poveikis be druskos arba su ja 

XF1 Vidutinis vandens įmirkis be ledo 

tirpinimo medžiagos 

Vertikalūs konstrukcijų betono 

paviršiai, veikiami lietaus ir šalčio 

C30/37 

XF2 Vidutinis vandens įmirkis su ledo 

tirpinimo medžiaga 

Vertikalūs konstrukcijų betono 

paviršiai, veikiami šalčio ir ledą 

tirpinančių druskų 

C25/30 

XF3 Didelis vandens įmirkis be ledo 

tirpinimo medžiagos 

Horizontalūs betono paviršiai, 

veikiami lietaus ir šalčio 

C30/37 

XF4 Didelis vandens įmirkis su ledo 

tirpinimo medžiaga 

Betono paviršiai, tiesiogiai veikiami 

druskų ir šalčio; 

Šalčio veikiamos konstrukcijos jūros 

purslų zonoje;  

Kelių ir tiltų dangos, veikiamos 

druskų 

C30/37 

6. Cheminis poveikis 

Kai betonas atviras cheminiam poveikiui, veikiant gamtiniam gruntui arba gruntiniam vandeniui, kaip nurodyta 2 

lentelėje, naudojimo aplinkos sąlygos klasifikuojamos toliau pateikta tvarka. Jūros vandens poveikio klasifikacija 

priklauso nuo geografinės vietos padėties, be to, taikoma betono naudojimo vietoje galiojanti klasifikacija. 

Pastaba. Gali prireikti specialių aplinkos sąlygų tyrimų, kai: 

poveikio rodikliai kitokie, nei nurodyti šioje lentelėje; 

veikia kiti agresyvūs reagentai; 

reagentais užterštas gruntas arba vanduo; 

didelis vandens greitis kartu su šioje lentelėje nurodytais reagentais. 

XA1 Silpno cheminio agresyvumo aplinka 

pagal šią lentelę 

 C30/37 

XA2 Vidutinio cheminio agresyvumo 

aplinka pagal šią lentelę 

 C30/37 

XA3 Didelio cheminio agresyvumo aplinka 

pagal šią lentelę 

 C35/45 

 

Grunto agresyvumo klasės 

Toliau pateikta cheminio agresyvumo aplinkos klasifikacija parengta imant, kad gamtinio grunto ir gruntinio 

vandens temperatūra gali būti nuo 5 iki 25 0C, o vandens greitis labai mažas – artimas stovinčiam. 

Klasė nustatoma pagal blogiausią bet kurios vienos cheminės charakteristikos vertę. 

Kai dvi ar daugiau agresyvumo charakteristikų nurodo tą pačią klasę, aplinka priskiriama artimiausiai aukštesnei 

klasei, nebent yra ištirta, kad šiuo specialiu atveju tai nebūtina. 

Cheminė 

charakteristika 

Standartinis 

bandymo metodas 

XA1 XA2 XA3 

Gruntinis vanduo 

−2
4SO

, mg/l 
LST EN 196-

2:1996 [9.8] 
 200 ir  600 > 600 ir  3000 > 3000 ir  6000 

pH  LST ISO 

4316:1997 [9.9] 
 6,5 ir  5,5 < 5,5 ir  4,5 < 4,5 ir  4 

Agresyvusis CO2, 

mg/l 

  15 ir  40 > 40 ir  100 > 100 persotintas 
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+
4

NH
, mg/l 

LST ISO 7150-

1:1998 [9.10] arba 

LST ISO 7150-

2:1998 [9.11] 

 15 ir  30 > 30 ir  60 > 60 ir  100 

Mg2+, mg/l LST EN ISO 

7980:2000 [9.12] 
 300 ir  1000 > 1000 ir  3000 > 3000 persotintas 

Gruntas 

−2
4

SO
, mg/kga 

(bendras) 

LST EN 196-

2:1996b [9.8] 
 2000 ir  3000c > 3000c ir  12000 > 12000 ir  24000 

a Molingas gruntas, kurio laidumas nuolat mažesnis kaip 10-5 m/s, gali būti perkeltas į žemesnę klasę. 

b Nurodytu bandymo metodu 
−2

4SO
 ekstrahuojamas hidrochorine rūgštimi; kaip alternatyvų metodą galima 

taikyti ekstrahavimą vandeniu, jeigu betono naudojimo vietoje yra tokia patirtis. 

c 3000 mg/kg ribą galima sumažinti iki 2000 mg/kg, jei sulfato jonų susikaupimo betone rizika atsiranda tik dėl 

cikliškai pasikartojančio išdžiūvimo ir sudrėkimo arba dėl kapiliarinio įsiurbimo. 

 

Betono atsparumo šalčiui ir nepralaidumo vandeniui markės, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas 

Konstrukcijos naudojimo sąlygos Betono markės 

Naudojimo 

sąlygų  

klasė 

Skaičiuotinė išorės 

oro 

temperatūra, 0C 

Atsparumo šalčiui Nelaidumo vandeniui 

Konstrukcijoms (išskyrus šildomų pastatų sienas) pagal pastato 

patikimumo klases 

RC III RC II RC I RC III RC II RC I 

1. Kaitaliojantis užšaldymo–atšildymo poveikiams 

XC4, XF3,  

XF4 

Žemesnė nei minus 

20, iki minus 40 

imtinai 

F200 F150 F100 W4 W2 Nenormuojama 

Žemesnė nei minus 

5, iki minus 20 

imtinai 

F150 F100 F75 W2 Nenormuojama 

XC2, XF1,  

XF2 

Žemesnė nei minus 

20, iki minus 40 

imtinai 

F150 F100 F75 W2 Nenormuojama 

Žemesnė nei minus 

5, iki minus 20 

imtinai 

F75 F50 Nenormuojama 

XD1 

Žemesnė nei minus 

20, iki minus 40 

imtinai 

F75 F50 Nenormuojama 

Žemesnė nei minus 

5, iki minus 20 

imtinai 

F75 Nenormuojama 

2. Galimas epizodinis temperatūros, žemesnės kaip 00 C, poveikis 

XC2, XC4  

Žemesnė nei minus 

20, iki minus 40 

imtinai 

F100 F75 Nenormuojama 

Žemesnė nei minus 

5, iki minus 20 

imtinai 

F100 Nenormuojama 

XC1, XC3 

Žemesnė nei minus 

20, iki minus 40 

imtinai 

F100 Nenormuojama 

Žemesnė nei minus 

5, iki minus 20 

imtinai 

Nenormuojama 
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Žemiausios betono atsparumo šalčiui markės 

Konstrukcijos naudojimo sąlygos 
Žemiausia betono atsparumo šalčiui markė 

šildomų pastatų išorės sienoms 

Vidaus patalpų santykinis 

oro drėgnis RH,  

Skaičiuotinė išorės žiemos 

temperatūra, 0C 

 

RC III 

 

RC II 

 

RC I 

RH > 75 

Žemesnė nei minus 20, iki minus 

40 imtinai 

F100 F75 F50 

Žemesnė nei minus 5, iki minus 20 

imtinai 

F75 F50 Nenormuojama 

60 < RH  75 

Žemesnė nei minus 20, iki minus 

40 imtinai 

F50 Nenormuojama 

Žemesnė nei minus 5, iki minus 20 

imtinai 

Nenormuojama 

RH  60 – Nenormuojama 

 

STR 2.05.05:2005 24 lentelė. Ribinės leistinosios gelžbetoninių elementų plyšių atsivėrimo pločių wlim1 ir 

wlim2 reikšmės, mm 

Konstrukcijos naudojimo 

sąlygos (klasės pagal 1 lent.) 

Iš anksto neįtemptieji 

elementai, kai armatūros 

takumo įtempiai y  500 

MPa 

Iš anksto įtemptieji elementai, kai armatūra 

strypinė  

(0,2  1000 MPa) vielinė ir lynai 

Elementai yra uždarose 

(šildomose) patalpose (XO, 

XC1) 

wlim1 = 0,40 
wlim1 = 0,30 

wlim2 = 0,20 

wlim1 = 0,20 

wlim2 = 0,10 

Elementai yra atvirame ore ir 

grunte (XC2, XC3, XC4, XF1, 

XF3) 

wlim2 = 0,30 

Plyšiai neleistini 

Elementai veikiami dujinės ir 

kintamosios agresyvios aplinkos 

(XA1, XA2, XD1, XF2, XF3) 

wlim1 = 0,20, wlim2 = 0,15 

Elementai veikiami skystosios 

agresyvios aplinkos (XA1, XA2, 

XD1) 

wlim1 = 0,15, wlim2 = 0,10 

 

 Klojiniai 

 Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, 

kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti. 

 Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

• klojinių ir pastolių nuosavasis svoris (nustatomas pagal Rangovo brėžinius); 

• pakloto betono mišinio masė (sunkiam betonui – 2500 kg/m3 ); 

• armatūros masė – pagal projektą arba 100 kg/1m3 gelžbetonio konstrukcijų ( jei klojiniai naudojami 

įvairioms konstrukcijoms); 

• žmonių ir įrangos svoris; 

• apkrova nuo betono vibravimo – 2 kPa horizontaliems paviršiams. 

Klojinių apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 

galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojiniai turi nepraleisti vandens, kad žalingos smulkiųjų sudėtinių medžiagų dalelių ir vanduo 

neprasiskverbtų pro klojinius. Klojiniai turi būti sukonstruoti taip, kad nesideformuotų betonavimo ir betono 

kietėjimo metu, konstrukcijos būtų numatytų formų, o jų išmatavimai nenukryptų daugiau nei leista. 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

 perdangų klojinių – 1/500 angos; 

kitų klojinių - 1/400 angos. 
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 Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, 

užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti neužlaužiant betono. 

 Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui turi 

būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles.  

 Medinių klojinių vidiniai paviršiai turi būti sumirkomi švariu vandeniu prieš pusantros valandos prieš betono 

liejimą. Klojiniai ir su betonu besiliečiantys paviršiai turėtų būti įmirkę, bet neleidžiama, kad virš bet kokių paviršių 

būtų stovintis vanduo. 

 Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri nepažeidžia betono paviršiaus nuimant klojinį. Paviršiaus 

apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės. Galima naudoti tokias atskyrimo medžiagas ar tepalus, kad 

vėliau paviršių būtų įmanoma dažyti, ar kad jie netrukdytų tinkavimui, gruntavimui, dažų kibimui ir netrukdytų 

išgauti tinkamą apdailą. 

2.5.1 Klojinių leistini nuokrypiai 

 

Klojnių konstrukcijų elementai Leistini nuokrypiai, mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių 

elementų, laikančių konstrukciją, ir ryšių. 

 

  1m ilgio 25 

  visai angai 75 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo 

projektinio nuolydžio: 
 

  1 m aukščio 5 

  visam kolonų aukščiui 10 

  visam sijų aukščiui 5 

  visam pamatų aukščiui 20 

  sienų iki 5 m 20 

  sienų virš 5 m 15 

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:  

  pamatai 15 

  sienos ir kolonos 8 

  sijos, ilginiai 10 

4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 

5. Sijų, sienų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių -3; +6 

6. Vienetiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle  3 

 

Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl 

konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. Sumontuoti klojiniai turi būti 

priimti Techninės priežiūros inžinieriaus. 

 Armavimas ir įdėtinės detalės 

Armavimo darbai susideda iš dviejų procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos 

konstrukcijos klojinius.  

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal darbo brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 

neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus, turi būti naudojami 

šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir 

stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

Armatūros gaminiai rišami rišamąja viela arba virinami gamykloje kontaktiniu-taškiniu būdu. Suvirinimas 

lankiniu būdu statybos aikštelėje gali būti leidžiamas tik suderinus su statybos technine priežiūra. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę 

seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir 

patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio 

sluoksnio storį. 

Mažiausias apsauginio betono sluoksnio storis, atsižvelgiant į naudojimo sąlygų klasę: 
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Armatūros 

tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 

XO XC1 XC2, XC3, 

XC4 

XD1, XD2, XD3, XF1, 

XF2, XF3, XF4 

XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji 20 25 30 40 25 30 40 

Iš anksto įtemptoji 20 30 35 50 35 40 50 

 

 Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais fiksatoriais, 

kurie lieka konstrukcijoje, o reikalingi atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių – įspaudžiant plienines armatūros 

atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą, suvirinami elektrolanko būdu arba surišami minkšta 

iškaitinta viela. 

Į betoną įstatomos detalės, kaip intarpai, pakabos, vamzdžių atramos, vamzdžių riebokšliai, kabelių kanalai, 

vamzdžiai ir pan. turi būti įtvirtinti į vietą prieš liejant betoną. Šių elementų tvirtinimas, privirinant prie armatūros 

strypų, yra neleidžiamas.  

2.6.1 Armatūros išdėstymas skerspjūvyje 

Atstumas tarp armatūros strypų (arba kanalų apvalkalų) turi būti toks, kad užtikrintų betono ir armatūros 

bendrą darbą, patogų betono mišinio klojimą ir tankinimą; iš anksto įtemptosioms konstrukcijoms, be to, turi būti 

atsižvelgiama į betono vietinio gniuždymo (apspaudimo) laipsnį, įtempimo įrangos (domkratų, griebtuvų ir t. t.) 

matmenis. 

Elementų, gaminamų vibruojamojo presavimo įrenginiuose arba naudojant adatinius vibratorius, atstumai tarp 

armatūros strypų turi būti tokie, kad tarp jų tilptų tokių įrenginių elementai arba vibratorių galvutės. 

Atstumas tarp neįtemptosios arba įtempiamos į atsparas armatūros strypų, taip pat tarp gretimų plokščių 

virintinių strypynų išilginių strypų turi būti ne mažesnis už strypo didžiausią skersmenį ir: 

• jei strypai horizontalūs arba pasvirę betonavimo kryptimi – ne mažiau kaip: 

o apatinei armatūrai – 25 mm; 

o viršutinei armatūrai – 30 mm. 

Jei apatinė armatūra sudėta daugiau negu dviem eilėmis pagal skerspjūvio aukštį, atstumas tarp strypų 

horizontaliąja linkme (išskyrus dviejų apatinių eilių strypus) turi būti ne mažesnis kaip 50 mm; 

 jei strypai yra vertikalios padėties – ne mažiau kaip 50 mm; jei užpildo frakcijos sistemingai kontroliuojamos, 

tai šis atstumas gali būti sumažintas iki 35 mm, bet ne mažesnis kaip pusantro didžiausio stambaus užpildo skersmuo. 

Jei strypus išdėstyti sunku dėl elementų mažų skerspjūvio matmenų, leidžiama armatūros strypus išdėstyti suglaustai 

poromis (be tarpo tarp jų). 

Elementų su įtemptąja armatūra, tempiama į betoną (išskyrus nepertraukiamai armuotąsias konstrukcijas), 

atstumas prošvaisoje tarp armatūros kanalų turi būti ne mažesnis kaip kanalo skersmuo ir ne mažesnis kaip 50 mm. 

Atstumas prošvaisoje tarp briaunotosios armatūros strypų imamas pagal nominalųjį skerspjūvį, neįvertinant 

iškišų briaunų. 

2.6.2 Neįtemptosios armatūros inkaravimas 

Rumbuotosios ir lygiosios armatūros strypai virintiniuose strypynuose ir tinkluose naudojami be kablių. 

Tempiamieji lygūs strypai rištuose tinkluose ir strypynuose turi turėti kilpas, kablius ar privirintą skersinį strypą (žr. 

39 pav.). 

Išilginiai tempiamosios ir gniuždomosios armatūros strypai turi būti užleisti už elemento normalinio pjūvio, 

kuriame jų skaičiuotinis stipris visiškai išnaudojamas ilgiu, ne mažesniu už lbd. 
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39 pav. Lygios armatūros strypų inkaravimo būdai: a, b – nevisiškai užlenkiant, c – visiškai užlenkiant, d – kilpos 

formos, e – privirinant skersinį strypą 

Mažiausias inkaravimo ilgis lb,min imamas: 

• tempiamiesiems strypams 

 mm100,15;0,6max bminb, dll 
             (17.2) 

 

• gniuždomiesiems strypams 

 mm100,15;0,3max bminb, dll 
             (17.3) 

 

Inkarus iš lygiosios armatūros galima naudoti tik tuo atveju, kai jų galuose yra privirintos plokštelės, armatūros 

skersiniai trumpainiai ar suformuotos galvutės. Šių inkarų ilgis apskaičiuojamas pagal betono atsparumą išplėšimui 

ir glemžimui. 

Konstrukcinėms detalėms leidžiama naudoti inkarus, kurių galuose suformuoti kabliai. 

Armatūros strypai, nutraukiami tarpatramyje, turi būti pratęsiami už teorinio armatūros nutraukimo pjūvio: 

• Gniuždomojoje zonoje ne mažiau kaip 20 ir ne mažiau kaip 250 mm; 

• Tempiamojoje zonoje ne mažiau kaip 0,5h + 20 ir ne mažiau kaip lbd (čia h – konstrukcijos 

skerspjūvio aukštis teorinio armatūros nutraukimo pjūvyje). 

Užtikrinant visų išilginės armatūros strypų, užleidžiamų už atramos, inkaravimą, turi būti paisoma šių 

reikalavimų: 

• Jeigu elementų skersinė armatūra dedama konstruktyviai, tempiamųjų strypų užlaidos už laisvųjų 

atramų vidinio krašto ilgis turi būti ne mažesnis kaip 5; 

• Jeigu skersinė armatūra parenkama skaičiavimais skersinei jėgai atlaikyti, tempiamųjų strypų užlaidos 

už laisvųjų atramų vidinio krašto ilgis turi būti ne mažesnis kaip: 

o 15, kai užleidžiamos armatūros strypų skerspjūvio plotas ne mažesnis kaip  

1/3 tarpatramio armatūros ploto, apskaičiuoto pagal didžiausią lenkimo momentą; 

o 10, kai užleidžiamos armatūros skerspjūvio plotas lygus 2/3 tarpatramio armatūros ploto. 

Strypų užlaidos už atramos vidinės briaunos ilgis imamas mažesnis už šio punkto reikalaujamą, jei dydis 

lbd <10, ir imamas lygus lbd, bet ne mažesnis kaip 5. Šiuo atveju, taip pat strypų galus privirinus prie patikimai 

inkaruotų įdėtinių detalių, išilginės armatūros skaičiuotinis stipris atraminiame ruože nemažinamas. 

2.6.3 Armatūros ir įdėtinių detalių virintiniai sujungimai 

Karštai valcuotoji lygi ir rumbuotoji armatūra, termiškai sustiprintoji armatūra ir paprastoji armatūrinė viela, 

taip pat įdėtinės detalės turi būti gaminamos sujungiant strypus tarpusavyje ir su plokščiaisiais elementais 

kontaktiniu–taškiniu ir sudurtiniu suvirinimu. Leidžiama virinti ir elektrolankiniu pusiauautomatiniu, taip pat ir 

rankiniu būdu pagal Reglamento 263 p. reikalavimus. 

Šaltuoju tempimu sustiprinama armatūra virintiniu būdu turi būti sujungiama iki visiško stiprumo. 
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Termiškai sustiprintą strypinę armatūrą, didelio stiprio vielinę ir lyninę armatūrą virinti draudžiama. 

Virintinių sujungimų tipai ir armatūros bei įdėtinių detalių suvirinimo būdai parenkami įvertinant naudojimo 

sąlygas, plieno suvirinamumą, technines, ekonomines ir technologines gamintojo galimybes bei valstybinių standartų 

reikalavimus (žr. 33 lentelę). 

Gaminant virintinius armatūros tinklus, strypynus ir sujungiant tam tikrus strypus gamykloje reikia naudoti 

kontaktinį–taškinį ir sudurtinį suvirinimą, užleistinėse sandūrose – kontaktinį–reljefinį suvirinimą, o gaminant tėjinio 

profilio įdėtines detales – virinti automatiniu būdu po fliusu. 

Montuojant armatūros gaminius ir surenkamojo gelžbetonio konstrukcijas reikia naudoti pusiau automatinį 

suvirinimo būdą, kontroliuojant jungčių kokybę. 

Kai nėra būtinos virinimo įrangos, gamyklos ir montavimo sąlygomis kryžmines, sudurtines, užleistines ir 

tėjines armatūros ir įdėtinių detalių sandūras galima atlikti pagal  

33 lentelės nurodymus bei armatūros ir įdėtinių detalių suvirinimo normatyvinių dokumentų rekomendacijas 

naudojant lankinį, taip pat ir rankinį virinimo būdus. 

Jungiant rankiniu virintiniu būdu parinktu apskaičiuotam stiprumui tinklų ir strypynų armatūros strypus, 

jungčių vietoje būtina naudoti papildomus konstrukcinius elementus (intarpus, kablius ir pan.). 

2.6.4 Neįtemptosios armatūros jungimas užlaida (nesuvirinant) 

Neįtemptosios armatūros virintiniai ir rištieji strypynai ir tinklai gali būti jungiami užlaida, darbo armatūros 

skersmuo šiuo atveju gali būti ne didesnis kaip 36 mm. 

Pavieniai 25 mm skersmens armatūros strypai užlaida nejungiami. Strypų, kurių skersmuo > 36 mm, jungti 

užlaida neleidžiama. 

Darbo armatūros strypai užlaida nejungiami: 

• Lenkiamųjų ir ekscentriškai gniuždomųjų elementų tempiamojoje zonoje, kur armatūros stipris 

visiškai išnaudojamas; 

• Elementuose, kuriuose visas skerspjūvis yra tempiamas (pvz., templėse); 

• Visais atvejais naudojant armatūrą, kurios takumo įtempiai fy  400 MPa. 

Tempiamosios arba gniuždomosios darbo armatūros, taip pat virintinių strypynų ir tinklų sandūroje darbo 

linkme užlaidos ilgis l turi būti ne mažesnis už dydį lbd, apskaičiuotą pagal (17.1) formulę ir 31 lentelę. 

Virintinių tinklų ir strypynų, taip pat virintinių tinklų ir strypynų tempiamųjų strypų sandūros užlaida visada 

turi būti išdėstyta perstumiant. Jungiamųjų armatūros strypų skerspjūvio plotas viename pjūvyje arba ilgyje lbd turi 

būti ne didesnis kaip 50  viso armatūros skerspjūvio ploto – rumbuotajai armatūrai ir ne daugiau kaip 25  – 

lygiems armatūros strypams. 

Atskirųjų strypų, virintinių tinklų ir strypynų jungimas užlaida be perstūmimo leidžiamas konstrukciniam 

armavimui, t. y. kai armatūra parenkama pagal konstravimo reikalavimus, taip pat ruožuose, kuriuose armatūros 

stiprumas išnaudojamas ne daugiau kaip 50 . 

Virintinių tinklų sandūra lygios darbo armatūros linkme turi būti atlikta taip, kad kiekvienas tempiamojoje 

zonoje jungiamas tinklas užlaidos ilgyje turėtų ne mažiau kaip du skersinius strypus, privirintus prie kiekvieno tinklo 

išilginio strypo (žr. 44 pav.). 

Toks sandūros tipas naudojamas ir jungiant užlaida virintinius strypynus su vienpusiu bet kokios klasės 

armatūros strypų išdėstymu. 
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> 40 mm

> 40 mm

> 40 mm

l
bd

l
bd

l
bd

l
bd

a) b)

 

44 pav. Armatūros tinklų sujungimas užlaida darbo armatūros linkme: a – iš lygiųjų armatūros strypų, b – iš 

rumbuotosios armatūros strypų 

 

c)

b)

a) 50 100mm

50 100mm

> 100 mm > 150 



 

45 pav. Armatūros tinklų sujungimas paskirstomosios armatūros linkme:a – jungimas užlaida, kai darbo armatūros 

strypai išdėstyti vienoje plokštumoje; b – jungimas užlaida, kai darbo armatūros strypai išdėstyti skirtingose 

plokštumose; c – jungimas neužleidžiant su papildomu armatūros tinklu 

Virintinių tinklų sandūros užlaida statmena darbo linkmei su perstūmimu (imant tarp tinklo kraštinių strypų): 

• Kai paskirstomosios (skersinės) armatūros skersmuo  4 mm – 50 mm (žr. 45 a ir b pav.); 

• Tas pats, kai skersmuo > 4 mm–100 mm (žr. 45 a ir b pav.). 

Kai darbo armatūros skersmuo  16 mm, virintinius tinklus ne darbo linkme galima dėti suglaustai (vienas 

šalia kito), jungimo vietą perdengiant specialiais tinklais, užleidžiamais į abi puses ne mažiau kaip 15 ( – 

paskirstomosios armatūros skersmuo) ir ne mažiau kaip 100 mm (žr. 45 c pav.). 

Virintinius tinklus ne darbo linkme galima išdėstyti suglaustai neužleidžiant ir be papildomų tinklų galima 

šiais atvejais: kai virintiniai juostiniai tinklai išdėstomi dviem statmenomis viena kitai linkmėmis; kai sandūros 

vietoje yra papildoma konstrukcinė armatūra, išdėstyta paskirstomosios armatūros linkme. 

Armatūros suklojimą kontroliuoja Techninės  priežiūros inžinierius. 
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2.6.5 Konstrukcijų armavimo leistini nuokrypiai 

 

Parametras Leistini nuokrypiai, mm 

1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros strypų masyviose k-cijose ±30 

2. Betono apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio :  

 a)kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir k-cijos skersinio pjūvio  linijiniai 

išmatavimai mm: 
 

    Iki 100 +4 

    nuo 101 iki 200 +5 

 b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 iki 20 mm ir k-cijos skersinio   pjūvio  

linijiniai išmatavimai mm: 
 

    Iki 100 +4, -3 

    nuo 101 iki 200 +8, -3 

    virš 300 +15, -5 

c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 mm ir k-cijos skersinio   pjūvio  linijiniai 

išmatavimai mm: 
 

    Iki 100 +4, -5 

    nuo 101 iki 200 +8, -5 

    nuo 201 iki 300 +10, -5 

    virš 300 +15, -5 

 

 Betonavimo darbų vykdymas 

2.7.1 Bendroji dalis 

 Betonas į statybos aikštelę turi būti pristatomas su važtaraščiu, kuriame būtų tokia informacija – gamintojo 

pavadinimas ir adresas, betono sumaišymo data ir laikas, betono stiprio klasė, klojimo markė, panaudotų priedų 

pavadinimai, važtaraščio numeris, transporto priemonės numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikštelės 

pavadinimas ir vieta. 

 Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir projektinio 

slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis nuolat maišomas. 

 Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa 

betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, 

kurio cementas dar nepradėjęs stingti. 

 Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. 

Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 

mm, o su dviguba armatūra – 120 mm. 

 Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksčiau suklotas betonas įgyja ne 

mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ir vakumavimu. 

 Vibravimas – tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono mišinio tankinimo būdas. 

 Statybvietėje betono mišiniai gali būti tankinami giluminiais, paviršiniais ir išoriniais vibratoriais. Tankinimo 

trukmė vienoje padėtyje priklauso nuo betono mišinio slankumo. 

2.7.2 Betono maišymas 

 Betonas maišomas pagal LST EN 206 - 1:2017 reikalavimus centriniame betono mazge, išskyrus, kai tokio 

tipo maišymas neįmanomas. 

 Mišinio charakteristika nustatoma remiantis LST EN 206 - 1:2002 LT § 8. Mišinio proporcijų nustatymas, 

naudojant ,,vandens - cemento santykio’’ metodą, yra neleistinas. Maksimalus vandens – cemento santykis 

apribojamas iki 0,5 pagal svorį.  

 Pasirinktų  mišinio  proporcijų priimtinumas nustatomas  pagal LST EN 206 - 1:2002 LT.  

30 dienų prieš prasidedant betonavimo darbams, rangovas užsakovui pateikia sekančius duomenis: 

• Betono sąstatą, medžiagų charakteristikas, jų kiekius 1m3  betono pagaminti; 

• Pažymas apie kiekvieną betono sudedamąją dalį, kurios turi atitikti keliamus reikalavimus; 

• Pasirinktą betono mišinio klojumą (kūgio nuoslūgis). 
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• Dokumentalų patvirtinimą, kad, naudojant numatytas proporcijas, betonas atitiks nurodytą projekte 28 

dienų atsparumą gniuždymui. 

2.7.3 Betono liejimas 

 Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu būdu, kaip 

smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pieną, laisvas dalis ir nuolaužas ir bet 

kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono sukibimą. Paviršius nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių.  

 Anksčiau sukietėjusio betono, į kurį nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo naują betoną, 

sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 

 Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine priežiūra.  

 Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo 

priežiūrai. 

 Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir panašiai. 

Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka ilgiau kaip 15 

minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą ir kt. Betonavimo darbo 

siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su technine priežiūra. 

2.7.4 Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 

 Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės rėžimą. 

Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą – nuo šalčio.  

Pagrindiniai kietėjančio betono išlaikymo būdai gali būti šie: 

• formos padėjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius); 

• uždengimas polietileno plėvele; 

• uždengimas drėgna medžiaga; 

• apipurškimas vandeniu; 

• apsauginių sluoksnių padarymas. 

 Šie būdai gali būti naudojami atskirai ir kartu. 

 Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai temperatūra 

aukštesnė kaip 15°C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 val ir vieną kartą naktį, vėliau – ne rečiau 

kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti po 5-10 val. 

 Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos 

 

Betono stiprumas nuimant klojinius 

Eil.Nr.  Parametro 

dydis 

Kontrolės 

metodas 

1 Minimalus neapkrautų konstrukcijų betono stiprumas nuimant 

klojinius: 

  

 

- vertikalių, įvertinant formos išlaikymą 0,2-0,3 MPa 

Matavimai, 

fiksuojant 

darbų žurnale 

 
- horizontalių ir pasvirusių iki 6 m angos 

70% 

projektinio 

 

2 Minimalus apkrautų konstrukcijų betono stiprumas nuimant klojinius Nustatomas 

Rangovo 

suderinus su 

Tech pr inž  

Matavimai, 

fiksuojant 

darbų žurnale 

 

2.7.5 Siūlės 

 Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi siūlės iki plėtimosi siūlės, kad sumažinti 

konstrukcinių siūlių skaičių. Konstrukcinės siūlės turi būti horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje, jeigu kitaip 

nenumatyta. 

 Kai betonavimas sustojęs vertikalioje ar nuožulnioje plokštumoje turi būti įrengtos atitinkamos laikančios 

lentos ir priemonės, leidžiančios, kad armatūra nepertraukiamai testųsi per sudūrimą, neišlinktų ar kitaip nenukryptų. 
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 Jei betonavimas sustojęs horizontalioje plokštumoje, paviršius turi būti stipriai pašiurkštintas, stropiai 

nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta. 

 Armatūros strypynai ir tinklai turi būti vientisi per visas siūles, išskyrus išsiplėtimo arba deformacines siūles. 

Visos išsiplėtimo siūlės turi būti su lygiais strypais su movomis ant vieno galo, kad būtų laisvumas judėjimui, kur 

reikia perduoti apkrovą iš vienos siūlės pusės į kitą arba išlaikyti konstrukcijos paviršių viename lygyje. Išsiplėtimo 

siūlės įrengiamos su jas užpildančia medžiaga ar kita patvirtinta priemone, leidžiančia išsiplėtimą. Siūlės 

sandarinamos, kada tai yra prieinama ir būtina užtikrinti, kad į siūles nepatektų pašaliniai elementai. 

 Sienos, plokštės ant grunto ar kito paviršiaus bei panašios gelžbetoninės konstrukcijos suskirstomos 

išsiplėtimo-deformacinėmis siūlėmis. Šios siūlės įrengiamos taip, kad apimtų visą gelžbetoninės konstrukcijos storį. 

 Plokščių betoninių atitinkamų konstrukcijų temperatūrinės - susitraukimo siūlės įrengiamos maksimaliai kas 

6,0 m. Šios siūlės atliekamos išpjaunant betone rėžius 1/4 betono konstrukcijos storio. Grioveliai įpjaunami betonui 

pasiekus 50  projektinio stiprio. Vasaros sezono metu grioveliai įpjaunami po 2-3 parų. Vėsesniu metų laikotarpiu 

grioveliai įpjaunami po  5-7 parų kietėjimo. Išpjauti grioveliai gerai išvalomi ir užtaisomi silikonu arba kita elastine 

hermetiška medžiaga. 

 Konstrukcines darbo siūles leidžiama įrengti ten, kurios iš anksto nurodytos rangovo brėžiniuose, ir kaip 

nurodyta statybos techninės priežiūros inžinieriaus statybos vietoje. Kur konstrukcinės siūlės nenurodytos 

brėžiniuose, rangovas pateikia pasiūlymus jų išdėstymui prieš betonavimo pradžią. Jei dedami konstrukcinėse siūlėse 

užraktai (įdėklai), jie turi būti pakankamai tvirtai įtvirtinti klojinyje. Deformacinės siūlės turi būti apsaugotos nuo 

užteršimo. 

2.7.6 Betono darbų vykdymas žiemos metu 

 Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 5°C ir 

minimali paros temperatūra žemesnė kaip 0°C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Techninės priežiūros 

inžinieriumi. 

 Betono mišinio ruošimas vykdomas šildomuose betono mazguose, naudojant pašildytą vandenį, atitirpintus ir 

pašildytus užpildus, užtikrinant betono mišinio temperatūrą ne žemesnę negu skaičiuojamoji. Leidžiama naudoti 

nešildytus užpildus,kurie neturi prišalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maišymo trukmė turi būti 25% ilgesnė 

negu vasarą. 

 Transportuojant turi būti numatytos priemonės, kurios užtikrintų betono mišinio temperatūros pastovumą. 

 Pagrindas ant kurio bus dedamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 

 Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose reikia išvalyti sniegą ir ledą. 

 Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra 

aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. Jie turi nemažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas sukloto 

betono terminis apdirbimas (pašildymas). 

Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, vandens 

nepralaidumas. 

 Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje “Betono kokybės kontrolė”. Prieš bandant jie 

turi būti laikomi 2-4 h – 20°C temperatūroje. 
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3. TS-3 PLIENINĖS  KONSTRUKCIJOS  

 Bendri nurodymai 

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijų projektavimui, gamybai ir statybai. Tai 

statinių metalinių konstrukcijų gamyba, montažas ir darbų kokybės kontrolė. Metalo konstrukcijų gamykliniai 

gaminiai pagaminti užsienio firmų turi turėti Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų sertifikatą. Gaminiai, 

pagaminti pagal tipinius konstrukcijų brėžinius, turi atitikti taip pat ir šiame rašte keliamus reikalavimus. 

Šiame projekte pateiktose techninėse specifikacijose nuorodos ir reikalavimai priimti pagal žemiau išvardintus 

standartus ir taisykles. 

Plieninių konstrukcijų darbų atlikimas ir techniniai reikalavimai turi tenkinti LST EN 1090-2:2008 reikalavimus. 

 Medžiagos 

 Konstrukcijoms naudojamas plienas 

Plienas Standartas 

1 g r u p ė. Suvirintosios konstrukcijos arba jų elementai, naudojami ypač sunkiomis sąlygomis arba tiesiogiai 

veikiami dinaminių, vibracinių arba slankiųjų apkrovų (pokraninės, darbo aikštelių sijos; bunkerių ir krovimo 

estakadų konstrukcijų elementai, tiesiogiai laikantys judančių sąstatų apkrovą; santvarų mazgo lakštai; transporto 

galerijų rėmai; suvirintosios elektros linijų atramos, kurių aukštis didesnis nei 60 m; stiebų atotampų ir jų mazgų 

elementai; hidrotechnikos statinių kranų sijos ir pan.) 

S275 

S355 

 

S420 

S450 

S460 

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-1, LST 

EN 10219-1 

LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1 

LST EN 10025-2 

LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 

2 g r u p ė. Suvirintosios konstrukcijos arba jų elementai, veikiami statinių apkrovų (santvaros; rėmų, perdangų, 

laiptatakių sijos; atramos, išskyrus suvirintąsias atramas; atvirų skirstomųjų pastočių įrangos atramos, jų 

išjungiklių atramos; transporto galerijų atramos; transporto kontaktinio tinklo elementai (skersiniai, inkarinės 

atotampos, sankabos); prožektorių stiebai; sudėtiniai antenų statinių elementai; hidroelektrinių ir siurblinių 

vamzdynai; vandentakių aptaisas; įdėtinės užtvarų dalys ir kiti tempiamieji, tempiamieji lenkiamieji ir lenkiamieji 

elementai), taip pat 1-os grupės konstrukcijos ir jų elementai, kai nėra suvirintinių jungčių, ir kabamieji keliai iš 

dvitėjų, kai nėra suvirintinių montuojamųjų jungčių 

S275 

S355 

 

S420 

S450 

S460 

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-1, LST 

EN 10219-1 

LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1 

LST EN 10025-2 

LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 

3 g r u p ė. Suvirintosios konstrukcijos arba jų elementai, veikiami statinių apkrovų (kolonos; statramsčiai; 

atraminės plokštės; perdangų pakloto elementai; konstrukcijos, laikančios technologinę įrangą; vertikalūs kolonų 

ramsčiai, kai ramsčių įtempiai viršija 0,4 fy,d; transporto kontaktinio tinklo inkarinės, laikančiosios ir 

fiksuojančiosios konstrukcijos (atramos, skersinės standumo sijos, fiksuokliai); atvirųjų skirstomųjų pastočių 

įrangos atramos, išskyrus išjungiklių atramas; antenų statinių kamienų ir bokštų elementai; betono tiekimo 

estakadų kolonos, stogo perdangų ilginiai ir kiti gniuždomieji bei gniuždomieji lenkiamieji elementai), taip pat 2-

os grupės konstrukcijos ir jų elementai, kai nėra suvirintinių jungčių 

S235 

 

S275 

S355 

 

S420 

S450 

S460 

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-1, LST 

EN 10219-1 

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-1, LST 

EN 10219-1 

LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1 

LST EN 10025-2. 

LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 
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Karštai valcuotų gaminių konstrukcinio plieno mechaninės savybės 

Standartas ir plienai 

Stipris pagal takumo ribą fy (N/mm2) Stipris pagal stiprumo ribą fu (N/mm2) 

Nominalusis storis, mm Nominalusis storis, mm 

 16 > 16  40 < 3  3  100 

LST EN 10025 -2 Nelegiruotasis konstrukcinis plienas 

S235JR 

S235J0 

S235J2 

235 225 360 360 

S275JR 

S275J0 

S275J2 

275 265 430 410 

S355JR 

S355J0 

S355J2 

S355K2 

355 345 510 470 

 

Visi plienai turi turėti medžiagos sertifikatus pagal  LST EN. 

Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus 

 Metalo darbai 

Konstrukciniai plieniniai gaminiai turi būti gaminami gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijų gamintojo, 

turinčio tinkamas sąlygas bei įrangą. Gamyba turi būti vykdoma vadovaujantis gamintojo naudojamais standartais, 

darbų taisyklėmis, jei jie neprieštarauja  šiam projektui. 

Gamyba vykdoma pagal darbo brėžinius, patvirtintus užsakovo. 

Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad 

būtų užtikrintas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. 

Plieninės konstrukcijos turi būti pagamintos kartu su visais komponentais ir detalėmis, reikalingomis jų 

tvirtinimui. 

 

 Suvirinimo medžiagos 

     Visos suvirinimui naudojamos medžiagos turi atitikti LST EN 13479:2017 reikalavimus. Suvirinamas metalas 

ir siūlės metalas turi turėti suderinamas chemines ir mechanines savybes. Suvirinimui turi būti naudojamos 

medžiagos, kurios užtikrina ne mažesnius suvirinimo siūlių skaičiuojamuosius stiprumus nei jungiamo metalo ir 

užtikrinti ne didesnį kaip 10ml/100g vandenilio kiekį suvirinimo siūlėje. Konkrečios suvirinimo medžiagos ir jas 

apibrėžiantys standartai nurodomi Rangovo paruoštose suvirinimo procedūrų aprašuose. 

Virintinių (lydytinių) kertinių (kampinių) siūlių matmenys ir forma parenkami įvertinant tokias sąlygas: 

a) statiniai kf turi būti ne didesni nei 1,2 t, kur t – ploniausio iš jungiamųjų elementų storis; 

b) statiniai kf apskaičiuojami, bet imami ne mažesni nei nurodyti lentelėje. 
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Mažiausi kertinių (kampinių) siūlių statiniai 

Jung

tis  

Suvirini

mo 

būdas 

Plie

no 

takumo 

riba, 

N/mm2 

Mažiausi siūlių statiniai kf, mm, kai storesniojo iš suvirinamų 

elementų storis t, mm 

4

-5 

6

-10 

1

1-16 

1

7-22 

2

3-32 

3

3-40 

4

1-80 

Tėji

nė su 

dvipusėmi

s 

kertinėmis 

(kampinė

mis) 

siūlėmis; 

užleistinė 

ir kampinė 

Rankini

s 

≤ 

430  

4 5 6 7 8 9 1

0 

> 

430 ≤ 530 

5 6 7 8 9 1

0 

1

2 

Automat

inis ir pusiau 

automatinis 

≤ 

430  

3 4 5 6 7 8 9 

> 

430 ≤ 530  

4 5 6 7 8 9 1

0 

Tėji

nė su 

vienpusėm

is 

kertinėmis 

(kampinė

mis) 

siūlėmis 

Rankini

s  

≤ 

380  

5 6 7 8 9 1

0 

1

2 

Automat

inis ir pusiau 

automatinis 

4 5 6 7 8 9 1

0 

Pastabos: 

1. Konstrukcijų iš plieno, kurio takumo riba viršija 530 N/mm2, taip pat iš visų plienų, kai elemento storis 

viršija 80 mm, kertinių (kampinių) siūlių statiniai parenkami pagal specialiąsias technines sąlygas. 

2. 4-os grupės konstrukcijų mažiausi vienpusių kertinių (kampinių) siūlių statiniai mažinami 1 mm, kai 

virinamų elementų storis siekia iki 40 mm, ir 2 mm, kai elementų storis didesnis nei 40 mm. 

Kertinių (kampinių) virintinių (lydytinių) siūlių, suvirintų glaistytaisiais elektrodais, metalo charakteristiniai 

stipriai pateikti lentelėje. 

 

Kertinių (kampinių) virintinių (lydytinių) siūlių, suvirintų glaistytaisiais elektrodais, metalo charakteristiniai 

stipriai 

Žymuo Standartas fvw,u N/mm2 

E 35 

LST EN 499 [7.7] 

440 

E 38 470 

E 42 500 

E 46 530 

E 50 560 

 Suvirinimas 

 Rangovas privalo turėti suvirinimo darbų kokybės kontrolės sistemą, kuri tenkintų LST EN ISO 3834 

reikalavimus. Suvirintojai privalo būti sertifikuoti pagal LST EN ISO 9606-1:2017 ir LST EN ISO 14732:2013. 

Kiekvienai suvirinimo operacijai turi būti paruošti suvirinimo procedūrų aprašai pagal LST EN ISO 15609-1:2004 ir 

paruošti technologiniai suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolai pagal LST EN ISO 15614-1:2017. Briaunų 

jungčių paruošimas turi būti atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1:2013 ir LST EN ISO 9692-2:2000. 

Suvirinimas turi būti atliekamas pagal gerai kontroliuojamą technologiją, kuri užtikrintų reikalingus 

suvirinimo siūlių matmenis ir mechaninius suvirinto sujungimo parametrus. Suvirinimo siūlė ir artimiausia zona (jei 

projekte kitaip nenurodyta) turi tenkinti šiuos rodiklius: 

kietumas – matuojant Briunelio vienetais, ne didesnis 330BH; 

stiprumas – ne mažiau kaip virinamo metalo stiprumas; 

santykinis pailgėjimas – ne mažiau kaip 20% ; 

smūginis tąsumas prie -20°C – ne mažiau kaip 27J. 
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EXC3 ir aukštesnės vykdymo klasės gaminiams suvirinimo darbų kokybės lygmuo – B pagal LST EN ISO 

5817:2014.  

EXC2 ir žemesnės vykdymo klasės gaminiams suvirinimo darbų kokybės lygmuo – C pagal LST EN ISO 

5817:2014. 

Suvirinimo proceso metu virinimo deformacijos turi būti suvaldytos taip, kad konstrukcinių elementų forma 

atitiktu projektinę leistinų nuokrypų ribose. Suvirinimas negalimas aplinkos temperatūrai esant žemiau + 5°C. 

 Suvirinimo siūlių kontrolė 

 Suvirinimo siūlių tikrinimo apimtis pagal atitinkamą gamybos vykdymo klasę nurodo LST EN 1090-

2:2008+A1:2011 standartas. 

Neardomoji siūlių kontrolė turi būti atlikta ne anksčiau kaip per 24 valandas nuo suvirinimo darbų pabaigos. 

Bendri neardomosios kontrolės reikalavimai nurodyti LST EN ISO 17635:2017. 

Taikomi neardantieji tikrinimo metodai: 

Vizualinė kontrolė atliekama pagal LST EN ISO 17637:2017 (VT metodas); 

Radiografiniai bandymai pagal LST EN ISO 17636:2013 (RT metodas); 

Ultragarsiniai bandymai pagal LST EN ISO 17640:2018 (UT metodas); bandymų įvertinimai pagal LST EN 

ISO 11666:2018; UT nustatymai pagal LST EN ISO 23279:2017. 

Magnetinės defektoskopijos bandymai pagal LST EN ISO 17638:2017 (MT metodas); bandymų įvertinimai 

pagal LST EN ISO 23278:2015. 

Uždari profiliai, kurių vidinio paviršiaus neįmanoma padengti antikorozine danga, turi būti užvirinami 

sandariai. Sunkiai prieinamose vietose, kuriose nėra galimybių atlikti UT tikrinimo, reikia atlikti MT tikrinimą. 

Varžtiniai sujungimai 

Projektinį konstrukcijų užtvirtinimą (atskirų elementų ir blokų), sumontuotų į projektinę padėtį, kada 

montažiniai sujungimai atliekami varžtais, reikia atlikti iš karto po konstrukcijų padėties tikslumo patikrinimo ir 

sureguliavimo, išskyrus atvejus, nurodytus darbų vykdymo projekte. 

Varžtų ir kaiščių skaičius laikinam konstrukcijų tvirtinimui nustatomas skaičiavimu. Visais atvejais varžtais 

turi būti užpildyta 1/3 ir kaiščiais 1/10 visų kiaurymių, bet ne mažiau dviejų. 

Montuojant sujungimus, kiaurymės konstrukcijų detalėse sutapdinamos ir detalės fiksuojamos nuo 

persislinkimo montavimo kaiščiai (ne mažiau dviejų), o paketai standžiai suveržiami varžtais. Sujungimuose su 

dviem kiaurymėm montavimo kaištis įstatomas į vieną iš jų. 

Surinktame pakete projekte numatyto diametro varžtai turi pralįsti pro 100% kiaurymių. Leidžiamas 20% 

kiaurymių pravalymas grąžtu, kurio diametras lygus kiaurymės diametrui, nurodytam brėžiniuose. 

Sujungimuose, kai varžtai dirba kirpimui ir yra sujungtų elementų glemžiami, leidžiamas surinkto paketo 

gretimų detalių kiaurymių nesutapimas iki 1 mm – 50% kiaurymių, iki 1,5 mm – 10% kiaurymių. Tais atvejais, kada 

šio reikalavimo neįmanoma prisilaikyti, leidžiant įmonei – projekto rengėjai, kiaurymes galima pragręžti artimiausio 

didesnio diametro grąžtu, įstatant atitinkamo diametro varžtą. 

Sujungimuose, kai varžtai dirba tempimui, o taip pat sujungimuose, kai varžtai įstatyti konstruktyviai, gretimų 

detalių kiaurymių nesutapimas neturi viršyti kiaurymės ir varžto diametro skirtumo. 

Draudžiama naudoti varžtus ir veržles, neturinčias gamyklos – gamintojos įspaudo ir markiruotės, pažyminčios 

stiprumo klasę. 

Po veržlėmis ant varžtų reikėtų uždėti ne daugiau dviejų apvalių poveržlių. Leidžiama uždėti vieną tokią 

poveržlę po varžto galvute. Atskirais atvejais dedamos įžambios poveržlės. 

Varžtų sriegis neturi įeiti gilyn į kiaurymę daugiau kaip per pusę paketo kraštinio elemento storio iš veržlės 

pusės. 

Sprendimai apsaugojimui nuo savaiminio veržlių atsisukimo – spyruoklinės poveržlės arba kontraveržlės 

uždėjimas – turi būti nurodyti darbo brėžiniuose. 

Spyruoklinių poveržlių naudoti neleidžiama esant ovalinėms kiaurymėms, kai kiaurymės ir varžto diametrų 

skirtumas daugiau 3 mm, taip pat uždėti kartu su apvalia poveržle. 

Draudžiama fiksuoti veržles užkalant varžto sriegį arba privirinant jas prie varžto. 

Varžtų galvutės ir veržlės, tame skaičiuje pamatinių, po suveržimo turi glaudžiai (be tarpų) susiliesti su veržlių 

arba konstrukcijų elementų plokštumomis, o varžto strypas turi būti išsikišęs iš veržlės ne mažiau, kaip per 3 mm. 

Surinkto paketo suveržimo standumas tikrinamas 0,3 mm storio tarpumačiu, kuris zonos ribose, apribotos 

poveržle, neturi pralįsti tarp surinktų detalių daugiau kaip 20 mm gylio. 

Pastovių varžtų suveržimo kokybę reikia tikrinti padaužant juos 0,4 kg svorio plaktuku ir varžtai neturi 

persislinkti. 
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Plieninių kolonų, santvarų, sijų  ir ilginių montavimo leistini nuokrypiai 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

-Kolonų pamatų ašių nuokrypiai nuo nužymėjimo ašių - 12 mm; 

-Kolonų ašies nuokrypiai nuo vertikalės viršutiniame skerspjūvyje - 15 mm 

-Gretimų kolonų viršutinės dalies altitudžių skirtumas - 16 mm 

 

 

- Santvarų, sijų ir ilginių viršutinių juostų ašies nuokrypis ties tvirtinimo 

taškais 

- Tarpkolonių nuokrypiai  

- Įlinkio dydis (kreivumas) tarp santvaros juostų ir rygelių, sijų tvirtinimo taškų 

 

- Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai  

- Ilginių nuokrypiai nuo projektinių ašių 

- Santvarų apatinių ir viršutinių juostų ašių nuokrypiai plane 

15 

5 

iki 0,0013 atstumo tarp 

tvirtinimo taškų, bet ne daugiau 

kaip 15 mm 

10 

5 

iki 0,004 santvaros aukščio. 

 Apsauga nuo korozijos ir gaisro, dažymas 

 Dažant konstrukcijas turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo: 

• valymas šratasrove su paruošimo klase 21/2 pagal ISO 8501-1;1988;  

• gruntavimas gamykloje tuoj po valymo; 

• dažymas priešgaisriniais dažais (sluoksnių skaičius ir dažų storis nustatomas pagal naudojamų dažų 

charakteristikas); dažoma statybos aikštelėje arba gamykloje; 

• apdailinis dažymas (jeigu numatyta apdailos projekte) užsakovo parinkta spalva; minimalus apdailinio 

dažymo sluoksnio storis 50 µm; dažoma sumontavus konstrukcijas. 

 Į statybos aikštelę atvažti metalo gaminiai turi būti padengti gruntu (ne ploniau kaip 50 µm storio).  

 Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas 

turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų.  

 Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai 

nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 

 Varžtai ir savisriegiai varžtai turi būti karštai galvanizuojami arba nerūdijančio plieno. 

 Transportavimas, sandėliavimas 

 Pakrovimas – iškrovimas turi būti vykdomi pagal pateiktas stropavimo schemas. Turi būti naudojama nurodyta 

kėlimo įranga. Visa kėlimo įranga turi būti tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kėlimo įrangos turi būti nurodyta leistina 

keliamoji galia. 

Reikia imtis visų priemonių kad transportavimo metu gaminiai nebūtų pažeisti, neatsirastų įtrūkimų, 

deformacijų, nenumatytų įtempimų. Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyvių medžiagų poveikio. 

Sandėliuojant metalinius gaminius, ant jų negalima dėti kitų medžiagų ar gaminių. 

Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ir pastogėse. 

Sandėliuojant pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grindų 

ar grunto ne mažiau 0,2 m. Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas 

sandėliuoti ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intapai turi būti dedami vienas virš kito. Elementų 

apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 m pločio praėjimai. 

 Metalo konstrukcijų aplinkos sąlygų klasės - C2,C3. 

Negruntuojami tik pilnai į betoną įbetonuojamos detalės ir iš nerūdijančio metalo pagamintos detalės. 

Į statybos aikštelę atvežti metalo gaminiai turi būti padengti gruntu (ne ploniau kaip 50 µm storio sluoksniu). 

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas 

turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų.  

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai 

nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš 

jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 

Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. 
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Už naudojamų medžiagų ir atliekamų darbų kokybę atsako Rangovas. Plieninių konstrukcijų antikorozinei 

apsaugai naudojama dažų produkcija privalo turėti EN‐DIN‐ISO9001 ir 14001 kokybės sertifikatus. Dažų produkcija 

plieninių konstrukcijų antikoroziniam dažymui turėtų būti pasirinkta iš vieno tiekėjo. 

Plieninių konstrukcijų paviršiai prieš gruntavimą turi būti nuriebalinti, pašalinti prikibę prie plieninio 

paviršiaus suvirinimo purslai. Plieninių konstrukcijų aštrūs kampai ir suvirinimo siūlės suapvalinami pagal LST EN 

ISO 12944‐3. Plieninius paviršius nuvalyti abrazyviniu pūtimu iki Sa 2,5 švarumo klasės pagal EN – ISO 8501‐1. 

Atkreipti dėmesį į naudojamą abrazyvą,‐ plieninio paviršiaus šiurkštumas po abrazyvinio valymo pūtimu turi būti Rz 

45‐75 mkr. 
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Korozingumo klasė nustatoma pagal aplinkos sąlygas remiantis LST EN ISO 12944‐2, kuriomis dirbs 

plieninės konstrukcijos (žr.1 lentelę). Norint užtikrinti dangų ilgaamžiškumą apie 15 metų, nustatomi tokie 

reikalavimai dangoms: 

• Gruntavimui naudoti dviejų komponentų, su nedideliu lakių organinių tirpiklių kiekiu, greitai 

džiūstantį 

• cinkofosfatinį ir plokštelinio žėručio geležies oksidais (MIO) prisotintą polimerinį epoksidinį gruntą. 

Grunto sukibimas su paruoštu dažymui plieniniu paviršiumi ≥10Mpa pagal ISO 4624. Aplinkos 

temperatūros svyravimai neturi turėti žymios įtakos grunto džiūvimo laikui. Grunto perdažymo 

intervalas neturi viršyti 2 h, esant normaliai aplinkos temperatūrai (+15ºC ir 65% realiatyvinė drėgmė). 

Epoksidinis gruntas turi turėti ne mažiau 67% sausų dalelių pagal tūrį ir turėti savo sudėtyje ≥10% 

cinko fosfato. Grunto sausos dangos storis turi būti ne mažiau 75mkr ( SDS ≥75mkr). 

• Tarpiniam antikorozinės dangos sluoksniui naudoti dviejų komponentų epoksidinius dažus, turinčius 

nedidelį lakių organinių medžiagų kiekį. Dažai savo sudėtyje privalo turėti geležies žėručio oksidų 

(MIO) ir ne mažiau 80% sausų dalelių pagal tūrį. Aplinkos temperatūros svyravimai neturi turėti 

žymios įtakos dažų džiūvimo laikui. Tarpinio sluoksnio perdažymo intervalas neturi viršyti 10 h, esant 

normaliai aplinkos temperatūrai (+20ºC ir 65% realiatyvinė drėgmė), ir būtų įmanoma pasiekti 

reikalaujamą SDS per vieną kartą.Tarpinio sluoksnio sausos plėvelės storis (SDS) turi būti ne mažesnis 

kaip reikalauja LST EN ISO 12944‐5 standartas. 

• Paviršiniam sluoksniui naudoti dažus, kurie pasirenkami pagal tai,kur plieninės konstrukcijos bus 

eksploatuojamos. Naudoti tik aukšto blizgumo paviršines dangas kad užtikrinti mažesnį teršalų 

prikibimą prie paviršiaus. 

Plieninėms konstrukcijoms, kurios bus eksploatuojamos lauke (didelis UV poveikis), paviršiniam sluoksniui 

naudoti dviejų komponentų akrilpoliuretaninę dangą, atsparią atmosferos poveikiams, UV spinduliams, aukštom 

blizgumo(daugiau kaip 85% pagal 60º geometriją) bei tinkamą naudoti įvairiose aplinkose. Paviršiniai dažai turi būti 

atsparūs kietų kūnų(pav. akmenų) smūgiams apie 5 jėgai. Dažai turi turėti ne mažiau 55% sausų dalelių pagal tūrį. 

Dangos elastingumas turi būti ne mažiau kaip 32%, bei turi išlaikyti blizgesį ir spalva ne mažiau kaip 90% po 1000val. 

UV A tipo lempos eksploatacijos. Dažymo metu viršutinė danga turi užtikriti greitą pradinę polimerizaciją dėl galimo 

lietaus žalingo poveikio dangai. Esant +15ºC plieno temperatūrai, danga turi būti atspari lietimui jau po 3 val., kai 

dangos storis apie 75mikronai. Antikorozinei dažymo sistemai naudojami dažai turi turėti atitinkamus dokumentus 

apie jų deklaruojamas savybes bei turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Reikalavimas, kad gruntą ir tarpinį dažų sluoksnį, 

esant normaliomis atmosferos sąlygomis, galima būtų uždažyti per vieną darbo pamainą. 
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4. TS-4 MŪRINĖS KONSTRUKCIJOS 

 Bendroji dalis  

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus mūro konstrukcijoms ir statybai. Tai statiniuose numatomų 

išorinių ar vidinių mūro sienų ir mūrinių pertvarų mūrijimas, reikalavimai plytoms ir blokams, skiediniui ir darbų 

kokybei.  

Keičiant projekte numatytas medžiagas, jos turi būti ne blogesnės ir atitinkamų žinybų atestuotos Lietuvoje.  

 Medžiagos  

4.2.1 Plytos ir blokai  

Plytų ar blokų matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, 

priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-1:2011+A1:2015.  

Reikalavimai, keliami išorinių sienų šalčio atsparumui surašyti žemiau pateiktoje lentelėje.  

 

Reikalavimai statybinių medžiagų ir gaminių šalčio atsparumui  

Eil. 

Nr. 

Statybinių medžiagų ir gaminių pavadinimas ir paskirtis Lietuvos 

Respublikos 

teritorijos dalis 

Reikalavimai šalčio 

atsparumui, ciklų 

skaičius  

1. Statybinės medžiagos ir gaminiai išorinei pastatų apdailai, 

fasadams, orientuotiems vyraujančių vėjų kryptimi 

(daugumoje atvejų - vakarų, pietvakarių, pietų)  

Baltijos pajūrio 

zona*  

100**  

2. Tas pats Likusioji teritorija 75** 

3. Statybinės medžiagos ir gaminiai išorinei pastatų apdailai, 

fasadams, orientuotiems ne vyraujančių vėjų kryptimi  

Baltijos pajūrio 

zona*  

75**  

4. Tas pats Likusioji teritorija 50**  

5. Statybinės medžiagos ir gaminiai sienose, laikančiose 

apkrovas, kai yra tikimybė šioms medžiagoms turėti neigiamų 

temperatūrų poveikius, tačiau ir tais atvejais, kai naudojama 

papildoma išorės sienų apdaila  

Visai teritorijai 35 

 

* - Baltijos pajūrio zonai priskiriami Akmenės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Neringos, Palangos, Plungės, 

Skuodo, Šilutės ir Telšių miestai, o taip pat Klaipėdos ir Telšių apskritys.  

** - Medžiagos, netenkinančios pateiktų reikalavimų, privalo būti apsaugotos papildomomis priemonėmis, 

apsaugančiomis medžiagas nuo pavojingo joms įdrėkimo dėl lietaus ar kitų poveikių, tačiau tada jų atsparumas šalčiui 

neturi būti mažesnis daugiau dviejų kartų, negu nurodyta lentelėje.  

Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi gauti ir pateikti žemiau išvardintus dokumentus ir medžiagų 

pavyzdžius: plytų ir blokų technines charakteristikas, kurias garantuoja jų Gamintojas, ir Gamintojų reklaminę 

medžiagą apie visą jų gaminamą produkciją. Taip pat turi būti gauti trys vienos plytų ir blokų rūšies pavyzdžiai, kurie 

imami iš pirmųjų partijų, atvežtų į statybos aikštelę. Po to jie tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradėti darbus.  

Visos vėlesnės plytų ar blokų partijos turi būti lygiai tokios pat kokybės, kaip ir patikrinti pavyzdžiai. Tos 

medžiagos, kurios neatitiks šių reikalavimų, turi būti nedelsiant išgabenamos iš statybos aikštelės.  

Rangovas turi paruošti plytų ar blokų mūro pavyzdžius derinimui, kuriuose matyti koks reikalingas tinkas, 

kaip išsidėstę plytos ar blokai, kaip atliekamos netinkuotos jungtys ir bendra darbų kokybė. Šie pavyzdžiai toliau turi 

būti naudojami kaip etalonas, kuriuo vadovaujantis vertinamos mūro konstrukcijos, vykdant kontrakte numatytus 

darbus.  

Plytos ir blokai, laikomos lauke, turi būti sudėtos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drėgmės bei kito 

neigiamo poveikio. 

4.2.2 Statybiniai skiediniai  

4.2.2.1 Bendroji dalis  

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 2005:2015 reikalavimus. Turi būti naudojami cemento-kalkių ir cemento 

skiediniai.  

Cemento-kalkių skiediniai naudojami mūro darbams:  
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• viršžeminėms konstrukcijoms, esant santykinei oro drėgmei mažiau kaip 60%, rišikliu gali būti 

portlandcementas 42,5 klasės (žr. p.6.2.2.);  

• viršžeminėms konstrukcijoms, esant santykinei oro drėgmei daugiau kaip 60%, rišikliu gali būti 

pucolaninis cementas.  

Cemento skiediniai naudojami vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui, taip 

pat vietose, kurios numatytos 2 skyriuje ar brėžiniuose.  

Kalkės turi atitikti standartų reikalavimus. Kai kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, reikia 

patikrinti jų tūrio pastovumą.  

Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, kurio stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0 mm.  

Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje 4.2.4. “Vanduo” išdėstytus reikalavimus.  

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui 

ir pan.) neturi prastinti skiedinio kokybės.  

4.2.2.2 Medžiagų priėmimas statybos aikštelėje  

Naudojami blokeliai turi būti švarūs, neįmirkę, be prišalusio sniego ar ledo. Blokelių vandens įgeriamumas 

turi būti ne mažesnis kaip 6%.  

Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai duomenys apie 

gamintoją ir gaminį.  

Blokeliams:  

• gamintojo pavadinimas ir adresas;  

• dokumento numeris ir išdavimo data;  

• sutartinis produkcijos žymėjimas;  

• partijos numeris ir plytų kiekis;  

• techninės kontrolės skyriaus žyma.  

Skiedinio mišiniui:  

• gamintojo pavadinimas ir adresas;  

• tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu);  

• skiedinio markė;  

• rišančiosios medžiagos pavadinimas;  

• konstrukcija (nurodant bandymo metodą);  

• mišinio kiekis;  

• priedų pavadinimas ir kiekis;  

• LST 2005:2015 standarto žymuo. 

4.2.2.3 Konsistencija  

Skiedinių konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST EN 1015-3:2002.Turi būti naudojami 

tokios konsistencijos skiediniai:  

 

Skiedinio paskirtis Kūgio įsmigimo gylis, cm  

Surenkamų stambių konstrukcijų (perdangų plokščių ir 

t.t.) montavimui, siūlių užtaisymui  

5-7  

 

Skiediniai naudojami mūro darbams:  

• mūrui iš pilnavidurių plytų ir betoninių blokelių  

• mūrui iš skylėtų plytų ar blokų  

 

9-13  

7-8  

Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais 14 

 

Didesnis konuso įsmigimo dydis priimamas sausoms ir poringoms betoninėms medžiagoms, vykdant darbus 

karštu oru, mažesnis-tankioms ir drėgnoms medžiagoms, esant drėgnam orui ar vykdant darbus  žiemos metu.  

Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Inžinieriaus sumažinantys vandens 

ir rišamųjų medžiagų kiekį.  

Naudoti paruošto mišinio išsisluoksniuojamumas neturi viršyti 10%.  

4.2.2.4 Vandens laikomumas  

Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95%, jei mišinys gaminamas vasarą, 

ir ne mažesnis kaip 90%, jeigu gaminamas žiemą.  
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Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas rodiklis turi 

būti ne mažesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje.  

4.2.2.5 Reikalavimai skiediniams  

Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: stipris gniuždant, tankis, 

atsparumas šalčiui ir kt.  

4.2.2.6 Stipris gniuždant  

Cemento - kalkių skiedinių sudėtis  

Skiedinio stiprio gniuždant 

markė pagal LST 2005:2015  

Sudėtis tūrio dalimis 

(cementas:smėlis)  

Portlandcementas 

42,5 klasės 

Kalkių 

tešla 

Smėlis 0/2 

frakcijos  

kg l kg l kg l 

S2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 1000 

S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985 

S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 

S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 

 

Cemento skiedinių sudėtis  

Skiedinio stiprio gniuždant markė 

pagal LST 2005:2015 

Sudėtis tūrio dalimis 

(cementas:smėlis)  

Portlandcementas 42,5 

klasės 

Smėlis 0/2 

frakcijos  

kg l kg l 

S5 1:6,7 180 164 1600 1090 

S10 1:4,2 270 246 1510 1035 

S15 1:3,0 360 328 1450 993 

S20 1:2,5 440 400 1420 973 

S30 1:2,0 520 472 1390 952 

 

Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST 2005:2015 reiškia skiedinio stiprį gniuždant, išreikštą MPa arba 

N/mm2.  

Skiedinių stipris nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07cm kubus po 28 dienų kietėjimo pagal LST L 

1413.11:2005.  

Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti S5 markės. Jei mūro darbai atliekami žiemą, 

skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, negu mūrijant normaliomis sąlygomis.  

Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu neigiamose temperatūrose. Pradėjęs 

kietėti cemento-kalkių ar cementinis skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po to 

kai jis jau pagamintas negali būti pilamas.  

Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.  

4.2.2.7 Atsparumas šalčiui  

Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas atsparumui 

šalčiui.  

Cemento-kalkių skiedinio mūro darbams atsparumas šalčiui:  

• išorės mūrui F35;  

• šildomų patalpų vidaus mūrui F10.  

Cementinio skiedinio:  

• vidaus darbams šildomose patalpose F10.  

Atsparumas šalčiui nustatomas LST 2005:2015 nurodytu metodu.  

4.2.2.8  Mišinių proporcijos  

 

Medžiagų santykis skiediniuose pagal tūrį  

Mūro tipas Cementas Kalkės Smėlis 

Išorinės sienos 1 1 6 

Vidinės sienos 1 2 9 
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4.2.2.9 Skiedinio ruošimas  

Skiedinys turi būti ruošiamas periodinio veikimo maišyklėse, kuriose galima tiksliai dozuoti vandenį. Tiems 

darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali būti ruošiamas rankiniu būdu ant medinių ar metalinių 

platformų. 

Maišymo trukmė turi būti ne mažesnė, kaip 5 minutės. 2 minutes yra maišomos sausos medžiagos ir, ne mažiau 

kaip 3 minutes, mišinys maišomas pridėjus vandenį. Vanduo yra dozuojamas pagal darbo patirtį ir turi būti 

reguliuojamas priklausomai nuo smėlio drėgmės.  

Nebaigti maišyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maišymo prabuvo pusė valandos, negali būti naudojami 

darbams ir turi būti pašalinti iš aikštelės.  

 Mūro darbų vykdymas  

Visos plytinės ar blokinės konstrukcijos turi būti išpildomos su skiediniu. Ištisinės sienos turi būti mūrijamos 

iš sveikų plytų ar blokų, tačiau pusplytės ar pusblokiai gali būti naudojami sienų rišimui. Visi sienų elementai ir 

kampai turi būti tikslūs, o išorinės vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti griežtai lygiagrečios.  

Visos plytos ar blokai tiek ištisinėse sienose, tiek ir kampuose turi gerai priglusti viena prie kitos tiek per ilgį, 

tiek per plotį. Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių 

perrišimą, jų storį. Horizontalios mūro siūlės turi būti 12mm, o vertikalios 10mm. Armuoto mūrinio horizontalios 

siūlės storis yra priimamas susikertančių armatūros tinklelio strypų diametrų sumai + 4mm, bet ne didesnis kaip 

16mm. Esant būtinumui laikinai nutraukti mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia arba vertikalia siūle. 

Įrengiant vertikalią siūlę, ne rečiau kaip kas 1,2m pagal aukštį ir kiekvienos perdangos lygyje, būtina į ją įdėti 

armatūrinius tinklelius iš išilginės armatūros ≤ø6mm ir skersinės ≤ø3mm.  

Jeigu siena yra mūrijama iš apdailinių plytų, reikia, kad darbų metu plytų apdailinė pusė būtų švari. Darbų 

metu jau sumūrytos plytos turi būti uždengtos ir apsaugotos nuo krentančio skiedinio. Jeigu tarp apdailinių plytų 

pasitaikytų plytų su apdaužytais kampais, nelygiais šonais, pažeista veidine ar kitokios spalvos nei dauguma, jos turi 

būti pašalintos iš statybos aikštelės kaip netinkamos.  

Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis nenumatytomis projekte. 

Komunikacijų perėjimo per sienas vietose turi būti paliekamos angos kaip nurodyta projekte. Vamzdžių praėjimo per 

sienas vietose įdėti gilzes.  

Mūro konstrukcijų pastatai turi būti suskirstyti temperatūrinėmis deformacinėmis siūlėmis, kurios yra 

nurodytos projekte.  

Mūrijant sienas ir pertvaras, jas būtina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastatų laikančių konstrukcijų, 

kiekvienos perdangos ir denginio plokščių ir pan. Sumontavus perdangos konstrukcijas, sumonolitinus siūles tarp 

plokščių bei įrengus inkarus mūro sienų inkaravimui, galima pradėti mūryti sekančio aukšto pastato sienas.  

Priklausomai nuo vėjo apkrovos, laisvai stovinčias mūro sienas galima mūryti tik iki tam tikro aukščio. Laisvai 

stovinčių nearmuotų mūro pertvarų, neįtvirtintų gretimomis pertvaromis, aukštis neturi viršyti 1,5 m, kai pertvaros 

plotis 9 cm, ir 1,8 m, kai pertvaros plotis 12 cm.  

Mūro sienų apsaugai nuo atmosferinių kritulių, rekomenduojama uždėti padidinto pločio parapetus arba 

atitinkamo dydžio šlaitinių stogų karnizus. Pajūrio zonoje statomiems pastatams tai būtina (RSN 121-91).  

Netinkuotose išorinėse fasadinėse trisluoksnėse mūro sienose būtina įvesti vėdinimo angas, kurios apsaugotų 

sienų šiluminę izoliaciją nuo drėgmės. Virš pamatų, po palangėmis, virš langų ir durų turi būti dedamas 

hidroizoliacijos sluoksnis su nuolydžiu į išorę. Tarp išorinio mūro sluoksnio ir šiluminės izoliacijos paliekamas 4 cm 

pločio tarpas. Kad iš šio oro tarpo galėtų išgaruoti (patekusi per plytų siūles ir pan.) drėgmė, virš hidroizoliacijos ir 

viršutiniame oro tarpo lygyje tarp išorinio sluoksnio plytų paliekamos atviros siūlės - angos. 20 m2 sienos ploto šių 

angų paliekama 75 cm2.  

Gelžbetoninės ir metalinės konstrukcijos, išskyrus perdangos ir denginio plokščias plokštes, ant mūro sienų 

remiamos, pabetonavus gelžbetonines atramines pagalvėles.  

Mūro darbus vykdyti žiemos metu užšaldymo metodu draudžiama. 

 Mūro darbų kontrolė  

Mūro darbams naudojamos plytos ar blokai ir skiediniai turi turėti savo pasus arba sertifikatus, kurie atitiktų 

projekte numatytiems.  

Mūro darbai turi būti priimti prieš tinkavimo arba kitus panašius apdailos darbus.  

Visos mūro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus paslėptos, turi būti priimtos surašant dengtų darbų 

aktus. Dengtų darbų aktai, surašomi šiems darbams:  

• gegninių sijų, ilginių denginio ir perdangos plokščių atramos vietoms;  

• surenkamų gelžbetoninių karnizų, balkonų, stogelių įtvirtinimas mūre;  
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• įdėtinės detalės ir jų antikorozinis padengimas;  

• armuoto mūro konstrukcijoms;  

• sėdimo deformacinių siūlių įrengimas;  

• mūro sienų hidroizoliacijos darbai.  

 

Leistini nuokrypiai mūrijant statinių konstrukcijas 

Eil. 

Nr 

Tikrinama konstrukcija ar elementas Leistinas nukrypimo 

dydis 

1. Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno aukšto) -10mm 

2. Angų plotis -15mm 

3. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės ruože 

tinkuojamo paviršiaus 

-10mm 

4. Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože -15mm 

5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių -10mm 

6. Mūro siūlių plotis (horizontalių ir vertikalių) ±2mm 

7. Pločio nuokrypiai tarp angų 15mm 

8. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių 10mm 

9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio ±15mm 

10. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 20mm 

11. Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai 5mm 

 Mūro darbų priėmimas  

Mūro darbus turi priimti techninės priežiūros Inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku, akmens vata 

ar kitomis medžiagomis. Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. Visus 

nustatytus trūkumus Rangovas turi ištaisyti savo sąskaita. 
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5. TS-5 GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS 

Specifikacijose gamintojas nurodytas kaip pavyzdys, o ne rekomendacija naudoji nurodyto 

gamintojo gaminius. 
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6. TS-6 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 

Darbų vykdymas ir kontrolė 

Medinių langų, durų ardymas (išmontavimas) turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 

Ardymo (išmontavimo) darbų etapus, terminus ir laiką rangovas turi iš anksto suderinti su užsakovu ir 

statinio statybos techninės priežiūros vadovu bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. Vykdant ardymo 

(išmontavimo) darbus turi būti: 

 Laikomasi saugos darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu norminiu 

dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

 Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse konteineriuose 

arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama ne iš didesnio kaip 3 m. 

aukščio. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 

 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir 

informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Kitu atveju rangovas ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovas privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas 

rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, rangovas privalo kartu išmontuoti ir 

visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas 

netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Naudoti darbo 

technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių.. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius 

pageidautina drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų dulkės nepasklistų už 

pastatų ar darbo zonos ribų. 

Paliekamų pastatų būklė 

Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar 

nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti švarūs. 
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7. TS-7 ATSPARUMAS UGNIAI 

Lifto atsparumas ugniai pagal GS dalies reikalavimus turi būti EI15 
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Sienoms 

 
Stogui 

 
Gamintojas nurodomas kaip pavyzdys, o ne rekomendacija. 

Esamų konstrukcijų atsparumą ugniai užtikrina esamos gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos. 
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8. TS-8 ESAMŲ STATINIŲ BŪKLĖS STEBĖJIMAS 

Pateikiami bendrieji nurodymai dėl esamų statinių būklės stebėjimo / tyrimų būtinumo prieš rengiant 

tolimesnius projekto dalies techninius darbo projektus. 
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9. TS-9 DAUGIASLUOKSNĖS PLOKŠTĖS 

Gaminys pateikiamas kaip pavyzdys, o ne rekomendacija. 
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MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1 a. ardomų sienų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato vnt.
(tūris) Kiekis

Mato vnt.
(plotas) Kiekis Pastabos

Medžiaga
Storis
mm Ilgis m

Aukštis
m

1a.A.Sn Ardoma siena Mūras 120 7.63 3.40 TS-6 m³ 2.87 m² 23.92
1a.A.Sn Ardoma siena Mūras 130 1.87 3.40 TS-6 m³ 0.83 m² 6.36
1a.A.Sn Ardoma siena Mūras 140 0.64 2.10 TS-6 m³ 0.19 m² 1.34
1a.A.Sn Ardoma siena Mūras 140 5.78 3.40 TS-6 m³ 1.94 m² 13.89
1a.A.Sn Ardoma siena Mūras 150 2.70 3.40 TS-6 m³ 0.81 m² 5.38
1a.A.Sn Ardoma siena Mūras 240 2.25 3.40 TS-6 m³ 1.84 m² 7.65
1a.A.Sn Ardoma siena Mūras 310 3.22 3.00 TS-6 m³ 2.79 m² 9.00
1a.A.Sn Ardoma siena Mūras 382 1.13 2.20 TS-6 m³ 0.95 m² 2.49
1a.A.Sn Ardoma siena Mūras 410 0.39 2.10 TS-6 m³ 0.34 m² 0.82
1a.A.Sn Ardoma siena Mūras 440 1.38 2.10 TS-6 m³ 1.28 m² 2.90
Iš viso 26.98 13.82 73.74

1 a. grindų armatūros sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Armatūros
pozicija

Armatūros
klasė Standartas

Skersmuo
mm

Vieneto
ilgis mm

Kiekis
vnt.

Bendras
ilgis m

Lankstinio
forma

Matmenys mm Matmenys ° Masė kg
Pastabos

A B C D E F G H J H1 H2 R α β γ δ Vieneto Bendra
1a.Gr Grindys ant

esamų grindų
1a.G.Ar B500B LST EN 10080 4 mm 2014 12635.91 KP00 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115 0 1246.48 Kintamas ilgis,

žingsnis - 200
mm

Iš viso 2014 12635.91 1246.48

A 2024                                                                      TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU
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1 a. grindų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato
vnt.

(tūris)

Betono tūris Mato
vnt.

(masė)

Armatūros masė
kg/m³ Pastabos

Medžiaga
Betono
klasė

Aplinkos
sąlygų klasė

Gelžbetonio
technologija Standartas Storis mm

Plotas
m²

Vieneto
kiekis

Bendras
kiekis

Vieneto
kiekis

Bendras
kiekis

1a.Gr Grindys ant
esamų grindų

Betonas C30/37 XC2, XF1 Monolitinis LST EN 206 100 1273.80 TS-2 vnt. 1 m³ 127.38 127.38 kg 1246.25 1246.25 9.78

Iš viso 1 127.38 1246.25 9.78

1 a. laikančių gelžbetoninių sąramų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija, eil.
Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato
vnt.

(tūris)

Tūris
Mato vnt.
(masė)

Masė
Pastabos

Medžiaga
Gelžbetonio
technologija Apkrova

Plotis
mm

Ilgis
mm

Aukštis
mm

Apačios
altitudė m

Vieneto
kiekis

Bendras
kiekis

Vieneto
kiekis

Bendras
kiekis

1a.L.G.Sr-1 Laikanti
gelžbetoninė
sąrama

Gelžbetonis Surenkamas Skaičiuotinė apkrova
(mūras + sąrama) ≤ 37
kN/m

120 1400 190 2.100 TS-2 vnt. 4 m³ 0.03 0.13 kg 81.37 325.49

1a.L.G.Sr-2 Laikanti
gelžbetoninė
sąrama

Gelžbetonis Surenkamas Skaičiuotinė apkrova
(mūras + sąrama) ≤ 37
kN/m

120 1810 190 2.100 TS-2 vnt. 1 m³ 0.04 0.04 kg 105.20 105.20

Iš viso 5 0.17 430.70

1 a. laikančių plieninių sąramų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Elemento
pozicija Elemento pavadinimas

Detalės
pozicija

Detalės
pavadinimas Detalės tipas Standartas Plienas Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato vnt.
(masė)

Gaminio masė Mato vnt.
(plotas)

Bendras
kiekis Pastabos

Vieneto kiekis Bendras kiekis
1a.L.P.Sr-2 Laikanti plieninė sąrama Lv-2(h) Lovys UPN180 DIN 1026-1 S355 TS-3 vnt. 4 kg 29.64 118.55 m² 3.28
1a.L.P.Sr-2 Laikanti plieninė sąrama Pl-5 Plokštelė -410x50x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt.

6
kg 1.61 9.66 m² 0.30 Ilgį tikslinti pagal

sienos storį
1a.L.P.Sr-2 128.20 3.58
Iš viso 128.20 3.58
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1 a. laikančių rėmų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Elemento
pozicija

Elemento
pavadinimas

Detalės
pozicija Detalės pavadinimas Detalės tipas Standartas Plienas Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato vnt.
(masė)

Gaminio masė Mato vnt.
(plotas)

Bendras
kiekis Pastabos

Vieneto kiekis Bendras kiekis
1a.L.Rm-2 Laikantis rėmas L.Km-4(v) Lygiašonis kampuotis L200x16 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 8 kg 105.25 842.02 m² 13.72
1a.L.Rm-2 Laikantis rėmas L.Km-6(h) Lygiašonis kampuotis L200x16 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 4 kg 89.25 356.98 m² 5.82
1a.L.Rm-2 Laikantis rėmas Lv-5(h) Lovys UPN100 DIN 1026-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 15.21 30.42 m² 1.08
1a.L.Rm-2 Laikantis rėmas Pl-5 Plokštelė -410x50x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 6 kg 1.61 9.66 m² 0.30 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
1a.L.Rm-2 Laikantis rėmas Pl-5 Plokštelė -410x50x10(v) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 20 kg 1.61 32.19 m² 1.00 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
1a.L.Rm-2 Laikantis rėmas Pl-11 Plokštelė -420x260x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 4 kg 8.57 34.29 m² 0.93 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
1a.L.Rm-2 1305.55 22.85
1a.L.Rm-3 Laikantis rėmas L.Km-4(v) Lygiašonis kampuotis L200x16 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 8 kg 105.25 842.02 m² 13.72
1a.L.Rm-3 Laikantis rėmas L.Km-6(h) Lygiašonis kampuotis L200x16 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 4 kg 89.25 356.98 m² 5.82
1a.L.Rm-3 Laikantis rėmas Lv-5(h) Lovys UPN100 DIN 1026-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 15.21 30.42 m² 1.08
1a.L.Rm-3 Laikantis rėmas Pl-12 Plokštelė -430x50x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 6 kg 1.69 10.13 m² 0.32 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
1a.L.Rm-3 Laikantis rėmas Pl-12 Plokštelė -430x50x10(v) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 20 kg 1.69 33.76 m² 1.05 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
1a.L.Rm-3 Laikantis rėmas Pl-13 Plokštelė -440x260x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 4 kg 8.98 35.92 m² 0.97 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
1a.L.Rm-3 1309.22 22.96
1a.L.Rm-4 Laikantis rėmas L.Km-4(v) Lygiašonis kampuotis L200x16 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 4 kg 105.25 421.01 m² 6.86
1a.L.Rm-4 Laikantis rėmas L.Km-6(h) Lygiašonis kampuotis L200x16 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 89.25 178.49 m² 2.91
1a.L.Rm-4 Laikantis rėmas Lv-5(h) Lovys UPN100 DIN 1026-1 S355 TS-3 vnt. 1 kg 15.21 15.21 m² 0.54
1a.L.Rm-4 Laikantis rėmas Pl-9 Plokštelė -440x50x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 3 kg 1.73 5.18 m² 0.16 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
1a.L.Rm-4 Laikantis rėmas Pl-9 Plokštelė -440x50x10(v) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 10 kg 1.73 17.27 m² 0.54 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
1a.L.Rm-4 Laikantis rėmas Pl-10 Plokštelė -450x260x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 2 kg 9.18 18.37 m² 0.50 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
1a.L.Rm-4 655.53 11.51
1a.L.Rm-5 Laikantis rėmas L.Km-4(v) Lygiašonis kampuotis L200x16 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 4 kg 105.25 421.01 m² 6.86
1a.L.Rm-5 Laikantis rėmas L.Km-7(h) Lygiašonis kampuotis L200x16 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 86.82 173.64 m² 2.83
1a.L.Rm-5 Laikantis rėmas Lv-6(h) Lovys UPN100 DIN 1026-1 S355 TS-3 vnt. 1 kg 14.68 14.68 m² 0.52
1a.L.Rm-5 Laikantis rėmas Pl-9 Plokštelė -440x50x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 3 kg 1.73 5.18 m² 0.16 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
1a.L.Rm-5 Laikantis rėmas Pl-9 Plokštelė -440x50x10(v) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 10 kg 1.73 17.27 m² 0.54 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
1a.L.Rm-5 Laikantis rėmas Pl-10 Plokštelė -450x260x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 2 kg 9.18 18.37 m² 0.50 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
1a.L.Rm-5 650.15 11.41
1a.L.Rm-7 Laikantis rėmas D.Pr-1(h) Dvitėjinis profilis IPE330 DIN 1025 S355 TS-3 vnt. 1 kg 158.25 158.25 m² 4.05
1a.L.Rm-7 Laikantis rėmas Lv-7(h) Lovys UPN100 DIN 1026-1 S355 TS-3 vnt. 1 kg 31.90 31.90 m² 1.13
1a.L.Rm-7 Laikantis rėmas Lv-8(v) Lovys UPN300 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 140.69 281.39 m² 5.81
1a.L.Rm-7 Laikantis rėmas Pl-16 Plokštelė -310x160x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 2 kg 3.89 7.79 m² 0.22 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
1a.L.Rm-7 Laikantis rėmas Pl-17 Plokštelė -310x110x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 2 kg 2.68 5.35 m² 0.15 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
1a.L.Rm-7 Laikantis rėmas Pl-18 Plokštelė -307x76x10(v) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 4 kg 1.81 7.22 m² 0.21
1a.L.Rm-7 491.90 11.57
Iš viso 4412.36 80.30
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1 a. nelaikančių sąramų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Elemento
pozicija

Elemento
pavadinimas

Detalės
pozicija Detalės pavadinimas

Detalės
tipas Standartas Plienas Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato
vnt.

(masė)

Gaminio masė
Mato vnt.
(plotas)

Bendras
kiekis Pastabos

Vieneto kiekis
Bendras

kiekis
1a.N.Sr-1 Nelaikanti sąrama L.Km-3(h) Lygiašonis kampuotis L50x5 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 4.64 9.27 m² 0.48
1a.N.Sr-1 Nelaikanti sąrama Pl-3 Plokštelė -382x50x5(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 3 kg 0.75 2.25 m² 0.13 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Iš viso 11.52 0.61

1 a. palangių sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija, eil.
Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato vnt.
(tūris)

Betono tūris
Pastabos

Medžiaga Betono klasė
Aplinkos sąlygų

klasė Gelžbetonio technologija Standartas Storis mm Plotas m² Vieneto kiekis Bendras kiekis

1a.C.Sk Palangės Betonas C30/37 XC3 Monolitinis LST EN 206 50 0.08 TS-2 vnt. 1 m³ 0.00 0.00
1a.C.Sk Palangės Betonas C30/37 XC3 Monolitinis LST EN 206 50 0.16 TS-2 vnt. 1 m³ 0.01 0.01
1a.C.Sk Palangės Betonas C30/37 XC3 Monolitinis LST EN 206 50 0.19 TS-2 vnt. 1 m³ 0.01 0.01
1a.C.Sk Palangės Betonas C30/37 XC3 Monolitinis LST EN 206 50 0.39 TS-2 vnt. 1 m³ 0.02 0.02
1a.C.Sk Palangės Betonas C30/37 XC3 Monolitinis LST EN 206 50 0.40 TS-2 vnt. 1 m³ 0.02 0.02
1a.C.Sk Palangės Betonas C30/37 XC3 Monolitinis LST EN 206 50 0.42 TS-2 vnt. 1 m³ 0.02 0.02
1a.C.Sk Palangės Betonas C30/37 XC3 Monolitinis LST EN 206 50 0.57 TS-2 vnt. 19 m³ 0.03 0.54
1a.C.Sk Palangės Betonas C30/37 XC3 Monolitinis LST EN 206 50 0.58 TS-2 vnt. 43 m³ 0.03 1.24
1a.C.Sk Palangės Betonas C30/37 XC3 Monolitinis LST EN 206 50 0.72 TS-2 vnt. 17 m³ 0.04 0.61
1a.C.Sk Palangės Betonas C30/37 XC3 Monolitinis LST EN 206 50 0.82 TS-2 vnt. 1 m³ 0.04 0.04
Iš viso 86 2.52
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1 a. projektuojamų pertvarų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato vnt.
(tūris) Kiekis

Mato vnt.
(plotas) Kiekis Pastabos

Medžiaga
Storis
mm Ilgis m

Aukštis
m

1a.P.Pr Projektuojama pertvara Vienguba metalinio karkaso pertvara su dviguba 12,5 mm storio gipso plokščių danga
iš abiejų pusių ir su 75 mm storio izoliacine medžiaga gaisrinei saugai

125 1.03 3.40 TS-5 m³ 0.34 m² 2.72

Iš viso 1.03 0.34 2.72

1 a. projektuojamų sienų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato vnt.
(tūris) Kiekis

Mato vnt.
(plotas) Kiekis Pastabos

Medžiaga
Tankis kg/m³

Storis
mm Ilgis m

Aukštis
m

1a.P.Sn Projektuojama siena Mūras ≤ 2142 140 0.04 2.10 TS-4 m³ 0.01 m² 0.08
1a.P.Sn Projektuojama siena Mūras ≤ 2142 150 10.68 3.40 TS-4 m³ 4.22 m² 28.10
1a.P.Sn Projektuojama siena Mūras ≤ 2142 410 2.26 2.10 TS-4 m³ 1.95 m² 4.75
1a.P.Sn Projektuojama siena Mūras ≤ 2142 440 0.90 2.10 TS-4 m³ 0.83 m² 1.89
1a.P.Sn Projektuojama siena Mūras ≤ 2142 450 0.85 3.40 TS-4 m³ 1.30 m² 2.89
1a.P.Sn Projektuojama siena Mūras ≤ 2142 470 0.23 3.40 TS-4 m³ 0.37 m² 0.78
Iš viso 14.96 8.67 38.49

2 a. ardomų sienų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato vnt.
(tūris) Kiekis

Mato vnt.
(plotas) Kiekis Pastabos

Medžiaga
Storis
mm Ilgis m

Aukštis
m

2a.A.Sn Ardoma siena Mūras 382 1.13 2.20 TS-6 m³ 0.95 m² 2.49
2a.A.Sn Ardoma siena Mūras 540 1.38 2.10 TS-6 m³ 1.56 m² 2.90
Iš viso 2.51 2.51 5.38

2 a. nelaikančių sąramų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Elemento
pozicija

Elemento
pavadinimas

Detalės
pozicija Detalės pavadinimas Detalės tipas Standartas Plienas Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato
vnt.

(masė)

Gaminio masė
Mato vnt.
(plotas)

Bendras
kiekis Pastabos

Vieneto kiekis
Bendras

kiekis
2a.N.Sr-1 Nelaikanti sąrama L.Km-3(h) Lygiašonis kampuotis L50x5 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 4.64 9.27 m² 0.48
2a.N.Sr-1 Nelaikanti sąrama Pl-3 Plokštelė -382x50x5(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 3 kg 0.75 2.25 m² 0.13 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Iš viso 11.52 0.61

3 a. ardomų sienų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato vnt.
(tūris) Kiekis

Mato vnt.
(plotas) Kiekis Pastabos

Medžiaga
Storis
mm Ilgis m

Aukštis
m

3a.A.Sn Ardoma siena Mūras 150 1.05 2.10 TS-6 m³ 0.33 m² 2.21
3a.A.Sn Ardoma siena Mūras 382 1.13 2.20 TS-6 m³ 0.95 m² 2.49
3a.A.Sn Ardoma siena Mūras 460 1.35 2.10 TS-6 m³ 1.30 m² 2.84
3a.A.Sn Ardoma siena Mūras 480 0.09 2.10 TS-6 m³ 0.09 m² 0.19
3a.A.Sn Ardoma siena Mūras 530 1.15 2.10 TS-6 m³ 1.28 m² 2.42
Iš viso 4.77 3.96 10.13
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3 a. grindų armatūros sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Armatūros
pozicija

Armatūros
klasė Standartas

Skersmuo
mm

Vieneto
ilgis mm

Kiekis
vnt.

Bendras
ilgis m

Lankstinio
forma

Matmenys mm Matmenys ° Masė kg
Pastabos

A B C D E F G H J H1 H2 R α β γ δ Vieneto Bendra
3a.Gr Grindys ant esamų

grindų
3a.G.Ar B500B LST EN 10080 4 mm 158 803.02 KP00 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115 0 79.21 Kintamas ilgis,

žingsnis - 200 mm

Iš viso 158 803.02 79.21

3 a. grindų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato vnt.
(tūris)

Betono tūris
Mato vnt.
(masė)

Armatūros masė
kg/m³ Pastabos

Medžiaga
Betono
klasė

Aplinkos
sąlygų klasė

Gelžbetonio
technologija Standartas Storis mm

Plotas
m²

Vieneto
kiekis

Bendras
kiekis

Vieneto
kiekis

Bendras
kiekis

3a.Gr Grindys ant
esamų grindų

Betonas C30/37 XC2, XF1 Monolitinis LST EN 206 100 80.11 TS-2 vnt. 1 m³ 8.01 8.01 kg 79.21 79.21 9.89

Iš viso 1 8.01 79.21 9.89

3 a. laikančių plieninių sąramų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Elemento
pozicija Elemento pavadinimas

Detalės
pozicija

Detalės
pavadinimas Detalės tipas Standartas Plienas Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato vnt.
(masė)

Gaminio masė Mato vnt.
(plotas)

Bendras
kiekis Pastabos

Vieneto kiekis Bendras kiekis
3a.L.P.Sr-1 Laikanti plieninė sąrama Lv-1(h) Lovys UPN180 DIN 1026-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 27.44 54.88 m² 1.52
3a.L.P.Sr-1 Laikanti plieninė sąrama Pl-19 Plokštelė -480x50x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 3 kg 1.88 5.65 m² 0.18 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Iš viso 60.54 1.69

3 a. laikančių rėmų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Elemento
pozicija

Elemento
pavadinimas

Detalės
pozicija Detalės pavadinimas Detalės tipas Standartas Plienas Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato
vnt.

(masė)

Gaminio masė
Mato vnt.
(plotas)

Bendras
kiekis Pastabos

Vieneto kiekis
Bendras

kiekis
3a.L.Rm-1 Laikantis rėmas L.Km-4(v) Lygiašonis kampuotis L200x16 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 4 kg 105.25 421.01 m² 6.86
3a.L.Rm-1 Laikantis rėmas L.Km-5(h) Lygiašonis kampuotis L200x16 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 77.12 154.24 m² 2.52
3a.L.Rm-1 Laikantis rėmas Lv-4(h) Lovys UPN100 DIN 1026-1 S355 TS-3 vnt. 1 kg 12.57 12.57 m² 0.45
3a.L.Rm-1 Laikantis rėmas Pl-22 Plokštelė -530x50x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 3 kg 2.08 6.24 m² 0.19 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
3a.L.Rm-1 Laikantis rėmas Pl-22 Plokštelė -530x50x10(v) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 10 kg 2.08 20.80 m² 0.65 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
3a.L.Rm-1 Laikantis rėmas Pl-23 Plokštelė -540x260x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 2 kg 11.02 22.04 m² 0.59 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
3a.L.Rm-1 636.90 11.26
3a.L.Rm-2 Laikantis rėmas L.Km-4(v) Lygiašonis kampuotis L200x16 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 4 kg 105.25 421.01 m² 6.86
3a.L.Rm-2 Laikantis rėmas L.Km-7(h) Lygiašonis kampuotis L200x16 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 86.82 173.64 m² 2.83
3a.L.Rm-2 Laikantis rėmas Lv-6(h) Lovys UPN100 DIN 1026-1 S355 TS-3 vnt. 1 kg 14.68 14.68 m² 0.52
3a.L.Rm-2 Laikantis rėmas Pl-24 Plokštelė -460x50x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 3 kg 1.81 5.42 m² 0.17 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
3a.L.Rm-2 Laikantis rėmas Pl-24 Plokštelė -460x50x10(v) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 10 kg 1.81 18.06 m² 0.56 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
3a.L.Rm-2 Laikantis rėmas Pl-25 Plokštelė -470x260x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 2 kg 9.59 19.19 m² 0.52 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
3a.L.Rm-2 651.99 11.46
Iš viso 1288.89 22.72
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3 a. nelaikančių rėmų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Elemento
pozicija

Elemento
pavadinimas

Detalės
pozicija Detalės pavadinimas Detalės tipas Standartas Plienas Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato vnt.
(masė)

Gaminio masė Mato vnt.
(plotas)

Bendras
kiekis Pastabos

Vieneto kiekis Bendras kiekis
3a.N.Rm-1 Nelaikantis rėmas L.Km-1(v) Lygiašonis kampuotis L50x5 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 4 kg 7.94 31.74 m² 1.64
3a.N.Rm-1 Nelaikantis rėmas L.Km-2(h) Lygiašonis kampuotis L50x5 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 4.45 8.90 m² 0.46
3a.N.Rm-1 Nelaikantis rėmas Pl-20 Plokštelė -150x50x5(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 3 kg 0.29 0.88 m² 0.05 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
3a.N.Rm-1 Nelaikantis rėmas Pl-20 Plokštelė -150x50x5(v) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 10 kg 0.29 2.94 m² 0.17 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
3a.N.Rm-1 Nelaikantis rėmas Pl-21 Plokštelė -160x60x5(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 2 kg 0.38 0.75 m² 0.04 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Iš viso 45.22 2.36

3 a. nelaikančių sąramų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Elemento
pozicija

Elemento
pavadinimas

Detalės
pozicija Detalės pavadinimas

Detalės
tipas Standartas Plienas Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato vnt.
(masė)

Gaminio masė Mato vnt.
(plotas)

Bendras
kiekis Pastabos

Vieneto kiekis Bendras kiekis
3a.N.Sr-1 Nelaikanti sąrama L.Km-3(h) Lygiašonis kampuotis L50x5 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 4.64 9.27 m² 0.48
3a.N.Sr-1 Nelaikanti sąrama Pl-3 Plokštelė -382x50x5(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 3 kg 0.75 2.25 m² 0.13 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Iš viso 11.52 0.61

3 a. projektuojamų sienų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato vnt.
(tūris) Kiekis

Mato vnt.
(plotas) Kiekis Pastabos

Medžiaga
Tankis kg/m³

Storis
mm Ilgis m

Aukštis
m

3a.P.Sn Projektuojama siena Mūras ≤ 2142 150 0.85 2.10 TS-4 m³ 0.27 m² 1.79
3a.P.Sn Projektuojama siena Mūras ≤ 2142 150 8.21 3.40 TS-4 m³ 4.19 m² 27.91
3a.P.Sn Projektuojama siena Mūras ≤ 2142 530 0.03 2.10 TS-4 m³ 0.03 m² 0.06
3a.P.Sn Projektuojama siena Mūras ≤ 2142 540 1.38 2.10 TS-4 m³ 1.56 m² 2.90
Iš viso 10.47 6.05 32.66

Daugiasluoksnių plokščių (horizontalios) sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato
vnt.

(tūris)
Kiekis Pastabos

Medžiaga
Produkto

kodas
Deklaruojamasis šilumos

laidumo koeficientas W/m·K
Stipris

gniuždant kPa
Storis
mm

Plotas
m²

D.P.L.St Daugiasluoksnė plokštė
lifto stogui

Poliuretano
putos (PIR)

120 1.48 TS-7 vnt. 1 m³ 0.18 Arba analogiškas

D.P.L.St Daugiasluoksnė plokštė
lifto stogui

Poliuretano
putos (PIR)

121 3.94 TS-7 vnt. 1 m³ 0.48 Arba analogiškas

Iš viso 2 0.65

Daugiasluoksnių plokščių (vertikalios) sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato vnt.
(tūris) Kiekis Pastabos

Medžiaga
Produkto

kodas
Deklaruojamasis šilumos

laidumo koeficientas W/m·K
Stipris

gniuždant kPa
Storis
mm

Plotas
m²

D.P.L.Sn Daugiasluoksnė plokštė
lifto sienoms

Poliuretano
putos (PIR)

150 63.18 TS-7 vnt. 6 m³ 9.48 Arba analogiškas

Iš viso 63.18 9.48
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Cinkuotų plonasienių plieninių vamzdžių sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija, eil.
Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato vnt.
(ilgis)

Bendras
kiekis Pastabos

Medžiaga Skersmuo mm Ilgis mm
C.P.P.Vm-1 Cinkuotas plonasienis plieninis vamzdis Ø 250 Plienas 250 3300 TS-3 vnt. 8 m 26.40
Iš viso 8 26.40

Gręžtinių polių armatūros sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Armatūros
pozicija

Armatūros
klasė Standartas

Skersmuo
mm

Vieneto
ilgis mm

Kiekis
vnt.

Bendras
ilgis m

Lankstinio
forma

Matmenys mm Matmenys ° Masė kg
Pastabos

A B C D E F G H J H1 H2 R α β γ δ Vieneto Bendra
G.Pl-1 Gręžtinis polis G.Pl.Ar-1 B500B LST EN 10080 12 mm 3500 32 112.00 KP00 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.11 99.44
G.Pl-1 Gręžtinis polis G.Pl.Ar-2 B500B LST EN 10080 6 mm 715 128 92.16 KP75 170 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0.16 20.46
Iš viso 160 204.16 119.89

Gręžtinių polių sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato
vnt.

(tūris)

Betono tūris Mato
vnt.

(masė)

Armatūros masė
kg/m³ Pastabos

Medžiaga
Betono
klasė

Aplinkos
sąlygų klasė

Gelžbetonio
technologija Standartas

Skersmuo
mm

Ilgis
mm

Vieneto
kiekis

Bendras
kiekis

Vieneto
kiekis

Bendras
kiekis

G.Pl-1 Gręžtinis polis Gelžbetonis C25/30 XC2 Monolitinis LST EN 206 250 3300 TS-2 vnt. 8 m³ 0.16 1.30 kg 14.99 119.89 92.52
Iš viso 8 1.30 119.89

Lifto pamato armatūros sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Armatūros
pozicija

Armatūros
klasė Standartas

Skersmuo
mm

Vieneto
ilgis mm

Kiekis
vnt.

Bendras
ilgis m

Lankstinio
forma

Matmenys mm Matmenys ° Masė kg
Pastabos

A B C D E F G H J H1 H2 R α β γ δ Vieneto Bendra
L.Pm-1, 2 Lifto pamatas L.Pm.Ar-1 B500B LST EN 10080 12 mm 1925 36 69.30 KP00 1925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.71 61.53
L.Pm-1, 2 Lifto pamatas L.Pm.Ar-2 B500B LST EN 10080 12 mm 1810 40 72.40 KP00 1810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.61 64.28
L.Pm-1, 2 Lifto pamatas L.Pm.Ar-3 B500B LST EN 10080 12 mm 1285 32 41.28 KP21 600 135 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.15 36.65
L.Pm-1, 2 Lifto pamatas L.Pm.Ar-4 B500B LST EN 10080 12 mm 1380 4 5.54 KP21 600 230 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.23 4.92
L.Pm-1, 2 Lifto pamatas L.Pm.Ar-5 B500B LST EN 10080 12 mm 1310 32 42.08 KP21 600 160 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.17 37.36
L.Pm-1, 2 Lifto pamatas L.Pm.Ar-6 B500B LST EN 10080 12 mm 1405 8 11.24 KP21 600 255 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 9.98
L.Pm-1, 2 Lifto pamatas L.Pm.Ar-7 B500B LST EN 10080 8 mm 1195 26 31.07 KP63 170 270 0 0 0 0 0 0 0 72 72 0 0.47 12.26
L.Pm-1, 2 Lifto pamatas L.Pm.Ar-8 B500B LST EN 10080 8 mm 380 16 6.16 KP00-2-2 175 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 0 0.15 2.43
Iš viso 194 279.07 229.40

Lifto pamato sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato
vnt.

(tūris)

Betono tūris Mato
vnt.

(masė)

Armatūros masė
kg/m³ Pastabos

Medžiaga
Betono
klasė

Aplinkos
sąlygų klasė

Gelžbetonio
technologija Standartas

Storis
mm

Plotas
m²

Vieneto
kiekis

Bendras
kiekis

Vieneto
kiekis

Bendras
kiekis

L.Pm-1 Lifto pamatas Betonas C30/37 XC2, XF1 Monolitinis LST EN 206 350 1.32 TS-2 vnt. 1 m³ 0.46 0.46 kg 102.18 102.18 220.95
L.Pm-2 Lifto pamatas Betonas C30/37 XC2, XF1 Monolitinis LST EN 206 250 2.47 TS-2 vnt. 1 m³ 0.62 0.62 kg 127.22 127.22 206.18
Iš viso 2 1.08 229.40
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Lifto sąnaudų kiekių žiniaraštis

Elemento
pozicija

Elemento
pavadinimas

Detalės
pozicija Detalės pavadinimas Detalės tipas Standartas Plienas Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato vnt.
(masė)

Gaminio masė Mato vnt.
(plotas)

Bendras
kiekis Pastabos

Vieneto kiekis Bendras kiekis
L Liftas D.Pr-2(h) Dvitėjinis profilis IPE100 DIN 1025 S355 TS-3 vnt. 1 kg 14.02 14.02 m² 0.69
L Liftas K.Vm-1(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 1 kg 20.89 20.89 m² 1.05
L Liftas K.Vm-2(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 3 kg 30.04 90.13 m² 4.52
L Liftas K.Vm-3(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 22.70 45.40 m² 2.28
L Liftas K.Vm-4(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 1 kg 19.18 19.18 m² 0.96
L Liftas K.Vm-5(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 1 kg 20.74 20.74 m² 1.04
L Liftas K.Vm-6(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 4 kg 22.56 90.25 m² 4.53
L Liftas K.Vm-7(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 1 kg 20.73 20.73 m² 1.04
L Liftas K.Vm-8(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 29.95 59.90 m² 3.00
L Liftas K.Vm-1(v) Kvadratinis vamzdis SHS120x10 EN-10210-2 S355 TS-3 vnt. 3 kg 395.95 1187.84 m² 29.53
L Liftas K.Vm-2(v) Kvadratinis vamzdis SHS120x10 EN-10210-2 S355 TS-3 vnt. 1 kg 381.46 381.46 m² 9.48
L Liftas K.Vm-3(v) Kvadratinis vamzdis SHS120x10 EN-10210-2 S355 TS-3 vnt. 8 kg 71.10 568.81 m² 14.20
L Liftas K.Vm-1(h) Kvadratinis vamzdis SHS120x10 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 15 kg 50.71 760.72 m² 19.03
L Liftas K.Vm-2(h) Kvadratinis vamzdis SHS120x10 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 25 kg 51.22 1280.50 m² 32.02
Iš viso 4560.56 123.37
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Mechaninių inkarų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Elemento pozicija Elemento pavadinimas Inkaro pozicija Inkaro tipas Inkaro kokybės klasė Inkaro skersmuo mm Inkaro ilgis mm Inkarų kiekis vnt.
Inkarų masė kg

Pastabos
Vieneto Bendra

1a.L.Rm-2 Laikantis rėmas M.In-1 Mechaninis inkaras A4 nerūdijantis plienas  10.00 mm 120 20 0.10 2.00 Mūrui
1a.L.Rm-3 Laikantis rėmas M.In-1 Mechaninis inkaras A4 nerūdijantis plienas  10.00 mm 120 20 0.10 2.00 Mūrui
1a.L.Rm-4 Laikantis rėmas M.In-1 Mechaninis inkaras A4 nerūdijantis plienas  10.00 mm 120 10 0.10 1.00 Mūrui
1a.L.Rm-5 Laikantis rėmas M.In-1 Mechaninis inkaras A4 nerūdijantis plienas  10.00 mm 120 10 0.10 1.00 Mūrui
1a.L.Rm-7 Laikantis rėmas M.In-1 Mechaninis inkaras A4 nerūdijantis plienas  10.00 mm 120 12 0.10 1.20 Mūrui
2a.L.Rm-1 Laikantis rėmas M.In-1 Mechaninis inkaras A4 nerūdijantis plienas  10.00 mm 120 10 0.10 1.00 Mūrui
3a.L.Rm-1 Laikantis rėmas M.In-1 Mechaninis inkaras A4 nerūdijantis plienas  10.00 mm 120 10 0.10 1.00 Mūrui
3a.L.Rm-2 Laikantis rėmas M.In-1 Mechaninis inkaras A4 nerūdijantis plienas  10.00 mm 120 10 0.10 1.00 Mūrui
Laikantis rėmas 102 10.20
3a.N.Rm-1 Nelaikantis rėmas M.In-1 Mechaninis inkaras A4 nerūdijantis plienas  10.00 mm 120 10 0.10 1.00 Mūrui
Nelaikantis rėmas 10 1.00
3a.S.Ap-1 Sienos apkaba M.In-1 Mechaninis inkaras A4 nerūdijantis plienas  10.00 mm 120 5 0.10 0.50 Mūrui
Sienos apkaba 5 0.50
Iš viso 117 11.70

Plokštelių sąnaudų kiekių žiniaraštis

Detalės
pozicija

Detalės
pavadinimas

Geometrinės charakteristikos
Mato
vnt. Kiekis

Mato vnt.
(masė)

Gaminio masė
Pastabos

Ilgis mm Plotis mm
Storis
mm

Vieneto
kiekis

Bendras
kiekis

Pl-3 Plokštelė 382 50 5 vnt. 9 kg 0.75 6.75 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Pl-20 Plokštelė 150 50 5 vnt. 13 kg 0.29 3.83 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Pl-21 Plokštelė 160 60 5 vnt. 2 kg 0.38 0.75 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
5 24 11.33
Pl-5 Plokštelė 410 50 10 vnt. 32 kg 1.61 51.50 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Pl-9 Plokštelė 440 50 10 vnt. 26 kg 1.73 44.90 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Pl-10 Plokštelė 450 260 10 vnt. 4 kg 9.18 36.74 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Pl-11 Plokštelė 420 260 10 vnt. 4 kg 8.57 34.29 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Pl-12 Plokštelė 430 50 10 vnt. 26 kg 1.69 43.88 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Pl-13 Plokštelė 440 260 10 vnt. 4 kg 8.98 35.92 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Pl-16 Plokštelė 310 160 10 vnt. 2 kg 3.89 7.79 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Pl-17 Plokštelė 310 110 10 vnt. 2 kg 2.68 5.35 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Pl-18 Plokštelė 307 76 10 vnt. 4 kg 1.81 7.22
Pl-19 Plokštelė 480 50 10 vnt. 3 kg 1.88 5.65 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Pl-22 Plokštelė 530 50 10 vnt. 31 kg 2.08 64.49 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Pl-23 Plokštelė 540 260 10 vnt. 5 kg 11.02 55.11 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Pl-24 Plokštelė 460 50 10 vnt. 13 kg 1.81 23.47 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Pl-25 Plokštelė 470 260 10 vnt. 2 kg 9.59 19.19 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
Pl-26 Plokštelė 590 50 10 vnt. 10 kg 2.32 23.16 Ilgį tikslinti pagal sienos ilgį
Pl-27 Plokštelė 960 50 10 vnt. 20 kg 3.77 75.36 Ilgį tikslinti pagal sienos ilgį
10 188 534.01
Iš viso 212 545.34
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Polistireninio putplasčio (horizontalaus) sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato vnt.
(tūris) Kiekis Pastabos

Medžiaga
Produkto

kodas
Deklaruojamasis šilumos laidumo

koeficientas W/m·K
Stipris

gniuždant kPa
Storis
mm

Plotas
m²

P.P.L.Pm Polistireninis putplastis po lifto pamatu Polistireninis putplastis EPS 100 λD ≤ 0,035 ≥ 100 160 4.00 TS-7 vnt. 1 m³ 0.64 Arba analogiškas
Iš viso 1 0.64

Polistireninio putplasčio (vertikalaus) sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato vnt.
(tūris) Kiekis Pastabos

Medžiaga
Produkto

kodas
Deklaruojamasis šilumos laidumo

koeficientas W/m·K
Stipris

gniuždant kPa
Storis
mm

Plotas
m²

P.P.L.Pm Polistireninis putplastis lifto pamatui Polistireninis putplastis EPS 100 λD ≤ 0,035 ≥ 100 50 1.32 TS-7 vnt. 3 m³ 0.07 Arba analogiškas
P.P.L.Pm Polistireninis putplastis lifto pamatui Polistireninis putplastis EPS 100 λD ≤ 0,035 ≥ 100 150 2.13 TS-7 vnt. 3 m³ 0.32 Arba analogiškas
Iš viso 3.45 0.39

Profiliuočių (horizontalių) sąnaudų kiekių žiniaraštis

Detalės
pozicija

Detalės
pavadinimas

Geometrinės charakteristikos
Mato
vnt.

Kiekis Mato vnt.
(ilgis)

Bendras
kiekis
(ilgis)

Mato vnt.
(masė)

Bendras
kiekis (masė) Pastabos

Detalės tipas
Vieneto ilgis

mm
D.Pr-2(h) Dvitėjinis profilis IPE100 1730 vnt. 1 m 1.73 kg 13.45
IPE100 1 1.73 13.45
D.Pr-1(h) Dvitėjinis profilis IPE330 3220 vnt. 1 m 3.22 kg 151.22
IPE330 1 3.22 151.22
L.Km-2(h) Lygiašonis kampuotis L50x5 1180 vnt. 2 m 2.36 kg 8.80
L.Km-3(h) Lygiašonis kampuotis L50x5 1230 vnt. 6 m 7.38 kg 27.52
L50x5 8 9.74 36.32
L.Km-5(h) Lygiašonis kampuotis L200x16 1590 vnt. 2 m 3.18 kg 153.37
L.Km-6(h) Lygiašonis kampuotis L200x16 1840 vnt. 10 m 18.40 kg 887.44
L.Km-7(h) Lygiašonis kampuotis L200x16 1790 vnt. 4 m 7.16 kg 345.33
L.Km-8(h) Lygiašonis kampuotis L200x16 1820 vnt. 2 m 3.64 kg 175.56
L200x16 18 32.38 1561.70
K.Vm-1(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 1806 vnt. 1 m 1.81 kg 21.27
K.Vm-2(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 2598 vnt. 3 m 7.79 kg 91.77
K.Vm-3(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 1963 vnt. 2 m 3.93 kg 46.23
K.Vm-4(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 1658 vnt. 1 m 1.66 kg 19.53
K.Vm-5(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 1793 vnt. 1 m 1.79 kg 21.12
K.Vm-6(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 1951 vnt. 4 m 7.80 kg 91.89
K.Vm-7(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 1793 vnt. 1 m 1.79 kg 21.11
K.Vm-8(t) Kvadratinis vamzdis SHS80x5 2590 vnt. 2 m 5.18 kg 60.99
SHS80x5 15 31.75 373.90
K.Vm-1(h) Kvadratinis vamzdis SHS120x10 1505 vnt. 15 m 22.58 kg 779.74
K.Vm-2(h) Kvadratinis vamzdis SHS120x10 1520 vnt. 25 m 38.00 kg 1312.52
SHS120x10 40 60.58 2092.26
Lv-4(h) Lovys UPN100 vnt. 2 m 2.61 kg 27.62
Lv-5(h) Lovys UPN100 1440 vnt. 5 m 7.20 kg 76.19
Lv-6(h) Lovys UPN100 1390 vnt. 2 m 2.78 kg 29.42
Lv-7(h) Lovys UPN100 3020 vnt. 1 m 3.02 kg 31.96
UPN100 10 15.61 165.18
Lv-1(h) Lovys UPN180 1250 vnt. 2 m 2.50 kg 55.03
Lv-2(h) Lovys UPN180 1350 vnt. 4 m 5.40 kg 118.86
UPN180 6 7.90 173.89
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Skaldos sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato
vnt. Kiekis Mato vnt.

(tūris)
Kiekis Pastabos

Medžiaga Frakcijos dydis mm Sutankinimo rodiklis Deformacijos modulis Storis mm Plotas m²
S.L.Pm Skalda po lifto pamatu Skalda 0 - 32 DPr ≥ 100 % EV2 ≥ 100 MPa 150 4.31 TS-7 vnt. 1 m³ 0.65
Iš viso 1 0.65

Varžtų, veržlių, poveržlių sąnaudų kiekių žiniaraštis

Elemento
pozicija

Elemento
pavadinimas

Varžto
pozicija

Varžto
skersmuo

mm

Varžto
ilgis mm

Varžto
sriegio

ilgis mm

Varžto
kokybės

klasė

Varžto
standartas

Varžtų
kiekis
vnt.

Varžtų masė kg Veržlės
kokybės

klasė

Veržlės
standartas

Veržlių
kiekis
vnt.

Poveržlės
kietumo

klasė

Poveržlės
standartas

Poveržlių
kiekis Padengimas Pastabos

Vieneto Bendra

1a.L.P.Sr-2 Laikanti plieninė
sąrama

Vr-2  12.00 mm 320 286 8.8 EN ISO 4014 6 0.030 0.177 8 EN ISO
4032

6 200 HV DIN 436 12 Cinkuoti Arba analogiški

3a.L.P.Sr-1 Laikanti plieninė
sąrama

Vr-6  12.00 mm 380 356 8.8 EN ISO 4014 3 0.030 0.089 8 EN ISO
4032

3 200 HV DIN 436 6 Cinkuoti Arba analogiški

Iš viso 9 0.266 9 18

Profiliuočių (vertikalių) sąnaudų kiekių žiniaraštis

Detalės
pozicija Detalės pavadinimas

Geometrinės charakteristikos Mato
vnt. Kiekis Mato vnt.

(ilgis)
Bendras

kiekis (ilgis)
Mato vnt.
(masė)

Bendras
kiekis (masė)

Pastabos
Detalės tipas Vieneto ilgis mm

L.Km-1(v) Lygiašonis kampuotis L50x5 2105 vnt. 4 m 8.42 kg 31.40
L50x5 4 8.42 31.40
L.Km-4(v) Lygiašonis kampuotis L200x16 2170 vnt. 38 m 82.46 kg 3977.08
L200x16 38 82.46 3977.08
K.Vm-1(v) Kvadratinis vamzdis SHS120x10 11750 vnt. 3 m 35.25 kg 1217.54
K.Vm-2(v) Kvadratinis vamzdis SHS120x10 11320 vnt. 1 m 11.32 kg 390.99
K.Vm-3(v) Kvadratinis vamzdis SHS120x10 2110 vnt. 8 m 16.88 kg 583.04
SHS120x10 12 63.45 2191.56
Lv-8(v) Lovys UPN300 3050 vnt. 2 m 6.10 kg 281.56
UPN300 2 6.10 281.56

Paruošiamojo sluoksnio sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija, eil.
Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato
vnt. Kiekis Mato vnt.

(tūris)
Betono tūris

Pastabos
Medžiaga Betono klasė Gelžbetonio technologija Standartas Storis mm Plotas m² Vieneto kiekis Bendras kiekis

P.S.L.Pm Paruošiamasis sluoksnis po lifto pamatu Betonas C12/15 Monolitinis LST EN 206 50 4.00 TS-2 vnt. 1 m³ 0.20 0.20
Iš viso 1 0.20
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3 a. sienos apkabų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Elemento
pozicija

Elemento
pavadinimas

Detalės
pozicija Detalės pavadinimas Detalės tipas Standartas Plienas Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato
vnt.

(masė)

Gaminio masė
Mato vnt.
(plotas)

Bendras
kiekis Pastabos

Vieneto kiekis
Bendras

kiekis
3a.S.Ap-1 Sienos apkaba L.Km-4(v) Lygiašonis kampuotis L200x16 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 105.25 210.50 m² 3.43
3a.S.Ap-1 Sienos apkaba Pl-22 Plokštelė -530x50x10(v) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 5 kg 2.08 10.40 m² 0.32 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
3a.S.Ap-1 Sienos apkaba Pl-23 Plokštelė -540x260x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 1 kg 11.02 11.02 m² 0.30 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
3a.S.Ap-1 Sienos apkaba Pl-26 Plokštelė -590x50x10(v) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 10 kg 2.32 23.16 m² 0.72 Ilgį tikslinti pagal sienos ilgį
3a.S.Ap-1 255.08 4.77
Iš viso 255.08 4.77

1 a. sienos apkabų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Elemento
pozicija

Elemento
pavadinimas

Detalės
pozicija Detalės pavadinimas Detalės tipas Standartas Plienas Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato
vnt.

(masė)

Gaminio masė
Mato vnt.
(plotas)

Bendras
kiekis Pastabos

Vieneto kiekis
Bendras

kiekis
1a.S.Ap-1 Sienos apkaba Pl-27 Plokštelė -960x50x10(v) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 20 kg 3.77 75.36 m² 2.32 Ilgį tikslinti pagal sienos ilgį
1a.S.Ap-1 75.36 2.32
Iš viso 75.36 2.32

2 a. projektuojamų sienų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pozicija,
eil. Nr. Pavadinimas

Techninės charakteristikos
Žymuo

Mato vnt.
(tūris) Kiekis

Mato vnt.
(plotas) Kiekis Pastabos

Medžiaga
Tankis kg/m³

Storis
mm Ilgis m

Aukštis
m

2a.P.Sn Projektuojama siena Mūras ≤ 2142 540 1.38 2.10 TS-4 m³ 1.56 m² 2.90
Iš viso 1.38 1.56 2.90

2 a. laikančių rėmų sąnaudų kiekių žiniaraštis

Elemento
pozicija

Elemento
pavadinimas

Detalės
pozicija Detalės pavadinimas Detalės tipas Standartas Plienas Žymuo

Mato
vnt. Kiekis

Mato vnt.
(masė)

Gaminio masė Mato vnt.
(plotas)

Bendras
kiekis Pastabos

Vieneto kiekis Bendras kiekis
2a.L.Rm-1 Laikantis rėmas L.Km-4(v) Lygiašonis kampuotis L200x16 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 4 kg 105.25 421.01 m² 6.86
2a.L.Rm-1 Laikantis rėmas L.Km-8(h) Lygiašonis kampuotis L200x16 EN-10056-1 S355 TS-3 vnt. 2 kg 88.28 176.55 m² 2.88
2a.L.Rm-1 Laikantis rėmas Lv-4(h) Lovys UPN100 DIN 1026-1 S355 TS-3 vnt. 1 kg 15.00 15.00 m² 0.53
2a.L.Rm-1 Laikantis rėmas Pl-22 Plokštelė -530x50x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 3 kg 2.08 6.24 m² 0.19 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
2a.L.Rm-1 Laikantis rėmas Pl-22 Plokštelė -530x50x10(v) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 10 kg 2.08 20.80 m² 0.65 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
2a.L.Rm-1 Laikantis rėmas Pl-23 Plokštelė -540x260x10(h) EN 10025-2 S355 TS-3 vnt. 2 kg 11.02 22.04 m² 0.59 Ilgį tikslinti pagal sienos storį
2a.L.Rm-1 661.64 11.70
Iš viso 661.64 11.70
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Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV 1 a. ardomų sienų planas

AZP-023-276-TDP-SK-B-01
2 2

A

LT

+-0,000 1 a. ardomų sienų planas (2) 1-1 M1 : 150

A 2024                                                            TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU
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Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV 1 a. projektuojamų pertvarų planas

AZP-023-276-TDP-SK-B-02
1 1

A

LT

+-0,000 1 a. projektuojamų pertvarų planas 1-1
M1 : 150

A 2024                                                                    TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus  TU
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Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV 1 a. projektuojamų sienų planas

AZP-023-276-TDP-SK-B-03
1 2

A

LT

+-0,000 1 a. projektuojamų sienų planas (1) 1-1
M1 : 150

A 2024                                                                      TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU
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Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV 1 a. projektuojamų sienų planas

AZP-023-276-TDP-SK-B-03
2 2

A

LT

+-0,000 1 a. projektuojamų sienų planas (2) 1-1
M1 : 150

A 2024                                                            TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU
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Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV 3 a. ardomų sienų planas

AZP-023-276-TDP-SK-B-04
1 1

A

LT

+7,200 3 a. ardomų sienų planas 1-1 M1 : 150

A 2024                                                                     TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU
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Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV 3 a. projektuojamų sienų planas (1)

AZP-023-276-TDP-SK-B-05
1 2

A

LT

+7,200 3 a. projektuojamų sienų planas (1) 1-1
M1 : 150

A 2024                                                                     TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU
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Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV 3 a. projektuojamų sienų planas (2)

AZP-023-276-TDP-SK-B-05
2 2

A

LT

+7,200 3 a. projektuojamų sienų planas (2) 1-1
M1 : 150

A 2024                                                           TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU
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Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV 1 a. sąramų, rėmų planas

AZP-023-276-TDP-SK-B-06
1 2

A

LT

+-0,000 1 a. sąramų, rėmų planas (1) 1-1 M1 : 150

A 2024                                                                     TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU



1

A

B

C

D
E

F

G

H

I

A

B

C

2

1 2

3 4 5 6

3 6

4 5

A

B

C

D
E

F

G
H

I

A

B

3 6

C

3 6

35
32

0
46

60
28

48
0

35330 15500

79
19

0
35

32
0

46
60

19
0

29
70

54
10

55
0

93
0

29
16

0

15500
750 11620 3130

66320

Laikantis rėmas
1a.L.Rm-5

Laikantis rėmas
1a.L.Rm-4

(6
70

.0
 m

m
 ×

 2
97

.0
 m

m
) 

 A
 =

 0
.2

0 
m

²

Laida

Atestato 
Nr.

Lapas Lapų

Laida

Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV 1 a. sąramų, rėmų planas

AZP-023-276-TDP-SK-B-06
2 2

A

LT

+-0,000 1 a. sąramų, rėmų planas (2) 1-1 M1 : 150

A 2024                                                            TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU
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Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV 3 a. sąramų, rėmų planas

AZP-023-276-TDP-SK-B-07
1 1

A

LT

+7,200 3 a. sąramų, rėmų planas 1-1 M1 : 150

A 2024                                                                     TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU
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Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:
Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV Laikanti gelžbetoninė sąrama

AZP-023-276-TDP-SK-B-08 1 1

A

LT

Laikanti gelžbetoninė sąrama 1-1 M 1 : 10 Pjūvis L.G.Sr 2-2 M 1 : 10

A 2024                                                                    TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU
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Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:
Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV Laikanti plieninė sąrama

AZP-023-276-TDP-SK-B-09 1 1

A

LT

Laikanti plieninė sąrama 1-1 M 1 : 10 Pjūvis L.P.Sr 2-2 M 1 : 10

A 2024                                                                     TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU
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Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:
Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV Laikantis rėmas

AZP-023-276-TDP-SK-B-10 1 1

A

LT

Laikantis rėmas 1-1 M 1 : 10 Pjūvis L.Rm 2-2 M1 : 15

A 2024                                                                     TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU
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Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV Nelaikantis rėmas

AZP-023-276-TDP-SK-B-11
1 1

A

LT

Nelaikantis rėmas 1-1 M 1 : 10 Pjūvis N.Rm 2-2 M1 : 15

A 2024                                                                   TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU
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Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:
Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV Nelaikanti sąrama

AZP-023-276-TDP-SK-B-12 1 1

A

LT

Nelaikanti sąrama 1-1 M 1 : 10 Pjūvis N.Sr 2-2 M 1 : 10

A 2024                                                                    TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU
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Statybos leidimui gauti0 2023

A1979 PV J. Valančiūtė - Markevičienė

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, 
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas

Statytojas:

Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

33344 M. Gaižiūnas

Statinio projekto pavadinimas:

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

PDV Lifto planas

AZP-023-276-TDP-SK-B-13
1 1

A
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+-0,000 Lifto planas 1-1 M 1 : 10
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A 2024                                                                     TDP A laidos sprendiniams, užsakovui pakeitus TU

Mindaugas Gaižiūnas
Stamp
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DETAIL A
SCALE 1 : 10

14 mm ingress into platform

Max Static Weight / Actuator = 250 kg

 16
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Liftup Order Number:
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Distributor : Paradis, UAB

FlexStep 3+1 Steps

Customer Ref : Chemikų g. 140, Jonava (Rūsys)

Lifting Capacity : 400 kg

Model :
Customer Name :

Drawing
58428 All dimensions in mm
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BUILDING SPECIFICATIONS

(A) Distance between aluminium profiles
(B) CC wall profile fixation
(C) Minimum Dimension, Local Building Regulation may apply
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DETAIL D // Access Ramp Dimension (in mm)
SCALE 1 : 10

PRODUCT DIMENSIONS
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Distributor : Paradis, UAB

FlexStep 3+1 Steps

Customer Ref : Chemikų g. 140, Jonava (Rūsys)

Model :
Customer Name :

All dimensions in mm
Drawing

58428 Scale: 1:40Lifting Capacity : 400 kg



PRODUCT SPECIFICATIONS

Important : Specifications in the table below are NOT production 
informations. Please refer to LIFTUP official order Confirmation !

Specifications / Options Your Product
Platform Width (mm)  1000 
Travel Height (mm)  420 

Operating Panel Position Right Hand Side

Step Inserts Ash

Wood Treatment Varnish

Handrails Ash

Wood Treatment Varnish
Balustrade Type Round

Lift Colour Grey Akzo 900 Sablé

RAL
Top Level Safety Right Hand Side

Onboard Safety Options Active Safety Ramp

Raise To Fold (RTF) Transformation Activated Yes
Access Ramp Dimension (in mm) 165

Environment Indoor
Alarm functionality No Alarm Functionality

Lower Landing Call Station Wireless RF - 2 way

Mount Lower Call Station on Column No
Upper Landing Call Station Wireless RF - 2 way

Mount Upper Call Station on Column No

Remote Handheld 0

Wireless Receiver Added Yes
Key Switch ON/OFF (2 keys included) No

Extra Keys 0

Prepared for Dissassembly Disassembled

Weight of the product 180 kg / 397 lbs

Landing Instructions No

Packing Wood Box Pallet

User Manual Language UK

Liftup Order Number:

1:40
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FlexStep 3+1 Steps

Customer Ref : Chemikų g. 140, Jonava (Rūsys)

Model :
Customer Name :

Drawing
58428 All dimensions in mmLifting Capacity : 400 kg All Rights Reserved Liftup A/S Scale: 28/06/2023
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DETAIL A
SCALE 1 : 10

14 mm ingress into platform

Max Static Weight / Actuator = 250 kg
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Distributor : Paradis, UAB

FlexStep 4+1 Steps

Customer Ref : Chemikų g. 140, Jonava

Lifting Capacity : 400 kg

Model :
Customer Name :

Drawing
58207 All dimensions in mm
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Surface must be plane and horizontal : 
+/- 5 mm per 1000 mm
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BUILDING SPECIFICATIONS

(A) Distance between aluminium profiles
(B) CC wall profile fixation
(C) Minimum Dimension, Local Building Regulation may apply
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Distributor : Paradis, UAB

FlexStep 4+1 Steps

Customer Ref : Chemikų g. 140, Jonava

Model :
Customer Name :

A4
Drawing

58207 All dimensions in mmLifting Capacity : 400 kg
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DETAIL D // Access Ramp Dimension (in mm)
SCALE 1 : 10

PRODUCT DIMENSIONS
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Customer Ref : Chemikų g. 140, Jonava

Model :
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All dimensions in mm
Drawing
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PRODUCT SPECIFICATIONS

Important : Specifications in the table below are NOT production 
informations. Please refer to LIFTUP official order Confirmation !

Specifications / Options Your Product
Platform Width (mm)  1000 
Travel Height (mm)  590 

Operating Panel Position Right Hand Side

Step Inserts Ash

Wood Treatment Varnish

Handrails Ash

Wood Treatment Varnish
Balustrade Type Round

Lift Colour Grey Akzo 900 Sablé

RAL
Top Level Safety Vertical Barrier

Onboard Safety Options Active Safety Ramp

Raise To Fold (RTF) Transformation Activated Yes
Access Ramp Dimension (in mm) 165

Environment Indoor
Alarm functionality No Alarm Functionality

Lower Landing Call Station Wireless RF - 2 way

Mount Lower Call Station on Column No
Upper Landing Call Station Wireless RF - 2 way

Mount Upper Call Station on Column No

Remote Handheld 0

Wireless Receiver Added Yes
Key Switch ON/OFF (2 keys included) No

Extra Keys 0

Prepared for Dissassembly Disassembled

Weight of the product 210 kg / 463 lbs

Landing Instructions No

Packing Wood Box Pallet

User Manual Language UK

Liftup Order Number:
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FlexStep 4+1 Steps

Customer Ref : Chemikų g. 140, Jonava

Model :
Customer Name :

Drawing
58207 All dimensions in mmLifting Capacity : 400 kg All Rights Reserved Liftup A/S Scale: 22/06/2023
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DETAIL A
SCALE 1 : 10

14 mm ingress into platform

Max Static Weight / Actuator = 250 kg
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Distributor : Paradis, UAB

FlexStep 4+1 Steps

Customer Ref : Chemikų g. 140, Jonava (2A)

Lifting Capacity : 400 kg

Model :
Customer Name :

Drawing
58427 All dimensions in mm
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Surface must be plane and vertical

Surface must be plane and horizontal : 
+/- 5 mm per 1000 mm
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BUILDING SPECIFICATIONS

(A) Distance between aluminium profiles
(B) CC wall profile fixation
(C) Minimum Dimension, Local Building Regulation may apply
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FlexStep 4+1 Steps

Customer Ref : Chemikų g. 140, Jonava (2A)

Model :
Customer Name :

A4
Drawing

58427 All dimensions in mmLifting Capacity : 400 kg



 1
72

0 
 491 

 1406 D

 1
22

5 

 1500 

 1741 

 200 

 11° 

DETAIL D // Access Ramp Dimension (in mm)
SCALE 1 : 10

PRODUCT DIMENSIONS

Liftup Order Number:
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PRODUCT SPECIFICATIONS

Important : Specifications in the table below are NOT production 
informations. Please refer to LIFTUP official order Confirmation !

Specifications / Options Your Product
Platform Width (mm)  1000 
Travel Height (mm)  620 

Operating Panel Position Right Hand Side

Step Inserts Ash

Wood Treatment Varnish

Handrails Ash

Wood Treatment Varnish
Balustrade Type Round

Lift Colour Grey Akzo 900 Sablé

RAL
Top Level Safety Vertical Barrier

Onboard Safety Options Active Safety Ramp

Raise To Fold (RTF) Transformation Activated Yes
Access Ramp Dimension (in mm) 200

Environment Indoor
Alarm functionality No Alarm Functionality

Lower Landing Call Station Wireless RF - 2 way

Mount Lower Call Station on Column No
Upper Landing Call Station Wireless RF - 2 way

Mount Upper Call Station on Column No

Remote Handheld 0

Wireless Receiver Added Yes
Key Switch ON/OFF (2 keys included) No

Extra Keys 0

Prepared for Dissassembly Disassembled

Weight of the product 210 kg / 463 lbs

Landing Instructions No

Packing Wood Box Pallet

User Manual Language UK

Liftup Order Number:

1:40
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FlexStep 4+1 Steps

Customer Ref : Chemikų g. 140, Jonava (2A)

Model :
Customer Name :

Drawing
58427 All dimensions in mmLifting Capacity : 400 kg All Rights Reserved Liftup A/S Scale: 28/06/2023
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atlieka užsakovas

Iš šachtos vidaus
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turi būti lygiu
paviršiumi (sieną
išlygina
užsakovas)

Keltuvo
valdymo skydas

Aikštelė

1

Laida Data Keitimo pavadinimas

Stadija Užsakovas

Gaminys

Brėžinys Laida

Lapas     Lapų

Konstr. E. Šalaševičius

ObjektasPARADIS LIFTAI, UAB
Draugystės g. 19, Kaunas
Tel. (8-37) 45 29 42,

Fax. (8-37) 35 40 78

www.paradis.lt

Brėžinio šifras

Keltuvo statybinė užduotis

ŽN keltuvas Paradis K410

240078 ST 2

Mokyklos g. 2, Ignalina

-

Pastabos:
1. Keltuvo pamato vieta tikslinama vietoje.
2. Įrengti keltuvui prieduobę 1490x1500mm. Pamato storis min 250 mm, 100mm

žemiau primo sustojimo. Pamatas turi būti įrengtas taip, kad šaltis jo neiškeltų.
3. Pamatas turi atlaikyti nurodytas apkrovas.
4. Prieduobėje įrengti drenažą, kad nesikauptų vanduo.
5. Pirmajame sustojime (lauke) priešais duris įrengti horizontalią aikštelę
6. Pastato sienoje įrengti nurodytas angas durims.
7. Papildomai ties durų angomis (visi sustojimai pastato viduje) įrengti nurodytas

skyles , iškvietimo mygtuko ileidimui ir laido prasivedimui (žiūr. brėž.)
8. Užsakovas įrengia metalo šachtą keltuvui. Šachta turi laikyti nurodytas apkrovas.
9. Šachtos horizontalios įstrižainės turi sutapti, kampai - statūs.
10. Sienų nukrypimas nuo vertikalės gali būti ne didesnis kaip 10 mm.
11. Šachtos vidiniai matmenys, durų angos ir galutinis grindų lygis (altitudės)

nurodyti po apdailos.
12. Šachtos skersiniai keltuvo konstrukcijos tvirtinimui iš ne mažesnio nei □80x4mm

vamzdžio
13. Iš šachtos vidaus durų pusėje sienos turi būti lygiu paviršiumi (sieną išlygina

užsakovas)
14. Metalo šachtą tvirtinti prie pagrindo ir papildomai prie pastato sienos.
15. Įrengti siją konstrukcijos montavimui. Sija turi atlaikyt 10 kN apkrovą.
16. Keltuvo valdymo skydą planuojama įrengti I-ajame sustojime (lauke ant pastato

sienos h-~1400mm).
17. Iš pamato išvesti trifazį maitinimą - 5 gyslų 2,5 mm2 (minkštą) elektros kabelį ir

jei reikia gaisro signalizacijos kabelį. Palikti po 10 m laisvus kabelių galus.
Keltuvo valdymo skydo vietą galima keisti suderinus su UAB "Paradis"
darbuotojais.

18. Šachtoje padaryti vėdinimui angą, 1% šachtos ploto (pagal vietą).
19. Šachtos viršuje užsakovas įrengia papildomą stogelį su nuolydžiu.
20.Keltuvo šachtoje negali būti atliekami jokie su keltuvu nesusiję montavimo

darbai.
21.Užsakovas po keltuvo montavimo atlieka apdailos darbus. Atlieka galutinę durų

angų ir slenksčių apdailą, bei priveda pastato apdailą prie keltuvo, uždengia
tarpus. Įrengia šachtos išorės apdailą

* - orientacinis matmuo.
Prieš montavimą tikrinti atitikimą.

Suderinta
Rangovas:

24-05-28

Suderinta
Užsakovas:
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Statinys: TDP-BD.VAA 

Mokslo paskirties pastatas  
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas 
 

 

Lapas 2 iš Lapų 7 

 

Mokyklos, mokslo paskirties pastato, Mokyklos g. 2, Ignalinoje, esama situacija 

1. Esamos būklės (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio 

inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrimų 

[5.24]) aprašymas:  

Statytojas: Ignalinos rajono savivaldybės administracija 
Statinys: Pastatas – Mokykla 
Daikto pagrindinė naudojimo 
paskirtis Mokslo 
Statybos vieta: Mokyklos g. 2, Ignalina 
Statybos rūšis: Statinio kapitalinis remontas 
Statinio kategorija: Ypatingasis 
Unikalus daikto numeris: 4596-1001-9014 
Statybos pradžios metai: 1961 
Statybos pabaigos metai: 1961 
Rekonstrukcijos pradžios/ pabaigos 
metai: 1986/ 1986 
Atnaujinimo (modernizavimo) 
pradžios/ pabaigos metai: 2011/ 2012 
Paprastojo remonto pradžios/ 
pabaigos metai: 2023/ 2023 
Aukštų skaičius: 3 
Bendras plotas: 8711,17 m²                                
Pagrindinis plotas: 6124,07 m²                                
Pagalbinis plotas: 2587,10 m²                                
Rūsių (pusrūsių) plotas (R1, R2 ir 
R3): 1782,72 m²                                
Tūris: 40608 m³ 
Užstatytas plotas:  4229 m²                                
Pastato energinio naudingumo klasė:  B 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis: I  
Nuosavybės teisė: Ignalinos rajono savivaldybė, a. k. 111106123 
Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos 

ministerijos, a. k. 188704927 
Turto patikėjimo teisė: Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, a. 

k. 190238671 

Po pastatu yra šildomas rūsys. 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis – I. 
Patikimumo klasė: RC3. 
Pasekmių klasė: CC2. 
 

1.1. Pastato pamatai yra juostiniai gelžbetoniniai, iš pamatų papėdžių ir pamatinių blokų. 

Pamatų būklė patenkinama, deformacijų apžiūros metu nepastebėta. Pastato pamatai atnaujinti 

(modernizuoti). Dalis virš žemės dengta dekoratyviniu tinku. Kai kur ties nuogrinda tinkas aptrupėjęs.  

1.2. Nuogrinda – betoninių trinkelių, atnaujinta. Kai kur, ties pastatu nuogrindos plytelės 

iškilnotos, danga nelygi, nuolydis vietomis ne į išorę, o link pastato. Tai įtakoja atnaujinto cokolio 
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drėkimą, o veikiamas atmosferos kritulių cokolio tinkas patamsėjęs. 

1.3. Pastato išorinės sienos – Sienų konstrukcija – plytų mūras. Iš išorės pastatas apšiltintas, 

dalis pastato dengta dekoratyviniu tinku, kita dalis – plokštėmis. Sienose mikro įtrūkimų ar skilimų 

nepastebėta. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė gera. 

1.4. Pastato vidinės pertvaros – iš plytų mūro, su nežymiais įtrūkimais. Vidinių sienų fizinė 

būklė gera, tik reikalinga atnaujinti sienų apdailą, kuri daugumoje patalpų nusidėvėjusi. 

1.5. Tarpaukštinės perdangos – surenkamos gelžbetoninės, be matomų deformacijų, rūsio 

perdanga – neapšiltinta. Perdangos konstrukcijų fizinė būklė gera. 

1.6. Stogas – šlaitinis, dengtas plienine čerpių imitacijos danga. Stogas atnaujinimo 

(modernizavimo) metu apšiltintas, pakeista danga. Ant šlaitinio stogo, visu perimetru įrengta apsauginė 

tvorelė. Stogo būklė gera. 

1.7. Lietaus vandens nuvedimo sistema – išorinė. Lietvamzdžiai ir lietloviai neseniai 

pakeisti naujais elementais. Sistemos būklė gera. 

1.8. Langai. Visi mokyklos langai PVC profilio. Langai keisti anksčiau nei atliktas pastato 

atnaujinimas (modernizavimas). Langų būklė patenkinama.  

1.9. Lauko durys. Pagrindinės mokyklos įėjimo durys – PVC profilio (dvivėrės). Rūsio, 

kitos vienvėrės lauko durys – metalinės. Durų būklė patenkinama. Tik ne visos durys tenkina žmonių su 

negalia poreikius. 

1.10. Įėjimo aikštelės ir laiptai. Pagrindiniai pastato įėjimo laiptai gelžbetoniniai, dengti 

betoninių trinkelių danga arba plytelėmis, turėklai tvarkingi. Jų būklė gera. Šoninio fasado betoniniai 

laiptai (netoli priestato – valgyklos) nesutvarkyti, be papildomos dangos. Laiptai be turėklų. Jų būklė 

patenkinama. 

Priestato – valgyklos betoniniai laiptai aptrupėję, netvarkingi, be papildomos apdailos, nėra 

įrengti turėklai. Laiptų būklė prasta. 

1.11. Šildymo sistema. Šilumos sistema – esama centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. 

Šilumos punktas priklausomas su atskiru šilumokaičiu karšto vandens ruošimui. Reikalingas šildymo 

sistemos atnaujinimas, senų šildymo prietaisų keitimas. 

Esamą sistemą planuojama keisti į dvivamzdę, nepriklausomo jungimo, kolektorinę šildymo 

ir karšto vandens tiekimo sistemą.  

1.12. Karšto vandens sistema. Karšto vandens sistema – esama. Karštas vanduo ruošiamas 

šilumos punkte. Reikalinga atnaujinti karšto vandens ruošimo sistemą, pritaikytą mokslo paskirties 

pastato ir priestato – valgyklos poreikiams. 

1.13. Šalto vandens sistema. Šalto vandens sistema – esama. Reikalinga atnaujinti šalto 

vandens ruošimo sistemą, pritaikytą mokslo paskirties pastato ir priestato – valgyklos poreikiams. 
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1.14. Lietaus nuotekų sistema. Išorinė lietaus nuvedimo sistema – esama. Sistema 

atnaujinimo (modernizavimo) sprendiniais buvo pakeista naujais elementais. Įrengti nauji lietvamzdžiai ir 

lietloviai atmosferos krituliams surinkti ir nuvesti į bendrą drenažo sistemą. 

1.15. Buitinių nuotekų sistema. Buitinių nuotekų sistema – esama. Reikalinga atnaujinti 

buitinių nuotekų sistemą, pritaikytą mokslo paskirties pastato ir priestato – valgyklos poreikiams. 

1.16. Vėdinimo sistema. Vėdinimo sistema – esama. Vėdinimo sistema – oro pritekėjimas 

per langus ir duris. Oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus (šachtas), kurie, tikėtina, yra 

susiaurėję ar užsikimšę. 

1.17. Elektros sistema. Esama elektros sistema. Projektiniais sprendiniais numatomas 

atskiras elektros linijos atvedimas keltuvo, žmonių su negalia poreikiams, įrengimui ir aptarnavimui, 

suprojektuoti potinkinės elektros instaliaciją (el. tinklus, šviestuvus, jungiklius, rozetes). Taip pat 

numatoma atnaujinti elektros tinklus mokyklos priestate – valgykloje. 

1.18. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) sistema. Numatomi nauji interneto kabelių 

išvedžiojimo sprendiniai mokslo paskirties pastate. 

1.19. Apsauginės signalizacijos sistema. Numatomi silpnų srovių (signalizacijos, kamerų) 

išvedžiojimo sprendiniai mokslo paskirties pastate. 

1.20. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Numatomi priešgaisrinės – garsinės 

signalizacijos sprendiniai bei gesintuvų (gesinimo sistemos) sprendiniai. 

1.21. Gaisrinė sauga. Numatomi gaisrinės saugos sprendiniai, pagal galiojančius 

reikalavimus. 

1.22. Statinio prieinamumas (pritaikymas neįgaliųjų poreikiams). Mokslo paskirties 

pastatas dalinai pritaikytas neįgaliųjų specialiesiems poreikiams: prie vieno iš įėjimų įrengtas pandusas, 

tačiau kiti mokyklos korpusai bei vidaus patalpos nepritaikytos žmonių su negalia poreikiams. 

FOTOFIKSACIJA 
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Vidaus patalpų vaizdai 

     

         

    



 
 

Statinys: TDP-BD.VAA 

Mokslo paskirties pastatas  
Mokyklos g. 2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas 
 

 

Lapas 6 iš Lapų 7 

 

Laiptinės vaizdai       

    

    
 

Rūsio patalpų vaizdai 
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IŠVADOS:   

1. Apžiūros metu nustatyta, kad pastato laikančių konstrukcijų nukrypimai nėra 

didesni nei nurodyti  STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo „Galimos 

avarinės būklės požymiai“ lentelėje, todėl papildomų tyrimų, esamos būklės ekspertizės atlikti 

nereikia. Pastato esama būklė atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas, 

Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. 

2. Projekto tikslas – palengvinti pastato naudotojų poreikius, įrengiant keltuvą bei pritaikant 

patalpas žmonių su negalia poreikiams. Taip palengvinant patekimą į visus pastato aukštus.  

Pasitelkus šiuolaikiškus konstrukcinius sprendinius, vadovaujantis higienos normomis ir 

universalaus dizaino principais, projekto tikslas nesunkiai bus įgyvendinamas. 
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  AIŠKINAMASIS RAŠTAS   

1.  ĮVADAS  

Sons of Drilling UAB, 2023 m. lapkričio mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus Keltuvui 

sklype, esančiame adresu Mokyklos g. 2, Ignalinos m. Tyrimų tikslas buvo pateikti informaciją apie tiriamojo 

sklypo  inžinerines  geologines  ir  hidrogeologines  sąlygas,  įvertinti  gruntą,  kuris  bus  natūraliu  pagrindu 

projektuojamam statiniui, bei pateikti išvadas ir rekomendacijas. Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo priskirti 

antrai geotechninei kategorijai. Tyrimo taškų kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su Užsakovu. 

2. BENDRIEJI  DUOMENYS  APIE  STATYBOS  SKLYPĄ 

Tiriamas sklypas yra Mokyklos gatvėje, Ignalinos mieste (1 pav.). Sklypas lygus, jo reljefas pagal gręžinių 

žiočių altitudes 167,40 m.  

Geomorfologiniu požiūriu  teritorija priklauso Paskutiniojo apledėjimo  fliuvioglacialinių  lygumų  rajonui 

Šiaurryčių lygumos rajone, Žeimenos lygumoje esančiam Simoniškio‐Gaveikėnų daubotoje zandrinėje lygumoje. 

 

1 PAV. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SKLYPO VIETA (ŠALTINIS: HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/) 
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3. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SUDĖTIS  IR  METODIKA  

Lauko darbų metu geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui buvo išgręžti 2 gręžiniai iki 7,0 m gylio. 

Gruntai aprašyti pagal LST EN ISO 14688‐1:2017 ir LST EN ISO 14688‐2:2017 standartus. Prie gręžinių gruntų 

mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui buvo atlikti 2 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 6,9 m gylio. 

Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais: ISSMFE Reference 

Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476‐1, Geotechnical investigation and testing – Field testing 

– Part 1: Electrical cone and piezocone penetration tests.  

Tyrinėjimai  buvo  atliekami  GEOTECH  firmos  505  (Švedija)  įranga.  Gręžiniai  gręžti  sraigtiniu  būdu 

(skersmuo  100  mm),  sraigtai  buvo  keliami  kas  1,0  –  1,5  m  ir  aprašomi  suardytos  struktūros  bandiniai. 

Zondavimo metu elektroniniu  tenzozondu  (zondo skersmuo 35,7 mm, kūgio pagrindo plotas 10 cm2, kūgio 

smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus plotas 150 cm2) kūginio stiprio qc bei šoninės trinties stiprio fs 

reikšmės buvo fiksuojamos kas 1 cm bei užrašomos  į nešiojamąjį kompiuterį. Zondo techniniai duomenys  ir 

kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede. 

Inžinerinių geologinių tyrimu metu  lauko darbams vadovavo  ir  juos vykdė geologas  J. E. Valatkevičius. 

Ataskaitą paruošė  inžinierė geologė  I. Bakanaitė. Ruošiant ataskaitą  išskirti pagrindo  inžineriniai geologiniai 

sluoksniai, nustatytos išskirtų sluoksnių savybės, sudaryti inžineriniai geologiniai – hidrogeologiniai pjūviai bei 

įvertintos hidrogeologinės sąlygos. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Sweco Lietuva“ laboratorijoje. Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė 

ir bandymo protokolai pateikti 6 priede. 

4. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI  

4.1 GEOLOGINĖ SANDARA  

Tiriamame sklype geologiniu požiūriu sutinkami piltiniai (t IV) gruntai, kurie sudaryti iš smėlio su organika. 

Giliau paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos kraštiniai glacialiniai dariniai (gt III bl), kuriuos sudaro smėlingas 

mažo plastiškumo molis‐dulkis, smėlingas mažo plastiškumo molis ir Grūdos stadijos fliuvioglacialiniai dariniai 

(f III gr), kuriuos sudaro mažai dulkingas‐molingas smėlis, dulkingas smėlis. 
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4.2 HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Požeminis gruntinis vanduo  lauko darbų metu buvo pasiektas 4,0 m gylyje  (a.a. 130,40 – 130,43 m). 

Vanduo  sutinkamas  smėlingame  mažo  plastiškumo  molyje‐dulkyje  esančiuose  smėlio  lęšiuose.  Lietingais 

laikotarpiais ir pavasarinių atlydžių metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo. 

4.3 GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Atlikus  lauko  tyrimų medžiagos  analizę,  pagal  gruntų  sudėtį,  amžių  ir  stiprumines  savybes  išskirti  6 

inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS): 

IGS‐1 Supiltas smėlis su organika, ( SaorMg), juosvas, juodas, purus. Slūgso po 0,3 m gylio dirvožemiu iki 0,6 – 

1,0 m gylio. 

IGS‐2 Mažai dulkingas‐molingas smėlis, (Sa‐F), rudas, purus. Suklostytas po IGS‐1 iki 2,3 m gylio. 

IGS‐3 Mažai dulkingas‐molingas smėlis, (Sa‐F), rudas, vidutinio tankumo. Slūgso tik Gr.2 nuo 2,3 iki 3,6 m gylio. 

IGS‐4 Dulkingas smėlis, (siSa), rudas, tankus. Slūgso tik Gr.1 nuo 2,3 iki 3,6 m gylio. 

IGS‐5 Smėlingas mažo plastiškumo molis‐dulkis, (saClL‐SiL), rudas, vidutinio stiprumo. Slūgso Gr.1 nuo 3,6 iki 

5,5 m gylio. Ir suklostytas Gr.2 nuo 3,6m gylio, o sluoksnio padas gręžiniais nebuvo pasiektas. 

IGS‐6  Smėlingas mažo  plastiškumo molis,  (saClL),  rudas,  stiprus.  Suklostytas  tik Gr.1  nuo  5,5 m  gylio.  Šio 

sluoksnio padas gręžiniais nebuvo pasiektas. 

4.4 GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Vidurkinės  vertės  kiekvienam  inžineriniam  geologiniam  sluoksniui  (IGS)  pateiktos  suvestinėje  gruntų 

skaičiuojamųjų  rodiklių  lentelėje  (5  priedas),  o  gruntų  kūgio  sprauda  (qc)  ir  šoninės  trinties  stiprio  (fs) 

kiekvienoje konkrečioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafikų (7 priedas). 

4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Šiuolaikinių  geologinių  procesų  ir  reiškinių,  galinčių  turėti  įtakos  būsimam  statiniui  tyrimų  sklype 

nepastebėta.  
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5 IŠVADOS  IR  REKOMENDACIJOS  

‐ Tiriamojo sklypo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinio sudėtingumo.  

‐ Sklype sutinkami technogeniniai (t IV) gruntai ir natūralūs vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos stadijos 

kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai ir Grūdos stadijos fliuvioglacialiniai dariniai (f III gr). 

‐ Piltinis gruntas aptinkamas abiejuose gręžiniuose  iki 0,6  ‐ 1,0 m gylio. Jis sudarytas  iš puraus smėlio su 

organika (IGS‐1). 

‐ Kraštinius glacialinius (gt III bl) darinius sudaro vidutinio stiprumo (IGS‐5) smėlingas mažo plastiškumo 

molis‐dulkis ir stiprus (IGS‐6) smėlingas mažo plastiškumo molis. 

‐ Fliuvioglacialinius  (f  III  gr)  darinius  sudaro  purus  (IGS‐2),  vidutinio  tankumo  (IGS‐3) mažai  dulkingas‐

molingas smėlis ir tankus (IGS‐3) dulkingas smėlis 

‐ Požeminis gruntinis vanduo iki 7,0 m gylio buvo pasiektas 4,0 m gylyje (a.a. 130,40 – 130,43 m). Vanduo 

sutinkamas  smėlingame  mažo  plastiškumo  molyje‐dulkyje  esančiuose  smėlio  lęšiuose.  Lietingais 

laikotarpiais ir pavasarinių atlydžių metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo..  

‐ Atsižvelgiant  į  šias  inžinerines  geologines  sąlygas,  projektuojamam  statiniui  rekomenduotume  įrengti 

polinius  (gręžtinius) pamatus, kurie  turėtų būti  įgilinti  į vidutinio  tankumo,  tankų  ir vidutinio stiprumo, 

stiprų gruntą. Galutinį pamatų  tipą  ir  įgilinimą  turėtų parinkti konstruktorius, atsižvelgdamas  į  statinio 

apkrovas, pobūdį ir specifiką. 

‐ Būtina  atkreipti  dėmesį  į  tai,  jog  tyrimų  plote  gausiai  paplitę  dulkingi  gruntai,  kurie  pasižymi 

tiksotropinėmis  savybėmis,  t.y  suardžius  jų  natūralią  struktūrą,  gruntai  pereina  į  takią  būseną.  Tokie 

gruntai yra jautrūs dinaminiam poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie palengva grįžta į pirminę 

būseną. 

‐ Pateiktos  gruntų  geotechninių  rodiklių  vertės  taikytinos  tik  su  sąlyga,  kad  gruntai  bus  apsaugoti  nuo 

gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

LITERATŪROS  SĄRAŠAS  

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“; 

2. Lietuvos standartas LST EN 1997‐1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės 

taisyklės“ (2006); 
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3. Lietuvos  standartas  LST  EN  1997‐2.  Eurokodas  7.  „Geotechninis  projektavimas.  2  dalis.  Pagrindo 

tyrinėjimai ir bandymai“ (2009); 

4. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688‐1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ (2007); 

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688‐2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2007); 

6. ”Gręžininių  pamatų  projektavimas  ir  statyba.  Gruntų  tyrimas  statiniu  zondavimu”  (Metodikos 

nurodymai) J.Šimkus ir kt., VISI, 1987m.; 

7. www.lgt.lt; 

8. www.geoportal.lt/maps/ 
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1.  PRIEDAS. LEIDIMAS  TIRTI  ŽEMĖS  GELMES      
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2.  PRIEDAS. KALIBRAVIMO  LIUDIJIMAS  
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3.  PRIEDAS. TECHNINĖ UŽDUOTIS  



2023 m. gruodis 
Keltuvas Mokyklos g. 2, Ignalinos m. 

11 
 

 

4.  PRIEDAS. GRĘŽINIŲ KOORDINAČ IŲ  IR  ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS  

Koordinačių sistema – LKS‐94 

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas – Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką 

Altitudžių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką 

Tyrimo taško numeris  X koordinatė  Y koordinatė  Altitudė 

Gręžinys Nr. 1/ CPT‐1  6136322  636873  167.40 

Gręžinys Nr. 2/ CPT‐2  6136322  636867  167.40 

Sudarė: geologė I. Bakanaitė 
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5.  PRIEDAS. GRUNTŲ SKAIČ IUOJAMŲJŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ 
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1 t IV Supiltas smėlis su organika  SaorMg purus 2.5 14 2.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2 Mažai dulkingas‐molingas smėlis Sa‐F purus 3.8 42 11.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8 ‐ ‐

3 Mažai dulkingas‐molingas smėlis Sa‐F
vidutinio 

tankumo
8.4 98 35.3 35.5 ‐ ‐ 2.66 ‐ ‐ 8.7 ‐ ‐

4 Dulkingas smėlis siSa tankus 11.9 138 45.3 37.5 ‐ ‐ 2.67 ‐ ‐ 11.7 ‐ ‐

5 Smėlingas mažo plastiškumo molis‐dulkis saClL‐SiL
vidutinio 

stiprumo
1.8 38 18.0 ‐ 100 2.22 2.69 21.78 0.38 13.7 6.4 ‐0.53

6 Smėlingas mažo plastiškumo molis saClL stiprus 3.0 52 36.0 ‐ 158 2.215 2.69 21.73 0.38 13.4 8.5 0.31

qc, fs, E, ´ –  rezultatai pateikti iš statinio zondavimo duomenų;  pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 7 priedą.
1.98  ‐ duomenys pateikti pagal laboratorinių tyrimų rezultatus.

Kerpamasis stipris nedrenuojant Cu paskaičiuota pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulėmis ir lentelėmis 
5.14; 5.15. Cu  ꞊qc  / Nk.

gt III bl

f III gr



2023 m. gruodis 
Keltuvas Mokyklos g. 2, Ignalinos m. 

13 
 

6.  PRIEDAS. LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI  
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Gręžinys: Nr. 1 Data: 2023.11.09Altitudė: 167,40 m

Koordinatės: X - 6136322; Y - 636873;Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-1
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Gręžinys: Nr. 2 Data: 2023.11.09Altitudė: 167,40 m

Koordinatės: X - 6136322; Y - 636867;Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-2

G
eo

lo
gi

ni
s

in
de

ks
as

IG
S

nu
m

er
is

Sl
uo

ks
ni

o
pa

da
s,

 m

G
yl

is
, m Grunto aprašymas Gręžinio

stulpelis

Vandens lygis,
m

N
us

is
to

jo

Pa
si

ro
dė

Vi
du

rk
in

ė 
q c

re
ik

šm
ė,

 M
Pa

Vi
du

rk
in

ė 
f s

re
ik

šm
ė,

 k
Pa

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Kūginis stipris
qc (MPa)Santykis (%)

(fs / qc) * 100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 MPa
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 kPa

Šoninės trinties stipris
fs (kPa)

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

012345

7,0

Dirvožemis
Supiltas smėlis su organika, juodas, purus

Mažai dulkingas-molingas smėlis, rudas, drėgnas, purus

Mažai dulkingas-molingas smėlis, rudas, drėgnas, vidutinio
tankumo

Smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis, rudas, su
vandeningu smėliu, vidutinio stiprumo

St
or

is
, m

0.30.3
1.5 90.31 t IV 0.6

3.7 461.72 2.3

8.4 981.33 f III gr 3.6

1.7 403.45 gt III bl 7.0

4.0 4.0

1

LapasV. PavardėPareigos

1

LapųData

Tikrino:
Atliko:

Brėžinys: Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai

Sons Of Drilling, UAB
Bičiulių g. 16, Vilnius

8 PRIEDAS

2023 11
2023 11

UŽSAKOVAS: A-Z Projektai, UAB

OBJEKTAS: Keltuvas
ADRESAS: Mokyklos g. 2, Ignalinos m.

J. AukštuolisInžinierius geologas
I. BakanaitėInžinierė geologė



Inžinerinis geologinis pjūvis

Altitudė, m
Atstumas, m
Gręžinio Nr.

157,40

2
5,96

m

167
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Sutartiniai ženklai

Piltinis
gruntas

Mažai
dulkingas-
molingas
smėlis,

Tankumas/stiprumas
Smėliams
lp - labai purus
p - purus
vt - vidutinio
tankumo
t - tankus
lt - labai tankus

6,9

žemės paviršius

gręžinio žiotys

5,0
5,4 - CPT bandymas

1,5

0,4 - stratigrafinė riba

- gręžinio gylis

6 vst - IGS numeris / stiprumas

- litologinė riba

 HORIZONTALAUS MASTELIO SKALĖ

VERTIKALAUS MASTELIO SKALĖ
320 51 m4

320 51 m4

Rišliems gruntams
ls - labai silpnas
s - silpnas
vs - vidutinio
stiprumo
st - stiprus
lst - labai stiprus

4,0
alt.163,40

2,5 - vandens lygis ir altitudė, m

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m

115,20
- vandeningas gruntas

- prisotintas vandeniu gruntas

Dulkingas
smėlis

Smėlingas
mažo
plastiškumo
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Smėlingas
mažo
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 1 a. laikanti gelžbetoninė sąrama nelaikančioje sienoje 
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Lapas Lapų Laida 

4 51 A 

 

 1 a. laikanti plieninė sąrama 

 

([1] 13 priedo 3 lentelė) ([1] 13 priedo 4 lentelė)

γ = 14 kN/m³ t = 0,01 m

γ = 24 kN/m³ t = 0,05 m

γ = 25 kN/m³ t = 0,1 m

kN/m² γ KFI kN/m²

Σ = 5,44 kN/m² Σ = 7,26 kN/m²

([1] 13 priedo 3 lentelė) ([1] 13 priedo 4 lentelė)

γ = 21 kN/m³ b = 0,41 m

([1] 13 priedo 3 lentelė) ([1] 13 priedo 4 lentelė)

γ = 21 kN/m³ t = 0,012 m

γ = 23 kN/m³ t = 0,02 m

γ = 24 kN/m³ t = 0,05 m

γ = 0,3 kN/m³ t = 0,05 m

γ = 25 kN/m³ t = 0,1 m

kN/m² γ KFI kN/m²

Σ = 7,43 kN/m² Σ = 9,88 kN/m²

([1] 13 priedo 3 lentelė) ([1] 13 priedo 4 lentelė)

γ = 21 kN/m³ b = 0,41 m

m = 37,6 kg/m g = 9,81 m/s2

Σ = 11,56 kN/m Σ = 15,61 kN/m

1 27,91 37,26

1 67,37 90,19

1

11,56 15,61

Σ = 174,22 kN/m Σ = 233,24 kN/m

Sienos virš sijos ir sijos apkrova kN/m, veikianti plieninę siją

([1] 10.2 lentelė)

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

Charakteristinė 

apkrova kN/m

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

6

2 0,37 1,35 1 0,50

h = 1,30 m

([1] 11 priedo 2 lentelė)

Plieninė sija (2 x UPN160)

([2] 1 lentelė)

Eil. nr. Stogo apkrovos veikimo zona

3,9

Charakteristinė 

apkrova kN/m

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

1 29,27 1,35 39,52

([1] 11 priedo 2 lentelė)

5 2,5

0,02

([1] 11 priedo 1 lentelė)

Apkrovų dalinis 

patikimumo koeficientas γ

([1] 11 priedo 1 lentelė)

1

1

0,25 1,35

Naudojimo apkrova

3 1,3

1

([1] 11 priedo 1 lentelė)

(serija 120-IŽ)

Kintamoji apkrova

1

Apkrovų koeficientas 

KFI

Apkrovų dalinis 

patikimumo koeficientas γ

Sienos apkrova kN/m

Nuolatinė apkrovaEil. nr.
Charakteristinė 

apkrova kN/m

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

Sienos virš sijos ir sijos apkrova kN/m

1

1

1

1

1

Eil. nr.
Charakteristinė 

apkrova kN/m²

0,14

1,2

1,351

2

3

1,35

1,352,5
([1] 11 priedo 1 lentelė)

Bituminė stogo danga

Nuolatinė apkrova

([1] 11 priedo 12 lentelė)

Išlyginamasis betono sluoksnis

Gelžbetoninė stogo plokštė

(serija 120-IŽ)

([1] 11 priedo 1 lentelė)

Stogo apkrova kN/m²

Perdangos apkrova kN/m²

2

Klijų ar kitas sluoksnis

0,46 1,35 0,62

4

Garso izoliacija

3 1,2 1,35 1,62

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m²

1

Grindų danga

Eil. nr.

2,08

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m²

0,19

1,62

3,38

4

Charakteristinė 

apkrova kN/m

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

L = 5,13 m

Sienos ir perdangos apkrova kN/m, veikianti plieninę siją

Eil. nr. Perdangos apkrovos veikimo zona
Charakteristinė 

apkrova kN/m

Charakteristinė 

apkrova kN/m

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

L = 5,13 m

Aukštų skaičius virš sijos

2
134,75 180,37

Visos apkrovos kN/m, veikiančios plieninę siją

([1] 1 priedo 1 lentelė)

([1] 11 priedo 5 lentelė) 1,35

Q = 3,0 kN/m²

1 11,19 1,35 1 15,11

Apkrovų koeficientas 

KFI

Mūro siena

(keramika)

0,34

1,35

Išlyginamasis betono sluoksnis

Gelžbetoninė perdangos plokštė

1

Stogo apkrova kN/m, veikianti plieninę siją

1

0,02

3,38

Eil. nr. Nuolatinė apkrova

Apkrovų koeficientas 

KFI

Apkrovų koeficientas 

KFI

Q = 1,6 kN/m²

1,6

([1] 11 priedo 2 lentelė)

h = 3,40 m

Mūro siena

(keramika)

Kintamoji apkrova

Sniego apkrova

1,3

Apkrovų dalinis 

patikimumo koeficientas γ

Apkrovų dalinis 

patikimumo koeficientas γNuolatinė apkrova
Charakteristinė 

apkrova kN/m²
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 1 a. laikantis plieninis rėmas 

 

([1] 13 priedo 3 lentelė) ([1] 13 priedo 4 lentelė)

γ = 14 kN/m³ t = 0,01 m

γ = 24 kN/m³ t = 0,05 m

γ = 25 kN/m³ t = 0,1 m

kN/m² γ KFI kN/m²

Σ = 5,44 kN/m² Σ = 7,26 kN/m²

([1] 13 priedo 3 lentelė) ([1] 13 priedo 4 lentelė)

γ = 21 kN/m³ b = 0,44 m

([1] 13 priedo 3 lentelė) ([1] 13 priedo 4 lentelė)

γ = 21 kN/m³ t = 0,012 m

γ = 23 kN/m³ t = 0,02 m

γ = 24 kN/m³ t = 0,05 m

γ = 0,3 kN/m³ t = 0,05 m

γ = 25 kN/m³ t = 0,1 m

kN/m² γ KFI kN/m²

Σ = 7,43 kN/m² Σ = 9,88 kN/m²

([1] 13 priedo 3 lentelė) ([1] 13 priedo 4 lentelė)

γ = 21 kN/m³ b = 0,44 m

m = 37,6 kg/m g = 9,81 m/s2

Σ = 12,38 kN/m Σ = 16,71 kN/m

1 27,91 37,26

1 69,52 93,08

1

12,38 16,71

Σ = 179,32 kN/m Σ = 240,13 kN/m

Apkrovų koeficientas 

KFI

Apkrovų koeficientas 

KFI

Q = 1,6 kN/m²

1,6

([1] 11 priedo 2 lentelė)

h = 3,40 m

Mūro siena

(keramika)

Kintamoji apkrova

Sniego apkrova

1,3

Apkrovų dalinis 

patikimumo koeficientas γ

Apkrovų dalinis 

patikimumo koeficientas γNuolatinė apkrova
Charakteristinė 

apkrova kN/m²

Visos apkrovos kN/m, veikiančios plieninę siją

([1] 1 priedo 1 lentelė)

([1] 11 priedo 5 lentelė) 1,35

Q = 3,0 kN/m²

1 12,01 1,35 1 16,22

Apkrovų koeficientas 

KFI

Mūro siena

(keramika)

0,34

1,35

Išlyginamasis betono sluoksnis

Gelžbetoninė perdangos plokštė

1

Stogo apkrova kN/m, veikianti plieninę siją

1

0,02

3,38

Eil. nr. Nuolatinė apkrova

Charakteristinė 

apkrova kN/m

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

L = 5,13 m

Sienos ir perdangos apkrova kN/m, veikianti plieninę siją

Eil. nr. Perdangos apkrovos veikimo zona
Charakteristinė 

apkrova kN/m

Charakteristinė 

apkrova kN/m

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

L = 5,13 m

Aukštų skaičius virš sijos

2
139,03 186,16

Stogo apkrova kN/m²

Perdangos apkrova kN/m²

2

Klijų ar kitas sluoksnis

0,46 1,35 0,62

4

Garso izoliacija

3 1,2 1,35 1,62

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m²

1

Grindų danga

Eil. nr.

2,08

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m²

0,19

1,62

3,38

4

2,5
([1] 11 priedo 1 lentelė)

Bituminė stogo danga

Nuolatinė apkrova

([1] 11 priedo 12 lentelė)

Išlyginamasis betono sluoksnis

Gelžbetoninė stogo plokštė

(serija 120-IŽ)

([1] 11 priedo 1 lentelė)

1

Apkrovų koeficientas 

KFI

Apkrovų dalinis 

patikimumo koeficientas γ

Sienos apkrova kN/m

Nuolatinė apkrovaEil. nr.
Charakteristinė 

apkrova kN/m

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

Sienos virš sijos ir sijos apkrova kN/m

1

1

1

1

1

Eil. nr.
Charakteristinė 

apkrova kN/m²

0,14

1,2

1,351

2

3

1,35

1,35

Charakteristinė 

apkrova kN/m

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

1 31,42 1,35 42,41

([1] 11 priedo 2 lentelė)

5 2,5

0,02

([1] 11 priedo 1 lentelė)

Apkrovų dalinis 

patikimumo koeficientas γ

([1] 11 priedo 1 lentelė)

1

1

0,25 1,35

Naudojimo apkrova

3 1,3

1

([1] 11 priedo 1 lentelė)

(serija 120-IŽ)

Kintamoji apkrova

Sienos virš sijos ir sijos apkrova kN/m, veikianti plieninę siją

([1] 10.2 lentelė)

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

Charakteristinė 

apkrova kN/m

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

6

2 0,37 1,35 1 0,50

h = 1,30 m

([1] 11 priedo 2 lentelė)

Plieninė sija (2 x UPN160)

([2] 1 lentelė)

Eil. nr. Stogo apkrovos veikimo zona

3,9
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 1 a. laikantis plieninis rėmas (arkinė anga) 

 

([1] 13 priedo 3 lentelė) ([1] 13 priedo 4 lentelė)

γ = 14 kN/m³ t = 0,01 m

γ = 24 kN/m³ t = 0,05 m

γ = 25 kN/m³ t = 0,1 m

kN/m² γ KFI kN/m²

Σ = 5,44 kN/m² Σ = 7,26 kN/m²

([1] 13 priedo 3 lentelė) ([1] 13 priedo 4 lentelė)

γ = 21 kN/m³ b = 0,31 m

([1] 13 priedo 3 lentelė) ([1] 13 priedo 4 lentelė)

γ = 21 kN/m³ t = 0,012 m

γ = 23 kN/m³ t = 0,02 m

γ = 24 kN/m³ t = 0,05 m

γ = 0,3 kN/m³ t = 0,05 m

γ = 25 kN/m³ t = 0,1 m

kN/m² γ KFI kN/m²

Σ = 7,43 kN/m² Σ = 9,88 kN/m²

([1] 13 priedo 3 lentelė) ([1] 13 priedo 4 lentelė)

γ = 21 kN/m³ b = 0,31 m

m = 37,6 kg/m g = 9,81 m/s2

Σ = 8,83 kN/m Σ = 11,92 kN/m

1 14,74 19,69

1 42,26 56,65

1

8,83 11,92

Σ = 108,10 kN/m Σ = 144,90 kN/m

Apkrovų koeficientas 

KFI

Apkrovų koeficientas 

KFI

Q = 1,6 kN/m²

1,6

([1] 11 priedo 2 lentelė)

h = 3,40 m

Mūro siena

(keramika)

Kintamoji apkrova

Sniego apkrova

1,3

Apkrovų dalinis 

patikimumo koeficientas γ

Apkrovų dalinis 

patikimumo koeficientas γNuolatinė apkrova
Charakteristinė 

apkrova kN/m²

Visos apkrovos kN/m, veikiančios plieninę siją

([1] 1 priedo 1 lentelė)

([1] 11 priedo 5 lentelė) 1,35

Q = 3,0 kN/m²

1 8,46 1,35 1 11,43

Apkrovų koeficientas 

KFI

Mūro siena

(keramika)

0,34

1,35

Išlyginamasis betono sluoksnis

Gelžbetoninė perdangos plokštė

1

Stogo apkrova kN/m, veikianti plieninę siją

1

0,02

3,38

Eil. nr. Nuolatinė apkrova

Charakteristinė 

apkrova kN/m

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

L = 2,71 m

Sienos ir perdangos apkrova kN/m, veikianti plieninę siją

Eil. nr. Perdangos apkrovos veikimo zona
Charakteristinė 

apkrova kN/m

Charakteristinė 

apkrova kN/m

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

L = 2,71 m

Aukštų skaičius virš sijos

2
84,52 113,29

Stogo apkrova kN/m²

Perdangos apkrova kN/m²

2

Klijų ar kitas sluoksnis

0,46 1,35 0,62

4

Garso izoliacija

3 1,2 1,35 1,62

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m²

1

Grindų danga

Eil. nr.

2,08

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m²

0,19

1,62

3,38

4

2,5
([1] 11 priedo 1 lentelė)

Bituminė stogo danga

Nuolatinė apkrova

([1] 11 priedo 12 lentelė)

Išlyginamasis betono sluoksnis

Gelžbetoninė stogo plokštė

(serija 120-IŽ)

([1] 11 priedo 1 lentelė)

1

Apkrovų koeficientas 

KFI

Apkrovų dalinis 

patikimumo koeficientas γ

Sienos apkrova kN/m

Nuolatinė apkrovaEil. nr.
Charakteristinė 

apkrova kN/m

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

Sienos virš sijos ir sijos apkrova kN/m

1

1

1

1

1

Eil. nr.
Charakteristinė 

apkrova kN/m²

0,14

1,2

1,351

2

3

1,35

1,35

Charakteristinė 

apkrova kN/m

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

1 22,13 1,35 29,88

([1] 11 priedo 2 lentelė)

5 2,5

0,02

([1] 11 priedo 1 lentelė)

Apkrovų dalinis 

patikimumo koeficientas γ

([1] 11 priedo 1 lentelė)

1

1

0,25 1,35

Naudojimo apkrova

3 1,3

1

([1] 11 priedo 1 lentelė)

(serija 120-IŽ)

Kintamoji apkrova

Sienos virš sijos ir sijos apkrova kN/m, veikianti plieninę siją

([1] 10.2 lentelė)

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

Charakteristinė 

apkrova kN/m

Skaičiuotinė 

apkrova kN/m

6

2 0,37 1,35 1 0,50

h = 1,30 m

([1] 11 priedo 2 lentelė)

Plieninė sija (2 x UPN160)

([2] 1 lentelė)

Eil. nr. Stogo apkrovos veikimo zona

3,9
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PROJEKTO VADOVO UŽDUOTIS KONSTRUKCIJŲ 

DALIAI (TDP-SK-PVU) 
 
Objekto pavadinimas: Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, Mokyklos g. 
2, Ignalinoje, kapitalinio remonto projektas 
Adresas: Mokyklos g. 2, Ignalina 
Statinio paskirtis: mokslo  
Statybos rūšis: kapitalinio remonto projektas 

Statinio kategorija: ypatingasis statinys 

Projekto etapas: techninis darbo projektas 

 

Užduotis: parengti mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, Mokyklos g. 2, 
Ignalinoje, kapitalinio remonto techninio darbo projekto konstrukcijų dalį.  
 

• Rengiant vadovautis projektavimo užduotimi, statybos techninių reglamentų ir statybos normų 
nuostatomis, architektūrinės ir kitų dalių sprendiniais, bei privalomaisiais projekto rengimo 
dokumentais. 

• Techninio projekto konstrukcinės dalies projektiniai sprendiniai turi atitikti privalomuosius 

projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio reikalavimus. 

• Projekte numatytų darbų sąrašas: 

1. Mokyklos, mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 4596-1001-9014, Mokyklos g. 2, Ignalinoje, 
kapitalinis remontas, ypatingasis statinys. 
 
Techniniai reikalavimai: 

Eil. 
Nr. 

 

Statinys, konstrukcija 
 

Reikalavimai 

1. Pirmas aukštas 

Muziejaus patalpose 1-37, 1-38 suprojektuoti arkinį praėjimą. 

Užtaisyti patekimo duris iš koridoriaus (1-37 patalpa). 

1-70 patalpą pritaikyti mokytojų darbo kambariui, numatyti 

naujas duris iš koridoriaus. 

Patalpose 1-78 / 1-84 įrengti tris kabinetus koordinatoriams su 

patekimu į patalpas iš koridoriaus su bendro naudojimo wc 

patalpa. 

 

2. Keltuvas pastato išorėje 

Keltuvas asmenims su negalia turi būti pritaikytas pastato 1-am,  

2-am ir 3-am aukštui (patekimas į ir iš keltuvą-o iš pastato  

vidaus per 1-ojo aukšto 1-29 (ties trečiojo lango anga), 2-ojo 

aukšto 2-19 ir 3-ojo aukšto 3-14 patalpas). 

3. Trečias aukštas 3-34 aktų salės sceną pritaikyti asmenims su negalia. 

 4. Palangės Sustiprinti ir atnaujinti visas esamas palanges. 

 5. Betoninės grindys Suprojektuoti betonines grindis. 

6. Ardomos sienos Numatyti ardomų sienų sustiprinimo sprendinius. 

7. 
Kertamos angos esamose 

sienose 

Kertant naujas angas, numatyti reikiamo dydžio sąramas ir kt. 

konstrukcinius sprendinius. 

 

Statinio projekto vadovas 

Jovita Valančiūtė - Markevičienė  __________________ 

Atestato Nr. A 1979                                                                 (parašas) 
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