

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-08-13

I _____ Nr. _____

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO „RAJONINIO KELIO NR. 3005 PANEVĖŽYS–SKAISTGIRIAI–PUŠALOTAS 8,825 KM TILTO PER VEBRUPĘ REKONSTRAVIMO TECHINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS“ (PIRKIMO ID: 3813300)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“, vykdanči viešąjį pirkimą „Nr. 3005 Panevėžys–Skaistgiriai–Pušalotas 8,825 km tilto per Vebrupę rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (pirkimo ID 3813300), teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjo paklausimą.

Klausimas. „Teikėjai gavo užsakovo atsakymą „Pagal Techninės specifikacijos 3.19 punktą, projekto kaštų ir naudos analizė (KNA), įskaitant jos Ekonominę dalį bei alternatyvų palyginimą, yra privaloma. Nors pagal CPVA metodiką tam tikros vertės ar pobūdžio projektams KNA gali būti netaikoma, šiuo atveju Techninėje specifikacijoje aiškiai nustatyta pareiga parengti KNA. Todėl ši analizė turės būti atliekama (nepriklausomai nuo projekto vertės ar finansavimo šaltinio)“. Atsakyme nėra pagrindimo dokumentais 3.19 punkte keliamiems reikalavimams, susidaro įspūdis, kad reikalavimas perteklinis, didinantis darbų kainą bei ilginantis projektavimo procesą, taip pat kyla klausimų ar Užsakovas įtraukdamas tokio pobūdžio reikalavimus efektyviai naudoja biudžetą. Prašome panaikinti TS 3.19 punktą.“

Atsakymas. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Investicijų projektų rengimo metodika (patvirtinta VŠĮ CPVA direktoriaus 2014-12-31 įsakymu Nr. 2014/8-337) bei siekdamas užtikrinti projekto ekonominį pagrįstumą, užsakovas Techninės specifikacijos 3.19 punkte nustatė reikalavimą parengti kaštų ir naudos analizę, įskaitant ekonominę dalį ir projekto įgyvendinimo alternatyvų palyginimą. Šis reikalavimas užtikrina projekto ekonominį efektyvumą, skaidrų alternatyvų vertinimą ir ilgalaikę investicijų naudą bei rizikų valdymą. Techninės specifikacijos 3.19 punktas nebus naikinamas.

Projektų valdymo grupės
Kitų projektų valdymo skyriaus
Komandos vadovas

Ernestas Serkevičius