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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 
 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis  

2.  S 0 Susisiekimo dalis. 01 Susisiekimo komunikacijos: keliai  

3.  VN 0 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. 02 Inžineriniai tinklai: nuotekų 
šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai) 

 

4.  E 0 Elektrotechnikos dalis. 03 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (apšvietimas)  

5.  LE 0 
Elektrotechnikos dalis (ESO). 04 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (AB 
ESO) 

 

6.  ER 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. 05 Inžineriniai tinklai: 
elektroninių ryšių tinklai  

 

7.  PVD 0 Paveldosaugos dalis  

8.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

9.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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05 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI 
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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  ER 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. 05 
Inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių tinklai  

 

 
STATINIO PROJEKTO DALIES  DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  

TEKSTINIAI  DOKUMENT AI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 0 Antraštinis lapas  1 

UL-20-0021-05-TDP-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto dalies sudėties žiniaraštis  2 

UL-20-0021-05-TDP-S.PDŽ-01 1 0 
Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų 
sudėties žiniaraštis  

3 

UL-20-0021-05-TDP-ER.TPOR-01 1 0 Techniniai projektuojamo objekto rodikliai  4 

UL-20-0021-05-TDP-ER.AR-01 3 0 Aiškinamasis raštas   5-7 

UL-20-0021-05-TDP-ER.TS-01 9 0 Techninės specifikacijos  8-16 

UL-20-0021-05-TDP-ER.SŽ-01 2 0 Sąnaudų žiniaraštis  17-18 

 
GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

UL-20-0021-XX-TDP-S.B-01 1 0 Situacijos schema, M 1:2000  19 

UL-20-0021-05-TDP-ER.B-01 1 0 
Telekomunikacijų tinklo elementų apsaugojimo / 
perkėlimo planas, M 1:500   

20 

UL-20-0021-05-TDP-ER.B-02 1 0 
Telekomunikacijų tinklo elementų apsaugojimo / 
perkėlimo schema  

21 

UL-20-0021-05-TDP-ER.B-03 1 0 
Telekomunikacijų tinklo elementų (kabelių) 
perjungimo schema  

22 

UL-20-0021-XX-TDP-S.B-06 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500   23 

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 10 - Statinio projektavimo užduotis  24-33 

- 2 - 
Telia LT, AB projektavimo sąlygos Nr. 2-I-
0179/20  

34-35 

- 2 - 
Specialistų, rengusių ER dalį, kvalifikacijos 
atestatų kopijos  

36-37 
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Lapas Lapų 
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STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
  

      

4.1 inžinerinių tinklų ilgis* 
 4.1.1 požeminės dalies* 
 4.1.2 antžeminės dalies 
 4.1.3 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 

 
m  
m 

mm 

 
1103 

- 
50, 63, 110 

  

4.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis  vnt.; mm2  -   

4.3. elektroninių ryšių tinklų kabelių ilgis* 
4.4. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 
4.5. elektroninių ryšių tinklų kabelių ilgis* 
4.6. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 
4.5. elektroninių ryšių tinklų kabelių ilgis* 
4.6. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 
4.5. elektroninių ryšių tinklų kabelių ilgis* 
4.6. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 
4.5. elektroninių ryšių tinklų kabelių ilgis* 
4.6. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 

m 
vnt.; mm2  

m 
vnt.; mm2  

m 
vnt.; mm2  

m 
vnt.; mm2  

m 
vnt.; mm2 

28 
3x2x0,5 

112 
10x2x0,5 

28 
20x2x0,5 

28 
30x2x0,5 

28 
100x2x0,5 

  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

ĮVADAS 

Techninis darbo projektas (toliau – TDP) parengtas, remiantis VĮ LAKD patvirtinta Projektavimo užduotimi.  
Projekto pavadinimas – „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio krašto kelio Nr. 115 Ukmergė–Molėtai ruožo nuo 

0,000 iki 0,377 km Vilniaus g., Ukmergėje rekonstravimo techninis darbo projektas“.  
Statybos rūšis – Statinio rekonstravimas. 
Statinio kategorija – Nesudėtingasis statinys, II grupė. 
TDP parengtas ant ne senesnės nei trijų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Esama topografinė situacija 

sudaryta LKS - 94 koordinačių sistemoje ir LAS 07 aukščių sistemoje. Tyrinėjimus atliko UAB „Urban Line” 2020 metais. 
Projekto tikslas – objekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio krašto kelio Nr. 115 Ukmergė–Molėtai ruožo 

nuo 0,000 iki 0,377 km Vilniaus g., Ukmergėje rekonstravimo techninis darbo projektas“  adresu: Vilniaus g., Ukmergėje m., 
Ukmergės raj. sav., telekomunikacijų tinklo elementų iškėlimas/apsaugojimas pagal TELIA LIETUVA, AB 2020-07-15 
išduotas projektavimo sąlygas Nr. 2-I-0179/20 vietose, kur telekomunikacijų tinklo elementai (RKKS) pakliūva po 
rekonstruojama gatvės dalimi, prieš statybos pradžią atlikti ryšių komunikacijų apsaugojimą arba iškėlimą iš statybos 
teritorijos. 

 
Privalomieji dokumentai 
Normatyviniai dokumentai  

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

Eil.Nr. Dokumento Nr./Šifras Pavadinimas 

1.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

2.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

3.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

4.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

5.  GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas 

6.   Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas 

7.   Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS 

1.  EGSTR/1999 
Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas. Ūkio ministro ir Lietuvos 
standartizacijos departamento direktoriaus 1999-10-19 įsakymu Nr. 351/61. (Žin., 2001, 
Nr.54-1932). 

2.  RRT/T 
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. 
Ryšių reguliavimo direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymas  Nr. 1V-987 

3.  BGST/2012 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo 
Nr. 1-223 redakcija) 

STANDARTAI 

5

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=139698&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=139698&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=139698&Condition2=
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1.  LST 1516:2015  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

2.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

3.  LST EN ISO 
1461:2009 

Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai reikalavimai 
ir bandymo metodai 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: Microsoft Office,  AutoCAD  
 

Projektiniai sprendiniai 
Rekonstuojamo krašto kelio Nr. 115 Ukmergė–Molėtai ruožo nuo 0,000 iki 0,377 km Vilniaus g., Ukmergėje ribose 

paklota TELIA LIETUVA, AB ryšių kabelių kanalų sistema (RKKS). RKKS vamzdžius, šaligatvio dalyje, esant mažesniam 
vamzdžių gyliui nei 0,6 m iki proj. paviršiaus, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius demontuoti, esamus 
kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 3 vnt., šalia kloti 2 HDPE d110mm vamzdžius, kad 
telekomunikacijų kabelių gedimo atveju būtų galima perkloti kabelius naujai, neardant suremontuotos gatvės dangos. 
Nukasus dangą, nesulaužyti ir nevažinėti su sunkiąja technika per ryšių tinklų esamus vamzdžius. Naujai užpiltą gruntą virš 
esamų RKKS vamzdžių tankinti nenaudojant vibracinių įrenginių. 

 Išardomi lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai skirti telekomunikacijų, televizijos ir signalinių kabelių linijų 
trūkių remontui bei mechaninei kabelių apsaugai ir izoliacijai tose atkarpose, kur kito tipo vamzdžių negalima panaudoti. 
Išardomi lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai susideda iš dviejų dalių, kurios susijungia užstūmus vieną dalį ant 
kitos, o tai ypač palengvina montavimą.  

HDPE d110mm vamzdžiai turi būti A tvirtumo klasės, sienelės storis turėtų būti ne mažiau 6,3mm.   
Telekomunikacijų spintą esančią šalia Vilniaus g. 15 namo, patenkančią į projektuojamą šaligatvį, perkelti už 

Pakalnės g. Šventosios upės link, ant esamos RKKS sumontuojant RKŠ-3 tipo telekomunikacijų šulinį ir pastatant 
abonentinį stulpelį. Telekomunikacijų kabelius perjungti šalia spintos esamame šulinyje montuojant termiškai 
susitraukiančias movas, kurios susideda iš kompozicinio lakšto, suformuoto į rankovę. Movos turi būti pagamintos iš 
medžiagų, kurios nekeičia savo savybių ne mažiau kaip 30 metų. Mechaniškai uždaromos movos turi būti pagamintos iš 
polietileno arba plastiko ir nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 30 metų. 

Varinių telekomunikacijų kabelių laidininkams sujungti turi būti naudojamos 10 porų moduliai arba pavienės jungtys. 
Moduliai turi užtikrinti 0,32 — 0,8 mm skersmens laidininkų sujungimą. Pavienės jungtys turi užtikrinti iki 1,2 mm skersmens 
laidininkų sujungimą. Visos jungtys turi būti su užpildu, kuris apsaugotų sujungimo vietas nuo drėgmės. Tinklo elemento 
perkėlimo darbai turi būti atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamų paslaugų. 

 Stulpeliai turi būti pagaminti iš medžiagų, kurios yra ilgaamžės, atsparios įbrėžimams ir aplinkos poveikiui. Stulpeliai 
privalo turėti patikimą užraktą ir apsaugą, kad prie vidinių įrengimų neprieitų pašaliniai asmenys. Stulpeliai turi būti 
mechaniškai atsparūs smūgiams ir vibracijai, pritaikyti naudoti KRONE LSA-PLUS modulius ir turi būti galimybė panaudoti 
apsaugos nuo viršįtampių modulius. Kabelių įėjimo angos turi būti hermetiškos. Apsaugos laipsnis pagal IEC 529 standartą 
turi būti ne blogesnis kaip IP 54; savaiminis užsiliepsnojimas pagal UL94 standartą turi būti ne blogesnis kaip V0. Kiekvieno 
kabelio ekraną reikia įžeminti, jungiant jį daugiagysliu vario laidu prie stulpelio įžeminimo jungties. Iki 50 porų kabelių ekranai 
įžeminami vienu įžeminimo laidu; 100 ir daugiau porų kabelių ekranai įžeminami dviem įžeminimo laidais. 

Varinių telekomunikacijų kabelių laidininkai turi būti pagaminti iš gryno kaitinto vario, vienodos kokybės ir be defektų. 
Laidininko diametras visame ilgyje neturi skirtis nuo nominalaus daugiau kaip ±5%. Laidininko forma turi būti apvali. 
Laidininko skersmuo turi būti 0,5 mm. 

Laidininko tąsumo jėga turi būti mažiausiai 200 N/mm2, o pailgėjimas nutrūkimo vietoje mažiausiai 15%. Laidininkas 
neturi nutrūkti keičiant sukimo kryptį jo vijimo metu, tris kartus apsukus apie ašį, kurios diametras toks pats kaip ir vielos. 

Varinio laidininko vielos specifinė varža neturi viršyti 0,01724 W esant 20° C temperatūrai. 
Kabeliai į Vilniaus g. individualius gyvenamuosius namus pakloti grunte, todėl projektuojami rezerviniai vamzdeliai į 

Vilniaus g. 9, 10, 11, 14, 15 ir 16 namus, kad sugedus kabeliams, nereikėtų ardyti rekonstruotos šaligatvio dangos. 
Vamzdeliai PE d50mm turi būti B tvirtumo klasės, sienelės storis turėtų būti ne mažiau 4,0mm. 
Vykdant šaligatvių įrengimo darbus (keičiantis žemės paviršiaus lygiui), esamų telekomunikacijų šulinių dangčių 

aukščius sureguliuoti pagal naujai formuojamos dangos aukštį, naudojant gelžbetoninius išlyginamuosius žiedus. 
Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžiniuose UL-20-0021-05-TP-ER.B-01-03. 
Statytojas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kabelių perkėlimo darbų vykdymo pradžios pateikia kabelių perjungimo 

grafiką TELIA LIETUVA, AB Infrasrtuktūros padalinio Tinklo resursų 2 komandai ir suderina perjungimo laiką.  
Tinklo elementų perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą, pasirašius šalims tinklo 

perkėlimo sąlygų sutartį ir darbų atlikimo vietoje esant Bendrovės įgaliotam atstovui. Prieš atliekant statybos darbus gauti 
TELIA LIETUVA, AB leidimą darbams veikiančiuose įrenginiuose. Atstovą kviesti telefonu: 1816-0. 

Perkeltas telekomunikacijų tinklo elementas gali būti perduodamas naudojimui tik pateikus perkelto elemento 
pripažinimo tinkamu naudoti komisijai požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką ir patikslintą projektą bei 
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reikiamus dokumentus, įrodančius, perkeltų telekomunikacijų tinklo elementų atitikimą telekomunikacijų tinklų statybos 
taisyklių reikalavimams ir šalims pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą. 

Visi šioje projekto dalyje numatyti įrenginiai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, 
išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų 
reikalavimų. 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 
sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, TELIA LIETUVA, AB 2020-07-15 išduotas projektavimo sąlygas Nr. 2-
I-0179/20, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų  

 
Pagrindiniai techniniai rodikliai 
 

-RKŠ-0-C ryšių kabelinio šulinio iš blokelių įrengimas                  -1vnt 
-RKŠ-3 ryšių kabelinio šulinio iš blokelių įrengimas                   -1vnt 
-pakloti  sudedamojo d110mm vamzdžio                                     -579m 
-pakloti  HDPE d110mm vamzdžio                                   -375m 
-pakloti  HDPE d63, 50mm vamzdžio                                          -149m 
-demontuoti d100 vamzdžio                  -1116m 
-pakloti telekomunikacijų kabelio RKKS               -224m 
-montuoti movų 100x2x0,5 kabeliui                   -1vnt, 
-montuoti movų 30x2x0,5 kabeliui                       -1vnt, 
-montuoti movų 20x2x0,5 kabeliui                        -1vnt. 
-montuoti movų 10x2x0,5 kabeliui                                 -4vnt. 
-montuoti movų 3x2x0,5 kabeliui                                    -1vnt 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1 BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS 
1.1 BENDROJI DALIS 
 
NORMOS IR STANDARTAI 
Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo ir 

Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. 
   
1.1.1 Saugos normos  
Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus. 
 
1.1.2 Organizacinių ir techninių reikalavimų reglamentai 
 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžinieriniai geodeziniai tyrinėjimai 

- „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės“. 
 
Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis projektinėmis 

specifikacijomis turi apspręsti objekto įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei derinimą. 
Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų programos ir atestavimo reikalavimus. 
Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei reikalauja 

taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” reikalavimų. 
 
1.2 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
1.2.1 Saugos reikalavimai 
Telekomunikacijų įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga neturi kelti 

pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  
Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai. Šie užrašai turi būti lengvai 

pastebimi ir įskaitomi. 
 
1.2.2 Saugos priemonės montuojant 
Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Įranga turi būti gerai apsaugota 

nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta 
pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią 
pačią ar geresnę būklę. 
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2.SPECIFINĖS SPECIFIKACIJOS 
2.1 Ryšių kanalizacija 
2.1.1 Vamzdžiai 
Ryšių kanalizacijai naudojami vamzdžiai: 
1. tiesūs ir kampiniai vamzdžiai, kurių d110mm, gaminami iš kietojo (neplastifikuoto) polivinilchlorido (PVC); 
HDPE vamzdžiai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi išsiskirti žmogaus sveikatai pavojingi produktai, o 

lydymosi indeksas turi neviršyti 1.0g/10min. Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus defektų. 
Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą skirstomi į tvirtumo klases: 

A, B ir C. 
Žiedo standumas turi būti: 
A klasės – ne mažiau kaip 16 kN/m2;       
B klasės – ne mažiau kaip 8 kN/m2; 
C klasės – ne mažiau kaip 4 kN/m2. 
-d110mm HDPE vamzdžiai, kurių sienelių storis 6,3mm turi būti A tvirtumo klasės; 
-d110mm PVC vamzdžiai, kurių sienelių storis 5 mm turi būti A tvirtumo klasės; 
-d63mm HDPE vamzdžiai, kurių sienelių storis 3,6mm turi būti B tvirtumo klasės; 
-d50mm PE vamzdžiai, kurių sienelių storis 4,0mm turi būti B tvirtumo klasės; 
Išardomi lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai skirti telekomunikacijų, televizijos ir signalinių kabelių linijų 

trūkių remontui bei mechaninei kabelių apsaugai ir izoliacijai tose atkarpose, kur kito tipo vamzdžių negalima panaudoti. 
Išardomi lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai susideda iš dviejų dalių, kurios susijungia užstūmus vieną dalį ant 
kitos, o tai ypač palengvina montavimą. Išardomi apsauginiai kabelių vamzdžiai pristatomi tiesiais 3 m vienetais.  

Mechaninis atsparumas: 
450 N/20cm 
EN 61386-24 

 
 
Vamzdžiai turi atitikti lentelėje nurodytus matmenis: 

Vamzdžio 
tipas 

Tvirtumo  
klasė 

Išorinis 
vamzdžio 
skersmuo (mm) 

Vidinis 
vamzdžio 
skersmuo (mm) 

Sienelės 
storis 
(mm) 

Vamzdžio 
ilgis (m) 

Išplatėjimo 
ilgis (mm) 

Vidinis išplatėjimo 
skersmuo įėjime 
(mm) 

110HDPE A 110±2,0 95,4±0,1 6,3±1,0 Nuo 6 iki 100 — — 

110HDPE A 110±2,0 95,4±0,1 6,3±1,0 6 130±170 113±1 

100 PVC A 100±0,2 90,4±0,1 4,8±0,2 6 150 107±0,1 

63 HDPE B 63±0,4 55,8±0,4 3,6±0,4 Pagal poreikį — — 

50 PE B 50±0,5 42,0±0,5 4,0±0,6 Pagal poreikį — — 

Jei gamintojas garantuoja reikiamą vamzdžių tvirtumo klasę, vamzdžių sienelės gali būti plonesnės negu nurodyta 
lentelėje.  

 
2.1.2 Ryšių kanalizacijos šuliniai 
  Šuliniai skirstomi: 
- pagal konstrukciją ir dydį —  tipiniai ir netipiniai; 
- pagal medžiagas —  gelžbetoniniai (g/b), šuliniai iš betoninių blokelių; 
- pagal įrengimo būdą —  monolitiniai ir surenkamieji; 
- pagal apkrovą —  skirtus važiuojamajai gatvės daliai (vertikali apkrova nuo transporto priemonių, kurių masė 

iki 80t) ir skirtus pėsčiųjų gatvės daliai (vertikali apkrova nuo transporto priemonių, kurių masė iki 30t); 
- pagal formą —  stačiakampiai, ovalūs, cilindriniai, daugiasieniai. 
Pagal įeinančių vamzdžių skaičių šuliniai skirstomi į tipus: 

Šulinio tipas Įeinančių kanalų skaičius 

RKŠ-0-C 1 

RKŠ-3 5÷6 
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  Tipinių daugiasienių šulinių išoriniai matmenys: 

Tipas Ilgis, mm Plotis, mm Aukštis, mm 

RKŠ-3 1960 1160 1780 

 
 Cilindrinių šulinių RKŠ–C–0 konstrukcija ir matmenys pateikti   lentelėje. 

Tipas Sienelės storis (mm) Vidinis skersmuo (mm) Aukštis (mm) 

RKŠ–C–0 70 700 890 

 
Jei šulinį reikia įrengti ant esamų vamzdžių, naudojami du žemesni negu nurodyta lentelėje žiedai. Vienas 

įrengiamas žemiau vamzdžio, kitas – aukščiau. Žiedų aukščiai parenkami pagal esamą situaciją ir gamintojų siūlomą 
asortimentą. Žiedai turi būti su padėtį fiksuojančiu kraštu. 

Cilindriniuose 700 mm skersmens šuliniuose perdenginys nenaudojamas; liukas montuojamas ant rentinio, 
naudojant reguliavimo žiedus, o plaukiojančio liuko atveju liukas įleidžiamas į žiedą. 

Šulinių sienos turi būti hidroizoliuojamos. Vamzdžių įvadai į šulinius užhermetinami.  
Cilindriniams šuliniams privaloma įrengti g/b dugną, į kurį remtųsi šulinio žiedas. 
Šulinių šoninėse sienose įrengiami kronšteinai, ant kurių tvirtinamos konsolės. Kronšteinai gali būti iš lakštinio plieno 

arba plieninio kampuočio. Jie tvirtinami prie metalinių laikiklių (arba varžtų), įtvirtintų šulinio sienose. Šuliniuose iš betoninių 
blokelių laikikliai įtvirtinami įrengiant šulinį. RKŠ-3 tipo šulinių šoninėse sienose įrengiami 2-4 kronšteinai, RKŠ-2 ir RKŠ-1 
tipo šulinių 2 kronšteinai, ant kurių vėliau tvirtinamos konsolės. 

 Konsolės turi būti metalinės. Jų kiekis priklauso nuo kabelių, praeinančių per šulinį skaičiaus. Konsolės turi nuo 
vienos iki šešių vietų. 

 Gelžbetoniai reguliavimo žiedai naudojami dangčio aukščiui reguliuoti. Žiedo gabaritai: išorinis diametras — 
820mm; angos diametras — 640mm; aukštis — 80mm. 

 Ryšių kanalizacijos šulinių liukai gali būti: 
- L — lengvo tipo, statomi pėsčiųjų eismo dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai nuo transporto priemonių, kurių 

masė iki 3,0 t; 
- S — plaukiojantis sunkaus tipo, automatinė fiksacija, garso izoliacijos tarpinė, montuojami transporto aikštelėse ir 

važiuojamoje gatvės (kelio) dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai nuo transporto priemonių, kurių masė iki 12,5 t. 
 Liuko detalės turi būti pagamintos: 
- korpusas ir viršutinis dangtis — iš ketaus; vidutinė liuko masė priklausomai nuo ketaus markės gali būti: L tipo — 

82 ÷ 87 kg; S tipo — 138 ÷ 147 kg; viršutinio dangčio masė: S tipo liukams — 76÷5% kg; L tipo liukams — 48÷5% kg; 
- vidinis dangtis ir kitos detalės iš lakštinio 5mm storio plieno. 
Vertikalios apkrovos šulinių liukams neturi viršyti: 
- S tipo liukams — 100 kN; 
- L tipo liukams — 29 kN. 
Ketaus detalės negali turėti liejimo defektų. 
Tarpas tarp viršutinio dangčio ir liuko turi būti ne didesnis kaip 3 mm. 
Viršutinis dangtis turi laisvai įtilpti į liuko angą ir pilnai atsiremti į korpusą. 
Viršutinio dangčio viršus turi būti su reljefiniu piešiniu. Reljefo gylis neturi viršyti 4 mm. 

Atidarymui viršutinis dangtis turi turėti dvi įdubas, išdėstytas viena kitos atžvilgiu 60 kampu. 
Turi būti numatyta galimybė patikrinti dujų kiekį šulinyje nenuimant dangčio. 
Vidinis dangtis turi laisvai “įeiti” į liuko korpusą, o kaištis — į kilpą ir užtvirtinti vidinį dangtį liuko korpuse. 
Vidinis dangtis ir kaištis turi būti nudažyti bituminiu laku ar kita medžiaga, apsaugančia metalą nuo korozijos. 
  
Liukai turi turėti užraktus. 
Ant esamos kanalizacijos vamzdžių statomi šuliniai iš blokelių  (tiesus 120x200x400). 

Tipas 
Matmenys (vidiniai), mm 

Ilgis Plotis Aukštis Blokelių sk. 

RKŠ-3 1800 1000 1780 139 

bei montuojami perdengimai: 
RKŠ-3 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas (2000x1200x150);  
 
Medžiagos naudojamos šuliniams gaminti ir įrengti: 

Šulinio konstrukcijų ir dalių pavadinimas Betono markė Skiedinio markė 

Šulinių iš betoninių blokelių sienos 200 50 

Šulinių iš betoninių blokelių dugnas 75 100 
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Šulinio konstrukcijų ir dalių pavadinimas Betono markė Skiedinio markė 

Šulinių iš betoninių blokelių perdengimas 200 - 

Šulinių iš betoninių blokelių sienų tinkavimas - 50 

 
2.1.3 Gelžbetoninis išlyginamasis žiedas 
Po telefoninio šulinio liuko korpusu yra dedamas gelžbetoninis išlyginamasis žiedas, kurių gabaritai gali būti (Išorinis 

matmuo x vidinis matmuo x aukštis): 
 -Žiedas Nr.1-760x600x50 mm, svoris-17,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku. 
 -Žiedas Nr.2-820x600x50 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku. 
 -Žiedas Nr.7-840x700x60 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po sunkaus tipo liuku. 
 
2.1.4 Blokas šuliniams  
-Gabaritai:400x200x120mm;  
-Svoris:20kg/1vnt.  

  
 
2.1.5 Kabeliniai kronšteinai 
-Medžiaga: metalas cinkuotas 
-ilgis L=1000 mm. 
  
2.1.6 Konsolė 
-Medžiaga: metalas 
-vietų sk.: 3 

 
 
2.1.7 Abonentiniai stulpeliai 
Stulpeliai turi būti pagaminti iš medžiagų, kurios yra ilgaamžės, atsparios įbrėžimams ir aplinkos poveikiui. 
Stulpeliai privalo turėti patikimą užraktą ir apsaugą, kad prie vidinių įrengimų neprieitų pašaliniai asmenys. 
Dėžutės ir stulpeliai turi būti mechaniškai atsparūs smūgiams ir vibracijai. 
Dėžutės ir stulpeliai turi būti pritaikytos naudoti KRONE LSA-PLUS modulius ir turi būti galimybė panaudoti apsaugos 

nuo viršįtampių modulius. 
Stulpeliai ir kabelių įėjimo angos turi būti hermetiškos. 
Apsaugos laipsnis pagal IEC 529 standartą turi būti ne blogesnis kaip IP 54; savaiminis užsiliepsnojimas pagal UL94 

standartą turi būti ne blogesnis kaip V0. 

Abonentinių stulpelių naudojimo temperatūra turi būti nuo -40 C iki +60 C. 
Stulpeliai turi būti įžeminti. Kai tranšėjoje klojami kabeliai, tuo pat metu įrengiamas įžeminimo kontūras giliausiai 

patalpinant 16mm2 skerspjūvio 20 m ilgio (arba 2x10 m skirtingomis kryptimis) daugiagyslį varinį laidą ir prijungiant jį (arba 
juos)prie stulpelio įžeminimo jungties. 

Kiekvieno kabelio ekraną reikia įžeminti, jungiant jį daugiagysliu vario laidu prie stulpelio įžeminimo jungties. 
Iki 50 porų kabelių ekranai įžeminami vienu įžeminimo laidu; 100 ir daugiau porų kabelių ekranai įžeminami dviem 

įžeminimo laidais. 
 
2.2 Ryšių kanalizacijos klojimas 
Žemės kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 
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Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta: 
- ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
- požeminiai įrenginiai; 
- trasos kertami kabeliai; 
- tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 
Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai  
su įspėjamaisiais užrašais. Prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas važiuotų atsargiai, reikiamu atstumu turi 

būti pastatyti kelių ženklai, o nakties metu prie aptvarų turi degti raudoni šviesos signalai. 
 Trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti nuo žemės užpylimo. Prie priešgaisrinės apsaugos 

šulinių turi būti paliktas laisvas privažiavimas. 
 Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per tranšėjas turi būti padaryti laikini tilteliai. Gatvėse tilteliai turi 

būti paskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus — 7 tonų svoriui. 
 Duobės šuliniams įrengti kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, kurie atliekami 

rankiniu būdu. 
 Tranšėjose atliekamų darbų etapai: 
- kasimas ir akmenų išrinkimas; 
- išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 
- vamzdžių paklojimas; 
- pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 
- galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 
Ant tranšėjos dugno formuojamo išlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100mm; maksimalus išlyginamajam 

sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10% vamzdžio skersmens (bet kokiu 
atveju ne daugiau 20mm). Jei gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 

 Minimalus vamzdžių klojimo gylis (atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio vamzdžio viršaus) turi būti: 

Vamzdžių rūšis Atstumas iki grunto paviršiaus (m) 

 Pėsčiųjų dalyje Važiuojamoje dalyje 

HDPE 0,5 0,7 

   
Atstumas tarp klojamų PVC ir PE vamzdžių eilėje ir tarp eilių (horizontaliai ir vertikaliai) turi būti 50 mm. 
Klojant vamzdžius turi būti nuolydis į vieno ar abiejų šulinių puses 3-4 mm kiekvienam trasos metrui. 
Jei yra natūralus nuolydis ne mažesnis kaip 3-4 mm kiekvienam trasos metrui, vamzdžius galima kloti vienodame 

gylyje, tik prie šulinių vamzdžių įvadui į šulinius tranšėja pagilinama iki: 

Vamzdžių rūšis Klojimo vieta Gylis (m) esant kanalų skaičiui 

  1 2 3 4 5 6 

100 PVC, 50 PE Pėsčiųjų dalyje 0,82 0,96 1,1 1,24 1,38 1,52 

100 PVC, 50 PE Važiuojamoje dalyje 0,92 1,06 1,2 1,34 1,48 1,62 

 
Daugiakanaliai vamzdynai turi būti įrengiami atsižvelgiant į vamzdžių sluoksnių skaičių: 
-vieno sluoksnio — vamzdynas nebetonuojamas; 
-iki 3 sluoksnių — vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir nesubetonuojami; 
-daugiau kaip 3 sluoksnių — vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir nesubetonuojami; 
Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas nuo kito ir užpilami pirminio 

užpylimo medžiaga ją sutankinant. 
Klojant vamzdyną iki 3 sluoksnių, pirmas sluoksnis įrengiamas analogiškai kaip klojant vamzdžius vienu sluoksniu. 

Paklojus pirmą sluoksnį kas trys metrai šalia vamzdžių įkalami atraminai kuolai tam kad vamzdžiai būti lygiai išsidėstę 
horizontaliai ir vertikaliai. Kiekvienas vamzdžių sluoksnis užpilamas pirminio sutankinimo medžiaga, kuri prieš guldant kitą 
vamzdžių sluoksnį, turi būti sutankinama 

Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas nuo kito ir užpilami pirminio 
užpylimo medžiaga ją sutankinant. 

Pirminis užpylimas tai pilamos medžiagos aplink vamzdžius ant išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo medžiagos 
turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo storis virš vamzdžių turi būti iki 300 mm, bet 
ne mažesnis kaip 150 mm. Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant vamzdžius. 

Galutiniam užpylimui neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą.  Apgyvendintoje 
vietovėje galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. Galutinio užpylimo medžiagos tokios, kad 1 m 
storio sluoksnyje virš vamzdžių nebūtų didesnių kaip 300 mm skersmens akmenų ar skaldos atplaišų; užpildo medžiaga turi 
būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų. 
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Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis priklauso nuo užpilamo grunto tipo ir tankinimo 
metodo. Pirminio užpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio. Tankinama atsargiai, 
kad nepajudėtų vamzdžiai iš vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu būdu. 

Horizontalus kryptinis gręžimas yra naudojamas tokiais atvejais, kuomet sunkiai prieinamose vietose reikia kloti 
naujas inžinerines komunikacijas, o kasti grunto negalima. Mechanizmas po žeme gręžimo būdu padaro reikiamo diametro 
tunelį ir įtraukia naujus atitinkamo dydžio vamzdžius. Gręžiant operatorius zondo pagalba reguliuoja gręžimo kryptį ir 
gylį. Horizontalaus valdomo gręžimo įrenginio pagalba įrengiami nuo D50 mm iki D600 mm vamzdynai telekomunikacijoms, 
vandentiekiui, spaudiminėms nuotekoms ir savitakiams tinklams. Šis būdas leidžia kloti tinklus, kur negali įvažiuoti kasimo 
technika, kur didelis jau paklotų tinklų tankis neleidžia kloti tinklų atviru būdu, taip pat dideliame gylyje, po keliais, vandens 
telkiniais ir geležinkeliais. 

Atstumas nuo ryšių kanalizacijos ir kitų komunikacijų turi būti ne mažesnis kaip: 

Įrenginių pavadinimas 
Mažiausias atstumas iki ryšių kanalizacijos (m) 

lygiagrečiai susikirtimuose 

Nuo vandentiekio 300mm ir daugiau     1,0 0,25 

Nuo vandentiekio mažesnio kaip 300mm     0,5 0,15 

Nuo drenažo, lietaus kanalizacijos                                       0,5 0,15 

Nuo fekalinės kanalizacijos                                       0,5 0,15 

Nuo žemo slėgio dujotiekio iki 0,005 Mpa)   1,0 0,15 

Nuo vidutinio slėgio dujotiekio (0,005...0,3Mp)  1,5 0,15 

Nuo aukšto slėgio dujotiekio (0,3…0,6Mpa) 2,0 0,15 

Nuo aukšto slėgio dujotiekio (0,588..1,176Mpa) 3,0 0,25 

Nuo aukšto slėgio dujotiekio 5,5 Mpa ir naftotiekio 10 0,25 

Nuo šiluminės trasos 1,0 0,15 

Nuo žemos įtampos el. tiekimo atramų, kontaktinio tinklo bei ryšių 
atramų 

0,5  

Nuo aukštos įtampos el. tiekimo atramų:   

Įžemintos atramos 25  

neįžemintos atramos 10  

Nuo elektros kabelių 0,5 0,15 

Nuo ryšių kabelių 0,25 0,1 

Nuo gatvės borto 1,5  

Nuo namų pamatų 0,6  

Nuo bendrų požeminių kolektorių 1,0  

Nuo medžių, kai jų laja ne didesnė kaip 5 m  2,0  

Nuo medžių, kai jų laja didesnė kaip 5 m  +0,5 m kiekvienam 
papildomam lajos metrui 

 

Nuo ryšių kanalizacijos 0,25 0,1 

Ryšių kanalizacijos šuliniai žymimi plokštelių formos (120mmx120mm dydžio) ženklais, pagamintais iš sintetinės 
medžiagos. 

Ženkle turi būti pavaizduota: 
- kairiame viršutiniame kampe — šulinio ženklas (piktograma); 
- viduryje — krypties rodyklė, po kuria nurodomas nuotolis centimetrais nuo ženklo iki šulinio. 
 Dešinėje ar kairėje rodyklių pusėse nurodomas šulinio nuotolis nuo ženklui statmenos linijos, išvestos per viduriniąją 

rodyklę. 
Ženklai tvirtinami nuo 1,5 m iki 2,0 m aukštyje ant pastatų, tvorų ir pan. arba reperių. 
 
2.3 Variniai telekomunikacijų kabeliai 
Varinių telekomunikacijų kabelių  laidininkai  turi  būti  pagaminti iš gryno kaitinto vario, vienodos kokybės ir be 

defektų. Laidininko diametras visame ilgyje neturi skirtis nuo nominalaus daugiau kaip ±5%. Laidininko forma turi būti apvali. 
Laidininko skersmuo turi būti 0,5 mm. 

Laidininko tąsumo jėga turi būti mažiausiai 200 N/mm2, o pailgėjimas nutrūkimo vietoje mažiausiai 15%. Laidininkas 
neturi nutrūkti keičiant sukimo kryptį jo vijimo metu, tris kartus apsukus apie ašį, kurios diametras toks pats kaip ir vielos. 

 Varinio laidininko vielos specifinė varža neturi viršyti 0,01724  esant 20 C temperatūrai. 

Šleifo varžos dydžiai, esant 20 C temperatūrai turi būti: 
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Laidininko skersmuo (mm) 
Šleifo varžos dydžiai 

Didžiausias atskiras (/km) Didžiausias vidutinis (/km) 

0,50 191,8 184,2 

 
Laidininko izoliacija turi būti pagaminta iš polietileno plastiko (PE). Kiekvienas laidininkas turi būti izoliuotas dvigubu 

polietileno sluoksniu, sudarytu iš vidinio polietileno putų sluoksnio ir išorinio vientiso polietileno sluoksnio. Izoliacija turi būti 
stangriai prigludusi prie laidininko ir  nuimama nuo jo nepažeidžiant laidininko. Izoliacijos spalvos turi atitikti standartą IEC 

304 (Standart colours for low-frequency cables and wires, 1982). Izoliacijos atsparumas, esant 20 C temperatūrai, 

matuojamas ne mažesne kaip 500 voltų nuolatine įtampa vieną minutę. Kiekvienas laidininkas turi turėti izoliacijos varžą  

2000 M/km.  
Variniai ryšių kabeliai su KRL įrenginiais turi atitikti šias elektrinių parametrų normas: 
- laidininkų izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip l GΩ/km; 
- pereinamasis slopinimas artimajame nesutankintų grandinių gale turi būti ne mažesnis kaip 69 dB; 
- pereinamasis slopinimas artimajame sutankintų grandinių gale turi būti ne mažesnis kaip 59 dB; 
- šleifo varža negali viršyti didžiausios leistinos vertės pagal atitinkamo kabelio specifikaciją. Darbinis slopinimas 

negali viršyti didžiausios leistinos vertės pagal atitinkamo kabelio specifikaciją. 
Didžiausias poros talpos dydis esant 500-2000 Hz signalui turi būti 45 nF/km, o vidutinė talpa — nedidesnė kaip 40 

nF/km. 
Užpildo medžiagoje neturi būti jokių priemaišų ir vandens, nuo jos neturi atsiskirti skystos frakcijos. Užpildo mišinys 

turi būti netoksiškas ir chemiškai nereaguoti su izoliacijos bei apvalkalo medžiagomis. Užpildas turi neskystėti iki +60 C 
temperatūros. 

Kabelio šerdis turi būti apdengta aliuminio juostos ekranu, kuris padengtas polimerine plėvele. Aliuminio folija turi būti 
elektriškai vientisa visame kabelio ilgyje. 

Išorinis apvalkalas turi būti pagamintas iš juodos spalvos, atmosferos poveikiui atsparaus polietileno. Apvalkalas turi 
vienodai liestis su aliuminio juostos polimerine plėvele. 

Du laidininkai susukami į poras; poros turi būti susuktos į elementus, o elementai susukami į kabelius. 
Kabelis turi būti pažymėtas gamintojo nustatytu būdu. Žyma turi nurodyti tipą, ilgį, gamintojo pavadinimą ir 

pagaminimo metus. Žymima turi būti 1 m intervalais. 
Leistina kabelio temperatūra: 

Instaliacijos metu: nuo -20 C iki +50 C; 

Saugojimo metu: nuo -30 C iki +50 C; 

Eksploatacijos metu: nuo -30 C iki +50 C. 
 
2.4 Varinių telekomunikacijų kabelių jungimas 
Kabelių jungimui kanalizacijoje, grunte ir oro linijose naudojamos termiškai susitraukiančios movos, kurios susideda 

iš kompozicinio lakšto, suformuoto į rankovę. Movos turi būti pagamintos iš medžiagų, kurios nekeičia savo savybių ne 
mažiau kaip 30 metų. 

Pastatuose ir šachtose naudojamos termiškai susitraukiančios arba mechaniškai uždaromos movos. 
Mechaniškai uždaromos movos turi būti pagamintos iš polietileno arba plastiko ir nekeisti savo savybių ne mažiau 

kaip 30 metų. 
Varinių telekomunikacijų kabelių laidininkams sujungti turi būti naudojamos 10 porų moduliai arba pavienės jungtys. 

Moduliai turi užtikrinti 0,32 — 0,8 mm skersmens laidininkų sujungimą. Pavienės jungtys turi užtikrinti iki 1,2 mm skersmens 
laidininkų sujungimą. Visos jungtys turi būti su užpildu, kuris apsaugotų sujungimo vietas nuo drėgmės  

 
2.5 Varinių telekomunikacijų kabelių tiesimas ryšių kabelių kanalų sistemoje 
Prieš pradedant tiesti kabelius, turi būti atlikti būgnuose esančių kabelių kontroliniai matavimai, kurių duomenys 

sutikrinami su gamintojo pateiktais kabelių pasais. Šie duomenys įtraukiami į objekto pridavimo dokumentaciją. 
Tiesiant kabelius ryšių kanalizacijoje būtina ypatingą dėmesį atkreipti į esamus kabelius su nuotolinių maitinimu, 

suspaustu oru ir į šviesolaidinius kabelius. Pastebėjus, kad vykdant darbus atsiranda tikimybė pažeisti kanalizacijoje 
esančius kabelius, darbus būtina nutraukti ir apie tai informuoti darbų vadovą. 

Kanalizacijoje kabelis turi būti tiesiamas tuo pačiu skaičiumi pažymėtu kanalu, jeigu į šulinį įeinančių ir išeinančių 
kanalų skaičius bei išdėstymo forma yra vienodos. 

Šuliniuose kabeliai negali būti susipynę ar tarpusavyje susikryžiavę. 
Negalima tame pačiame kanale tiesti žemo dažnio kabelių su aukšto dažnio ar radiofikacijos kabeliais. 
Kabeliai šuliniuose turi būti suguldyti ant konsolių ir pririšti prie jų. Kabelių movos suguldomos tarp kronšteinų. 
Atstumas nuo kabelio iki šulinio perdengimo ir dugno turi būti ne mažesnis kaip 30 cm. 
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Pabaigus kabelio tiesimo darbus, vamzdžių įėjimo angos turi būti užsandarintos. 
Tiesiant kabelius reikia: 
-palaikyti kiek galima pastovesnę tempimo jėgą ir neviršyti kabeliui leistinos tempimo jėgos. 
-palikti pakankamai kabelio sujungimams ir atsargoms. 
Šuliniuose kabeliai turi būti sužymėti. Žymėjimui prie kabelio dviem dirželiais pritvirtinama balta arba geltona 

plastikinė kortelė. Užrašai ant kortelės rašomi juodu rašikliu, kurio žymės yra atsparios aplinkos poveikiui. Vietoje kortelės 
galima naudoti švinines juostas su iškaltais užrašais.  

Ant kortelės ar švininės juostos turi būti nurodoma: 
-skirstomiesiems kabeliams — spintos numeris, kabelio tipas ir dėžutės numeris; 
-magistraliniams kabeliams — magistralės numeris, žaibolaidžių numeriai, kabelio tipas; 
-jungiamiesiems kabeliams — stočių, tarp   kurių   nutiestas kabelis, numeriai, 
-jungiamosios linijos numeris, tų stočių jungiamųjų žaibolaidžių numeriai, kabelio tipas; 
-abonentiniams kabeliams (einantiems nuo skirstomosios dėžutės iki abonento) —dėžutės numeris ir abonento 

adresas. 
 
3. STATYBVIETĖS IŠBANDYMAS 
3.1 Bendroji dalis 
Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų. 
Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš dviejų 

nepriklausomų atskaitos taškų. 
Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, dalyvaujant 

Projekto vadovui. 
Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų 

atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. 
Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad 

kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir įranga, medžiagos 

komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi būti nemokamai atlikti 
derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. 

Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. Šie 
dokumentai užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. 

Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys: 
1. bandymų procedūros aprašymas; 
2. techniniai bandymų rezultatai; 
3. bandymų data; 
4. bandymuose dalyvavęs personalas; 
5. gedimų aprašymas; 
6. bandymo įrangos sąrašas. 
 
3.2 Bandymai montavimo metu 
Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą montavimo atlikimą, 

atitinkantį Sutarties reikalavimus. 
Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas. 
Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir / ar  gedimai. 
Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi būti leista 

pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams. 
 
3.3 Bandymų įranga 
Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo įrodymus. Visuose 

bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki bandymų dienos. 
Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų išbandytos, paruoštos 

naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 
 
4 PRIĖMIMO TAISYKLĖS 
4.1 Bendroji dalis 
Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija: 
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- atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas; 
- finansinės vertės pažyma apie objektą; 
- patikslinta projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus; 
- požeminių darbų aktas; 
- elektrinių kabelių parametrų matavimų aktai; 
- įrenginių įžeminimo matavimų aktai; 
- išpildomoji geodezinė nuotrauka;  
- pažymos iš suinteresuotų organizacijų apie jų keliamų reikalavimų (numatytų projekte) įvykdymą.  
 
4.2Tikrinimas objekto priėmimo metu 
Naujai pastatytų ir rekonstruotų telekomunikacijų linijinių įrenginių priėmimo metu tikrinama: 
1. Ryšių kanalizacija: 
- tikrinama šulinių būklė ir darbų kokybė, kronšteinų ir konsolių išdėstymas, vamzdžių įvadai, kanalų kiekis, liukų ir 

dangčių būklė, ar yra užraktai (tikrinami visi šuliniai); 
- kanalų praeinamumas (tikrinama kanalais pratempiant kontrolinius cilindrus; tikrinama 10% laisvų kanalų, bet ne 

mažiau kaip vienas kiekviename ilgyje tarp šulinių; jei randama defektų, tikrinami visi laisvi kanalai; klojimo gylis tikrinamas 
pagal atitinkamų darbų aktus); 

- kanalizacijos ilgis (tikrinama 10% ilgių tarp šulinių  matuojant tarp šulinių centrų. 
2.  Kabelinės linijos (tikrinama visi kabeliai ir movos): 
- kabelių paskirstymas pagal kryptis, talpumą ir pagal žiedus; 
- kabelių paklojimas ant konsolių; 
- kabelių apvalkalo vientisumas; 
- kabelių perspaudimas; 
- movų kokybė. 

Eil. Nr. Matavimų objektas Elektrinės charakteristikos Matavimų apimtys, % 

1. 
 

Kabeliai 

 

Izoliacijos varža 
Talpa 
Šleifo varža 
Pereinamasis slopinimas artimajame gale 
Darbinis slopinimas 

100 
10 
1 
100 
100 

2. Kabelių poros Porų praskambinimas 100 

3. Kontroliniai matavimai Įžeminimo varža 100 

Reikalingi paklotų varinių kabelių su galiniais įrenginiais elektrinių parametrai: 

- laidininkų izoliacijos varža > 1 G/km; 
- didžiausia laidininkų poros talpa esant 500 — 2000 Hz dažniui < 45 nF/km; 
- pereinamasis slopinimas artimajame nesutankintų grandinių gale > 69 dB; 
- pereinamasis slopinimas artimajame sutankintų grandinių gale > 59 dB; 
- šleifo varža negali viršyti didžiausios šių specifikacijų 2.3 punkte nurodytų reikšmių; 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS  

Laida 

    
0 

    

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

VĮ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA  
 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-20-0021-05-TDP-ER.SZ-01 

Lapas Lapų 

1 2 

 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Pozi- 
cija, 
eil.Nr 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas, markė 

arba 
tech. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

1.  Plastikinis vamzdis 110mm  HDPE 2.1.1 m 375 * 

2.  Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm  2.1.1 m 579 * 

3.  Plastikinis vamzdis 63mm  HDPE 2.1.1 m 30 * 

4.  Plastikinis vamzdis 50mm  PE 2.1.1 m 119 * 

5.  Blokas šuliniui (tiesus 120x200x400)   2.1.5 vnt. 139 * 

6.  RKŠ-0-C (RKŠ-700-1) Ryšių kabelinis šulinys su g/b dugnu 2.1.2 kompl. 1  

7.  RKŠ-3 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas 
(2000x1200x150) 

2.1.2 vnt 1 
 

8.  Lengvo tipo liuko komplektas MTT-L 2.1.2 kompl. 2  

9.  Abonentinis stulpelis iki 200 porų (komplektas: TSK-200, 
g/b pamatas ir plokštė, įžeminimo komplektas, įžeminimo 
laidas (1m, 16mm2) su antgaliais, su užraktu, su liežuvėliu) 

2.1.7 kompl. 1 
 

10.  Montažinis rėmelis  2/10, 22-22.5, laužomas 2.1.7 vnt 20  

11.  Atjungiamasis plintas 2/10 , Profil, 0..9 2.1.7 vnt 20  

12.  Telekomunikacijų kabelis 100x2x0,5 2.3 m 28  

13.  Telekomunikacijų kabelis 30x2x0,5 2.3 m 28  

14.  Telekomunikacijų kabelis 20x2x0,5 2.3 m 28  

15.  Telekomunikacijų kabelis 10x2x0,5 2.3 m 112  

16.  Telekomunikacijų kabelis 3x2x0,5 2.3 m 28  

17.  Mova telekomunikacijų kabeliui 100x2x0,5 2.4 kompl. 1  

18.  Mova telekomunikacijų kabeliui 30x2x0,5 2.4 kompl. 1  

19.  Mova telekomunikacijų kabeliui 20x2x0,5 2.5 kompl. 1  

20.  Mova telekomunikacijų kabeliui 10x2x0,5 2.5 kompl. 4  

21.  Mova telekomunikacijų kabeliui 3x2x0,5 2.5 kompl. 1  

22.  Kabelių markiravimo aikštelė (Žymeklis ) 20x40 2.5, 2.6 vnt 24 * 

23.  G/b paaukštinimo žiedas 2.1.3 vnt 39 * 

24.  Kronšteinai 2.1.6 vnt 4 * 

25.  Konsolė 2.1.7 vnt 6 * 

26.  Reperiai 2.1.2 vnt 2  

27.  Smulkios medžiagos  kompl. 1  

 DARBŲ ŽINIARAŠTIS 
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 Dokumento žymuo 
 

UL-20-0021-05-TDP-ER.SZ-01 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

1.  Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas mechanizuotu 
būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 

2.2 m 80 
* 

2.  Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, 
kai tranšėjos plotis iki 0,8 m 

2.2 m 186 
* 

3.  Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, 
kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 

2.2 m 39 
* 

4.  Polietileninių vamzdžių paklojimas paruoštoje tranšėjoje 2.2 m 1103 * 

5.  RKŠ-0-C ryšių kabelinio šulinio įrengimas 2.2 vnt. 1  

6.  RKŠ-3 ryšių kabelinio šulinio iš blokelių įrengimas 2.2 vnt. 1  

7.  Abonentinio stulpelio TSK-200 montavimas 2.1.7 kompl. 1  

8.  Šulinių angos paaukštinimas g/b žiedais 2.2 vnt. 13  

9.  Kabelio iki 100x2 porų įtraukimas į RKKS kanalą 2.5 vnt 224 * 

10.  Movų montavimas 100x2 kabeliui 2.4 vnt 1  

11.  Movų montavimas 30x2 kabeliui,  2.4 vnt 1  

12.  Movų montavimas 20x2 kabeliui 2.4 vnt 1  

13.  Movų montavimas 10x2 kabeliui 2.4 vnt 4  

14.  Movų montavimas 3x2 kabeliui 2.4 vnt 1  

15.  Kabelio 100x2 porų kompleksinis matavimas 2.3;4.2 100 porų 1,93  

16.  Kabelių žymėjimas 2.5;2.6 vnt 24 * 

17.  Kronšteinų pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 4 * 

18.  Konsolių pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 6 * 

19.  Reperių statymas 2.2 vnt. 2  

20.  Spintos ant pamato demontavimas 2.1.7 kompl. 1  

21.  Asbocementinio vamzdžio d100 demontavimas  2.2 m 1116 * 

22.  Šiukšlių išvežimas   t. 8,51 * 

23.  Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė nuotrauka   m 284 * 

24.  RKKS šulinio kortelė  vnt. 13  

Pastaba: *Medžiagų kiekiai orientaciniai. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba 
apibūdintos projekto dokumentuose ar ne. 
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Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Vamzdelis PE d50mm,
L=15m

Esant mažesniam kaip 0,6m vamzdžių gyliui iki projektuojamo šaligatvio
paviršiaus, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius
demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos
vamzdžiais 3 vnt., šalia kloti 2 HDPE d110mm vamzdžius), L=60m

Esant mažesniam kaip 0,6m vamzdžių gyliui iki projektuojamo šaligatvio
paviršiaus, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius

demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos
vamzdžiais 3 vnt., šalia kloti 2 HDPE d110mm vamzdžius), L=51m

Esant mažesniam kaip 0,6m vamzdžių gyliui iki projektuojamo šaligatvio
paviršiaus, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius
demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos
vamzdžiais 3 vnt., šalia kloti 2 HDPE d110mm vamzdžius), L=75m

Vamzdelis PE d50mm,
L=12m

Vamzdelis PE d50mm,
L=20m

Vamzdelis HDPE d63mm,
L=30m

PTŠ-1,
RKŠ-3

Vamzdis PVC d100mm,
L=3m

Proj. kabelinis stulpelis TSK-200

Demontuojama KS

Vamzdelis PE d50mm,
L=12m

Vamzdelis PE d50mm,
L=50m

x=61239
34.54

y=548786.34

x=6123932.35

y=548786
.27

x=6124082.82

y=548745
.31

Vamzdelis PE d50mm,
L=10m

PTŠ-2,
RKŠ-C-0

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Sudedamasis vamzdis PVC d110mm
L=21m
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DARBŲ VYKDYMO RIBA
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
PROJEKTUOJAMA RKKS
PROJEKTUOJAMAS  KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

0+20

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA KELIO AŠINĖ LINIJA
KELIO JUOSTOS RIBA (sutampa su registruoto inž. statinio, unik. nr. 4400-4436-3584 riba)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį ir pagrindus)
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją DK 1)
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją DK 2)
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Pirties g.

Tvarkomos gatvės

SITUACIJOS SCHEMA

115Pakalnės g.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Prieš atliekant  vykdomuosius  gatvės dangų tvarkymo darbus, būtina atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir pateikti jų išvadas objekto statytojams, atsakingoms kultūros paveldo institucijoms,

projektuotojams.
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės

darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę

įrodančius dokumentus;
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant

netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika;
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto

vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimams tarp Projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
10. Inžinerinių tinklų įrengimo būdą (tranšėjinį / netranšėjinį) tikslinti statybos darbų metu patikslinus esamo istorinio grindinio vietas.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2020 m.

29
7 m

m

914 mm

Š
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SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO KRAŠTO KELIO
NR. 115 UKMERGĖ-MOLĖTAI RUOŽO NUO 0,000 IKI 0,377 KM VILNIAUS
G., UKMERGĖJE REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

05 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ
 APSAUGOJIMO/PERKĖLIMO PLANAS M 1:500

UL-20-0021-05-TDP-ER.B-01VĮ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

0

1 1

Statybos leidimui, konkursui ir statybai2020-04

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV ER31962  R. Lučkauskas

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)

Suteiktas unikalus numeris

2020.04.28 81:20:187

Data
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Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio
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projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio
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projektuojamos dangos lygio

Vamzdelis PE d50mm,
L=15m

Esant mažesniam kaip 0,6m vamzdžių gyliui iki projektuojamo šaligatvio
paviršiaus, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius
demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos
vamzdžiais 3 vnt., šalia kloti 2 HDPE d110mm vamzdžius), L=60m

Esant mažesniam kaip 0,6m vamzdžių gyliui iki projektuojamo šaligatvio
paviršiaus, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius
demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos
vamzdžiais 3 vnt., šalia kloti 2 HDPE d110mm vamzdžius), L=51m

Esant mažesniam kaip 0,6m vamzdžių gyliui iki projektuojamo šaligatvio
paviršiaus, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius
demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos
vamzdžiais 3 vnt., šalia kloti 2 HDPE d110mm vamzdžius), L=75m

Vamzdelis PE d50mm,
L=12m

Vamzdelis PE d50mm,
L=20m

Vamzdelis HDPE d63mm,
L=30m

PTŠ-2,
RKŠ-C-0

PTŠ-1,
RKŠ-3

Vamzdis PVC d100mm,
L=3m

Proj. kabelinis stulpelis TSK-200

Demontuojama KS

Vamzdelis PE d50mm,
L=10m

Vamzdelis PE d50mm,
L=12m

Vamzdelis PE d50mm,
L=50m

NV

NV

NV
NV

NV NV

NV

NV NV

NV

NV NV

NV
NV

NV

NV

NV

Projektuojamas kabelių apsaugos vamzdis d63, 50mm

Esamas telekomunikacijų šulinys

Projektuojamas telekomunikacijų šulinys

Sutartiniai žymėjimai:

Esama RKKS

TECHNINIAI RODIKLIAI:

-RKŠ-3 ryšių kabelinio šulinio iš blokelių įrengimas                  -1vnt
-RKŠ-0-C ryšių kabelinio šulinio įrengimas                  -1vnt
-pakloti  sudedamojo d110mm vamzdžio                              -579m
-pakloti  HDPE d110mm vamzdžio                                        -375m
-pakloti  HDPE d63, 50mm vamzdžio                                    -149m
-demontuoti d100 vamzdžio      -1116m

Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

V. Aleksandrovas25326
31962 SPDV ER R. Lučkauskas

VĮ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

Statybos leidimui, konkursui ir statybai2020-04

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO KRAŠTO
KELIO NR. 115 UKMERGĖ-MOLĖTAI RUOŽO NUO 0,000 IKI 0,377 KM
VILNIAUS G., UKMERGĖJE REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO
PROJEKTAS

UL-20-0021-05-TDP-ER.B-02

0

1 1

05 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ
 APSAUGOJIMO/PERKĖLIMO  SCHEMA

T

PTŠ-1

Vilniaus g.

Vilniaus g.
Vilniaus g.

Pa
ka

lnė
s g

.

Vy
tau

to 
g.

Kę
stu

čio
 g.

-6+5

60
-6+5

51 -6+5
75 0+1

3

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

G

Projektuojama RKKS

Sudedamasis vamzdis PVC d110mm
L=21m

21
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MG 15

26
G 28

Vilniaus g. Vilniaus g.
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Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

V. Aleksandrovas25326
31962 SPDV ER R. Lučkauskas

VĮ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

Statybos leidimui, konkursui ir statybai2020-04

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO KRAŠTO
KELIO NR. 115 UKMERGĖ-MOLĖTAI RUOŽO NUO 0,000 IKI 0,377 KM
VILNIAUS G., UKMERGĖJE REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO
PROJEKTAS

UL-20-0021-05-TDP-ER.B-03

0

1 1

05 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ
 (KABELIŲ) PERJUNGIMO SCHEMA

17
3

SS63
125

PTŠ-
1

SS63125
TSK-200

TPP 100x2x0,5
VMOHBU 30x2x0,5

VMOHBU 20x2x0,5
VMOHBU 10x2x0,5

VMOHBU 10x2x0,5
TPP 10x2x0,5
TPP 10x2x0,5

VMOHBU 3x2x0,5

M100=100+100
M30=30+30

M20=20+20
M10=10+10

M10=10+10
M10=10+10

M10=10+10
M3=3+3

VMOHBU 10x2x0,5, L=28m
VMOHBU 10x2x0,5, L=28m
VMOHBU 10x2x0,5, L=28m

VMOHBU 3x2x0,5, L=28m

VMOHBU 100x2x0,5, L=28m
VMOHBU 30x2x0,5, L=28m

VMOHBU 20x2x0,5, L=28m
VMOHBU 10x2x0,5, L=28m

TECHNINIAI RODIKLIAI:

-pakloti 100x2x0,5 kabelio                                         -28m,
-pakloti 30x2x0,5 kabelio                                           -28m,
-pakloti 20x2x0,5 kabelio                                           -28m,
-pakloti 10x2x0,5 kabelio                                           -112m,
-pakloti 3x2x0,5 kabelio                                             -28m,
-montuoti movų 100x2x0,5 kabeliui                          -1vnt,
-montuoti movų 30x2x0,5 kabeliui                            -1vnt,
-montuoti movų 20x2x0,5 kabeliui                            -1vnt.
-montuoti movų 10x2x0,5 kabeliui                            -4vnt.
-montuoti movų 3x2x0,5 kabeliui                              -1vnt.

Projektuojamas telekomunikacijų kabelis

Esamas telekomunikacijų šulinys
Sutartiniai žymėjimai:

Projektuojama mova

Projektuojamas telekomunikacijų šulinys

Demontuojamas telekomunikacijų kabelis

22
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Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Vamzdelis PE d50mm,
L=15m

Esant mažesniam kaip 0,6m vamzdžių gyliui iki projektuojamo šaligatvio
paviršiaus, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius
demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos
vamzdžiais 3 vnt., šalia kloti 2 HDPE d110mm vamzdžius), L=60m

Esant mažesniam kaip 0,6m vamzdžių gyliui iki projektuojamo šaligatvio
paviršiaus, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius

demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos
vamzdžiais 3 vnt., šalia kloti 2 HDPE d110mm vamzdžius), L=51m

Esant mažesniam kaip 0,6m vamzdžių gyliui iki projektuojamo šaligatvio
paviršiaus, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius
demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos
vamzdžiais 3 vnt., šalia kloti 2 HDPE d110mm vamzdžius), L=75m

Vamzdelis PE d50mm,
L=12m

Vamzdelis PE d50mm,
L=20m

Vamzdelis HDPE d63mm,
L=30m

PTŠ-1,
RKŠ-3

Vamzdis PVC d100mm,
L=3m

Proj. kabelinis stulpelis TSK-200

Demontuojama KS

Vamzdelis PE d50mm,
L=12m

Vamzdelis PE d50mm,
L=50m
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Vamzdelis PE d50mm,

L=10m

PTŠ-2,
RKŠ-C-0

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Sudedamasis vamzdis PVC d110mm
L=21m
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Proj. Vamzd. Ø110mm
L-13,0m; Uždaru būdu

³1,5m gylyje po važiuojama dalimi

Proj. Vamzd. Ø63mm
³1,5m gylyje po važiuojama dalimi
Atviru būdu

Proj. Vamzd. Ø63mm
³1,5m gylyje po važiuojama dalimi
Atviru būdu

Esamas GAS

2E12E12E1

JM1 JM2

0,4kV KL KS-23-800-16 - KS-23-300-7
AXPK-1 4x95mm² (Esamas)

Proj. Vamzd. Ø110mm
L-35,0m; Surenkamas; 0,4kV KL KS-23-300-7 - KS-23-300-6

AXPK-1 4x95mm² (Esamas)
Proj. Vamzd. Ø110mm
L-36,0m; Surenkamas;

0,4kV KL KS-23-300-6 - KS-23-300-4
AXPK-1 4x95mm² (Esamas)

Proj. Vamzd. Ø110mm
L-37,0m; Surenkamas;

0,4kV KL KS-23-300-4 - KS-23-300-5
AXPK-1 4x95mm² (Esamas)
Proj. Vamzd. Ø110mm
L-16,0m; Surenkamas;

0,4kV KL KS-23-300-6 - KS-23-300-5
AXPK-1 4x95mm² (Esamas)

Proj. Vamzd. Ø110mm
L-65,0m; Surenkamas;

10kV KL TR15 - TR23
AAB-10 3x95mm² (Esamas)
Proj. Vamzd. Ø110mm
L-68,0m; Surenkamas;
+ Rezerv. Vamzd. Ø110mm
L-61,0m; Atviras kasimas

Proj. 0,4kV jung.
movos

0,4kV KL KS-23-800-15 - KS-23-800-14 (JM1)
Proj. Al-1 4x120mm²; L-60m

Vamzd. Ø110mm L-57,0m;
Atviras kasimas

0,4kV KL KS-23-800-15 - KS-23-800-16
Proj. Al-1 4x120mm²; L-78m

Vamzd. Ø110mm L-73,0m;
Atviras kasimas

0,4kV KL KS-23-800-14 (JM2) - KS-23-800-16
Proj. Al-1 4x120mm²; L-26m

Vamzd. Ø110mm L-23,0m;
Atviras kasimas

0,4kV KL KS-23-300-4 - KS-23-300-5
AXPK-1 4x95mm² (Esamas)
Proj. Vamzd. Ø110mm
L-7,0m; Surenkamas;

E2

10kV KL TR15 - TR23
AAB-10 3x95mm² (Esamas)
Proj. Vamzd. Ø110mm
L-4,0m; Surenkamas;

E2 E2
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DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA KELIO AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA H-9,0m SU ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA H-9,0m SU ŠVIESTUVU
PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
NAIKINAMI ESAMI ELEKTROS TINKLAI

ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLAI
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLASL1
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU STANDARTINĖMIS GROTELĖMIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORDIŪRINĖMIS GROTELĖMIS

PROJEKTUOJAMA RKKS
PROJEKTUOJAMAS  KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIO TINKLAS (kito projekto sprendiniai)V1
PROJEKTUOJAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS (kito projekto sprendiniai)F1

PROJEKTUOJAMA KABELIŲ JUNGIAMOJI MOVA

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV ELEKTROS KABELIS
E2

AE2

E1

KELIO JUOSTOS RIBA (sutampa su registruoto inž. statinio, unik. nr. 4400-4436-3584 riba)
PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽASD
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Vytauto g.

Kęstučio a.

Pirties g.

Tvarkomos gatvės

SITUACIJOS SCHEMA

115Pakalnės g.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Prieš atliekant  vykdomuosius  gatvės dangų tvarkymo darbus, būtina atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir pateikti jų išvadas objekto statytojams, atsakingoms kultūros paveldo institucijoms,

projektuotojams.
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės

darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę

įrodančius dokumentus;
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant

netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika;
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto

vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Inžinerinių tinklų įrengimo būdą (tranšėjinį / netranšėjinį) tikslinti statybos darbų metu patikslinus esamo istorinio grindinio vietas;
10. Esant neatitikimams tarp Projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
11. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas numatytas UAB "URBAN LINE" parengtu ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos patvirtintu projektu Nr. UL-17-107 „Vilniaus, Pirties ir Utenos gatvių

rekonstravimo (statybos), sutvarkant viešąją infrastruktūrą Vilkmergėlės upės prieigose, Ukmergės mieste techninis projektas“.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2020 m.

29
7 m

m

914 mm

Š

Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO KRAŠTO KELIO
NR. 115 UKMERGĖ-MOLĖTAI RUOŽO NUO 0,000 IKI 0,377 KM VILNIAUS
G., UKMERGĖJE REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

-

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

UL-20-0021-XX-TDP-S.B-06VĮ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

0

1 1

Statybos leidimui, konkursui ir statybai2020-04

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV S29450  V. Aleksandrovas
 SPDV VN24903  V. Čekauskaitė
 SPDV E/LE3281  R. Samonis
 SPDV ER31962  R. LučkauskasStambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)

Suteiktas unikalus numeris

2020.04.28 81:20:187

Data
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Telia Lietuva, AB  
Lvovo g. 25, 03501 Vilnius           Juridinių asmenų registras 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434 
www.telia.lt   

 

Kaunas    2020-07-15  Nr. 2-I-0179/20 

 
 
UAB „URBAN LINE “ 
 

Siunčiama e. p  zivile.susinskaite@urbanline.lt 

 
 
PROJEKTAVIMO / PRISIJUNGIMO SĄLYGOS 
 

Statytojas (Užsakovas): Ukmergės rajono savivaldybės administracija 

Statytojo adresas: Kęstučio a. 3, LT-20111, Ukmergė 

Objekto pavadinimas ir vieta: Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio, krašto kelias Nr.115 

Ukmergė-Molėtai, ruožo nuo 0.000 iki 0.377 km., Vilniaus g., Ukmergėje  kapitalinis remontas. 

 

1. Reikalavimai tinklo elementų išsaugojimui. 
 

Užsakovas privalo suprojektuoti ir apsaugoti planuojamoje statybvietėje į žemės darbų zoną 
patenkančius Telia Lietuva, AB priklausančius tinklo elementus: 

1.1. Atnaujinant gatvių važiuojamųjų dalių  dangas, šaligatvių dangas, želdinių juostas, išsaugoti 
esamus požeminius ryšių kabelius, ryšių kanalus ir ryšių šulinius, sureguliuojant šulinių aukščius 
su danga.  

1.2. Esamus kabelius grunte, apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais. 
1.3. Per gatvę, šalia esamų tinklų, kloti rezervinį HDPE d110mm. vamzdį. 
1.4. Nukasus dangą, nesulaužyti ir nevažinėti su sunkiąja technika per ryšių tinklų esamus 

vamzdžius. Šulinius, kurie paklius į gatvės statybų  zoną būtina sužeminti ir sutvirtinti 
važiuojamai daliai pritaikytai perdengimais, uždengti važiuojamosios dalies liukais.  Nesant 
galimybės išsaugoti, suprojektuoti  ir atlikti jų perkėlimą. 

1.5. Gatvės ir šaligatvių  statybą suprojektuoti taip, kad  bordiūrai nebūtų klojami per ryšių šulinius.  
1.6. Keičiant senus medžius naujais, nepažeisti  ryšių kanalizacijos kanalų ir kabelių. 

Visi ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti atlikti iki objekto statybos darbų pradžios. 

Nesant galimybės išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti tinklo elementų perkėlimą. 
 

2.         Reikalavimai tinklo elementų iškėlimui. 
 

Užsakovas privalo suprojektuoti ir iškelti iš planuojamos statybvietės Telia Lietuva, AB 
priklausančius tinklo elementus.  

2.1. Jei vykdant gatvės statybos darbus gruntas bus nukasamas daugiau kaip 30cm, suprojektuoti ir 
atlikti į statybos zoną patenkančio ryšių tinklo perkėlimą. 

2.2. Jei vykdant šaligatvio  statybos darbus gruntas bus nukasamas daugiau kaip 40cm, 
suprojektuoti ir atlikti į statybos zoną patenkančio ryšių tinklo perkėlimą. 

2.3. Kitų žinybų kabelių išsaugojimą (perkėlimą) derinti su jų savininkais. 
 

2.4. Išmontuotus ryšių kabelius, metalinius šulinių liukų komplektus pristatyti Telia Lietuva, AB adresu: 
Architektų g.146, Vilnius. 

2.5. Likusius išmontuotus ryšių kabelių sistemos elementus utilizuoti. 

 

3.          Bendrieji reikalavimai. 
 
3.1. Tinklo elemento perkėlimo/išsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis 

arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus. 

34
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3.2. Tinklo elementų perkėlimo darbus, vadovaudamasis LR Elektroninių ryšių įstatymo šeštojo skirsnio 
37 straipsnio 2 punktu, Statytojas (Užsakovas) turi atlikti savo lėšomis. 

3.3. Vykdant projektavimą, tinklo įrengimą techninius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Ryšių 
reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir 
naudojimo taisyklės“.  

  

3.4. Tinklo elemento perkėlimo darbai turi būti atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamų 
paslaugų. Statytojas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kabelių perjungimo darbų vykdymo pradžios 
pateikia kabelių perjungimo grafiką Tinklo resursų administravimo 2 komandai ir suderina 
perjungimo laiką, Kaunas, Taikos pr. 54, tel. 8-37-402048, 8-618-80414. Perkeliamų, išsaugomų 
tinklo elementų kiekis pateiktas Projektavimo sąlygų išdavimo dienai, jų kiekis bėgant laikui dėl 
tinklų plėtros gali pasikeisti todėl kiekius būtina sutikslinti prieš 30 dienų iki darbų pradžios. 

3.5. Telia Lietuva, AB pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti prisijungimo, iškėlimo ir apsaugojimo 
sąlygas. 

3.6. Elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdų, iš anksto 
suderinus, gavus darbams Telia sutikimą ( leidimą), iškvietus ir dalyvaujant Telia atstovui. 

3.7. Projektą derinti Telia Lietuva, AB, Tinklo resursų administravimo 2 komandoje. Josvainių g.25, 
Kėdainiai , tel. +370 (349) 77003, +370 (612) 94059. 

3.8. Tinklo elemento perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą, darbų 
vykdymo aprašą, pasirašius šalims tinklų perkėlimo sąlygų sutartį ir darbų atlikimo vietoje esant 
Bendrovės įgaliotam atstovui. Prieš atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB leidimą 
darbams veikiančiuose įrenginiuose.  Atstovą kviesti tel. 1816. 

3.9. Perkeltas tinklo elementas gali būti perduotas naudojimui tik pateikus perkelto elemento pripažinimo 
tinkamu naudoti komisijai požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką, patikslintą 
projektą bei dokumentus įrodančius, perkeltų telekomunikacijų tinklo elementų atitikimą 
telekomunikacijų tinklų statybos taisyklių reikalavimams ir šalims pasirašius pripažinimo tinkamu 
naudoti aktą. 

3.10. Perkeliamas tinklo elementas yra ir po perkėlimo lieka Telia Lietuva, AB nuosavybe. 
Perkėlimo darbai nuosavybės teisės į telekomunikacijų tinklo elementą nekeičia. 

 
4.       Priedai. 

 
4.1.  Sutartis dėl Telekomunikacijų tinklo elemento perkėlimo (išsaugojimo) sąlygų nustatymo, 2 lapai. 
 

 
 

 

 

 

Telia Lietuva, AB  Infrastruktūros padalinio 

Tinklo resursų administravimo 2 komandos   inžinierius                             

 
 
 
 

Linas Barzda, tel. (8349)77003, (8612)94059., e.p. linas.barzda@telia.lt  
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