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1. PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO BEI STATYBOS DUOMENYS

Rengiamas konstrukcinés dalies stiliaus sukiirimo projektas objekto, kurio pavadinimas — Vieningo

valstybés jmonés Valstybiniy miskuy urédijos statomy rekreaciniy objekty stiliaus sukiirimo projektas.

Pagal sudétingumo pozymius bei techninius parametrus projektuojamas statinys priskiriamas nesudétingy
statiniy grupei (STR 1.01.03:2017), jo projektas gali biti rengiamas dviem etapais:

Techmnis projektas (TP) ir Darbo projektas (DP) (STR 1.04.04:2017).

Rengiant statinio konstrukeijy dalj, vadovaujamasi $iais projektavimo duomenimis - Pagrindiniai duomenys
projekto rengimui:

. projektavimo uzduotis;

. kity projekto daliy techninés uzduotys;

. statybos aikstelés bendrieji duomenys;

. normatyviniai statybos dokumentai.

Pagrindiniai normatyviniai statybos dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas:

1. Lentelé.
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. statinio statybos priczilra
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukimo
STR 2.05.02:2008 Statinio konstrukcijos. Stogai
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas
STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukeijy projektavimas
STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys
RSN 156-94 Statybiné klimatologija
STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Techninio projekto projektiniai sprendimai turi atitikti stiliaus suktirimo projekto stadijos sprendinius ir
technines specifikacijas. Darbo projekto stadijoje detalizuojami statybiniy konstrukciniy elementy,
monolitiniy konstrukeijy klojininiai bréZiniai ir armavimas, mediniy konstrukeijy mazgai, principiniy

mazgy atlikimo detalés, fasado aptaisymo elementai, aptvérimai.
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Bendrieji duomenys:

Pagrindas projektavimui: ~ UZSAKOVO PATVIRTINTA STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS.

Statybos risis: NAUJA STATYBA.

Statinys: KITI INZINERINIAI STATINIAL

Statytojas: VI Valstybiniy misky urédija

Projektavimo darbai: UAB “ATAMIS™.

Projekto vadovas: L. KAZAKEVICIUS atestato nr. A2263.

Projekto dalies vadovas (SK): Z. STANSKI atestato nr. 17521.

Statinio vieta: VALSTYBES JMONES VALSTYBINIU MISKU UREDIJOS TERITORIJA.
Statinio kategorija: NESUDETINGIEJI STATINIAL

Statinio naudojimo paskirtis: KITI INZINERINIAI STATINIAL

2. MEDZIAGOS KONSTRUKCIJU GAMYBAL

Monolitinéms konstrukcijoms naudojamo betono klaseés pagal LST EN 206:2013+A1:2017:
Metalinéms konstrukcijoms naudojamo plieno klasés pagal LST EN 10025-3, LST EN 10149-2,
Armatiirai: gelZbetoniniy konstrukcijy gamybai naudojama armatiira S240, S400, S500.
Medinéms konstrukcijoms naudojamo stiprio klasé pagal LST EN 408+A1; LST EN310.

3. STATINIU SARASAS, KONSTRUKCIJOS.

Paveésinés 1.2-as tipas (eko) — pamatai poliniai, medinis karkasas su rysiais tar kolony ir mediné stogo

konstrukcija.

Pavésings 1.2-as; 2-as; 3-as tipas — pamatai poliniai, metalinis karkasas (kolonos ir sijos) ir medine

stogo konstrukcija.

Apsauginés tvorelés (takui, lieptui, apZv. platformai) - mediniai statramsc¢iai su metaliniy laikanéiy

statramséiy karkasy.

Lieptas — pamatai poliniai, metalinis karkasas (sijos, atraminiai staliukai, rysiai, standumo elementai) ir
meding denginio konstrukcija.

Tiltelis — pamatai poliniai, metalinis karkasas (sijos, atraminiai staliukai, ry$iai, standumo elementai) ir
mediné denginio konstrukeija.

Platforma (apzvalgos aikstelé ant Slaito, skardZio) — pamatai poliniai, metalinis karkasas (kolonos, sijos,

atraminiai staliukai, ry$iai, standumo elementai) ir mediné denginio konstrukeija.
Laiptai — pamatai poliniai, metalinés atraminés detalés, metalinés arba medinés laiptasijos, pakapos i§

maumedZio lenty.
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4. POVEIKIAI IR APKROVOS LAIKANCIOSIOMS KONSTRUKCIJOMS.

Nuolatiniai poveikiai.

Savasis svoris.
Laikanéiyjy konstrukcijy savasis svoris apskai¢iuojamas kompiuterinio projektavimo programa pagal fakts,

priimant §ias turinio svorio p reikSmes:

- plienui — 76,8 kKN/m*;
- gelzbetoniui  — 25,0 kN/m’;
- medienai — 4,0 kN/m’;
Skai¢iavimuose jvertinty apkrovy charakteristinés reik§més pateiktos Zemiau esanciose lentelése.
Eiles . Charakteristiné ]?a.hms Skai¢iuojamoji
Apkrovos pavadinimas patikimumo
Nr. kg/m? koeficientas kg/m?
NUOLATINIAI POVEIKIAI (G)
Konstrukecijos nuosavas svoris 1,35
2. Grunto slégis 1,35
KINTAMI POVEIKIALI (Q)
Naudojimo apkrova galimo Zmoniy didelio
3. | susitelkimo plotai visuomeniniy renginiy 500 1,3 650
statiniuose (C5 kategorija)
4 I;I;igojlmo apkrova $alia pastato (vaziuojamoji 500 1.3 650
5. | H kategorijos apkrova ant stogo 40,0 1,3 52,0
6. Sniegas 1,3
7. | Vejas 1,3
Apledéjimo apkrovos NETAIKOMA
Klimato temperatiiros poveikiai Pagal statinicz gabaritus, rg}( omenduojamy
temperaturiniy bloky iSmatavimus

Seisminé apkrova. Seisminiu poziiiriu objektai yra iki 6 baly pagal Richterio skal¢ Zemes drebejimy
zonoje. Jokiy papildomy konstrukciniy reikalavimy statiniams néra;

Apkrova statybos metu. Statybos metu apkrovos, atsirandanc¢ios nuo statybiniy mechanizmy, medziagy
sandéliavimo ir kito, neturi vir§yti pagrindiniy laikanéiy konstrukciju apkrovy, kurios betarpiskai veikia jas
cksploatacijos metu;

Vibracija ir triuk§mas. Jrengimu, kurie sukelty neleistinas vibracijas.

Visas apkrovas tikslinti rengiant Technin projekta.
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Kintamuju poveikiy nustatymas:

Sniego apkrova
Sniego antzemines apkrovos charakteristines reikSmes s, konkretiems Lietuvos ra-
jonams yra pateiktos STR 2.05.04:2003 1 priedo 1 lenteleje, o rajonai parodyti 1 paveiksle.

1 lentele.
Sniego antZeminés apkrovos s, charakteristinés reikSmeés

Smego apkrovos rajonas | s,, kN/m?
I 1,2

11 1.6

Sniego apkrovos dalinis
patikunumo koeficientas v, = 1.3

Pastaba:

’ ey Savrwex
sniego apkrovos rajony nbos nustatomos pagal Wl W
administracmio rajono ribas
’ S 1 pav.

Véjo apkrova
Vejo greicio pagrindine atskaitine reiksme v, , Lietuvos vejo rajonams yra pateik-
ta 1 lenteleje. o rajonai parodyti 1 paveiksle.

1 lentele.
Véjo greicio pagrindinés atskaitinés reikSmés v, .,

. L Grep
Vejo greiCio | vz, kN/m?
rajonas n's
I 24 3.6
1 28 4.9
11 32 6.4

Vejo slegis .
Gref == Vref
- Ay

p —oro tankis, p=1,25 kg/mj lam Wi
W"“l—-’- ] pav

Pastaba:
vejo apkrovos rajom ribos nustatomos
pagal admuustracimo rajono ribas
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7 Vidutine slegio 1 15orinius konstrukeijos pavirsius dedamoji w, , yra apskaiCiuoja-
ma taip:
Wie = dre *€(2)-Ce’

cia c(z) — koeficientas, priklausantis nuo vietoves reljefo tipo r aukscio nuo zemes

pavirsiaus.
Aukstis | Tipas | Tipas | Tipas A — atviros jiinyg, ezery ir vandens saugyklu
z,m A B c pakrantes.
ka5 075 | 05 0,4 B - muesty teritorijos, misky masyvai. Tolygiai
10 1.0 0.65 0.4 uzstatytos aukstesnenus kaip 10 m khintunis,
20 1,25 | 0,85 | 0,55 C — muesty rajonar, uzstatyt aukstesniais kaip
40 1.5 1.1 0.8 25 m statiniais.

¢, — 15ornio slegio aerodmmamims koeficientas, pvz., priesvejnel pastato sienai ¢, = 0,8,

pavejmel sienai ¢, = —0.6.

Véjo apkrovos dalinis patikimumo koeficientas y,= 1.3
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMALI IR INSTRUKCIJOS

1. Bendrosios nuostatos

Rangovas ir UZsakovo patvirtinti subrangovai turi buti Lietuvos Respublikoje registruoti ir atitinkamai atestuoti juridiniai
subjektai, turinti panasaus darbo patirt] ir Siam darbui atliktj reikalingg personala bei jrangg.

»Konsultantas® — UZzsakovo paskirtas fizinis arba juridinis asmuo, kuris atstovauja uzsakovui statybos metu ir vykdo statybos
techninés prieziiiros veikla. Jos pagrindinis tikslas - uztikrinti, kad statomas statinys atitikty statinio projekta, teisés akty ir
normatyviniy dokumenty reikalavimus bei uztikrinti auksta statybos darbuy kokybe. “ Konsultantas ™ turi biiti nurodytas
statybos rangos sutarties dokumentuose.

2. |statymai, jstatai ir reikalavimai

Uzsakovas, Konsultantas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos
Jstatymais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties
jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo
sgskaita bei 18taisyti trokumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.

Rangovas atsakingas uz visy leidimy 1§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su UZsakovu ir Konsultantu ir, jeigu iskilty biitinumas pertraukti esamy
aptarnavimo sistemy darba, tokiems atvejams bitinas iSankstinis UZsakovo rastiskas sutikimas.

Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo pritarima.

3. Rangovo atlickami bréZiniai ir dokumentai
Rangovas (subrangovai) turi savo saskaita parengti darbo brézinius (pagal techninio projekto ir techniniy specifikacijy
sprendinius).
Bréziniai turi bati suderinti su Konsultantu ir Uzsakovu ir tik tada gali biiti perduoti vykdymui.
Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes.
Baigus darbus ir priduodant statyba Rangovas turl parengti ir pateikti UZsakovui i3pildomuosius brézinius su visais jnestais
pakeitimais, papildymais ir iSmatavimais, patikslintais natiroje.

4. Prioriteto tvarka tarp bréziniu, specifikacijy ir kity dokumenty
Techninés specifikacijos turi biiti skaitomos drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijy iskyla kokiy nors skirtumy,
svarbesnémis laikomos specifikacijos. Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus didesnius neatitikimus pries
spresdamas apie konkrecia interpretacijg.
Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir
bréziniai. Ta¢iau Rangovas turt informuoti UzZzsakova apie visus tokius neatitikimus pries$ nusprgsdamas apie konkrecig
interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

5. Atliekami bandymai
Turi bti atliekami visi techninése specifikacijose ar bréziniuose nurodyti bandymai, tokie kaip i$vardyti Zemiau:

®  g/betoniniy konstrukcijy, kurioms uzduoti pavirsiy dilumo reikalavimai bandiniy dilumo nustatymas (pagal LST
1428.15);
sitiliy sandarumo (prasiskverbimo) bandymas;
sitiliy tikrinimas ultragarsu.

e visi kiti bandymai reikalingi nustatyti atlikty darby atitikimui projekto reikalavimams.

Tuo atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kity elementy saugumo faktoriy atzvilgiu,
kurie turi esming svarbg statiniui, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis (Uzsakova, techninés
priezitiros inzinieriy, Projektuotoja, medziagy ir konstrukeijy tiekéjus) ir organizuoti susitikimg sprendiniy priémimui.

Jei biitina, Rangovas privalo imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.
Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPYU | LAIDA

AT-22A-1999-01-A-SK.TS 2 30 0




atamis

6. Paslépti konstrukcinés dalies darbai, kuriy priémime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai,
sarasas

e  kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio parodymas ir uZbaigtas hidroizoliacijos apZitréjimas:

stogo hidroizoliacija;

sanitariniy mazgy ir kt. patalpy grindy hidroizoliacija;

perdangy ir sieny garo izoliacija;

denginio, sieny, pertvary konstrukcijy $ilumos ir garso izoliacija;

deformaciniy ir temperatiiriniy sitliy padarymas ir izoliavimas.
Rangovas privalo informuoti Uzsakova, techninés prieziliros inZinieriy ir Projektuotoja, kada galima tikrinti jrengty
konstrukceijy ir jy elementy kokybe pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar elementus.

7. Statybiniai gaminiai ir medZiagos

7.1. Bendrieji reikalavimai
Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi baiti nauji.
Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos produktams turi buti
suteikiama aiski pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijy turi biiti gautas Uzsakovo sutikimas.
Visos medziagos ir gaminiai turi baiti pateikti su:
—  gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
— specifikacija;
—  produkto paskirties nuoroda;
—  spalvos nuoroda;
— pagaminimo data.
Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga bus sumontuota projektinéje padétyje.
Rangovas privalo pristatyti Uzsakovui visy pagrindiniy produktu uzsakymo kodus, kilmés nuoroda ir pavadinima produkto
priezitiros, valymo bei pakeitimo tikslu.

7.2. Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai
Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti projekto dokumentacijoje nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati informacija turi biti nurodoma kokiu nors kitu baidu.
Techninio projekto dokumentacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medZziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés biti pateikiama Uzsakovo
patvirtinimui.

7.3. Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé
Jei reikalaujama, kad naudojamos medziagos blity nurodyto tipo ar turéty atitikimo standarto nuoroda, arba jei medziagos yra
itrauktos | oficialia kokybés kontrolés procediira ir joms turi buti iSduotas patvirtinimo jrodymas, produktai ir jy jpakavimai
pirmiausia, o sekancia eile — pristatymo praneSimai turi turéti produkto tipo patvirtinimo liudijima, atitikima standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Produkto tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi bati visiskai aiski.

7.4. Gaminiy ir medzZiagy atitikties nuorodos jy montavimo metu
Galimi medZiagy atitikties nurodymai montavimo metu ne turi bati uZzdengiami, arba, jei negalima palikti ju matomais, turi
biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

7.5. Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno
paketo turi baiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nesupakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati
nurodyti pristatymo pranesime.
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8. Gaminiu ir medZiagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos
aiksteléje. Visi tickiami gaminiai ir medziagos turi baiti su tinkamais dokumentais.

8.1. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy i$vaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra atsakingas uZ prane$imy dél
galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

8.2. Saugojimas aiksteléje
Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medZziagos
nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.
Statybos aiksteleje prekeés turi biiti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose
patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buti pakeistos naujomis Rangovo
sgskaita.

9. Statybos jranga ir statybos metodai

9.1. Bendrieji reikalavimai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

9.2.  Matavimai

Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. Aginés linijos ir altitudés turi bati
pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba
matavimus atliekant i§ naujo 1§ kitos steb&jimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebiity besisumuojanéios tik | viena puse.
Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanéiy matavimo normatyvy.

9.3.  Darby vykdymas

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkama darbo jéga.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti leidimo i3
Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumaZina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavima
del metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Rangovas atsakingas uz darby koordinavima su Tiekéjais ir Subrangovais. Rangovas sudaro inZinerinés jrangos

instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statybos metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto
sumanymg. Tiksli visos inZinerinés jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose. Ypatingai turi bati
stengiamasi, kad skirtingy rusiy inZineriné jranga buitu iSdéstyta tvarkingai , tiksli jrangos padétis derinama su visais
Subrangovais prie§ pradedant instaliavimo darbus.

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi buti aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby saugos ir gaisrinés
apsaugos priemones turi biiti paruo$ti 1§ anksto, jregistruoti dokumentuose, ju turi bati laikomasi, jie turi bati tikrinami ir
atitinkamai pagal juos turi bati atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta Uzsakovui ir jo patvirtinta kokybés uztikrinimo sistema.
Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus aiksteléje ir Konsultanta, kada galima tikrinti medZiagy ir jvairiy stadijy darby
kokybe pries jrengiant kitas konstrukcijas. Patikrinimy rezultatai turi biiti uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais statybos darby
zurnale.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biiti saugoma nuo
mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

9.4. Bandymai ir pavyzdZiai

Bandymuy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Uzsakovu.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus baty atsizvelgta i tokius dalykus:
— 3aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir buidas,
—  turi buti uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,
—  bandymams turi biti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Turi bti atlikti visi saglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti bandymai.
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Rezultatai turi biiti laikomi pas Rangova ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Jeigu bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas Salis. Jer rezultatai nepatenkinami saugumo atzvilgiu, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis
saugumo priemoniy, sickiant i§vengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybe.

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti pateikti Uzsakovui ir Konsultantui iki darby
pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki pat
darby uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje. Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj
statybos aiksteléeje.

9.5. Kiti reikalavimai

Rangovas ir Subrangovai statybos pradzioje turi i§studijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir tik patvirtinus
Uzsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. Konstrukciju bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose
konstrukcijose jrengimas be UZsakovo sutikimo rastu draudZiamas. Jei bus atlieckamas skyliy iSmus$imas, pjovimas ar
atitinkami veiksmai, darbai turi biiti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi baiti
sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukeijoje turi siekti galuting grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm auksciau baigty
grindy lygio. Luby ir sieny pavir$ivose futliarai turi biiti viename lygyje su galutiniu pavir§iumi.

Tarpai tarp Ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanéiy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius gaisrinius reikalavimus
mineraling vata ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreéiau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kars¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi buti dengiamas betono skiediniu ar specialia
medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skai¢ius ir kitos savybés turi biti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas
apkrovas, i§laikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukeijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimuy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose, panaudojimo, Rangovas turi gauti
Uzsakovo leidima.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos arba pagaminti i nertidijanéio plieno, i8skyrus
dalis, liekancias betone. Betono apsauginis sluoksnis turi biiti ne mazesnis, kaip 20 mm.

Visos | betono konstrukeijas jmontuotos dalys turi bati inkaruojamos.

Mediniai j betong inkaruojami pagrindai turi biiti gerai prigludg ir padaryti tik 1§ impregnuotos medienos. Jei reikia, naudoti
varztus.

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panastis pavir$iai turi buti uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybés ir
iSvaizda turi bati identika supantiems pavirsiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems
nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnina konstrukeijos ir nepablogina i$vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimu, tokias konstrukcijas
biitina perstatyti.

Jel remontuotinas taskas pagamintas i3 profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi baiti pakei¢iama nauja. Jei
suremontuotas taskas turi biiti daZomas, dazoma turi biiti visa supanti aplinka.

Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie bitini tolimesnéje pastato eksploatacijoje, turi biti
pazymeti identifikaciniais Zenklais susitartu su Uzsakovu biidu.

10. Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai

10.1. Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Uzsakovas turi
teis¢ reikalauti, kad dengianéios medziagos ar dalys bity nuimamos. Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu
atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikané¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZineriniy tinkly
i8pildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kuria pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos respublikos
Istatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala,
kuris bty prieinamas Uzsakovo perzitirai.

10.2. Pridavimas eksploatacijai
Pastato ir 15oriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
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— visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus,
tikrinimo ataskaitas;

—  18orés apdailos prieziiiros instrukeija;

— vidaus pavir§iy medziagy valymo instrukcija;

—  gamintojo priezitros instrukcija jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

—  tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
Auksdiau 18vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj.
Rangovas organizuoja priémima pagal STR 1.05.01:2017 * Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal neteisétai 13duotg statyba leidziant; dokumenta
padariniy $alinimas” ir kvie¢ia UZsakovg | priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi buti
nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuvos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty salinimo laikotarpj,
turi bati registruojami atskirai.
Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.
Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zala, turi baiti taisomi iskart. Galutinis patikrinimas turi baiti atliekamas
po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi
buti Salinami 18 karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidévejimy taisymas, i8skyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.
Visi remonto darbai turi baiti atlickami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieZitrai.
Visi darbai turi biiti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

11. Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty
statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradZia skaiCiuojama nuo statinio
atidavimo naudoti dienos). Garantinis laikotarpis:

statiniy — 5 metai;

paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) — 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai istaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybés,
blogos konstrukeijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo i$laidas, vadybos ir
muitinés islaidas ir mokescius.
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2. ZEMES DARBAI

1. Bendrosios nuostatos

Zemés darbai yra statybos darby riidis, kai statybos reikméms kasama natiirali Zemé, pilama atvezting zemé ar atlickami
pozeminiai darbai.
Imoné, vykdydama zemés darbus, turi vadovautis Siais reglamentais:

— STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta padariniy $alinimas®

— STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira*

Statinio statybos vadovas privalo:

— pradéti vykdyti zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidimg arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy
rastiskus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projekta arba su Zemés darby vykdymo vietoje esanéiy pozeminiy
statiniy, susisieckimo komunikacijy savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg Zemés darby vykdymo aprasa ir
schema (kai nereikalingas statinio projektas), statybos darby Zurnalg (kai jis privalomas) ir statinio nuzyméjimo
vietoje aktg su statiniy nuzyméjimo nuotraukomis (schemomis, planais);

— i8kviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus,
valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie§ 5 dienas iki darby pradZios praneSdamas jiems tiksly Zemés darby
pradzios laikg ir vieta, taip pat, jei Zemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje,
informuoti teritorines policijos jstaigas;

— zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultGros paveldo objekty
teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius,
derlingg dirvoZzemy, reljefa bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

— nepradéti zemés darby miesty aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka nejrengtos
suderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.

— zemés darbus gelezinkelio keliy ir ju jrenginiy apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam vieSosios
gelezinkeliy infrastruktiros valdytojo, privaZziuojamojo gelezinkelio kelio savininko (naudotojo, valdytojo) ir
gelezinkelio Zeldiniy apsaugos jmonés atstovui, kuris prireikus privalo i8kviesti kompetentingus savo darbuotojus;

— jel statinio (gelezinkelio kelio ir jo irenginiy, kelio (gatvés), inZineriniy tinkly ir kt.) apsaugos zonoje yra
archeologinio paveldo ar kity paveldo objekty, Zemés darbus vykdyti vadovaujantis Kultiros paveldo departamento
nustatytomis salygomis;

— prie§ zemés darby vykdymo pradzia veikianéiy inZineriniy tinkly bei kity statiniy apsaugos zonose suderinti su ju
savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio,
kity inzineriniy tinkly savininky (naudotojy), valstybei priklausan¢iy melioracijos statiniy wvaldytojo atstovo
nurodymus (8ie nurodymai jrasomi j statybos darbu zurnala);

— prie§ zemés darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezing nuotrauka), jei statybos leidimas arba jgalioty
savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai (kai jie yra reikalingi) gauti daugiau nei prie$ | metus.

Kai statybos aiksteléje poZzeminiy inZineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, juos naudojanciy
imoniy atstovai privalo biiti Zemeés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Jei kasant Zeme aptinkami bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inZineriniai statiniai ar archeologinés
vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidima iSdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas — rangovas ar statantis tkio
biidu statytojas) iSsiaiskina, kam priklauso $ie statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés
zemés darbu vykdymo priezitiros tvarka, apie ja pranesa kaséjui ir leidzia testi darbus.

Uz inzineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy sugadinimg, saugomy augaly rusiy ir bendrijy radavieGiy ar augavietiy
sunaikinima ar sugadinima vykdant Zemés darbus atsako statybos vadovas. Apie padarytg Zzalg surasomas aktas, dalyvaujant
suinteresuoty jmoniy, rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas zalos pobudis, priezastys, kaltininkai, priemonés ir
terminai Zalos padariniams pasalinti.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uZversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atlieckomis Zeldinius, poZeminiy
inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dang¢ius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius, prie$gaisrinius kelius,
nekilnojamyjy kultros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, Zemeés darbai vykdomi grieZtai vadovaujantis suderintu statybos ar zemés darby
technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas, - Zemés darby vykdymo aprasu ir
schema, bei saugos darbe taisyklémis.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi biti toks, koks buvo iki darby pradzios, arba pakeistas
pagal statinio projekto sprendinius.
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2. Zemés darby vykdymas

Statiniy duobés ir tran$¢jos iskasamos, jose atlickami darbai ir vél uZpilamos per kuo trumpesnj laika, kad neirty natirali
grunto struktiira, neslinkty $laitai ir nesumazéty dugno stiprumas.

Pamaty duobiy ir tran$éjy $laitai rengiami atsizvelgiant | grunty savybes bei duobés gylj.

Kasant natiiralaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias transéjas galima kasti jy neramstant:

smelio ir zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

ir ypaé tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés trans¢jos ramstomos arba kasamos su nuozulniais $laitais.

Kasant tran$éjas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai iSdéstant lentas su
tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lenty siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo
gruntuose iSkasty transéjy sienos.

Iskasy sienas, inZineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant vamzdynus arti "taskiniy"
(auganciy medziy, el. atramy ir t.t.) klit¢iy. Klojant vamzdynus miesto gatvémis (iSilgai gatvés) iskasy sieny ramstymui
naudoti inventorinius iframstymus.

Kasamy iki 5,0 m gylio tran$éjy sienos turi biiti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesniy kaip 5,0 m transéjy
sieny tvirtinima reikia patikrinti skai¢iavimais.

Duobiy ir trans3éju, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant iSramstymo konstrukeijy, betoniniy,
gelzbetoniniy ar kitokiy konstrukeijy, vamzdyny bei klojiniy matmenis, izoliacijos jrengimo technologijas, pridedant abiejose
pusése ne maziau kaip po 0,20 m.
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Transéjos sieneliy tvirtinimo badai

a - schema tran3éjos dugno plociui apskaiciuoti; b — sieneliy tvirtinimas, iSdéstant lentas su vienos lentos tarpais: 1- gruntas, 2
- spyris, 3 - statramstis, 4 - lentos, 5 - trinkelé spyriui tvirtinti; ¢ — sieneliy tvirtinimas istisai jas klojant lentomis: 1 — grunto
slégio diagrama, d — statramsciy tvirtinimas inkarais: | — statramstis, 2 — inkaras, 3 — kuolas, 4 — lentos; e — statrams¢iy
tvirtinimas spyriais: 1 — lentos, 2 — statramstis, 3 — spyris, 4 — kuolas, 5 — trinkelé; f— tvirtinimas jlaidine sienele: 1 — spyris, 2
— lenta, 3 — jlaidiné sienele, 5 — spyris, 6 — lenta spyriui atremti, 7 — jlaidiné sienele, 8 — trinkelé, P — jéga, veikianti kalama
lenta, P1 — grunto pasipriesinimas lentos gramzdinimui jégos atstojamoji.

Dirbant be i$ramstymo, didziausias jvairaus gylio slaito statumas nustatomas jvertinant grunto savybes.

Iskasos daZniausiai kasamos iki projektinés altitudés, i$saugant natiiraly pagrindo gruntg. [Skasas galima kasti dviem etapais.
Pirmojo etapo metu neiSkasama iki projektinés altitudés, o iki projektinés altitudés gruntas iSkasamas prie$ pat konstrukeijy
montavima.

Kasant grunta mechanizmais negalima iskasti zemiau projektinés altitudés. Taip ivykus, perkasimg reikia uzpilti lygiaverciu
gruntu ir jj sutankinti.

Kasant duobg buldozeriu iki duobés dugno projektinés altitudés palickama 10 cm, kasant daugiakausiu ekskavatoriumi - 5 cm.,
vienkausin ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu — 10 cm, vienkausiu ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu - 15 cm,

o draglainu — 25 cm.
Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés baigus kasti — 5 ecm, Zemés statiniy asiy nuokrypiai — 5 cm.
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Slaito statmens priklausomybé nuo duobés gylio:

Gruntai Didziausias §laito statmuo duobés gyliui, m
1,5 3.0 5,0
Kampas tarp | Slaito Kampas tarp | Slaito Kampas tarp | Slaito
Slaito krypties | nuolydzio su | $laito krypties | nuolydzio su | Slaito nuolydzio su
ir horizontalés, | duobés gyliu | ir horizontalés, | duobés gyliu | krypties  ir | duobés gyliu
laipsniais santykis laipsniais santykis horizontalés, | santykis
laipsniais
Supilti 58 1:0,67 45 1:1 38 1:1,25
Drégni
smeélio ir | 53 1:0,5 45 1:1 38 1:1
ZVyro
Priesmélis 76 1:0,25 56 1:0,63 50 1:0,85
Priemolis 90 1:0 63 1:0,50 53 1:0,75
Molis 90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,50
Sausas
geltonZemis 90 1:0 63 1:0,50 63 1:0,50
Moreninis
smelis ir| 76 1:0,25 60 1:0,57 53 1:0,75
priesmélis
Priemolis 78 1:0,2 63 1:0,50 57 1:0,65

Kad Zmonés dirbty saugiai, nuo iskasy pylimo krasto iki duobés krasto turi biiti ne maziau kaip 0,50 m atstumas. Atstumas tarp
Slaito sutvirtinimo ir statomy konstrukeijy - ne maziau kaip 0,70 m. Duobése su $laitu atstumas tarp $laito pado ir statinio gali
biiti sumazintas iki 0,30 m.

Bet kuris pavirsinis gruntas ir iSkasta medziaga, kuri netinkama uZpylimui pastato statybos aiksteléje, turi bliti iSveZzta | vietos
valdzios paskirta savartyna. Savartyno mokesc¢ius apmoka Rangovas.

Tinkama uzpylimams iskasta medZiaga, kurios nejmanoma panaudoti 1§ karto, turi biiti saugoma nurodytoje sklypo dalyje taip,
kad organiné medziaga ir kita medziaga bty atskirtos viena nuo kitos.

3. Apsauga nuo pavirSinio ir gruntinio vandens

Pries darby pradzig, panaudojant laikinus ir pastovius jrenginius, organizuojamas pavir§inio vandens nuvedimas. Kad
pavir§inis vanduo nepatekty 1§ gretimos teritorijos, iskasami grioviai ar supilami pylimai, o statybvieté lyginama su
nuolydziu 1> 0,005.

Kai gruntas kasamas Zemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis paZeminamas jrengiant atvirgj] arba uzdargj] drenaza,
naudojant adatinius filtrus ar gr¢Zininius Sulinius su siurbliais. Vykdant vandens pazeminimo darbus, numatomos priemonés,
apsaugancios iskasas, $laitus ir $alia esancius jrenginius nuo stabilumo praradimo.

4. Grunto uzpylimas

Negalima pradéti konstrukeijy uzpylimo, kol jy nepatikrins Konsultantas ir nepadarys atitinkamy jrasy aikstelés knygose.
Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy priemaisy ar tirpstanéiy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveik] greta
esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Draudziama pilti tankinamajj grunta j vandenj.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine priezitira suderintais prietaisais.

Sutankinimas atliekamas iki tol, kol bus pasiektas sutankinimo rodiklis Dp; > 0,92.

Pamaty uzpylima atlikti:

sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;

vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant jj nuo i3mirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto darbo bréziniuose koeficiento;
Bandomagjj tankinimg reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tiiris didesnis kaip 10000 m?, jei projekte nenurodyta kitaip.
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250 iki 600 mm priklausomai nuo naudojamo grunto ir tankinimo
mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybé tikrinama prietaisais ne re¢iau kaip 700 m® sutankinto
ploto, atlickant maZiausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.
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3. MONOLITINIO BETONO IR GELZBETONIO DARBAI

1. Bendrosios nuostatos

Monolitinio gelzbetonio gamybos procesas susideda 1§ busimosios konstrukeijos klojiniy ruo$imo, armavimo, betonavimo ir
kietéjancio betono priezifiros.

Betono sudétis ir sudedamosios dalys turi biiti parinktos taip, kad atitikty miSinio konsistencijos, betono tankio, stiprio,
ilgalaikiskumo, armatiiros apsaugos nuo korozijos, betonavimo darby atlikimo biido reikalavimus.

2. Reikalavimai betono komponentams

2.1.  Cementai

Betonui gaminti turi bGti naudojamas 42,5 arba 52,5 klasés portlandcementis (CEM I), kuris atitinka
LST EN 197-1 reikalavimus.

2.2, Uzpildai
Betonui gaminti turi biiti naudojami uzpildai, kurie atitinka LST EN 12620 reikalavimus.
Didziausias uzpildo griideliy matmuo neturi viryti:

— vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;

— atstumo tarp armatiiros strypy minus 5 mm;

— armatiiros apsauginio betono sluoksnio storio.

2.3.  Technologiniai priedai
Betono misinio arba betono savybiy modifikavimui naudojami priedai turi atitikti LST EN 934-2 reikalavimus.
Betono priedy naudojimas statybos aiksteléje turi biiti suderintas su Konsultantu.

2.4, Vanduo

Betonui gaminti naudojamas vanduo turi atitikti LST EN 1008 reikalavimus.

Vanduo betono misiniui ruosti, kietéjanciam betonui laistyti turi biiti be kenksmingu priemai$y - sulfaty, mineraliniy ir
organiniy rugséiy, riebaly, cukraus ir kt., trukdanciy betonui normaliai kietéti. Vanduo, kuriame drusky yra ne daugiau
kaip 5000 mg/l, sulfaty maziau kaip 2700 mg/l ir kurio pH <4, tinka miSiniui ruosti ir kietéjanc¢iam betonui laistyti.
Geriausiai tinka geriamasis bei $varus upiy ir ezery vanduo.

Pries pradedant betono gamyba Rangovas turi pateikti Konsultantui pilng vandens analizés ataskaitg.

3. Reikalavimai klojiniams

Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukeijy klojiniai ir juos laikancios konstrukeijos turi:

—  biiti pastoviis, standiis ir stipriis;

—  atlaikyti sukloto betono misinio maseg ir papildomas apkrovas, atsirandanéias betonuojant;

— uztikrinti betonuojamy konstrukeijy forma ir tikslius matmenis;

—  buti lengvai surenkami ir ifardomi;

—  buti daugkartinio naudojimo be papildomy remonto darby.
Klojiniy pavirsiai turi biiti apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibima su betonu, kad pavirsius, nuimant klojinius,
nebiity pazeistas. PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybeés ir galimybés atlikti jo galuting apdaila
glaistant, dazant ir pan.
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Surenkamuyjy klojiniy elementy projektiniy matmeny nuokrypiai turi biiti ne didesni uz pateiktus lentelgje.

Parametras Parametro reik§meé Kontrolé, registravimas

1. Inventoriniy klojiniy | pagal darbo brézinius techniné apZzitira

pagaminimo tikslumas

2. Inventoriniy klojiniy

sumontavimo tikslumas:

- be glaistymo dazomoms | pagal projekta instrumentiné.

konstrukcijoms statybos darby Zurnalas

- konstrukcijoms, paruo$toms | pavir$iy  nelygumai ir  jy

tapetams klijuoti sandlrose ne didesni kaip 2 mm

3. Surinkty klojiniy jlinkis: kontrolivojamas atliekant
- vertikaliy pavirsiy ne didesnis kaip 1/400 angos gamyklinius bandymus ir
- perdangy ne didesnis kaip 1/500 angos statybvietéje

Klojiniams gaminti pjautos misko medziagos drégnumas negali biiti didesnis kaip 25%. Nerekomenduojama gaminti klojiniy 13
deformatyvios (drebule, alksnis, topolis) medienos.

Klojiniy lenty bei skydy sandiiros turi biiti sandarios, kad betonavimo metu nepraleisty cementinés pastos. Lenty ir skydy
pavirSiai turi bati tokios kokybés, kad atitikty betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. Jei monolitiniy
konstrukeijy pavirSiai apdailinami uztrynimu, klojiniy lentos obliuojamos.

Klojiniy ardymo metu neapkrauty monolitiniy konstrukcijy vertikaliy pavirsiy betono stipris turi bliti ne maZesnis
kaip 0,2...0,3 MPa, kai anga yra iki 6 m konstrukcijy betono stipris turi pasiekti 70% projektinio stiprio, o kai anga didesné
kaip 6 m — 80% projektinio stiprio.

Leistini klojiniy nuokrypiai:

— nuokrypis nuo vertikalés arba klojinio plok$tumos nuo projektinio nuolydZio:

vieno metro ilgyje 5 mm,
visame pamaty aukstyje 20 mm,
visame sieny iki 5 m aukstyje 20 mm,
sijy 5 mm.
—  klojiniy a8iy poslinkis nuo projektinés padéties:

pamaty 15 mm,
sieny ir kolony 8 mm,
sijy ir ilginiy 10 mm,
pamatai po plieninémis kolonomis 1,1L (L — angos plotis arba kolony Zingsnis);
— surenkamy klojiniy asiy poslinkis statinio asiy atzvilgiu 10 mm;

—  sijy, kolony matmeny nuokrypiai nuo projektiniy -3 mm; + 6 mm;

—  klojiniy nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote 3 mm.

Sumontuotus klojinius turi priimti Konsultantas.

4. Reikalavimai armavimo darbams
Armavimo darbai susideda 1§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruo$imo ir jy sudéjimo | betonuojamos
konstrukcijos klojinius.
Betono armavimui naudojamas plienas turi atitikti standartus:
— LST EN 10080:2005. Armatirinis plienas. Suvirinamasis armatiirinis plienas. Bendrieji dalykai.
— LST ENISO 15630-1 Armatiirinis plienas betonui sutvirtinti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Sutvirtinantieji
strypai, vielos ruo$iniai ir viela.
— LST EN 14889-1:2007. Betono pluostai. 1 dalis. Plieniniai pluoitai. ApibréZtys, techniniai reikalavimai ir atitiktis.

Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo elementy keitimas turi biiti suderintas su projekto autoriais ir Uzsakovu.
Darbo armatiros apsauginio sluoksnio storis, mm turi biiti ne maZesnis kaip:

— armatiiros skersmuo (jei jis nevirSija 40 mm);

— uzpildo griidelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

— uzpildo griidelio didZiausias matmuo plius 5 mm (jer jis didesnis kaip 32 mm);

— surenkamuosiuose pamatuose — 30 mm;

— monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;

— monolitiniuose pamatuose be paruosiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

— sankaby ir skersiniy strypy —~15 mm.
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Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio storj, nurodytg lenteléje, galima sumazinti 5 mm, bet
jis turi biiti ne mazesnis kaip 20 mm.

MaZiausias atstumas nuo i3ilginés armatiiros strypy pavirSiaus iki artimiausio betono pavir$iaus (apsauginis betono
sluoksnis), atsizvelgiant | naudojimo sglygy klase, pateiktas lentelgje.

MazZiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)

Armatiiros Naudojimo salygu klasés
tinai X0 XC1 | XC2, X(C3,| XD1, XD2, XD3, XFl1, | XAl XA2 XA3
P XC4 XF2, XF3, XF4
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40
18 anksto jtemptoji 20 30 35 50 35 40 50
1
|
Ia
7}
B "/

1. Nuokrypiai nuo projektiniy atstumy tarp atskiry darbo armatiros strypy — 10 mm. 2. Nuokrypiai nuo projektiniy atstumy
tarp armatiros eiliy. 3. Nuokrypiai nuo projektinio armatiiros apsauginio betono sluoksnio storio.

Apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais arba plastmasiniais fiksatoriais, o atstumai tarp armatiiros strypu ir eiliy -
reikiamo ilgio armatiiros strypeliais.
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Konstrukcijy armavimo leistini nuokrypiai:

Parametras

Leistini
nuokrypiai, mm

Kontrolé

1. Atstumai tarp atskiry darbo armatiiros
strypu:

sijy ir kolony
plokséiy ir pamaty sieny
masyviose konstrukcijose

2. Atstumai tarp atskiry armattros eiliy
plokstése ir sijose iki 1 m storio

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo
projektinio:
a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm

ir konstrukeijos skersinio pjiivio linijiniai

18Smatavimai, mm:

iki 100

nuo 101 iki 200
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm iki
20 mm imtinai ir konstrukcijos skersinio pjivio
linijiniai iSmatavimai mm:

iki 100

nuo 101 iki 200

virs 300
¢) kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm
ir konstrukcijos skersinio pjivio linijiniai
i$matavimai mm:

iki 100

nuo 101 iki 200

nuo 201 iki 300

virs 300

=10
+20
+30

+4
+5

+4,-3
+8,-3
+15, -5

+4, -5
+8, -5
+10, -5
+15, -5

Techniné apzitira visy elementy, atlikty
darby registravimas statybos darby Zurnale
paslépty darby aktuose

Techniné apzitira visy elementy, atlikty
darby registravimas statybos darby Zurnale
paslépty darby aktuose

Techniné apzitra visy elementy, atlikty
darby registravimas statybos darby Zurnale
paslépty darby aktuose

Nuokrypiai nuo projektinio apsauginio betono sluoksnio storio pateikti lentelgje.

Konstrukeijy Projektinis apsauginio sluoksnio storis
skerspjiivio matmenys

iki 15 mm nuo 16 iki 20 mm daugiau kaip 20 mm
Iki 100 mm +4.,0 +4,0 -3,0 +4,0 -5,0
Nuo 101 iki 200 mm +5,0 +8,0 -3,0 +8,0 -5,0
Nuo 201 1ki 300 mm - +10,0 -3,0 +10,0 -5,0
Daugiau kaip 300 mm - +15,0 -5,0 +15,0 -5,0

Sudéti | klojinius armatiiros strypai, tinklai ir strypynai suri$ami minksta viela arba suvirinami elektros lankiniu badu.
Strypai turi biti sulenkiami tiksliai pagal bréZinius. I$lenkimas maZesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidziamas. Strypai

turi biiti lenkiami Saltai.

AtveZto | statybviete armatirinio plieno techniniai rodikliai turi biti surasyti atitikties dokumente. Tuo atveju, kai néra tokio

dokumento arba abejojama duomenimis
laboratorijose.

ir kai armatiira naudojama jtemptam armavimui, plieno savybés nustatomos

Skyliy, nisy suformavimo elementai turi buti iSdéstomi ir prie klojiniy tvirtinami taip, kad dél jy neatsirasty jtrokimuy,

issikisimy ar kitokiy iSorés isvaizdos trikumy.
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[detinéms detaléms naudojamas lakstinis plienas turi atitikti:
— LST EN 10164 Plieno gaminiai su pagerintomis deformacijos statmenai gaminio pavirSiui savybémis. Techninés
tiekimo sglygos.
Idétinéms detaléms naudojamas armatirinis plienas turi buti ne Zemesnés kaip S400 klasés.
Vist matomi jdétiniy detaliy pavirdiai turi bati patikimai apsaugoti nuo korozijos.

5. Reikalavimai betonavimo darbams

5.1. Bendrieji reikalavimai

Kiekvienam betonavimo etapui turi biiti paruostas rastiskas betonavimo planas, kurj tvirtina Konsultantas.
Betono ir gelzbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos klasés betonas.
Betono misinio konsistencija pagal slankuma turi buti S2 klasés (kai kiigio nuoslugis nuo 50 iki 90 mm), jeigu bréZiniuose
nenurodyta kitaip.
Prie§ betonavima nuo klojiniy nuvalomos $iukslés, dulkés, nuo armatiiros - riidys. Mediniy klojiniy pavirsiai, kurie liesis su
betono misiniu, sudrékinami.
Gabenant betono misinj ] statybviete turi biiti i3vengta sluoksniavimosi, sudedamyjy medziagy praradimo, uzterS§imo. Betonas
turi buti kuo maziau karty perkraunamas. Misinj iskraunant i§ transporto priemoniy laisvas kritimo aukstis turi bati ne didesnis
kaip 2,0 m.
Statybvietéje turi biiti asmuo, atsakingas uz betono misinio gabenima, priémima, klojima ir prieziiira.
Gamintojas, prie§ iSkraudamas betono misinj i$ transporto priemonés, turi pateikti lydraStj (vaztara$tj), kuriame turi bati
nurodyti tokie duomenys:

— gamintojo pavadinimas;

—  lydraséio eilés numeris;

— data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo salycio laikas;

—  automobilio numeris arba transporto priemonés indentifikavimas;

—  pirkéjo pavadinimas;

—  statybvietés vieta ir pavadinimas;

—  techniniy reikalavimy nuorodos;

—  betono misinio kiekis, m?;

— atitikties deklaracija su nuorodomis ] specifikacija ir LST EN 206:2013+A1:2017;

— sertifikavimo jstaigos pavadinimas arba Zenklas, jei jstaiga jj turi;

— laikas per kurj betonas pristatomas ] statybviete;

—  i8krovimo pradzios laikas;

— i8krovimo pabaigos laikas.
Betono misinio kritimo aukstis betonuojant kolonas negali bati didesnis kaip 5,0 m, betonuojant perdangas - 1,0 m, sienas -
4.5 m, nearmuotas konstrukcijas - 6,0 m ir mazai armuotas konstrukcijas - 4,5 m.
Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoniné
konstrukcija biity vienalyté, ka tik paruo$ta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar
nepradéjo stingti.
Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirsiaus trunka ilgiau kaip 15 minuciu, arba
pagal laika, nustatyta laboratorijoje, jvertinus betono sastata, oro temperatiirg ir kt.
Betono misinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio, Tankinant
pavir$iniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba
armatiira -120 mm.
Labai svarbu, kad tankinant betono miSinys nesisluoksniuoty ir i$ jo nebiity i§spausta cementiné pasta.
Tankinant vibraciniais blidais mechanizmas negali liesti armatiiros, jdétiniy detaliy, klojiniy tvirtinimo elementy. Giluminis
vibratorius ] tankinama betono misinj panardinamas 5...10 cm, perkélimo Zingsnis ne didesnis kaip 1,5 poveikio spindulio.
Pavirsinis vibratorius turi dengti apie 10 cm sutankinto betono zonos. Vibravimo trukmé vienoje tankinimo zonoje priklauso
nuo betono misinio technologiniy savybiu, sluoksnio storio. Klojamas misinys turi biiti tankinamas aplink armattiros atskirus
strypus ir ypac klojiniy kampuose, siekiant, kad biity suformuota tanki betono struktiira.
Darbo sitilés turi biiti statmenos konstrukcijy asims arba pavirSiams. Testi betonavima galima ankséiau suklotam betonui
pasiekus ne mazesn; kaip 1,5 MPa stipri. Darbo siiiles reikia jrengti tokiose vietose, kad jos nesumaZinty konstrukeijy
stiprumo, nepabloginty pavirsiy kokybés ir, jei jmanoma, jos bity konstruktyviai apiformintos. Betonavimo darbo sitiliy
padétis derinama su Konsultantu.
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5.2.  Betonavimas neigiamoje temperatiiroje

Darbai gali biiti vykdomi suderinus su UZsakovu.

Betono misinio ruo$imas vykdomas §ildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta vandenj, atitirpintus ir pasildytus
uzpildus, uZztikrinant pagaminto betono misinio temperatiira ne Zemesng¢ negu skai¢iuojamoji. LeidZiama naudoti nesildytus
uzpildus, kurie neturi pridalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maisymo trukmeé turi biiti 25 % ilgesné negu vasarg.
Transportuojant turi biiti numatytos priemones, kurios uztikrinty betono midinio temperatiiros pastovumg.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono misinys turi biiti apsaugotas nuo uz$alimo. Betono jungimosi su surenkamomis
konstrukcijomis sitliy vietose reikia i$valyti sniegg ir leda.

Kai oro temperatiira Zemiau -10° C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armatiiros diametras yra daugiau kaip 24
mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia pasildyti metala iki pliusinés temperatiros.

Betono priezitra Saltyje priklauso nuo konstrukcijy masyvumo, kuris apibiidinamas pavir§iaus moduliu "M" (Saldomo
pavirsiaus ploto ir betono tiirio santykis). Masyvios konstrukeijos (M<3) Sildomos termoso budu, o kai aplinkos temperattira
yra zemesné kaip -20° C, papildomai j misinj pridedama kietéjimo greitikliy bei vandens uzsalimo temperatlira Zeminanciy
priedy. Betonuojant kolonas, sijas (M=6...10), plonasienes konstrukcijas (M=10...20), pridedama vandens uz3alimo
temperatiirg Zeminan¢iy priedy, betonuojama karstuoju biidu ir Sildoma elektra.

Termoso bidas.

Karstas betono misinys klojamas | apsiltintus klojinius ir laisvi betono pavir§iai uzdengiami $iluma izoliuojancia medziaga.
Betonui kietéti teigiama temperatiira palaikoma $iluma, kuri buvo pasiekta ruo$iant misin} ir egzotermijos t. y. i8siskiriant
Silumai vykstant fiziniams — cheminiams cemento kietéjimo reiskiniams.

Priessaltiniai priedai.

Tokios medZiagos sukuria salygas betonui kietéti neigiamoje temperatiiroje. Tai druskos riigstis (HCl); kalcio chloridas
(CaCly); natrio chloridas (NaCl); kalcio chloridas (CaCly); potasas (K,CO3); natrio nitritas (NaNQ,). Sios medziagos,
suzemindamos vandens uzsalimo temperatiira, pailgina kietéjimo trukmg, pagreitina betono risimasi ir kietéjimg. Chloro jonai
sukelia armatiiros korozija, todél juy kiekis yra ribojamas. Pagal LST EN 206:2013+A1:2017, nearmuotame betone leistinas
chloro jonuy kiekis yra 1% (cemento mases), gelzbetonyje — 0,4% (cemento masés), jtemptai armuotame gelzbetonyje — 0,2%
(cemento mases).

Pridéjus | betono misinj didesn; (iki 10...15%) medZiagy, suzeminan¢iy vandens uzsalimo temperatiirg, kiekj gaunami “Saltieji
betonai”, kuriuose cemento hidratacijos procesai sustoja tik esant zemoms (pvz. -25°C) aplinkos temperatiiroms. Tokie betono
misiniai ruosiami su nepasildytu vandeniu, kuriame i$tirpinami priedai. Betonuojama neapsiltintuose klojiniuose, taciau betono
pavir$iy biitina uzdengti $iluma izolivojancia medziaga, kad neuzsalty konstrukcijy pavirsinis vanduo.

Betono misinio temperatiira betonavimo metu, kai betonas kietéja termoso budu turi bati 25°C, kai naudojami priessaltiniai
priedai ar elektrinis $ildymas — ne Zemesné kaip +5°C.

Ruosiant betono misinius su 32,5 stiprio klasés portlandcemenciu auks¢iausia leistina miSinio temperattira turi biiti ne
aukStesne kaip 45°C. Atitinkamai ruo$iant miSinius su 42,5 stiprio klasés portlandcemenciu — ne aukstesne kaip 40°C,
o su 52,5 stiprio klasés portlandcemenc¢iu - ne aukstesné kaip 35°C.

Tokios temperatiiros misiniai gaunami naudojant iki 40...90°C pasildzius vanden;.

Kai betonas pasiekia 5,0 MPa stiprj gniuzdant, saugoti jj nuo $al¢io nebereikia.

5.3.  Betonavimas karstoje aplinkoje

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatiira yra aukstesné kaip +25° C ir santykiné drégmeé Zemesné uz 50%, turi
biiti naudojami greitai kietéjantys portlandcemenciai, kuriy stiprio klasé 1,5 karto aukstesné uz projekting betono klase.

Betono misinio temperatiira, betonuojant konstrukeijas, kuriy pavirsiaus modulis M>3 neturi vir$yti 30...35°C.

Cemento ri$imosi ir intensyvaus kietéjimo metu dél vykstanéiy fiziniy — cheminiy procesy betonas gali supleiséti. Plastiskasis
kaip 0,5...1 valandos.

Betonuojant karstoje aplinkoje betono strukttiros formavimosi proceso prieziiira reikia pradéti tuoj po betonavimo ir vykdyti
kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio.

Svieziai islietas misinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens isgaravimo.

Kai betono stiprumas pasiekia 0,5 MPa tolesné priezitra vykdoma uztikrinant betono pavirsiaus drégnumga, purskiant vanden;.
Atviry kietéjanciy betono pavirsiy periodinis laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad betonas intensyviau kietéty galima iSnaudoti saulés radiacija, uZdengiant pavirsiy vandeniui nelaidZia juoda plévele.
Kietéjanti betong reikia apsaugoti ir nuo per didelio jkaitimo veikiant tiesioginiams saulés spinduliams uzdengiant jj, Siluma
izoliuojan¢iomis medZiagomis.

5.4. Kietéjancio betono prieZinra

Betono savybés, o tuo paciu ir gaminamos konstrukeijos kokybé priklauso nuo tinkamos kietéjancéio betono prieZiiiros ir
apsaugos nuo kenksmingy poveikiy. Suklota betong reikia apsaugoti nuo lietaus, smiigiy, dideliy temperatiiros poky¢iy,
18dzitvimo. Atviri betono pavir§iai uzdengiami ne véliau kaip po 10...12 valandy nuo betonavimo pabaigos, o karstomis
dienomis periodiskai drékinami. Uzdengiama polietileno plévele, drégna medZiaga, pjuvenomis ir pan.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPYU | LAIDA

AT-22A-1999-01-A-SK.TS 16 30 0




atamis

Kietéjan¢io betono prieziliros trukmé nustatoma, atsizvelgiant | cemento hidratacijos greitj, betono savybes, aplinkos
temperatiirg ir santykine drégme. Jvertinant tuos faktorius kietéjancio betono priezitiros trukmé biina nuo 2 iki 10 pary.

5.5.

Klojiniy nuémimas

Uz klojiniy nuémima atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dél konstrukeijy pazeidimy
nuémus klojinius per anksti, atliekami Rangovo saskaita.

Betono stiprumas prie§ nuimant klojinius turi biiti ne maZesnis kaip 60% jo projektinio stiprumo.

Minimalus betono stiprumas nuimant klojinius:

Eil.Nr. | Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
1 Minimalus neapkrauty konstrukcijy betono
stiprumas nuimant klojinius:
- vertikaliy, ivertinant formos islaikyma 0,2...0,3 MPa Matavimai, fiksuojant
statybos darby Zurnale
- horizontaliy ir pasvirusiy
iki 6 m angos 70 % projektinio
vir§ 6 m angos 80 % projektinio
2 Minimalus  apkrauty  konstrukciju  betono | Nustatomas Rangovo | Matavimai, fiksuojant
stiprumas nuimant klojinius suderinus su Konsultantu | statybos darby Zurnale
5.6. Reikalavimai betono pavirsiui

Konstrukeijy betono pavirsiai turi atitikti lentel¢je nurodytas kategorijas:

Konstrukcija ir pavir§ius Pavirsiaus kategorija
1. Poliai - visi pavirsiai Ab
2. Pamaty ir apri$imo sijos:
- matomas (fasadinis) pavirsius A3
- nematomi eksploatacijos metu pavirsiai A6
3. Pakoloniai A6
4. Sienos
- eksploatacijos metu matomi pavirsiai A3
- nematomi pavir$iai A6
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Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy betono pavirsiy klasifikacija:

Betono  briaunos
Konstrukcijos betoninio | Idubos skersmuo arba | I8kilimo aukstis arba | nuskilimo  gylis, | Bendras betono nuskilimy
pavir$iaus kategorija didziausias jdubos gylis, mm matuojamos  nuo | ilgis 1 m ilgio briaunoje,
1$matavimas, mm konstrukeijos mm

pavir$iaus, mm

Al Matomas  pavirSius | 2 20
(pagal etalong)

A2 1 1 5 50

A3 4 2 5 50

Ad 10 1 5 50

A5 Nereglamentuojamas | 3 10 100

A6 15 5 10 100

A7 20 Nereglamentuojamas | 20 Nereglamentuojamas

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame 18betonuotos konstrukcijos pavirsiuje.

Neleistini betono pavirSiaus plySiai, iSskyrus skersinius technologinius pavirSinius jtriikimus, nurodytus atskiroms
konstrukcijoms.

Neleistinos riebalinés ir rudziy démés.

5.7.  Kokybés kontrolé

Betono stipris gniuzdant nustatomas vadovaujantis standartais:

— LST EN 12390-3 Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti bandiniy bei formy reikalavimai;

— LST EN 12390-2 Betono bandymas. 2 dalis. Bandiniy stipriui nustatyti pagaminimas ir kietinimas;

— LST EN 12390-3 Betono bandymas. 3 dalis. Bandiniy gniuzdomasis stipris.
Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai negali atstoti gaminio (labai standiis mi$iniai, tankinama presuojant, vakuumuojant
ar kt.), betono stipris gali biiti nustatomas bandant bandinius, 18greztus 15 gaminiy.
Apytiksliai stiprj galima nustatyti betono struktlira neardan¢iu metodu pagal LST EN 12504-2,  bei ultragarsu
pagal LST EN 12504-4.
Monolitiniy konstrukcijy betonavimo darby kokybés kontrolé yra priemonés, biitinos betono kokybei palaikyti ir reguliuoti.
T.y. tikrinimas, bandymas ir bandymy rezultaty naudojimas. Tikrinamas ruoSimasis betonavimui, betono miSinio
transportavimas, klojimas, tankinimas ir kietéjancio betono prieZiiira.
Sudarant sutart] su betono misinio tiekéju ar kilus abejonéms dél kokybés, biitina patikrinti sertifikacijos institucijos 18duota
sertifikatg ir ar kontroliuojama betono misinio gamyba.
Kiekvienu atveju prie§ atsakingy konstrukcijy betonavimg betono stiprio kontrolés organizavimg Rangovas suderina
su Konsultantu.
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Prekinio betono kontrolé statybvietéje:

kontroliuojama gamyba.
jei nekontroliuojama,

KONTROLES KONTROLE TIKSLAS MAZIAUSIAS DAZNUMAS
POBUDIS
1. Misinio siuntos | lydrascio duomeny | uztikrinti, kad siunta | kiekvieng kartg, gavus siunta
lydrastis tikrinimas atitikty uzsakyma
2.Misinio apziirint patikrinti, ar jprasta | kickvieng kartg, gavus siuntg
konsistencija 18vaizda
3.Misinio konsistencijos kontrole Ivertinti, ar atitinka 1) gaminant bandinius betono
konsistencija reikiamg konsistencija | bandymams
2) kilus abejonei po apzitiréjimo
4. Misinio apzitirint palyginti su jprasta | kiekviena karta, gavus siunta
vienalytiSkumas i8vaizda
5.Misinio bandiniy 1§ maiSinio | jvertinti vienalytiSkuma | kilus abejonei
vienalytiskumas skirtingy 1mciu savybiy
palyginimas

6.Betono i§vaizda | apzirint palyginti  su jprasta | kiekvieng karta, gavus siunta

i§vaizda
7. Kontrolés lygis | susipazinimas su | jsitikinti, ar 1) sudarant sutartj su nauju
misinj sertifikacijos jstaigos | kontroliuojama gamyba | tiekéju 2) kilus abejonei
tiekiancioje isduotu sertifikatu,
gamykloje jsitikinant, ar

standartus ar susitarima

reikiamas savybes

susipazjstama su

prekinio misinio

gamyklos gamybos

kontrolés lygiu
8. Betono stipris | pavyzdziy bandymas | jvertinti 1§ miSinio | 1) pagal statytojo dokumentus
gniuzdant pagal LST EN 12390-3 gaminamo betono stiprj | 2) kilus abejonei
9. Oro kiekis | pavyzdziy bandymas nustatyti, ar atitinka | kilus abejonei
misinyje, kai reikiamg oro kiek]
numatytas
reikalavimas
10. Kitos savybés | pagal pasirinktus Ivertinti, ar atitinka | pagal susitarima

Monolitiniy konstrukeijy betonavimo kontrolé:

Kontroliuojama operacija Kas Kaip Dalyvauja
kontroliuoja kontroliuojama
1. PRIES BETONAVIMA:
- klojiniy matmenys, armatiiros padétis Rangovas rulete Konsultantas
- ar nuvalyti klojiniai Rangovas vizualiai
- ar sudrékinti klojiniai Rangovas vizualiai
- ar sandaris klojiniai Rangovas vizualiai
2. BETONAVIMO METU:
- misinio konsistencija ir homogeniskumas Rangovas vizualiai Konsultantas
- betono misinio laisvo kritimo aukstis Rangovas rulete
- midinio sutankinimo kokybé Rangovas vizualiai Konsultantas
- betonuojamy sluoksniy storis Rangovas rulete
- trukmeé tarp miSinio sumaiSymo ir betonavimo | Rangovas
pradzios
- vartojamos priemoneés, kai betonuojama esant Rangovas Konsultantas
Saltam ar kar§tam orui
- betonavimo siiilés Rangovas vizualiai Konsultantas
- konstrukcijy sandiry kokybé Rangovas vizualiai Konsultantas
- kietéjancio betono priezitira Rangovas Konsultantas
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Monolitiniy betono ir gelZzbetonio konstrukcijy leistinieji nuokrypiai:

pamaty vertikaliy plokStumy ir jy susikirtimo linijy nuokrypiai nuo

vertikalés per visa konstrukcijos aukstj 20:
sieny, iSbetonuoty nejudamuose klojiniuose, ir kolony, laikanéiy
monolitines perdangas 15:
sieny ir kolony, laikan¢iy surenkamasias sijy konstrukcijas 10;
horizontaliy plok$tumy nuokrypis nuo horizontalés per visa patikrinto

ruozo plokstuma 20:
vietiniai betono pavir§iaus nelygumai pridétos dviejy metry ilgio

liniuotés ruoze (iskyrus atraminius pavirsius) 5;
elementy ilgio ir tarpatramio 20;
elemento skerspjiivio matmeny -3; +6;
monolitiniy ar surenkamyjy gelzbetonio kolony ir kitokiy

surenkamuyjy elementy atramy pavir§iaus altitudziy; 5;
inkariniy varzty padéties:

plane, kai atramos yra kontfiro viduje 5;
plane, kai atramos yra uz kontiiro 10;
pagal aukst] 20;
altitudziy skirtumas dviejy pavir$iy sandiiroje pagal aukst; 3.

6. Darby priémimas

Priimant monolitines betono ir gelzbetonio konstrukeijas ar statiniy dalis tikrinama:

atitikimas darbo bréZiniams;

betono stiprio ir kity kontroliuojamy rodikliy atitikimas projektiniams;
panaudoty medziagy ir pusfabrikadiy kokybé;

konstrukeijy pavirsiy kokybe;

ar konstrukcijose esanéiy angy ir kanaly padeétis ir skaicius atitinka projektinius;
idétiniy detaliy, inkariniy varzty padétis ir jtvirtinimas;

deformacinés siiilés ir jy kokybe.

Priimant uZzbaigtas betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis surasomi paslépty darby, atsakingy konstrukcijy
priémimo, laboratoriniy tyrimy aktai ir kiti dokumentai. Tarp jy pateikiami:

darbo bréziniai, kuriuose paZyméti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;
dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti;
paslépty darby aktai;

monolitiniy konstrukcijy, armatiiros, jdétiniy detaliy, klojiniy patikrinimo pries
konstrukeijy apzitiréjimo nuémus klojinius aktai, kontroliniy betono bandiniy tyrimo duomenys;
statybos darby Zurnalas.

betonavima, monolitiniy
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4. METALO DARBAI

1. Bendroji dalis

Si specifikacija taikoma plieniniy konstrukeijy ir jy elementy gamybai ir montavimui.

2. Plienas ir statybiniai profiliai

Plienas metalinéms konstrukcijoms gaminti turi atitikti standartus:
— LST EN 10025. Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai.
— LST EN 10164. Pagerinty statmenai gaminio pavirdiui deformacijos savybiy plieno gaminiai. Techninés tiekimo
salygos.
— LST EN 10219. Nelegiruotojo ir smulkiagriidzio plieno S$altai formuoti suvirintiepi tus¢iaviduriai statybiniai
profilivoéiai.

Visi naudojami profiliai turi biti nauji, lygiy pavir§iy, $varis, be ridziy ir turi turéti kokybe patvirtinanéius dokumentus.
3. Konstrukcijy gamyba

3.1. Bendrosios nuostatos

Plieninés konstrukcijos turi biiti gaminamos gamykloje pagal detalizuotus bréZinius, kurie ruosiami darbo projekto stadijoje.
Gamykla turi buti apZitréta bei aprobuota Uzsakovu pries Rangovui pateikiant savo uzsakyma.

Montaziniy varzty kiaurymiy isdéstymas konstrukcijose turi tiksliai atitikti darbo brézinius. Kiaurymeés turi bti iSgreztos, o ne
18kirstos.

Jungiamyjy elementy krasty apdirbimas turi biti atliktas frezavimo blidu. Neleistina jungiamus pavirsius palikti apserpétus,
pjautus dujiniu pjovimo budu.

Kiekvienas pagamintas konstrukcinis elementas turi biiti markiruotas.

Konstrukeijy gamykliniy ir montaZiniy jungéiy tipai bei elementai turi buti smulkiai apibiidinti darbo projekto bréZiniuose.

3.2.  Virintinés jungtys

3.2.1. Bendrigji reikalavimai

Vykdant plieno konstrukcijy suvirinima reikia vadovautis
— LST ENISO 9692. Suvirinimas ir panasiis procesai. Jung¢iy paruo$imo rekomendacijos.
Suvirinimo medZiagos turi atitikti:
— LST ENISO 14175. Suvirinimo medziagos. Lydomojo suvirinimo ir panasiy procesy dujos ir dujy misiniai.
— LST EN 760. Suvirinimo medZiagos. Lankinio suvirinimo po fliusu fliusai. Klasifikavimas.
— LST EN ISO 14341. Suvirinimo medziagos. Nelegiruotujy ir smulkiagriidziy plieny lankinio suvirinimo apsauginése
dujose elektrodinés vielos ir prilydomieji metalai. Klasifikacija.
— LST EN ISO 2560. Suvirinimo medZiagos. Glaistytieji nelegiruotyjy ir smulkiagriidziy plieny rankinio lankinio
suvirinimo elektrodai. Klasifikacija.

Suvirinimui turi biiti naudojamos tik bréziniuose numatytos medziagos ir suvirinimo biidai. Kity medziagy panaudojimas ar
suvirinimo bido keitimas turi biiti suderinti su projekto autoriais.

Suvirinimo medZiagos ir technologija turi uztikrinti virintinés sitilés metalo laikingjj stipri pagal stiprumo riba, ne maZesni nei
pagrindinio metalo charakteristinio plieno stiprio pagal stiprumo ribg reik8mé f,, taip pat virintiniy jungciy metalo kietumo,
smiginio tgsio ir santykinio pailgéjimo reik$mes, atitinkanéias norminius dokumentus.

Suvirinimas turi bati atliekamas naudojant procedtiras ir tokia darbo sekg, kad buty minimizuoti liekamieji jtempimai.

Visas suvirinimas turi buti atlieckamas taip, kad biity garantuota, jog néra jokiy sujungiamu daliy deformacijy.
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Visos suvirinimo sitilés turi biti istisinés ir be defekty, nurodyty lenteléje:

Suvirinimo siiiliy elementai, i3oriniai | Kokybés reikalavimai, leistini defekty dydziai

defektai

Suvirinimo siiiliy pavirsius Tolygiai banguotas, be pradeginimy, gumby, susiauréjimy ir
nutraukimy.

Ipjovos Gylis 1ki 5 % suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 1 mm.

Pailgi ir sferiniai vienetiniai defektai Gylis 1ki 10 % suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 3 mm.

Ilgis iki 20 % tinkamo ruoZo ilgio.

Pailgi sferiniai defektai, sankaupy arba | Gylis iki 5 % suvirinamo elemento storio, bet ne daugiau 2 mm.
grandinéliy pavidalo Ilgis iki 20 % tikrinamo ruoZzo ilgio.

Defektai (nepravirinimai, pory sankaupos | Atstumas tarp artimiausiy galy —ne maziau 200 mm.
ir grandinelés), esantys gretimai pagal
sitlés ilgj

Suvirinimo sitliy defektai Salinami:
— mechaniniais abrazyviniais instrumentais;
— i8pjaunant defektuoty sitle ir po to pavir$iy nuvalant mechaniniais abrazyviniais instrumentais;
— taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu biidu (uzplakant) neleidziama;
—  po suvirinimo lickamosios konstrukcijy deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas metalo konstrukcijy vietas.

3.2.2. Reikalavimai suvirintojams

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ir Konsultantui suvirintojy, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su paliudijimu, jog
kiekvienas jy i8laiké kvalifikacinius egzaminus pagal UZsakovui priimting lygj. Suvirintojai privalo biiti islaike kvalifikacinius
egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje.

Jei UzZsakovas reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.
Rangovas turi pareikalauti i$ bet kurio suvirintojo naujai laikyti egzamina, kai, Uzsakovo nuomone, suvirintojo darbas kelia
pagristy abejoniy dél jo profesionalumo. Suvirintojas gali biiti graZintas | darba tik po to, kai jo pakartotino egzamino
rezultatus aprobuos Uzsakovas.

3.2.3. Kokybés kontrolé

Uzsakovas gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti mechaniniams bandymams kiekvieno suvirinimo tipo kontrolinius
pavyzdzius. Bandiniai turi biiti paruosti naudojant storiausia konstrukcijose esancia plokste ir su Siam darbui pasitilytais jranga
bei suvirintojais. Kontroliniy pavyzdZiy mechaninius bandymus turi atlikti nepriklausoma atestuota laboratorija.
Uzsakovas gali patikrinti bet kuria sudurting arba uzpildymu atlikta virinting sitile neardanciu metodu:

— vizualiniu apzitiréjimu,

—  prasiskverbimo (sandarumo) bandymu,

— ultragarsiniu tikrinimu.
Virintiniy sitliy tikrinimo btidai ir apimtis:

Virintinés jungties tipas Tikrinimo biidas ir apimtis

Suvirinimas sudiirimu visu gyliu 100% ultragarsinio tikrinimo ir 100% tikrinimo magnetinémis
dalelemis ar prasiskverbimo tikrinimo

Suvirinimas sudiirimu daliniu gyliu Bent 20% ultragarsinio tikrinimo ir bent 20% tikrinimo

magnetinémis dalelémis ar prasiskverbimo tikrinimo

Suvirinimas uzpildymu Bent 10%  tikrinimo  magnetinémis  dalelémis  ar
prasiskverbimo tikrinimo

Rangovas apmoka visy bandymy ir tikrinimu islaidas.
3.3.  Antikoroziné apsauga

3.3.1 Bendrieji reikalavimai

Metalo pavirsiy antikorozinés dangos turi atitikti projekto sprendinius. Antikorozinés dangos tipai ir sluoksniy storiai turi biti
smulkiai apibtidinti darbo projekto bréziniuose.
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3.3.2. DaZzymas

Vykdant plieno konstrukeijy apsaugos nuo korozijos darbus apsauginémis dazy sistemomis reikia vadovautis:
— LST ENISO 12944. Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis.

Pavirsiy apsaugos dazy sistemomis darby technologija susideda i8:

— naudojamy medziagy kontrolés;

—  pavir§iy paruo$imo;

— dazymo;

— atlikty darby kokybés kontroles.
Konstrukeijos gruntuojamos gamykloje, galutinis dazymas atlickamas statybvietéje po konstrukcijy sumontavimo.
Plieno pavir$ius turi biti nugruntuotas prie$ susiformuojant oksidacijai. Atsiradus oksidacijai, plieno pavir$ius turi bati
paruostas 18 naujo.
Jei konstrukeijas numatyta dengti prieSgaisriniais dazais, grunto storis turi nevir§yti nurodyto storio atitinkamy prieSgaisriniy
dazy sertifikate.
Dazant metalo pavirSiaus temperatlira privalo biiti ne Zemesné nei 3°C vir§ rasos tasko temperatiiros.
Gruntavimas ir daZzymas turi bati atlieckami purskimu aukstu slegiu. Teptuku gali buti atlieckamas tik atskiru viety pataisymas.
Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy.
Statybos metu paZeistos vietos turi biiti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam tikslui konstrukeijy gamintojas turi
pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy.

3.3.3. Cinkavimas

Vykdant plieno konstrukcijy cinkavima reikia vadovautis:
— LSTENISO 1461. Lydalinés cinko dangos ant geleZies ir plieno gaminiu. Reikalavimai ir bandymu metodai.

4. Metaliniy konstrukcijuy sandéliavimas

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése. Sandéliuojant
pastogése, jrengti aik$telés nuolyd] vandens nutekéjimui. Metalines konstrukeijas pakelti nuo grunto ar grindy
ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandélivojami atskirai. Konstrukcijos sandéliuojamos ant mediniy ar metaliniy
padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi biti dedami vienas vir§ Kito.

Metalinés santvaros turi biiti sandéliuojamos vertikalioje (darbingje) padétyje. Kas 2-3 metrai jrengiami atraminiai stulpai, |
kuriuos atremiamos santvaros.

Kolonos, ilginiai sandéliuojamos horizontalioje padétyje dvejomis eilémis. Rietuviy aukstis iki 1,2 m.

Elementy apzifirai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi buti palikti 1,2 metro plo¢io praéjimai.

5. Metaliniy konstrukciju montavimas

5.1.  Bendrieji reikalavimai

Montuojant plienines konstrukcijas turi biiti prisilaikoma darbo bréziniy, konstrukcijy gamintojy rekomendaciju ir SDTP
nurodymy.

Gamykloje gruntuotos plieninés konstrukcijos | statybviete tiekiamos komplektais pagal SDTP numatyta tvarka.

Keélimo mechanizmais keliant laikanciasias konstrukcijas, turi biiti naudojama jranga, apsauganti konstrukcijas nuo galimy
itempimy, didesniy kaip 85% plieno takumo ribos ir atitinkamy liekamyjy deformacijy.

Plieniniy konstrukeijy sertifikuoti tvirtinimo inkariniai varztai turi biiti iSdeéstyti pagal projekta ir uzbetonuoti betonuojant
pamatus. Inkariniy varzty sriegiai turi biiti apsaugoti nuo pazeidimy.

Plieniniy konstrukceijy pagrindiniai statinio geometring forma sudarantys elementai turi biiti 18 karto statomi | artima projektinei
padét] ir, neatkabinus kélimo mechanizmo kablio, laikinai patikimai jtvirtinami. Sureguliavus projektines padétis,
konstrukcijos galutinai sutvirtinamos pagal projekte pateiktus sprendimus.

Surenkant plienines konstrukcijas, elementy tarpusavio tvirtinimo kiaurymés turi sutapti. Elementy padétis fiksuojama
kaid¢iais, varztais. Tam naudojami varZtai turi turéti atitikties dokumenta, kuriame nurodoma stiprumo klasé.

Sureguliavus plieniniy konstrukeijy projektines padétis, jas galima galutinai sutvirtinti suverZiant varZztais arba suvirinant.
Suvirinimo sitilés gruntuojamos. Statybos darby Zurnale jraSomi reikalingi jrasai.

Pastaty metalinés kolonos statomos ant surenkamyjy arba monolitiniy pamaty, kuriuose jbetonuoti projekto reikalavimus
atitinkantys inkariniai varZztai. Pamaty pavir$iai turi bati projektiniy altitudziy ir horizontalis.

Pries keliant kolona apZilirimas pamatas, paZzymimos asys, nivelyru nustatomas kiekvieno inkarinio varzto aukstis ir
uzdedamas reikiamo storio metalinis padéklas, kad varztas blity projektiniame aukstyje. Pastatyta kolona sureguliuojama
teodolitu, pritvirtinama inkariniais varztais ir atkabinama nuo stropavimo jtaisy. Montuojant kolonas pirmiausia turi buti
statomos tos, kurios bus sujungtos pastoviais metaliniais rySiais.
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Metalo konstrukcijy montavimo leistini nuokrypiai:

Pastatytos | projekting padét] santvaros fiksuojamos laikikliais. Erdviniam standumui uZztikrinti dvi santvaros tarp saves
sujungiamos stogo konstrukcijos ilginiais.

Metalinés konstrukeijos tvirtinamos sandiirose suvirinimu arba varZztais.
Leistini kolony, santvary ir sijy montavimo nuokrypiai:

1
2

3

Kolony atraminiy pavir§iy ir atramy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy 5 mm.

Gretimuy kolony atraminiy pavirsiy ir kolonu atramy eiléje ir angoje
altitudziy skirtumas
Kolony ir atramy asiy nuokrypiai nuo projektiniy atraminiame pjivyje

Kolony, atramy ir kolony rysiy jlinkio dydis (kreivumas)
bet ne daugiau kaip 15 mm.

[linkis (kreivumas) tarp santvaros juosty ir sijy tvirtinimo tasky
daugiau kaip 15 mm.

Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy

Ilginiy nuokrypiai nuo projektiniy

Sijos atraminés briaunos nesutapimas su kolonos asimi

iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo

+ 3 mm.
5 mm.

taskuy,

iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo tasky, bet ne

10 mm.
5 mm.
20 mm.
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Jei darbo bréziniuose nenurodyti specialiis reikalavimai, ribiniai matmeny nuokrypiai, (elementy ilgio, atstumo tarp montaziniy
kiaurymiy ir pan.), turintys jtakos surenkamyju konstrukcijy kokybei surenkant atskirus konstrukcinius elementus ir blokus,
neturi vir$yti dydziy, surasyty lentelgje:

o ) Ribiniai nuokrypiai, mm
Nominaliy intervaly Kontrolé (metodas,
matmenys, mm linijiniy matmeny jstrizaininiy matmeny apimtis, registracija)
nuo 2500 iki 4000 5 12 Matuojant kiekviena
nuo 4000 iki 8000 6 15 konstrukein} elementa ir
nuo 8000 iki 16000 8 20 bloka , statybos darby
nuo 16000 iki 25000 10 25 Zurnalas
nuo 25000 iki 40000 12 30

5.2,  Konstrukeijy montaZinis sujungimas varZtais
Varztiniy jung¢iy elementai turi atitikti:
— LST ENISO 4014. Varztai su SeSiakampémis galvutémis. A ir B klasiy gaminiai.
— LST ENISO 4032. Sesiakampeés verzlés, | tipas. A ir B klasiy gaminiai.
—  LST ENISO 4033. Sesiakampés verzlés, 2 tipas. A ir B klasiy gaminiai.
— LST ENISO 7089. Poverzlés. Vidutinés serijos. A klasés gaminiai.
— LST EN ISO 7090. Nusklembtosios poverzlés. Vidutinés serijos. A klasés gaminiai.

Profiliuoto pakloto tvirtinimui prie laikan¢iyjy konstrukeijy naudojami sraigtai turi atitikti:
— LST ENISO 15480. Greziantieji sraigtai su SeSiakampe poverzlés galvute ir savisriegio sraigto sriegiu.

Varztai ir sraigtai turi biiti karstai galvanizuoti arba nertidijancio plieno.

Projekte numatyto skersmens varZztai turi pralysti pro 100 % kiaurymiy. Leistina 20 % kiaurymiy pravalyti graztu, kurio
skersmuo lygus kiaurymes, nurodytos projekte, skersmeniui. Jungtyse, kai varztai dirba kirpimui ir yra sujungty elementy
glemziami, leidZziamas jungiamy detaliy kiaurymiy nesutapimas iki 1,0 mm — 50 % kiaurymiy, iki 1,50 mm — 10 % kiaurymiy.
Kai $iy reikalavimy nejmanoma prisilaikyti, leidus projekto autoriams kiaurymes galima pragrezti artimiausio didesnio
skersmens graZtu, sujungimui naudojant atitinkamai didesnio skersmens varzta.

Jungtyse, kuriose varztai yra tempiami, ir jungtyse, kai varztai jstatyti konstruktyviai, gretimuy detaliy kiaurymiy nesutapimas
neturi buti didesnis uz kiaurymés ir varzto skersmeny skirtuma.

Sprendimai, apsaugantys jungtj nuo savaiminio verzliy atsisukimo (spyruoklinés poverzlés, kontraverzlés), turi bati nurodyti
darbo bréziniuose.

Spyruokliniy poverzliy naudoti neleidziama esant ovalinéms kiauryméms, kai kiaurymeés ir varzto skersmeny skirtumas yra
didesnis kaip 3,0 mm. Spyruokliniy poverzliy neleidziama déti kartu su apvalia poverzle.

DraudZiama fiksuoti verzles uzkalant varZto sriegj arba privirinant jas prie varzto.

Suverztos varzty galvutés ir verzlés turi glaudziai susiliesti su konstrukcijy elementuy plok§tumomis, o varzto strypas turi baiti
i8sikies 18 verzlés ne maziau kaip 3,0 mm.

Suverzimo kokybé tikrinama 0,30 mm storio tarpumaciu, kurios zonos, apribotos poverzle, ribose neturi praljsti tarp surinkty
detaliy daugiau kaip 20 mm. Padauzius 0,40 kg svorio plaktuku, suverzti varztai neturi pasislinkti.

Profiliuotas paklotas turi biiti tvirtinamas prie atramy vienu sraigtu kiekvienoje bangoje. Jeigu profiliuotas paklotas atlicka
rysiy funkeija, laksto galai tvirtinami prie atramy dviais sraigtais kiekvienoje bangoje.
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5.3.  Darby priémimas

Baigus statiniy metalo konstrukcijy montavimo darbus organizuojamas statybos etapo priémimas, kurio metu sudaromos

konstrukceijy padéties i$pildomosios geodezinés schemos, nurodomi nuokrypiai ir palyginami su leistinais.
Priimant metalo konstrukcijy montavimo darbus surasomi priémimo aktai prie kuriy pridedama:

— sumontuoty metalo konstrukcijy projektiniai darbo bréziniai,

— pagaminty metalo konstrukeijy gamykliniai pasai;

— naudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai;

— paslepty darby aktai;

— sumontuoty sudétingy metalo konstrukeijy tarpiniai priémimo aktai;

— geodezinés sumontuoty metalo konstrukcijy schemos;

—  statybos darby Zzurnalas;

— suvirinty sujungimy kokybés kontrolés dokumentai;

— sumontuoty metalo konstrukcijy bandymy aktai (jeigu numatyta projekte);

— suvirintojy kvalifikacijos pazyméjimy kopijos;

—  kiti, nurodyti projekte, dokumentai.

6. Metalo pavirSiy prieSgaisriné apsauga

Naudojamos apsaugos priemonés turi biiti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje.

Metalo pavirsiy prieSgaisrinés dangos turi atitikti projekto sprendinius. PrieSgaisrinés dangos tipai ir sluoksniy storiai turi buiti

smulkiai apibidinti darbo projekto bréziniuose.

PrieSgaisriné danga turi biti suderinta su gruntine, ir taip pat su apsaugine danga, jei numatoma, kad prie$gaisriné danga
privalo biti apsaugota nuo aplinkos poveikio. Metalinés konstrukcijos, nudazytos prieSgaisriniais dazais be apsauginio dazy
sluoksnio, gali biiti eksploatuojamos ne aukstesnéje nei C1 kategorijos aplinkoje (pagal LST EN ISO 12944-2). Visais kitais
atvejais priesgaisriniais dazais padengtos konstrukcijos dengiamos virSutiniu (apsauginiu) dangos sluoksniu, kurio storis neturi

vir§yti nurodyto atitinkamy prieSgaisriniy dazy sertifikate.

Metaliniy konstrukcijy atsparumas ugniai yra patenkinamas, kai prieSgaisrinés dangos sluoksnio storis, nustatytas pagal
priesgaisrinés dangos sertifikato nurodymus ir konstrukcijos skerspjuvio koeficienta, atitinka nurodyta atitikties jvertinimo
dokumente. PrieSgaisriniu dazy sausos dangos storio aritmetinis vidurkis atitinkamoje matavimo vietoje turi biiti ne maZesnis
nei nurodyta prieSgaisriniy dazy sertifikate. Padengty dazy storiai matuojami elektroniniais sausy dazy matuokliais.
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5. MEDINIU KONSTRUKCIJU DARBAI

Medinéms pastaty konstrukcijoms turi biiti naudojama spygliuo¢iy mediena. Medienos drégnumas neturi biiti didesnis kaip
20%.

Mediniy  konstrukcijy laikantiesiems (gniuzdomiems, tempiamiems, lenkiamiems) elementams turi biti naudojama
geriausios kokybés A ridies mediena. Kitoms konstrukcijoms, kuriy defektai nesuardo laikanéiyjy konstrukeijy vientisumo, gali
buti naudojama B rusies mediena (1 lentelé).

Leistini medienos defektai

DEFEKTAS MEDIENOS RUSIS
A B
leidziamos sveikos Sakos, jeigu ju leidziamos visokios Sakos,
matmeny suma 0,2 m ilgyje nevirsija 1/3 |Sskyrus sutriinijusias, didesnes
minimalaus plocio. Gniuzdomiems kaip 50 mm iki 2 vnt. viename
Sakos elementams leidZziama viena sutrinijusi Saka (lgio metre.

he didesné kaip 20 mm skersmens viename
elemento ilgio metre

Ply$iai ne elementy leidziami ne didesni kaip 1/3 elemento neribojami
sujungimo zonose lgio ir storio
Plysiai elementy neleidziami
SUjUNEIMo Zonose
Sluoksniy kreivumas leidziamas 1ki 7 ¢cm viename elemento leidziamas iki 15 cm viename
lgio metre tlemento ilgio metre
Puvinys, pazeista neleidziami neleidziami
mediena

A riidies medienoje metiniy sluoksniy plotis turi bati ne didesnis kaip 5,0 mm, vélyvosios medienos dalies - ne maziau kaip
20 proc. Kai A riasies mediena naudojama lenkiamuyju elementy tempiamose zonose arba tempiamuose elementuose - negali biiti
Serdies.

Pjauta mediena sandélivojant sukraunama ] taisyklingos formos rietuves, kuriy Soniniai ir galiniai pavir$iai vertikalis.
Rietuviy aukstis 2,6-5,0 m. Rietuvés kraunamos i$§ vienodo skerspjiivio elementy su ne mazesnio kaip 25 mm storio tarpinémis.
Tarpinés dedamos tiksliai viena vir§ kitos, o krastinés tarpinés turi sutapti su sandéliuojamos medienos elementy galais.

Pjautos medienos ir medienos ruodiniy kokybé kontrolivojama apZitrint ir matuojant pavyzdzius (3% bet ne maZiau kaip
10 pavyzdziy).

Mediniy konstrukcijy surenkamuosius laikanéiuosius elementus ir jy jungimo detales (antdéklus, varztus, temples, pakabas,
savarzas, rySiy elementus ir kt.) tiekia jmonés gamintojos

Konstrukeijas, kuriose transportuojant, sandéliuojant arba dél kitokiy priezaséiy atsirado defekty ir statybvietéje ju pasalinti
negalima, montuoti draudziama, kol negautos projekto autoriy isvados. I$vadose turi biiti nurodyta konstrukeijos panaudojimo
galimybe, defekty istaisymo biidai arba jy pakeitimas naujomis.

Medines konstrukcijas transportuojant, sandéliuojant, montuojant reikia apsaugoti nuo ilgo nepalankiy atmosferos veiksniy
poveikio, kiek galima maZiau karty perkrauti, o antiseptikuotus bei jmirkytus antipireninémis medziagomis gaminius apsaugoti,
kad nesudrékty.

Statiniy laikanciosios medinés konstrukcijos montuojamos maksimaliai jas sustambinus.

Kai medinés konstrukcijos lie¢iasi su muru, gruntu, betonu ir pan., jos izoliuojamos pagal projekte pateiktus sprendinius

Montuojant laikanéiuosius elementus (gegnes, ilginius ir pan.) atraminiai pavirSiai turi biiti 18lyginti pabetonuojant
cementiniu skiediniu ar kitokiu, projekte rekomenduojamu biidu. Atraminiuose pavir§iuose turi biiti paZymétos laikanciyjy
konstrukcijy asys, apsiriipinta laikinais fiksavimo ir tvirtinimo elementais bei visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo
detalémis.

Montuojant medines konstrukcijas biitina:

apsaugoti nuo atmosferos poveikiy;

darbus vykdyti barais, kartu montuojant atitvaras ir stogus;

maksimaliai sumazinti konstrukcijy perkrovimy, perkélimy, pakrovimo-iskrovimo operacijy skaiciy;

visas konstrukcijas, o ypa¢ antiseptikuotas bei jmirkytas antipirenais, apsaugoti nuo sudrékimo.
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Laikan¢iyjy mediniy konstrukcijuy jrengimas

Laikan¢iosios medinés konstrukcijos turi biiti i8 karto jrengiamos projektinéje padétyje.

Jy lietimosi su miiru, betonu vietos turi biiti 1zoliuotos apvyniojant konstrukcijas 2 sluoksniais ruberoido arba analogiskos
medziagos.

Montuojant laikancius elementus (gegnes ir ilginius) atraminiai pavirsiai turi buti i8lyginti, kur reikia pabetonuojant
cementiniu skiediniu arba kitu bodu, kaip yra nurodyta. Atraminiuose pavirSiuose turi biiti pazymétos asinés linijos. Turi buiti
apsirlipinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalémis, laikinais tvirtinimo ir fiksavimo elementais.

Laikanc¢iy konstrukcijy matmeny nukrypimai nuo projektiniy, jeigu kitaip nenurodyta, neturi virsyti $iy dydziy:

- konstrukeijy ilgis 20mm;
- konstrukeijy ir atramy aukstis 10mm;
- tarp konstrukeijy asiy 10mm;
- konstrukeijy nuo vertikalés 0.2 konstrukcijos auks¢io;
- gniuzdomy elementy nuo projektinés padéties 1/300 elemento 1lgio;
- atraminiy mazgy centro 10mm;
- ikir¢iy ar jpjovu gylis 3mm;
- skerspjiiviy matmenys 2mm;
atstumai tarp darbiniy varzty (kai$éiy) centry:
- jeinan¢ioms skyléms 2mmy;
- i$einan¢ioms skyléms skersai pluosto ne daugiau Smm;
- iSeinanc¢ioms skyléms isilgai pluosto ne daugiau 10mmy;
- atstumai tarp viniy centry 1§ jkalimo pusés 2mm;

- daliniai plysiai elementy sandiirose (sujungimuose) Imm;

Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais

Visa mediena, i8skyrus naudojama vidaus apdailai, turi bati apdorota antiseptikais, apsaugané¢iais nuo biologinio kenkimo
(puvumo, kinivarpy ir pan.) ir antipirenais, sumazinan¢iais medienos deguma gaisro atveju.

Mediena, eksploatuojama lengvomis aplinkos salygomis, apsaugoma visais antiseptikais, turinéiais bent viena vario, fluoro,
chromo arba boro junginiy. Siuos reikalavimus atitinka mirkalai “Asepas — 17, “ Asepas — 37, “Asepas — 47, “Berzas”, “BB-117,
“Silivaris”.

Eksploatavimo sglygoms sunkéjant antiseptikuojama du ir daugiau sunkiai iSplaunamy elementy (pvz. varis + chromas +
boras, fluoras + boras, varis + chromas ir pan.) turinéiais antiseptikais. Su tokiais antiseptiniais clementais gaminami mirkalai
“Asepas — 27, “ChM — 11"

Mirkant tokiais antiseptikais 1 kubiniam metrui medienos tenka nuo 10 iki 20 kg antiseptiniy medZiagy.

Medienos apdorojimas antiseptiniais ir antipireniniais mirkalais apsaugo ja ilgam (20-30 mety), bet neapsaugo nuo
ultravioletiniy spinduliu, temperatiiry bei drégmés poky¢iy deformacijy (medienos pleiséjimo, papilkéjimo ir pan.).

Medienos drégnumas, imirkant antiseptikais ir antipirenais, turi biiti ne didesnis kaip 12% (orasausé).

Jeigu mediena | statybviete tickiama apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turéti sertifikata, kuriame turi bati
nurodyta atlikusi apdorojimg jmoné, antiseptiko bei antipireno rusis, apdorojimo buidas, mirkalo sanauda (sausos medziagos
kiekis viename medienos kubiniame metre) ir jo jsiskverbimo | mediena gylis.

Medinés sijos, arkos, rémai bei santvaros montuojamos pagal SDTP numatyta technologija.

Arkos ir réminés konstrukeijos su varztiniais bei kaiStiniais sujungimais montuojamos jtvirtinant atraminius mazgus.

Medinés santvaros montuojamos nuo pagal projekta jrengtos statybinés pakylos.

Trijy Sarnyry santvaros i$ klijuoty elementy su medinémis bei metalinémis templémis surenkamos i$ anksto ant specialaus
stendo ar aikstelés.

Montuojant kolonas, statramséius ir kt. bei juos jungiant tarp saves bitina siekti glaudaus pavirsiy kontakto. Tarpas tarp
jungiamy elementy pavirsiy i$ vienos pusés neturi biti didesnis kaip 1 mm. Prasi§vie¢ianciy plySiy jungtyse neturi biiti.

Ant kolony bei statramséiy, prie$ juos montuojant, reikia padaryti Zymes rygeliams, spyriams, rySiams ir Kitiems
elementams montuoti.

Stogo plokstés montuojamos nuo karnizo kraigo link, ant laikan¢iyjy konstrukeijy jas remiant ne maziau kaip 5 cm. Tarp
plokiciy palickamas reikiamo plogio tarpas, leidZiantis sandariai uZtaisyti sitilg.

Sumontavus stogo plokstes ir uZtaisius siiiles tarp juy, kad nesudrégty $ilumg izoliuojantis sluoksnis, nedelsiant jrengiama
stogo danga.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPYU | LAIDA

AT-22A-1999-01-A-SK.TS 28 30 0




atamis

MEDIENOS GAMINIU SUJUNGIMO BUDAI

Tasai, taseliai, lentos yra tam tikro ilgio, plogio, storio. Statyboje daug kur naudojami ilgesni, platesni ir storesni
konstrukcijy elementai. Reikiamy matmeny elementai gaminami misko medziagg sujungiant jkirciais. Jungtys turi bati
patikimos ir stiprios naudojant, kruopsciai technologiskai jvykdytos, gerai suleistos.

Vinimis sukalama daugelis mediniy konstrukcijy — sijos, plokstés, skydai, santvaros ir kt. Kai vinimis jungiamos
konstrukcijos, pagamintos i$ kietyjy lapuociy veislés medienos, didesnio kaip 6 mm skersmens vinys kalamos j iSgreZtas skyles.
Skylés skersmuo turi biiti lygus 0,90 vinies skersmens, gylis — ne mazesnis kaip 0,60 vinies ilgio.

elementy storio.

Skylés kais¢iams greziamos 1§ karto per visus sujungiamus medienos elementus, prie$ tai suverzus juos varZtais arba
kitokiais jtaisais.

Varztais sujungiami laikan¢iyjy konstrukcijy, santvary, tilty elementai, sijos. Jy matmenys apskai¢iuojami, bet jy skersmuo

turi buti ne maZesnis kaip 12 mm. Jungiamyjy varzty poverzliy krastiniy matmenys arba skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip
3,50 varzto skersmens, o storis —ne maZesnis kaip 0,25 varzto skersmens.

Staliy dirbiniuose jvairios metalinés detalés tvirtinamos medvarzciais. | kietyjy riSiy mediena medvarz¢iai sukami | i$
anksto i8greztas skyles, kuriy skersmuo turi buti lygus 0,90 nejsriegtos medvarzéio dalies skersmens, o gylis - ¥4 - % medvarzéio
ilgio.

Staliy darbams turi biiti naudojama tik A rtidies mediena.

Medienos drégnumas neturi buti didesnis kaip:

apdailos lenty, grindjuos¢iy, apvady ir pan. 15%;
taSeliy, jvairiy apkalimy, tvirtinimo kai$éiy ir pan. 6-12 %;
grindy lenty 12 %;
langy rémuy, vidiniy dury stakty, varciy 6-12 %;

nageliy, kams¢iy ir juosteliy, skirty medienos Saky ir defekty uZtaisymui drégnumas turi biiti 2-3% maZesnis negu
elementy, kurivose naudojami.

Apvadai, grindjuostés, apdailos lentos ir kitokie ilgi staliy gaminiai gali bati sudurti dyginémis jungtimis suklijuojant. Kai
tokiy elementy storis yra didesnis kaip 40 mm, jie turi biiti jungiami dvigubu dygiu.

Visi matomi staliy gaminiy pavir§iai turi baiti obliuoti, atviri ir astris kampai uzapvalinti.

Angokras¢iy apkalimai prie dury stakty ir kitokiy statybiniu konstrukcijy turi buti kokybiskai nuobliuoti ir daromi 18 vieno
medienos gabalo. Jei 1§ vieno gabalo nepagaminami reikiamo plocio tokios paskirties elementai, jie suklijjuojami 1§ atskiry

detaliy.

Mediniy konstrukeijy montavimo leistini nuokrypiai pateikti 2 lenteléje.

Mediniy konstrukeijy montavimo leistini nuokrypiai

TECHNINIAI REIKALAVIMALI RIBINIAI KONTROLE
NUOKRYPIAI
1. Jkiréiy gylio nuokrypiai nuo projektinio + 2 mm matuojant kiekvieng
elementg

2. Atstumy tarp darbo varzty, dygiy sujungi- matuojant atrankos badu
muose nuokrypiai nuo projekto:
- jeinan¢ioms kiauryméms +2
- ieinan¢ioms kiaurymeéms skersai pluosto 2% paketo storio, bet ne

daugiau kaip 5 mm
- ifeinan¢ioms kiauryméms isilgai pluosto 4% paketo storio, bet ne

daugiau kaip 10 mm.
3. Atstumy tarp viniy galvuciy nuokrypiai + 2 mm. matuojant atrankos badu
4. Nuokrypiai nuo horizontalés | m rasty + 3 mm matuojant kiekvieng
sieny vainiky ilgyje ir pertvary nuo vertikalés ainika

| m aukstyje
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DARBU PRIEMIMAS Sumontuotos medinés statiniy konstrukcijos priimamos suragant priémimo akta, prie kurio

pridedama:

darbo bréziniai su pazymétais nuokrypiais ir suderinimas su projekto autoriais, jei nuokrypiai vir$ija leistinus;

konstrukeijy sertifikatai;

paslépty darby aktai;

geodezinés 18pildomosios nuotraukos;
statybos darby Zurnalas;

kiti nurodyti darbo projekte dokumentai.

Surenkamy konstrukcijy montavimo darby kontrolé
Surenkamyjy kolony montavimo kontrolés schema pateikta lenteléje

Surenkamuyjy kolony montavimo kontrolé

Kontroliuojama operacija A* ir K* Kaip atliekama D*
kontrolé
1. PARUOSIAMIEJI DARBAI
- konstrukeijy patikrinimas SV rulete TP
- pamato lizdo a8iy ir auk§éiy nuzyméjimas SV geod. prietaisais
- aiy nuzymeéjimas ant kolony SV rulete G
2. KONSTRUKCHJU MONTAVIMAS
- elementy laikinas jtvirtinimas, i$lyginimas SV geod. prietaisais
- elementy pastovus jtvirtinimas SV geod. prietaisais
- konstrukeijy jtvirtinimo kontrolé SV geod. prietaisais
3.DOKUMENTU IFORMINIMAS
- jraSai statybos darby Zurnale SV TP
- konstrukeijy montavimo kontrolinés geodezinés nuotraukos SV.G TP
- sandiiry laboratoriniai tyrimai (jei reikia) Lab. lab. prietaisais SV

*A — atsako, *K — kontroliuoja, *D — dalyvauja.
Darby priémimas

Baigus visus konstrukeijy montavimo darbus, organizuojamas galutinis priémimas, kurio metu sudaromos auksto, baro,
atskiry konstrukeijy padéties i8pildomosios geodezinés nuotraukos, nurodomi nuokrypiai ir jie palyginami su leistinais.
darbo bréziniai su pazymeétais nuokrypiais ir suderinimas su projektavimo organizacija, jei nuokrypiai yra didesni uz

leistinus;
gaminiy techniniai pasai ir sertifikatai, nurodantys ir gaminiy kokybe;
paslépty darby aktai;
statybos darby Zurnalas;
geodezinés iSpildomosios nuotraukos;
sumontuoty atsakingy konstrukcijy tarpinio ir galutinio priémimo aktai;
kiti dokumentai, nurodyti darbo projekte.
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SUSTAMBINTAS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Poz. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos \ Zymuo | Mato vnt. | Kiekis ‘ Pastabos
Pavésiné 1.1-as tipas
1. Poliai CFA betonas C25/30 XC2, 5vnt. m’ 0,98
2. Poliai CFA armatiira S500 (100kg/m?) t 0,10
3. Metalinés kolonos (5vnt.), sijos (9vnt.) ir rySiai i§
uzdaro kvadratinio vamzdinio profilio ir lakStinio
plieno S235. Kolony pavir$iy paruo$imas iki Sa 2% t 0,68
laipsnio ir padengimas dangy sistema, tenkinané¢ia
C3 atmostferos koroziskumo reikalavimus
4. Medinés gegnés i§ impregnuotos medienos C16 3
. m 0,3
klasés
5. Grindy ant grunto detale Ggl m’ Zzr. SA
6. Stogo krasto jrengimas jvertinus apskardinimus ir m 12
hidroizoliacijg, h- 200mm
7. Stogo detalé Stl m’ Zr. SA
Pavésiné 1.2-as tipas (eko)
8. Poliai CFA betonas C25/30 XC2, Svnt. m’ 0,98
9. Poliai CFA armatira S500 (100kg/m?) t 0,10
10. | Medinés kolonos (5vnt.), sijjos (9vnt.), gegnés ir 3
A : . m 1,6
ry$iai i§ impregnuotos medienos C20 klasés
11. | Metalinés detalés kolony tvirtinimui t 0,08
12. | Grindy ant grunto detale Ggl m’ zr. SA
13. Stogo krasto jrengimas jvertinus apskardinimus ir m 12
hidroizoliacijg, h- 200mm
14. | Stogo detalé St2 m’ zr. SA
Pavésiné 2-as tipas
15. Poliai CFA betonas C25/30 XC2, 5vnt. m’ 0,98
16. | Poliai CFA armattira S500 (100kg/m?*) t 0,10
17. | Metalinés kolonos (5vnt.), sijos (9vnt.) ir rySiai 1§
uzdaro kvadratinio vamzdinio profilio ir lakStinio
plieno S235. Kolony pavirsiy paruo$imas iki Sa 2% t 1,08
laipsnio ir padengimas dangy sistema, tenkinanéia
C3 atmosferos koroziskumo reikalavimus
18. | Medinés gegnés 1§ impregnuotos medienos C16 3
. m 0,6
klasés
19. | Grindy ant grunto detale Ggl m’ Zzr. SA
20. | Stogo krasto jrengimas jvertinus apskardinimus ir m 20
hidroizoliacija, h- 200mm
21. | Stogo detalé St1 m’ Zr. SA
0 2023-02 Statybos leidimui, konkursui
Laida I§leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
1[3)%1[2{' Qto m I S Vieningo valstybés jmonés Valstybiniy misky urédijos statomy
rekreaciniy objekty stiliaus sukiirimo projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
Statinio konstrukceijy dalis 0
Sanaudy kiekiu Ziniarastis
NMALDUS | STATYTOJAS ir (arba) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
‘ LT VI Valstybiniy misky urédija ‘ AT-22A-1999-01-A-SK.SZ 1 3
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Poz. ] Pavadinimas ir techninés charakteristikos { Zymuo | Mato vnt. I Kiekis { Pastabos
Pavésiné 3-as tipas
22. Poliai CFA betonas C25/30 XC2, 5vnt. m’ 0,98
23. | Poliai CFA armattira S500 (100kg/m?) t 0,10
24, Metalinés kolonos (5vnt.), sijos (9vnt.) ir rySiai 18
uZzdaro kvadratinio vamzdinio profilio ir lakStinio
plieno S235. Kolony pavir$iy paruo$imas iki Sa 2% t 1,34
laipsnio ir padengimas dangy sistema, tenkinanc¢ia
C3 atmosferos koroziskumo reikalavimus
25. | Medinés gegnés i§ impregnuotos medienos C16 3 1.0
klasés m ’
26. | Grindy ant grunto detale Ggl m’ 7zr. SA
27. Stogo krasto jrengimas jvertinus apskardinimus ir m 25
hidroizoliacijg, h- 200mm
28. | Stogo detalé Stl m’ 7r. SA
Apsauginé tvorelé (vienam tiesiniam metrui)
29. | Metalo konstrukcijos (statramsciai) plienas S275
cinkuotas arba dazytas ! 0,04
30. | Vertikaltis elementai (aptvérimas) i§ maumedzio m’ 0,06
ILieptas (vienam tiesiniam metrui)
31. | Plieniniai poliai i$ apvalaus vamzdinio profilio ( 0.15
S275, 2 vat., L= 3000mm ’
32. | Metalo konstrukcijos plienas S275 cinkuotas arba
dazytas ¢ 0,08
33. | Grebéstavimas i§ maumedZio m’ 0,02
34, Paklotas 1§ maumedzio t=40mm m’ 1,0
Tiltelis (vienam tiesiniam metrui)
35. Poliai betonas C25/30 XC2, | vnt. m’ 0,2
36. | Poliai armattira S500 (100kg/m?) t 0,02
37. | Metalo konstrukcijos plienas S275 cinkuotas arba ¢ 0.14
dazytas ’
38. | Grebéstavimas i maumedzio m’ 0,02
39, Paklotas 18 maumedzio t=40mm m’ 1,5
Platforma (apZvalgos aikstelé ant $laito, skardZio) (vienam tiesiniam metrui)
40. Poliai betonas C25/30 XC2, 1 vnt. m’ 0,2
41. | Poliai armattira S500 (100kg/m?) t 0,02
42, M}italo konstqucijos, statramsciai, sijos rysiai i 0.12
plienas S275 cinkuotas arba dazytas ’
43. | Grebéstavimas i maumedZio m’ 0,02
44, Paklotas 1§ maumedzio t=40mm m’ 1,0
Laiptai (vienam tiesiniam metrui)
45. | Betonas C25/30XC2 m’ 0,15
46. | Metalinés detalés kolony tvirtinimui t 0,04
47. | Metalo laiptasijos plienas S275 cinkuotas t 0,06
48. | Paklotas i§ maumedzio t=40mm m? 1,5
PASTABOS:
1. Ziniara$¢ivose pateikti medziagy kiekiai yra orientaciniai, pagal principinius sprendinius. MedZiagos,

kiekiai ir darbai turi buti tikslinami rangos metu, pagal konkre¢iam objektui skirta esama situacija (vietové, geologinés
salygas, tarpatramius ir t.t.).

2. Kiekiai pateikiami nenumatant atsargos.

3. Rangovas turi [vertinti visus darbus, jrenginius ir medZiagas reikalingas projektui jgyvendinti i§laikant
ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

4. Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;
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5. Spalvas, medziagas, tekstliras, matomus elementus ir kitas apdailos medziagas biitina susiderinti su
projekto autoriais ir uzsakovu.
6. Konstrukciniy sprendiniy matmenims pasikeitus, Ziniara$¢iai t.b. perskaiciuoti, su samatiné dalimi.
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