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Pagal STR1.04.04:2017 6 priedas 2 lentelé

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy grupé: SG-4928/1 Silumos tinkly (inZineriniy tinkly paskirties grupés statinio) sklype
Laisvés al. 102, Kaune kapitalinio remonto projektas, iSkeliant magistralinius tinklus i§ pastato
Laisvés al. 102, Kaune.

Kaina, tukst. Eur

I8laidy apragymas Statybos ir
montavimo darbai Irenginiai Kito islaidos I3 viso (su PVM)

I. Statybos sklypas
(statybos sklypo jsigijimo i§laidos)

I1. Statybos sklypo paruosimas
(statiniy ir konstrukcijy perkélimo,
griovimo, i§saugojimo islaidos;
kompensacijos uz esamus statinius,
inZinerinius tinklus, zeldynus ir kt.)

III. Statinio statyba ir jrengimas
(statinio statybos ir jrengimo i§laidos)

Silumos tinkly iskélimas € 112,394 € 0,077 - € 112,471

IV. Projektavimo ir inZinerinés
paslaugos

(projektavimo, ekspertizés, projekto
vykdymo priezitiros, statybos techninés
priezitros ir kt. islaidos) (10% nuo III

kv
skyriaus) € 11,247 € 11,247

V. Kitos statinio iSlaidos

(statybos finansavimo, draudimo, garantijy,
bandomosios produkcijos gamybos,
techninio personalo apmokymo
eksploatuoti ir kitos numatomos islaidos)

V1. Rezervas
(statytojo i§ anksto nenumatyty iSlaidy - - € 12,372 € 12,372
suma) (10%)

I8 viso pagal I-VI skyrius € 112,394 € 0,077 € 23,619 € 136,090

PDV: Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668

(vardas, pavarde, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

PV: Karolis Maciulevicius, at. Nr. A1967; NKPAS at. Nr. 1032

(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)




SAMATA

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy S$G-4928 Silumos tinkly (inzineriniy tinkly paskirties grupés statinio) sklype Laisvés al. 102, Kaune
grupé kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Silumos tinkly iskélimas
2025.06.03 Lapas: 1
Lokalinés Skaic¢iuojamoji kaina .(EUR) '
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos | Viso Viso
N, montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Silumos tiekimo tinklai u. nr. 1998-2018-2014 112394.07 77.39 112471.46 92951.62
IS viso: 112394.07 77.39 112471.46 92951.62

Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668



SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniy S$G-4928 Silumos tinkly (inzineriniy tinkly paskirties grupés statinio) sklype Laisvés al. 102, Kaune
grupé kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Silumos tinkly iskélimas
Ziniarastis 1 Silumos tiekimo tinklai u. nr. 1998-2018-2014
2025.06.03 Suma ziniaraséiui 112394.07 EUR Lapas 1
T . Kaina EUR
Sgr] I?(ir;jbss parby Ir Slaidy aprasymai Vig/lna;;s Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Silumos tiekimo tinklai
1 N24P-0210  Sijlumos tiekimo tinkly plastikiniy m 7.4 20.47 18.28 3.3 42.05
termoizoliuoty vamzdziy klojimas
transSéjose (be sandiry suvirinimo) , kai
vamzdZiy apsauginio apvalkalo
skersmuo 128 mm  k9=1.15
2 N24P-0210  Sijlumos tiekimo tinkly plastikiniy m 154.0 608.45 380.38 68.58 1057.41
termoizoliuoty vamzdziy klojimas
transéjose (be sandiry suvirinimo) , kai
vamzdziy apsauginio apvalkalo
skersmuo 315 mm  k9=1.15
3 968-105 "Logstor" 76/140 izoliuoti vamzdZiai m 5.2 160.0 160.0
12m su laidais
4 968-106 "Logstor" 89/160 izoliuoti vamzdziai m 22 88.9 88.9
12m su laidais
5 968-110 "Logstor" 219/315 izoliuoti vamzdziai m 154.0 17266.48 17266.48
12m su laidais
6 N24P-0704  Silumos tiekimo tinkly plieniniy vnt. 8.0 432.58 0.96 433.54
termoizol. vamzdZiy atvady izoliavimas
termoizoliac.T formos movomis su
kdginiu uzZraktu , kai magistraliniy
vamzdziy apvalkalo skersmuo 250-315
mm  k9=1.15
7 968-321 '‘Logstor' 609/780 izoliuoti atvadai vnt 4.0 960.0 960.0
219/315 2.0x1.3 m su laidais
8 968-289 "Logstor" 168/250 izoliuotos redukcijos vnt 2.0 636.84 636.84
139/225 1.0 m su laidais
9 968-291 "Logstor" 273/400 izoliuotos redukcijos vnt 2.0 1376.3 1376.3
219/315 1.5 m su laidais
10 N24-261 Iki 300 mm skersmens sandiry vnt 38.0 1369.82 68.02 1437.84
izoliavimas termoizoliacinémis
movomis  k8=1.17, k9=1.15
11 968-445 "Logstor" 76/140 BX movos su kevalais vnt 4.0 232.44 232.44
780mm
12 968-446 "Logstor" 89/160 BX movos su kevalais vnt 4.0 266.28 266.28
780mm
13 968-448 "Logstor" 139/225 BX movos su vnt 2.0 208.04 208.04
kevalais 780mm
14 968-450 "Logstor" 219/315 BX movos su vnt 28.0 3972.64 3972.64
kevalais 780mm
15 7702701 ,LOGSTOR" putplas€io paketas Nr. 7 vnt 38.0 506.16 506.16
16 N22P-0602 Plieniniy vamzdyny alkdiniy izoliacija vnt. 12.0 151.85 13.67 165.52

termosusitraukian€iomis izoliacinémis



2025.06.03 Statiniy grupé SG-4928 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2

Sagm| Darbo L o Mato . Kaina  EUR

gl' kodas Darby Ir Slaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
juostomis , kai vamzdziy skersmuo
125-200 mm (alkiné) k9=1.15

17 968-130 "Logstor" 219/315 izoliuotos alkiinés  vnt 12.0 4626.0 4626.0
90" 1.0x1.0m su laidais 2,5D

18 N24-261 Iki 300 mm skersmens sandiry vnt 12.0 432.58 21.48 454.06
izoliavimas termoizoliacinémis
movomis  k8=1.17, k9=1.15

19 968-450 "Logstor" 219/315 BX movos su vnt 12.0 1702.56 1702.56
kevalais 780mm

20 7702701 ,LOGSTOR" putplas¢io paketas Nr. 7  vnt 12.0 159.84 159.84

21 N24-252 300 mm skersmens sklendziy vnt 2.0 331.2 10.81 267.36 609.37
montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu budu  k8=1.07, k9=1.15

22 N24-246 80 mm skersmens sklendziy vnt 4.0 178.56 5.65 85.95 270.16
montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu budu  k8=1.07, k9=1.15

23 968-255 "Logstor" 76/140 izoliuotos sklendés  vnt 2.0 946.98 946.98
1.5 m su laidais

24 968-256 "Logstor" 89/160 izoliuotos sklendés  vnt 2.0 1062.34 1062.34
1.5 m su laidais

25 968-260 "Logstor" 219/315 izoliuotos sklendés  vnt 2.0 3128.82 3128.82
1.5 m su laidais

26 N24P-0710 Jvady sandarinimas sieninio jvado vnt. 8.0 89.56 9.66 99.22
jvorémis , kai vamzdziy apvalkalo
skersmuo 250-315 mm  k9=1.15

27 N24P-0710 Jvady sandarinimas sieninio jvado vnt. 4.0 52.68 6.44 59.12
jvorémis , kai vamzdziy apvalkalo
skersmuo 355-450 mm  k9=1.15

28 968-183 "Logstor" 315 sieninio jvado jvorés vnt 8.0 91.92 91.92

29 968-185 "Logstor" 450 sieninio jvado jvorés vnt 4.0 67.36 67.36

30 N22P-0515 Dékly galy uztaisymas sandarinimo vnt. 4.0 121.16 192.0 313.16
Ziedais , kai déklo skersmuo iki 400
mm (2 déklo galai) k9=1.15

31 7702701 ,LOGSTOR" putplastio paketas Nr. 7  vnt 23.0 306.36 306.36

32 R17-87 Slystamy atramy jrengimas vnt 6.0 202.46 165.57 93.31 461.34
vamzdynams, kai jy skersmuo iki 200
mm

34 N23-92 Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D m3 2.9 595.66 2482.88 206.62 3285.16
1,5m kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose  k8=1.02,
k9=1.15

35 N23-90 Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D 1m m3 0.76 179.82 763.8 71.07 1014.69
kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose  k8=1.02,
k9=1.15

36 N16P-0101 Vandentiekio, $ildymo, dujotiekio m 4.0 55.68 1.57 0.46 57.71
vamzdyny i$ plieniniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau
150 mm)

37 980-11 Elektra virinti vamzdziai 219.1x5 m 4.0 156.88 156.88

38 N16P-0107  Plieniniy vamzdziy jungimas vnt. 2.0 123.84 82.52 15.17 221.53
flanSinémis alkinémis, intarpais,
peréjimais ( vamzdzio iSorinis
skersmuo daugiau 159 mm)  k8=1.08

39 980-104 Plieninés stampuotos alkiinés d200 vnt 2.0 328.0 328.0
(219)

40 N15-189 Metaliniy vir§ 50mm skersmens 100m2 0.028 14.01 5.23 19.24
vamzdziy aliejinis dazymas du kartus

41 N26-216 Vamzdyny izoliavimas folija padengtais m3 0.42 45.97 23.08 69.05

mineralinés vatos dembliais, kai
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Statiniy grupé SG-4928 Statinys 1

Ziniarastis 1

Lapas 3

Sam
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy apraSymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos| Mechanizm

I8 viso

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

N26P-0601

N25-27

N23-156

1020-84

N22P-0515

N57P-7101

R23-58

N6-149-4

N6P-0201

N46-13

N23-1

N6-149-4

N6P-0201

N46-13

N22P-0908

N57P-8112

N1-315

N21-6-1

N24P-0801

izoliacijos storis 90 mm

Vamzdyny tiesiy daliy izoliacijos
padengimas 0,8 mm storio cinkuotais
plieno lakstais, gaminant detales , kai
vamzdziy skersmuo iki 200mm

Iki 200 mm skersmens vamzdziy
sujungimo sidliy kontrolé rentgeno
spinduliais  k8=1.17

500 mm skersmens plastmasiniy
jmoviniy vamzdziy montavimas, kai 100
m vamzdyne -17 sandiry  k9=1.15
PE 100 slégio vandens vamzdziai, PN
10, SDR 17,450x26.7mm (vand.)
Dékly galy uztaisymas sandarinimo
Ziedais , kai déklo skersmuo daugiau
400 mm (2 déklo galai) k9=1.15
Pogriovinio drenazo i$ plastikiniy
gofruoty vamzdziy su filtru jrengimas,
uzpilant filtracinj sluoksnj
ekskavatoriumi , kai vamzdziy
skersmuo 80/92 mm  k8=1.04,
k9=1.15

Skyliy jvadams iSkalimas betoniniuose
pamatuose ir, padarius jvadus, jy
uztaisymas betonu  k8=1.17
Smulkiy sudétingy monolitiniy
konstrukcijy betonavimas, panesant
betong 60 m atstumu  k9=1.15
Monolitiniy pamaty hidroizoliacijos
jrengimas , tepant 2 kartus
hidroizoliaciniu bitumu  k9=1.15
Tuneliy perdenginiy sustiprinimas
surenkamomis gelzbetonio plokstémis /
G/b kanalo KL-1,28x0,60 ir
sumontavimas  k8=1.07

Smélio pagrindo po vamzdynais
jrengimas  k9=1.15

Smulkiy sudétingy monolitiniy
konstrukcijy betonavimas, panesant
betong 60 m atstumu  k9=1.15
Monolitiniy pamaty hidroizoliacijos
jrengimas , tepant 2 kartus
hidroizoliaciniu bitumu  k9=1.15
Tuneliy perdenginiy sustiprinimas
surenkamomis gelzbetonio plokstémis /
G/b kanalo KL-1,28x0,60 ir
sumontavimas  k8=1.07
Komunikacijy zymeéjimo Zenkly ant
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai

Pakloty kabeliy apsauga surenkamais
gaubtais, atkasant kabelius , kai
surenkamo gaubto skersmuo 110 mm
k9=1.15

Iki 1.5m plocio transeéjy sieny
tvirtinimas, kai gruntas nepastovus
k9=1.15

Signalinés juostos paklojimas
transéjoje virs pakloto kabelio
k9=1.15

Silumos tiekimo tinkly vamzdyny iki

100m2

1 sujung.

100m

m

vnt.

100m

vnt

m3

m2

m3

m3

m2

m3

vnt.

100m

100m3

km

100m

0.062

30.0

0.274

27.4

4.0

0.193

2.0

1.23

6.14

1.74

0.8

0.225

13.0

24

5.0

0.3

0.626

0.157

1.84

101.99

1306.74

110.78

237.06

70.17

119.47

116.47

16.22

87.0

21.72

213

34.34

120.0

50.32

152.2

477.39

5.93

320.79

70.49 7.59

6185.28

1792.0

186.21 22.51

24.82 59.58

141.52

41.26

1130.95 27.12

11.58

25.89

87.36

1559.93 37.41

156.26

424.2 24.08

114.8

32.34

13.8 77.86

180.07

1306.74

110.78

6185.28

2029.06

278.89

203.87

257.99

57.48

1245.07

33.3

47.19

121.7

1717.34

206.58

600.48

592.19

38.27

412.45




2025.06.03

Statiniy grupé SG-4928 Statinys 1

Ziniarastis 1 Lapas 4

Sam Darbo
eil. kodas

Mato

Darby ir iSlaidy apraSymai vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos| Mechanizm| 1S viso

250mm skersmens hidraulinis
bandymas, kai vamzdziy skersmuo
200 mm k9=1.15

Skyriuje 1

8376.24

54501.83 1067.97 63946.04

1 N46-13

2 R26-2

3 R23-65

2 Demontavimo darbai
Tuneliy perdenginiy sustiprinimas m3
surenkamomis gelzbetonio plokstémis /
Esamo g/b kanalo KL-1,28x0,60
perdengimo ploks€iy demontavimas
k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0, k8=1.07
125-200 mm skersmens vamzdyno m
demontavimas, neatidengiant Siluminiy
trasy kanaly k8=1.03
Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais

3.8

110.0

15.5

114.0

767.81

19.12

41.46 155.46

19.78 110.64 898.23

372.7 391.82

Skyriuje 2

900.93

19.78 524.80 1445.51

1 N1P-0104

2 N1P-0402

3 N23-1

4 N23-237

5 N1P-0701

6 N1P-1302

7 N1P-1314

3 Zemés darbai
Grunto kasimas 0,4 m3 kauso talpos  100m3
ekskavatoriumi, suverciant gruntg |
sankasg , kai gruntas Il grupés
k9=1.15
Il grupés grunto kasimas rankiniu badu 100m3
nesutvirtintose transéjose (iSkasose) ,
kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m
k9=1.15
Smélio pagrindo po vamzdynais m3
jrengimas  k9=1.15
Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3
uzpylimas smeliu rankiniu badu,
sutankinant  k9=1.15
Transéjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas  100m3
gruntu i$ sankasos ekskavatoriumi , kai
kauSo talpa 0,40m3 k9=1.15
Grunto transportavimas 6t 100m3
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,4m3 kaus$o talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés
Grunto transportavimo sgnaudy pokytis 100m3
uz papildomg 1km atstuma, vezant 6t
autosavivarc€iais , kai gruntas I-Il grupes
k4=9.0

4.148

0.503

3.521

3.521

30.64

1060.81

298.63

512.36

838.1 868.74

1060.81

159.16 457.79

607.7 120.95 1241.01

172.63 172.63

1317.24 1317.24

1709.64 1709.64

Skyriuje 3

1902.44

766.86 4158.56 6827.86

1 N57P-3101

2 N57P-3115

3 N27P-18-1

4 Gerbuvio atstatymo darbai
Apsauginiy Salciui atspariy kelio 100m3
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas sméelio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15
Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito ~ 100m2
skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio 100m2
dvisluoksnés dangos apatinio sl.

0.16

0.16

0.16

31.03

6.28

8.66

243.33 64.49 338.85

214.85 42.13 263.26

355.78 14.99 379.43




2025.06.03 Statiniy grupé SG-4928 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 5
Sam{ D e R Kaina EUR
gl' ki';jb:S Parby Iristaidy aprasymat Vigﬂnaettoas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
jrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio ,
klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,
k9=1.15
4 N27P-19-2 0/11S-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 0.16 7.85 177.08 15.12 200.05
dangos virsutinio sl. jrengimas
(sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki
200 t/h)  k8=1.17, k9=1.15
Skyriuje 4 53.82 991.04 136.73 1181.59
Viso ziniarastyje 1 11233.43  56279.51 5888.06 73401.00
Papildomy medzZiagy verté 3.00% 1688.39
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 176.64
Sezoniniai darbai 15.00% (8105.02) 1215.75
Specifiniai darbai 17.00% 661.08
Papildomas darbo uzmokestis 1048.82
8.00%(11233.43+1215.75+661.08)
Viso: 14159.08  57967.90 6064.70 78191.68
Soc.draudimo iSlaidos 253.45
1.79%(11233.43+1215.75+661.08+1048.8
Statinio statybos iSlaidos Viso: 14412.53  57967.90 6064.70 78445.13
Statybvietés iSlaidos 9.00% 7060.06
IS viso tiesioginés iSlaidos 85505.19
Pridétinés iSlaidos 2959.25
20.90%(11233.43+1215.75+661.08+1048.82)
Pelnas 5.00%(85505.19+2959.25) 4423.22
IS viso netiesioginés islaidos 7382.47
Bendra verté be PVM 92887.66
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 19506.41
Bendra verté su PVM 112394.07

Sudaré:Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
(Pavarde)



JRENGINIYU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniy S$G-4928 Silumos tinkly (inzineriniy tinkly paskirties grupés statinio) sklype Laisvés al. 102, Kaune
grupe kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Silumos tinkly iSkélimas
Ziniarastis 1 Silumos tiekimo tinklai u. nr. 1998-2018-2014
2025.06.03 Suma ziniaraséiui 77.39 EUR Lapas 1
Eil. K Jrenginiy pavadinimas Mato _ Kaina Verté
odas i Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 Silumos tiekimo tinklai
33 1 Gedimo kontrolés laidy sujungimo komplektas kompl. 4.000 15.99 63.96
Skyriuje 1 63.96
Ziniarastyje 1 63.96
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 13.43
77.39

IS viso ziniarastyje 1

Sudaré:Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
(Pavarde)




