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Pagal STR1.04.04:2017 6 priedas 2 lentelé

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy grupé: SG-4928/2 Silumos tinkly (inZineriniy tinkly paskirties grupés statinio) sklype
Laisvés al. 102, Kaune kapitalinio remonto projektas, jrengiant atSakas j pastatus Laisvés al. 102 ir

E. OZeskienés g. 10, Kaune

ISlaidy aprasymas

Kaina, tukst. Eur

Statybos ir
montavimo darbai Irenginiai Kito islaidos I3 viso (su PVM)

I. Statybos sklypas
(statybos sklypo jsigijimo i§laidos)

I1. Statybos sklypo paruosimas
(statiniy ir konstrukcijy perkélimo,
griovimo, i§saugojimo islaidos;
kompensacijos uz esamus statinius,
inZinerinius tinklus, zeldynus ir kt.)

III. Statinio statyba ir jrengimas
(statinio statybos ir jrengimo i§laidos)

IV. Projektavimo ir inZinerinés
paslaugos

(projektavimo, ekspertizés, projekto
vykdymo priezitiros, statybos techninés
priezitros ir kt. islaidos) (10% nuo III
skyriaus)

V. Kitos statinio iSlaidos

€ 37,002 € 0,077 - € 37,079

€ 3,708 € 3,708

(statybos finansavimo, draudimo, garantijy,

bandomosios produkcijos gamybos,
techninio personalo apmokymo
eksploatuoti ir kitos numatomos islaido

V1. Rezervas
(statytojo i§ anksto nenumatyty iSlaidy
suma) (10%)

I8 viso pagal I-VI skyrius

s)

- - € 4,079 € 4,079

€ 37,002 € 0,077 € 7,787 € 44,866

PDV: Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668

(vardas, pavarde, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

PV: Karolis Maciulevicius, at. Nr. A1967; NKPAS at. Nr. 1032

(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)




SAMATA

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy S$G-4928 Silumos tinkly (inzineriniy tinkly paskirties grupés statinio) sklype Laisvés al. 102, Kaune
grupé kapitalinio remonto projektas
Statinys 2 Silumos tinkly at$aky jrengimas
2025.06.03 Lapas: 1
Lokalinés Skaic¢iuojamoji kaina .(EUR) '
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos | Viso Viso
N, montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Silumos tiekimo tinklai u. nr. 1998-2018-2014 37002.22 77.39 37079.61 30644.31
IS viso: 37002.22 77.39 37079.61 30644.31

Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668



SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025M. MEN. D. 2025 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniy S$G-4928 Silumos tinkly (inzineriniy tinkly paskirties grupés statinio) sklype Laisvés al. 102, Kaune
grupeé kapitalinio remonto projektas
Statinys 2 Silumos tinkly at$aky jrengimas
Ziniarastis 1 Silumos tiekimo tinklai u. nr. 1998-2018-2014
2025.06.03 Suma ziniara$¢iui 37002.22 EUR Lapas 1

Sgm| Darbo Mato Kaina EUR

Darby ir i$laidy apraSymai

vienetas Kiekis

eil. kodas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso

1 Silumos tiekimo tinklai
1 N24P-0201 Silumos tiekimo tinkly skirstomojo m 93.2 353.81 23.01 397.19 774.01
vamzdyno plieniniy termoizoliuoty
vamzdziy klojimas tran3éjose (be
sanddry suvirin.) , kai vamzdZiy
skersmuo 150 mm  k9=1.15

2 968-106 "Logstor" 89/160 izoliuoti vamzdziai m 12.0 484.92 484.92
12m su laidais

3 968-105 "Logstor" 76/140 izoliuoti vamzdziai m 81.2 2498.52 2498.52
12m su laidais

4 N24-261 Iki 300 mm skersmens sandiiry vnt 8.0 288.38 14.32 302.7

izoliavimas termoizoliacinémis
movomis k8=1.17, k9=1.15

5 968-446 "Logstor" 89/160 BX movos su kevalais vnt 2.0 133.14 133.14
780mm

6 968-445 "Logstor" 76/140 BX movos su kevalais vnt 6.0 348.66 348.66
780mm

7700101 ,LOGSTOR" putplasgio paketas Nr. 7  vnt 8.0 106.56 106.56

N24-223 150 mm skersmens alkniy vnt 8.0 552.96 21.46 437.22 1011.64

montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu badu  k8=1.07, k9=1.15

9 968-124 "Logstor" 76/140 izoliuotos alkinés 90" vnt 8.0 1023.12 1023.12
1.0x1.0m su laidais 2,5D
10 N24-261 Iki 300 mm skersmens sandﬂrq vnt 8.0 288.38 14.32 302.7

izoliavimas termoizoliacinémis
movomis k8=1.17, k9=1.15

11 968-445 "Logstor" 76/140 BX movos su kevalais vnt 8.0 464.88 464.88
780mm

12 7700101 ,LOGSTOR" putplaséio paketas Nr. 7  vnt 8.0 106.56 106.56

13 N24P-0710 jvadq sandarinimas sieninio jvado vnt. 12.0 86.92 10.63 97.55

jvorémis , kai vamzdZiy apvalkalo
skersmuo 140-225 mm  k9=1.15

14 968-179 "Logstor" 160 sieninio jvado jvorés vnt 8.0 46.8 46.8
15 968-178 "Logstor" 140 sieninio jvado jvorés vnt 4.0 21.44 21.44
16 N22P-0515 Dek|q galq uZtaisymaS sandarinimo vnt. 4.0 121.16 320.0 441.16

Ziedais , kai déklo skersmuo iki 400

mm (2 déklo galai) k9=1.15
17 7700101 ,LLOGSTOR" putplasCio paketas Nr. 7  vnt 4.0 53.28 53.28
19 N16P-0101  Vandentiekio, Sildymo, dujotiekio m 4.0 37.68 1.57 0.28 39.53

vamzdyny i$ plieniniy vamzdZiy

tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (

vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 70

mm iki 100 mm)



2025.

06.03

Statiniy grupé SG-4928 Statinys 2

Ziniarastis 1

Lapas 2

Sam
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy apraSymai

Mato

vienetas Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos| Mechanizm

I8 viso

20
21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

88001002
N16P-0107

N16P-0107

979-107
979-106

88001003

88001004

N15-189

N26-215

N26P-0601

N25-27

R23-58

N6-149-4

N6P-0201

R62P-2101

N22P-0908

N57P-8112

N57P-8112

N1-315

N21-6-1

N24P-0801

@J76,1x2,9 plieninis vamzdis

Plieniniy vamzdZiy jungimas
flanSinémis alkinémis, intarpais,
peréjimais ( vamzdzio iSorinis
skersmuo daugiau 57 mm iki 76 mm)
k8=1.08

Plieniniy vamzdZiy jungimas
flanSinémis alkinémis, intarpais,
peréjimais (vamzdzio iSorinis
skersmuo daugiau 76 mm iki 89 mm)
k8=1.08

Plieninés Stampuotos alkiinés d80 (89)
Plieninés Stampuotos alktnés d65
(76.1)

DN100*xDN65 koncentrinis
privirinamas plieninis peréjimas
DN80*xDN65 koncentrinis privirinamas
plieninis peréjimas

Metaliniy virs 50mm skersmens
vamzdziy aliejinis dazymas du kartus
Vamzdyny izoliavimas folija padengtais
mineralinés vatos dembiliais, kai
izoliacijos storis 70 mm

Vamzdyny tiesiy daliy izoliacijos
padengimas 0,8 mm storio cinkuotais
plieno lakstais, gaminant detales , kai
vamzdziy skersmuo iki 200mm

Iki 200 mm skersmens vamzdziy
sujungimo sidliy kontrolé rentgeno
spinduliais  k8=1.17

Skyliy jvadams iSkalimas betoniniuose
pamatuose ir, padarius jvadus, jy
uztaisymas betonu  k8=1.17
Smulkiy sudétingy monolitiniy
konstrukcijy betonavimas, panesant
betong 60 m atstumu  k9=1.15
Monolitiniy pamaty hidroizoliacijos
jrengimas , tepant 2 kartus
hidroizoliaciniu bitumu  k9=1.15
Mdariniy sieny tinkuoto pavirSiaus
atskiry viety remontas ( sieny kampai,
angokrasgiai) k9=1.15
Komunikacijy zymeéjimo Zenkly ant
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai

Pakloty kabeliy apsauga surenkamais
gaubtais, atkasant kabelius , kai
surenkamo gaubto skersmuo 160 mm
k9=1.15

Pakloty kabeliy apsauga surenkamais
gaubtais, atkasant kabelius , kai
surenkamo gaubto skersmuo 110 mm
k9=1.15

Iki 1.5m plocio transéjy sieny
tvirtinimas, kai gruntas nepastovus
k9=1.15

Signalinés juostos paklojimas
transéjoje virs pakloto kabelio
k9=1.15

Silumos tiekimo tinkly vamzdyny iki
250mm skersmens hidraulinis

m 4.0
vnt. 7.0

vnt. 4.0

vnt 2.0
vnt 5.0

vnt 2.0

vnt 2.0

100m2 0.01

100m2 0.033

1sujung. 20.0

vnt 6.0

m3 0.6

m2 1.7

m2 0.6

vnt. 7.0

100m 0.25

100m 0.6

100m3 0.252

km 0.0832

100m 0.932

157.25

102.53

5.0

21.74

54.29

871.16

358.42

56.81

4.49

25.31

70.45

1321

304.41

192.18

3.14

157.25

89.6
218.13 19.17

132.81 12.51

16.82
33.05

68.0

20.0

1.87

7.4

37.52 4.04

74.45 178.74

69.03

11.42

6.04 0.05

218.76

429.25 20.06

848.4 48.15

46.21

17.14

2.33 38.16

89.6
394.55

247.85

16.82
33.05

68.0

20.0

6.87

29.14

95.85

871.16

611.61

125.84

15.91

314

289.21

581.41

1200.96

238.39

20.28

197.74




2025.

06.03

Statiniy grupé SG-4928 Statinys 2

Ziniarastis 1 Lapas 3

Sam
eil.

Darbo
kodas

Mato

Darby ir iSlaidy apraSymai vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso

bandymas , kai vamzdZiy skersmuo
125-150 mm  k9=1.15

Skyriuje 1

4245.82 8041.42 115557 13442.81

1

2

3

R26-1

R26-2

R23-65

2 Demontavimo darbai
Iki 100 mm skersmens vamzdyno m
demontavimas, neatidengiant Siluminiy
trasy kanaly k8=1.03
125-200 mm skersmens vamzdyno m
demontavimas, neatidengiant Siluminiy
trasy kanaly k8=1.03
Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t 5.9
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais

92.0

100.0

533.12 8.27 49.21 590.6

698.01 17.98 100.58 816.57

7.28 141.86 149.14

Skyriuje 2

1238.41 26.25 291.65 1556.31

N1P-0104

N1P-0402

N23-1

N23-237

N1P-0701

N1P-1302

N1P-1314

3 Zemés darbai
Grunto kasimas 0,4 m3 kauso talpos
ekskavatoriumi, suverciant gruntg |
sankasg , kai gruntas Il grupés
k9=1.15
Il grupés grunto kasimas rankiniu badu 100m3
nesutvirtintose transéjose (iSkasose) ,
kai kasimo gylis iki 1,0m  k9=1.15
Smélio pagrindo po vamzdynais m3 29
jrengimas  k9=1.15
Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 7.5
uzpylimas smeliu rankiniu badu,
sutankinant  k9=1.15
Transeéjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas
gruntu i$ sankasos ekskavatoriumi , kai
kauSo talpa 0,40m3 k9=1.15
Grunto transportavimas 6t
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,4m3 kaus$o talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés
Grunto transportavimo sgnaudy pokytis 100m3
uz papildomg 1km atstuma, vezant 6t
autosavivarc€iais , kai gruntas I-Il grupes
k4=9.0

100m3 0.874

0.294

100m3 0.308

100m3 0.86

0.86

6.46 176.59 183.05

487.17 487.17

78.73 41.96 120.69

91.49 108.52 21.6 221.61

47.05

47.05

321.73 321.73

417.58 417.58

Skyriuje 3

663.85 150.48 984.55 1798.88

*kk

N57P-3101

N57P-3115

N27P-18-1

4 Gerbivio atstatymo darbai
Asfalto dangos atstatymas 0.0
Apsauginiy Salciui atspariy kelio 100m3 0.842
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas smélio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15
Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito
skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio
dvisluoksnés dangos apatinio sl.
jrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio ,
klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,
k9=1.15

100m2 0.842

100m2 0.842

163.28 1280.51 339.41 1783.2

33.07 1130.66 221.68 1385.41

45.55 1872.27 78.95 1996.77




2025.06.03 Statiniy grupé SG-4928 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 4
Sam{ D e R Kaina EUR
ea”' ki';jb:S Parby Iristaidy aprasymat Vigﬂnaettoas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
5 N27P-19-2 0/11S-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 0.842 41.31 931.87 79.56 1052.74
dangos virsutinio sl. jrengimas
(sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki
200 t/h)  k8=1.17, k9=1.15
Skyriuje 4 283.21 521531  719.60 6218.12
Viso ziniarastyje 1 6431.29 1343346 3151.37 23016.12
Papildomy medziagy verté 3.00% 403.00
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 94.54
Sezoniniai darbai 15.00% (3514.36) 527.15
Specifiniai darbai 17.00% 418.25
Papildomas darbo uzmokestis 590.14
8.00%(6431.29+527.15+418.25)
Viso: 7966.83 13836.46  3245.91 25049.20
Soc.draudimo iSlaidos 142.61
1.79%(6431.29+527.15+418.25+590.14)
Statinio statybos iSlaidos Viso: 8109.44 13836.46 3245.91 25191.81
Statybvietés iSlaidos 9.00% 2267.26
IS viso tiesioginés iSlaidos 27459.07
Pridétinés iSlaidos 20.90%(6431.29+527.15+418.25+590.14) 1665.07
Pelnas 5.00%(27459.07+1665.07) 1456.21
IS viso netiesioginés islaidos 3121.28
Bendra verté be PVM 30580.35
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 6421.87
Bendra verté su PVM 37002.22

Sudaré:Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
(Pavarde)




JRENGINIYU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniy S$G-4928 Silumos tinkly (inzineriniy tinkly paskirties grupés statinio) sklype Laisvés al. 102, Kaune
grupe kapitalinio remonto projektas
Statinys 2 Silumos tinkly at$aky jrengimas
Ziniarastis 1 Silumos tiekimo tinklai u. nr. 1998-2018-2014
2025.06.03 Suma ziniaraséiui 77.39 EUR Lapas 1
Eil. K Jrenginiy pavadinimas Mato _ Kaina Verté
odas i Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 Silumos tiekimo tinklai
18 1 Gedimo kontrolés laidy sujungimo komplektas kompl. 4.000 15.99 63.96
Skyriuje 1 63.96
Ziniarastyje 1 63.96
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 13.43
77.39

IS viso ziniarastyje 1

Sudaré:Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
(Pavarde)




