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0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR.

Statinio projekto pavadinimas

darbo projektas
Projekto dalis

Bendroji dalis

13931 SPV Mindaugas Gaigalas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas

tis

LAIDA

0 

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas

Alytaus miesto

Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_PDSŽ

LAPAS

1 2 



Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_PDSŽ

LAPAS LAIDA

2 2 0 

Dokumento žymuo Laida Pavadinimas

P2412-XX-TDP-BD-01 Bendroji dalis

P2412-XX-TDP-SP-02 Sklypo plano dalis

P2412-XX-TDP-SK-03 S

P2412-XX-TDP-E-04 E

P2412-XX-TDP-SO-05 P

P2412-XX-TDP-KS-06

PROJEKTO DALIES 

Dokumento žymuo Laida Pavadinimas

P2412-XX-TDP-BD_PDSŽ 2 0
P2412-XX- TDP-BD_BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai
P2412-XX- TDP-BD_BAR 10 0 Bendrasis aiškinamasis raštas
P2412-XX- TDP-BD_BTS 7 0
P2412-XX- TDP-BD_PS 2 0
P2412-XX- TDP-BD_PIS 2 0

PROJEKTO 

Dokumento žymuo Laida Pavadinimas

P2412-XX-TDP-BD_B-01 1 0 Situacijos schema M 1:1000

P2412-XX-TDP-BD_B-02 1 0



Bendrieji statinio rodikliai

0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR.

Statinio projekto pavadinimas

darbo projektas
Projekto dalis

Bendroji dalis

13931 SPV Mindaugas Gaigalas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas

Bendrieji statinio rodikliai

LAIDA

0

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BSR

LAPAS

1 2

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI



Bendrieji statinio rodikliai

Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BSR

LAPAS LAIDA

2 2 0 

Pavadinimas
Mato 

vienetas
Kiekis Pastabos

3.

N

3.1.

3.1.1. ilgis km 0,304

3.1.2. plotis m 3,00

Pastaba: *   



Bendrasis aiškinamasis raštas

0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR.

Statinio projekto pavadinimas

darbo projektas
Projekto dalis

Bendroji dalis

13931 SPV Mindaugas Gaigalas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas

Bendrasis aiškinamasis raštas

LAIDA

0

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BAR

LAPAS

1 10

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS



Bendrasis aiškinamasis raštas

Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BAR

LAPAS LAIDA

2 10 0
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Bendrasis aiškinamasis raštas

Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BAR

LAPAS LAIDA

3 10 0 

1. Projekto rengimo pagrindas

Tako naujos statybos projektas (toliau – 

esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius paramet

statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Bendra informacija 

Statinio vieta
Statinio pavadinimas

techninis darbo projektas
Nauja statyba

Statinio 
Statinio kategorija

1.2. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis gautais su statiniu susijusiais duomenimis:
Projektavimo užduotis;

detalusis planas TDPR Nr. K-VT-11-23-798, patvirtintas 2024-11-26; 

1.3. Gauti ar projekto metu atlikti tyrimai

liepos -202407XX-XXXXXX,
sudarytas LKS-

, tyrimus atliko UAB „Rapasta“ 2024 metais spalio –
-2023

dokumentuose

1.4.

Microsoft Office – 
ZWCAD – 

1.5. Normatyviniai dokumentai

I-1240
I-1120
I-2223

1116
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“

XIII-2166
KTR 1.01:2008

KPT VNS 16
STR 1.04.04:2017
STR 1.01.03:2017
STR 1.06.01:2016

STR 1.05.01:2017
užbaigimas. Statybos sustabdymas. 



Bendrasis aiškinamasis raštas

Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BAR

LAPAS LAIDA

4 10 0

STR 2.03.01:2019
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 1.01.08:2002 

ST 188710639.07:2014
sprendiniai

LST 1516:2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji 
LST 1569:2012

TRA SBR 19

TRA UŽPILDAI 19
TRA GEOSINT ŽD 13

nurodymai
MN GEOSINT ŽD 13
T DVAER 12
R ISEP 10

STR 2.06.04:2014

TRA BITUMAS 23

TRA ASFALTAS 24

2.

3.

is



Bendrasis aiškinamasis raštas

Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BAR

LAPAS LAIDA

5 10 0

1 Paveikslas. Projektuojamo tako vieta

3.1.

–
ribos

–

apsaugos zona –
o virš šios juostos.

3.2. Želdiniai

3.3.

– – 700 mm;
– – +6,8 ºC; 
– – -3,7 ºC;
– – +17,9 ºC
– Absoliutus maksimumas – +35,6ºC
– Absoliutus minimumas – -35,9 ºC
– – nuo 3,0 iki 3,5 m/s. 



Bendrasis aiškinamasis raštas

Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BAR

LAPAS LAIDA

6 10 0

2 Paveikslas. 

3.4. Geologin

(gt III bl). 

-
-3,7 m gylyje sutiktas organinis gruntas – -11,9 m gylio iki 9,0-25,0 m gylio 

–
vietoje 17,9-

3.5.

0,4-11,9 m gylyje (alt. 67,78-80,36 m). 
–

– –

4. Projektiniai sprendiniai

as iš asfalto dangos.

4.1. Paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai

Vandens nuvedimo 

4.2. Takas

–
pabaiga iš asfalto dangos. 



Bendrasis aiškinamasis raštas

Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BAR

LAPAS LAIDA

7 10 0

5.

5.1. Poveikis aplinkai

vykdant statybos darbus, taisykles);

laistyti želdinius;

–
kraštinio stiebo;

2 m atstumu nuo medžio kamieno.

5.2. Poveikis gyventojams

ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai 

dienomis).

užtvaras.



Bendrasis aiškinamasis raštas

Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BAR

LAPAS LAIDA

8 10 0

5.3.

schemas.

5.4.

s statomi

5.5. Atliekos

-

reikalavimais. 

tvarkymo veikla. 

panaudojamas naujai rengiant pagrindus.

5.6.

apsaugos juostos.

Vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Nr.D1-

teritorija.

5.7.

–22:00 
val.) ir nakties (22:00–06:00 val.) metu (LR 

. suderinti kelias triukšmingas 
operacijas). 



Bendrasis aiškinamasis raštas

Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BAR

LAPAS LAIDA

9 10 0

6.

–

7.

.

8. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

-

9.

9.1.

Unikalus objekto kodas: 42753
Pilnas pavadinimas: Geležinkelio Sankt Peterburgas - -
Adresas: Alytaus miesto sav., Alytaus m.

: 2018-11-27
Statusas: Registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Regioninis

: Nekilnojamas
: Kompleksas

9.2.

7.1.3.1. teritorijos planavimo sprendiniai - geležinkelio Sankt Peterburgas - -

-; -;
IKONOGR Nr. 1-10; TRP1, 4-10; FF Nr. 1-36; 2018 m.);

- reljefas, geležinkelio grunto pylimai, jo tipas (-; -; TRP1, 4-10; 
FF Nr. 1-36; 2018 m.);

- XIX a. pab. 
- Kaunas, Alytus, Gardinas. Alytus 

Tai buvo geležinkelio 
-

tyba priešinga kryptimi -

-

ilgainiui išardyta. Antrojo pasaulinio karo metu susprogdinta didžioji Alytaus geležinkelio 
namo dalis. Karo pabaigoje ir pokariu išardytas ir vakarinis geležinkelio ruožas Alytus-Šeštokai. Pokariu 

Alytus buvo sujungtas su TSRS ge

9.3.

Jei atliekant darbus 



Bendrasis aiškinamasis raštas

Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BAR

LAPAS LAIDA

10 10 0

inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosi



Bendroji specifikacija

0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR.

Statinio projekto pavadinimas

darbo projektas
Projekto dalis

Bendroji dalis

13931 SPV Mindaugas Gaigalas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas LAIDA

0

LT

Užsakovas ir (arba) užsakovas

Alytaus miesto

Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BTS

LAPAS

1 7

BENDR



Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BTS

LAPAS LAIDA

2 7 0

TURINYS
1. ..............................................................................................3

1.1. .................................................................................................3
1.2. .................................................................................................3
1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui ............................................................................................3
1.4. .....................3
1.5.

........................3
1.6. Kiti reikalavimai ir nurodymai .......................................................................................................................4

2. .......................................................................................................4
2.1. ......................................................................................................4
2.2. Reikalingi (statybos metu) tyrimai................................................................................................................4
2.3. ..................4
2.4. Rangovo .................4
2.5. ...........4
2.6. .............................................................4

3. ..................................................................4
3.1.

...........................................4
3.2. Nenaudotinos medžiagos ............................................................................................................................5
3.3. .................5
3.4. ........................................................................5
3.5. ...............................................5
3.6. ...................................................5
3.7. ..................................................................................................................5

4. Teritorijos sutvarkymas........................................................................................................................................5
4.1. Grunto kasimas............................................................................................................................................5
4.2. ...............................................................................................................6

5. Statybos užbaigimas ...........................................................................................................................................7
5.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti ....................................................................7
5.2. ..........................................................................................7



Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BTS

LAPAS LAIDA

3 7 0

1.1.

standartai, metodiniai nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose 

užbaigimas. statybos sustabdymas. Savavališkos

1.2.

Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui

pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis.

1.4.
specialistams

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas – fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal 

tatybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu 

– fizinis asmuo, 

statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

valdyti paskirtus mechanizmus ir mašinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-
supažindinti su paskyros-leidimo reikalavimais.

1.5.

apsauga statybos metu

keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos 



Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BTS

LAPAS LAIDA

4 7 0

1.6. Kiti reikalavimai ir nurodymai

artimiausiai priešgaisrinei 

2.

2.1.

.

2.2. Reikalingi (statybos metu) tyrimai

statinio statybos metu.

2.3.
dokumentai

Statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, o taip pat statinius saugomose 

–
os, kaip technologijos proceso, 

2.4.
tvarka 

2.5.
apiforminimui 

-07-
mu Nr. V-118).

2.6.

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto 

3.

3.1.

analogiškais

galima tik tuo atveju, jei Rangovas



Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BTS

LAPAS LAIDA

5 7 0

3.2. Nenaudotinos medžiagos

3.3.
dokumentai

energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas pagal STR 2.01.01 (l-

susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Projekto techn

atitinka nustatytus reikalavimus.

3.4.

.

3.5.

vadovui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami 

3.6.

kad 

3.7.

4. Teritorijos sutvarkymas

4.1. Grunto kasimas 



Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BTS

LAPAS LAIDA

6 7 0

– plotai sutvarkomi 
paskleidžiant ne mažiau kaip 10 cm sto

panaudoti skirtingiems tikslams, ta

nurodytus gabenimo kelius. 

liekanos) rangovas turi nedelsdamas pranešti T

-
-60°, esant vidutiniškai kietiems rišliems, sunkiai kasamiems gruntams.  

kokius metodus naudoti – konstrukcijas, stabilius iškasos šlaitus ar kitus tinkamus metodus saugai ir stabilumui 

4.2.

tokios, kokios buvo rastos, švarios ir sutvarkytos, be iškasto grunto 



Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_BTS

LAPAS LAIDA

7 7 0

5. Statybos užbaigimas

5.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

5.2.



0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR.

Statinio projekto pavadinimas

darbo projektas
Projekto dalis

Bendroji dalis

13931 SPV Mindaugas Gaigalas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas

Pro

LAIDA

0

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas

Alytaus miesto

Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_PS

LAPAS

1 2

PROJEKTO SUDER



Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_PS

LAPAS LAIDA

2 2 0

l. 
Nr.

Suderinimo ar pritarimo 
data

Organizacijos pavadinimas Suderinimo ar pritarimo tekstas

1.

2.

3.



0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR.

Statinio projekto pavadinimas

darbo projektas
Projekto dalis

Bendroji dalis

13931 SPV Mindaugas Gaigalas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas LAIDA

0

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas

Alytaus miesto

Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-BD_P S

LAPAS

1 2

LICENZ



Dokumento žymuo

P2412-XX-TDP-

LAPAS LAIDA

2 2 0

Bylos žymuo Pavadinimas
pavadinimas

P2412-XX-TDP-BD Bendroji dalis 
Microsoft office 2016
Zwsoft ZWCAD 2021

P2412-XX-TDP-SP Sklypo plano dalis
Microsoft office 2016
Zwsoft ZWCAD 2021

P2412-XX-TDP-SK
Microsoft office 2016
Zwsoft ZWCAD 2021

P2412-XX-TDP-E Elektrotechnikos dalis
Microsoft office 2016
Zwsoft ZWCAD 2021

P2412-XX-TDP-SO
Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo 
dalis

Microsoft office 2016
Zwsoft ZWCAD 2021

P2412-XX-TDP-KS SES3







                                        

TURINYS

I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

      II.     Tekstiniai priedai:

1.

2.

3.

4.

5.

6. Pakopomis apkraunamo grunto bandymai odometru (1 lapas)

7.

8.

9.

10.

11. Tiriamojo objekto dislokacijos schema (1 lapas)

12. Tenzozondo kalibravimo liudijimas Nr. K-0021500 (2 lapai)

13.

      III.     Grafiniai priedai:

1. -2 stulpeliai su statinio zondavimo grafikais (2 lapai)

2. -I,  Mv 1:200, Mh 1:500 su sutartiniais 



























according to / pagal LST CEN ISO/TS 17892-10:2018

c = 54.8 kPa

26.3 0

0.0 0.5 2.2 7.0 15.2 27.4 15.0 11.3 12.8 8.6

20.9 13.0 7.9 15.2 0.28 2.71    2.21

100 2.21 16 40 41
200 2.23 16 41 40
300 2.20 16 41 42

III

After test / Po 
bandymo

2024.11.04
Test conducted / 

Test time / 
Kirpimo 

laikas, min

153.882

Object / Objektas:

DIRECT SHEAR TEST / TIESIOGINIO KIRPIMO BANDYMAS

Date / 
Data:

Depth / 
Gylis:

13,2-13,4 Method / Metodas: drained, consolidated / 
drenuotas, konsoliduotas

14.8
14.2
13.7

15.2
15.2
15.2

104.21

203.186

3
Sample No. / 
Bandinio Nr.

Sample of undestroyed struct. 
/ Band. nesuardytas

SHEAR TEST GRAPH / BANDYMO GRAFIKAS

Soil / 
Gruntas: molis  (saClL)

Borehole No. / 

Condition / 

1

Determination / 
Nustatytas

vertical stress , kPa



No. / Nr.

Displaceme
nt, mm / 
Poslinkis, 
mm
Strenght, 
kPa / 



ei



















1(2)



2(2)





































































































TVIRTINU:
STATYTOJAS:

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. UŽSAKOVAS
(STATYTOJAS):

2. STATINIAI: P ,
3. PROJEKTO PAVADINIMAS:

Alytaus mieste naujos statybos techninis darbo projektas.
4. PROJEKTO STADIJA: Projektiniai pasi lymai. (I etapas).
5. PROJEKTUOTOJAS: sprendimai
6. Nauja statyba
7. STATINIO KATEGORIJA:
8. STATINIO PASKIRTIS: Kiti inžineriniai statiniai
9. PAGRINDINIAI STATINIO 

RODIKLIAI:
Statinio unikalus Nr. – n ra (projektuojamas naujas 
statinys).

– 4400-6297-0749, 4400-
5696-7161, 4400-2515-9799.

:
Bendras tako ilgis, ne mažesnis nei – 304 m;
Tako plotis, ne mažesnis nei – 3,00 m.

10.
KONSTRUKCIJA:

konstrukcija turi atitikti STR 2.06.04:2014 

parametrus.
Tako dangos konstrukcija: trasos pabaigoje:

Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 
PD, h – 8 cm;

– 20 cm;

-5 m/s), h – 17 cm;

11. PASLAUGOS SUTEIKIMO 
TERMINAS:

12.
APIMTIS:

1. Projektas rengiamas : I p
takas.

2.
prisijungimo 

;



3.

4.

5. Numatyti teritorijos sutvarkymo sprendinius.
6.

;
7.

nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus 
nkreti 

nurodymas 

8.

Bendroji dalis;;

Sklypo sutvarkymo;

dalis;

dalis.
9.

nuolydžiai neturi viršyti 10 %, numatytos poilsio 
aikšteles, plieno s. Projektuojant 
vadovaujamasi STR 2.03.01:2019, STR 2.06.04:2014

elementus.
10.



11.

dokumentui gauti STR 1.05.01:2017
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

12.

13. STATINIO PROJEKTE 

NORMATYVINIAI 
DOKUMENTAI:

STR 1.04.04:2019 „Statinio projektavimas, projekto 

Bendrieji reikalavimai“;

Kiti galiojantys techniniai reglamentai.

14.
PROJEKTO 
DOKUMENTACIJOS 

us

2 (du) egzempliorius skaitmenine forma LKS‘ 94 
formatu parengto techninio 

leidžiantys dokumentai. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

Suderinimai:

Statytojo atstovas

Projekto vadovas                                                     Mindaugas Gaigalas








