

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|--|
| Pirkimo pavadinimas ir numeris | (50526) Koncertinio fortepijono pirkimas |
| Perkančioji organizacija | Klaipėdos Jeronimo Kačinsko Muzikos Mokykla |
| Dokumento sudarytojo pavadinimas | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija |
| Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas | 188710823 |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Pirkimo nr. 50526 "Koncertinio fortepijono pirkimas" dokumentų rengimas |
| Dokumento registracijos data | 2025-08-14 |
| Dokumento registracijos numeris | 2025-PROT-KMSA-291 |
| Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data | Loreta Urbutė, Patarėja, 2025-08-12 10:45:09 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2025-08-13 10:33:12 Andrius Kačalinas, Vedėjas, 2025-08-12 10:57:33 Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2025-08-13 14:21:05 Deividas Petrolevičius, 2025-08-12 11:18:51 Andrius Betingis, Vedėjas, 2025-08-13 10:54:10 |
| Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data | (P) Eglė Mockienė, Vyresnioji patarėja, 2025-08-14 08:26:40 Ilona Lileikienė, Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams, 2025-08-14 08:35:35 (P) Ilona Lileikienė, Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams, 2025-08-14 08:35:44 |
| Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data | Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2025-08-14 10:10:11 |
| Dokumentai | Konkurso_sąlygos_fortepijonas.docx, 194,2KB, įkėlimo data: 2025-08-12 10:40:54, paskutinio redagavimo data: 2025-08-12 10:41:23 1 priedas_ pasiūlymas A DALIS.docx, 64,49KB, įkėlimo |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>data: 2025-08-12 10:41:15, paskutinio redagavimo data: 2025-08-12 10:41:40</p> <p>2 priedas_pasiūlymas B DALIS.docx, 48,78KB, įkėlimo data: 2025-08-12 10:41:37, paskutinio redagavimo data: 2025-08-12 10:42:02</p> <p>3_priedas_fortepijono techninės specifikacija.docx, 45KB, įkėlimo data: 2025-08-12 10:41:58, paskutinio redagavimo data: 2025-08-12 10:42:23</p> <p>4 priedas EBVPD.zip, 89,49KB, įkėlimo data: 2025-08-12 10:42:19, paskutinio redagavimo data: 2025-08-12 10:42:20</p> <p>5 priedas_ Specialiosios ir Bendrosios sutarties sąlygos .docx, 64,54KB, įkėlimo data: 2025-08-12 10:42:20, paskutinio redagavimo data: 2025-08-12 10:42:45</p> <p>6 priedas- ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai .docx, 91,81KB, įkėlimo data: 2025-08-13 10:36:35, paskutinio redagavimo data: 2025-08-13 10:37:01</p> <p>5 priedas_ Specialiosios ir Bendrosios sutarties sąlygos .docx, 64,55KB, įkėlimo data: 2025-08-14 08:07:39, paskutinio redagavimo data: 2025-08-14 08:08:04</p> |
| <p>Komentarai/Pastabos</p> | <p>PO skubus pirkimas , Loreta Urbutė, parašymo data ir laikas: 2025-08-12 11:39:21</p> <p>Sutarties 9.2.1. p. patikslintas procentas skaičiais ir žodžiais)" Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekę ar ištaisyti jos trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,1 (viena dešimtoji) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotos Prekės ar Prekės, turinčios trūkumų, kainos be PVM" (buvo 0,01 %).</p> <p>, Loreta Urbutė, parašymo data ir laikas: 2025-08-14 08:12:49</p> |