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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
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 DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Dokumentų sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

    s
0 

    

KALBA 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

AB „LTG Infra“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

EA_001-R2-PAL-SRP-DBC-AK-BC-0003-
TDP_II-SK_02_01-BSZ 

LAPAS LAPŲ 

1 1 
 

KONSTRUKCIJŲ DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

KONSTRUKCIJŲ DALIES PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

KONSTRUKCIJŲ DALIES BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastaba 

1. 
EA_001-R2-PAL-SRP-DZB-AK-
BC-0001-TDP_II-SK_02_01-AL 

1 0 Antraštinis lapas 
 

2. 
EA_001-R2-PAL-SRP-DBC-AB-
BC-0002-TDP_II-BD_01_01-PSZ 

2 0 
Statinio projekto sudėties 
žiniaraštis 

 

3. 
EA_001-R2-PAL-SRP-DBC-AK-
BC-0003-TDP_II-SK_02_01-BSZ 

1 0 
Bylos dokumentų sudėties 
žiniaraštis 

 

4. 
EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AK-
BC-0004-TDP_II-SK_02_01-AR 

6 0 Aiškinamasis raštas 
 

5. 
EA_001-R2-PAL-SRP-DBB-AK-
BC-0005-TDP_II-SK_02_01-TS 

25 0 Techninė specifikacija 
 

6. 
EA_001-R2-PAL-SRP-DBC-AK-
BC-0006-TDP_II-SK_02_01-SKŽ 

2 0 
Suvestinis sąnaudų kiekių 
žiniaraštis 

 

7. 
EA_001-R2-PAL-SRP-DBE-AK-
BC-0007-TDP_II-SK_02_01-IS 

13 0 Inžineriniai skaičiavimai  

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastaba 

1. 
EA_001-R2-PAL-SRP-DZE-AK-
BC-0001-TDP_II-SK_02_01-
PR_NR1 

1 0 
Techninė užduotis konstrukcijų 
daliai 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastaba 

1. 
EA_001-R2-PAL-SRP-DCA-AK-
BC-0001-TDP_II-SK_02_01-B_01 

1 0 Polio armavimas 
 

2. 
EA_001-R2-PAL-SRP-DCA-AK-
BC-0002-TDP_II-SK_02_01-B_02 

1 0 
Apšvietimo bokštų rostverkai, 
inkarinės detalės. 

 

3. 
EA_001-R2-PAL-SRP-DCA-AK-
BC-0003-TDP_II-SK_02_01-B_03 

1 0 
Požeminio apskaitos mazgo 
inkarinė plokštė 
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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1. BD-01_01 0 Bendroji dalis  

2. BD-01_02 0 Bendroji dalis. Kiti priedai  

3. BD-01_03 0 
Bendroji dalis. Inžineriniai topografiniai (geodeziniai) 
tyrinėjimai 

 

4. BD-01_04 0 
Bendroji dalis. Projektiniai inžineriniai geotechniniai ir 
geologiniai tyrimai 

 

5. BD-01_05 0 Bendroji dalis. Preliminarių ekogeologinių tyrimų ataskaita  

6. BD-01_06 0 Bendroji dalis. Detaliųjų ekogeologinių tyrimų ataskaita  

7. BD-01_07 0 Bendroji dalis. Aplinkos apsauga  

8. BD-01_08 0 Bendroji dalis. Vibracijų vertinimo ataskaita  

9. SK-02_01 0 Konstrukcijų dalis  

10. SGK-03_01 0 Susisiekimo komunikacijų dalis. Geležinkelis  

11. S-04_01 0 Susisiekimo komunikacijų dalis. Gatvė  

12. VN-05_01 0 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. 

tinklai 
 

13. VN-05_02 0 Nuotekų šalinimo dalis. AB „LTG Infra“ tinklai  

14. VN-05_03 0 Nuotekų šalinimo dalis. Geležinkelio kelių drenažo tinklai  

15. E-06_01 0 Elektrotechnikos dalis. AB „LTG Infra“ elektros tinklai  

16. E-06_02 0 Elektrotechnikos dalis.  elektros tinklai  

17. E-06_03 0 Elektrotechnikos dalis. AB „LTG Infra“ apšvietimas  

18. E-06_04 0 Elektrotechnikos dalis. Gatvės apšvietimas  

19. ER-07_01 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. AB „LTG Infra 
ryšių tinklai 

 

20. ER-07_02 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Geležinkelio 
signalizacijos įrenginiai 

 

21. ER-07_03 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. 

 telekomunikacijų tinklų rekonstravimas 
 



 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

EA_001-R2-PAL-SRP-DBC-AB-BC-
0002-TDP_II-BD_01_01-PSZ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

 

Eil. 
Nr. 
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žymuo 
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22. SO-08_01 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis   

23. KS-09_01 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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1. TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Techninis darbo projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 
reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio 
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, 
kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio 
saugos ir paskirties dokumentais. 

1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

- Objekto „Karinės / civilinės krovos aikštelės įrengimas Palemone“ techninio darbo projekto parengimo 
ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis Nr. SI-347/2023; 

- Techninė užduotis; 
- Bendrieji statinių rodikliai; 
- Projektiniai pasiūlymai; 
- Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis; 
- Projekto „Karinės / Civilinės krovos aikštelės įrengimas Palemone“ techninė specifikacija; 
- Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas, 2013; 
- Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų 

inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (Nr. S-NC-00-19-9, 2023); 

- Žemės sklypo (teritorijos) ir statinio statybinių tyrinėjimų dokumentai; 
- Prisijungimo sąlygos; 
- Statinio kadastrinių matavimų dokumentai; 
- Registrų centro žemės sklypų ir statinių išrašai; 
- Galiojantys teisės aktai. 

 

1.2 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

Lietuvos standartai: 

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1-1:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, 

savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

LST EN 1991-2:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos 
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LST EN 1992-1-1:2005 
Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios 

ir pastatų taisyklės 

LST EN 1997-1:2005/AC2009 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės. 

LST EN 1991-1-4:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo 
poveikiai 

LST EN 1993-1-8:2005/AC2006 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-8 dalis. Mazgų 
projektavimas. 

LST EN 1993-1:2005/AC2006 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir 

pastatų taisyklės. 

LST EN 1461:1999 
Lydalinės cinko dangos ant geležies ir plieno gaminių. Reikalavimai ir bandymų 
metodai. 

Kiti dokumentai:  

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

Pastaba. Visoje projekto apimtyje nurodyti standartai, techninės specifikacijos ar techniniai liudijimai yra 
orientaciniai ir gali būti pakeisti kitu lygiaverčiu dokumentu, kuris atitinka reikalavimus ir yra pripažintas 
kompetentingų institucijų. 

1.3 Projekto dalies apimtis 

Konstrukcijų dalyje antrame projekto įgyvendinimo etape projektuojama viena apšvietimo bokšto atrama 
analogiška I etapo sprendiniams. Taip pat projektuojama inkarinė plokštė vandens apskaitos mazgui. 

1.4 Gauti ar projekto metu atlikti tyrimai 

Sklypo statybinių tyrinėjimų etape buvo atlikti šie tyrinėjimai: 

• Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita pateikiama BD-01_03 dalyje Bendroji dalis. Inžineriniai 
topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai. Tyrimus atliko – 

• Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita pateikiama BD-01_04 dalyje Bendroji dalis. Projektiniai 

inžineriniai geotechniniai ir geologiniai tyrimai. Tyrimus atliko – ; 

•  Preliminarių ir detaliųjų ekogeologinių tyrimų ataskaitos pateikiamos BD-01_05 ir BD-01_06 dalyse 

Bendroji dalis. Preliminarių ekogeologinių tyrimų ataskaita ir Bendroji dalis. Detaliųjų ekogeologinių tyrimų ataskaita. 
Tyrimus atliko –  

1.5 Kompiuterinės programos, kuriomis naudojantis parengta ši dalis 

Naudojamos programos: 

• Autodesk Revit; 

• Geo5; 
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• Microsoft Office. 

2. GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SKLYPO SĄLYGOS 

2.1 Geologinė sąlygos 

Projektuojamas pamatas visiškai šalia gręžinio Nr-42. Polius įrengiamas vidutiniškai stipriuose ir stipriuose 
smėlingo molio/molingo smėlio grunto sluoksniuose. Geologinė situacija nesudėtinga. 

2.2 Hidrometeorologinės sąlygos 

Gruntinis vanduo aukštas - 2024 metų sausio ir vasario mėnesiais vykusių lauko darbų metu požeminis 
podirvio, gruntinis ir tarpsluoksninis vanduo sutiktas ištisai 0,30 – 9,0 m (60,17 – 70,63 m abs. a.) gylyje nuo esamo 

žemės paviršiaus. 

2.1 Klimatologinės sąlygos 

Statinys yra Kauno mieste, maksimali temperatūra 35,4°, minimali -36,3° pagal RSN 156-94. 

3. STATINIO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Konstrukcijoms apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai taikomi pagal LST EN 1990 „Konstrukcijų 
projektavimo pagrindai“ ir LST EN 1991 „Poveikiai konstrukcijoms“. 

Rangovas, siūlydamas apšvietimo bokšto gaminį, kurio atraminės reakcijos didesnės nei nurodytos IS 3.1.1 
p., privalo pateikti gaminį Projektuotojui įvertinti ir gauti suderinimą. 

3.1 Statinio pasekmių, patikimumo klasė, ilgaamžiškumas 

Pasekmių klasė pagal LST EN 1990:2002 – CC2. 

Patikimumo klasė pagal LST EN 1990:2002 – RC2. 

3.2 Konstrukcijų apsaugos priemonės nuo klimatologinio, cheminio ir drėgmės poveikio 

Apsaugai nuo klimatologinio, cheminio ir drėgmės poveikių, gelžbetoninių elementų betonas parenkamas 
pagal LST EN 206 reikalavimus. 

4. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

4.1  Polis 

Projekto apimtyje suprojektuotas vienas Ø1000 L8m ilgio gręžtinis polius. 

Betonas – C30/37 XC2 pagal LST EN 206, strypinė armatūra – B500B pagal LST EN 10080.  

4.2 Rostverkas 

Poliaus viršuje įrengiamas armatūros karkasas ir betonuojamas rostverkas. Iš polio išleidžiama armatūra 
pilnai inkaruojama rostverke, taip užtikrinama standi jungtis tarp polio ir rostverko. Rostverko betonas – C30/37 XC4 

XF4 klasės pagal LST EN 206, strypinė armatūra – B500B pagal LST EN 10080. 
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Atliekant pamato duobės kasimo darbus, būtina atkreipti dėmesį į esamas komunikacijas. Kabeliai, kurie 
nėra iškeliami, turi būti laikinai paremti ir apsaugoti statybos metu. 

4.3 Inkarinės detalės 

Apšvietimo bokštas inkaruojamas pagal gamintojo pateiktus brėžinius sukonstruotomis inkarinėmis detalėmis. 
Naudojama M27 10.9 klasės cinkuoti ilgasriegių varžtų rinkiniai ir S235 inkarinė plokštelė/rėmas tinkamam inkarų 
išdėstymui. 

4.4 Vandens apskaitos mazgo inkarinė plokštė 

Pagal ekspertizės pastabas gautas VN daliai į SK dalį perkeliama inkarinė plokštė vandens apskaitos mazgui. 
Visos apskaitos mazgo detalės pateikiamos VN dalyje. Mazgo atsparumas iškėlimui pateiktas IS 4 skyriuje. 

Inkarinės plokštės betonas – C30/37 XC2 klasės pagal LST EN 206, strypinė armatūra – B500B pagal LST 

EN 10080. 
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I SKYRIUS BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI 

1. NORMATYVINIAI REIKALAVIMAI 

Šiame poskyryje yra minimi reikalavimai, kuriuos nustato valstybinės ar kitos pripažintos institucijos. Toliau šie 
reikalavimai bus vadinami normatyviniais statybos techniniais reikalavimais, kuriais turi vadovautis visi statybos 

dalyviai. Visi statybos dalyviai turi vadovautis patvirtinto Statytojo (Užsakovo) techninio darbo projekto normatyvinių 
statybos techninių reikalavimų aktualia redakcija. Normatyvinių statybos techninių reikalavimų naudojamos 
santrumpos: 

• STR Statybos techniniai reglamentai; 

• LST Lietuvos standartizacijos departamento patvirtinti standartai; 

• CEN arba EN Europos standartizacijos komiteto patvirtinti standartai; 

• ISO Tarptautinės standartizacijos organizacijos patvirtinti standartai; 

Rangovas gali pasiūlyti, kad medžiagos bei darbo kokybė būtų apibrėžti pagal kitų specifikacijų reikalavimus. 
Gavęs iš Techninės priežiūros vadovo leidimą, gali atlikti darbus pagal kitas specifikacijas, su sąlyga, kad jos bus 
laikomos lygiavertėmis arba geresnėmis už normatyvinius reikalavimus.  

Rangovas privalo pristatyti ir saugoti savo biure, esančiame statybos aikštelėje, bent vieną pilną visų 
normatyvinių reikalavimų, nurodytų specifikacijose, bei visų kitų patvirtintų specifikacijų rinkinį. Techninės priežiūros 
vadovui turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su šiuo specifikacijų rinkiniu.  

Jeigu pagal šiuos techninius reikalavimus reikia gauti Projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimą ar 
sutikimą, toks patvirtinimas ar sutikimas neatleidžia Rangovo nuo jo pareigų ar atsakomybės. 

Brėžiniai turi būti paruošti lietuvių kalba.  

Baigęs darbus, rangovas turi pristatyti pilną komplektą dokumentų apie baigtus statybos darbus, į kurį įeina 
atliktų darbų brėžiniai, dokumentai apie kokybę, darbo ir priežiūros instrukcijos, atliekamų dalių (medžiagų) sąrašas, 
t.t. 

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę LR įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos 
įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. Šioje Techninio Darbo projekto 

dalyje nagrinėjamas statinys yra priskiriamas prie ypatingų statinių, kurių Techniniam Darbo projektui būtina atlikti 
projekto ekspertizę.  

Statinio statybos darbai vykdomi pagal: 

• statinio Techninį Darbo projektą; 

• statybos darbų technologijos projektą; 

• LR statybos techninius reglamentus, elektros ūkį reglamentuojančias taisykles ir standartus; 

• projekto bei projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; techninės priežiūros vadovo, viešojo 
administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimus. 

Statybos darbų eiga aprašoma statybos darbų žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros 
dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Statybos pradžia ir pabaiga užfiksuojami įrašu statybos žurnale. 

Rangovas turi suteikti galimybę kitiems Rangovams atlikti darbus statybvietėje. Visi Rangovai turi suplanuoti 
ir suderinti savo darbus per Statytojo (Užsakovo) atstovus. 
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Techninei priežiūrai reikalaujant, turi būti pateikti pakankamo dydžio visų numatytų naudoti medžiagų ėminiai, 
kurie saugomi kaip kontroliniai ėminiai. Apie tokių ėminių pripažinimą sutarties partneriai turi surašyti protokolą. Šie 
ėminiai naudojami kontroliniuose bandymuose, įvertinant medžiagų atitiktį projekto reikalavimams.  

Bandymai, jei reikia, apima: 

• ėminio ėmimą; 

• ėminio supakavimą išsiuntimui; 

• ėminio nugabenimą į bandymų laboratoriją; 

• tyrimus, įskaitant bandymų ataskaitą. 

Statyboje naudojami gaminiai ir medžiagos turi tenkinti atitikties įvertinimo reikalavimus. 

3. GEODEZINĖ KONTROLĖ, DOKUMENTACIJA 

Rangovas turi atlikti statinio atskirų konstrukcijų nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolines nuotraukas, kontroliuoti 
atliktų darbų tikslumą. Rangovas atsako už statinio geometrinių dydžių atitiktį statinio projektui. 

Geodezines nuotraukas statybos darbų eigoje daro geodezinės tarnybos Rangovo užsakymu ir lėšomis. 
Užsakymą dėl geodezinių nuotraukų darymo pateikia Rangovas iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš dvi dienas iki 
numatomų darbų atlikimo. 

4. PASLĖPTŲ DARBŲ SĄRAŠAS 

Paslėptų darbų sąrašas, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai: 

• Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir klojinių patikrinimas prieš betonuojant; 

• Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų atrėmimo ir įtvirtinimo patikrinimas. 

5. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI  

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas  

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

GKTR 2.01.01:1999 
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos 
Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų 
geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“; 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
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STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
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II SKYRIUS BETONINĖS IR GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Ši Techninių specifikacijų (toliau vadinamų TS) dalis skaitoma kartu su apibrėžimais, nurodymais ir 
rekomendacijomis, pateiktomis šių TS 3  skyriuje. 

Ši TS dalis apima: 

• betono medžiagas, jo gamybą, tiekimą, klojimą, bandymus ir priėmimą; 

• betoninius ir gelžbetoninius konstrukcinius ir nekonstrukcinius elementus, jų gamybą, transportavimą, 
montavimą, leistinus nuokrypius. 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

 Armatūra 

Žiūrėti TS skyrius „Konstrukcijų armavimas“. 

 Medžiagos betono mišinių paruošimui 

2.2.1 Transportavimas ir sandėliavimas 

Medžiagos turi būti gabenamos ir laikomos taip, kad būtų išvengta susimaišymo, užteršimo ar gedimo: 

• cementas ir mikroužpildai turi būti laikomi saugant juos nuo drėgmės ir nešvarumų. Įvairūs cementai ir 
mikroužpildai aiškiai ženklinami ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų galimybės suklysti; 

• cementas maišuose turi būti sandėliuojamas taip, kad būtų naudojamas pristatymo eiliškumu; 

• jeigu įvairių atmainų užpildai pristatomi atskirai, sumaišyti juos – draudžiama; 

• priedai turi būti gabenami taip, kad nuo fizinių ir cheminių poveikių (šalčio, aukštos temperatūros ir t.t.) 
nenukentėtų kokybė. Jie turi būti aiškiai suženklinti ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų 
galimybės suklysti. 

2.2.2 Cementas 

Betonui gali būti naudojamas tik klinkerinis aprobuotos mineralinės sudėties portlandcementis, tenkinantis 
standarto LST EN 197-1 reikalavimus. Cemento stiprio klasės turi atitikti LST EN 197-1. Techninis prižiūrėtojas gali 
atmesti bet kurį cementą, neatitinkantį reikalavimų. 

2.2.3 Užpildai 

Užpildai betonui turi būti frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir klasę. Naudotiniems 
betono mišiniams turi būti vartojami tankieji betono užpildai. Tankiųjų užpildų granuliometrinė sudėtis, grūdelių forma, 
stipris, atsparumas šalčiui, teršalų kiekis ir sudėtis, molio, dulkio ir dumblo dalelių, organinių, brankiųjų, smulkiųjų 
dispersinių medžiagų ir betonui kietėti trukdančių medžiagų kiekis, juose esantys sieros junginiai, šarmuose tirpstanti 
silicio rūgštis, metalo koroziją skatinančios medžiagos turi tenkinti standarto LST EN 12620 reikalavimus. 

Užpildai turi būti tokio stambumo, kad betono mišinys laisvai patektų tarp armatūros strypų ir juos gerai 
padengtų. 

• Stambiausios užpildo dalelės neturi viršyti: 

• 1/4 mažiausio konstrukcijos matmens; 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=629740
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• mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų, minus 5 mm; 

• 0,7 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

• Mikroužpildai turi būti tinkamų savybių ir atitikti: 

• sunkiojo betono – LST EN 12620:2003; 

• sanitarijos bei higienos taisykles ir turi būti nekenksmingi žmonių sveikatai bei aplinkai. 

2.2.4 Betono priedai 

Naudojami betono priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 934-2. Vartoti neleidžiančius užšalti 
priedus draudžiama. Mikroužpildai ir kiti priedai gali būti naudojami tik tada, jei nesukelia armatūros korozijos ir 
neblogina betono savybių.  

2.2.5 Vanduo 

Užpildams plauti, betono mišiniui gaminti gali būti vartojamas vandentiekio arba vandens telkinių vanduo, jei 
jame nėra medžiagų, trukdančių betonui kietėti, bloginančių kitas jo savybes ir sukeliančių armatūros koroziją.  

Vanduo turi atitikti LST EN 1008 keliamus reikalavimus. 

 Betono mišinių paruošimas 

Cementas, užpildai ir mikroužpildai turi būti dozuojami sveriant arba kitais būdais, užtikrinančiais dozavimo 
tikslumą. 

Skystieji priedai, vanduo gali būti dozuojami pagal masę arba tūrį. 

Dozavimo įrenginiai turi būti taip paruošti, kad užtikrintų dozavimo tikslumą. 

Komponentų dozavimo tikslumas 

Komponentai Tikslumas 

Cementas 

±3 % dozuojamo kiekio 

Vanduo 

Visi užpildai 

Mikroužpildai 

Priedai ±5 % dozuojamo kiekio 

 

Betono mišiniai gaminami betono maišyklėmis statybvietėje arba atvežami iš stacionarios gamyklos. 

Naudojamos betono maišyklės turi užtikrinti reikiamą komponentų maišymo trukmę ir sumaišymo kokybę.  

Automobilinės betonmaišės turi būti įrengtos taip, kad jomis būtų galima tiekti vienalytiškai sumaišytą mišinį. 
Jos turi turėti tinkamą dozavimo įrangą, kad prireikus būtų galima pridėti vandens ir priedų. 

 Betono klasifikacija 

Projekte naudojamų konstrukcinių elementų betono stipruminės savybės pagal LST EN 206 
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Konstrukcija Naudojamo betono klasės 

Mažiausias 
charakteristinis 

cilindrinis stipris fck,cyl, 
N/mm2 

Mažiausias 
charakteristinis 

kubinis stipris fck,cube, 
N/mm2 

Surenkamo gelžbetonio elementai: 

Apsauginės komunikacinių 
šulinių bei cokolinės plokštės, 
revizinės dėžės 

C30/37 XC4 XF4 30 37 

Monolitinio gelžbetonio elementai: 

Poliai C30/37 XC2 30 37 

Rostverkai, rampos, atraminė 
sienutė. C30/37 XC4 XF4 30 37 

 Betono transportavimas 

Betonas turi būti gabenamas iš maišyklės į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta 
komponentų atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti 
matuojami klojimo vietoje. 

3. BETONINĖS IR GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

 Betoninių ir gelžbetoninių gaminių transportavimas ir sandėliavimas 

Į transporto priemones kraunamos konstrukcijos turi būti atremtos ir įtvirtintos, kad jose nesusidarytų liekamųjų 
deformacijų, paviršiai turi būti apsaugoti nuo pažaidų. 

Sandėliuojant konstrukcijas statybvietėje turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

• draudžiama iškrauti konstrukcijas iš transporto priemonės, jas išmetant; 

• konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo užkabinimo kobiniais ir nuo kitų elementų pažaidų; 

• gelžbetoninius gaminius draudžiama remti ant jų fiksatorių. 

 Darbų atlikimas 

3.2.1 Klojiniai 

Betono ir gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi: 

• būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 

•  atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 

• užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 

• būti lengvai surenkami ir išardomi; 

• Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

• perdangų klojiniams – iki 1/500 angos; 
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• kitų klojinių – iki 1/400 angos. 

• Klojinių elementai gali būti iš: 

• medienos; 

• metalo; 

• drėgmei atsparios faneros; 

• plastiko; 

• kombinuoti iš įvairių medžiagų. 

Atskirų įmonių tiekiamus unifikuotus klojinius būtina surinkti ir ardyti prisilaikant gamintojo instrukcijų. Ten, kur 
neįmanoma panaudoti unifikuotų surenkamų klojinių, jie gaminami iš medienos. Klojiniams gaminti pjautos miško 
medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip 25%.  

Neunifikuotų klojinių elementų mažiausi matmenys 

Klojinių elementų ir dydžių pavadinimai Mažiausi matmenys, mm 

Rąstų skersmuo ploniausioje vietoje:  

• pagrindinių elementų; 180 

• pagalbinių elementų; 140 

Lentų storis:  

• pakloto; 40 

• klojinių; 20 

Pusrąsčių matmenys 180/2 

Varžtų skersmuo:  

• laikančiose konstrukcijose; 19 

• pagalbinėse konstrukcijose; 16 

Plieninių templių skersmuo 19 

Vinių skersmuo 3 

Plieninių antdėklų storis 6 

Poveržlių storis 4 

 

Neunifikuotų klojinių elementų didžiausi matmenys 
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Klojinių elementų ir dydžių pavadinimai Didžiausi matmenys, mm 

Didžiausios tašų arba lentų kraštinės matmenys:  

• pagrindinių elementų; 160 

• antdėklų, jungties elementų; 80 

• apkalimo lentų; 100 

 
Klojinių lentų bei skydų sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu nepraleistų cementinės pastos. 

Lentų ir skydų paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 

Pastatytus klojinius turi apžiūrėti komisija iš Rangovo, techninio prižiūrėtojo, geodezininko. Jeigu montavimo 
nuokrypiai neviršija leistinų, komisija surašo priėmimo aktą ir leidžia betonuoti konstrukciją arba dėti armatūrą, jei 
konstrukcija gelžbetoninė. 

Prieš atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojinių ir jų inkarinio tvirtinimo funkcinį 
tinkamumą. Betonavimo metu jie turi būti nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat galima būtų 
imtis reikalingų priemonių. 

Kad klojiniai nesukibtų su betonu, jų paviršius gali būti tepamas specialiu tepalu. Tepalas turi būti pakankamai 
skystas, kad galima būtų jį užpurkšti ir pakankamai klampus, kad gerai laikytųsi ant vertikalių sienučių, neteptų betono 
paviršiaus, nekenktų betono stipriui ir ilgaamžiškumui, būtų pagamintas iš medžiagų, neturinčių sprogių elementų. 

Įrengtų klojinių leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Klojinių horizontalumo nuokrypis nuo projektinio nuolydžio arba statmens:  

• 1,0 m aukščiui; ±5 

• visam klojinio aukščiui; ±10 

Klojinių ašių poslinkis ±5 

Vietiniai klojinių nelygumai, tikrinant dviejų metrų ilgio liniuote ±5 

 
Klojiniai nuo betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų turi būti nuimami, vadovaujantis šiais reikalavimais: 

1. betono stipriui pasiekus ne mažiau kaip 2,5 N/mm2; 

2. nuo laikančių gelžbetoninių konstrukcijų nuimti klojinius tik tada, kai betonas (skaičiuojant procentais nuo 
projektinio) pasiekia šį stiprį: 

• nuo plokščių ir skliautų, kai tarpatramio ilgis: iki 2 m – ≥ 50%, nuo 2 m iki 8 m  – ≥ 70%; 

• nuo konstrukcijų, armuotų laikančiais suvirintais karkasais – ≥ 25%; 

• nuo pagrindinių sijų, kai tarpatramio ilgis iki 8 m – 70%; 

• nuo pagrindinių sijų, kai tarpatramio ilgis ilgesnis už 8 m – 100%; 
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3. statramsčiai, remiantys laikančiųjų konstrukcijų klojinius, gali būti pašalinami tik po to, kai nuimti šoniniai 
klojiniai ir apžiūrėta konstrukcija; būtina apžiūrėti kolonas, kurios laiko šias konstrukcijas; 

Konstrukciją apkrauti skaičiuojamąja apkrova leidžiama tik tada, kai betonas pasiekia projektinį stiprį. 

3.2.2 Betono klojimas ir tankinimas 

Betono mišinys klojamas 10 ÷ 40 cm sluoksniais ir tankinamas vibraciniais būdais. Mišinys turi būti klojamas 
ant dar nepradėjusio rištis apatinio sluoksnio. 

Atskiros betoninės ar gelžbetoninės konstrukcijos turi būti betonuojamos be pertraukų, tačiau įvertinus galimas 
technologines ir organizacines priežastis, galima numatyti betonavimo darbo siūles. Betonavimo darbo siūlių padėtis 
Rangovas privalo susiderinti su projekto rengėjais iš anksto, prieš betonuojant konstrukcijas. Darbo siūlės turi būti 
padaromos, kad užtikrintų gerą anksčiau pakloto betono sluoksnio sankabumą su šviežiai betonuojamu kitu 
sluoksniu. 

Betonuojant masyvias konstrukcijas, turi būti taikomos priemonės apsaugoti nuo temperatūrinių ir betono 
susitraukimo plyšių, t.y. drėkinama, daromi kanalai su cirkuliuojančiu vandeniu ir kt., reguliuojamas temperatūros 
režimas, daromi deformaciniai pjūviai, skiriantys masyvą į blokus. Suskirstymas į blokus turi būti Rangovo suderintas 
su projekto rengėjais. Betonuojant ir betonui kietėjant, turi būti sistemingai stebima betono ir aplinkos temperatūra. 
Aplinkos ir betono paviršiaus temperatūrų skirtumas neturi viršyti 20C. Mišinio temperatūra, jį maišant ir klojant, 
neturi viršyti + 30C (jeigu nėra kitokių nurodymų), bet turi būti ir ne žemesnė kaip +5C. 

Rangovas turi užtikrinti maksimalų betono tankį, stiprumą ir kitas būtinas savybes. 

3.2.3 Armatūros sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 

Žiūrėti TS skyrių „Konstrukcijų armavimas“. 

3.2.4 Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų temperatūrų. 

Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti 
naudojamos membraninės priežiūros priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam betoninių 
paviršių apdorojimui.  

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame pjūvyje 
per visą kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20C. 
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3.2.5 Betonavimas šaltuoju metų periodu 

Betonuojant surenkamąsias konstrukcijas, patalpų oro temperatūra, formų, armatūros prieš paklojant betoną 
turi būti ne žemesnė kaip +5oC. Šaltuoju metų periodu betono gaminiai ar betono mišiniai turi būti išlaikomi prie 
teigiamos temperatūros tol, kol pasieks stiprį, ne mažesnį už nurodytą lentelėje. 

Mažiausias leistinas betoninių konstrukcijų stipris 

Konstrukcija 

Gaminio mažiausias stipris % nuo reikalingo pagal projektą, kai 
lauko temperatūra 

Teigiama Neigiama 

Betoninė 50 70 

Rostverkai, poliai, krantinės atramos, 
pakloto elementai 

70 80 

Sijos, sijų sumonolitinimo ruožai, rygeliai 80 90 

3.2.6 Betonavimas karštoje aplinkoje 

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip 25oC ir santykinė drėgmė žemesnė 
nei 50%, turi būti naudojami greitai kietėjantys portlandcemenčiai, kurių stiprio klasė 1,5 karto aukštesnė už projektinę 
betono klasę.  

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis M>3, neturi viršyti 35oC. 

Betonuojant karštoje aplinkoje betono struktūros formavimosi proceso priežiūrą reikia pradėti tuoj po 
betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio. 

3.2.7 Betono apsauginis sluoksnis 

Betono apsauginio sluoksnio dydis atskirose gelžbetonio konstrukcijose nurodomas projekto brėžiniuose. 
Betono apsauginio sluoksnio storis gelžbetonio konstrukcijose turi būti kontroliuojamas tiek prieš betonuojant, tiek ir 
baigus betonavimą. 

Betono apsauginio sluoksnio storio leistini nuokrypiai 

Konstrukcija Leistini nuokrypiai, mm 

Storesnėse už 1m masyviose konstrukcijose ±20 

Konstrukcijų pamatuose ±10 

Kolonose, sijose ir arkose ±5 

Plokštėse ir sienutėse, kurių storis ≥ 100mm ±5 

Plokštėse ir sienutėse, kurių storis < 100mm ±3 
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3.2.8 Paviršių apdorojimas 

Paviršiai turi būti apdoroti kaip to reikalauja projektas. Monolitinių ir surenkamų konstrukcijų atvirosios dalys ir 

elementai, veikiami aplinkos sąlygų, privalo turėti tankius paviršius, apsaugančius betoną ir armatūrą nuo korozijos. 

Visiems matomiems paviršiams galioja šie reikalavimai: 

• tolygus, vientisas, lygus ir neporingas paviršius; 

• lygios briaunos. 

Rangovas privalo darbų metu apsaugoti atvirus betono paviršius nuo užteršimo (korozijos produktais, 
organinėmis medžiagomis, klojinių tepalais ir t.t.). Jeigu atviri betono paviršiai stokoja estetinės išvaizdos, kaip to 
reikalauja projektas arba Inžinierius, tai tie paviršiai sutvarkomi Inžinieriaus patvirtintomis ilgaamžėmis priemonėmis.  

Monolitinio betono viršutinės dalys lyginamos metaline tinkavimo mentele ne vėliau kaip po 90 minučių nuo 
betono sumaišymo ir supylimo į klojinius. 

3.2.9 Defektų taisymas statybos metu. Betoninių paviršių apsauginė danga 

Bet kokie betono konstrukcijos defektai atviruose, ar uždaruose paviršiuose, gali būti pašalinami arba 
uždengiami perspėjus Inžinierių ir naudojant patvirtintus metodus. 

Didesnių defektų, pavyzdžiui, svarbių konstrukcijos patikimumo ir ilgaamžiškumo požiūriu, šalinimo metodai 
privalo būti patvirtinti Inžinieriaus, kuris, jeigu reikia gali užsakyti ekspertų įvertinimą Rangovo sąskaita. 

4. BETONO GAMYBOS IR ĮRENGIMO KONTROLĖ 

Betono kokybė turi būti kontroliuojama tiek gaminant mišinį, tiek konstrukcijose, kai mišinys sukietėjęs. 
Techniniai prižiūrėtojai turi tikrinti, kad betono mišinio gamybos sąlygos, savybės, kokybės kontrolė, vartojamų 
medžiagų sudėtis atitiktų LST EN 206, reikalavimus ir kad betono mišiniai būtų išbandomi pagal projekte nurodytus 
standartus. Nustatytos sutankinto betono mišinio savybės – plastiškumas (kūgio nusėdimas), slankumas, 
sutankinimo laipsnis, tankis, konsistencija, oro kiekis, stipris gniuždant, vandens laidumo rodiklis, atsparumas šalčiui  
– atitiktų standartų reikalavimus. 

Bandymų rezultatai turi būti surašomi į atitinkamus žurnalus, kuriuos patikrina Techniniai prižiūrėtojai, jei reikia, 
imdami pavyzdžius kontroliniams bandymams. 

Imtys bandinių sekoms, tikrinant monolitinio betono stiprį, turi būti imamos iš klojamo betono mišinio vietų. 

Imčių normos arba konstrukcijų kiekis monolitinių konstrukcijų betono stiprio patikrai 

Monolitinių konstrukcijų 
medžiaga 

Tikrinamų betono mišinio partijų 
tūris arba konstrukcijų kiekis 

Betono mišinio imčių paėmimo normos 
arba kontroliuojamų partijoje 

konstrukcijų kiekis 

Monolitinis gelžbetonis Ne didesnis kaip per vieną parą 
pagamintas betono mišinio tūris arba 
konstrukcijų kiekis. 

Ne mažiau kaip viena imtis: 
per pamainą; 
iš kiekvienų 50 m3 betono mišinio; 
iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko 
arba grupės elementų, betonuojamų be 
pertraukos; 
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5. LEISTINIEJI NUOKRYPIAI 

Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektinių matmenų leistini nuokrypiai 
Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Atramų, atramų blokai:  

aukštis; ±5 

kiti matmenys; ±10 

kontūrinių ir H pavidalo blokų galų plokštumų nelygumas; ±5 

Perdangų konstrukcijos, jų blokai, išskyrus sudurtines konstrukcijas:  

ilgis; +20; -10 

aukštis bet kuriame pjūvyje; +15; -10 

didžiausias plotis; ±10 

kiti matmenys; ±5 

išilginės ašies iškrypis; 0,001 tarpatramio ilgio, 
bet ≤30 

Statybinės pakylos ordinačių nuokrypiai, remiant pagal projektinę schemą, kai ordinatės: ±50% nurodytos vertės 

Tiesūs elementai (išskyrus polius):  

ilgis; +15; -10 

skersiniai matmenys; 
+0,02 skerspjūvio 
kraštinės, bet ≤+20; -5 

iškrypis; 0,002 ilgio, bet ≤ 20 

Plokštės:  

storis 12 cm ir mažesnis; ±5 

storis didesnis už 12 cm; +10; -5 

ilgis ir plotis; ±10 

paviršiaus iškrypis; 0,001 didžiausio 
matmens 

Visų konstrukcijų:  

armatūros iškyšų ašių padėtis; ±5 

uždarų kanalų skersmuo; +5; -2 

uždarų kanalų išdėstymas; ±2 

atraminių plokščių iškrypis 
0,002 atraminės 
plokštės ilgio (pločio) 

 

Monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo leistini nuokrypiai 
Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Ašių plane nuokrypis žymėtų ašių atžvilgiu ± 25 

Matmenys plane (atviroje pamatų duobėje) ± 50 

Šoninių paviršių arba jų sankirtos linijos nuokrypis nuo vertikalės arba nuo paviršių 
projektinio polinkio 

± 20 

Vietiniai paviršių nuokrypiai, matuojant dviejų metrų ilgio liniuote ± 5 

Užbetonuotų atramų ašių nuokrypis nužymėtų ašių plane atžvilgiu:  
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Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

pamato paviršiuje; ± 10 

posantvarinėje dalyje arba atraminiuose paduose; 0,004 atramos aukščio, 
bet ≤ 50 

Atramų matmenys plane aukščiau pamato paviršiaus ± 20 

Atramų šoniniai paviršiai arba jų susikirtimo linijos 0,002 aukščio, bet ≤ 25 

Užbetonuotų perdangų ašių poslinkis nužymėtų ašių plane atžvilgiu:  

perdangų arba jų sijų (skliautų) išilginių ašių; 0,0005 perdangos,  
bet ≤ 50 

perdangų atraminių sijų (atraminių mazgų); 15 

Šoniniai paviršiai arba jų susikirtimo linijos projektinių nuolydžių arba vertikalumo 
atžvilgiu:  

sijinių ir arkinių perdangų skerspjūvis bet kurioje vietoje; ±10 

viršarkinių sienučių, diafragmų, statramsčių ir kolonų; 0,002 aukščio, bet ≤ 20 

Atraminių aikštelių arba atraminių padų paviršių altitudės ±5 

Atraminių aikštelių (vienoje atramoje) altitudžių skirtumas ±5 

 

6. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

LST 1428.4:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio stabilumo nustatymas; 

LST 1428.5:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros nustatymas; 

LST 1428.13:1997 Betonas. Bandymo metodai. Cemento aktyvumo betone patikrinimas; 

LST 1428.15:2016 Betonas. Bandymo metodai. Dilumo nustatymas; 

LST 1428.17:2016 
Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas 
tūriniu užšaldymu ir atšildymu; 

LST 1428.19:2016 
Betonas. Bandymo metodai. 19 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas 
vienpusiu užšaldymu ir atšildymu; 

LST 1476.7:1997 Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas; 

LST 1635:2002 
Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR 
13902:2000); 

LST EN 196-1:2016 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas; 

LST EN 196-2:2013 Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė; 

LST EN 197-1:2011 

  

Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 
atitikties kriterijai; 

LST EN 197-2:2014 Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas; 
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LST EN 206:2013  Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis; 

LST EN 480-1:2015 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymo metodai. 1 dalis. 
Standartinis betonas ir standartinis skiedinys bandymams; 

LST EN 932-1:2001 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo 
metodai; 

LST EN 932-3:2001 

  

Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta 
petrografinė analizė ir terminai; 

LST EN 933-1:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas; 

LST EN 933-3:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių 
formos nustatymas. Plokštumo rodiklis; 

LST EN 933-4:2008 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių formos 
nustatymas. Formos rodiklis; 

LST EN 934-1:2008 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 1 dalis. Bendrieji 
reikalavimai; 

LST EN 934-2:2009 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis. Betono 
įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir 
etiketavimas; 

LST EN 1008:2003 
Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir 
tinkamumo reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono 
pramonėje vandenį, pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti; 

LST EN 1097-3:2002 
Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Piltinio 
tankio ir tuštymėtumo nustatymas; 

LST EN 1367-4:2008 
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo 
metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas; 

LST EN 1744-1:2009  
Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė 
analizė; 

LST EN 12350-1:2009 Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas; 

LST EN 12350-2:2009 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas; 

LST EN 12350-3:2009 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas; 

LST EN 12350-4:2009 Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumo laipsnis; 

LST EN 12350-5:2009 Betono mišinio bandymai 5 dalis. Sklidumo bandymas; 

LST EN 12350-6:2009 Betono mišinio bandymai 6 dalis. Tankis; 
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LST EN 12350-7:2009 Betono mišinio bandymai 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai; 

LST EN 12390-1:2012 
Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti 
bandinių bei liejimo formų reikalavimai; 

LST EN 12390-2:2009 
Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir 
kietinimas stipriui nustatyti; 

LST EN 12390-3:2009 

 
Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris; 

LST EN 12390-4:2000 
Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuždant. Bandymo mašinų techniniai 
reikalavimai; 

LST EN 12390-5:2009 

 
Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris; 

LST EN 12390-6:2010 Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant; 

LST EN 12390-7:2009 

  
Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis; 

LST EN 12390-8:2009 

  

Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis 
veikiant slėgiui; 

CEN/TS 12390-9:2016 

  

Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui. 
Atskilinėjimas; 

LST EN 12504-1:2009 
Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, 
apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant; 

LST EN 12504-2:2012 
Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. 
Atšokimo dydžio nustatymas; 

LST EN 12878:2014 

  

Pigmentai statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkių pagrindu 
dažyti. Techniniai reikalavimai ir tyrimo metodai; 

LST EN 13055-1:2003 

  

Lengvieji užpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio lengvieji 
užpildai; 

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamų betoninių gaminių taisyklės. 

LST EN 15050:2007 Gamykliniai betono gaminiai. Tiltų elementai. 
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III SKYRIUS KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Ši TS dalis apima neįtemptą armatūrą, armatūros gaminių paruošimą, transportavimą, sudėjimą į klojinius, 
leistinus nuokrypius, bandymus ir kokybės užtikrinimą. 

2. TIEKIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

Armatūrinio plieno gaminiai bei armatūrinis plienas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų transportuojant, 
sandėliuojant, klojant į klojinius iki betonavimo. Statybvietėje jis turi būti apsaugotas nuo užteršimo, pažeidimo ir 
atsitiktinio įvairių markių ir skersmens strypų sumaišymo. 

3. MEDŽIAGOS 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms armuoti turi būti naudojamas suvirinamasis armatūrinis plienas vadovaujantis 
standarto LST EN 10080 reikalavimų. 

Laikančių gelžbetoninių konstrukcijų armavimui turi būti naudojamas ne mažesnės nei B klasės armatūrinis 
plienas, kurio tąsumas k=(ft/fy)k ≥ 1,08.  

Armatūrinio plieno laikančioms konstrukcijoms armuoti stipris pagal takumo ribą turi būti intervale fyk=(400 ÷ 

600) MPa. 

4. GAMINIAI 

Konstrukcijų armavimo elementai (atskiri strypai, lankstiniai, tinklai, erdviniai strypynai) gaminami statybvietėje 
arba užsakomi pagaminti specializuotose armatūriniuose cechuose pagal projekto darbo brėžinius, neviršijant 
leistinų nuokrypių. 

Lenkiamiems gaminiams tam, kad armatūra nebūtų pažeista būtina vadovautis standarto LST EN 1992-1-1  

nurodymais. 

Mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo, kad armatūra nebūtų pažeista (pagal LST EN 1992-1-1) 

Strypo skersmuo Linkių, kablių ir kilpų mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo 

d ≤ 16 mm 4 d 

d > 16 mm 7 d 

5. DARBŲ VYKDYMAS 

 Bendri nurodymai 

Neįtempiamos armatūros armavimui turi būti naudojami tiesūs armatūrinio plieno strypai. Armatūrinis plienas, 
tiekiamas susuktas į ritinius, ištiesinamas tokiu būdu, kad būtų išvengta mechaninių savybių pablogėjimo ir paviršiaus 
deformacijų, kas gali sukelti matmenų pakeitimus, viršijančius leistinus nuokrypius. 

Draudžiama naudoti armatūrinį plieną, neturintį gamintojo sertifikato. Be projekto rengėjų ir Užsakovo sutikimo 
Rangovui draudžiama pakeisti armatūros klasę, grupę, kategoriją arba dalinai pakeisti projekte nurodytą konstrukciją. 
Leistini projekto rengėjų pakeitimai turi būti įrašyti darbo brėžiniuose ir Statybos darbų žurnale. 

 Sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 
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Neįtempiamos armatūros strypų ir gaminių sudėjimas į klojinius turi būti atliekamas taip, kad būtų išvengta 
nuolatinio armatūros strypų deformavimo, būtų nepažeistos suvirintos siūlės ir visas armavimo elementas. Armatūros 
atskiri strypai bei lankstiniai fiksuojami formoje surišimo būdu, išskyrus tokias vietas, kur surišimas akivaizdžiai 
neįmanomas. Armatūros fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai dėl padidėjusios temperatūros gali atsirasti 
izoliacijos, dangų ir panašūs pažeidimai. 

Prieš betonuojant, kiekvieno plieninio armatūros strypo paviršius turi būti natūraliai švarus, be gamyklinių 
nuodegų, purvo, sukietėjusio cemento mišinio ar kitų teršalų. Dedant į klojinius, pagal brėžinius patikrinamas 
armatūros strypų skersmuo, strypų skaičius bei forma ir apsauginis betono sluoksnis. 

Prieš betonuojant konstrukcijas Techniniai prižiūrėtojai, dalyvaujant Rangovo ir Projektuotojų atstovams, 
tikrina ir priima į monolitines gelžbetonines konstrukcijas armatūrą. Armatūros priėmimo rezultatai užfiksuojami 
paslėptų darbų aktuose. 

 Strypų užleidimas ir sudūrimas 

Neįtempiamos armatūros virintiniai ir rištieji strypynai ir tinklai gali būti jungiami užleidimo būdu pagal LST EN 
1992-1-1. 

Darbiniai sijų strypai [1.1] jungiami virinant sandūrine siūle su padėklu pagal LST EN ISO 17660-1 arba 

užsriegiant movomis pagal LST ISO 15835-1. Viršutiniai darbiniai strypai [2] gali būti jungiami užlaida, ne arčiau 4m 
sijos galų. 

Jeigu atitinkamuose brėžiniuose nenurodyta kitaip, vadovautis TS. 

6. BANDYMAI IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 Bandymo metodai 

Neįtempiamos armatūros atskirų armatūros strypų ar suvirintų gaminių atitikties įvertinimas turi būti atliktas 

vadovaujantis standarto LST EN 10080 reikalavimais. Eksploatacinių savybių patikrinimui turi būti taikomi bandymo 
metodai. 

Armatūriniai strypai, ritiniai ir išvejami gaminiai turi būti bandomi pagal standarto LST EN ISO 15630-1 

reikalavimus. 

Suvirinti armatūriniai gaminiai turi būti bandomi pagal atitinkamų standartų LST EN ISO 15630-2, LST EN ISO 

17660-1 ir/ar LST EN ISO 17660-2 reikalavimus. 

 Bandymų rezultatai 

Jei standartinių savybių rezultatai rodo, kad gaminiai neatitinka reikalavimų, tuomet patvirtinimas, kad gaminiai 
gaminami pagal standartą LST EN 10080, gamintojui neturi būti išduotas. Gamintojas turi imtis atitinkamų priemonių, 
kad ištaisytų pastebėtus trūkumus. 

 Kokybės užtikrinimas 

Atliekant armatūrinio plieno vizualinę kokybės kontrolę negalimi šie defektai: 

• įtrūkiai, pertempimo ar profiliavimo žymės, išdaužos, vietinės pažaidos briaunose, vietinis ir bendras 

kreivumas, nuokrypiai nuo projektinių matmenų; 

• korozijos lygis daugiau nei 5% skerspjūvio ploto; 
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Armatūrinio plieno ir/ar gaminio kokybė patvirtinama dokumentu, vadovaujantis vizualine armatūrinio plieno 
apžiūra ir eksploatacinių savybių deklaracija, kurioje turi būti deklaruojamos eksploatacinės savybės tenkinančios 
atitinkamus standartus. 

7. LEISTINI NUOKRYPIAI 

Armatūrinių gaminių – strypų, lankstinių, tinklų ir erdvinių strypynų leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Kerpant atskirus strypus ±10 

Strypų atlenkimo vietų nuokrypis (d- strypo skersmuo) ±2d 

Plokščiųjų virintinių tinklų:  

• ilgis ir plotis; maks(±25; 0,5%) 

• atstumai tarp strypų centrų išilgine ir skersine kryptimis; maks(±15; 7,5%) 

Plokščių tinklų išlinkis iš horizontaliosios plokštumos, kai strypų skersmuo:  

• ≤ 12 mm; 10 

• > 12 mm ÷ ≤ 25 mm; 15 

• > 25mm ÷ ≤ 40mm; 20 

Erdvinių strypynų ilgis:  

• ≤ 5,0 m; ±40 

• > 5,0 m; ±0,8 % 

Atstumai tarp atskirų pagrindinės armatūros strypų erdviniuose strypynuose, kai strypų 
skersmuo d ≤ 40 mm 

±0,5d 

Atstumai tarp skersinių strypų (apkabų) virintinuose erdviniuose strypynuose,  ±10 

Strypų (d- strypo skersmuo) virintinėse sandūrose antdėklų ilgis ±0,5d 

Neįvirinimo gylis suduriamuose strypuose (d- strypo skersmuo), kai jų skersmuo ≤ 40 
mm arba kai sudurtinės sandūros suvirinamos daugiasluoksniškai 0,1d 

 

Atskirų strypų, plokščių tinklų ir erdvinių strypynų montavimo leistini nuokrypiai 
Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Kerpant atskirus strypus ±10 

Strypų atlenkimo vietų nuokrypis (d- strypo skersmuo) ±2d 

Plokščiųjų virintinių tinklų:  

ilgis ir plotis; maks(±25; 0,5%) 
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Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

atstumai tarp strypų centrų išilgine ir skersine kryptimis; maks(±15; 7,5%) 

Plokščių tinklų išlinkis iš horizontaliosios plokštumos, kai strypų skersmuo:  

≤ 12 mm; 10 

> 12 mm ÷ ≤ 25 mm; 15 

> 25mm ÷ ≤ 40mm; 20 

Erdvinių strypynų ilgis:  

≤ 5,0 m; ±40 

> 5,0 m; ±0,8 % 

Atstumai tarp atskirų pagrindinės armatūros erdviniuose strypynuose, kai strypų 
skersmuo d ≤ 40mm 

±0,5d 

Atstumai tarp skersinių strypų (apkabų) virintinuose erdviniuose strypynuose,  ±10 

Strypų (d- strypo skersmuo) virintinėse sandūrose antdėklų ilgis ±0,5d 

Strypų (d- strypo skersmuo) ašių poslinkis, kai suvirinta:  

vonelėje; 0,05d 

naudojant apvalius antdėklus; 0,1d 

kontaktiniu būdu 0,1d 

Sandūrų šoninių siūlių matmenys (d- strypo skersmuo):  

ilgis; ±0,5d 

plotis; ±0,15d 

Neįvirinimo gylis suduriamuose strypuose (d- strypo skersmuo), kai jų skersmuo ≤ 40 mm 
arba kai sudurtinės sandūros suvirinamos daugiasluoksniškai 0,1d 

 

8. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

LST 1512.1:1998 
Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros 
apsauginio sluoksnio storio, armatūros skersmens ir jos išdėstymo 
nustatymas magnetiniu metodu; 

LST EN 10080:2005 

  

Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji 
dalykai; 

LST EN ISO 15630-1:2011 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. 
Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela (ISO 15630-1); 

LST EN ISO 15630-2:2011 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti 
gaminiai (ISO 15630-2); 

LST ISO 15835-1:2010 
Plienai betonui armuoti. Armatūrinės jungiamosios movos, skirtos 
strypams mechaniškai sudurti. 1 dalis. Reikalavimai (tapatus ISO 
1535-1); 

LST EN ISO 17660-1:2006 

 

Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 1 dalis. Apkraunamosios 
suvirintosios jungtys (ISO 17660-1); 
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LST EN ISO 17660-2:2006 

  

Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 2 dalis. 
Neapkraunamosios suvirintosios jungtys (ISO 17660-2); 
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IV SKYRIUS GELŽBETONINIAI POLIAI 

1. APIMTIS 

Ši TS dalis apima gręžtinių gelžbetoninių polių medžiagas, įrengimą, bandymus ir leistinus nuokrypius ir 
priėmimą; 

2.  GRĘŽTINIAI POLIAI  

 Medžiagos 

2.1.1 Armatūra 

Mažiausias išilginės armatūros kiekis poliuose turi atitikti LST EN 1536 reikalavimus. 

2.1.2 Betonas 

Polių betono mišinys, jo paruošimas, ėminio paėmimas ir bandymas turi tenkinti standarto LST EN 1536 6.3 
punkto reikalavimus. Polių betonavimas turi tenkinti standarto LST EN 1536 8.3 punkto reikalavimus. 

  Gręžtinių polių įrengimas 

Polių gręžimas, armatūros sudėjimas ir betonavimas atliekami pagal LST EN 1536 pateiktus būdus ir 
reikalavimus. Gręžimo įranga turi tenkinti LST EN 16228-1 reikalavimus. 

  Gręžtinių polių leistini nuokrypiai  

Gręžtinių polių leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai 

Vertikalių ir pasvirusių polių padėtis plane, kai poliaus skersmuo D:  

- ≤ 1000 mm ≤ 100 mm 

- 1000 mm < D ≤ 1500 mm 0,1 × D mm 

- > 1500 mm ≤ 150 mm 

Vertikalių arba mažai pasvirusių polių n ≥ 15 (Θ ≥ 86 laipsniai), polių 
posvyrio nuokrypis 

20 mm / m 

Pasvirusių 4 ≤ n < 15 (76 laipsniai ≤ Θ < 86 laipsniai), polių posvyrio 
nuokrypis 

40 mm / m 

 

 Polių bandymai  

Atliekamas polio statinės laikomosios galios bandymas. Polis išbandomas 200 kN jėga. 

Bandymai gali būti atliekami techninės priežiūros vadovui reikalaujant vadovaujantis STR 2.05.21:2016 421 
punktu.  

Polių laikančiosios galios bandymai pagal LST EN 1997-1; LST EN 1536; LST EN 12699 nuorodas ir STR 

2.05.21 reikalavimus: 

• Statinės apkrovos metodas pagal ISO/NP 22477-1. 

Polių vientisumo tyrimai pagal STR 2.05.21 turi būti atliekami: 
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•  Antrosios geotechninės kategorijos atveju – 60% polių kiekio. 
•  Trečiosios geotechninės kategorijos atveju – 100% polių. 

Rangovas turi įsivertinti visas papildomas medžiagas ir mechanizmus, kurie pagal pasirinktą bandymo 
technologiją reikalingi polių bandymas atlikti. 

 Polių priėmimas 

Prieš priimant polius atliekama geodezinė kontrolinė topo nuotrauka. 

3. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI  

STR 2.05.21 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

LST EN 1536 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai 

LST EN 12699 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Spraustiniai poliai 

LST EN 16228-1 

Gręžimo ir pamatų įrengimo įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji 

reikalavimai 

LST EN 1997-1 

Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės 

taisyklės 
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ŽINIARAŠČIO PAVADINIMAS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1.  Konstrukcijų pamatai    
 

1.1.  Gręžtiniai poliai  D1000 L 8 m  vnt. 1 
 

1.1.1.  Armatūra B500B  kg 517 
 

1.1.2.  Betonas C30/37 XC2  m3 6,3 
 

1.1.3.  Poliaus bandymas statine apkrova  vnt. 1 
 

1.2.  Apšvietimo bokštų rostverkai  vnt. 1 
 

1.2.1.  Armatūra B500B  kg 325 
 

1.2.2.  Betonas C30/37 XC4 XF4  m3 1,73 
 

2.  Inkarinės detalės    
 

2.1.  10.9 kl. Karštai cinkuoti ilgasriegiai, veržlės, poveržės  kg 95,2 
 

2.2.  S235 plieninės plokštelės  kg 42,2 
 

3. Inkarinė plokštė  vnt 1 
 

3.1 Armatūra B500B  kg 761,64 
 

3.2 Betonas C30/37 XC2  m3 7,95 
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BENDRA INFORMACIJA   

Projekto apimtyje atliekami vieno apšvietimo bokšto pamato skaičiavimai ir projektavimas. 

1 KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO EIGA 

Atliekant konstrukcijų projektavimą pagal LST EN 1990 „Konstrukcijų projektavimo pagrindai“, konstrukcijos 

projektuojamos taip, kad numatytu eksploatacijos laikotarpiu jos būtų reikiamo patikimumo laipsnio, atlaikytų visus 
poveikius ir įtakas, kurios gali atsirasti vykdant ir eksploatuojant, ir būtų tinkamos naudoti, kaip to reikalaujama. 
Projektavimui naudojamas ribinių būvių metodas, kuris remiasi konstrukcijos ir apkrovų modelių tinkamiems ribiniams 
būviams taikymu.  

1.1 Saugos ribinis būvis (ULS) 

1.1.1 Projektavimo pagrindai 

Pagal LST EN 1990 6.4.1 reikia patikrinti tokius saugos ribinius būvius: 
EQU: Statinė pastato pusiausvyra. 
STR: konstrukcijos arba konstrukcinių elementų, įskaitant pamatus, polius, rūsio sienas ir kt. vidinis irimas arba 

kai pernelyg didelės deformacijos, kai tai lemia statybinių medžiagų arba konstrukcijos stiprumas. 
GEO: Skaičiuojant konstrukcinius elementus, kai atsižvelgiama į geotechninius poveikius ir grunto atsparumą 

tikrinama pagal LST EN  1997; Bendrasis pastovumas. Hidraulinis ir plūdrumo irimas. 
FAT: konstrukcijos arba konstrukcinių elementų irimas dėl nuovargio. 
 

Nagrinėjant konstrukcijos statinės pusiausvyros ribinį būvį (EQU), reikia patikrinti, ar (LST EN 1990 (6.7)):  𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡 ≤ 𝑅𝑑,𝑠𝑡; 
čia: 𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡 – destabilizuojančių poveikių efekto skaičiuotinė reikšmė, 𝑅𝑑,𝑠𝑡 – stabilizuojančių poveikių efekto 

skaičiuotinė reikšmė. 
Tikrinant pjūvio, elemento ar sandūros trūkimo arba pernelyg didelių deformacijų ribinį būvį (STR ir(arba) 

GEO), reikia patikrinti, ar (LST EN 1990 (6.8)): 𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑; 

čia: 𝐸𝑑 – poveikių, tokių kaip vidinės jėgos, momento arba kelių vidinių jėgų ar momentų atstojamojo 
vektoriaus, efekto skaičiuotinė reikšmė, 𝑅𝑑,𝑠𝑡 – atitinkamo atsparumo reikšmė. 

Nuolatinių ir trumpalaikių skaičiuotinių situacijų deriniai sudaromi pagal LST EN 1990 6.9a-6.10a 

formules. ∑𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗𝑗≥𝑗 "+"𝛾𝑃𝑃"+"𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1"+"∑𝛾𝑄,𝑖𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖>1 , (6.10) 

{  
  ∑𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗𝑗≥𝑗 "+"𝛾𝑃𝑃"+"𝛾𝑄,1𝜓0,1𝑄𝑘,1"+"∑𝛾𝑄,𝑖𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖>1∑𝜉𝑗𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗𝑗≥𝑗 " + "𝛾𝑃𝑃" + "𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1" + "∑𝛾𝑄,𝑖𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖>1

;         (6.10𝑎) 
čia: Σ – reiškia derintinį efektą, 𝜉𝑗 – nepalankus nuolatinio poveikio G redukavimo koeficientas, Q – kintamas 

poveikis, 𝛾𝑖 – dalinis koeficientas, 𝑃 – atitinkama išankstinio įtempio poveikio reprezentatyvioji reikšmė, 𝜓0,𝑖 – kintamojo 

poveikio derintinės reikšmės koeficientas. 
 

Ypatingųjų skaičiuotinių situacijų deriniai sudaromi pagal LST EN 1990 6.11a-6.11b formules. 
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Poveikių deriniai nuovargiui skaičiuoti pateikiami LST EN 1992 – LST EN 1999. 

 

Poveikių skaičiuotinės reikšmės, dalinių koeficientų ir poveikių derintinės reikšmės 𝜓 nurodytos paveiksluose.  

 
Poveikių skaičiuotinės reikšmės (STR/GEO) (B grupė) (LST EN 1990:2004/A1:2006/NA:2012, NA.A2.4(B) lentelė) 

1.1.2 Geotechninis projektavimas 

Vykdant geotechninį projektavimą pagal LST EN 1997-1 2.4.7.1 „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. 
Pagrindinės taisyklės“, be EQU, STR ir GEO ribinių saugos būvių, privalo būti tikrinami ir: 

UPL: konstrukcijos ar pagrindo pusiausvyros netekimas dėl plūdrumo veikiant vandens slėgiui ar kitokiems 
vertikaliems poveikiams; 

HYD: hidraulinis kilimas, vidinė erozija ir sunkimasis grunte veikiant hidrauliniams nuolydžiams. 
Daliniai poveikiai gali būti taikomi poveikiams (𝐹𝑟𝑒𝑝) arba jų efektams (𝐸) (LST EN 1997-1, 2.6): 𝐸𝑑 = 𝐸{𝛾𝐹𝐹𝑟𝑒𝑝; 𝑋𝑘/𝛾𝑀; 𝑎𝑑}, arba 𝐸𝑑 = 𝛾𝐸𝐸{𝐹𝑟𝑒𝑝; 𝑋𝑘/𝛾𝑀; 𝑎𝑑}, 
Čia: 𝛾𝐹 – dalinis koeficientas poveikiui įvertinti, 𝛾𝑀 – dalinis koeficientas grunto rodikliui (medžiagos savybei), 

įvertinantis ir modelio neapibrėžtumą, 𝛾𝐸 – dalinis koeficientas poveikio efektui įvertinti, 𝑋𝑘 – medžiagos savybės 
rodiklio charakteristinė vertė, 𝑎𝑑 – metmens skaičiuotinė vertė. 

Daliniai koeficientai gali būti taikomi grunto savybėms (𝐹𝑟𝑒𝑝),atsparumams (𝐸) arba abiem rodikliams: (LST EN 

1997-1, 2.7): 𝑅𝑑 = 𝑅{𝛾𝐹𝐹𝑟𝑒𝑝; 𝑋𝑘/𝛾𝑀; 𝑎𝑑}, arba 𝑅𝑑 = 𝑅{𝛾𝐹𝐹𝑟𝑒𝑝; 𝑋𝑘; 𝑎𝑑}/𝛾𝑅, arba 𝑅𝑑 = 𝑅{𝛾𝐹𝐹𝑟𝑒𝑝; 𝑋𝑘/𝛾𝑀; 𝑎𝑑}/𝛾𝑅. 

Kai daliniai koeficientai taikomi poveikių efektams, pačių poveikių 𝛾𝐹 = 1,0. 
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Vadovaujantis LST EN 1997-1:2005/NA:2012 2.1.2.2.3.3.1(1)P Lietuvoje taikomas pirmasis projektavimo 

atvejis. Skaičiuotinių poveikių efektų ir skaičiuotinių atsparumo verčių lygtys naudojamos taikant šį projektavimo atvejį. 
Atvejis naudojamas, kai reikia patikrinti, ar nesusidaro ribinis saugos būvis dėl suirimo ar pernelyg didelės 
deformacijos, taikant tokius dalinių koeficientų grupių derinius: 

1 derinys: A1 „+“ M1 „+“ R2, 

2 derinys: A2 „+“ M2 „+“ R1, 

Čia: A – dalinių koeficientų grupė taikoma poveikiams ir poveikių efektams poveikiui įvertinti, M – grunto 

rodikliams, R – atsparumo rodikliams. 

Projektuojant ašine apkrova apkrautus polius ir inkarus tikrinama, ar nesusidaro ribinis būvis dėl suirimo ar 
didelės deformacijos, taikant tokius dalinių koeficientų grupių derinius: 

1 derinys: A1 „+“ M1 „+“ R2, 

2 derinys: A2 „+“ M1 arba M2 „+“ R1, 

Antrojo derinio dalinių koeficientų grupė M1 yra naudojama skaičiuojant polių arba inkarų atsparumą, o grupė 
M2 taikoma skaičiuojant nepalankius poveikius, kai polius veikia neigiamoji trintis ar skersinės apkrovos 

Daliniai poveikių (𝛾𝐹) ir jų efektų (𝛾𝐸) koeficientai 

Poveikis Žymuo 
Apkrovimo grupė 

A1 A2 

Nuolatinis 
Nepalankus 𝛾𝐺 

1,35 1,0 

Palankus 1,0 1,0 

Kintamasis 
Nepalankus 𝛾𝑄 

1,3 1,3 

Palankus 0 0 

 

Daliniai grunto rodiklių (𝛾𝑀) koeficientai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daliniai koeficientai (𝛾𝑅) gręžtinių polių atsparumui 

Grunto rodiklis Žymuo 
Rodiklių vertė 

M1 M2 

Vidinės trinties kampo tangentasa 𝛾(𝑡𝑔𝜑′) 1,0 1,25 

Efektyvioji sankiba 𝛾𝑐′ 1,0 1,25 

Kerpamasis stipris nedrenuojant 𝛾𝑐𝑢 1,0 1,4 

Nevaržomas gniuždomasis stipris 𝛾𝑞𝑢 1,0 1,4 

Savitasis sunkis 𝛾𝛾 1,0 1,0 

a Šis koeficientas taikomas kampo tangentui 𝜑′. 
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1.2 Tinkamumo ribinis būvis (SLS) 

Tikrinant pagrindo, antžeminės statinio dalies, jo elemento ar mazgo ribinius tinkamumo būvius, reikia, kad  
(LST EN 1997-1, 6.13): 𝐸𝑑 ≤ 𝐶𝑑; 

čia: 𝐸𝑑 – tinkamumo kriterijaus apibrėžta poveikių efekto skaičiuotinė vertė, 𝐶𝑑 – reikiamo tinkamumo kriterijaus 

ribojanti skaičiuotinė vertė. 
Poveikių derinį galima išreikšti (LST EN 1990 6.5.3) kaip: 
• charakteristinį derinį (taikomas negrįžtamiesiems ribiniams būviams):  ∑𝐺𝑘,𝑗𝑗≥𝑗 "+"𝑃"+"𝑄𝑘,1"+"∑𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖>1 ; 
• dažninį derinį (taikomas grįžtamiesiems ribiniams būviams): ∑𝐺𝑘,𝑗𝑗≥𝑗 "+"𝑃"+"𝜓1,1𝑄𝑘,𝑖"+"∑𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖>1 ; 
• tariamai nuolatinį (taikomas ilgalaikiams efektams ir konstrukcijos išvaizdai): ∑𝐺𝑘,𝑗𝑗≥𝑗 "+"𝑃"+"∑𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖>1 ; 
Vykdant geotechninį projektavimą pagal tinkamumo ribinius būvius, dalinių koeficientų vertės tinkamumo 

ribiniam būviui imamos lygios 1,0. 

1.2.1 Pleišėtumo ribojimas 

Atliekant skaičiavimą pagal tinkamumo ribinį būvį, tikrinant konstrukcijos pleišėtumą, vadovaujantis LST EN 
1992-2/NA:2011 NA.7.101N lentele, priimamas didžiausias plyšio plotis – 0,15-0,2 mm, priklausomai nuo aplinkos 

poveikio klasės. Grunte esantiems XC2 aplinkoje elementams leidžiamas plyšio plotis iki 0,30 mm pagal 1992-1-1 7.1N 

lentelę. 

2 NAUDOJAMOS PROGRAMOS 

Pamatų ir atraminių sienų skaičiavimams naudojamas rankinis – analitinis skaičiavimas bei GEO 5 modulių 

paketas. 

Atsparumas Simbolis 
Apkrovų grupė 

R1 R2 R3 R4 

Polio pado laikomoji galia 𝛾𝑏 1,25   1,6 

Polio kamieno šoninio paviršiaus 
laikomoji galia gniuždymui 𝛾𝑠 1,0   1,3 

Polio pagrindo suminis 
atsparumas gniuždymui 𝛾𝑡 1,15   1,5 

Polio laikomoji galia tempimui 𝛾𝑠;𝑡 1,25   1,6 
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3 APŠVIETIMO BOKŠTO PAMATAI 

Projektuojamas 25 m aukščio apšvietimo bokšto pamatas. Projektuojamas pamatas – 8 m ilgio Ø1000 

gręžtinis polius su stačiakampe 1200x1200x1200 galvena. 
Skaičiavimai pateikiami gręžiniui GR 42, kuris atliktas 3m atstumu. 

3.1.1 Įrąžos 

Įrąžos į pamatą pateikiamos apšvietimo bokštų tiekėjų. 
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3.1.2 Polio skaičiavimo rezultatai 

 

Standard - EN 1997 - DA1 

Materials and standards 
 
Concrete structures : EN 1992-1-1 (EC2) 
Coefficients EN 1992-1-1 : standard 
Circle pile shear : simplified method 
Steel structures : EN 1993-1-1 (EC3) 
Partial factor on bearing capacity of steel cross section : γM0 = 1.00 

Timber structures : EN 1995-1-1 (EC5) 
Partial factor for timber property : γM = 1.30 
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Modif. factor of load duration and moisture content : kmod = 0.50 

Coeff. of effective width for shear stress : kcr = 0.67 

Pile 
 
Verification methodology : according to EN 1997 
Analysis for drained conditions : NAVFAC DM 7.2 
Load settlement curve : linear (Poulos) 
Horizontal bearing capacity : Elastic subsoil (p-y method) 
Design approach : 1 - reduction of actions and soil parameters 
 

Partial factors on actions (A) 

Permanent design situation 

  Combination 1 Combination 2 

  Unfavourable Favourable Unfavourable Favourable 

Permanent actions : γG = 1.35 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 
 

Partial factors for soil parameters (M) 

Permanent design situation 

  Combination 1 Combination 2 

Partial factor on internal friction : γϕ = 1.00 [–] 1.25 [–] 

Partial factor on effective cohesion : γc = 1.00 [–] 1.25 [–] 

Partial factor on undrained shear strength : γcu = 1.00 [–] 1.40 [–] 
 

Partial factors for resistances (R) 

Permanent design situation 

  Combination 1 Combination 2 

Partial factor on shaft resistance : γs = 1.00 [–] 1.30 [–] 

Partial factor on base resistance : γb = 1.25 [–] 1.60 [–] 

Partial factor on resistance in tension : γst = 1.25 [–] 1.60 [–] 

Geometry 

Pile profile: circular  
Dimensions 
Diameter d = 1.00 m 
Length l = 9.20 m 

Calculated cross-sectional characteristics 
Area A = 7.85E-01 m2 
Moment of inertia I = 4.91E-02 m4 

Location 
Off ground height h = 0.30 m 
Depth of finished grade hz = 0.00 m 

Technology: Bored piles 
Modulus of subsoil reaction assumed constant. 
Material of structure 

Unit weight γ = 23.00 kN/m3 
Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Concrete: C 25/30 
Cylinder compressive strength fck = 25.00 MPa 

Tensile strength fctm = 2.60 MPa 
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Elasticity modulus Ecm = 31000.00 MPa 

Shear modulus G = 12917.00 MPa 

Longitudinal reinforcement: B500B 
Yield strength fyk = 500.00 MPa 

Transverse reinforcement: B500B 
Yield strength fyk = 500.00 MPa 

Geological profile and assigned soils 
 

No. 
Thickness of layer Depth 

Assigned soil Pattern 
t [m] z [m] 

1 1.00 0.00 .. 1.00 IGS 4 
 

2 0.80 1.00 .. 1.80 IGS 11 
 

3 1.10 1.80 .. 2.90 IGS 16 
 

4 1.70 2.90 .. 4.60 IGS 13 
 

5 3.70 4.60 .. 8.30 IGS 10 
 

6 3.70 8.30 .. 12.00 IGS 15 
 

7 - 12.00 ..  IGS 15 
 

Load 
 

No. 
Load 

Name Type 
N Mx My Hx Hy 

new change [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Yes  Load No. 1 Design 20.00 253.00 0.00 15.00 0.00 

Global settings 

Analysis of vertical bearing capacity : analytical solution 
Analysis type : analysis for drained conditions 
Settings of the stage of construction 

Design situation : permanent 
Verification methodology : without reduction of soil parameters 

Verification No. 1  

Verification of bearing capacity : NAVFAC DM 7.2 

Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases. 
Factor determining critical depth kdc = 1.00 

Bearing capacity coefficient Nq was calculated. 

Bearing capacity coefficient Nc was calculated. 

 
Verification of compressive pile: 
Most unfavorable load case No. 1. (Load No. 1) 
Pile skin bearing capacity Rs = 280.18 kN 

Pile base bearing capacity Rb = 488.66 kN 
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Pile bearing capacity Rc = 768.85 kN 

Ultimate vertical force Vd = 20.00 kN 

 
Rc = 768.85 kN > 20.00 kN = Vd 

 
Pile bearing capacity is SATISFACTORY 

Verification No. 1  

Analysis of load settlement curve - input data 
 

Layer Origin End Es 

No. [m] [m] [MPa] 

1 0.00 1.00 15.00 

2 1.00 1.80 15.00 

3 1.80 2.90 15.00 

4 2.90 4.60 15.00 

5 4.60 8.30 15.00 

6 8.30 8.90 15.00 

Maximum pile settlement slim = 25.0 mm 

Analysis of load settlement curve - partial results 
 
Correction factor for pile compressibility Ck = 0.97  

Correction factor for Poisson's ratio of soil Cv = 0.83  

Сorrection factor for stiffness of bearing stratum Cb = 2.10  

Base-load proportion for incompressible pile β0 = 0.12  

Proportion of applied load transferred to pile base β = 0.20  
      
Influence coefficients of settlement :     
Basic - dependent on ratio l/d I0 = 0.16  

Correction factor for pile compressibility Rk = 1.00  

Correction factor for finite depth of layer on a rigid base Rh = 1.00  

Correction factor for Poisson's ratio of soil Rv = 0.92  

Analysis of load settlement curve - results 
 
Load at the onset of mobilization of skin friction Ryu = 349.17 kN 

The settlement for the force Ryu sy = 3.5 mm 

Total resistance Rc = 726.95 kN 

Maximum settlement slim = 25.0 mm 

Verification No. 1  

Input data to compute pile horizontal bearing capacity 

Pile is fixed into a rock (translation at pile foot equals zero). 
Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases. 
Horizontal bearing capacity verified in the direction of maximum load effect. 
Maximum internal force and deformation : 
 
Max. pile displacement = 2.2 mm 
Max. shear force = 35.50 kN 
Maximum moment = 253.00 kNm 

Verification of cross section in bending and compression: 

Cross-section: circular, d = 1.00 m 
Reinforcement - 12 pc bars 25.0 mm; cover 70.0 mm 
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Type of structure (reinforcement ratio) : pile 
Reinforcement ratio ρ = 0.750 % > 0.318 % = ρmin 

Load : NEd = 20.00 kN (compression) ; MEd = 253.00 kNm 

Bearing capacity : NRd = 79.94 kN; MRd = 1011.22 kNm 

Designed pile reinforcement is SATISFACTORY 
Verification of cross section in shear: 

Shear reinf. - profile 10.0 mm; spacing 200.0 mm 
Asw = 2 x 392.7 = 785.4 mm2 

bw = 0.88 m; d = 0.80 m 

Ultimate shear force: VRd = 614.66 kN > 35.50 kN = VEd 

Cross-section is SATISFACTORY. 
only minimal shear reinforcement 
Reinforcement drawing 
 

 
 

Išvada: laikomoji galia tenkina normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
 

3.1.3 Rostverko armavimas 

Kadangi montuojamame bokšte yra 16 M27 10.9 kl. inkarinių varžtų (reikalavimai pateikti gamintojo), juos 

betonuojant būtinas šablonas. Suprojektuota inkarinė/šablono detalė IP-1 Ø820 25 mm storio ir 100 mm pločio. Tokiu 
būdu garantuojamas inkarinių varžtų inkaravimas (inkarinė plokštė pakišama po rostverko armatūros tinklu). 

Tikrinama rostverko laikomoji galia. Atliekama konservatyvi analizė – vertinami tik išoriniai strypai (uždaro tipo 
lankstiniai). 

12 prof. 25.0mm,cover 70.0mm

prof. 10.0 mm, dist. 200.0 mm

 1.00 

Cover = 70.0 mm
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Išvada: laikomoji galia tenkina normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
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4 POŽEMINIO VANDENS APSKAITOS MAZGO INKARINĖ PLOKŠTĖ 

Projektuojama vandens apskaitos mazgo inkarinė plokštė. Pagal geologinę ataskaitą, gruntinio vandens 
maksimalus aukštis nesiekia mazgo viršaus, tačiau skaičiavimai atliekami konservatyviai, darant tokias prielaidas: 

1. Vandens apskaitos mazgas paniręs gruntiniame vandenyje iki pat įlipimo šachtos; 
2. Kerpamo grunto prizmės šoninė trintis/kerpamoji galia nėra vertinami; 
3. Pačio šulinio nuosavas svoris nevertinamas, imami išoriniai matmenys tūrio skaičiavimui. 
Toliau pateikiama mazgo skaičiuojamoji schema ir skaičiavimai. Teigiamiems nuolatiniams poveikiams taikomas 

0,9 patikimumo koef., neigiamiems – 1,35. 

 

Išvada: inkarinė plokštė tenkina iškėlimo sąlygą. 
 



 
 

TECHNINĖ UŽDUOTIS KONSTRUKCIJŲ DALIAI 
 
 

1. 
Statinio projekto 

pavadinimas 

Geležinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu į kelią Nr. 74 statybos 
Kauno geležinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g. Kauno mieste 
rekonstravimo projektas 

2. Projektavimo apimtis 

Parengti projekto dalį: 
• numatant techninį apšvietimo bokšto pamatų sprendinį (įvesties 

duomenis laisva forma gauti iš E dalies PDV); 
• numatyti inkaravimo plokštės, skirtos vandens apskaitos mazgo 

šuliniui, sprendinį (įvesties duomenis laisva forma gauti iš VN 
dalies PDV); 

• pateikiant reikalingus inžinerinius skaičiavimus; 
• parengiant BIM modelius pagal BIM vykdymo plano (BEP) 

reikalavimus. 

Pastaba. Projekto dalies apimtis gali būti tikslinama ir pildoma eigoje 
pagal poreikį.  

3. 
Projekto rengimas ir 

derinimas 

Rengiant projekto dalį vadovautis: 

• LR statybos įstatymu, galiojančiais teritorijų planavimo 
dokumentais ir statybos techniniais reglamentais, statybą ir 
projektavimą reglamentuojančiais norminiais dokumentais; 

• Užsakovo Technine specifikacija; 
• Technine užduotimi. 

  

Projekto sprendiniai turi būti suderinti: 
• su kitomis projekto dalimis ir jų sprendiniais (pasirašant projekto 

dalių tarpusavio suderinimo aktą); 
• su lygiagrečiai vykdomo „Karinės / civilinės krovos aikštelės, 

geležinkelio kelių Nr. 2, Nr. 4EU statybos bei geležinkelio kelio 
Nr. 1EU rekonstravimo Kauno geležinkelio stoties Palemono 
kelyne projektas“ projekto sprendiniais. 

 

 

PROJEKTO VADOVAS PROJEKTO DALIES VADOVAS 

___________
Vardas, pavardė 

___________ 
Vardas, pavardė 

_____________
Parašas 

_____________ 
Parašas 
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Polių armavimas

EA_001-R2-PAL-SRP-DCA-AK-
BC-0001-TDP_II-SK_02_01-B_01 1 1

0

AB „LTG Infra“

GELEŽINKELIO KELIO NR. 2 ATKARPOS TIES PASIJUNGIMU Į
KELIĄ NR. 74 STATYBOS KAUNO GELEŽINKELIO STOTIES

PALEMONO KELYNE IR PALEMONO G. KAUNO MIESTE
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Apšvietimo bokšto polio betono žiniaraštis

Pavadinimas Betono klasė
Aplinkos
poveikio

klasė
Standartas Tūris, m³ Pastaba

Polis. C30/37 XC2 LST EN 206 6.28

75

R

B

A77

R

A

C B

26

α

A

B

C

Pastaba:
1. Armatūros karkasas rišamas viela arba virinamas pagal LST EN 17660-2
2. Poz. 2 gali būti keičiama armatūros žiedais.
3. Standumo žiedai Poz. 3 gali būti gaminami iš kitokio skersmens ar formos plieno (pvz. juosta, papildoma 
sankaba išorėje ar sutankinta spiralė).

Apšvietimo bokšto polio koordinačių žiniaraštis

Nr. Koordinatės, m Viršaus
altitudė, mX Y

1 6086720.556 503969.486 68.892

Apšvietimo bokšto polio armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Ilgis, vnt Kiekis Lankstinio
forma

Matmenys, mm Bendras
ilgis, mm

Masė, kg PastabaA B C R α Vieneto Bendra
1 B500B LST EN 10080 25 mm 8960 mm 12 26 816 220 7944 0 35.00° 107520 34.53 414.36
2 B500B LST EN 10080 10 mm 119880 mm 1 77 860 200 9840 430 119880 73.92 73.92
3 B500B LST EN 10080 16 mm 3040 mm 6 75 790 608 0 395 18240 4.8 28.8

Iš viso: 19 245640 517.08

M 1 : 25
Polis. Pjūvis 1-1. 

M 1 : 10
Polis. 



2 2

16×Inkarinė detalė AB-1

Inkarinė plokštelė IP-2

Polio išilginė armatūra inkaruojama 
rostverke, pagal faktą palenkiama.
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Apšvietimo bokštų rostverkai, inkarinės detalės

EA_001-R2-PAL-SRP-DCA-AK-
BC-0002-TDP_II-SK_02_01-B_02 1 1

0

AB „LTG Infra“

GELEŽINKELIO KELIO NR. 2 ATKARPOS TIES PASIJUNGIMU Į
KELIĄ NR. 74 STATYBOS KAUNO GELEŽINKELIO STOTIES

PALEMONO KELYNE IR PALEMONO G. KAUNO MIESTE
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

M 1 : 10
Rostverkas. Pjūvis 2-2. 

M 1 : 10
Rostverkas. Pjūvis 1-1. 

Apšvietimo bokšto rostverko armatūros žiniaraštis.

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Ilgis, vnt Kiekis Lankstinio
forma

Matmenys, mm Bendras
ilgis, mm

Masė, kg PastabaA B C D E H1 H2 Vieneto Bendra
1.1 B500B LST EN 10080 16 mm 3680 mm 7 41 250 1110 1088 1110 250 0 0 25760 5.81 40.67
1.2 B500B LST EN 10080 16 mm 3620 mm 7 41 250 1078 1088 1078 250 0 0 25340 5.72 40.04
2 B500B LST EN 10080 16 mm 4610 mm 8 51 1120 1120 0 0 0 144 144 36880 7.28 58.24
3 B500B LST EN 10080 14 mm 1120 mm 98 00 1120 0 0 0 0 0 0 109760 1.36 133.28
4 B500B LST EN 10080 14 mm 2420 mm 18 21 1110 250 1110 0 0 0 0 43560 2.93 52.74 Pagal faktą patrumpinami/patraukiami

Iš viso: 138 241300 324.97

Apšvietimo bokšto rostverko betono žiniaraštis

Pavadinimas Betono klasė
Aplinkos
poveikio

klasė
Standartas Tūris, m³ Pastaba

Rostverkas C30/37 XC4 XF4 LST EN 206 1.73

Inkarinės detalės ABID-1 žiniaraštis

Poz. Pavadinimas Standartas Medžiaga Kiekis Masė, kg PastabosVnt. Viso
V-1 Ilgasriegis M27, L=1100 mm DIN 975 Varžtų plienas 10.9 1 4.94 4.94
V-2 Veržlė M27 DIN 934 Varžtų plienas 10.9 4 0.21 0.85
V-3 Poveržlė M27 DIN 125 Varžtų plienas 10.9 3 0.05 0.16

Iš viso 8 5.95

Apšvietimo bokšto rostverko inkarinių detalių suvestinis žiniaraštis

Poz. Pavadinimas Plieno klasė Kiekis, vnt. Masė, kg PastabaVnt. Viso
ABID-1 M27  inkarinės detalės komplektas Varžtų plienas 10.9 16 5.95 95.2

IP-2 Inkarinė plokštelė Ø820 S235 1 42.23 42.23

M 1 : 10
ABID-1. 

M 1 : 20
IP-2. 

Pastaba:
1. Armatūros karkasas rišamas viela arba virinamas pagal LST EN 17660-2
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Požeminio vandens apskaitos mazgo inkarinė plokštė

EA_001-R2-PAL-SRP-DCA-AK-
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AB „LTG Infra“

GELEŽINKELIO KELIO NR. 2 ATKARPOS TIES PASIJUNGIMU Į
KELIĄ NR. 74 STATYBOS KAUNO GELEŽINKELIO STOTIES

PALEMONO KELYNE IR PALEMONO G. KAUNO MIESTE
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

M 1 : 25
Pjūvis 1-1

M 1 : 25
Inkarinė plokštė 

Požeminio apskaitos taško plokštės armavimas

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Masė, kg PastabaVieneto Bendra
1 B500B LST EN 10080 16 mm 26.93 80.79
2 B500B LST EN 10080 16 mm 1.85  ...  6.88 236.84
3 B500B LST EN 10080 16 mm 1.85  ...  6.88 236.84
4 B500B LST EN 10080 12 mm 0.61 107.97
5 B500B LST EN 10080 16 mm 1.24 99.2
Viso: 761.64

Požeminio apskaitos mazgo plokštės suvestinis betono žiniaraštis su armatūros kiekiu

Poz. Pavadinimas Betono klasė Aplinkos poveikio
klasė Standartas Kiekis,

vnt
Tūris, m³ Armatūros masė, kg Pastabavnt viso vnt viso

VAM-1 Požeminio apskaitos mazgo plokštė C30/37 XC2 LST EN 206 1 7.95 7.95 761.64 761.64
Viso:


