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SPV  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

    
0 

    

KALBA 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

AB „LTG Infra“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

EA_001-R2-PAL-SRP-DBC-AB-BC-0002-
TDP_II-BD_01_01-PSZ 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1. BD-01_01 0 Bendroji dalis  

2. BD-01_02 0 Bendroji dalis. Kiti priedai  

3. BD-01_03 0 
Bendroji dalis. Inžineriniai topografiniai (geodeziniai) 
tyrinėjimai 

 

4. BD-01_04 0 
Bendroji dalis. Projektiniai inžineriniai geotechniniai ir 
geologiniai tyrimai 

 

5. BD-01_05 0 Bendroji dalis. Preliminarių ekogeologinių tyrimų ataskaita  

6. BD-01_06 0 Bendroji dalis. Detaliųjų ekogeologinių tyrimų ataskaita  

7. BD-01_07 0 Bendroji dalis. Aplinkos apsauga  

8. BD-01_08 0 Bendroji dalis. Vibracijų vertinimo ataskaita  

9. SK-02_01 0 Konstrukcijų dalis  

10. SGK-03_01 0 Susisiekimo komunikacijų dalis. Geležinkelis  

11. S-04_01 0 Susisiekimo komunikacijų dalis. Gatvė  

12. VN-05_01 0 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. UAB „Kauno 
vandenys“ tinklai 

 

13. VN-05_02 0 Nuotekų šalinimo dalis. AB „LTG Infra“ tinklai  

14. VN-05_03 0 Nuotekų šalinimo dalis. Geležinkelio kelių drenažo tinklai  

15. E-06_01 0 Elektrotechnikos dalis. AB „LTG Infra“ elektros tinklai  

16. E-06_02 0 Elektrotechnikos dalis. AB „ESO“ elektros tinklai  

17. E-06_03 0 Elektrotechnikos dalis. AB „LTG Infra“ apšvietimas  

18. E-06_04 0 Elektrotechnikos dalis. Gatvės apšvietimas  

19. ER-07_01 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. AB „LTG Infra 
ryšių tinklai 

 

20. ER-07_02 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Geležinkelio 
signalizacijos įrenginiai 

 

21. ER-07_03 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. AB „Telia 
Lietuva“ telekomunikacijų tinklų rekonstravimas 
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22. SO-08_01 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis   

23. KS-09_01 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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Error! Unknown document property name. 

DOKUMENTO ŽYMUO 
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LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

 
PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastaba 

1. 
EA_001-R2-PAL-SRP-
DZB-AV-BC-0001-TDP_II-
VN_05_02-AL 

1 0 Antraštinis lapas 
 

2. 
EA_001-R2-PAL-SRP-
DBC-AB-BC-0002-TDP_II-
BD_01_01-PSZ 

2 0 Projekto dokumentų sudėties žinaraštis 
 

3. 
ER_001-R2-PAL-SRP-
DBC-AV-BC-0003-TDP_II-
VN_05_02-BSZ 

2 0 Bylos sudėties žiniaraštis 
 

4. 
ER_001-R2-PAL-SRP-
DBA-AV-BC-0004-TDP_II-
VN_05_02-AR 

7 0 Aiškinamasis raštas 
 

5. 
ER_001-R2-PAL-SRP-
DBB-AV-BC-0005-TDP_II-
VN_05_02-TS 

13 0 Techninės specifikacijos 
 

6. 
ER_001-R2-PAL-SRP-
DBC-AV-BC-0006-TDP_II-
VN_05_02-SKŽ 

3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 

1. 
ER_001-R2-PAL-SRP-
DCA-AV-BC-0001-TDP_II-
VN_05_02-B_01 

1 0 Slėginių nuotekų tinklų planas M 1:500 

2. 
ER_001-R2-PAL-SRP-
DCA-AV-BC-0002-TDP_II-
VN_05_02-B_02 

1 0 Slėginių nuotekų tinklų išilginis profilis 

3. 
ER_001-R2-PAL-SRP-
DCB-AV-BC-0003-TDP_II-
VN_05_02-B_03 

1 0 Srauto gesinimo šulinio įrengimo principinė schema 

4. 
ER_001-R2-PAL-SRP-
DCA-AV-BC-0003-TDP_II-
VN_05_02-B_04 

1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas 
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Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 

1. 
ER_001-R2-PAL-SRP-
DZE-AV-BC-0001-TDP_II-
VN_05_02-PR_NR1 

2 0 Techninė užduotis 

2. 
ER_001-R2-PAL-SRP-
DZE-AV-BC-0002-TDP_II-
VN_05_02-PR_NR2 

1 0  prisijungimo sąlygos 

3. 
ER_001-R2-PAL-SRP-
DZE-AV-BC-0002-TDP_II-
VN_05_02-PR_NR3 

3 0 Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Techninis darbo projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 
reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio 
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, 
kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio 
saugos ir paskirties dokumentais. 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

- Objekto „Karinės / civilinės krovos aikštelės įrengimas Palemone“ techninio darbo projekto parengimo 
ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis Nr. SI-347/2023; 

- Techninė užduotis; 
- Bendrieji statinių rodikliai; 
- Projektiniai pasiūlymai; 
- Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis; 
- Projekto „Karinės / Civilinės krovos aikštelės įrengimas Palemone“ techninė specifikacija; 
- Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas, 2013; 
- Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų 

inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (Nr. S-NC-00-19-9, 2023); 
- Sklypų kadastro Nr. 1901/0068:78 ir 1901/0068:77, Kražantės g. 36 ir 40, Kaune detalusis planas, 

2013; 
- Žemės sklypo (teritorijos) ir statinio statybinių tyrinėjimų dokumentai; 
- Prisijungimo sąlygos; 
- Statinio kadastrinių matavimų dokumentai; 
- Registrų centro žemės sklypų ir statinių išrašai; 

1.2. Galiojantys teisės aktai.Projekto rengimo metu atlikti arba gauti tyrimai 

Atlikti šie tyrinėjimai: 
Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai  
Geologiniai tyrinėjimai 

1.3. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai 

I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
I-891 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 
I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 
IX-628 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 
IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas 

A1-595 
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos nuostatai 

1116 
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
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STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” 
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
LST 1516:2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
LST 1569:2012 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ 
 Kelių eismo taisyklės  
KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėse 
Nr. D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

STR 2.07.01:2003 
Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. lauko inžineriniai 
tinklai 

STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas 

1.4. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis rengiama ši dalis 

- Microsoft Office; 
- LibreCAD; 

2. STATYBOS VIETOS APRAŠYMAS  

2.1. Esama situacija 

Projektuojamo statinio vieta yra Kauno apskr., Kauno m. sav., Petrašiūnų sen. šalia Kauno intermodalinio 
terminalo. 

Darbų ribos patenka į sklypų, kurių unikalūs Nr. 4400-2153-3317, 4400-2708-5416, 4400-2153-0747 ribas. 
Taip pat dalis darbų projektuojami dabartinėje NŽT žemėje.  

2.2. Projekto tikslas ir užduotis 

Objektas „Karinės / civilinės aikštelės įrengimas Palemone“ skaidomas į du atskirus etapus / projektus: 
- I etapas. Karinės / civilinės krovos aikštelės, geležinkelio kelių Nr. 2, Nr. 4EU statybos bei geležinkelio 

kelio Nr. 1EU rekonstravimo Kauno geležinkelio stoties Palemono kelyne projektas; 
- II etapas. Geležinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu į kelią Nr. 74 statybos Kauno geležinkelio 

stoties Palemono kelyne ir Palemono g. Kauno mieste rekonstravimo projektas. 
Šiuo techniniu darbo projektu yra aprašomas II etapas. II etapas bus įgyvendinamas tik atlikus žemės 

paėmimo visuomenės poreikiams procedūras. Žemės išpirkimas vykdomas rengiamu projektu „Žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams (pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge 
susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono 
savivaldybės teritorijose projektas“.  

Rengiamo techninio darbo projekto „Geležinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu į kelią Nr. 74 statybos 
Kauno geležinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g. Kauno mieste rekonstravimo projektas“ tikslas – parengti 
dalies Palemono g. rekonstravimo projektą.  

Šis projektas yra neatsiejama „Karinės / civilinės krovos aikštelės, geležinkelio kelių Nr. 2, Nr. 4EU 
statybos bei geležinkelio kelio Nr. 1EU rekonstravimo Kauno geležinkelio stoties Palemono kelyne 
projektas“ projekto dalis. 
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2.3. Esami inžineriniai tinklai 

Nagrinėjamoje teritorijoje yra įrengti šie tinklai: 

- Žemos įtampos elektros oro tinklai; 
- Žemosios įtampos požeminiai elektros tinklai; 
- Aukštosios įtampos požeminiai elektros tinklai; 
- Vandentiekio tinklai; 
- Ryšių požeminės trasos ir kabeliai. 

2.4. Hidrogeologinės sąlygos 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais 
gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. Karinės/civilinės krovos aikštelės įrengimas su priklausiniais Palemono g., 
Kauno m.  

2024 metų sausio – vasario mėnesiais vykusių lauko darbų metu požeminis podirvio, gruntinis ir 
tarpsluoksninis vanduo sutiktas ištisai 0,30 – 9,0 m (60,17 – 70,63 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

Podirvis vanduo sutiktas gręžinių Gr.35 – 36, 38 ir 52 aplinkose 0,30 – 1,00 m (68,61 – 69,60 m abs. a.) 
gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vanduo talpinasi antropogeniniuose ir limnoglacialiniuose moliuose esančiuose 
smėlio lęšiuose. 

Gruntinis vanduo sutiktas beveik visuose gręžiniuose, išskyrus gręžinius Gr.35 – 36, 38, 0,30 – 2,00 (66,08 
– 70,63 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vanduo talpinasi antropogeniniuose įvairiuose smėliuose, 
pelkių (biogeninės) kilmės nuogulose bei limnoglacialiniuose įvairiuose smėliuose bei antropogeniniuose moliuose 
esančiuose smėlio lęšiuose. Vandeningo sluoksnio storis siekia 0,30 – 5,5 m. 

Maitina šiuos vandenis atmosferiniai krituliai, bei į teritoriją atitekantys paviršiniai vandenys. Šių vandenų 
lygis tiesiogiai priklauso nuo kritulių kiekio, todėl lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu jų lygis 
žemesnėse vietose gali pasiekti žemės paviršių ar net vietomis pakilti virš žemės paviršiaus ir susijungti su 
paviršiniais vandenimis. 

Išsikrauna podirvio vandenys į gilesnius gruntinius ir tarpsluokninius vandeningus horizontus ir juos maitina. 
Sausais periodais, kai jų lygis stipriai nukrinta, jie gali būti pamaitinami ir iš apačios tų pačių gruntinių ar 
tarpsluoksninių vandenų. 

Podirvio ir gruntiniai vandenys ypač trukdys atlikti aikštelės paruošiamuosius žemės darbus. Mirkys 
paviršiaus ir iškasamus gruntus, apsunkins technikos panaudojimą ir kokybiškai atlikti grunto tankinimo darbus, 
paruošti grunto paviršių. Todėl pagal galimybes paruošiamuosius žemės darbus reikėtų planuoti sausais metų 
laikotarpiais. 

Tarpsluoksniniai vandenys sutikti gręžinių Gr.1, 5, 15 – 16, 21, 23 – 28, 30 – 34, 36 – 40, 42, 46 – 48 ir 52 – 
53 aplinkose 2,7 – 9,0 m (60,17 – 67,30 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vanduo talpinasi 
limnoglacialiniuose įvairiuose smėliuose. Vanduo turi nedidelį spūdį ir nusistovėjo bendrame podirvio – gruntinio / 
tarsluokninio vandens lygyje. Vandeningo sluoksnio storis siekia 0,40 – 3,70 m ir daugiau, nes apatinė vandenspara 
nevisur pasiekta. Kur pasiekta apatine vandenspara tarnauja limnoglacialiniai ir glacialiniai moliai, o iš viršaus 
sluoksnį riboja limnoglacialiniai moliai, moliai ir dulkiai. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų 0,09 – 1,0 m gylyje 
gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 – 1,0 m. 

Statybos ir eksploatacijos metu reikia numatyti atitinkamas priemones pastato pamatų ir kasinių apsaugai 
nuo paviršutinio (atmosferiniai krituliai) vandens pritekėjimo (vandens pašalinimas atviru būdu). 

Daugiau informacijos pateikiama BD-01_04 Bendroji dalis. Projektiniai inžineriniai geotechniniai ir geologiniai 
tyrimai dalyje. 

2.5. Klimatinės sąlygos 

Planuojamos teritorijos klimatinės sąlygos priimtos pagal statybinę klimatologiją RSN 156-94, pritaikant 
artimiausios – Kaunas nr. 44, matavimo stoties duomenis: 
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• vidutinė metinė oro temperatūra         + 6,6 º C (lentelė 2.1)  
• absoliutus oro temperatūros maksimumas     + 34,9 º C (lentelė 2.2) 
• absoliutus oro temperatūros minimumas                  – 36,3 º C (lentelė 2.3) 
• santykinis oro metinis drėgnumas    81 % (lentelė 3.2) 
• absoliutus vėjo greičio maksimumas (m/s)    30,0 m/s (lentelė 5.2) 
• maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų)  90 cm (lentelė 9.1) 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Slėginių (drenažo) nuotekų tinklai

Į darbų zoną patenka esamas geležinkelio kelio drenažo slėginis nuotekų tinklas PE DN63mm (Un. Nr. 4400-
3105-4912), kuris šiuo metu išvestas į Palemono gatvėje esančius paviršinių nuotekų tinklus (Šulinys Nr.191). Šis 
tinklas išilgai kerta naujai projektuojamus geležinkelio kelius, todėl numatomas jo iškėlimas.

Projekte numatoma esamo slėginio nuotekų tinklo rekonstravimas. Po naujai projektuojamais geležinkelio 
keliais patenkantį slėginių nuotekų tinklą planuojama demontuoti, likusį galą užaklinti.

Prijungimo taške PS-(1) numatoma sujungti naują slėginį tinklą ir esamą. Naujai projektuojamas slėginių 
nuotekų tinklas, greta Palemono gatvės važiuojamosios dalies, nuvedamas į VN_05_01 dalyje projektuojamus 
gatvės paviršinių nuotekų savitakinius tinklus. Prijungiama į šulinį L1-(70). Prieš prisijungimą numatomas srauto 
gesinimo šulinys SGŠ-1.

Slėginių nuotekų tinklo klojimo darbus numatoma vykdyti uždaru būdu.                       
 

Statinio techniniai rodikliai

Slėginių nuotekų tinklai:

DN110mm – 89m

Savitakinių nuotekų tinklai:

DN200mm -4m

Darbų ribos
Nuotekų tinklų techniniai sprendiniai pateikiami VN dalies brėžiniuose.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui turi būti privalomai 
atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose, ar ne.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonos
 
Vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonos nustatomos vadovaujantis ,,LR specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymu“, 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166. 
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus ir 

fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno 
ašies. Vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus, 
fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdynų 
ašies. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona yra žemės juosta po 10 
metrų nuo vamzdynų ašies. 

Vandentiekio ir lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonose draudžiama: 
• sandėliuoti chemines medžiagas; 
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• įrengti sąvartynus, nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, pilti chemines medžiagas ir jų tirpalus, naftą 
ir jos produktus; 

Vandentiekio ir lietaus kanalizacijos tinklus ir įrenginius eksploatuojančios įmonės nustato sąlygas, kurių 
laikantis nurodytųjų tinklų ir įrenginių apsaugos zonose galima atlikti šiuos darbus: 

• statyti pastatus ir įrenginius; 
• sodinti medžius ir krūmus, nesuderinus to su nurodytuosius tinklus ir įrenginius eksploatuojančiomis 

įmonėmis; 
• kasti ir lyginti gruntą; 
• vykdyti geologines paieškas, geodezijos bei kitus darbus, susijusius su gręžinių įrengimu ir grunto 

(išskyrus dirvą) bandinių ėmimu; 
• atidaryti vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos šulinių bei kitų įrenginių angas, vartus ar duris, 

atsukti ir užsukti čiaupus, sklendes, išjungti arba įjungti vamzdynų ryšio ar elektros tiekimo įtaisus. 
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1. BENDROJI DALIS 

Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei 
kitų darbų paskirtis – įdiegti, sumontuoti, perduoti eksploatacijai tinkamą statinį. Statinys turi būti užbaigtoje būklėje ir 
tinkamas eksploatuoti. Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtiniais tinkamam statinio eksploatavimui, 
privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 
Montavimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už 
atliktų darbų kokybišką išpildymą.  

Priduodant objektą rangovas privalo pateikti Užsakovui išpildomuosius statinio brėžinius. 
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos sprendimu, Statybos produkcijos sertifikavimo centras 

(SPSC) naikina visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų statybos produktų sertifikatus. Lietuvoje nebegalima 
naudoti Rusijoje ar Baltarusijoje pagamintų ir privalomų sertifikuoti statybos produktų. Tai reiškia, kad šiame 
projekte įvardintų šalių produktus draudžiama naudoti. 

 

2. MEDŽIAGOS 

2.1. Vamzdžių bendrieji reikalavimai 

Visos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius standartus, bei normas. 
Užsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti atitikties deklaraciją įrodančią, kad naudojama produkcija 
neprieštarauja LR galiojantiems techniniams liudijimams, standartams ar šiai techniniai specifikacijai. Visi vamzdžiai 
turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius standartus, bei normas. Užsakovui pareikalavus 
Rangovas turi pateikti atitikties deklaracija įrodančią, kad naudojama produkcija neprieštarauja LR galiojančioms 
techniniams liudijimams, standartams ar šiai techniniai specifikacijai. 

Naudojami vamzdžiai, jų jungiamosios dalys ir visa kita armatūra turi būti tinkama naudojimui projektuojamoje 
srityje. Vamzdžiai turi būti vienodai apvalūs per visą savo ilgį. Neleistinas mechaniškai, fiziškai, chemiškai ar kitokiu 
būdu paveiktų vamzdžių, jų fasoninių dalių ar armatūros naudojimas. 

Neleistina naudoti mažesnių diametrų vamzdžius kaip nurodytus brėžiniuose ir sąnaudų žiniaraščiuose. 
Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad atsiradus hidrauliniams smūgiams, išoriniams poveikiams, ar 

nuosavoms apkrovoms būtų stabilus ir atsiradusias apkrovas neperduotų mechaniniai įrangai prijungtai prie vamzdyno 
taip, kad jei būtų padaryta bet kokia žala ar neigiamas poveikis. 

Vamzdynai turi būti išdėstyti taip, kad prireikus atlikti remonto darbus (vamzdyno armatūrai ar kitiems 
įrenginiams) priėjimas būtų nesudėtingas. 

Siekiant padidinti vamzdyno vientisumą Rangovas turi užsakinėti kaip galima didesnių ilgių vamzdžius. Jeigu 
Inžinieriaus nėra nurodoma kita, slėginiai vamzdynai turi būti parinkti ne mažesniam kaip PN10 slėgiui. 

Vamzdžiai naudojami vandeniui tiekti turi atitikti LR galiojančias normas, standartus ir reglamentus. Naudojami 
vamzdžiai ir armatūrą turi užtikrinti vamzdyno vientisumą. 

Pastaba: jei standartas norma ar kitas teisės aktas yra pakeistas ar netekęs galios rangovas privalo vadovautis 
aktualia teisės akto redakcija. 

 Klojant vandentiekio ar bet kurį kitą vamzdyną turi būti išlaikyti horizontalūs ir vertikalūs atstumai tarp vamzdžių 
ašių. Vietose kur vamzdis gali būti veikiamas papildomų apkrovų jis turi būti klojamas dėkle. 

Tose vietose, kur vamzdis kerta pastato sieną (pamatą), šulinį ar kamerą, būtinas tos vietos sandarinimas. 
Rangovas turi užtikrinti, visų šulinių kamerų ar vidinių pastato dalių sandarumą. 

Visi vamzdžiai, fasoninės dalys turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu, ant jų turi būti nurodyta slėgio klasė 
ir kiti būtini parametrai. Rekomenduojama vamzdžius kloti taip, kad visi ant jų esantys užrašai būtų gerai matomi 
inžinieriui, t.y. užrašais į viršų. Negalima naudoti vamzdžių dalių, kurios liko atpjautos trumpinant vamzdžius ir neturi 
gamintojo ženklo ir anksčiau šioje specifikacijoje įvardintų parametrų. 

Atlikus vamzdyno paklojimo darbus Rangovas turi atlikti vamzdyno patikrą, naudojant CCTV sistemą, o surinkti 
duomenys (juosta), turi būti pateikti Užsakovui. Jei šios kontrolės metu buvo rasta vamzdyno defektų, nepriklausomai 
nuo defektų atsiradimo aplinkybių juo pašalinti privalo Rangovas. Su defektų ar nekokybiškai atliktų darbų tvarkymu 
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susijusios išlaidos vienareikšmiškai yra priskiriamos Rangovui. Pašalinus defektus vamzdynas tikrinamas dar kartą, 
naudojat tą pačią CCTV sistemą. Šis ciklas kartojamas tol kol pašalinami visi defektai ar trūkumai vamzdyne. 

Savitakiams išvadams ir nuotakams daryti naudojami vamzdžiai ir jų jungliai privalo atitikti standarto LST EN 
476:2000 (arba lygeverčio) reikalavimus. 

Hidrauliškai spaudžiamiems slėginiams išvadams ir nuotakams daryti naudojami vamzdžiai ir jų jungliai privalo 
atitikti standarto LST EN 773:2000 (arba lygeverčio)  reikalavimus. 

Pneumatiškai (atmosferos slėgiu arba suslėgtuoju oru) spaudžiamiems išvadams ir nuotakams daryti 
naudojami vamzdžiai ir jų jungliai privalo atitikti standarto LST EN 1293:2000 (arba lygeverčio)  reikalavimus. 

 

2.2. PVC nuotekų vamzdžiai 

Atviru būdu klojami savitakiniai nuotekų tinklai DN200-250, ≥SN8 kalsės montuojami iš beslėgių 
polivinilchloridinių monolitinės vienasluoksnės sienelės lauko kanalizacijos vamzdžių (PVC-U). 

Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido monolitinės vienasluoksnės sienelės 
PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1411:2002 arba lygiavertį, LST EN 1401-1:2009 „Beslėgio 
požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. 
Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai“ standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 
Gamintojai vamzdžiams turi pateikti tai patvirtinančius sertifikatus, išduotus Statybos produkcijos sertifikavimo centro 
(SPSC). 

Po važiuojamąją dalimi, transporto aikštelėmis, statiniais, esant nestabiliam, išjudintam gruntui ar esant kitoms 
rizikos sąlygoms, klojami ne mažesnės kaip SN8 apkrovos klasės vamzdžiai, neatsižvelgiant į gylį. 

Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais sandarinimo žiedais. Vamzdžių movose yra fiksuotos 
guminės žiedinės tarpinės, kurios užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą. 

 
Šiame projekte turi būti naudojami ne prastesnių arba analogiškų parametrų gaminiai nei nurodyti techninėse 

specifikacijose. 
 

2.3. PE nuotekų vamzdžiai 

PE100-RC slėgio vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 standarto (arba lygiavertį) ir PAS 1075 specifikacijų 2 
tipo reikalavimus (arba lygiavertį), kuris užtikrina minimalius padidinto atsparumo vamzdžių reikalavimus.  

PE100-RC vamzdžiai su apsauginiu polipropileno (PP) sluoksniu naudojami renovuojant vandentiekio, 
slėginės arba savitakinės kanalizacijos tinklus laisvo įvėrimo būdu nesuardant senų vamzdžių, senąjį vamzdį suardant 
arba tiesiogiai įveriant į gruntą.  

Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir armatūra turi būti tinkami minimaliam PN10 darbiniam slėgiui. 
PP apsauginis sluoksnis PE100-RC vamzdį turi dengti iki pat galo ir suvirinant sandūriniu būdu PE100-RC ir 

PP sluoksniai turi būti suvirinti tarpusavyje, nes kitu atveju neužtikrinamas PP apsauginio sluoksnio vientisumas.  
Vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, elektrinio lydomojo 

jungimo būdu ar mechaninėmis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, būtina tiksliai laikytis gamintojo 
nurodymų.  

Su plieniniais vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis sujungiama įsriegtais adapteriais ar flanšais. 
PE100-RC vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės: 

Žaliava: Polietilenas (PE100-RC atspari įtrūkiams) 

Vamzdžių sujungimo būdai: Kontaktinis suvirinimas, elektromovinis tempimui atspariomis jungtimis. 

Standartai: LST EN 12201-2, PAS 1075 2 Tipas (arba lygiavertis) 

Gyvavimo laikas, metai: ≥100 (prie 10 bar, +20 C°) 

 
Pasukti iki 15° kampu galima ir be papildomų fasoninių detalių išnaudojant vamzdžių medžiagos tamprumą. 
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Šiame projekte turi būti naudojami ne prastesnių arba analogiškų parametrų gaminiai nei nurodyti techninėse 
specifikacijose. 
 

2.4. Flanšiniai sujungimai 

Flanšiniai sujungimai privalo būti apsaugomi nuo korozijos. Vandentiekio tinkluose naudojami atsparaus 
korozijai nerūdijančio plieno, pagal LST EN ISO 3506 (arba lygiavertis), A2 varžtai ir A4 veržlės bei poveržlės, stiprumo 
klasė 70. 

2.5. Vamzdžių ir sujungiamųjų vamzdyno dalių patikrinimas 

Prieš atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi būti patikrintas vizualiai. Vamzdis turi būti vientisas, 
o jungiamosios dalys be pažeidimų. Vamzdžiai su aptiktais defektais negali būti naudojami. Tokie vamzdžiai atidedami 
į šalį ir pašalinami iš statybos aikštelės bendra tvarka. 

Vamzdžių sujungimų ir jungčių išbandymas yra atliekamas Rangovo sąskaita. Jei išbandymo metu nėra 
pasiektas reikiamas vamzdyno sandarumo lygis, Rangovas privalo pašalinti nesandarumo priežastis ir pakartoti 
išbandymą. Bandymas kartojamas tol kol gaunamas rezultatas tenkinantis Lietuvoje galiojančias normas ar standartus. 

2.6. Sujungimų apsauga 

Visi lankstūs sujungimai, įrengiami užpilamuose vamzdynuose, turi būti apsaugoti nuo korozijos prieš užpilant 
tranšėjas. Jei nenurodyta griežtesnių priemonių, ar kitaip nenumatyta Sutarties minimalia apsauga laikoma patvirtintos 
apsauginės juostos danga su užvyniota 150 mm pločio reglamentuota apsaugine juosta.  

Apsauginių plieninių dėklų sujungimas 
Apsauginių plieninių dėklų sujungimui numatomas suvirinimas. Suvirinimo darbus turi atlikti kvalifikuoti 

suvirintojai. Prieš atliekant darbus turi būti gautas suvirinimo procedūrų patvirtinimas. Atliktų suvirinimo darbų kokybę 
ir suvirinimo siūles turi tikrinti kvalifikuoti specialistai. Apsauginių dėklų galai užsandarinami. 

2.7. Tarpinės ir sujungimų žiedai 

Tarpinės ir sujungimų žiedai turi būti pagaminti iš natūralios arba aprobuotos sintetinės gumos, atitinkančios 
ISO vandentvarkos darbų standartus. Flanšinių sujungimų tarpinės turi būti vidinės varžto kiaurymės tipo, jeigu 
nenurodyta kitaip, ir atitikti ISO vandentvarkos darbų standartus. 

2.8. Šuliniai 

Projekte numatomi šuliniai, apžiūros šulinėliai ar nuotakų priežiūrai reikalingos prieigos ir jų įrengimas turi 
atitikti STR 2.07.01:2003 LVIII skirsnio bendruosius reikalavimus. 

 
Projekte numatyti gelžbetoniniai apvalūs nuotekų apžiūros šuliniai.  
Nuotekų apžiūros šuliniai DN1000 - DN2000 mm numatomi iš gelžbetoninių elementų. Surenkamų elementų 

sandūros turi būti užsandarinamos „lanksčiu“ sandarikliu. Šulinių g/b elementai turi būti pritaikyti įrengiimui iki 10m 
gylio. Projekte numatytų šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies ar žalios zonos 
paviršiumi. 

Šuliniai turi būti įrengiami su ketiniais dangčiais atitinkančiais LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 
standartus arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Šuliniuose, kurie statomi važiuojamoje dalyje montuojami 
„sunkaus” tipo, su užraktu ketiniai dangčiai (40t apkrova). Už važiuojamosios dalies numatomi (25t apkrovos liukai) 

Šulinių dangčiai turi būti tiekiami su ketiniais rėmais. Dangčiuose turi būti atitinkami logotipai. Šuliniai turi 
prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. 

Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu 
(pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir 
užtikrintų saugų eismą),  liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be 
jokių papildomų mechaninių fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar įrankių dangčio prispaudimui. Jeigu 
naudojama tarpinė ji turi būti: ištisinė, amortizuojanti; keičiama; užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo 
apkrovos nesiliestų vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekeltų bildesio; atspari tepalams, druskoms, 
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ledo tirpikliams. Jeigu tarpinė konstrukcijoje nenumatyta- rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai mechaniškai turi būti 
apdirbti taip, kad būtų užtikrintas dangčio stabilumas ir nejudama padėtis. 

Liukų dangčiai turi būti glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi tilpti laisvai. 
Dangčio krašto nesutapimas su korpuso kraštu ±2,5 mm. 

Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų, išlajų. Liukų paviršiuje negali būti didesnių kaip 10 
mm skersmens ir 3 mm gylio tuštumų, užimančių daugiau 5 % liuko paviršiaus. Įtrūkimai liukuose neleistini. 
Liukų dangčiuose turi būti viena skyle Ø15 mm, skirta užsidujinimo bandiniams paimti. 
Liukai turi būti tiekiami sukomplektuoti. Į komplektą įeina: 
- dangtis – 1 vnt; 
- korpusas – 1 vnt. 
Liukų ženklinimas ir išorinis vaizdas tikrinami vizualiai. 
Nusileidimui į gelžbetoninį šulinį įrengiamos lipynės arba kpėčios. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. 

Nuotakyno šuliniuose, kuriuose įrengtos armatūros negalima prižiūrėti ar remontuoti stovint šulinio dugne, turi būti 
įrengtos priežiūros aikštelės. Nuotakyno, kuris šalina chemiškai agresyvias nuotekas, šuliniuose draudžiama naudoti 
metalines lipynes ar metalines kopėčias.  

Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninės 
dalys, plastikiniai protarpiai ar plieniniai riebokšliai.  

Statybos metu būtina pakartotinai įvertinti gruntinio vandens lygį ir įvertinti ar nereikia numatyti šulinių 
inkaravimo priemonių. Pagal parinktą konkretų gamintoją numatyti apkrovas mažinančius elementus, jei jie būtini. 

Vamzdžiai prie šulinio prijungiami per gamykloje paruoštas movas arba vietoje frezuojamas apvalias skylės. 
Sandarumo užtikrinimui turi būti numatomi  protarpiniai arba guminės tarpinės ES norma EN681-1 (arba lygiavertis). 

Šulinių pagrindai įrengiami iš gerai drenuojančio grunto k≥1,0x10-5 m/s. Smėlio- žvyro mišinys. Deformacijų 
modulis 60,0Mpa (Ev2) . 
 

Šiame projekte turi būti naudojami ne prastesnių arba analogiškų parametrų gaminiai nei nurodyti techninėse 
specifikacijose. 
 

2.9. Hidroizoliacija 

Reikalavimai izoliuojamam pagrindui. Bendroji dalis 
Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie plyšiai ir 

nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai reikalinga, turi būti ištisas. 
Gruntuotė turi gerai susirišti su pagrindu.  

Dengimo būdas, sluoksnių kiekis ir kiti reikalavimai turi atitikti parinktos sistemos ir tiekėjo technines 
instrukcijas. 

Reikalavimai medžiagoms 
Medžiagos turi maksimaliai apsaugoti statinių konstrukcijas nuo vandens. 
Apsauginės hidroizoliacinės dangos (medžiagų sistemos) bus taikomos: 
• atidengtos armatūros antikoroziniam padengimui ir ištrupėjusio apsauginio betono sluoksnio atstatymui; 
• bendram rekonstruojamų statinių gelžbetonio ir betono konstrukcijų apsauginiam hidroizoliaciniam 

padengimui. 
• Medžiagos turi būti netoksiškos ir savybės turi užtikrinti: 
• nesudėtingą paruošimą ir dengimą; 
• galimybę dengti rankiniu arba purškimo būdu; 
• gerą sukibimą be sukibimo sluoksnio panaudojimo (15-17MPa, po 28 parų); 
• gerus patvarumo parametrus (atsparumas tempimui 9-10MPa, po 28 parų; atsparumas gniuždymui 50-

55MPa, po 28 parų);  
• didelį atsparumą sieros korozijai; 
• didelį atsparumą vandens ir chloridų prasiskverbimui 
Teptinė hidroizoliacija 
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Teptinė požemių įrenginių hidroizoliacija - vienalytis vandeniui nelaidus hidroizoliacijos sluoksnis, dengiantis 
izoliuojamą konstrukciją. Gali būti naudojama 2 sluoksnių bituminė emulsija tipo arba kitokia analogiškų savybių 
mastika, pagal LST1266-92. 

Reikalavimai teptinei hidroizoliacinei dangai: 
  

storis 
nepralaidumas vandeniui 
atsparumas veikiant agresyviai terpei 
atsparumas puvimui 
orientacinis ilgaamžiškumas grunte  

3-4 mm 
geras 
geras 
aukštas 
5-8metai  

 
Hidroizoliacija ant paviršiaus užnešama tinkuojant. 
Izoliacijos paviršius turi būti išlygintas užtrynimu ar kitokiu būdu 
Reikalavimai izoliuojamam paviršiui 
Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie plyšiai ir 

nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai reikalingas, turi būti ištisas. 
Gruntuotė turi gerai susirišti su pagrindu. 

 
Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie reikalavimai: 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 

Mastikinės izoliacijos pagrindo paviršiaus leistini nuokrypiai: 
išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus 
skersai nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus  

 
± 5 mm 
± 10 mm  

Matuojant liniuote  

Nelygumų skaičius 4 m² plote (nelygumo kontūras ne daugiau 
150 mm ilgio)  

Ne daugiau 2  

Gruntuotės storis: 
gruntuojant sukietėjusi išlyginamąjį sluoksnį – 0,3 mm 
gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4h kietėjimo – 0,6mm  

5% 10%  Vizualinis 
apžiūrėjimas 

 
Hidroizoliacijos sluoksnių storis ir skaičius: 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 

Teptinės hidroizoliacijos; 
vieno sluoksnio storis(bituminė mastika) 
dviejų sluoksnių storis – 4 mm  

± 10 % 
± 10 %  

 

Teptinė bituminė mastika turi būti užnešama 2 sluoksniais taip, kad susidarytų vienalytis nelaidus vandeniui 
sluoksnis. 

Darant izoliaciją, hidroizoliacinis skiedinys ant izoliuojamo paviršiaus užtepamas 2-4 mm storio sluoksniais. 
Kitoks sluoksnis dengiamas tik sudrėkinus sukietėjusį ankstesnįjį sluoksnį. 

Sutvirtėjus paskutiniam hidroizoliacijos sluoksniui, drėgnas paviršius užglaistomas 3-5 mm storio skiedimo 
sluoksniu, pabarstoma sauso cemento, kuris metalinėmis laistyklėmis gerai įtrinamas į paviršių. 

Džiūstantį hidroizoliacinė danga turi būti apsaugota nuo mechaninių pažeidimų. 
Hidroizoliacijos darbų vykdymas žiemos metu 
Kai temperatūra žemesnė kaip +5°C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių 

kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, o 
izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 
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Angų vamzdžių pravedimui hermetizavimas 
Hermetizavimą galima atlikti tik kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +5° C. darbo vieta turi būti apsaugota 

nuo atmosferinių kritulių. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasiekė 70 % projektinio stiprumo. 
Hermetinės mastikos turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, sukietėjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Turi būti 

naudojamos mastikos poliuretano pagrindu. 
Darbus pradėti tik po vamzdžių sumontavimo ir pritvirtinimo. Į siūlę įdedami profiliuoti intarpai, ant jų dedama 

paruošta mastika ir užtaisoma polimercementiniu skiediniu. 
Hermetikas turi būti tinkamai išmaišytas. Jis turi būti įterptas taip, kad patikimai sukibtų su protarpinio ir 

vamzdžio paviršiais. Iki hidraulinių bandymų turi būti įvykdyta kokybės vizualinė kontrolė. 
Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant 

Techninės priežiūros atstovui. 

2.10. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 

Šulinių vieta turi būti nurodyta informacinėse lentelėse, pritvirtinamose prie pastovių konstrukcijų aiškiai 
matomose vietose. Informacinės lentelės turi būti patvarios ir atsparios orų poveikiui. 

Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų 
atramos, tvoros. 
Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant 

g/betoninių arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 
Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120×120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių kampuose 

padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. 
Ženkle pavaizduota: 
- kairiajame viršutiniame kampe - požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros 
arba šulinio ženklas; 
- dešiniajame viršutiniame kampe - armatūros, vamzdyno skersmuo; 
- viduryje - krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

 

3. DARBAI  

3.1. Vandens šalinimas, tranšėjų kasimas, išramstymas 

Jei Inžinierius raštu nėra patvirtinęs kitaip ir šis patvirtinimas nėra duotas tik susiklosčius išskirtinėms 
aplinkybėms, kad darbai būtų atliekami sausomis sąlygomis, Rangovas visas statiniams ir vamzdynams paruoštas 
iškasas saugo nuo vandens patekimo iš bet kokio šaltinio. 

Inžinierius turi patvirtinti iškasų saugojimo nuo vandens, sausinimo ir vandens šalinimo metodą. Rangovas 
suteikia visą siurbimui būtiną įrangą ir užtikrina, kad statybos aikštelėje visuomet būtų pakankamai agregatų 
parengtinėje padėtyje, kad vandens pašalinimas vyktų nepertraukiamai. Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti 
naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 

- vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių; 
- siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės;  
- siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių;  
- siurbimas iš adatinių filtrų sistemų. 
Šių būdų panaudojimas numatomas rangovo technologiniame projekte. Visas išlaidas, susijusias su vandens 

šalinimu turi įsivertinti rangovas. 
 Statinių duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį laiką, kad 

neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas. 
Pamatų duobių ir tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį.  
 Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas galima kasti jų 

neramstant: 
- smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio; 
- priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio; 
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- molio gruntuose – iki 1,50 m gylio; 
- ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio. 
Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su nuožulniais šlaitais.  Kasant tranšėjas normalaus drėgnumo 

rišliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai išdėstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 
3,0 m - ramstoma vientisa lentų siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drėgnumo gruntuose iškastų 
tranšėjų sienos.  

Iškasų sienas, inžinerinių tinklų įrengimui, kurių gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant vamzdynus 
arti "taškinių" (augančių medžių, el.atramų ir t.t.) kliūčių. Klojant vamzdynus miesto gatvėmis (išilgai gatvės) iškasų 
sienų ramstymui naudoti inventorinius išramstymus.  

Kasamų iki 5,0 m gylio tranšėjų sienos turi būti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesnių kaip 
5,0 m tranšėjų sienų tvirtinimą reikia patikrinti skaičiavimais. 

Duobių ir tranšėjų, kurias reikia išramstyti, dugno plotis nustatomas įvertinant išramstymo konstrukcijų, 
betoninių, gelžbetoninių ar kitokių konstrukcijų, vamzdynų bei klojinių matmenis, izoliacijos įrengimo technologijas, 
pridedant abiejose pusėse ne mažiau kaip po 0,20 m. 

3.2. Vamzdynų montavimas. Bendrieji nuostatai 

Vamzdyno ir sklendžių montavimo darbų metu pasirūpinama, kad per flanšus, movas ir bet kokias kitos įrangos 
dalis nebūtų perduodamos jokio pobūdžio apkrovos. 

Purvo, vandens ir kitų pašalinių medžiagų patekimui į vamzdžius, sklendes ir fasonines detales užkirsti 
Rangovas naudoja galų uždengimo dangčius arba kamščius. Plokščių, kamščių ir dangčių prie vamzdžių galų 
negalima tvirtinti virinant, nei jokiu kitu būdu, kuris galėtų pakenkti vamzdžio galui. Dangčiai ir kamščiai dedami baigus 
dienos darbą arba, kai daroma pertrauka, išskyrus, jeigu ji yra labai trumpa. 

Sujungimai atliekami griežtai laikantis gamintojo nurodymų. Rangovas privalo pasinaudoti gamintojo 
teikiamomis konsultacinėmis paslaugomis dėl sujungimų montavimo. Jeigu gamintojai rekomenduoja naudoti 
specialius sujungimo būdus, Rangovas juos turi naudoti visiems vamzdžių sujungimams. 

Prieš atliekant sujungimus, visi jungiamieji paviršiai gerai nuvalomi ir išdžiovinami, tokia jų būklė palaikoma tol, 
kol sujungimų montavimas užbaigiamas. Jeigu vamzdžių gamintojas rekomenduoja, naudojama sujungimų tepimo 
priemonė. 

Nepaisant to, kad vamzdžių sujungimai privalo turėti būtiną elastingumą, vamzdžiai taip pat privalo būti 
pakankamai įtvirtinti, kad nejudėtų darant sujungimą ir padarius jį. 

Tarpas tarp elastingai sujungiamų vamzdžių tiesaus galo ir movos privalo būti gamintojo rekomenduoto dydžio. 
Visi vamzdžiai prieš montuojant tiksliai paženklinami taip, kad sujungime pasiliktų tikslus reikalingas tarpas. Išlinkis 
ties sujungimais negali viršyti 50% gamintojo rekomenduoto maksimalaus dydžio. Sintetinių medžiagų vamzdžiai su 
nepertraukiamais sujungimais gali būti sujungiami ant žemės paviršiaus prieš klojant juos į tranšėją. 

Flanšai ir flanšiniai sujungimai privalo būti nustatyti į reikiamą padėtį, o komplektuojančiosios dalys, įskaitant 
tarpines, išvalytos bei išdžiovintos. Tarpinės įdedamos į flanšą taip, kad nesusidarytų raukšlės. Plokštumos ir varžtų 
kiaurymės pakankamai sugretinamos, o sujungimai jungiami varžtus veržiant tolygiai ir palaipsniui simetriškai 
priešingose pusėse. Varžtai veržiami tik standartinio ilgio veržliarakčiais. Flanšo apsauginė danga, jeigu ji yra 
naudojama, uždengiama, vos tik sujungimas sujungiamas. 

3.3. Sujungimas ir pjovimas 

Visos jungtys turi būti atliekamos pagal atitinkamų tarptautinių standartų nuostatas ir pagal gamintojo 
rekomendacijas bei čia pateiktas specifikacijas. 

Vandens ir nuotekų vamzdynų jungčių guminiai žiedai turi būti įsigyjami iš vamzdžių gamintojo. Jungčių tepalai, 
naudojami vandentiekio vamzdžių sujungimuose, turi būti atsparūs bakterijų augimui, neturi suteikti vandeniui skonį, 
spalvą ar kitaip paveikti jo kokybę, dėl ko butų padaryta žala sveikatai.  

Kad užbaigti atkarpas, gali būti būtina nupjauti vamzdžius iš įvairių medžiagų. Vamzdžiai turi būti nupjaunami 
tokiu būdu, kad būtų gaunamas švarus plokštumos profilis, neįskeliant ir nesulaužant vamzdžio sienelės, ir kuris kelia 
mažiausią pavojų apsauginiam padengimui. Ten kur būtina, nupjauti vamzdžių galai užapvalinami, kad tiktų 
naudojamam jungties tipui, o visi apsauginiai padengimai atliekami kaip pridera. 
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3.4. Vamzdynų ir fasoninių dalių montavimas 

PE vamzdžiai jungiami sandūros sulydymu, elektromovų sulydymu ar naudojant mechaninius sujungimus.  
Jungiant sandūros sulydymu ir elektromovų sulydymu, būtina tiksliai laikytis gamintojo nurodymų ir gamintojo 

techninių rekomendacijų. Virinant didelio skersmens sandūrinius sujungimus, būtina naudotis tik vamzdžio gamintojo 
pateikta įranga ir specifikacijomis. Naudojama sulydimo technika turi garantuoti, kad vamzdžiams būdingas lankstumas 
išliktų visame vamzdyne. 

Jungiant sandūros sulydymu vamzdžių galai įdedami ir sujungiami specialioje sandūrų sulydymo mašinoje. 
Išlyginus ir užfiksavus, vamzdžių galai turi būti glotniai ir lygiagrečiai sulyginami elektriniu vamzdžių lygintuvu. Po to jie 
įkaitinami teflonu padengta kaitinimo plokšte, kurios temperatūra reguliuojama termostato. Kaitinimo plokštė dedama 
tarp vamzdžių galų, kuriuos reikia sujungti. Kai vamzdžių galai pakankamai išsilydo, plokštė išimama, o vamzdžių galai 
prispaudžiami vienas prie kito ir laikomi, kol atauš. Sandūrą sulydžius vamzdžio vidiniame ir išoriniame paviršiuje lieka 
siūlė. Ji pašalinama specialiais įrengimais. 

Jungiant elektromovų sulydymu naudojama metalinė spiralės pavidalo viela, įtaisyta sulydymo movos vidinėje 
pusėje. Kai elektros srovė teka spirale, ji veikia kaip kaitinimo elementas, kuri lydo polietileną. Reikia pasirūpinti, kad 
lydant jungtis nejudėtų, būtų tvirtai laikomi vietoje. Prieš sulydant lydoma vieta turi būti švariai nuvalyta, neoksiduota.   

Naudojant mechaninius sujungimus neleistina naudoti jungiamąsias detales, pagamintas “namų sąlygomis” 
arba skirtas kitokiam naudojimui (kitų medžiagų sujungimui arba darbui kitomis sąlygomis). 

Prieš prijungiant abu dėkle esančios vamzdyno galus prie kitos sistemos dalies, rekomenduojama atlikti jos 
bandymą slėgiu. 

Užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 
- užpildo dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; 
- 8-20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 
- medžiaga neturi būti sušalusi; 
- negalima naudoti aštrių nuolaužų, turinčių medžiagų. 
Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, 

grindinys ar pan.). 
Klojant vamzdynus, esant minusinei lauko temperatūrai, būtina stebėti, kad neužšaltų tranšėjos dugnas. 
Kad neišsigaubtų į tranšėją leidžiamas vamzdis, jis turi būti prilaikomas keliose vietose. 
Vamzdynai klojami ant natūralaus grunto. 
Tranšėjos dugnas turi būti išlygintas taip, kad atitiktų trasos išilginį profilį. Visi išsikasantys akmenys turi būti 

pašalinti. Vamzdžiai turi būti klojami ant tolygiai paskirstyto grunto. 
Tranšėjos dugnas sudaro pagrindą vamzdžiui. Jeigu vietinis gruntas gerai susmulkintas ir palyginti vienalytis, 

tai vamzdžius galima kloti ant tranšėjos dugno. Jei dugnas netinka tiesioginiam klojimui, reikia padaryti apie 15 cm 
storio paklotinį sluoksnį iš žirnio stambumo žvyro ar smėlio. 

Aplinkinis užpilas, dengiantis visą vamzdžio skersmenį turi būti iš grunto neturinčio akmenų. 
Pagrindinis užpilas - tai paprastai nesutankintas viršutinis užpilas iš apačios tranšėjos grunto, kai tranšėja yra 

toli nuo kelių ir sutankintas, kai tranšėja yra po keliais. 
Jei tranšėja kasama apsemtoje žemėje (žemiau gruntinio vandens lygio). Iš jos reikia šalinti vandenį. Galima 

šalinti: 
a) išpumpuojant vandenį (tiesiog iš tranšėjos arba iš esančio šalia tranšėjos zumpfo); 
b) pašalinant vandenį zondais, naudojamais adatiniuose filtruose. 
Vamzdžiai išdėliojami išilgai to tranšėjos krašto, kuris yra priešais iškastą žemę, o moviniai galai turi būti 

atkreipti klojimo kryptimi (lygusis galas nukreiptas į klojimo pradžią). Reikia vengti: 
- vilkti vamzdžius žeme, nes yra pavojus pažeisti išorinę dangą; 
- mėtyti vamzdžius ant žemės, net ir ant padangų ar smėlio; 
- dėti vamzdžius ant didelių akmenų, ar neužtikrinant patikimos pusiausvyros; 
- keliant vamzdžius vengti siūbavimų, smūgių ar vamzdžių trynimosi į kitus vamzdžius, 
žemę. 
Klojant vamzdyną, vamzdžius tenka pjaustyti statybos vietoje. Šiam darbui naudojama vamzdžiapjovė su 

nupjovimo freza arba abrazyviniu disku. 
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Prieš pjaunant vamzdį reikia išmatuoti išorinį skersmenį pjovimo vietoje, kad būtų patikrintas jo suderinamumas 
su atitinkamos movos ar suveržimo žiedo matmenimis. 

Prieš surenkant perpjovimus reikia: nuvalyti nupjautos vietos kraštus su dilde ar šlifavimo disku - mechaninių 
jungčių atveju; nuvalyti ir vėl padaryti nuožulną, kad būtų išvengta tarpinės pažeidimo surinkimo metu - įstumiamųjų 
sujungimų atveju. 

 
Pabaigus montavimą vandentiekio ir nuotekų vamzdynas turi būti praplautas vandeniu. 

3.5. Lanksčiųjų vamzdynų deformacija 

Užpylus perkasas, patikrinama, ar vamzdžių vertikalus išlinkimas neviršija projektinio, atsižvelgiant į tai, kad 
išlinkimas laikui bėgant didės. 

Jeigu vamzdžiai įlinktų daugiau negu leistina, tolesnis vamzdžių klojimas tučtuojau turėtų būti sustabdomas ir 
imamos naudoti kitos pagrindo arba užpylimo medžiagos ir/arba suplūkimo metodai, kad sumažėtų vamzdžių 
deformacija. Kai vamzdžių gamintojas patvirtina, kad joks ilgalaikis pažeidimas nepadarytas, jau paklotų, pernelyg 
išlinkusių vamzdžių deformaciją galima sumažinti iki leistino dydžio kruopščiai juos iškasus ir papildomai suplūkus 
šoninį užpildą.  

Mažesnę deformaciją galima gauti ir daugiau suplūkus užpildą iš šonų, kad vamzdžio išlinkis prieš jį užpilant 
taptų neigiamas. 

4. Vamzdynų klojimo būdai 

Bendri reikalavimai 

Vamzdynų klojimo būdas yra laisvai pasirenkamas Rangovo, išskyrus brėžiniuose ir sąnaudų kiekių 
žiniaraščiuose nurodytas vietas. 

4.1. Vamzdynų klojimas atviru būdu 

Rankomis į iškastą tranšėja galima leisti tik nesunkius ir nedidelių skersmenų (100-300mm) vamzdžius. Kitais 
atvejais naudojami speciali mechanizmai (kranai, trikojai ir pan.). Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, be 
atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, mechanizmais, nepažeidžiančiais vamzdžių padengimo sluoksnio. Nuleistas vamzdis 
pritaikomas pagal išilginę ašį, o jo padėtis vertikalioje plokštumoje nustatoma pagal išniveliuotus prie vizirinių lentų 
prikaltus vizirius. Vamzdžių sandūros vietose tranšėjos dugnas praplatinamas ir pagilinamas, kad būtų lengviau 
sujungti vamzdžius.  

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. Vamzdžiai ant  jo turi atsiremti 
vienodai. Paklojus, vamzdžiai užpilami gruntu iki 15,0 cm virš vamzdžio viršaus Gruntas sutankinamas plokščiu 
vibratoriumi ar kojomis taip, kad vamzdžiai jame nejudėtų į šonus.  

Užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 
- dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; 
- 8 … 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10 %; 
- medžiaga neturi būti sušalusi; 
- negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 
Virš vamzdžio esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno. Grunto 

sluoksnis virš vamzdžio turi būti nemažesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyną veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai 
imamasi specialių priemonių. 

4.2. Nuotekų trasos ir šulinių išbandymas-bendrieji nuostatai 

Išbandymas vykdomas nuo šulinio iki šulinio. Tarp šulinių nuo magistralės atsišakojančios trumpos drenos 
išbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atšakos išbandomos atskirai. 

Visi kolektorių vamzdžiai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie savo ketinimą 
vykdyti vamzdžių išbandymus. 
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Net, jeigu išbandymas atliktas sėkmingai, pastebėjus tekant vandenį iš bet kokio vamzdžio ar sujungimo, 
vamzdis pakeičiamas, o sujungimas sujungiamas iš naujo, nustatyta tvarka, išbandymas kartojamas, kol tekėjimas 
sustabdomas.  

4.3. Slėginių vamzdžių išbandymas 

Prieš atliekant bandymą slėgiu, reikia laikytis tokių reikalavimų: 
1. Galinės aklės turi būti sumontuotos ant visų bandomos sistemos galų. Galinė aklė gali būti aklinas flanšas 

ar galinė mova. Visos galinės aklės turi būti inkaruojamos. 
2. Sistema turi būti pripildyta vandens bent 24 val. prieš pradedant bandymą slėgiu. Įsitikinti, kad iš visos 

sistemos išleistas oras. 
3. Per pirmąsias 6 val. slėgis sistemoje turi atitikti 1.3 x nominalaus slėgio. Ši bandymo dalis turi būti 

patvirtinta būtinais dokumentais. 
4. Bandymo vietoje turi būti pasiruošta vandens nutekėjimui. 
5. Nepatartina atlikti slėgio bandymą prieš sklendę. 
Atliekant bandymą slėgiu: 
1) Matuojamas faktinis slėgis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas. 
2) Sistema veikiama slėgio, atitinkančio 1.3 x nominalaus slėgio (bandymo slėgis). 
3) Šis slėgis išlaikomas 2 val., sistemos vandenį galima papildyti. 
4) Per kitas 60 min sistemos vandens papildyti negalima. 
5) Po 60 min matuojamas slėgis ir prileidžiama vandens, kol slėgis vėl pasiekia 1.3 x nominalaus slėgio 

(bandymo slėgis). 
6) Slėgio kritimas ir papildomo vandens kiekis neturi viršyti toliau nurodytų ribų: 
a) slėgio kritimas nuo pradinio slėgio =2% 
b) vandens kiekis l/m= 0.02di – 0.001+V 
V=0.08 x d2 PE vamzdžiams 
di= vidinis skersmuo, m 
Atlikus bandymą slėgiu, galinės aklės išmontuojamos.. 

4.4. Šulinių patikrinimas 

Visi užbaigti šuliniai išbandomi vandeniu visus vamzdžius uždarius ir šulinį pripildžius vandens iki 0,5 m žemiau 
dangčio lygio. Atliekant šulinių sandarumo bandymus reikėtų vadovautis LST EN 1610:2016 „Nuotakyno tiesimas ir 
bandymas“. 

4.5. Savitakinių vamzdynų televizinė diagnostika 

Prieš rangovui perduodant nuotekų tinklus eksploatavimui, būtina visiems savitakiniams nuotekų tinklams 
atlikti televizinę vamzdynų apžiūrą. Vamzdynų apžiūrai iš vidaus turi būti naudojama mobili įranga. Apžiūros metu, 
diagnostikos protokoluose turi būti pateiktos defektų nuotraukos, defektai įvertinti lazerine matavimo sistema, 
nubraižoma vamzdyno grafinė schema ir patikrinamas nuolydis. Nufilmuotą medžiagą pateikti DVD laikmenoje. 
Diagnostikos ataskaita pateikiama nuotekų tinklus eksploatuojančiai organizacijai. 

 
Pastaba: Techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų, įrenginių montavimo ir bandymo 

reikalavimai. Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir įrenginius reikia vadovautis statybos 
taisyklėmis. 

5. DARBAI, ĮTAKOJANTYS KITUS STATINIUS ARBA INFRASTRUKTŪRĄ 

5.1. Esami infrastruktūros tinklai 

Rangovas privalo vykdyti darbus tokiu būdu, kad nesugadintų ir neįtakotų esamų infrastruktūros tinklų 
statybvietėje arba jos apylinkėse. Jeigu dėl Rangovo vykdomų darbų tinklai sugadinami arba įtakojami, jis privalo, 
gavęs Inžinieriaus ir atitinkamos valdžios įstaigos suderinimą, savo sąskaita atlikti remontą. 
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Rangovas yra atsakingas už bet kokių iškasų, kurias rangos darbų teritorijoje dėl Rangovo vykdomų darbų 
poreikio atlieka bet kuri paslaugų įmonė, užpylimą tinkamu gruntu. 

Rangovas privalo pats organizuoti bet kokį tinklų perkėlimą arba pašalinimą, reikalingą jo darbo patogumui 
arba reikalaujamą darbų metodikos, prieš tai gavęs Inžinieriaus pritarimą. 

Kiekviena Rangovo brigada turi būti aprūpinta veikiančiu detektoriumi, aptinkančiu užkastus vamzdžius bei 
kabelius, ir bent vienas brigados darbininkas turi būti apmokytas juo naudotis. Kiekvienas detektorius turi būti pagal 
gamintojo instrukcijas naudojamas prieš pradedant ir atliekant 

kiekvieną iškasą visų kabelių bei vamzdžių padėčių nustatymui. 

5.2. Esami statiniai 

Rangovas privalo apsaugoti visus esamus požeminius ir antžeminius statinius nuo sugadinimo, 
nepriklausomai nuo to, ar jie yra išdėstyti Užsakovo valdomoje teritorijoje, ar už jos ribų. Tais atvejais, kai tokias 
esamas sienas, tvoras, vartus, stogines, pastatus ar kitokius statinius, norint tinkamai atlikti statybos darbus, reikalinga 
išardyti, jie turi būti atstatyti, atkuriant pirminę būklę pagal turto savininko, naudotojo ir Inžinieriaus reikalavimus. 

Inžinieriui turi būti pranešama apie bet kokią statiniams padarytą žalą, o remontas arba pakeitimai atliekami iki 
užpilant iškasą. Įvairius smulkius objektus, tokius kaip tvoros, pašto dėžutės ir kelio  ženklai, Rangovas privalo šalinti 
ir keisti be papildomos kompensacijos iš Užsakovo. Šie objektai turi būti pakeičiami tokiais, kurių būklė yra neblogesnė 
negu pašalintųjų. 

5.3. Esamų dangų ardymas ir atstatymas 

Visos, statybos metu, išardytos gatvių dangos turi būti atstatomos į pradinę padėtį. Konstrukcija parenkama 
pagal kelio/gatvės kategoriją.  

5.4. Transporto reikalavimai 

Rangovas privalo imtis visų priimtinų priemonių, kad į statybvietę neįvažiuotų ir iš jos neišvažiuotų transporto 
priemonės, skleidžiančios purvą ar kitokias šiukšles ant gretimų kelių ar pėsčiųjų takų paviršiaus, taip pat privalo 
nedelsdamas šalinti tokiu būdu susikaupiančias medžiagas. 

5.5. Apsauga nuo sugadinimo 

Rangovas privalo imtis visų reikiamų atsargumo priemonių, kad išvengtų bet kokios nepateisinamos žalos 
padarymo keliams, žemės sklypams, turtui, medžiams bei kitiems objektams, taip pat per visą Sutarties galiojimo 
laikotarpį operatyviai nagrinėti bet kokius turto savininkų ar naudotojų nusiskundimus. Rangovas yra atsakingas už 
visų remonto darbų, kurie turi būti atlikti pagal Inžinieriaus bei savininko ir (arba) kontroliuojančios įstaigos 
reikalavimus, kaštų padengimą. 

Jeigu bet kuri rangos darbų dalis priartėja prie bet kokių esamų įrenginių, priklausančių eksploatuojančioms 
įmonėms, atsakingoms įstaigoms ar kitoms šalims, kerta juos ar praeina po jais, Rangovas privalo šiuos įrenginius 
laikinai paremti ir atlikti darbus aplink, šalia arba po jais tokiu būdu, kuris įgalina išvengti sugadinimų, sandarumo 
pažeidimų ar pavojaus sukėlimo be užtikrina nepertraukiamą jų darbą. 

Aptikus bet kokį pratekėjimą arba sugadinimą, Rangovas privalo nedelsiant pranešti apie tai Inžinieriui bei 
eksploatuojančiai įmonei, atsakingai įstaigai ar savininkui ir parūpinti visas reikiamas priemones pažeistam įrenginiui 
suremontuoti arba pakeisti. 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Nuoroda 

 į TS 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 Paviršinių nuotekų tinklai        
1. Vamzdynai     

1.1 

PVC SN8 (OD) vamzdžiai DN200 ir jų paklojimas atviru 
būdu (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno 
praplovimą, TV diagnostiką, vamzdžių hidraulinį išbandymą, 
montavimo žemės darbus), kai klojimo gylis nuo 1,4 iki 1,6m 
Atkarpai priskiriami žemės darbai: 
Tranšėjos kasimas mechanizuotai – 11,0 m3 
Tranšėjos kasimas rankiniu būdu- 0,4 m3 
Vamzdynų užpylimas smėliniu gruntu, sutankinat-11,4 m3 
Perteklinio grunto išvežimas rangovo pasirinktu atstumu-
11,4 m3 

TS-2.2 m 4 

 

1.2 

PE PN10(OD) nuotekų vamzdžiai DN110 ir jų paklojimas 
atviru būdu (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, 
vamzdyno praplovimą, vamzdžių hidraulinį išbandymą, 
montavimo žemės darbus), kai klojimo gylis nuo 1,8 iki 2,0m 
Atkarpai priskiriami žemės darbai: 
Tranšėjos kasimas mechanizuotai – 20,0 m3 
Tranšėjos kasimas rankiniu būdu- 0,6 m3 
Vamzdynų užpylimas smėliniu gruntu, sutankinat-20,6 m3 
Perteklinio grunto išvežimas rangovo pasirinktu atstumu- 
20,6m3 

TS-2.3 m 6 

 

1.3 

PE PN10 (OD) nuotekų vamzdžiai DN110 ir jo paklojimas 
uždaru būdu (įskaitant visas fasonines, ir sujungimo dalis, 
vamzdyno praplovimą, vamzdžių hidraulinį išbandymą 
,prieduobių įrengimą, bei montavimo darbus) 

TS-2.3 m 83 

 

2. Šuliniai      

2.1 

Srauto gesinimo šulinys DN(ID) 1500: 
Pilnai sukomplektuotas srauto gesinimo šulinys iš 
surenkamų g/b elementų Hvid =1,82 m, (įskaitant 
sandarinimo elementus, komunikacijų žymėjimo ženklus, 
fasonbines dalis, žemės bei montavimo darbus) 
Kalaus ketaus apžiūros liuką (apkrova 40t) TS-2.8 

kompl 1 

 
3. Kiti darbai      

3.1 
Elektromovinis esamo ir projektuojamo vamzdyno DN63 
sujungimas  

TS-2.3 kompl 1 
  

3.2 Esamo slėginio tinklo DN63 užaklinimas TS-2.3 kompl 1  

4. Demontuojami tinklai      

4.1 
PE slėginio nuotekų vamzdžio d63 demontavimas ir 
utilizavimas, įskaitant iškasimo ir išvežimo darbus  

m 146 
  

4.2 G/B d1500mm nuotekų apžiūros šulinio demontavimas  vnt/m3 1/1,9  
 
PASTABOS:  

Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų sąnaudas, 
tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti patikslintos ar atsirasti 
naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar 
brėžiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V 
sk. 37 p.]. 



  

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

EA_001-R2-PAL-SRP-DBC-AV-BC-
0006-TDP_II-VN_05_02-SKZ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 3 0 

 

Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių 
neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) 
išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako 
Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi. 

Vertinant vamzdynų klojimui reikalingus žemės darbus, atsižvelgta į dangos įrengimui numatytus žemės 
darbus. 
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TINKLAI
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS.

UAB "KAUNO VANDENYS" TINKLAI

I ETAPAS
II ETAPAS
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SITUACIJOS SCHEMA

Pravienos g.

Palemono g.

Kražantės g.

PASTABOS:

2. Kertamų požeminių komunikacijų vietose grunto kasimo darbai turi būti atliekami
rankiniu būdu;

3. Kertamos požeminės komunikacijos statybos darbų metu turi būti išramstomos;
4. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfaltas, žvyro danga, žalios vejos) turi

būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas
į pradinę vietą, užsėjama žole.

1. Prieš pradedant darbus, esamų tinklų trąsai: nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti
iškviesti suinteresuotų bendrovių atstovus;

5. Išmontuojami tinklai, atsijungimo vietose užaklinami.
6. Visų projektuojamų šulinių vietą būtina patiklinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į faktinę esamų inžinerinių tinklų vietą. 
7. Esamo ir projektuojamo paviršiaus altitudes tikslinti statybos metu. 
8. Sankirtų su esamais ir projektuojamais inžinerinių tinklų vietas ir gylius tikslinti prieš pradedant statybos darbus,  

išsikvietus tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus. 

- ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI;
- ESAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI;
- ESAMI DRENAŽO TINKLAI;
- PROJ. SRAUTO GESINIMO ŠULINYS;
- ESAMAS ŠULINYS
- PROJ. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ APŽIŪROS ŠULINYS
- PROJ. VANDENTIEKIO ŠULINYS
- PROJ. VANDENTIEKIO TINKLO POSŪKIO TAŠKAS
- PROJ. SLĖGINIS (DRENAŽO) NUOTEKŲ TINKLAS
- PROJ. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SAVITAKINIS TINKLAS(NUMATOMAS ATSKIROJE PROJ.

DALYJE (TDP_II_VN_05_01)
- PROJ. VANDENTIEKIO TINKLAS (NUMATOMAS ATSKIROJE PROJ. DALYJE

(TDP_II_VN_05_01)
- PROJ. SLĖGINIŲ NUOTEKŲ TINKLO POSŪKIO TAŠKAS
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- II PROJEKTO ETAPAS (Geležinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu į kelią Nr.74 statybos
Kauno geležinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g. Kauno mieste rekonstravimo
projektas.)

- GAISRINIŲ HIDRANTŲ PASIEKIAMUMO ZONA (R-100M)

- NUMATOMAS ESAMO INŽ. TINKLO DEMONTAVIMAS

- VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
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Slėginių nuotekų tinklų išilginis profilis

EA_001-R2-PAL-SRP-DCA-AV-BC-0002-
TDP_II-VN_05_02-B_02

AB „LTG Infra“
1 1

PASTABOS:

2. Kertamų požeminių komunikacijų vietose grunto kasimo darbai turi būti atliekami
rankiniu būdu;

3. Kertamos požeminės komunikacijos statybos darbų metu turi būti išramstomos;
4. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfaltas, žvyro danga, žalios vejos) turi

būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas
į pradinę vietą, užsėjama žole.

1. Prieš pradedant darbus, esamų tinklų trąsai: nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti
iškviesti suinteresuotų bendrovių atstovus;

5. Išmontuojami tinklai, atsijungimo vietose užaklinami.
6. Visų projektuojamų šulinių vietą būtina patiklinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į faktinę esamų inžinerinių tinklų vietą. 
7. Esamo ir projektuojamo paviršiaus altitudes tikslinti statybos metu. 
8. Sankirtų su esamais ir projektuojamais inžinerinių tinklų vietas ir gylius tiikslinti prieš pradedant statybos darbus,  

išsikvietus ttinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus. 
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Srauto gesinimo šulinio įrengimo principinė schema
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AB „LTG Infra“
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PASTABA:
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Geležinkelio kelio Nr.2, atkarpos ties pasijungimu į kelią Nr. 74 statybos
Kauno geležinklelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g.

 Kauno mieste rekonstravimo projektas

Suvestinis inžinerinių tinklų planas
M 1:500
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AB „LTG Infra“
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SITUACIJOS SCHEMA

Pravienos g.

Palemono g.

Kražantės g.

PASTABOS:

2. Kertamų požeminių komunikacijų vietose grunto kasimo darbai turi būti atliekami
rankiniu būdu;

3. Kertamos požeminės komunikacijos statybos darbų metu turi būti išramstomos;
4. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfaltas, žvyro danga, žalios vejos) turi

būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas
į pradinę vietą, užsėjama žole.

1. Prieš pradedant darbus, esamų tinklų trąsai: nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti
iškviesti suinteresuotų bendrovių atstovus;

5. Išmontuojami tinklai, atsijungimo vietose užaklinami.
6. Visų projektuojamų šulinių vietą būtina patiklinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į faktinę esamų inžinerinių tinklų vietą. 
7. Esamo ir projektuojamo paviršiaus altitudes tikslinti statybos metu. 
8. Sankirtų su esamais ir projektuojamais inžinerinių tinklų vietas ir gylius tikslinti prieš pradedant statybos darbus,  

išsikvietus tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus. 

- ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI;
- ESAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI;
- ESAMI DRENAŽO TINKLAI;
- PROJ. SRAUTO GESINIMO ŠULINYS;
- ESAMAS ŠULINYS
- PROJ. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ APŽIŪROS ŠULINYS
- PROJ. VANDENTIEKIO ŠULINYS
- PROJ. VANDENTIEKIO TINKLO POSŪKIO TAŠKAS
- PROJ. SLĖGINIS (DRENAŽO) NUOTEKŲ TINKLAS
- PROJ. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SAVITAKINIS TINKLAS(NUMATOMAS ATSKIROJE PROJ.

DALYJE (TDP_II_VN_05_01)
- PROJ. VANDENTIEKIO TINKLAS (NUMATOMAS ATSKIROJE PROJ. DALYJE

(TDP_II_VN_05_01)
- PROJ. SLĖGINIŲ NUOTEKŲ TINKLO POSŪKIO TAŠKAS
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- II PROJEKTO ETAPAS (Geležinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu į kelią Nr.74 statybos
Kauno geležinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g. Kauno mieste rekonstravimo
projektas.)

- GAISRINIŲ HIDRANTŲ PASIEKIAMUMO ZONA (R-100M)

- NUMATOMAS ESAMO INŽ. TINKLO DEMONTAVIMAS
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 
 

1. Sutarties pavadinimas 

„Karinės / civilinės krovos aikštelės įrengimas Palemone“  techninio darbo 

projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis Nr. 

SI-347/2023 (2023-09-12) 

2. 
Statinio projekto 

pavadinimas 

Geležinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu į kelią Nr. 74 statybos 

Kauno geležinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g. Kauno mieste 

rekonstravimo projektas 

3. Statytojas (Užsakovas) 
AB „LTG Infra“ 

Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius 

4. Statybos vieta Kauno m. sav. teritorija 

5. Projekto etapas Techninis darbo projektas (II etapas) 

6. Statinio kategorija 
Neypatingieji statiniai (geležinkelio keliai, gatvė) 

Ypatingasis statinys (gatvė) 

7. Statybos rūšis 
Nauja statyba (geležinkelio kelias) 

Rekonstravimas (gatvė) 

 

 8. 
Projekto sudedamosios 

dalys 
 Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

9. Projektavimo apimtis 

Projekto „Geležinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu į kelią Nr. 74 

statybos Kauno geležinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g. Kauno 

mieste rekonstravimo projektas“ tikslas - numatyti Palemono g. atkarpos 

rekonstravimo bei likusios geležinkelio kelio Nr. 2 atkarpos įrengimo 

darbus tinkamam ir pilnam karinės/ civilinės aikštelės (I etapas) 

funkcionavimui 

 

Pagrindinės charakteristikos: 

• Palemono gatvės kategorija (atkarpoje nuo sankryžos su 

Pravienos g. iki sklypo esančio adresu Palemono g. 78H) – D;  

• Geležinkelio vėžės 1520 mm statinio artumo gabaritas – S; 

• Didžiausia ašies apkrova – 25 t. 

 

Bendrieji statinio rodikliai nustatomi Techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

10. 
Projekto rengimas ir 

derinimas 

Projektas rengiamas vadovaujantis LR statybos įstatymu, galiojančiais 

teritorijų planavimo dokumentais ir statybos techniniais reglamentais, 

statybą ir projektavimą reglamentuojančiais norminiais dokumentais; 

  

Projekto derinimas atliekamas vadovaujantis Projekto karinės / civilinės 

krovos aikštelės įrengimas Palemone“ Techninės specifikacijos bei jos 

priedų reikalavimais; 

 

Projekto sprendiniai turi būti suderinti su lygiagrečiai vykdomo „Karinės 

/ civilinės krovos aikštelės, geležinkelio kelių Nr. 2, Nr. 4EU statybos bei 

geležinkelio kelio Nr. 1EU rekonstravimo Kauno geležinkelio stoties 

Palemono kelyne projektas“ projekto sprendiniais. 

11. Papildomos paslaugos 
Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija 

ir Sutarties sąlygos 



12. 

Statytojui (Užsakovui) 

pateikiama projektinė 

dokumentacija 

Galutinis suderintas ir patvirtintas statinio techninis darbo projektas:  

• 2 egz. popierine forma; 

• 1 egz. .pdf, .jpg formatu analogiškas suformuotoms popierinėms 

byloms pasirašytas elektroniniais parašais; 

• 1 egz. redaguojamais formatais (.docx, .xlsx, .dwg ir kiti); 

• Visi skaitmenine forma teikiami dokumentai, turi būti pateikti 

Užsakovui priimtina privataus debesies forma. 

 

Statybą leidžiančio dokumento popierinis variantas su originaliu parašu 

arba skaitmeninis variantas su pasirašiusiojo valstybės tarnautojo 

metaduomenimis. 

 

 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) PROJEKTUOTOJAS 

_______________ __ 
rdas, pavardė

_______________
Vardas, pavardė 

____________ _ __________ 
Parašas 

_________________ ___ 
Parašas 

____________ _____________________________ 
Data 

____________ ____________________________ 
Data 

 

UAB „SRP Projektas“ 

2024-07-012024-07-01

AB "LTG Infra" 



54-1414-202416
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-10-23 07:46:46

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1743497

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2014-10-17

Kaunas
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų ir drenažo tinklai
Kaunas

Unikalus daikto numeris: 4400-3525-0270
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 1-125
Statybos pradžios metai: 2013

Statybos pabaigos metai: 2015
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 3267.48 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 153868 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 13 %

Atkuriamoji vertė: 134000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-07
Vidutinė rinkos vertė: 134000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-03-05
2.2. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų ir drenažo tinklai

Kaunas
Unikalus daikto numeris: 4400-3099-3230

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 1-398

Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2015

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 6504.92 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 799110 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji vertė: 671000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-11-07

Vidutinė rinkos vertė: 671000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-03-05

2.3. Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 4400-3017-3196 iš registro 44/1621367

Kaunas
Unikalus daikto numeris: 4400-3100-9306

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 1-3

Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2014

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 20.45 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1630 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 17 %

Atkuriamoji vertė: 1350 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-07
Vidutinė rinkos vertė: 1350 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-10-16
2.4. Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai - Spaudiminiai nuotekų tinklai

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2708-5416 iš registro 44/1621367
Kaunas

Unikalus daikto numeris: 4400-3105-4912
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 1-7
Statybos pradžios metai: 2013

Statybos pabaigos metai: 2014
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 635.50 m
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Medžiaga: Polietilenas
Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Nuotekų linijos rūšis: Slėginė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 61200 Eur

Atkuriamoji vertė: 50400 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-07
Vidutinė rinkos vertė: 50400 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-10-16
2.5. Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2708-5416 iš registro 44/1621367
Kaunas

Unikalus daikto numeris: 4400-3100-9317
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 1-27
Statybos pradžios metai: 2013

Statybos pabaigos metai: 2014
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 783.17 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 63200 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 17 %

Atkuriamoji vertė: 52400 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-07
Vidutinė rinkos vertė: 52400 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-07

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-10-16
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3099-3230, aprašyti p. 2.2.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3100-9306, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2007-12-12 Sutartis Nr. 5-40/SK-354

2016-04-12 Įsakymas Nr. 3T-43
Įrašas galioja: Nuo 2016-05-03

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3100-9317, aprašyti p. 2.5.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3105-4912, aprašyti p. 2.4.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3525-0270, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-12-12 Sutartis Nr. 5-40/SK-354
2015-11-24 Įsakymas Nr. 3T-125

Įrašas galioja: Nuo 2015-12-15

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: AB "LTG Infra", a.k. 305202934
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3099-3230, aprašyti p. 2.2.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3100-9306, aprašyti p. 2.3.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3100-9317, aprašyti p. 2.5.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3105-4912, aprašyti p. 2.4.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3525-0270, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-11-22 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. LS(ADM)-13308/6-3938/A-IT(LGI)-2
2019-11-22 Turto patikėjimo sutartis Nr. 1F-109/SUTS(LGI)-1

Įrašas galioja: Nuo 2019-12-10

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3099-3230, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2017-07-31 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-21-170731-00167

Aprašymas: Rekonstravimas
Įrašas galioja: Nuo 2018-02-01

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
IĮ "Geobaitas", a.k. 301844539

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3099-3230, aprašyti p. 2.2.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3525-0270, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-03-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-687

Įrašas galioja: Nuo 2015-06-25
10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3099-3230, aprašyti p. 2.2.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3525-0270, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-03-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-04-03 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-150403-00159

Įrašas galioja: Nuo 2015-06-25
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10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
IĮ "Geobaitas", a.k. 301844539

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3100-9317, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2014-10-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-687
Įrašas galioja: Nuo 2015-06-09

10.5. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3100-9317, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2014-10-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-05-14 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. LS(IF-2)-1195

Įrašas galioja: Nuo 2015-06-09
10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

IĮ "Geobaitas", a.k. 301844539
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3105-4912, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2014-10-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-687

Įrašas galioja: Nuo 2015-06-09
10.7. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3105-4912, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2014-10-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2015-05-14 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. LS(IF-2)-1196
Įrašas galioja: Nuo 2015-06-09

10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
IĮ "Geobaitas", a.k. 301844539

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3100-9306, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2014-10-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-687
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-28

10.9. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3100-9306, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2014-10-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-05-14 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. LS(IF-2)-1194

Įrašas galioja: Nuo 2015-05-28

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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