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EA_001-R2-PAL-SRP-
DCB-ASGBC-0005-
TDP_11-SGK_03_01B_05

11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU DALIS. GATVE

Projekto ir statybos darby etapy eiliSkumo grafikas ir schema

73

S-04_01

Tekstiniai dokumentai

103.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DZB-ASABC-0001-
TDP_11-S_04_01-AL

Antrastinis lapas

104.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DBC-ABBC-0002-TDP_|I-
BD_01_01-PSZ

Statinio projekto sudéties Ziniarastis

105.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DBC-ASABC-0003-
TDP_II-S_04_01-BSZ

Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis




EA_001-R2-PAL-SRP-
106. DBA-ASABC-0004- 19 Aiskinamasis rastas 6
TDP_II-S_04_01-AR

EA_001-R2-PAL-SRP-
107. DBB-ASABC-0005- 39 Techniné specifikacija 25
TDP_II-S_04_01-TS

EA_001-R2-PAL-SRP-
108. DCB-ASABC-0006- 7 Suvestinis sgnaudy kiekiy ziniarastis 64
TDP_II-S_04 01-SKZ

Dalies priedai
EA 001-R2-PAL-SRP-
1009. DZE-ASABC-0001-TDP II- 2 Techniné uzduotis 71

S 04 01PR_NR1

EA 001-R2-PAL-SRP- ) ) o ) ) )
Projekto ,Karinés / civilinés krovos aikstelés jrengimas

110. DZE-ASABC-0002-TDP_II- 19 ) o 73
Palemone® Techniné specifikacija

S 04 01PR_NR2

EA 001-R2-PAL-SRP-

111. DZE-ASABC-0003-TDP_II- 2 Laikomosios gebos skai¢iavimai 92

S 04 01PR_NR3

Bréziniai

EA_001-R2-PAL-SRP-
112. DCA-ASABC-0001- 1 Esamy dangy ardymo planas 94
TDP_II-S_04_01-B_01

EA _001-R2-PAL-SRP-
113. DCA-ASABC-0002- 1 Dangy ir eismo organizavimo planas 95

TDP_1I-S 04 01-B_02
EA_001-R2-PAL-SRP-

114. DCA-ASABC-0003- 1 Nuzyméjimo ir aukscéiy planas 96
TDP_II-S_04_01-B_03
EA_001-R2-PAL-SRP-
115. DCA-ASABC-0004- 1 Suvestinis inZineriniy tinkly planas 97
TDP_II-S_04_01-B_04
EA_001-R2-PAL-SRP-
116. DCA-ASABC-0005- 1 I8ilginis profilis 98
TDP_II-S_04_01-B_05
EA_001-R2-PAL-SRP-
117. DCA-ASABC-0006- 1 Skersiniai profiliai 99
TDP_II-S_04_01-B_06

12. VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS. TINKLAI

VN-05_01

Tekstiniai dokumentai

10



118.

EA_001-R2-PAL-SRPDZB-
AV-BC-0001-
TDP_IIVN_05 01-AL

Antrastinis lapas

119.

EA_001-R2-PAL-SRPDBC-
AB-BC-0002-
TDP_IIBD_01_01-PSZ

Projekto dokumenty sudéties ziniarastis

120.

ER_001-R2-PAL-SRPDBC-
AV-BC-0003-
TDP_IIVN_05_01-BSZ

Bylos sudéties ziniarastis

121.

ER_001-R2-PAL-SRPDBA-
AV-BC-0004-
TDP_IIVN_05_01-AR

AiSkinamasis rastas

122,

ER_001-R2-PAL-SRPDBB-
AV-BC-0005-
TDP_IIVN_05_01-TS

16

Techninés specifikacijos

15

123.

ER_001-R2-PAL-SRPDBC-
AV-BC-0006-
TDP_IIVN_05_01-SKZ

Sanaudy kiekiy ziniarastis

31

Breéziniai

124,

R_001-R2-PAL-SRPDCA-
AV-BC-0001-
TDP_IIVN_05_02-B_01

Vandentiekio ir nuoteky tinkly planas M 1:500

35

125.

ER_001-R2-PAL-SRPDCA-
AV-BC-0002-
TDP_IIVN_05 01-B_02

Vandentiekio ir nuoteky tinkly iSilginis profilis

36

126.

ER_001-R2-PAL-SRPDCB-
AV-BC-0003-
TDP_IIVN_05_01-B_03

Vandentiekio Suliniy detalizacija

37

127.

ER_001-R2-PAL-SRPDCB-
AV-BC-0004-
TDP_IIVN_05 01-B_04

PoZeminio vandens apskaitos mazgo jrengimo principiné

schema

38

128.

ER_001-R2-PAL-SRPDCB-
AV-BC-0005-
TDP_IIVN_05 01-B_05

»Bortinio tipo* lietaus surinkimo Sulinélio jrengimo principin

éschema

39

129.

ER_001-R2-PAL-SRPDCB-
AV-BC-0005-
TDP_IIVN_05 01-B_06

Pozeminio vandens apskaitos mazgo inkaravimo plokstés

jrengimo principiné schema

40

130.

ER_001-R2-PAL-SRPDCA-
AV-BC-0005-
TDP_IIVN_05 01-B_07

Suvestinis inzineriniy tinkly planas

41

Dalies priedai

131.

ER_001-R2-PAL-SRPDZE-
AV-BC-0001-
TDP_IIVN_05 02-PR_NR1

Techniné uzduotis

42

132.

ER_001-R2-PAL-SRPDZE-
AV-BC-0002-
TDP_IIVN_05_02-PR_NR2

13. NUOTEKU SALINIMO DALIS

prisijungimo salygos

. AB ,,LTG INFRA*“ TINKLAI

44

11




VN-05_02

Tekstiniai dokumentai

133.

EA_001-R2-PAL-SRPDZB-
AV-BC-0001-
TDP_IIVN_05 02-AL

Antrastinis lapas

134.

EA_001-R2-PAL-SRPDBC-
AB-BC-0002-
TDP_IIBD_01_01-PSZ

Projekto dokumenty sudéties ziniarastis

135.

R_001-R2-PAL-SRPDBC-
AV-BC-0003-
TDP_IIVN_05_02-BSZ

Bylos sudéties ziniarastis

136.

ER_001-R2-PAL-SRPDBA-
AV-BC-0004-
TDP_IIVN_05 02-AR

AiSkinamasis rastas

137.

ER_001-R2-PAL-SRPDBB-
AV-BC-0005-
TDP_IIVN_05_02-TS

13

Techninés specifikacijos

13

138.

ER_001-R2-PAL-SRPDBC-
AV-BC-0006-
TDP_IIVN_05_02-SKZ

Sanaudy kiekiy Ziniarastis

26

Breéziniai

139.

ER_001-R2-PAL-SRPDCA-
AV-BC-0001-
TDP_IIVN_05_02-B_01

Sléginiy nuoteky tinkly planas M 1:500

29

140.

ER_001-R2-PAL-SRPDCA-
AV-BC-0002-
TDP_IIVN_05_02-B_02

Sléginiy nuoteky tinkly isilginis profilis

30

141.

ER_001-R2-PAL-SRPDCB-
AV-BC-0003-
TDP_IIVN_05_02-B_03

Srauto gesinimo Sulinio jrengimo principiné schema

31

142,

R_001-R2-PAL-SRPDCA-
AV-BC-0003-
TDP_IIVN_05_02-B_04

Suvestinis inzineriniy tinkly planas

32

Dalies priedai

143.

R_001-R2-PAL-SRPDZE-
AV-BC-0001-
TDP_IIVN_05_02-PR_NR1

Techniné uzduotis

33

144,

ER_001-R2-PAL-SRPDZE-
AV-BC-0002-
TDP_IIVN_05_02-PR_NR2

prisijungimo salygos

35

145.

ER_001-R2-PAL-SRPDZE-
AV-BC-0002-
TDP_IIVN_05_02-PR_NR3

Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas

36

12




14. NUOTEKU SALINIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIU DRENAZO TINKLAI

VN-05_03

Tekstiniai dokumentai

146.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DZB-AVBC-0001-TDP_II-
VN_05_03-AL

Antrastinis lapas

147.

A_001-R2-PAL-SRP-DBC-
ABBC-0002-TDP_|I-
BD_01_01-PSZ

Statinio projekto sudéties Ziniarastis

148.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DBC-AVBC-0003-TDP_lI-
VN_05_03-BSZ

Dokumenty sudéties ziniarastis

149.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DBA-AVBC-0004-TDP_lI-
VN_05 03-AR

AiSkinamasis rastas

150.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DBC-AVBC-0005-TDP_lI-
VN_05_03-PDZ

Projektuojamy drenazo Suliniy ziniarastis

12

151.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DBB-AVBC-0006-TDP_lI-
VN_05_03-TS

13

Techniné specifikacija

13

152.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DBC-AVBC-0007-TDP_|I-
VN_05_03-SKZ

Sanaudy kiekiy ziniarastis

26

153.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DBC-AVBC-0008-TDP_|I-
VN_05_03-SPZ

Skersiniy profiliy ziniarastis

28

Bréziniai

154.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-AVBC-0001-TDP_II-
VN_05_03-B_01

Gelezinkelio drenaZo tinkly planas

29

155.

A_001-R2-PAL-SRP-DCA-
AVBC-0002-TDP_II-
VN_05_03-B_02

Skersiniy profiliy detalés

30

156.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-AVBC-0003-TDP_|I-
VN_05_03-B_03

Skersiniai profiliai

31

157.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-AVBC-0004-TDP_II-
VN_05_03-B_04

Drenazo iSilginiai profiliai

34

13




15. ELEKTROTECHNIKOS DALIS. AB ,,LTG INFRA“ ELEKTROS TINKLAI

E-06_01

Tekstiniai dokumentai

EA 001-R2-PAL-SRP-
158. DZB-AEBC-0001-TDP II- 1 Antrastinis lapas 1
E 06 01-AL

EA 001-R2-PAL-SRP-
159. DBC-ABBC-0002-TDP II- 2 Projekto sudéties ziniarastis 2
BD 01 01-PSz

EA 001-R2-PAL-SRP- o )
160. DCA-AEBC-0003-TDP II- 2 Dokumenty sudéties ziniarastis 4
E 06 01-BSZ

EA 001-R2-PAL-SRP- o )
161. DCA-AEBC-0004-TDP II- 11 AiSkinamasis rastas 6
E 06 01-AR

EA _001-R2-PAL-SRP- ) ) -
162. DCA-AEBC-0005-TDP II- 18 Techninés specifikacijos 17
E 06 01-TS

EA 001-R2-PAL-SRP-
163. DCA-AE-BC-0006-TDP II- 4 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 35
E 06 01-SKZ

Dalies priedai
164. - 1 Priedai 39

EA_001-R2-PAL-SRP-
Projekto ,,Karinés / civilinés krovos aikstelés irengimas
165. DZE-AEBC-0001-TDP- 2 40
Palemone® techniné uzduotis
E_06_01-PR_NR1

EA_001-R2-PAL-SRP-
Projekto ,Karinés / civilinés krovos aikstelés jrengimas
166. DZE-AEBC-0002-TDP- 18 o 42
Palemone“ techniné specifikacija
E 06 01-PR_NR2

Bréziniai
167. - 1 Bréziniai 60
EA_001-R2-PAL-SRP-
168. DCA-AE-BC-0001-TDP_II- 1 0,4 kV vartotojy elektros tinkly prijungimo planas, M 1:500 61
E_06_01-B_01
169. Eéﬁ%ég%%%gf—?géJ I- 1 0,4 kV vartotojy vienlinijiné sujungimy schema 62
E 06 01-B 02
E-06_02

Tekstiniai dokumentai

EA_001-R2-PAL-SRP-
170. DZB-AEBC-0001-TDP II- 1 Antrastinis lapas 1
E_06_02-AL

14



171.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DBC-AEBC-0002-TDP_|I-
BD_01_01-PSZ

Statinio projekto sudéties Ziniarastis

172.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DBC-AEBC-0003-TDP_II-
E_06_02-BSZ

Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis

173.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DBC-AEBC-0004-TDP_|I-
E_06_02-PL

Pritarimy lentelé

174.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DBC-AEBC-0005-TDP_|I-
E_06_02-BR

Bendrieji rodikliai

175.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DBC-AEBC-0006-TDP_II-
E_06_02-AR

AiSkinamasis rastas

176.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DBC-AEBC-0007-TDP_lII-
E 06 _02-BN

Teisés aktai ir kiti dokumentai bei duomenys, Kuriais

vadovaujantis parengtas projektas

11

Dalies priedai

177.

Priedai

13

178.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DZE-AEBC-0001-TDP_II-
E_06_02PR_NR1

Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos

Nr. ISK23-97908

179.]

EA_001-R2-PAL-SRP-
DZE-AEBC-0002-TDP_|I-
E_06_02PR_NR2

Sklypo Palemono g. 155 registry centro iSrasas

15

180.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DZE-AEBC-0002-TDP_II-
E 06 _02PR_NR3

Derinimas su Telia Lietuva, AB

23

181.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DZE-AEBC-0002-TDP_II-
E 06 _02PR_NR4

AB ,,LTG Infra“ dél I, II etapy techniniy darbo projekty

derinimo

24

182.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DZE-AEBC-0002-TDP_|I-
E_06_02PR_NR5

projekto derinimo lentelé

27

Bréziniai

183.

bréziniai

28

184.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-AEBC-0001-TDP_|I-
E_06_02-B_01

0,4 kV orinés linijos rekonstravimo planas, M1:500

29

185.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-AEBC-0002-TDP_|I-
E_06_02-B_02

Elektros principiné schema

30

186.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DBC-AE-BC-0008TDP_II-
E_06_02-SKZ

Sanaudy kiekiy Ziniarastis

31

17. ELEKTROTECHNIKOS DALIS. AB ,,LTG INFRA“ APSVIETIMAS

15




E-06_03

Tekstiniai dokumentai

EA_001-R2-PAL-SRP-
187. | pzB-AEBC-0001-TDP_lII- 1
E_06 03-AL

Antrastinis lapas

EA_001-R2-PAL-SRP-
188. | DBC-AEBC-0002-TDP_lI- 2
BD_01 01-PSZ

Projekto sudéties Ziniarastis

EA_001-R2-PAL-SRP-
189. | DBC-AEBC-0003-TDP_lI- 2
E_06_03-BSZ

Dokumenty sudéties ziniarastis

EA_001-R2-PAL-SRP-
190. | pBC-AEBC-0004-TDP_II- 7
E_06_03-AR

AiSkinamasis rastas

EA_001-R2-PAL-SRP-
191. | pBC-AEBC-0005-TDP_II- 23
E_06_03-TS

Techniné specifikacija

13

EA_001-R2-PAL-SRP-
192. | pBC-AEBC-0006-TDP_II- 3
E 06 03-SKZ

Sanaudy kiekiy Ziniarastis

36

Dalies priedai

193. 1

Priedai

39

EA_001-R2-PAL-SRP-
194. | pZE-AEBC-0001-TDP_II- 2
E_06 03PR_NR1

Techniné uZduotis I etapas

40

EA_001-R2-PAL-SRP-
195. | DZE-AEBC-0002-TDP_II- 18
E_06 03PR_NR2

Techniné specifikacija

42

EA_001-R2-PAL-SRP-
196. | pzE-AEBC-0003-TDP_II- 4
E_06_03PR_NR3

ApSvietimo ataskaita (be pritemdymo)

60

EA_001-R2-PAL-SRP-
197. | pzE-AEBC-0004-TDP_II- 4
E_06_03PR_NR4

Apsvietimo ataskaita (su pritemdymu)

64

Bréziniai

198. - 1

brézZiniai

68

EA_001-R2-PAL-SRP-
199. | DCA-AEBC-0001-TDP_|I- 1
E_06_03-B_01

Apsvietimo elektros tinkly planas, M1:500

69

EA_001-R2-PAL-SRP-
200. | DCA-AEBC-0002-TDP_lI- 1
E_06_03-B_02

Apsviestumo planas, M1:1000

70

EA_001-R2-PAL-SRP-
201. | DCA-AEBC-0003-TDP_II- 1
E_06_03-B_03

Apsvietimo tinklo strukttiriné schema

71

EA_001-R2-PAL-SRP-
202. | DCA-AEBC-0004-TDP_lI- 1
E_06_03-B_04

Apsvietimo boksto B11 vienlinijiné schema

72

16




EA_001-R2-PAL-SRP-
203. DCA-AEBC-0005-TDP_lII- 1 Apsvietimo boksto B11 valdymo schema 73
E_06_03-B_05

EA_001-R2-PAL-SRP-
204, DCA-AE-BC-0006-TDP_lII- 1 Apsvietimo boksto B11 prozektoriy jungimo schema 74
E_06_03-B_06

EA_001-R2-PAL-SRP-
205. DCA-AEBC-0007-TDP_II- 1 Kontroliniy kabeliy jungimo schema 75
E_06_03-B_07

EA_001-R2-PAL-SRP-

Apsvietimo boksto H-25m 6iems prozZektoriams Konstrukcijy

206. DCA-AEBC-0008-TDP_lII- 1 76
brézinys
E_06_03-B_08
EA _001-R2-PAL-SRP-
207. DCA-AEBC-0009-TDP_II- 1 Apsvietimo boksto kartinos balansavimo schema 77
E_06_03-B_09

18. ELEKTROTECHNIKOS DALIS. GATVES APSVIETIMAS

E-06_04
Tekstiniai dokumentai
EA_001-R2-PAL-SRP- o
208. DZB-AEBC-0001-TDP II- 1 Antrastinis lapas 1
E 06 _04-AL
EA_001-R2-PAL-SRP-
209. DBC-AEBC-0002-TDP II- 2 Projekto sudéties Ziniarastis 2
BD_01_01-PSZ
EA_001-R2-PAL-SRP-
210. DBC-AEBC-0003-TDP II- 2 Dokumenty sudéties ziniarastis 4
E_06_04-BSZ
EA_001-R2-PAL-SRP-
211. DBC-AEBC-0004-TDP II- 9 Aiskinamasis rastas 6
E_06_04-AR
EA_001-R2-PAL-SRP-
212. DBC-AEBC-0005-TDP II- 28 Techniné specifikacija 15
E 06 _04-TS
EA_001-R2-PAL-SRP-
213. DBC-AEBC-0006-TDP II- 4 Sanaudy kiekiy ziniarastis 43
E 06 _04-SKZ
Dalies priedai
214. . 1 Priedai 47
EA_001-R2-PAL-SRP- o
215. DZE-AEBC-0001-TDP II- 3 Prisijungimo salygos 2023-11-24 Nr. 43-21015 48
E_06_04PR_NR1
EA_001-R2-PAL-SRP-
216. DZE-AEBC-0002-TDP II- 8 Sklypo kad. nr. 1901/0095:120 registry centro iSrasas 51
E_06_04PR_NR2
EA_001-R2-PAL-SRP- . . o
217. DZE-AEBC-0003-TDP II- 3 Kauno miesto tvarkymo skyriaus suderinimas 59
E_06_04PR_NR3

17



EA_001-R2-PAL-SRP- o
218. DZE-AEBC-0005-TDP II- 3 Suderinimas 62
E 06 _04PR_NR4

EA_001-R2-PAL-SRP- o ]
219. DZE-AEBC-0004-TDP II- 4 Palemono g. ap$vietimo ataskaita 65
E_06_04PR_NR5

EA_001-R2-PAL-SRP- . ) o )
220. DZE-AEBC-0005-TDP II- 5 Palemono g. pés€iyjy peréjos apsvietimo ataskaita 69
E_06_04PR_NRG6

Bréziniai
221. - 1 bréziniai 74

EA_001-R2-PAL-SRP-
222. DCA-AEBC-0001-TDP II- 2 Apsvietimo elektros tinkly planas, M1:500 75

E_06_04-B_01
EA_001-R2-PAL-SRP-

223. DCA-AEBC-0002-TDP_lII- 1 Apsvietimo elektros tinkly vienlinijiné schema 77
E_06_04-B_02

EA_001-R2-PAL-SRP-
224, DCA-AEBC-0002-TDP_lII- 1 LED 8viestuvy, SS-1 skydo sujungimy schema 78
E_06_04-B_03

EA_001-R2-PAL-SRP-
225, DCA-AEBC-0002-TDP_II- 1 Apsvietimo atramos jZeminimo schema 79
E_06_04-B_04

EA_001-R2-PAL-SRP-
226. DCA-AEBC-0002-TDP_II- 1 Skersinis atramos ir gatvés pjuvis 80
E_06_04-B_04

19. ELEKTRONINIU RYSIU (TELEKOMUNIKACIJU) DALIS. AB ,,LTG INFRA RYSIU TINKLAI

ER-07_01
Tekstiniai dokumentai
EA_001-R2-PAL-SRP-
227. DZB-ARBC-0001-TDP II- 1 Antrastinis lapas 1
ER_07_01-AL
EA_001-R2-PAL-SRP-
228. DBC-ARBC-0002-TDP II- 2 Projekto sudéties Ziniarastis 2
BD 01 01-PSZ
EA_001-R2-PAL-SRP-
229. DBC-ARBC-0003-TDP II- 2 Dokumenty sudéties ziniarastis 4
ER 07 01-BSZ
EA_001-R2-PAL-SRP-
230. DBC-ARBC-0004-TDP II- 6 Aigkinamasis rastas 6
ER 07 01-AR
EA_001-R2-PAL-SRP-
231 DBC-ARBC-0005-TDP II- 15 Techniné specifikacija 12
ER_07_01-TS
EA_001-R2-PAL-SRP-
232. DBC-ARBC-0006-TDP II- 2 Sanaudy kiekiy ziniarastis 27
ER_07_01-SKZ
Dalies priedai
233. - 1 Priedai 29

18



EA_001-R2-PAL-SRP-

234. DZE-ARBC-0001-TDP II- 2 Techniné uzduotis II etapas 30
ER 07 01PR_NR1
EA _001-R2-PAL-SRP- ) ) .

235. DZE-ARBC-0002-TDP II- 18 Techniné specifikacija 32
ER 07 01PR_NR2

Bréziniai

236. - 1 bréziniai 50
EA _001-R2-PAL-SRP-

237. DCA-ARBC-0001-TDP_II- 1 Rysiy tinkly planas, M1:500 51
ER_07_01B 01
EA_001-R2-PAL-SRP-

238. DCA-ARBC-0002-TDP II- 1 RKKS schema 52
ER 07 01B 02
EA_001-R2-PAL-SRP-

239. DCA-ARBC-0003-TDP_lII- 1 Pjuviai 53
ER_07_01B_03

20. ELEKTRONINIU RYSIU (TELEKOMUNIKACIJU) DALIS. GELEZINKELIO

SIGNALIZACIJOS IRENGINIAI

ER-07_02

Tekstiniai dokumentai

A_001-R2-PAL-SRP-DZB-
240. ARBC-0001-TDP II- 1 Antrastinis lapas 1
ER 07 02-AL
EA_001-R2-PAL-SRP-
241. DBC-ABBC-0002-TDP II- 2 Projekto sudéties ziniarastis 2
BD 01 01-PSZ

EA _001-R2-PAL-SRP-
242. DBC-ARBC-0003-TDP II- 3 Bylos dokumenty sudéties ziniarastis 4
ER 07 02-BSZ

A _001-R2-PAL-SRP-DBA-
243. ARBC-0004-TDP II- 12 AiSkinamasis rastas 7
ER 07 02-AR

EA _001-R2-PAL-SRP-
244. DBB-ARBC-0005-TDP II- 34 Techninés specifikacijos 19
ER 07 02-TS
EA_001-R2-PAL-SRP-
245, DBC-ARBC-0006-TDP II- 8 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 53
ER 07 02-SKZ

Dalies priedai

EA_001-R2-PAL-SRP- _ L
246. DZE-AR-BC0001-TDP II- 2 Ltginfra derinimai 61
ER_07_02-PR_NR1

EA_001-R2-PAL-SRP- L
247, DZE-AR-BC0002-TDP II- 2 Spdv kvalifikacijos atestato priedo iSrasas 63
ER_07_02-PR_NR2

Bréziniai
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248.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-AR-BC0001-TDP_I-
ER_08_02-B_01

Palemono stoties scheminis planas (nelyginis ieSmynas)

65

249.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0002-TDP_I-
ER_08_02-B_02

28

Palemono stoties marSruty lentelé

66

250.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0003-TDP_|-
ER_08_02-B_03

Palemono stoties dvibégis planas (nelyginis ieSmynas)

94

251.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0004-TDP_|I-
ER_07_02-B_04

Kabeliy tinklo planas

96

252.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0005-TDP_II-
ER_07_02-B_05

Kalnelio manevry rajono principinés schemos

100

253.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0006-TDP_lII-
ER_07_02-B_06

Kalnelio manevry rajono ieSmy valdymas ir blokavimas

104

254,

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0007-TDP_|I-
ER_07_02-B_07

Bégiy grandiniy schemos

112

255,

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0008-TDP_|I-
ER_07_02-B 08

100 stovo montavimo schema

115

256.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0009-TDP_lII-
ER_07_02-B_09

120 stovo montavimo schema

120

257.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0010-TDP_lII-
ER 07 _02-B_10

130 stovo montavimo schema

123

258.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0011-TDP_lII-
ER 07 02-B_11

204 stovo montavimo schema

128

259.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0012-TDP_|I-
ER 07 02-B 12

17

241 stovo montavimo schema

133

260.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0013-TDP_|I-
ER 07 _02-B 13

10

251 stovo montavimo schema

150

261.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0014-TDP_|I-
ER 07 02-B_14

16

252 stovo montavimo schema

160

262.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0015-TDP_lII-
ER_07_02-B_15

Kalnelio $vieslentinio pulto iSorinis vaizdas, 1 sekcija

176

263.

A_001-R2-PAL-SRP-DCA-
ARBC-0016-TDP_II-
ER 07 _02-B_16

Kalnelio §vieslentinio pulto montavimo schema, 1 sekcija

177

264.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0017-TDP_lII-
ER 07 02-B_17

Sarysis su asiy skaiéiavimo sistema (lyginis ir nelyginis

ieSmynas)

180

265.

A_001-R2-PAL-SRP-DCA-
ARBC-0018-TDP_lI-
ER 07 _02-B 18

Iesmy pavary jjungimo schemos

183

266.

EA_001-R2-PAL-SRP-
DCA-ARBC-0019-TDP_|I-
ER 07 _02-B_19

Iesmy pavary apsildymo jtampy ir kabeliy ilgiy lentelé

188
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EA 001-R2-PAL-SRP- . o
267. DCA-ARBC-0020-TDP II- 2 Maitintuvo tarpstoviniai ir iSoriniai sujungimai 194
ER 07 02-B 20

EA 001-R2-PAL-SRP- L o ) o )
268. DCA-ARBC-0021-TDP II- 1 Svieslentés iSorinis vaizdas, 3 sekcija virSutiné dalis 196
ER 07 02-B 21

A _001-R2-PAL-SRP-DCA- L ) o ]
269. ARBC-0022-TDP II- 3 Svieslentés montavimo schema, 3 sekcija, virSutiné dalis 197
ER 07 02-B 22

EA 001-R2-PAL-SRP- o B
270. DCA-ARBC-0023-TDP II- 4 Pultas manipuliatorius, 2 sekcija 200
ER 07 02-B 23

A _001-R2-PAL-SRP-DCA- ] )
271. ARBC-0024-TDP II- 1 FSSO spintos Nr. 154 komplektavimas 204
ER 07 02-B 24

EA 001-R2-PAL-SRP-
272. DCA-ARBC-0025-TDP II- 25 Movwy ir keldéziy schemos 26
ER 07 02-B 25

EA 001-R2-PAL-SRP- o o
273. DCA-ARBC-0026-TDP II- 4 EC posto maitinimo kabeliy tinklas 230
ER 07 02-B 26

EA 001-R2-PAL-SRP- .
274. DCA-ARBC-0027-TDP II- 4 212 stovo montavimo schema 234
ER 07 02-B 27

EA 001-R2-PAL-SRP- .
275. DCA-ARBC-0028-TDP II- 3 222 stovo montavimo schema 238
ER 07 02-B 28

EA 001-R2-PAL-SRP- )
276. DCA-ARBC-0029-TDP II- 2 231 stovo montavimo schema 241
ER 07 02-B 29

EA 001-R2-PAL-SRP-
277. DCA-ARBC-0030-TDP II- 1 Gelezinkelio signalizacijos tinkly planas, M1:500 243
ER 07 02-B 30

EA 001-R2-PAL-SRP- .
278. | DCA-ARBC-0031-TDP_lI- 2 | Pjuviai 244
ER 07 02-B 31

21. ELEKTRONINIU RYSIU (TELEKOMUNIKACIJU) DALIS. TELEKOMUNIKACIJU TINKLU

REKONSTRAVIMAS

ER-07_03

Tekstiniai dokumentai

EA 001-R2-PAL-SRP-
279. DZB-AR-BCO0001-TDP II- 1 Antrastinis lapas 1
ER 07 03-AL

EA 001-R2-PAL-SRP-
280. DBC-AR-BC0002-TDP II- 2 Projekto sudéties Ziniarastis 2
BD 01 01-PSZ

EA 001-R2-PAL-SRP-
281. DBC-AR-BC0003-TDP II- 2 Dokumenty sudéties ziniarastis 4
ER 07 03-BSZ

EA _001-R2-PAL-SRP-
282. DBC-AR-BC0004-TDP II- 6 AiSkinamasis rastas 6
ER 07 03-AR

EA _001-R2-PAL-SRP-
283. DBC-AR-BC0005-TDP II- 18 Techniné specifikacija 12
ER 07 03-TS
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EA_001-R2-PAL-SRP-
284. DBC-AR-BC0006-TDP II- 3 Sanaudy kiekiy ziniarastis 30
ER_07_03-SKZ
Dalies priedai
285. - 1 Priedai 33
EA_001-R2-PAL-SRP- Elektroniniy ryS$iy infrastruktiros iskélimo/prisijungimo
286. | pZE-AR-BC0001-TDP_II- 2 34

ER 07 03.PR NRL salygos 2023-10-20, Nr. 2-1-0832/23

287 EA_001-R2-PAL-SRP- A Elektroniniy ry$iy infrastruktiros iskélimo/prisijungimo 36
| pzEAR BCO002 TOP I o Piedes Nr.

EA_001-R2-PAL-SRP-
288. DZE-AR-BC0003-TDP II- 3 I8kelimo salygy sutartis 202406-19, Nr.:SIK-79/2024 40
ER_07_03-PR_NR3

EA_001-R2-PAL-SRP-
289. DZE-AR-BC0004-TDP II- 2 Igaliojimas 2024-09-09, Nr.: JG(INFRA)-114/2024 43
ER 07 03-PR_NR4

EA_001-R2-PAL-SRP- o
290. DZE-AR-BC0O005-TDP II- 3 suderinimas 45
ER 07 _03-PR_NR5

Bréziniai
291. - 1 bréziniai 48
EA _001-R2-PAL-SRP-
292. DCA-AR-BC0001-TDP_II- 2 rys$iy tinkly planas, M1:500 49
ER_07_03-B 01
EA _001-R2-PAL-SRP- B
293. DCA-AR-BC0002-TDP II- 1 RKKS ir kabeliy rekonstrukcijos schema 51
ER 07 03-B 02
22. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS
SO-08_01
Tekstiniai dokumentai
EA _001-R2-PAL-SRP-
294, DZB-AMBC-0001-TDP II- 1 Antrastinis lapas 1
SO_08 01-AL
EA_001-R2-PAL-SRP-
295. DBC-ABBC-0002-TDP II- 2 Projekto sudéties Ziniarastis 2
BD 01 01-PSZ
EA_001-R2-PAL-SRP-
296. DBC-AMBC-0003-TDP II- 1 Dokumenty sudéties ziniarastis 4
SO_08 01-BSZ
EA_001-R2-PAL-SRP-
297. DBA-AMBC-0004-TDP II- 40 Aiskinamasis raStas 5
SO_08 01-AR
EA _001-R2-PAL-SRP-
298. DBC-AMBC-0005-TDP 1I- 2 Sanaudy kiekiy ziniarastis 48
SO 08 01-SKZ
Bréziniai
EA _001-R2-PAL-SRP-
299. DCB-AMBC-0001-TDP II- 1 Statybvietés planas 50
SO_08 01-B 01
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EA_001-R2-PAL-SRP-

300. DCB-AMBC-0002-TDP II- Eismo organizavimo schema 51
SO_08 01-B 02
EA_001-R2-PAL-SRP-

301. Dangy sujungimo schema, M 1:250 52

DCA-AMBC-0003-TDP_II-
SO _08_01-B_03
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