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Pavadinimas Puslapiai 

1. BENDROJI DALIS 

BD-01_01 

Tekstiniai dokumentai 

1.  EA_001-R2-PAL-SRP-

DZB-ABBC-0001-TDP_II-

BD_01_01-AL 

1 Antraštinis lapas 1 

2.  EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ABBC-0002-TDP_II-

BD_01_01-PSZ 

2 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 2 

3.  EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ABBC-0003-TDP_II-

BD_01_01-BSZ 

2 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

4.  EA_001-R2-PAL-SRP-

DZD-ABBC-0004-TDP_II-

BD_01_01-BSR 

9 Bendrieji statinio rodikliai 6 

5.  EA_001-R2-PAL-SRP-

DAF-ABBC-0005-TDP_II-

BD_01_01-BAR 

67 Bendrasis aiškinamasis raštas 15 

6.  EA_001-R2-PAL-SRP-

DBA-ABBC-0006-TDP_II-

BD_01_01-BTS 

15 Bendroji techninė specifikacija 82 

7.  EA_001-R2-PAL-SRP-

DBB-ABBC-0007-TDP_II-

BD_01_01-PSS 

2 Pritarimų, suderinimų sąrašas 97 

8.  EA_001-R2-PAL-SRP-

DBB-ABBC-0007-TDP_II-

BD_01_01-PSS 

2 Projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas 99 

Dalies priedai 

9.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0001-TDP_II-

BD_01_01PR_NR1 

2 Techninė užduotis 101 

Projekto „Geležinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu į kelią Nr. 74 statybos Kauno 

geležinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g. Kauno mieste rekonstravimo projektas“ elektroninė  

laikmena suformuota pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
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10.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0002-TDP_II-

BD_01_01PR_NR2 

19 
Projekto „Karinės / civilinės krovos aikštelės įrengimas 

Palemone“ Techninė specifikacija 
103 

Brėžiniai 

11.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ABBC-0001-TDP_II-

BD_01_01B_01 

1 Situacijos planas 122 

12.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ABBC-0002-TDP_II-

BD_01_01B_02 

1 Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas 123 

2. BENDROJI DALIS. KITI PRIEDAI 

BD-01_02 

Tekstiniai dokumentai 

13.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZB-ABBC-0001-TDP_II-

BD_01_02-AL 

1 Antraštinis lapas 1 

14.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ABBC-0002-TDP_II-

BD_01_01-PSZ 

2 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 2 

15.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ABBC-0003-TDP_II-

BD_01_02-BSZ 

6 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

Dalies priedai 

16.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0001-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR1 

1 
Ištraukos iš Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 

plano 
10 

17.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0002-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR2 

13 

Ištraukos iš Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros 

Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų 

inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (Nr. S-NC-00-19-9, 

2023) 

11 

18.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0003-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR3 

17 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Žemės 

sklypas Palemono g. 78, Kaunas 
24 

19.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0004-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR4 

3 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Žemės 

sklypas Palemono g. 82, Kaunas 
41 

20.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0005-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR5 

2 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Žemės 

sklypas unikalus Nr. 4400- 2772-1252 
44 

21.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0006-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR6 

4 

Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Žemės 

sklypas Palemono g. 155, Kaunas. Pastatai unikalus Nr. 1993-

0043-7016, 1993-0043- 7038, 1993-0043-7049, 1993- 0043-

7054. Statiniai unikalus Nr. 4400-5046-6110, 4400- 5046-6121. 

46 



   

 

3 

 

22.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0007-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR7 

1 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Statinys 

unikalus Nr. 4400- 1221-3971 
50 

23.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0008-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR8 

3 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Statinys 

unikalus Nr. 4400- 2104-4200 
51 

24.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0009-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR9 

1 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Statinys 

unikalus Nr. 4400- 0625-9269 
54 

25.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0010-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR10 

1 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Statinys 

unikalus Nr. 4400- 0597-0560 
55 

26.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0011-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR11 

4 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Statinys 

unikalus Nr. 1900- 1035-2018 
56 

27.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0012-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR12 

3 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Statinys 

unikalus Nr. 4400- 3105-4912 
60 

28.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0013-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR13 

22 

Statinio nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla. 

Sklypas unikalus Nr. 4400- 1812-7072. Pastatai unikalus Nr. 

1993-0043-7016, 1993- 0043-7038, 1993-0043-7049, 1993-

0043-7054. Statiniai unikalus Nr. 4400-5046-6110, 4400-5046-

6121 

63 

29.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0014-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR14 

9 
Statinio nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla. 

Statinys unikalus Nr. 4400- 2104-4200 
82 

30.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0015-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR15 

19 
Statinio nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla. 

Statinys unikalus Nr. 1900- 1035-2018 
94 

31.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0016-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR16 

6 
Statinio nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla. 

Statinys unikalus Nr. 4400- 3105-4912 
20 

32.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0017-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR17 

3 

Susisiekimo komunikacijų prisijungimo sąlygos Nr. 43-2- 954, 

2024-11-08 (Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto 

tvarkymo skyrius) 

119 

33.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0018-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR18 

3 

Dėl išduotų prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų 

(Palemono g. 78H, Kaunas) Nr. 43-2-1065, 2024- 12-08 (Kauno 

miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyrius) 

122 

34.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0019-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR19 

6 
AB Telia Lietuva elektroninių ryšių infrastruktūros 

iškėlimo/prisijungimo sąlygos Nr. 2-I-0832/23, 2024-10-20 
125 
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35.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0020-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR20 

2 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų ir 

įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr. ISK23-97908, 

2023-11-28 

131 

36.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0021-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR21 

3 

Dėl prisijungimo sąlygų Palemono g. II Nr. 43-2-1015, 2024-

11-24 (Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto 

tvarkymo skyrius) 

133 

37.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0022-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR22 

1 
UAB „Kauno vandenys“ prisijungimo sąlygos vandens tiekimui 

ir nuotekų šalinimui Nr. 54-1414-2024, 2024-05-16 
136 

38.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0023-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR23 

118 
Visuomenės informavimo apie parengtus projektinius 

pasiūlymus ataskaita 
137 

39.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0024-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR24 

43 Projektiniai pasiūlymai 255 

40.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0025-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR25 

11 Kelių saugumo audito ataskaita 298 

41.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0026-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR26 

3 

Pažyma dėl planuojamo geležinkelių sistemos pakeitimo 

įgyvendinant projektą „Karinės / civilinės krovos aikštelės, 

geležinkelio kelių Nr. 2, Nr. 4EU statybos, geležinkelio kelio 

Nr. 1EU rekonstravimo Kauno geležinkelio stoties Palemono 

kelyne bei Palemono gatvės Kauno mieste rekonstravimo 

projektas“ poveikio geležinkelių sistemos saugai ir pakeitimo 

svarbos, 2024-07-08 

308 

42.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0027-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR27 

2 Licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 311 

43.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0028-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR28 

1 Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas 313 

44.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0029-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR29 

8 Projekto dalies vadovų kvalifikacijos atestatai 314 

45.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0030-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR30 

2 Projekto vadovo ir projekto dalies vadovų paskyrimo įsakymai 323 

46.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0031-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR31 

31 Medžių būklės ekspertizė 325 
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47.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0032-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR32 

18 
Užsakovo pritarimas projektiniams pasiūlymams reg. Nr. 

SD(INFRA)-1462/2024, 2024-03-27 
356 

48.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0033-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR33 

2 
Užsakovo pritarimas kelių išvystymo planui reg. Nr. SD 

(INFRA)-14/2024, 2024-01-03 
374 

49.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0034-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR34 

33 

Užsakovo pritarimas scheminiam planui reg. Nr. LS(INFRA)-

7857/2024 ir maršrutų lentelei reg. Nr. LS(INFRA)-7860/2024, 

2024- 05-21 

376 

50.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0035-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR35 

2 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo 

organizavimo skyriaus derinimas po Kelių saugumo audito 

procedūros 

409 

51.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0036-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR36 

3 AB Telia Lietuva derinimas 411 

52.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0037-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR37 

1 
Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo 

organizavimo skyriaus derinimas SO daliai 
414 

53.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0038-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR38 

2 
UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ ir Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Miesto tvarkymo skyriaus derinimas 
415 

54.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0039-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR39 

1 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo 

organizavimo skyriaus derinimas dangų ir eismo organizavimo 

sprendiniams 

417 

55.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0040-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR40 

2 
AB „ESO“ elektros ir dujotiekio tinklų trečiųjų šalių derinimas 

(II etapo sprendiniams) 
418 

56.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0041-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR41 

1 AB Telia Lietuva derinimas (suvestinis planas) 420 

57.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0042-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR42 

1 UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ derinimas (suvestinis planas) 421 

58.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0043-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR43 

1 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ pritarimas E-06_02 

dalies sprendiniams 
422 

59.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0044-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR44 

2 
Lietuvos transporto saugos administracijos geležinkelių 

transporto skyriaus derinimas 
423 
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60.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0045-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR45 

51 
AB „LTG Infra“ pritarimas Techninio darbo projekto 

sprendiniams 
425 

61.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0046-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR46 

1 AB „LTG Infra“ pritarimas BIM modeliui 476 

62.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0047-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR47 

4 Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento derinimas 477 

63.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0048-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR48 

1 

Statytojo ar jo įgalioto atstovo parengta laisvos formos pažyma, 

kurioje nurodyta paskelbtoji įstaiga, atsakinga už Europos 

Bendrijos patikros procedūrų atlikimą Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka 

481 

64.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0049-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR49 

9 
Kauno miesto savivaldybės administracijos atsakymas dėl 

prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus 
482 

65.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0050-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR50 

1 
I ir II etapų techninių darbo projektų tarpusavio suderinimo 

pažyma 
491 

66.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ABBC-0050-TDP_II-

BD_01_02- PR_NR51 

18 

Sprendimas dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių 

infrastruktūros planuojamos ūkinės veiklos kauno geležinkelių 

mazge poveikio aplinkai 

492 

3. BENDROJI DALIS. INŽINERINIAI TOPOGRAFINIAI (GEODEZINIAI) TYRINĖJIMAI 

BD-01_03 

Tekstiniai dokumentai 

67.  - 10 Topografinio plano sudarymo ataskaita 1 

4. BENDROJI DALIS. PROJEKTINIAI INŽINERINIAI GEOTECHNINIAI IR GEOLOGINIAI 

TYRIMAI 

BD-01_04 

Tekstiniai dokumentai 

68.  - 206 Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 1 

5. BENDROJI DALIS. PRELIMINARIŲ EKOGEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA 

BD-01_05 

Tekstiniai dokumentai 

69.  - 1 Antraštinis lapas 1 

Dalies priedai 
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70.  - 114 Preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita 2 

BD-01_05 (029) 

Dalies priedai 

71.  - 16 Preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita 1 

6. BENDROJI DALIS. DETALIŲJŲ EKOGEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA 

BD-01_06 

Tekstiniai dokumentai 

72.  - 113 Detaliųjų ekogeologinių tyrimų ataskaita 1 

7. BENDROJI DALIS. APLINKOS APSAUGA 

BD-01_07 

Tekstiniai dokumentai 

73.  - 182 

Karinės/civilinės krovos aikštelės, geležinkelio kelių Nr. 2, Nr. 

4EU statybos, geležinkelio kelio Nr. 1EU rekonstravimo Kauno 

geležinkelio stoties Palemono kelyne bei Palemono gatvės 

Kauno mieste rekonstravimo objekto analizės poveikio aplinkai 

vertinimo atrankos pagrindu dokumentai 

1 

8. BENDROJI DALIS. VIBRACIJŲ VERTINIMO ATASKAITA 

BD-01_08 

Tekstiniai dokumentai 

74.  - 50 

Vibracijų šaltinio, geologinės sandaros ir konstrukcijų sąviekos 

priklausomybių vertinimas pritaikant precizinį bangų sklidimo 

pasiskirstymo modelį 

1 

9. KONSTRUKCIJŲ DALIS 

SP-02_01 

Tekstiniai dokumentai 

75.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZB-AKBC-0001-TDP_II-

SK_02_01-AL 

1 Antraštinis lapas 1 

76.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AKBC-0003-TDP_II-

SK_02_01-BSZ 

1 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 2 

77.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ABBC-0002-TDP_II-

BD_01_01-PSZ 

1 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 3 

78.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBA-AKBC-0004-TDP_II-

SK_02_01-AR 

6 Aiškinamasis raštas 5 
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79.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBB-AKBC-0005-TDP_II-

SK_02_01-TS 

25 Techninė specifikacija 11 

80.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AKBC-0006-TDP_II-

SK_02_01-SKŽ 

2 Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis 36 

81.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBE-AKBC-0007-TDP_II-

SK_02_01-IS 

14 Inžineriniai skaičiavimai 38 

Dalies priedai 

82.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AKBC-0001-TDP_II-

SK_02_01PR_NR1 

1 Techninė užduotis konstrukcijų daliai 52 

Brėžiniai 

83.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AKBC-0001-TDP_II-

SK_02_01-B_01 

1 Polio armavimas 53 

84.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AKBC-0002-TDP_II-

SK_02_01-B_02 

1 Apšvietimo bokštų rostverkai, inkarinės detalės. 54 

85.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AK- BC-0003-

TDP_II-SK_02_01-B_03 

1 Požeminio apskaitos mazgo  inkarinė plokštė 55 

10. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ DALIS. GELEŽINKELIS 

SGK-03_01 

Tekstiniai dokumentai 

86.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZB-ASGBC-0001-

TDP_II-SGK_03_01-AL 

1 Antraštinis lapas 1 

87.  

A_001-R2-PAL-SRP-DBC-

ASGBC-0002-TDP_II-

BD_03_01-PSZ 

1 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 2 

88.  

A_001-R2-PAL-SRP-DBC-

ASGBC-0003-TDP_II-

SGK_03_01-BSZ 

2 Dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

89.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBA-ASGBC-0004-

TDP_II-SGK_03_01-AR 

13 Aiškinamasis raštas 6 

90.  

A_001-R2-PAL-SRP-DBC-

ASGBC-0005-TDP_II-

SGK_03_01-PKE 

1 Projektuojamų kelių eksplikacija 19 

91.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ASGBC-0006-

TDP_II-SGK_03_01-PKZ 

1 Projektuojamų kreivių žiniaraštis 20 

92.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBB-ASGBC-0007-

TDP_II-SGK_03_01-TS 

21 Techninė specifikacija 21 



   

 

9 

 

93.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ASGBC-0008-

TDP_II-SGK_03_01-SKZ 

3 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 42 

94.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ASGBC-0009-

TDP_II-SGK_03_01-SPZ 

1 Skersinių profilių žiniaraštis 45 

Dalies priedai 

95.  
A_001-R2-PAL-SRP-DZE-

ASGBC-0001-TDP_II-

SGK_03_01PR_NR1 

2 Techninė užduotis 46 

96.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ASGBC-0002-TDP_II-

SGK_03_01PR_NR2 

1 
AB „LTGI Infra“ 2024-01-03 raštas „Dėl kelių išvystymo 

plano“ 
48 

97.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ASGBC-0003-TDP_II-

SGK_03_01PR_NR3 

18 
AB „LTGI Infra“ 2024-03-27 Raštas „Dėl projektinių 

pasiūlymų derinimo“ 
49 

Brėžiniai 

98.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ASGBC-0001-

TDP_II-SGK_03_01B_01 

1 
Geležinkelio kelių išvystymo planas su vandens nuvedimo 

įrenginiais 
67 

99.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ASGBC-0002-

TDP_II-SGK_03_01B_02 

1 Geležinkelio kelių išilginiai profiliai 68 

100.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCB-ASGBC-0003-

TDP_II-SGK_03_01B_03 

1 Skersinių profilių detalės 69 

101.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ASGBC-0004-

TDP_II-SGK_03_01B_04 

3 Skersiniai profiliai 70 

102.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCB-ASGBC-0005-

TDP_II-SGK_03_01B_05 

2 Projekto ir statybos darbų etapų eiliškumo grafikas ir schema 73 

11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ DALIS. GATVĖ 

S-04_01 

Tekstiniai dokumentai 

103.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZB-ASABC-0001-

TDP_II-S_04_01-AL 

1 Antraštinis lapas 1 

104.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ABBC-0002-TDP_II-

BD_01_01-PSZ 

2 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 2 

105.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ASABC-0003-

TDP_II-S_04_01-BSZ 

2 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 4 
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106.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DBA-ASABC-0004-

TDP_II-S_04_01-AR 

19 Aiškinamasis raštas 6 

107.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DBB-ASABC-0005-

TDP_II-S_04_01-TS 

39 Techninė specifikacija 25 

108.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCB-ASABC-0006-

TDP_II-S_04_01-SKŽ 

7 Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis 64 

Dalies priedai 

109.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ASABC-0001-TDP_II-

S_04_01PR_NR1 

2 Techninė užduotis 71 

110.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ASABC-0002-TDP_II-

S_04_01PR_NR2 

19 
Projekto „Karinės / civilinės krovos aikštelės įrengimas 

Palemone“ Techninė specifikacija 
73 

111.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ASABC-0003-TDP_II-

S_04_01PR_NR3 

2 Laikomosios gebos skaičiavimai 92 

Brėžiniai 

112.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ASABC-0001-

TDP_II-S_04_01-B_01 

1 Esamų dangų ardymo planas 94 

113.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ASABC-0002-

TDP_II-S_04_01-B_02 

1 Dangų ir eismo organizavimo planas 95 

114.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ASABC-0003-

TDP_II-S_04_01-B_03 

1 Nužymėjimo ir aukščių planas 96 

115.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ASABC-0004-

TDP_II-S_04_01-B_04 

1 Suvestinis inžinerinių tinklų planas 97 

116.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ASABC-0005-

TDP_II-S_04_01-B_05 

1 Išilginis profilis 98 

117.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ASABC-0006-

TDP_II-S_04_01-B_06 

1 Skersiniai profiliai 99 

12. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS. TINKLAI 

VN-05_01 

Tekstiniai dokumentai 
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118.  
EA_001-R2-PAL-SRPDZB-

AV-BC-0001-

TDP_IIVN_05_01-AL 

1 Antraštinis lapas 1 

119.  

EA_001-R2-PAL-SRPDBC-

AB-BC-0002-

TDP_IIBD_01_01-PSZ 

2 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 2 

120.  

ER_001-R2-PAL-SRPDBC-

AV-BC-0003-

TDP_IIVN_05_01-BSZ 

2 Bylos sudėties žiniaraštis 4 

121.  

ER_001-R2-PAL-SRPDBA-

AV-BC-0004-

TDP_IIVN_05_01-AR 

8 Aiškinamasis raštas 6 

122.  
ER_001-R2-PAL-SRPDBB-

AV-BC-0005-

TDP_IIVN_05_01-TS 

16 Techninės specifikacijos 15 

123.  

ER_001-R2-PAL-SRPDBC-

AV-BC-0006-

TDP_IIVN_05_01-SKŽ 

4 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 31 

Brėžiniai 

124.  

R_001-R2-PAL-SRPDCA-

AV-BC-0001-

TDP_IIVN_05_02-B_01 

1 Vandentiekio ir nuotekų tinklų planas M 1:500 35 

125.  
ER_001-R2-PAL-SRPDCA-

AV-BC-0002-

TDP_IIVN_05_01-B_02 

1 Vandentiekio ir nuotekų tinklų išilginis profilis 36 

126.  

ER_001-R2-PAL-SRPDCB-

AV-BC-0003-

TDP_IIVN_05_01-B_03 

1 Vandentiekio šulinių detalizacija 37 

127.  
ER_001-R2-PAL-SRPDCB-

AV-BC-0004-

TDP_IIVN_05_01-B_04 

1 
Požeminio vandens apskaitos mazgo įrengimo principinė 

schema 
38 

128.  
ER_001-R2-PAL-SRPDCB-

AV-BC-0005-

TDP_IIVN_05_01-B_05 

1 
„Bortinio tipo“ lietaus surinkimo šulinėlio įrengimo principin 

ėschema 
39 

129.  
ER_001-R2-PAL-SRPDCB-

AV-BC-0005-

TDP_IIVN_05_01-B_06 

1 
Požeminio vandens apskaitos mazgo inkaravimo plokštės 

įrengimo principinė schema 
40 

130.  
ER_001-R2-PAL-SRPDCA-

AV-BC-0005-

TDP_IIVN_05_01-B_07 

1 Suvestinis inžinerinių tinklų planas 41 

Dalies priedai 

131.  
ER_001-R2-PAL-SRPDZE-

AV-BC-0001-

TDP_IIVN_05_02-PR_NR1 

2 Techninė užduotis 42 

132.  

ER_001-R2-PAL-SRPDZE-

AV-BC-0002-

TDP_IIVN_05_02-PR_NR2 

2 prisijungimo sąlygos 44 

13. NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS. AB „LTG INFRA“ TINKLAI 
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VN-05_02 

Tekstiniai dokumentai 

133.  
EA_001-R2-PAL-SRPDZB-

AV-BC-0001-

TDP_IIVN_05_02-AL 

1 Antraštinis lapas 1 

134.  

EA_001-R2-PAL-SRPDBC-

AB-BC-0002-

TDP_IIBD_01_01-PSZ 

2 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 2 

135.  

R_001-R2-PAL-SRPDBC-

AV-BC-0003-

TDP_IIVN_05_02-BSZ 

2 Bylos sudėties žiniaraštis 4 

136.  
ER_001-R2-PAL-SRPDBA-

AV-BC-0004-

TDP_IIVN_05_02-AR 

7 Aiškinamasis raštas 6 

137.  

ER_001-R2-PAL-SRPDBB-

AV-BC-0005-

TDP_IIVN_05_02-TS 

13 Techninės specifikacijos 13 

138.  

ER_001-R2-PAL-SRPDBC-

AV-BC-0006-

TDP_IIVN_05_02-SKŽ 

 

3 

 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 26 

Brėžiniai 

139.  

ER_001-R2-PAL-SRPDCA-

AV-BC-0001-

TDP_IIVN_05_02-B_01 

1 Slėginių nuotekų tinklų planas M 1:500 29 

140.  
ER_001-R2-PAL-SRPDCA-

AV-BC-0002-

TDP_IIVN_05_02-B_02 

1 Slėginių nuotekų tinklų išilginis profilis 30 

141.  

ER_001-R2-PAL-SRPDCB-

AV-BC-0003-

TDP_IIVN_05_02-B_03 

1 Srauto gesinimo šulinio įrengimo principinė schema 31 

142.  

R_001-R2-PAL-SRPDCA-

AV-BC-0003-

TDP_IIVN_05_02-B_04 

1 Suvestinis inžinerinių tinklų planas 32 

Dalies priedai 

143.  

R_001-R2-PAL-SRPDZE-

AV-BC-0001-

TDP_IIVN_05_02-PR_NR1 

2 Techninė užduotis 33 

144.  

ER_001-R2-PAL-SRPDZE-

AV-BC-0002-

TDP_IIVN_05_02-PR_NR2 

1 prisijungimo sąlygos 35 

145.  

ER_001-R2-PAL-SRPDZE-

AV-BC-0002-

TDP_IIVN_05_02-PR_NR3 

3 Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 36 
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14. NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS. GELEŽINKELIO KELIŲ DRENAŽO TINKLAI 

VN-05_03 

Tekstiniai dokumentai 

146.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZB-AVBC-0001-TDP_II-

VN_05_03-AL 

1 Antraštinis lapas 1 

147.  

A_001-R2-PAL-SRP-DBC-

ABBC-0002-TDP_II-

BD_01_01-PSZ 

2 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 2 

148.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AVBC-0003-TDP_II-

VN_05_03-BSZ 

2 Dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

149.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBA-AVBC-0004-TDP_II-

VN_05_03-AR 

6 Aiškinamasis raštas 6 

150.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AVBC-0005-TDP_II-

VN_05_03-PDZ 

1 Projektuojamų drenažo šulinių žiniaraštis 12 

151.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DBB-AVBC-0006-TDP_II-

VN_05_03-TS 

13 Techninė specifikacija 13 

152.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AVBC-0007-TDP_II-

VN_05_03-SKZ 

2 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 26 

153.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AVBC-0008-TDP_II-

VN_05_03-SPZ 

1 Skersinių profilių žiniaraštis 28 

Brėžiniai 

154.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AVBC-0001-TDP_II-

VN_05_03-B_01 

1 Geležinkelio drenažo tinklų planas 29 

155.  

A_001-R2-PAL-SRP-DCA-

AVBC-0002-TDP_II-

VN_05_03-B_02 

1 Skersinių profilių detalės 30 

156.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AVBC-0003-TDP_II-

VN_05_03-B_03 

3 Skersiniai profiliai 31 

157.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AVBC-0004-TDP_II-

VN_05_03-B_04 

1 Drenažo išilginiai profiliai 34 
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15. ELEKTROTECHNIKOS DALIS. AB „LTG INFRA“ ELEKTROS TINKLAI 

E-06_01 

Tekstiniai dokumentai 

158.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZB-AEBC-0001-TDP_II-

E_06_01-AL 

1 Antraštinis lapas 1 

159.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ABBC-0002-TDP_II-

BD_01_01-PSZ 

2 Projekto sudėties žiniaraštis 2 

160.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0003-TDP_II-

E_06_01-BSZ 

2 Dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

161.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0004-TDP_II-

E_06_01-AR 

11 Aiškinamasis raštas 6 

162.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0005-TDP_II-

E_06_01-TS 

18 Techninės specifikacijos 17 

163.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AE-BC-0006-TDP_II-

E_06_01-SKZ 

4 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 35 

Dalies priedai 

164.  - 1 Priedai 39 

165.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0001-TDP-

E_06_01-PR_NR1 

2 
Projekto „Karinės / civilinės krovos aikštelės įrengimas 

Palemone“ techninė užduotis 
40 

166.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0002-TDP-

E_06_01-PR_NR2 

18 
Projekto „Karinės / civilinės krovos aikštelės įrengimas 

Palemone“ techninė specifikacija 
42 

Brėžiniai 

167.  - 1 Brėžiniai 60 

168.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AE-BC-0001-TDP_II-

E_06_01-B_01 

1 0,4 kV vartotojų elektros tinklų prijungimo planas, M 1:500 61 

169.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0002-TDP_II-

E_06_01-B_02 

1 0,4 kV vartotojų vienlinijinė sujungimų schema 62 

16. ELEKTROTECHNIKOS DALIS.  ELEKTROS TINKLAI 

E-06_02 

Tekstiniai dokumentai 

170.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZB-AEBC-0001-TDP_II-

E_06_02-AL 

1 Antraštinis lapas 1 



   

 

15 

 

171.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0002-TDP_II-

BD_01_01-PSZ 

2 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 2 

172.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0003-TDP_II-

E_06_02-BSZ 

2 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

173.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0004-TDP_II-

E_06_02-PL 

1 Pritarimų lentelė 6 

174.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0005-TDP_II-

E_06_02-BR 

1 Bendrieji rodikliai 7 

175.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0006-TDP_II-

E_06_02-AR 

3 Aiškinamasis raštas 8 

176.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0007-TDP_II-

E_06_02-BN 

1 
Teisės aktai ir kiti dokumentai bei duomenys, kuriais 

vadovaujantis parengtas projektas 
11 

Dalies priedai 

177.  - 1 Priedai 13 

178.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0001-TDP_II-

E_06_02PR_NR1 

2 
Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos 

Nr. ISK23-97908 
 

179. ] 

EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0002-TDP_II-

E_06_02PR_NR2 

8 Sklypo Palemono g. 155 registrų centro išrašas 15 

180.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0002-TDP_II-

E_06_02PR_NR3 

1 Derinimas su Telia Lietuva, AB 23 

181.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0002-TDP_II-

E_06_02PR_NR4 

3 
AB „LTG Infra“ dėl I, II etapų techninių darbo projektų 

derinimo 
24 

182.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0002-TDP_II-

E_06_02PR_NR5 

1 projekto derinimo lentelė 27 

Brėžiniai 

183.  - 1 brėžiniai 28 

184.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0001-TDP_II-

E_06_02-B_01 

1 0,4 kV orinės linijos rekonstravimo planas, M1:500 29 

185.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0002-TDP_II-

E_06_02-B_02 

1 Elektros principinė schema 30 

186.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AE-BC-0008TDP_II-

E_06_02-SKZ 

2 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 31 

17. ELEKTROTECHNIKOS DALIS. AB „LTG INFRA“ APŠVIETIMAS 
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E-06_03 

Tekstiniai dokumentai 

187.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZB-AEBC-0001-TDP_II-

E_06_03-AL 

1 Antraštinis lapas 1 

188.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0002-TDP_II-

BD_01_01-PSZ 

2 Projekto sudėties žiniaraštis 2 

189.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0003-TDP_II-

E_06_03-BSZ 

2 Dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

190.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0004-TDP_II-

E_06_03-AR 

7 Aiškinamasis raštas 6 

191.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0005-TDP_II-

E_06_03-TS 

23 Techninė specifikacija 13 

192.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0006-TDP_II-

E_06_03-SKZ 

3 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 36 

Dalies priedai 

193.  - 1 Priedai 39 

194.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0001-TDP_II-

E_06_03PR_NR1 

2 Techninė užduotis I etapas 40 

195.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0002-TDP_II-

E_06_03PR_NR2 

18 Techninė specifikacija 42 

196.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0003-TDP_II-

E_06_03PR_NR3 

4 Apšvietimo ataskaita (be pritemdymo) 60 

197.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0004-TDP_II-

E_06_03PR_NR4 

4 Apšvietimo ataskaita (su pritemdymu) 64 

Brėžiniai 

198.  - 1 brėžiniai 68 

199.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0001-TDP_II-

E_06_03-B_01 

1 Apšvietimo elektros tinklų planas, M1:500 69 

200.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0002-TDP_II-

E_06_03-B_02 

1 Apšviestumo planas, M1:1000 70 

201.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0003-TDP_II-

E_06_03-B_03 

1 Apšvietimo tinklo struktūrinė schema 71 

202.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0004-TDP_II-

E_06_03-B_04 

1 Apšvietimo bokšto B11 vienlinijinė schema 72 
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203.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0005-TDP_II-

E_06_03-B_05 

1 Apšvietimo bokšto B11 valdymo schema 73 

204.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AE-BC-0006-TDP_II-

E_06_03-B_06 

1 Apšvietimo bokšto B11 prožektorių jungimo schema 74 

205.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0007-TDP_II-

E_06_03-B_07 

1 Kontrolinių kabelių jungimo schema 75 

206.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0008-TDP_II-

E_06_03-B_08 

1 
Apšvietimo bokšto H-25m 6iems prožektoriams konstrukcijų 

brėžinys 
76 

207.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0009-TDP_II-

E_06_03-B_09 

1 Apšvietimo bokšto karūnos balansavimo schema 77 

18. ELEKTROTECHNIKOS DALIS. GATVĖS APŠVIETIMAS 

E-06_04 

Tekstiniai dokumentai 

208.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZB-AEBC-0001-TDP_II-

E_06_04-AL 

1 Antraštinis lapas 1 

209.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0002-TDP_II-

BD_01_01-PSZ 

2 Projekto sudėties žiniaraštis 2 

210.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0003-TDP_II-

E_06_04-BSZ 

2 Dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

211.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0004-TDP_II-

E_06_04-AR 

9 Aiškinamasis raštas 6 

212.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0005-TDP_II-

E_06_04-TS 

28 Techninė specifikacija 15 

213.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AEBC-0006-TDP_II-

E_06_04-SKZ 

4 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 43 

Dalies priedai 

214.  - 1 Priedai 47 

215.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0001-TDP_II-

E_06_04PR_NR1 

3 Prisijungimo sąlygos 2023-11-24 Nr. 43-21015 48 

216.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0002-TDP_II-

E_06_04PR_NR2 

8 Sklypo kad. nr. 1901/0095:120 registrų centro išrašas 51 

217.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0003-TDP_II-

E_06_04PR_NR3 

3 Kauno miesto  tvarkymo skyriaus suderinimas 59 
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218.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0005-TDP_II-

E_06_04PR_NR4 

3 Suderinimas 62 

219.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0004-TDP_II-

E_06_04PR_NR5 

4 Palemono g. apšvietimo ataskaita 65 

220.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AEBC-0005-TDP_II-

E_06_04PR_NR6 

5 Palemono g. pėsčiųjų perėjos apšvietimo ataskaita 69 

Brėžiniai 

221.  - 1 brėžiniai 74 

222.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0001-TDP_II-

E_06_04-B_01 

2 Apšvietimo elektros tinklų planas, M1:500 75 

223.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0002-TDP_II-

E_06_04-B_02 

1 Apšvietimo elektros tinklų vienlinijinė schema 77 

224.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0002-TDP_II-

E_06_04-B_03 

1 LED šviestuvų, SS-1 skydo sujungimų schema 78 

225.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0002-TDP_II-

E_06_04-B_04 

1 Apšvietimo atramos įžeminimo schema 79 

226.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AEBC-0002-TDP_II-

E_06_04-B_04 

1 Skersinis atramos ir gatvės pjuvis 80 

19. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS. AB „LTG INFRA RYŠIŲ TINKLAI 

ER-07_01 

Tekstiniai dokumentai 

227.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZB-ARBC-0001-TDP_II-

ER_07_01-AL 

1 Antraštinis lapas 1 

228.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ARBC-0002-TDP_II-

BD_01_01-PSZ 

2 Projekto sudėties žiniaraštis 2 

229.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ARBC-0003-TDP_II-

ER_07_01-BSZ 

2 Dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

230.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ARBC-0004-TDP_II-

ER_07_01-AR 

6 Aiškinamasis raštas 6 

231.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ARBC-0005-TDP_II-

ER_07_01-TS 

15 Techninė specifikacija 12 

232.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ARBC-0006-TDP_II-

ER_07_01-SKZ 

2 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 27 

Dalies priedai 

233.  - 1 Priedai 29 
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234.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ARBC-0001-TDP_II-

ER_07_01PR_NR1 

2 Techninė užduotis II etapas 30 

235.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-ARBC-0002-TDP_II-

ER_07_01PR_NR2 

18 Techninė specifikacija 32 

Brėžiniai 

236.  - 1 brėžiniai 50 

237.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0001-TDP_II-

ER_07_01B_01 

1 Ryšių tinklų planas, M1:500 51 

238.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0002-TDP_II-

ER_07_01B_02 

1 RKKS schema 52 

239.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0003-TDP_II-

ER_07_01B_03 

1 Pjūviai 53 

20. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS. GELEŽINKELIO 

SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIAI 

ER-07_02 

Tekstiniai dokumentai 

240.  
A_001-R2-PAL-SRP-DZB-

ARBC-0001-TDP_II-

ER_07_02-AL 

1 Antraštinis lapas 1 

241.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ABBC-0002-TDP_II-

BD_01_01-PSZ 

2 Projekto sudėties žiniaraštis 2 

242.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ARBC-0003-TDP_II-

ER_07_02-BSZ 

3 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

243.  
A_001-R2-PAL-SRP-DBA-

ARBC-0004-TDP_II-

ER_07_02-AR 

12 Aiškinamasis raštas 7 

244.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBB-ARBC-0005-TDP_II-

ER_07_02-TS 

34 Techninės specifikacijos 19 

245.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ARBC-0006-TDP_II-

ER_07_02-SKZ 

8 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 53 

Dalies priedai 

246.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AR-BC0001-TDP_II-

ER_07_02-PR_NR1 

2 Ltginfra derinimai 61 

247.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AR-BC0002-TDP_II-

ER_07_02-PR_NR2 

2 Spdv kvalifikacijos atestato priedo išrašas 63 

Brėžiniai 
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248.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AR-BC0001-TDP_I-

ER_08_02-B_01 

1 Palemono stoties scheminis planas (nelyginis iešmynas) 65 

249.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0002-TDP_I-

ER_08_02-B_02 

28 Palemono stoties maršrutų lentelė 66 

250.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0003-TDP_I-

ER_08_02-B_03 

2 Palemono stoties dvibėgis planas (nelyginis iešmynas) 94 

251.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0004-TDP_II-

ER_07_02-B_04 

4 Kabelių tinklo planas 96 

252.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0005-TDP_II-

ER_07_02-B_05 

4 Kalnelio manevrų rajono principinės schemos 100 

253.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0006-TDP_II-

ER_07_02-B_06 

8 Kalnelio manevrų rajono iešmų valdymas ir blokavimas 104 

254.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0007-TDP_II-

ER_07_02-B_07 

3 Bėgių grandinių schemos 112 

255.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0008-TDP_II-

ER_07_02-B_08 

5 100 stovo montavimo schema 115 

256.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0009-TDP_II-

ER_07_02-B_09 

3 120 stovo montavimo schema 120 

257.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0010-TDP_II-

ER_07_02-B_10 

5 130 stovo montavimo schema 123 

258.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0011-TDP_II-

ER_07_02-B_11 

5 204 stovo montavimo schema 128 

259.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0012-TDP_II-

ER_07_02-B_12 

17 241 stovo montavimo schema 133 

260.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0013-TDP_II-

ER_07_02-B_13 

10 251 stovo montavimo schema 150 

261.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0014-TDP_II-

ER_07_02-B_14 

16 252 stovo montavimo schema 160 

262.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0015-TDP_II-

ER_07_02-B_15 

1 Kalnelio švieslentinio pulto išorinis vaizdas, 1 sekcija 176 

263.  
A_001-R2-PAL-SRP-DCA-

ARBC-0016-TDP_II-

ER_07_02-B_16 

3 Kalnelio švieslentinio pulto montavimo schema, 1 sekcija 177 

264.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0017-TDP_II-

ER_07_02-B_17 

3 
Sąryšis su ašių skaičiavimo sistema (lyginis ir nelyginis 

iešmynas) 
180 

265.  
A_001-R2-PAL-SRP-DCA-

ARBC-0018-TDP_II-

ER_07_02-B_18 

5 Iešmų pavarų įjungimo schemos 183 

266.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0019-TDP_II-

ER_07_02-B_19 

6 Iešmų pavarų apšildymo įtampų ir kabelių ilgių lentelė 188 
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267.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0020-TDP_II-

ER_07_02-B_20 

2 Maitintuvo tarpstoviniai ir išoriniai sujungimai 194 

268.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0021-TDP_II-

ER_07_02-B_21 

1 Švieslentės išorinis vaizdas, 3 sekcija viršutinė dalis 196 

269.  
A_001-R2-PAL-SRP-DCA-

ARBC-0022-TDP_II-

ER_07_02-B_22 

3 Švieslentės montavimo schema, 3 sekcija, viršutinė dalis 197 

270.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0023-TDP_II-

ER_07_02-B_23 

4 Pultas manipuliatorius, 2 sekcija 200 

271.  
A_001-R2-PAL-SRP-DCA-

ARBC-0024-TDP_II-

ER_07_02-B_24 

1 FSSO spintos Nr. 154 komplektavimas 204 

272.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0025-TDP_II-

ER_07_02-B_25 

25 Movų ir keldėžių schemos 26 

273.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0026-TDP_II-

ER_07_02-B_26 

4 EC posto maitinimo kabelių tinklas 230 

274.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0027-TDP_II-

ER_07_02-B_27 

4 212 stovo montavimo schema 234 

275.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0028-TDP_II-

ER_07_02-B_28 

3 222 stovo montavimo schema 238 

276.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0029-TDP_II-

ER_07_02-B_29 

2 231 stovo montavimo schema 241 

277.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0030-TDP_II-

ER_07_02-B_30 

1 Geležinkelio signalizacijos tinklų planas, M1:500 243 

278.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-ARBC-0031-TDP_II-

ER_07_02-B_31 

2 Pjūviai 244 

21. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS. TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLŲ 

REKONSTRAVIMAS 

ER-07_03 

Tekstiniai dokumentai 

279.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZB-AR-BC0001-TDP_II-

ER_07_03-AL 

1 Antraštinis lapas 1 

280.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AR-BC0002-TDP_II-

BD_01_01-PSZ 

2 Projekto sudėties žiniaraštis 2 

281.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AR-BC0003-TDP_II-

ER_07_03-BSZ 

2 Dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

282.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AR-BC0004-TDP_II-

ER_07_03-AR 

6 Aiškinamasis raštas 6 

283.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AR-BC0005-TDP_II-

ER_07_03-TS 

18 Techninė specifikacija 12 
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284.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AR-BC0006-TDP_II-

ER_07_03-SKZ 

3 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 30 

Dalies priedai 

285.  - 1 Priedai 33 

286.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AR-BC0001-TDP_II-

ER_07_03-PR_NR1 

2 
Elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo/prisijungimo 

sąlygos 2023-10-20, Nr. 2-I-0832/23 
34 

287.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AR-BC0002-TDP_II-

ER_07_03-PR_NR2 

4 
Elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo/prisijungimo 

sąlygos Priedas Nr. 1 
36 

288.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AR-BC0003-TDP_II-

ER_07_03-PR_NR3 

3 Iškėlimo sąlygų sutartis 202406-19, Nr.:SIK-79/2024 40 

289.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AR-BC0004-TDP_II-

ER_07_03-PR_NR4 

2 Įgaliojimas 2024-09-09, Nr.: ĮG(INFRA)-114/2024 43 

290.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZE-AR-BC0005-TDP_II-

ER_07_03-PR_NR5 

3 suderinimas 45 

Brėžiniai 

291.  - 1 brėžiniai 48 

292.  

EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AR-BC0001-TDP_II-

ER_07_03-B_01 

2 ryšių tinklų planas, M1:500 49 

293.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AR-BC0002-TDP_II-

ER_07_03-B_02 

1 RKKS ir kabelių rekonstrukcijos schema 51 

22. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS 

SO-08_01 

Tekstiniai dokumentai 

294.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DZB-AMBC-0001-TDP_II-

SO_08_01-AL 

1 Antraštinis lapas 1 

295.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-ABBC-0002-TDP_II-

BD_01_01-PSZ 

2 Projekto sudėties žiniaraštis 2 

296.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AMBC-0003-TDP_II-

SO_08_01-BSZ 

1 Dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

297.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBA-AMBC-0004-TDP_II-

SO_08_01-AR 

40 Aiškinamasis raštas 5 

298.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DBC-AMBC-0005-TDP_II-

SO_08_01-SKŽ 

2 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 48 

Brėžiniai 

299.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCB-AMBC-0001-TDP_II-

SO_08_01-B_01 

1 Statybvietės planas 50 
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300.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCB-AMBC-0002-TDP_II-

SO_08_01-B_02 

1 Eismo organizavimo schema 51 

301.  
EA_001-R2-PAL-SRP-

DCA-AMBC-0003-TDP_II-

SO_08_01-B_03 

1 Dangų sujungimo schema, M 1:250 52 


