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SRP

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

NR SRP

El”. vBons Laida | Bylos pavadinimas Pastabos
r. | zymuo
1. | BD-01 01 0 Bendroji dalis
2. | BD-01_02 0 Bendroji dalis. Kiti priedai
3. | BD-01 03 0 Be_nd_r_op d_alls. InZineriniai topografiniai (geodeziniai)
- tyrinéjimai
4. | BD-01 04 0 BendI’O.jI.chl“S.. Prqjekt|n|a| inzineriniai geotechniniai ir
- geologiniai tyrimai
5 BD-01_05 0 Bendroji dalis. Preliminariy ekogeologiniy tyrimy ataskaita
6 BD-01_06 0 Bendroji dalis. Detaliyjy ekogeologiniy tyrimy ataskaita
7. | BD-01_07 0 Bendroji dalis. Aplinkos apsauga
8. | BD-01_08 0 Bendroji dalis. Vibracijy vertinimo ataskaita
9. | SK-02_01 0 Konstrukcijy dalis
10. | SGK-03_01 0 Susisiekimo komunikacijy dalis. Gelezinkelis
11. | S-04 01 0 Susisiekimo komunikacijy dalis. Gatvé
12. | VN-05 01 0 Vandentleklp ir quotekq Salinimo dalis.
- tinklai
13. | VN-05_02 0 Nuoteky Salinimo dalis. AB ,LTG Infra“ tinklai
14. | VN-05_03 0 Nuoteky Salinimo dalis. Gelezinkelio keliy drenazo tinklai
15. | E-06_01 0 Elektrotechnikos dalis. AB ,LTG Infra“ elektros tinklai
16. | E-06_02 0 Elektrotechnikos dalis. elektros tinklai
17. | E-06_03 0 Elektrotechnikos dalis. AB ,LTG Infra“ apSvietimas
18. | E-06_04 0 Elektrotechnikos dalis. Gatvés apSvietimas
19. | ER-07 01 0 Eltve_ktrc_)nlnlg ry8iy (telekomunikacijy) dalis. AB ,LTG Infra
- ry8iy tinklai
20. | ER-07 02 0 E_Iektrpnln!y rysiy (t.el_elfomunlkacuq) dalis. GeleZinkelio
- signalizacijos jrenginiai
21 | ER-07 03 0 Elektroniniy rySiy (t_elek_c_)mgmkacuq) dalis. .
- telekomunikacijy tinkly rekonstravimas
0 2024-07 Statybg leidzian¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. | PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV.

Gelezinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu j kelig Nr. 74
statybos Kauno geleZinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g.
Kauno mieste rekonstravimo projektas

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Statinio projekto sudéties Ziniarastis
0
KALBA | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB LTG Infra® EA_001-R2-PAL-SRP-DBC-AB-BC-0002- 1 )
TDP_II-BD_01_01-PSZ




SRP

Eil. | Bylos . -
Nr. | Zymuo Laida | Bylos pavadinimas Pastabos
22. | SO-08_01 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
23. | KS-09 01 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DBC-AB-BC- 5
0002-TDP_II-BD_01_01-PSZ 2 0
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Ilfllrl. Dokumento zymuo Lsalfq Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
1 EA_001-R2-PAL-SRP-DZB-AB- 1 0 Antrastinis lapas
" | BC-0001-TDP_II-BD_01_01-AL P
5 EA 001-R2-PAL-SRP-DBC-AB- > 0 Statinio projekto sudéties
" | BC-0002-TDP_II-BD_01_01-PSz Ziniarastis
3 EA 001-R2-PAL-SRP-DBC-AB- 2 0 Bylos dokumenty sudéties
" | BC-0003-TDP_II-BD_01_01-BSzZ Ziniarastis
EA_001-R2-PAL-SRP-DZD-AB- - - -
4, BC-0004-TDP_II-BD_01_01-BSR 9 0 Bendrieji statinio rodikliai
EA_001-R2-PAL-SRP-DAF-AB- s -
5. BC-0005-TDP_II-BD_01_01-BAR 67 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB- . - ey
6. BC-0006-TDP_II-BD_01_01-BTS 15 0 Bendroji techniné specifikacija
7. | EA_OO1-R2-PAL-SRP-DBB-AB- 2 0 Pritarimy, suderinimy sagrasas
- | BC-0007-TDP_II-BD_01_01-PSS 4 1S3
8 EA_001-R2-PAL-SRP-DZC-AB- > 0 Projekto daliy tarpusavio
" | BC-0008-TDP_II-BD_01_01-SA suderinimo aktas

BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES PRIDEDAMUYJY DOKUMENTY ZINIARASTIS

Eil. . La . o
Nr Dokumento zymuo slfq Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
EA 001-R2-PAL-SRP-DZE-AB-
1. | BC-0001-TDP_II-BD_01_01- 2 - Techniné uzduotis
PR_NR1
Projekto ,Karinés / civilinés
EA_001-R2-PAL-SRP-DZE-AB- krO\J/os aikstelés  jrengimas
2. BC-0002-TDP_II-BD_01_01- 19 - « Ireng .
- - = Palemone Techniné
PR_NR2 o .
- specifikacija
0 2024-07 Statybg leidzian¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Gelezinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu j kelig Nr. 74
DOK. S R P statybos Kauno gelezinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g.
NR. Kauno mieste rekonstravimo projektas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Dokumenty sudéties Ziniarastis
0
KALBA | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT AB LTG Infra® EA_001-R2-PAL-SRP-DBC-AB-BC-0003-

TDP_|I-BD_01_01-BSZ 1 2




SRP

BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES BREZINIY ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Dokumento zymuo L:Eq Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
EA_001-R2-PAL-SRP-DCA-AB-
1. | BC-0001-TDP_II-BD_01 01- 1 0 Situacijos planas
B_01
EA_001-R2-PAL-SRP-DCA-AB- Suvestinis sklypo inzinerini
2. | BC-0002-TDP_II-BD_01_01- 1 0 ; yp 4
- - = tinkly planas
B_02
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DBC-AB-BC- ) ) 0
0003-TDP_|I-BD_01_01-BSZ




SRP

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Mat Kiekis
Pavadinimas vienae?as Esami rodikliai Proje.kti.ni.ai Pastabos
rodikliai
1. SKYRIUS. SKLYPAS
1.1. SKLYPAS (4400-2708-5416) — PALEMONO G. 78, KAUNAS
1.1.1. Sklypo plotas m? 754167 754167

TIKSLINAMAS UNIKALUS SKLYPO NR.)

1.2. SKLYPAS (4400-2772-1252) — ISPERKAMA SKLYPO DALIS (PO ZEMES PAEMIMO GALI BUTI

1.2.1. Sklypo plotas

m? 19196 19196

1.3. SKLYPAS (4400-1812-7072) — PALEMONO

G. 155, KAUNAS (ISPERKAMAS)

1.3.1. Sklypo plotas

m? 1360 1360

2. SKYRIUS. PASTATAI

2.1. GYVENAMASIS NAMAS (PALEMONO G. 155) (1993-0043-7016)

2.1.3. Pastato paskirties rodikliai

2.1.1. Statinio statybos rusis - Griovimas
2.1.2. Statinio kategorija - Neypatingasis -
Gyvenamieji
pastatai:

- gyvenamosios -
paskirties (vieno
buto) pastatai

2.1.4. Pastato bendras plotas m? 143,80 -
2.1.5. Pastato naudingasis plotas m? 135,24 -
2.1.6. Pastato taris m?3 351 -
2.1.7. Auksty skaicius vnt. 1 -
2.1.8. Pastato aukstis m - -

0 2024-07 Statybg leidzian¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Gelezinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu j kelig Nr. 74
DOK. S R P statybos Kauno gelezinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g.
NR. Kauno mieste rekonstravimo projektas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
[ Bendrieji statinio rodikliai
0
KALBA | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT AB LTG Infra® EA_001-R2-PAL-SRP-DZD-AB-BC-0004- 1 9
TDP_II-BD_01_01-BSR




SRP

Kiekis
_ Mato
Pavadinimas vienetas | Esami rodikliai Projektiniai Pastabos
rodikliai
2.1.9. Buty skaicius, is jy: 3 :
1 kambario vnt. 1 -
2 ir daugiau kambariy 2 -
2.1.10. Energetinio naudingumo klasé - - -
2.1.11. Pastaty (patalpy) akustinio komforto ) ) )
salygy klasé
2.1.12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - - -
2.1.13. Kiti papildomi rodikliai - - -
2.2. UKINIS PASTATAS (PALEMONO G. 155) (1993-0043-7038)
2.2.1. Statinio statybos risis - Griovimas
. .. Nesudétingasis,
2.2.2. Statinio kategorija - | . -
grupé
Negyvenamieji
pastatai:
2.2.3. Pastato paskirties rodikliai - pagalbinio dkio -
paskirties
pastatai
2.2.4. Pastato bendras plotas m? - -
2.2.5. Pastato naudingasis plotas m? } )
2.2.6. Pastato tiris m? 36 -
2.2.7. Auksty skaiéius vnt. 1 -
2.2.8. Pastato aukstis m - -
2.2.9. Buty skaiéius, is jy: - -
1 kambario vnt. - -
2 ir daugiau kambariy - -
2.2.10. Energetinio naudingumo klasé - - -
2.2.11. Pastaty (patalpy) akustinio komforto - } _
salygy klasé
2.2.12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - - -
2.2.13. Kiti papildomi rodikliai - - -
2.3. UKINIS PASTATAS (PALEMONO G. 155) (1993-0043-7049)
2.3.1. Statinio statybos rasis - Griovimas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DZD-AB-BC- 5 9 0
0004-TDP_II-BD_01_01-BSR




SRP

Kiekis
_ Mato
Pavadinimas . iaktiniai Pastabos
vienetas | Esami rodikliai | oleKtinial
rodikliai
Nesudétingasis,
2.3.2. Statinio kategorija - | g -
grupé
Negyvenamieji
pastatai:
2.3.3. Pastato paskirties rodikliai - pagalbinio tkio -
paskirties
pastatai
2.3.4. Pastato bendras plotas m? - -
2.3.5. Pastato naudingasis plotas m? - -
2.3.6. Pastato tiris m?* 79 -
2.3.7. Auksty skaicius vnt. 1 -
2.3.8. Pastato aukstis m - -
2.3.9. Buty skaicius, is jy: } )
1 kambario vnt. - -
2 ir daugiau kambariy - -
2.3.10. Energetinio naudingumo klasé - - -
2.3.11. Pastaty (patalpy) akustinio komforto - ) )
salygy klasé
2.3.12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - - -
2.3.13. Kiti papildomi rodikliai - - -
2.4. UKINIS PASTATAS (PALEMONO G. 155) (1993-0043-7054)
2.4.1. Statinio statybos rusis - Griovimas
Nesudétingasis, -
2.4.2. Statinio kategorija - | g
grupé
Negyvenamieji
pastatai:
2.4.3. Pastato paskirties rodikliai - pagalbinio tkio -
paskirties
pastatai
2.4.4. Pastato bendras plotas m? - -
2.4.5. Pastato naudingasis plotas m? - -
2.4.6. Pastato tiiris m? 40 -
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DZD-AB-BC- 3 9 0
0004-TDP_II-BD_01_01-BSR
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Mat Kiekis
Pavadinimas vienae?as Esami rodikliai Proje.kti.ni.ai Pastabos
rodikliai
2.4.7. Auksty skaigius vnt. 1 -
2.4.8. Pastato aukstis m - -

2.4.9. Buty skaicius, is jy:
1 kambario vnt. - -
2 ir daugiau kambariy - -

2.4.10. Energetinio naudingumo klasé - - -

2.4.11. Pastaty (patalpy) akustinio komforto -
salygy klasé

2.4.12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - - -

2.4.13. Kiti papildomi rodikliai - - -

3. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3.1. GELEZINKELIO KELIAS NR.2

Susisiekimo komunikacijos:

3.1.1. Paskirtis: i gelezinkelio kelias

3.1.2. Statinio statybos riisis - Nauja statyba

3.1.3. Statinio kategorija - - Neypatingasis

3.1.4. Kategorija - - -
Bendras
statinio

ilgis

3.1.5. ligis* km - 0,123 (igyvendin
us lirll
etapg) —
0,785 m.

3.1.6. Apsaugos zonos plotis m - 20,00

3.2. PALEMONO G. (4400-1221-3971)
. Susisiekimo komunikacijos:
3.2.1. Paskirtis: - .
gatvés
3.2.2. Statinio statybos rasis - Rekonstravimas
KMSA

Ypatingasis/ |planuoja

3.2.3. Statinio kategorija - Ypatingasis . . .
neypatingasis | statiniy
atskyrimag
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DZD-AB-BC- 4 9 0
0004-TDP_II-BD_01_01-BSR
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Kiekis
_ Mato
Pavadinimas . iaktiniai Pastabos
vienetas | Esami rodikliai | oJSKtinial
rodikliai
(2r. 2023-
12-08
rastg Nr.
43-2-1065)
3.2.4. Kategorija - C/D C/D
4,333 km
. IS jy
*
3.2.5. llgis km 4,333 rekonstruojama
0,132 km
3.2.6. Vaziuojamosios dalies plotis m 5,50; 6,00 5,50; 6,00
3.2.7. Eismo juosty skaiCius m 2 2
3.2.8. Eismo juostos plotis m 2,75; 3,00 2,75; 3,00
4. INZINERINIAI TINKLAI
4.1. GELEZINKELIO KELIY) DRENAZO TINKLAI
- InZineriniai tinklai: nuoteky
4.1.1. Paskirtis: - . . .
Salinimo tinklai
4.1.2. Statinio statybos rasis - Nauja statyba
4.1.3. Statinio kategorija i - Nesudétingasis,
| grupé
4.1.4. llgis* m - 190
4.1.5. Vamzdzio skersmuo mm - 160
4.2. VANDENTIEKIO TINKLAI
4.2.1. Paskirtis: i InZineriniai tinklai: vandentiekio
tinklai
4.2.2. Statinio statybos rasis - Nauja statyba
4.2.3. Statinio kategorija - - Neypatingasis
4.2.4. llgis* m - 148
4.2.5. Vamzdzio skersmuo mm - 200
4.3. LIETAUS NUOTEKU TINKLAI
o InZineriniai tinklai: nuoteky
4.3.1. Paskirtis: - s . .
Salinimo tinklai
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DZD-AB-BC- 9 0
0004-TDP_II-BD_01_01-BSR >
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Kiekis
_ Mato
Pavadinimas vienetas | Esami rodikliai Projektiniai Pastabos
rodikliai
4.3.2. Statinio statybos rasis - Nauja statyba
4.3.3. Statinio kategorija - - Neypatingasis
4.3.4. llgis* m - 146
4.3.5. Vamzdzio skersmuo mm - 200-315
4.4. SPAUDUMINIY NUOTEKU TINKLAS (4400-3105-4912)
- InZineriniai tinklai: nuoteky
4.4.1. Paskirtis: - “ . .
Salinimo tinklai
4.4.2. Statinio statybos riisis - Rekonstravimas
4.4.3. Statinio kategorija - Ypatingasis Ypatingasis
-306m
(+89m) ir
. +4m
4.4.4. llgis* m 635,0 418,5 DN200mm
(savitakinio
)
4.4.5. Vamzdzio skersmuo mm 110 110
4.5. PAMATAS APSVIETIMO BOKSTUI (JRENGINIUI)
_ Kiti inZineriniai statiniai: kitos
4.5.1. Paskirtis: - g .
paskirties inzineriniai statiniai
4.5.2. Statinio statybos risis - Nauja statyba
4.5.3. Statinio kategorij . . Ypatingasis | amata
.5.3. Statinio kategorija pating 10 m gylio
4.5.4. Apsvietimo boksty kiekis vnt. - 1
4.5.5. Apsvietimo boksty aukstis m - 25
4.6. ELEKTROS TINKLAI (0,4 KV)
4.6.1. Paskirtis: i InZineriniai tinklai: elektros tinklai | Kilnojami
.6.1. Paskirtis: daiktai
- _ .. . Naikinama
4.6.2. Statinio statybos rasis - Rekonstravimas
esama OL
4.6.3. Inzineriniy tinkly ilgis* m - -
4.6.4. I.E_Iel.(tros tinkly laidininky skai€ius ir Vit mm2 ) )
skerspjavis
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DZD-AB-BC- 5 9 0
0004-TDP_II-BD_01_01-BSR
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Kiekis
_ Mato
Pavadinimas . iaktiniai Pastabos
vienetas | Esami rodikliai | oJSKtinial
rodikliai
4.6.5. Laidininkas - - -
4.7. ELEKTROS TINKLAI ,,LTG INFRA* (0,4 KV)
4.7.1. Paskirtis: - InZineriniai tinklai: elektros tinklai ggi?:t)ﬁml
4.7.2. Statinio statybos risis - Rekonstravimas
4.7.3. Inzineriniy tinkly ilgis* m - 127
4.7.4. Elektros tinkly laidininky skaicius ir vht.: mm2 ) 4x25
skerspjavis "
4.7.5. Laidininkas - - Aliuminis
4.8. APSVIETIMO TINKLAI AB ,,LTG INFRA*
- T . . . | Kilnojami
4.8.1. Paskirtis: - InZineriniai tinklai: elektros tinklai daiktai
4.8.2. Statinio statybos rasis - Nauja statyba/rekonstravimas
4.8.3. InZineriniy tinkly ilgis* m - 129
4.8.4. Elektros tinkly laidininky skaicius ir vht.: mm2 ) 7%15
skerspjivis B '
4.8.5. Laidininkas - - Varis
4.9. APSVIETIMO TINKLAI (PALEMONO G.)
4.9.1. Paskirtis: - InZineriniai tinklai: elektros tinklai gg::(?ﬁml
4.9.2. Statinio statybos rasis - Rekonstravimas
4.9.3. Inzineriniy tinkly ilgis* m - 273
3x25+35
4.9.4. Elektros tinkly laidininky skaicius ir vht.: mm2 } 4x25
skerspjuvis v 3525
4.9.5. Laidininkas - - Aliuminis, varis
4.10. ELEKTRONINIAI RYSIAI ,,LTG INFRA*
4.10.1. Paskirtis: InZineriniai tinklai: elektroniniy | Kilnojami
10.1. Paskirtis: rySiy tinklai daiktai
4.10.2. Statinio statybos riasis - Nauja statyba
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DZD-AB-BC- 9 0
0004-TDP_II-BD_01_01-BSR 7
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Kiekis
_ Mato
Pavadinimas vienetas | Esami rodikliai Projektiniai Pastabos
rodikliai
4.10.3. Inzineriniy tinkly ilgis* m - 260
4.10.4. Vamzdziy skersmuo - - 110
4.10.5. Vamzdziy skaicius - - 12 RKKS
4.11. ELEKTRONINIAI RYSIAI
- InZineriniai tinklai: elektroniniy | Kilnojami
4.11.1. Paskirtis: - A : oo
rySiy tinklai daiktai
4.11.2. Statinio statybos rasis - Rekonstravimas
4.11.3. InZineriniy tinkly ilgis* m - 128 RKKS
4.11.4. Vamzdziy skersmuo - - 110
4.11.5. Vamzdziy skai€ius - - 1
4.11.6. Inzineriniu tinkly ilgis* m i 326 Telekomun
.11.6. Inzineriniy tinkly ilgis ikaciy
4.11.7. Skaiduly skaicius - - 2
4.1_1v._8. E_Iektronin_if) t:yéio laidininky pory vnt.: mm2 ) 10x2x0.5
skaicius ir skerspjuvis
4.12. ELEKTRONINIAI RYSIAI (GELEZINKELIO SIGNALIZACIJOS |JRENGINIALI)
4.12 1. Paskirtis: i InZineriniai tinklai: elektroniniy | Kilnojami
e PasKITS. ry&iy tinklai daiktai
4.12.2. Statinio statybos rasis - Nauja statyba
4.12.3. Inzineriniy tinkly ilgis* m - 1405
4.12.4. Elektroninio rysio laidininky pory Vit mm2 i 3x2x1
skaic€ius ir skerspjuavis v 7x2x1
4.12.5. Laidininkas - - Varis
5. KITI STATINIAI
5.1. TVORA ( JSKAITANT VARTUS) (4400-5046-6121)
o Kiti inzineriniai statiniai: kitos
5.1.1. Paskirtis: - e o
paskirties inzineriniai statiniai
5.1.2. Statinio statybos risis - Griovimas
_ . Nesudétingasis,
5.1.3. Statinio kategorija - | . -
grupé
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Pavadinimas

vienetas | Esami rodikliai

Kiekis

Mato

Projektiniai
rodikliai

Pastabos

5.1.4. Tvoros ilgis*

m 19,75

5.1.5. Tvoros aukstis

m 1,2

5.2. TVORA (4400-5046-6110)

5.2.1. Paskirtis:

Kiti inzineriniai statiniai: kitos
paskirties inzineriniai statiniai

5.2.2. Statinio statybos rasis

- Griovimas

. . Nesudétingasis,
5.2.3. Statinio kategorija - | .
grupé
5.2.4. Tvoros ilgis* m 36,13
5.2.5. Tvoros aukstis m 1,2

Pastaba.*Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy

nukrypimy.

Projekto vadovas

, Kvalifikacijos atestato Nr.
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1. TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis darbo projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais
jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky
lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Objekto ,Karinés / civilinés krovos aikstelés jrengimas Palemone® techninio darbo projekto parengimo
ir projekto vykdymo priezidros paslaugy sutartis Nr. SI-347/2023;

Techniné uzduotis;

Bendrieji statiniy rodikliai;

Projektiniai pasialymai;

Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis;

Projekto ,Karinés / Civilinés krovos aikstelés jrengimas Palemone® techniné specifikacija;

Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrasis planas, 2013;

Projekto ,Rail Baltica“ gelezinkeliy infrastruktiros Kauno gelezinkeliy mazge susisiekimo komunikacijy
inzinerinés infrastruktdros vystymo planas (Nr. S-NC-00-19-9, 2023);

Zemeés sklypo (teritorijos) ir statinio statybiniy tyrinéjimy dokumentai;

Prisijungimo salygos;

Statinio kadastriniy matavimy dokumentai;

Registry centro Zemés sklypy ir statiniy iSrasai;

Galiojantys teisés aktai.

1.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

1-891 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

[-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

IX-628 Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos jstatymas

A1-595 Li(_at_uvos__ Respublikqs valstybinés darbo inspekcijos prie socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos nuostatai

1116 L!etU\v/os Respublikc_)s _\fyriausy_{bés nutarimas ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo
dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo*

XII-2166 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo saglygy jstatymas

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1:1995 | Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.

LST 1360.3:1995 | Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC-
0005-TDP_II-BD_01_01-BAR




SRP

LST 1360.4:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiS8kumo riby nustatymas.

LST 1360.5:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

LST EN 197-1

Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 13282-1

Hidrauliniai keliy riSikliai. 1 dalis. Greitai kietéjantys hidrauliniai keliy riSikliai. Sudétis,
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 459-1 Statybinés kalkés. 1 dalis. Apibréztys, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai,

LST EN 1008 jskaitant grgzinamg i§ gamybos betono pramonéje vandenj, pakartotinai naudojamg betono
misiniui ruosti

D1-11/3-3 KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“

D1-100 STR 2.02.07:2012 ,Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“

D1-193 Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

D1-249 S'[R 2:0_7.le|:20(.)3 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. lauko
inzineriniai tinklai

D1-309 STR 2.03.02:2005 "Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas"

D1-738 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

D1-713 STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*

D1-848 STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

D1-653 STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

D1-878 sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

D1-933 STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®

D1-455 STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

422 STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

420 STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

D1-706 STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

D1-674 Sodmeny kokybés reikalavimai

D1-132 STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo”

D1-131 STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos

iSsaugojimas*

LST 1516:2015

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai*

LST 1569:2012

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai®

Al1-103/V-265

.Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai®
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D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

D1-343 Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai
Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby

D1-87 vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krdmy vertés atlyginimo tvarkos
aprasas

85/233 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai

Al1-331 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai

Al1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

95 Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai

64 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

217 Atlieky tvarkymo taisyklés

D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

D1-367 Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés

V-87 T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

501 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai

1086 Keliy eismo taisyklés

V-294 PDTP 12 Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos

V-111 |T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

V-298 PJT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

V-7 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

V-476 KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

3-82 Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés

3-83 Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

3-36 Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés

VE-16 TR_A BITUMA_S .23 l_(eliq _bitumq irv polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy
keliuose techniniy reikalavimy aprasas

V-110 TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

V-52 TRA VZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

V-390 TRA ZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

V-194 JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

V-191 TVRA SBR 19 _Autqmobil_iq keliy Qesuriétqjq miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas

V-81 |T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

V-389 JT ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
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3-487 PéscCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

V-161 MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

V-122 MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai
nurodymai

V-121 TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy
reikalavimy aprasas

V-146 R ISEP 10 Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

V-70 TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medZiagy techniniy
reikalavimy aprasas

V71 T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢&iy jrengimo
taisyklés

V72 MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢&iy jrengimo
metodiniai nurodymai

622 Statinio statybos risys

D1-880 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

3-263 Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

D1-468 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai

LST EN " . . . .

1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

LST EN 1991-1-
1:2004

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris,
pastaty naudojimo apkrovos

LST EN 1991-
2:2004

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo apkrovos

LST EN 1997-
1:2005/AC2009

Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés

LST EN 1992-1-
1:2005

Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios
ir pastaty taisyklés

LST EN 1992-
2:2006

Eurokodas 2. GelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 2 dalis. GelZzbetoniniai tiltai.
Projektavimo ir konstravimo taisyklés

STR1.01.04:2015

“Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas”

305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)

297 Techninio geleZinkeliy naudojimo nuostatai

452 GeleZinkeliy eismo taisyklés.

LST EN | Gelezinkelio taikmenys. Bégiy kelias. Projektiniai kelio trasos parametrai. 1435 mm ir
13803:2017 platesnés vézés kelias.

3-25/D1-249 GeleZinkelio stoliy projektavimo taisyklés 3-25/D1-249

SPR-L2(INFRA)- | LTGI 78/K Saugaus riedmeny eismo uztikrinimo instrukcija atliekant darbus gelezinkelio
300/2024 keliuose ir kelio statiniuose

a7 GeleZinkelio kelio prieZilros taisyklés K/111

PO(LGI)-198 LTGI 163/K Statiniy artumo gabarity taikymo nurodymai
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PO(LGI)-324 Signalizacijos, rysSiy ir elektros sistemy ir jrenginiy techninés dokumentacijos tvarkymo
instrukcija LTGI 112/ARE
IS(LGI)-280 Techniniai reikalavimai projektiniams kelio trasos parametrams ir gelezinkelio linijoms

iSdéstymui vietovéje LTGI 358/K

SN 449-72 ,Gelezinkeliy Zemés sankasos projektavimo nurodymai“2006 m. liepos 17d.
jsakymu Nr. |-390

|-827 Apsauginio sankasos sluoksnio jrengimo instrukcija 275/K

-390

Komisijos jgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1328 2021 rugpjucio 10 d. kuriuo pagal
(ES) 2021/1328 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentg (ES) 2021/1153 apibréziami infrastruktiros
reikalavimai, taikytini tam tikry kategorijy dvejopo infrastruktiros naudojimo veiksmams

(ES) Nr. | 2014 m. lapkri¢io 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1299/2014 deél Europos Sajungos
1299/2014 gelezinkeliy sistemos infrastruktiros posistemio techninés sgveikos specifikacijos

Leidimy pradéti naudoti stacionariuosius gelezinkeliy posistemius ir leidimy pateikti rinkai
gelezinkeliy riedmenis iSdavimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo
Nr. 3-507 ministro 2006 m. gruodzio 22 d. jsakymas Nr. 3-507 ,Dél Leidimy pradéti naudoti
stacionariuosius gelezinkeliy posistemius ir leidimy pateikti rinkai gelezinkeliy riedmenis
iSdavimo taisykliy patvirtinimo*

2003 m. gruodzio 16 d. Nr. IX-1905 Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto eismo
saugos jstatymas.

Nr. 1X-1905

- Rail Baltica“ projektavimo gairés: https://www.railbaltica.org/design-guidelines/

Pastaba. Visoje projekto apimtyje nurodyti standartai, techninés specifikacijos ar techniniai liudijimai yra
orientaciniai ir gali bdti pakeisti kitu lygiaverCiu dokumentu, kuris atitinka reikalavimus ir yra pripaZintas
kompetentingy institucijy

1.3. Projekto tikslas ir uzduotis

Objektas ,Karinés / civilinés aikstelés jrengimas Palemone” skaidomas j du atskirus etapus / projektus:

- letapas. Karinés / civilines krovos aikStelés, gelezinkelio keliy Nr. 2, Nr. 4EU statybos bei gelezinkelio

kelio Nr. 1EU rekonstravimo Kauno gelezinkelio stoties Palemono kelyne projektas;

- |l etapas. Gelezinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu j kelig Nr. 74 statybos Kauno

gelezinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g. Kauno mieste rekonstravimo projektas.

Siuo projektu yra aprasomas Il etapas, kuris jgyvendinamas tik uzbaigus Zemés paémimo
visuomenés poreikiams procediiras. Zemés iSpirkimas vykdomas rengiamu projektu ,Zemés paémimo
visuomenés poreikiams (pagal projekto ,Rail Baltica“ geleZinkeliy infrastruktiros Kauno geleZinkeliy mazge
susisiekimo komunikacijy inZinerinés infrastruktiros vystymo plang) Kauno miesto savivaldybés ir Kauno rajono
savivaldybés teritorijose projektas®. Daugiau informacijos apie etapus pateikiama 6.1 skyriuje.

Rengiamo projekto ,GeleZinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu j kelig Nr. 74 statybos Kauno
gelezinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g. Kauno mieste rekonstravimo projektas® tikslas — numatyti
Palemono g. atkarpos bei likusios gelezinkelio kelio Nr. 2 atkarpos jrengimo darbus tinkamam ir pilnam karinés/
civilinés aikstelés (I etapas) funkcionavimui.

Tikslui pasiekti numatomos Sios uzduotys:

- Rekonstruoti Palemono g. atkarpa;

- |rengti likusig geleZinkelio kelio Nr. 2 dalj;

- Rekonstruoti ir naujai jrengti vandentiekio, lietaus nuoteky tinklus;

- Rekonstruoti ir naujai jrengti elektroniniy rySiy ir elektrotechnikos tinklus.

Sis projektas yra neatsiejama ,,Karinés / civilinés krovos aikstelés, gelezinkelio keliy Nr. 2, Nr. 4EU
statybos bei gelezinkelio kelio Nr. 1EU rekonstravimo Kauno gelezinkelio stoties Palemono kelyne
projektas” projekto dalis.
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2. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIY) STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS, STATINIO PASKIRTIS,
STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS

2.1. Statinio statybos vieta

Projektuojamo statinio vieta yra Kauno apskr., Kauno m. sav., PetraSiiiny sen. Salia Kauno intermodalinio
terminalo.

I-ojo etapo darbai numatomi dabartinéje NZT Zeméje, AB LTG Infra sklype (unikalus Nr. 4400-2708-5416)
bei privadiuose Zzemés sklypuose (unikalls Nr. 4400-1812-7072, 4400-2772-1252). Privatis zemeés sklypai vystymo
plano pagrindu bus iSperkami visuomenés poreikiams.

1 ETAPAS
1l ETAPAS

1 pav. Projektuojamo statinio vieta

2.2. Duomenys apie statinius

Informacija pateikiama Bendruosiuose statinio rodikliuose zr. EA_001-R2-PAL-SRP-DZD-AB-BC-0004-
TDP_II-BD_01_01-BSR.
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3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS

3.1. Sklypuose esantys statiniai

Zemiau esandioje lenteléje (Zr. 1 lentelé) pateikiami darby ribose patenkantys esami registruoti statiniai.

InZineriniai tinklai, kurie registruoti kaip statiniai aprasomi skyriuje 3.2.

1 lentelé. Darby ribose esantys registruoti statiniai

Statiniy grupé Statinys Unikalus numeris Pastaba
Keliaiir Palemono g. 4400-1221-3971 Rekonstruojama
geleZinkeliai
Kiti Tvora su vartais 4400-5046-6121 Griaunama
iti
Tvora 4400-5046-6110 Griaunama
Gyvenamasis namas 1993-0043-7016 Griaunamas
(Palemono g. 155)
Ukinis pastatas 1993-0043-7038 Griaunamas
. (Palemono g. 155)
Pastatal Ukinis pastatas
(Palemono g. 155) 1993-0043-7049 Griaunamas
Ukinis pastatas .
(Palemono g. 155) 1993-0043-7054 Griaunamas
3.2. Inzineriniai tinklai ir jrenginiai
Nagrinéjamoje teritorijoje yra jrengti Sie tinklai:
- Zemos jtampos elektros oro tinklai;
- Zemosios jtampos poZeminiai elektros tinklai;
- Buitiniy ir gamybiniy nuoteky 3alinimo kamera;
- PoZeminé vandentiekio sistema;
- RySiy pozeminés trasos ir kabeliai.
2 lenteléje pateikiami inZineriniai tinklai, kurie yra registruoti kaip statiniai.
2 lentelé. Sklypuose esantys inZineriniai tinklai registruoti kaip statiniai
Statiniy grupé Statinys Unikalus numeris Pastaba

Nuoteky Salinimo

Spauduminiy nuoteky tinklas

4400-3105-4912

Rekonstravimas

Elektros

ApSvietimas

4400-0557-9897

Rekonstruojamas

Vandentiekis

4400-0625-9269

Remontuojamas

Tinklas
Vandentiekio L neremontuoiam
Vandentiekis 4400-0597-0560 eremontuojamas
(darbai vykdomi greta
Sio tinklo)
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3.3. Geologinés ir hidrogeologinés salygos
3.3.1. Geologiné sandara

Geologiniu pozidriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), pelkiy (biogeniniai) (blV), limnoglacialiniai (Ig 11l
bl), bei glacialiniai (g Ill bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvoZzemis) padenges visg teritorijg 0,20 m storio sluoksniu.

Antropogeniniai (t IV) gruntai supilti iki 0,20 — 1,70 m gylio. Po jais vietomis aptinkami pelkiy (biogeninés)
kilmés smélinga gitija (sapropelis), kurie sutinkami iki 2,70 m gylio. Po antropogeniniais, o vietomis, po pelkiy
(biogeninémis) nuogulomis sutinkami limnoglacialiniai (Ig Il bl) mazai dulkingi molingi ir molingi sméliai, smélingi
mazo plastiSkumo moliai, moliai ir dulkiai, smélingi didelio plastiSkumo moliai. Glacialiniai (g Il bl) smélingi mazo
plastiSkumo moliai, moreniniai sutinkami po limnoglacialiniais moliais nuo 12,00 m gylio iki pragrezto 13,0 m gylio.

Daugiau informacijos pateikiama BD-01_04 Bendroji dalis. Projektiniai inZineriniai geotechniniai ir
geologiniai tyrimai dalyje.

3.3.2. Hidrogeologiniai duomenys

Hidrogeologinés statybos sklypo sglygos charakterizuojamos remiantis pozeminio vandens lygio
stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2024 mety vasario ménesj vykusiy lauko darby metu pozeminis podirvio, gruntinis ir tarpsluoksninis vanduo
sutiktas iStisai 0,80 — 8,0 m (61,53 — 68,64 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirsiaus.

Podirvio vanduo sutiktas grezinio Gr.43 aplinkoje 1,00 m (68,64 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés
pavirSiaus. Podirvio vanduo talpinasi limnoglacialiniuose moliuose esanciuose smélio leSiuose.

Gruntinis vanduo sutiktas grezinio Gr.41 aplinkoje 0,80 m (68,73 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés
pavirSiaus. Vanduo talpinasi antropogeniniuose moliuose esanciuose smélio leSiuose, pelkiy (biogeninés) kilmés
smélingoje gitijoje (sapropelyje) bei limnoglacialiniuose sméliuose.

Tarpsluoksniniai vandenys sutikti visame tirtame plote 4,60 — 8,00 (61,53 - 65,04 m abs. a.) m gylyje nuo
esamo zemés pavirSiaus. Vanduo talpinasi limnoglacialiniame smélyje. Apatiné vandenspara pasiekta tik Gr. 43
aplinkoje, ja tarnauja mazo plastiSkumo dulkiai. IS vir§aus sluoksnj riboja limnoglacialiniai moliai. Vanduo turi nedidelj
spudj ir nusistovéjo bendrame podirvio / gruntinio vandens lygyje — 0,80 — 1,00 m (68,64 — 68,73 m abs. a.) Lietingais
laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy grunty (zidr. grafinius priedus) 0,00 m gylyje
gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 - 0,8 m ir vietomis siekti zemés pavirSiy.
Statybos ir eksploatacijos metu reikia numatyti atitinkamas priemones pastato pamaty ir kasiniy apsaugai nuo
pavirsutinio (atmosferiniai krituliai) vandens pritekéjimo (vandens pasalinimas atviru badu).

Daugiau informacijos pateikiama BD-01_04 Bendroji dalis. Projektiniai inZineriniai geotechniniai ir
geologiniai tyrimai dalyje.

3.4. Higieniné ir ekologiné situacija

Higieniné situacija nenustatoma. Ekologiniu pozidriu planuojama Gkiné veikla nepavojinga kitiems
objektams ir turés nedidelj poveikj aplinkai. Galimos avarinés situacijos neprognozuojamos, avarijy likvidavimo
planai nesudaromi.

3.5. Duomenys apie saugomas teritorijas ir nekilnojamojo kulturos paveldo objektus

Projektuojami statiniai nepatenka j jokias saugomas teritorijas ir nekilnojamojo kultiros paveldo objektus.
Iki artimiausiy saugomy teritorijy - Palemono rekreacinés zonos ir Kauno mariy regioninio parko yra daugiau kaip
500 m. (2 pav.)
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2 pav. Saugomy teritorijy Zzemélapis

Artimiausia kultGros paveldo teritorija (Saloméjos ir Bernardo Bu€y namas (kodas 10445)) yra nutolusi apie
750 m atstumu (3 pav.).
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3 pav. Istrauka i$ kultGros paveldo registro zemélapio
3.6. Aplinkinis uzstatymas

supa pramoninés ir gelezinkelio teritorijos.

pastatai yra didesniu atstumu.

piety kryptimi, nuo darby ribos.
3.7. Projekto atitiktis teritorijy planavimo dokumentams

bei pramonés jmoneés ir koncentruojasi darbo vietos.

N
® o““m\L
6 pdoR

6 ;\\uo\“wg

Nagrinéjamas objektas yra urbanizuotoje teritorijoje. Nagrinéjama teritorijg i$ ryty, piety ir Siaurinés pusiy

Vakarinéje dalyje teritorija ribojasi mazaaukstés statybos gyvenamosios paskirties pastatais. Artimiausias
gyvenamasis pastatas yra 2-3 m atstumu nuo planuojamos darby ribos. Sis pastatas yra adresu Palemono g. 155,

taciau Sis namas kartu su Zzemés paémimo projektu bus paimamas visuomenés poreikiams ir nugriaunamas. Kiti

Artimiausias visuomeninés paskirties pastatas (Kauno lopSelis-darZelis ,Lakstuté®) yra apie 500 m atstumu,

Projektuojamas objektas pagal Kauno miesto savivaldybés teritorijos patvirtintg bendrajj plang (4 pav.)
patenka j verslo ir pramones teritorijas, kuriuose vyrauja verslo, prekybos, paslaugy, logistikos, sandéliavimo objektai
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4 pav. Istrauka i§ Kauno miesto savivaldybeés teritorijos bendrojo plano
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Pagal projekto ,Rail Baltica® gelezinkeliy infrastruktiros Kauno gelezinkeliy mazge susisiekimo
komunikacijy inzinerinés infrastruktiros vystymo plang (5-6 pav.) projektuojamoje teritorijoje planuojama karinés

technikos stovéjimo aikstelé, rekonstruojant esamus 1520 mm ploCio vézés gelezinkelio aklakelius, keiciant juos j
1435 mm ir j 1520 mm aklakelius. Taip pat numatomas Palemono g. pertrasavimas iSperkamy sklypy ribose.
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auno gelezinkeliy mazge susisiekimo komunikacijy
inzinerinés infrastruktdros vystymo plano®

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC-

0005-TDP_II-BD_01_01-BAR 15 67 0




= |

SRP

— 1

/
/ 4
/ /4

009 190100950012

11525676

6 pav. Ié;[rauka i$ ,Projekto ,Rail Baltica“ gelezinkeliy infrastruktiros
Kauno geleZinkeliy mazge susisiekimo komunikacijy
inzinerinés infrastruktdros vystymo plano*

Projektiniai sprendiniai neprieStarauja parengtiems teritorijy planavimo dokumentams.

3.8. Esama statiniy baklé

Esama Palemono gatvés danga — asfaltas, kurios biklé yra pakankamai gera. Saligatvio biklé — prasta.
Danga sutrukinéjusi bei l0Zinéja nejrémintas dangos krastas. Palemono gatvéje Siuo metu néra iSsprestas vandens
nuvedimas nuo dangy. Taip pat kaimyniniy sklypy Zeldiniai pladiai iSauge ir kenkia esamoms dangoms bei apsunkina
péséiyjy praéjima. Siuo projektu numatoma sutvarkyti 0,132 km Palemono g. atkarpa.
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7 pav. Esama statiniy baklé

Palemono g. kategorija remiantis Bendruoju planu nuo Apascios g. iki Palemono g. 78H yra vertinama kaip
D kategorijos, o nuo Pravienos g. iki Ziedinés sankryzos (ties sklypu Palemono g. 82G) yra C. Siuo atveju aktuali
gatvés atkarpa turi bati projektuojama kaip D kategorijos gatvé. Kauno m. sav. savo iniciatyva, kaip statinio
savininkas, planuoja kadastro tikslinimg (rastas Nr. 43-2-1065).

3.9. Statybiniy tyrimy aprasymas

InZineriniy topografiniy tyringjimy ataskaita pateikiama BD-01_03 dalyje Bendroji dalis. InZineriniai
topografiniai (geodeziniai) tyrinéjimai.

InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita pateikiama BD-01_04 dalyje Bendroji dalis. Projektiniai inZineriniai
geotechniniai ir geologiniai tyrimai.

Preliminariy ir detaliyjy ekogeologiniy tyrimy ataskaitos pateikiamos BD-01_05 ir BD-01_06 dalyse Bendroji
dalis. Preliminariy ekogeologiniy tyrimy ataskaita ir Bendroji dalis. Detaliyjy ekogeologiniy tyrimy ataskaita.
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4. PROJEKTUOJAMY STATINIY SARASAS

4.1. Projektuojamy statiniy sgrasas, pagrindinés charakteristikos

Duomenys apie projektuojamus statinius ir jy pagrindinés charakteristikos pateiktos Bendrosios dalies

Bendruosiuose statinio rodikliuose EA_001-R2-PAL-SRP-DZD-AB-BC-0004-TDP_II-BD_01_01-BSR.

4.2. Paskirtis

Duomenys apie projektuojamy statiniy paskirtj pateikiami Bendrosios dalies Bendruosiuose statinio

rodikliuose EA_001-R2-PAL-SRP-DZD-AB-BC-0004-TDP_II-BD_01_01-BSR.

4.3. Gamybos (paslaugy) ar kitos planuojamos ukinés veiklos programa

I-uoju etapu rekonstravus aikStele bei jrengus naujus gelezinkelio kelius bus uztikrinamas geresnis karinis
mobilumas nacionaliniu mastu bei pagerinama civiliné krova. Objekto vieta yra strategiSkai svarbioje vietoje dél to

jgyvendinus projektg bus sustiprinama gynyba bei pritraukiamos naujos investicijos.

DOKUMENTO ZYMUO
EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC-
0005-TDP_II-BD_01_01-BAR

LAPAS

LAPY

LAIDA

18

67




SRP

5. SPRENDINIY PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS
5.1. Etapy padalinimas

Objekto projekty sprendiniai rengiami AB ,LTG Infra“ priklausangiuose sklypuose bei NZT Zeméje. Dalis
sprendiniy taip pat numatomi privadiame zemés sklype esancéiame adresu Palemono g. 155 (unikalus Nr. 4400-1812-
7072) bei NZT priklausangiame misko Zemés sklype (unikalus Nr. 4400-2772-1252). Sie sklypai pagal Projekto ,Rail
Baltica“ gelezinkeliy infrastruktiros Kauno gelezinkeliy mazge susisiekimo komunikacijy inzinerinés infrastruktdros
vystymo plang bei Zemés paémimo dokumentacijos pagrindu bus paimti visuomenés poreikiams. Zemes planuojama
iSpirkti iki 2025 m. Il ketvirgio rengiamu projektu ,Zemés paémimo visuomenés poreikiams (pagal projekto ,Rail
Baltica“ gelezinkeliy infrastruktdros Kauno gelezinkeliy mazge susisiekimo komunikacijy inzinerinés infrastruktaros
vystymo plang) Kauno miesto savivaldybés ir Kauno rajono savivaldybés teritorijose projektas®. Atsizvelgiant | tai,
darbus planuojama skaidyti keliais etapais/projektais.

Pirmasis etapas (AB ,LTG Infra“ ir NZT priklausan&iuose sklypuose) apima:

- Esamy statiniy griovimg, pokraninio kelio, ozinio krano bei kitos statybos darbams trukdandios

infrastruktiros demontavima;

- Krovos aikStelés ir vidaus keliy jrengimg;

- Gelezinkelio kelio Nr. 4EU ir kelio Nr. 2 atkarpos jrengimg bei gelezinkelio kelio Nr. 1EU rekonstravima;

- Palemono g. atkarpos rekonstravimg;

- Teritorijos apSvietimo jrengima;

- Triuk8mo mazinimo priemoniy jrengima;

- Teritorijos aptvérimg ir vaizdo stebéjimo sistemos jrengima;

- Transformatoriniy perkélima;

- AB Telia Lietuva tinkly rekonstravimg;

- Vandentiekio, buitiniy ir lietaus nuoteky tinky rekonstravima / nauja statyba;

- Konstrukciniy elementy jrengimg (atraminiy sieny, rampy ir t.t.);

- Pervazos remonta.

Antrasis etapas (po zemés paémimo procediry) apima:

- Esamy statiniy griovimg bei kitos statybos darbams trukdancios infrastruktiros demontavima;
- Palemono g. atkarpos rekonstravimg;

- Gelezinkelio kelio Nr. 2 (likusios dalies) jrengimg

- AB Telia Lietuva tinkly rekonstravima;

- Palemono gatvés apS8vietimo tinkly rekonstravima;

- AB ,ESO" 0,4kV orinés linijos rekonstravima;

- GelezZinkelio kelio Nr. 2 ap3vietimo jrengima;

- Vandentiekio, lietaus nuoteky tinky rekonstravimg / naujg statyba.

5.2. Susisiekimo komunikacijy dalies (gatvés) sprendiniai
5.2.1. Vaziuojamoji dalis

Remiantis Rail Baltica vystymo plano sprendiniais numatomas Palemono g. rekonstravimas pertrasuojant
gatvés atkarpg. Rekonstruojamos gatvés atkarpos kategorija — D. Danga — asfaltas. Vaziuojamosios dalies plotis —
5,5 m. Eismo juosty skaicius — 2. Eismo juostos plotis — 2,75 m. Gatvé projektuojama su horizontaliosiomis kreivémis,
kurios spindulys R — 130 m.

ISilginis profilis projektuojamas su minimaliais nuolydZiais. Minimalus nuolydis - 0,3 %, maksimalus — 1,15
%. Jgaubtos kreivés — 1000,0 m, iSgaubtos kreivés 1850,0 m. Skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis su 2,5 %
nuolydZiu.
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5.2.2. Saligatvis

Abejose gatvés pusése projektuojami Saligatviai. Kairéje (vakarinéje) gatvés puséje Saligatvio plotis —
kintantis (1,5-1,8 m), desinéje (rytinéje) — 1,2 m. Saligatvio danga — pilkos spalvos trinkelés. ISilginis nuolydis
projektuojamas prisitaikant prie gatvés isilginio nuolydzio, skersinis 2,0 % vaziuojamosios dalies link.

Saligatvj nuo vaZiuojamosios dalies skiria granitiniai gatvés bortai iSkelti 10 cm. Peréjos vietose $aligatvis
nuzeminamas iSvengiant peraukstéjimy ir pritaikant dangas Zmoniy su negalia judéjimui. 1S kitos pusés Saligatviai
jréminami betoniniu vejos bortu.

5.2.3. Sankryza

Sankryza Sio projekto apimtyje néra rekonstruojama, tadiau numatomas sklandus dangy suvedimas ir
atstatymas.

Siekiant padidinti sankryzos matomuma atvaziuojantiems Pravienos gatve numatomas sferinio veidrodzio
jrengimas.

5.2.4. Nuovazos

Darby riboje projektuojamos nuovaZzos j privacius sklypus esancius adresu Palemono g. 155A ir Palemono
g. 157. Nuovazy danga - trinkelés. Nuovazos sklandziai suvedamos su esamomis dangomis.

5.2.5. Péséiyjy peréja

Projektu numatoma jrengti pésciyjy peréja ties sankryza su Pravienos gatve. Peréjos plotis — 3,0 m. Peréja
zymima kelio Zenklais bei numatomas kryptinis gatvés ap3Svietimas.

5.2.6. Pésciuyjy tvorelé

Palemono gatvei bei vieSam transporto bei pés€iyjy eismo atskirti nuo geleZinkelio infrastruktiros
jrengiama segmentiné tvorelé (1,2 m aukscio).

5.2.7. Zemés sankasas

Zemés sankasa turi atitikti ] T ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus. Jrengiamos sankasos deformacijos modulis
Ev2 turi bti ne mazesnis kaip 45 MPa (Saligatviy — 30 MPa).

5.2.8. Kelkrastis ir vejos jrengimas

Projektuojamy kelkrasc&iy skersinis nuolydis projektuojamas atsiZvelgiant j esamg nuolydj Palemono g. ties
sankryZa su Pravienos g. Kelkra&gio virSutinis sluoksnis jrengiamas i§ skaldaZolés, kai dirvoZzemio sluoksnis joje —
15 %. Kelkrasc&io apatinis sluoksnis jrengiamas i8 nesuriSty mineraliniy medziagy (pagal |]T SBR 19 ,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés®) - ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP, SD, SM.

5.2.9. Eismo organizavimas

Nagrinéjamoje darby riboje eismas organizuojamas bei saugumas uztikrinamas kelio Zenklais bei
horizontaliuoju Zenklinimu. Jrengus dangas pastatomi nauiji kelio zenklai, atliekamas dangos Zenklinimas.

Kelio Zenklai bei jy atramos numatyti vadovaujantis ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo
taisyklés* bei PJT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo taisyklés® reikalavimais. Reikalavimai Zenkly
pavirS§iams, pagrindams, spalvinéms, Sviesos atspindéjimo ir skaisCio savybéms pateikti LST EN 12899-1.
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Kelio dangos horizontalus Zenklinimas atliekamas pagal Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®
reikalavimus.

Eismo organizavimo sprendiniai pateikiami brézinyje EA_001-R2-PAL-SRP-DCA-ASA-BC-0002-TDP_II-
S_04_01-B_02.

Rekonstruojamoje gatvés atkarpoje jrengiamas gatvés bei kryptinis apSvietimas. ApSvietimo sprendiniai
aprasomi E-06_04 dalyje Elektrotechnikos dalis. Gatvés apsvietimas.

5.2.10. Vandens nuvedimas

PavirSinis vanduo Palemono gatvéje surenkamas j projektuojamg lietaus vandens surinkimo sistema, kuri
rengiama atskira projekto VN-05_01 dalimi Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis. UAB ,Kauno vandenys* tinklai.

5.2.11. Pokonstrukcinis drenazas

Siekiant Palemono gatvés dangos konstrukcijg apsaugoti nuo neigiamo gruntinio vandens poveikio
jrengiamas pokonstrukcinis drenazas, kuris pajungiamas | projektuojama lietaus nuoteky tinkla.

Detalis susisiekimo dalies sprendiniai pateikiami S-04_01 dalyje Susisiekimo komunikacijy dalis. Gatvé

5.3. Konstrukcijy dalies sprendiniai
5.3.1. Konstrukcijy poliai

Konstrukcijy poliai

Projekto apimtyje suprojektuotas vienas @1000 L10m ilgio greZtinis polius.

Betonas — C30/37 XC2 pagal LST EN 206, strypiné armattra — B500B pagal LST EN 10080.

Rostverkai

Poliaus virSuje jrengiamas armatdros karkasas ir betonuojamas rostverkas. IS polio iSleidZziama armatdra
pilnai inkaruojama rostverke, taip uztikrinama standi jungtis tarp polio ir rostverko. Rostverko betonas — C30/37 XC4
XF4 klasés pagal LST EN 206, strypiné armatira — B500B pagal LST EN 10080.

Atliekant pamato duobés kasimo darbus, bitina atkreipti démesj j esamas komunikacijas. Kabeliai, kurie
néra iSkeliami, turi bati laikinai paremti ir apsaugoti statybos metu.

Inkarinés detalés

ApSvietimo bokstas inkaruojamas pagal gamintojo pateiktus brézinius sukonstruotomis inkarinémis
detalémis. Naudojama M27 10.9 klasés cinkuoti ilgasriegiy varzty rinkiniai ir S235 inkariné plokstelé/rémas tinkamam
inkary iSdéstymui.

Detalus konstrukcijy sprendiniai pateikiami SK-02_01 dalyje Konstrukcijy dalis.

5.4. Susisiekimo komunikacijy dalies (gelezinkelio) sprendiniai
5.4.1. Projekto dalies tikslai

- Jrengti likusig I-ajame etape nejrengtg kelio Nr. 2 atkarpg (I=123 kelio m).
- Jrengti likusig drenazo sistemos dalj (190 m).
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5.4.2. Esama padeétis

Siame projekto etape numatoma pastatyti I-ajame projekto etape nejrengtg 123 kelio m atkarpg, sujungiant

su jau jgyvendintais sprendiniais. Ties jrengiamo kelio atkarpa gretimais yra esamas kelias Nr. 1EU.

8 pav. Teritorija ties jrengiamo kelio Nr. 2 atkarpa

5.4.3. Projektiné dalis

Pagrindiniai techniniai parametrai
Sios projekto dalies apimtyje projektuojama kelio Nr. 2 atkarpa.

Projektuojamo geleZinkelio kelio Nr. 2 pagrindiniai techniniai parametrai:

- geleZinkeliy keliy véZés plotis — 1520 mm;

- statiniy artumo gabaritas — S;

- didziausia aSies apkrova visuose keliuose — 25 t;
- didziausias leistinas greitis — 15 km/h;

- eismo kodas Nr.2 kelyje — F1520.

Susisiekimo komunikacijos. Gelezinkelio kelio Projekto dalies darby apimtys
Susisiekimo komunikacijy gelezinkeliai projekto dalies pagrindiniai sprendiniai:

- atsizvelgiant j hidrogeologines saglygas, numatomas likusios drenazo linijos atkarpos tarp Suliniy LD1_1
ir LD1_6 jrengimas pavirinio vandens surinkimui ir gelezinkelio sankasos drenavimui nuo gruntinio
vandens. Surinktas vanduo nuvedamas j rekonstruojamus lietaus nuoteky tinklus.

- Kelio Nr. 2 atkarpos (I=123 kelio m) jrengimas, panaudojant naujas medziagas ant tinkamai jrengtos
sankasos. Atlikus esamy vibracijy matavimus ir modeliavimus (BD-01_09 ,Bendroji dalis. Vibracijy
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vertinimo ataskaita“), nustatytas poreikis panaudoti papildomas vibracijy mazinimo priemones, kuriy
sprendiniai detalizuojami projekto etapo dalyje S-04_01 ,Susisiekimo komunikacijy dalis. Gatvé*.

Pastaba: Rangovas turi jsivertinti technologinius darbus (pvz. tran$éjy iSramstymas) ir papildomai
nusimatyti kastus prie atliekamy darby, pagal Rangovo pasirinktg darby technologijg.

Vykdomy darby grafinis vaizdavimas pateikimas brézZinyje EA_001-R2-PAL-SRP-DCB-ASG-BC-0006-
TDP_II-SGK_03_01-B_06.

Projektuojamo kelio duomenys
Pagrindiniai projektuojamo kelio duomenys, jvykdzius I-ojo ir 1l-0jo etapo darbus, pateikiami eksplikacijos
lenteléje (dokumento Zymuo EA_001-R2-PAL-SRP-DBC-ASG-BC-0005-TDP_II-SGK_03_01-PKE).

Zemés sankasa

Dél esanciy silpny grunty, sankasos tvirtinimui numatytas techninis sprendimas:

- jrengti geosintetines medziagas. Papildomai sankasa pagilinama 40 cm (iSkei€iamas gruntas),
paklojamos geosintetinés medziagos (geotekstile ir geotinklas), ant jy supilamas ir sutankinamas
smelio — zvyro misinio sluoksnis (fr. 0/32).

Vandens nuvedimas

Atsizvelgiant j hidrogeologines salygas, vandeniui i§ sankasos pasalinti bei pavir§iniam vandeniui surinkti
ir nuvesti, suprojektuota LD1 drenaZo linija. Siame projekto etape projektuojama likusi drenaZo linijos atkarpa tarp
Suliniy LD1_1 ir LD1_6. Projektuojamo drenazo S3uliniy duomenys pateikiami drenazo S$uliniy Ziniarastyje —
dokumento Zzymuo EA_001-R2-PAL-SRP-DBC-ASG-BC-0007-TDP_II-SGK_03_01-PDZ.

VirSutiné kelio konstrukcija

Kelyje Nr. 2 numatyta pakloti ne lengvesnius kaip 60 kg/m bégius su elastine bégiy tvirtinimo sistema. Kelig
numatyta kloti ant g/b pabégiy su skaldos balastu. Skaldos balasto sluoksnio storis ne maziau kaip 35 cm.

Pabégiy epidra tiesése - 1600 vnt./km (1520 mm) ir 1666 vnt./km (1435 mm), kreivése, kuriy spindulys
R<1200 m projektuojama pabégiy epiira visuose keliuose - 1840 vnt/km.

Projektuojamas kelio planas ir iSilginis profilis

GeleZinkelio kelyje Nr. 2 I-ojo ir 11-0jo etapy sprendiniuose suprojektuotos apskritiminés R=250 m, R=1000
m ir R=500 m spindulio kreivés. ] 8io projekto etapo darby ribas patenka apskritiminé R=250 m spindulio kreiveé.
Atsizvelgiant | leisting traukiniy greitj (15 km/h) bei j K/111 taisykliy 5.1.6 reikalvimus, bégio pakyla néra
projektuojama.

Kelio Nr. 2 iSilginj profilj per visg kelio ilgj sudaro Sie elementai:

- nuolydis 1,000 %o, elemento ilgis 120,0 m;

- nuolydis 0,000 %o, elemento ilgis 384,49 m;

- nuolydis 2,500 %o, elemento ilgis 280,18 m.

] Sio etapo ribas patenka 1,000 %o ir 0,000 %o nuolydzio atkarpos.

Detalis gelezinkelio véZiy sprendiniai pateikiami SGK-03_01 dalyje Susisiekimo komunikacijy dalis.
GeleZinkelis.
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5.5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies ( tinklai) sprendiniai
5.5.1. Pavirsiniy nuoteky tinklai

Rekonstruojamoje Palemono gatvés atkarpoje numatoma jrengti asfalto dangas su bortais ir pésciyjy takus.
PavirSiniy nuoteky surinkimui, gatvés ribose, numatoma jrengt pavirSinio vandens surinkimo Sulinélius DN700 su
»bortinio tipo* grotelémis. IS jy vanduo nuvedamas | projektuojamg pavirsiniy nuoteky tinklg , kuris prijungiamas prie
| etapu suprojektuoty pavirsiniy nuoteky tinkly (Sulinys L1-51).

PavirSiniy nuoteky tinklai numatomi i§ PVC medziagos.

Susidariusiy nuoteky kiekiai
Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas apskai¢iuojamas pagal formule:

Q=1-F-C,y. s

kur: F — plotas, ha.
| - lietaus intensyvumas priimtas i$ STR 2.07.01:2003 priedo Nr. 9, pagal formule:
I= (A/T+B) +c= (2780/15+7,7)+ (6,5) = 129/(s*ha) ;

kur: A, B, c — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy —klimatiniy sglygy ir nuotakyno istvinimo
retmens dydzio. A-2780; B —7,7; ¢ —(6,5); retmuo — 5 metai.

T- lietaus trukmé, min. T=15.

CixFi
F

Cvid=y.

kai: Ci — badingy nuotékio baseino pavirSiy nuotékio koeficientai. Fi — tam tikromis savybémis pasizyminti
nuotekio baseino dalis , ha; F — skai€iuotinas nuotékio baseino plotas, ha.

Baseino sekundinis lietaus nuoteky debitas:

0,14*0,95+0,051*0,4+0,055*0,78

Cvid= 0276

= 0,80

kai: Ci — budingy nuotékio baseino pavirSiy nuotékio koeficientai. asfaltui C=0,95, Saligatviams C=0,78,
zaliems plotams C=0,4; Fi — tam tikromis savybémis pasizyminti nuotékio baseino dalis , ha;

Fi= 0,14 ha (asf./betono); Fi = 0,055 ha (Saligatvio); Fi = 0,051 ha (zalia zona);
PavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas :

Qe =1-F - Cpg=129-0,246- 0,80 =25,32 U/s=91,14 m*h

Nuo rekonstruojamos Palemono gatvés dalies surinktas vanduo nuvedamas j pirmame projekto atape
suprojektuotus pavirSiniy nuoteky tinklus.

Kadangi Il etape suprojektuoty tinkly funkcionalumas tiesiogiai priklauso nuo | etapo tinkly nasu,o, todél be
AB ,LTG Infra“ pritarimo, negalima j §j tinklg numatyti papildomy prijungimy.
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5.5.2. Vandentiekio tinklai

Siame statyby etape numatomas papildomas vandentiekio jvadas DN200 nuo Pravienos ir Palemono g.
sankirtos iki Sulinio V1-1. Prie$ Sulinj V1-1 numatomas pozZeminis vandens apskaitos mazgas. PoZeminiame
apskaitos mazge numatomi suporuoti flansiniai $alto vandens skaitikliai ir kitos reikalingos fasoninés dalys. Siuo
sprendiniu numatoma suZziedinti pirmojo etapo vandentiekio tinklus.

Pirmojo statyby etapo sprendiniai numatomi projekte ,Karinés / civilinés krovos aikstelés, gelezinkelio keliy
Nr. 2, Nr. 4EU statybos bei gelezinkelio kelio Nr. 1EU rekonstravimo Kauno gelezinkelio stoties Palemono kelyne
projektas®.

Pagal gautg gaisrinés saugos dalies (GS_09_01) rengéjo uzduotj, vertinamas 40l/s vandens poreikis gaisry
gesinimui.

Pagal UAB ,Geoinzinerija“ atliktus preliminarius ekogeologinius tyrimus, dalyje teritorijos buvo nustatytas
grunty uzterStumas naftos produktais, taip pat aptiktas grunto uzterStumas daugiacikliais aromatiniais
angliavandeniliais. Dél Siuos priezasties visame objekte numatomi kalaus ketaus vandentiekio vamzdziai su
papildomoma movy apsauga nuo galimo naftos produkty prasiskverbimo j vandentiekio tinklus.

Detalls vandentiekio ir nuoteky Salinimo sprendiniai pateikiami VN-05_01 dalyje Vandentiekio ir nuoteky
Salinimo dalis. UAB ,Kauno vandenys* tinklai.

5.6. Nuoteky Salinimo dalies (AB ,,LTG Infra“ tinklai) sprendiniai
5.6.1. Sléginiy (drenazo) nuoteky tinklai

] darby zong patenka esamas gelezinkelio kelio drenazo sléginis nuoteky tinklas PE DN63mm (Un. Nr.
4400-3105-4912), kuris $iuo metu idvestas j Palemono gatvéje esandius pavirsiniy nuoteky tinklus (Sulinys Nr.191).
Sis tinklas isilgai kerta naujai projektuojamus gelezinkelio kelius, todél numatomas jo iskélimas.

Projekte numatoma esamo sléginio nuoteky tinklo rekonstravimas. Po naujai projektuojamais gelezinkelio
keliais patenkant;j sléginiy nuoteky tinklg planuojama demontuoti, likusj galg uzaklinti.

Prijungimo taske PS-(1) numatoma sujungti naujg sléginj tinklg ir esama. Naujai projektuojamas sléginiy
nuoteky tinklas, greta Palemono gatvés vaziuojamosios dalies, nuvedamas | VN_05 01 dalyje projektuojamus
gatvés pavirSiniy nuoteky savitakinius tinklus. Prijungiama j Sulinj L1-(70). Prie$§ prisijungimg numatomas srauto
gesinimo Sulinys SGS-1.

Sleéginiy nuoteky tinklo klojimo darbus numatoma vykdyti uzdaru badu.

Detalis vandentiekio ir nuoteky Salinimo sprendiniai pateikiami VN-05_02 dalyje Nuoteky Salinimo dalis.
AB ,LTG Infra” tinklai.

5.7. Elektrotechnikos dalies (AB ,,LTG Infra* elektros tinklai) sprendiniai

Il-ame etape, Elektrotechnikos E_06-01 projekto dalyje, projektuojamas elektros tiekimas 0,4 kV vartotojui:

Naujam vartotojui
- ApSvietimo bokStas B-11

Projektuojamas elektros energijos tiekimas apSvietimo bokStui B11. Projektuojamas Al 4x25 mm2
skerspjavio ploto kabelis i§ centrinés apSvietimo valdymo spintos AVS-1, kuri suprojektuota TDP I-0 etapo
Elektrotechnikos AB ,LTG Infra“ apSvietimas projekto dalyje. Projektuojamam kabeliui taikomas klojimas tiek atviru
bddy transéjoje, tiek uzdaru betranséjiniu bidu. Kabelio klojimo trajektorija, klojimo bldas, posikiai su koordinatémis
nurodyti sprendiniy plane, bréZinyje Nr. E_06_01-B_01.
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Prie apSvietimo boksto B11 projektuojamas skydas PS-B11. ApSvietimo valdymo jranga, kabeliai j apSv.
bokstg, apSvietimo bokstas projektuojamas E-06_03 projekto dalyje. Skydas projektuojamas su pamatu, skirtas
montavimui grunte.

Daugiau informacijos pateikiama E-06_01 dalyje Elektrotechnikos dalis. AB ,L TG Infra“ elektros tinklai

5.8. Elektrotechnikos dalies (AB ,,ESO“ elektros tinklai) sprendiniai

Remiantis ESO iskélimo salygomis Nr. ISK23-97908, elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis ir kitomis
galiojanciomis normomis Siame projekte numatyti darbai:

Rekonstruojama 0,38 kV oriné linija i§ MT-171 ties Palemono g. 155:

- projektuojama galiné atrama ATR-1 su paramsciu esamos OL aSyje;

- projektuojamas esamos 3A-50+A-50 OL permontavimas ant ATR-1;

- demontuojama esama galiné 308/1 atrama su paramsciu

- demontuojamas atvadas j Palemono g. 155.

Orinés linijos rekonstravimo darbai Zzemés sklype Palemono g. 155, kad. nr. 1901/0095:120 (4400-1812-
7072), kuriam pradéta zemés paémimo visuomenés poreikiams procedira, numatomi, atsizvelgiant j gelezinkelio
kelio Nr. 2 statybos ir Palemono g. rekonstrukcijos darby pradzia, pasibaigus Zzemés paémimo proceddrai.

AB ESO skirstomojo tinklo projektinius sprendinius zr. elektros principinéje schemoje Nr. EA_001-R2-PAL-
SRP-DCA-AE-BC-0002-TDP_II-E_06_02-B_02 ir plane bréZ. Nr. EA_001-R2-PAL-SRP-DCA-AE-BC-0001-TDP_|I-
E_06_02-B_01.

Daugiau informacijos pateikiama E-06_02 dalyje Elektrotechnikos dalis. AB ,ESQO” elektros tinklai.

5.9. Elektrotechnikos dalies (AB ,,LTG Infra“ apsSvietimas) sprendiniai

Projektuojamas keliy 1EU ir Nr. 2, ties jvaziavimu j karine / civiline aikstele, apSvietimas pagal Technine
uzduotj 2024-07-01 ir projekto ,Karinés / civilinés krovos aikstelés jrengimas Palemone® technine specifikacijg (p.
12.1.15, 15, 18.9)

ISskiriama apSvietimo zona - kroviniy traukiniy keliai, trumpalaikés operacijos - 10Ix (HN 98:2014, p.12.5).

Atlikus apSviestumo skaiCiavimus gauti Sie rezultatai:

Ab&viediama zona Norma Rezultatas Rezultatas Sviesos Saltinio
P (Minimumas, Ix) (Vidurkis, Ix) galia, W
Keliai Nr. 1EU, Nr. 2 =10 Ix 19,9 (11,8) 52,7 (35,4) 600, 1200

Pastaba. Skliausteliuose nurodytos vertés pritemdZzius prozZektorius.

Apsvietimo kreives zr. apSviestumo plane, M1:1000, EA_001-R2-PAL-SRP-DCA-AE-BC-0002-TDP_I-
E_06_03-B_02. ApSviestumo skaiiavimy ataskaitg zr. Sios projekto dalies prieduose.

GeleZinkelio keliy apSvietimui uz pervazos 2 etape numatomas 25 m auk&¢io bokstas su 600 W LED
prozektoriumi.
Projektuojamy boksty, atramy ir Sviestuvy kiekiy lentelé:

Etapas Boksto, atramos Montavimo Sviestuvy Sviestuvo Sviestuvy
P Nr. aukstis, m kiekis, vnt. | galingumas, W galia, kW
Il Bl11 25 1 600 0,6

Pastaba. Esami du AB-4 bokSto LED 1200W prozZektoriai panaudoti apSviestumo skaiCiavimuose.
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ApSvietimo valdymas projektuojamas: rankinis, automatinis (astronominiu laikrodziu), distancinis.

Reikalavimai apsSvietimo valdymo sistemos funkcionalumui aprasyti Sios projekto dalies
techninése specifikacijose p. 2.12.

Suprojektuota galimybé sumazinti teritorijos apSviestumo lygj kai nevykdomi krovos darbai. Prozektoriy
pritemdymo vertes Zr. apSviestumo plane, M1:1000, EA_001-R2-PAL-SRP-DCA-AE-BC-0002-TDP_I-E_06_03-
B_02.

Projektuojamas prisijungimas prie | etape suprojektuotos centrinés apsvietimo valdymo spintos AVS-1 ties
pietiniais iSvaziavimo i$ teritorijos vartais, prie MT-2-12. Ties B11 apSvietimo bokstu E-06_01 Elektrotechnikos dalis.
AB ,LTG Infra* elektros tinklai projekto dalyje projektuojama el. paskirstymo spinta, su Sioje projekto dalyje
suprojektuota boksto ap3Svietimo valdymo jranga.

Projektuojamas valdymo Cu 7x1,5 mm2 el. kabelis grunte D50 apsauginiame vamzdyje. Valdymo kabelis
taip pat projektuojamas | etape ER-08_ 01 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. AB ,LTG Infra“ rysiy tinklai
dalyje numatytuose RKKS kanaluose.

Prozektoriy prijungimui nuo boksto valdymo spintos iki karinos projektuojamas Cu 7x6 mm2 jégos ir Cu
2x1,5mm2 Dali valdymo kabeliai, karGinoje — jungiamasis Cu 5x1,5 mm2 kabelis. KarQinos variklio maitinimui nuo
boksto valdymo spintos projektuojamas Cu 5x2,5mm2 el. kabelis. Boksto atramoje projektuojamas Cu 2x1,5mm2
kartnos padeéties daviklio kabelis.

Projektuojamas bokstas jzeminamas 10 Q jZzemintuvu. Projektuojamas boksStas ir jranga turi bati
sunumeruoti.

Daugiau informacijos pateikiama E-06_03 dalyje Elektrotechnikos dalis. AB ,LTG Infra“ apSvietimas.

5.10. Elektrotechnikos dalies (Gatvés apSvietimas) sprendiniai

Vadovaujantis UAB ,Kauno gatviy apSvietimas® prisijungimo salygomis 2023-11-24 Nr. 43-2-1015
projektuojamas Palemono g. su Saligatviais LED apS$vietimas nuo Palemono g. 155 iki triSalés sankryzos (Zr.
atramas: 1, 2, 3) ant projektuojamy metaliniy atramy. Projektuojamas esamo LED Sviestuvo perkélimas nuo
demontuojamos ESO atramos Nr. 308/1 ant projektuojamos 1 atramos. Projektuojamas pésciyjy peréjos apSvietimas
ties Pravienos g. sankryza.

Parenkama M5 apSviestumo klasé gatvei. PéscCiuyjy peréja turi atitikti = 30 Ix vidutine vertikalios plokStumos
einancios per pésciyjy peréjos centrine asj apSvietg, skaiciuojant 1,0 m aukstyje.

Atlikus Sviesotechninius skai€iavimus:

- LED gatviy Sviestuvai projektuojami 8 m aukstyje su 1 m ilgio gembémis.

- Pésciyjy peréjos ap3dvietimas projektuojamas su asimetrinés kryptinés optikos LED Sviestuvais,

montuojamais ant projektuojamy metaliniy atramy 6,0 m aukstyje be gembiy: P1, P2.

ApSvietimo skaiciavimo rezultatai:

Gatve Klaseé Norma Rezultatas * Sviestuvo Sviesos SV|gstuvo
srautas, Im galia, W

Palemono g. M5 20,5 cd/m2 0,84 cd/m2

. 9734 62
Palemono g P2 10-15 Ix 13,97; 11,20 Ix

Saligatviai
Peréja P1-P2 - =30 Ix 49,846,9 Ix 8955 60
Atramy iSdéstyma zr. bréz. B-01.
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Projektuojami apSvietimo kabeliai AL 4x25 ir C 3x2,5 apsauginiuose D75mm vamzdziuose. Uzdariems
peréjimams numatomi D75mm vamzdziai. Projektuojamas esamos vienfazés orinés linijos pakeitimas | trifaze orine
kabeline linijg AMKA 3x25+35 tarp atramy 300/16 ir 307/1.

Kabelinés linijos prijungimo vietoje 2,5m aukstyje g/b atramoje 307/1 numatomas paskirstymo skydas su
komutavimo aparatais.

Sviestuvo prijungimui atramoje projektuojamas Cu 3x1,5 mm2 laidas ir C6A aut. i§jungéjas.

Projektuojamos metalinés atramos jZzeminamos 30 Q, paskirstymo skydas - 10 Q jzemintuvais.
Projektuojamos atramos ir prietaisai turi bati sunumeruoti.

Projektuojamas orinés linijos demontavimas nuo atramy 300/16 — 308/1.

Gatviy apSvietimo Sviestuvai projektuojami su integruotu Sviesos srauto pritemdymo reguliatoriumi, kuris
veikia nustatytu optimaliu energijos taupymo rézimu. Sviesos srauto pritemdymo intervalus nustato Rangovas
suderines su UAB ,Kauno gatviy apSvietimas®.

Daugiau informacijos pateikiama E-06_04 dalyje Elektrotechnikos dalis. Gatvés ap3vietimas.

5.11. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalies (AB ,,LTG Infra“ rysiy tinklai) sprendiniai

Vadovaujantis Technine uzduotimi 2024-07-01 ir Projekto ,Karinés / civilinés krovos aikstelés jrengimas
Palemone*“ technine specifikacija (p. 12.1.14, 15, 18.8 ) |l etape projektuojama 6D110 RKKS atkarpa nuo $ulinio PS-
1, ties kelio Nr. 2 ieSmu 295, iki $ulinio PS-3, i$ kurio projektuojamas prisijungimas 6 kanalais prie esamos 12D110
RKKS. Toliau projektuojama 12D110 kanaly RKKS iki | etape suprojektuoto $ulinio PS-4.

RKS-3 tipo $ulinys su 2D110 kanaly at$aka iki magistralinés 24D110 RKKS jrengiant kelig Nr.2 i§saugomi.

Daugiau informacijos pateikiama ER-07_01 dalyje Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis. AB ,,.LTG Infra
rySiy tinklai

5.12. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalies (Gelezinkelio signalizacijos jrenginiai) sprendiniai

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. Gelezinkelio signalizacijos jrenginiy dalies techniniame darbo
projekte pateikti karinés / civilinés paskirties krovos aikS$teléje Kauno gelezinkelio stoties Palemono kelyne naujai
statomuose gelezinkelio keliuose Nr. 2, Nr. 4EU ir rekonstruojamame gelezinkelio kelyje Nr. 1EU jrengiamy ieSmy
Nr. 295, Nr. 703 ir apsauginiy verstuky V1, V3, V5 centralizuoto valdymo i$ elektrinés centralizacijos posto sprendiniai
pagal projekto dalies ,Susisiekimo komunikacijy dalis. GeleZinkelis® | ir Il etapy dalyse SGK-04_01 ir SGK-03_01
suprojektuotus krovos aik&telés geleZinkelio keliy iSvystymo plano sprendinius®.

*Pirmajame statybos etape vykdomas geleZinkelio kelio Nr. 2 atkarpos nuo rampos iki pervazos ordinatéje
+290,9 Palemono g., geleZinkelio kelio Nr. 4EU statybos ir geleZinkelio kelio Nr. 1EU rekonstravimo darbai, o
esamame 74 kelyje ordinatéje 71m jrengiamas ieSmas Nr 295 (nejjungiant j elektrine centralizacija).

Antrajame statybos etape Kauno gelezinkelio stoties Palemono kelyne vykdomi kitos gelezinkelio kelio Nr.
2 atkarpos su pasijungimu j esamg gelezinkelio kelig Nr. 74 statybos darbai.

Remontuojamoje pervazoje (ordinaté + 290,9) gelezinkelio signalizacijos jrenginiai neprojektuojami.

Projektiniai sprendiniai paruosti pagal tipiniy elektrinés centralizacijos sprendiniy MRC-5 albumg, RC25-
05S bégiy grandiniy normales ir metodinius projektavimo nurodymus.

Projekte nustatyti esminiai projektuojamos statinio dalies funkciniai (paskirties), architektiros (estetiniai),
saugos, technologiniai, techniniai ir kokybés reikalavimai, nurodyti pagrindiniai sprendiniy rodikliai ir charakteristikos.
Projekto sprendiniai rangos darby atlikimo metu, suderinus su UZsakovu, gali bati detalizuojami (prireikus tikslinami)
priklausomai nuo pasirinktos naudoti jrangos gamintojo/tiekéjo sidlomy traukiniy eismo valdymo (signalizacijos)
sistemy konfigiracijos ir keliamy reikalavimy saugiam ir patikimam jrangos veikimui uZtikrinti.
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Gelezinkelio signalizacijos jrenginiy projekto dalies ER-07_02 Il — ojo etapo projektiniuose sprendiniuose
numatyta:

- Atlikus Zemés paémimo visuomenés reikméms procediras ir uzbaigus 1520 mm vézés ploCio
gelezinkelio kelio Nr. 2 statybos darbus nutiesiami geleZinkelio signalizacijos kabeliai iki kelyje Nr. 74
naujai jrengto ieSmo Nr. 295, paruoSiant jjungimui j elektrine centralizacija.

- 1520 mm vézés plocio kelyje Nr. 74. jrengti naujg manevry Sviesoforg M257 ir jj jjungti j elektrine
centralizacija.

- Naujai pastatytoje kelio Nr. 2 atkarpoje jrengti aSiy skaiciavimo jutiklj ASK11 ir jj pajungti j aSiy
skaiCiavimo sistema.

- Kelyje 73EU perjungti esamg ASK3,ASK5 asiy skai€iavimo sistemg naujais kabeliais.

- Kelio Nr.2 atkarpos nuo Sviesoforo M259 ir verstuko V5 iki izoliuotos sandiros ordinatéje 133 m
laisvumo/ uzimtumo kontrolei uztikrinti jrengti naujg asiy skaiciavimo sistemag ASK9 - ASK11 ir jg jtraukti
j EC sarys;.

- 1520 mm vézés plocio keliuose tarp Sviesofory M263, M261, M257, kelio Nr. 2 atkarpos iki izoliuotos
sanddros ordinatéje 133 m irieSmy Nr. 293, Nr. 295 laisvumo / uzimtumo kontrolei uztikrinti pertvarkyti
esamg bégiy grandine 293SP ir jg pajungti j EC sistema.

I- ajame ir II- ajame statybos etapuose sumontuotas traukiniy eismo valdymo ir kontrolés jrenginiy
sistemas jtraukti j EC sarys§;j.

Projektuojamy karinés / civilinés paskirties krovos aikSteléje gelezinkelio keliy, ieSmuy, verstuky ir bégiy
sankirtos BS-5 iSdéstymas yra nurodytas 2024-05-21 Uzsakovo suderintame Palemono stoties nelyginio ieSmyno
scheminiame plane bréz. Nr. EA_001-R2-PAL-SRP-DCA-AR-BC-0001-TDP_I-ER_08_02-B_01.

Galimi traukiniy marsrutai 1520 mm vézés plocCio keliuose, ieSmy ir verstuky padétys sudaromuose
marsrutuose nurodyti 2024-05-21 su Uzsakovo tarnybomis suderintoje Palemono stoties marsruty lentelés bréz. Nr.
EA_001-R2-PAL-SRP-DCB-AE-BC-0001-TDP_I|-ER_08_02-B_02, 17(28), 18(28) lapuose. Eismas 1435 mm plocio
keliais organizuojamas pagal Zodinius jsakymus.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais gelezinkelio signalizacijos jrenginiy montavimo, kabeliy
klojimo bei kity darby uzbaigimui ir tinkamam jrengtos gelezinkelio signalizacijos sistemos eksploatavimui, turi bati
privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibidinti projekto dokumentuose ar ne.

Daugiau informacijos pateikiama ER-07_02 dalyje Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis. GeleZinkelio
signalizacijos jrenginiai

5.13. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalies ( telekomunikacijy tinkly
rekonstravimas) sprendiniai

Vadovaujantis Telia Lietuva, AB elektroniniy rySiy infrastruktdros i8kélimo/prisijungimo sglygomis 2023-10-
20, Nr. 2-1-0832/23 projektuojama 1D110 RKKS nuo esamo $ulinio TS-53 ties Pravienos g. iki PSTE-2.
Projektuojamas $ulinys RSTE-1 sumontuojamas vietoj esamo $ulinio TS-3 ties Palemono g. 157, atsizvelgiant |
naujai projektuojamg pavirSiaus altitude. Projektuojamas prisijungimas prie AB ,LTG Infra* $ulinio PS-4,
suprojektuoto | etapo projekto dalyje ER-08_01 Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis. AB ,LTG Infra® rySiy tinklai.

Projektuojami RKS-2 rysiy $uliniai. Suliniai jrengiami $aligatvio trinkeliy zonose sustiprinami iki 12,5 t
apkrovg atlaikanciomis perdangos plok$témis ir Suliniy dangciais.

Projektuojamas $ulinio TS-53 auk$gio sureguliavimas nupjaunant $ulinio Ziedo virSutine dalj pagal
projektuojamos trinkeliy dangos altitude. Sulinys TS-3 demontuojamas. Esami 1D110 RKKS vamzdZiai jrengti 0,8-
0,9 m gylyje todél yra iSsaugomi.

Daugiau informacijos pateikiama ER-07_03 dalyje Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis. AB ,Telia
Lietuva“ telekomunikacijy tinkly rekonstravimas.
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5.14. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies sprendiniai

Sioje projekto dalyje aprasomas siGlomas statybos darby eiliskumas, esamy pastaty griovimas bei kiti
reikalavimai statybos darbams.

5.14.1. Archeologijos ar kt. tarnyby atstovy dalyvavimo batinumas remonto darby metu

Suradus archeologinius radinius, statybos metu, privaloma iSkviesti paveldosaugos padalinio atsakingg
asmen]. Vykdant Zzemés darbus atradus topografinéje nuotraukoje nepazymétus inzinerinius tinklus batina iSkviesti
statybviete inzinerinio tinklo savininko jgaliotg asmen;.

PoZeminiy komunikacijy apsaugos zonoje Zzemés darbus galima vykdyti tik iSkvietus poZzemines komunikacijas
eksploatuojanciy organizacijy atstovus. PoZeminiy tinkly apsaugos zonoje Zemés darbus batina vykdyti rankiniu
badu.

5.14.2. Statiniy statybos eiliSkumas

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidZzianc¢ius dokumentus vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas*“.

Rangovas jsivertina darby pajégumus pagal savo turimg technikg. Pamainy skaiciy jsivertina Rangovas
pagal savo turimg technika ir taikoma darby atlikimo ir medziagy bei kity jrenginiy jrengimo technologijas.

Darbus numatoma atlikti vienu etapu.

Daugiau informacijos pateikiama SO-08_01 dalyje Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis.

5.15. Medziagos ir jrenginiai

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos sprendimu, Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC)
naikina visy Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamy statybos produkty sertifikatus. Lietuvoje nebegalima naudoti Rusijoje
ar Baltarusijoje pagaminty ir privalomy sertifikuoti statybos produkty. Tai reiSkia, kad Siame projekte jvardinty 3aliy
produktus draudziama naudoti.

Visoje projekto apimtyje nurodyti standartai, techninés specifikacijos ar techniniai liudijimai yra orientaciniai
ir gali bati pakeisti kitu lygiaverciu dokumentu, kuris atitinka reikalavimus ir yra pripazintas kompetentingy institucijy.

Rangovas gali keisti projekte numatytus jrenginius ir medziagas keitimus suderines su Uzsakovu, Techninio
Rangovo sitlomi medZziagy ir jrenginiy keitimai privalo bati neprastesniy savybiy, ta€iau gali skirtis geometriniai
jrenginiy parametrai.

Topografiniy matavimy metu objektas vietomis buvo uZzterStas skiedromis ir kitomis SiukSlémis bei
medZiagomis dél to faktiniai aukSc&iai vykdant paruoSiamuosius darbus ar atlikus teritorijos valymo darbus tam tikrose
zonose gali skirtis. Identifikavus auk$€iy neatitikimus nedelsiant apie tai informuoti UZsakova bei Projektuotoja.
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6. INFORMACIJA APIE NUMATOMA STATYBOS DARBU POVEIK|] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Statybos laikotarpiu neigiamas statybos darby poveikis bus trumpalaikis. Visa detali informacija apie
aplinkos apsaugos priemones parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprase skyriuje 11 bei BD-
01_07 dalyje Bendroji dalis. Aplinkos apsauga.
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7. APSAUGINIY PRIEMONIY NUO SMURTO IR VANDALIZMO APRASYMAS

Projekte jrenginiai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulauzomi ar sugadinami.
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8. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO NEJGALIESIEMS PROJEKTINIY
SPRENDINIY APRASYMAS

Projektu numatoma jrengti Saligatvius, kurie pritaikyti asmenims su negalia.

Saligatviai ir jy susikirtimai su vaZiuojamaja dalimi projektuojami vadovaujantis STR 2.03.01:2019
reikalavimais. | juos neturi jsikisti objektai, galintys tapti kliGtimi Zmonéms su negalia. Saligatviuose montuojami
objektai (Sviestuvai, kelio Zzenklai ir pan.) turi biti ne Zemiau kaip 2 100 mm vir$ tako pavirSiaus. Ant Saligatviy neturi
bati dangc€iy, groty, trapy, ir kity klit¢iy, kysanciy auks&iau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo tako pavirSiaus.

Saligatvis neZyméto peréjimo per gatve vietoje yra nuZzeminamas iki vaZiuojamosios dalies lygio.
Nuzeminamo $aligatvio iSilginis nuolydis turi bati ne didesnis kaip 1:20 (5 %), skersinis nuolydis turi bati ne didesnis
kaip 1:30 (3,3 %).

Vietose, kur Saligatvis kerta vaziuojamajg dalj, auk3Ciy pasikeitimuose projektuojami 0,60 m plocio
jspéjamieji ir 0,60 m plogio vedamieji pavirsiai. Sie pavirsiai rekomenduojami tokio reljefo:

- Vedimo pavirsiai. Lygiagreciy juosteliy (4-5 mm aukscio, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm),

skirto judéjimo krypciai ar krypties pasikeitimui pazyméti;

- |spéjamieji pavirSiai. Apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai

tarp centry 60 mm), skirto jspéti apie priekyje esancius auks¢io pasikeitimus.

|spéjamieji pavirSiai privalo bati ilgaamziai, atspards dilimui. Nudazomi ir priklijuojami jspéjamieji pavirSiai
yra netinkami.

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 , Statiniy prieinamumas” bei jo nuorodas j
kitus teisés aktus
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9. STATYBOS SKLYPE ESANCIY PASTATU, INZINERINIY TINKLY GRIOVIMAS, PERKELIMAS AR

ATSTATYMAS

Projektu numatoma griauti esamus pastatus, registruotus statinius (tvoras), demontuoti kitus objektus bei
dangas. Taip pat numatomas inzineriniy tinkly perkélimas / rekonstravimas. Visi sprendiniai detaliai apraSomi

atskirose projekto dalyse bei Sio aiSkinamojo rasto 3 skyriaus 1 ir 2 lentelése.

Pastaty bei tvory esanciy iSperkame Zemés sklype adresu Palemono g. 155, Kaunas griovimai pateikiami

S0-08_01 dalyje Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis.

InZineriniy tinkly griovimas, perkélimas, rekonstravimas apradomas atskirose VN, E ir ER dalyse.

Susisiekimo komunikacijy informacija pateikiama SGK ir S dalyse.
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10. POVEIKIS APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA
10.1. Bendrieji duomenys

Projektui atlikta PAV atrankos procedira. Atrankos dokumentai rengiami vadovaujantis LR Planuojamos
dkinés veiklos poveikio aplinkai (PAV) vertinimo jstatymo 2 priedo reikalavimais (kompleksiskai vertinant | ir Il
etapus):

- 10.4 p. intermodaliniy perkrovimo jrenginiy ir terminaly statyba (kai jrengiamas 0,5 ha ar didesnis
plotas);

- 11.18 p.*™ gamybos ir pramonés objekty, kuriuose numatoma vykdyti veikla, nejtrauktg j Sio jstatymo 1
priedq ir §j prieda, plétra pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijose, kai uzimamas 1 ha ar didesnis
plotas;

- 15 p.: ,planucjamos ukinés veiklos keitimas ar iSplétimas, jskaitant esamy statiniy rekonstravima,
gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavimg ar keitimg, gamybos bado, produkcijos
kiekio (masto) ar riSies pakeitimg, naujy technologijy jdiegima, kai planuojamos Gkinés veiklos keitimas
ar iSplétimas gali daryti reikSmingg neigiamg poveikj aplinkai, iSskyrus Planuojamos Ukinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 1 priedo 11 punkte nurodytus atvejus®.

PAV atrankos ataskaita pateikiama BD-01_07 byloje Bendroji dalis. Aplinkos apsauga.

10.2. Statybos aiksStelés jrengimo bendrieji reikalavimai

ParuoSiamuyjy darby etape turi bati parengiamos grunto ir kity statybiniy medziagy apsaugos aikstelés.

Statybiné aikstelé turi bati tinkamai jrengta, vadovaujantis LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,Dél darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostaty
patvirtinimo“ bei taikant neigiamo poveikio aplinkai mazinimo priemones.

Aplinkosauginiai reikalavimai, jrengiant ir eksploatuojant statybviete:

- statybiniy medziagy, nukasto dirvoZzemio sandéliavimo, statybinés technikos ir atlieky, automobiliy
stovéjimo aikSteles draudziama jrengti: saugomy teritorijy ribose, EB svarbos natdraliy buveiniy
teritorijose, misky zeméje, pavirSiniy vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostoje, taip pat arti
gyvenamujy teritorijy be ty teritorijy visy savininky rastisko sutikimo;

- laikina aikstelé jrengiama taip, kad nepazeisty teritorijoje augandiy ir Salinti nenumatyty Zzeldiniy,
neuztersty dirvozemio ir gruntinio vandens, upiy.

Detalis reikalavimai statybos aikStelei iSdéstyti SO-08_01 dalyje Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis.

10.3. Atliekos

Susidarancios atliekos tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo jstatymu, 1998-06-16 patvirtintu Lietuvos
Respublikos vyriausybés nutarimu Nr. VIII-787; Atlieky tvarkymo taisyklémis, 2017-10-09 patvirtintomis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-831; Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis, 2006-12-29 patvirtintomis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637; Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity
teikimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-05 jsakymu Nr. D1-819 redakcija.

Rangos darby metu, nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy, turi bdti organizuojamas ir vykdomas
susidaranCiy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés, atlieky surinkimas, rdsiavimas, zZenklinimas, laikinas
saugojimas ir perdavimas atitinkantiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams taip pat turi bati vykdoma atlieky
apskaita ir teikiamos apskaitos teisés akty nustatyta tvarka. Visos PUV metu susidarysiangios atliekos perduodamos
licencijuotoms atlieky tvarkymo jmonéms.

Pagal prioritetg turi bati laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu:
prevencidkas atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai
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gauti), Salinimas j sgvartyng. Turi bati pasiraSomos sutartys su atlieky vezéjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos
atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir uzsiimantiems atlieky tvarkymo veikla.
Pavojingos atliekos gali biti atiduodamos tik jmonéms, turinéioms pavojingy atlieky tvarkymo licencijas. Statybiniy
atlieky krovimas j masinas turi bati organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija bty apsaugota nuo
dulkiy ir triukS8mo, o iSgabenant atliekas negali bati terSiama aplinka, atliekos turi bati veZzamos dengtais
sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.

Orientaciniai susidarysianciy atlieky kiekiai pateikiami SO-08_01 dalyje Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalis.

10.4. Vanduo

PUV nesglygos neigiamo poveikio vandeniui, pakranéiy zonoms, pavir$inio ir poZeminio vandens kokybei,
hidrologiniam reZimui, Zvejybai, navigacijai ar rekreacijai. Planuojama PUV vieta nepatenka nei j pakranciy apsaugos
juostas, nei j telkinio apsaugos zonas, todél PUV statybos ir vykdymo metu neigiamas poveikis pavirsiniy vandens
telkiniy apsaugos zonoms ir pakrantés apsaugos juostoms nenumatomas.

PUV metu nenumatoma cheminé ar biologiné tar3a, pavir§inés ir buitinés nuotekos bus surenkamos,
iSvalomos iki nustatyty normy ir iSleidziamos j centralizuotus nuoteky tinklus. Tinkamai tvarkant susidariusias buitines
ir pavirSines (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekas neigiamas poveikis pavirSinio ir pozeminio vandens kokybei nebus
daromas.

10.5. Vibracija
10.5.1. Vibracijy matavimai bei perspektyvinés situacijos vertinimas

Bendra informacija

Projekto apimtyje atlikti esamos situacijos vibracijy matavimai remiantis UZzsakovo Techninés specifikacijos
reikalavimais. Matavimai atlikti ties gyvenamaisiais pastatais esanciais adresu:

- Palemono g. 153;

- GryZuvos g. 33B;

- Krazantés g. 18.

Matavimy atlikimo data — 2024.01.08 ir 2024.01.28.

Esamos situacijos matavimai

Atlikti faktiniai grunto vibracijy matavimai iSdéstant daviklius pastaty viduje ir fiksuojant vibracijas grindy
lygyje kai vyksta traukiniy judéjimas. Nei vienam i$ tirty objekty Kaune (Palemono g. 153, GryZuvos g. 33B ir
KraZantés g. 18) tyrimy metu nenustatyta, kad pagal HN 50:2016 baty virSijamos vibracijos pastaty viduje.

Prognozinis vibracijy vertinimas

Atlikti prognoziniai grunto vibracijy vertinimo skai€iavimai su krovininiy traukiniy a3ies apkrova 25 t ir
traukiniy greicCiais 5, 15 ir 25 km/h. Nustatyta, kad esant traukinio grei€iui 5 ir 15 km/h nei vienam i$ tirty objekty
Kaune (Gryzuvos g. 33B ir Krazantés g. 18) vibracijos pagal HN 50:2016 pastaty viduje néra virSijamos.
SkaiCiavimuose vertinant traukinio greitj 25 km/h, nustatyta, kad grunto vibracijos vertinamos pagal higienos normas
HN 50:2016 pastaty viduje virsijamos objekte adresu Palemono g. 153, Kaunas. Siam objektui ir/arba traukiniy linijos
ruozui prie Sio objekto turi bati taikomos papildomos vibracijy slopinimo priemonés.

Detalesné informacija apie vibracijy matavimus ir prognozinj vertinimg pateikta BD-01_08 dalyje Bendroji
dalis. Vibracijy vertinimo ataskaita.
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10.5.2. Priemoniy taikymas vibracijy slopinimui

Informacija apie priemoniy taikymg vibracijy slopinimui pateikiama S-04 01 dalyje Susisiekimo
komunikacijy dalis. Gatveé.

10.6. TriukSmas

Objekte (I ir Il etape) nagrinéjant triukSma vertinamas tik krovos technikos, autotransporto ir gelezinkelio
keliamas triukSmas. Remiantis Lietuvos Respublikos triukdmo valdymo jstatymu, Sis jstatymas netaikomas triukSmo
dél kariniy veiksmy karinése teritorijose atvejais, todél karinés technikos keliamas triukSmas Sioje teritorijoje
nevertinamas.

Prie$ pradedant vertinimo darbus buvo surinkta reikiama informacija apie PUV bei jos artimiausig aplinka.
Vertinama teritorija buvo apzidréta tiesiogiai, surinkti reikiami duomenys planuojamos situacijos triukSmo sklaidos
modeliavimui atlikti, identifikuojant potencialius triuk§mo Saltinius. Jy skleidZziamo triukSmo parametrai priimti pagal
atliktus natdrinius triukSmo matavimus arba naudojamos technikos techninius duomenis.

Surinkus reikiamg pirmine informacijg buvo atliktas akustinio triuk§mo sklaidos skai¢iavimo modelio
sudarymas, verifikavimas ir planuojamos situacijos triukSmo sklaidos modeliavimas. Gauti prognozuojamo triuk§mo
rezultatai palyginti su Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydzZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* (2011 m birzelio 13 d., Nr. V-604) nustatytomis didziausiomis
ribinémis vertémis gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje

Palemono gatvéje nenumatomas triukSmo padidéjimas, kadangi neplanuojamas eismo srauty padidéjimas
arba galimas nezymus intensyvumo iSaugimas. Aplinkiniam Il etapo uzstatymui didesne jtakg daro Palemono
kelynas, o ne naujai projektuojama infrastruktdra deél to Siuo projektu Palemono kelyje triukSmo problemos néra
analizuojamas ar sprendziamos.

Detalesné informacija apie triuk§mo vertinimg pateikta BD-01_07 dalyje Bendroji dalis. Aplinkos apsauga.

10.7. Aplinkos oras

Objekto (I ir 1l etapo) planuojamoje Ukinéje veikloje - rekonstruojamoje karinés/civilinés aiksteléje, bus
kraunami jvairds birGs kroviniai (viso 185 000 t/m): skalda (80 000 t/m), skiedra (25 000 t/m), anglis (5 000 t/m),
mediena (25 000 t/m), gridai, statybines medziagos ir metalo gaminiai (50 000 t/m). Kroviniai transportuojami
gelezinkeliu arba sunkiasvoriu autotransportu. BirGs kroviniai j terminalg pristatomi gelezinkelio vagonuose ir
iSkraunami dviejose nuo Zemes pavirSiaus iSkeltose gelezinkelio platformose, krovinius iSberiant ant betonuoto
pagrindo. Nuo jo savaeige krovimo technika birGs kroviniai yra kraunami | autotransporto priemones. Pagrindiné
krovos zona numatyta tarp planuojamy gelezinkelio keliy. Krovinio sandéliavimui numatyta atskira sandéliavimo zona
(0,35 ha) (2.9.1 pav.). Dél biriy kroviniy krovos ir sandéliavimo galima aplinkos oro tarSa kietosiomis dalelémis.

Kraunant birius krovinius veiks mobilieji aplinkos oro tarSos $altiniai, kurie j aplinkos org iSmes anglies
monoksido, azoto oksidy, lakiyjy organiniy junginiy, iSskyrus metana, nediferencijuoty pagal sudétj (LOJ) ir kietyjy
daleliy terSalus.

Nagrinéjamos aikStelés veiklos aplinkos oro tarSos prognozuojamos maksimalios priezeminés aplinkos oro
terSaly koncentracijos nevirSys norminiais teisés aktais nustatyty ribiniy verciy vertinant jmonés tarSos Saltiniy
iSmetimus su fonine tarSa ir be jos. Jvertinus esamg aplinkos fonine tar$g, nustatyta, kad planuojama Ukiné veikla
pastebimos jtakos aplinkos oro kokybei netures.

Palemono gatve galimas nezymus autotransporto padidéjimas, tagiau neigiamos jtakos aplinkos orui tai
taip pat nesudarys.

Nagrinéjamos teritorijos oro tar8a detaliau apraSome BD-01_07 dalyje Bendroji dalis. Aplinkos apsauga.

Statybos darby ir aiktelés eksploatavimo metu privalu imtis reikalingy priemoniy dulkétumo mazinimui
(pvz. laistymas esant sausam orui, dengimas transportuojant ar tinkamas darbo organizavimas).
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10.8. Dirvozemis

Vykdant statybos ir rekonstravimo darbus bus atliekami Zemés darbai, kurie nesglygos reikSmingo
teritorijos dirvozemio erozijos intensyvumo padidéjimo, tadiau rangos darby metu bitina numatyti dirvoZzemio
apsaugos priemones — iSsaugoti derlingajj dirvozemio sluoksnj (derlingo dirvoZzemio sluoksnio storis yra 10-30 cm) ir
rangos darby pabaigoje — batina numatyti dirvoZzemio rekultivacijos priemones. Dirvozemio iSsaugojimg, laiking
sandéliavimg ir vélesnj panaudojimg aplinkos tvarkymo darbams reglamentuoja LR Vyriausybés 1995-08-14
nutarimas Nr. 1116 ,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio iSsaugojimo®.

Numatoma, kad planuojamos Ukinés veiklos metu reikSmingos dirvoZzemio tarSos nebus. Statiniy bei
susisiekimo komunikacijy jrengimo metu, galimas tik atsitiktinis lokalus nezymus dirvoZzemio terSimas naftos
produktais, kurio iSvengiama naudojant technidkai tvarkingus mechanizmus ir grieztai laikantis darby vykdymo
technologijos. Neigiamo poveikio Zemei ir dirvoZzemiui tkiné veikla nedarys. DirvoZzemio erozija ar padidinta tar3a
nenumatoma.

Atliekant Zemés darbus, paruoSiamuosius darbus, laikiny statybos aiksteliy ar medziagy laikymo aiksteliy
jrengimo darbus, derlingas dirvoZzemio sluoksnis pirmiausia bus nuimamas. Teritorijoje, kur dél statybos darby
reikalinga nukasti dirvoZzemio sluoksnj, derlingo dirvoZzemio sluoksnis bus iSsaugojamas, parenkama tinkama vieta
jo saugojimui ir véliau dirvozemis panaudojamas neuzstatyty ploty zemeés gerinimui.

10.9. Uztersti gruntai ir teritorijos tvarkymo planas
10.9.1. Uztersti gruntai

Objekte atlikti preliminards bei detalis ekogeologiniai grunty tyrimai, kuriy metu nenustatytas grunto ar
vandens uzterStumas virSijantis leistinas normas. Uztersti plotai nustatyti | etapo ribose.

Daugiau informacijos apie uzterstus gruntus pateikiama BD-01_05 dalyje Bendroji dalis. Preliminariy
ekogeologiniy tyrimy ataskaita ir BD-01_06 dalyje Bendroji dalis. Detaliyjy ekogeologiniy tyrimy ataskaita.

10.10. Biologiné jvairové

POV apylinkése yra verslo ir pramonés, infrastruktiros teritorijos su nedideliais Zeldiniy plotais. Planuojami
darbai bus vykdomi AB ,LTG Infra“ patikéjimo teise valdomy Zzemés sklypo ribose, laisvoje valstybingje zeméje bei
iSperkamose Zzemése visuomenés poreikiams.

Objekte ir greta jo esandiy Zeldiniy baklés jvertinimui atlikta Zeldiniy ekspertizé. Zeldiniy ekspertizés aktas
pateiktas BD-01_02 byloje Bendroji dalis. Kiti priedai.

Statybos darbams trukdantys bei keliantys grésme saugumui Zeldiniai (medZiai ir krimai) Salinami. IS viso
numatoma Salinti 61 medzius (i$ jy 8 vnt. saugotini) ir 150 m? kriimy (nesaugotini).

Saugotiniems Zeldiniams apskaiciuota atkuriamoji verté (Zr. 7 lentele).

Vykdant statybos darbus bei paaiSkéjus, kad esamas medis yra pakankamai nutoles nuo statiniy,
netrukdo jgyvendinti sprendinius bei statybos metu nebus pazeistos jo Saknys tokius zeldinius iSsaugoti.

Natdralus Zeldiniy prieaugis gali turéti jtakos esamy zeldiniy genéjimo ir Salinimo apimtims todél Zeldiniy
kirtimo ir genéjimo apimtys turi bati tikslinamos Rangovo vykdant statybos darbus.
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SRP

3 lentelé. Salinamy Zeldiniy lentelé

s .. N . . . Zeldiniy |Atkuriamosios & ro:
Eil.| Zeldinio Medzio rasis| Mef:Iz|.o Kiekis Aukstis, Diametras, Bakle Prlsky.nrlnas eksperto vertés Pastaba Komisija S§I|vn|m_o
Nr. Nr. plane veislé m cm saugotiniems N priezastis
pastabos | skai€iavimas
Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama. Dél rengiamy
1. 63 Drebulé M 1 15 17 Gera Ne - Ne Perspektyviné Ne sprendiniy ir
sklypo paskirtis iSperkamy zemiy
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos
Esamame
misko
paskirties
Pasvires, sklype_. e
=0 dalis yra
sunykusi laja, .
Karpotasis . netolygus HTCELE) Dél zeldinio
2. 64 . K 1 12 14 Nepatenkinama Ne : Ne Perspektyviné Ne o
berzas lajos - baklés
sklypo paskirtis
balansas, ; _
N — kita, badas -
uzstelbtas e
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos
Karpotasis Pasvirgs, ESElElS Dél zeldinio
3. 65 Po! K 1 20 28 Nepatenkinama Ne sunykusi laja, Ne misko Ne I~
berzas L baklés
netolygus paskirties
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC- 39 67 0
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SRP

s .. n . . . Zeldiniy |Atkuriamosios .
Eil.\Zeldinio o y5i6 ragis| ME9ZI0 | jeiis |AUKStis, Diametras, | ggye Priskyrimas | ) cherto vertés Pastaba  |Komisija| Sainimo
Nr.|Nr. plane veislé m cm saugotiniems cxe priezastis

pastabos | skai€iavimas
lajos sklype. Sklypo
balansas, dalis yra
uzstelbtas iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos
Esamame
misko
paskirties
Pasvires, sklypg. Silee
=0 dalis yra
sunykusi laja, .
Karpotasis . netolygus |sperkame_a. Dél Zeldinio
4. 66 . K 1 19 25 Nepatenkinama Ne . Ne Perspektyviné Ne o
berzas lajos - buklés
sklypo paskirtis|
balansas, ; _
. — kita, badas -
uzstelbtas RS
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos
Esamame
misko
PREITIES Dél rengiamy
5. 67 Drebulée | M 1 23 41 Gera Ne Pavojingos Ne skiype. Skiypo [ sprendiniy ir
Sakos dalis yra L .
. iSperkamy Zzemiy
iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC- 4 .
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SRP

T - e . : . Zeldiniy |Atkuriamosios & 15
1| Ze1AINNO o gsio risis) o |Kiekis |AUKSHS: Dlametras,| - ggyq Priskyrimas | ) cherto vertés Pastaba  |Komisija| Sainimo
r.|Nr. plane veislé m cm saugotiniems cxe priezastis
pastabos | skai€iavimas
— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos
Esamame
misko
UzZstelbtas, paskirties
netolygus sklype. Sklypo
lajos dalis yra
balansas, iSperkama. Dél seldinio
6. 68 Drebulé M 1 22 31 Bloga Ne kamienas Ne Perspektyviné Ne bikle
e - dkles
visiSkai sklypo paskirtis
suatdytas — kita, badas -
puvinio, labai susisiekimo ir
pavojingas inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos
Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
Netolygus iSperkama. Dél rengiamy
7. 69 Drebulé M 1 16 17 Gera Ne lajos Ne Perspektyviné Ne sprendiniy ir
balansas sklypo paskirtis iSperkamy Zzemiy
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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SRP

Zeldiniy

Atkuriamosios

Eil.\Zeldinio o y5i6 ragis| ME9ZI0 | jeiis |AUKStis, Diametras, | ggye Priskyrimas | ) cherto vertés Pastaba  |Komisija| Sainimo
Nr.|Nr. plane veislé m cm saugotiniems cxe priezastis
pastabos | skai€iavimas
Esamame
misko
paskirties
Menkavertis sklype. Sklypo
medis, dalis yra . .
. Dél rengiamy
netolygus iSperkama. sorendiniu i
8 70 Drebulé M 1 15 12 Patenkinama Ne lajos Ne Perspektyvine| Ne |, 5P i
- iSperkamy zemiy
balansas, sklypo paskirtis T
. . _ ir Zeldinio buklés
svyrantis, — kita, budas -
uzstelbtas susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos
Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
Paswr_es,_ wdalls yra Del seldinio
sunykusi laja, iSperkama. bakles ir
9 71 Drebulé M 1 22 38 Nepatenkinama Ne netolygus Ne Perspektyviné Ne irenaiam
lajos sklypo paskirtis iniilneri% i tiLrlmkI
balansas,, — kita, badas - Y Y
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos
Like tik Esamame
Karpotasis S puvinio misko Dél Zeldinio
10. 72 bo! K 1 7 20 Zuves Ne kenkéjy Ne paskirties Ne gy
berzas . baklés
suardyti sklype. Sklypo
stuobriai, dalis yra
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC- 42 67 0
0005-TDP_II-BD_01_01-BAR




SRP

. . wor |~ . . Zeldiniy |Atkuriamosios .
Eil.\Zeldinio o y5i6 ragis| ME9ZI0 | jeiis |AUKStis, Diametras, | ggye Priskyrimas | ) cherto vertés Pastaba  |Komisija| Sainimo
Nr.|Nr. plane veislé m cm saugotiniems cxe priezastis

pastabos | skai€iavimas
labai iSperkama.
pavojingas Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos
Esamame
misko
paskirties
Like tik sklype. Sklypo
puvinio ir dalis yra
: kenkeéjy iSperkama. R
11. 73 Karpo:rass K 1 16 26 Zuves Ne suardyti Ne Perspektyviné Ne e gek.jlmo
berzas 7 - buklés
stuobriai, sklypo paskirtis
labai — kita, badas -
pavojingas susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos
Esamame
L misko
t”\:i?]igkir paskirties
b o sklype. Sklypo
Karpotasis . ALY dalis yra Dél zeldinio
12. 74 . K 1 22 26 Zuves Ne suardyti Ne - Ne o
berzas 7 iSperkama. baklés
stuobriai, -
labai Perspektyviné
abai -
o sklypo paskirtis
pavojingas — kita, budas -
susisiekimo ir
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC- 3 67 0
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SRP

T - e . : . Zeldiniy |Atkuriamosios & 15
1| Ze1AINNO o gsio risis) o |Kiekis |AUKSHS: Dlametras,| - ggyq Priskyrimas | ) cherto vertés Pastaba  |Komisija| Sainimo
r.|Nr. plane veislé m cm saugotiniems cxe priezastis
pastabos | skai€iavimas
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos
Esamame
Susipynes su misko
Nr.76, paskirties
daugybinés sklype. Sklypo
Zaizdos dalis yra
Karpotasis LGEIIEITE, EPEIENE. Dél Zeldinio
13. 75 bers K 1 20 23 Bloga Ne kamienas Ne Perspektyviné Ne .
erzas . A biklés
stipriai sklypo paskirtis
pazeistas — kita, badas -
puvinio, susisiekimo ir
defolivjanti , inzineriniy
svyranti laja tinkly koridoriy
teritorijos
Esamame
Susipynes su misko
Nr.76, paskirties
daugybinés sklype. Sklypo
Zaizdos dalis yra
Karpotasis LG EIE, RSN Dél Zeldinio
14. 76 bers K 1 18 22 Bloga Ne kamienas Ne Perspektyviné Ne o
erzas N - baklés
stipriai sklypo paskirtis
pazeistas — kita, badas -
puvinio, susisiekimo ir
defolivjanti , inzineriniy
svyranti laja tinkly koridoriy
teritorijos
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC-
0005-TDP_II-BD_01_01-BAR 44 67 0




SRP

0005-TDP_II-BD_01_01-BAR

. . wor |~ . . Zeldiniy |Atkuriamosios .
Eil.\Zeldinio o y5i6 ragis| ME9ZI0 | jeiis |AUKStis, Diametras, | ggye Priskyrimas | ) cherto vertés Pastaba  |Komisija| Sainimo
Nr.|Nr. plane veislé m cm saugotiniems cxe priezastis

pastabos | skai€iavimas
Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
Netolygus dalis yra
Karpotasis lajos iSperkama. Dél rengiamy
15. 77 b - K 1 17 24 Patenkinama Taip balansas, Taip Perspektyviné Ne sprendiniy ir
erzas : - o o
stelbiamas sklypo paskirtis iSperkamy zemiy
Nr.78 — kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos
. Esamame
Pavijingai i
e misko
pasvirusi, paskirties
netolygus
lai sklype. Sklypo
ajos .
dalis yra
balansas, .
saizda RSN Dél Zeldinio
16. 78 Drebulé M 1 20 31 Bloga Ne ; Ne Perspektyviné Ne o
kamiene - baklés
sklypo paskirtis
80x5cm, ; _
— kita, badas -
grybo T TS
(T susisiekimo ir
vaisiakuniai T
saizdoje inZineriniy
avoiin a’s tinkly koridoriy
pavojing teritorijos
Laisvoje
valstybinéje Dél rengiamy
17. 79 Drebulé M 1 13 15 Gera Ne - Ne Zeméje Ne sprendiniy ir
(i8perkamoje). iSperkamy Zemiy
Perspektyviné
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC- 45 67 0




SRP

Eil.
Nr.

Zeldinio
Nr. plane

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Atkuriamosios
vertés
skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

18.

80

Drebulé

18

14

Gera

Ne

Ne

Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy zemiy

19.

81

Karpotasis
berzas

15

36

Zuves

Ne

Like tik
puvinio ir
kenkéjy
suardyti
stuobriai,

labai
pavojingas

Ne

Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir

inZineriniy

Ne

Dél zeldinio
biklés

DOKUMENTO ZYMUO

EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC-

0005-TDP_II-BD_01_01-BAR
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SRP

. . wor |~ . . Zeldiniy |Atkuriamosios .
Eil.\Zeldinio o y5i6 ragis| ME9ZI0 | jeiis |AUKStis, Diametras, | ggye Priskyrimas | ) cherto vertés Pastaba  |Komisija| Sainimo
Nr.|Nr. plane veislé m cm saugotiniems cxe priezastis

pastabos | skai€iavimas
tinkly koridoriy
teritorijos
Esamame
Pasvires sk
. res paskirties
didesniu nei
. sklype. Sklypo
45 laipsniy .
dalis yra
kampu, .
Karpotasis stipriai |sperkame_1. Dél Zeldinio
20. 82 . K 1 12 20 Bloga Ne e Ne Perspektyviné Ne .
berzas pazeistas - buklés
uvinio sklypo paskirtis
kp . — kita, badas -
amieno TR
g susisiekimo ir
pamate, labai T
avojingas _inzineriniy
P tinkly koridoriy
teritorijos
Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama. Dél rengiamy
21. 83 Drebulé M 1 20 19 Gera Ne - Ne Perspektyviné Ne sprendiniy ir
sklypo paskirtis iSperkamy Zemiy
— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos
Esamame Dél rengiamy
22. 84 Drebulé M 1 20 19 Gera Ne - Ne misko Ne sprendiniy ir
paskirties iSperkamy Zemiy
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC- 47 .
0005-TDP_II-BD_01_01-BAR 6 0




SRP

Zeldinio
Nr. plane

Eil.
Nr.

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Atkuriamosios
vertés
skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

23. 85

Drebulé

20

16

Gera

Ne

Ne

Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Deél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy Zemiy

24, 86

Drebulé

20

18

Gera

Ne

Ne

Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné

sklypo paskirtis

Ne

Deél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy zemiy

DOKUMENTO ZYMUO

EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC-

0005-TDP_II-BD_01_01-BAR

LAPAS

LAPY

LAIDA

48 67




SRP

Eil.
Nr.

Zeldinio
Nr. plane

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Atkuriamosios
vertés
skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

25.

90

Drebulé

20

12

Patenkinama

Ne

Deformuotas
kamienas,
sunykusi laja

Ne

Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy Zzemiy

26.

91

Karpotasis
berzas

16

14

Bloga

Ne

Jtrikimas su
puviniu
iSilgai viso
kamieno,
sunykusi laja

Ne

Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél zeldinio
biklés

DOKUMENTO ZYMUO

EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC-

0005-TDP_II-BD_01_01-BAR

LAPAS
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LAIDA
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SRP

Eil.
Nr.

Zeldinio

Nr. plane

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Atkuriamosios
vertés
skaiciavimas

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

27.

92

Uosialapis
klevas

22

Bloga

Ne

Invazinis
medis,
pavojingai
pasvires

Ne

Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél zeldinio
biklés

28.

216

Vy3&nia

11

Patenkinama

Ne

Laisvoje
valstybinéje
zemeéje
(i8perkamoje).
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, btdas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél jrengiamos
vaziuojamosios
dalies

29.

217

VySnia

14

Patenkinama

Ne

sklypo paskirtis

Laisvoje
valstybinéje
zemeéje
(iSperkamoje).
Perspektyviné

— kita, btdas -

Ne

Dél jrengiamo
Saligatvio ir
inZineriniy tinkly

DOKUMENTO ZYMUO

EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC-

0005-TDP_II-BD_01_01-BAR

LAPAS

LAPY

LAIDA
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Eil.

SRP

Zeldinio

Nr.

Nr. plane

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

vertés

Atkuriamosios

skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

inzineriniy

teritorijos

susisiekimo ir

tinkly koridoriy

30.

218

VyS$nia

14

Patenkinama

Ne

Laisvoje
valstybinéje
zemeéje
(iSperkamoje).
Perspektyviné

— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy

sklypo paskirtis

Ne

Dél jrengiamo
apSvietimo

31.

32.

219

220

Paprastasis
gzuolas

Paprastaji

12

14

41

34

Gera

Taip

- Taip

teritorijos
Esamame
privaCiame
sklype
Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél jrengiamy
inZineriniy tinkly

pusis

Gera

Taip

- Taip

Laisvoje

Ne

Dél jrengiamy

valstybinéje

DOKUMENTO ZYMUO

EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC-

0005-TDP_II-BD_01_01-BAR
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LAPY

LAIDA
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SRP

Eil.
Nr.

Zeldinio
Nr. plane

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Atkuriamosios
vertés
skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

zemeéje
iSperkamoje) —
Palemono g.
(statinio ribose)

33.

221

Paprastoji
pusis

13

13

Gera

Taip

Taip

Laisvoje
valstybinéje

zemeéje
iSperkamoje) —

Palemono g.
(statinio ribose)

Ne

Dél jrengiamy
inzineriniy tinkly

34.

222

Paprastoji
pusis

13

28

Gera

Taip

Taip

Laisvoje
valstybinéje
zemeéje
iSperkamoje) —
Palemono g.
(statinio ribose)

Ne

Dél jrengiamy
inzineriniy tinkly

35.

223

Obelis

23

Bloga

Ne

ISpuves
kamienas

Ne

Esamame
privaCiame
sklype
Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél zeldinio
biklés

36.

224

Obelis

42

Bloga

Ne

ISpuves
kamienas

Ne

Esamame
privaCiame

Ne

Dél zeldinio
biklés

DOKUMENTO ZYMUO

EA_001-R2-PAL-SRP-DBA-AB-BC-

0005-TDP_II-BD_01_01-BAR

LAPAS
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LAIDA
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SRP

Eil.
Nr.

Zeldinio
Nr. plane

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Atkuriamosios
vertés
skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

sklype
Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

37.

225

RieSutmedis

27

Gera

Taip

Taip

Esamame
privaciame
sklype
Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, btadas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy Zemiy

38.

226

Paprastaji
eglé

14

Gera

Taip

Taip

Esamame
privaCiame
sklype
Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)

Perspektyviné

Ne

Dél jrengiamy
inzineriniy tinkly
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Eil.
Nr.

Zeldinio
Nr. plane

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Atkuriamosios
vertés
skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

39.

227

Obelis

20

Bloga

Ne

ISpuves
kamienas

Ne

Esamame
privaCiame
sklype
Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél zeldinio
biklés

40.

228

Sermuksnis

Gera

Ne

Ne

sklypo paskirtis

Esamame
privaCiame
sklype
Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)
Perspektyviné

— kita, btdas -
susisiekimo ir

inZineriniy

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy Zzemiy
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Eil.
Nr.

Zeldinio
Nr. plane

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Atkuriamosios
vertés
skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

tinkly koridoriy
teritorijos

41.

229

Sermuksnis

Gera

Ne

Ne

Esamame
privaCiame
sklype
Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy zemiy

42,

230

Kaukaziné
slyva

K/M

17

Gera

Ne

Ne

Esamame
privaCiame
sklype
Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy Zemiy

43.

231

Kaukaziné

slyva

K/M

16

Gera

Ne

Ne

Esamame
privaiame

sklype

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir

iSperkamy Zemiy
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Zeldinio
Nr. plane

Eil.
Nr.

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Atkuriamosios
vertés
skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

A4, 232

Vy3&nia

12

Gera

Ne

Ne

Esamame
privaiame
sklype
Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, btadas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy Zemiy

45. 233

Obelis

26

Patenkinama

Ne

ISpuves
kamienas

Ne

Esamame
privaCiame
sklype
Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)
Perspektyviné

sklypo paskirtis

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy zemiy
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Eil.| Zeldinio
Nr.|Nr. plane

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Atkuriamosios
vertés
skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

46. 234

Obelis

20

Gera

Ne

Ne

Esamame
privaCiame
sklype
Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy zemiy

a7, 235

Obelis

28

Bloga

Ne

ISpuves
kamienas

Ne

Esamame
privaCiame
sklype
Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy

teritorijos

Ne

Dél zeldinio
biklés
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Eil.
Nr.

Zeldinio
Nr. plane

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Atkuriamosios

vertés
skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

48.

236

VySnia

12

Gera

Ne

Ne

Esamame
privaCiame
sklype
Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy zemiy

49.

13

Drebulé

10

Ne

Ne

Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy Zemiy

50.

14

Drebulé

10

Ne

Ne

Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo

dalis yra

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy Zemiy
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Eil.| Zeldinio
Nr.|Nr. plane

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Atkuriamosios
vertés
skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir

inZineriniy
tinkly koridoriy

teritorijos

51. 15

Drebulé

10

Ne

Ne

Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy Zzemiy

52. 19

Drebulé

10

Ne

Ne

Laisvoje
valstybinéje
zemeéje
(iSperkamoje).
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir

inZineriniy

Ne

Dél jrengiamo
Saligatvio ir
apsSvietimo
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Eil.
Nr.

Zeldinio
Nr. plane

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Atkuriamosios
vertés
skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

tinkly koridoriy
teritorijos

53.

20

Karpotasis
berzas

12

Taip

Taip

Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy zemiy

54.

21

Baltalksnis

Ne

Ne

Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél jrengiamy
inZineriniy tinkly

55.

22

Drebulé

Ne

Ne

Esamame
miSko

paskirties

Ne

Dél rengiamy
sprendiniy ir

iSperkamy Zemiy
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Eil.
Nr.

Zeldinio
Nr. plane

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Atkuriamosios
vertés
skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

56.

23

Vaismedis

10

Ne

Ne

Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Deél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy Zemiy

57.

24

Drebulé

Ne

Ne

Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo
dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné

sklypo paskirtis

Ne

Deél rengiamy
sprendiniy ir
iSperkamy zemiy
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Eil.
Nr.

Zeldinio
Nr. plane

Medzio rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,
m

Diametras,
cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Atkuriamosios
vertés
skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

58.

25

Slyva

14

Ne

Ne

Laisvoje
valstybinéje
zemeéje
(iSperkamoje).
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél jrengiamo
Saligatvio ir
inzineriniy tinkly

59.

26

Slyva

10

Ne

Ne

Laisvoje
valstybinéje
zeméje
(i8perkamoje).
Perspektyviné
sklypo paskirtis|
— kita, btdas -
susisiekimo ir
inzineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél jrengiamo
Saligatvio ir
inZineriniy tinkly

60.

27

Slyva

12

Ne

Ne

Esamame
misko
paskirties
sklype. Sklypo

Ne

Dél jrengiamo
Saligatvio ir
inZineriniy tinkly
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Eil.
Nr.

Zeldinio
Nr. plane

Medzio

Medzio rasis -
veislé

Kiekis

m

Aukstis,

Diametras,

cm

Buaklé

Priskyrimas
saugotiniems

Zeldiniy
eksperto
pastabos

Atkuriamosios
vertés
skaiciavimas

Pastaba

Komisija

Salinimo
priezastis

dalis yra
iSperkama.
Perspektyviné
sklypo paskirtis
— kita, badas -
susisiekimo ir

inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

61. 28 VySnia K 1

IS viso

61 vnt

10

Ne

Ne

Esamame
privaiame
sklype
Palemono g.
155, Kaunas
(iSperkamas)
Perspektyviné
sklypo paskirtis|
— kita, btdas -
susisiekimo ir

inZineriniy
tinkly koridoriy
teritorijos

Ne

Dél jrengiamos
vaziuojamosios
dalies

IS jy 8 saugotini

7 lentelé. Atkuriamoiji Zeldiniy verté

Eil. Zeldinio

Nr. NI
plane

Medzio
rasis

Medzio
veislé

Kiekis

Aukstis,

m

Diametras,
cm

Baklé

Grupé

lcm
kaina, Eur

Kaina, Eur

Kaina jvertinus
augimo vieta,
Eur

Kaina jvertinus

bukle, Eur

1. 77

Karpotasis
berzas

K

17

24

Patenkinama

9

216

432

324
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Eil. | 2eldinio | yiogsio | Medsio | . . | Aukstis, | Diametras, o . 1cm . Kaina jvertinus | ...\ jvertinus
Nr. Z .. | Kiekis Buaklé Grupé , Kaina, Eur | augimo vieta, _
Nr. rusis veislé m cm kaina, Eur bukle, Eur
plane Eur
2. 219 Paprastasis K 1 12 41 Gera I 14 574 1148 1148
gzuolas
3. 220 Pag’:gissfo“ M 1 14 34 Gera I 9 306 612 612
4. 221 Pag’l:gissto“ M 1 13 13 Gera I 9 117 234 234
5. 222 Pagsgissto” M 1 13 28 Gera I 9 252 504 504
6. 225 | Riedutmedis K 1 7 27 Gera I 14 378 756 756
7. 226 Pagg’l‘zto” M 1 9 14 Gera I 9 126 252 252
8. 20 Karpotasis K 1 - 12 - I 9 108 216 216
berzas
IS viso, Eur 4046,00
Pastabos:

- Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai, atsizvelgiant j Zeldiniy bakle maZinami:
o patenkinamos baklés Zeldiniams — 25 proc.;
o nepatenkinamos buklés Zeldiniams — 50 proc.;
o blogos bikles Zeldiniams — 75 proc.;
o zuvusiems Zeldiniams — 100 proc.
- Zeldiniy baklé gali bati patikslinta nukirtus medj ar krima.
- Medziy atkuriamosios vertés jkainiai didinami atsizvelgus j augimo vieta ir neatsizvelgiant j nuosavybés forma:
o kitose miesty ir miesteliy teritorijose augantiems medziams — 2 kartus.
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Po statybos darby pazeistos teritorijos bus rekultivuojamos paskleidziant tos teritorijos iSsaugotg derlingg
dirvozemij, reikSmingas neigiamas poveikis biologinei jvairovei nenumatomas.

Teritorija nesiriboja su natlraliomis buveinémis ar biotopais, augavietémis ir radavietémis, todél jy
sunaikinimas, suskaidymas ar paZeidimas, o taip pat ir ploty sumazéjimas ar iSnykimas negalimas. Ukiné veikla
neturés jtakos gyviny maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar ziemojimui.

10.11. Kra$tovaizdis ir gamtinis karkasas

Planuojami objekto (1 ir Il etapo) statybos darbai bus atliekami esancio Zzemés sklypo ribose, kuriame vyksta
intensyvi pramoniné veikla, o krastovaizdis nepasiZzymi vertingomis vizualinio estetinio potencialo savybémis. Si
teritorija yra jsikdrusi rytinéje Kauno miesto dalyje, Palemono pramoniniame rajone, todél aplinkinése teritorijose
didzigja dalimi krastovaizdj formuoja uzZstatytos statiniais teritorijos su inzinerine infrastruktdra bei Zoline augalija
apaugusios teritorijos, kurios ateityje taip pat bus uzstatyti pramoniniais objektais.

POV neturés reikSmingos jtakos esamo krastovaizdzio pasikeitimui.

Daugiau informacijos apie krastovaizdj pateikiama BD-01_07 dalyje Bendroji dalis. Aplinkos apsauga.

10.12. Kultaros paveldas
Informacija pateikiama 4.5. skyriuje bei BD-01_07 dalyje Bendroji dalis. Aplinkos apsauga.

10.13. Saugomos teritorijos

Informacija pateikiama 4.5. skyriuje bei BD-01_07 dalyje Bendroji dalis. Aplinkos apsauga.

10.14. Ekstremalios situacijos

Ukinés veiklos pazeidziamumo rizika dél ekstremaliyjy jvykiy ir susidariusiy ekstremaliyjy situacijy laikantis
visy teisés akty reikalavimy bei numatyty prevenciniy priemoniy yra nedidelé. Vykdomos veiklos teritorija nepatenka
j potvyniy rizikos zona, zemés drebéjimy reiSkiniai teritorijoje mazai tikétini.

Vykdant veiklg, nebus eksploatuojama jrenginiy, priskirty potencialiai pavojingiems jrenginiams, todél
objektas nepriskiriamas prie potencialiai pavojingy objekty ir rizikos vertinimas neatliekamas.
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11. DUOMENYS APIE CHEMINIY MEDZIAGY (TERSALUY), NEJONIZUOJANCIOSIOS SPINDULIUOTES,
TRIUKSMO, INFRAGARSO IR ZEMO DAZNIO GARSY, ZMOGAUS KUNA VEIKIANCIY VIBRACIJOS
LYGIY, MIKROKLIMATO, APSVIETOS IR KITUS NEIGIAMA POVEIK] GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI

APLINKAI KELIANCIUS VEIKSNIUS, KURIY LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS
UZBAIGIMO PROCEDUROS ETAPE

Statybos uzbaigimo procediros etape turi biti atlikti Sie tyrimai: vibracijos matavimai (pritaikius vibracijas
slopinancias priemones, kurios apraSomos S-01_01 dalyje) .

Kiti tyrimai tokie kaip cheminiy medziagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, mikroklimato,
apsvietos ir kity neigiamg poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai kelianciy veiksniy laboratoriniai tyrimai néra
numatomi.
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12. PROJEKTINIY PASIULYMY INFORMACIJA

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® buvo atlikta statinio projekto
visuomenés informavimo procedira 2024-05-21. PraSymo registracijos Nr. PSP-21-240528-00191.

Prasymas pritarti PPRU pateiktas — 2024-03-21 (pakartotinai 2024-04-23);

Pritarimas PPRU gautas — 2024-04-29.

Projektiniy pasidlymy bei visuomenés informavimo medziaga pateikiama BD-01_02 dalyje Bendroji dalis.
Kiti priedai.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

0 2024-07 Statybg leidzian¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
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KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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T
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendrasis aiSkinamasis rastas
0
KALBA | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB .LTG Infra® EA_001-R2-PAL-SRP-DBB-AB-BC-0006- 1 15

TDP_II-BD_01_01-BTS




SRP
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY |GYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NUORDYMAI IR
REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Vykdant statybg, batina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanc€iy jstatymy, Vyriausybiniy nutarimy,
teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, prieSgaisrinés
saugos ir higienos normy, statybos techniniy reglamenty. Statybos taisyklés, rekomendacijos, Lietuvos standartai,
metodiniai nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose reglamentuose, kituose
teisés aktuose ar Siame Projekte tai yra nurodoma.

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai Statytojas nustatytgja tvarka gavo ir perdavé
Rangovui statybg leidzian€ius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

1.2. Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj
Vykdant darbus, vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos zemés gelmiy jstatymas;

- Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;

- Techninis reglamentas ,Asmeninés apsauginés priemonés®, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministrés 2000-07-03 jsakymu Nr.69;

- Techninis reglamentas ,MaS$iny sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministrés 2000-03-06 jsakymu Nr.28;

- HN23:2011 ,Cheminiy medzZiagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2011 m.
rugséjo 01 d. jsakymu Nr.V-824/A1-389;

- HN 44:2006 ,Vandenvieciy sanitariniy apsaugos zony nustatymas ir priezidra®“

- HN 98:2000 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 jsakymu Nr.277;

- Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir réZimo taisyklés;

- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. LR Aplinkos ministro jsakymas 2006-12-29 Nr. D1-637;

- Kélimo krany saugaus naudojimo taisykles DT 8-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus 2000-12-28 jsakymu Nr. 351;

- Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintas Priedgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005-02-18 jsakymu Nr.64;

- Pavojingy darby sgrasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 rugséjo 3 d. nutarimu Nr.
1386;

- Darbovie€iy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233 ;

- Darboviediy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

- Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai, patvirtinti LR socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. jsakymu Nr. A1-331;

- Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 1999 m.
gruodZio 22 d. jsakymu Nr. 102;
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- Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004
m. rugséjo 2 d. nutarimu Nr. 1118;

- Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 jsakymu Nr.1-107;

- Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai, patvirtinta LR socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2011-06-17 jsakymu Nr. Al-287/V-611;

- Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birzelio 21 d. jsakymu Nr. 80/353;

- Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406;

- Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostaty bei kancerogeny ir mutageny poveikio darbe
nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24
d. jsakymu Nr. 97/406;

- Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos darbe nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. jsakymu Nr. A1- 55/V-91;

- Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandzio 15 d. jsakymu Nr. A1-103/V- 265;

- Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1- 293/V-869;

- Darbdavio ar jo jgalioto asmens darbuotojy saugos ir sveikatos srities privalomo tikrinimo tvarko aprasas,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 292;

- Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2003 m. balandzio 24 d. nutarimu Nr. 501;

Statant statinj darbai turi bati vykdomi vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“, Zemeés darbai turi biti vykdomi pagal |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“. Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklémis |T SBR 19, Automobiliy keliy
nesuristy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy techniniy reikalavimy aprasu TRA SBR 19, Automobiliy
keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasu TRA UZPILDAI 19. Asfalto dangg jrenginéti vadovaujantis Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T ASFALTAS 24, Automobiliy keliy bitumy ir
polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasu TRA BITUMAS 23, asfalto miSiniai turi atitikti Automobiliy
keliy asfalto mi8iniy techniniy reikalavimy apra8g TRA ASFALTAS 24.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui ir subrangovams

Statybos Rangovu turi teise biti Lietuvoje jsteigtas juridinis asmuo, uzsienio valstybéje jsteigtas juridinis
asmuo ar kita uzsienio organizacija, kuri tenkina Statybos jstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teise
konkurso tvarka arba savo nuozidra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statyby darby vadovams ir specialistams

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas — fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal Statybos
jstatymo 10 straipsnj bei Nekilnojamo kultliros paveldo apsaugos jstatymo 23 straipsnj), kuris atstovaudamas
Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradZios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti. Statybos
vadovas kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuojantis statinio statybos specialiyjy statybos darby
vadovus. Statybos vadovas atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.
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Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo,
atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys kelio/gatvés ruoze, privalo bati iSklause darbuotojy saugos ir
sveikatos instruktavimg darbo vietoje, prieSgaisrinés saugos instruktavimag ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti
galiojant] sveikatos patikrinimo pazyméjimg. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojanCius pazyméjimus,
leidZianCius valdyti paskirtus mechanizmus ir maSinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus, turi bati
pasirasytinai supazindinti su paskyros-leidimo reikalavimais.

1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje
ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Vykdant statybos darbus jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti
darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant statinj statybos vadovai uztikrina saugg darbe, gaisrine saugg ir aplinkosauga,
tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir
judandiy zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos trec€iyjy asmeny gyvenimo
ir veiklos sglygos, nurodytos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus ir Sviesg atspindincias liemenes.
Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus,
taip pat jos turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei priemonés aukstesnés kaip
1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. Jrengiant arba ardant kolektyvines
saugos priemones turi biti naudojami saugos dirzai, patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio
konstrukcijy. Darby vykdymo vietose turi bati tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir praéjimo taky.
Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

1.5.1. Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi biti numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés. Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy
medZiagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, batina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija, sumazinti
slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy medziagy
tiekima j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie$§ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbg, i5 darbo vietos reikia paSalinti lengvai uZsidegan€ias medZiagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kvieCiama prieSgaisriné gelbéjimo
tarnyba.

1.5.2. Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojan€iy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir Kity
normatyviniy dokumenty reikalavimy.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DBB-AB-BC-
0006-TDP_II-BD_01_01-BTS




SRP

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus
vandens nuleidimg, vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo, pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir
kitas netinkamas ar pavojingas medziagas, teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma.

Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuleidimas
i§ statybvietés. Potvyniy ir liG€iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta sankasai ir
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei zala padaryta dél rangovo
kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Atliekant dirvozemio paSalinimg, taip pat ir Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia prisilaikyti
Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy |T ZS 17 (toliau — |T ZS 17) reikalavimy.

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty j
pylimus ar nelikty lovio dugne. Pasalintas dirvoZzemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau
panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus statybos darbus, padengimui. Dirvozemio,
augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys turi bdti nurodytos projekte. Statyby metu susidariusios atliekos
iSvezamos j artimiausig jmone, perdirbancig arba priimancig laikinam saugojimui atliekas. Nugenéty medziy Sakos,
skiedros, drozlés iSvezamos | regionines atlieky tvarkymo centro Zaliyjy atlieky kompostavimo aikSteles. Medziy
kamienai yra priskiriami grjiztamosioms medziagoms ir lieka Rangovui. Medziy jkainiai pateikiami Rangos darby
pirkimo dokumentacijoje.

Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir vezimas

ISrdSiuotos statybinés atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby pabaigos
gali buti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.
Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aikstelése iki jy realizavimo ar iSvezimo
perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy
gaminiy brokas, turi bati rGSiuojami jy susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky krovimas | masSinas turi bati
organizuojamas taip, kad statybos aikStelé ir gretima teritorija baty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés
atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi bdti vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar Kkitu
uzdaru badu.

ISkasty medziagy laikymas ir prieziira

I8kasy jrengimas turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus. Atlieckamas iSkasy gruntas turi bdti i§ objekto
statybvietés iSveZtas. Laikinai 3alia tran3éjy sandéliuojamos medZiagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. I5kasos
ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas
dirvoZzemio kiekis, reikalingas $laity ir ploty sutvirtinimui, turi bati sustumtas j kravas, per jj negalima vaZzinéti ar kitaip
tankinti. Jis turi bdti apsaugotas nuo erozijos ir uzterS§imo statybinémis atliekomis. Nereikia leisti susidaryti
pavirSiuje velénai.

Apsauga nuo triukSmo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebidty vykdomi prie gyvenamuyjy pastaty (namy)
poilsio dienomis ir ne darbo valandomis.
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Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuZius, taip pat
jrengti ten, kur sveikatos arba etikos pozidriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo kambarius
privalo bati lengvai patenkama, jie privalo buti pakankamai erdvas, juose privalo bati jrengtos sédimos vietos;

Moterims ir vyrams privalo badti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo bati sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkgio pirmosios pastraipos reikalavimus néra batini, kiekvienam
darbuotojui privalo bati jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobudzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bdati jrengtas
reikiamas skaiCius dusy. DuSy kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo bati numatyta
galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

Dusy kambariai privalo bati reikiamo dydzio. DuSams privalo bati tiekiamas karstas ir Saltas vanduo;

Kai nebdtina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo bati jrengtas reikiamas
skaiCius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina — karStu vandeniu). Praustuvai privalo bati jrengti vyrams ir
moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo
bdti jrengti patogls peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly privalo

bati jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bati jrengti atskiri tualetai arba
numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

1.5.3. Tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Visos statybos metu neturi biti pazeisti tre€iyjy asmeny interesai, iSskyrus atvejus, kurie yra i§ anksto
suderinti projekto rengimo etape. Rangovas turi teise, suderinus su privaciy sklypy savininkais, laikinai uzimti zeme
statybos darbams. Tai yra Rangovo, kuris vykdys Siuos darbus, technologinio projekto dalis.

1.5.4. Specialiosios zemés naudojimo salygos
Vykdant statybos darbus batina vadovautis specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu.

Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymas, nurodo teritorijas, kuriose Sios salygos turi bati taikomos,
reglamentuoja Siy teritorijy nustatymg ir nustato Siame procese dalyvaujanciy asmeny teises ir pareigas, sudaro
teisines prielaidas Siame jstatyme nurodytas teritorijas centralizuotai registruoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto registre.

Projekte ar inzineriniuose tyrinéjimuose pateikti esamy inzineriniy tinkly gyliai yra orientaciniai ir statybos
metu turi bati tikslinami. Darbus, inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, batina vykdyti pagal inzineriniy tinkly savininko
teisétus nurodymus.

1.6. Kiti reikalavimai ir nurodymai

Privaziavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie
kelio/gatvés ruoZo remontg arba kitas priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, batina rastiSkai
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pranesti artimiausiai priedgaisrinei gelbéjimo stociai: nurodyti remonto trukme, pateikti remontuojamo ruozo schema,
pastatyti Zenklus, nurodancius apvaziavimo kelia.
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2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI
2.1. Statinio projekto ekspertizés bitinumas

Statinio projekto ekspertizés reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimais.

2.2. Reikalingi zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai statybos metu

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé“ reikalavimais, Projekto
bréziniai turi bati rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo
pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

Kai vykdant statybos darbus paaiSkéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyrinéjimai
(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu.

2.3. Bitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Statant, rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant ypatinguosius statinius, o taip pat statinius saugomose
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, atliekant statybos darbus
sudétingomis sglygomis, veikianios jmonés (kito objekto) ar veikianCiy inzineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanc€iuose sklypuose, taip pat atliekant zemés darbus greta
esamy statiniy, po vandeniu ar po Zzeme — Rangovas privalo parengti statybos darby Technologijos projektg. Darbus
tretiesiems asmenims priklausanciuose zemés sklypuose Rangovas gali pradeéti tik iS anksto su sklypy savininkais
suderines darby atlikimo grafikg. Technologijos projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip
technologijos proceso, reikalavimus, nurodyti statinio projekto jgyvendinimo bldus bei metodus ir numatyti
konkre€ius sprendinius bei priemones, uztikrinancius darbuotojy saugg ir sveikata.

Siame techniniame darbo projekte nenumatoma naudoti jokiy specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy
sistemy ir jrenginiy.

Rangovas, prie§ uzpildamas gruntu nutiestus inzinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jy
iSpildomasias geodezines nuotraukas.

Statinj pastacius, ant Techninio darbo projekto bréziniy ir Techninio darbo projekto techniniy specifikacijy
turi bati uzdéta zyma ,TAIP PASTATYTA".

2.4. Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka

Visi jmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi bati suderinti su
Projektuotoju, Statytoju ir statinio statybos techninés prieZidros vadovu jstatymy nustatyta tvarka.

2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®. Projekto
pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisyklémis (2011-07-04 patvirtintos
Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu Nr. V-118).
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2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir fforminimas

Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy
neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis j techninés priezitros vadovg (Inzinieriy)
iSsamiai iSaiSkinant situacijg. Inzinieriaus pavedimu Projektuotojas jvertina gautg informacijg ir motyvuotai atsako

InZinieriui ar Rangovo pastebéti neatitikimai yra galimi.

RANGOVAS gali naudoti ir kitokiy savybiy geosintetines medzZiagas sankasos stiprinimui. Sankasos
stiprinimo sprendinys turi biti neprastesnis nei pateiktas projekte ir pagrjstas skaiCiavimais bei suderintas su

UZsakovu ir Projektuotoju.

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentg, suteikiant Siam
dokumentui naujg laida. Keiciant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.
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3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS), |JRENGINIAMS,
DARBAMS IR BENDROJI JY PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

Statybos metu naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip
tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,Dél produkty, kuriy vieSiesiems
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sagrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy,
kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo* (vadovautis aktualia redakcija).

3.1. Statinio projekto vykdymo prieziiros dalyvavimas atliekamy bandymuy, paslépty darby pridavimo
metu

Statinio projekto vykdymo prieziGros dalyvavimas atliekamy bandymy, paslépty darby pridavimo metu
reglamentuojamas STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

3.2. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiSkais

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninése
specifikacijose ir turi bdti nauji. Pakeisti statybos produktus ir jrenginius analogiSkais produktais ar jrenginiais galima
tik tuo atveju, jei Rangovas jrodo jy kokybeés atitiktj ir gauna Projektuotojo bei Statytojo rastiSskg pritarima.

3.3. Nenaudotinos medziagos

Visos statybos metu neturi bati naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti Zmonéms ir aplinkai.
Neturi bati naudojamos medZiagos, kurios pastalius objektg galéty daryti jtakg Zmoniy sveikatai bei gyvenamajai
aplinkai.

DraudZiama naudoti medzZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.
teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliurenaty, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir stabiluma,
apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugg, apsaugg nuo triukSmo, energijos
taupymas ir Silumos i§saugojimas pagal STR 2.01.01 (I-6) ,Esminiai statinio reikalavimai“. MedzZiagy ir gaminiy
atitikties jvertinima atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos bandymy laboratorijos. Neturin€ios
sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy rezultatai atitikty
uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas Uzsakovo ir Rangovo susitarimas tam
tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti Projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose
nurodytus kokybés reikalavimus. Gaminiai turi turéti dokumentg, iSduotg pagal sertifikacijos sistemos taisykles,
liudijantj, kad produktas yra reikiamu bidu identifikuotas ir atitinka standartg ar kitg norminj dokumenta, nurodytg
techninése specifikacijose. Taip pat tiekéjas turi patvirtinti rastu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus.
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3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra jtraukti
j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiSkai aiski.

3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Konkrec€iai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Statytojui ir Projekto
vadovui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai
turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.

3.7. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sglygos

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir supakuoti.
Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir
kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos
darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati
su tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz pranesSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos
prekiy tiekéjui. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugojami taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody. Statybos aiksteléje
prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose
taip, kad kiekviena medziaga bity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip
sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

3.8. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépti darbai gali bdti priimami tik sékmingai juos iSbandzius pagal visus Lietuvos Respublikoje
galiojanciy standarty reikalavimus.

3.9. Laikan€iujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Laikanciyjy konstrukcijy ir inzZineriniy sistemy bandymai ir jy atlikimo tvarka pateikta (jei jie privalomi)
kiekvienoje Sio projekto dalyje.

Pries iSbandant laikancigsias konstrukcijas, Salys turi susitarti dél bandymo laiko, vietos ir budo. Laikandiy
konstrukcijy bandymo metu turi bati uZtikrintas priéjimas prie visy bandomy viety, parengti visi reikalingi dokumentai
jrankiai ir jrenginiai. Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bati suderinti su UZsakovu. Turi bati atlikti visi
sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi bdti pristatomi
suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta
reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami
konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas S$alis ir organizuoti susitikimg
sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybe.
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4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

4.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos

remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

4.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uzbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg

statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.
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5. REIKIAMOS PROCEDUROS NORINT PRADETI NAUDOTI GELEZINKELIY SISTEMOS POSISTEMIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOJE

Reikiamos proceddros norint pradéti naudoti gelezZinkeliy sistemos posistemius Lietuvos Respublikoje
pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodzio 22 d. jsakymg Nr. 3-507 ,Dél Leidimy pradéti
naudoti Lietuvos Respublikoje geleZinkeliy sistemos struktdrinius posistemius ir gelezinkeliy riedmenis iSdavimo
taisykliy patvirtinimo*.

5.1. Leidimas pradéti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionarius gelezinkeliy posistemius

Remiantis Leidimy pradéti naudoti stacionariuosius geleZinkeliy posistemius ir leidimy pateikti rinkai
gelezinkeliy riedmenims iSdavimo taisykliy IV skyriaus reikalavimais PareiSkéjas (Projektuotojas), pageidaujantis
atnauijinti ar patobulinti stacionaryjj gelezinkeliy posistemj ar jo dalj, kuriam yra iSduotas leidimas pradéti naudoti
atitinkamg stacionaryjj gelezinkeliy posistemj, eismo saugos institucijai pateikia eismo saugos institucijos patvirtintos
formos prasyma jvertinti, ar siekiant naudoti §j stacionaryjj gelezinkeliy posistemj reikalingas leidimas pradéti naudoti
atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius gelezinkeliy posistemius (toliau — praSymas atlikti jvertinima).

Jeigu eismo saugos institucija Sio skyriaus nustatyta tvarka priima sprendima, kad leidimas pradéti naudoti
atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius gelezinkeliy posistemius yra reikalingas, jis iSduodamas, pareiskéjui
(Rangovui) pateikus prasymg iSduoti leidimg pradéti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius gelezinkeliy
posistemius mutatis mutandis Taisykliy Il skyriuje nustatyta tvarka (zr. 5.2 skyriy).

5.2. Leidimas pradéti naudoti stacionarius gelezinkeliy posistemius

PareiSkéjas (Rangovas), pageidaujantis pradéti naudoti naujg stacionaruyjj gelezinkeliy posistemj Lietuvos
Respublikoje, eismo saugos institucijai pateikia eismo saugos institucijos patvirtintos formos prasymg iSduoti leidimg
pradéti naudoti stacionariuosius geleZinkeliy posistemius (toliau Taisykliy Il skyriuje — praSymas).

Kartu su praSymu pareiSkéjas (Rangovas) privalo pateikti:

- Europos Bendrijos patikros deklaracijg, parengtg pagal Taisykliy 2 priede nustatyta Europos Bendrijos
patikros atlikimo tvarkos apra$a, arba, jeigu struktdriniam gelezinkeliy posistemiui taikoma tik Lietuvos
Respublikos patikra, pagal Taisykliy 1 priede nustatytg Lietuvos Respublikos patikros atlikimo tvarkos
aprasa;

- prie Europos Bendrijos patikros deklaracijos pridedamg technine bylg, parengtg pagal Taisykliy 2 priede
nustatytg Europos Bendrijos patikros atlikimo tvarkos apra8a, ir (arba), jeigu atlikta struktarinio geleZinkeliy
posistemio Lietuvos Respublikos patikra, pagal Taisykliy 1 priede nustatytg Lietuvos Respublikos patikros
atlikimo tvarkos aprasa;

- vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 402/2013 parengtg saugos vertinimo ataskaitg (jeigu pavojaus valdymo
procesg atlikti privaloma Reglamento (ES) 402/2013 2 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais).

Jvertinusi ir patvirtinusi, kad praSymas ir pateikti dokumentai atitinka reikalavimus, eismo saugos institucija
patikrina, ar pateikti dokumentai pagrindzia praSyme nurodytas aplinkybes, priima motyvuotg sprendimg Gelezinkeliy
transporto eismo saugos jstatyme nustatytais pagrindais iSduoti arba atsisakyti iSduoti leidimg pradéti naudoti
stacionariuosius gelezinkeliy posistemius eismo saugos institucijos nustatyta praSymy vertinimo tvarka.

Eismo saugos institucija leidime pradéti naudoti stacionariuosius geleZinkeliy posistemius, parengtame
pagal Taisykliy 3 priede pateiktg leidimo pavyzdj, praSymy vertinimo nustatytais atvejais ir tvarka nurodo stacionariojo
geleZinkeliy posistemio naudojimo sglygas ir apribojimus, atsizvelgdama j pareidkéjo (Rangovo) praSyme ir Europos
Bendrijos patikros deklaracijoje ir (arba) Lietuvos Respublikos patikros deklaracijoje nustatytas naudojimo salygas ir
apribojimus.
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5.3. Kiti reikalavimai

Rangovo darbuotojai, dirbantys gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi bati supazindinti su
darbo gelezinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobudzio darbui teisés akty nustatyta tvarka.
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PROJEKTO SUDERINIMY SARASAS

Eil. N L Derinimo Derinancio asmens pareigos,
Institucijos pavadinimas . Pastabos
Nr. data vardas, pavardé
Pritarimas
1. - NEPRITARTA projektiniams
pasitlymams
Projekto vadové itari i
2. | AB,LTG Infra® 2024-01-03 ) Pritarimas keliy
iSvystymo planui
: : Pritarimas
Projekto vadové L
3. | AB LTG Infra® 2024-03-27 ) Projektiniams
pasidlymams
Vyriausiasis specialistas o
4. 2024-04-22 Pritarimas KSA
Pritarimas E-06_04
5. 2024-05-15 dalies
sprendiniams
Pritarimas projekto
Miesto tvarkymo skyrius ini
6. ymo sy i DERINA IS metu sprendiniams (I
etapo suvestinis
planas)
- : : Pritarimas E-06 04
Techninio skyriaus pavaduotojas X —
7. 2024-05-15 y P ) dalies
sprendiniams
Pritarimas projekto
Techninio skyriaus virSininké sprendiniams (Il
8. 2024-09-03 etapo suvestinis
planas)
9. | AB,LTG Infra“ 2024-05-21 | GIPV Pritarimas .
scheminiam planui
Vyriausiasis specialistas Prit_arimas SO
10. 2024-05-28 dalies apylankos
schemai
11 2024-08-06 Vyriausiasis specialistas Pritarimas dangy ir
eismo
0 2024-07 Statybg leidzian¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Gelezinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu j kelig Nr. 74
DOK. S R P statybos Kauno gelezinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g.
NR. Kauno mieste rekonstravimo projektas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto suderinimy sgrasas
0
KALBA | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB LTG Infra* EA_001-R2-PAL-SRP-DZC-AB-BC-0007-
” TDP_II-BD_01_01-PSS 1 2
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Eil.
Nr.

Institucijos pavadinimas

Derinimo
data

Derinancio asmens pareigos,
vardas, pavardé

Pastabos

organizavimo
sprendiniams

12.

13.

2024-08-28

Pritarimas ER-
07_03 dalies
sprendiniams

2024-09-12

Pritarimas projekto
sprendiniams (11
etapo suvestinis
planas)

14.

15.

DERINA TIK IS METU

Pritarimas Salinti/
genéti zeldinius

16.

17.

18.

2024-08-12

Elektra. Pritarimas
projekto
sprendiniams (Il
etapo suvestinis
planas)

2024-08-19

Dujos. Pritarimas
projekto
sprendiniams (Il
etapo suvestinis
planas)

2024-10-03

Pritarimas E-06_02
dalies
sprendiniams

19.

20.

AB ,LTG Infra*

2024-10-02

Projekto vadove

Pritarimas
Techninio darbo
projekto
sprendiniams

2024-10-04

Projekto vadové

Pritarimas BIM
modeliui

21.

Lietuvos transporto saugos
administracija

GeleZinkeliy transporto skyrius

2024-10-15

Gelezinkeliy transporto skyriaus
pataréja

22.

Zeldyny ir Zeldiniy apsaugos,
priezidros ir tvarkymo komisija

23.

Kra$to apsaugos ministerijos
Logistikos departamentas

2024-04-12
2024-08-05

Mijr.

PP ir TDP

DOKUMENTO ZYMUO
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0007-TDP_II-BD_01_01-PSS

LAPAS
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PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

Eil. | Bylos . - SPV/SPDV V. Pavardé | SPV/SPDV
< Laida Pavadinimas o
Nr. | zymuo Kval. Patv. Dok. Nr. parasas
1. BD-01_01 0 Bendroji dalis
2. SK-02_01 0 Konstrukcijy dalis
3 SGK-03_01 0 Su3|sv|_ek|mlo komunikacijy dalis.
Gelezinkelis
4 | s04 01 0 Su3|s_|ek|mo komunikacijy dalis.
- Gatvé
5 VN-05 01 0 Var_mdentlek|o ir nuoteky sahmmp _
- dalis. tinklai
6. | VN-O5 02 0 Nuot“elfq sa_llnlmo dalis. AB ,LTG
- Infra® tinklai
Elektrotechnikos dalis. AB ,LTG
7. E-06_01 0 Infra“ elektros tinklai
Elektrotechnikos dalis.
8. E-06_02 0
9 E-06 03 0 Elek“[‘rotevchnlkos dalis. AB ,LTG
- Infra“ apSvietimas
0 . . .
10. | E-06 04 Elevkt_roFechmkos dalis. Gatvés
- apsSvietimas
i Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
11. | ER-07_01 O | dalis. AB ,LTG Infra rySiy tinklai
Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
12. | ER-07_02 0 dalis. Gelezinkelio signalizacijos
jrenginiai
Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
dalis.
13. | ER-07_03 0 telekomunikacijy tinkly
rekonstravimas
0 2024-07 Statybg leidzian¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

BD_01_01-SA

KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Gelezinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu j kelig Nr. 74
DOK. S R P statybos Kauno gelezinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g.
NR. Kauno mieste rekonstravimo projektas

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas

0
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Eil.

Bylos

SPV/SPDV V. Pavardé

SPV/SPDV

. Laida Pavadinimas .
Nr. | zymuo Kval. Patv. Dok. Nr. parasas
14. | s0-08 01 0 PaS|reng|mq staFyba| ir _statybos
- darby organizavimo dalis
15. | KS-09_01 0 Statybos ska|q|u01am05|os kainos
nustatymo dalis
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
EA_001-R2-PAL-SRP-DZ-AB-BC- 5 ) 0
0008-TDP_|I-BD_01_01-SA




TECHNINE UZDUOTIS

Sutarties pavadinimas

., Karinés / civilinés krovos aikstelés jrengimas Palemone * techninio darbo
projekto parengimo ir projekto vykdymo prieziiros paslaugy sutartis Nr.
S1-347/2023 (2023-09-12)

Statinio projekto
pavadinimas

Gelezinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu j kelig Nr. 74 statybos
Kauno gelezinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g. Kauno mieste
rekonstravimo projektas

Statytojas (Uzsakovas)

AB ,,LTG Infra*
Gelezinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius

Statybos vieta

Kauno m. sav. teritorija

Projekto etapas

Techninis darbo projektas (11 etapas)

Statinio kategorija

Neypatingieji statiniai (gelezZinkelio keliai, gatvé)
Ypatingasis statinys (gatvé)

Statybos riisis

Nauja statyba (gelezinkelio kelias)
Rekonstravimas (gatveé)

Projekto sudedamosios
dalys

Pagal STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize “

Projektavimo apimtis

Projekto ,, Gelezinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu j kelig Nr. 74
statybos Kauno geleZinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g. Kauno
mieste rekonstravimo projektas “ tiksias - numatyti Palemono g. atkarpos
rekonstravimo bei likusios geleZinkelio kelio Nr. 2 atkarpos jrengimo
darbus tinkamam ir pilnam karinés/ civilinés aikstelés (I etapas)
funkcionavimui

Pagrindinés charakteristikos:
e Palemono gatvés kategorija (atkarpoje nuo sankryzos su
Pravienos g. iki sklypo esancio adresu Palemono g. 78H) — D;
o Gelezinkelio vézés 1520 mm statinio artumo gabaritas — S;
e DidzZiausia aSies apkrova — 25 t.

Bendrigji statinio rodikliai nustatomi Techninio darbo projekto rengimo
metu.

10.

Projekto rengimas ir
derinimas

Projektas rengiamas vadovaujantis LR statybos jstatymu, galiojanciais
teritorijy planavimo dokumentais ir statybos techniniais reglamentais,
statybq ir projektavimg reglamentuojanciais norminiais dokumentais;

Projekto derinimas atliekamas vadovaujantis Projekto karinés / civilinés
krovos aikstelés jrengimas Palemone* Techninés specifikacijos bei jos
priedy reikalavimais;

Projekto sprendiniai turi buti suderinti su lygiagreciai vykdomo ,, Karinés
/ civilinés krovos aikstelés, gelezZinkelio keliy Nr. 2, Nr. 4EU statybos bei
gelezinkelio kelio Nr. IEU rekonstravimo Kauno geleZinkelio stoties
Palemono kelyne projektas “ projekto sprendiniais.

11.

Papildomos paslaugos

Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija
ir Sutarties sqlygos




Statytojui (Uzsakovui)

Galutinis suderintas ir patvirtintas statinio techninis darbo projektas:
e 2 egz. popierine forma;
o [ egz. .pdf, jpg formatu analogiskas suformuotoms popierinéms
byloms pasirasytas elektroniniais parasais;
e 1 egz. redaguojamais formatais (.docx, .xlsx, .dwg ir kiti);

12. | pateikiama p@jektiné e Visi skaitmenine forma teikiami dokumentai, turi biiti pateikti
dokumentacija Uzsakovui priimtina privataus debesies forma.
Statybg leidZiancio dokumento popierinis variantas su originaliu parasu
arba skaitmeninis variantas su pasiraSiusiojo valstybés tarnautojo
metaduomenimis.
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) PROJEKTUOTOJAS
o %ﬁ\rdas,‘pgv,@;d’e\/ o Vardas, paverds~ _——
" Paragas "~ Parasas
2024-07-01 " 2024-07-01
Data Data




Priedas Nr. 1 Techniné specifikacija

PROJEKTO ,,KARINES / CIVILINES KROVOS AIKSTELES |RENGIMAS PALEMONE*

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (Uzsakovas)

AB ,LTG Infra“

Pirkimo objektas

Projekto ,Karinés / civilinés krovos aikstelés jrengimas Palemone® statinio techninio darbo projekto (toliau —
Projektas) parengimo ir projekto vykdymo priezidros paslaugy pirkimas, BVPZ kodas -71320000-7, 71248000-8.

Projekto pavadinimas

Projekto pavadinimas ,Karinés / civilinés krovos aikstelés jrengimas Palemone®. Preliminarus numatomas statinio
projekto pavadinimas ,Karinés / civilinés krovos aikstelés jrengimas Palemone®, Kauno m.“. Statinio projekto
pavadinimg projektuotojas turi patikslinti projektavimo metu, jei baty nustatytas poreikis nurodyti kitg projekto
pavadinima.

Statinio adresas

Palemono g. 78 H, Kaunas, Zemés sklypo kadastro numeris:1901/0068:78, Unikalus Nr.: 4400-2153-3317;
Palemono g.78, Kaunas, Zemés sklypo kadastro numeris: 1901/8001:16, Unikalus Nr. 4400-2708-5416;
Palemono g. 82, Kaunas, Zemés sklypo kadastro numeris: 1901/0068:77, Unikalus Nr.: 4400-2153-0747 bei
esami/basimi (naujai suformuoti) sklypai gretimybése pagal pridedamg schemg (Priedas Nr. 1).

Statiniy grupés sudétis

Gelezinkelio kelias, jo priklausiniai. Kiti inzineriniai statiniai (rampa, iSkrovimo aikstelé, aikstelé, vartai, tvora,
technologinis kelias, pokraninis kelias ir kt.), nuoteky Salinimo tinklai — drenazo tinklai, nuoteky alinimo tinklai -
lietaus nuoteky ir drenazo tinklai. Pagal poreikj kiti statiniai (triukSma slopinancios sienelés, inZineriniai tinklai,
gatvés ir/ar kt.), atsizvelgiant | projektavimo metu atlikty tyrimy rezultatus, teisés akty reikalavimus ir Uzsakovo
poreikius.

Projektuojami statinio (-iy) ar
statiniy grupés rodikliai

Numatomas krovos aikstelés dangos apie 25000 m? rekonstravimas/jrengimas, dangg sustiprinant ir pritaikant
atlaikyti numatoma 120 t. svorj, numatoma gelezinkelio keliy statyba, kur geleZinkelio vézeés plotis - 1435 mm,
statinio artumo gabaritas — GC, didziausia aSies apkrova 25 t; gelezinkelio vézés plotis - 1520 mm, statinio artumo
gabaritas — S, didzZiausia aSies apkrova 25 t. Taip pat triukSma slopinanciy sieneliy jrengimas, inzineriniy tinkly
atnaujinimas, jrengimas ir kt. pagal pridedamg preliminarig schemg (Priedas Nr. 1).

Statinio statybos rasis

Preliminariai numatoma*:
Statiniy rekonstravimas, nauja statyba, statinio griovimas.
* - statinio/iy statybos rasys nustatomos projektavimo metu.

Statinio kategorija

Preliminariai* numatoma: ,Neypatingojo statinio* kategorija
* - statinio/iy kategorijos nustatomos projektavimo metu.

Esamos statinio konstrukcijos, jy
funkciné paskirtis

Rampa R1 (587,0 kv. m.) ir iSkrovimo aikstelé (unik. Nr.4400-2124-5308) esancios prie keliy Nr.1EU ir Nr.2;
Biriyjy kroviniy aikstelés (unik. Nr. 4400-2124-5310);

Pakrovimo - iSkrovimo aikstelé (unik. Nr. 1996-8012-5100);

Krovimo kelias Nr. 1EU (unik. Nr.4400-1577-8619);




Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
Krovimo kelias Nr. 2 (unik. Nr.4400-1577-8628);
PrivaZiuojamasis kelias Nr. 74 (unik. Nr.4400-1578-4015);
Kaupiamasis ir iSvykimo kelias Nr. 73EU (unik. Nr.4400-1988-2258);
Kelias - asfalto danga (Palemono g. automobiliy kelias, unik.Nr.4400-2124-5276).
10. Kiti dokumentai ir duomenys apie Projekto ,Karinés / civilinés krovos aik$telés jrengimas Palemone® sprendiniai turi bati derinami tarpusavyje su
rengiamus projektus projektais:
LKarinés / civilinés krovos aikstelés jrengimas Palemone® dalies ,,1435 mm vézés keliy statyba®;
»,RU0Z0 Kaunas - valstybés siena su Lenkija signalizacijos ir susijusiy sistemy modernizavimas®;
»,1435/1520 mm ploCio vézés geleZinkelio kelio sunkiasvorés viksrinés karinés technikos krovai ties Kauno
intermodaliniu terminalu jrengimas®;
Rengiamais/parengtais/patvirtintais projekto ,Rail Baltica“ gelezinkeliy infrastruktiros Kauno gelezinkeliy mazge
susisiekimo komunikacijy inZinerinés infrastruktiros vystymo planas“ bei su Sio projekto poveikio aplinkai
ataskaita (toliau — PAV) tokia apimtimi, kokios stadijos bus projektas ir minétoji ataskaita projekto rengimo metu.
Aktualig informacijg susijusig su projektais pateiks Uzsakovas.
1. Lésy dydis projekto realizavimui Tiksli suma projekto realizavimui bus nustatyta atsizvelgus | statinio projekte pateikiamus sprendinius bei
projektuotojo nustatytg skaiCiuojamajg statybos darby kaing.
Il. Perkamy paslaugy apimtis
12. Perkamy paslaugy apimtis: ¢ Reikalingy inzineriniy ir tarSos tyrimy atlikimas (geodeziniai, topografiniai, geologiniai, triuk§mo tarSos,
grunto tarSos, vibracijos ir t.t.);
o Projektiniy pasidlymy parengimas (Projekto I, Il etapai);
e Statinio techninio darbo projekto parengimas (Projekto I, Il etapai);
e Statybg leidZianCiy dokumenty gavimas (Projekto I, Il etapai) (toliau — SLD);
e Statinio projekto vykdymo priezidros paslaugos.
12.1 Projektavimo apimtys 1. Numatyti dvigubo panaudojimo aikStelés apie 25 000m? rekonstravima/jrengimg dangg sustiprinant ir

pritaikant atlaikyti numatomg 120 t. svorj (krautuvas, krovinys) bei pritaikyta dvejopo infrastruktiros
naudojimo tikslams (kariniams ir civiliniams) pagal reglamento (ES) 2021/1328 reikalavimus.
Preliminarus/galimas aikStelés plotas (jrengimo vieta) nurodytas pridedamame priede Nr.1.
Projektuotojas turi parengti tokius sprendinius, kad dvigubo naudojimo aikstelés ribos jgalinty racionaliai,
funkcionaliai, ekonomiskai iSnaudoti priede Nr. 1 pazyméta teritorija.

2. Numatyti Palemono g. (Palemono g. 78H sklype) rekonstravimg pritaikant dvejopo infrastruktiros

naudojimo tikslams (kariniam ir civiliniam) pagal reglamento (ES) 2021/1328 reikalavimus. Preliminari

darby vieta nurodyta pridedamame Priede Nr. 1.

Numatyti Palemono g. atkarpos sutvarkymg nuo Ziedo iki sklypo Palemono g. 78H.

Numatyti keliy Nr. 1EU, 4EU, 2 statybg pagal pridedama preliminarig schemg Priedas Nr. 1.

5. Numatyti geleZinkelio kelio Nr. 1EU pajungimag j Nr. 73EU bei kelio Nr. 2 pajungimg j kelia Nr. 74 bei kelio
Nr. 4 EU pajungimg j kelig Nr. 1EU pagal pridedamg preliminarig schemg Priedas Nr. 1.

kW




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

Numatyti ieSmo Nr.701 jungiancCio kelig Nr. 2 su keliu Nr. 74 centralizuotg valdyma iS stoties EC.
Numatyti apsaugines priemones (verstukus), apsaugojancias nuo atsitiktinio vagony isriedéjimo i$ keliy
Nr. 1EU ir 2. Sios priemonés turi biti valdomos i$ stoties EC.

Numatyti rampos ir gelezinkelio keliy Nr.1EU, Nr. 2 perstatymg ir rampy jrengimg (pagal reglamento (ES)
2021/1328 reikalavimus bei pagal pridedama preliminarig schemg Priedas Nr. 1).

Numatyti naujo 1435 mm vézeés plocio kelio Nr. 4EU statybg iSlaikant nuo kelio Nr. 2 18,5 m atstumag tarp
aSiy pagal pridedamg preliminarig schemg Priedas Nr. 1.

Numatyti pervazos (ordinaté + 290.9) dangy rekonstravima susijusj su kelio Nr. 1EU pajungimu j Nr. 73EU
ir kelio Nr. 2 pajungimu j kelig Nr. 74 jrengiant reikiamo stiprumo dangos konstrukcijg (numatyti kelio
dangos pajégumg retkarciais atlaikyti sunkiasvoriy kariniy priemoniy judéjimg ar transportavimg (pagal
reglamento (ES) 2021/1328 reikalavimus).

Numatyti Palemono g. sklype Palemono g. 78H automobiliy kelio pertrasavimg siekiant
optimaliai/racionaliai iSnaudoti plotg aikStelés jrengimui parenkant optimalios konstrukcijos dangg, pvz.
jrengiant kelio dangg viename lygyje su aikstelés danga.

Numatyti Palemono g. automobilinio kelio pertrasavima ir dangos jrengima (sklypuose su statiniais adresu
Palemono g. 78 H, 82, 157 ir kiti). Pastacius kelig Nr.1 EU jrengimo vietoje (sklypuose su statiniais adresu
Palemono g. 157) bei pervazos (ordinaté +290.9) prieigose i§ abiejy geleZinkelio keliy abiejy pusiy
jrengima (sklypuose su statiniais adresu Palemono g. 78, 157), sutvarkymg bei darby vykdymo metu
pazeistos esamos automobiliy kelio dangos atstatyma.

Numatyti esamy vandens nuvedimo jrenginiy sutvarkyma/rekonstravimg ir pagal poreikj naujy jrengima.
Numatyti signalizacijos, rysiy ir elektros tiekimo kabeliy perkélima, jgilinimg, iSkélimg arba apsaugojimag
pagal galiojancius reikalavimus, jeigu jie pateks j darby zong, kity inzineriniy tinkly patenkanciy j statybos
darby zong apsaugojima, jgilinima, iSkélimg. Atitinkamai numatyti susijusiy/trukdanciy darbams jrenginiy,
statiniy perstatyma, demontavima.

Numatyti teritorijos apSvietima, aptvérimg, vaizdo stebéjimo sistema.

Numatyti triukSmo, vibracijos, oro tarSos mazinimo priemoniy jrengima, jeigu reikalinga pagal skaiCiavimo
ir vertinimo rezultatus. Pagal poreikj numatyti kity nei anksc€iau iSvardyta Zmoniy sveikatos ir aplinkos
apsaugos priemoniy jrengima.

Numatyti esamy medziy ir krdmy, patenkancCiy j statybos darby zong arba kelianciy pavojy eismo
saugumui ir statiniy eksploatavimui, Salinimg. Projekte numatyti medzZiy kompensuojamajg verte (jei
reikalinga). Bréziniuose turi bati tiksliai suzyméti Salinami medziai ir krimai, o Zeldiniy Salinimo Ziniarastyje
turi bati nurodyta Zeldinio vieta, risSis, skersmuo, biklé, saugomas/nesaugomas, Salinimo bdtinumo
pagrindimas. Informacija apie Zeldinius turi bati pagrjsta apzidra/tyrimais teritorijoje. Numatyti nekertamy
Zeldiniy apsaugos priemones statybos metu. Ziniarastyje turi bati pateiktas $alinamy Zeldiniy kiekis tiriu
ir mase. ldentifikavus, kad medis trukdo projekto jgyvendinimui, taCiau yra ypac vertingas bendruomenei
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18.
19.
20.

21.

arba ekologiniu aspektu, jvertinti ir numatyti jo iSsaugojimo, apsaugos arba perkélimo priemones, jei tai
jmanoma.

Pagal poreikj numatyti privaziavimo kelio j statybviete jrengima.

Numatyti visy dangy statybvietés zonoje atstatyma, uzséjima zole.

Projektavimo metu turi bati atlikti visi reikalingi darbai tam, kad baty pasiekti techninés uzduoties keliami
reikalavimai.

Numatyti tinkamy tolimesniam naudojimui medziagy (virSutinés kelio konstrukcijos, ieSmuy, tvory, boksty,
ir kt.) elementy iSardymg atskirais elementais ir grgzinimg Uzsakovui bei netinkamy medziagy, statybiniy
atlieky iSvezimg i$ statybvietés, utilizavima.

12.2.

Projektavimo paslaugos

w

Perkamos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé” ir kity norminiy teisés akty reikalavimus: prisijungimo saglygy
ir specialiyjy reikalavimy uzsakymas/gavimas, projektiniy pasidlymy parengimas, koregavimas pagal
pastabas, projektiniy pasidlymy vieSinimas, projektiniy sprendiniy parinkimas, atsizvelgiant j gauty tyrimy
iSvadas, statinio techninio darbo projekto parengimas, projekto sprendiniy suderinimas, statybag
leidzianCio dokumento gavimas.

Visi projekte numatyti sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy, kity teisés akty,
privalomuyjy projekto rengimo dokumenty, standarty, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty ir Sios uzduoties reikalavimus.

Paslaugy teikimo metu jvertinti ir vadovautis visais naujausiais teisés akty pakeitimais.

Projekte turi badti visos projekto sudedamosios dalys bdtinos pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize®, reikalingos projektavimo uzduotyje numatytiems tikslams pasiekti ir
statybos darbams atlikti. Kiekvienam tvarkomam statiniui(-iams) ar inzineriniams tinklams turi bati
parengtos atskiros statinio(-iy) ar inzineriniy tinkly specifikg atitinkancios projekto dalys.

Bréziniy apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyviniy dokumenty (jskaitant standarto LST 1516
»Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ arba lygiavercius reikalavimus.

Projekte batina aprasyti detaly darby organizavimg statybvietéje. ApraSyme turi bati nurodyti darbai,
kuriuos vykdant nutraukiamas traukiniy eismas darby vykdymo zonoje (atskirose zonose), ir / ar darbai,
pazeidziantys gelezinkelio keliy artumo gabarito reikalavimus eismo pertrauky metu.

Projekto techninés specifikacijos turi bati parasSytos konkreciai Sitam projektui, iS&samios ir detalios.
Statinio projekte, techninéje specifikacijoje negali bati nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmeé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar
tam tikriems produktams bty sudarytos palankesnés sglygos arba jie bity atmesti. Toks nurodymas yra
leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibadinti.
Siuo atveju nurodymas pateikiamas jrasant Zodzius ,arba lygiavertis®.
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8. ISeities duomenis, kuriuos pateiks UZsakovas, jei butina, patikslina projektuotojas.

9. Projektas, darbai ir sgveikos sudedamosioms dalims priskiriamos medzZiagos turi atitikti atitinkamus INF
TSS reikalavimus, turi bati atliktos reikalingos atitikties vertinimo procediros ir gauti atitinkami tai
patvirtinantys dokumentai (sertifikatai, deklaracijos). Jei bus rekonstruojama infrastruktdra kuri turi Siuos
dokumentus, tai esamy dokumenty bylos turi bati atitinkamai atnaujintos.

12.3.

Kitos paslaugos, susijusios su
projektavimo paslaugomis

1. Uzsakyti, atlikti ir gauti statinio statybinius tyrimus: statinio statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy sklypy (trasy) inzinerinius geodezinius tyrimus, inzinerinius geologinius, geotechninius ir
kitus tyrimus, aplinkos, tarSos (grunto, triuk8mo, vibracijos ir kt.) tyrimus ir skai€iavimus, topografiniy ir
kity reikalingy statybiniy tyrinéjimy dokumentus, keliy saugumo audita.

2. Parengti, susiderinti su Uzsakovu ir institucijomis atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo dokumenta,
gauti atrankos dél PAV iSvada, atsizvelgiant j numatomo projektuoti statinio specifikg. Paslaugy tiekéjas
turi pasitelkti pakankamus Zmogiskuosius ir technologinius isteklius, kad planuojamos Ukinés veiklos
poveikis aplinkai bty tinkamai jvertintas bei bty numatytos atitinkamos priemonés neigiamam poveikiui
aplinkai iSvengti atrankos dél PAV procediros metu. Paslaugy tiekéjas turi aktyviai kontaktuoti su PAV
subjektais ir Atsakinga institucija ir siekti, kad PAV subjektai ir atsakinga institucija, esant abejonéms dél
PAV atrankos informacijos kiekybinio ir kokybinio turinio arba PUV poveikio aplinkai, pateikty pastabas,
bet ne priimty iSvadg, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

3. Projektuotojas turi gauti pavojaus analizés ir vertinimo ataskaitg, vadovaujantis 2013 m. balandzio 30 d.
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos budas, susijes su
pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009, (jeigu
pavojaus analize ir vertinimg batina atlikti) arba pateikti dokumentus, kad pavojaus analizés ir vertinimo
atlikti neprivaloma.

4. Projektuotojas, likus 30 k. d. iki Statinio projekto pateikimo ekspertizés vykdymui, UzZsakovui pateikia
Projekto informacija, reikalingg Projekto ekspertizés paslaugy pirkimui.

5. Gavus Projekto ekspertizés teigiama jvertinimg bei UZsakovui patvirtinus Projekta, projektuotojas turi
atlikti reikalingas procediras ir gauti statybg leidziantj dokumentg. SLD praSymo projektas iki praSymo
pateikimo turi biti suderintas su Uzsakovu.

6. Projektuotojas jgaliojamas gauti projektavimo specialiuosius reikalavimus bei salygas, visus reikalingus
sutikimus bei suderinimus.

12.4.

Statinio projekto vykdymo priezidra

Projekto vykdymo priezidra turi bati vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
~otatybos darbai. Statinio statybos priezitra“ ir sutarties sglygose nustatytais reikalavimais.

13.

Paslaugy teikimo pradzia ir trukme

Paslaugy teikimo etapai ir jy vykdymo trukmés apradyti sutarties sglygose.
Projektavimo metu teikiamy paslaugy detalizavimas ir jy trukmés planavimas atliekamas projektuotojo,
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projektuotojui parengiant paslaugy teikimo grafikg. Grafike turi bati detaliai jvardintos projektavimo paslaugy
teikimo metu pagal technine uzduotj rengiamy atskiry dokumenty parengimo, derinimo, vieSinimo, salygy, leidimy
gavimo ir kitos proceduros (tyrimy atlikimas, sglygy gavimas, projektiniy pasitlymy parengimas, vieSinimas,
statinio techninio darbo projekto parengimas, derinimas, UZsakovo atliekamos statinio projekto ekspertizés
vykdymas, SLD iSdavimo prasymo pateikimas, SLD iSdavimo procediros, SLD gavimas ir kt.) trukmés,
tarpusavio sgsajos. Grafikas turi bdti rengiamas vadovaujantis sutarties sglygy ir techninés specifikacijos
reikalavimais.

Projektuotojas per 10 kalendoriniy po sutarties jsigaliojimo turi parengti paslaugy teikimo grafikg ir pateikti jj derinti
UzZsakovui. Uzsakovas grafikg suderins arba pateiks pastabas per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. Tuo atveju, jei
bus pateiktos pastabos, pakoreguotg grafikg projektuotojas turi pateikti Uzsakovui per 5 darbo dienas.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo dokumentams
taikomi teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai dokumentai bei
normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas priimtas 1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240;

2. Gelezinkelio transporto eismo signalizacijos taisyklés. Patvirtintos LR susisiekimo ministro 1997-12-30
jsakymu Nr. 483;

3. Techninio geleZinkeliy naudojimo nuostatai. Patvirtinti LR susisiekimo ministro 1996-09-20 jsakymu Nr.
297. Nauja redakcija 2017-11-17 patvirtinta jsakymu Nr.309;

4. Gelezinkeliy eismo taisyklés. Patvirtintos LR susisiekimo ministro 1999-12-30 jsakymu Nr. 452;

5. Darbuotojy dirbanciy elektrifikuotame gelezinkelyje, saugos taisyklés AE/84 patvirtintos AB ,,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus, 2016-09-02 jsakymu. Nr. |-734;

6. Rangos darby vykdymo AB ,LTG Infra“ elektros jrenginiuose saugos taisyklés 350/AE patvirtintos AB
,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2021-04-06 Nr. |]S(LGI)-122;

7. LST EN 13803:2017 GeleZinkelio taikmenys. Bégiy kelias. Projektiniai kelio trasos parametrai. 1435 mm
ir platesnés vézés kelias (arba lygiavertis);

8. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

9. STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*;

10. STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

11. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZziantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas®;

12. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00. Patvirtintos LR vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2000-12-22 jsakymu Nr. 346;

13. K/111 Gelezinkelio kelio priezitros taisyklés. Patvirtintos SPAB ,Lietuvos geleZinkeliai generalinio
direktoriaus 2000-02-17 jsakymu Nr. 47;

14.LTGI 147/K Gelezinkelio kelio statiniy techninés prieziGros taisyklés, patvirtintos AB ,LTG Infra“
Techninés priezitros vadovo 2022 m . balandZio 1 d. potvarkiu Nr. PO(INFRA)-111/2022;
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15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

. 15/LG ,GelezZinkelio sto€iy projektavimo taisyklés®. Patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. geguzés 5 d. Nr. 3-25/D1-249. Nauja redakcija 2015-
06-16 jsakymu Nr.3-250(1.5E) ;

LTGI 163/K Statiniy artumo gabarity taikymo instrukcija. Patvirtinta AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ generalinio
direktoriaus 2001-11-26 jsakymu Nr.456. Pakeitimai patvirtinti AB ,LTG Infra® generalinio direktoriaus
2021-09-09 jsakymu Nr. PO(LGI)-198;

192/K Gelezinkelio sankasos priezidros instrukcija. AB ,LTG Infra“ Techninés prieZitros vadovo 2022 m.
sausio 31 d. potvarkiu Nr. PO(INFRA)-42/2022

187/AA Gelezinkeliy signalizacijos jrenginiy montavimo taisyklés. Patvirtintos AB ,Lietuvos gelezinkeliai*
generalinio direktoriaus 2005-07-08 jsakymu Nr. |-417. Pakeitimas patvirtintas AB ,Lietuvos gelezinkeliai*
generalinio direktoriaus 2016-08-10 jsakymu Nr. |-687;

K/138 Gelezinkelio kelio remonto darby priémimo taisyklés. Patvirtintos SPAB ,Lietuvos gelezinkeliai®
generalinio direktoriaus 2000-07-12 jsakymu Nr. 210;

245/AA Signalizacijos sistemy ir jrenginiy kabeliy klojimo taisyklés. AB ,LTG Infra“ Techninés prieziaros
vadovo 2022 m. lapkri¢io 28 d. potvarkiu Nr. PO(INFRA)-529/2022;

LG/12 ,Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés®. Patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2005 m. sausio 27 d. jsak. Nr. 3-36;

SN 449-72 ,Gelezinkeliy zemés sankasos projektavimo nurodymai“, vertimas lietuviy kalbg priimtas taikyti
bendrovéje AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus 2006 m. liepos 17d. jsakymu Nr. |-390;
AA/19 Signalizacijos jrenginiy techninés priezilros instrukcija. Patvirtinta SPAB ,Lietuvos geleZinkeliai®
generalinio direktoriaus 1999-11-26 jsakymu Nr. 255;

165/AA Gelezinkeliy signalizacijos jrenginiy priémimo naudoti taisyklés. Patvirtintos AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus 2001-12-29 jsakymu. Nr. 520;

LTGI 25/AA GeleZinkeliy signalizacijos sistemy ir jrenginiy technologinio projektavimo taisyklés,
patvirtintos AB ,LTG Infra® Techninés prieziiros vadovo 2022 spalio 3 d. potvarkiu Nr. PO(INFRA)-
401/2022;

18/A Signalizacijos jrenginiy ir sistemy saugaus remonto ir priezitros instrukcija. Patvirtinta AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-08-14 jsakymu Nr. ]-756;

LTGI 112/ARE ,Signalizacijos, rySiy ir elektros sistemy ir jrenginiy techninés dokumentacijos tvarkymo
instrukcija“. Patvirtinta AB ,LTG Infra“ techninés priezZitros vadovo, 2021-12-01 potvarkiu. Nr. PO(LGI)-
324,

,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zymeéjimo, prieziGros ir naudojimo taisyklés® Nr.1v-978
patvirtinta Lietuvos Respublikos rySiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978;
Automatinés pervazos signalizacijos veikimo parametry skaiiavimo metodiniai nurodymai AA/288
Patvirtinta AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2021-06-02 Nr. ]S(LGI)-215;
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30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.

2007 m. birzelio 28 d. Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas Nr. X-1241;

2017-06-27 Lietuvos Respublikos planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas Nr.
XI1-529;

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*;

Lietuvos higienos norma HN 50:2016 ,Visg Zmogaus king veikianti vibracija: didZiausi leidziami dydZiai
ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose®;

Lietuvos higienos norma HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maziausios
ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai®. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24
jsakymu Nr. 277;

,Gelezinkeliy infrastruktdros objekty priémimo naudoti taisyklés® LTGI 238/BD. Patvirtinta AB ,LTG Infra®
generalinio direktoriaus 2020-11-30 jsakymu Nr. |S(LGI)-561;

Gelezinkeliy infrastruktiros priezidros ir remonto darby organizavimo gelezinkelio stotyse ir
tarpsto€iuose, nenutraukus gelezinkeliy transporto eismo, taisyklés 335/SS. Patvirtinta AB ,LTG Infra“
generalinio direktoriaus 2023-01-30 Nr. |]S(INFRA)-16/2023;

,Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky suteikimo taisyklés®“. Patvirtinta AB ,LTG Infra“ generalinio
direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. jsakymo Nr. |S (INFRA)-143/2022;

.Lietuvos Respublikoje taikomy gelezinkeliy posistemiy techniniy taisykliy sgrasas” 2005 m. balandzio
25 d. Nr. 3-146;

LTGI 358/K ,Techniniai reikalavimai projektiniams kelio trasos parametrams ir geleZinkelio linijjoms
iSdéstymui vietoveje“. Patvirtinta AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2021-07-19 Nr. |S(LGI)-280;
STEE] ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés“ 2010 m. kovo 30 d. Nr. 1-100;

E|]|BT ,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés” 2012 m. vasario 3 d. Nr. 1-22;

2020-11-11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas ,Dél minimaliy reikalavimy dulkétumui
mazinti laikant, kraunant, vezant palaidas kietgsias medziagas“ Nr. D1-682;

2007-04-02 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas “Dél pavirSiniy nuoteky tvarkymo
reglamento patvirtinimo® Nr. D1-193%

,Krastovaizdzio formavimo gairés valstybiniams keliams ir gelezinkeliams® (LR aplinkos ministerija,
Kaunas, 2013)

STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Lauko inzineriniai tinklai";

LR Aplinkos ministerijos jsakymas "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles" 2010-03-15
Nr.D1-193;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakyma Nr. D1-45 ,Dél Medziy ir kramy
priezidros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezidros taisykliy
patvirtinimo®;
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48. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymg Nr. 3-507 ,Saugiam eismui
pavojy kelianciy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmeés automobiliy keliy
juostoje augandiy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso patvirtinimo®;

49. Komisijos jgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1328 2021 rugpjacio 10 d. kuriuo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentg (ES) 2021/1153 apibréziami infrastruktiros reikalavimai, taikytini tam
tikry kategorijy dvejopo infrastruktiros naudojimo veiksmams;

50. 2014 m. lapkriCio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1299/2014 dél Europos Sajungos gelezinkeliy
sistemos infrastruktiros posistemio techninés sgveikos specifikacijos;

51. Leidimy pradéti naudoti stacionariuosius gelezinkeliy posistemius ir leidimy pateikti rinkai gelezinkeliy
riedmenis iSdavimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodzio 22
d. jsakymu Nr. 3-507 ,Dél Leidimy pradéti naudoti stacionariuosius gelezinkeliy posistemius ir leidimy
pateikti rinkai geleZinkeliy riedmenis iSdavimo taisykliy patvirtinimo®;

52. ,Rail Baltica“ projektavimo gairés: https://www.railbaltica.org/design-guidelines/; Aktualius projektavimo
gairiy dokumentus (angly k.) projekto rengimo metu pateiks Uzsakovas.

kiti, pirkimo objektui aktualUs, ES ir Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés akty bei AB ,Lietuvos gelezinkeliai*
irfar AB ,LTG Infra“ normatyviniy dokumenty reikalavimai. Paslaugy teikimo metu jvertinti ir vadovautis visais
naujausiais teisés akty pakeitimais.

15.

Funkciniai (paskirties) ir naudojimo
(eksploataciniai) reikalavimai
statiniui (statiniy grupei)

Karinés / civilinés krovos aikstelés danga turi bati tvirta, pritaikyta dvigubos paskirties (karinés / civilinés (biriy,
skysty) ir kt. kroviniy krovos reikméms (pagal reglamento (ES) 2021/1328 reikalavimus) ir turi atlaikyti
krauty/tusCiy kroviniy puspriekabiy/sunkiasvoriy automobiliy apkrova, karinés technikos (jskaitant viksrinés)
aSies apkrova, keltuvo su karine technika apkrovg ir kt. AikStelés danga turi bati ilgaamziSka (ne maziau kaip 40
m). Teritorija turi bati apSviesta uztikrinant 24/7 apSvietimg, aptverta, su vartais (saugus, valdomi nuotoliniu
bidu), automatiniais uztvarais, teritorijoje turi bati uztikrintas funkcionalumas, numatyta transporto ir pésciyjy
judéjimo schema aiksteléje. Eismo judéjimo schema(-0s) turi bati pritaikyta karinio transporto kolony formavimui
ir sklandziam jy atvykimui/iSvykimui. Batina numatyti mobilios kuro papildymo jrangos darbo vieta. Numatyti
pavirSinio vandens nuoteky surinkimo sistemg jvertinus numatomos veiklos specifika, jvertinant pajungimo |
esamg sistemg galimybe bei pajégumus taip pat jvertinus, kad gali bati pastatoma mobili plovykla. Karinés /
civilinés krovos aikstelé turi bati jrengiama maksimaliai panaudojant Uzsakovo patikéjimo teise valdomo sklypo
plota, siekiant sutalpinti ne maziau kaip 300 vnt. jvairaus ilgio/ploCio karinés technikos (ne maziau kaip 15 tdks.
kv. m), bet neapsiribojant ir uztikrinant dvigubos paskirties funkcionalumg bei pilnaverti judéjimg teritorijoje
(jvertinus reglamente (ES) 2021/1328 nurodytus reikalavimus karinés technikos judumui). Taip pat aiksteléje turi
bati numatyta vieta laikino apgyvendinimo lauko stovyklai, preliminariai 12-16 konteineriy, i$ kuriy 1-2 higieniniai,
4 administraciniai, 4-6 poilsio su elektros, vandens bei nuoteky pajungimo taskais. Prie rampy turi bati numatyti
elektros prisijungimo taskai, taip pat vietos kilnojamiems konteinerinio tipo nameliams, skirtiems per rampg
kraunamos technikos stebéjimui/apskaitai vykdyti. Teritorijoje numatyti prieSgaisrines priemones jvertinus
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vykdoma veiklg bei specifikg.

16.

Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios kultdros paveldo
vertybés apsaugos reikalavimai

Vibracija. Atlikti esamos situacijos prekiniy traukiniy, manevriniy traukiniy, vilkiky keliamos vibracijos lygio
matavimus. Remiantis atlikty matavimy rezultatais bei jvertinus vibracijg lemian€ius veiksnius (gruntg,
infrastruktdrg, atstuma, pastaty konstrukcijas, meteorologijg, krovos darby specifikg, traukiniy ir autotransporto
greitj, svorj ir kt. parametrus), atlikti detalius vibracijos lygio skaiiavimus projektiniu variantu be priemoniy,
projektiniu variantu su priemonémis (jei priemonés reikalingos), pateikiant rezultaty palyginimg su HN 50:2016
leidziamais dydZiais pastaty patalpose, kurioms taikoma HN 50:2016. Projektiniu variantu prognozuojant
vibracijos leidZiamy dydziy virSijimg, numatyti projekte racionalias (jrengimo, kainos, efektyvumo, eksploatavimo,
ilgaamziSkumo aspektais) vibracijos mazinimo priemones. Turi bati iSnagrinéta naujausia ir geriausia skirtingy
tipy vibracijos mazinimo priemoniy taikymo praktika. Vibracijy skai€iavimus ir priemoniy parinkimg turi atlikti
kvalifikuoti, atitinkamg Sios srities iSsilavinimg ir patirtj turintys specialistai. Pateikti ir i§ anksto su UZsakovu
susiderinti vibracijos vertinimo ataskaitg.

Triuk8mas. Atlikti esamos situacijos krovos darby triuk8mo lygio matavimus. Skai€iavimais (modeliavimu) jvertinti
prognozuojamg projektinj krovos darby bei geleZinkelio transporto ir autotransporto keliamo triukSmo lygj
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje, atitikti HN 33:2011. TriukSmo lygio
matavimus turi atlikti akredituota laboratorija/jstaiga, turinti Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro iSduotg
galiojantj akreditacijos pazyméjimg, kuriame bty nurodyta, kad jmoné yra akredituota atlikti akustinio triukSmo
tyrimus. Pateikti ir i§ anksto su UZsakovu susiderinti triukSmo vertinimo ataskaita.
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Oro tarSa. Atlikti projektinés situacijos oro tarSos skaiCiavimus, sklaidos modeliavimg (be tarSos mazinimo
priemoniy ir su tarSos mazinimo priemonémis, jei jos reikalingos), jvertinant oro tarsg i$ stacionariy neorganizuoty
(kroviniy perkrovimo darbai) ir mobiliy (krautuvai, vilkikai, manevravimo lokomotyvas ir/ar kt.) aplinkos oro tarSos
Saltiniy bei gelezinkelio transporto ir autotransporto. |vertinti prognozuojamg anglies monoksido, azoto oksidy,
kietyjy daleliy, sieros dioksido, angliavandeniliy ir/ar kt. terSaly koncentracijas, atitiktj oro uzterStumo normoms.
Prognozuojant oro tarSos normy virSijimus, numatyti veiksmingas tarSos mazinimo priemones (vandens/riko
patrankas, sieneles, uzdarg krova angaruose ir/ar kt.)

Grunto tarSa. Atsizvelgiant j tai, kad turima informacijos apie galimg gretimo sklypo (Palemono g. 80B, Kaune)
uzterStumag kreozotu ir galima tarSos iSplitimg j gretimas teritorijas, atlikti preliminaryjj ekogeologinj tyrimg viso
projekto apimtyje priede Nr. 1 nurodytoje preliminarioje projekto jgyvendinimo teritorijoje. Vadovaujantis
preliminariojo ekogeologinio tyrimo rezultatais, atlikti detalyjj ekogeologinj tyrimg (jei reikalinga) bei parengti
uzterstos teritorijos tvarkymo plang (jei reikalinga) teisés akty tvarka.

Patikrinti analizuojamos teritorijos pastaty ir jy sklypy statusg pagal V] Registry centro duomenis bei bukle
natdroje, siekiant tiksliai identifikuoti gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastatus bei jy patalpas.

17. Specifiniy poreikiy reikalavimai -

18. Techniniai, kokybiniai (estetiniai, | Statinio projekto sprendiniai turi bati ekonomiskai pagristi ir racionalls, sudarantys galimybe objektg jrengti per
komforto, energinio naudingumo, | kiek jmanoma trumpesnj statybos darby laikotarpj bei eksploatuoti maziausiomis sgnaudomis numatoma 40 mety
triukdmo lygio ir tt.) reikalavimai | €kSploatavimo laikotarpj. Uzsakovas pasilieka teisg nepritarti sitlomiems sprendiniams ir / arba pateikti jiems
pagal statinio projekto sprendiniy pastabas, jeigu patikslinus sprendinius galima sumazinti jrengimo / eksploatacines sgnaudas.
dalis

18.1. sklypo sutvarkymo (sklypo plano) Projektuojama pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus.

Numatyti Palemono g. rekonstravimg apie 1,5 km pritaikant dvejopo infrastrukttros naudojimo tikslams (kariniam
ir civiliniam) pagal reglamento (ES) 2021/1328 reikalavimus bei pagal pridedamg preliminaria schemg Priedas
Nr.1. Autokelio danga (Palemono g.) - asfaltbetonis, pervazos danga — asfaltbetonis/betonas (pagal reglamento
(ES) 2021/1328 reikalavimus).

18.2. architektdros daliai Numatyti visos teritorijos aptvérimg. Teritorijos perimetro tvoros vertikaliosios dalies aukstis nuo zemés turi bati
ne mazesnis kaip 2150 mm (numatytos visos konstrukcijos aukstis — ne mazesnis kaip 2500 mm). Ant tvoros
virSaus yra V formos konstrukcija, su 45° kampu j vidine ir iSorine puses nukreiptomis dalimis, ne trumpesnémis
kaip 400 mm. Ant jos tvirtinama koncertina. Apatiné tvoros dalis jtvirtinta taip, kad pro jg nebity galima praljsti
nenaudojant jokiy jrankiy, atlenkus tinklg. Nustacius poreikj jrengti kitos konstrukcijos aptvérimg ar/ir triukSma
slopinancias sieneles, numatyti jy paskirties pritaikyma ir karinés technikos apsaugos reikméms.

Taip pat turi bGti numatyti vartai, pakeliami vartai, avarinio i8éjimo durys (jei bus nustatytas poreikis).Vartai turi
bati valdomi automatizuotai, nuotoliniu bGdu.

Projektavimo metu nustacius papildomg poreikj, rengiama pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimus.

18.3. konstrukcijy daliai Numatyti pokraninio kelio bei ozZinio krano demontavimg iSsaugant medziagas, mechanizmus tolimesnei




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

eksploatacijai sumontavus kitoje vietoje. Karinés / civilinés krovos aikstelés dangos jrengiamos iki gelezinkelio
bégiy, tam kad uztikrinti krovg ratine konteineriy krovos technika privaziuojant i§ Sono. Siekiant optimaliai ir
racionaliai iSnaudoti plotg sklype Palemono g. 78 H aikStelés jrengimui parinkti optimalios konstrukcijos danga,
pvz. jrengiant kelio dangg viename lygyje su aikStelés danga.

Siekiant optimaliai iSnaudoti aikStelés plotg, uztikrinti technikos ir / ar kroviniy judéjimg per ja, optimaliai
iSnaudojant krovos galimybes, gelezinkelio keliy atkarpos turi bati jrengtos naudojant bebalaste konstrukcija,
leidZiancia krovos technikai vazinéti per geleZinkelio kelig. Tokios konstrukcijos atkarpas, jy ilgius Projektuotojas
privalo suderinti su Uzsakovu.

Papildomai projektavimo metu nustacius poreikj, rengiama pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé® reikalavimus.

18.4.

procesy valdymo ir automatizavimo
daliai

Atlikti techninj jvertinimg dél planuojamo svorio poveikio elektros, rySiy ir automatikos jrenginiams (kabeliai,
RKKS), esantiems karinés / civilinés krovos aikstelés rekonstrukcijos vietoje. Atsizvelgiant j pateiktas iSvadas -
priimti sprendinius dél esamy elektros, rySiy ir automatikos jrenginiy pritaikymo ar iSkélimo.

18.5.

susisiekimo daliai

Numatyti aikStelés dalyje integruotas pervazas siekiant sudaryti galimybes optimaliai ir racionaliai judéti jv.
technikai.

Numatyti visg bdting vertikalyjj ir horizontalyjj zenklinimg, taip pat eismo judéjimo schemas (vidiniams
autokeliams).

18.6.

vandentiekio ir nuoteky S$alinimo
daliai, dujotiekio daliai

Jvertinti, kad aiksteléje bus kraunami skysti, birGs (dulkls) kroviniai, krovos metu gali bati galimai terSiama
teritorija, turi bati numatyti minimalUs reikalavimai dulkétumui mazinti ir atitinkamai numatyti nuoteky tvarkymo
sprendiniai.

Jvertinti ir esant poreikiui suprojektuoti deformacines jrengiamos dangos silles ir pavirSinio vandens nubégimo
sprendinius. Sprendiniai turi bati suderinti su Uzsakovu.

Jeigu yra poreikis - pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé“ bei STR 2.07.01:2003
"Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Lauko inZineriniai tinklai" reikalavimus.

18.7.

pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo daliai

Pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimus. Pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo projekto dalyje pateikti kalendorinj darby vykdymo grafikg, kuriame numatyti
optimalig atliekamy rangos darby trukme. Darbai turés buti vykdomi etapais, siekiant uztikrinti krovos aiksStelés
darbg statybos darby vykdymo laikotarpiu. Numatyti statybos darby vykdyma uZtikrinant nenutraukiama traukiniy
eisma.

18.8.

elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy) daliai

Atlikti techninj jvertinimg dél planuojamo svorio poveikio elektros, rySiy ir automatikos jrenginiams (kabeliai,
RKKS), esantiems karinés / civilinés krovos aikStelés dangos rekonstrukcijos vietoje. Atsizvelgiant j pateiktas
iSvadas - priimti sprendinius dél esamy elektros, rySiy ir automatikos jrenginiy pritaikymo ar iSkélimo.

Numatomoje darby zonoje, Palemono st. prekiy baro aikSteléje, Salia naujai numatomy kloti gelezinkelio keliy,
nuo keliy pradzZios (nuo naujai projektuojamo 1520mm plocio kelio vézés ieSmo) ir iki jy pabaigos suprojektuoti
12x @ 110 HDPE vamzdziy RKKS. Naujai klojamos RKKS trasoje numatyti esamy tinkly ar jrenginiy iSkélima
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arba apsaugojimg. Naujai klojama RKKS turi neideiti i5 AB ,LTG Infra“ patikéjimo teise valdomy Zemeés sklypy
ribos.

18.9.

elektrotechnikos daliai

Suprojektuoti esamy elektros tiekimo ir apSvietimo jrenginiy pertvarkyma susijusius su karinés / civilinés krovos
aikstelés dangos rekonstrukcija / jrengimu. Pertvarkomas apSvietimas turi atitikti HN98:2014 reikalavimus.
Apsvietimo valdymg numatyti rankinj, automatinj ir distancin;.

Atramy ir Sviestuvy skaicius, jrengimo vietos bei apSviestumo krypties ir lygio parametrai turi bati pagristi
projektiniais skaiCiavimais ir atitikti nustatytas galiojancias higienos normas;

ApSvietimui turi bati naudojami Sviestuvai su LED Sviesos Saltiniu. LED Sviestuvai turi turéti ENEC sertifikatus
(arba lygiavercius) ir CE Zenklinimg. Garantija pilnam Sviestuvo komplektui — ne maziau kaip 10 mety.
Apsvietimo bokstus su nuleidZziama karGina projektuoti tik tuo atveju (arba tik tokiose vietose) jeigu jmanoma
uztikrinti privaZziavimg autoboksteliui, kartinos nuleidimo mechanizmo gedimo atveju.

Atlikti techninj jvertinimg dél planuojamo svorio poveikio elektros, rySiy ir automatikos jrenginiams ( kabeliai,
RKKS), esantiems aikstelés dangos rekonstrukcijos vietoje. Atsizvelgiant j pateiktas iSvadas- priimti sprendinius
deél esamy elektros, rySiy ir automatikos jrenginiy pritaikymo ar iSkélimo.

Suprojektuoti vaizdo stebéjimo sistemg, Vaizdo stebéjimo sistema turi bdti IP technologijos, palaikanti
perduodamy duomeny Sifravimg tarp kamery ir archyvavimo serverio (dedikuoti TPM moduliai).

Vaizdo stebéjimo kameros turi dengti visg gelezinkelio kelio ilgi objekto ribose. Rampos ir kitos iSkrovimo vietos
taip pat turi bati patekti j kamery stebéjimo ruozg. Esant galimybei (jeigu bus montuojamos aukstesnés nei 20m
apSvietimo atramos, jose numatyti valdomas kameras su IR paSvietimu (PTZ). Autotransporto
jvaziavimol/iSvaziavimo vietoms dedikuojamos atskiros kameros transporto kontrolei.

Teritorijos kameros turi bati ne mazesnés raiSkos nei 4 Mpx, turéti IR paSvietimg ir/arba turéti ypac jautrius vaizdo
sensorius. Visos kameros turi turéti bazine vaizdo analitikg (judesio aptikimas, linijos kirtimas, patekimas j zong).
Vaizdo jra8ymo serveris turi gebéti iSsaugoti 24/7 jraSus 30d. Prie serverio vienu metu turi galéti prisijungti bent
4 vaizdo stebéjimo operatoriai. Serverio programiné jrangos versija turi bGti ne senesné nei 18 mén.

Vaizdo stebéjimo sistemai numatyti nepertraukiamg maitinimo Saltinj, kuris uztikrinty sistemos darbg pagrindinio
elektros maitinimo dingimo atveju bent 10 minuciy.

Apsaugos poste numatyti kompiuterine operatoriaus darbo vietg su dviem ne mazesniais nei 24“ monitoriais.
Taip pat jvertinti galimybe vaizdo stebéjimo sistemos pagalba uZztikrinti objekto perimetro (kuris ribojasi su LTG
teritorija) apsauga.

Visa aktyviné vaizdo stebéjimo sistemos jranga turi atitikti NKSC rekomendacijas.

Turi bati jdiegta kibernetinio saugumo jranga, sprendimai ir sistemos, tiesiogiai susije su dvejopo naudojimo
infrastruktiros saugumu.

18.10.

kita

Projektuojant numatyti j darby zong patenkanciy esamy tinkly, komunikacijy, jrangos iSsaugojimg, o esant
batinybei, perkélima.
Projekto ataskaitos privalo bidti parengtos, laikantis dalykinés, administracinés kalbos taisykliy, skyrybos,
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raSybos, kalbos kultdros normuy.

Projektiniy pasitlymy vieSinimo pristatymg visuomenei turi atlikti projektuotojo atstovai, gebantys sklandziai ir
raiSkiai reiksti mintis, argumentuotai pristatyti ir apginti sprendinius, turi bati pakankamai kvalifikuoti ir jsigiline j
sprendinius, kad atsakyty j visus visuomenés klausimus pvz. pasitelkiant ir vizualines priemones, prezentacijg ir
pan.

19.

Nurodymai sprendiniy derinimui, jy
pritarimui ir pan.

Visos projekto dalys ir sprendiniai turi bati tarpusavyje suderinti.

Projektas turi bati suderintas su AB ,LTG Infra”, LR KraSto apsaugos ministerija ir kitomis sglygas nustatanciomis
organizacijomis.

Tos pacios saglygos galioja ir projektiniams pasitlymams.

UZsakovui pateikiamas derinti statinio techninis darbo projektas gali bati derinamas atskiromis etapo dalimis,
atskiromis projekto dalimis siekiant paspartinti darby jgyvendinimag, taCiau tokiu atveju, jei teikiamos derinti etapo
techninio darbo projekto dalys, etapo projektas i§ naujo derinamas gavus jj parengtg pilna apimtimi.

20.

Pageidaujami ekonominiai rodikliai

Derinami su Uzsakovu projektavimo metu.

21.

Statinio ar  statiniy  grupés
projektavimo ir statybos eiliSkumas

Rengiamas Projektas skirstomas j dvi dalis (Sioje techninéje specifikacijoje vadinamos etapais). Techninéje
specifikacijoje ir preliminarioje schemoje Sios dalys pazymétos kaip susiskirsto j etapus. | Projekto etape (pagal
Priedg Nr. 1) numatomas aikstelés ir gelezinkelio keliy su rampa jrengimas. Il Projekto etape numatomas nauijai
jrengty keliy Nr. 1EU, 4EU, 2 prijungimas prie keliy Nr. 73EU ir 74. | ir || Projekto etapy sprendiniai turi bati
suderinami tarpusavyje. Batina numatyti | Projekto etape naujai jrengto kelio Nr. 1EU laiking prijungima prie kelio
Nr. 73EU kol bus gautas Il Projekto etapo SLD. | Projekto etapo jrengimas turi bati numatytas taip, kad kaip
jmanoma trumpiau bty nutraukta galimybé naudotis esamu 1435mm vézés keliu ir rampa. Projektas skirstomas
etapais, kadangi Il Projekto etapo sprendiniai patenka j ne UZsakovo patikéjimo teise valdomy sklypy ribas.
Planuojama, kad UZsakovas jgys teise | reikalingg plétrai sklypg 2025 m. Il ketvirtj. Tikslas — kuo daugiau atlikti
darby | Projekto etapu.

22.

Projektavimo procesy valdymas ir
automatizacija

Projektas turi bati parengtas taikant BIM metodologija (angl. Building Information Modelling) — (statinio
informacinis modeliavimas) — funkcinis ir fizinis objekto atvaizdavimas skaitmeninéje erdvéje. Statinio
informacijos modelis yra objekto informacija, kuri naudojama sprendimams priimti viso objekto egzistavimo metu.
DetalUs reikalavimai pateikiami BIM metodikoje ,Statinio informacinio modeliavimo (BIM) UzZsakovo reikalavimai
(EIR) projektui“. Priedas Nr. 2.

23.

Reikalavimai  projekto
dokumenty kalbai (-oms)

rengimo

Projekto dokumentacija turi bati parengta valstybine kalba.

24.

Nurodymai statinio projekto
dokumenty komplektavimui,
jforminimui ir pateikimui

Projektuotojas pateikia Uzsakovui:
e Paslaugy teikimo grafikg - 1 egz. *.pdf, *.jpg formatu, 1 egz. redaguojamais formatais (*.mpp, *.xIsx ar
kiti);
e Suderintus projektinius pasitlymus, tyrinéjimy ataskaitas, kitus tyrinéjimy, matavimy dokumentus, kurie
rengiami pagal technine uzduotj - 1 egz. *.pdf, *.jpg formatu analogiSkas suformuotoms popierinéms
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byloms pasirasytas elektroniniais paraSais, 1 egz. redaguojamais formatais (*.docx, *.xlIsx, *.dwg ir kiti).
Visi skaitmenine forma teikiami dokumentai, turi bati pateikti Uzsakovui priimtina privataus debesies
forma;

e (Galutinj suderintg ir patvirtintg statinio techninj darbo projektg - 2 egz. popierine forma, 1 egz. *.pdf, *.jpg
formatu analogiSkas suformuotoms popierinéms byloms pasirasytas elektroniniais paraSais, 1 egz.
redaguojamais formatais (*.docx, *.xIsx, *.dwg ir kiti). Visi skaitmenine forma teikiami dokumentai, turi bati
pateikti UZzsakovui priimtina privataus debesies forma;

e Statybg leidzianCio dokumento popierinj variantg su originaliu parasu arba skaitmeninj variantg su
pasiraSiusiojo valstybés tarnautojo metaduomenimis;

¢ Triuk8mo modeliavimo programiniai failai (pateikiami Uzsakovui .cna ar kt. formatu);

e Parengtg projekto BIM modelj (PIM) pagal reikalavimus, numatytus 2 priede;

¢ Kitus sutartyje nurodytus dokumentus.

Taip pat projektuotojas privalo pateikti skaitmenine nuasmenintg projektiniy pasitlymy ir projekto kopijg pagal
BDAR ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo reikalavimus. Statinio techniniame darbo projekte, jame
pateiktuose pridedamuose dokumentuose (jsakymuose, jgaliojimuose, kvalifikacijos atestatuose ir kt.) neturéty
bati nurodyti asmeny gimimo datos, asmens kodai, parasai ar kiti asmens duomenys, t. y. projektuotojas juos turi
uzdengti (paslépti).

Projektas rengiamas vadovaujantis LR statybos jstatymu, pirkimo objektui taikytinomis galiojan€iomis statybos
normomis, statybos techniniais reglamentais, kitais projektavimg ir statybg reglamentuojanciais galiojanciais
teisés aktais, AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ normatyvais, geriausia inzinierine praktika. Techninés specifikacijos
priede Nr. 3 pateikiamas AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ techniniy normatyviniy dokumenty sgrasas. Siame sgrase
yra nurodyti pagrindiniai dokumentai, kuriais turi vadovautis Projektuotojas, taCiau minétas sgrasas neturi bati
laikomas iSsamiu ir baigtiniu. Projektuotojas privalo vadovautis ir visais kitais su Sio projekto jgyvendinimu
susijusiais teisés aktais ir kitais dokumentais, taip pat jy naujausiais pakeitimais ir papildymais. Projektuotojui yra
privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie yra susije su Sio projekto jgyvendinimu;
Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas UZsakovui pagal galiojanCius statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus bei LST 1516 ,Statinio
projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ arba lygiaverciai reikalavimus;

Visuose projekto techninés dokumentacijos dokumentuose, ataskaitose, pristatymuose ir pan. turi bati
naudojamas informavimo apie Europos infrastruktdros tinkly priemonés (EITP) finansine pagalbg logotipas pagal
reikalavimus, nustatytus EITP vieSinimo gairése ( https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit_en).
Projektas, darbai, ieSmai ir sgveikos sudedamosioms dalims priskiriamos medziagos turi atitikti atitinkamus 2014
m. lapkri¢io 18 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1299/2014 dél Europos Sagjungos geleZinkeliy sistemos
infrastruktdros posistemio techninés sgveikos specifikacijos reikalavimus, turi bati atliktos reikalingos atitikties
vertinimo procediros ir gauti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai (sertifikatai, deklaracijos). Jei bus
rekonstruojama infrastruktdra kuri turi Siuos dokumentus, tai esamy dokumenty bylos turi bati atitinkamai
atnaujintos. Turi bati pateikti visi dokumentai (sertifikatai, sukomplektuotos techninés bylos), susije su EB patikra



https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit_en

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

ir LTSA leidimy gavimu.

25. Ekspertizés atlikimas Uz Statinio projekto ekspertizés atlikimg atsakingas UZsakovas. Informacija apie ekspertizés atlikimg pateikta
sutarties salygose.

26. Europos Bendrijos patikros | Atlikti Europos Bendrijos patikros ir (ar) Lietuvos Respublikos patikros procediras vadovaujantis Lietuvos

atlikimas Respublikos susisiekimo ministro 2006-12-22 jsakymu Nr. 3-507 ,Del leidimy pradéti naudoti stacionariuosius

gelezinkeliy posistemius ir leidimy pateikti rinkai gelezinkeliy riedmenis iSdavimo taisykliy patvirtinimo* patvirtinty
Leidimy pradéti naudoti stacionariuosius gelezinkeliy posistemius ir leidimy pateikti rinkai gelezinkeliy riedmenis
iSdavimo taisykliy 1 ir 2 priedo reikalavimais (pateikti projektavimo etapo tarpinj Europos Bendrijos ir (arba)
Lietuvos Respublikos patikros sertifikatg ir prie jos pridedamg technine byla.

Techninés specifikacijos priedai

AB ,,LTG Infra“ pateikiami priedai Priedo Nr. Dokumento pateikimas
1. Preliminari aikStelés schema; Priedas Nr. 1 pridedamas
2. BIM taikymo metodika ,Statinio informacinio modeliavimo (BIM) Uzsakovo reikalavimai Priedas Nr. 2 pridedamas
(EIR) projektui;
3. techniniy norminiy dokumenty sarasas, 2 lapai; Priedas Nr. 3 pridedamas
4. techniniy norminiy dokumenty komplektas pagal 3 prieda. Priedas Nr. 4

UZSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

AB ,.LTG Infra“ pateikiami dokumentai Priedo Nr. Dokumento pateikimas
1. Projektiniai pasialymai
Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija projekto rengimo metu
Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant j numatomo projektuoti statinio specifikg projekto rengimo metu
Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinCius jtakos Projekto
sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panaSiu metu vykdomi projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su projekto rengimo metu

pirkimo objekto projekto sprendiniais)

2. Statinio techninis darbo projektas

Zemeés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba Zemés sklypo

nuomos (panaudos) dokumentai projekto rengimo metu




AB ,LTG Infra“ pateikiami dokumentai

Priedo Nr.

Dokumento pateikimas

Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinio nuomos

(panaudos) dokumentai

projekto rengimo metu




REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGY SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai pasitlymai

AiSkinamasis rastas, kuriame nurodoma pagrindiniy sprendiniy idéja, statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies
pagrindiné naudojimo paskirtis (kai keiCiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir bsima paskirtys),
statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rasis, projektuojamy statiniy sgrasas (jei apraSoma statiniy grupé),
paaiskinami ir pagrindziami projektiniy pasialymy sprendiniai ir kt.

Grafine dalis;

Zemés sklypo su gretima urbanistine aplinka planas (ant ne senesnio kaip 3 mety topografinio plano), kuriame nurodomas
statiniy iSdéstymas, susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, triukSmo mazinimo priemones;

Projektiniy pasitlymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams, triukS8mag
slopinandiai sienutei privaloma).

Statinio techninis darbo projektas

Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais*
1. Bendroji statinio techninio darbo projekto dalis;

2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

3. Architektariné dalis (jei bus poreikis);

4. Konstrukcijos (jei bus poreikis);

5. Technologijos;

6. Susisiekimas;

7. Vandentiekis ir nuoteky Salinimas (jei bus poreikis);

8. Duijotiekis (jei bus poreikis);

9. Elektrotechnika;

10. Procesy valdymas ir automatizacija (jei bus poreikis);
11. Elektroniniai rySiai (telekomunikacijos) (jei bus poreikis);
12. Gaisrinés saugos (jei bus poreikis);

13. Skaiciuojamosios kainos;

14. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas.

* badtinos pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, reikalingos projektavimo uzduotyje
numatytiems tikslams pasiekti ir statybos darbams atlikti. Turi bdti parengtos visos reikalingos projekto dalys, kurios
nustatomos projektavimo metu

Projekto
vykdymo

priezitra

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis sutarties reikalavimais, STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“
reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais
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" Rekonstruojamas vidaus kelias
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/__—— (4400-3129-7657)

2 /’,/ Remontuojama gelezinkelio pervaza
@~ (sklypo Nr. 4400-2708-5416)

‘ / ¢ ,-sy‘ v o /

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
kadastriniais matavimais suformuoto sklypo riba;

I B B - iSperkamy sklypy riba;
— — —— - Karinés / civilinés krovos aikstelés, gelezinkelio keliy Nr. 2, Nr. 4EU statybos bei gelezinkelio

kelio Nr. 1EU rekonstravimo Kauno geleZinkelio stoties Palemono kelyne projektas (I etapo riba);
— —— —— - Gelezinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu j kelig Nr. 74 statybos Kauno geleZinkelio

stoties Palemono kelyne ir Palemono g. Kauno mieste rekonstravimo projektas (Il etapo riba);

—— - projektuojama vakarinés dalies aikstelé (plotas - 21468 m2) ;

- rekonstruojama ikariné/civiliné krovos aikstelé (rytiné dalis) (4400-2124-5308) -

iSkrovimo aikstelé (plotas - 14703 m2);

- rekonstruojama kariné/civiliné krovos aikstelé (rytiné dalis) (4400-2124-5308) -

iSkrovimo aikstelé (plotas - 3713 m2);

- rekonstruojama kariné/civiliné krovos aikstelé (centriné dalis) (1996-8012-5100)

kiemo statiniai (pakrovimo/iskrovimg aik$telé) (plotas - 6750 m2%;
- rekonstruojamas technologinis kelias (Siaurine dalis) (4400-2139-7759);
—— - rekonstruojamas technologinis kelias (4400-2124-5276);
—— - rekonstruojamas vidaus kelias (4400-3129-7657);
— —— — - rekonstruojama Palemono g. (4400-1221-3971);
| == - remontuojama gelezinkelio pervaza (sklypo Nr. 4400-2708-5416);
£ - gelezinkelio kelio apsaugos zona;
S - ESO tinkly apsaugos zona;

) PASTABA:

o . /o L b a = A L ) WV < - N Sanitariniy, tarSos poveikio, vandens telkiniy apsaugos zony projekto apimtyje bei gretimybése

/,"/’f’ \Rekonstruojama Palemono g. (4400-1221-3971 YN AN O ‘ nera.
7 - : \ ! : =¥ LT . . ¢

P A ﬂ -;.-..‘.’._-‘» v 2 \ y P » > : \ “ 2024-08 Statybg leidzian¢iam dokumentui, konvkursui ir statybai
, KN (e b T ; \ g : - | g LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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4 . . | - Statinio projekto pavadinimas
H (&

riba

A Gelezinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu j kelig Nr. 74
X

statybos Kauno gelezinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g.
Kauno mieste rekonstravimo projektas

Dokumento pavadinimas

Situacijos planas, M 1:2000 -

AB,LTG Infra" EA_001-R2-PAL-SRP-DCA-AB-BC-0001-TDP_I- . ]
BD_01_01-B_01




SUTARTINIAI ZELDINIY ZYMEJIMAI:

- kadastriniais matavimais suformuoto sklypo;

mm mm mm - iSperkamy sklypy riba;
— — — -l etaporiba;
— — — -l etaporiba;
Salinami esami medziai ir jy baklés indeksai:
i - (1) geros biklés medis;
4 - (2) patenkinamos bikles medis;
4 - (3) nepatenkinamos buklés medis;
i - (4) blogos baklés medis;
i - (5) Zuves medis; /%/
+- - kertamas nesaugotinas medis; /0%0/
) - prie$ statybas Salinami medziai; 7
DD - esamy medziy gengjimas;
- 8alinami krimai ir kriimynai;
- prie$ statybas Salinami krimai ir kramynai;
Medziy buklés ekspertizes schema
MedZio rasis  Eilés Nr. sgrase
KP130 q; _Medzio vertinimo sutartinis Zyméjimas
29(2)
Kamieno skersmuo” \Buklés indeksas
x6086794.69
y503950.44
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Identifikavus aukSciy neatitikimus nedelsiant apie tai informuoti Uzsakova bei Projektuotojg.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: v - esami vandentiekio tinklai;
- kadastriniais matavimais suformuoto sklypo riba; o—0o - projektuojama antzemingés elektros linijos galiné atrama su paramsgiu ir jos numeris; N —— - esami pavirsiniy nuoteky tinklai;
— —— — - suformuoto statinio riba; - projektuojamas 0,4 kV apSvietimo kabelis; D - esami drenazo tinklai:
— — —  -letaporiba; - projektuojamas kontrolinis apSvietimo kabelis; F1-1—o - projektuojamas buitiniy nuoteky apZidros $ulinys;
— — — -l etaporiba; - projektuojamas 0,4 kV antZzeminis ap3Svietimo elektros kabelis; ES-(1) - esamas $ulinys;
HE mm mm - iSperkamy sklypy riba; - projektuojamas peréjimas uzdaru budu; L1-1 - - projektuojamas pavir§iniy nuoteky apzidros $ulinys;
- projektuojamas nusklemptas granitinis gatvés bortas; - projektuojamas peréjimas atviru badu; V1-1 —O - projektuojamas vandentiekio Sulinys;
- projektuojamas granitinis nuzemintas gatvés bortas; @ - projektuojamas gatviy apSvietimo LED Sviestuvas ant proj. atramos ir jos numeris; LP-1—2 - projektuojamas latako posikio taskas;
- projektuojamas granitinis gatvés bortas; -2 - projektuojamas kryptinio peréjy apSvietimo LED Sviestuvas ant proj. atramos ir jos humeris; VP-1—2 - projektuojamas vandentiekio tinklo posikio taskas;
- projektuojamas betoninis vejos bortas; ® o1 - projektuojamas apsvietimo bokstas; |D-1 —101 - projektuojamas vandens surinkimo latako jtekéjimo dézé;
- projektuojamas geopolimeriniy medziagy injektavimas; Ee - anksciau suprojektuotas apsvietimo bokstas; RD-1—(] - projektuojamas vandens surinkimo latako reviziné dézé;
Lot - projektuojamas drenaZas; = - pr(')jgktuojama apévietirtm. ve'aldymo spir?ta? ir jos n'umeris; NPA-1— - projektuojamas naftos produkty atskirtuvas;
_ _ . X - naikinamas esamas apsvietimo kontrolinis kabelis; Fi== - projektuojamas buitiniy nuoteky savitakinis tinklas;
——o—o—o— - projektuojama segmetiné tvora; . . oo . ! . v N
' . ' - demontuojamos apsvietimo atramos ir Sviestuvai; L1 === - projektuojamas paviriniy nuoteky savitakinis tinklas;
- projektuojama asfaltbetonio danga; o - demontuojamas $viestuvas; ——1Ds1—— - projektuojamas sléginis (drenaZo) nuoteky tinklas;
- projektuojama Saligatvio danga; —-—Cb;'a'—; - pro;jektuo!ama l’yéivl? k?ne'n\lizacija; vi—— - projektuojamas vandentiekio tinklas;
. . ) o RKSZ - projektuojamas rysiy $ulinys; PGH-1—-O - projektuojamas pozeminis gaisrinis hidrantas;
- projektucjama nuovaZos danga; X - demontuojamas rysiy sulinys; - projektuojamas pavirsinio vandens surinkimo latakas;
- projektuojamas silpnaregiy jspéjamasis pavirsius; X X X - demontuovj.ami esa.mi telek'omunikacin'iai tinklai; - | etapu projektuojami 1435 mm vézés plocio gelezinkelio keliai;
—— - €5aMO rySiy kabelio atkasimas perkeélimui; - projektuojami 1520 mm vézeés plogio geleZinkelio keliai;
- projektuojamas silpnaregiy vedimo pavirsius; — - projektuojama rysiy kanalizacija (LTGI); - | etapu esamy gelezinkelio keliy iStaisymas;
- projektuojamas dangos suvedimas su esama; - projektuojamas rysiy sulinys (LTGI); ! ! - esami geleZinkelio keliai;
- demontuojamas rysiy Sulinys, komutaciné spinta (LTGI); KP - kreivés pradzia;
- projektuojami veja apzeldinti plotai; - demontuojami esami telekomunikaciniai tinklai (LTGI); o )
. . . o . KG - kreivés pabaiga;
- projektuojamas kelkrastis; R7 - projektuojamas signalizacijos kabelis;
e=====a - projektuojamas peréjimas uzdaru budu; KL - kreivés ilgis, m;
- projektuojama Zvyro danga; - projektuojamas apsauginis vamzdis atviru badu; o _
- : o T o R - kreivés spindulys, m;
s - projektuojama 10 kV elektros kabeliy linija; X - naikinami esami signalizacijos jrenginiai;
tz====z1 - projektuojamas peréjimas uzdaru badu; X XX - naikinami esami signalizacijos tinklai; -110,87 3- - tiesiosios ilgis, m;
. . A - . N - ; v wi
- R prOJektuorflmaT Junglamo!l mo.va’ prOJ'ektuo!amas asiraciy jutiklis; SS - smailés smaigalys;
X x X - demontuojami elektros tinklai; o <> - projektuojama mova;
8 - projektuojama 0,4 kV elektros kabeliy linija; ox - projektuojamas ieSmy pavary kontakty Sildymo transformatorius; IP - ieSmo pradzia;
_ . . . &295 - i k i ies I k )
- pro!ektuo!amas ?Ie.ktros skydas: ' | N | projektuojama ieSmo elektros pavara; BS-5 - sankirtos numeris ir centras:
@ - projektuojamas Sulinys elektros kabeliams jo numeris ir gabaritas;
PASTABOS: - projektuojamo verstuko vieta ir numeris;
1. Jgyvendinant projektinius sprendinius numatoma pas$alinti trukdancius krimus ir medzius. Kiti esami medziai ir krimai iSsaugomi. Projekto topografiné nuotrauka ir bréziniai gali turéti paklaida, statybos metu paaisSkejus, kad esamas - esamo verstuko vieta ir
medis yra pakankamai nutoles nuo statiniy bei netrukdo jgyvendinti sprendinius, o vykdant statybos darbus jo Saknys gali bati nepazeistos: tokj medj/medzius i§saugoti. Jei vykdant statybos darbus nustatoma, jog reikalinga projekto numeris;
korektura ir dél Sios korektiros yra galimybé iSsaugoti medj - medzio nekirsti; . .
2. Natdralus Zeldiniy prieaugis gali turéti jtakos esamy Zeldiniy genéjimo ir Salinimo apimtims, todél Zeldiniy kirtimo ir genéjimo apimtys turi bati tikslinamos rangovo vykdant statybos darbus; - 18SmO numeris,
3. Prie$ darby pradzia gauti AB ,ESO*" sutikimg dujy bei elektros tinkly apsaugos zonoje. Prie§ darby vykdyma, dujy ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti AB ,ESO* atstova. Esamy inzineriniy tinkly altitudes tikslinti vietoje atliekant - - ribozenklis;
kontrolinius atkasimus. Zemés kasimo darbus esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis kitokiy priemoniy tinkly apsaugojimui nuo pazeidimy; LDO1 4 - projektuojamas drenazo 3ulinys;
4. Gelezinkelio kelio Nr. 2 atkarpos ties pasijungimu j kelig Nr. 74 statybos Kauno gelezZinkelio stoties Palemono kelyne ir Palemono g. Kauno mieste rekonstravimo projekto sprendiniy jgyvendinimui, AB ,ESO* tinkly pertvarkymas - projektuojamas geleZinkelio drenaZo vamzdis;
numatytas patvirtintu atskiru projektu - AB ,ESO*® 0,4 kV elektros tinkly (oro linijos) Palemono g. Kauno m. rekonstravimo projektas (Investinicinis Nr. E2N2397908, prisijungimo sglygy Nr. ISK23-97908); T - gelezinkelio kelio igilginio
5. Karinés / civilinés krovos aikstelés, gelezinkelio keliy Nr. 2, Nr. 4EU statybos bei gelezinkelio kelio Nr. 1EU rekonstravimo Kauno gelezZinkelio stoties Palemono kelyne projekto sprendiniy jgyvendinimui, AB ,ESO* tinkly pertvarkymas 26(;‘;‘;‘;:" % profilio duomenys:
numatytas patvirtintais atskirais projektais - AB ,ESO" Investinicinis Nr. E2N24334809, prisijungimo sglygy Nr. ISK224-33489, bei Investinicinis Nr. : E2N2456902, prisijungimo salygy Nr. ISK24-56902; I B
6. Topografiniy matavimy metu objektas vietomis buvo uzterstas skiedromis ir kitomis SiukSlémis bei medziagomis dél to faktiniai auksciai vykdant paruoSiamuosius darbus ar atlikus teritorijos valymo darbus tam tikrose zonose gali skirtis. § 3
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