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        10 PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS

SĄMATA

Žiniaraštis

         1

SG-4336 PAGALBINIO ŪKIO PASTATO (INVENTORINIAME PLANE 2I1/P) VYTAUTO G.58, KAZLŲ
RŪDOJE, REKONSTRAVIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ (MOKSLO PASKIRTIES PASTATĄ)
PROJEKTAS
PAGALBINIO ŪKIO PASTATO (INVENTORINIAME PLANE 2I1/P) VYTAUTO G.58, KAZLŲ
RŪDOJE, REKONSTRAVIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ (MOKSLO PASKIRTIES PASTATĄ)
PROJEKTAS

Statinių
grupė

Statinys

SUDERINTA: ___________EUR. TVIRTINU:_______________EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________

2025  M.            MĖN.    D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________

2025 M.       MĖN.   D.

2025.08.17

Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas
Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  111845.31  EUR

Darbo

Suma žiniaraščiui

EURKaina

   1 Patalpų grindinio šildymo sistema
   1 R63P-3305 Reguliuojamosios armatūros priedų

montavimas ( termostatiniai elementai)

     21.0vnt.  2623.95   2683.04   59.09

   2 R61P-2676 Sistemos valdiklių - centralių
montavimas

      6.0vnt.  1323.84     0.56   1381.96   57.56

Skyriuje    1   116.65   3947.79     0.56   4065.00

   2 MONTAVIMO MEDŽIAGOS
   1 N21P-0301 Plastikinių elektros instaliacijos kanalų

montavimas, tvirtinanat prie mūro
sienos ( MINI instaliaciniai kanalai)

      0.1100m    64.4     0.37     92.12   27.35

   2 N21P-0301 Plastikinių elektros instaliacijos kanalų
montavimas, tvirtinanat prie mūro
sienos ( kanalų skerspjūvio plotas iki
25cm2)

      0.1100m    64.4     0.48    102.14   37.26

   3 N21P-0308 Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių
vamzdžių klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis
skersmuo iki 32 mm

      2.6100m   401.7     9.05   1687.73 1276.98

   4 1035-31 Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš
PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm

    150.0m    52.5     52.5

   5 1035-37 Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš
PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm

     80.0m    25.6     25.6

   6 1035-39 Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš
PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm

     30.0m    13.8     13.8

   7 R63P-0142 Kabelių pratraukimo dėžių montavimas
(Sujungimų dėžutė)

     50.0vnt.   132.0     7.25    554.99  415.74

Skyriuje    2  1757.33    754.40    17.15   2528.88

   3 KABELIAI
   1 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos

elementų tiesimas plastikiniuose
kanaluose

      5.7100m   810.2   1123.53  313.33

Skyriuje    3   313.33    810.20   1123.53

Viso žiniaraštyje  10  2187.31   5512.39    17.71   7717.41

Papildomų medžiagų vertė   3.00%    165.37

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%     0.53

Sezoniniai darbai  15.00% (0.00)

Specifiniai darbai  17.00%



2025.08.17

Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas
Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  2SG-4336 1 10Statinių grupė Statinys Žiniaraštis

Darbo EURKaina

Papildomas darbo užmokestis   8.00%(2187.31)   174.98

Viso:  2362.29   5677.76    18.24   8058.29

Soc.draudimo išlaidos   1.79%(2187.31+174.98)    42.28

Statinio statybos išlaidos Viso:  2404.57   5677.76    18.24   8100.57

Statybvietės išlaidos   9.00%    729.05

Iš viso tiesioginės išlaidos   8829.62

Pridėtinės išlaidos  20.90%(2187.31+174.98)    493.72

Pelnas   5.00%(8829.62+493.72)    466.17

Iš viso netiesioginės išlaidos    959.89

Bendra vertė be PVM    9789.51

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%    2055.80

Bendra vertė su PVM   11845.31

Sudarė :

         /Pavardė/


