[bookmark: _Hlk517354552]PATALPŲ VILNIAUS REGIONE (ĮĖJIMO PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ ĮRENGIMAS, ELEKTROS DARBAI) PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


I. Reikalavimai atliekant darbus:

1.1 Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti paprastojo remonto darbus, kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje, per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
1.2 Darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.
1.3 Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti, uri atitikti statybos reglamentų ir gamintojų techninius reikalavimus.
1.4 Rangovas Darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pašalina pažeidimus savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.
1.5 Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
1.6 Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.
1.7 Rangovas privalo į kainą įskaičiuoti palipimo / pakėlimo priemones, medžiagas ir įrangą reikalingą Darbams atlikti, paviršių uždengimo, baldų ar kitų daiktų išnešimą ir sunešimą atlikus Darbus, esant poreikiui reikiamos projektinės dokumentacijos parengimo, suderinimo ir leidimų išėmimo, įrangos išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. 
1.8 Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, išvalyti vietą, kurioje dirbo.
1.9 Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti ir esant reikalui darbą organizuoti po darbo valandų ar savaitgaliais. 
1.10 Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų kiekių matavimus vietoje, įvertintų galimus netikslumus ir darbų sudėtingumą. Tai reiškia, kad Rangovas turi atlikti objekto apžiūrą, kuri gali būti būtina rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant į objektą, būtina iš anksto suderinti atvykimo datą ir laiką su Užsakovo atsakingais darbuotojais, kurių sąrašas nurodytas priede – Priedas Nr.3.
1.11 Rangovas teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą bei durų gamintojo techninę dokumentaciją, sertifikatus arba bandymų protokolus, atitikties deklaracijas. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti patikslintus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus patikslintos Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.
1.12 Rangovas, užbaigęs darbus, privalo pateikti naujai įrengtų durų ir įrengtos elektros instaliacijos išvedžiojimo išpildomąją dokumentaciją.
1.13 Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir patikslinta Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai. Rangovas privalo kiekvienam objektui parengti ir pateikti atskirus atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus bei išrašyti atitinkamas PVM sąskaitas faktūras.
1.14 Rangovas įsipareigoja nesidomėti Užsakovo ir pastato naudotojų vykdoma veikla, neskaityti atsitiktinai paliktų dokumentų, gavus raštišką paklausimą, informuoti Užsakovą per 24 valandas apie atliekamų Darbų eigą. Rangovas darbų atlikimo metu įsipareigoja nesivesti ir neįsileisti pašalinių asmenų, vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius šios Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus. 

II. Darbų aprašymas:

Durų montavimas (DM)
	[bookmark: _Hlk203395325]Darbų pavadinimas

	Demontuojamos esamos durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys su staktomis, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos.
Durys turi būti su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pilnu furnitūros komplektu ir cilindru su 5 raktais, kuris turi turėti ne mažesnę kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę.
Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus.
Įrengus duris, prie jų sumontuoti avarinę raktų dėžutę, kuri būtų lengvai pasiekiama.
Jei ant durų yra įrengti magnetiniai kontaktai – jie turi būti atstatomi ir prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai. Jei magnetinių kontaktų nėra – jų montavimas neatliekamas.
Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Po durų montavimo pilnai atliekama apdaila tiek iš išorės, tiek vidaus. Durų spalvą, vietą, išmatavimus derinti vietoje su atsakingu asmeniu. Montavimo vieta nurodyta Priedo Nr. 2 patalpų plane, pažymėta indeksu DM.

	[bookmark: _Hlk203391200]Eil. Nr.
	Adresas
	Mato vnt.
	Kiekis

	1. 
	Metalo g. 11, Utena 
	Vnt.
	3

	2. 
	Utenio a. 8, Utena
	Vnt.
	1

	3. 
	Maironio g. 9a, Utena
	Vnt.
	1

	4. 
	Sėlių a. 14, Zarasai
	Vnt.
	2

	5. 
	Šiaulių g. 2, Zarasai
	Vnt.
	3

	6. 
	Jablonskio g. 30, Anykščiai
	Vnt.
	1

	7. 
	Inturkės g. 53, Molėtai
	Vnt.
	1

	8. 
	Laisvės g. 62, Ignalina
	Vnt.
	1

	9. 
	Kęstučio g. 45, Vilnius
	Vnt.
	1

	10. 
	Kalvarijų g. 153, Vilnius ( Radiacinės saugos centras)
	Vnt.
	3

	11. 
	Gedimino pr. 17, Vilnius
	Vnt.
	1

	12. 
	Mortos g. 10, Vilnius
	Vnt.
	1

	13. 
	Lvivo g. 19A, Vilnius
	Vnt.
	1

	14. 
	Švitrigailos g. 42, Vilnius
	Vnt.
	3

	15. 
	Vilniaus g. 6, Švenčionys 
	Vnt.
	2

	16. 
	Lentupio g.5, Švenčionys
	Vnt.
	1

	17. 
	Smolensko g. 15, Vilnius
	Vnt.
	1

	18. 
	Geležinio Vilko g.12 , Vilnius 
	Vnt.
	2

	19. 
	Goštauto g. 12, Vilnius
	Vnt.
	7

	20. 
	Lukiškių g. 9, Vilnius
	Vnt.
	4

	21. 
	Goštauto g. 9, Vilnius
	Vnt.
	3

	22. 
	A. Jakšto g. 4, Vilnius
	Vnt.
	2

	23. 
	Gedimino pr. 19, Vilnius
	Vnt.
	1

	24. 
	J. Lelevelio g. 6, Vilnius
	Vnt.
	5

	25. 
	Vilniaus g. 16, Vilnius
	Vnt.
	3

	26. 
	Vilniaus g. 33, Vilnius
	Vnt.
	2

	27. 
	Žalgirio g. 127, Vilnius 
	Vnt.
	3

	28. 
	Ozo g. 4A, Vilnius
	Vnt.
	1

	29. 
	Vytauto g. 87, Trakai
	Vnt.
	2

	30. 
	Vytenio g. 7, Vilnius
	Vnt.
	4

	31. 
	Gedimino pr. 30, Vilnius
	Vnt.
	2

	32. 
	J. Basanavičiaus g. 14 – 101, Vilnius
	Vnt.
	2

	33. 
	Studentų g. 45A, Vilnius
	Vnt.
	1

	34. 
	Ašmenos g. 10, Vilnius
	Vnt.
	1

	35. 
	Siesikų g. 15D, Vilnius
	Vnt.
	1

	36. 
	Siesikų g. 19, Vilnius
	Vnt.
	3

	37. 
	A. Vivulskio g. 11, Vilnius
	Vnt.
	1

	38. 
	A. Vivulskio g. 13/1, Vilnius
	Vnt.
	2

	39. 
	A. Vivulskio g. 13/2, Vilnius
	Vnt.
	1

	40. 
	Loretos Asanavičiūtės g. 23, Vilnius
	Vnt.
	2

	41. 
	M. Katkaus g. 44, Vilnius 
	Vnt.
	2

	42. 
	A. Kojelavičiaus g. 121, Vilnius
	Vnt.
	2

	43. 
	Gedimino pr. 56, Vilnius
	Vnt.
	2

	Viso:
	
	88

	[bookmark: _Hlk203392758]Naujų durų įrengimas (NDĮ)

	Darbų pavadinimas

	Naujų durų įrengimui formuojama EI60 klasės gaisrui atspari pertvara, į kurią bus montuojamos durys. Pertvara gali būti mūrinė, įrengiant sąramą, arba montuojama iš gipskartonio su lengvųjų konstrukcijų profiliais, laikantis ugniai atsparumo bandymų protokole nustatytų reikalavimų ir naudojant jame nurodytas medžiagas.
Ugniai atsparumo bandymų protokolą būtina pateikti prieš pradedant pertvaros įrengimo darbus. Paruošiama anga naujų durų montavimui.
Įrengiamos naujos durys su staktomis, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios atitinka ne mažesnį atsparumą kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos montuojamos.
Durys turi būti su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pilnu furnitūros komplektu bei cilindru su 5 raktais, turinčiu ne mažesnę kaip 4 klasės apsaugą nuo įsilaužimo.
Montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis durų gamintojo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais. Montavimo tarpai turi būti tinkamai užpildyti ir aptaisyti naudojant numatytas medžiagas, kurios taip pat turi būti pateiktos ir suderintos prieš montavimo pradžią.
Įrengus duris, prie jų sumontuoti avarinę raktų dėžutę, kuri būtų lengvai pasiekiama.
Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Po durų montavimo atliekama pilna apdaila iš abiejų pusių – tiek vidaus, tiek išorės. Durų spalvą, vietą bei išmatavimus būtina suderinti vietoje su atsakingu asmeniu.
Montavimo vieta nurodyta Priedo Nr. 2 patalpų plane, pažymėta indeksu NDĮ.


	Eil. Nr.
	Adresas
	Mato vnt.
	Kiekis

	1. 
	Utenio a. 8, Utena
	Vnt.
	1

	2. 
	Inturkės g. 53, Molėtai
	Vnt.
	1

	3. 
	Mortos g. 10, Vilnius
	Vnt.
	1

	4. 
	Goštauto g. 9, Vilnius
	Vnt.
	2

	5. 
	Žemaitės g. 6, Vilnius
	Vnt.
	1

	6. 
	S. Daukanto g. 7, Anykščiai
	Vnt.
	1

	7. 
	M. Katkaus g. 44, Vilnius 
	Vnt.
	2

	Viso:
	
	9

	Elektros kabelio montavimas 

	Darbų pavadinimas

	Prie lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. Kabeliai vedami instaliaciniuose loveliuose arba virš pakabinamų lubų, laikantis reikalavimų, naudojant jungiamuosius elementus ir tvirtinimo detales. Visi perėjimai per sienas privalo būti sandariai užtaisomi. Vieta derinami su Užsakovu.

	Eil. Nr.
	Adresas
	Mato vnt.
	Kiekis

	1. 
	Metalo g. 11, Utena
	Vnt.
	1

	2. 
	Utenio a. 8, Utena
	Vnt.
	1

	3. 
	Sėlių a. 14, Zarasai
	Vnt.
	1

	4. 
	Jablonskio g. 30, Anykščiai
	Vnt.
	1

	5. 
	Inturkės g. 53, Molėtai
	Vnt.
	1

	6. 
	Kęstučio g. 45, Vilnius
	Vnt.
	1

	7. 
	Kalvarijų g. 153, Vilnius ( Radiacinės saugos centras)	
	Vnt.
	1

	8. 
	Gedimino pr. 17, Vilnius
	Vnt.
	3

	9. 
	Mortos g. 10, Vilnius
	Vnt.
	1

	10. 
	Lvivo g. 19A, Vilnius
	Vnt.
	1

	11. 
	Švitrigailos g. 42, Vilnius
	Vnt.
	1

	12. 
	Goštauto g. 12, Vilnius 
	Vnt.
	2

	13. 
	Goštauto g. 9, Vilnius
	Vnt.
	3

	14. 
	Gedimino pr. 19, Vilnius
	Vnt.
	1

	15. 
	J. Lelevelio g. 6, Vilnius
	Vnt.
	3

	16. 
	Vilniaus g. 16, Vilnius
	Vnt.
	1

	17. 
	M. Katkaus g. 44, Vilnius 
	Vnt.
	2

	18. 
	Lentupio g.5, Švenčionys
	Vnt.
	1

	19. 
	Vytauto g. 87, Trakai
	Vnt.
	1

	20. 
	Ašmenos g. 10, Vilnius
	Vnt.
	1

	21. 
	Žemaitės g. 6, Vilnius
	Vnt.
	1

	22. 
	A. Kojelavičiaus g. 121, Vilnius
	Vnt.
	1

	23. 
	Gedimino pr. 56, Vilnius
	Vnt.
	1

	Viso:
	
	31

	Avariniai šviestuvai (AŠ)

	Darbų pavadinimas

	Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio veikimo trukmė – ne trumpesnė kaip 3 valandos, o įrenginiai pažymėti CE atitikties ženklinimu.
Budėjimo režime šviesos srautas turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų.
Šviestuvams pajungti nutiesiama elektros instaliacija, atitinkanti galiojančius elektros montavimo reikalavimus.
Prie artimiausio paskirstymo skydo montuojamas atskiras automatinis jungiklis, per kurį šviestuvai prijungiami prie tinklo, užtikrinant pilnavertį jų veikimą.
Visiems šviestuvams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija.
Preliminari montavimo vieta nurodyta Priedo Nr. 2 patalpų plane, pažymėta indeksu AŠ.


	Eil. Nr.
	Adresas
	Mato vnt.
	Kiekis

	1. 
	Metalo g. 11, Utena
	Vnt.
	3

	2. 
	Utenio a. 8, Utena
	Vnt.
	2

	3. 
	Maironio g. 9a, Utena
	Vnt.
	1

	4. 
	Sėlių a. 14, Zarasai
	Vnt.
	2

	5. 
	Šiaulių g. 2, Zarasai
	Vnt.
	2

	6. 
	Jablonskio g. 30, Anykščiai
	Vnt.
	2

	7. 
	S. Daukanto g. 7, Anykščiai
	Vnt.
	1

	8. 
	Inturkės g. 53, Molėtai
	Vnt.
	2

	9. 
	Laisvės g. 62, Ignalina
	Vnt.
	2

	10. 
	Atgimimo g., 24, Ignalina
	Vnt.
	2

	11. 
	Kalvarijų g. 153, Vilnius (Radiacinės saugos centras)
	Vnt.
	4

	12. 
	Kalvarijų g. 153, Vilnius (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras)
	Vnt.
	4

	13. 
	Gedimino pr. 17, Vilnius
	Vnt.
	7

	14. 
	Mortos g. 10, Vilnius
	Vnt.
	2

	15. 
	L. Sapiegos g. 17, Vilnius
	Vnt.
	2

	16. 
	L. Sapiegos g. 1, Vilnius
	Vnt.
	2

	17. 
	Lvivo g. 19A, Vilnius
	Vnt.
	3

	18. 
	Švitrigailos g. 42, Vilnius
	Vnt.
	3

	19. 
	Smolensko g. 15, Vilnius
	Vnt.
	3

	20. 
	Lentupio g.5, Švenčionys
	Vnt.
	3

	21. 
	Vilniaus g. 6, Švenčionys
	Vnt.
	6

	22. 
	Geležinio Vilko g.12 , Vilnius
	Vnt.
	5

	23. 
	Goštauto g. 12, Vilnius 
	Vnt.
	8

	24. 
	Lukiškių g. 9, Vilnius
	Vnt.
	6

	25. 
	Goštauto g. 9, Vilnius
	Vnt.
	6

	26. 
	A. Jakšto g. 4, Vilnius
	Vnt.
	6

	27. 
	Gedimino pr. 19, Vilnius
	Vnt.
	2

	28. 
	J. Lelevelio g. 6, Vilnius
	Vnt.
	6

	29. 
	Vilniaus g. 16, Vilnius
	Vnt.
	2

	30. 
	Vilniaus g. 33, Vilnius
	Vnt.
	3

	31. 
	Ozo g. 4A, Vilnius
	Vnt.
	1

	32. 
	Vytauto g. 87, Trakai
	Vnt.
	4

	33. 
	Vytenio g. 7, Vilnius
	Vnt.
	4

	34. 
	Gedimino pr. 30, Vilnius
	Vnt.
	8

	35. 
	J. Basanavičiaus g. 14 - 101, Vilnius
	Vnt.
	3

	36. 
	Studentų g. 45A, Vilnius
	Vnt.
	7

	37. 
	M. Katkaus g. 44, Vilnius 
	Vnt.
	5

	38. 
	Ašmenos g. 10, Vilnius 
	Vnt.
	7

	39. 
	Didžioji g. 17, Vilnius
	Vnt.
	3

	40. 
	Gedimino pr. 56, Vilnius
	Vnt.
	2

	41. 
	Raugyklos g. 25, Vilnius
	Vnt.
	1

	42. 
	Rūdninkų g. 13, Vilnius
	Vnt.
	2

	43. 
	S. Konarskio g. 35, Vilnius
	Vnt.
	4

	44. 
	Siesikų g. 15D, Vilnius
	Vnt.
	3

	45. 
	Siesikų g. 19, Vilnius
	Vnt.
	2

	46. 
	Šnipiškių g. 3, Vilnius
	Vnt.
	4

	47. 
	Žemaitės g. 6, Vilnius
	Vnt.
	2

	48. 
	A. Vivulskio g. 11, Vilnius
	Vnt.
	2

	49. 
	A. Vivulskio g. 13/1, Vilnius
	Vnt.
	1

	50. 
	A. Vivulskio g. 13/2, Vilnius
	Vnt.
	1

	51. 
	Loretos Asanavičiūtės g. 23, Vilnius
	Vnt.
	3

	52. 
	A. Jakšto g. 1, Vilnius
	Vnt.
	3

	53. 
	A. Kojelavičiaus g. 121, Vilnius
	Vnt.
	8

	Viso:
	
	182

	Kištukinių lizdų montavimas (KLM)

	Darbų pavadinimas

	Įrengti trijų lizdų elektros virštinkinius kištukinius lizdus su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų kištukinių lizdų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm². Kabeliai vedami instaliaciniuose loveliuose arba virš pakabinamų lubų, laikantis reikalavimų, naudojant jungiamuosius elementus ir tvirtinimo detales. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskirų naujų automatinių jungiklių (atskirų elektros grupių). Grupavimą būtina suderinti su Užsakovu. Visi perėjimai per sienas privalo būti užtaisomi. Kištukinių lizdų preliminari montavimo vieta nurodyta Priedo Nr. 2 patalpų plane, pažymėta indeksu KLM.

	Eil. Nr.
	Adresas
	Mato vnt.
	Kiekis

	1. 
	Metalo g. 11, Utena
	Vnt.
	2

	2. 
	Utenio a. 8, Utena
	Vnt.
	6

	3. 
	Maironio g. 9a, Utena
	Vnt.
	7

	4. 
	Sėlių a. 14, Zarasai
	Vnt.
	4

	5. 
	Šiaulių g. 2, Zarasai
	Vnt.
	3

	6. 
	Jablonskio g. 30, Anykščiai
	Vnt.
	2

	7. 
	Inturkės g. 53, Molėtai
	Vnt.
	6

	8. 
	Laisvės g. 62, Ignalina
	Vnt.
	2

	9. 
	Atgimimo g., 24, Ignalina
	Vnt.
	8

	10. 
	Mortos g. 10, Vilnius
	Vnt.
	2

	11. 
	L. Sapiegos g. 17, Vilnius
	Vnt.
	1

	12. 
	L. Sapiegos g. 1, Vilnius
	Vnt.
	3

	13. 
	Lvivo g. 19A, Vilnius
	Vnt.
	5

	14. 
	Švitrigailos g. 42, Vilnius
	Vnt.
	7

	15. 
	Smolensko g. 15, Vilnius
	Vnt.
	1

	16. 
	Lentupio g.5, Švenčionys
	Vnt.
	1

	17. 
	Vilniaus g. 6, Švenčionys
	Vnt.
	2

	18. 
	Kalvarijų g. 153, Vilnius (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras)
	Vnt.
	3

	19. 
	Gedimino pr. 17, Vilnius
	Vnt.
	3

	20. 
	Geležinio Vilko g.12 , Vilnius
	Vnt.
	2

	21. 
	Goštauto g. 12, Vilnius 
	Vnt.
	2

	22. 
	Lukiškių g. 9, Vilnius
	Vnt.
	4

	23. 
	Goštauto g. 9, Vilnius
	Vnt.
	6

	24. 
	A. Jakšto g. 4, Vilnius
	Vnt.
	3

	25. 
	Gedimino pr. 19, Vilnius
	Vnt.
	7

	26. 
	J. Lelevelio g. 6, Vilnius
	Vnt.
	8

	27. 
	Vilniaus g. 16, Vilnius
	Vnt.
	2

	28. 
	Vilniaus g. 33, Vilnius
	Vnt.
	3

	29. 
	Vytauto g. 87, Trakai
	Vnt.
	1

	30. 
	Gedimino pr. 30, Vilnius
	Vnt.
	6

	31. 
	Studentų g. 45A, Vilnius
	Vnt.
	6

	32. 
	M. Katkaus g. 44, Vilnius 
	Vnt.
	1

	33. 
	A. Vivulskio g. 13/1, Vilnius
	Vnt.
	2

	34. 
	A. Vivulskio g. 13/2, Vilnius
	Vnt.
	3

	35. 
	Loretos Asanavičiūtės g. 23, Vilnius
	Vnt.
	6

	36. 
	A. Kojelavičiaus g. 121, Vilnius
	Vnt.
	2

	Viso:
	
	132

	Šviestuvų keitimas(ŠK)

	Darbų pavadinimas

	Demontuojami esami šviestuvai ir įrengiami nauji, ne silpnesni kaip 18 W LED tipo virštinkiniai šviestuvai, kurių šviesos spalvos temperatūra – 4000 K.
Apšvietimo sistema prijungiama prie pastato elektros tinklo, išbandoma ir paruošiama pilnaverčiam veikimui. Esant poreikiui, atvedamas naujas elektros kabelis.
Šviestuvų tipas ir montavimo vieta derinami su Užsakovu.
Patalpose keičiami elektros jungikliai, jų kiekis ir vietos derinami vietoje su Užsakovu.
Tose vietose, kuriose šviestuvai nebebus montuojami, atliekami apdailos atstatymo darbai.
Visi elektros laidai turi būti tinkamai izoliuoti ir paslėpti, naudojant instaliacines dėžutes.
Visiems naujai montuojamiems šviestuvams ir jungikliams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija.
Preliminari montavimo vieta nurodyta Priedo Nr. 2 patalpų plane, pažymėta indeksu ŠK.

	Eil. Nr.
	Adresas
	Mato vnt.
	Kiekis

	1. 
	Metalo g. 11, Utena
	Vnt.
	5

	2. 
	Utenio a. 8, Utena
	Vnt.
	4

	3. 
	Maironio g. 9a, Utena
	Vnt.
	7

	4. 
	Sėlių a. 14, Zarasai
	Vnt.
	4

	5. 
	Šiaulių g. 2, Zarasai
	Vnt.
	3

	6. 
	Inturkės g. 53, Molėtai
	Vnt.
	1

	7. 
	Laisvės g. 62, Ignalina
	Vnt.
	2

	8. 
	Mortos g. 10, Vilnius
	Vnt.
	7

	9. 
	L. Sapiegos g. 17, Vilnius
	Vnt.
	5

	10. 
	L. Sapiegos g. 1, Vilnius
	Vnt.
	13

	11. 
	Lvivo g. 19A, Vilnius
	Vnt.
	3

	12. 
	Švitrigailos g. 42, Vilnius
	Vnt.
	10

	13. 
	 Goštauto g. 12, Vilnius
	Vnt.
	3

	14. 
	Lukiškių g. 9, Vilnius 
	Vnt.
	3

	15. 
	Goštauto g. 9, Vilnius
	Vnt.
	13

	16. 
	Vytauto g. 87, Trakai
	Vnt.
	10

	17. 
	A. Kojelavičiaus g. 121, Vilnius
	Vnt.
	6

	Viso:
	
	99

	Naujų šviestuvų įrengimas(NŠĮ)

	Darbų pavadinimas

	Naujų šviestuvų, ne silpnesnių kaip 18W LED tipo, ir elektros jungiklių įrengimas. Šviesos spalvos temperatūra – 4000 K. Šviestuvo tipą ir montavimo vietą suderinti su Užsakovu. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą, užtikrinant jų pilną veikimą. Garantija – ne mažiau kaip 5 metai. Preliminari montavimo vieta nurodyta Priedo Nr. 2 patalpų plane, pažymėta indeksu NŠĮ.

	Eil. Nr.
	Adresas
	Mato vnt.
	Kiekis

	1. 
	Utenio a. 8, Utena
	Vnt.
	2

	2. 
	Inturkės g. 53, Molėtai
	Vnt.
	5

	3. 
	Laisvės g. 62, Ignalina
	Vnt.
	4

	4. 
	Mortos g. 10, Vilnius
	Vnt.
	7

	5. 
	L. Sapiegos g. 17, Vilnius
	Vnt.
	5

	6. 
	L. Sapiegos g. 1, Vilnius
	Vnt.
	13

	7. 
	Lukiškių g. 9, Vilnius 
	Vnt.
	 5

	8. 
	Goštauto g. 9, Vilnius
	Vnt.
	 4

	9. 
	Vytenio g. 7, Vilnius
	Vnt.
	 2

	Viso:
	
	47




PRIDEDAMA: 
1. TS Priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas;
2. TS Priedas Nr. 2. Patalpų planai, 54 lapai;
3. TS Priedas Nr. 3. Atsakingų asmenų sąrašas, 1 lapas;




































TS Priedas Nr. 1

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai
ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________
20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 20__-__ kainas


SĄMATA
Statinių grupė
Statinys
Žiniaraštis
Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur
                                                                                                                                                                                                                           
	Sąmatos eilutė
	Darbo kodas
	Darbo ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina Eur

	
	
	
	
	
	Vieneto kaina
	Iš viso

	
	
	Durų montavimas (DM)

	VNT
	88
	
	

	
	
	Naujų durų įrengimas (NDĮ)
	VNT
	9
	
	

	
	
	Elektros kabelio montavimas
	VNT
	31
	
	

	
	
	Avariniai šviestuvai (AŠ)
	VNT
	182
	
	

	
	
	Kištukinių lizdų montavimas (KLM)
	VNT
	132
	
	

	
	
	Šviestuvų keitimas(ŠK)
	VNT
	99
	
	

	
	
	Naujų šviestuvų įrengimas(NŠĮ)
	VNT
	47
	
	


Skyriuje 1
Žiniaraštyje 1
Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %
Iš viso žiniaraštyje


Sudarė:____________________________
                        (vardas, pavardė)
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