
Statinio projekto pavadinimas

VIEŠOSIOS ERDVĖS IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, TIES NAUGARDUKO G. 47, 
VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS IR VYTENIO G. (UNIK. NR. 4400-5692-2368) ŠALIGATVIO IR 

ĮVAŽOS TIES TVARKOMA TERITORIJA KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

Statinio projekto Nr. 
 

VP 23-73 

Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8-5)  211 2000. 
Kodas Juridinių asmenų registre 111109233 

Projektuotojas UAB „ID VILNIUS“ 

Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. +370 601 31184. 
Kodas Juridinių asmenų registre 123615345 

Statinio (statinių) pavadinimas VIEŠOJI ERDVĖ IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, TIES 
NAUGARDUKO G. 47, VILNIUJE 

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta) NAUGARDUKO G. 

Kultūros vertybių registro duomenys VILNIAUS SENAMIESTIS, VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS 
Unikalus objekto kodas 16073 

Statybos rūšis   NAUJA STATYBA, KAPITALINIS REMONTAS 

Statinio kategorija NEYPATINGASIS STATINYS 

Statinio naudojimo paskirtis KITI INŽINERINIAI STATINIAI, INŽINERINIAI TINKLAI 

Statinio projekto etapas TECHNINIS PROJEKTAS 

Statinio projekto dalis  SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS 
Sklypo plano sprendiniai 

Bylos (segtuvo) žymuo SP-01 

Bylos (segtuvo) laidos žymuo 
Bylos (segtuvo) išleidimo data 

0 
2024-10 

Pasirašančių asmenų pareigos: Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys: 

L.E.P. PAULIUS SAMOŠKADirektorius

Projekto vadovas (-ė) 

Projekto dalies vadovas 

VIKTORIJA BOGDANOVIENĖ 
KVALIFIKACIJOS ATESTATO NR. A 1592 

DIANA GAMULĖNĖ 
KVALIFIKACIJOSATESTATO 
NR. 32761, 38603 



Viešosios erdvės ir automobilių stovėjimo aikštelių, ties Naugarduko g. 47, Vilniuje, naujos statybos 
ir Vytenio g. (unik.Nr.4400-5692-2368) šaligatvio ir įvažos ties tvarkoma teritorija kapitalinio 
remonto projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.  
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANAS) DALIS STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

  
Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  VP-23-73-TP-BD 0 Bendroji dalis.   

2.  VP-23-73-TP-SP-01 0 
Sklypo sutvarkymo dalis.  
Sklypo plano sprendiniai 

 

3.  VP-23-73-TP-SP-02 0 
Sklypo sutvarkymo dalis.  
Mažosios architektūros sprendiniai.  

 

4.  VP-23-73-TP-SA 0 Architektūrinė dalis.  
5.  VP-23-73-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.  
6.  VP-23-73-TP-GA 0 Elektrotechnika. Gatvės apšvietimo dalis.  
7.  VP-23-73-TP-EI 0 Elektrotechnika. Tinklų iškėlimo dalis  
8.  VP-23-73-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas  
9.  VP-23-73-TP-Ž 0 Želdinių dalis.  
10.  VP-23-73-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.  
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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

VP-23-73-TP-SP-01_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  
VP-23-73-TP-SP-01_Ž 2 0 Tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis  

 3 0 
Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos 
2023-07-19 Nr. 23/331 

 

VP-23-73-TP-SP-01_AR 16 0 Aiškinamasis raštas  

VP-23-73-TP-SP-01_TS-01 3 0 
Techninės specifikacijos. Paruošiamieji ir ardymo 
darbai 

 

VP-23-73-TP-SP-01_TS-02 3 0 
Techninės specifikacijos. Žemės sankasos įrengimo 
darbai 

 

VP-23-73-TP-SP-01_TS-03 4 0 
Techninės specifikacijos. Betoninių elementų 
įrengimo darbai 

 

VP-23-73-TP-SP-01_TS-04 3 0 Techninės specifikacijos. Pagrindų įrengimo darbai  

VP-23-73-TP-SP-01_TS-05 6 0 
Techninės specifikacijos. Asfalto dangos įrengimo 
darbai 

 

VP-23-73-TP-SP-01_TS-06 2 0 
Techninės specifikacijos. Liejama gumos danga vaikų 
žaidimo aikštelėms ir sporto aikštelėms 

 

VP-23-73-TP-SP-01_TS-07 1 0 
Techninės specifikacijos. Liejama gumos danga 
krepšinio aikštelei 

 

VP-23-73-TP-SP-01_TS-08 4 0 
Techninės specifikacijos. Ženklinimo ir ženklų 
įrengimo darbai 

 

VP-23-73-TP-SP-01_TS-09 2 0 
Techninės specifikacijos. Želdinimo ir tvirtinimo 
darbai 

 

VP-23-73-TP-SP-01_TS-10 2 0 
Techninės specifikacijos. Geodezinės kontrolinės 
nuotraukos parengimas 

 

VP-23-73-TP-SP-01_SSŽ 5 0 Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis  

BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Brėžinio žymuo Lapų sk. Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

VP-23-73-TP-SP-01 _BR-00 1 0 Demontuojamų dangų ir objektų planas, M 1:500  
VP-23-73-TP-SP-01 _BR-01 1 0 Sklypo planas, M1:500  
VP-23-73-TP-SP-01 _BR-02 1 0 Dangų planas, M 1:500  
VP-23-73-TP-SP-01 _BR-03 1 0 Eismo organizavimo planas, M 1:500  
VP-23-73-TP-SP-01 _BR-04 1 0 Aukščių planas, M 1:500  
VP-23-73-TP-SP-01 _BR-05 1 0 Nužymėjimo planas, M 1:500  
VP-23-73-TP-SP-01 _BR-06 1 0 Skersiniai pjūviai M1:50  
VP-23-73-TP-ITS 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500  
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  PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eilės 
Nr. 

Priedas Lapų sk. 

1.  Inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės pasitarimo protokolo 
išrašas 2023-11-17 Nr. A121-30969/23(2.1.76E-INF) 

2 

2.  
Inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės pasitarimo protokolo 
išrašas 2023-10-05 Nr. A16-1433/23 (2.1.76E-INF) 

2 

   
 
 



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Išduodamos pagal pateiktą statytojo (užsakovo) prašymą 2023-07-13 Nr. E348-806/23(2.9.4.9E-
INF) 

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGOS 

 2023-07-19 Nr. 23/331 

 Projekto pavadinimas Viešosios erdvės ir automobilių stovėjimo aikštelių, ties 

Naugarduko g. 47, Vilniuje, naujos statybos projektas 

 Statytojas (užsakovas) Vilniaus miesto savivaldybė 

 

Susisiekimo komunikacijų sąlygos 

 

Naudotis esamomis eismo jungtimis pagal poreikį jas rekonstruojant. 

Suprojektuoti viešojoje erdvėje ties Naugarduko g. 47, pagal Priedą Nr. 1, automobilių 

stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų takus, juos sujungiant su esamais pėsčiųjų takais ir šaligatviais, 

apšvietimą. 

Spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą nuo naujai įrengiamų dangų. 

Projektuojamos susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros parametrai ir medžiagiškumas 

nustatomi ir tvirtinami Inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo 

grupėje. 

Eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemones pagal poreikį planuoti vadovaujantis 

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių horizontaliojo ženklinimo, Kelių eismo 

taisyklėmis ir kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais, reglamentuojančiais eismo saugumo ir 

reguliavimo priemonių įrengimą, Vilniaus miesto savivaldybės 2016-06-15 tarybos sprendimu Nr. 

1-518 „Dėl susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 

rekomendacijų tvirtinimo“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-

17 patvirtintu įsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2) „Dėl susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus 

miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijų tvirtinimo“. 

Projektuojant vadovautis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-09 

įsakymu Nr. 30-1315/22 ir juo patvirtintu Vilniaus miesto gatvių infrastruktūros standartu 

(https://gatviustandartas.vilnius.lt/). 
 

Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausias patarėjas) Anton Nikitin 

 

 

Asta Jurskienė, tel. (8 5) 211 2717, el. paštas asta.jurskiene@vilnius.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:asta.jurskiene@vilnius.lt
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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

1. Bendra informacija 

Projektas „Viešosios erdvės ir automobilių stovėjimo aikštelių, ties Naugarduko g. 47, Vilniuje, naujos statybos ir Vytenio 
g. (unik. Nr. 4400-5692-2368) šaligatvio ir įvažos ties tvarkoma teritorija kapitalinio remonto projektas“ parengtas 
vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi (Nr. A197-237/23(2.1.84E-AD) sudaryta tarp Užsakovo ir UAB „Vilniaus planas“. 

Šis aiškinamasis raštas apima viešosios erdvės ir automobilių stovėjimo aikštelių ties Naugarduko g. 47, Vilniuje 
projektinius sprendinius, ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems 
objektams. 

 
Statinio vieta Teritorija ties Naugarduko g. 47, Vilniuje 
Statinio pavadinimas Automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai, sporto, poilsio, žaidimų aikštelės 
Statybos rūšis Naujo statinio statyba 
Statinio klasifikavimas pagal 

naudojimo paskirtį 
Susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai 

Statinio kategorija Neypatingi ir nesudėtingi statiniai 
 
Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams.  
Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, 
visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

2. Statytojas (Užsakovas) 

Vilniaus miesto savivaldybė, kodas Juridinių asmenų registre 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 
211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt. 

3. Projektuotojas 

UAB „ID Vilnius“, kodas 123615345, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. +370 601 31184, el. p. info@vplanas.lt.  
Statinio projekto vadovė – Viktorija Bogdanovienė, viktorija.bogdanoviene@idvilnius.lt. 
 

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Dokumento indeksas Pavadinimas 

Įstatymai 
 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas 
 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 
 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 
 Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas 
 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas 
 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
 Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

mailto:savivaldybe@vilnius.lt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC99661E0C1C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE69222D6BC/hOJGnooHjI
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72C31F8DD98E/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D55090DE1883
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/asr
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 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 
 Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 
 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 
 Lietuvos Respublikos vandens įstatymas 
 Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 
 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 
 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas 
  
Statybos techniniai 
reglamentai 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas  
STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
Įrengimo taisyklės 
ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės  
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 
ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 
 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
 Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DC1759E42CB/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A844F180551/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A844F180551/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA283DF0FB41/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3CC2C0B9BD2/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D6D055CC00C/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F79C1136595E/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215253/BCzywWxcTz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac/mYkzaftNbJ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/dZsZdTYpHS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4465611288df11e98a8298567570d639?jfwid=qq881uh9d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/103022d0ffbe11e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DF1BC82C702
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A2DA94909FF/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16242BBC301D/RlxzEFGqHF
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=acab3f709ae111e3a4affcaaa513aa57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fea39540257b11eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7ada560242711e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=29fcd560a5eb11e3aeb49a67165e3ad3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B7C94F2A301/IibfklzqiE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4CD47236BC8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91891E789689
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DFE4D46E0716/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0D62BBBA2F70/CDtrITUTFg


Viešosios erdvės ir automobilių stovėjimo aikštelių, ties Naugarduko g. 47, Vilniuje, naujos statybos ir Vytenio g. (unik.Nr.4400-5692-2368) 
šaligatvio ir įvažos ties tvarkoma teritorija kapitalinio remonto projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m. 

SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANAS) DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
  

 

Dokumento žymuo: VP-23-73-00-TP-SP-01_AR Dokumento puslapis 3 iš 16 

 

 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės 
Kelių projektavimo 
taisyklės 
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 
KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės 
KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
T TU 15 Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo ir įrengimo taisyklės 
 Kelių eismo taisyklės 
Kitos taisyklės 
T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 
BT ITK 07 Automobilių kelių juosto naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės 
Metodiniai nurodymai 
MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai 
MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai 
MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 
MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 
BN GPR 12 Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai 
BN GSR 12 Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai 
MN KAD 14 Kompaktiško asfalto dangų įrengimo metodiniai nurodymai 
Rekomendacijos 
R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 
 Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 

rekomendacijos 
 Susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 

rekomendacijos 
R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos 
Techninių reikalavimų 
aprašai 
TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
TRA BITUMAS 23 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas 
TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas 
TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
TRA NAG 09 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašas 
TRAT SST 14 Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės 
TRA TAS-PL 09 Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių 

reikalavimų aprašas 
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas  
TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 
TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas 
 Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai ir jų taikymo tvarkos aprašas 
TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas  
Statybos produktai 
Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011 ir susiję deleguoti reglamentai 
STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
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įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas 

 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 
Kiti dokumentai 
 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 
 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 
 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas 
Nr. A1-276 Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrosios nuostatos 
Nr. V-416 Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniai 

nurodymai 
 Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatos 
Nr. 518 Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo 

tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas 
 Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, 

sąrašo-klasifikatorius 
 Mobiliųjų beslėgių pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklų, vežamų geležinkelių keliais, 

techninės būklės tikrinimas 
 Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenų teikimo dokumentų tvirtinimas 
 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 
 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
Žin., 1999, Nr. 63-2065 Atliekų tvarkymo taisyklės 
 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
 Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 

priskiriami saugotiniems, sąrašas 
 Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų 

vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 
aprašas 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
 Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-451 „Dėl grunto geologinio 
tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios 
praktikos vadovas 

GKTR 2.01.01:1999 LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo 
tvarka 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 
 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Microsotf Office 365 
AUTODESK Civil 3D 2022 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies įgyvendinimu 
susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus 
galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 
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5. Statybos sklypo apibūdinimas 

Planuojamo teritorija yra Vilniaus m., Naujamiesčio seniūnijoje, miesto centre. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo 
darbai įeina į Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį. Unikalus objekto kodas 16073. 

Nagrinėjama teritorija yra valstybinėje žemėje nesuformuotame sklype, greta Naugarduko g. 47 daugiabučio 
gyvenamojo namo.  Teritorija apsupta daugiabučiais gyvenamaisiais namais, šiaurinėje dalyje ribojasi su BĮ ,,Vilniaus miesto 
krizių centras“ teritorija. Esami privažiavimai iš Birželio 23-iosios ir Vytenio gatvių. Projekto teritorija pasižymi esamų želdinių 
gausa.  

Šiuo metu vykdomas savavališkas ir chaotiškas automobilių statymas ir judėjimas žaliojoje zonoje ir pėstiesiems 
skirtuose plotuose. Teritorijos reljefas tolygus, plokščias.  

Teritorijoje yra 6 atramos šviestuvams, fragmentiškas pašvietimas ties automobilių stovėjimo aikštelėmis ir pagrindiniu 
esamu pėsčiųjų taku. Yra eksploatuojami vandentiekio, kanalizacijos nuotekų, šilumos, dujotiekio, elektros tiekimo ir ryšių 
tinklai. 

 
 

  
Įvažiavimas į teritoriją iš Birželio 23-osios g. Esama situacija 

1 pav. Esama tvarkomos teritorijos situacija (fotofiksacija) 
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Esama krepšinio aikštelė Esama sitacija tvarkomoje teritorijoje 

2 pav. Esama tvarkomos teritorijos situacija (fotofiksacija) 
 

  
Pagrindinė aikštė Išvažiavimas iš teritorijos į Vytenio g. 

3 pav. Esama tvarkomos teritorijos situacija (fotofiksacija) 
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5.1. Geografinė vieta 

 

 
4 pav. Situacijos schema 

 

5.2. Geologinės sąlygos 

Planuojamos teritorijos projektinius inžinerinius geologinius tyrimus atliko UAB „SWECO Lietuva“. Lauko darbai buvo 
atlikti 2024 m. sausio mėn. 

Tirto sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra vidutinio sudėtingumo. Geomorfologinės sąlygos yra paprastos.  
Tyrimų gręžiniuose yra aptiktas dirbtinis gruntas (t IV), asfaltbetonis (t IV), skalda (t IV), augalinis sluoksnis (pd IV), 

fliuvioglacialinės (f III nm3) nuogulos ir glacialinės (g III nm3) nuogulos. 
Dirbtinį gruntą (Mg) sudaro: labai purus - mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) (IGS Nr.1); vidutinio tankumo - 

dulkingas smėlis (siSa) (IGS Nr.2); vidutinio tankumo - žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis (grSa-F) (IGS Nr.3); vidutinio 
tankumo - žvyringas mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis (grSaFW) (IGS Nr.4).  

Fliuvioglacialines (f III nm3) nuogulas sudaro: labai purus – tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU) (IGS Nr. 5); vidutinio tankumo 
- smėlis (Sa) (IGS Nr. 6); labai tankus - mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) (IGS Nr. 7); vidutinio tankumo - žvyringas mažai 
dulkingas-molingas pakopinės sanklodos smėlis (grSaFP) (IGS Nr. 8).  

Glacialines (g III nm3) nuogulas sudaro: puskietis – smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL) (IGS Nr. 9).  
Geologinė sandara – sluoksnių geometrija, slūgsojimo gylis, absoliutiniai aukščiai – pateikta grafiniuose prieduose Nr. 2 

ir 3. 

5.3. Hidrogeologinės sąlygos 

Hidrogeologinės tirtos aikštelės sąlygos yra charakterizuojamos analizuojant nusistovėjusio vandens lygių stebėjimus 
gręžinyje tyrimų metu. Požeminis vanduo gręžiniuose neaptiktas. Hidrogeologinės sąlygos gali būti skirstomos: paprastos (kai 
gruntinio vandens slūgsojimo gylis >3 m), vidutinio sudėtingumo (kai gruntinio vandens slūgsojimo gylis 2 - 3 m), sudėtingos 
(kai gruntinio vandens slūgsojimo gylis < 2 m). Tyrimo plotas pasižymi paprastomis hidrogeologinėmis sąlygomis. Tyrimų metu 
buvo iš paimtų grunto bandinių, nustatytos rupaus grunto filtracinės savybės. Filtracijos koeficiento vertės pateiktos 5-tame 
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tekstiniame priede gruntų laboratorinių tyrimų rezultatuose. Statybos metu reikia apsaugoti požemį vandenį nuo bet kokių 
veiksnių, galinčių stipriai pakeisti geocheminę situaciją (pvz. taršos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medžiagomis). 

 

5.4. Klimato sąlygos 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Vilniaus mieste yra šios klimatinės sąlygos: 
• vidutinė metinė oro temperatūra yra +5,7 ºC; 
• absoliutus oro temperatūros maksimumas yra +35,4 ºC; 
• absoliutus oro temperatūros minimumas yra -37,2 ºC; 
• šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra yra -27ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
• šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra yra -23 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
• šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra yra  -0,7 ºC; 
• santykinis oro metinis drėgnumas – 80 %; 
• vidutinis kritulių kiekis per metus – 664 mm; 
• maksimalus paros kritulių kiekis – 75 mm; 
• maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 134 cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 170 cm. 

  Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Vilniaus miestas priskiriamas II–jam sniego apkrovos Rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m2 (120 kg/m2). 

 

 
5 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis Lietuvoje 

6. Sklypo pasiruošimas statybai 

6.1. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant statybos darbus, būtina nustatyta tvarka gauti leidimą darbams vykdyti. Turi būti gautas leidimas atlikti 
požeminių komunikacijų, trukdančių projektinių sprendinių įgyvendinimui, iškėlimo ir remonto darbus. 

Prieš tris paras iki darbų pradžios požeminių komunikacijų kabelio trasai nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti išsikviesti 
atsakingų bendrovių atstovus. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik, apsaugant kabelius nuo mechanizmų apkrovos 
plokštėmis ar kitais būdais ir dalyvaujant atsakingų bendrovių atstovams. 

Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik turint šiuos dokumentus: 
• Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą; 
• Parengtą ir patvirtintą statinio projektą; 
• Statybos darbų žurnalą; 
• Leidimą riboti eismą. 
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Rangovas gali pradėti statybos darbus, kai statinio projektui pritarė techninis prižiūrėtojas spaudu „Pritariu statyti“. 
Rangovo projekto rengėjas privalo organizuoti statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 
• Statybvietėje įrengti laikinas buitines patalpas, laikinus reikiamus inžinerinius tinklus (Rangovas privalo gauti 

sąlygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui 
energijai, vandeniui teikti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. jeigu tai reikalinga); 

• Įrengti laikiną mechanizmų ir statybinės technikos saugojimo aikštelę; 
• Atlikti kelio apstatymą ženklais (matomais ir tamsiu paros metu); 
• Vietose, kur yra augalinis gruntas, jį nuimti ir išsaugoti. Vėliau šis gruntas turi būti panaudotas naujos vejos 

įrengimui arba esamos vejos atstatymui; 
• Užtikrinti vandens nuleidimą; 
• Atlikti geodezinį nužymėjimą; 
• Atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

 Vandens nuleidimas iš statybvietės  
Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 

statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta žemės sankasai ir kitoms 
konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus 
nuostolius. 

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 
Rangovas darbų vykdymo metu iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 

nepatektų į žemės sankasą. 
Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose. 
Kertamų ir išsaugomų želdinių sprendiniai pateikti atskiroje, želdinių projekto dalyje. 
Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Projekte numatyta kelio ženklų 

skydų išsaugojimas, atramų išardymas, gatvės asfalto dangos frezavimas, šaligatvio plytelių išardymas, gatvės ir vejos bordiūrų 
demontavimas. 

Išardytų medžiagų pašalinimas  
Statybos metu susidariusios statybinės atliekos ir jų pašalinimas pateiktas projekto dalyje VP23-73-00-TP-BD („Bendroji 

dalis“). 
Visų inžinerinių tinklų trasų nužymėjimą atlikti vadovaujantis inžinerinių tinklų nužymėjimo planais (žr. atskirus tomus). 

6.2. Žemės sankasa 

Žemės darbai apima grunto perstūmimą buldozeriu, kasimą ir pakrovimą į transporto priemones, vežimą į sandėliavimo 
vietą. Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių 
plotų. 

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis norminiais dokumentais, projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir darbų 
aprašymu. 

Esami tinklai neturi būti pažeisti. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik apsaugant kabelius nuo mechanizmų 
apkrovos plokštėmis ar kitais būdais. Sandėliuoti gruntą ir kitas medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama. Žemės 
darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Visus darbus inžinerinių 
tinklų apsaugos zonoje vykdyti pagal pateiktas atitinkamų institucijų projektavimo sąlygas (žr. VP23-73-00-TP-BD „Bendroji 
dalis“ prieduose). 

Iškastos duobės ir tranšėjos turi būti pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir tamsiu paros metu) bei aptvertos. 
Tranšėjose atsiradus gruntiniam arba atmosferiniam vandeniui, jis turi būti nedelsiant pašalintas. 

Visi žemės plotai užpilami dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole, sodinami želdiniai. Vejos įrengimo technologiją žr. 
želdinių projekto dalyje pateiktose techninėse specifikacijose želdiniams. 
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7. Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius 

Pagrindiniai motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius yra: 
1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos statinio projektavimo užduotis; 
2. Patvirtinti projektiniai pasiūlymai; 
3. Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita; 
4. Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita; 
5. Reglamentai, teritorijų planavimo dokumentai ir prisijungimo sąlygos; 

8. Projektiniai sprendiniai 

8.1. Sklypo plano projektinių sprendinių aprašymas 

Esamos automobilių aikštelės nagrinėjamoje teritorijoje demontuojamos, įrengiama nauja. Įvažiavimas į teritorijoje 
projektuojamas iš Vytenio gatvės (Unk. Nr. 4400-5692-2368).  Esama ir numatoma danga – asfaltas.  

 
Tvarkomoje teritorijoje projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė, krepšinio aikštelė, sporto aikštelė, žaidimų 

aikštelė, dvi poilsio aikštelės, šaligatviai  ir pėsčiųjų takai. 
Parkavimo aikštelė projektuojama įrengiant automobilių stovėjimo vietas 4,35 m ilgio, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 31 lentele, be parkavimo ribotuvų.  
Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, projektuojamoje parkavimo 

aikštelėje yra numatyta galimybė elektromobilių įkrovimo vietoms įrengti. 
Parkavimo aikštelė projektuojama kaip vienas statinys, suskirstytas į dvi grupes.  
Parkavimo aikštelė projektuojama kaip vienas statinys, suskaidytas į dvi atskiras parkavimo grupes: 

• 1a grupė -  45 automobilių parkavimo vietos + 9 vietos elektromobiliams; 

• 1b grupė -  21 automobilių parkavimo vietos +1 vieta elektromobiliui. 

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 123 p., 32 lentelę,   atstumas 

nuo atvirojo tipo automobilių saugyklų dangos krašto iki patalpų varstomų langų ir vėdinimo sistemos oro ėmimo angų yra 

matuojamas nuo kiekvienos parkavimo aikštelės grupės atskirai: 

• 1a grupės  - 10 m (atstumas skaičiuojamas nuo 45 automobilių parkavimo vietų, nevertinant 9 elektromobilių 

parkavimo vietų); 

• 1b grupė – 10 m (atstumas skaičiuojamas nuo 21 automobilių parkavimo vietos, nevertinant 1 elektromobilių 

parkavimo vietos). 

Įvažiavimas į teritoriją tvarkomas remontuojant registruotą statinį (u. Nr.4400-5692-2368) Vytenio g.  Statinio raudonųjų 
linijų ribose remontuojama 3,5m pločio įvaža – įrengiami nauji bortai ir asfalto danga. Susikirtimo su šaligatviu vietoje, 
įvažiavimas, pakeliama į šaligatvio lygį. Nuo gatvės nuovaža yra praplatinama iki esamų želdinių, sudarant galimybę prasilenkti 
(praleisti) transporto priemonėms. 

Esami sporto įrenginiai ant vejos demontuojami dėl prastos būklės, įrengiama nauja liejamos gumos dangos sporto 
aikštelė su naujais, platesnio judesių spektro, įrenginiais. Prie sporto ir krepšinio aikštelių numatoma įrengti vandens kolonėlę 
bei lauko elektros lizdą renginių aptarnavimui (žr. atskirus tomus). Krepšinio aikštelė aptveriama apsauginiais tinklais nuo 
kamuolių.  

Žaidimų aikštelei planuojama liejama gumos danga, panaudojami (perkeliami į kitą vietą) esami įrenginiai, esamos 
sūpynės, karuselė, erdvė papildoma naujais įrenginiais. 

Poilsio aikštelės įrengiamos iš skaldos dangos, pastatomi suoliukai, pikniko stalai, šachmatų staliukai, pavėsinė, 
stacionarūs gultai, ir kiti lauko poilsiui pritaikyti baldai (mažosios architektūros sprendinius žr. atskiroje architektūrinėje dalyje). 

Visoje nagrinėjamoje teritorijoje numatoma įrengti apšvietimą, šiukšlių dėžes, suoliukus. 
Dviračių stovai bus įrengti prie krepšinio aikštelės. Dvi dviračių ir kitų riedėjimo priemonių laikymo, saugojimo ir įkrovimo 

saugyklos numatytos rytinėje ir pietinėje nagrinėjamos teritorijos galuose, dėl patogumo gyventojams. Numatytos dviračių 
saugyklos yra tipiniai Vilniaus miestui gaminiai, atvežami, pastatomi ir montuojami ant kietos dangos. Dviračių saugyklose 
numatoma apie 30 vietų (mažosios architektūros sprendinius žr. atskiroje architektūrinėje dalyje). 

Esami pusiau požeminiai atliekų konteineriai paliekami esamoje vietoje sutvarkant prieigas.  
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Esamų konteinerių aptarnavimas, kaip ir buvo iki techninio projekto parengimo, lieka iš Vytenio g. Atsižvelgiant į 

konteinerius prižiūrinčios ir aptarnaujančios įmonės pastabas, buvo tikrinama 12m ilgio ir 3m pločio šiukšliavežio transporto 

trajektorija ties posūkiu: 

 
 

Privažiavimui prie esamos transformatorinės pastato numatyta dangos konstrukcija su žolės koriu (geotinku), tinkanti 

aptarnaujančio transporto užvažiavimui. 

Projektuojami paviršių lygiai atitiks jau esamus ar kis nežymiai, dėl esamų medžių gausos, esamų takų integracijos, 
esamų gatvių lygių. 

8.2. Statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas 

Visoje nagrinėjamoje teritorijoje numatomas apšvietimas. Šie sprendiniai pateikiami atskira projekto dalimi. 
Lietaus vandenį aikštelėje planuojama surinkti į žemiausiose vietose numatomus lietaus surinkimo šulinėlius. Nuo takų, 

žaidimo ir sporto aikštelių, lietaus vandenį planuojama surinkti į gruntą, į žalius plotus. lietaus surinkimo sprendiniai.  
Teritorijoje yra įrengti esami šilumos tinklai. Esamas šilumos tinklo šulinys patenka į projektuojamą automobilių 

stovėjimo aikštelę. Dėl to, yra numatytas apkrovų į esamą šilumos tinklų šulinio denginį surinkimas. 
Tikslių duomenų neturime, bet pagal buvusias projektavimo normas skaičiuojamoji apkrova į šiluminių tinklų denginio 

plokštę buvo 7,5 ir 20 t/m² (H-30, ir Hk-80)  (pagal analogą seriją 3.900-3,  leid.7, dalis 1-2). 
Pagal 1991-2:2003 eismo apkrovų perskaičiavimas perdangos lygyje (2-asis apkrovų modelis) P=72.95 kPa. 
Priimame, kad denginio plokščių skaičiuojamoji laikanti apkrova -7,5 t/m² (75 kPa). Virš esamo šulinio yra važiuojamoji 

dalis (grunto sluoksnis 1 m). Priimame skaičiuotinę apkrovą ant denginio plokštės:  
P (grunto ir dangų savasis svoris)sk = 1,0 m *18,5 kPa*1,35 = 25,0 kPa (2,5 t/m²); 
Atsitiktinė laikina  apkrova (skaičiuotinė) ant grunto paviršiaus = 73*1,30=95 kPa (9.5 t/ m²); 
Visa apkrova (skaičiuotinė) 25+95=120 kPa, kas yra daugiau už denginio plokštės skaičiuotinę laikomąją galią 75 kPa (7.5 

t/m²). Stiprumo sąlyga netenkinama. Reikalingas stiprinimas. 
Stiprinimas atliekamas naudojant monolitinę nukrovimo plokštę. Sprendinys ir apkrovos tikslinami DP stadijoje. 
 
Įvaža iš Vytenio gatvės planuojama esamoje vietoje. Takai formuojami pagal gyventojų poreikius ir atliktą esamos 

situacijos analizę. Automobilių aikštelė planuojama esamame išvažinėtame plote, kur šiuo metu vykdomas savavališkas ir 
chaotiškas automobilių statymas ir judėjimas žaliojoje zonoje ir pėstiesiems skirtuose plotuose. Nauja parkavimo aikštelė 
išlaikys norminius atstumus iki varstomų langų ir durų, vaikų žaidimų aikštelių. 
 

8.3. Teritorijos vertikalinis planavimas, lietaus vandens nuvedimas 

Aukščių planas atliktas atsižvelgiant į esamą reljefą, gretimas teritorijas, landšaftinio projektavimo ypatumus bei 
užsakovo projektavimo užduotyje pateiktus reikalavimus. Teritorija projektuojama su išilginiais nuolydžiais, atitinkančiais 
reglamentų reikalavimus. Projektiniai teritorijos nuolydžiai svyruoja nuo 0.5% iki 2.60%. Parkavimo aikštelė projektuojama su 
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2% skersiniu nuolydžiu. Takai projektuojami su vienšlaičiu 2% skersiniu nuolydžiu. Krepšinio aikštelė projektuojama su 
vienšlaičiu 1 % skersiniu nuolydžiu. Žaidimo aikštelių skersinis nuolydis kinta nuo 0,5% iki 1%. 

 

8.4. Aplinkos tvarkymas 

8.4.1. Teritorijos apželdinimas 

Įvertinus esamus želdinius, jų būklę, pėsčiųjų judėjimo trajektorijas, požeminius inžinerinius tinklus bei gyventojų 
poreikius yra parengtas apželdinimo projektas. Projekte prioritetas teikiamas esamų želdinių išsaugojimui ir sprendiniai 
pritaikomi prie jų išsidėstymo. Šie sprendiniai pateikiami atskira projekto dalimi. 

8.5. Sklypo apšvietimas 

Visoje nagrinėjamoje teritorijoje numatomas apšvietimas. Šie sprendiniai pateikiami atskira projekto dalimi. 

8.6. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės 

Tvarkomos teritorijos erdvė nėra aptveriama.  

8.7. Rekonstruojamų automobilių stovėjimo aikšteliu dangos konstrukcija 

Rekonstruojamų automobilių stovėjimo aikštelių dangos projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 19  lentelę, KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklių“  4, 9 ir 11 lenteles. 

 
Dangos konstrukcija, kai taikomi DK 0,3 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai (asfalto danga): 

• 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 
• 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN; 
• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 
• ≥48 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. 

 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio skaičiavimai: 

Pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal projektinę dangos konstrukcijos klasę, ir 

vyraujančius F3 gruntus pagal KPT SDK 19 VI skyriaus, trečio skirsnio, 6 lentelės duomenis: 0,60 × 140 = 84 cm. Suapvalinam iki 85 cm. 

Pirminio mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal KPT SDK 19 taisyklių VI skyriaus, trečio skirsnio, 7 

lentelės duomenis: 85+(0) + 0+ 5 + (-10) =  80 cm. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis apskaičiuojamas iš mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio atimant 

projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių storius: 80 – 4 – 8 – 20 = 48 cm. 

Išvada: apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis yra 48 cm.  

 
Dangos konstrukcijos su žolės koriu įrengimas (prie esamo pastato -  transformatorinės): 

• 4 cm žolės korio (iki 250 t/m2), užpilant juodžemiu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu įrengimas; 
• 3 cm storio pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5; 
• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 
• ≥30 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. 

 
Skaldos dangos prie automobilių parkavimo vietų konstrukcija: 

• 5 cm granito mineralinė medžiagos mišinio fr.5/8  įrengimas; 
• ≥20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45. 

 
 Ties keičiamu gatvės bortu asfalto danga numatyta pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ 19  lentelę, KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“  4, 9 ir 11 

lenteles. 
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Dangos konstrukcija, kai taikomi DK 0,3 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai (asfalto danga): 

• 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 

• 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN; 

• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

8.8. Nuovažos/važiuojamosios dalies pakėlimas į pėsčiųjų šaligatvių lygį 

Nuovažos dangos konstrukcijos klasė parenkama vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklės“ KPT SDK 19. Išanalizavus Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitoje pateiktus duomenis, gruntams 

priimama F3 jautrio šalčiui klasė. 

Nuovažos dangos konstrukcija (DK0,3 dangos konstrukcijos klasė): 

• 8 cm storio betoninių trinkelių danga; 

• 3 cm storio pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5; 

• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• ≥54 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. 

 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio skaičiavimai: 

Pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal projektinę dangos konstrukcijos klasę, ir 

vyraujančius F3 gruntus pagal KPT SDK 19 VI skyriaus, trečio skirsnio, 6 lentelės duomenis: 0,60 × 140 = 84 cm. Suapvalinam iki 85 cm. 

Pirminio mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal KPT SDK 19 taisyklių VI skyriaus, trečio skirsnio, 7 

lentelės duomenis: 85+(0) + 0+ 5 + (-10) =  80 cm. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis apskaičiuojamas iš mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio atimant 

projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių storius: 80 – 8 – 3– 15 = 54 cm. 

Išvada: apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis yra 54 cm.  

 

8.9. Pėsčiųjų takai, žaidimų ir sporto aikštelės, kiti statiniai. 

Pėsčiųjų takai ir pėsčiųjų zonos, šaligatviai projektuojami pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“ ir „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rengimo rekomendacijas“ R PDTP. 

Pėsčiųjų takai projektuojami 1,5 - 2,25 - 2,50 - 3,75 m pločio. Jų trajektorija taikoma prie esamų medžių šaknų apsaugos 
zonų, siekiant sumažinti galimą žalą medžiams. Pagrįstose atkarpose takų plotis ribojamas iki 1,5m. 

Siekiant darnos su esamais takais, pagrindinių takų dangos - betoninės šaligatvio plytelės 375x375x80mm.  
Dangos konstrukcija šaligatviams ir pėsčiųjų takams numatyti pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisykles“ KPT SDK 19. 
 
Takų, šaligatvių ir techninių šaligatvių betono plytelių dangos konstrukcija: 

• 8 cm storio betoninių plytelių danga; 
• 3 cm storio pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5; 
• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 
• ≥19 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. 

 
Vaikų žaidimo aikštelėse guminės dangos konstrukcija: 

• 4/8 cm storio guminė danga; 
• 3 cm storio pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5; 
• 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 
• ≥30 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas. 

 
Sporto įrenginių aikštelės guminės dangos konstrukcija : 

• 4/8 cm storio guminė danga; 
• 3 cm storio pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5; 
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• 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 
• ≥30 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. 

 
 

Krepšinio aikštelės dangos konstrukcija: 
• 1,4 cm storio liejama guminė danga; 
• 6 cm storio asfalto pagrindo – dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 
• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 
• ≥30 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. 

 
Pluktos skaldos dangos konstrukcija poilsio zonos aikštelėje: 

• 5 cm mineralinio medžiagų mišinio 0/5 įrengimas; 
• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 
• ≥20 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. 

 

8.10. Eismo reguliavimas ir saugumas 

8.10.1. Vertikalus ženklinimas 

Kelio ženklai suprojektuoti 0 kelio ženklų dydžio grupės.  
Standartiniai ir nuolatiniai kelio ženklai projektuojami vadovaujantis „Kelių eismo taisyklėmis“, „Kelių ženklų įrengimo ir 

vertikalioje ženklinimo taisyklių“, ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių“ reikalavimais. 
Eksploatacinės savybės parenkamos pagal TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų ženklų techninių reikalavimų aprašą“. Kelio 
ženklų atramos parenkamos pagal „ĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“. Skydai 
tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, įrengtų ant betoninio pagrindo arba apšvietimo atramų. 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų 

nugarėlės, stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos. 

Kelio ženklų pastatymo vietos, jų pavadinimai ir numeriai pateikti brėžinyje „Eismo organizavimo plane“. 

8.10.1. Horizontalus ženklinimas 

Horizontalus ženklinimas numatytas parkavimo vietoms paženklinti. 
Važiuojamosios dalies ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių eismo taisyklių“, „Kelių horizontaliojo ženklinimo 

taisyklių“ reikalavimais. Eksploatacinės savybės turi atitikti TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų 
aprašą“. 

 

8.11. Atliekų surinkimas ir tvarkymas 

Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių (2023 m. gegužės d. įsakymo Nr. D1-151 
redakcija) ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių (2018 birželio 5 d. įsakymas Nr. D1-460) reikalavimais. Visais atvejais atliekos 
bus renkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos 
aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių 
atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos. 

Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais su uždangalu. Pakrautos statybinis laužas papildomai sulaistomas 
vandeniu, kad būtų sumažintas dulkių skleidimasis. 

Statybos metu gali susidaryti betono (akmenys, statybinis laužas) (17 01), medis (17 02 01), metalai (17 04 ), kabeliai (17 
04 11) bei kitos statybinės atliekos bei pakuotės atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03). 

Komunalinės atliekos, pakuotės ir antrinės žaliavos statybos metu bus rūšiuojamos ir tvarkomos nustatyta tvarka, 
vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių. Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų 
tvarkytoju, pastoviai išvežamos. 
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Iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. 
Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu. 
Projektavimo stadijoje tikslūs atliekų kiekiai dar nėra žinomi, jie bus tikslinami objekto statybos metu sudarant atliekų 

išvežimo sutartis. 

8.12. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, 
esminiams statinių, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos 
reikalavimams 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, 
esminiams statinių, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 

8.13. Žmonių su negalia judėjimo galimybės 

Takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai judėti. Pėsčiųjų takų ir šaligatvių skersinis nuolydis ≤2,0 %. 
Projektuojamos dangos - betoninės plytelės.  Šaligatviai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų lietaus vanduo. Bet kokie 
nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako 
paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). Paviršiaus nuotekų surinkimo grotelės 
turi būti išdėstytos už pritaikytos trasos (maršruto) ribų.  

Susikirtimuose su važiuojamąja dalimi projektuojami nužeminti gatvės bordiūrai (asfaltas, bortas ir šaligatvis įrengiami 
viename lygyje) arba įrengti bortelio nuožulną. Šiuo atveju skirtumas tarp paviršių neturi viršyti 5 mm. 

Ties šaligatvių susikirtimu su važiuojamąja dalimi projektuojama regėjimo negalią turinčių žmonių įspėjimo/vedimo 
sistema, t.y. 560 – 600 mm pločio taktilinė dėmesį atkreipianti struktūra, kuri įrengiama per visą nuožulnos plotį, 300 – 320 mm 
atstumu nuo įžengimo į važiuojamąją gatvės dalį. 

Į šaligatvių dangą neišsikiša objektai, galintys trukdyti ŽN judėjimui. Pėsčiųjų takuose turi būti išlaikytas 2,2 m aukščio 
gabaritas. Tokiame aukštyje negali būti jokių kliūčių: medžių šakų, šviestuvų atramų, kelio ženklų ir kita.  

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių 
prieinamumas“,  Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos. 

Projekto sprendiniai pagal inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės pasitarimo 

protokolo 2023-11-17 Nr. A121-30969/23(2.1.76E-INF) pastabą Nr. 4.4, taktiliniai dangų sprendiniai buvo derinami su SĮ 

„Susisiiekimo paslaugoss“  (JUDU). 

 

8.14. Baigiamieji darbai 

Atlikus visus statybos darbus sutvarkoma statybvietė, atstatomas pažeistas augalinis sluoksnis. Visos atliekos turi būti 
išvežtos į atitinkamas atliekų surinkimo ir utilizavimo vietas. 

 

8.15. Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas 
Mato 

vienetai 
Kiekis 

1. Asfalto danga automobilių parkavimo aikštelei (DK 0,3) m2 1980 

2. Betono trinkelių danga nuovažoms m2 80 

3. Betono plytelių (375x375x80) m2 1386 

4. Betono plytelių danga su taktiliniu paviršiumi m2 40 

5. Betono plytelių (500x500x80) techniniams šaligatviams m2 3 

6. Guminė danga vaikų žaidimo aikštelei m2 330 

7. Guminė danga sporto aikštelėje m2 135 

8. Liejama krepšinio aikštelės guminė danga m2 370 
9. Pluktos skaldos danga poilsio zonos aikštelei m2 115 

10. Dangos konstrukcija su žolės koriu m2 40 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

Statybos metu gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. Tokį kitų standartų 
naudojimą turi raštu patvirtinti Inžinierius. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių standartų turi būti Rangovo išsamiai aprašyti 
ir pateikti Inžinieriui ne vėliau kaip 28 dienas iki termino, kai Rangovui reikės Inžinieriaus sutikimo. Jeigu Inžinierius nusprendžia, 
kad siūlomi pakeitimai neužtikrina tokios pat ar aukštesnės kokybės, tuomet Rangovas privalo laikytis aiškinamajame rašte 
nurodytų standartų. 

PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų 
darbų atlikimui, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

Skyriuje pateikiami reikalavimai medžių ir krūmų šalinimui, kelio ženklų skydų ir atramų, gatvės asfalto dangos frezavimui, 
gatvės ir vejos bortų demontavimui, dirvožemio ir augmenijos šalinimui  ir susidariusio statybinio laužo tvarkymui. Pateikiamos 
rekomendacijos susidariusių medžiagų ir atliekų išvežimui. 

Statybvietės ruošimo metu Rangovas privalo: 
– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
– apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
– pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
– iškirsti medžius ir krūmus, pašalinti kelmus, nugenėti trukdančias šakas; 
– atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, gatvės dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų 

išardymo darbus; 
– užtikrinti gatvės sankasos stabilumą darbų metu; 
– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
– pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Medžių ir  krūmų  kirtimas,  kelmų  šalinimas,  medžių  šakų  genėjimas  aprašytas  Želdinių dalyje, želdinių techninėse 
specifikacijose. 

Laikinos statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, ir užbaigus statybos 
darbus, jos rekultivavimo darbai įvertinti statybvietės įrengimo išlaidose. 

2. Darbų atlikimas 

2.1. Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 

Geodezinio žymėjimo darbus atlikti vadovaujantis „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės ĮT ŽS 17“ (toliau – ĮT ŽS 17) 1 priedu. 

2.2. Vandens nuleidimas keliuose statybos darbų metu 

Rangovai atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus turi rūpintis nuolatiniu vandens nuleidimu, kad nebūtų padaroma 
žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens priemonės 
priklauso pagalbiniams darbams. 

Jeigu reikalingi vandens nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami arba atliekami ne laiku, tai tokiu būdu 
sugadinti gruntai turi būti pagerinami ar pakeičiami Rangovų lėšomis. 

Bendrieji reikalavimai vandens nuleidimui pateikti „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo 
taisyklės KPT VNS 16“ (toliau – KPT VNS 16) XII skyriuje ir ĮT ŽS 17 VIII skyriuje, penktajame skirsnyje. 
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2.3. Dirvožemio pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų metu. Pašalinta 
augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas.  

Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui - kasimas, stūmimas, spaudimas. 
Nukastą dirvožemį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol jis bus panaudotas želdinimo ir želdinimo atstatymo 

darbams, apsaugant jį nuo užterštumo ir išplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų dirvožemio krūvų turi būti pastoviai 
naikinamos piktžolės. 

Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos darbų metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 
– parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 
– statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau 

nestabilizuotų plotų; 
– atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą dirvožemio 

sluoksnį. Vejos plotai sutvirtinami dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole. 
Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio dirvožemiui 

sumažinimo priemonės nenumatomos. 
Dirvožemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas į krūvas iki 20 m, ir paliekamas 

sandėliuoti arba pakraunamas ir išvežamas į laikiną sandėliavimo vietą iki 20 km atstumu. Sandėliavimo vietoje privalo būti 
saugomas kol bus panaudojamas.  

2.4. Esamų dangų išardymas 

Esamos dangos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus 
statybos techninės priežiūros vadovo ir Statytojo (Užsakovo) leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų 
panaudojimas nenumatytas projekte. 

Frezuojama esamo kelio asfalto danga. Nufrezuoto asfalto granulės išvežamos iki 20 km atstumu į užsakovo nurodytą 
vietą (turi būti gautas raštas).  

2.5. Gatvės elementų išardymas 

Išardomi esami betoniniai gatvės ir vejos bortai, betoninių plytelių danga. Susidaręs statybinis laužas išvežamas  iki 20 km 
atstumu į užsakovo nurodytą vietą (turi būti gautas raštas) arba specializuotą atliekų surinkimo aikštelę. 

Išardomos kelio ženklų atramos išvežamos iki 20 km atstumu į užsakovo nurodytą vietą (turi būti gautas raštas). Kelio 
ženklų pamatai išvežami kartu su statybiniu laužu iki 20 km atstumu km į užsakovo nurodytą vietą (turi būti gautas raštas) arba 
specializuotą atliekų surinkimo aikštelę. 

3. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Prieš statybos darbų pradžią, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi būti patikrinta ar statybos aikštelėje 
išardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, iš statybvietės pašalintos visos netinkamos statybinės medžiagos, požeminių 
konstrukcijų elementai ir kt. 

Statybos aikštelėje paliekamos sandėliuoti medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal atskiroms medžiagoms taikomus 
sandėliavimo reikalavimus.  

Visi statybinių atliekų tvarkymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111. 

2.  Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206. 

3.  Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-476. 

4.  Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu 
Nr. D1-637. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7AB67E481C45/oOVYPnaFuG
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5.  Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367. 

 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/NjqidfHgmC
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ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės darbų atlikimui ir žemės sankasos įrengimui (įskaitant naudojamiems 
statybos produktams, sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui).  

Žemės sankasos įrengimas taip pat turi atitikti reikalavimus išdėstytus taisyklėse „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo 
ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ (toliau – ĮT ŽS 17). 

2. Bendrieji reikalavimai 

2.1. Parengiamieji ir lydimieji darbai 

Užsakovas turi įvertinti ir nustatyti gatvės tiesimo (statybos) vietą ir jos būklę. Rekomenduojama, kad tiekėjai taip pat 
susipažintų su gatvės tiesimo vietove. 

Jei teikiant alternatyvų pasiūlymą būtina įvertinti gatvės tiesimo (statybos) vietos sąlygas, tai yra tiekėjo atsakomybė. 
Rangovas privalo susipažinti su vietovės sąlygomis. 
Statybvietėje ir už jos ribų esantys šurfai gali būti pašalinami tik suderinus su Užsakovu. 
Šurfai po statiniu ir jame turi būti taip užpilami ir sutankinami, kad būtų įvykdyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus antrajame skirsnyje 

nurodyti reikalavimai. 
Statybos darbams naudojami plotai visą laikotarpį turi būti laikomi tvarkingos būklės. Reikia pasirūpinti, kad nebūtų 

pažeidžiami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat želdiniai. 

2.2. Darbų atlikimas 

Žemės sankasos įrengimo technologinis procesas susideda iš šių darbų:  
– augalinio dirvožemio sluoksnio pašalinimas ir sandėliavimas vėliau panaudojant apželdinimui; 
– esant reikalui nuolatinio arba laikino paviršiaus bei gruntinio vandens nuleidimo sistemos įrengimas; 
– iškasų kasimas, transportuojant gruntą į pylimus;  
– pylimų įrengimas iš gruntų, kiekvieną sluoksnį išlyginant ir sutankinant iki nustatytos ribos;  
– žemės sankasos paviršiaus ir šlaitų planiravimas. 

Dėl esamų požeminių komunikacijų po takais ir važiuojamąja dalimi, sankasos viršus planiruojamas ir tankinamas 
mechanizuotu ir rankiniu būdu. Esamų šaligatvių dangų konstrukcijų su pagrindais  atnaujinimo metu darbai šalia esamų medžių 
turi būti atliekami rankiniu būdu išsaugant esamų medžių šaknis. 

Įrengus dangų konstrukcijas atliekamas plotų planiravimas. 
Žemės darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų saugos reikalavimų. 

2.3. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai, statybinės medžiagos ir kitos medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 „Automobilių 
kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ŽS 17) reikalavimus. 

2.4. Statybinės medžiagos 

Gruntų ir uolienų skirstymas ir klasifikavimas pateiktas ĮT ŽS 17 ir LST 1331 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. 
Klasifikacija“ (toliau –  LST 1331). Išsami informacija apie projektuojamojoje teritorijoje esančius gruntus pateikta „ Inžinerinių 
geologinių tyrinėjimų ataskaita“. 

Tiekiamos statybinės medžiagos turi atitikti taisyklių ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

2.5. Geosintetinės medžiagos 

Geosintetinės medžiagos turi atitikti techninių reikalavimų aprašo „Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, 
techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13“ (toliau –  TRA GEOSINT ŽD 13) ir techninėse specifikacijose pateiktus 
reikalavimus. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b


Viešosios erdvės ir automobilių stovėjimo aikštelių, ties Naugarduko g. 47, Vilniuje, naujos statybos ir Vytenio g. (unik.Nr.4400-5692-
2368) šaligatvio ir įvažos ties tvarkoma teritorija kapitalinio remonto projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m. 

SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANAS) DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
  

Dokumento žymuo: VP-23-73-00-TP-SP-01_TS-02 Dokumento puslapis 2 iš 3 

 

Kiti reikalavimai, susiję su geosintetinių medžiagų parinkimu, panaudojimu ir bandymais, yra pateikiami metodiniuose 
nurodymuose „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ŽD 13“ (toliau –  
MN GEOSINT ŽD 13), ĮT ŽS 17. Taip pat atsižvelgti į gaminių aprašus su gamintojo rekomendacijomis. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Iškasos 

3.1.1. Kasimas ir pakrovimas 

Bendrosios nuostatos. Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar tarpiniame 
sandėlyje išpilamos taip, kad nebūtų pakenkta jų statybinėms savybėms. Jei iškasant pasitaiko gruntai, uolienos ar kitos 
skirtingo tinkamumo medžiagos ir jei jų panaudojimas turi būti skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau naudojamos atskirai. 

Transportavimas. Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka 
Rangovas pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovo taikomos statybos taisyklės neturi 
prieštarauti ĮT ŽS 17  taisyklių nurodymams. 

Naudojant hidraulinį grunto supylimo būdą, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso tam pačiam darbo 
procesui. 
3.1.2. Įrengimas ir sutankinimas 

Darbų atlikimas. Žemės sankasos įrengimas vadovaujantis ĮT ŽS 17  VIII skyriaus, antrojo skirsnio reikalavimais. 
Reikalavimai sutankinimui. Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų 

įvykdyti žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai. 

1. Lentelė. Sutankinimo reikalavimai natūraliesiems ir supiltiniams gruntams 

Tankinamos žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr,  Na, % 

Viršutinė dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
100  

Apatinė pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado 
ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
98  

Viršutinė dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir iškasose ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D*), M*), OK3) 97 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331. 
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 
smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 VIII skyriuje. 

3.1.3. Žemės sankasos viršus 

Žemės sankasos viršus turi būti įrengiamas tinkamo profilio ir laikomosios gebos remiantis reikalavimais, išdėstytais ĮT 
ŽS 17  VIII skyriuje, trečiame ir ketvirtajame skirsniuose. 

3.2. Gatvės statinių užpylimas 

Gatvės statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

4.1. Bandymų rūšys 

Bandymai skirstomi į: 
– tinkamumo bandymus; 
– vidinės kontrolės bandymus; 
– kontrolinius bandymus. 
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4.2. Leistinieji nuokrypiai 

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos žemiau pateiktoje lentelėje.  

2. Lentelė. Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų reikšmės 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių  arba dydžių reikšmės 

Žemės sankasa 

Aukščiai  5 cm 
Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  10 cm 
Skersiniai nuolydžiai  0,5 % (absoliut.) 
Šlaitų nuolydžiai  10 % (sant.) 
Pylimo pado plotis  20 cm 
Bermos plotis  20 cm 
Augalinio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

Sutankinimo rodiklis DPr 
100 %; 97 %, kai h  0,5 m 
98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

Deformacijos modulis EV2  45 MPa  (45 MN/m2) 
Vandens nuleidimo grioviai 

Aukščiai (garantuojant vandens nutekėjimą)  5 cm 
Dugno plotis  5 cm 
Išilginis nuolydis  10 % (sant.) 

Drenažas 
Aukščiai  5 cm 
Išilginis nuolydis  0,1 % (absoliut.) 

4.3. Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 išdėstytų reikalavimų. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3.  

2.  Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533.     

3.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111. 

4.  Lietuvos standartas LST 1331:2015 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“. 
5.  Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12, patvirtinti Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-161. 
6.  Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai BN GPR 12, patvirtinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-162. 
7.  Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai BN GSR 12, patvirtinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-163. 
8.  Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ŽD 13, patvirtinti Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-122. 
9.  Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13,  patvirtintas 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-121. 
10.  Lietuvos standartas LST EN ISO 10318 „Geosintetika. Terminai ir apibrėžtys“. 
11.  Lietuvos standartas LST EN 10320 „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Identifikavimas naudojimo vietoje“. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.280BC11B0365
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D81BAF9AAC0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C81822CD6BA
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BETONINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai betoniniams elementams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir 
priėmimui.  

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Pasluoksnis 

Medžiagų mišinys, skirtas įrengti trinkelių ir plokščių (plytelių) dangos apatinę dalį įvardijama pasluoksniu. 
Nesurištieji mišiniai, skirti nesurištajam pasluoksniui, turi atitikti techninių reikalavimų aprašą „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14“ (toliau – TRA TRINKELĖS 
14). Projekte numatytas 3 cm storio pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5. Nesurištieji 
mineralinių medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir sandėliuojami taip, kad jų savybės būtų tolygios ir atitiktų reikalavimus. Be 
to į statybvietę mišiniai turi būti tiekiami tolygiai drėgni ir tolygiai sumaišyti. 

Surištasis pasluoksnis įrengiamas iš hidrauliškai surišto arba polimerais modifikuoto hidrauliškai surišto skiedinio ir turi 
atitikti metodinius nurodymus „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai 
MN TRINKELĖS 14“ (toliau – MN TRINKELĖS 14).  

Posluoksnis – dangos konstrukcijos elementas, kiekvieną kartą esantis po naujai įrengiamu sluoksniu. Trinkelių ir plokščių 
dangų pagrindo sluoksniai gali būti gali būti iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių (nesurištasis posluoksnis) arba iš 
rišikliais surištų medžiagų mišinių (surištasis posluoksnis). Pagrindo sluoksniai turi atitikti reikalavimus nurodytus TRA 
TRINKELĖS 14 ir MN TRINKELĖS 14. 

Pagrindo sluoksniams be rišiklių naudojamos medžiagos ir įrengimas aprašyti techninėse specifikacijose „Pagrindų 
įrengimo darbai“. 

2.2. Betono gaminiai 

Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14. Tikslius trinkelių ir plytelių matmenis, spalvą ir išdėstymą derinti su architektu ir 
Statytoju (Užsakovu) Darbo projekto metu. Projekte nurodyti betoninių plokščių (plytelių) storiai gali būti tikslinami Darbo 
projekto rengimo metu (atsižvelgiant į gaminių pasiūlą) suderinus su architektu, Techniniu prižiūrėtoju ir Statytoju (Užsakovu).   

Keičiant dangos storį turi būti tikslinamas apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) / šalčiui nejautrių medžiagų 
sluoksnio (ŠNS) storis, išlaikant reikalaujamą šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storį. Įrengiant pėsčiųjų takus iš betoninių 
trinkelių dangos, rekomenduojama atkreipti dėmesį į naujo tipo lygiabriaunes trinkeles, tarp trinkelių esantys mažesni siūlės 
tarpai leidžia užtikrinti sklandesnį ratuotų priemonių judėjimą.  

Betoninės grindinio trinkelės turi atitikti LST EN 1338 standarto reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, 
ženklinimui ir bandymo protokolui.  

Betoninės plokštės (plytelės) turi atitikti LST EN 1339 standarto reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, 
ženklinimui ir bandymo protokolui.  

Projekte numatomų trinkelių ir plokščių matmenys: 

Nr. Pavadinimas Matmenys Spalva 
Paviršiaus 

apdirbimas 
Pavyzdys 

1 Betono plytelės 375x375x80 Pilka betono - 
 

2 Betono plytelės 500x500x80 Pilka betono - 

 

3 Betono trinkelės 200x100x80 Pilka betono - 
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5 Betono trinkelės su taktiliniu paviršiumi 200x100x80 Juoda - 
 

5 Betono trinkelės su taktiliniu paviršiumi 200x100x80 Juoda - 
 

 
Surenkamieji betoniniai bordiūrai, vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant nurodymus 

atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. 

1. Lentelė. Betoninių bordiūrų  techniniai parametrai 

Gaminys, normatyvinis 
dokumentas 

Stipris tempimui 
Atsparumas 

dilumui 
Vandens įgėris, 

% 
Atsparumas šalčio (masės 

nuostoliai kg/m2) 

Gatvės, vejos bordiūrai 
LST EN 1340 +AC 

Lenkiant 
≥3,5 MPa <20 mm -<6% <1 

Vietoje išliejami betoniniai bordiūrai ir vandens latakai. Bordiūrai ir latakai gali būti išliejami vietoje. Šiuo atveju betonas 
turi atitikti standarto LST EN 206-1 ir TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus. Rekomenduojama naudoti C 30/37 
gniuždymo stiprio klasės betoną, kurio aplinkos poveikio klasės yra XM2 ir XF4. Betono mišinio konsistencija turi būti 
parenkama atsižvelgiant į liejimo technologiją ir įrenginių tipą. Naudojant slenkančių klojinių technologiją dažniausiai 
naudojamas C1 konsistencijos klasės betono mišinys. 

2.3. Žmonių su negalia dangų gaminiai 

Įspėjamasis paviršius iš betoninių trinkelių/plytelių  naudojamas pavojaus nurodymui ir jis turi būti įrengiamas per visą 
pavojaus plotį, o reljefinės vedimo trinkelės/plytelės turi  būti įrengtos taip, kad vedimo trajektorija būtų nukreipta trumpiausio 
kelio, per pavojingą ruožą, linkme, taip pat vadovaujantis projekto brėžiniais ir schemomis.  

Neregių vedimo sistema iš reljefinių betoninių trinkelių/plytelių įrengiama ant nesurištojo pasluoksnio, tarpus užpildant 
nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu skirtu užpilti tarpus (siūles) tarp trinkelių ir plokščių (plytelių). Neregių vedimo 
sistema įrengiama juodos spalvos. Juodos trinkelės/plytelės parinktos pagal ISO 21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos 
prieinamumas ir naudojamumas“ lentelėje Nr.5 pateiktą kontrastą sudarančių spalvų pavyzdį, kai skirtumas pagal šviesos 
atspindžio vertės (LRV) skalę ≥30 balų. 

Rangovas gali naudoti ir kitokius Europos sąjungoje sertifikuotus gaminius žmonių su negalia dangų sprendiniams 
įgyvendinti prieš tai sprendinius suderinęs su Techniniu prižiūrėtoju ir Statytoju (Užsakovu). 

2.4. Siūlių užpilo medžiaga 

Medžiagų mišinys skirtas užpilti tarpus (siūles) tarp trinkelių ir plokščių (plytelių) – siūlių užpilo medžiaga. 
Nesurištųjų dangų įrengimui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys skirtas užpilti tarpus (siūles) tarp 

trinkelių ir plokščių (plytelių) turi atitikti techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14. Projekte numatytas siūlių užpildymas 
tarp trinkelių ir plokščių (plytelių) iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5. Taip pat gali būti naudojamos 0/2, 
0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai prieš tai suderinus su Techniniu prižiūrėtoju. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Pasluoksnio įrengimas 

Nesurištojo pasluoksnio įrengimas atliekamas vadovaujantis įrengimo taisyklėmis „Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14“ (toliau – ĮT TRINKELĖS 14).        

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 iki 5 cm. Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir 
vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. Naudojant šabloną 
pasluoksnis išlyginamas reikiamu profiliu. Siekiant išvengti skirtingų nusėdimų reikia užtikrinti kuo tolygesnį sluoksnio tankį 
visame plote. 

Surištojo pasluoksnio įrengimo reikalavimai pateikti metodiniuose nurodymuose MN TRINKELĖS 14. Sutankintos būklės 
surištojo pasluoksnio storis turėtų būti ne mažesnis negu 4 cm ir ne didesnis negu 5 cm. Turi būti atsižvelgiama į tai, kad 
hidrauliniais rišikliais surišti pasluoksnio skiediniai dėl technologinių naudojimo ypatybių paprastai kietėti pradeda vėliau nei 
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hidrauliniais rišikliais surišti siūlių užpilo skiediniai. Klojant turi būti atsižvelgiama į nesutankintos būsenos pasluoksnio skiedinio 
nusėdimo lygį. Pasluoksnio skiedinys daugiausia turėtų pakilti iki 1/3 trinkelių storio.  

Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie viršija leistinuosius nuokrypius, negali būti išlyginti klojant pasluoksnį. 

3.2. Gatvės ir vejos bordiūrų įrengimas 

Bordiūrų įrengimas atliekamas vadovaujantis įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14. 
Vejos bordiūrai rengiami ant ne žemesnės kaip C20/25 klasės betono pagrindo. 
Betoniniai bordiūrai klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Bordiūrų atsparos, esančios negrindžiamoje zonoje, 

plotis turi būti mažiausiai 15 cm. Pagrįstais atvejais bordiūrų atsparų plotį galima sumažinti iki 10 cm. Projekte naudojamo 
betono markė – C 20/25. Prieš statant gatvės bordiūrus turi būti tinkamai paruoštas ir sutankintas skaldos pagrindas iš ≥15 cm 
storio sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų 0/45. Tuomet ant skaldos pagrindo išpylus nurodytą kiekį betono statomas 
gatvės bordiūras rankiniu arba mechanizuotu būdu. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Bordiūrai turi būti klojami 
projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus įrengimo trajektoriją ir projektinius aukščius. 
 

3.3. Trinkelių ir plokščių (plytelių) dangos įrengimas 

Nesurištųjų dangų įrengimas turi atitikti ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus. Granitinių ir betono trinkelių bei plokščių (plytelių) 
danga klojama ant 3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 (granito atsijų). Tarpai tarp trinkelių 
užpildomi taip pat šia medžiaga arba suderinus su Techniniu prižiūrėtoju iš tos pačios rūšies  bet skirtingos frakcijos smulkiosios 
mineralinės medžiagos. Trinkelės klojamos rankiniu arba mechanizuotu būdu.  

3.4. Žmonių su negalia dangų įrengimas 

Įrenginėjant dangas skirtas žmonėms su negalia, reikia atsižvelgti į STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (toliau – 
STR 2.03.01:2019 ) keliamus reikalavimus. 

Neregių vedimo dangos iš trinkelių/plytelių įrengimas atitinka aprašytus trinkelių dangos įrengimo reikalavimus.  
Ties praėjimais per gatvę turi būti suformuotos nuožulnos. Bortelio nuožulnos plotis be nusklembtų kraštų turi būti ne 

mažesnis kaip 1 500 mm. Prieš bortelio nuožulną, iš šaligatvio pusės, turi būti lygi aikštelė ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm, 
kurios nuolydis bet kuria kryptimi negali būti didesnis kaip 1:50 (2 proc.). Bortelio nuožulnos kraštai turi būti nusklembti ir jų 
nuolydis turi būti toks pat, kaip bortelio nuožulnos. Kai nepakanka vietos prieš bortelio nuožulną įrengti ne mažesnės kaip 1500 
x 1500 mm lygios aikštelės, gali būti įrengiamos šoninės nuožulnos, atitinkančios ISO 21542:2011 8 skyriaus 2 lentelės 
reikalavimus, lygiagrečios pėsčiųjų takui, su ne mažesne kaip 1 500 x 1 500 mm lygia aikštele prie važiuojamosios dalies pėsčiųjų 
perėjos lygyje.  

Įspėjamasis paviršius įrengiamas per visą nuožulnos plotį, 300 – 320 mm atstumu nuo įžengimo į važiuojamąją gatvės 
(kelio) dalį. 

Tikslios neįgaliųjų poreikių pritaikymo schemos ties pėsčiųjų perėjomis, praėjimais ir saugumo salelėmis, turi būti 
parengtos Darbo projektu atsižvelgiant į STR 2.03.01:2019 ir suderintos su atitinkamomis institucijomis. 

 

3.5. Siūlių užpylimas 

Nesurištųjų dangų siūlių užpylimas atliekamas vadovaujantis reikalavimais, kurie pateikti ĮT TRINKELĖS 14. Siūlės turi būti 
visiškai ir nuolat užpilamos lygiagrečiai atliekamiems klojimo darbams. Siūlėms užpildyti užpilo medžiaga turi būti pilama ant 
paklotos dangos, įšluojama į siūles, o, jei reikia, įterpiama atskiedus nedideliu vandens kiekiu. Visą siūlių užpilo medžiagos 
perteklių reikia pašalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai išdžiūvo, turi būti sutankintas vibravimo arba kalimo priemonėmis, 
kol tampa stabilus. Jei reikia, siūlės turi būti užpiltos pakartotinai. Vibruojant ar įkalant trinkeles, kurios turi specialų paviršių 
(pvz., spalvotą, keraminį) reikia saugoti ir naudoti specialias sintetines medžiagas. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų 
elementų deformacijų, pažaidų.  Kokybės kontrolė atliekama remiantis įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14 ir techninių 
reikalavimu aprašu TRA TRINKELĖS 14. Sandarintų siūlių bandymai, darbų priėmimas, defektų šalinimas ir kiti kokybę, bei 
kontrolę užtikrinantys reikalavimai nurodyti įrengimo taisyklėse ĮT SS 17. 
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4.1. Kokybė ir kontroliniai tyrimai 

Trinkelių ir plokščių (plytelių) dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. 
Dangos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. 

Gatvės bordiūrai turi būti klojami projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus įrengimo trajektoriją ir projektinius aukščius. 
Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 
2 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelių pjaustymo darbus ir projekto rengėjas, bei 
Užsakovas pritaria.  

Lygaus paviršiaus bordiūrų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti 
didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni kaip 5,0 mm. 

Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, kai 
naudojamos gamtinio akmens tašyto paviršiaus trinkelės, neturi viršyti 15 mm, o kitais atvejais neturi viršyti 10 mm.  

Trinkelių ir plokščių (plytelių) danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus paviršiaus 
trinkeles nuokrypis neturi viršyti 2 mm, o klojant grublėto paviršiaus trinkeles nuokrypis neturi viršyti 5 mm. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-71. 

2.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 14, 
patvirtinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu 
Nr. V-72. 

3.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA 
TRINKELĖS 14, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. 
vasario 21 d. įsakymu Nr. V-70. 

4.  Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653. 

5.  Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15, patvirtintas Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V(E)-6. 

6.  Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisykles ĮT SS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-161. 

7.  Tarptautinis standartas ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“. 
8.  LST EN 1338 „Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai“. 
9.  LST EN 1339 „Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai“. 
10.  LST EN 1340 „Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai“. 
11.  LST EN 1342 „Tašytų gamtinių akmenų trinkelės, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai“. 
12.  LST EN 1343 „Gamtinio akmens bordiūrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai“. 
13.  LST EN 13036-7 „Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksnių 

paviršiaus nelygumų matavimas liniuotės metodu“. 
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PAGRINDŲ ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų zonų pagrindo sluoksniams naudojamiems statybos 
produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 
19“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) reikalavimus. 

2.2. Mineralinių medžiagų mišinių be rišiklių pagrindo sluoksniai 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, 
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19“ reikalavimus (toliau – TRA SBR 19).  

1. Lentelė. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ir  
apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis apatinei 
daliai 
 

užpildai – 0/2, 0/4, 0/5; 
nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63; 
gruntai pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis viršutinei 
20 cm daliai 

užpildai – 0/5; 
nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63; 
gruntai pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį –ŽG ir ŽP. 

Skaldos pagrindo sluoksnis  nesurištasis mišinys 0/45 
Žvyro pagrindo sluoksnis nesurištasis mišinys 0/45 

2. Lentelė. Kelkraščių užpylimo medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

Kelkraščių apatinis sluoksnis užpildai – 0/2, 0/4, 0/5; 
nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56; gruntai 
pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį – ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, 
SD, SM. 

2.3. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

Nesurištųjų mišinių ir gruntų pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartą LST EN ISO 17892-11 prie reikalaujamo 
sutankinimo rodiklio DPR atsižvelgiant į kelio kategoriją turi atitikti šiuos reikalavimus: 

– AM ir I kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas – k10 ≥ 2,0 x 10–5 m/s; 
– II–IV kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas – k10 ≥ 1,5 x 10–5 m/s; 
– V ir žemesnės kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas – k10 ≥ 1,0 x 10–5 m/s. 

Deformacijos modulis turi būti pasiektas (asfalto dangos konstrukcija): 
– DK 100 – DK 1 dangos konstrukcijos klasės dangoms – EV2 ≥ 100 MPa; 
– DK 0,3 – DK 0,1 dangos konstrukcijos klasės dangoms – EV2 ≥ 80 Mpa. 

Deformacijos modulis turi būti pasiektas (trinkelių dangos konstrukcija): 
– DK 3 – DK 1 dangos konstrukcijos klasės dangoms – EV2 ≥ 120 MPa; 
– DK 0,3 – DK 0,1 dangos konstrukcijos klasės dangoms – EV2 ≥ 100 Mpa. 

Šaligatviams, pėsčiųjų zonoms naudojamas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. 
Sluoksnių storiai nurodyti aiškinamajame rašte. 
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2.4. Pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

Deformacijos modulis turi būti pasiektas (asfalto dangos konstrukcija): 
– DK 100 – DK 1 dangos konstrukcijos klasės dangoms – EV2 ≥ 150 MPa; 
– DK 0,3 – DK 0,1 dangos konstrukcijos klasės dangoms – EV2 ≥ 120 Mpa. 

Deformacijos modulis turi būti pasiektas (trinkelių dangos konstrukcija): 
– DK 3 – dangos konstrukcijos klasės dangoms – EV2 ≥ 180 MPa; 
– DK 2 – DK 1 dangos konstrukcijos klasės dangoms – EV2 ≥ 150 MPa; 
– DK 0,3 – DK 0,1 dangos konstrukcijos klasės dangoms – EV2 ≥ 120 Mpa. 

Šaligatviams – EV2 ≥ 100 MPa. 
Sluoksnių storiai nurodyti aiškinamajame rašte. 

2.5. Asfalto pagrindo sluoksniai 

Asfalto pagrindo sluoksniai pateikti techninėse specifikacijose  „Asfalto dangos įrengimo darbai“. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti taisyklėse 
„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19“ (toliau – ĮT SBR 19) ir „Automobilių 
kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14“ (toliau – ĮT TRINKELĖS 14). 

Pagrindų storiai parinkti pagal kelių projektavimo taisyklių „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės KPT SDK 19“ (toliau – KPT SDK 19) nurodymus ir pateikti projekto brėžiniuose ir aiškinamajame rašte. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus.  

4.1. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai turi tenkinti  ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. 

4.2. Leistinieji nuokrypiai 

3. Leistinieji nuokrypiai Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksniams 

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 

Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis 
Šalčiui nejautrių medžiagų 
sluoksnis 
 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 cm 
0,5 % (absoliut). 
10 cm 
1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 
2,0 cm mažesnis už projekte  (sutartyje) nurodytą storį. 
Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm 
viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio 
storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti 
imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro 
projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm 
storio suma; 
2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti 
daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte nurodytą 
sluoksnio storį. 

 Sluoksnio lygumas (pagal 3 m 
liniuotės prošvaisą) 

≤ 30 mm 

Skaldos pagrindo sluoksnis 
 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
 

2 cm 
0,5 % (absoliut). 
10 cm 
1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 
1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. 
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Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 

 
 
 
 
 
 
 

Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm 
viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio 
storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti 
imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro 
projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm 
storio suma; 
2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti 
daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte nurodytą 
sluoksnio storį  

 Pagrindo lygumas (pagal 3 m 
liniuotės prošvaisą) 

≤ 20 mm 

4.3. Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA 
SBR 19, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 
d. įsakymu Nr. V-191. 

2.  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110. 

3.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194. 

4.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-71. 

5.  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio  25 d. įsakymu Nr. V-16. 

6.  LST EN ISO 17892-11 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo 
vandeniui nustatymas (ISO 17892-11:2019)“ 
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ASFALTO DANGOS ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto kelių (gatvių) dangų sluoksniams naudojamiems statybos produktams, 
statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Asfalto mišiniai 

1. Lentelė. Asfalto mišiniai 

Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Pagrindo AC 32 PN C50/30 70/100 
Pagrindo-dangos AC 16 PD C50/30 100/150 arba 70/100 
Viršutinis AC 11 VN SZ22 /LA25 100/150 arba 70/100 

2.2. Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų 
aprašas TRA UŽPILDAI 19“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) ir jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės 
medžiagos turi atitikti „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 24“ (toliau – TRA 
ASFALTAS 24) pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. 

2.3. Rišiklis 

Rišikliams taikomi šie dokumentai: 
– standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023 bei aprašas TRA BITUMAS 23; 
– standartas LST EN 13808 ir aprašas TRA BE 08/15. 

2.4. Bituminės emulsijos 

Bituminės emulsijos turi atitikti aprašo „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08/15“ 
(toliau – TRA BE 08/15) reikalavimus.  

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas, kuriam užtikrinti posluoksniai turi būti 
apipurškiami: 

– DK 100 – DK 2 dangos konstrukcijos klasėms naudojama polimerais modifikuota bitumine emulsija C60BP4-S; 
– DK 1 – DK 0,1 dangos konstrukcijos klasėms naudojamos bituminės emulsijos C40B5-S arba C60B4-S. 

Bituminės emulsijos C60BP4-S dozavimo kiekis DK 100 – DK 2 dangos konstrukcijos klasėms, priklausomai nuo posluoksnio 
savybių yra: 

– Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200–400 g/m2; 
– Naujas klojamas asfalto apatinis sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 300–500 g/m2; 
– Naujas klojamas asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto arba iš asfaltbetonio ant naujo asfalto apatinio 

posluoksnio 200–400 g/m2. 

Bituminės emulsijos dozavimo kiekis DK 1 – DK 0,1 dangos konstrukcijos klasėms, priklausomai nuo posluoksnio savybių 
yra: 
• Jei naudojama bituminė emulsija C40B5-S: 

– Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200–300 g/m2; 
– Naujas klojamas asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto arba iš asfaltbetonio ant naujo asfalto 

pagrindo posluoksnio 200–300 g/m2. 
• Jei naudojama bituminė emulsija C60B4-S: 

– Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200–400 g/m2; 



Viešosios erdvės ir automobilių stovėjimo aikštelių, ties Naugarduko g. 47, Vilniuje, naujos statybos ir Vytenio g. (unik.Nr.4400-5692-2368) 
šaligatvio ir įvažos ties tvarkoma teritorija kapitalinio remonto projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m. 

SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANAS) DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
  

Dokumento žymuo: VP-23-73-00-TP-SP-01_TS-05 Dokumento puslapis 2 iš 6 

 

– Naujas klojamas asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto arba iš asfaltbetonio ant naujo asfalto 
pagrindo posluoksnio 200–400 g/m2. 

Reikalingas patikslintas skleidžiamas kiekis nustatomas darbų vietoje. Šis kiekis tampa atsiskaitymo už atliktus darbus 
pagrindu. 

2.5. Priedai 

Taikomi aprašo TRA ASFALTAS 24 V skyriaus III skirsnio nurodymai. 

2.6. Siūlės ir briaunos 

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė. 
Asfalto viršutinio sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio 

kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.  

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Darbų atlikimo bendrosios nuostatos 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėse ĮT ASFALTAS 24 išdėstyti reikalavimai 
darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijas valstybinės reikšmės keliuose. Taisyklės taip pat gali būti taikomos 
vietinės reikšmės keliams (gatvėms), kitoms eismo zonoms. 

Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksnių įrengti negalima. Posluoksnis turi būti 
švarus ir be sniego bei ledo. 

Asfalto viršutiniai sluoksniai iš voluojamojo asfalto, kurių storis yra mažiausiai 3 cm, paprastai, esant žemesnei kaip +5 °C 
oro temperatūrai, nėra įrengiami. 

Asfalto apatiniai sluoksniai, pagrindo-dangos sluoksniai, paprastai, esant žemesnei kaip 0 °C oro temperatūrai, nėra 
įrengiami. 

Asfalto pagrindo sluoksniai paprastai, esant žemesnei kaip –3 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami. 
Asfalto viršutiniai sluoksniai, kurių storis yra mažesnis kaip 3 cm esant žemesnei kaip +10 °C oro temperatūrai ir žemesnei 

kaip +5 °C posluoksnio temperatūrai, nėra įrengiami. 
 

3.2. Reikalavimai posluoksniui 

Posluoksnio paruošimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus.  
Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieną kartą esantis po naujai įrengiamu sluoksniu. 
Naujų sluoksnių įrengimo būtina sąlyga – tinkamas posluoksnis. Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, švarus, lygus, 

tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. Laikoma, kad šie parametrai įvykdyti, kai posluoksnis atitinka techninių reglamentų ir 
kitų norminių dokumentų reikalavimus. 

Dangos ženklinimas dažais ar plastiko mase gali būti nepašalintas, jei užtikrinamas posluoksnio ir naujo sluoksnio 
sukibimas. 

3.3. Sluoksnių sukibimas, siūlės, prijungtys ir sandarintos siūlės, briaunų formavimas 

Sluoksnių sukibimas, siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikt ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 
Sandarintos siūlės įrengiamos vadovaujantis įrengimo taisyklėmis „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, 
įrengimo taisyklės ĮT SS 17“ (toliau – ĮT SS 17). 

3.3.1. Sluoksnių sukibimas 

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas. 
Įrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksnių, posluoksnis yra apipurškiamas bitumine emulsija.  
Bituminis rišiklis paskleidžiamas (purškiamas) taip, kad rišiklio kiekis pasiskirstytų tolygiai. Prieš klojant naują asfalto 

sluoksnį, bituminės emulsijos turi būti susiskaidžiusios. Bituminės emulsijos vanduo turi būti išgaravęs. 
Bituminė emulsija paskleidžiama (purškiama) automatizuotais rišiklių skleistuvais (autogudronatoriais). Rankiniai 

purškimo prietaisai gali būti naudojami tik išimties atvejais. Turi būti užtikrintas rišiklio plėvelės tolygumas ant posluoksnio ir 
ypač briaunų plotuose. Gretimos zonos (pvz., bordiūrai, vandens latakai) turi būti apsaugotos nuo apipurškimo. 
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Ant bitumine emulsija apipurkštų plotų transporto eismas, išskyrus kelių tiesimo mechanizmus, neturi būti leidžiamas. 

3.3.2. Siūlės 

Bendrosios nuostatos 
Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 

15 cm. 
Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius klojant juostomis, 

atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrinti tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungti. 
Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 
Jeigu klojant asfalto viršutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio ilgio 

yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą briauną. Briauna, išskyrus 
viršutinius sluoksnius iš mastikos asfalto, tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių bitumu, karštu polimerais 
modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungti (skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. Atskirų 
sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m. 

3.3.3. Prijungtys ir sandarintos siūlės 

Viršutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimų elementų įrengiamos kaip 
sandarintos siūlės. 

Asfalto viršutinio sluoksnio ir bordiūro kontakto vietoje sandarintų siūlių įrengimas aprašytas techninėse specifikacijose 
„Betoninių ir granitinių elementų įrengimo darbai“. 

3.3.4. Briaunų formavimas 

Jeigu asfalto viršutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukščio apvadų (pvz., 
betono apvadų, betono detalių apvadų), tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis už apvado aukštį nuo 0,5 iki 1,0 
cm. Vienšlaičio nuolydžio dangos atveju tai galioja tik žemesnei briaunai. 

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydžiu ir naudojant atitinkamą įrangą 
lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai prispaudžiami. 

3.4. Asfalto sluoksnių įrengimas 

3.4.1. Bendrosios nuostatos 

Asfalto dangos storiai parinkti pagal kelių projektavimo taisyklių „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisykles KPT SDK 19“ (toliau – KPT SDK 19) nurodymus ir pateikti projekto brėžiniuose ir aiškinamajame rašte. 
Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų įvykdyti nustatyti 
reikalavimai. 

Tarpusavyje susiję sluoksnių įrengimo darbų etapai turi būti suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei naudojant 
reikiamus įrenginius, techniką ir prietaisus. 

Voluojamojo asfalto mišiniai klojami mechanizuotai klotuvu. Esant mažiems plotams ir sudėtingam profiliui, taip pat 
dideliam kiekiui kelio įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių), asfalto mišinys gali būti klojamas nenaudojant klotuvo. 

3.4.2. Asfalto pagrindo sluoksniai 

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių 
medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnio mišiniai klojami ir tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi 
būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis būtų atsparus įvairaus tipo deformacijoms, o jo tūrinis tankis bei 
granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto pagrindo sluoksnio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. 

3.4.3. Asfalto apatiniai sluoksniai 

Asfalto apatiniams sluoksniams naudojami mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių 
medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto apatinio sluoksnio mišiniai klojami ir 
tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto apatinis sluoksnis būtų atsparus įvairaus tipo 
deformacijoms, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto apatinio sluoksnio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. 
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3.4.4. Asfalto viršutiniai sluoksniai iš asfaltbetonio 

Asfalto viršutiniams sluoksniams naudojami asfaltbetonio mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės sudėties 
mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto viršutinio sluoksnio mišiniai 
klojami ir tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto viršutinis sluoksnis, turintis mažą oro tuštymių 
kiekį, būtų šiurkštus, atsparus įvairaus tipo deformacijoms bei saugus eismui, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, 
veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. 

3.4.5. Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniams naudojami asfaltbetonio mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės 
sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišiniai klojami ir tankinami 
karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo-dangos sluoksnis, turintis mažą oro tuštymių kiekį, būtų 
šiurkštus bei saugus eismui, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai 
nekistų. 

Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 24, o mineralinės medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

4.1. Bandymų rūšys 

Bandymai skirstomi į: 
– tipo bandymus (anksčiau – tinkamumo bandymus); 
– vidinės kontrolės bandymus; 
– kontrolinius bandymus. 

4.2. Leistinieji nuokrypiai 

4.2.1. Lygumas 

Mechanizuotai klotuvu paklotų DK 100 – DK 0,1 konstrukcijos klasės asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine 
ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti lentelėje nurodytų verčių 

2. Lentelė. Sluoksnių, paklotų mechanizuotai klotuvu, lygumo ribinės vertės 

Posluoksnis, ant kurio klojama 

Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Asfalto pagrindo 

sluoksniai   

Asfalto pagrindo-

dangos sluoksniai 

Asfalto apatiniai 

sluoksniai 

Asfalto 

viršutiniai 

sluoksniai iš 

AC, SMA 

1. Sluoksnis be rišiklių 10 
10 

(15) 
- - 

2. Rišikliais surištas pagrindo 
sluoksnis, asfalto pagrindo 
sluoksnis 

10 
10 

(15) 
6 

6 
(11) 

3. Asfalto apatinis sluoksnis -  
- 

4 
(9) 

() skliausteliuose nurodytos ribinės vertės taikomos garantinio termino metu.  

4.2.2. Pakloto sluoksnio plotis 

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto pločio neturi būti didesni kaip −5 cm ir +5 cm. Briaunos 
linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 

4.2.3. Pakloto sluoksnio storis 

Pakloto sluoksnio mažesnio storio nuokrypis negali viršyti lentelėje nurodytų ribinių verčių. 
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3. Lentelė. Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės 

Taikymas 

Įrengto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, mm 

Asfalto viršutinis 

sluoksnis, asfalto 

apatinis sluoksnis 

ir asfalto 

pagrindo 

sluoksnis kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis ir 

asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo-

dangos 

sluoksnis 

Asfalto 

apatinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

1. Sluoksnio storio1) 
aritmetinio 
vidurkio vertei 

4 4 4 4 4 4 

2. Sluoksnio storio 
atskirajai vertei 

5 5 5 52) 5 52) 

1) Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio vidurkio 

vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 5 mm didesnės už projekte 

(sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte 

(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma. 

2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo – dangos sluoksnis įrengiamas ant pagrindo sluoksnio be rišiklių, taikoma 10 mm 

atskiroji vertė. 
 

4.2.4. Profilio padėtis 

Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip 
±2,0 cm. 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %.  

4.2.5. Sluoksnių sukibimas 

Esant sluoksnių sukibimo defektų požymiams, Užsakovas (Statytojas) atlieka sluoksnių sukibimo bandymus. Sluoksnių 
sukibimo jėga neturi būti mažesnė negu: 

– tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN; 
– tarp visų kitų sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110. 

2.  Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 24, patvirtintas AB Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-29. 

3.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 24, patvirtintos AB Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-30. 

4.  Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 23, patvirtintas 
AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. 

5.  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15, patvirtintas Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VE-24. 

6.  Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15, patvirtintas Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V(E)-6. 

7.  Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisykles ĮT SS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-161. 
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8.  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio  25 d. įsakymu Nr. V-16. 

9.  Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11. 
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LIEJAMA GUMINĖ DANGA VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖMS, SPORTO AIKŠTELEI 
 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 
Šiame TS skyriuje aprašyta projekte numatyta liejama gumos danga vaikų žaidimo aikštelėse ir sporto aikštelei. 

Liejamų gumos dangų konstrukcijoms Lietuvos Respublikos privalomųjų tipinių sprendimų nėra.  
Tokio tipo dangų konstrukcijos (ir/ar jų jungiamieji mazgai) turi būti nurodyti projekte. 

 
2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Liejama gumos danga yra ekologiška, vandeniui laidi, besiūlė, atspari klimato temperatūros pokyčiams, sukurta sužeidimų 
ir nubrozdinimų rizikai mažinti bei smūgiams sugerti. Ši danga turi aukštus stiprumo, lankstumo ir ilgaamžiškumo parametrus, 
yra nereikli priežiūrai, nesudėtingai techniškai aptarnaujama, neslidi ir lengvai valoma. Dangos poringumas paspartina lietaus 
vandens nutekėjimą, todėl nereikia įrengti papildomo drenažo, kad būtų galima naudoti dangą iš karto po lietaus. Dėl minėtų 
savybių, liejama guminė danga naudojama žaidimų aikštelių, sporto aikštelių įrengimui. 

Tai yra dvisluoksnė danga, kurios apatinio sluoksnio storis apibrėžiamas pagal įrenginių, numatytų objekte, maksimalų 
kritimo aukštį, t.y. kuo didesnis kritimo aukštis, tuo storesnė danga iš SBR granulių įrenginėjama, tačiau ne mažiau kaip 30 mm, 
nes įrenginėjant plonesnį sluoksnį danga gali tiesiog suplyšti. Viršutinis liejamas sluoksnis daromas iš EPDM granulių ir jis nuo 
kritinio kritimo aukščio yra nepriklausomas, t.y. storis visada vienodas – 10-12 mm. 

Ploniausias UNISOFT EPDM liejamos dangos storis negali būti mažiau nei 40 mm(SBR 30 mm + EPDM10 mm). 
 
Pagal LST EN 1176, LST EN 1177, HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“: 
 

Maksimalus kritimo aukštis Rekomenduojamas apsauginės guminės dangos storis 

Iki 0,6 m. 20 mm. 
0,6 – 1,0 m. 30 mm. 
1,0 – 1,3 m. 40 mm. 
1,3 – 1,4 m. 50 mm. 
1,4 – 1,8 m. 60 mm. 
1,8 – 2,1 m. 80 mm. 

2,1 – 2,25 m. 90 mm. 
2,25 – 2,35 m. 100 mm. 
2,35 – 2,75 m. 120 mm 
2,75 – 3,00 m. 140 mm. 
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3. Statybos (montavimo) darbai 

Prieš liejant dangą, svarbu užtikrinti, kad paviršius, kuris bus padengtas, būtų gerai paruoštas ir sausas. Būtina pašalinti 
visus teršalus ir įsitikinti, kad paviršius nėra užterštas dulkėmis, purvu, smėliu, aliejumi ar riebalais. Tinkamiausias pagrindas 
dangai įrengti yra betonas, asfaltas arba tankinama skalda. Projekte numatyta dangą įrengti ant sutankintos skaldos (žr. 
Technines specifikacijos „Pagrindų įrengimo darbai“). Tam tikrais atvejais, prieš liejant dangą, gali reikėti gruntuoti paviršių, 
pavyzdžiui, aplink betoninius bortelius, esant betoninei arba asfalto dangai. Išliejus naują asfaltą turi praeiti bent dvi savaitės, 
kad pasišalintų bitumas ir būtų galima gruntuoti. Tokiu atveju naudojamas specialus gruntas. Ant išdžiūvusio grunto liejama 
granulių danga.  

Prieš liejant dangą rekomenduojama įrengti bortelį su gruntuota šonine dalimi, prie kurios klijuojama liejama danga. 
Geriausiai tinka betoninis bortelis, tačiau galimas ir ekonominis variantas – medžio lenta. Liejant dangą ant mineralinių paviršių 
neįrengus bortelių, dangos kraštas gali riestis, danga gali būti pakelta ar kitaip mechaniškai pažeidžiama. Jeigu liejamas dangos 
plotas yra didelis ir jos neįmanoma išlieti per vieną dieną, daromas dangos sujungimas: dangai sustingus nupjaunamas dangos 
kraštas, taip kad būtų sukurtas status kampas, tada dangos kraštas gruntuojamas ir liejama nauja danga, sulyginant jos aukštį 
su ankščiau išlieta dalimi. 

 

 
 

3.1. Smūgį sugeriančio pado (apatinio sluoksnio) įrengimas  
Procesas vykdomas rankiniu būdu sumaišius gumos granules SBR ir specialų rišiklį reikiamu santykiu specialioje taroje. 

Gumos granulės (perdirbtos SBR arba neapdorotas EPDM) turi būti sumaišytos su rišikliu, naudojant specialų priverstinio 
maišymo maišytuvą. Maišoma kol granulės pasidengs rišikliu. Naudojant rišiklį reikia atsižvelgti į gumos rūšį, pavyzdžiui EPDM 
arba SBR, nes gumos tankis yra skirtingas. Gumos granulės turi būti sausos, kad sulėtintų gumos stingimą ir rišiklio putojimą.  

SBR gumos granulės ir rišamoji medžiaga turi būti maišoma 2–3 minutes, kol visos granulės pasidengs rišikliu. Mišinys 
liejamas ant paruošto paviršiaus, nesuspaudžiant, kad liktų poros greitam vandens nutekėjimui.  

Kintamas sluoksnio storis gali būti nuo 30 mm iki 110 mm priklausomai nuo užsakovo poreikių. Sluoksnio džiovinimo 
procesas priklauso nuo drėgmės ir oro temperatūros.  

 
3.2. Viršutinio sluoksnio įrengimas  

Viršutinio sluoksnio įrengimas atliekamas rankiniu būdu. Paruoštas mišinys liejamas ant jau išlietų SBR granulių. Išlygintas 
mišinys suvoluojamas specialiu volu, kraštai sulyginami viename lygyje su borteliais.  

Viršutinis sluoksnis turi labai geras mechanines savybes: jis yra kietas, neslidus, amortizuojantis, akytas, pralaidus orui ir 
vandeniui, atsparus išoriniams veiksniams (temperatūrai, lietui, sniegui) ir turi didesnį atsparumą trinčiai. Šiame sluoksnyje 
neturi būti rievių, sujungimų ar per didelio porėtumo. Lygiai išliejus dangą ji bus ilgaamžė ir sumažins sužeidimų riziką, kylančią 
dėl bet kokio sąlyčio su pagrindu. 

Dangos spalvos turi būti suderintos su projekto architektu. 
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LIEJAMA GUMINĖ DANGA KREPŠINIO AIKŠTELEI 
 

 
1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje aprašyta projekte numatyta liejamos gumos granulių danga daugiafunkcinei sporto aikštei. 
Liejamų gumos granulių dangų konstrukcijoms Lietuvos Respublikos privalomųjų tipinių sprendimų nėra.  
Tokio tipo dangų konstrukcijos (ir/ar jų jungiamieji mazgai) turi būti nurodyti projekte. 

 
2. Statybos (montavimo) darbai 

Tai yra ant kieto pagrindo liejama, besiūlė gumos granulių danga. 
Visas aikštelės  perimetras turi būti įrėmintas bortais. 
Universalios aikštės pagrindui įrengiama asfalto dangos konstrukcija su asfalto dangos – pagrindo sluoksniu (AC 16 PD) (žr. 

technines specifikacijas „Asfalto dangos įrengimo darbai“ ir „Pagrindų įrengimo darbai“). Labai svarbu, kad asfaltas būtų gerai 
sutankintas, be volavimo žymių ir turėtų max. 1% nuolydį. Prieš pradedant sportinės dangos įrengimo  darbus asfaltui reikia 
leisti kietėti nuo 10 iki 14 dienų.  

Danga liejama sporto aikštės įrengimo vietoje. Apatinis sportinės dangos sluoksnis liejamas iš mišinio, gaunamo specialios 
įrangos pagalba sumaišius 1-4 mm frakcijos SBR gumos granules (kurios yra pagamintos perdirbant techninę gumą ir neturi jokių 
priedų, tokių kaip metalinis kordas, veltinis,  kurie būna granulėse pagamintose iš perdirbtų automobilinių padangų ) ir 
poliuretaninius rišiklius. Apatinio dangos sluoksnio storis – 7 mm. Danga išliejama specialios įrangos pagalba. 

Viršutinis dangos sluoksnis liejamas iš mišinio, gaunamo specialios įrangos pagalba sumaišius 1-3,5 mm frakcijos spalvotas 
EPDM gumos granules ir poliuretaninį rišiklį.  Viršutinio dangos sluoksnio storis 7 mm.   

Šį sportinė danga yra besiūlė, laidi vandeniui, atspari UV spinduliams, oro sąlygoms. Sportinė danga turi atitikti Europos 
standartus EN 14877:2006, arba lygiavertį, bei visus reikalavimus pagal DIN 18035, 6 dalį.  Danga yra vientisa, be sujungimo 
siūlių. 

Dangos spalvos derinamos su projekto autoriumi. 
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ŽENKLINIMO IR ŽENKLŲ ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklams ir ženklinimui naudojamiems statybos produktams, statybos 
(montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Kelio ženklai 

2.1.1. Kelio ženklų atramos 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos turi atitikti dokumentų "Kelio ženklų atramų 
parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08“ (toliau – PĮT KŽA 08) ir „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 
techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12“ (toliau – TRA VŽ 12) reikalavimus. 

Plieninės konstrukcijos ir tvirtinimo elementai iš plieno turi būti suprojektuoti pagal standartą LST EN 1993-1-1. 
Vamzdinėse konstrukcijose vamzdžio viršus turi būti sandarus, kad į jo vidų nepatektų drėgmė. 
Ant atraminių konstrukcijų turi būti aiškiai ir patvariai sužymėti duomenys pagal standartą LST 12899-1. Suvirinimo 

duomenų sužymėti ant atraminių konstrukcijų nereikalaujama. 
Naudojamas plienas turi būti ne žemesnės kaip S 235 klasės pagal standartą LST EN 10025. 
Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiaverčius standartus. Plieninės 

apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio reikalavimus. 
Plieniniai atramų elementai, jeigu jie yra iš rūdijančio plieno, turi būti apcinkuojami karštu būdu pagal standarto LST EN 

ISO 1461 reikalavimus. 
Pamatų betonas turi atitikti XF2 klasę pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F50 šalčiui atsparumo klasę. 
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų 

stulpus bei atramas numatyti RAL 9004 spalvos. 

 

2.1.2. Kelio ženklų skydai 

Kelio ženklų skydų medžiagos turi atitikti TRA VŽ 12 reikalavimus. 
Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų (SVŽ) priekinės ženklo pusės matmenys pagal SVŽ dydžio grupes pateikti 

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse (toliau – KVŽT).  
Didelių  nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų skydų matmenys parenkami, taikant Kelių eismo taisyklių ir Kelių ženklų 

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių nurodymus. 
Informacinių skydų ir eismo reguliavimo įrenginių dydis nurodomas taisyklėse KVŽT. 
Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų simboliai ir jų braižymui naudotini masteliai nurodyti taisyklių KVŽT. 
Taikant taisyklių KVŽT priedų nurodymus, tam tikros formos SVŽ priekinės pusės apvadų ir kontrastinių juostų plotis pagal 

SVŽ dydžių grupes nurodytas TRA VŽ 12. 
Kelio ženklų skydų medžiaga ir spalva nurodyti TRA VŽ 12. 
Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal TRA VŽ 12. 
Kelio ženklų skydams turi būti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai, kurie tenkintų TRA VŽ 12 10 arba 11 

punktų reikalavimus. 
Kelio ženklų skydų paviršius turi būti visiškai lygus, turėti vientisą, nepažeistą dažų sluoksnį ir (arba) plėvelės paviršių. 

Kiekvienos spalvos dažų sluoksnis turi būti vienodas, pvz., turi būti be pranarų (ruplių), dėmių (tamsesnių, šviesesnių atspalvių). 
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų 

nugarinę pusę numatyti RAL 9004 spalvos. 
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2.2. Horizontalus dangos ženklinimas 

Kelio danga ženklinama kelio dažais ir reaktyviosiomis arba termoplastinėmis medžiagomis.  
Medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai.  Dangos 

ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. 
Ženklinimo medžiagų eksploatacines charakteristikas bei bandymų reikalavimus nustato „Kelių ženklinimo medžiagų 

techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12“ (toliau – TRA ŽM 12).  
Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles. 
Dangos ženklinimo tipas bei medžiagos parinkti vadovaujantis taisyklėmis „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir 

ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12“ (toliau – ĮT ŽM 12).  

3. Statybos (montavimo) darbai 

Vertikalūs kelio ženklai, horizontalus dangos ženklinimas turi atitikti Kelių eismo taisyklių reikalavimus. 
Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis: Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklėmis (toliau –  KVŽT), Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo 
taisyklėmis ĮT VŽ 14 (toliau – ĮT VŽ 14), Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12 (toliau 
– ĮT ŽM 12) ar jiems lygiaverčiais standartais.  

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus. 
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3.1. Vertikalių kelio ženklų įrengimas 

Atramų pamatas (AP) turi užtikrinti kelio ženklo atramos (KŽA) stabilumą. AP turi būti įgilinamas ne mažiau kaip 0,75 m, 
be to, kai atrama montuojama, pamatą betonuojant vietoje, PVS statomas į betoną arba – naudojant surenkamą pamatą – į 
surenkamo pamato ertmę, padarytą įstatyti PVS. Pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 AP naudojamo betono stiprio gniuždant 
klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė F50. 

Ženklų skydų tvirtinimo elementai, vadovaujantis TRA VŽ 12 reikalavimais, turi taip sujungti atramines konstrukcijas su 
ženklo skydu, kad būtų išvengta atraminių konstrukcijų sąsūkio ir būtų įvykdyti standarto LST EN 12899-1 5.1 poskyrio 
reikalavimai, jei naudojamos nustatytos vertikaliosios ir horizontaliosios apkrovos pagal standarto LST EN 12899-1 9 lentelę. 
Taip pat atsparumo korozijai atžvilgiu tvirtinimo elementai turi tenkinti standarto LST EN 12899-1 7.1.7 punkto reikalavimus. 

Tvirtinimo elementai arba jų detalės neturi būti matomi priekinėje ženklo pusėje, išskyrus ženklo skydo paviršių. Kai ženklo 
skydas yra plokščias lakštas, išimtiniu atveju, priekinėje ženklo pusėje gali būti matomos varžtų galvutės. Tarp varžto galvutės 
ir priekinės ženklo pusės paviršiaus turi būti dedama sintetinė poveržlė. Uždedant tvirtinimo elementus, neturi būti 
pažeidžiama priekinė ženklo pusė (pvz., suglemžiamas paviršius). 

Visi tvirtinimo elementai turi būti be aštrių briaunų. 
KŽA įrengimo apačios gabaritas (AG) nustatytas, laikantis taisyklių KVŽT ženklų pastatymo aukščio reikalavimų. KŽA ilgiui 

nustatyti parinktas ženklų pastatymo aukštis 2,2 m, t. y.: gyvenvietėse, šalia važiuojamosios dalies krašto, keliuose su 
kelkraščiais, taip pat lygioje vietovėje, nurodytas 1 iliustracijoje. 

 
 

 
 

a) pylime b) lygioje vietovėje 
1 iliustracija. Kelio ženklo pastatymo pavyzdys 

PA – pastatymo aukštis  

AG – apačios gabaritas 

Kelio ženklų pastatymo vietos nurodytos projekte. 

3.2. Horizontalus dangos ženklinimas 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodytos brėžiniuose ir sąnaudų 
kiekių žiniaraščiuose. 

Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Horizontalaus ženklinimo atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus aprašytus ĮT ŽM 12.  
Įrengtų KŽA atitiktį šių Taisyklių reikalavimams tikrina Techninis prižiūrėtojas ir (arba) Statytojo (Užsakovo) atstovas. 
Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos dengtose ir 

sausose saugyklose. 
Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi 

pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 
Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio ženklų pastatymo 

tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas 
projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, kelio ženklų 
netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi. Vertikalaus ženklinimo medžiagos turi išlaikyti projektuojamus parametrus visą 
garantinio laikotarpio terminą. 
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5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298. 

2.  Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-81. 

3.  Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389. 

4.  Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12, patvirtintas Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52. 

5.  Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146. 

6.  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. 
įsakymu Nr. 3-82. 

7.  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės. patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83. 
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ŽELDINIMO IR TVIRTINIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai vejos sėjimui ir želdiniams naudojamoms 
medžiagoms, želdinių įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

2. Statybos produktai (medžiagos) 

2.1. Vejos mišinys 

Vejos žolės mišinį ir jam keliamus reikalavimus žiūrėti  želdinių dalies technines specifikacijose. 

2.2. Medžiai, krūmai ir gėlynai 

Visus sodinamus augalus ir jų vietas, jiems keliamus reikalavimus žiūrėti želdinių dalies technines specifikacijose ir 
brėžiniuose. 

2.3. Danga su žolės koriu  

Vejos sustiprinimui ties esama transformatorinės įrengiama danga su žolės koriu.  
Apsauginiai koriai padeda išvengti žolynų sugadinimų. Korėta struktūra leidžia augalams giliai įsišakoti į dirvą. Tai sukuria 

stabilų ir ilgalaikį žalią paviršių, kuris teikia stabilumą, saugo ir nesilpnina augalų natūralių drėgmės įsisavinimo savybių. 
Ažūriniai koriai, pagaminti iš 100% perdirbto plastiko. Atskiri koriai, kontaktinio metodo būdu sujungiami į vientisą gaminį. 

Užsėjus žolę arba panaudojus kitus užpildus, šie koriai tampa beveik nematomi ir leidžia suformuoti norimą landšaftą. Ši dangos 
pasižymi dideliu atsparumu mechaniniams pažeidimams, trinčiai, sugadinimui bei mindžiojimui. 

Žemiau pateikiamos projekte numatyto gaminio charakteristikos. Iš anksto suderinus su užsakovu ir projekto autoriais, 
statybos metu gali būti naudojamas ir kitas (analogiškas) gaminys, kurio charakteristikos negali būti blogesnės už žemiau 
pateiktas. 

Savybės Mato vnt. Reikšmės 
Matmenys cm 50 x 50 (+/-5%) 
Sienelės aukštis cm 5 (+/-5%) 
Sienelės storis mm ≥6 
Žaliava  PE/PP 
Stipris gniuždant kN/m2 ≥ 5500 
Vandens įgėris % 0,01 
Deformacija % ± 5 
Matmenų stabilumas Stabili Esant temperatūrai nuo -30 0 C iki +80 0 C 

Tirpumas  Atsparus druskoms ir alchogoliams 

Poveikis aplinkai  Nepavojingas aplingai ir gruntiniams vandenims 

Medžiagos ilgaamžiškumas metais min. 25 
 

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Vejos sėjimas 

Reikalavimai pateikti želdinių dalies technines specifikacijose. 

3.2. Medžių ir krūmų sodinimas, gėlynų įrengimas 

Medžiai, krūmai sodinami, veja bei gėlynai įrengiami vadovaujantis reikalavimais, pateiktais želdinių dalies techninėse 
specifikacijose ir brėžiniuose.  
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3.1. Dangos su žolės koriu (geokoriu) įrengimas 
Vejos su geokoriu įrengimo darbai atliekami tokia tvarka:  
 - įrengiamas 30 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis; 
 - įrengiamas 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio( skaldos frakcija – 0/45); 
- pilamas 3 cm storio pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės 

medžiagos mišinio (0/5); 
- atskiri koriai kontaktinio metodo būdu sujungiami į vientisą gaminį; 
- koriai užpilami juodžemiu ir užsėjami žolių mišiniu. 
 
Vejos su geokoriu dangos konstrukcijos pagrindai įrengiami iš mineralinių medžiagų be rišiklio (žr. Techninių 

specifikacijų 4 skyrių „Pagrindų įrengimo darbai“). Posluoksnis įrengiamas iš smulkios mineralinės medžiagos 0/5 (pagal ĮT 
trinkelės 14). 
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GEODEZINĖS KONTROLINĖS NUOTRAUKOS PARENGIMAS 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje išdėstyti geodezinės kontrolinės nuotraukos ir kelio kadastro duomenų bylos atlikimui, šių darbų 
kontrolei ir priėmimui.  

Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti atlikta pagal „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir 
komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“ (toliau – GKTR 2.01.01:1999) ir „GKTR 2.08.01:2000 
Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai „ (toliau – GKTR 2.08.01:2000)  reikalavimus. 

Siekiant pagerinti požeminių inžinerinių tinklų tiesimo kokybę, sudaryti patikimas sąlygas komunikacijų saugiam ir 
racionaliam eksploatavimui, sukaupti patikimus topografinius duomenis teritorijų planams rengti, išvengti neracionalių 
pakartotinių tyrinėjimų, atliekamos visų statomų požeminių tinklų ir komunikacijų bei su jų eksploatacija susijusių požeminių 
bei antžeminių statinių (požeminių perėjų, rezervuarų, siurblinių, vamzdynų ir panašiai) – toliau požeminių komunikacijų 
geodezinės nuotraukos. 

Nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų geodezinės nuotraukos. 
Požeminių komunikacijų statybos metu geodezinius darbus, užtikrinančius komunikacijų atitikimą projektui, atlieka pačios 

statybos organizacijos. 
Naujų paklotų požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas atlieka įmonės, turinčios nustatyta tvarka išduotas šiems 

darbams vykdyti licencijas. 

2. Geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka 

Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinėms nuotraukoms atlikti specialistus iškviečia Rangovas. Iškviečiama raštu 
(telegrama, faksu ar pan.), kuriame nurodoma statinio statybos vieta (adresas), pavadinimas, komunikacijų rūšis, jų ilgis ir data, 
kada komunikacijos bus paruoštos geodezinei nuotraukai. 

Statybos organizacijos paruošia požemines komunikacijas geodezinei nuotraukai: šuliniai, kameros ir įrenginiai turi būti 
išvalyti, kabeliai – matomi, neužpilti žemėmis ir t. t. Esant reikalui, statybos organizacijos pastato atpažinimo ženklus. 

Fekalinės ir lietaus kanalizacijų geodezinės nuotraukos, iki užkasant tranšėjas, atliekamos tik didelio skerspjūvio (d>1000 
mm) magistralinių tinklų. Vidaus kvartaluose šių komunikacijų geodezinė nuotrauka daroma sutvarkius aplinką (gerbūvį). 

Elektros kabelinių linijų planinę padėtį nustatyti galima nuo esamų kapitalinių statinių arba specialių atpažinimo ženklų. 
Išimtiniais atvejais, nesant atpažinimo ženklų, nurodomos kabelių posūkio taškų koordinatės. 

Dujotiekio, šiluminių tinklų, vandentiekio, fekalinės, lietaus ir nuotolinių ryšių kanalizacijų, futliarų ir praėjimų po gatvėmis 
(nurodant apsauginių vamzdžių, tunelių skaičių) bei 110 kilovoltų elektros kabelių atliekama planinė ir vertikalinė geodezinė 
nuotrauka, o kitų elektros kabelių ir ryšių tinklų – tik planinė. 

Naujai paklotų dujotiekio tinklų geodezinės nuotraukos atliekamos neizoliavus suvirinimo siūlių. 
Draudžiama užpilti gruntą nutiesus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius neatlikus geodezinių 

matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų. 
Statytojas (Užsakovas) per 3 darbo dienas iki objekto priėmimo komisijos darbo pradžios apskrities viršininko 

administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) pateikia naujai pastatytų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinę nuotrauką. 
Apskrities viršininko administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) perduodama vienas geodezinės nuotraukos 

dokumentacijos egzempliorius, o užsakovui – kiekvienos komunikacijos rūšies dokumentacijos 3 egzemplioriai. Nuotraukose 
turi būti parodyta topografiniuose planuose esama situacija po 15 m į visas puses nuo statomo objekto su plane esamais ir 
naujai nutiestais inžineriniais tinklais, kaip reikalauja techninės instrukcijos ir nurodymai. 

Prieš pradedant kamerinius darbus, būtina nustatyti požeminių komunikacijų kamerų dangčių ir kitų matomų elementų 
planinę ir aukščių padėtį geodeziniais metodais, vadovaujantis galiojančių instrukcijų reikalavimais. Visi kiti požeminių 
komunikacijų taškai, nematomi posūkiai ir atsišakojimai inžineriniuose topografiniuose planuose pažymimi panaudojant 
geodezinės nuotraukos sąsajų duomenis. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7CD9665EE0EB/qZWKvJxrlD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7CD9665EE0EB/qZWKvJxrlD
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3. Darbų kontrolė ir priėmimas 

3.1. Darbų kontrolė 

Baigus geodezinės nuotraukos lauko darbus, per 5 darbo dienas naujai paklotos požeminės komunikacijos privalo būti 
pažymėtos inžinerinio topografinio plano M 1:500 planšetėse arba papildyta georeferencinių duomenų bazė ir sudaroma 
galimybė Užsakovui pasinaudoti reikalingais duomenimis tikrinant, ar komunikacija paklota pagal projektą. 

Tiksliai vietovėje atpažįstami geodezinės nuotraukos situacijos elementai geodezinio tinklo taškų atžvilgiu turi būti 
vaizduojami plane 0,4 mm tikslumu, o kiti elementai – 0,7 mm. 

Tiksliai vietovėje atpažįstamų situacijos elementų tarpusavio padėties paklaidos plane turi būti ne didesnės kaip 0,7 mm, 
o kitu atveju – 1,0 mm. 

Altitudės nustatomos 1 cm tikslumu. 

3.2. Darbų priėmimas 

Jeigu lauko darbų dokumentaciją sudaro keli brėžiniai, tai kiekviename lape braižoma jų išdėstymo schema ir patys 
brėžiniai numeruojami. 

Nuotraukos dokumentacijos brėžiniuose turi būti nurodoma, kada ir kas atliko matavimus ir sudarė brėžinį. 

4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir 
komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir 
kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 17.     

2.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Sutartiniai topografinių planų M1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000  ženklai 
GKTR 2.11.02:2000“ patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2000 m. birželio 
19 d. įsakymu Nr. 45.     

3.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ , 
patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 2000 m. 
balandžio 12 d. įsakymu Nr. 28.     
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SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz., 
eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 1. Paruošiamieji ir ardymo darbai     

1.1.  Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų TS-01 vnt. 4  

1.2.  Kelio ženklų vienastiebių  atramų demontavimas TS-01 vnt. 4  

1.3.  Asfalto pjovimas rankiniu disku prieš kelio borto įrengimą TS-01 m 96  

1.4.  Asfalto dangos frezavimas su pakrovimu TS-01 m2 770  

1.5.  Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo išardymas TS-01 m 370  

1.6.  Betoninių vejos bortų ant betoninio pagrindo išardymas TS-01 m 493  

1.7.  Betoninių trinkelių dangos išardymas TS-01 m2 19  

1.8.  Betoninių plytelių dangos išardymas TS-01 m2 523  

1.9.  Krepšinio aikštelės gumos dangos išardymas TS-01 m2 313  

1.10.  
Statybinio laužo (kelio bortų / trinkelių / plytelių / betoninių 
kelio ženklų pamatų ir kt.) pakrovimas ir išvežimas iki 13 km 
atstumu 

TS-01 t 307  

1.11.  Skaldos dangos sluoksnio išardymas, nustumiant iki 20 m, 
pakrovimas ir išvežimas iki 13 km atstumu (sadėliavimui) TS-01 m² 213  

1.12.  
Dirvožemio vid. 10 cm pašalinimas, perstumiant iki 20 m, 
pakrovimas ir vežimas iki 5 km atstumu sandėliavimui 
(medžių duobių užpylimui) 

TS-01 m3 30  

1.13.  Dirvožemio vid. 10 cm pašalinimas, perstumiant iki 20 m, 
pakrovimas ir vežimas iki 13 km atstumu (į išlykį) TS-01 m3 229  

 2. Žemės sankasos įrengimo darbai     

2.1.  Grunto iškasimas naujų dangų konstrukcijų įrengimo 
zonoje, pakrovimas ir išvežimas iki 13 km į išlykį TS-02 m3 3467 3302*5%=3467 

2.2.  Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu TS-02 m2 4520  

2.3.  Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu TS-02 m3 1356  

2.4.  Plotų planiravimas TS-02    

 PASTABA: žr. „Želdinių dalyje“,  želdinimo techninėse 
specifikacijose ir kiekius. 

    

 3. Bortų įrengimo darbai     

3.1.  Skaldos pagrindo sluoksnio po bordiūrais iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-04 m3 130  

3.2.  Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono 
pagrindo įrengimas (1m – 0,12 m3 betono)  

TS-03 m 640  

3.3.  Betoninių kelio bortų 100.15.22 ant C20/25 betono 
pagrindo įrengimas (1m – 0,12 m3 betono)  

TS-03 m 11  

3.4.  Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant C20/25 betono pagrindo 
įrengimas 

TS-03 m 1290  

3.5.  Sandarinimo juosta tarp asfalto ir borto įrengimas TS-05 m 610  

 4. Asfalto dangos įrengimas ties keičiamu gatvės bortu      

4.1.  4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 
(su 70/100 rišikliu) įrengimas TS-05 m2 48  

4.2.  8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN 
įrengimas TS-05 m2 48  

4.3.  20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-04 m2 48  

4.4.  Asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant 
asfaltą „karštas prie šalto“ TS-05 m 100  
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5. Nuovažos iš betoninių trinkelių, pagrindų ir dangos 

konstrukcijos įrengimo darbai (DK 0,3 dangos 
konstrukcijos klasė) 

    

5.1.  54 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas TS-04 m3 43  

5.2.  15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-04 m2 80  

5.3.  3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės 
medžiagos mišinio 0/5 įrengimas TS-03 m2 80  

5.4.  
8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles 
užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos 
mišiniu 0/5 

TS-03 m2 80  

 6. Automobilių aikštelės pagrindų ir dangos įrengimo 
darbai (DK 0,3 dangos konstrukcijos klasė)     

6.1.  48 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas  TS-04 m3 1320  

6.2.  20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-04 m2 1980  

6.3.  8 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN (su 
70/100 rišikliu) įrengimas TS-05 m2 1980  

6.4.  Bituminės emulsijos C60B4-S tolygaus sluoksnio 
paskleidimas TS-05 m2 1980  

6.5.  4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 
(su 70/100 rišikliu) įrengimas TS-05 m2 1980  

 7. Šaligatvių iš betoninių plytelių (375x375x80) dangos 
konstrukcijos įrengimo darbai     

7.1.  19 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas TS-04 m3 265  

7.2.  15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-04 m2 1386  

7.3.  3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės 
medžiagos mišinio 0/5 įrengimas TS-03 m2 1386  

7.4.  
8 cm storio betoninių plytelių dangos įrengimas, siūles 
užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos 
mišiniu 0/5 

TS-03 m2 1346  

7.5.  
8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, su 
taktiliniu paviršiumi, siūles užpildant granito smulkiosios 
mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 

TS-03 m2 40  

 8. Šaligatvių iš betoninių plytelių (500x500x80) dangos 
konstrukcijos įrengimo darbai  (techninis šaligatvis)     

8.1.  19 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas TS-04 m3 1  

8.2.  15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-04 m2 3  

8.3.  3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės 
medžiagos mišinio 0/5 įrengimas TS-03 m2 3  

8.4.  
8 cm storio betoninių plytelių dangos įrengimas, siūles 
užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos 
mišiniu 0/5 

TS-03 m2 3  

 9. Guminė danga sporto aikštelei     

9.1.  30 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas TS-04 m3 45  

9.2.  15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-04 m2 135  

9.3.  3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės 
medžiagos mišinio 0/5 įrengimas TS-06 m2 135  
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9.4.  4/12 cm guminės dangos (3/11 cm SBR+1 cm EPDM) 
įrengimas  TS-06 m2 135  

 Melsva (RAL 5018 80 proc. + RAL 7035 20 proc.)  m²  75  

 Pilka (RAL 7015 80 proc. + RAL 7035 20 proc.)  m² 60  

 10. Guminė danga žaidimų aikštelei     

10.1.  30 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas TS-04 m3 99  

10.2.  15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-04 m2 330  

10.3.  3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės 
medžiagos mišinio 0/5 įrengimas TS-06 m2 330  

10.4.  4/12 cm guminės dangos (3/11 cm SBR+1 cm EPDM) 
įrengimas  TS-06 m2 330  

 Žalsva (RAL 6011 80 proc. + RAL 7035 20 proc.)  m²  228  

 Pilka (RAL 5018 80 proc. + RAL 7035 20 proc.)  m² 102  

 11. Liejama krepšinio aikštelės guminė danga      

11.1. 1 30 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas TS-04 m3 198  

11.2.  15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-04 m² 370  

11.3.  6 cm asfalto pagrindo – dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD  TS-05 m² 370  

11.4.  1,4 cm storio liejamos guminės dangos (7mm+7mm) 
įrengimas  TS-07 m² 370  

 Melsva (RAL 5018 80 proc. +RAL 7035 20 proc.)  m²  191  

 Pilka (RAL 7015 80 proc. +RAL 7035 20 proc.)  m² 179  

 12. Pluktos skaldos dangos konstrukcijos įrengimo darbai     

12.1.  20 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas TS-04 m3 23  

12.2.  20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-04 m2 115  

12.3.  5 cm mineralinio medžiagų mišinio 0/5 įrengimas  m2 115  

 13. Dangos konstrukcijos su žolės koriu įrengimo darbai     

13.1.  30 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas TS-04 m3 12  

13.2.  15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-04 m2 40  

13.3.  3 cm   storio   pasluoksnio   iš   granito   smulkiosios   
mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas TS-09 m2 40  

13.4.  4 cm žolės korio (iki 250 t/m2), užpilant juodžemiu, užsėjant 
daugiamečių žolių mišiniu įrengimas TS-09 m2 40  

 13. Skaldos dangos prie automobilių parkavimo vietų 
įrengimo darbai     

13.5.  20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-04 m2 81  

13.6.  5 cm granito mineralinė medžiagos mišinio fr.5/8  įrengimas  m2 81  

 14. Tvirtinimo darbai     

14.1.  Vejos įrengimas      

 Pastaba: Vejos įrengimą ir kiekius žr. „Želdinių dalyje“.     
 15. Horizontalaus ženklinimo įrengimo darbai      

15.1.  
Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m pločio 
linija (polimerinėmis medžiagomis / šviesą atspindinčiais 
dažais) 

TS-08 m 313  

15.2.  Dangos ženklinimas 1.15 baltu užbrūkšniuotu plotu 
(polimerinėmis medžiagomis / šviesą atspindinčiais dažais) TS-08 m² 5  

15.3.  Dangos ženklinimas 1.27 siaura geltona 0,12 m pločio linija 
žymėta zigzagais (šviesą atspindinčiais dažais) TS-08 m² 3  
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15.4.  
Dangos ženklinimas 1.24 baltu neįgaliojo su vežimėliu 
simboliu (polimerinėmis medžiagomis / šviesą atspindinčiais 
dažais) 

TS-08 m² 1  

15.5.  Dangos ženklinimas 1.30 baltu elektromobilio simboliu 
(polimerinėmis medžiagomis / šviesą atspinnčiais dažais) TS-08 m² 7  

 16. Vertikalaus gatvės ženklinimo įrengimo darbai     

16.1.  Kelio ženklas Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ (0 grupė)  vnt 4  

 Papildoma lentelė Nr. 854 „Elektromobiliai“   vnt 4  

16.2.  Kelio ženklas Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ (0 grupė)  vnt 2  

 Papildoma lentelė Nr. 854 „Elektromobiliai“   vnt 2  

 Papildoma lentele Nr. 809 „Galiojimo zona į dešinę“ (3 m)  vnt 2  

16.3.  Kelio ženklas Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ (0 grupė)  vnt 1  

 Papildoma lentelė Nr. 854 „Elektromobiliai“   vnt 1  

 Papildoma lentele Nr. 809 „Galiojimo zona į dešinę“ (7 m)  vnt 1  

16.4. 1 Kelio ženklo Nr.528 “Stovėjimo vieta” (0 grupė) TS-08 vnt 1  

 Papildoma lentelė 846 “Neįgalieji”  TS-08 vnt 1  

 Papildoma lentelė 810 “Galiojimo zona į kairę” TS-08 vnt 1  

16.5. 1 Kelio ženklas Nr.332 “Sustoti draudžiama”  (0 grupė) TS-08 vnt 2  

 Papildoma lentelė Nr. 806 “Galiojimo zona į priekį“ (15m) TS-08 vnt 2  

16.6. 1 Kelio ženklas Nr.332 “Sustoti draudžiama”  (0 grupė) TS-08 vnt 2  

 Papildoma lentelė Nr. 806 “Galiojimo zona į priekį“ (5 m) TS-08 vnt 2  

16.7. 1 Kelio ženklas Nr.332 “Sustoti draudžiama”  (0 grupė) TS-08 vnt 1  

 Papildoma lentelė Nr. 806 “Galiojimo zona į priekį“ (65 m) TS-08 vnt 1  

16.8. 1 Kelio ženklas Nr.332 “Sustoti draudžiama”  (0 grupė) TS-08 vnt 1  

 Papildoma lentelė Nr. 806 “Galiojimo zona į priekį“ (25 m) TS-08 vnt 1  

16.9.  Kelio ženklas Nr.333 “Stovėti draudžiama”  (0 grupė) TS-08 vnt 1  

 Papildoma lentelė Nr. 806 “Galiojimo zona į priekį“ 15 m TS-08 vnt 1  

16.10.  Kelio ženklo Nr.528 “Stovėjimo vieta” (0 grupė) TS-08 vnt 1  

 Papildoma lentelė 846 “Neįgalieji”  TS-08 vnt 1  

 Papildoma lentelė 809 “Galiojimo zona į dešinę”(7m) TS-08 vnt 1  

16.11.  Kelio ženklas Nr.332 “Sustoti draudžiama”  (0 grupė) TS-08 vnt 1  

 Papildoma lentelė Nr. 806 “Galiojimo zona į priekį“ (25m) TS-08 vnt 1  

 Papildomas kelio ženklas Nr. 544 “Stovėjimo zonos pabaiga”  
(0 grupė)  TS-08 vnt 1  

16.12.  Kelio ženklas Nr. 541 “Stovėjimo zona”  (0 grupė) ant 
gembinės atramos TS-08 vnt 1  

 Papildomas lentelė Nr. 840 “Mokomos paslaugos” kartu su 
geltona “Geltona zona” ant vieno skydo (0 grupė) TS-08 vnt 1  

 Papildomas kelio ženklas Nr.332 “Sustoti draudžiama”  (0 
grupė) TS-08 vnt 1  

 Papildoma lentelė Nr. 806 “Galiojimo zona į priekį“ (65 m) TS-08 vnt 1  

16.13.  Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant 
monolitinių betoninių pamatų įrengimas TS-08 vnt 17  

 -atramų  m 67,50  

 -ženklų skydai  m² 4,48  

16.14. 1 Gembė kelio ženklui įrengti  vnt 1  

16.15. 1 Kelio ženklų skydų montavimas prie gembės     

 --ženklų skydai  m² 0,53  

 17. Kiti darbai     

17.1.  Architektūriniai elementai      

 PASTABA: Architektūrinius elementus, t.y. suoliukai, 
šiukšledėžės, stendai ir pan.,  žr.“Architektūrinėje dalyje“ 
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17.2.  Atstatoma asfalto danga inžinerinių tinklų įrengimo vietoje  m² 29 Atstatymas pagal 6 p. 

17.3.  Atstatoma betono plytelių danga inžinerinių tinklų įrengimo 
vietoje  m² 30 Dangos atstatymas pagal 7 p. 

17.4.  Apkrovų į esamą šilumos tinklų šulinio denginį surinkimas     

 • betonas C30/37 XC2  m3 3 (3x3x0,3 m) 

 • armatūra S500  kg 360  

 
PASTABA: Stiprinimas atliekamas naudojant monolitinę 
nukrovimo plokštę. Sprendinys ir apkrovos tikslinami DP 
stadijoje. 

    

17.5. 1 Skaldos danga aplink vandens gertuvę     

 • Gludintų akmenukų skaldos (fr.20-40mm) danga, 
100 mm sluoksnis, juodos spalvos 

 m² 1  

 • Geotekstilė  m² 1  

 • Metalinis bortelis  m 2  

17.6.  Geodezinės nuotraukos atlikimas TS-10 ha 1,0532  

 
 
 
PASTABOS: 

1. Kertamų ir sodinamų želdinių kiekiai pateikti atskirame želdinių žiniaraštyje. 
2. Ardomų dangų ir statinių kiekius statybinė organizacija turi patikslinti nuvykusi į objekto vietą. 
3. Žiniaraščiuose nevertinta įrenginėjamų dangų lovių išplatėjimai, kiekvienos medžiagos išeiga. 
4. Medžiagos ir įrengimai turi būti suderinti su Užsakovu iki statybos darbų pradžios. 
5. Trinkelės dėliojamos (kryptį ir raštą) detalizuojant Darbo projekto stadijoje. Trinkelių/plytelių dangos raštas derinamas 

su techninio projekto architektūrinės dalies (Architektūrinės dalies) rengėju.   
6. Žiniaraščiuose pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Statybinė organizacija turi patikslinti medžiagų sąnaudų 

žiniaraščius pagal projekte pateiktus brėžinius. Darbo projekto rengimo metu šie kiekiai yra tikslinami 
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NAGRINĖJAMA
TERITORIJA

SITUACIJOS SCHEMA

Birželio 23-ios g.

Vytenio g.

Naugarduko
 g.

Proj. aikštelės apšvietimo šviestuvas, atrama H- 6 m.

Parko apšvietimo šviestuvas, atrama H- 4,5 m.

Proj. sporto aikštelės apšvietimo šviestuvas, atrama H- 6 m.

110 mm) įkrovimo stotelių prijungimui.

PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Mažosios architektūros sprendiniai detalizuojami "Architektūrinėje dalyje". Mažosios architektūros išdėstymas gali kiestis konkretizavus

gaminius, dangų planus ir dėl kitų objektyvių priežasčių.
3. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir plytelių klojimo rašto ir

klojimo krypties.Trinkelių ir plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
4. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami darbo projekto metu, konsultuojantis su projekto autoriais.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
6. Vejos įrengimo technologiją, šalinamus ir projektuojamus medžius žr. želdynų dalyje, želdinių techninėse specifikacijose.
7. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų nugarinė pusė

ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
8. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
9. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
10. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19

12. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

13. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.

Projektuojama 0,4 kV apšvietimo el.tinklo KL.
Projektuojama 0,4 kV  ESO el. tinklo kabelinė linija.
Projektuojama 10 kV  ESO el. tinklo kabelinė linija.

Rezervinis vamzdis (Ø110 mm) įkrovimo stotelių prijungimui.

E1
E2

E4 E4

Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų šalinimo tinklo išvadas , AZ=2.5m
BV1-1 Projektuojamas vandentiekio šulinys

Projektuojamas savitakinis paviršinių nuotekų šalinimo tinklas, AZ=2.5,m, AZ=5.0m

F1

L1

L1-1 Projektuojamas paviršinių nuotekų šulinys

Projektuojamas vandentiekio tinko įvadas, AZ=2,5mV1
Projektuojamas bendro naudojimo vandentiekio tinklas, AZ=2,5m, AZ=5.0mBV1

VGR Projektuojama vandens gertuvė

INF_F1-1 Projektuojamas buitinių nuotekų infiltracinis šulinys

INF_L1-1 Projektuojamas paviršinių nuotekų infiltracinis šulinys

DRĮ Projektuojama paviršinių nuotekų debito reguliavimo įrenginys

LŠ1-1 Projektuojamas paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis 
Remontuojamas paviršinių nuotekų tinklo šulinysRŠF-55
Projektuojamas latakas

Poilsio zonos aikštelė

EKSPLIKACIJA (projektuojami statiniai pažymėti pilka spalva):
Automobilių stovėjimo aikštelė
nr.1, 1a grupė

Vaikų žaidimų aikštelė

61a

4

1b

5

2

7
Automobilių stovėjimo
aikštelėnr.1, 1b grupė Poilsio zonos aikštelė

Dviračių saugykla,
įrengiama kitu etapu8

Pėsčiųjų takai9

Esamas pastatas -  balandinė
(un. nr. 4400-5541-7753)

10

Esamas pastatas - transformatorinė
(un. nr. 1096-0048-0011)

Esami atliekų
surinkimo konteineriai

Sporto aikštelė

3

11 Apsauginis
atitvaras-tinklas

Kiti projekte numatyti statiniai: buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo
tinklai, vandentiekio tinklai.

Gatvės važiuojamosios dalies asfalto danga (DK 0,3)

Betoninių trinkelių danga (pilka) 200x100x80
Betoninių plytelių danga (pilka) 375x375x80
Techninio šaligatvio betoninių plytelių danga (pilka) 500x500x80

Kelkraštis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
Žolės korys

Asfalto danga ties keičiamu gatvės bortu

Pluktos skaldos danga
Gumos danga

Gumos danga
Gumos danga

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300

Betoninis vejos bortas 1000x80x200
Betoninis gatvės bortas 1000x150x220, apvalintas
Betoninis gatvės bortas 1000x150x300, nužemintas

Gatvės raudonosios linijos
Registruoto sklypo riba

Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Neregistruoto/formuojamo sklypo riba
Apsaugos zona (10m riba nuo varstomų langų ir
durų, 5m nuo transformatorinės)
Formuojamas servitutas: S1 215 ir S1 222

Projektuojamas ženklinimas1.1

Neregių vedimo sistema

Geros būklės medis

Patenkinamos būklės medis

Nepatenkinamos būklės medis

Blogos būklės medis

Šalinamas medis

Šaknų apsaugos zona

Esami  medžiai

Žoliniai augalai

Persodinamų medžių
vieta, duobės Ø2,3m

Veja

Išsaugomi krūmai

Mulčas

Lapuočiai medžiai
PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI:

Karpytalapė stefanandra/
Stephanandra incisa 'Crispa'
Beržalapė lanksva/
Spiraea betulifolia
Japoninė lanksva/
Spiraea japonica 'Little princess'

Pilkoji lanksva/
Spiraea cinerea 'Grefsheim'
Kalninis serbentas/
Ribes alpinum

Japoninė lanksva/
Spiraea japonica 'Albiflora'

Šviestuvas

Suoliukas be atlošo

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA:

Suoliukas su atlošu

Pikniko stalas su suolais

Žemi lauko baldai

Gultas
Pavėsinė su stacionariais
suoliukais

Sporto įrenginiai

Stalo teniso stalas

Vaikų žaidimų įrenginiai
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Vandens gertuvė, kolonėlė

Lauko el. rozetė

Šviestuvų atramos: parko,
krepšinio aikštelei,
važiuojamajai daliai

Stulpelis šuniukams

Šiukšlių dėžė

Įkrovimo stotelė dviems
elektromobiliams

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas
LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

1 1VP23-73-00-TP-SP-01_BR-01

0

SKLYPO PLANAS M 1:500

0

10

20

N

0

1

5

10

20 m

Šiaurės krypties rodyklė Vėjų rožė

Statytojas ir (arba) užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybė

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

0

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

2024 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

LaidaStatinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

VIEŠOSIOS ERDVĖS IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, TIES
NAUGARDUKO G. 47, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS IR VYTENIO G.
(UNIK.Nr. 4400-5692-2368) ŠALIGATVIO IR ĮVAŽOS TIES TVARKOMA
TERITORIJA KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr.

Objektas

Data Lapas LapųKoordinačių sistema

LKS 94

Mastelis

1:500

Aukščių sistema

LAS07 1 1

Parašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

1GKV-1464

Užsakovas UAB "ID Vilnius" Rangovas Uab "Inžinerijos centras"

horizontalios padėties: 4 vertikalios padėties:3
UAB „Inžinerijos centras“

2024-09-03

Naugarduko g. 47, Vilnius, Vilniaus m. sav.
TIIIS1-20240903-056158

PVA1592 Viktorija Bogdanovienė

PDV32761,38603 Diana Gamulėnė

Živilė SavickaitėKr.arch.57
Arch. Viktorija Marija ČepaitienėA1894
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Gatvės važiuojamosios dalies asfalto danga (DK 0,3)

Betoninių trinkelių danga (pilka) 200x100x80
Betoninių plytelių danga (pilka) 375x375x80
Techninio šaligatvio betoninių plytelių danga (pilka) 500x500x80

Kelkraštis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
Žolės korys

Asfalto danga ties keičiamu gatvės bortu

Pluktos skaldos danga
Gumos danga

Gumos danga
Gumos danga

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300

Betoninis vejos bortas 1000x80x200
Betoninis gatvės bortas 1000x150x220, apvalintas
Betoninis gatvės bortas 1000x150x300, nužemintas

Gatvės raudonosios linijos
Registruoto sklypo riba

Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Neregistruoto/formuojamo sklypo riba
Apsaugos zona (10m riba nuo varstomų langų ir
durų, 5m nuo transformatorinės)
Formuojamas servitutas: S1 215 ir S1 222

Projektuojamas ženklinimas1.1

Neregių vedimo sistema

NAGRINĖJAMA
TERITORIJA

SITUACIJOS SCHEMA

Birželio 23-ios g.

Vytenio g.

Naugarduko
 g.

Proj. aikštelės apšvietimo šviestuvas, atrama H- 6 m.

Parko apšvietimo šviestuvas, atrama H- 4,5 m.

Proj. sporto aikštelės apšvietimo šviestuvas, atrama H- 6 m.

110 mm) įkrovimo stotelių prijungimui.

PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Mažosios architektūros sprendiniai detalizuojami "Architektūrinėje dalyje". Mažosios architektūros išdėstymas gali kiestis konkretizavus

gaminius, dangų planus ir dėl kitų objektyvių priežasčių.
3. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir plytelių klojimo rašto ir

klojimo krypties.Trinkelių ir plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
4. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami darbo projekto metu, konsultuojantis su projekto autoriais.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
6. Vejos įrengimo technologiją, šalinamus ir projektuojamus medžius žr. želdynų dalyje, želdinių techninėse specifikacijose.
7. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų nugarinė pusė

ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
8. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
9. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
10. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19

12. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

13. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.

ŽELDINIŲ BŪKLĖS INDEKSAS

Geros būklės medis

Patenkinamos būklės medis

Nepatenkinamos būklės medis

Blogos būklės medis

Šalinamas medis

Šaknų apsaugos zona

Poilsio zonos aikštelė

EKSPLIKACIJA (projektuojami statiniai pažymėti pilka spalva):
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NAGRINĖJAMA
TERITORIJA

SITUACIJOS SCHEMA

Birželio 23-ios g.

Vytenio g.

Naugarduko
 g.

PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Mažosios architektūros sprendiniai detalizuojami "Architektūrinėje dalyje". Mažosios architektūros išdėstymas gali kiestis konkretizavus

gaminius, dangų planus ir dėl kitų objektyvių priežasčių.
3. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir plytelių klojimo rašto ir

klojimo krypties.Trinkelių ir plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
4. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami darbo projekto metu, konsultuojantis su projekto autoriais.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
6. Vejos įrengimo technologiją, šalinamus ir projektuojamus medžius žr. želdynų dalyje, želdinių techninėse specifikacijose.
7. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų nugarinė pusė

ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
8. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
9. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
10. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19

12. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

13. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.

ŽELDINIŲ BŪKLĖS INDEKSAS

Geros būklės medis

Patenkinamos būklės medis

Nepatenkinamos būklės medis

Blogos būklės medis

Šalinamas medis

Šaknų apsaugos zona

Gatvės važiuojamosios dalies asfalto danga (DK 0,3)

Betoninių trinkelių danga (pilka) 200x100x80
Betoninių plytelių danga (pilka) 375x375x80
Techninio šaligatvio betoninių plytelių danga (pilka) 500x500x80

Kelkraštis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
Žolės korys

Asfalto danga ties keičiamu gatvės bortu

Pluktos skaldos danga
Gumos danga

Gumos danga
Gumos danga

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300

Betoninis vejos bortas 1000x80x200
Betoninis gatvės bortas 1000x150x220, apvalintas
Betoninis gatvės bortas 1000x150x300, nužemintas

Gatvės raudonosios linijos
Registruoto sklypo riba

Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Neregistruoto/formuojamo sklypo riba
Apsaugos zona (10m riba nuo varstomų langų ir
durų, 5m nuo transformatorinės)
Formuojamas servitutas: S1 215 ir S1 222

Kelio ženklo įrengimo vieta ir kryptis
Projektuojamas ženklinimas1.1

Neregių vedimo sistema

142.50
Proj. aikštelės apšvietimo šviestuvas, atrama H- 6 m.

Parko apšvietimo šviestuvas, atrama H- 4,5 m.

Proj. sporto aikštelės apšvietimo šviestuvas, atrama H- 6 m.

110 mm) įkrovimo stotelių prijungimui.

Poilsio zonos aikštelė

EKSPLIKACIJA (projektuojami statiniai pažymėti pilka spalva):
Automobilių stovėjimo aikštelė
nr.1, 1a grupė

Vaikų žaidimų aikštelė
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7
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Pėsčiųjų takai9
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(un. nr. 4400-5541-7753)

10

Esamas pastatas - transformatorinė
(un. nr. 1096-0048-0011)

Esami atliekų
surinkimo konteineriai

Sporto aikštelė

3

11 Apsauginis
atitvaras-tinklas

Kiti projekte numatyti statiniai: buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo
tinklai, vandentiekio tinklai.
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Gatvės važiuojamosios dalies asfalto danga (DK 

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300

Betoninis vejos bortas 1000x80x200
Betoninis gatvės bortas 1000x150x220, apvalintas
Betoninis gatvės bortas 1000x150x300, nužemintas

Gatvės raudonosios linijos
Registruoto sklypo riba

Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Neregistruoto/formuojamo sklypo riba
Apsaugos zona (10m riba nuo varstomų langų ir
durų, 5m nuo transformatorinės)
Formuojamas servitutas: S1 215 ir S1 222

NAGRINĖJAMA
TERITORIJA

SITUACIJOS SCHEMA

Birželio 23-ios g.

Vytenio g.

Naugarduko
 g.

PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Mažosios architektūros sprendiniai detalizuojami "Architektūrinėje dalyje". Mažosios architektūros išdėstymas gali kiestis konkretizavus

gaminius, dangų planus ir dėl kitų objektyvių priežasčių.
3. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir plytelių klojimo rašto ir

klojimo krypties.Trinkelių ir plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
4. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami darbo projekto metu, konsultuojantis su projekto autoriais.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
6. Vejos įrengimo technologiją, šalinamus ir projektuojamus medžius žr. želdynų dalyje, želdinių techninėse specifikacijose.
7. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų nugarinė pusė

ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
8. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
9. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
10. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19

12. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

13. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.

Projektuojama horizontalė ir altitudė142.50

Poilsio zonos aikštelė

EKSPLIKACIJA (projektuojami statiniai pažymėti pilka spalva):
Automobilių stovėjimo aikštelė
nr.1, 1a grupė

Vaikų žaidimų aikštelė

61a

4

1b

5

2

7
Automobilių stovėjimo
aikštelėnr.1, 1b grupė Poilsio zonos aikštelė

Dviračių saugykla,
įrengiama kitu etapu8

Pėsčiųjų takai9

Esamas pastatas -  balandinė
(un. nr. 4400-5541-7753)

10

Esamas pastatas - transformatorinė
(un. nr. 1096-0048-0011)

Esami atliekų
surinkimo konteineriai

Sporto aikštelė

3

11 Apsauginis
atitvaras-tinklas

Kiti projekte numatyti statiniai: buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo
tinklai, vandentiekio tinklai.
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Statinio projekto pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo
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LapųLapas
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Šiaurės krypties rodyklė Vėjų rožė

Statytojas ir (arba) užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybė

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

0

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

A1592 Viktorija Bogdanovienė
Arch. Viktorija Marija ČepaitienėA1894

VIEŠOSIOS ERDVĖS IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, TIES
NAUGARDUKO G. 47, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS IR VYTENIO G.
(UNIK.Nr. 4400-5692-2368) ŠALIGATVIO IR ĮVAŽOS TIES TVARKOMA
TERITORIJA KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr.

Objektas

Data Lapas LapųKoordinačių sistema

LKS 94

Mastelis

1:500

Aukščių sistema

LAS07 1 1

Parašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

1GKV-1464

Užsakovas UAB "ID Vilnius" Rangovas Uab "Inžinerijos centras"

horizontalios padėties: 4 vertikalios padėties:3
UAB „Inžinerijos centras“

2024-09-03

Naugarduko g. 47, Vilnius, Vilniaus m. sav.
TIIIS1-20240903-056158
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NAGRINĖJAMA
TERITORIJA

SITUACIJOS SCHEMA

Birželio 23-ios g.

Vytenio g.

Naugarduko
 g.

PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Mažosios architektūros sprendiniai detalizuojami "Architektūrinėje dalyje". Mažosios architektūros išdėstymas gali kiestis konkretizavus

gaminius, dangų planus ir dėl kitų objektyvių priežasčių.
3. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir plytelių klojimo rašto ir

klojimo krypties.Trinkelių ir plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
4. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami darbo projekto metu, konsultuojantis su projekto autoriais.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
6. Vejos įrengimo technologiją, šalinamus ir projektuojamus medžius žr. želdynų dalyje, želdinių techninėse specifikacijose.
7. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų nugarinė pusė

ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
8. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
9. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
10. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19

12. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

13. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.

Gatvės važiuojamosios dalies asfalto danga (DK 

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300

Betoninis vejos bortas 1000x80x200
Betoninis gatvės bortas 1000x150x220, apvalintas
Betoninis gatvės bortas 1000x150x300, nužemintas

Gatvės raudonosios linijos
Registruoto sklypo riba

Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Neregistruoto/formuojamo sklypo riba
Apsaugos zona (10m riba nuo varstomų langų ir
durų, 5m nuo transformatorinės)
Formuojamas servitutas: S1 215 ir S1 222

Poilsio zonos aikštelė

EKSPLIKACIJA (projektuojami statiniai pažymėti pilka spalva):
Automobilių stovėjimo aikštelė
nr.1, 1a grupė

Vaikų žaidimų aikštelė

61a

4

1b

5

2

7
Automobilių stovėjimo
aikštelėnr.1, 1b grupė Poilsio zonos aikštelė

Dviračių saugykla,
įrengiama kitu etapu8

Pėsčiųjų takai9

Esamas pastatas -  balandinė
(un. nr. 4400-5541-7753)

10

Esamas pastatas - transformatorinė
(un. nr. 1096-0048-0011)

Esami atliekų
surinkimo konteineriai

Sporto aikštelė

3

11 Apsauginis
atitvaras-tinklas

Kiti projekte numatyti statiniai: buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo
tinklai, vandentiekio tinklai.

Statinio projekto pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas
LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

1 1VP23-73-00-TP-SP-01_BR-05
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0
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20 m

Šiaurės krypties rodyklė Vėjų rožė

Statytojas ir (arba) užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybė

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

0

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

A1592 Viktorija Bogdanovienė
Arch. Viktorija Marija ČepaitienėA1894

VIEŠOSIOS ERDVĖS IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, TIES
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Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr.

Objektas

Data Lapas LapųKoordinačių sistema

LKS 94

Mastelis

1:500

Aukščių sistema

LAS07 1 1

Parašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

1GKV-1464

Užsakovas UAB "ID Vilnius" Rangovas Uab "Inžinerijos centras"

horizontalios padėties: 4 vertikalios padėties:3
UAB „Inžinerijos centras“

2024-09-03

Naugarduko g. 47, Vilnius, Vilniaus m. sav.
TIIIS1-20240903-056158



0,1

0,
1

0,08

0,
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0,1
0,28

Betoninis bortas 100.20.8
ant C20/25 betono pagrindo

Betoninis bordiūras 100.30.15
ant C20/25 betono pagrindo

0,
2

0,45
0,15 0,15

0,15

0,
15

0,
3

0,
15

Betoniniai bordiūrai

Ev2≥30

Sporto aikštelės danga
Liejama guminė danga, 1.4 cm
Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, 6 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥30 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

Ev2≥100

0.04

KREPŠINIO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO DETALĖ

Veos ̀ bordiūras 100.20.8
ant betono  pagrindo �C20/25�

Užpilama dirvožemio sluoksniu ir užsėjama žole

4,355,54,350,15 0,15 3,75 0,15 4,35 5,5 4,35 0,15

Asfatbetonio danga
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, 4 cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PN (70/100) ,8 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2 ≥120 MPa), 20 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluosknis (Ev2≥80 MPa), ≥48 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥45 MPa)

Ev2≥45

Ev2≥80
Ev2≥120

Ev2≥45

Ev2≥80
Ev2≥120

0.02 0.02 0.02

Ev2≥30

Ev2≥100
Esamas paviršiusEsamas paviršius

0,751,1

Sk
lyp

o r
iba

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo �C20/25�

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo �C20/25�

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo �C20/25� Gatvės bordiūras 100.30.15

ant betono  pagrindo �C20/25�

Skaldos danga prie automobilių parkavimo vietų
Granito mineralinės medžiagos mišinio fr. 5/8, 5 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45, 20 cm
Esamas sutankintas gruntas

Užpilama dirvožemio sluoksniu ir užsėjama žole

0.04 0.04

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

Betoninės trinkelės/plytelės su taktiliniu paviršiumi, 8 cm

Skaldos danga prie automobilių parkavimo vietų
Granito mineralinės medžiagos mišinio fr. 5/8, 5 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45, 20 cm
Esamas sutankintas gruntas

Užpilama dirvožemio sluoksniu ir užsėjama žole

PJŪVIS 1-1

0,
1

0,
1 0,

1

0,
1

Vaikų žaidimo aikštelės danga
Liejama guminė danga (3/ 11cm SBR +1cm EPDM), 4/12 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥120 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis (Ev2≥80 MPa), ≥30 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

0.04

Ev2≥30
Ev2≥80

Ev2≥120

SPORTO IR VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMO DETALĖ

Veos ̀ bordiūras 100.20.8
ant betono  pagrindo �C20/25�

Užpilama dirvožemio sluoksniu ir užsėjama žole

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais.
2. Brėžinyje pateikti charakteringi skersiniai pjūviai, kurių tikslios vietos nurodytos plano brėžiniuose. Skersinių pjūvių

(pločių, nuolydžių, konstrukcijų) taikymą atlikti vadovaujantis dangų, aukščių ir nužymėjimo planų brėžiniuose
pateiktais projektiniais sprendiniais.

3. Vejos įrengimo technologiją žr. kraštovaizdžio dalyje.

Statinio projekto pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

1 1VP23-73-00-TP-SP-01_BR-06

0
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0 2024

PDV32761,38603 Diana Gamulėnė
SKERSINIAI PJŪVIAI M 1:50
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VIEŠOSIOS ERDVĖS IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, TIES
NAUGARDUKO G. 47, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS IR VYTENIO G.
(UNIK.Nr. 4400-5692-2368) ŠALIGATVIO IR ĮVAŽOS TIES TVARKOMA
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0,1

0,
1

0,08

0,
2

0,1
0,28

Betoninis bortas 100.20.8
ant C20/25 betono pagrindo

Betoninis bordiūras 100.30.15
ant C20/25 betono pagrindo

0,
2

0,45
0,15 0,15

0,15

0,
15

0,
3

0,
15

Betoniniai bordiūrai

4,35 5,50,15

Asfatbetonio danga
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, 4 cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PN (70/100) ,8 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2 ≥120 MPa), 20 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluosknis (Ev2≥80 MPa), ≥48 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥45 MPa)

Ev2≥45

Ev2≥80
Ev2≥120

0.02 0.02
0.02

2,5

PJŪVIS 2-2

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

0,150,08

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo (C20/25)

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo (C20/25)

Vejos bordiūras 100.20.8
ant betono  pagrindo (C20/25)

v.v.139.19

Šilumos tinklai

1,
86

±0.00
(141.04)

+0.08
(141.12)

+0.18
(141.22)

+0.11
(141.15)

+0.21
(141.25)

+0.23
(141.27)

Esamas šilumos
 tinklų šulinys

Vaikų žaidimo aikštelės danga
Liejama guminė danga (120mm SBR +10mm EPDM), 13 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥120 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis (Ev2≥80 MPa), ≥30 cm

Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

Ev2≥30
Ev2≥80
Ev2≥120

Užpilama dirvožemio sluoksniu ir užsėjama žoleUžpilama dirvožemio sluoksniu ir užsėjama žole

Esamas takas

PJŪVIS 3-3

Vejos bordiūras 100.20.8
ant betono  pagrindo (C20/25)

Vejos bordiūras 100.20.8
ant betono  pagrindo (C20/25)

Esami vejos bordiūrai

0.007

±0.00
(141.01)

Kintamas
pjūvio vietoje -14,64

-0.10
(140.91)

v.v.139.33

Šilumos tinklai

1,
68

PJŪVIS 4-4

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

Vejos bordiūras 100.20.8
ant betono  pagrindo (C20/25)

Vejos bordiūras 100.20.8
ant betono  pagrindo (C20/25) 2,75

±0.00
(140.80)

v.v.138.97

Šilumos tinklai

1,
83

Užpilama dirvožemio sluoksniu ir užsėjama žole Užpilama dirvožemio sluoksniu ir užsėjama žole

0.02

±0.00
(140.80)

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais.
2. Brėžinyje pateikti charakteringi skersiniai pjūviai, kurių tikslios vietos nurodytos plano brėžiniuose. Skersinių pjūvių

(pločių, nuolydžių, konstrukcijų) taikymą atlikti vadovaujantis dangų, aukščių ir nužymėjimo planų brėžiniuose
pateiktais projektiniais sprendiniais.

3. Vejos įrengimo technologiją žr. kraštovaizdžio dalyje.

PASTABA:

1. Projekte numatytas apkrovų į esamą šilumos tinklų šulinio denginį surinkimas automobilių parkavimo aikštelėje.
Tikslių duomenų neturime, bet pagal buvusias projektavimo normas skaičiuojamoji apkrova į šiluminių tinklų denginio

plokštę buvo 7,5 ir 20 t/m² (H-30, ir Hk-80)  (pagal analogą seriją 3.900-3,  leid.7, dalis 1-2).

Pagal 1991-2:2003 eismo apkrovų perskaičiavimas perdangos lygyje (2-asis apkrovų modelis) P=72.95 kPa.

Priimame, kad denginio plokščių skaičiuojamoji laikanti apkrova -7,5 t/m²(75 kPa). Virš esamo šulinio yra važiuojamoji
dalis (grunto sluoksnis 1 m). Priimame skaičiuotinę apkrovą ant denginio plokštės:

P(grunto ir dangų savasis svoris)sk = 1,0m * 18,5 kPa*1,35 = 25,0 kPa (2,5 t/m²);

Atsitiktinė laikina  apkrova (skaičiuotinė) ant grunto paviršiaus = 73*1,30=95 kPa (9.5 t/ m²);

Visa apkrova (skaičiuotinė) 25+95=120 kPa, kas yra daugiau už denginio plokštės skaičiuotinę laikomąją galią 75 kPa
(7.5 t/m²). Stiprumo sąlyga netenkinama. Reikalingas stiprinimas.

Stiprinimas atliekamas naudojant monolitinę nukrovimo plokštę. Sprendinys ir apkrovos tikslinami DP stadijoje.

TP numatomas betonas C30/37 XC2 - 3,0 m3 (3x3x0,3 m), armatūra S500 - 360 kg.

Statinio projekto pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

1 1VP23-73-00-TP-SP-01_BR-06

0
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0 2024

PDV32761,38603 Diana Gamulėnė SKERSINIAI PJŪVIAI M 1:50
(su esamais šilumos tinklais)

Statytojas ir (arba) užsakovas
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LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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Inž. Nikolaj Moškov13002
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TERITORIJA KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
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Vytenio g.

Naugarduko
 g.

Birželio 23-iosios g.

Kloti  uždaru būdu
(horizontalaus kryptinio

gręžimo), L=7,0m

PE100 RC
Dn200, L=37,9m

LŠ1-7
G/bD700L1-9

G/bD1500

LŠ1-3
G/bD700

L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1

L1

L1
L1

L1

Plastikinis
Dn200, L=20.3m

Plastikinis
Dn250, L=40,4m

Plastikinis
Dn250, L=16,4m

Plastikinis
Dn200, L=4,4m

Plastikinis
Dn200, L=7,8m

Plastikinis
Dn200, L=14,3m

Plastikinis
Dn200, L=8,0m

Plastikinis
Dn200, L=9,3m

Plastikinis
Dn200, L=2,0m

Plastikinis
Dn250, L=29,1m

Plastikinis
Dn200, L=5,0m

Plastikinis
Dn200, L=5,0m

Plastikinis
Dn200, L=7,9m

Plastikinis
Dn200, L=4,0m

Plastikinis
Dn200, L=11,0m

Plastikinis
Dn200, L=2,8m

Plastikinis
Dn200, L=4,7m

Plastikinis
Dn200, L=9,6m

Plastikinis
Dn250, L=14,2m

L1-10
G/bD1500

L1-8
G/bD1500

L1-7
G/bD1500

L1-5
G/bD1500

L1-4
G/bD1500

LŠ1-4
G/bD700

L1-3
G/bD1500

L1-2
G/bD1500

LŠ1-2
G/bD700

L1-1
G/bD1000 LŠ1-1

G/bD700

LŠ1-5
G/bD700

LŠ1-6
G/bD700

INF_L1-1
G/bD1500

Lat.-3

DRĮ

Lat.-4

INF_L1-2
G/bD1500

Lat.-5

Lat.-6

Lat.-1

Lat.-2

Lat.-7

Lat.-8

L1-6
G/bD1500

Kloti uždaru būdu

Y=581410.49
X=6060411.00

Y=581447.33
X=6060419.78

Y=581449.08
X=6060412.17

Y=581459.75
X=6060402.65

Y=581467.57
X=6060404.48

Y=581470.22
X=6060405.11

Y=581467.90
X=6060420.79Y=581465.32

X=6060429.72

Y=581470.52
X=6060416.45

Y=581486.90
X=6060420.49

Y=581526.16
X=6060430.17

Y=581513.46
X=6060441.64

Y=581522.74
X=6060443.94

Y=581523.76
X=6060434.14

Y=581530.07
X=6060410.30

Y=581570.45
X=6060460.17

Y=581573.90
X=6060456.54

Y=581598.97
X=6060466.10

Y=581600.95
X=6060465.95

Y=581551.54
X=6060434.03

Y=581518.82
X=6060403.57

Y=581486.68
X=6060416.19

Y=581583.06
X=6060451.77

Y=581581.03
X=6060460.50

Y=581614.03
X=6060467.89

Y=581566.66
X=6060444.61

Y=581601.82
X=6060465.16

Darbo duobė

Priėmimo duobė

PE100 RC
Dn200, L=50,4m

Y=581558.25
X=6060456.02

Y=581554.33
X=6060454.68

Y=581570.52
X=6060446.45

Y=581570.03
X=6060448.55

Y=581568.52
X=6060448.19

BV1

BV1

Projektuojama požeminė
sklendė Dn32

Kloti  uždaru būdu

PE100 RC Dn32,
L=12,5m

PE100  Dn32,
L=21,4m

PE100  Dn32,
L=9.0m

Dėklas Dn63,
L=21,4m

PE100  Dn32,
L=4,0m

PE100  Dn32,
L=1,5m

PE100  Dn32,
L=13.5m

V1

INF_F1-1
G/b D1500

Plastikinis
Dn110, L=4.3m

RŠF-165

RŠF-9

RŠF-10
RŠF-55

RŠF-193

RŠF-165

RŠF-9

RŠF-10
RŠF-55

RŠF-193

L1
L1

L1

Kloti  uždaru būdu
(horizontalaus kryptinio

gręžimo), L=7,0m

PE100 RC
Dn200, L=37,9m

LŠ1-7
G/bD700L1-9

G/bD1500

LŠ1-3
G/bD700

L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1

L1

L1
L1

L1

Plastikinis
Dn200, L=20.3m

Plastikinis
Dn250, L=40,4m

Plastikinis
Dn250, L=16,4m

Plastikinis
Dn200, L=4,4m

Plastikinis
Dn200, L=7,8m

Plastikinis
Dn200, L=14,3m

Plastikinis
Dn200, L=8,0m

Plastikinis
Dn200, L=9,3m

Plastikinis
Dn200, L=2,0m

Plastikinis
Dn250, L=29,1m

Plastikinis
Dn200, L=5,0m

Plastikinis
Dn200, L=5,0m

Plastikinis
Dn200, L=7,9m

Plastikinis
Dn200, L=4,0m

Plastikinis
Dn200, L=11,0m

Plastikinis
Dn200, L=2,8m

Plastikinis
Dn200, L=4,7m

Plastikinis
Dn200, L=9,6m

Plastikinis
Dn250, L=14,2m

L1-10
G/bD1500

L1-8
G/bD1500

L1-7
G/bD1500

L1-5
G/bD1500

L1-4
G/bD1500

LŠ1-4
G/bD700

L1-3
G/bD1500

L1-2
G/bD1500

LŠ1-2
G/bD700

L1-1
G/bD1000 LŠ1-1

G/bD700

LŠ1-5
G/bD700

LŠ1-6
G/bD700

INF_L1-1
G/bD1500

Lat.-3

DRĮ

Lat.-4

INF_L1-2
G/bD1500

Lat.-5

Lat.-6

Lat.-1

Lat.-2

Lat.-7

Lat.-8

L1-6
G/bD1500

Kloti uždaru būdu

Y=581410.49
X=6060411.00

Y=581447.33
X=6060419.78

Y=581449.08
X=6060412.17

Y=581459.75
X=6060402.65

Y=581467.57
X=6060404.48

Y=581470.22
X=6060405.11

Y=581467.90
X=6060420.79Y=581465.32

X=6060429.72

Y=581470.52
X=6060416.45

Y=581486.90
X=6060420.49

Y=581526.16
X=6060430.17

Y=581513.46
X=6060441.64

Y=581522.74
X=6060443.94

Y=581523.76
X=6060434.14

Y=581530.07
X=6060410.30

Y=581570.45
X=6060460.17

Y=581573.90
X=6060456.54

Y=581598.97
X=6060466.10

Y=581600.95
X=6060465.95

Y=581551.54
X=6060434.03

Y=581518.82
X=6060403.57

Y=581486.68
X=6060416.19

Y=581583.06
X=6060451.77

Y=581581.03
X=6060460.50

Y=581614.03
X=6060467.89

Y=581566.66
X=6060444.61

Y=581601.82
X=6060465.16

Darbo duobė

Priėmimo duobė

PE100 RC
Dn200, L=50,4m

Y=581558.25
X=6060456.02

Y=581554.33
X=6060454.68

Y=581570.52
X=6060446.45

Y=581570.03
X=6060448.55

Y=581568.52
X=6060448.19

BV1

BV1

Projektuojama požeminė
sklendė Dn32

Kloti  uždaru būdu

PE100 RC Dn32,
L=12,5m

PE100  Dn32,
L=21,4m

PE100  Dn32,
L=9.0m

Dėklas Dn63,
L=21,4m

PE100  Dn32,
L=4,0m

PE100  Dn32,
L=1,5m

PE100  Dn32,
L=13.5m

V1

INF_F1-1
G/b D1500

Plastikinis
Dn110, L=4.3m

RŠF-165

RŠF-9

RŠF-10
RŠF-55

RŠF-193
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LAPPSET® 220620

LAPPSET®

081655M

LAPPSET®081001M

Tram
polina

O
RTA-I 150 x

200

PERKELIAMAS

ESAMAS

ĮRENGINYS

CEMER spider group - SGM 1016-D

PERKELIAMAS
ESAMAS
ĮRENGINYS

LA
PPSET®

220542

LAPPSET®
239021M

LAPPSET ®

081864

LAPPSET®

081011M

LAPP
SET® 081008

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300

Betoninis vejos bortas 1000x80x200
Betoninis gatvės bortas 1000x150x220, apvalintas
Betoninis gatvės bortas 1000x150x300, nužemintas

Gatvės raudonosios linijos
Registruoto sklypo riba

Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Neregistruoto/formuojamo sklypo riba
Apsaugos zona (10m riba nuo varstomų langų ir
durų, 5m nuo transformatorinės)
Formuojamas servitutas: S1 215 ir S1 222

NAGRINĖJAMA
TERITORIJA

SITUACIJOS SCHEMA

Birželio 23-ios g.

Vytenio g.

Naugarduko
 g.

Proj. aikštelės apšvietimo šviestuvas, atrama H- 6 m.

Parko apšvietimo šviestuvas, atrama H- 4,5 m.

Proj. sporto aikštelės apšvietimo šviestuvas, atrama H- 6 m.

110 mm) įkrovimo stotelių prijungimui.

PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Mažosios architektūros sprendiniai detalizuojami "Architektūrinėje dalyje". Mažosios architektūros išdėstymas gali kiestis konkretizavus

gaminius, dangų planus ir dėl kitų objektyvių priežasčių.
3. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir plytelių klojimo rašto ir

klojimo krypties.Trinkelių ir plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
4. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami darbo projekto metu, konsultuojantis su projekto autoriais.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
6. Vejos įrengimo technologiją, šalinamus ir projektuojamus medžius žr. želdynų dalyje, želdinių techninėse specifikacijose.
7. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų nugarinė pusė

ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
8. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
9. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
10. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19

12. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

13. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.

Projektuojama 0,4 kV apšvietimo el.tinklo KL.
Projektuojama 0,4 kV  ESO el. tinklo kabelinė linija.
Projektuojama 10 kV  ESO el. tinklo kabelinė linija.

Rezervinis vamzdis (Ø110 mm) įkrovimo stotelių prijungimui.

E1
E2

E4 E4

Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų šalinimo tinklo išvadas , AZ=2.5m
BV1-1 Projektuojamas vandentiekio šulinys

Projektuojamas savitakinis paviršinių nuotekų šalinimo tinklas, AZ=2.5,m, AZ=5.0m

F1

L1

L1-1 Projektuojamas paviršinių nuotekų šulinys

Projektuojamas vandentiekio tinko įvadas, AZ=2,5mV1
Projektuojamas bendro naudojimo vandentiekio tinklas, AZ=2,5m, AZ=5.0mBV1

VGR Projektuojama vandens gertuvė

INF_F1-1 Projektuojamas buitinių nuotekų infiltracinis šulinys

INF_L1-1 Projektuojamas paviršinių nuotekų infiltracinis šulinys

DRĮ Projektuojama paviršinių nuotekų debito reguliavimo įrenginys

LŠ1-1 Projektuojamas paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis 
Remontuojamas paviršinių nuotekų tinklo šulinysRŠF-55
Projektuojamas latakas

VN DALIES PASTABOS:
1. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas pasitikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
2. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą.
3. Statybos darbai vykdomi vadovaujantis STR1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos respublikos Vyriausybės 2004-02-11

nutarimu Nr.155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu. Išardytos dangos konstrukcija parenkama pagal  Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19.

4. UAB "Vilniaus vandenys" prisijungimo sąlygos  Nr. PS 24-1309 (2024-05-13) .
5. UAB "Grinda" technin ės sąlygos Nr.23/390 (2023-11-10).
6. Prieš darbų pradžia išsikviesti UAB "Vilniaus apšvietimas" atstovą.
7. Vadovaujantis EĮĮT išlaikyti leistinus atstumus nuo esamo gatvės apšvietimo el. tinklo.
8. Susikirtimai su esamais gatvės apšvietimo el. tinklais turi būti tikslinami vietoje.
9. Gatvės apšvietimo tinklų apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
10. Prie š darbų pradžią gauti bendrovės ESO sutikimą kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
11. Prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės ESO atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
12. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsasugojimui nuo pažeidimų.
13. Dujotiekio altitudes tikrinti atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
14. Išlaikyti minimalius leid žiamus atstumus iki dujotiekio, klojant naujas komunikacijas.
15. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.

30-780/21 patvirtinto "Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose,
aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas" 1 priedo "Išardytos dangos sutvarkymas"
reikalavimus.

16. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2m, kai kamieno diametras
iki 15 cm, ir arčiau kaip 1,5m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdynų apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2m
atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės išlaikytis šių reiklavimų, darbų
vykdymo rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Miesto aplinkos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.

17. Po lataku, kuriame įrengti Litgrid elektros kabeliai, paviršinių nuotekų tinklas t.b. klojamas uždaru būdu - horizontalaus kryptinio gręžimo metodu.  Prieš atliekant prastūmimo darbus t. b.
sutikslintos Litgrid kabelių  su lataku altitudės.  Darbo ir priėmimo duobes kasti rankiniu būdu.

VN DALIES PASTABOS:
1. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas pasitikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
2. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą.
3. Statybos darbai vykdomi vadovaujantis STR1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos respublikos Vyriausybės 2004-02-11

nutarimu Nr.155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu. Išardytos dangos konstrukcija parenkama pagal  Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19.

4. UAB "Vilniaus vandenys" prisijungimo sąlygos  Nr. PS 24-1309 (2024-05-13) .
5. UAB "Grinda" technin ės sąlygos Nr.23/390 (2023-11-10).
6. Prieš darbų pradžia išsikviesti UAB "Vilniaus apšvietimas" atstovą.
7. Vadovaujantis EĮĮT išlaikyti leistinus atstumus nuo esamo gatvės apšvietimo el. tinklo.
8. Susikirtimai su esamais gatvės apšvietimo el. tinklais turi būti tikslinami vietoje.
9. Gatvės apšvietimo tinklų apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
10. Prie š darbų pradžią gauti bendrovės ESO sutikimą kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
11. Prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės ESO atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
12. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsasugojimui nuo pažeidimų.
13. Dujotiekio altitudes tikrinti atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
14. Išlaikyti minimalius leid žiamus atstumus iki dujotiekio, klojant naujas komunikacijas.
15. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.

30-780/21 patvirtinto "Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose,
aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas" 1 priedo "Išardytos dangos sutvarkymas"
reikalavimus.

16. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2m, kai kamieno diametras
iki 15 cm, ir arčiau kaip 1,5m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdynų apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2m
atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės išlaikytis šių reiklavimų, darbų
vykdymo rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Miesto aplinkos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.

17. Po lataku, kuriame įrengti Litgrid elektros kabeliai, paviršinių nuotekų tinklas t.b. klojamas uždaru būdu - horizontalaus kryptinio gręžimo metodu.  Prieš atliekant prastūmimo darbus t. b.
sutikslintos Litgrid kabelių  su lataku altitudės.  Darbo ir priėmimo duobes kasti rankiniu būdu.

Poilsio zonos aikštelė

EKSPLIKACIJA (projektuojami statiniai pažymėti pilka spalva):
Automobilių stovėjimo aikštelė
nr.1, 1a grupė

Vaikų žaidimų aikštelė

61a

4

1b

5

2

7
Automobilių stovėjimo
aikštelėnr.1, 1b grupė Poilsio zonos aikštelė

Dviračių saugykla,
įrengiama kitu etapu8

Pėsčiųjų takai9

Esamas pastatas -  balandinė
(un. nr. 4400-5541-7753)

10

Esamas pastatas - transformatorinė
(un. nr. 1096-0048-0011)

Esami atliekų
surinkimo konteineriai

Sporto aikštelė

3

11 Apsauginis
atitvaras-tinklas

Kiti projekte numatyti statiniai: buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo
tinklai, vandentiekio tinklai.

Šviestuvas

Suoliukas be atlošo

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA:

Suoliukas su atlošu

Pikniko stalas su suolais

Žemi lauko baldai

Gultas
Pavėsinė su stacionariais
suoliukais

Sporto įrenginiai

Stalo teniso stalas

Vaikų žaidimų įrenginiai
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Vandens gertuvė, kolonėlė

Lauko el. rozetė

Šviestuvų atramos: parko,
krepšinio aikštelei,
važiuojamajai daliai

Stulpelis šuniukams

Šiukšlių dėžė

Įkrovimo stotelė dviems
elektromobiliams

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas
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LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A1592 Viktorija Bogdanovienė
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VIEŠOSIOS ERDVĖS IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, TIES
NAUGARDUKO G. 47, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS IR VYTENIO G.
(UNIK.Nr. 4400-5692-2368) ŠALIGATVIO IR ĮVAŽOS TIES TVARKOMA
TERITORIJA KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
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Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys
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PASITARIMO PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 
2023-11-17    Nr. A121-30969/23(2.1.76E-INF 

 
 
 

4. SVARSTYTA. Viešosios erdvės ir automobilių stovėjimo aikštelių projektas ties Naugarduko g. 
47. 

NUTARTA. 
 
4.1. Techninio projekto želdinimo sprendinius suderinti el. paštu giedre.ceponyte@vilnius.lt    
4.2. Viešosios erdvės apšvietimo sprendinius suderinti su UAB „Vilniaus apšvietimas“. 
4.3. Prieš pateikiant techninį projektą privalomai ekspertizei dangų sprendinius suderinti siunčiant 
gintautas.niaura@vilnius.lt ir irena.cepukoite@vilnius.lt    
4.4. Kelio ženklų, hor. ženklinimo, taktilinių dangų sprendinius suderinti su 
vaida.bonckiene@vilnius.lt ir eismas@judu.lt 
 
 
 
Pasitarimo pirmininkas        Robert Markovski 
 
Pasitarimo sekretorius        Vladislav Prišmont 
 
 
Išrašas tikras 
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5. SVARSTYTA. Viešosios erdvės ir automobilių stovėjimo aikštelių projektas ties Naugarduko g. 
47 
 
 
 
NUTARTA. 
 
5.1.Pritarti projektinių pasiūlymų sprendiniams. 
5.2. Nustatyti techninius parametrus: įvažiavimas iš Birželio 23-osios g. – 3,5 m pločio, asfalto 
dangos, dešiniųjų posūkių spinduliai R=3,5 m; įvažiavimas iš Vytenio g. – 3,5 m pločio, asfalto 
dangos. 
5.3. Pravažiavimo keliai sklype kintamo pločio nuo 3,5 m iki 5,5 m asfalto dangos, pėsčiųjų takai 
sklype kintamo pločio nuo 1,5 m iki 2,25 m plytelių dangos. 
 
 
 
Pasitarimo pirmininkas       Robert Markovski 
 
 
 
Pasitarimo sekretorius        Vladislav Prišmont 
 
 
 
Išrašas tikras 

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL 2023-10-05 PROTOKOLO   Nr.A16-1433/23(2.1.76E-INF)
IŠRAŠO PATEIKIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-10-05 Nr. A51-158213/23(3.3.2.26E-INF)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Danguolė Baleišytė, Infrastruktūros grupės vyriausioji specialistė,

Infrastruktūros grupė
Sertifikatas išduotas DANGUOLĖ EMILIJA BALEIŠYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-05 14:03:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-10-05 14:03:38 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-04 15:06:32 – 2025-02-04 15:06:32
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19
09:38:49

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.72

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-05
14:03:45)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2023-10-05 14:03:45 Dokumentų valdymo

sistema „Avilys“


	01_VP-23-73-TP-SP titulinis
	02_VP-23-73-TP-SP_PSZ
	04_Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos
	05_VP-23-73-TP-SP_AR_KOREKTURA
	06_VP-23-73-00-TP-SP_TS-01-Paruošiamieji ir ardymo darbai
	06_VP-23-73-00-TP-SP_TS-02-Žemės sankasos įrengimo darbai
	06_VP-23-73-00-TP-SP_TS-03-Betoninių elementų įrengimo darbai
	06_VP-23-73-00-TP-SP_TS-04-Pagrindų įrengimo darbai
	06_VP-23-73-00-TP-SP_TS-05-Asfalto įrengimo darbai
	06_VP-23-73-00-TP-SP_TS-06.0-Gumos danga zaidimo aikstelei
	06_VP-23-73-00-TP-SP_TS-06.1-Gumos danga kerpsinio aikstelei
	06_VP-23-73-00-TP-SP_TS-07-Ženklinimo ir ženklų įrengimo darbai
	06_VP-23-73-00-TP-SP_TS-08-Želdinimo ir tvirtinimo darbai
	06_VP-23-73-00-TP-SP_TS-09-Geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas
	08_VP-23-73-TP-SP_S_SSZ_po_Ekspertizes_2024-06
	015_VP-23-73-00-TP_Naugarduko 47 viesoji erdve_Skersiniai pjuviai
	016_VP-23-73-00-TP_Naugarduko 47 viesoji erdve_Skersiniai tinklams
	030_PP grupes protokolas_Elektroninio dokumento nuorašas
	031_Protokolas



