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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METY G. (NR. VL9443),
MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Ell. Bylo§ (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. 23039.18-01-TDP-BD 0 Bendroiji dalis
2. 23039.18-01-TDP-MS 0 Melioracijos dalis
3. 23039.18-01-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis
4 23039 18-01-TDP-KS 0 j:itsybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAL.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METU G. (NR. VL9443),
PATv: PRD K Hl C MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R.
DOK. NR. G J E T D SAV., STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
yEETT S To GRIGALS 1 INZINERINIAI TINKLAI
" /
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES 23039 18-01-TDP-BD.PSZ ] 1
ADMINISTRACIJOS MARIJAMPOLIO SENIUNIJA
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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METY G. (NR. VL9443),
MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS

1. BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY ZINIARASTIS

ﬁ"! Dokumento zymuo L:"z Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai

1. | 23039.18-01-TDP-BD.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis

2. | 23039.18-01-TDP-BD.BSZ 2 0 Bylos (segtuvy) sudéties Ziniarastis

3. | 23039.18-01-TDP-BD.BSR 1 0 Bendrieji statiniy rodikliai

4. | 23039.18-01-TDP-BD.AR 7 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas

5. | 23039.18-01-TDP-BD.TS 18 0 Bendroji techniné specifikacija

6 23039.18-01-TDP-BD.PSS 1 0 Pritarimy, suderinimy sgrasas

Grafiniai dokumentai

1.

23039.18-01-TDP-E.B-01 2 0

Méty g. (Nr. VL9443), Marijampolio k.,
Marijampolio sen., Vilniaus r. sav., apSvietimo
tinkly planas. Mastelis 1 : 500.

Pridedamieji dokumentai

1. | - 15 - Projektavimo uzduotis / techniné specifikacija
5 ) 3 ) Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registro
' iSradas
3 ) 1 ) Projekto vadovo (PV) P. Grigalis kvalifikacijos
' atestatas Nr. 41398
4 ) 1 ) Projekto dalies vadovo (PDV) P. Grigalio
' kvalifikacijos atestatas Nr. 37735
5. 1 Jsakymas dél tiekéjo atstovo skyrimo
6. 1 Jsakymas dél atsakingy asmeny skyrimo
Mety g., Marijampolio k., Marijampolio sen.,
7. |- 7 - Vilniaus r. sav. topografinis planas ir TIIS
paslaugy ataskaita
8 ) 6 ) UzZsakovo pritarimai projektiniams
' sprendiniams
9 5 ) AB ,Telia Lietuva“ pritarimai projektiniams
' sprendiniams
10 6 ) AB ,Energijos skirstymo operatorius® pritarimai
’ projektiniams sprendiniams
0 2024-03 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METY G. (NR. VL9443),
PATv: PRD K Hl C MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R.
DOK. NR. G J E T D SAV., STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
11398 = 5 GRIGALIS -Z INZINERINIAI TINKLAI
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES 23039 18-01-TDP-BD.BSZ ] 5
ADMINISTRACIJOS MARIJAMPOLIO SENIUNIJA
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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METY G. (NR. VL9443),
MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV.,

STATYBOS PROJEKTAS

ﬁ"! Dokumento zymuo Lsa'[().q Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1. y ) AB .,,Lie_tuvo.s ggtomobiliq I.<elliq direkcija“
pritarimai projektiniams sprendiniams
Vilniaus rajono savivaldybés administracijos
12. 1 Statybos skyriaus pritarimas projektiniams
sprendiniams
Vilniaus rajono savivaldybés administracijos
13. 5 Zemés Ukio skyriaus pritarimas projektiniams
sprendiniams
14. 4 Na(_:ion_al_inés 2em§s_ tarnybos pritarimas
projektiniams sprendiniams
15. y UAI_3 ,_,N_eméiio korn_unalininkas“ pritarimas
projektiniams sprendiniams
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
23039.18-01-TDP-BD.BSZ 2 2 0
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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METY G. (NR. VL9443),
MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas

\ Mato vienetas ‘ Kiekis Pastabos

IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI

1. Elektrotechnikos tinklai (gatviy aps$vietimo tinklai)

1.1. InZineriniy tinkly ilgis* m 818
1.1.1. Elektrotechnikos projekto dalis m 818
1.2. Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm d75ird110
5x25 mm?
1.3. Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis Vnt.; mm?2 3x6 mm?
3x1,5 mm?
1.4. Sausintuvy galy uzaklinimas Vnt. 2

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statybg
ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

0 2024-03 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
VAL APSVIETIMO ELEKTROS TINKLU METY G. (NR. VL9443),
KYAL [ PROJEKTRICD MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R.
DOK. NR. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
yEETT = S GRIGALS -: INZINERINIAI TINKLAI
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES £3039.18-01.TDP-BD.BSR 1 ]
ADMINISTRACIJOS MARIJAMPOLIO SENIUNIJA




' PROJEKTRICD

STATYBOS PROJEKTAS

APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METY G. (NR. VL9443),
MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV.,

1.1. PRIV

AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
ALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kuriy sgrasas
pateiktas lentelgje.

ﬁ'll' Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
1 Sutartis tarp UAB ,Projektai ir Co* ir Vilniaus rajono savivaldybés

' administracijos, Marijampolio senitnijos
2. Projektavimo uzduotis / techniné specifikacija

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kuriy
sgrasas pateiktas lenteléje.

Elrl. Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
1 Nr. 11240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Galiojanti suvestiné
’ ' redakcija 2023 m. birzelio 23 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas. Galiojanti
2. Nr. [-2223 e - :
suvestiné redakcija 2023 m. liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas. Galiojanti
3. Nr. VIII-1881 iy " ;
suvestiné redakcija 2023 m. liepos 1 d.
4 Nr. 1-446 Lietuvos Respublikos Zzemés jstatymas. Galiojanti suvestiné
) ' redakcija 2023 m. liepos 1 d.
Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
5. STR 1.01.04:2015 deklara_wmas. Ba_ndyr_ng 'Iaborat.or_ug ir s_erpﬂkgavymo lsta_lgq
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas. Galiojanti
suvestiné redakcija 2023 m. birzelio 9 d.
6. STR 1.01.02:2016 Norma'ty\.nnlal s.tlatybos technl_mal dokumentai. Galiojanti
suvestiné redakcija 2016 m. spalio 12 d.
7 STR 1.01.08:2002 Statl.n_l(‘?. statybos radys. Galiojanti suvestiné redakcija 2023 m.
rugpjacio 1 d.
0 2024-03 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METY G. (NR. VL9443),
PATV. E PRDJEKTH' CD MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R.
DOK. NR. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
41398 PV P GRIGALIS -Z INZINERINIAI TINKLAI
| 2~ 4
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES 23039.18-01-TDP-BD AR ] -
ADMINISTRACIJOS MARIJAMPOLIO SENIUNIJA
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STATYBOS PROJEKTAS

APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METY G. (NR. VL9443),
MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV.,

ﬁ'll Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. Galiojanti suvestiné

8. STR 1.04.04:2017 redakcij: 2023 m. gegugésj A J
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.

9. STR 1.05.01:2017 Statybos pagal neteisétai i8duotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas. Galiojanti suvestiné redakcija 2023 m.
geguzés 1 d.

10, STR 1.06.01:2016 Statybgs darbai. Statiniov§tatybos priezidra. Galiojanti suvestiné
redakcija 2023 m. geguzés 1 d.
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga. Galiojanti

n. STR 2.01.01(2):1999 suvestiné redakcija 2002 m. spalio 5 d. ] J

12. EJIBT Elektro_s _ jrenginiltlg jrengimo _bendrosios taisyklés. Galiojanti
suvestiné redakcija 2023 m. liepos 29 d.

13. AE)|T ApSsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

14. ELIT Elektro_s. linijy |r instaliacijos jrgr)gimo taisyklés. Galiojanti
suvestiné redakcija 2022 m. geguzés 13 d.

15. Nr. 1-312 Ska_ié_iuoj_amqjq . glektros ) apkrovy .nustatymo metodika.
Galiojanti suvestiné redakcija 2022 m. liepos 1 d.

16. SEE|T Saugo_s gksploatgojant elektr_os jrenginius taisyklés. Galiojanti
suvestiné redakcija 2021 m. liepos 20 d.

17, Nr. 1-38 Elektrqs .energijc?.s tiekimo ir naudojimo taisyklés. Galiojanti
suvestiné redakcija 2023 m. liepos 1 d.

18. LST EN 62305-2:2012 | Apsauga nuo zaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas.

19. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

20. Nr. 1-93 Elektro_g tinkly apsaugos taisyklés. Galiojanti suvestiné
redakcija 2022 m. liepos 23 d.

21, Nr. 64 Bendro__sios gaisrinés saugos taisyklés. Galiojanti suvestiné
redakcija 2023 m. geguzés 1 d.

29 Nr. 1-211 Elektripiq ir elektﬂros tinkly eksplc_)va_tavimo taisyklés. Galiojanti
suvestiné redakcija 2021 m. lapkricio 1 d.

23 Nr. 1-134 El_ektrqs jrengipiq _relinés_apsaugos“ir automatikos vjr.engimo
taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2022 m. geguzés 14 d.
Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy

24. Nr.1-52 jrengimo taisyklés.

o5 Nr. 1-303 Skir'st_ykll_J ir pagtc_nc“:iq ele!ftros jrenginiy j_rve_ngimo taisyklés.
Galiojanti suvestiné redakcija 2020 m. lapkricio 1 d.

26. Nr. 1-1 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

27 Nr. XI11-2166 _Lietuvos Respu_blikps spe_cigliqjq 291més naudoj_irpo. salygy
jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2023 m. birZelio 29 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011,

28. Nr. 305/2011 kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros

salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB.

normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojanciais projektavimo veikla.
1.3. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lenteléje nepaminétais, galiojanciais

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotg projektavimo programine jrangg. Projekto daliai

parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas pateiktas lenteléje.

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS

LAPU | LAIDA

23039.18-01-TDP-BD.AR 2




APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METYU G. (NR. VL9443),
(' PROJEKTRI CO |[MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

Eil.

Pavadinimas
Nr.

Microsoft Office

Foxit Phantom PDF
Autodesk AutoCAD LT 2024
Dialux evo v.12.0

aal Bl Il e

1.4. INZINERINIAI TYRINEJIMAI

Auksciy sistema LASO07, koordinaciy sistema LKS-94, topografines nuotraukas parengé ir suderino
MB ,Toporiba“. Topografinés nuotraukos parengtos ir suderintos 2024 m.

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO INFORMACIJA
2.1. GEOGRAFINE VIETA

Projekte yra numatoma Méty g., Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav. apSvietimui
jrengti naujus ap3vietimo tinklus.

2.2. STATYBOS RUSIS
Elektros tinkly statybos risis: nauja statyba.
2.3. STATINIO PASKIRTIS
Elektros tinkly statinio paskirtis: inZineriniai tinklai;
2.4. STATINIO KATEGORIJA
Pagrindinio statinio kategorija: kilnojamas daiktas.
3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS
3.1. SKLYPE ESANTYS STATINIAI

Gatvés ir jos elementy padeétis parinkta prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad nebuty pazeisti
treCiyjy Saliy interesai — statybos darbai bus atliekami inZinerinio statinio ribose, priva€iy asmeny
sklypuose/sklypy apsaugos zonoje arba valstybinéje Zeméje.

3.2. INZINERINIAI TINKLAI IR JRENGINIAI
Esamy pozeminiy tinkly planiné padétis parodyta topografinio plano brézinyje. Topografinis planas
suderintas su pozeminius tinklus eksploatuojan€iomis organizacijomis.
3.3. ZELDINIAI

Apsaugant Zeldiniy Saknis elektros kabeliy kanalizacijos tiesimas vykstg kryptinio grezimo bidu, ne
maziau kaip 1,2 metro gylyje.

3.4. HIGIENINE IR EKOLOGINE SITUACIJA

Higieniné situacija nenustatoma. Ekologiniu pozidriu planuojama tkiné veikla nepavojinga kitiems
objektams ir turés nedidelj poveikj aplinkai.

4. STATINIO ESAMOS BUKLES |VERTINIMAS

Siuo metu Méty g., Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav. ap$vietimui néra jrengti
apSvietimo tinklai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY | LAIDA

23039.18-01-TDP-BD.AR 3 7 0




APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METYU G. (NR. VL9443),
PROJEKTAI CO |MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

5. PROJEKTUOJAMY DARBY APRASYMAS

Elektrotechnikos projekto dalis (E) parengta vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybés
administracijos Marijampolio senitnijos parengta projektavimo uzduotimi / technine specifikacija.

Vaziuojamosios dalies apSvietimui naudojamy Sviesos Saltiniy ir Sviestuvy parinkimas atliekamas
naudojant programine jrangg DIALux evo 12.0.

Naujai projektuojami apsvietimo tinklai yra prijungiami nuo naujai projektuojamos gatvés apsvietimo
valdymo spintos (AVS-1).

Tarp esamos komercinés apskaitos spintos (KAS-22697) ir gatvés apSvietimo valdymo spintos
(AVS-1) projektuojami 0,4 kV jtampos Cu 5x6 mm? kabeliy linija. Tarp projektuojamos gatvés apS$vietimo
valdymo spintos (AVS-1) ir projektuojamy ap$vietimo atramy projektuojamos 0,4 kV jtampos Al 5x25 mm?
kabeliy linijos.

Meéty g., Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav., ap8vietimui yra numatoma jrengti 8
metry aukscio cinkuotas plienines apsSvietimo atramas.

Projektuojamose apSvietimo atramose montuojamas gnybtinas su vienu 6A automatiniu jungikliu ir
kabeliu Cu 3x1,5 mm? Sviestuvo pajungimui.

Dél atramy numeracijos prie$S darby pradzig kreiptis j Vilniaus rajono savivaldybés administracijos
Kalveliy senidnija.

Vaziuojamyjy daliy apSvietimui projektuojami Sviestuvai su LED Sviesos diodais, apsaugos nuo
elektros poveikio klasé ne mazesné nei Il klasés, atsparumas aplinkos poveikiui ne maziau IP66 (pagal
EN 60598), atsparumas smigiams ne maziau IK09 (pagal EN 62262), 230V+£10%, 50Hz, Sviesos spalviné
temperatiira 4000K+10%. Sviestuvy korpusas pagamintas i$ lieto aliuminio. Sviestuvy eksploatacijos
laikas turi bati ne maziau kaip 100'000 val. Vaziuojamosios dalies apSvietimui projektuojami Sviestuvai
privalo turéti pritemdymo grafikg, kuris derinamas uzsakant.

Projektuojamos 0,4 kV jtampos kabeliy linijos klojamos tran$éjose paklotuose vamzdZiuose 0,7 —
1,0 metry gylyje nuo Zemeés pavirSiaus, signaliné juosta klojama 0,3 metry gylyje nuo Zemeés pavirSiaus.

Projektuojamos 0,4 kV jtampos kabeliy linijos po keliais ir jvaziavimais klojamos ne mazesniame
kaip 1,2 metro gylyje nuo Zemés pavirSiaus.

Visi kabeliai Zzeméje klojami PE d75 mm vamzdZiuose, peréjimuose po gatvémis ir jvaZiavimais
numatomi HDPE d110 mm vamzdZziuose, kurie jrengiami praddrimo arba kryptinio greZzimo badu.

6. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Statinio statybos techninés prieziGros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos
techninés priezilros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés priezitros periodiSkumas
ir darbo apimtis, iSreiksta valandomis, vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ 18 priedu) (kai nerengiama atskira pasirengimo statybos ir statybos
darby organizavimo projekto dalis).

InZineriniy tinkly statybos technine priezitrg sudaro:

1. Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro ilgio inZinerinis tinklas — minimalus valandy skaicius — 18
valandy.

2. InZinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) — minimalus valandy skai€ius — 40 valandy.

3. InZinerinio tinklo bandymai — minimalus valandy skai€ius — 8 valandos.

4. Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty atitikties dokumenty, statybos
Zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) — minimalus valandy skaicius — 12 valandy.

5. Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) — minimalus valandy skaifius — 12
valanduy.

6. UZbaigimo komisija — minimalus valandy skaicius — 24 valandos.
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7. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBUY POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Analizuojamo projekto jgyvendinimas neturés reikSmingos neigiamos jtakos gyvenamajai,
rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojy saugai, visuomenés sveikatos rodikliams. PrieSingai, po
projekto jgyvendinimo dél apSviesty gatviy pageréjus eismo sglygoms, saugumui, sumazéjus avaringumui,
oro tarsai ir triuk&mui, iSaugs psichologinis komfortas, padidés saugumas gatvéje. Sios veiklos jtaka vietos
gyventojy demografijai nereikSminga. APSAUGINIY PRIEMONIY NUO SMURTO IR VANDALIZMO
TRUMPAS APRASYMAS

Projekte numatyti gatvés jrenginiai bei kiti mazosios architektiros elementai bus tvirtos konstrukcijos
ir nebus lengvai sulauZzomi ar sugadinami.

8. STATYBOS SKLYPE ESAMY PASTATUY, INZIERINIY TINKLY GRIOVIMAS, PERKELIMAS AR
ATSTATYMAS

Siuo projektu pastaty griovimas nenumatomas. InZineriniy tinkly naujos statybos sprendinius Zidreéti
atskirose projekto dalyse.

9. POVEIKIS APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA
9.1. POVEIKIS PAVIRSINIAM VANDENIUI

Nagrinéjamoje gatvéje pavirSiniy vandens telkiniy néra.

Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nelaukiamas. Neigiamas poveikis pavirSiniams ir
poZeminiams vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams, tokiems kaip tepaly i$ mechanizmy
iSbégimas ir dazy atlieky iSpylimas. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumazinti, darbus
vykdanti organizacija turi numatyti terSianciy skysCiy surinkimo sistemg bei laikyti darby zonoje
absorbuojangias medziagas. Zemiausioje statybos darby vietoje jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i$ kuriy
atliekos iSvezamos | atlieky perdirbimo jmone

Gatvés eksploatavimo metu poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims nenumatomas.

9.2. POVEIKIS ORUI

Remonto darby mety gali susidaryti didesnis, nei jprasta, dulkiy kiekis nuo ardomy konstrukcijy,
grunto kasimo, naujy medziagy ir konstrukcijy transportavimo bei skleidimo sandéliavimo metu. Didesne
oro tarSa iSmetamosiomis dujomis galima tik dél mechanizmuy, turin€iy vidaus degimo variklius, degimo
liekany.

Pasibaigus remonto darbams poveikis orui sumaZzés ir nevirSys leistiny riby.

9.3. POVEIKIS DIRVOZEMIUI

Atsizvelgiant j remonto darby pobudj, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvozemiui
nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. DirvoZemio apsaugai nuo tarSos butina
tinkamai parinkti statybiniy medziagy, atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietas.

Laikina statybos aikStelé jrengiama taip, kad nepazeisty darby zonoje auganciy vertingy zZeldiniy,
neuztersty dirvozemio.

9.4. POVEIKIS BIOJVAIROVEI IR KRASTOVAIZDZIUI

Visoje statyby teritorijoje po remonto darby numatoma sutvarkyti pazeistus vejos plotus. Laikinas ir
minimalus poveikis biojvairovei galimas tik statybos darby metu nuo triukS8mo ir oro tarSos. Bent kokie
Salinimo darbai numatomi vykdyti tik suderinus su visomis suinteresuotomis, atitinkanCiomis institucijomis.
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9.5. POVEIKIS ZMOGUI

Neigiamas poveikis Zmogui numatomas, kaip galimas, tik statybos darby vykdymo metu, dél
triukSmo, vibracijos, keliamy dulkiy:

¢ Rekomenduojama atitinkamai planuoti triukSminga veiklg dienos metu, t. y. nuo 6.00 iki 22.00 val.,
nedirbti naktimis bei Svenciy dienomis. Jei triukSmo lygis viso darbo metu virSija ar gali virSyti 80 dB(A),
darbdaviai privalo aprapinti darbuotojus ausy apsauginémis priemonémis (LR socialinés apsaugos ir
darbo ministrés ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005. Balandzio 15 d. jsakymas Nr. A1-103/V-265 ,Dél
darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo poveikio darbe nuostaty patvirtinimo®.

¢ Dulkiy poveikis gali bati sumazintas naudojant kvépavimo apsaugos priemones.

¢ Akiy apsaugai turi bati naudojami apsauginiai akiniai.

o Apsaugai nuo dazy bitina naudoti kvépavimo apsaugos priemonés ir spec. Apranga.

9.6. SUSIDARYSIANCIOS JVAIRIY RUSIY STATYBINES ATLIEKOS

Statybviete bdtina jrengti taip, kad rangovai galéty Salinti atliekas nedarant zalingo poveikio
statybvietés darbuotojy sveikatai.

Statybos darby metu susidarys jvairios statybinés atliekos, kurios turi bati tvarkomos vadovaujantis
taisykliy ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés® ir jstatymo ,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo
jstatymas® reikalavimais.

Statybos proceso metu statybinés atliekos rasiuojamos:

o | tinkamas naudoti atliekas, kurias galima panaudoti kity susisiekimo komunikacijy statybai.

e | tinkamas perdirbti atliekas, pristatomas | perdirbimo aiksteles ar gamyklas.

¢ | netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines SiukSles, kenksmingomis medziagomis
uzter$ta tara ir pakuoté), iSvezamas j sgvartynus arba atlieky naikinimo vietas.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo statybvietéje turi biti saugomos statybos
teritorijoje tvarkingose krivose, uzdaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neuZtersia
aplinkos. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Rangovas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir
specialios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg. Saugaus statybiniy atlieky laikino
sandéliavimo vietos turi bati parinktos statybos darby technologiniame projekte, kurj rengia rangovas.

Iki statybos darby pradzios turi bGti sudaryta sutartis su statybines atliekas utilizuojan&ia jmone, kuri
turi atitinkama sertifikata.

10. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TESES AKTUY
REIKALAVIMAMS

10.1. POVEIKIS TRIUKSMUI

Triuk8mo ribinius dydzius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d.
jsakymas Nr. V604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydZiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®. Pagal Sig higienos normag
didZiausi leidZiami triukSmo ribiniai dydziai gyvenamosios aplinkos ir visuomeninés aplinkos teritorijose
veikiamose transporto sukeliamo triuk8mo yra Lsn = 65 dBA (dienos, vakaro ir nakties triukSmo rodiklj),
Lhakies = 55 dBA (nuo 22 val. iki 6 val.) ir Larmax = 70 dBA (6-18 val.), 65 dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6
val.) (maksimalus garso slégio lygis).

Atsizvelgiant | tai, kad atnaujinama gatvés danga, sutvarkomi Saligatviai, taip pat atsizvelgiant j
eismo srautus bei leisting transporto greitj (gatvéje leistinas greitis 30 km/val.), automobiliy skleidZziamas
triukSmas nevirSys didziausiy leidziamy triukSmo ribiniy dydziy (vaziuojant mazu greiCiu ir parkuojant
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automobiliai skleidzia iki 55 dB triukdmg), dél to girdimo triukSmo lygis nekels grésmeés Zmoniy sveikatai ir
atitiks jy darbui, poilsiui bei miegui batinas komfortines aplinkos salygas (pagal HN 33:2011 , Triukdmo
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“ 1 lentele
Gyvenamujy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultdros paskirties
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo ribinis dydis naktj yra 60 dB)
1 lentelé. Didziausi leidziami triukSmo ribiniai dydziai, naudojami triukSmo strateginio kartografavimo
rezultatams jvertinti.
1 lentelé. Pavyzdinis lentelés pavadinimas

Ldvn, Ldienos, Lvakaro, Lnakties,

Objekto pavadinimas dBA | 6-18h,dBA | 18-22hdBA | 22-6 hdBA

Gyvenamujy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultdros paskirties pastatus) 65 65 60 55
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo

10.2. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS PAZEIDZIAMUMO RIZIKA

Planuojamos dkinés veiklos pazeidziamumo rizika dél ekstremaliyjy jvykiy (pvz., gaisry, dideliy
avarijy, nelaimiy (pvz., potvyniy, jdros lygio kilimo, zemés drebéjimy)) ir (arba) susidariusiy ekstremaliyjy
situacijy, jskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliy jvykiy ir ekstremaliy situacijy tikimybé ir
jy prevencija. Ekologiniu pozidriu Gatvés remontas yra nepavojinga veikla kitiems objektams. Galimos
avarinés situacijos neprognozuojamos, avarijy likvidavimo planai nesudaromi.

Statybos darby metu bitina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz tai
atsakinga remonto darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui
sumazinti statybos darbus vykdanti jmoneé turi numatyti tepaly surinkimo sistemg. Statybos darby metu turi
biti laikomos tepalus absorbuojanégios medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose
aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSvezamos | atlieky perdirbimo jmone.

Teritorijg kertan€iy poZzeminiy tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi bati vykdomi tik
rankiniu badu ir dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais
padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.

Teritorijg kertan€iy pozeminiy tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi biti vykdomi tik
rankiniu badu ir dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais
padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI
1.1. TAIKYMO SRITIS

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis, jos papildo bendraisiais reikalavimais
ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

Rangovas privalo vadovautis Siomis specifikacijomis taiau neapsiriboti vien jomis.

Esant prieStaravimams tarp Siy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty, Rangovas
privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

1.2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Si specifikacija apima statybiniy mechaniniy ir elektrotechniniy medziagy, jrengimy tiekima,
pristatymg j statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medZiagas buatinas pilnam
jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali
prireikti statybai.

Darbas apima statyba, montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas batinas pilnam
jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali
prireikti statybai.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas bty atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medZzZiagos tarpusavyje bty suderintos.

2. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI
IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

2.1. TEISES AKTU LAIKYMASIS
2.1.1. Teisés akty laikymasis

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai
finansuojami (pilnai arba i$ dalies) i$ tarptautiniy programy léSy) vykdomi pagal tarptautinés inzinieriy
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konsultanty federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso pravedimo proceddras arba kity tarptautiniy
organizacijy specialigsias pirkimo procediras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos
naudojantis FIDIC arba kity tarptautiniy organizacijy standartinémis statybos sutarciy sglygomis, bei
bendrosiomis ir konkre€iomis sglygomis. Tarp Salies juridiniy ar fiziniy asmeny taip pat gali bati sudaromos
statybos darby sutartys, naudojantis FIDIC standartinémis statybos sutarCiy sglygomis. FIDIC arba kity
tarptautiniy organizacijy standartiniy sutarCiy salygos taikomos atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos
tarptautiniy sutarCiy jsipareigojimus bei jvertinus Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos jstatymy bei
statybg reglamentuojangiy ir kity teisés akty reikalavimus.

Visi techninése specifikacijose (TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) medziagoms,
darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau — EN) ir tarptautiniai
standartai (toliau — 1ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medziagoms ir gaminiams, kuriems dar néra
parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba lygiavercCiai. Standarty sgrasai ir
nuorodos | juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali bati naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Kity standarty
naudojima turi rastu patvirtinti inZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi bati rangovo
iSsamiai aprasyti ir pateikti inZinieriui ne véliau kaip per 28 dienas iki termino, kai rangovui reikés
inZinieriaus sutikimo. Jeigu inzinierius nusprendZia, kad sidlomi pakeitimai neuztikrina tokios pat ar
aukstesnés kokybeés, tuomet rangovas privalo laikytis TS nurodyty standarty.

2.1.2. Reikalingi leidimai

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) Statybos jstatymo
nustatyta tvarka pateiké informacijg apie statybos pradzig, nustatytgja tvarka gavo ir perdavé statinio
rangovui (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos bidu ir statybg leidziantis dokumentas yra
reikalingas) Siuos dokumentus:

1. Nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projekts.

2. Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai Rangovas jg priéme) su nustatytaisiais priedais (tarp
jy turi bati Statytojo (UZsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamuyjy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose butina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra).

3. Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai Rangovas jg priéme) su nustatytaisiais priedais (tarp
jy turi bati Statytojo (UZsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamuyjy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra).

4. Statybos darby Zurnala.

5. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybg leidZziancio dokumento, taiau numatoma statyti
statinj kity statiniy apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti
norminiai atstumai iki kity statiniy ar kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity
(esamy) statiniy, — ty statiniy savininky rasytinius sutikimus arba Siy statiniy valdytojy, naudotojy rasytinius
sutikimus, kai jie jgalioti tokius sutikimus suteikti.

6. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybg leidZiancio dokumento, taCiau pagal teisés akty
reikalavimus yra privaloma gauti Zemés sklypo bendraturCiy raSytinius sutikimus (susitarimus) arba
besiribojandiy Zemés sklypy savininky ar valdytojy rasytinius sutikimus, — tokiy asmeny rasytinius
sutikimus (susitarimus).

PrieS pradédamas zZemeés darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZidra“ (toliau — STR 1.06.01:2016) IV skyriaus nustatyta tvarka, rastu pakviesti minéty objekty
savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jradyti savo reikalavimus
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(nurodymus) j Statybos darby zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais pagal kity teisés akty
reikalavimus.

Prie§ pradédamas zZemés darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ (toliau — STR 1.06.01:2016) IV skyriaus nustatyta tvarka, rastu pakviesti minéty objekty
savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus
(nurodymus) j Statybos darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais pagal kity teisés akty
reikalavimus.

Zemeés darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos, atliekami tik:

1. Gavus statinio statybg leidZiantj dokumenta.

2. Gavus Zzemés savininko, naudotojo, valdytojo rastiskg pritarima (kai reikalinga).

Statybos darby vadovas privalo iSkviesti Zemeés darby vykdymo vietoje esancCiy pozeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie$ 5 dienas
iki darby pradzios praneSdamas jiems tiksly Zemés darby pradzios laikg ir vietg, taip pat, jei Zemés darbus
reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos jstaigas.

Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultdros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis
priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvoZzemj, reljefg bei zeldinius nuo galimos zalos.

Nepradéti Zemés darby miesty aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka
nejrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemoneés.

Prie§ Zemés darby vykdymo pradzig veikian€iy inZineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy apsaugos
zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti inZineriniy tinkly
savininky (naudotojy), valstybei priklausan&iy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie
nurodymai jraSomi j Statybos darby zurnalg).

Kai statybos aiksteléje poZeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai neZinomos, Siy statiniy savininkai
(naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai privalo bati Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy
statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréZiniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti
inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai
laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis Gkio bldu statytojas (uzsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso
inzineriniai statiniai, pareikalauja i naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés Zzemés darby
vykdymo prieZiaros tvarkg ir leidzia testi darbus. Jei atliekant Zemés darbus aptinkamas archeologinis
paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingyjy savybiy, rangovas ar statantis tkio bldu statytojas
(uzsakovas) apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Kultdros
paveldo departaments. Siuo atveju Zemés darbai gali bati tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultdros paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

Uz inZineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg, saugomy augaly
rasiy ir bendrijy radvieCiy ar augavie€iy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemés darbus atsako
rangovas ar statantis Ukio bddu statytojas (uZzsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai ir kit
teisés aktai nenumato kitaip.

Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eismg ar uzdaro kelig dél Zemés darbuy,
vykdomy kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar prieziGros darby metu, atsirade
nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.

Atkastieji poZeminiai inZineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams)
ar jy atstovams. Kai gruntu uzpilamos iSkasos keliy vaziuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas
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(naudotojas) ar jo atstovas. Apie uzpylimo darby pradzig inzineriniy statiniy savininkams turi biti pranesta
ne veéliau kaip prie$ parg. UZpilamas gruntas sutankinamas.

Vykdant zemés darbus draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis zeldinius,
pozeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcCius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus
jrenginius bei prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — ir kulttiros paveldo objekty teritorijas
ir jy apsaugos zonas. Derlingasis dirvozemio sluoksnis turi biti iSsaugomas nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio i8déstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Draudziama uzpilti gruntu nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius statinius
neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inZineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius
paslépty statybos darby akty.

InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016 IV skyriuje,
GKTR 2.01.01:1999 ,Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas® ir Geodezininko kvalifikacijos
pazymeéjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy nustatyta tvarka.

Papildomai uzZpylus arba nukasus gruntg nuo esamy inzineriniy tinkly, inzineriniy tinkly planai
(geodezinés nuotraukos) turi bati pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti Siy tinkly
savininkui (naudotojui).

2.2. |STATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATIN]

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos jstatymai kuriy privalo laikytis Rangovai (subrangovai) statant

statinj:

. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas.
. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Melioracijos jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymas.

9. Lietuvos Respublikos Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas.

10. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymas.

11. Lietuvos Respublikos Elektros energetikos jstatymas.

12. Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo saglygy jstatymas.

13. Lietuvos Respublikos Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymas.

14. Lietuvos Respublikos valstybés ir savivaldybiy turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo

jstatymas.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos normatyviniai dokumentai kuriy privalo laikytis Rangovai
(subrangovai) statant statinj:

+ STR 1.01.01:2005 ,Kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai“.

* STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*.

* STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®.

* STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

+ STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rusys"“.

+ STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®.

* STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.

O ~NO O, OWON -
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* STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

* STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas®.

* STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®“.

+ STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka®“.

* STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé®.

* STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®.

* STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“.

* STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®“.

+ STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“.

* STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo*.

* STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®.

* MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“.

* MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®.

* Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos prie Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos
Saugos ir sveikatos statyboje rekomendacijomis.

* HN 33:2011 , Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje®.

* HN 60:2015 ,Pavojingy cheminiy medziagy ribinés vertés dirvozemyje”.

Taip pat galima naudoti ir kitus Cia nepaminétus lygiaverCius normatyvinius dokumentus,
uztikrinancius tg pacig kokybe.

2.3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Vykdyti statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uZsienio
valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia veikla.
Jmonei neturi bati iSkelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas, iSkelta byla dél kvalifikacijos
atestato sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai -
Teisés pripazinimo pazymag), suteikiantj teise vykdyti nesudétingujy statiniy (Il grupé) bendruosius ir
specialiuosius statybos darbus, kuriame yra nurodytos $ios statiniy grupés:

* Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés).

* InZineriniai tinklai: gatvés ap38vietimo tinklai.

 Hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai vandens iStekliams naudoti ir aplinkai nuo Zalingo
vandens poveikio saugoti.

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj teise vykdyti
ypatingy statiniy esanciy kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros paveldo
vietovéje specialiuosius statybos darbus darbo sriciai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

* Imonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus.

* Personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkre€ioms
pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).
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2.4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALYJY STATYBOS DARBY
VADOVAMS IR SPECIALISTAMS

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi fiziniai asmenys, turintys
statybos inzinerijos arba statyby technologijy studijy krypties kvalifikacinj laipsnj arba Siy studijy rezultatus
atitinkancios kitos krypties kvalifikacinj laipsnj, arba kitg iSsilavinimg ir teisés akty nustatytg darbo patirtj,
atitinkancius ne zemesnj kaip Sestgjj Lietuvos kvalifikacijy sistemos lygj ir leidziancius uzsiimti veikla,
aprépiancia vieng, kelias ar visas statybos techninés veiklos pagrindines sritis, nustatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme. Statybos inZinieriaus iSsilavinimas ir profesiné patirtis turi atitikti STR
1.02.01:2017 nurodytus reikalavimus.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

1. Statinio statybos vadovas — statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos bddu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma Gkio bidu) ir jgyvendindamas
statinio projektg nuo statybos pradzZios iki uzbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali bati bendrujy
statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy
veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio atitiktj statinio projektui ir statinio normatyvine
kokybe.

2. Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukstgjj arba aukStesnijjj inzinerinj iSsilavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui (kai statyba vykdoma rangos budu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma kio badu) ir
jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos pradzZios iki statybos uZbaigimo, vadovauja tam tikriems
statybos specialiesiems darbams, bidamas technidkais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir
pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

3. Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) —
fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros ar kitg aukstgjj inzinerinj iSsilavinima), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos bidu) ar statytojui
(uzsakovui) (kai statyba vykdoma Ukio badu), jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statybos uzbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio
statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

2.5. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMOVPI_RIEZIURAI IR STATINIO STATYBOS
TECHNINEI PRIEZIURAI

Statinio projekto vykdymo priezidra ir statinio statybos techniné prieziiira yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo prieziirg (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas
rengiamas dviem etapais — statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto
rengéjas pagal statytojo (uZsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasytg statinio projekto vykdymo priezitiros
sutartj.

Statytojas (uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projektuotojg (neprojektavusj statomo statinio),
turintj teise uzsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo priezidros sutartj, atvejais,
nurodytais STR 1.06.01:2016.

Statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovo
paskyrimas (samda) turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo prieziGros sutartimi.
Paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo
priezidros vadovy vardai, pavardés ir dokumenty, suteikiancCiy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas,
iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai jraSomi Statybos darby Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros
vadovo pareigas turi architektas, statybos inZinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis
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atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR
Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestata.

e -

specialiosios statinio statybos techninés priezitros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato STR
1.02.01:2017

2.6. SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS BEI TINKAMY DARBO
HIGIENOS SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO
REIKALAVIMAI, TRECIY ASMENUY INTERESY APSAUGA STATYBOS METU

2.6.1. Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

Prie$ pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas buitines
ir kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines salygas.

Iki statybos darby pradzZios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais
normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biti pateikti konkretis darbuotojy
saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali biti nuorodos ar iStraukos i$ darbuotojy saugos ir
sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy aprdpinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais,
Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos prie Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos Saugos
ir sveikatos statyboje rekomendacijomis bei kitais galiojanCiais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés
aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus ir Sviesg atspindinCias
liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy
kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukStesnes kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir
daiktus nuo kritimo.

Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biti naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi bati tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir praéjimo takuy.

Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uzZtikrina saugy
darba, gaisrine saugg ir aplinkos apsauga, tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje bei statomame
statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zzmoniy apsaugg nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidZziamos tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos.

Statybos metu rangovas privalo:

» UzZtikrinti saugias darbo sglygas darbuotojams, pasirdpinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis.

+ Uztikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines apsaugines
priemones.
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* Pasirtpinti kad, statybvieté bity aptverta ir j jg nepatekty pasaliniai asmenys.
+ Pasirtpinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.
« Uztikrinti gaisrine saugg statybos metu.

2.6.2. Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai
matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, butina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linijg,
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti
pavojingy medziagy tiekimg j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie§ atvykstant
gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbag, i$ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uZzsidegancias medZiagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kvie€iama priedgaisriné gelbéjimo tarnyba.

2.6.3. Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atliekami laikantis galiojanciy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir kity
normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

» Garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima.

* Vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo.

+ Pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas.

* Teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma.

2.6.3.1. DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Atliekant dirvoZzemio pasalinima, taip pat ir Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia laikytis
JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* reikalavimy.

Rangovas i§ statybvietés turi pa3alinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty j pylimus ar nelikty lovio dugne. PaSalintas dirvozemis turi biti sandéliuojamas Siam tikslui
skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus statybos
darbus, padengimui. DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys turi biti nurodytos projekte.
Statyby metu susidariusios atliekos iSvezamos j artimiausig jmone, perdirbancig arba priimancia laikinam
saugojimui atliekas. Nugenéty medziy Sakos, skiedros, drozlés iSvezamos | regionines atlieky tvarkymo
centro zaliyjy atlieky kompostavimo aiksteles.

2.6.3.2. Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir veZimas

ISraSiuotos statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby pabaigos
gali bati kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje
talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aikstelése iki jy
realizavimo ar iSvezimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant
ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi bati ra8iuojami jy susidarymo vietoje. Statybiniy
atlieky krovimas j masinas turi biti organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija bity
apsaugota nuo dulkiy ir triuk8mo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi bati veZamos
dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.
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2.6.3.3. ISkasty medZiagy laikymas ir prieZidra

I8kasy jrengimas turi atitikti |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés” reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi buti iS5 objekto statybvietés iSveztas. Laikinai Salia tran$éjy
sandéliuojamos medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. I8kasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo
krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis, reikalingas $laity
ir ploty sutvirtinimui, turi bati sustumtas j kravas, per jj negalima vazinéti ar kitaip tankinti. Jis turi bati
apsaugotas nuo erozijos ir uztersimo statybinémis atliekomis. PavirSiuje reikia neleisti susidaryti velénai.

2.6.3.4. Apsauga nuo triuk$mo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebity vykdomi prie gyvenamujy namy poilsio
dienomis ir ne darbo valandomis

2.6.4. Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

* Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius, taip pat
jrengti ten, kur sveikatos arba etikos pozidriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo
kambarius privalo biti lengvai patenkama, jie privalo bati pakankamai erdvis, juose privalo bati jrengtos
sedimos vietos.

* Persirengimo kambariai privalo buti reikiamo dydZzio, kai reikia, juose privalo bati jrengtos drabuziy
dziovinimo vietos. Taip pat privalo buti jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei asmeniniy daikty saugojimui
rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis, drégméje, su
neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai privalo bati laikomi atskirai nuo darbo
drabuziy.

» Moterims ir vyrams privalo bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo bati sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu.

» Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunk&io pirmosios pastraipos reikalavimus néra butini,
kiekvienam darbuotojui privalo bati jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

* Priklausomai nuo darbo pobtdZio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bati jrengtas
reikiamas skaicius dusy. DuSy kambariai privalo biti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo bti
numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais.

* DuSy kambariai privalo buti reikiamo dydZio. DuSams privalo biti tiekiamas karstas ir Saltas
vanduo.

» Kai nebdtina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo badti jrengtas
reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina - karstu vandeniu). Praustuvai privalo bati
jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai.

+ Kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo
bati jrengti patogus peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

» Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly privalo
bati jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bati jrengti atskiri tualetai
arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.
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3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

3.1. STATINIO PROJEKTO (RECHNINIO PROJEKTO, TPATINGOJO STATIIO DARBO PROJEKTO
KONSTRUKCU DALIES) EKSPERTIZE

Prie$§ statybos darby pradzig papildoma projekto ar projekto atskiry konstrukcijy daliy ekspertizé
neatliekama.

3.2. REIKALINGI ZEMES SKLYPO IR (AR) STATINIO TYRIMAI (RENGIANT DARBO PROJEKTA IR
(AR) STATYBOS METU): ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI IR PAN.

Archeologiniai ar papildomi geologiniai tyrimai statybos darby metu nenumatomi.
Rangovui matant bitinybe, Rangovo sgskaita gali biti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar
grunty tyrimai.

3.3. BUTINI PARENGTI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTAI IKI STATYBOS DARBUY
PRADZIOS IR STATYBOS METU

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekis.
Rengiant statybos darby technologijos projektg, privaloma vadovautis statinio techniniu darbo projektu,
techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir
kitais galiojanCiais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti
konkretls darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos i$
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

3.4. RANGOVO PARENGTUY PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY DERINIMO SU
PROJEKTUOTOJU IR STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS VADOVU ATVEJAI IR
TVARKA

Techninio darbo projekto bréZiniams (darbo brézZiniams), techninio darbo projekto techninéms
,Pritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad atlikta projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal
privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto
dokumentus (darbo brézinius ir technines specifikacijas) rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Baigus darbus turi bati parengti ir Uzsakovui pateikti iSpildomieji bréZiniai ir dokumentacija su visais
jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir kt. patikslinimais natiroje. ISpildomosios ar kitos
dokumentacijos, kurios gali pareikalauti Uzsakovas, turi bati atlikta Rangovo.

Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba
iSkilus darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui, organizuojamas
projekto vykdymo priezilros vadovas, Statytojo (uZsakovo) atstovas. Pasitarime nagrinéjamas
nenumatyty ar papildomy darby bdtinumas, jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas aktas. Aktg
rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo priezitGros vadovu bei pasiraSo visi pasitarimo
dalyviai. Toliau turi bati rengiami darby pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomy darby priezasciy
aprasymus, jy kiekius ir skaiCiavimus. Pagal poreikj gali bati pridedami kiti reikalingi dokumentai:
laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréZiniai, medziagy sertifikatai, atitikties deklaracijos ir pan.
Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés priezitros grupés vadovui, kuris juos
iSnagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimg. Rangovo pateikti dokumentai tampa darby
pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siun¢iamas UZsakovui. UZsakovo atstovas,
paskirtas atsakingu uz projekto techninj jgyvendinimg ir statybos techninés priezidros kontrole, gauna
statybos techninés priezidros grupes vadovo parengtg darby pakeitima, jj iSnagringja ir, jsitikines darby
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pakeitimo reikalingumu, darby pakeitimg patvirtina. Jei Uzsakovo atstovas nepritaria darby pakeitimo
batinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrijstas ir yra nereikalingas.

3.5. NURODYMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTUY APIFORMINIMUI

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, STR
1.04.04:2017, bei projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.

Statytojui (uZzsakovui) perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas projekto kopijy
ir kompiuteriniy laikmeny su jrasyta elektroniniu parasu pasiraSyta projekto kopija skaicius.

Projektuotojas sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitlymy) autorines teises be atskiro
susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. Uzsakovas be atskiro Projektuotojo sutikimo
Projektg (taip pat projektinius pasitlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teise naudoti
Projektg (taip pat projektinius pasitlymus) ar jo dalj visais budais pagal Uzsakovo poreik|.

3.6. PROJEKTO DALIY SPRENDINIY KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR JFORMINIMAS

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaic¢iavimai, bréziniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi bati
pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra batini, norint uztikrinti, kad projektas baty
sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti j savo iSsamig jvykdymo
programa, kurig Rangovas turi parengti po sutarties pasiraSymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra batina atlikti pataisymus ir
nukrypimus, UZsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti batinus
projektavimo dokumentus ir gauti batinus patvirtinimus. Pataisymai turi bati aiSkiai pazyméti ir brézinyje
arba dokumente turi bati nurodomas pataisymo data.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje, turi atitikti darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus bei turi bati pazenklinti ,CE“ Zenklu.

,CE" atitikties Zenklu (toliau — ,CE* Zenklas) Zzenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami
naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai
(subrangovai) privalo atlikti visas batinas atitikties jvertinimo procedudras, nustatytas galiojanciuose teisés
aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE“ Zenklu Zenklinti patj produkta, jo etikete,
pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi bati gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasus j ,CE" klaidinantis Zenklinimas yra draudZiamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanCiomis institucijomis, uztikrinti
jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.
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Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés
priezidros vadovo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje
nustatyta tvarka.

4.1. NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTUY (GAMINIY IR MEDZIAGY), [IRENGINIY
PRIVALOMOS ATITIKTIES TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS
REIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi bati
nurodoma kitu Uzsakovui priimtu btdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu
atveju, jei nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg
perkant, ji turés bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati duotas UZsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

» Gamintojo rekvizitais, firmos atpazZinimo Zenklu.

* Specifikacija.

* Naudojimo instrukcija.

* Nuoroda kam skiriama.

* Spalvos nuoroda.

* Pagaminimo data.

UZsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medzZiagg ar jrangg be jokiy papildomy islaidy UZsakovui
jei ji neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medZziagas ir jrangg, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant j Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi
pateikti visos Sioje specifikacijoje apibddintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir Inzinieriaus priezidrai. Rangovas neturi teisés uzsakyti
pagrindinés jrangos be iSankstinio Uzsakovo patvirtinimo. Sgnaudy Ziniarad€iuose nurodytiems
konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasitlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet
nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus ir medzZiagas, Rangovas turi
atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama j
reikalavimg apmokéti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél parOpintos netinkamo dydZio jrangos
modifikavimo. Sgnaudy Ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medzZiagoms galimi
alternatyvias pasitlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

4.2. NENAUDOTINOS MEDZIAGOS

Visos statybos metu neturi bati naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti Zmonéms ir
aplinkai. Neturi bati naudojamos medziagos, kurios pastaCius objektg galéty jtakoti Zmoniy sveikatg bei
gyvenamajg aplinka.

4.3. STATYBOS PRODUKTUY (GAMINIY IR MEDZIAGY), ]RENGINIY ATITIKT] JRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uZtikrina reikalingg mechaninj stiprumag ir
stabilumg, apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugg, apsaugg nuo
triuk8mo, energijos taupyma pagal STR 2.01.01(1-6).

Prie§ atvezant medziagas ir jrengimus | statybg, techninei prieZidrai turi bati pateikiami konkreciy
medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy ir jrengimy
kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:
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» Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu.

* Atitikties deklaracija, sertifikatu.

* Specifikacija.

* Nuoroda kam skiriama.

» Spalvos nuoroda.

* Pagaminimo data.

Neturin€ios sertifikaty medZiagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus,
kuriy rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas uzsakovo
ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dél kurio iSduotas Europos
techninis jvertinimas, atveju CE Zenklas yra vienintelis Zenklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto
atitiktis deklaruotoms eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminémis charakteristikomis, kurioms
taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis jvertinimas.

Valstybé naré nedraudzia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba
naudoti CE Zenklu paZenklintus statybos produktus, jeigu jy deklaruotos eksploatacinés savybeés atitinka
tokio naudojimo toje valstybéje naréje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniyjy techniniy specifikacijy, jveztas i§ Europos
Sajungos valstybés narés, i$ valstybés, pasirasiusios Europos ekonominés erdvés sutartj, arba i$ Turkijos,
gali bati be apribojimy tiekiamas | Lietuvos Respublikos rinka, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sajungos
valstybéje naréje, valstybéje, pasirasiusioje Europos ekonominés erdvés sutartj, arba Turkijoje, teisétais
bldais arba teisétai importuotas j Sias valstybes i$ treciyjy Saliy ir jj leidZiama tiekti j rinkg toje valstybéje.
Sio statybos produkto laisvo judéjimo apribojimai pateisinami, jeigu neuztikrinamas lygiavertis jo apsaugos
lygis arba visuomenés dorovés, vieSosios tvarkos ar visuomenés saugumo, zmoniy, gyviny ar augaly
sveikatos ir gyvybés apsaugos, nacionaliniy meno, istorijos ar archeologijos vertybiy apsaugos bei
pramoninés ir komercinés nuosavybés apsaugos sumetimais.

4.4. STATYBOS PRODUKTUY (GAMINIY IR MEDZIAGY) KOKYBES KONTROLE

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos buty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiSki. Statybvietéje gaminiy, medZiagy ir jrenginiy
kokybés kontrole vykdo techniné prieZitra.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati
nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

Atlikty darby kokybé

Visi statybos darbai turi bati atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacija.

Atliekami darbai turi atitikti kokybés reikalavimus, apraSytus atskirose techniniy specifikacijy
skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kituose pirkimo dokumentuose, o taip pat
sutartyje. Kai atliekamy darby kokybé nenurodyta techninése specifikacijose, tai darbai turi atitikti
analogisky standarty ir nurodymuy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui,
atsizvelgiant j jo naudojimg, ilgaamziskumg ir aplinkg, kurioje statiniai bus statomi.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedura, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui
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ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Kiekvieng statybine medziagg arba konstrukcijos elementa, kuriy kokybé detaliau neaprasoma arba
kuriy savybes skiriasi nuo reikalaujamy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiSkai pritarus InZinieriui po to,
kai bus nustatyti medZiagy kokybiniai parametrai ir jy tinkamumas naudojimui.

Visoms statybinéms medziagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés patikrinimus.
Kokybés tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis jrodyti,
kad jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medziagos atitinka sutarties reikalavimus.
Rangovas privalo iy kokybés bandymy rezultatus jradyti j kasdien pildoma statybos darby vykdymo
zurnalg.

UZsakovas ir InZinierius privalo darby eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darby kokybei nustatyti.
Siuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti j statybviete, asfalto ir betono gamyklas, laboratorijas.

4.5. STATYBOS PRODUKTUY (GAMINIY IR MEDZIAGY) PAVYZDZIAI, JU APROBAVIMO TVARKA

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdZziai, turi bGti suderinti su Projekto vadovu, Statinio
statybos vadovu ir Statinio statybos techninés prieziGros vadovu.

Konkrediai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Uzsakovui ir

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby
uzbaigimo.

Atlikti ar pateiktini pavyzdziai turi bati nurodyti specifikacijoje.

4.6. STATYBOS PRODUKTUY (GAMINIY IR MEDZIAGY) GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS

Visos atveZzamos | statybg medzZiagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas:
su etiketémis ir dokumentais, patvirtinandiais jy tapatybe. Statybinés medziagos turi bdti sandéliuojamos
taip, kad nepakisty jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai
reikalinga — izoliuotos, dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga bty
skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apziaréjimui.

Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio medziagy
sandéliavimo.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Rangovas priima krovinj i$ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 “Kokybés vadybos sistemos.
Reikalavimai” arba jam lygiavercio standarto procediras.

Gaminiy ir medzZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medzZiagos turi bati su tinkamais
dokumentais

Saugojimas aiksteléje
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Rangovas atsako uz tinkamg medziagy ir gaminiy saugojimg, kad neblty padaryta zala, bity
laikomasi visy taikytiny gamintojo rekomendacijy.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuoroduy.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis.

4.7. PASLEPTY DARBY PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo informuoti Uzsakovg ir Inzinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti
dengiamuyjy darby fotofiksacija.

Pasirasant transéjy ir iSkasy po pamatais apzitros ir laikan€iy konstrukcijy priemimo aktus privalo
dalyvauti projekto vykdymo priezilros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:

1. Patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam priziGrétojui (bendrosios statinio statybos
techninés prieZilros vadovui) laikan€ias statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos specialiyjy
techniniy priezitry vadovams, statinio projekto vykdymo priezitros vadovui, atitinkamy statinio projekto
vykdymo prieziGros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priezitros sutartyje),
pasirasyti perdavimo ir priemimo aktus.

2. Organizuoti nutiesty inZineriniy tinkly, sumontuoty inZineriniy sistemy bei jrenginiy iSbandymus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir specialiosios statinio statybos
techninés priezitros vadovams, statinio projekto vykdymo priezitros vadovui ir statinio projekto vykdymo
priezidros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priezidros sutartyje), atitinkamy
inzineriniy tinkly savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, — kity institucijy atstovams.

3. UZsakyti (statytojui (uzsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiesty
inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines nuotraukas, leisti uzpilti gruntu minétus tinklus bei
komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jy geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinés nuotraukos.

4.8. LAIKANCIYJUY KONSTRUKCIJY, INZINERINIY SISTEMU ISBANDYMO TVARKA

Visos laikanCiosios konstrukcijos ir inzinerinés sistemos prie§ pradedant jas eksploatuoti
iSbandomos teisés akty nustatyta tvarka.

Rangovas savo sgskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
priezilros vadovas ir/ar statinio statybos techninés priezitros vadovas (FIDIC InZinierius).

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus baty atsiZvelgta | tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir badas.

* Turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomuy viety.

* Bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti dalyvaujant Uzsakovo atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi statybvietéje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
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kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priemimui dél basimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet
kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti UZsakovui ar jo atstovui
Visos auks€iau minimam testavimui ir apZiGrai reikalingos priemoneés, instrumentai ir darbas turi bati
suteikiami Rangovo.

5. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

5.1. RANGOVO IR SUBRANGOVY RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAI
PARENGTI

Rangovo/subrangovy rengiama dokumentacija:

1. Statinio projektas (popierinis variantas) su Zymomis, kurias sudaro Zodziai ,Taip pastatyta®,
projektas (popierinis variantas) ir Pazyma apie statinio atitiktj statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti
Valstybineés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos (toliau — Inspekcija) virsininko jsakymu. Zymos , Taip
pastatyta“ turi bati techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose.

2. Pozeminiy inZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos.

3. Statybos proceso dalyviy kvalifikacijg patvirtinan¢iy dokumenty (atestaty, pazymy ir kity.) kopijos.

4. Statybos proceso dalyviy privalomuosius draudimus patvirtinan€iy dokumenty kopijos, t.y. statinio
civilinés atsakomybés, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo
ir kultros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomyjy draudimo
liudijimy (polisy), atitinkanciy Lietuvos Respublikos teisés aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos
jstatyma). Kartu su Siy privalomyjy draudimy kopijomis privalomai turi bati pateikiamos jy apmokéjimag
jrodanciy dokumenty kopijos.

5. Jei pildytas popierinis statybos darby Zurnalas, nustatyta tvarka uzpildytas statybos darby
Zurnalas su paslépty darby ir statinio laikan€iyjy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis aktais, statinio
inzineriniy sistemy bei inzineriniy tinkly apzidros ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés
akty reikalavimus), taip pat papildomi statybos darby Zurnalai (kai jie buvo pildomi).

6. Zemés sklypo su statiniais geodezinés nuotraukos — tuo atveju, kai statiniy kadastro duomeny
bylose néra nurodyti atstumai nuo statiniy iki Zemés sklypo riby ir statiniy aukstis.

7. Panaudoty statybos produkty, daranciy jtakg statinio atitikCiai esminiams reikalavimams,
eksploataciniy savybiy deklaracijos (Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, pateikty
j rinkg iki 2013 m. rugséjo 1 d., ir statybos produkty, turiniy darnigsias technines specifikacijas, pateikty j
rinkg iki 2013 m. liepos 1 d., — atitikties deklaracija).

8. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés
aktais nustatytu badu.

9. STR 1.05.01:2017 6 priede nurodyti raSytiniai pritarimai statinio projektui.

10. Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovés iSduoto
laidavimo draudimo rasto (kartu su jo apmokéjimg jrodancia dokumento kopija), mokéjimo atidéjimg
patvirtinanCio dokumento arba kredito jstaigos garantijos kopija, uztikrinanti rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymg (jei toks uztikrinimas privalomas pagal Statybos jstatymg). Reikalavimai draudimo
bendroveés laidavimo draudimo radtui, mokéjimo atidéjimg patvirtinanCiam dokumentui arba kredito
jstaigos garantijai:
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» Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas
arba kredito jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui.

* Laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi bti ne mazesné
kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

5.2. STATYBOS DARBY UZBAIGIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Deklaracija apie statybos uzbaigimg (toliau — deklaracija) — statytojo (uzsakovo), savininko, valdytojo
(toliau — statytojas) pasiradytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai uZbaigti pagal
statinio projekto sprendinius.

Statinio statybos uzbaigimas atliekamas pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus.

Statytojas suraso deklaracijg ir Inspekcijai pateikia praSyma patvirtinti deklaracija.

Su prasymu patvirtinti deklaracijg pateikiami Sie dokumentai:

1. Deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos virSininko jsakymu.

2. Statinio projektas — techninis darbo projektas. Jei techninio darbo projekto, pagal kurj buvo
iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo kei€iami ir statybg leidzZiantis dokumentas
buvo iSduotas naudojantis IS ,Infostatyba®, techninis projektas, techninis darbo projektas arba
supaprastintas projektas nepateikiami. Teikiant prasymg patvirtinti deklaracijg tiesiogiai, taip pat
pateikiamas statinio projekto popierinis variantas:

* Techninio darbo projekto popierinis variantas su Zymomis, kurias sudaro ZodZiai ,Taip pastatyta®“,
pastatyta“ turi bati techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose.

* Techninio darbo projekto popierinis variantas be zymy kurias sudaro zodziai , Taip pastatyta“; Siuo
atveju pateikiama pazyma apie statinio atitiktj statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos
virSininko jsakymu.

» Paskutiné statinio projekto ar jo dokumenty laida, jei statinio projektas buvo kei¢iamas.

3. Statybg leidZiantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir iSduotas nesinaudojant IS
.Infostatyba®), o tais atvejais, kai statybg leidZiantis dokumentas nebuvo privalomas, tadiau buvo privalomi
Statybos jstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15 punktuose nurodyty asmeny sutikimai — tokiy asmeny
rasytiniai sutikimai.

4. Statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-0s).

5. PoZeminiy inZineriniy tinkly kontrolinés geodezinés nuotraukos.

6. Besiribojanciy Zemés sklypy savininky (valdytojy) rasytiniai sutikimai pagal STR 1.05.01:2017 7
prieda.

7. STR 1.05.01:2017 6 priede nurodyti rasytiniai pritarimai statinio projektui.

8. Zemés sklypo su statiniais geodezinés nuotraukos (tuo atveju, kai statiniy kadastro duomeny
bylose néra nurodyti atstumai nuo statiniy iki sklypo riby ir statiniy aukstis).

9. TurinCio statytojo teise asmens paprastos rasytinés formos jgaliojimas pateikti praSymg — tuo
atveju, jei praSyma pateikia jgaliotas asmuo.

10. Elektroniné laikmena su prie praSymo patvirtinti deklaracijg pridedamy dokumenty jrasais
(teikiant pra8yma patvirtinti deklaracija tiesiogiai).

11. Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovés iSduoto
laidavimo draudimo rasto (kartu su jo apmokéjimg jrodancia dokumento kopija), mokéjimo atidéjimg
patvirtinanCio dokumento arba kredito jstaigos garantijos kopija, uztikrinanti rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymg (jei toks uztikrinimas privalomas pagal Statybos jstatymg). Reikalavimai draudimo
bendrovés laidavimo draudimo rastui, mokéjimo atidéjimg patvirtinaniam dokumentui arba kredito
jstaigos garantijai:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY | LAIDA
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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METYU G. (NR. VL9443),
(' PROJEKTRI CO |[MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

» Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas
arba kredito jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui.

* Laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi bti ne mazesné
kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

12. Statybos proceso dalyviy privalomuosius draudimus patvirtinanciy dokumenty kopijos, t.y.
statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizés rangovo, statinio statybos techninio
priziiretojo civilinés atsakomybés, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kulttiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomyjy draudimo liudijimy (polisy), atitinkanciy Lietuvos Respublikos teisés aktus, kopijos (jei privalu
draustis pagal Statybos jstatymg). Kartu su 8iy privalomyjy draudimy kopijomis privalomai turi bati
pateikiamos jy apmokéjimg jrodanciy dokumenty kopijos.

6. APSVIETIMO ATRAMUY JRENGIMO SALYGOS

Projektuojamy apsvietimo atramy atstumas nuo vaZiuojamosios dalies yra nurodomos taisykliy
»+ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés® 73 punkte:

ISorinio apSvietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bati jrengtos uz valstybinés reikSmés keliy
briaunos, o A, B ir C kategorijy gatvése ir G1, G2 kategorijy aikstése — ne arc€iau kaip 1 metro atstumu nuo
vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o gatvése, skurtose
tik lengvujy automobiliy eismui ir kuriomis nevazinéja visuomeninis transportas — iki 0,3 metro.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY | LAIDA

23039.18-01-TDP-BD.TS 18 18 0




' PROJEKTRICD

APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METY G. (NR. VL9443),
MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV.,

STATYBOS PROJEKTAS

PRITARIMYU, SUDERINIMY SARASAS

Eil. Imonés, |r.|s.t itucijos Pareigos Vardas, pavardé Data Pastabos
Nr. pavadinimas
Vilniaus rajono
1 savivaldybés Senitinas Andrej Zabielowicz | 2024-02-22 | BD proj. dalis
administracijos
Marijampolio seniinija
2. AB ,Telia" Audrius JatkeviGius | 2024-03-13 BD proj. dalis
Montuojant
apSvietimo
atramas, nuo
esamy
" . (0,4kV) oro liniju
3 AB ,Energijos §k|Estymo Donatas 2024-03-19 i¥laikyti ne
operatorius Venzlauskas mazesnius kaip
1,5m
horizontaliuosius
atstumus
4, AB ,VIA Lietuva“ Eduardas Kakura 2024-03-29 BD proj. dalis
Vilniaus rajono
5. _savivaldybés Vyr. specialisté Akvilé Savickaité | 2024-04-15 | BD. Proj. dalis
administracijos Statybos
skyrius
Vilniaus rajono >
savivaldybés Ze”?es akio . . .
6. -~ LN skyriaus vyr. Paulius Kranauskas | 2024-06-05 | BD. Proj. dalis
administracijos Zemés akio L
: specialistas
skyrius
7. | Nacionaliné zemés tarnyba, Saulené Narkuviené | 2024-04-29 | BD. Proj. dalis
prie Aplinkos ministerijos
- Vandens ukio
8. UAB ,Nemezio skyriaus Viktor Tankeliun | 2024-04-22 | BD. Proj. dalis
komunalininkas LT
inZinierius
0 2024-03 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METY G. (NR. VL9443),
’ MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R.
PATV. ' '
DOK. NR. G PRDJEKTHI CD SAV., STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
11358 TP GRIGALS 1 INZINERINIAI TINKLAI
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PRITARIMUY, SUDERINIMY SARASAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS MARIJAMPOLIO SENIUNIJA

23039.18-01-TDP-BD.PSS
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Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
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62.05

$629 Sutartiniai zenklai
ilrl Zymuo Aprasas
Projektuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta
N 11 (AVS)
5 | == Projektuojamas apsvietimo tinkly kabelis klojamas
- apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
3 | == Projektuojamas apsSvietimo tinkly kabelis klojamas
— %= | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu
4 | =go— Projektuojamo apSvietimo tinkly kabelio apsaugos
e o zona
5 =re Proj. gatvés/pésciyjy tako apSvietimo atrama su . . .
vienu 8viestuvu LED tipo lempomis vP_rOJ_ektuOJamLuq
apsSvietimo elektros
6 |— — —| Sklypy ribos tinkly vieta
7 === Rajonio kelio Nr. 5249 Privaziuojamojo kelio prie
Marijampolio nuo kelio Vilnius - Lyda sklypo riba
s | g Rajoninio kelio apsaugos zona
) (20 m nuo kelio briaunos )
9 | “#D—f| Esamo drenazo uzaklinimas
10 |-==D=-| DrenaZo linijy apsagos zona
11 |——D——{ Esamos drenaZo linijos
Zyméjimo paaigkinimas
Nr.01 Atramos numeris
Ko iki 50W—_ ?viestuvo galingumas
9.00 m—___&viestuvo montavimo aukstis
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
sklypas Nr.4400-5985-4750

Pastabos:

1. 0,4 kV kabelius klojamus tran$éjoje rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje. Kertant gatves projektuojamus tinklus rekomenduojama kloti 1,2 m gylyje.

2. Apsvietimo kabeliai klojami apsauginiuose vamzdzZiuose vadovaujantis E]|BT reikalavimy.

~— 3. :/ei_skiatli:r_bnz:i vykdomi vadovaujantis EJ|BT, AEJJT bei ERIJZPNT (Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, priezitiros ir naudojimo taisyklés)
ikalavimy.

4. Prie$ pradedant vykdyti tran$éjy kasimo darbus batina i$sikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy trasy patikslinimui.

5. Esamy inZineriniy tinkly bei melioracijos statiniy altitudes tikslinti vietoje.

6. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu. Vykdant komunikacijy
klojimg uzdary badu batina sutikslinti inzineriniy tinkly jgilinima jj atkasus, kad nepazeisti jo vykdant praddrima.

7. 13orinio apSvietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bati jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1 metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies
krasto. Kitose gatvése §j atstuma galima sumazinti iki 0,6 metro, o gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazinéja visuomeninis
transportas iki 0,3 metro.

8. Statybos montavimo darby metu turi bdti tikslinami esamy apSvietimo tinkly perjungimai, t.y. esamos apSvietimo atramos turi bati uzmaitinamos nuo
projektuojamy aps$vietimo atramy.

9. Statybos montavimo darby mety (projektuojamy apsvietimo tinkly kab. linijy klojimo metu ar projektuojamy apsvietimo atramy jrengimo metu) pazeidus
AB "Telia Lietuva" priklausancius esamus elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) apsauginius vamzdzius privaloma pazeistus apsauginius vamzdzius
atstatyti tarp esamy rysiy kabeliniy kanaly sistemos Suliniy.

10. Jei netinkinamos pjlviuose pateiktos salygos, tai proj. apSvietimo tinkly kab. linija turi bati klojama po esamais inZineriniais tinklais.

11. Visi darbai ir medziagos, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati atlikti ir patiektos, nepriklausomai nuo to, ar
jie yra parodyti bréziniuose arba apibadinti projekto dokumentuose ar ne.

0 2024-02 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL. APSVIETIMO ELEKTROS TINKLYU METU G. (NR. VL9443),

rarv. | [ PROJEKTRI COD MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV.,

DOK. NR. STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
41398 PV P. GRIGALIS .
01 - INZINIERINIAI TINKLAI
37735 PDV P. GRIGALIS
INZ V. JUREVICIUS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
~ METUY G. (NR. VL9443), MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO
SEN., VILNIAUS R. SAV., APSVIETIMO TINKLY PLANAS. 0
MASTELIS 1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS MARIJAMPOLIO SENIONIJA 23039.18-01-TDP-E-.B-01 1 5




/ ¥ 4 ~~
&7/ / J30.85 1 N
> I 7°'°° / 1 el
@ X=6045153.71 v/ P
| v=586234.73 Y / 1 "
/ 7 /
.79
| | s‘] // 460.16 N
7 !
59.11 i/ /
I i 05 L n s
Ao i I /
':: T |§53%VWV 118, - Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.
m 0 s L E Apsauginiame dekle HDPE D75 atviru badu
59.03 7 L=8m
e 'hu\ W5 "/92 /5\\ 4068 ) \
SN / 6133 S~
w0y / / . ~. 415419000005
D27 \\i/l/ / 1 n \
h / Al 5x25mm? - HDPE D110mm vamzd. T~
; 1 Apsauginiame dekle HDPE D110 praddrimo bUdu\\\
L=6m \\
\\\
\\
\\

419999990926
77/29 - 0385 77/29 - 0386

X=6045139.4
Y=586287"59 S

I fo1.55

Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu

L=21m

Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu

L=35m

Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu

L=35m

415419000007

2
%QMSOSO
415419000012
s1ss 99802, Js508
Al 5x25mm*“ - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
L=35m
\\\ 23039.18-01-TDP-E-.B-01 2 5 0




I I / T I ‘
/ / 1
X=6045019.01 1 / /
Y=58625372 |, N9/ / I I
' [
830 1 N i 7%\:? // I foso
A / ety g. 45825
Iki 50 W
i 0 m // i , I
458.05
Il 1 /8801 I’ Il Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.
/ / Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
5829 / / 50,56 L=35 m
I 1 / / I 158.05 I
457.9 / /
. ) 8.47 sl 1" =
" - e /ﬁ / =~
- 24 /
/ I i | #3855 1l
—— 58.11 / / l 60.25 Y
Il 1" 0l ~
- / J[ds1se b
[ + !r/{i / B + /I + \
I i / / I |
) 1 / /
77/28 - 000 1 I/ / 77/28 - 0006
! I} 7 s ! 440050264170
X=60449§5: 14 60.00
Y=586224,90 // /
| 1" / 369798 )
{ e K
| v / / I 1
Aoy 7 J /
Iki 50 W / ! /
- 0m 27 s | 59.53
i(;‘a‘s.zs /
5173 / /
[
% Fss1o ]
7/ | Fhishist |
Ms7s ’/ﬁ/ / S
| I i/f / Il
1 s\ '{ 0 I
ny q /| / 3821
X=6044960.26 ' |y
Y=58623813 | / N
] /
X=6044958.20 J STy
Y=5862355 [ 158194 J38.16
] // / is776 11
X=6044953.57 o “157'7 / ,ff / ‘ ,I Al 5X25T“.m j HE?F@~D.Z5 mm vang. _
Y=586234Q6 = #8,“20 / Apsauginiame dékle HD 5 atviru badu
i P =
X=6044951.56 ~6 F v L=30m - 4400502/4214
Y=586235: 3 S e . >~
7 58‘150% s ashm Al 5x25mm*“ - HDPE D110mm vamzd.
@ X=6044943.89 K ST 1N 45701 Apsauginiame dékle HDPE D110 uzdaru (praddrimo) bédu
‘ Y=58623T58___ I Omr 7, v tiprre L=5m T~
Proj. AVS-1, su jkasamu pamatu ant N ' Iy ~~
Jemes. & % Al 5x25mm~ - HDPE D75 mm vamzd.
| R 8 AN Sl psauginiame dékle atviru budu
AT 4 A iniame dékle HDPE D75 atviru bad
[Esamas KS-22697 skydas v 4] [ NS e L=3m
= - R g/
X=6044942.55 = g /)
<22> Y=586230.90 / / /4 ik
I ] J/' I~
[
l 154 / ]
2x(Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.) /‘ [
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu 1 / /” TR
L=2m H'// ‘/é // il
/‘55?-01 1579 Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.
I Al W dékle HDPE D75 atviru badu
@X=GO44917.5 e L] L=1 ’
_ s, : /
Y=586226.7 / // f // e \‘ ’
/ s Al 5x25mm* - HDPE D75 m zd.
i | AR S0 Apsauginiame dékle HDPE D75 atvirtrisé
Nr * 3 L=26 m S~
ki S o \
N L. / / h 2 /\ -
/
/
\\ - - Y4
R \/
Z
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
23039.18-01-TDP-E-.B-01 3 5 0




~—

77 7 gy T~ =
X=6044892.76 “ /4 / I T -
Y=586219.03 NI
/ /<) fs
1 / / S I g0 J47.43 / ~
@ X=6044890.92 WO | ’ S~

Y=586219.11 e
/ o / // / f58.05 I \
.qa / /
X=6044887.69 e \\
Y=586218.05 \l / ! |
/ 157.57
/ 44900
(27 sz ;e 4
\/

300

15804 /‘ A Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd. /
ISSOIJ ! Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu ]
/// Jpsispe L=28 m [
X=6044884.14 e .
Y=586216-2 4 / fg03, 487 Al 5x25mm* - HDPE D110mm vamzd.
= L Apsauginiame dékle HDPE D110 praddrimo ba
L=4 m

X=6044869.71
Y=5862N.95

X=6044864.83
Y=5862106

Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd:

7728 - 0005 718 - fffgl:glmame dékle HDPE D75 atviru badu

Al 5x25mm* - HDPE D110mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D110 praddrimo badu
L=5m

Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=15m \

6044850.47
=586207:0
|

Pjavis V-02 3
Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su esamu rySiy kabeliu  Proj. apSvietimo tinkly kab. linija

klojama HDPE d110 vamzd.
uZzdaru badu

S+-X=6044849.16
@ Y=586206.87

= Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd. /
- Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
=~ =~ \_l:i4 m {
\\ \ \/l

| @ X=6044 ol
I Y=5862054 i '( ‘ 440003900036
X=6044830\8 D = , £ \\
Y=58620383% —$] [Te) Rysiy kabelis
?;
@ X=6044826. 5
Y=586202
e Al 5x25mm? - HDPE D7110mm vamazd.
Apsauginiame dékle HDPE D110 pragrézimo badu
L=20 m.
Al 5x25mm*“ - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=10m
: Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
| L=18 m P
15707 4573 5 ‘g‘ -
HF T _—

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY [LAIDA

23039.18-01-TDP-E-.B-01 4 5 0




00

3

T +1? T/ 00
/ // l H || £ 6 \ - ¢/
@ X=6044803.16 156k [ Al 5x25mm? - HDPE D110mm va -
Y=566199.49 A A Apsauginiame dékle HDPE D110 pragrezi tidu .
[ frfs fisee L=16 m. %044800
X=6044786.06 s ]ISSV'M i |
Y=58619% 99 LoE |

\ \
Al 5x25mm? - HDPE D110mm vamzd.

Apsauginiame dékle HDPE D110 pragrezimo badu i
L=20 m. \
Pjavis V-01

Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos

susikirtimas su vandems pralaida Proj. apsvietimo tinkly kab. linija ]
klojama HDPE d110 vamzd.
159.56 uzdaru bidu

X=6044772.18
Y=586196.50

Vandens pralaida

Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=10m

rzo m

B s | T
AR T~ 56}
e

‘ 250 000 3728 . 0006

/ Vs 7
Kelio Nr. 5249 — - - - " - - —
<| PrivaZiuomasis kelias prie Marijampolio nuo kelio A15 Vilnius-Lyda h

N\

/ / e
!

T

/]
/]

20.0 m—'

=7

Liepy g.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY [LAIDA

23039.18-01-TDP-E-.B-01 5 5 0




:Z //‘r__? 19 4 - TVIRTINU:

10.

L1

ra i . ;
Vilniaus rajono savi

Administracijos dire
Vladislav Kondratov

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS / TECHNINE SPECIFIKACIJA

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybés administracijos Marijampolio seniiinija, istaigos kodas
188702919, Liepy g. 24, Marijampolio k., LT-13210 Vilniaus r.

Statinio (statiniy grupés) pavadinimas: Ap3vietimo elektros tinkly Méty g. (Nr. V1.9443),

Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav. statybos projektas.

Statybos rsis: naujo statinio statyba.
pagal STR 1.01.08:2002

Statinio kategorija: kilnojamas daiktas.
ypatingas, neypatingas, nesudétingas (Zifir. STR 1.01.03:2017; STR 1.04.04:2017)

Statinio projekto rengimo etapas: techninis darbo projektas.

pagal STR 1.04.04:2017
Statinio paskirtis: inZineriniai tinklai.

Statiniy grupés sudétis: elektros tinklai.

Projektuotojui pateikiami statybiniy tyrinéjimy dokumentai: topografinius tyrinéjimus atlieka

projektuotojas.

Projektavimo paslaugy apimtis ir kiti reikalavimai:

9.1.  InZineriniai topografiniai tyrinéjimai: projektuotojas pagal darby atlikimo apimtis
uzsako ir apmoka topografing nuotrauka;
9.2.  Reikalavimai techniniam darbo projektui:
9.2.1. ApSvietimo tinkly prisijungimo situacija: suprojektuoti nauja apSvietimo
linijg/tinklg. Projektuojamos gatvés apSvietimo kabelinés linijos jungiamos j artimiausig
esamo tinklo ap3vietimo atramg arba j apskaitos valdymo spintg.
9.2.2.Sviestuvy formas derinti prie esamy Sviestuvy;
9.2.3. Preliminaris reikalavimai $viestuvams pateikiami priede Nr. 1. Reikalavimai
Sviestuvams;
9.2.4. ApSvietimo atramy aukstis nustatomas projektavimo metu;
9.2.5. Sviestuvy spalva: pilka.

Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai: projektavimo salygoms gauti projektuotojas
teikia parai§kas suinteresuotoms institucijoms. Taip pat su jomis suderina projekta pries
atiduodant jj Statytojui.

Statinio _projekto sudéties sgvadas: rengdamas techninj projekta projektuotojas vadovaujasi
Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, techniniais reglamentais ir kitais galiojanciais
norminiais dokumentais, reglamentuojaniais statinio projektavima. Projektg parengti apimtimi,
kuri numatyta STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 12 priede su
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalimi.




12, Pateikiamy techninio projekto dokumentacijos egzemplioriy skailius: parengti 2 (du)
egzempliorius projektingés dokumentacijos analogine forma, 1 (vieng) egzemplioriy LKS-94
koordinadiy sistemoje ,,dwg formatu parengty techninio projekto bréZiniy, plany, techninés ir
kitos projektinés dokumentacijos skaitmenine forma bei viso techninio projekto kompakting
lajkmeng kaip numato STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali¥kos statybos padariniy falinimas. Statybos pagal
neteisétai i§duoty statyba leidZiantj dokuments padariniy Salinimas®.

13. Projekto darby atlikimo apimtys ir planas:

9,30,31,.25

14. Techninés specifikacijos;

Projektuojamas gatviy ap8vietimas turi atitikti:

Lietuvos standartg LST EN 13201-2 ,,Gatviy ap§vietimas®. 2 dalis ,,Eksploataciniai reikalavimai®
Lietuvos standartg LST EN 13201-3 ,,Gatviy ap§vietimas®. 3 dalis ,,Eksploataciniy parametry
apskaidiavimas®, Lietuvos standartg LST EN 13201-4 ,,Gatviy ap§vietimas®, 4 dalis ,,Ap§vietimo
parametry matavimo metodai®, ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykles, kurios patvirtintos
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 3 d. jsakymu Nr. 1-28 (Zin,, 2011,
Nr, 17815),

Sviestuvy techniné specifikacija:

Ap8vietimo jrenginiai ir elektros $viestuvai turi atitikti techninius reikalavimus pagal CE ir ENEC
sertifikatus.

Sviestuvo galios koeficientas turi biiti ne maZesnis nei 0,95 (= 0,95, kai veikia 100 % reZimu,
ir > 0,8, kai pritemdyta 50 % reZimuy).

Ar bus reikalinga papildoma salyga — LED Sviestuvai su automatinio pritemdymo funkcija
(pritemdymo grafikas derinamas atskirai su senifinijos atstovais): TAIP.



Sviestuvo eksploatacijos laikas turi biiti ne maziau 100 000 val.
Sviestuvy apsauga nuo mechaninio poveikio turi biiti garantuojama IK08 pagal EN 60598-1 arba
pagal EN 60598-2-3 standarta.

Pastabos:

Turi buti vadovaujamasi aktualiomis teisés akty ir normatyvy redakcijomis.

Jei atskiruose normatyviniuose dokumentuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui, jrenginio
elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris uztikrinty geresnes
jrenginio fizines, technines ir eksploatacines savybes.

Projektuotojas turi atvykti ir apZiiiréti esamq apSvietimo tinklg. Nekintamos islieka tik
projektugjamos  ap§viesti  teritorijos. Maitinanciy grupiy, kabeliy ir Sviestuvy isdéstymas
projektugjant gali keistis. Kabeliy ilgiai taip pat yra tik orientaciniai. Projektuojant taikyti
optimalius kabeliy klojimo kelius.

Statytojas_ ‘ _ - R Projektuotojas
MU e T
oo Mong\aDC ' PROJEKTY VADOVAS
Vardas, pavarde Vardds/ pavardé
%aéas
R0k Qi 40 LD2 4~ 0+ - A€

Data Data



Sustambinti jkainiai:

11. Lauko elektros tinklai:
11.1 Elektros kabelio paklojimas atviru biidu su kabelio kaina m
11.2 Elektros kabelio paklojimas uzdaru btidu su kabelio kaina m
11.3 6 m aukscio cinkuoto stulpo su gembe ir pamatu jrengimas vnt,
114 8 m aukscio cinkuoto stulpo su gembé ir pamatu jrengimas vnt.
11.5 Sviestuvo montavimas su §viestuvo kaina vnt.
11.6 Kryptinio ap$vietimo §viestuvo montavimas su §viestuvo kaina vnt,
11.7 Gatvés apsSvietimo tinklo automatikos/prijungimo skydelio jrengimas vnt,
RANGOS DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA
11. Lauko elektros tinklai
Elektros kabelio paklojimas atviru biidu su kabelio kaina
Eil. Techniniai parametrai ir Dvdis. salvea
Nr. reikalavimai yas, salyg
1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy kanalizacijai
2. Vamzdis pagamintas i§ plastiko PP, PE, PEHD, XSC 50
3. VamzdZiy gabaritiniai matmenys Nustatomi uzsakant
pagal 1 lentele

4. VamzdZio iSorin¢ sienelé e gofruota
5. VamzdZio viding sienelé Lygi
6. Vamzdzio vidinio skersmens ir kabelio >1,5 (kai vamzdzio ilgis <35 m.)

su daugiavielémis gyslomisskersmens >1,85 (kai vamzdzio ilgis > 35 m.)

santykis
7. Plastikiniy vamzdziy

charakteristikos:
8.1. Tankis 800-960 kg/m®
8.2. Elastingumo modulis >750 MPa
8.3. Mechaninis atsparumas >750 N
8.4. Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10 min
8.5. Darbo temperatiira -20++75 °C
8.6. Atsparumas agresyviai aplinkai Atspariis daugumai riigsc¢iy ir Sarmy
9. Vamzdziy jrengimui reikalingas

smelio paklotas
10. Tarnavimo laikas > 40 metai
11. Garantinis laikas > 5 metai




Naudojami 16-25 mm2 skerspjuvio ploto elektros kabeliai. Stulpy uZmaitinimui

naudojami kabeliai su aliuminio gyslomis. Sviestuvy prijungimui — kabeliai su vario gyslomis.
Kabeliai klojami atviru biidu 40-63 mm diametro vamzdziuose. Atliekant Siuos darbus
vertinami ir Zemés darbai.

Elektros kabelio paklojimas uzdaru buidu su kabelio kaina

Eil. | Techniniai parametrai ir Dydis, salyga
Nr. reikalavimai
1. [Standartai LST EN 61386-24
2. |Produkto sertifikavimas turi buti atliktas | Pateikti sertifikatg
Europoje esancioje nepriklausomoje
organizacijoje, kuri yra akredituota produkty
sertifikavimo srityje.
3. Medziaga PE
4. |Vamzdzio iSorin¢ sienelé Lygi
5. |[Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6. [Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona arba raudona juostelé
7. |[Vamzdziy gabaritiniai matmenys
(iSorinis vamzdzio skersmuo, mm) e 75
Atsparumas gniuzdymui (angj. Resistance to | >1250 N;
8. (compression) paqal LSTEN 61386-24
standartg
Atsparumas smiigiams (angj. Normalus
9. |Resistance to impact) pagal LST EN
61386-24 standarta
10. |Ant vamzdZio iSorinés sienelés turibiiti e Zyméjimas:
nurodoma ¢ Gamintojas;
e Standartas;
e Atsparumas gniuzdymui (> 1250 N );
e Atsparumas smigiams;
e Vamzdzio nominalus diametras;
e Zaliava i3 kurios pagamintas kabelio
apsauginis vamzdis
11. | Darbo temperatiira -30 ++35°C
12. | Tarnavimo laikas > 40 metai
13. | Garantinis laikas > 5 metai

Naudojami 16-25 mm? skerspjuvio ploto elektros kabeliai. Stulpy uZmaitinimui
naudojami kabeliai su aliuminio gyslomis. Sviestuvy prijungimui — kabeliai su vario gyslomis.

6 m aukscio cinkuoto stulpo su gembe ir pamatu jrengimas

Eil. | Techniniai parametrai ir Dydis, salyga

Nr. | reikalavimai

1. | Medziaga Plienas, >3 mm

2. | Parametrai Aukstis nuo zemés (H) — 6m; Visos atramos
aukstis — 6,5m; VirSiinés diametras — 60mm,;
Apatinés dallies diametras (D2): — 136mm (6,5m);




Forma

Kugine, su jleidziamomis durelémis

4. | lleidziamos durelés Kuginés formos neriidijan¢io plieno uzrakto
galvute
Aukstis nuo zemes, 0,5+1,1 m
5. | Antikorozin¢ apsauga Karstai cinkuota, cinkavimas turi atitikti EN ISO
1461 standartui. Vidutinis cinko storis — 70 mikrony|
7. | Tvirtinimas Ileidziama j gelZbetoninj pamatg. Tvirtinama
prie pamaty
8. | Aplinkos temperatiira -30°C....+35°C
9. | Tarnavimo laikas > 40 metai
10. | Garantinis laikas > 5 metai
|
|
l
I
|
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Eil. | Techniniai parametrai ir Dydis, salyga
Nr. | reikalavimai
1. MedZiaga gelZbetonis
2. Pamato betono markeé > K50, C20/25, F150;
3. Pamatai turi atitikti: EN 12390-3
4. Tvirtinimas varztai ir jvorés - nerudijancio, cinkuoto ar
anoduoto plieno.
Varzty angos uzdengtos plastiko gaubtais.
5. Varzty kiekis parenkamas i$ 1 lentelés
6. UZdengimas Pamatas uzdengiamas
apsauginiu Ziedu.
7. Kabeliy kanaly diametras parenkamas 1S 1 lentelés
8. Stulpo skersmuo parenkamas i$ 1 lenteleés
0. Pamato svoris parenkamas i$ 1 lentelés
10. Pamato garantinis laikas: > 5 metai
11. | Apsauginés gumos medziaga Guma (juoda)
12. Apsauginés gumos parametrai Turi uzsimauti ant atramos 5-6m; 6-10m

apatinés dalies ties pamaty, uZsandarinant
tarpus.




__H?

lentelé 1
Stulpo | Stulp | Svoris H Hl | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 B5 Varzty
skers 0 kG kiekis
muo | auksti vt x ilg.
(mm) S
(mm)
128- | 6-10 | 300 | 1200 | 240 | 100 | 330 | 600 | 334 | 190 | 180 | 120 3X(50)

Apsvietimo atramos pamato ir pamato apsauginés gumos vaizdas

Eﬂ- Parametro pavadinimas Parametro reik§mé
r.
1. Medziaga Plienas, >2,9 mm
2. Gembés tipas ir ilgis, m a) vienguba - H-Im L-1m;
3. Tvirtinimas Uzmaunama ant atramos, tvirtinama varztais
i§ neriidijancio plieno
4. Gembeés polinkio kampas, © 0°
5. Atsparumas vejo apkrovoms Atlaiko nemaziau kaip 28 m/svejo apkrovas
6. Antikorozon¢ apsauga Karstai cinkuota
7. Aplinkos temperatiira -30°C....+35°C
8. Tarnavimo laikas > 40 metai
9. Garantinis laikas > 5 metai




Elektros kabeliai apSvietimo atramose turi buiti prijungiami per SV-15 (arba

analogiskas) kabelines jungtis, kuriy izoliaciné korpuso dalis pagaminta i§ smiigiams atsparios
ir degimo nepalaikancios termoplastinés medziagos — polipropileno. Jungtys komplektuojamos
su jzeminimo laidininku 16 mm?.

8 m aukscio cinkuoto stulpo su gembe ir pamatu jrengimas

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, salyga
Nr.
1. Medziaga Plienas, >3 mm
2. Parametrai Aukstis nuo zemés (H) — 8m; Visos atramos
aukstis — 8,5m; VirStinés diametras — 60mm;
Apatinés dallies diametras (D2): — 154mm
(8,5m);
3. Forma Kuging, su jleidziamomis durelémis
4. Ileidziamos durelés Kiginés formos neriidijan¢io plieno uzrakto
galvuté
Aukstis nuo zemés, 0,5+1,1 m
5. Antikoroziné apsauga Karstai cinkuota, cinkavimas turi
atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko!
storis — 70 mikrony
7. Tvirtinimas lleidziama j gelzbetonin] pamatg Tvirtinama
prie pamaty
8. Aplinkos temperatira -30°C....+35°C
9. Tarnavimo laikas > 40 metai
10. Garantinis laikas > 5 metai




Eil. Techniniai parametrai ir Dydis, salyga
Nr. reikalavimai
1. Medziaga gelzbetonis
2. Pamato betono marké > K50, C20/25, F150;
3. Pamatai turi atitikti: EN 12390-3
4. Tvirtinimas varztai ir jvorés - neriidijancio, cinkuoto ar
anoduoto plieno.
Varzty angos uzdengtos plastiko gaubtais.
5. Varzty kiekis parenkamas i$ 1 lentelés
6. Uzdengimas Pamatas uzdengiamas
apsauginiu ziedu.
7. Kabeliy kanaly diametras parenkamas 1S 1 lentelés
8. Stulpo skersmuo parenkamas 1§ 1 lentelés
0. Pamato svoris parenkamas i§ 1 lentelés
10. Pamato garantinis laikas: > 5 metai
11 Apsauginés gumos medziaga Guma (juoda)




lentelé 1

Stulpo | Stulp | Svoris | H Hl | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 BS5 Varzty
skers 0 kG kiekis
muo | auksti vt x ilg.
(mm) s
(mm)
128- | 6-10 | 300 | 1200 | 240 | 100 | 330 | 600 | 334 | 190 | 180 | 120 3X(50)

Apsvietimo atramos pamato ir pamato apsauginés gumos vaizdas

Eil. Parametro pavadinimas Parametro reiSmé
Nr.
1. Medziaga Plienas, >2,9 mm
2. Gembes tipas ir ilgis, m vienguba - H-Im L-1m
3. Tvirtinimas Uzmaunama ant atramos, tvirtinama varztais
i§ neriidijancio plieno
4. Gembes polinkio kampas, O 0-10°
5. Atsparumas véjo apkrovoms Atlaiko nemaziau kaip 28 m/sv¢jo apkrovas
6. Antikorozon¢ apsauga Karstai cinkuota
7. Aplinkos temperatiira -30°C....+35°C
8. Tarnavimo laikas > 40 metai
9. Garantinis laikas > 5 metai




Elektros kabeliai apSvietimo atramose turi biti prijungiami per SV-15 (arba

analogiSkas) kabelines jungtis, kuriy izoliaciné korpuso dalis pagaminta i§ smiigiams atsparios
ir degimo nepalaikancios termoplastinés medziagos — polipropileno. Jungtys komplektuojamos
su jzeminimo laidininku 16 mm?.

Sviestuvo montavimas su Sviestuvo kaina

Eil. Techniniai parametrai ir Dydis, salyga
Nr. reikalavimai
1. ES aukstos kokybés Zenklas Privalo atitikti CE reikalavimus ir turéti CE
zenklinimag
2. Atsparumas smiigiams Pastatymo auks¢iui:
-virs 6 m IK > 08
3. Atsparumas aplinkos poveikiui Elektros ir optikos dalims IP > 66
4. Apsaugos nuo elektros poveikio klasé | > II
5. Itampa 220-240V/50-60Hz
6. Nominali galia, W 40-43W
7. Galios koeficientas (cos ?) >0.95, kai Sviestuvas veikia nominaliu rezimu ir
> 0,80, kai Sviestuvas veikia 50 proc.
pritemdymo rezimu
8. Sviesos koreliaciné temperatiira 4000K
(Susietoji spalviné temperatiira)
9. Sviestuvo $viesinis efektyvumas > 160 Im/W, kai 4 000 K
10. | Spalvy atgavos koeficientas CRI>70
11. | Sviestuvo tarnavimo laikas > 100 000 val. (L80/B10, Ta =25° C)
12. | Sviesos tarsa ir veiksnuma ribojantis | G*2 ar aukstesné §viesinio intensyvumo klasé
akinimas parenkama pagal LST EN 13201-2:2016 ar
nurodyta techninése saglygose
13. | Korpusas, jo konstrukcija. Bendrieji | Korpusas pagamintas i§ lieto aliuminio,
reikalavimai. padengtas antikorozine danga, atsparus
ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam
poveikiui, nusidévéjimui bei trinciai.
14. | Aptarnavimas Atidarymas be jrankiy ARBA su varZtais.
15. | ISmatavimai Ne daugiau nei 900x500x300mm
16. | Svoris < 15kg.
17. | Tvirtinimas Kombinuotas tvirtinimas prie atramos 90 °
kampu arba gembés, D60mm laikiklis.
Galimybé¢ pakreipti ne maziau +5 ° kampu.
Tvirtinimo varZtai i§ neriidijancio plieno.
18. | DaZzymas Milteliniu buidu tinkamai paruosty korpuso
pavirsiy.
19. | Korpuso spalva (RAL) Pilka, rekomenduojama RAL7035
20. | Atsparumas zaibui ir vir§jtampiams | >10 kV
21. Sviestuvo valdiklis PHILIPS,OSRAM, TRIDONIC, LG arba kito
tipo




22. | Sviestuvo valdiklio funkcijos DALI, autonominis pritemdymas, Sviesos srauto
(parenkama pagal technines salygas ir | stabilizavimas (CLO), temperatiiriné apsauga
projekta )

23. | Sviestuvo jjungimo (inrush) srové ir | <I50A ir <350 pus
50% srovés sumazéjimo laikas

24. | Sviestuvo fotometriniai duomenys Turi biiti pateikti fotometriniai failai (.1dt. )

DIALux ar DIALux evo skai¢iavimo programos
duomeny bazéje

25. | Eksploataciné aplinkos temperatira | -30°C -:-+35°C

26. | Sviestuvo garantinis laikas: > 10 mety

Irengiamas Sviestuvas turi biiti LED (angl. Light Emitting Diode — Sviesg skleidziantis diodas)
(Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zalivosius pirkimus, tvarkos apraso 28.1 p.).

CE ir ENEC sertifikatus.

Kryptinio apsvietimo $viestuvo montavimas su Sviestuvo kaina
ApSvietimo jrenginiai ir elektros Sviestuvai turi atitikti techninius reikalavimus pagal

Gatviy apSvietimo sistemos Sviestuvai turi garantuoti apsvietg pagal EN 1320 standarto

reikalavimus. Jrengiamas Sviestuvas turi biiti LED (angl. Light Emitting Diode — Sviesa
skleidziantis diodas) (Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus,
tvarkos apraso 28.1 p.).

Eil. | Techniniai parametrai ir Dydis, salyga

Nr. | reikalavimai

1. Atitikimo CE reikalavimams LVD 2014/35/EU ir EMC 2014/30/EU, ROHS,

deklaravimas WEEE direktyvos, IEC-EN62471, IEC- EN60598-
1:2014, EN62493:2010, IEC-EN62262, ISO

2. ES aukstos kokybés Zenklas ENEC

3. Atsparumas smiigiams IK>08 pagal EN 60598-1 arba pagal EN 60598-2-
3 standarta

4. Atsparumas aplinkos poveikiui | Elektros ir optikos dalims IP > 66

5. Apsaugos nuo elektros II

poveikio klas¢

6. Nominali galia, W <65W

7. Galios koeficientas (cos ©) > 0,95

8. Sviesos koreliaciné 4000 K

temperatiira
(Susietoji spalviné
temperatiira)

9. Sviestuvo §viesinis 2115 Im/W

efektyvumas

10. | Spalvy atgavos koeficientas CRI =70

11. | Sviestuvo tarnavimo laikas > 100 000 val.

12. | Korpusas, jo konstrukcija. Pagamintas 1S anoduoto aliuminio, padengtas
antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams
spinduliams, mechaniniam poveikiui,
nusidéve¢jimui  bei trinciai. Optikos gaubtas
skaidrus, pagamintas 1§ grudinto stiklo.




Konstrukcija moduling, tai yra valdymo ir optikos
dalys sumontuotos atskiruose = moduliuose,
atskirtuose sandaria fizine pertvara. Konstrukcija
neleidzia susidaryti oro gary kondensatui.

13. | ISmatavimai -

14. | Svoris -

15. | Tvirtinimas Kombinuotas tvirtinimas prie atramos arba gembés,
D60mm laikiklis, kuris gali biiti reguliuojamas ne
maziau £15° kampu

16. | Radjjo trikdziai Turi atitikti EMC reikalavimus

17. | Atsparumas zaibui ir >10kV

vir§jtampiams
18. | Sviestuvo fotometriniai Turi buti  pateikti  apSvietimo  skai¢iavimo
duomenys specializuotoje programoje duomenys Rangovo
parinktam Sviestuvui
19. | Eksploataciné aplinkos -30°C -:- +35°C
temperatura
20. | Sviestuvo garantinis laikas > 5 metai

Gatvés apsvietimo tinklo automatikos/prijungimo skydelio jrengimas
ApSvietimo valdymo spinta (AVS) turi buti pagaminta i§ cinkuoto dazyto plieno arba

i§ stiklo pluosto pastiprinto poliesterio, ne zemesnés kaip 1P44 apsaugos klasés, komplekte su
pamatu, jégos, valdymo bei maitinimo dalimi. VisiSkai atspariis vandeniui ir dulkéms, tinkami
naudoti lauke, su §laitiniu stogeliu. Spinta turi biiti nepalaikantys degimo, atspartis zemoms ir
aukStoms temperatiiroms, ridijimui ir UV Sviesai taip pat atspariis korozijai, chemikalams ir
atmosferos veiksniams.Ant dury turi biiti Zenklas: “Atsargiai, elektros smiigio pavojus®.

spintai)

Eil. Techniniai parametrai ir Dydis, salyga
Nr. reikalavimai
l. Naudojimo salygos Lauke
2. MedZziaga cinkuoto dazyto plieno arba i§ stiklo pluosto]
pastiprinto poliesterio
3. Apsaugos laipsnis > [P44
4. Aplinkos temperatiira -35°C ... +55°C
3. Vardin¢ jtampa 230 V/400 V
6. Vardinis daznis 50 Hz
7. Izoliacijos jtampa >440 V
8. - pastatoma ant pagrindo. Tuo atveju, kai pagrindas
ikasamas j Zeme priekinis pagrindodangtis turi turéti
Spintos tvirtinimas galimybe jj nuimti. Visos komplektuojamos dalys
tai yra pamatas, kabeliy spinta, tvirtinimo detalés
privalo biiti montuojamos to pa¢io gamintojo.
9. e . e - Savaiminé, neleidzianti kondensuotis
Ventiliacija drégmei ir nepraleidZianti dulkiy
10. Pagrindas e Karstai cinkuoti plieno lakstai, ne plonesni
(metaliniai ar nei 2,5 mm,;
plastmasiniai




11. Korpusas (durelés, stogelis) Ne plopesgls kaip v1,5. mm p_ll'eIlO lalfstq. Karstai
L cinkuoti plieno lakstai turi baiti nudazytos, spalva
(metaliniai spintai) . N
derinama su uzsakovu.
12. Poliesteris sustiprintas stiklo pluostu, ne maziau
25%  stiklo pluosto arba  termoreaktingas
Korpuso medziaga (plastmasiniai | presuojamas miSinys sutvirtintas stiklo audiniu.
spintai) Atsparus atmosferiniam poveikiui, hermetiSkas nuo
atmosferiniy  krituliy, pagamintas i§ tvirtos
nemetalinés dangos.
13. Kabeliy jvedimas IS apacios
14. e Nemaziau trijy tasky uzdarymo
Dury uzrakinimo sistema mechanizmas.
15. Irenginiu tvirtinimas Spinta komplekte su montazine plokste
16. ISmatavimai Ne mazesni nei 500x400x170 mmNe
dldesnl nei 1400x280x170 mm
17. Kabeliy spintos pasas lietuviy kalba;
Komplektuojanciy jrenginiy pasai lietuviy ir
o . angly kalbomis;
Techniniai dokumentai: Transportavimo, montavimo instrukcijos
lietuviy kalba;
Eksploatavimo instrukcija lietuviy kalba;
Gabaritinis brézinys.
18. Tarnavimo laikas > 25 metai
19. Garantinis laikas > 2 metai

0,4 kV jtampos 6-:-63A srovés automatiniai jungikliai:

Eil. Techniniai parametrai ir Dydis, salyga
Nr. reikalavimai

1. Standartas LST EN 60947-1:2004, LST EN 60947-2:2005

2. Automatiniai jungikliai CE
pazymeéti Zenklu

3. Tipiniai bandymai turi biti atlikti | Pateikti bandymy protokoly kopijas
akredituotoje laboratorijoje

4. Automatiniai jungikliai gamykloje | Pateikti bandymy protokolus kartu su automatiniais
turi buiti iSbandomi jungikliais

5. Skirtas naudoti Uzdaroje neSildomoje patalpoje

6. Aplinkos temperatiira -25°C ... +35°C

7. Santykiné oro drégmé <95%

8. Pastatymo aukstis vir§ jiros lygio | <120 m

9. Vardine jtampa 230 V/400 V AC

10. Maksimalioji jtampa >440 V

1. Vardinis daznis 50 Hz

12. Tinklo neutralé 1Zeminta

13. Vardiné¢ izoliacijos jtampa >500 V

14. Vardiné impulsiné jtampa >4 kV

15. Vardiné srové 1P — 6A (atrama)




Kiti reikalavimai:

Techningje specifikacijoje (bei jos prieduose) paminéti gaminiy pavadinimai, jy
modeliai ar Saltiniai, konkretiis procesai ar prekés zenklai, patentai, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, nuorodos ] standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio
pobiidzio ir gali biiti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkancig
reikalaujamus kokybés parametrus) kity gamintojy produkcija (prekémis), lygiaverciais
standartais ir/ar technologijomis.



VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

-

REGISTRY CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.|t

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENUY REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS

2017-02-24 10:57:12

PRIEIGOS RAKTAS: 80-2241172-447771

Siuo prieigos raktu gautas iSrasas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gave i$ juridinio asmens, filialo ar
atstovybes galiojantj prieigos rakta, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro iSraso, kadangi saugiu
elektroniniu parasu pasiraSytas dokumentas, turi tokig pat teisine galig kaip ir rasytinis dokumentas.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Teisiné forma:
Teisinis statusas:
Buveinés adresas:
NTR objekto kodas:
|registravimo data:
Versija:

Duomeny buklé:
Registro tvarkytojas:

"Projektai ir Co", UAB

304317225

Uzdaroji akciné bendroveé

Teisinis statusas nejregistruotas

Jurbarko r. sav. Dainiy k. Uztvankos g. 17
9499-2003-4017

2016-08-05

3 (2017-01-26)

Pilnai sutvarkyti duomenys

Valstybés jmonés Registry centro Tauragés filialas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrasy néra

3. Kapitalas ir akcijos:
|statinio kapitalo dydis:
Akcijy skaidius:
Vardiniy paprastujy akcijy skaicius:
Vardinés paprastosios akcijos nominali
verte:

77691 Eur
26790 vnt.
26790 vnt.
2.90 Eur

4. Veiklos tikslai ir rasys:
Tikslai:

pelno siekimas, organizuojant ir vystant Gikine-komercine veiklg.
Bendrové gali uzsiimti bet kokia veikla, kuri nepriestarauja Lietuvos
Respublikos teisés aktamas.

5. Organai:
Valdybos nariy skaicius:
5.1.
Registruota:
5.2.
Registruota:
5.2.1. Asmuo:

Registruota:

3

Visuotinis akcininky susirinkimas
Nuo 2016-08-05

Vadovas
Nuo 2016-08-05

direktorius

ISTINKI =25

yri
Nuo 2017-01-26



5.3. Valdyba
Registruota: Nuo 2016-08-05

5.3.1. Asmuo: narys
yri ISFINKI -Ub-
Registruota: Nuo 2016-08-05
5.3.2. Asmuo: , harys
Registruota: Nuo 2016-08-05
5.3.3. Asmuo: narys
Registruota: Nuo 2016-08-05
54. Valdybos pirmininkas
Registruota: Nuo 2016-08-05
54.1. Asmuo:
Registruota: Nuo 2016-08-05
6. Dalyviai: jraSy néra
7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:
71. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2016-08-05
ApraSymas: Juridinio asmens vardu veikia direktorius
8. Licencijuojama veikla: jrasy néra
9. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31
10. Zymos:
10.1. Duomenys apie juridinj asmenj, nuo kurio buvo atskirtas juridinis
asmuo
Registruota: Nuo 2016-08-05
10.1.1. Asmuo: A. Zilinskio ir ko UAB, JA k. 158102142

Registruota: Nuo 2016-08-05
Jurbarko r. sav. Dainiy k. Uztvankos g. 17

11. Bankrotas: jrasy néra

12. Veiklos apribojimai: jraSy néra

13. Steigimo dokumentai:

13.1 |statai
Dokumento data: 2016-06-07
|registruotas: 2016-08-05

14. Kita informacija: jrasy néra

15. Kontaktiné informacija:

Telefono numeris:
Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasto adresas: inskis.com



2017-02-24 10:57:12

ISrasas tikras, turi prima facie galig
Dokumentg paruosé:

Taurageés filialo Juridiniy asmeny registravimo
skyriaus

Vedéja

REGINA DONELIENE



10/12/23, 8:53 PM ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga  kodas 305997589 - Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt - www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardeé: _

TEISES DOKUMENTAS
Numeris: ] Ar galioja: TAIP
Pirma kartg iSduotas: 2023-07-10

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2023-07-10 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priezidros
iki 2023-10-06 vadovo pareigas.
Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonés paskirties — energetikos), inZineriniai tinklai
(elektros; kolektoriai, bokstai, stiebai ir kiti inZineriniai statiniai, skirti elektroniniy rySiy veiklai), kitos
paskirties inzineriniai statiniai (atsinaujinanciy iStekliy energijg naudojantys energijos gamybos statiniai
— saulés Sviesos energijos elektrinés).

Nuo 2023-10-06 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo prieziiros
vadovo pareigas.
Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonés paskirties — energetikos), inZineriniai tinklai
(elektros; kolektoriai, bokstai, stiebai ir kiti inZineriniai statiniai, skirti elektroniniy rySiy veiklai), kitos
paskirties inzineriniai statiniai (atsinaujinanciy iStekliy energijg naudojantys energijos gamybos statiniai
— saulés Sviesos energijos elektrinés), taip pat minéti statiniai, esantys kultlros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Duomenys atnaujinti: 2023-10-12. Paieskos data: 2023-10-12.

ISraSas atspausdintas:

ISra8g atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)

https://www.ssval.lt/registrai/stspreg/sptdreg view.php?editid1=35216&

7



SPSC

STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.37735

Paulius Grigalis

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo (elektrotechnikos darbams).

Direktaq Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2019 m. vasario 26 d.
Pirma karta i§duotas 2017 m. lapkricio 23 d.

G682¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc. It

MIATIAR FADATT 4% AT TR A0



D PROJEKTARHI CO »PROJEKTAI IR CO“, UAB
DIREKTORIUS

ISAKYMAS DEL TIEKEJO ATSTOVO SKYRIMO
2023 m. birzelio 19 d Nr. 63

Kaunas

Vadovaujantis 2023 m. birzelio 01 d. sutartimi Nr. P23039 / A56(1)-616 ,, Vilniaus
rajono savivaldybés teritorijos inzineriniy tinkly (apSvietimo) projektavimo paslaugos®, nuo
2023 m. birzelio 19 d., Tiekéjo atstovu skiriamas elektrotechnikos projekty vadovas
Paulius Grigalis.

Paskirtam Tiekéjo atstovui pagal §j jsakyma suteikiami visi jgaliojimai veikti ,Projektai
ir Co“, UAB vardu vykdant sutartj Nr. P23039.

Direktorius Justnas Laurinavidius

Asmenys, pasiraSydami Zemj/au ésanéioje lenteléje, patvirtina, kad su 2023 m.

birzelio 19 d. jsakymu Nr. 63 susipazino ir jsipareigoja jj vykdyti:

Vardas, Pavardé Susipazinau (parasas) Susipazinimo data

Paulius Grigalis Susipazinau -// 2023-06-19



E PROJEKTARI CO »PROJEKTAI IR CO“, UAB
DIREKTORIUS

ISAKYMAS DEL ATSAKINGYU ASMENUY SKYRIMO
2023 m. spalio 06 d Nr. 96

Kaunas

Vadovaujantis 2023 m. birzelio 01 d. sutartimi Nr. P23039 / A56(1)-616 ,, Vilniaus
rajono savivaldybeés teritorijos inzineriniy tinkly (apSvietimo) projektavimo paslaugos®, nuo
2023 m. spalio 06 d., projekto rengimo atsakingais asmenimis sKkiriu:

e Projekto vadovg Mecislovg PaskeviCiy atest. Nr. 12671;

e Projekto vadovg Vaidg Daunorg atest. Nr. 38109;

e Projekto vadovag Pauliy Grigalj atest. Nr. 41398;

¢ Elektrotechnikos projekto dalies vadovg Pauliy Grigalj kval. atest. Nr. 37735;

e Elektrotechnikos projekto dalies vadovg Tomg SujeviCiy kval. atest. Nr. 40650;
e Elektrotechnikos projekto dalies vadovg Ernestg Balciting kval. atest. Nr. 40625;

e Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalies vadovg Pauliy Grigalj kval.
atest. Nr. 37735;

e Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalies vadovg Ernestg BalCitng kval.
atest. Nr. 40625.

2023 m. birzelio 19 d. jsakymg Nr. 64 dél atsakingy asmeny skyrimo laikau

negaliojanciu. / R

Justinas Laurinaviéius

Direktorius
Asmenys, pasirasydami Zzemia lenteléje, patvirtina, kad su 2023 m. spalio
06 d. jsakymu Nr. 96 susipazino i isipéreigoja ji vykdyti:
Vardas, Pavardé Susipazinau (para$as) Susipazinimo data
Mecislovas PaSkevicius 2023-10-06
Paulius Grigalis 2023-10-06
Ernestas BalCidnas 2023-10-06
Vaidas Daunora 2023-10-06
Tomas Sujevicius 2023-10-06




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-02-27 10:52

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: AGNE BALCIUNIENE
GKP: 1GKV-1258

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TI1S1-20240207-006986

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI11S1-20240207-006986
Pavadinimas: 23039.18 Méty g., Marijampolis, Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.
Adresas: 23039.18 Méty g., Marijampolis, Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.
Prasymo teritorija: 1.64 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

) 20240207-006986-s0207.pdf, ataskaita-s0219.pdf
dokumentas:

Paslaugos blsena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Vilniaus rajono savivaldybés administracija (312)
EDT grupé: Vilniaus r. sav. - Statybos skyrius (313)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendimag 5
priémusio asmens vardas ir ALICIJA PETRASUN

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: THIS1-20240207-006986.dwg
Pridéti dokumentai: 20240207-006986-s0207.pdf, ataskaita-s0219.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotine

2024-02-07 10:20:56 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-02-19 09:19:43 Atmesti: neteisingi duomenys
2024-02-19 20:22:02 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-02-27 10:47:32 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti



Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, rysiy tinklo duomenys (424)
TI1S1-20240207-006986.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
THIS1-20240207-006986.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Vilniaus regionas, dujotiekio duomer
TIS1-20240207-006986.dwg

Vilniaus rajono savivaldybés administracija (312)
Vilniaus r. sav. - Zemés kio skyrius (314)
TIS1-20240207-006986.dwg

UAB ,Nemézio komunalininkas” (232)
TIIS1-20240207-006986.dwg
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Lapy iSdéstymo schema

Prasymo numeris:

Topografinis planas — pilnas turinys

duomeny derinimo sistema,

TPS vartai - TIIS topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy

TIIIS1-20240207-006986

UZSAKOVAS Privatus asmuo OBJEKTAS ‘ 23039.23 Méty g., Marijampolis, Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.
KOORDINACIU SISTEMA AUKSCIU SISTEMA | GEOIDO MODELIS Pagrindinis objekty tikslumas, m
LKS-94 LAS07 LIT20G Horizontalus | 0.05 Vertikalus | 0.10
MB "Toporiba" [ k.304733647 — B
Amoly g. 12A-2, Ramugiy k., Kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 1GKV-1258 Lapas 2 ‘ Lapy 5
LT-54464, Kauno r.sav. . P
agne.oporiba@gmail.com VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA
Tel.:862392155 Agné Bal¢itniené I! 2024-01-24
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Lapy iSdéstymo schema

Prasymo numeris:

Topografinis planas — pilnas turinys

TPS vartai - TIIS topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy

duomeny derinimo sistema. TIIIS1-20240207-006986
UZSAKOVAS Privatus asmuo OBJEKTAS ‘ 23039.23 Méty g., Marijampolis, Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.
KOORDINACIU SISTEMA AUKSCIU SISTEMA | GEOIDO MODELIS Pagrindinis objekty tikslumas, m
LKS-94 LAS07 LIT20G Horizontalus | 0.05 Vertikalus | 0.10
MB "Toporiba" [ k.304733647 — B
Amoly g. 12A-2, Ramugiy k., Kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 1GKV-1258 Lapas 3 ‘ Lapy 5
LT-54464, Kauno r.sav. . P
agne.toporiba@gmail com VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA
Tel..862392155

Agné Balciiniené I-

2024-01-24
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Lapy iSdéstymo schema

77/28 - 0006
Prasymo numeris:
Topografinis planas — pilnas turinys I.i?giﬂ;ﬂ?ii“i’aiiﬂ"i“ irinzineriny fnkly plany erdviniy TIIIS1-20240207-006986
UZSAKOVAS Privatus asmuo T)—BJEKTAS ‘ 23039.23 Méty g., Marijampolis, Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.
KOORDINACIU SISTEMA AUKSCIU SISTEMA | GEOIDO MODELIS Pagrindinis objekty tikslumas, m

LKS-94 LAS07 LIT20G Horizontalus | 0.05 Vertikalus | 0.10
MB "Toporiba" [ k.304733647 — B
Amoly g. 12A-2, Ramugiy k., Kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 1GKV-1258 Lapas 4 ‘ Lapy 5
LT-54464, Kauno r.sav. . P
agne toporiba@gmail.com VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA
Tel..862392155 Agné Bal¢itniené _ 2024-01-24
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Lapy iSdéstymo schema
Prasymo numeris:
Topografinis planas — pilnas turinys o el i Ikl iy eviniy TIIIS1-20240207-006986
UZSAKOVAS Privatus asmuo OBJEKTAS ‘ 23039.23 Méty g., Marijampolis, Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.

KOORDINACIY SISTEMA | AUKSCIY SISTEMA

GEOIDO MODELIS Pagrindinis objekty tikslumas, m

MB "Toporiba"  1.k.304733647
Azuoly g. 12A-2, Ramuciy k.,
LT-54464, Kauno r.sav.
agne.toporiba(@gmail.com
Tel..862392155

LKS-94 LAS07 LIT20G Horizontalus | 0.03 Vertikalus | 0.10
Kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 1GKV-1258‘ Lapas 5 ‘ Lapy 5
VARDAS IR PAVARDE mRAgAS DATA
Agné Balcitniene e 2040124
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(Al 5x25mm* - HOPE D75 mm vamzd,
[Apsauginiame dékle HOPE D75 atviru bidul

- L=8 m

Al Ex2amin - HOPE D110mm vamzg.

* |Ap=auginiame dékle HDPE D110 pradinme bidu

L=6m .

Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamazd.

Apsauginiame dékle HDPE D75 abviru bidyl
L=21m

Al 5x25mm* - HOPE D75 mm vanmzd.
Apsauginiame dékle HOPE 075 atviru bidy
L=35 m

Al 5x25mm’ - HDPE D75 mm vanzd.
Apsauginiame dekle HDPE D75 atviru bildu!
L=35m

Al 5x25mm” - HDPE D75 mm vamad,
Apsayginiama dékla HDPE D75 atvinu nou
L=35m
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i'ﬁmz AVS-1. 5U Jkasamu pamalu ant)

Zemay,

E 3§ KS-22687 siydas

o T B
¢ YaS88230.90

2x{Al Sx2amm - HOPE 075 mm vamzd.}
Apsauginame délde HDPE D75 atviru bidu|
L=2 m

% Tal
Al SxZ2Smm” - HOPE D75 mm vamazd.
[Apsauginiame dikle HDPE D735 atviru bldu|

L=30 m

Al Ex25mm” - HDPE D110mm vamad.
(Apsauginiame dékde HOPE D110 pradarino body| ™
L=8m

Al 5a25mm™ - HOPE D75 mm vamad.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru bidu
L=4m

Al Sx25mm-” - HDPE D7S mm vamazd.
Apsauginlame dékle HOPE D75 atviru bildy
L=11m

Al Snzamim - ADPE D75 nim vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D5 atviru bidu

L=26 m T

“H""-u“__\‘
e
Lapy ildéstymo schema
"‘-\‘.\“'
Al Gx26mm’ - HOPE D75 mm vamzd. T ;
|Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru bodu) S Lt
L=35m T
s
&
i

Qe
lam[fé 10 senitinas
rzej Zabielowicz
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0% 08 LF /
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e
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\ . A % 16296
R | 7 [
S o s y . /g< Ellrl Zym. Aprasas
/\\Mé.mi/< ! Projektuoj tvé Svieti Id int;
rojektuojama gatvés apsvietimo valdymo spinta
1 ) N 11 || avs)
Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd. 462.33 o | =p= Projektuojamas apsvietimo tinkly kabelis klojamas
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu ’ — apsauginiame dékle PE d75 atvinu bidu
L=23 m 3 | =po= Projektuojamas ap$vietimo tinkly kabelis klojamas
— %= | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu
440018414107 <l - 4 |=E= Projektuojamo apsvietimo tinkly kabelio apsaugos
Al 5x25mm?” - HDPE D110mm vamzd. 59.18 S =] zona
Apsauginiame dékle HDPE D110 praddrimo badu Proj. gatvés/péscéiyjy tako apsvietimo atrama su . . )
L=12m I 5| &re vienu $viestuvu LED tipo lempomis VP_roj_ektquam"Uq
apsSvietimo elektros
h 0205 6 |— — —| Sklypy ribos tinkly vieta
|
o £ N .. & r 4 7 Projektuojamy gatvés apsvietimo tinkly vieta
7y 6136 X=6045278.
‘ o g / ] @ Y=586354.42 s | ¢ Esama Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
- '," v q’ /4/‘\\ N | 61.69 rajoninio kelio apsaugos zona
¢/ Y U3
'. s K l //\4 . . 9 | E-%—%| Esamo drenazo uzaklinimas
re /4 "I /
] J6L1s //
7 & 1" 7
Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd. [ \? VA [
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu &y ;-' | m X=6045257. — —
L=30 m 7/ /8 //4 AL S —~v=586341,86 Zyméjimo paaiskinimas
\ 7 /Aé I ‘ ¥ Nr.01 Atramos numeris
¥/~ iki Sviestuvo galingumas
& — iki 50W—__ Svi galing
: __/__[Esamo drenaZo uzaklinimas| X 9oom Eviestuvo montavimo aukstis
A 26086
7 =6045253.08 Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
Y=586338.92 sklypas Nr.4400-5985-4750
~i Pastabos:
“\\ 1. 0,4 kV kabelius klojamus tranSéjoje rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje. Kertant gatves projektuojamus tinklus rekomenduojama kloti 1,2 m gylyje.
I 2. Apsvietimo kabeliai klojami apsauginiuose vamzdziuose vadovaujantis E]|BT reikalavimy.
[ 4840 3. Visi darbai vykdomi vadovaujantis EJ)BT, AEJ|T bei ERI)ZPNT (Elektroniniy rysiy infrastrukttros jrengimo, Zymeéjimo, priezitros ir naudojimo taisyklés)
86336/29 L) A Q reikalavimy.
/ ~ 4. Prie$ pradedant vykdyti tran$éjy kasimo darbus bdtina i$sikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy trasy patikslinimui.
. 61.30 5. Esamy inzineriniy tinkly bei melioracijos statiniy altitudes tikslinti vietoje.
:\l" unai/kv, 750 6. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu. Vykdant komunikacijy
4 ~No klojimg uzdary badu batina sutikslinti inzineriniy tinkly jgilinima jj atkasus, kad nepazeisti jo vykdant praddrima.
Marijampolio k Y==650;653222690 7. 13orinio apSvietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bati jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arc¢iau kaip 1 metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies
' i krasto. Kitose gatvése §j atstuma galima sumazinti iki 0,6 metro, o gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevaZinéja visuomeninis
5983 Il transportas iki 0,3 metro.
8. Statybos montavimo darby metu turi bdti tikslinami esamy apSvietimo tinkly perjungimai, t.y. esamos apSvietimo atramos turi bati uzmaitinamos nuo
/) o8 I projektuojamy aps$vietimo atramy.
h i ," N - 9. Statybos montavimo darby mety (projektuojamy apSvietimo tinkly kab. linijy klojimo metu ar projektuojamy apSvietimo atramy jrengimo metu) pazeidus
Iki 5( 2 AB "Telia Lietuva" priklausancius esamus elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) apsauginius vamzdzius privaloma pazeistus apsauginius vamzdzius
| 0 m ¥/, / atstatyti tarp esamy rysiy kabeliniy kanaly sistemos $uliniy.
46061 10. Jei netinkinamos pjlviuose pateiktos salygos, tai proj. apSvietimo tinkly kab. linija turi bati klojama po esamais inZineriniais tinklais.
X=6045216.09 ¢ }‘ @4‘@’4 ! ! 0158 11. Visi darbai ir medziagos, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati atlikti ir patiektos, nepriklausomai nuo to, ar
Y=586317.75 ‘ " /. jie yra parodyti bréZiniuose arba apibadinti projekto dokumentuose ar ne.
s’ | y
: Esamo drenazo uzaklinimas|
o163 Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=40 m
I
~ 13 + 0 2024-02 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
! \ LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
~N STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
~
KVAL. APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METU G. (NR. VL9443),
bz EENL-.'L“..“..:.“;\ rarv. | [ PROJEKTRI COD MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV.,
gt ~ DOK. NR. STATYBOS PROJEKTAS
W W ~
'“-. s | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
! 41398 PV P. GRIGALIS .
N >~ 01 - INZINIERINIAI TINKLAI
o128 ~ 37735 PDV P. GRIGALIS
. .. Digitally signed by Audrius \ INZ. V. JUREVICIUS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
4@4«;-7 ! AUd rius JatkeVICIUS g‘?%‘g;:w 13 09:30:05 +02°00' ~ METUY G. (NR. VL9443), MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO
i {5006 . ate: o o SEN., VILNIAUS R. SAV., APSVIETIMO TINKLY PLANAS. 0
fjf'f [ MASTELIS 1:500
- ! ) Al 5x25mm? - HD_PE D75 mm vamzd. i STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu .
/! 1 L=35m It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
TEen ADMINISTRACIJOS MARIJAMPOLIO SENIONIJA 23039.18-01-TDP-E-.B-01 1 d
13088 "




Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=8m

Al 5x25mm? - HDPE D110mm vamzd.

419999990926

Apsauginiame dekle HDPE D110 praddrimo bldu| ~~._
L=6 m

Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=21m

77/29 - 0385

TOPOGRAFINIS _PIANAS M1:500
Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd. +
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu

L=35m

Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=35m

45050

Jégmso

Al 5x25mm*“ - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=35m

Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd. \

415419000012

JF

77/29 - 0386

415419000007

415419000005

~ ~
\ -
\ ~< \
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY [LAIDA
23039.18-01-TDP-E-.B-01 2 5 0




Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.

Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=35m

Lapy i§déstymo schema

X=6044960.26

17

Y=58623843

X=6044943.89
| Y=5862“3’1~.58\

Proj. AVS-1, su jkasamu pamatu ant
Zemés.

[Esamas KS-22697 skydas

X=6044942.55 — =
@ Y=586230.90

2x(Al 5x25mm*“ - HDPE D75 mm vamzd.)

Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=2m

X=6044917.5
Y=58622670

X=6044953.57

X=6044958.20
Y=5862355

Y=586234Q6

X=6044951.56
Y=586235:

\Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.

ANTAC 1T AR
Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.

Apsauginiame dékle HDP 5 atviru badu
L=30 m

.

'~

™ CAAN

Al 5x25mm? - HDPE D110mm vamzd.

Apsauginiame dékle HDPE D110 uzdaru (pradDrim\oTdeQ
L=5m

Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.

Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=3m

Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=11m—_

Al 5x25mm? - HDPE D75 mm v

zd.
Apsauginiame dékle HDPE D7M

L=26 m I~

4400562,!4214

4

4
4
RN
VA

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY [LAIDA
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X=6044892.76
Y=586219.03
X=6044890.92
Y=58621Q.11
X=6044887.69
Y=586218.05
=6044885.28
Y=586214.61

X=6044884.14
Y=5862162 B

LA N5 04 /‘/‘;'
N /H / ’:,’i
ENON 2 158014 [
b \! 15895157049
[N IS |
i A

A
43803 P15y
e

440018016907

— |AI'5x25mm*“ - HDPE D75 mm vamzd.

L=28 m

Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu ’

/I

Al 5x25mm* - HDPE D110mm vamzd.

7T
158.02d_ °
—

X=6044869.71
Y=5862N.95

X=6044864.83 e
Y=586270:6

77/28 - 0005

L=4 m

Apsauginiame dékle HDPE D110 praddrimo b74u

— [AI'5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.

=~ \L=4m

N~ Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu

—— [AI 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.
) Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
77128-lL=15m

— |AI 5x25mm* - HDPE D110mm vamzd.

Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru
L=15m

L=5m

Apsauginiame dékle HDPE D110 praddrimo badu

bddu

@ 6044850.47
yeseszors I I

S+-X=6044849.16
@ Y=586206.87

300

44900

Pjavis V-02
Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su esamu ry3iy kabeliu

>0,5 n

Proj. apsvietimo tinkly kab. linija
klojama HDPE d110 vamzd.
uZzdaru badu

Rysiy kabelis

—
—

Al 5x25mm? - HDPE D110mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D110 pragrézimo badu
L=20 m.

Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.

L=10m

Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu

Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.

L=18 m

Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu

Lapy iSdéstymo schema \Q

~
) /<
\
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
23039.18-01-TDP-E-.B-01 4 5 0




X=6044803.16
Y=586199.49

Al 5x25mm® - HDPE D110mm va -
Apsauginiame dékle HDPE D110 pragrezi adu

L=16 m.

00

.ﬁ(ﬂ 44800

e
X=6044782.87
Y=58613%62 I
Al 5x25mm* - HDPE D110mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D110 pragrezimo budu
] L=20 m.
>§==6§84g e Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.
i Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
| P L=10m
- —
T —
mu\z“‘“q T
FONe A7 [
— Iki 50 W @73
?{(me /
ol /| 77/28 - 0005 77/28 - 0006
1\ X=6044786;
@ Y=586194; %’5'“/ /
| [ gsses U €570 569 |
7y 18.68 m
. 7 / 77/28 - 0026
299 Jszg /
' Lapy i$déstymo schema
. | LAKD sklypas 4400-5558-2604
Liepy g.
Kelio Nr. 5240 |Priva2iuomasis kelias prie Marijampolio nuo kelio A15 Vilnius-Lyda
Pjavis V-01
Proj. apdvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su vandems pralaida Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama HDPE d110 vamzd.
159.56 uzdaru badu
Vandens pralaida
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
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Pasiatya kalfuot sletonini paratu
DONATAS Vi ISKAS.
Data 2026.05.16 1010.45 T2
Patvirtinta AB ,Energijos skirstymo operatorius”
Registraciios Nr. P68620

4622057 / T ; .
Yt v Eil. Zym. Aprasas
{ . : Projektuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta

(AVS)

Projektuojamas apsvietimo tinkly kabelis klojamas
apsauginiame dékle PE d75 atviru badu

Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=24 m

Projektuojamas apsSvietimo tinkly kabelis klojamas
apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru bddu

Projektuojamo apSvietimo tinkly kabelio apsaugos
zona

Al 5x25mm“ - HDPE D110mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D110 praddrimo badu
L=6 m

Proj. gatvés/pésciyjy tako apSvietimo atrama su

vienu Sviestuvu LED tipo lempomis Projektuojamujy

apsSvietimo elektros
Sklypy ribos tinkly vieta

Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=5m

Projektuojamy gatvés apsvietimo tinkly vieta

Esama Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
rajoninio kelio apsaugos zona

Al 5x25mm*“ - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=28 m

y Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
26 sklypas Nr.4400-5985-4750
/

Pastabos:

1. 0,4 kV kabelius klojamus tranSéjoje rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje. Kertant gatves projektuojamus tinklus rekomenduojama kloti 1,2 m gylyje.

2. Apsvietimo kabeliai klojami apsauginiuose vamzdziuose vadovaujantis E]|BT reikalavimy.

x- 48A0 3. Visi darbai vykdomi vadovaujantis EJ)BT, AEJ|T bei ERI)ZPNT (Elektroniniy rysiy infrastrukttros jrengimo, Zymeéjimo, priezitros ir naudojimo taisyklés)

Y—58633§/29 A C reikalavimy.

4. Prie$ pradedant vykdyti tran$éjy kasimo darbus bdtina i$sikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy trasy patikslinimui.

5. Esamy inZineriniy tinkly bei melioracijos statiniy altitudes tikslinti vietoje.

6. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu. Vykdant komunikacijy
klojimg uzdary badu batina sutikslinti inzineriniy tinkly jgilinima jj atkasus, kad nepazeisti jo vykdant praddrima.

/ 7. 13orinio apSvietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bati jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arc¢iau kaip 1 metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies

/ krasto. Kitose gatvése §j atstuma galima sumazinti iki 0,6 metro, o gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevaZinéja visuomeninis
transportas iki 0,3 metro.

8. Statybos montavimo darby metu turi bdti tikslinami esamy apSvietimo tinkly perjungimai, t.y. esamos apSvietimo atramos turi bati uzmaitinamos nuo

Al 5x25mm - HE?PE D75 mm vamzq. B projektuojamy aps$vietimo atramy.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu 9. Statybos montavimo darby mety (projektuojamy apsvietimo tinkly kab. linijy klojimo metu ar projektuojamy apsvietimo atramy jrengimo metu) pazeidus
L=7m AB "Telia Lietuva" priklausancius esamus elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) apsauginius vamzdzius privaloma pazeistus apsauginius vamzdzius

atstatyti tarp esamy rysiy kabeliniy kanaly sistemos Suliniy.

10. Jei netinkinamos pjlviuose pateiktos salygos, tai proj. apSvietimo tinkly kab. linija turi bati klojama po esamais inZineriniais tinklais.

11. Visi darbai ir medziagos, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati atlikti ir patiektos, nepriklausomai nuo to, ar
jie yra parodyti bréziniuose arba apibadinti projekto dokumentuose ar ne.

X=6045218.07
Y=586318.75

Al 5x25mm® - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=35m

4‘» 0 2024-02 [ STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAIL.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
APSVIETIMO ELEKTROS TINKLU METUY G. (NR. VL9443),

KVAL.
\ rarv. | [ PROJEKTRI COD MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV.,

DOK. NR. STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
\ 41398 PV |P.GRIGALIS
37735 PDV  |P. GRIGALIS
\ INZ.  |V.JUREVICIUS

01 - INZINIERINIAI TINKLAI

/ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A METUY G. (NR. VL9443), MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO
/ SEN., VILNIAUS R. SAV., APSVIETIMO TINKLY PLANAS. 0

MASTELIS 1:500

Al 5x25mm® - HDPE D75 mm vamzd. STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS 7 LAPAS| LAP
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu ( ) DOKUMENTO ZYMUO v

L=35 m It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS MARIJAMPOLIO SENIONIJA 23039.18-01-TDP-E-.B-01 1 1




It

X=6045153.71

@ Y=586231/73
#

Nr. 05

\ ¥ i 50 W

Al 5x25mm?” - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu

L=8m +

/ ’ 4
h&F % / /
N A / /

/ /[AI'5x25mm? - HDPE D110mm vamzd. L
I |Apsauginiame dékle HDPE D110 praddrimo bddu

X=6045139.47
Y=586287259

L=6m

\ 77/29 - 0386
Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd. \
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu

L=21m

@ ~__

TOPOGRAFINIS_ PLANAS. b 1:500
Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd. +
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu

L=35m

| T~

T~

77/29 - 0385

T~

Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.

Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=35m

45050

Jégmso

Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru budu DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
L=35m

23039.18-01-TDP-E-.B-01 1 1 0




X=6045019.01
Y=5862§s72\

/
¢

/
/ \
/
/
/

Al 5x25mm*“ - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=35m

T~

Lapy i§déstymo schema

77/28 - 000

[ ]
X=6044985:14
Y=586244.90

/77128 - 0006

|

X=6044943.89
Y=58623T

X=6044953.57

Y=5 >
X=6044951.56
Y=586235

zemes.

Proj. AVS-1, su jkasamu pamatu ant

[Esamas KS-22697 skydas

862

21 X=6044942.55
Y=586230.90

L=2m

2x(Al 5x25mm*“ - HDPE D75 mm vamzd.)
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu

.03

&)

X=6044917.55
Y=586228.70 *

ANIAC

Al 5x25mm* - HDPED75 mm vamzd.

Apsauginiame dékle HDP 5 atviru badu
L=30 m

Al 5x25mm? - HDPE D110mm vamzd. J
Apsauginiame dékle HDPE D110 praddrimo badu
L=6m

N, ava

|

Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=4 m

\Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu

L=11m—__

——— |AlI 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75al:tvﬁrb€\d.g
L=26 m

~
\\
Z
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
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X=604489276 | ’ I /} / /
Y=586219.03 / / \
@ X=6044590.92 ‘,f““ I‘y / -
X=6044887.69 i / \
Y=58627§.05 / S
i / 45757 N
®ﬁ044885.28 ‘ : J — 44900
Y=58627¢.61 /
/ y 1 N — |AI'5x25mm*” - HDPE D75 mm vamzd.
/ Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=28 m /
[V AT 5x25mm? - HDPE D110mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D110 praddrimo badu \
L=4 m
X=6044869.71 Al 5x25mm‘ - HDPE D75 mm vamzd. ~
~ Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu Lapy i8déstymo schema
f;“ L=4 m
X=6044864.83 /
: ———|AI 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd. —_|
7728 - 0005 718 - fffgl:giniame dékle HDPE D75 atviru badu
— |AlI 5x25mm*“ - HDPE D110mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D110 praddrimo budu
Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd. L=5m
@ Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=15m
Al 5x25mm? - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
\ el =1m
\ @Mme
X=6044832.24 . ) Y=586206.87
@ Y=586208 f
\ {
I / f
X=6044826.53 l |
Y=586% . /
Lh ‘
Xe6044817.694 4 s i / ‘ Al 5x25mm? - HDPE D110mm vamzd.
@ Y=5862] ,150; Apsauginiame dékle HDPE D110 pragrézimo badu
X i | L=19 m.
N ¥ Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.
nNr‘ /] Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu| .
| Iki 50/W L=15m - -
[/ 9.0m
Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=14 m
—
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X=6044803.16 Al'5x25mm? - HDPE D110mm va o
Y=586199.49 Apsauginiame dékle HDPE D110 praddrimo-badu &
| L=21m. -%1044800
B
@ X=6044782.87
| Al 5x25mm* - HDPE D110mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D110 praddrimo budu
L=16 m.
Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu
L=10 m
\
77/28 - 0006
P \ [
f 4 )| Y
| | 7 Qem 77/28 - 0025
— T ;T s Lapy iSdéstymo schema
. | LAKD sklypas 4400-5558-2604
Liepy g.
Kelio Nr. 5240 |Priva2iuomasis kelias prie Marijampolio nuo kelio A15 Vilnius-Lyda
| —
Pjavis V-01
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su vandems pralaida Proj. apSvietimo tinkly kab. linija
Klojama HZPE d110 vamzd.
159.56 uzdaru badu
Vardens pralaida
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA

23039.18-01-TDP-E-.B-01 1 1 0




Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
Montuojant apsvietimo atramas, nuo esamy
1. Elektra Donatas Venzlauskas 2024-03-19 (0,4kV) oro linijy islaikyti ne mazesnius kaip -
1,5m horizontaliuosius atstumus.
Registracijos Nr. P68620

Pasirasymo data

2024-03-19 10:10




W @ Nr. 5249 1,123 km _kaire_UUAB Projektai co_apsvietimo tinklu planas A7_1-5592.docx
[F{] EDUARDAS, KAKURA, LT
v || Priedai
) 06_23039.18-01-TDP-E.B-01-Skypo planas RO7.pdf
.. Pridedami savarankitki dokumentai
v | Metaduomenys
v [ Pavadinimas: DEL PROJEKTO SUDERINIMO
[Z5] EDUARDAS, KAKURA, LT
[ZZ] AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, j.k. 188710638, LT
v Sudarytojai
E Akciné bendroveé Via Lietuva, kodas: 188710638, adresas: Kauno g. 22, Vilnius, 03109 Vilnius, Lietuva
E] Sudarymo data: nenurodyta
v . Registravimai
[ Data: 2024-03-29, Nr.: 2-4771



L=23m

Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamazd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru badu|

440010414187

Al 5x25mm* - HDPE D110mm vamazd.
Apsauginiame dékle HDPE D110 praddrimo bidu

L=12 m

Al 5x25mm?* - HDPE D75 mm vamzd.

Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru bdu
L=30m

Drenazo akjg|

x=su4 8703
Y=586302.54 _
ﬁq.ﬁl"
/ N 004 fyl/ f‘
|kl 50 / o 359
ﬁ QY j-1.00m
“}U
r" '
X6045189.74% 22 [i
—585 .15 J(ll??
/ ! ‘g‘ﬂnrx.
/.;_\.. Jn: T,r

X=564 225
Y=586321 0%

/7

5163 s A
@ Y=586317.75

Sutartiniai zenklai

[Esamo drehazo uzakiinimas|

X=504 3.08

\US/ y=se6378.02

x-e 48 A0
Y 586336/29

6I 30

Esamo drenazo uzaklinimas|
045216.08

Eil. S
e Zymuo Aprasas
Projekiucjama gatvés apSvietimo valdymo spinta
1 (AVS)
2 | == Projektuojamas apsvietimo finkly kabelis klojamas
apsauginiame dékle PE d75 atviru bodu
3 | =e0= Projektucjamas ap3vietimo tinkly kabelis klojamas
=== | apsauginiame dékle HDPE d110 uZdaru badu
4 | == Projektucjamo ap&vietimo tinkly kabelio apsaugos
zona
5 | mme Proj. gatvés/péstiujy tako apévietimo atrama su
vienu Sviestuvu LED tipo lempomis
6 |= = ==| Sklypy ribos
7 |-== Rajonio kelio Nr. 5249 PrivaZiuojamojo kelio prie
Marijampolio nuo kelio Vilnius - Lyda sklypo riba
Rajoninio kelio apsaugos zona
8 |z (20 m nuo kelio briaunos )
9 | %D Esamo drenaZo uzaklinimas
10 |-==D-—| DrenaZo linijy apsagos zona
11 |——D—| Esamos drenaZo linijos
Zyméjimo paaigkinimas
Nr.01 Atramos numeris
[} KiSOW—__ Sviestuvo galingumas
9.00 m—__Sviestuvo montavimo aukstis
Pastabos:

1. 0,4 kV kabelius klojamus traniéjoje rekomenducjama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje. Kertant gatves projektucjamus tinklus rekomenduojama kloti 1,2 m gylyje.

Projektucjamujy
apsvietimo elekiros
tinkly vieta

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
sklypas Nr.4400-5985-4750

2. Apévietimo kabeliai klojami apsauginiuose vamzdZiuose vadovaujantis E||BT reikalavimy.

3. Visi darbai vykdomi vadovaujantis E||BT, AE||T bei ERI|ZPNT (Elektroniniy rydiy infrastruktaros jrengimo, Zyméjimo, prieZiaros ir naudojimo taisyklés)

reikalavimy.
4. Prie$ pradedant vykdyti transéjy kasimo darbus batina i$sikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy trasy patikslinimui.

o

Esamy inZineriniy tinkly bei melioracijos statiniy altitudes tikslinti vietoje.
. Susikitimo su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, Zemés kasimo darbus vykdyli rankiniu bidu. Vykdant komunikacijy
klojimg uzdary bidu botina sutikslinti inZineriniy tinkly jgilinima jj atkasus, kad nepaZeisti jo vykdant pradirima.
7. |Sorinio apSvietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bati jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne aréiau kaip 1 metro atstumu nuo vaZiuojamosios dalies
krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevaZinéja visuomeninis
transportas iki 0,3 metro.
8. Statybos montavimo darby melu turi bati tikslinami esamy ap3vietimo tinkly perjungimai, t.y. esamos ap&vietimo atramos turi biiti uZmaitinamos nuo
projektucjamy apsvietimo atramy.
9. Statybos montavimo darby mety (projektucjamy apsvietimo tinkly kab. linijy klojimo metu ar projektucjamy ap3vietimo atramy jrengimo metu) paZeidus
AB "Telia Lietuva” priklausanéius esamus elektroniniy rysiu (telekomunikacijy) apsauginius vamzdZius privaloma paZeistus apsauginius vamzdzZius
atstatyli tarp esamy ry3iy kabeliniy kanaly sistemos Suliniy.
10. Jei netinkinamos pjOviuose pateiktos salygos, tai proj. apSvietimo tinkly kab. linija turi bati klojama po esamais inZineriniais tinklais.
11. Visi darbai ir medZiagos, kurie gali bati pagristai laikomi bitinais tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati atlikli ir patiektos, nepriklausomai nuo to, ar
jie yra parodyti bréZiniuose arba apibidinti projekto dokumentuose ar ne.

Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.

- Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru bidu
N;O m

L=35m

Al 5x25mm* - HDPE D75 mm vamzd.
Apsauginiame dékle HDPE D75 atviru blidu

0 | 2024-02 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LADA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY METY G. (NR. VL9443),
PATV. | | I 'PROJEKTRI CO MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV.,
DOK. NR. STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
41398 | pPv [P cRIGALS 5
01 - INZINIERINIAI TINKLAI
37735 | POV [P.GRIGALIS
INZ. | V. JUREVIGIUS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
METY G. (NR. VL9443), MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO
SEN., VILNIAUS R. SAV., APSVIETIMO TINKLY PLANAS. 0
MASTELIS 1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
it VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS MARIJAMPOLIO SENIONIJA FNEIRE TR Sl L
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NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Paulius Grigalis 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)
Ateities pl. 31, Kaunas LT-52167, Lietuva I Nr

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionaliné¢ Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsizvelgdama j prasyma Nr.
, neprieStarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy,
inZineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti biitiny statiniy

pavadinimas (-ai), risis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(_ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisieckimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zzemés sklypa arba konkrec¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisickimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymetoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi buiti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijjos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos

Biudzetiné jstaiga Tel. 8 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gedimino pr. 19 El. pastas nzt@nzt.1t Juridiniy asmeny registre BUREAU VERITAS
01103 Vilnius Kodas 188704927
https:/mzt.Irv.1t




Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.™**

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti bitiny statiniy nustatomos
specialiyjy Zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 1102 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskaiCiuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikima nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

ISduotas sutikimas galioja tik gavus visy Zemés sklypy, kuriems bus taikomos naujos
specialiosios Zemés naudojimo salygos, savininky sutikimus dél $iy specialiyjy zemés naudojimo
salygy Zzemés sklypams taikymo.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi buiti nukelti jy savininko 1¢éSomis, i§skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo i8davimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionaling Zemés
tarnybg prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus pataréjas (-a)*

Rasa Zinkeviciené, tel. 8 706 00 000, el. p. rasa.zinkeviciene@nzt.lt

120291085

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraSo rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, iSdavimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés {ikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,.Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemés sklypai, i§davimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inzinerinius tinklus.



2024-04-26 PRASYMO NR. 1GST-2572 IéDUC_)TI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS

M1:2500

Sutartiniai zyméjimai
Sutikimo objektai {linijos)

==Elekkros tinklai

= Kiti infineriniai tinklai
somunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)
.E fros tinklai

05 Einklai &M uoky bransporto priemoniy bakai
i
tinklai

iklai ; iniai tinklai

somunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

o tinklai 5 kinklai

acijos tinklai oty transporto priemoniy bakai
i
kiniklai
iniai tinklai
somunikacijos

Prasymo teikéjas |Paulius Grigalis

Institucija, kuriai
teikiamas
praSymas

Nacionaliné Zemeés tarnyba prie
Aplinkos ministerijos
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