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L' PROJEKTRI COD

MELIORACIJOS STATINIY, APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY
TRASOJE, METY G. (NR. VL9443), MARIJAMPOLIO K.,
MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATSTATYMO
PROJEKTAS

BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS

1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos
Nr. (segtuvo) | Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos
' Zymuo
1. MS 0 MELIORACIJOS DALIS
2.
2. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU ZINIARASTIS
Ellrl. Dokumento zymuo Lsalfq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai
1. | 23039.18-01-TDP-MS.BSZ 1 o | Bylos (segtuvy) sudeties
Ziniarastis
2. 23039.18-01-TDP-MS.AR 3 0 Aiskinamasis rastas
3. 23039.18-01-TDP-MS.TS 6 0 Techninés specifikacijos
4, 23039.18-01-TDP-MS.SZ 1 0 Sanaudy kiekiy zZiniarastis
Grafiniai dokumentai
1 23039 18-01-TDP-MS.B-01 1 0 Melloracuos. statiniy atstatymo
planas. M 1:500
Pridedamieji dokumentai
Techninés salygos statiniams
1. - 1 - melioruotoje Zeméje projektuoti
ZU13-38 (4.7)
5 Kvalifikacijos atestatas Nr. 249-
. - 1 -
PmA
3 i 3 i Kvalifikacijos atestatas Nr. S-
' 644-PmAT
0 2024-04 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

01 HIDROTECHNIKOS STATINIAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
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MELIORACIJOS STATINIY, APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY
TRASOJE, METY G. (NR. VL9443), MARIJAMPOLIO K.,
D PROJEKTHI CDO MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATSTATYMO

PROJEKTAS

AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kuriy sgrasas
pateiktas lentelgje.

ﬁ'rl' Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
1. ggZ(j%%—lS Nr. ZU13- | 1ochnines sglygos statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kuriy
sgraSas pateiktas lenteléje.

ﬁ'rl.' Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos

1. MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas

2. MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

3. MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybg leidziantys dokumentai

4, MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés prieziGros taisyklés

5. MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka

6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.

B | STRLOSOL20WT | S bos pagal netisstar £duota statba ledziant
dokumentg padariniy Salinimas

9. STR 2.05.19:2005 InZineriné hidrologija. Pagrindiniai skai€iavimy reikalavimai

10. MND-23:2003 Melioracijos plastmasiniy gaminiy katalogas

11. MND-29:2004 Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo bréziniai

12. DT 5-00 Darby saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

13. Al1-425 Kélimo krany saugaus naudojimo taisyklés

0 2024-04 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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MELIORACIJOS STATINIY, APSVIETIMO ELEKTROS TINKLUY
TRASOJE, METY G. (NR. VL9443), MARIJAMPOLIO K.,
D PROJEKTRI CO MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATSTATYMO
PROJEKTAS
Ellrll Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos

Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Aplinkos apsaugos

14. Nr. 722 2003 12 30 o .
ministro jsakymu

1993 m. gruodzio 9 d.

15. NI, 1-323 LR melioracijos jstatymas

1996 m. kovo 19 d. .
16. NI, 11240 LR statybos jstatymas

LR ZUM, 2004 08 05 , . N . , .
17. Nr. 3D-466 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lenteléje nepaminétais, galiojancCiais
normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojanciais projektavimo veikla.

1.3. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotg projektavimo programine jrangg. Projekto daliai
parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sagrasas pateiktas lenteléje.
Eil.
Nr.
1. Microsoft Office
2. Autodesk Civil 3D

Pavadinimas

1.4. INZINERINIAI TYRINEJIMAI

Auks&¢iy sistema LASO07, koordinadiy sistema LKS-94, topografine nuotraukg parengeé ir suderino
MB ,Toporiba“. Topografiné nuotrauka atlikta 2024 m.

2. ESAMA SITUACIJA

Rekonstruojamos melioracijos sistemos yra Vilniaus rajono savivaldybéje, Miginy kadastrinéje
vietovéje.

Projekto dalis rengiama, inzineriniy tinkly (elektros) tiesimo trasoje, kad nebity pazeistas vandens
rezimas gretimose zemése sklypuose. Projekte numatoma rekonstruoti drenazo rinktuvus bei sausintuvus.

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Tiesiant elektros kabelius per melioruotus plotus, bus neiSvengiamai paZzeisti melioracijos statiniai ir
apsunkinta tolesné jy priezidra. Todél atsizvelgiant j LR Zemés Tkio ministerijos 2015 m. rugséjo mén. 9
d. jsakymag Nr.3D-673 ,Dél techniniy sglygy statiniams melioruotoje Zeméje ir kaimo vietovéje projektuoti
iSdavimo®, sudarytas Siy melioracijos jrenginiy atstatymo bei pertvarkymo projektas. Elektros kabeliy
persikirtimo su drenazo rinktuvais ir sausintuvais vietos nurodytos plane 23039.18-01-TDP-MS.BR-01. Jy
atstatymo darbai nurodyti bréZiniuose bei darby kiekiy Ziniarastyje.

Projekte numatytas sausintuvy uzaklinimas.

DrenaZzo sistemos pastatytos prie$ daug mety, iSpildomos nuotraukos nebuvo rengtos. Todél tikroji
dreny padeétis ir gyliai paaiSkés statybos darby metu.

Vykdant darbus batina prisilaikyti darby saugos reikalavimuy.

4. APLINKOS APSAUGA
Teritorija, kurioje bus vykdomi darbai, nepatenka j saugomas teritorijas ar apsaugos zonas ir pan.
Istoriniu, rekreaciniu bei kultlriniu pozitriu svarbiy objekty néra.
Gyvuny susitelkimo, veisimosi, maitinimosi, poilsio, Ziemojimo viety ir migracijos keliy apsaugos ir
atkdrimo priemonés neplanuojamos.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA

23039.18-01-TDP-MS.AR 2 3 0




MELIORACIJOS STATINIUY, APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY
TRASOJE, METU G. (NR. VL9443 , MARIJAMPOLIO K.,
[ PROJEKTRICOD WG )

MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATSTATYMO
PROJEKTAS

Atliekant pagrindinius zemés darbus, numatyta nukasti derlingajj dirvozemio sluoksnj, jj laikinai
saugoti ir baigus darbus paskleisti pazeistose vietose.

Atlikus drenazo statiniy pertvarkymo darbus, gruntinio vandens rezimas nebus pazeistas.

Paklotoje drenazo sistemoje atlieky nesusidarys. Susidariusios atliekos, bus iSveztos j sgvartyna.

Planuojama dkiné veikla neigiamos jtakos derlingam dirvozemio sluoksniui neturés.

Rekonstruojami inzineriniai tinklai pozeminiai, Zzeménaudos struktdra nesikeis.

Paklojus naujg drenazo sistemg, gaisry kilimo tikimybé nepadidés.

Statybos metu i§ naudojamy transporto jrenginiy ir mechanizmy ter3alai gali iSsilieti j aplinkg. Si
avarija gali bati likviduojama nukasant uzterstg grunta ir iSvezant jj utilizuoti.

Ekstremaliy situacijy, avarijy, eksploatuojant drenazo sistemag nebus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA

23039.18-01-TDP-MS.AR 3 3 0




L' PROJEKTRI COD

MELIORACIJOS STATINIY, APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY
TRASOJE, METY G. (NR. VL9443), MARIJAMPOLIO K.,
MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATSTATYMO
PROJEKTAS

Visas kompleksas objekte vykdomy statybos darby turi atitikti Siy statybos normatyviniy

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. BENDRIEJI STATYBOS DARBY NUOSTATAI

dokumenty reikalavimus:

0O ~NO OIS WNDNPE

. Lietuvos Respublikos statybos reglamentus (STR);

. Lietuvos Respublikos standartus (LST).

. Auksciau iSvardinty dokumenty reikalavimai apima tokias statybos sritis:

. statybos darby techninés prieziiiros organizavima;

. statybos paruoSiamuosius darbus;

. visu rasiy statybos aiksteléje vykdomus statybos ir montavimo darbus;

. pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba;
. pagrindiniy konstrukciniy medziagy (betono, skiediniy, armatarinio plieno) bandymus.

1.2. STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMAS

Rangovas privalo paskirti statyby vadova ir pradéti statybos darbus tik po to, kai i$ statytojo gavo
leidimg statyti nustatyta tvarka suderintg ir patvirtintg statinio projektg ir pagal aktg priima statybviete.
Darbai vykdomi suderinus su statytoju darby eiga ir tvarkg, pagal statytojo patvirtintg darby atlikimo grafika.

Rangovas turi teise konkurso tvarka arba savo nuozitra sillyti subrangovus, jeigu to nedraudzia
statybos rangos sutartis.

Statybos darbus rangovas turi vykdyti pagal statiniy projekta, prisilaikant priezitros vadovy
reikalavimy.

Rangovas visg darby vykdymo laikotarpj Salina atsiradusias statybines Siuksles.

Visi klausimai, susije su statybos darbais, turi bati iSspresti prie$ darby pradzia.

Uz darby saugg visg statybos laikotarpj atsako rangovas.

1.3. STATYBOS DARBY VYKDYMAS

Bati rangovu turi teise:
1. Lietuvos Respublikoje jregistruota jmone, kurios jstatuose numatyta statyba, kaip veiklos rasis.
2. Fizinis asmuo, vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patents.

0 2024-04 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MELIORACIJOS STATINIY, APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY
KVAL. TRASOJE, METY G. (NR. VL9443), MARIJAMPOLIO K.,
DgﬁT\N’-R D PROJEKTRHI CO MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATSTATYMO
A PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
sesapmaT | PV | T. CEKANAVICIUS /
- - 01 HIDROTECHNIKOS STATINIAI
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MELIORACIJOS STATINIY, APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY

TRASOJE, METY G. (NR. VL9443), MARIJAMPOLIO K.,
D PROJEKTHI CDO MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATSTATYMO
PROJEKTAS

3. Uzsienio statybos jmoné, turinti savo Salies institucijy iSduotus Lietuvos Respublikos tarptautiniy

sutarciy jteisintus atestavimo dokumentus.

Darby prieZidrg vykdo statinio projekto vykdymo ir statinio statybos techninés prieZidros vadovai.

Darby vykdymo eigg nurodo techninés specifikacijos arba nustato rangovas, suderines su statytoju

Rangovas prie$ darby vykdyma turi iSsiaiSkinti vamzdyny, kabeliy ar inzineriniy komunikacijy,
priklausanciy komunalinéms ar kitoms zinyboms, paklojimo vietas statybos aiksteléje. Prie$ darby pradzig
iSkviesti tas komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis,
nurodymus.

Statybos aikstelé turi biti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy zinyby ir statytojo reikalavimy dél
medZziagy ir gaminiy sandéliavimo ir Siuksliy iSvezimo statybos metu.

Prie$§ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybos vietoje batina laikytis ,Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje“ DT 5-00 reikalavimy.

Teritorijoje, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy,
dirbant su Zemeés kasimo jrenginiais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti esamas komunikacijas, kasimo
darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur yra
veikian€ios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojanciy seimininky leidimu. Prie$
pradedant statybos darbus veikian€iy elektros kabeliy zonoje, patikslinti jy padétj plane. Darbus pradéti
vykdyti, tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezitirg ir
jos nurodytais bldais apsaugoti arba pasalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidZziama testi
darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi biti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jos
netoliese yra pavojaus zona.

1.4. DARBY UZBAIGIMAS

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo. Darbai turi bati priduoti komisijai ar
statytojui (jei komisija nesudaroma).

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi bGti nurodyti apZzildros metu,
nurodant broko vietg, jo tipg, veiklg, reikalingg trikumus iStaisyti bei ploto, kurj reikia taisyti, dyd,;.

Baigtos statybos pripazinimas tinkama naudoti jforminamas aktu.

1.5. GARANTINIS LAIKOTARPIS

Garantinj laikotarpj nustato statytojo ir rangovo sutartis.
Garantinis laikotarpis negali bati trumpesni nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.
Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, trikumai ir defektai turi bati iStaisyti.

2. MEDZIAGOS
2.1. MEDZIAGU TIEKIMAS IR SANDELIAVIMAS

Visos atvezamos | statybos vietg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas, su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Medziagy jpakavimas turi turéti
parodymus apie jy turin;.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA
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MELIORACIJOS STATINIY, APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY

TRASOJE, METY G. (NR. VL9443), MARIJAMPOLIO K.,
D PROJEKTHI CDO MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATSTATYMO
PROJEKTAS

Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad neblogéty jy kokybe, taip pat laikantis
sandéliavimo reikalavimy kiekvienai medziagai, gaminiui ar jrengimui.

Atveztos j statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty, neatitikimy
uzsakymams, tiekéjams rastu pareiSkiamos pretenzijos.

2.2. STATYBINE |RANGA

Visa jranga, masinos ir papildomi jrengimai, naudojami statyboje, turi bati atitinkami ir privalo tenkinti
medziagy naudojimo procesy bei darbo saugumui keliamus reikalavimus.
Jranga ir t. t., kuri toliau bus naudojama statyboje, turi biti atskirai aptarta su statytoju.

2.3. ZEMES DARBAI
2.3.1. PraneSimas pries pradedant darbus

Rangovas ne véliau kaip prie$ 3 dienas informuoja techninés prieZitros vadovg apie Zemés darby
pradzig bet kurioje statybvietés vietoje (toje vietoje, kur bus atliekami Darbai), kad techninés priezitros
vadovas galéty patikrinti auk$gius ar kitus matmenis. Zemés darbai pradedami tik gavus rastiskg techninés
priezitros vadovo ir miesto Gkio jmonés leidima.

2.3.2. Zemés darbai

Prie$ pradedant vykdyti Zemeés darbus nustatyta tvarka gauti leidimg. Melioracijos darbus atliekantis
rangovas (melioracijos jmoné) prieS pradédamas darbus apzidri objektg vietoje ir atlieka veiksmus
reglamentuotus LR ZUM 2009-11-18 d. Jsakymo Nr. 3D-883 ,Dél melioracijos darbus vykdang&iy subjekty
ir melioruotos Zzemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo® nuostatose iSdéstytus veiksmus.
Melioracijos statiniy prieZilra vykdoma pagal melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008
,Melioracijos statiniy techninés prieziaros taisyklés® reikalavimus.

Zemés darbai, susije su plastikiniy vamzdziy tiesimu ir montavimu, turi biti atliekami laikantis
Lietuvos Respublikoje galiojanéiy statybos techniniy reglamenty, statybos normy ir taisykliy. Darbo
apsaugos ir higienos taisyklés, taikomos sandéliavimo, transportavimo ir montavimo darbams. Bitina
uztikrinti darby saugos reikalavimus ir sveikatos apsaugag, kaip to reikalauja LR statybos jstatymas ir LR
Zmoniy saugos ir sveikatos jstatymas.

Zemés darby apimtj sudaro:

1. dirvozemio pas$alinimas inZineriniy tinkly statybos zonose;

2. iSkasos jrengimas iki projekte numatyty altitudziy;

3. teritorijos planiravimas ir tvarkymas.

2.3.3. Paruosiamieji darbai

Buldozeriu iSlyginti sankasos pavirSiy ekskavatoriaus judéjimo zonoje, atlikti Suliniy vamzdyno aSies
ir tran$éjos riby nuzyméjimag, sukalant kuoliukus kas 10-15 m. Atkasti esamas komunikacijas (dalyvaujant
atstovui) ir sustatyti signalinius Zenklus. Esant auk§tam gruntiniam vandeniui numatyti vandens pasalinimg
i5 transéjy mechanizmais arba jrengti griovelius, nuvedimo latakus iki esamy grioviy. Esant aukstai
patvankai grioviuose, prie$ zZioCiy ir drenazo jrengimg pavalyti kanalus ir tvenkiancias juos pralaidas.
Nivelyro ar kity prietaisy pagalba pastatyti kuoliukus vamzdziy nuolydziy nuzymeéjimui.

2.3.4. Zemés darby atlikimas atsizvelgiant j lygius

Visi Zemés darbai, susije su statiniais, atliekami pagal dydzius ir aukScius, nurodytus techninés
priezilros vadovo patvirtintuose ar pateiktuose projektiniuose bréziniuose ir specifikacijose. “Altitude”
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Siame kontekste reiSkia zemés pavirSiaus lygj prie$ pradedant darbg bet kurioje vietoje po (augmenijos)
iSkirtimo.
2.3.5. Transéjy kasimas ir uzpylimas

Trans$éjos vamzdziams kasamos pagal bréziniuose parodytus ar techninés priezitros vadovo
nurodytus pjavius, linijas ir auks&ius. UZ per gilias iSkasas Suliniams, kameroms ar kitiems statiniams
atskirai nemokama. Rangovas jtraukia j savo nurodytg kaing reikiamy sutvirtinimy ir spyriy jrengimg ir
laikosi Salyje galiojanCiy saugos reikalavimy. Jei, techninés priezitros vadovo nuomone, iSkastame grunte
néra tinkamos medziagos, naudojama patvirtinta atveztiné medziaga. | atveztinés medziagos kaing
Rangovas jtraukia iSkastos medziagos pertekliaus S$alinima. |rengtas vamzdis uzpilamas gruntu ir
sutankinamas. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis 250-500 mm. Grunto sutankinimas
tikrinamas dinamine plokste (dinaminiu Stampu), grunto sutankinimo laipsnis E.,, % >45.

2.3.6. Dirvozemis

Dirvozemiu laikomas bet kuris gruntas, kuris vizualiai atrodo esags paveiktas Zemés wkio veiklos ir
(ar) kuriame gali augti augalai. Dirvozemis nuimamas 250 mm sluoksniu ar iki kito su techninés priezitros
vadovu suderinto gylio ir pilamas iilgai vamzdyno trasos ar greta statiniy ne didesnémis nei 3 m aukscio
krivomis.

2.3.7. Pavirsiy atstatymas

Visus valstybiniy ar privaciy keliy, taky, lauky, sodu, borditry pavirSius, kurie buvo pazeisti Darby
metu, Rangovas pirmiausia atstato laikinai. Nuolatinai jie atstatomi tik reikiamai sutvirtinus uZpiltg
medZiaga.

Visi pavirSiai turi bati atstatyti iki boklés, ne prastesnés uz bakle, buvusig prie$ pradedant darbus.

Keliy pavirSiai atstatomi bent jau iki buvusios buklés. Mokama uz vamzdyno tiesinj metrg arba uz
ploto aplink statinius kvadratinj metra.

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvoZemis, atstatomi iki buvusios zemés pavirSiaus altitudés ir pries
pilant dirvoZzemj tolygiai iSlyginami. DirvoZzemis tolygiai supilamas ir paskleidZziamas per vieng kartg, Siek
tiek sutankinamas, tada supurenamas akécCiomis ar kitomis priemonémis iki min. 300 mm gylio. Visi
grumestai ir luitai kruopsciai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pasalinés medziagos pasalinami
g/m2 tankumu.

Jei techninés priezitros vadovas ir (ar) valdzZios institucija/savininkas yra nepatenkintas Rangovo
atliktu atstatymu, Rangovas iStaiso trikumus savo sgskaita. Jei Rangovas negali ar nenori iStaisyti
trdkumy techninés prieziGros vadovo nurodymu, techninés prieziGros vadovas gali Siems darbams
pasamdyti kitg rangovg. Rangovas padengia su tuo susijusias iSlaidas arba jy suma i8skaitoma i$
Rangovui mokétino atlyginimo.

2.3.8. Darbinis plotas

Darbinis plotis keliuose sumazinamas iki minimumo suderinus su techninés priezitros vadovu ir (ar)
susijusia valdzios institucija/savininku. Rangovas savo kainoje numato visas sgnaudas, susijusias su
darbu apribotose teritorijose. Atvirose teritorijose darbinis plotis paprastai yra 10 m, taciau kai kur gali bati
sumazintas. Pastatams darbinis plotas apibréziamas kaip pastato plotas plius po 3 m i$ kiekvienos puseés.
Jei Rangovui reikia daugiau ploto, jis susitaria dél to su valdZios institucijomis ar Zemés savininkais. Visas
mokétinas kompensacijas padengia Rangovas.

2.3.9. ISkasos plotis
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ISkasos plotis visais atvejais turi bati minimalus — tik tiek, kiek reikia statybos darbams. Statomy
atviry kanaly ir tran$éjy ilgis apribojamas techninés priezidros vadovo rastu nurodytu ilgiu. Rangovas,
prie§ pradedamas dirbti kitoje atkarpoje, turi patenkinamai uZbaigti darbg patvirtintojo ilgio
kanale/tran$éjoje.

2.3.9.1. Griatys ir nuosliauzos

Rangovas imasi visy reikiamy priemoniy griatims ir nuoSliauzoms prie iSkasy iSvengti. Atsiradus
nuo8liauzai Rangovas nutraukia darbus ir nedirba tol, kol techninés prieziaros vadovas priima sprendima.
Jei nuosliauzos atsirado dél Rangovo aplaidumo, zemés darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.
2.3.10. Uzpylimas

UZpylimas atliekamas pagal Lietuvoje galiojan€ias normas ir taisykles.
2.3.11. Uzpylimo kontrolé

Rangovas kontroliuoja uzpylimg ir uztikrina, kad per visg priezitros laikotarpj visi uzbaigti lygiai
atitikty Sutartyje numatytus lygius.

2.3.12. Perteklinés medziagos Salinimas

Rangovas paSalina i§ statybvietés visg pertekline medziaga, iSvezdamas | techninés prieZilros
vadovo patvirtintas vietas. Tai neturi turéti jokios neigiamos jtakos vietiniams gyventojams ir aplinkai.

2.3.13. Grunto klasifikavimas

Atliekant medziagy klasifikavimg turi dalyvauti techninés priezitiros vadovas, Rangovas ir (ar) jy
atstovas. Techninés priezitros vadovo sprendimas dél iSkastos medZiagos klasifikavimo yra galutinis.

2.3.14. Dirvozemis

Dirvozemiu laikomas bet kuris gruntas, kuris vizualiai atrodo esgs paveiktas Zemés dkio veiklos ir
(ar) kuriame gali augti augalai.

2.3.15. Paprastosios iSkasos

Paprastosios iS8kasos apima visas medziagas, iSskyrus uolienas ir dirvoZzemj, jskaitant, bet ne tik,
Zemes ir samplovas, kietas ir kompaktiSkas medZiagas, tokias, kaip susicementaves dirvos horizonto
sluoksnis, susicementaves zvyras ir minkStos ar suirusios uolienos, kurias galima efektyviai pasalinti
ekskavatoriumi, taip pat rieduliai ir atskile kietyjy uolieny gabalai, kuriy tdris nevirsija 0,5 m3,

2.3.16. Uolieny iSkasos

Uolinés iSkasos apima visas vietoje esancias kietgsias uolienas, taip pat riedulius ir atskilusius
kietyjy uolieny gabalus, kuriy tdris virsija 0,5 m3. Uolienomis laikomos visos medziagos, kurioms pasalinti,
techninés prieZilros vadovo nuomone, reikalingas sprogdinimas, jvaromi pleistai ar pneumatiniai grgztai,
arba kuriy nejmanoma pasalinti dirbant vik3riniu traktoriumi (min. 185 kW), kurio uzZpakalinéje dalyje
jmontuotas vienas sunkiojo tipo iSilginis pjuklas (ne platesnis nei 100 mm), o skvarbos gylis nevirSija 75
mm. Jei sprogdinimas nejmanomas, techninés priezZitros vadovo nurodymu uolienos $alinamos naudojant
pneumatinius ar rankinius jtaisus ar kitas patvirtintas priemones.

2.3.17. Netinkama medziaga

Jei iSkasose randama netinkamos medziagos, Rangovas nedelsdamas praneSa techninés
priezidros vadovui apie jos buvimo vietg, mastg ir matomg gyl;j ir priesS tesdamas darbus gauna techninés
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priezitros vadovo nurodymus. Rangovui gali bati nurodyta pasalinti netinkamg medziaga iki uolieny ar kito
sluoksnio arba taikyti specialius techninés priezilros vadovo nurodytus statybos metodus. Visa, kas
pastatoma vir§ ar greta netinkamos medzZiagos be techninés prieZitros vadovo leidimo, pasalinama ir
perstatoma Rangovo sgskaita.

2.3.18. Kelio dabai

Kelio darbai turi bati atliekami pagal keliy atstatymo Lietuvoje galiojancias taisykles ir leidimo nurodymus.
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ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavarde¢ ir pareigos

Vladislav Kondratovi¢, Direktorius

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2024-03-19 09:49:23 (GMT+02:00)

ParaSo formatas

XAdES-C

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-03-19 09:49:28 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-05-02 16:13:29-2025-05-01 16:13:29

Paraso paskirtis

Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavard¢ ir pareigos

Dokumenty valdymo sistema DocLogix, DocLogix

Para$o sukirimo data ir laikas

2024-03-19 13:30:52 (GMT+02:00)

ParaSo formatas

XAdES-EPES

Laiko zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2022-05-24 14:25:45-2025-05-23 14:25:45

Informacija apie buidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-1y) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy ( 2024-
03-19 13:31:00)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

2024-03-19 13:31:00 atspausdino Ausra Daugirdiené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




LIETUVOS RESPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2019 m. rugseéjo 19 d. ! Nr. 249-PmA

Vilnius

UAB "Projektai ir Co"

ATESTUOTA

Melioracijos statiniy projektavimui, melioracijos statiniu
projekto vykdymo prieziurai

4 "‘r‘
E~ 3
Ministfagy I Andrius-Palionis

Patareja

Dainora Svirmickiene

Atestatas galioja iki-2024 m. rugsejo 19 d.

Atestavimo komisijos 2019 m. rugséjo 20 d. protokolas Nr. 8D-341 (5.50E)




LIETUVOS RESPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJA

- KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2019 m. kovo 12 d. Nr. S- 644-PmAT

Vilnius

Tomas Cekanavicius

ATESTUOTAS

Melioracijos statiniuy projekto, melioracijos statiniu projekto
vykdymo prieziiuros, melioracijos statiniu statybos technines
prieziuros vadovu

Viceministras Evaldas Gustas

AV.

Melioracijos imoniu ir specialisty atestavimo

komisijos pirmininke o
Ausra Kalan!aité

Atestatas galioja iki 2024 m. kovo 12 d.

Atestavimo komisijos 2019 m. kovo 12 d. protokolas Nr. 8D-93 (5.50)




4/17/24, 12:20 PM

Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis
ISduodanti institucija

ISduodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministerija
Jm. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Vardas TOMAS
Pavardé CEKANAVICIUS
Asmens kodas
Adresas
El. pastas tomas.cekanavicius@zilinskis.com
Telefonas

Veiklos duomenys

Kodas Pavadinimas Komentaras
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

2484 L )
statiniy projekto vadovas

Numeris

Galioja nuo

Galioja iki

Bisena

Atestatavimo komisijos
protokolo data
ISdavimo data
Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

S-644-Pm

2024-03-07

2029-03-07

Licencijos (leidimo) patikslinimas

2024-03-07
2014-03-12
8D-105 (5.50E)

https://www.licencijavimas.It/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=3280400

m
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D "REGISTRY

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.It
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-05-23 07:41:23

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1306013
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2009-06-25
Adresas: Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Marijampolio k., Méty g. 14
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemeés sklypas
y Unikalus daikto numeris: 4400-1941-4187
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 4154/1900:423 Migiiny k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemés iikio
Zemes sklypo naudojimo bldas: Kiti Zemés ikio paskirties Zemés sklypai
. Zemeés sklypo plotas: 0.9200 ha
Zemeés Ukio naudmeny plotas viso: 0.9200 ha
. i$ jo: ariamos Zemés plotas: 0.9200 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 28.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Baklé:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:

1709 Eur
2012-02-02
Masinis vertinimas
2010-02-12

Pastatas - Vienbutis gyvenamasis namas
4400-5290-2820

Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

1A1/b

Nebaigtas statyti

2014

2019

Neypatingasis

Baigtumo procentas: 74 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky $alinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Blokeliai
Stogo danga: Metalas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 179.60 kv. m
Naudingas plotas: 179.60 kv. m
Gyvenamasis plotas: 152.80 kv. m
Tdaris: 717 kub. m
UzZstatytas plotas: 129.00 kv. m
Kambariy skaicius: 6
Koordinaté X: 6045283
Koordinaté Y: 586322
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 130000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 130000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-07-31
Vidutiné rinkos verté: 26000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-07-31
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-07-31

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1, Nuosavvbés teisé
Savininkas:
Daiktas: pastatas Nr. - - , aprasytas p. 2.2.

Iregistravimo pagrindas: 2019-08-21 Pazyma apie statinio statyba be esminiy nukrypimy nuo projekto

Nr. ACUB-00-190821-00183
|raSas galioja: Nuo 2019-12-31

4.2. Nuosavvbés teisé
Savininkas:
Daiktas: zemes sklypas Nr. - - , aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2012-02-06 Dovanojimo sutartis Nr. 1187
|rasas galioja: Nuo 2012-02-13

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra
7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeniné nuosavybé
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1941-4187, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2012-02-06 Dovanojimo sutartis Nr. 1187
JraSas galioja: Nuo 2012-02-13

8. Zymos:

https://www.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=4154/1900:423
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Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos Zemeés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
8.1. skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-1941-4187, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.92 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros

8.2. tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1941-4187, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.2342 ha
JraSas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5290-2820, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2019-07-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2019-08-21 Pazyma apie statinio statybg be esminiy nukrypimy nuo projekto
Nr. ACUB-00-190821-00183
|rasas galioja: Nuo 2019-12-31

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
RENATA URBAITYTE-MIELKUVIENE
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5290-2820, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2008-10-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-727
2019-07-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2019-12-31

10.3. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1941-4187, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2011-12-07 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. 48V|-(14.48.2.)-4963
JraSas galioja: Nuo 2012-01-30

10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
UAB "AVALDA", a.k. 126051437
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1941-4187, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-700
Licencija Nr. G-541-871
|rasas galioja: Nuo 2012-01-30

10.5. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1941-4187, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2009-05-27 Apskrities virSininko sprendimas Nr. 2.5-41-30213
Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
JraSas galioja: Nuo 2009-06-25

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100291475
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-38
. |registravimo data: 2022-02-15
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 71 kv. m, nuo 2023-01-05

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100290661
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Jsakymas dél Vilniaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-38
. Jregistravimo data: 2022-02-15
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 6 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100298919
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Jsakymas dél Vilniaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-38
. |registravimo data: 2022-02-15
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 76 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino PAULIUS GRIGALIS

https://www.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=4154/1900:423
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INFORMACINIS LAPAS DEL RENGIAMO MELIORACIJOS REKONSTRAVIMO PROJEKTO

»~MELIORACIJOS STATINIY, APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY TRASOJE, METU G. (NR. VL9443),
MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATSTATYMO PROJEKTAS*

2024-05-23

Informuojame, kad yra rengiamas gatvés apsvietimo statybos projektas ,,ApSvietimo elektros tinkly

Mety g. (Nr. VL9443), Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav. statybos projektas®.

Tiesiant kabelius melioruotuose plotuose, bus neiSvengiamai pazeisti melioracijos statiniai ir
apsunkinta tolesné jy priezidra. Todél atsizvelgiant j LR Zemés Gkio ministerijos 2015 m. rugséjo mén. 9
d. jsakymag Nr. 3D-673 ,Dél techniniy salygy statiniams melioruotoje Zeméje ir kaimo vietoveéje projektuoti
iSdavimo*, sudarytas Siy melioracijos jrenginiy atstatymo bei pertvarkymo projektas. Naujai projektuojamy
statiniy susikirtimo su esamais sausintuvais ir rinktuvais vietos bei atstatymo darbai nurodyti plano

iStraukoje.

Gerb. Vitold Tracevskij, informuojame Jus, kad Jums priklausaniame sklype kad. Nr.

4154/1900:423, bus atliekami dalies melioracijos statiniy perklojimo, atnaujinimo darbai.

Projektavimo darbus atlieka - “Projektai ir Co“, UAB
Projekto vadovas — Tomas Cekanavigius

tomas.cekanavicius@zilinskis.com

tel. +370 675 22 929


mailto:tomas.cekanavicius@zilinskis.com

W2 MOKESTIS
SUMOKETAS

SARASO NR.

RS0098075330 (SK) PIRMENYBINE
Projektai ir Co, UAB
Uztvankos g. 17
74202 Dainiai
Jurbarko r. sav.
Lietuva
+37061871773

SIUNTEJAS

VITOLD TRACEVSKIJ
Méty g. 14

13210 Marijampolio k.
Vilniaus r. sav.

Lietuva

GAVEJAS

KOMENTARAS

RS 292 794 256 LT

I
L —1
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Priimta VeZama Perduota jteikimui

Pradékite siysti iSmaniai jau dabar

lteikta =
RUOSTI SIUNTA INTERNETU —>

R3292794256LT Siunta jteikta gaveéjui. Detali informacija | ~ |

Detali siuntos kelionés informacija

Data lvykis Vieta

2024-05-23 Sukurtas siuntos lipdukas Savitarna, ,
2024-05-23 Siunta priimta Kauno 31-asis pastas, Kovo 11-osios g. 20, Kaunas ,/
2024-05-24 Siunta skirstymo centre Vilnius |
2024-05-25 Siunta gavejo paste Juodsiliy pastas, Mokyklos g. 9, Juodsiliy k. |
2024-05-25 Siunta perduota pristatymui '

2024-05-28 Siunta jteikta gavejui Juodsiliu pastas, Mokyklos g. 9, Juodsiliy k. &1
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