Pirkimo sąlygų 2 priedas

Mažeikių rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio kapitalinio remonto darbai 

1. Bendroji informacija
1.1. Užsakovas (Statytojas)
Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai.
1.2. Rangovas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.
2. Statybos darbai
2.1. Pirkimo objektas - Mažeikių rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio kapitalinio remonto darbai  (toliau - Darbai).
2.2. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės, Reivyčių seniūnija, Leckavos miestelis, Leckavos tvenkinys ant Ašvos upės, Leckavos kadastro vietovė. 
2.3. Darbų apimtys. Perkama Mažeikių rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio kapitalinio remonto darbai (hidrostatinio remonto vandens nuvedimo kanalo įrengimas, hidrostatinio slenksčio įlaidinės antifiltracinės sienutės įrengimas, hidrostatinio naujos ištekėjimo dešinės pusės atraminės sienutės įrengimas, hidrostatinio ištekėjimo dešinės pusės atraminės sienutės drenažo įrengimas, tilto pereinamųjų plokščių įrengimas, tilto dangos įrengimas, tilto prieigų sutvarkymo darbai, tilto perdangos, patiltės remontas, ramtų ir taurų remontas, dokumentacijos parengimas).
2.3.1. Darbų kiekiai. 
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
projektinis
	Atlikti darbai iki 2024-12-09
	Neatlikti darbai

	1. Hidrostatinio remonto vandens nuvedimo kanalo įrengimas

	1.1
	Tankių krūmų pašalinimas
	m2
	390
	390
	0

	1.2
	Humusingo grunto perstūmimas iki 20 m atstumu buldozeriu
	m3
	35
	0
	35

	1.3
	II gr. Grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi 0,4 m3 talpos kaušu, žemes supilant į krūvas
	m3
	835
	0
	835

	1.4
	Hidroįtvaro priežiūra tvenkinio išleidimo metu
	val.
	250
	0
	250

	1.5
	Žemių užtvankos atstatymas buldozeriu 20m atstumu pristumtu gruntu ir sutankinant krentančia plokšte
	m3
	780
	0
	780

	1.6
	Humusinio grunto grąžinimas buldozeriu 20m atstumu
	m3
	35
	0
	35

	1.7 
	Perteklinio grunto išvežimas su pakrovimu iki 3 km atstumu
	m3
	95
	0
	95

	1.8
	Pažeistų plotų išlyginimas ir apsėjimas žolių sėklų mišiniu rankiniu būdu
	m2
	650
	0
	650

	2. Hidrostatinio slenksčio įlaidinės antifiltracinės sienutės įrengimas

	2.1
	II gr. grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi 0,4 m3 talpos žemes supilant i krūvas
	m3
	495
	0
	495

	2.2
	Vandens pašalinimas iš tranšėjų siurbliais
	val.
	20
	0
	20

	2.3
	Vandens pažeminimo įrenginio sumontavimas ir demontavimas, I-II gr. grunte
	vnt.
	10
	0
	10

	2.4
	Lengvų adatinių filtrų įrenginio eksploatacija
	val.
	25
	0
	25

	2.5
	Esamų medinių šandorų demontavimas
	m3
	6,5
	0
	6,5

	2.6
	Medinių šandorų pakrovimas ir išvežimas 20 km atstumu
	m3/t
	6,5/3,7
	0
	6,5/3,7

	2.7
	Slenksčio ir esamos sienutės ištrupėjusių vietų ardymas ir pašalinimas
	m3
	2,5
	0
	2,5

	2.8
	Slenksčio ir esamos sienutės valymas smėliasrove
	m2
	140
	0
	140

	2.9
	Slenksčio ir esamos sienutės remontas betonu C30/37
	m3
	3,0
	0
	3,0

	2.10
	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas sienutei
	m3
	1,0
	0
	1,0

	2.11
	Slenksčio įtekėjimo sienutės betonavimas (0,25 m storio) betono 30/37
	m3
	50,0
	0
	50,0

	2.12
	Armatūros tinklų pagaminimas ir sudėjimas:                                                                       AII d12                                                                     
AII d16
	

m/t
m/t
	

2352/2,089
1796/2,838
	

0
0
	

2352/2,089
1796/2,838

	2.13
	Armatūrinio tinklo inkaravimo skylių išgręžimas betone, kai d14 mm, gylis 200 mm
	vnt./m
	438/88
	0
	438/88

	2.14
	Armatūros inkaravimas klijais
	kg
	25
	0
	25

	2.15
	Plieno juostos 300x8 mm montavimas ant sienutės įtekėjimo dalyje
	m/t
	24,5/0,462
	0
	24,5/0,462

	2.16
	Juostos gruntavimas ir dažymas antikoroziniais dažais du kartus
	m2
	15
	0
	15

	2.17
	Slenksčio antifiltracinės įlaidinės sienutės padengimas hidroizoliacine danga MAXSEAL FLEX, dviem sluoksniais
	m2/kg
	194/495
	0
	194/495

	2.18
	Tranšėjos užvertimas buldozeriu, iš vietoje supilto grunto, sutankinant
	m3
	455
	0
	455

	2.19
	Perteklinio grunto išvežimas su pakrovimu iki 3 km atstumu
	m3
	40
	0
	40

	2.20
	Hidrometrinių matuoklių pastatymas
	vnt.
	2
	0
	2

	3. Hidrostatinio ištekėjimo kairės pusės atraminės sienutės remontas

	3.1
	II gr. grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi 0,4 rn3 talpos kaušu, žemes supilant į krūvas
	m3
	20
	20
	0

	3.2
	Kairiosios atraminės sienutės ištrupėjusių vietų ardymas ir pašalinimas
	m3
	0,5
	0,5
	0

	3.3
	Atraminės sienutės valymas smėliasrove
	m2
	22
	22
	0

	3.4
	Atraminės sienutės remontas betonu C30/37
	m3
	1,0
	1,0
	0

	3.5
	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas sienutei
	m3
	0,2
	0,2
	0

	3.6
	Atraminės sienutės betonavimas (0,20 m storio) C30/37
	m3
	4,5
	4,5
	0

	3.7
	Armatūros tinklų pagaminimas ir sudėjimas:
AII d12
AII d16
	
m/t
m/t
	
146/0,130
110/0,174
	
146/0,130
110/0,174
	
0
0

	3.8
	Armatūrinio tinklo inkaravimo skylių išgręžimas betone, kai d14 mm, gylis 200 mm
	vnt./m
	36/7,2
	36/7,2
	0

	3.9
	Armatūros inkaravimas klijais
	kg
	2,0
	2,0
	0

	3.10
	Tranšėjos užvertimas buldozeriu, iš vietoje supilto grunto, sutankinant
	m3
	18
	18
	0

	3.11
	Perteklinio grunto išvežimas su pakrovimu iki 3 km atstumu
	m3
	3
	3
	0

	4. Hidrostatinio naujos ištekėjimo dešinės pusės atraminės sienutės įrengimas

	4.1
	Humusingo grunto perstūmimas iki 15 m atstumu buldozeriu
	m3
	5
	5
	0

	4.2
	II gr. grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi 0,4 m3 talpos kaušu, žemes supilant į krūvas
	m3
	245
	239
	6

	4.3
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	3
	2,5
	0,5

	4.4
	Esamos akmens mūro atraminės sienutės išardymas pneumoplaktais
	m3
	17,5
	13,5
	4

	4.5
	G/b laužo pakrovimas ir išvežimas 20 km atstumu
	t
	14,3
	14,3
	0

	4.6
	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas sienutei
	m3
	0,3
	0
	0,3

	4.7
	Atraminės sienutės betonavimas (0,40 m storio) iš betono C30/37
	m3
	18
	0
	18

	4.8
	Armatūros tinklo pagaminimas ir sudėjimas:
AII d16 
AII d18
AII d22
	

m/t
m/t
m/t
	

396/0,626
402/0,804
11/0,033
	

0
0
0
	

396/0,626
402/0,804
11/0,033

	4.9
	Armatūrinio tinklo inkaravimo skylių išgręžimas betone, kai d24 mm, gylis 600 mm
	vnt/m
	11/6,6
	0
	11/6,6

	4.10
	Armatūros inkaravimas klijais
	kg
	3,0
	0
	3,0

	4.11
	Tranšėjos užvertimas buldozeriu, iš vietoje supilto grunto, sutankinant
	m3
	235
	0
	235

	4.12
	Humusinio grunto grąžinimas buldozeriu 15 m atstumu
	m3
	5
	0
	5

	4.13
	Perteklinio grunto išvežimas su pakrovimu iki 3 km atstumu
	m3
	40
	0
	40

	4.14
	Ištekėjimo dugno tvirtinimo, bei prie atraminių sienučių papildymas akmenų metiniu, panaudojant akmenis ardomos atraminės sienutės
	m3
	12
	0
	12

	4.15
	Pažeistų plotų išlyginimas ir apsėjimas žolių sėklų mišiniu rankiniu būdu
	m2
	150
	0
	150

	5. Hidrostatinio ištekėjimo dešinės pusės atraminės sienutės drenažo įrengimas

	5.1
	Filtracinių angų d50 mm atraminėje sienutėje įbetonavimas
	vnt/m
	7/2,8
	0
	7/2,8

	5.2
	Geotekstilės paklojimas siūlėse tarp plokščių, atskiriant pilamus sluoksnius
	m2
	110
	0
	110

	5.3
	Skaldos 0/56 prizmės įrengimas prie sienučių rankiniu būdu
	m3
	20
	0
	20

	5.4
	Žvyro užpylimas prie sienučių rankiniu būdu
	m3
	6
	0
	6

	5.5
	PE d63 vamzdžiai žiotims
	m
	8
	0
	8

	6. Tilto paruošiamieji darbai

	6.1
	Laikinų kelio ženklų įrengimas
	vnt.
	4
	4
	4

	6.2
	Esamų metalinių tilto turėklų demontavimas
	t
	0,55
	0,55
	0

	6.3
	Metalo laužo pakrovimas ir išvežimas iki 20 km atstumu
	t
	0,55
	0,55
	0

	6.4
	Esamų šalitilčio blokų konstrukcijų demontavimas
	m3
	11,5
	11,5
	0,58 (esamą bloką išmontuoti ir vėliau panaudoti)

	6.5
	Esamu kelio bordiūrų demontavimas
	m3
	0,8
	0,8
	0

	6.6
	Grunto nuo tilto dangos nukasimas rankiniu būdu
	m3
	2
	2
	0,5 (nukastą gruntą vėliau panaudoti)

	6.7
	Esamos tilto gelžbetoninės dangos nuardymas pneumoplaktais
	m3
	24
	23,5
	0,5

	6.8
	Esamos perdangos nuvalymas, plaunant smėliasrove
	m2
	144
	144
	0

	6.9
	G/b laužo pakrovimas ir išvežimas 20 km atstumu
	m3/t
	36,3/54,5
	36,3/54,5
	0

	7. Tilto pereinamuoju plokščių įrengimas

	7.1
	Grunto kasimas ekskavatoriumi prietiltėje, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 5 km atstumu
	m3
	90
	45
	45

	7.2
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	5
	2,5
	2,5

	7.3
	Skaldos 0/56 prizmių įrengimas prietilčių kampuose po gelžbetonine plokšte, sutankinant skaldą
	m3
	13
	6,5
	6,5

	7.4
	Gulekšnių L-1 montavimas
	m3
	1,8
	0,9
	0,9 (esamą gulekšnį išmontuoti ir vėliau panaudoti)

	7.5
	Betono C25/30 pasluoksnio įrengimas po plokštėmis
	m3
	0,5
	0,25
	0,25

	7.6
	Pereinamųjų plokščių P-10 montavimas
	vnt
	12
	6
	6 (išmontuoti 4 esamas ir vėliau panaudoti, bei 2 naujai sumontuoti)

	7.7
	Pereinamųjų plokščių užpylimas gamtiniu smėliu
	m3
	16
	11
	8 (3m3 nukasti ir vėliau panaudoti bei papildomai 5m3 užpilti)

	7.8
	Krantinės atramų deformacinėse siūlėse 3 sl. stiklo audinio, bei vidurinėse atramose 2 sl. stiklo audinio įrengimas
	m2
	25
	12,5
	12,5

	8. Tilto dangos įrengimas

	8.1
	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas ant perdangos, kai betonas C25/30 XC2, t = 2-10 cm
	m2
	180
	171
	9

	8.2
	Išlyginamo sluoksnio gruntavimas bituminiu gruntu
	m2
	180
	171
	9

	8.3
	Tilto hidroizoliacijos viršutinio sluoksnio įrengimas iš bituminės prilydomosios dangos "Mida pl"
	m2
	180
	171
	9

	8.4
	Tilto hidroizoliacijos apatinio sluoksnio įrengimas iš bituminės prilydomosios dangos "Mida pl"
	m2
	180
	171
	9

	8.5
	Šalitilčio blokų montavimas
	vnt
	18
	17
	2 (6.4 punkte išmontuotą šalitiltį sumontuoti bei 1 montuoti naujai)

	8.6
	G/b monolitinių žemėjančių bordiūrų įrengimas:


betonas C30/37 
armatūros karkasas 
betono pasluoksnio C25/30 įrengimas po bordiūru
	
vnt.


m3
kg
m3
	
4


1,2
120
0,4
	
2


0,6
60
0,2
	2  (Išmontuoti 1 bordiūrą ir vėliau sumontuoti, bei 1 įrengti naujai)
0,6
60
0,2

	8.7
	Tilto cementbetoninės dangos įrengimas, h=10 cm:
betonas C30/37 
armatūros tinklas Ø 6AI, 200x200 mm
	
m2
m3
m2
	
154
15,4
154
	
145
14,5
145
	
9
0,9
9

	8.8
	Tilto turėklų įrengimas:
plieniniai vamzdžiai Ø 60mm, (60,3x3,2mm) 
plieniniai vamzdžiai Ø 40mm, (42,4x3,2mm) 
plieniniai vamzdžiai Ø 20mm, (21,3x2,6mm)
	m
m/kg

m/kg

m/kg
	52
77,2/348

51,0/158

163,2/197
	49
328

149

186
	3
20

9

11

	8.9
	Turėklų gruntavimas ir dažymas antikoroziniais dažais du kartus
	m2
	60
	57
	3

	9. Tilto prieigų sutvarkymo darbai

	9.1
	Kelio atstatymas su žvyro danga:
Apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis, kai sluoksnio storis 0,20 m;
Žvyro dangos 0/32 įrengimas, kai sluoksnio storis 0,18 m.
	m2

m3
m3
	220

44
40
	0

0
0
	220

44
40

	9.2
	Grunto kasimas ekskavatoriumi latakų įrengimui
	m3
	18,0
	12
	6

	9.3
	Grunto kasimas rankiniu būdu latakų įrengimui
	m3
	7,0
	5,4
	1,6

	10. Tilto perdangos, patiltės remontas

	10.1
	Tilto perdangos plokščių apačios ištrupėjusių vietų ardymas ir pašalinimas
	m3
	0,10
	0,75

	0,025

	10.2
	Tilto perdangos plokščių apačios valymas smėliasrove
	m2
	160
	120
	40

	10.3
	Tilto perdangos plokščių apačios armatūros tinklo paviršiaus valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu
	m2
	9
	6,75
	2,25

	10.4
	Atsidengusios armatūros padengimas apsauginiu gruntu Maxrest passive
	m2
	9
	6,75
	2,25

	10.5
	Tilto perdangos plokščių apačios stiprinimas remontiniu mišiniu MAXRITE-S (sluoksnio storis 3,0 cm)
	m2
	160
	120
	40

	11. Ramtų ir taurų remontas

	11.1
	Taurų ir ramtų sienučių ištrupėjusių vietų ardymas ir pašalinimas
	m3
	1,0
	0,9
	0,1

	11.2
	Taurų ir ramtų sienučių valymas iki tvirto pagrindo smėliasrove
	m2
	195
	186
	9

	11.3
	Taurų ir ramtų sienučių remontas armuotu betonu C30/37
	m3
	2,5
	2,36
	0,14

	11.4
	Taurų ir ramtų stiprinimas remontiniu mišiniu MAXRITE-S (sluoksnio storis 3,0 cm)
	m2
	195
	186

	9

	12. Dokumentacija

	12.1.
	Išpildomoji kontrolinė geodezinė nuotrauka
	1
	1
	0
	1

	12.2.
	Kadastrinės bylos parengimas su patikra
	1
	1
	0
	1



[bookmark: _Hlk518399850]Rangovas pagal pateiktus darbų kiekius privalo parengti lokalines sąmatas ir pateikti kartu su pasiūlymu.

2.4. Reikalavimai Darbų vykdymui:
2.4.1. Kapitalinio remonto darbus atlikti pagal MB „Meluka“ 2022 m parengtą techninį darbo projektą „Mažeikių rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio techninis darbo projektas“  (toliau – Projektas). Dalis Projekte numatytų darbų yra atlikti. Darbų kiekių lentelėje nurodyti projektiniai atliekamų darbų kiekiai, atlikti darbai iki 2024 m. gruodžio 9 dienos ir atskirame stulpelyje  neatlikti kapitalinio remonto darbai. Darbų kiekių lentelės 6.4, 6.6, 7.4, 7.6, 7.7, 8.6 punktuose nurodytas medžiagas, gaminius išmontuoti ir vėliau tuos pačius sumontuoti, panaudoti.
2.4.2. Darbų kiekius ir apimtis tiekėjas gali pasitikrinti vietoje.
2.4.3. Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus sukuria ir savo lėšomis pildo darbų žurnalą, bei baigęs darbus jį perduoda Užsakovui.
2.4.4. Vykdant tvenkinio vandens lygio žeminimą ir išleidimą vadovautis ir vykdyti Aplinkos apsaugos agentūros 2025 m. liepos 3 d. Leidime pažeminti vandens lygį Nr. VLŽ-3 (toliau – Leidimas)  pateiktus aplinkosaugos reikalavimus ir sąlygas. Leidimas pridedamas.
2.4.5. Tiekėjas privalo parengti išpildomąją dokumentaciją: kontrolines geodezines nuotraukas, kadastrinių matavimų bylą su patikra, parengti visus dokumentus, reikalingus Statybos užbaigimo dokumento pasirašymui, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių stabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ (aktualia redakcija).
2.4.6. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes pirkimo objektas nėra sudėtinis ir dalus, neviršija tarptautinio pirkimo vertės. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai nurodytai darbų apimčiai. Pasiūlymai apimantys ne visą pirkimo objektą vertinami nebus.
2.4.7. Techninėje dokumentacijoje paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
2.4.8. Rangovas, atlikdamas 2.3. punkte paminėtus darbus, turi vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio statybą, statinio saugos ir paskirties reikalavimus, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”, STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos”, STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“, STR 2.05.18:2005 "Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos", STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, Technine dokumentacija. Atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus, privaloma laikytis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), nustatytų reikalavimų.
2.4.9. Kapitalinio remonto metu paaiškėjus, kad siekiant užtikrinti hidrotechninių statinių, tilto funkcionavimą nurodytoje vietoje reikės atlikti daugiau darbų, nei Rangovas nusimatė savo pasiūlyme, Rangovas papildomus darbus privalės įvykdyti savo lėšomis. Rangovas savo pasiūlyme privalo numatyti ir įvertinti papildomų darbų atsiradimą.
2.4.10. Darbams vadovauti turi atestuotas statybos darbų vadovas.
2.4.11. Atestuotas statybos darbų vadovas privalo darbo metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių statybos darbų vadovui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.
2.4.12. [bookmark: _Hlk32829680]Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbams vadovautų atestuotas statybos darbų vadovas, turintis reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti. Keisti statybos darbų vadovą Rangovas gali tik suderinęs su Užsakovu. Apie keičiamą statybos darbų vadovą Rangovas informuoja Užsakovą, nurodydamas statybos darbų vadovo pakeitimo priežastis. 
2.4.13. Rangovas pateikia naujo siūlomo statybos darbų vadovo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Keičiamas specialistas (statybos darbų vadovas) turi būti lygiavertis specialistui (statybos darbų vadovui), kurį Rangovas siūlė teikdamas Pasiūlymą.
2.4.14. Rangovas privalo užtikrinti darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai.
2.4.15. Rangovas užtikrina, kad vykdant Darbus nebūtų sugadintas hidrotechninis statinys, kiti statiniai (tiltas, kelias), nebūtų padaroma žala kitiems asmenims ir prisiimti atsakomybę už bet kokį aplaidumą, dėl kurio jie buvo sugadinti ir atlyginti Užsakovui padarytą žalą.
2.4.16. Baigus darbus pateikiama Darbų įvykdymo išpildomoji kontrolinė geodezinė nuotrauka. Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ aktualia redakcija. Už išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.
2.4.17. Pateikiama kadastrinių matavimų byla su patikra.
2.4.18. Gauti leidimą apriboti eismą. 
2.5. Rangos darbų atlikimo grafikas:	
2.5.1. Rangos darbų grafikas suderintas su Užsakovu pateikiamas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo ir toliau veikia taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant.
2.5.2. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo skirti atestuotą statybos darbų vadovą ir pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto atestuoto statybos darbų vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis.
2.6. Darbų atlikimo terminas. Užsakovas reikalauja, kad:
2.6.1. [bookmark: _Hlk198201979]visi kapitalinio  remonto darbai turi būti atlikti per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.
2.6.2. [bookmark: _Hlk198202046]per 2 (du) mėnesius, nuo kapitalinio remonto darbų pabaigos sutvarko kadastro duomenų bylą su patikra ir kitus reikalingus dokumentus, kuriuos pateikia Užsakovui dėl turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. 
2.6.3. Statybos darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti Darbų trūkumai ir/ar defektai (jeigu bus nustatyti), pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas/ ir Statybos užbaigimo aktas/deklaracija.


