
2025_15 Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio - Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir
pavirðiniø nuotekø tinklø statybos projektas
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UÞSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS______________________________

                         PAREIGOS, V. PAVARDË

SÀMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIÈIAVIMAS

Statiniø grupë

2025.07.09

Iðlaidø   apraðymas Statybos ir
montavimo
darbai

Kitos
iðlaidos

Lapas  1

Kaina,   
   Ið viso
(su PVM)Árenginiai

(EUR)

III. Statiniø ir jo daliø statyba bei árengimas

1763411.82 123145.63 1886557.451  Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio -
Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir
pavirðiniø nuotekø tinklø statybos projektas

1763411.82 123145.63 1886557.45Viso III:
1763411.82 123145.63 1886557.45Viso II-III:

IV. Projektavimas ir inþinerinës paslaugos

Projektavimo ir kitos inþinerinës paslaugos  5.00% 94327.87 94327.87

Viso IV: 94327.87 94327.87
Viso II-IV: 1763411.82 123145.63 94327.87 1980885.32
VI. Rezervas

Uþsakovo rezervai  5.00% 99044.27 99044.27

Viso VI: 99044.27 99044.27
Viso II-VI: 1763411.82 123145.63 193372.14 2079929.59

Projekto vadovas: T.Janèiauskas, At.Nr.34707

Sudarë: T.Janèiauskas, At.Nr.37471



SÀMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

O B J E K T I N Ë      S À M A T A

         1

2025_15 Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio - Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir pavirðiniø
nuotekø tinklø statybos projektas

Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio - Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir pavirðiniø
nuotekø tinklø statybos projektas

Statiniø grupë

Statinys

2025.07.09

Lokalinës sàmatos pavadinimas Statybos
montavimo
darbai

Árenginiai

Lapas: 1

Lokalinës
sàmatos
     Nr.

Skaièiuojamoji kaina  

Viso 
  su
PVM

(EUR)

Viso 
  be
PVM

1 1188507.28 863.03 1189370.31 982950.67Susisiekimas
2 29766.59 29766.59 24600.49Susisiekimas - privaþiavimo kelias prie lietaus árenginiø
3 449174.58 122282.60 571457.18 472278.66Nuotekø tinklai
4 95963.37 95963.37 79308.57Elektrotechnika

1763411.82 123145.63 1886557.45 1559138.39Ið viso:

Sudarë: T.Janèiauskas



ÁRENGINIØ  POREIKIO  ÞINIARAÐTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainasSÀMATA

         1 SusisiekimasÞiniaraðtis

         1

2025_15 Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio - Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir pavirðiniø
nuotekø tinklø statybos projektas

Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio - Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir pavirðiniø
nuotekø tinklø statybos projektas

Statiniø grupë

Statinys

2025.07.09

Eil.
Nr.

Kiekis
Mato

vienetasKodas Árenginiø pavadinimas

Lapas  1

VertëKaina
Techniniai ir kiti duomenys EUR EUR

Suma þiniaraðèiui 863.03 EUR

  13 Kiti darbai
18 88001006 vnt       1.000       429.75      429.75Suolas
19 88001007 vnt       1.000       283.5      283.5Ðiukðliadëþë

Skyriuje    13      713.25

þiniaraðtyje   1      713.25

     149.78PRIDËTINËS VERTËS MOKESTIS    21.00%
     863.03Ið viso þiniaraðtyje    1

Sudarë :T.Janèiauskas



L O K A L I N Ë      S À M A T A
Sudaryta pagal 2025.04 kainasSÀMATA

         1 SusisiekimasÞiniaraðtis

         1

2025_15 Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio - Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir
pavirðiniø nuotekø tinklø statybos projektas

Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio - Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir
pavirðiniø nuotekø tinklø statybos projektas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2025.07.09 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 1188507.28  EUR

EUR EUR

Paruoðiamieji ir ardymo darbai   1
1 N57P-0126 km     0.398

Kelio aðinës linijos ir kelio juostos nuþymëjimas trasoje
þm.val.     203.87    15.124  38.0     13.48Darbo sàn. kateg. 3.7
m3      54.5    0.20298  0.51      268.49   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir

daugiau (2 rûð.)
534025

203.87 Medþiagos 54.5 Mechanizmai Ið viso       258.37N57P-0126 Darbo uþm.

2 H16K-402 100 m2     52.42

Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio
dangoms pakrovimu

þm.val.    5701.55   347.0204   6.62     16.43Darbo sàn. kateg. 5.75
mað.val   10449.31   163.60282   3.121       63.87   Freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu1489014

5701.55 Medþiagos Mechanizmai10449.31 Ið viso     16150.86H16K-402 Darbo uþm.

3 R23-65 t    771.0

Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kauðais

þm.val.     951.11    92.52   0.12     10.28Darbo sàn. kateg. 1.6
mað.val   13662.89   346.95  0.45       39.38   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001
mað.val    4875.8   115.65  0.15       42.16   Vienakauðis ekskavatorius pneumorat.0,25

m3 kauðo talp.
489067

951.11 Medþiagos Mechanizmai18538.69 Ið viso     19489.8R23-65 Darbo uþm.

t   -4618.29 -771.0   1.0        5.99   4 88001001    Gráþtamosios medþiagos (asfaltas)

5 R16-97 100m2      9.88

Taðytø akmenø, betoniniø trinkeliø grindinio ardymas
pneumoplaktuku     k8=1.04, k9=1.15

þm.val.    5102.82   474.24  48.0     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
mað.val    1098.81   110.656  11.2        9.93   Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu

kompresoriumi
310235

5102.82 Medþiagos Mechanizmai1098.81 Ið viso      6201.63R16-97 Darbo uþm.

6 R16-52 m   1080.0

Bordiûrø (ðaligatvio bortø), sudëtø ant betono pagrindo,
iðardymas     k8=1.09, k9=1.15

þm.val.    4486.75   388.8   0.36     11.54Darbo sàn. kateg. 2.5
mað.val    1286.93   129.6  0.12        9.93   Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu

kompresoriumi
310235

mað.val    3402.43    86.4  0.08       39.38   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
4486.75 Medþiagos Mechanizmai4689.36 Ið viso      9176.11R16-52 Darbo uþm.

7 R23-65 t    244.0

Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 10 km atstumu



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2025.07.09 Lapas  22025_15 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

automobiliais-savivarèiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kauðais

þm.val.     301.0    29.28   0.12     10.28Darbo sàn. kateg. 1.6
mað.val    4323.92   109.8  0.45       39.38   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001
mað.val    1543.06    36.6  0.15       42.16   Vienakauðis ekskavatorius pneumorat.0,25

m3 kauðo talp.
489067

301.0 Medþiagos Mechanizmai5866.98 Ið viso      6167.98R23-65 Darbo uþm.

8 N1P-1001 100vnt

Minkðtø veisliø medþiø kirtimas , kai kamieno skersmuo
daugiau 24cm iki 32cm

þm.val.   14.0     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0
mað.val    4.7        2.69   Smulkûs mechanizmai su vidaus degimo

varikliu
489280

Medþiagos Mechanizmai Ið visoN1P-1001 Darbo uþm.

9 N1P-1005 100vnt     0.08

Minkðtø veisliø medþiø kelmø rovimas kelmarove , kai kelmo
skersmuo daugiau 26cm iki 34cm     k9=1.15

þm.val.       3.87     0.36   4.5     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
mað.val      27.68    0.392   4.9       70.6   Verstuvinë kelmarovë su traktoriumi, 79

kW (108 AG)
489090

3.87 Medþiagos Mechanizmai27.68 Ið viso        31.55N1P-1005 Darbo uþm.

10 R27P-25-1 vnt     52.0

Ðulinio landos paaukðtinimas (  gelþbetonio þiedais)
k8=1.05, k9=1.15

þm.val.    4191.2   322.4   6.2     13.0Darbo sàn. kateg. 3.4
m3     528.47    14.04  0.27       37.64   Dolomito skalda572211
m3     586.56     5.2  0.1      112.8   Betono miðiniai600043
vnt    1301.56    52.0   1.0       25.03   Aukðèio reguliavimo þiedas T1700/1002051-11
mað.val     877.81    88.4   1.7        9.93   Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu

kompresoriumi
310235

mað.val    1023.88    26.0  0.5       39.38   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
4191.2 Medþiagos 2416.59 Mechanizmai1901.69 Ið viso      8509.48R27P-25-1 Darbo uþm.

11 H18K-25 vnt.     14.0

Kelio þenklø vienstiebiø metaliniø atramø (d=76mm) ant
monolitiniø betoniniø pamatø pastatymas / demontavimas
k1=0.5,  k2=0.5,  k3=0.0, k9=1.15

þm.val.     196.62    15.47   2.21     12.71Darbo sàn. kateg. 3.11
mað.val       9.69    0.7  0.1       13.84   Krovininës automaðinos (4t)1450003

196.62 Medþiagos Mechanizmai9.69 Ið viso       206.31H18K-25 Darbo uþm.

12 H18K-80 vnt.     24.0

Kelio þenklø skydø montavimas prie vienstiebiø atramø
rankiniu budu / demontavimas     k1=0.5,  k2=0.5,  k3=0.0

þm.val.      81.52     6.48   0.54     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
81.52 Medþiagos Mechanizmai Ið viso        81.52H18K-80 Darbo uþm.

21220.31 Medþiagos -2147.20 Mechanizmai42582.21 Ið viso      61655.32Skyriuje    1 Darbo uþm.

Þemës darbai   2
1 H07K-18 t. m3     0.486

I  gr. grunto kasimas 0,4 m3 kauðo talpos ekskavat., pakrov.á
autosaviv., veþioj. iki  1 km ir darbas sàvartoje     k9=1.15

þm.val.     413.12    28.68858  59.03     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
m3       0.15    0.00972  0.02       14.99   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2025.07.09 Lapas  32025_15 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

t km     342.14   777.61600.0        0.44   Autosavivarèiai1450001
mað.val     529.2    18.954  39.0       27.92   Ekskavatoriai su 0.4 m3 kauðu1489060
mað.val      41.75     1.47258   3.03       28.35   Buldozeriai (79 kW)1489073

413.12 Medþiagos 0.15 Mechanizmai913.09 Ið viso      1326.36H07K-18 Darbo uþm.

2 N1P-0104 100m3     0.49

Grunto kasimas 0,4 m3 kauðo talpos ekskavatoriumi,
suverèiant gruntà á sankasà , kai gruntas II grupës     k9=1.15

þm.val.       3.62     0.3136   0.64     11.54Darbo sàn. kateg. 2.5
mað.val      99.0     2.009   4.1       49.28   Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo

talp.
489060

3.62 Medþiagos Mechanizmai99.0 Ið viso       102.62N1P-0104 Darbo uþm.

3 H07K-19 t. m3      7.437

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3
kauðu,pakrovimas á autosavivarèius,veþiojimas iki  2 km ir
darbas sàvart.     k9=1.15

þm.val.    8066.23   560.15484  75.32     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
m3       4.46    0.29748  0.04       14.99   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015
t km    7853.47 23798.43200.0        0.33   Autosavivarèiai1450011
mað.val   10382.05   371.85  50.0       27.92   Ekskavatoriai su 0.4 m3 kauðu1489060
mað.val     805.4    28.40934   3.82       28.35   Buldozeriai (79 kW)1489073

8066.23 Medþiagos 4.46 Mechanizmai19040.92 Ið viso     27111.61H07K-19 Darbo uþm.

4 N1P-0123 100m3      3.72

Pylimø árengimas 0,8m3 kauðo talpos ekskavatoriumi -
draglainu , kai gruntas II grupës     k9=1.15

þm.val.      23.4     1.86   0.5     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
mað.val     319.44     6.1008   1.64       52.36   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073
mað.val     374.89     6.324   1.7       59.28   Ekskavatorius-draglainas 0,8 m3 kauðo talp.489151

23.4 Medþiagos Mechanizmai694.33 Ið viso       717.73N1P-0123 Darbo uþm.

5 H07K-18 t. m3      7.065

I  gr. grunto kasimas 0,4 m3 kauðo talpos ekskavat., pakrov.á
autosaviv., veþioj. iki  10 km ir darbas sàvartoje     k9=1.15

þm.val.    6005.48   417.04695  59.03     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
m3       2.12    0.1413  0.02       14.99   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015
t km   24868.8113040.016000.0        0.22   Autosavivarèiai1450019
mað.val    7692.94   275.535  39.0       27.92   Ekskavatoriai su 0.4 m3 kauðu1489060
mað.val     606.89    21.40695   3.03       28.35   Buldozeriai (79 kW)1489073

6005.48 Medþiagos 2.12 Mechanizmai33168.63 Ið viso     39176.23H07K-18 Darbo uþm.

6 N1P-0903 t.m2     11.597

Iðkasø arba pylimø pavirðiø planiravimas buldozeriu , kai
buldozerio galia iki 45kW (62AJ)     k9=1.15

mað.val    2552.2    49.8671   4.3       51.18   Buldozeris iki 45 kW (62 AG)489333
Medþiagos Mechanizmai2552.2 Ið viso      2552.2N1P-0903 Darbo uþm.

7 N1P-0907 100m2      3.59

Iðkasø arba pylimø pavirðiø planiravimas rankiniu bûdu , kai
gruntas II grupës     k9=1.15

þm.val.     378.56    35.182   9.8     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
378.56 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       378.56N1P-0907 Darbo uþm.

8 N57P-1507 100m3     35.87

Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais,kai volo masë 25t,
praëjimø skaièius viena vëþe  7 kartai     k9=1.15

mað.val    1596.43    30.4895  0.85       52.36   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2025.07.09 Lapas  42025_15 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

mað.val    1151.56    15.4241  0.43       74.66   Savaeigis plentvolis 25 t489103
Medþiagos Mechanizmai2747.99 Ið viso      2747.99N57P-1507 Darbo uþm.

9 H12K-7 100 m2     33.29

Ðlaitø tvirtinimas 6 cm dirvoþemio sluoksniu, paskleidþiant
gruntà ir pasëjant þoles mechanizuotu bûdu     k9=1.15

þm.val.     314.12    23.303   0.7     13.48Darbo sàn. kateg. 3.63
kg     314.09    56.593   1.7        5.55   Þoliø sëklos1970002
mað.val      55.93    10.6528  0.32        5.25   Þoliø sëjamoji1479018
mað.val     207.73     7.9896  0.24       26.0   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062
mað.val      54.27     1.9974  0.06       27.17   Buldozeriai (59 kw)1489072

314.12 Medþiagos 314.09 Mechanizmai317.93 Ið viso       946.14H12K-7 Darbo uþm.

10 H12K-3 100m2     0.31

Ðlaitø tvirtinimas 10 cm dirvoþemio sluoksniu, paskleidþiant
gruntà ir pasëjant þoles rankiniu bûdu     k9=1.15

þm.val.      67.39     6.2  20.0     10.87Darbo sàn. kateg. 2.17
kg       2.06    0.372   1.2        5.55   Þoliø sëklos1970002

67.39 Medþiagos 2.06 Mechanizmai Ið viso        69.45H12K-3 Darbo uþm.

15271.92 Medþiagos 322.88 Mechanizmai59534.09 Ið viso      75128.89Skyriuje    2 Darbo uþm.

Vandens nuvedimas. Drenaþas   3
1 N23P-0901 m3    143.0

Pagrindø ið biriø medþiagø po vamzdynais ir árenginiais
árengimas ( þvyro)     k9=1.15

þm.val.    3812.95   314.6   2.2     12.12Darbo sàn. kateg. 2.8
m3    5689.18   150.15   1.05       37.89   Þvyro skaldelë 5/11, 11/16 ir 16/221570526

3812.95 Medþiagos 5689.18 Mechanizmai Ið viso      9502.13N23P-0901 Darbo uþm.

2 N23P-0908 m3     39.0

Filtraciniø sluoksniø ið biriø medþiagø árengimas
mechanizuotai ið skaldos     k9=1.15

þm.val.     264.19    23.4   0.6     11.29Darbo sàn. kateg. 2.4
m3    1541.36    40.95   1.05       37.64   Skalda573004
m3    1592.14    40.95   1.05       38.88   Þvyro (netrupinto) stambioji mineralinë

medþiaga fr. 11/22; 22/45
890-1

mað.val      46.47     4.68  0.12        9.93   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197
mað.val     164.42     3.9  0.1       42.16   Mini daugiafunkcinës maðinos489334

264.19 Medþiagos 3133.5 Mechanizmai210.89 Ið viso      3608.58N23P-0908 Darbo uþm.

3 N27P-66-1 100m2     15.35

Geotekstilës paklojimas     k9=1.15
þm.val.     442.85    38.375   2.5     11.54Darbo sàn. kateg. 2.5
m2    1401.46  1688.5 110.0        0.83   Geotekstilë220720

442.85 Medþiagos 1401.46 Mechanizmai Ið viso      1844.31N27P-66-1 Darbo uþm.

4 N23P-0804 m    825.0

Plastikiniø vamzdþiø (drenaþo rinktuvø) klojimas iðkastose
tranðëjose , kai vamzdþiø skersmuo iki 110 mm     k9=1.15

þm.val.    1955.75   148.5   0.18     13.17Darbo sàn. kateg. 3.5
m2      47.93    57.75  0.07        0.83   Geotekstilë220720
vnt     224.25    69.0  0.083636        3.25   Plastikinës drenaþo jungtys220737
m    8140.85   833.25   1.01        9.77   PVC rifliuoti drenaþo vamzdþiai su kokoso

plauðo filtru 113/126 (ritiniuose)
1031-293

1955.75 Medþiagos 8413.03 Mechanizmai Ið viso     10368.78N23P-0804 Darbo uþm.

5 N22-265 10 vnt.      2.7



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2025.07.09 Lapas  52025_15 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

Polietileniniø atðakø, alkûniø antvamzdþiø, perëjimø
pastatymas     k9=1.15

þm.val.     199.31    14.58   5.4     13.67Darbo sàn. kateg. 3.78
199.31 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       199.31N22-265 Darbo uþm.

vnt      59.4    27.0   1.0        2.2   6 1032-192    Aklë 110
6675.05 Medþiagos 18696.57 Mechanizmai210.89 Ið viso      25582.51Skyriuje    3 Darbo uþm.

Vaþiuojamosios dalies dangos konstrukcijos árengimo darbai   4
1 N57P-3101 100m3     10.81

Apsauginiø ðalèiui atspariø kelio pagrindo sluoksniø
árengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smëlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)     k9=1.15

þm.val.    2096.28   172.96  16.0     12.12Darbo sàn. kateg. 2.8
m3      81.08    54.05   5.0        1.5   Vanduo570885
m3   16385.8  1189.1 110.0       13.78   Gamtinis smëlis573022
mað.val    2051.48    31.349   2.9       65.44   Autogreideris 79 kW (108 AG)489093
mað.val    2017.69    27.025   2.5       74.66   Savaeigis plentvolis 18 t489101
mað.val     468.03     8.648  0.8       54.12   Laistymo maðina489126

2096.28 Medþiagos 16466.88 Mechanizmai4537.2 Ið viso     23100.36N57P-3101 Darbo uþm.

2 N57P-3115 100m2     23.95

Kelio pagrindo árengimas ið dolomito skaldos (storis 20 cm ,
viensluoksnis)     k9=1.15

þm.val.     940.52    79.035   3.3     11.9Darbo sàn. kateg. 2.7
m3     107.78    71.85   3.0        1.5   Vanduo570885
m3    1438.44    35.925   1.5       40.04   Dolomito skaldelë572207
m3   24520.2   651.44  27.2       37.64   Dolomito skalda572211
mað.val    3929.0    59.875   2.5       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val     275.88     5.269  0.22       52.36   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073
mað.val     116.11     1.6765  0.07       69.26   Autogreideris 96 kW (130 AG)489094
mað.val    1404.5    26.824   1.12       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val     531.43     9.8195  0.41       54.12   Laistymo maðina489126
mað.val      48.67     1.1975  0.05       40.64   Skaldinëlio skirstytuvas489183

940.52 Medþiagos 26066.42 Mechanizmai6305.59 Ið viso     33312.53N57P-3115 Darbo uþm.

3 N57P-3122 100m2     23.95

Kelio pagrindo árengimas ið asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm
storio , klotuvas iki 500 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.     903.87    71.85   3.0     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m3      10.93    0.040715  0.0017      268.49   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir

daugiau (2 rûð.)
534025

t   43360.65   447.386  18.68       96.92   Asfalt. pagrindo sluoksnio miðiniai AC 22
PN

330-26

mað.val     895.81    13.6515  0.57       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val    1198.03    16.0465  0.67       74.66   Savaeigis plentvolis 18 t489101
mað.val     748.96     3.832  0.16      195.45   Asfalto klotuvas iki 500 t/h489255

903.87 Medþiagos 43371.58 Mechanizmai2842.8 Ið viso     47118.25N57P-3122 Darbo uþm.

4 N27-333 t.m2      2.395

Juodø dangø pavirðiaus gruntavimas bitumine emulsija
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       2.69     0.1916   0.08     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0
t     473.89    0.7185  0.3      659.55   Bitumo emulsija20093
mað.val      14.27    0.1916  0.08       74.46   Autogudronatorius489095

2.69 Medþiagos 473.89 Mechanizmai14.27 Ið viso       490.85N27-333 Darbo uþm.

5 N57P-3225 100m2     23.95
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Dvisluoksnës kelio dangos virðutinio sluoksnio árengimas ið
virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm
storio , klotuvas iki 500 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.     509.18    40.4755   1.69     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m3      10.93    0.040715  0.0017      268.49   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir

daugiau (2 rûð.)
534025

t   25157.08   239.5  10.0      105.04   Asfalt. virðutinio sluoksnio miðiniai AC 8
VN, AC 11 VN

330-41

mað.val     487.2     7.4245  0.31       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val     326.05     6.227  0.26       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val     814.03    11.496  0.48       70.81   Pneumovolas 16 t489254
mað.val     748.96     3.832  0.16      195.45   Asfalto klotuvas iki 500 t/h489255

509.18 Medþiagos 25168.01 Mechanizmai2376.24 Ið viso     28053.43N57P-3225 Darbo uþm.

6 N57P-7307 100m     0.52

Sandûros tarp bordiûrø ir gatvës dangos uþtaisymas
amortizacine (sandarinimo) juosta

þm.val.      34.67     2.756   5.3     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m     112.92    52.52 101.0        2.15   Iðsipleèianti sandarinimo juosta261703

34.67 Medþiagos 112.92 Mechanizmai Ið viso       147.59N57P-7307 Darbo uþm.

4487.21 Medþiagos 111659.70 Mechanizmai16076.10 Ið viso     132223.01Skyriuje    4 Darbo uþm.

Nuovaþø dangos konstrukcijos árengimo darbai ið asfalto dangos   5
1 N57P-3101 100m3      2.72

Apsauginiø ðalèiui atspariø kelio pagrindo sluoksniø
árengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smëlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)     k9=1.15

þm.val.     527.46    43.52  16.0     12.12Darbo sàn. kateg. 2.8
m3      20.4    13.6   5.0        1.5   Vanduo570885
m3    4122.98   299.2 110.0       13.78   Gamtinis smëlis573022
mað.val     516.19     7.888   2.9       65.44   Autogreideris 79 kW (108 AG)489093
mað.val     507.69     6.8   2.5       74.66   Savaeigis plentvolis 18 t489101
mað.val     117.77     2.176  0.8       54.12   Laistymo maðina489126

527.46 Medþiagos 4143.38 Mechanizmai1141.65 Ið viso      5812.49N57P-3101 Darbo uþm.

2 N57P-3115 100m2      5.98

Kelio pagrindo árengimas ið dolomito skaldos (storis 20 cm ,
viensluoksnis)     k9=1.15

þm.val.     234.83    19.734   3.3     11.9Darbo sàn. kateg. 2.7
m3      26.91    17.94   3.0        1.5   Vanduo570885
m3     359.16     8.97   1.5       40.04   Dolomito skaldelë572207
m3    6122.37   162.656  27.2       37.64   Dolomito skalda572211
mað.val     981.02    14.95   2.5       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val      68.88     1.3156  0.22       52.36   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073
mað.val      28.99    0.4186  0.07       69.26   Autogreideris 96 kW (130 AG)489094
mað.val     350.69     6.6976   1.12       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val     132.69     2.4518  0.41       54.12   Laistymo maðina489126
mað.val      12.15    0.299  0.05       40.64   Skaldinëlio skirstytuvas489183

234.83 Medþiagos 6508.44 Mechanizmai1574.42 Ið viso      8317.69N57P-3115 Darbo uþm.

3 N57P-3223 100m2      5.81

Viensluoksnës kelio dangos árengimas ið pagrindo - dangos
sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki
500 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.     143.99    11.4457   1.97     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m3       2.65    0.009877  0.0017      268.49   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir

daugiau (2 rûð.)
534025
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t   11969.76   116.2  20.0      103.01   Asfalt. viensluoksniø dangø miðiniai AC 16
PD

330-29

mað.val     141.06     2.1497  0.37       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val      79.1     1.5106  0.26       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val     218.05     3.0793  0.53       70.81   Pneumovolas 16 t489254
mað.val     181.69    0.9296  0.16      195.45   Asfalto klotuvas iki 500 t/h489255

143.99 Medþiagos 11972.41 Mechanizmai619.9 Ið viso     12736.3N57P-3223 Darbo uþm.

4 N27P-20-1 100m2     0.87

Maþø plotø asfaltbetonio dangos árengimas, paskleidþiant
masæ rankiniu bûdu, tankinant vibroplûktuvu (sluoksnis  8.0
cm storio)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.     348.04    27.666  31.8     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
t    1828.22    17.748  20.4      103.01   Asfalt. viensluoksniø dangø miðiniai AC 16

PD
330-29

mað.val      19.01     1.914   2.2        9.93   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197
348.04 Medþiagos 1828.22 Mechanizmai19.01 Ið viso      2195.27N27P-20-1 Darbo uþm.

1254.32 Medþiagos 24452.45 Mechanizmai3354.98 Ið viso      29061.75Skyriuje    5 Darbo uþm.

Nuovaþø dangos konstrukcijos árengimo darbai ið betoniø trinkeliø dangos   6
1 N57P-3101 100m3      1.1

Apsauginiø ðalèiui atspariø kelio pagrindo sluoksniø
árengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smëlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)     k9=1.15

þm.val.     213.31    17.6  16.0     12.12Darbo sàn. kateg. 2.8
m3       8.25     5.5   5.0        1.5   Vanduo570885
m3    1667.38   121.0 110.0       13.78   Gamtinis smëlis573022
mað.val     208.75     3.19   2.9       65.44   Autogreideris 79 kW (108 AG)489093
mað.val     205.32     2.75   2.5       74.66   Savaeigis plentvolis 18 t489101
mað.val      47.63    0.88  0.8       54.12   Laistymo maðina489126

213.31 Medþiagos 1675.63 Mechanizmai461.7 Ið viso      2350.64N57P-3101 Darbo uþm.

2 N57P-3115 100m2      2.5

Kelio pagrindo árengimas ið dolomito skaldos (storis 15 cm ,
viensluoksnis)     k9=1.15

þm.val.      98.18     8.25   3.3     11.9Darbo sàn. kateg. 2.7
m3      11.25     7.5   3.0        1.5   Vanduo570885
m3     150.15     3.75   1.5       40.04   Dolomito skaldelë572207
m3    1919.64    51.0  20.4       37.64   Dolomito skalda572211
mað.val     410.13     6.25   2.5       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val      28.8    0.55  0.22       52.36   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073
mað.val      12.12    0.175  0.07       69.26   Autogreideris 96 kW (130 AG)489094
mað.val     146.61     2.8   1.12       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val      55.47     1.025  0.41       54.12   Laistymo maðina489126
mað.val       5.08    0.125  0.05       40.64   Skaldinëlio skirstytuvas489183

98.18 Medþiagos 2081.04 Mechanizmai658.21 Ið viso      2837.43N57P-3115 Darbo uþm.

3 N57P-3502 100m2      2.5

Ðaligatvio pasluoksnio árengimas ( akmenø atsijos, sluoksnio
storis  3 cm)     k9=1.15

þm.val.     231.34    21.5   8.6     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
m3     495.17     8.25   3.3       60.02   Granito skaldos atsijos570892
mað.val      69.51     7.0   2.8        9.93   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197

231.34 Medþiagos 495.17 Mechanizmai69.51 Ið viso       796.02N57P-3502 Darbo uþm.

4 N57P-3241 100m2      2.01

Grindinio árengimas ið betono trinkeliø rankiniu bûdu,
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uþpilant siûles akmens atsijomis     k9=1.15
þm.val.    1910.3   132.66  66.0     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
m3     232.84     3.8793   1.93       60.02   Granito skaldos atsijos570892
mað.val     222.49     4.221   2.1       52.71   Autokrautuvas 3 t450002
mað.val     147.34     2.814   1.4       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

1910.3 Medþiagos 232.84 Mechanizmai369.83 Ið viso      2512.97N57P-3241 Darbo uþm.

m2    3969.75   201.0   1.0       19.75   5 253-7    Grindinio trinkelës 200x100x80 mm

6 N57P-3241 100m2     0.49

Grindinio árengimas ið betono trinkeliø rankiniu bûdu,
uþpilant siûles akmens atsijomis     k9=1.15

þm.val.     465.7    32.34  66.0     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
m3      56.76    0.9457   1.93       60.02   Granito skaldos atsijos570892
mað.val      54.24     1.029   2.1       52.71   Autokrautuvas 3 t450002
mað.val      35.92    0.686   1.4       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

465.7 Medþiagos 56.76 Mechanizmai90.16 Ið viso       612.62N57P-3241 Darbo uþm.

m2    1156.89    49.0   1.0       23.61   7 88001002    8 cm storio granito trinkelës
2918.83 Medþiagos 9668.08 Mechanizmai1649.41 Ið viso      14236.32Skyriuje    6 Darbo uþm.

Ðaligatvio dangos konstrukcijos árengimo darbai ið asfalto dangos   7
1 N57P-3101 100m3      4.5

Apsauginiø ðalèiui atspariø kelio pagrindo sluoksniø
árengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smëlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)     k9=1.15

þm.val.     872.64    72.0  16.0     12.12Darbo sàn. kateg. 2.8
m3      33.75    22.5   5.0        1.5   Vanduo570885
m3    6821.1   495.0 110.0       13.78   Gamtinis smëlis573022
mað.val     853.99    13.05   2.9       65.44   Autogreideris 79 kW (108 AG)489093
mað.val     839.93    11.25   2.5       74.66   Savaeigis plentvolis 18 t489101
mað.val     194.83     3.6  0.8       54.12   Laistymo maðina489126

872.64 Medþiagos 6854.85 Mechanizmai1888.75 Ið viso      9616.24N57P-3101 Darbo uþm.

2 N57P-3115 100m2     21.42

Kelio pagrindo árengimas ið dolomito skaldos (storis 20 cm ,
viensluoksnis)     k9=1.15

þm.val.     841.16    70.686   3.3     11.9Darbo sàn. kateg. 2.7
m3      96.39    64.26   3.0        1.5   Vanduo570885
m3    1286.49    32.13   1.5       40.04   Dolomito skaldelë572207
m3   21929.97   582.624  27.2       37.64   Dolomito skalda572211
mað.val    3513.95    53.55   2.5       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val     246.74     4.7124  0.22       52.36   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073
mað.val     103.85     1.4994  0.07       69.26   Autogreideris 96 kW (130 AG)489094
mað.val    1256.14    23.9904   1.12       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val     475.29     8.7822  0.41       54.12   Laistymo maðina489126
mað.val      43.53     1.071  0.05       40.64   Skaldinëlio skirstytuvas489183

841.16 Medþiagos 23312.85 Mechanizmai5639.5 Ið viso     29793.51N57P-3115 Darbo uþm.

3 N57P-3223 100m2     21.36

Viensluoksnës kelio dangos árengimas ið pagrindo - dangos
sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki
500 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.     529.36    42.0792   1.97     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m3       9.75    0.036312  0.0017      268.49   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir

daugiau (2 rûð.)
534025

t   44005.87   427.2  20.0      103.01   Asfalt. viensluoksniø dangø miðiniai AC 16
PD

330-29
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mað.val     518.61     7.9032  0.37       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val     290.79     5.5536  0.26       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val     801.63    11.3208  0.53       70.81   Pneumovolas 16 t489254
mað.val     667.97     3.4176  0.16      195.45   Asfalto klotuvas iki 500 t/h489255

529.36 Medþiagos 44015.62 Mechanizmai2279.0 Ið viso     46823.98N57P-3223 Darbo uþm.

4 N57P-3502 100m2     0.06

Ðaligatvio pasluoksnio árengimas ( akmenø atsijos, sluoksnio
storis  3 cm)     k9=1.15

þm.val.       5.55     0.516   8.6     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
m3      11.88    0.198   3.3       60.02   Granito skaldos atsijos570892
mað.val       1.67    0.168   2.8        9.93   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197

5.55 Medþiagos 11.88 Mechanizmai1.67 Ið viso        19.1N57P-3502 Darbo uþm.

5 N57P-3241 100m2     0.06

Grindinio árengimas ið betono trinkeliø rankiniu bûdu,
uþpilant siûles akmens atsijomis     k9=1.15

þm.val.      57.02     3.96  66.0     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
m3       6.95    0.1158   1.93       60.02   Granito skaldos atsijos570892
mað.val       6.64    0.126   2.1       52.71   Autokrautuvas 3 t450002
mað.val       4.4    0.084   1.4       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

57.02 Medþiagos 6.95 Mechanizmai11.04 Ið viso        75.01N57P-3241 Darbo uþm.

m2     161.16     6.0   1.0       26.86   6 253-11    Trinkelës akliesiems ir silpnaregiams
200x100x80 mm (spalvotos)

2305.73 Medþiagos 74363.31 Mechanizmai9819.96 Ið viso      86489.00Skyriuje    7 Darbo uþm.

Ðaligatvio dangos konstrukcijos árengimo darbai ið betoniniø trinkeliø dangos   8
1 N57P-3101 100m3      4.02

Apsauginiø ðalèiui atspariø kelio pagrindo sluoksniø
árengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smëlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)     k9=1.15

þm.val.     779.56    64.32  16.0     12.12Darbo sàn. kateg. 2.8
m3      30.15    20.1   5.0        1.5   Vanduo570885
m3    6093.52   442.2 110.0       13.78   Gamtinis smëlis573022
mað.val     762.9    11.658   2.9       65.44   Autogreideris 79 kW (108 AG)489093
mað.val     750.33    10.05   2.5       74.66   Savaeigis plentvolis 18 t489101
mað.val     174.05     3.216  0.8       54.12   Laistymo maðina489126

779.56 Medþiagos 6123.67 Mechanizmai1687.28 Ið viso      8590.51N57P-3101 Darbo uþm.

2 N57P-3115 100m2     18.21

Kelio pagrindo árengimas ið dolomito skaldos (storis 15 cm ,
viensluoksnis)     k9=1.15

þm.val.     715.11    60.093   3.3     11.9Darbo sàn. kateg. 2.7
m3      81.95    54.63   3.0        1.5   Vanduo570885
m3    1093.69    27.315   1.5       40.04   Dolomito skaldelë572207
m3   13982.66   371.484  20.4       37.64   Dolomito skalda572211
mað.val    2987.35    45.525   2.5       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val     209.76     4.0062  0.22       52.36   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073
mað.val      88.29     1.2747  0.07       69.26   Autogreideris 96 kW (130 AG)489094
mað.val    1067.89    20.3952   1.12       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val     404.07     7.4661  0.41       54.12   Laistymo maðina489126
mað.val      37.0    0.9105  0.05       40.64   Skaldinëlio skirstytuvas489183

715.11 Medþiagos 15158.3 Mechanizmai4794.36 Ið viso     20667.77N57P-3115 Darbo uþm.

3 N57P-3502 100m2     18.21

Ðaligatvio pasluoksnio árengimas ( akmenø atsijos, sluoksnio
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storis  3 cm)     k9=1.15
þm.val.    1685.08   156.606   8.6     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
m3    3606.78    60.093   3.3       60.02   Granito skaldos atsijos570892
mað.val     506.31    50.988   2.8        9.93   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197

1685.08 Medþiagos 3606.78 Mechanizmai506.31 Ið viso      5798.17N57P-3502 Darbo uþm.

4 N57P-3241 100m2     18.21

Grindinio árengimas ið betono trinkeliø rankiniu bûdu,
uþpilant siûles akmens atsijomis     k9=1.15

þm.val.   17306.78  1201.86  66.0     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
m3    2109.42    35.1453   1.93       60.02   Granito skaldos atsijos570892
mað.val    2015.68    38.241   2.1       52.71   Autokrautuvas 3 t450002
mað.val    1334.87    25.494   1.4       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

17306.78 Medþiagos 2109.42 Mechanizmai3350.55 Ið viso     22766.75N57P-3241 Darbo uþm.

m2   34799.5  1762.0   1.0       19.75   5 253-7    Grindinio trinkelës 200x100x80 mm
m2    1584.74    59.0   1.0       26.86   6 253-11    Trinkelës akliesiems ir silpnaregiams

200x100x80 mm (spalvotos)
20486.53 Medþiagos 63382.41 Mechanizmai10338.50 Ið viso      94207.44Skyriuje    8 Darbo uþm.

Bordiûrø árengimas   9
1 N27P-24-1 100m      9.72

Betono bordiûrø árengimas ant betono pagrindo, kai bordiûrai
150x300mm     k9=1.15

þm.val.    9048.54   719.28  74.0     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m3     119.56     2.916  0.3       41.0   Þvyro skaldelë572270
m3      46.96    0.5832  0.06       80.52   Cementinis skiedinys600004
m3    6030.29    53.46   5.5      112.8   Betono miðiniai600043
mað.val     256.17     4.86  0.5       52.71   Autokrautuvas 3 t450002

9048.54 Medþiagos 6196.81 Mechanizmai256.17 Ið viso     15501.52N27P-24-1 Darbo uþm.

vnt   10225.44   972.0   1.0       10.52   2 255-6    Gatvës bordiûras GB 100x15x30 cm

3 N27P-24-1 100m      1.37

Betono bordiûrø árengimas ant betono pagrindo, kai bordiûrai
150x220mm     k9=1.15

þm.val.    1275.36   101.38  74.0     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m3      16.85    0.411  0.3       41.0   Þvyro skaldelë572270
m3       6.62    0.0822  0.06       80.52   Cementinis skiedinys600004
m3     849.95     7.535   5.5      112.8   Betono miðiniai600043
mað.val      36.11    0.685  0.5       52.71   Autokrautuvas 3 t450002

1275.36 Medþiagos 873.42 Mechanizmai36.11 Ið viso      2184.89N27P-24-1 Darbo uþm.

vnt    1238.48   137.0   1.0        9.04   4 255-9    Gatvës bordiûras GB 100x15x22 cm

5 N57P-7307 100m     14.75

Sandûros tarp bordiûrø ir gatvës dangos uþtaisymas
amortizacine (sandarinimo) juosta

þm.val.     983.44    78.175   5.3     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m    3202.96  1489.75 101.0        2.15   Iðsipleèianti sandarinimo juosta261703

983.44 Medþiagos 3202.96 Mechanizmai Ið viso      4186.4N57P-7307 Darbo uþm.

6 N27P-24-1 100m     25.6

Betono bordiûrø árengimas ant betono pagrindo, kai bordiûrai
80x200mm     k9=1.15

þm.val.   19644.93  1561.6  61.0     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m3     209.92     5.12  0.2       41.0   Þvyro skaldelë572270
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m3      41.23    0.512  0.02       80.52   Cementinis skiedinys600004
m3    7507.97    66.56   2.6      112.8   Betono miðiniai600043
mað.val     269.88     5.12  0.2       52.71   Autokrautuvas 3 t450002

19644.93 Medþiagos 7759.12 Mechanizmai269.88 Ið viso     27673.93N27P-24-1 Darbo uþm.

vnt   10265.6  2560.0   1.0        4.01   7 255-4    Ðaligatviø ir vejø bordiûras JB 100x8x20
cm (pilkas)

8 N27P-25-1 100m      5.48

Natûralaus akmens bordiûrø árengimas ant betono pagrindo ,
kai bordiûrai 150x300mm     k9=1.15

þm.val.    7238.53   575.4 105.0     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m3      67.4     1.644  0.3       41.0   Þvyro skaldelë572270
m3      26.47    0.3288  0.06       80.52   Cementinis skiedinys600004
m3    3399.79    30.14   5.5      112.8   Betono miðiniai600043
mað.val     144.43     2.74  0.5       52.71   Autokrautuvas 3 t450002

7238.53 Medþiagos 3493.66 Mechanizmai144.43 Ið viso     10876.62N27P-25-1 Darbo uþm.

m   15344.0   548.0   1.0       28.0   9 88001003    Granito bordiûrai 100.15.30

10 N27P-25-1 100m     0.33

Natûralaus akmens bordiûrø árengimas ant betono pagrindo ,
kai bordiûrai 150x220mm     k9=1.15

þm.val.     435.9    34.65 105.0     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m3       4.06    0.099  0.3       41.0   Þvyro skaldelë572270
m3       1.59    0.0198  0.06       80.52   Cementinis skiedinys600004
m3     204.73     1.815   5.5      112.8   Betono miðiniai600043
mað.val       8.7    0.165  0.5       52.71   Autokrautuvas 3 t450002

435.9 Medþiagos 210.38 Mechanizmai8.7 Ið viso       654.98N27P-25-1 Darbo uþm.

m     726.0    33.0   1.0       22.0  11 88001004    Granito bordiûrai 100.15.22
38626.70 Medþiagos 59535.87 Mechanizmai715.29 Ið viso      98877.86Skyriuje    9 Darbo uþm.

Þiedinës sankryþos dangos konstrukcijos árengimo darbai  10
1 N57P-3101 100m3      7.4

Apsauginiø ðalèiui atspariø kelio pagrindo sluoksniø
árengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smëlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)     k9=1.15

þm.val.    1435.01   118.4  16.0     12.12Darbo sàn. kateg. 2.8
m3      55.5    37.0   5.0        1.5   Vanduo570885
m3   11216.92   814.0 110.0       13.78   Gamtinis smëlis573022
mað.val    1404.34    21.46   2.9       65.44   Autogreideris 79 kW (108 AG)489093
mað.val    1381.21    18.5   2.5       74.66   Savaeigis plentvolis 18 t489101
mað.val     320.39     5.92  0.8       54.12   Laistymo maðina489126

1435.01 Medþiagos 11272.42 Mechanizmai3105.94 Ið viso     15813.37N57P-3101 Darbo uþm.

2 N57P-3115 100m2     12.82

Kelio pagrindo árengimas ið dolomito skaldos (storis 20 cm ,
viensluoksnis)     k9=1.15

þm.val.     503.44    42.306   3.3     11.9Darbo sàn. kateg. 2.7
m3      57.69    38.46   3.0        1.5   Vanduo570885
m3     769.97    19.23   1.5       40.04   Dolomito skaldelë572207
m3   13125.22   348.704  27.2       37.64   Dolomito skalda572211
mað.val    2103.12    32.05   2.5       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val     147.68     2.8204  0.22       52.36   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073
mað.val      62.15    0.8974  0.07       69.26   Autogreideris 96 kW (130 AG)489094
mað.val     751.81    14.3584   1.12       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
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mað.val     284.47     5.2562  0.41       54.12   Laistymo maðina489126
mað.val      26.05    0.641  0.05       40.64   Skaldinëlio skirstytuvas489183

503.44 Medþiagos 13952.88 Mechanizmai3375.28 Ið viso     17831.6N57P-3115 Darbo uþm.

3 N57P-3122 100m2     12.82

Kelio pagrindo árengimas ið asfaltbetonio (sluoksnis 10.00 cm
storio , klotuvas iki 500 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.     509.63    40.5112   3.16     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m3       5.85    0.021794  0.0017      268.49   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir

daugiau (2 rûð.)
534025

t   29025.14   299.4752  23.36       96.92   Asfalt. pagrindo sluoksnio miðiniai AC 22
PN

330-26

mað.val     479.51     7.3074  0.57       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val     698.71     9.3586  0.73       74.66   Savaeigis plentvolis 18 t489101
mað.val     400.91     2.0512  0.16      195.45   Asfalto klotuvas iki 500 t/h489255

509.63 Medþiagos 29030.99 Mechanizmai1579.13 Ið viso     31119.75N57P-3122 Darbo uþm.

4 N27-333 t.m2      1.282

Juodø dangø pavirðiaus gruntavimas bitumine emulsija
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       1.44     0.10256   0.08     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0
t     253.66    0.3846  0.3      659.55   Bitumo emulsija20093
mað.val       7.64    0.10256  0.08       74.46   Autogudronatorius489095

1.44 Medþiagos 253.66 Mechanizmai7.64 Ið viso       262.74N27-333 Darbo uþm.

5 N57P-3225 100m2     12.47

Dvisluoksnës kelio dangos virðutinio sluoksnio árengimas ið
virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm
storio , klotuvas iki 500 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.     265.11    21.0743   1.69     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m3       5.69    0.021199  0.0017      268.49   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir

daugiau (2 rûð.)
534025

t   13098.49   124.7  10.0      105.04   Asfalt. virðutinio sluoksnio miðiniai AC 8
VN, AC 11 VN

330-41

mað.val     253.67     3.8657  0.31       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val     169.76     3.2422  0.26       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val     423.84     5.9856  0.48       70.81   Pneumovolas 16 t489254
mað.val     389.96     1.9952  0.16      195.45   Asfalto klotuvas iki 500 t/h489255

265.11 Medþiagos 13104.18 Mechanizmai1237.23 Ið viso     14606.52N57P-3225 Darbo uþm.

6 N57P-3225 100m2     0.35

Dvisluoksnës kelio dangos virðutinio sluoksnio árengimas ið
virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm
storio , klotuvas iki 500 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       7.44     0.5915   1.69     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m3       0.16    0.000595  0.0017      268.49   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir

daugiau (2 rûð.)
534025

t     367.64     3.5  10.0      105.04   Asfalt. virðutinio sluoksnio miðiniai AC 8
VN, AC 11 VN

330-41

mað.val       7.12    0.1085  0.31       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val       4.76    0.091  0.26       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val      11.9    0.168  0.48       70.81   Pneumovolas 16 t489254
mað.val      10.95    0.056  0.16      195.45   Asfalto klotuvas iki 500 t/h489255

7.44 Medþiagos 367.8 Mechanizmai34.73 Ið viso       409.97N57P-3225 Darbo uþm.

2722.07 Medþiagos 67981.93 Mechanizmai9339.95 Ið viso      80043.95Skyriuje   10 Darbo uþm.

Þiedinës sankryþos vidinio þiedo dangos konstrukcijos árengimo darbai  11
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1 N57P-3101 100m3     0.5

Apsauginiø ðalèiui atspariø kelio pagrindo sluoksniø
árengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smëlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)     k9=1.15

þm.val.      96.96     8.0  16.0     12.12Darbo sàn. kateg. 2.8
m3       3.75     2.5   5.0        1.5   Vanduo570885
m3     757.9    55.0 110.0       13.78   Gamtinis smëlis573022
mað.val      94.89     1.45   2.9       65.44   Autogreideris 79 kW (108 AG)489093
mað.val      93.33     1.25   2.5       74.66   Savaeigis plentvolis 18 t489101
mað.val      21.65    0.4  0.8       54.12   Laistymo maðina489126

96.96 Medþiagos 761.65 Mechanizmai209.87 Ið viso      1068.48N57P-3101 Darbo uþm.

2 N57P-3115 100m2     0.86

Kelio pagrindo árengimas ið dolomito skaldos (storis 15 cm ,
viensluoksnis)     k9=1.15

þm.val.      33.77     2.838   3.3     11.9Darbo sàn. kateg. 2.7
m3       3.87     2.58   3.0        1.5   Vanduo570885
m3      51.65     1.29   1.5       40.04   Dolomito skaldelë572207
m3     660.36    17.544  20.4       37.64   Dolomito skalda572211
mað.val     141.08     2.15   2.5       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val       9.91    0.1892  0.22       52.36   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073
mað.val       4.17    0.0602  0.07       69.26   Autogreideris 96 kW (130 AG)489094
mað.val      50.43    0.9632   1.12       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val      19.08    0.3526  0.41       54.12   Laistymo maðina489126
mað.val       1.75    0.043  0.05       40.64   Skaldinëlio skirstytuvas489183

33.77 Medþiagos 715.88 Mechanizmai226.42 Ið viso       976.07N57P-3115 Darbo uþm.

3 N27P-12-1 100m2     0.86

Betono pagrindo árengimas autogreideriais (sluoksnio storis  4
cm)     k9=1.15

þm.val.      44.82     3.698   4.3     12.12Darbo sàn. kateg. 2.8
t       5.1    0.00774  0.009      659.55   Bitumo emulsija20093
kg       0.8    0.43  0.5        1.87   Statybinës vinys120030
m2       2.48    0.22016  0.256       11.28   Mediniai klojiniø skydai534034
m3      65.15     3.44   4.0       18.94   Smëlis statybos darbams570751
m3     441.69     3.4916   4.06      126.5   Betono miðiniai C30/37320-10
mað.val       8.28    0.2752  0.32       30.1   Kompresorius kilnojamas su vid. deg.

varikliu
368322

mað.val      18.06    0.2752  0.32       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val      20.26    0.3096  0.36       65.44   Autogreideris 79 kW (108 AG)489093
mað.val      19.81    0.3784  0.44       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

44.82 Medþiagos 515.22 Mechanizmai66.41 Ið viso       626.45N27P-12-1 Darbo uþm.

4 N57P-3241 100m2     0.86

Grindinio árengimas ið betono trinkeliø rankiniu bûdu,
uþpilant siûles cemento skiediniu     k9=1.15

þm.val.     965.95    67.08  78.0     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
m3       8.14    0.43  0.5       18.94   Smëlis statybos darbams570751
m3     103.87     1.29   1.5       80.52   Cementinis skiedinys600004
mað.val      95.19     1.806   2.1       52.71   Autokrautuvas 3 t450002
mað.val      63.04     1.204   1.4       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

965.95 Medþiagos 112.01 Mechanizmai158.23 Ið viso      1236.19N57P-3241 Darbo uþm.

m2    3452.04    86.0   1.0       40.14   5 88001005    10cm storio granito trinkelës

6 N6P-0901 100m     0.2

Deformaciniø siûliø árengimas , panaudojant metalo lakðtus
k9=1.15
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þm.val.     207.78    15.2  76.0     13.67Darbo sàn. kateg. 3.8
t     192.07    0.12  0.6     1600.58   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
m3      21.48    0.08  0.4      268.49   Apipjauta mediena (spygliuoèiø, 1-3 rûð.)534013

207.78 Medþiagos 213.55 Mechanizmai Ið viso       421.33N6P-0901 Darbo uþm.

1349.28 Medþiagos 5770.35 Mechanizmai660.93 Ið viso       7780.56Skyriuje   11 Darbo uþm.

Saugumo saleliø dangos konstrukcijos árengimo darbai  12
1 N57P-3101 100m3     0.2

Apsauginiø ðalèiui atspariø kelio pagrindo sluoksniø
árengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smëlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)     k9=1.15

þm.val.      38.78     3.2  16.0     12.12Darbo sàn. kateg. 2.8
m3       1.5     1.0   5.0        1.5   Vanduo570885
m3     303.16    22.0 110.0       13.78   Gamtinis smëlis573022
mað.val      37.96    0.58   2.9       65.44   Autogreideris 79 kW (108 AG)489093
mað.val      37.33    0.5   2.5       74.66   Savaeigis plentvolis 18 t489101
mað.val       8.66    0.16  0.8       54.12   Laistymo maðina489126

38.78 Medþiagos 304.66 Mechanizmai83.95 Ið viso       427.39N57P-3101 Darbo uþm.

2 N57P-3115 100m2     0.91

Kelio pagrindo árengimas ið dolomito skaldos (storis 15 cm ,
viensluoksnis)     k9=1.15

þm.val.      35.74     3.003   3.3     11.9Darbo sàn. kateg. 2.7
m3       4.1     2.73   3.0        1.5   Vanduo570885
m3      54.65     1.365   1.5       40.04   Dolomito skaldelë572207
m3     698.75    18.564  20.4       37.64   Dolomito skalda572211
mað.val     149.29     2.275   2.5       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val      10.48    0.2002  0.22       52.36   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073
mað.val       4.41    0.0637  0.07       69.26   Autogreideris 96 kW (130 AG)489094
mað.val      53.37     1.0192   1.12       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val      20.19    0.3731  0.41       54.12   Laistymo maðina489126
mað.val       1.85    0.0455  0.05       40.64   Skaldinëlio skirstytuvas489183

35.74 Medþiagos 757.5 Mechanizmai239.59 Ið viso      1032.83N57P-3115 Darbo uþm.

3 N57P-3502 100m2     0.91

Ðaligatvio pasluoksnio árengimas ( akmenø atsijos, sluoksnio
storis  3 cm)     k9=1.15

þm.val.      84.21     7.826   8.6     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
m3     180.24     3.003   3.3       60.02   Granito skaldos atsijos570892
mað.val      25.3     2.548   2.8        9.93   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197

84.21 Medþiagos 180.24 Mechanizmai25.3 Ið viso       289.75N57P-3502 Darbo uþm.

4 N57P-3241 100m2     0.91

Grindinio árengimas ið betono trinkeliø rankiniu bûdu,
uþpilant siûles akmens atsijomis     k9=1.15

þm.val.     864.86    60.06  66.0     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
m3     105.41     1.7563   1.93       60.02   Granito skaldos atsijos570892
mað.val     100.73     1.911   2.1       52.71   Autokrautuvas 3 t450002
mað.val      66.71     1.274   1.4       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

864.86 Medþiagos 105.41 Mechanizmai167.44 Ið viso      1137.71N57P-3241 Darbo uþm.

m2    1770.75    75.0   1.0       23.61   5 88001002    8 cm storio granito trinkelës
m2     429.76    16.0   1.0       26.86   6 253-11    Trinkelës akliesiems ir silpnaregiams

200x100x80 mm (spalvotos)
1023.59 Medþiagos 3548.32 Mechanizmai516.28 Ið viso       5088.19Skyriuje   12 Darbo uþm.
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Kiti darbai  13
1 H18K-25 vnt.     26.0

Kelio þenklø vienstiebiø metaliniø atramø (d=76mm) ant
monolitiniø betoniniø pamatø pastatymas     k9=1.15

þm.val.     730.32    57.46   2.21     12.71Darbo sàn. kateg. 3.11
kg       5.18     4.082  0.157        1.27   Metalinës plokðtelës1120086
m     729.82    91.0   3.5        8.02   Metalinis stovas (d 76mm, b 4mm)1131230
m3     153.9     1.456  0.056      105.7   Betonas C12/151600046
mað.val      35.98     2.6  0.1       13.84   Krovininës automaðinos (4t)1450003
mað.val      83.69     3.9  0.15       21.46   Græþimo maðinos1489177

730.32 Medþiagos 888.9 Mechanizmai119.67 Ið viso      1738.89H18K-25 Darbo uþm.

2 H18K-80 vnt.     57.0

Kelio þenklø skydø montavimas prie vienstiebiø atramø
rankiniu budu

þm.val.     387.21    30.78   0.54     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m2    3148.4    28.5  0.5      110.47   Metaliniai skydai þenklams iki 1m ilgio1521001

387.21 Medþiagos 3148.4 Mechanizmai Ið viso      3535.61H18K-80 Darbo uþm.

3 N57P-5111 vnt.      4.0

Signaliniø stulpeliø pastatymas , kai stulpeliai plastikiniai
k9=1.15

þm.val.      21.64     1.72   0.43     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
vnt      78.12     4.0   1.0       19.53   Plastikiniai signaliniai stulpeliai919-13
mað.val      14.75    0.28  0.07       52.69   Græþimo-kraninë maðina (iki 3.5 m)

automobilio bazëje
489135

21.64 Medþiagos 78.12 Mechanizmai14.75 Ið viso       114.51N57P-5111 Darbo uþm.

4 H18K-82 vnt.     30.0

Kelio þenklø skydø montavimas prie atramø mechanizuotai
þm.val.     537.63    42.3   1.41     12.71Darbo sàn. kateg. 3.2
m2    1657.05    15.0  0.5      110.47   Metaliniai skydai þenklams virð 1m ilgio1521011
mað.val     172.37     8.4  0.28       20.52   Autokranai (10t)1489034

537.63 Medþiagos 1657.05 Mechanizmai172.37 Ið viso      2367.05H18K-82 Darbo uþm.

5 H18K-25 vnt.      1.0

Kelio þenklø vienstiebiø metaliniø atramø (d=76mm) ant
monolitiniø betoniniø pamatø pastatymas / perkëlimas
k1=1.5,  k2=1.5, k9=1.15

þm.val.      42.13     3.315   2.21     12.71Darbo sàn. kateg. 3.11
kg       0.2    0.157  0.157        1.27   Metalinës plokðtelës1120086
m      28.07     3.5   3.5        8.02   Metalinis stovas (d 76mm, b 4mm)1131230
m3       5.92    0.056  0.056      105.7   Betonas C12/151600046
mað.val       2.08    0.15  0.1       13.84   Krovininës automaðinos (4t)1450003
mað.val       4.83    0.225  0.15       21.46   Græþimo maðinos1489177

42.13 Medþiagos 34.19 Mechanizmai6.91 Ið viso        83.23H18K-25 Darbo uþm.

6 H18K-80 vnt.      1.0

Kelio þenklø skydø montavimas prie vienstiebiø atramø
rankiniu budu     k1=1.5,  k2=1.5

þm.val.      10.19     0.81   0.54     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m2      55.24    0.5  0.5      110.47   Metaliniai skydai þenklams iki 1m ilgio1521001

10.19 Medþiagos 55.24 Mechanizmai Ið viso        65.43H18K-80 Darbo uþm.

7 N27P-51-1 m2    202.0

Kelio dangos þenklinimas daþais su stiklo rutuliukais
purkðtuvu, naudojant trafaretus , kai linijos, þenklo plotas
daugiau 0,5 iki 1,0 m2     k9=1.15
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þm.val.     364.53    28.28   0.14     12.89Darbo sàn. kateg. 3.3
kg     993.23   150.49  0.745        6.6   Emalis230019
kg     130.9    54.54  0.27        2.4   Stiklo rutuliukai keliø þenklinimui572282
mað.val     440.32    14.14  0.07       31.14   Markiravimo maðinos489299

364.53 Medþiagos 1124.13 Mechanizmai440.32 Ið viso      1928.98N27P-51-1 Darbo uþm.

8 N57P-8112 100m      2.34

Paklotø kabeliø apsauga surenkamais gaubtais, atkasant
kabelius , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm     k9=1.15

þm.val.    1187.19   101.556  43.4     11.69Darbo sàn. kateg. 2.6
m    3585.28   236.34 101.0       15.17   Apsauginiai surenkami gaubtai kabeliams572515
mað.val     157.85     3.744   1.6       42.16   Vienakauðis ekskavatorius pneumorat.0,25

m3 kauðo talp.
489067

mað.val      29.94    0.585  0.25       51.18   Buldozeris 59 kW (80 AG)489072
1187.19 Medþiagos 3585.28 Mechanizmai187.79 Ið viso      4960.26N57P-8112 Darbo uþm.

9 N57P-5101 10m     25.0

Metaliniø vienpusiø kelio atitvarø ant metaliniø statramsèiø
árengimas, græþiant duobes ( atstumas tarp statramsèiø 1,33 m)
k9=1.15

þm.val.    3588.83   272.5  10.9     13.17Darbo sàn. kateg. 3.5
m   17350.0   250.0  10.0       69.4   Kelio atitvarø elementai (vienpusiai, metal.,

kai atstumastarp statr. 1,33 m)
572551

m3    1494.6    13.25  0.53      112.8   Betono miðiniai600043
mað.val      66.8     1.5  0.06       44.53   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val    1185.53    22.5  0.9       52.69   Græþimo-kraninë maðina (iki 3.5 m)
automobilio bazëje

489135

mað.val       9.12    14.25  0.57        0.64   Smulkûs mechanizmai su el. varikliu489244
3588.83 Medþiagos 18844.6 Mechanizmai1261.45 Ið viso     23694.88N57P-5101 Darbo uþm.

10 N57P-2301 m    173.0

Latakø montavimas ðlaituose ( latakai betoniniai)     k9=1.15
þm.val.    1116.42    84.77   0.49     13.17Darbo sàn. kateg. 3.5
m3   10143.09    16.0  0.092486      633.94   Betoniniai latakai260364
m3     129.66     8.65  0.05       14.99   Gamtinis smëlio-þvyro miðinys571584
m3     162.79     4.325  0.025       37.64   Skalda573004
m3      21.47    0.1903  0.0011      112.8   Betono miðiniai600043
mað.val     308.15     6.92  0.04       44.53   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val     103.07    10.38  0.06        9.93   Maþosios mechanizacijos priemonës su
vidaus degimo varikliu

489245

1116.42 Medþiagos 10457.01 Mechanizmai411.22 Ið viso     11984.65N57P-2301 Darbo uþm.

11 N23-202 100m     0.07

Pavirðinio vandens surinkimo kanalø ant paruoðto pagrindo
árengimas, hermetizuojant sandûras     k9=1.15

þm.val.      63.61     4.83  69.0     13.17Darbo sàn. kateg. 3.5
l       0.3    0.056  0.8        5.28   Gruntas (gruntuotë)230410
l       3.46    0.525   7.5        6.59   Hermetikas230432
m3      13.8    0.14   2.0       98.59   Betono miðiniai C8/10600045
m    1281.28     7.0 100.0      183.04   Aco Drain V150S (C250) latakai su kaliojo

ketaus grotelëmis (polimerbetonis)
1045-186

63.61 Medþiagos 1298.84 Mechanizmai Ið viso      1362.45N23-202 Darbo uþm.

12 N57P-3115 100m2      1.35

Kelio pagrindo árengimas ið dolomito skaldos (storis 10 cm ,
viensluoksnis)     k9=1.15
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þm.val.      53.01     4.455   3.3     11.9Darbo sàn. kateg. 2.7
m3       6.08     4.05   3.0        1.5   Vanduo570885
m3      81.08     2.025   1.5       40.04   Dolomito skaldelë572207
m3     691.07    18.36  13.6       37.64   Dolomito skalda572211
mað.val     221.47     3.375   2.5       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val      15.55    0.297  0.22       52.36   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073
mað.val       6.55    0.0945  0.07       69.26   Autogreideris 96 kW (130 AG)489094
mað.val      79.17     1.512   1.12       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val      29.96    0.5535  0.41       54.12   Laistymo maðina489126
mað.val       2.74    0.0675  0.05       40.64   Skaldinëlio skirstytuvas489183

53.01 Medþiagos 778.23 Mechanizmai355.44 Ið viso      1186.68N57P-3115 Darbo uþm.

13 N6P-0103 m3     13.5

Pagrindø posluoksniø árengimas  ið betono  maþø apimèiø
k8=1.03, k9=1.15

þm.val.     592.0    51.3   3.8     11.54Darbo sàn. kateg. 2.5
m3    1553.26    13.77   1.02      112.8   Betono miðiniai600043
mað.val      15.07     4.05  0.3        3.72   Maþosios mechanizacijos priemonës su

elektros varikliu
489246

592.0 Medþiagos 1553.26 Mechanizmai15.07 Ið viso      2160.33N6P-0103 Darbo uþm.

14 N27P-21-1 100m2      1.35

Skaldytø arba lauko akmenø grindinio árengimas (sluoksnio
storis  20 cm)     k9=1.15

þm.val.     994.33    72.738  53.88     13.67Darbo sàn. kateg. 3.8
m3      53.69     2.835   2.1       18.94   Smëlis statybos darbams570751
m3     218.96     3.105   2.3       70.52   Granito skaldelë572206
m3    2151.26    27.135  20.1       79.28   Lauko akmenys874
mað.val       5.32    0.081  0.06       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val       9.9    0.189  0.14       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

994.33 Medþiagos 2423.91 Mechanizmai15.22 Ið viso      3433.46N27P-21-1 Darbo uþm.

15 N27P-66-1 100m2      3.38

Geotinklo paklojimas     k9=1.15
þm.val.      97.51     8.45   2.5     11.54Darbo sàn. kateg. 2.5
m2    2290.29   371.8 110.0        6.16   Geotinklas Secugrid 80/80 Q6

(ðlaitø,sankasø,gruntiniø atram.sien.gruntø
armav.)

624-148

97.51 Medþiagos 2290.29 Mechanizmai Ið viso      2387.8N27P-66-1 Darbo uþm.

16 N57P-3101 100m3      1.28

Apsauginiø ðalèiui atspariø kelio pagrindo sluoksniø
árengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smëlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)     k9=1.15

þm.val.     248.22    20.48  16.0     12.12Darbo sàn. kateg. 2.8
m3       9.6     6.4   5.0        1.5   Vanduo570885
m3    1940.22   140.8 110.0       13.78   Gamtinis smëlis573022
mað.val     242.91     3.712   2.9       65.44   Autogreideris 79 kW (108 AG)489093
mað.val     238.91     3.2   2.5       74.66   Savaeigis plentvolis 18 t489101
mað.val      55.42     1.024  0.8       54.12   Laistymo maðina489126

248.22 Medþiagos 1949.82 Mechanizmai537.24 Ið viso      2735.28N57P-3101 Darbo uþm.

17 R16-130 vnt      2.0

Suolø / ðiukðliadëþiø árengimas
þm.val.     123.28     9.8   4.9     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
kg       1.26    0.4  0.2        3.16   Suvirinimo elektrodai120038
m3      15.77    0.16  0.08       98.59   Betono miðiniai C8/10600045
mað.val      39.38     1.0  0.5       39.38   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
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mað.val      19.44     1.0  0.5       19.44   Kilnojamas suvirinimo agregatas su
benzin.vid.degimo varikl.

488160

123.28 Medþiagos 17.03 Mechanizmai58.82 Ið viso       199.13R16-130 Darbo uþm.

10158.05 Medþiagos 50184.30 Mechanizmai3596.27 Ið viso      63938.62Skyriuje   13 Darbo uþm.

128499.59 Medþiagos 487418.97 Mechanizmai158394.86 Ið viso     774313.42Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

14622.57Papildomø medþiagø vertë   3.00%
4751.85Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

17877.62Sezoniniai darbai  15.00% (119184.12)
1382.77Specifiniai darbai  17.00%
11820.80Papildomas darbo uþmokestis

8.00%(128499.59+17877.62+1382.
    824769.03159580.78 502041.54 163146.71Viso:

2856.50Soc.draudimo iðlaidos
1.79%(128499.59+17877.62+1382.77+118

    827625.53162437.28 502041.54 163146.71Statinio statybos iðlaidos Viso:
     74486.30Statybvietës iðlaidos   9.00%
    902111.83Ið viso tiesioginës iðlaidos
     33352.38Pridëtinës iðlaidos

20.90%(128499.59+17877.62+1382.77+11820
     46773.21Pelnas   5.00%(902111.83+33352.38)
     80125.59Ið viso netiesioginës iðlaidos

    982237.42Bendra vertë be PVM
    206269.86Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

   1188507.28Bendra vertë su PVM

Sudarë :T.Janèiauskas
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         2 Susisiekimas - privaþiavimo kelias prie lietaus árenginiøÞiniaraðtis

         1

2025_15 Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio - Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir
pavirðiniø nuotekø tinklø statybos projektas

Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio - Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir
pavirðiniø nuotekø tinklø statybos projektas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2025.07.09 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 29766.59  EUR

EUR EUR

Árengimo darbai   1
1 N1P-1010 ha     0.0511

Krûmø ir smulkaus miðko naikinimas nuo plotø, kai gruntai
natûralûs ( krûmai vidutinio tankumo)     k9=1.15

þm.val.      10.17     0.94535  18.5     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
mað.val      13.38    0.2555   5.0       52.36   Traktorius iki 79 kW (108 AG)470004
mað.val      11.51    0.21973   4.3       52.36   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073
mað.val      59.53    0.84315  16.5       70.6   Verstuvinë kelmarovë su traktoriumi, 79

kW (108 AG)
489090

10.17 Medþiagos Mechanizmai84.42 Ið viso        94.59N1P-1010 Darbo uþm.

2 H07K-18 t. m3     0.039

I  gr. grunto kasimas 0,4 m3 kauðo talpos ekskavat., pakrov.á
autosaviv., veþioj. iki  2 km ir darbas sàvartoje     k9=1.15

þm.val.      33.15     2.30217  59.03     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
m3       0.01    0.00078  0.02       14.99   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015
t km      41.18   124.83200.0        0.33   Autosavivarèiai1450011
mað.val      42.47     1.521  39.0       27.92   Ekskavatoriai su 0.4 m3 kauðu1489060
mað.val       3.35    0.11817   3.03       28.35   Buldozeriai (79 kW)1489073

33.15 Medþiagos 0.01 Mechanizmai87.0 Ið viso       120.16H07K-18 Darbo uþm.

3 H07K-19 t. m3     0.102

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3
kauðu,pakrovimas á autosavivarèius,veþiojimas iki  2 km ir
darbas sàvart.     k9=1.15

þm.val.     110.63     7.68264  75.32     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
m3       0.06    0.00408  0.04       14.99   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015
t km     107.71   326.43200.0        0.33   Autosavivarèiai1450011
mað.val     142.39     5.1  50.0       27.92   Ekskavatoriai su 0.4 m3 kauðu1489060
mað.val      11.05    0.38964   3.82       28.35   Buldozeriai (79 kW)1489073

110.63 Medþiagos 0.06 Mechanizmai261.15 Ið viso       371.84H07K-19 Darbo uþm.

4 N1P-0903 t.m2     0.288

Iðkasø arba pylimø pavirðiø planiravimas buldozeriu , kai
buldozerio galia iki 45kW (62AJ)     k9=1.15

mað.val      63.38     1.2384   4.3       51.18   Buldozeris iki 45 kW (62 AG)489333
Medþiagos Mechanizmai63.38 Ið viso        63.38N1P-0903 Darbo uþm.

5 N57P-1507 100m3      1.41

Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais,kai volo masë 25t,
praëjimø skaièius viena vëþe  7 kartai     k9=1.15

mað.val      62.75     1.1985  0.85       52.36   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073
mað.val      45.27    0.6063  0.43       74.66   Savaeigis plentvolis 25 t489103

Medþiagos Mechanizmai108.02 Ið viso       108.02N57P-1507 Darbo uþm.
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6 N1P-0903 t.m2     0.287

Iðkasø arba pylimø pavirðiø planiravimas buldozeriu , kai
buldozerio galia iki 45kW (62AJ)     k9=1.15

mað.val      63.16     1.2341   4.3       51.18   Buldozeris iki 45 kW (62 AG)489333
Medþiagos Mechanizmai63.16 Ið viso        63.16N1P-0903 Darbo uþm.

7 N1P-0907 100m2     0.09

Iðkasø arba pylimø pavirðiø planiravimas rankiniu bûdu , kai
gruntas II grupës     k9=1.15

þm.val.       9.49     0.882   9.8     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
9.49 Medþiagos Mechanizmai Ið viso         9.49N1P-0907 Darbo uþm.

8 H12K-5 100 m2      2.96

Ðlaitø tvirtinimas 6 cm dirvoþemio sluoksniu, paskleidþiant
gruntà ir pasëjant þoles rankiniu bûdu     k9=1.15

þm.val.     386.1    35.52  12.0     10.87Darbo sàn. kateg. 2.17
kg      19.71     3.552   1.2        5.55   Þoliø sëklos1970002

386.1 Medþiagos 19.71 Mechanizmai Ið viso       405.81H12K-5 Darbo uþm.

9 N57P-3101 100m3      1.15

Apsauginiø ðalèiui atspariø kelio pagrindo sluoksniø
árengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smëlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)     k9=1.15

þm.val.     223.01    18.4  16.0     12.12Darbo sàn. kateg. 2.8
m3       8.63     5.75   5.0        1.5   Vanduo570885
m3    1743.17   126.5 110.0       13.78   Gamtinis smëlis573022
mað.val     218.24     3.335   2.9       65.44   Autogreideris 79 kW (108 AG)489093
mað.val     214.65     2.875   2.5       74.66   Savaeigis plentvolis 18 t489101
mað.val      49.79    0.92  0.8       54.12   Laistymo maðina489126

223.01 Medþiagos 1751.8 Mechanizmai482.68 Ið viso      2457.49N57P-3101 Darbo uþm.

10 N57P-3115 100m2      2.62

Kelio pagrindo árengimas ið dolomito skaldos (storis 15 cm ,
viensluoksnis)     k9=1.15

þm.val.     102.89     8.646   3.3     11.9Darbo sàn. kateg. 2.7
m3      11.79     7.86   3.0        1.5   Vanduo570885
m3     157.36     3.93   1.5       40.04   Dolomito skaldelë572207
m3    2011.78    53.448  20.4       37.64   Dolomito skalda572211
mað.val     429.81     6.55   2.5       65.62   Savaeigis plentvolis 10 t489037
mað.val      30.18    0.5764  0.22       52.36   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073
mað.val      12.7    0.1834  0.07       69.26   Autogreideris 96 kW (130 AG)489094
mað.val     153.65     2.9344   1.12       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val      58.14     1.0742  0.41       54.12   Laistymo maðina489126
mað.val       5.32    0.131  0.05       40.64   Skaldinëlio skirstytuvas489183

102.89 Medþiagos 2180.93 Mechanizmai689.8 Ið viso      2973.62N57P-3115 Darbo uþm.

11 N57P-3502 100m2      2.62

Ðaligatvio pasluoksnio árengimas ( akmenø atsijos, sluoksnio
storis  3 cm)     k9=1.15

þm.val.     242.44    22.532   8.6     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
m3     518.93     8.646   3.3       60.02   Granito skaldos atsijos570892
mað.val      72.85     7.336   2.8        9.93   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197

242.44 Medþiagos 518.93 Mechanizmai72.85 Ið viso       834.22N57P-3502 Darbo uþm.

12 N57P-3241 100m2      2.62

Grindinio árengimas ið betono trinkeliø rankiniu bûdu,
uþpilant siûles akmens atsijomis     k9=1.15

þm.val.    2490.05   172.92  66.0     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
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m3     303.5     5.0566   1.93       60.02   Granito skaldos atsijos570892
m2    5174.5   262.0 100.0       19.75   Grindinio trinkelës 200x100x80 mm253-7
mað.val     290.01     5.502   2.1       52.71   Autokrautuvas 3 t450002
mað.val     192.06     3.668   1.4       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

2490.05 Medþiagos 5478.0 Mechanizmai482.07 Ið viso      8450.12N57P-3241 Darbo uþm.

13 MN1P-0513 100vnt     0.24

Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylio duobiø stulpams grunte
græþimas rankiniais gràþtais , kai gruntas II grupës, gràþto
skersmuo iki 0,2 m     k9=1.15

þm.val.      75.92     7.056  29.4     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
75.92 Medþiagos Mechanizmai Ið viso        75.92MN1P-0513 Darbo uþm.

14 N7P-0806 m     58.0

Metalinio tinklo skydø tvoros árengimas , kai stulpai metaliniai
k8=1.03

þm.val.     534.7    40.6   0.7     13.17Darbo sàn. kateg. 3.5
vnt     644.46    23.0  0.396552       28.02   Tvoros skydai L=2,5 m2326
vnt      45.6    48.0  0.827586        0.95   Apkabos32255
kg      12.83     4.06  0.07        3.16   Suvirinimo elektrodai120038
vnt.     184.32    24.0  0.413793        7.68   Metaliniai stulpai520348
m3     222.44     1.972  0.034      112.8   Betono miðiniai600043
mað.val      26.97     7.25  0.125        3.72   Suvirinimo transformatorius380004

534.7 Medþiagos 1109.65 Mechanizmai26.97 Ið viso      1671.32N7P-0806 Darbo uþm.

15 N7P-0808 vnt.      1.0

Varteliø árengimas , be stulpø pastatymo     k8=1.02
þm.val.      20.72     1.5   1.5     13.81Darbo sàn. kateg. 3.9
kg       0.63    0.2  0.2        3.16   Suvirinimo elektrodai120038
m2     150.0     1.0   1.0      150.0   Metalinës varteliø varèios262004
mað.val       1.53    0.41  0.41        3.72   Suvirinimo transformatorius380004

20.72 Medþiagos 150.63 Mechanizmai1.53 Ið viso       172.88N7P-0808 Darbo uþm.

16 N27P-24-1 100m     0.62

Betono bordiûrø árengimas ant betono pagrindo, kai bordiûrai
80x200mm     k9=1.15

þm.val.     475.78    37.82  61.0     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m3       5.08    0.124  0.2       41.0   Þvyro skaldelë572270
m3       1.0    0.0124  0.02       80.52   Cementinis skiedinys600004
m3     181.83     1.612   2.6      112.8   Betono miðiniai600043
vnt     248.62    62.0 100.0        4.01   Ðaligatviø ir vejø bordiûras JB 100x8x20 cm

(pilkas)
255-4

mað.val       6.54    0.124  0.2       52.71   Autokrautuvas 3 t450002
475.78 Medþiagos 436.53 Mechanizmai6.54 Ið viso       918.85N27P-24-1 Darbo uþm.

4715.05 Medþiagos 11646.25 Mechanizmai2429.57 Ið viso      18790.87Skyriuje    1 Darbo uþm.

4715.05 Medþiagos 11646.25 Mechanizmai2429.57 Ið viso      18790.87Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

349.39Papildomø medþiagø vertë   3.00%
72.89Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

623.94Sezoniniai darbai  15.00% (4159.63)
16.45Specifiniai darbai  17.00%
428.44Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(4715.05+623.94+16.45)

     20281.985783.88 11995.64 2502.46Viso:
103.53Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(4715.05+623.94+16.45+428.44)

     20385.515887.41 11995.64 2502.46Statinio statybos iðlaidos Viso:
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      1834.70Statybvietës iðlaidos   9.00%
     22220.21Ið viso tiesioginës iðlaidos
      1208.83Pridëtinës iðlaidos  20.90%(4715.05+623.94+16.45+428.44)
      1171.45Pelnas   5.00%(22220.21+1208.83)
      2380.28Ið viso netiesioginës iðlaidos

     24600.49Bendra vertë be PVM
      5166.10Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

     29766.59Bendra vertë su PVM

Sudarë :T.Janèiauskas



ÁRENGINIØ  POREIKIO  ÞINIARAÐTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainasSÀMATA

         3 Nuotekø tinklaiÞiniaraðtis

         1

2025_15 Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio - Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir pavirðiniø
nuotekø tinklø statybos projektas

Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio - Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir pavirðiniø
nuotekø tinklø statybos projektas

Statiniø grupë

Statinys

2025.07.09

Eil.
Nr.

Kiekis
Mato

vienetasKodas Árenginiø pavadinimas

Lapas  1

VertëKaina
Techniniai ir kiti duomenys EUR EUR

Suma þiniaraðèiui 122282.6 EUR

   2 Lietaus nuotekø tinklø árengimo medþiagos su darbais
18 88003007 m     318.000       270.0    85860.0Plastikiniai PE100 RC klasës DN 800 vamzdþiai
43 88003005 kompl.       1.000     15200.0    15200.0Valymo árenginiai Qvalomas=160 l/s su srauto

paskirstymo ir sujungimo ðuliniais (pilnas komplektas
pagal TS ir þin.)

Skyriuje     2   101060

þiniaraðtyje   3   101060

   21222.6PRIDËTINËS VERTËS MOKESTIS    21.00%
  122282.6Ið viso þiniaraðtyje    3

Sudarë :T.Janèiauskas



L O K A L I N Ë      S À M A T A
Sudaryta pagal 2025.04 kainasSÀMATA

         3 Nuotekø tinklaiÞiniaraðtis

         1

2025_15 Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio - Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir
pavirðiniø nuotekø tinklø statybos projektas

Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio - Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir
pavirðiniø nuotekø tinklø statybos projektas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2025.07.09 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 449174.58  EUR

EUR EUR

Paruoðiamieji darbai   1
1 R19-45 m     90.0

Keraminiø, iki 250 mm skersmens, vamzdynø ardymas
þm.val.     717.57    60.3   0.67     11.9Darbo sàn. kateg. 2.67

717.57 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       717.57R19-45 Darbo uþm.

2 N27P-6-1 vnt      2.0

Vandens surinkimo ðulinio árengimas (  gelþbetoninio) /
demontavimas     k1=0.5,  k2=0.5,  k3=0.0, k9=1.15

þm.val.     163.87    14.2  14.2     11.54Darbo sàn. kateg. 2.5
mað.val      57.0     1.28   1.28       44.53   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

163.87 Medþiagos Mechanizmai57.0 Ið viso       220.87N27P-6-1 Darbo uþm.

3 R23-65 t     15.0

Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kauðais

þm.val.      18.5     1.8   0.12     10.28Darbo sàn. kateg. 1.6
mað.val     265.82     6.75  0.45       39.38   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001
mað.val      94.86     2.25  0.15       42.16   Vienakauðis ekskavatorius pneumorat.0,25

m3 kauðo talp.
489067

18.5 Medþiagos Mechanizmai360.68 Ið viso       379.18R23-65 Darbo uþm.

899.94 Medþiagos Mechanizmai417.68 Ið viso       1317.62Skyriuje    1 Darbo uþm.

Lietaus nuotekø tinklø árengimo medþiagos su darbais   2
1 N23-152 100m      1.25

200 mm skersmens plastmasiniø ámoviniø vamzdþiø
montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandûrø     k9=1.15

þm.val.     232.12    17.625  14.1     13.17Darbo sàn. kateg. 3.5
232.12 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       232.12N23-152 Darbo uþm.

2 N23-153 100m      1.78

250 mm skersmens plastmasiniø ámoviniø vamzdþiø
montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandûrø     k9=1.15

þm.val.     363.36    27.59  15.5     13.17Darbo sàn. kateg. 3.5
363.36 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       363.36N23-153 Darbo uþm.

3 N23-154 100m      2.05

315 mm skersmens plastmasiniø ámoviniø vamzdþiø
montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandûrø     k9=1.15

þm.val.     456.27    34.645  16.9     13.17Darbo sàn. kateg. 3.5
456.27 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       456.27N23-154 Darbo uþm.
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4 N23-155 100m     0.31

400 mm skersmens plastmasiniø ámoviniø vamzdþiø
montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandûrø     k9=1.15

þm.val.     100.43     7.626  24.6     13.17Darbo sàn. kateg. 3.5
100.43 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       100.43N23-155 Darbo uþm.

5 N23-156 100m     0.27

500 mm skersmens plastmasiniø ámoviniø vamzdþiø
montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandûrø     k9=1.15

þm.val.     109.17     8.289  30.7     13.17Darbo sàn. kateg. 3.5
109.17 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       109.17N23-156 Darbo uþm.

6 N23-156-3 100m     0.72

800 mm skersmens plastikiniø ámoviniø vamzdþiø montavimas,
kai 100 m vamzdyne - 17 sandûrø     k9=1.15

þm.val.     470.28    35.28  49.0     13.33Darbo sàn. kateg. 3.6
mað.val     381.53     8.568  11.9       44.53   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val      28.64     3.672   5.1        7.8   Sandûrø jungimo-ápresavimo árenginys489270
470.28 Medþiagos Mechanizmai410.17 Ið viso       880.45N23-156-3 Darbo uþm.

vnt     201.44     2.0   1.0      100.72   7 1031-37    PVC vamzdþiai klasë S 200x5.9x2000
(iðor. nuotek.)

vnt      45.22     1.0   1.0       45.22   8 1031-16    PVC vamzdþiai klasë N 200x4.9x1000
(iðor. nuotek.)

vnt    5073.2    20.0   1.0      253.66   9 1031-39    PVC vamzdþiai klasë S 200x5.9x6000
(iðor. nuotek.)

vnt   11851.14    29.0   1.0      408.66  10 1031-43    PVC vamzdþiai klasë S 250x7.3x6000
(iðor. nuotek.)

vnt     259.5     2.0   1.0      129.75  11 1031-21    PVC vamzdþiai klasë N 250x6.2x2000
(iðor. nuotek.)

vnt   22057.84    34.0   1.0      648.76  12 1031-47    PVC vamzdþiai klasë S 315x9.2x6000
(iðor. nuotek.)

vnt     407.8     2.0   1.0      203.9  13 1031-25    PVC vamzdþiai klasë N 315x7.7x2000
(iðor. nuotek.)

vnt    5494.34     5.5   1.0      998.97  14 1031-51    PVC vamzdþiai klasë S 400x11.7x6000
(iðor. nuotek.)

vnt    1969.43     4.5   1.0      437.65  15 1031-55    PVC vamzdþiai klasë S 500x14.6x6000
(iðor. nuotek.)

m    6595.2    72.0   1.0       91.6  16 88003006    PVC vamzdis DN800

17 N22-483 m    318.0

Uþdaro perëjimo daugiau kaip 50m ilgio árengimas kryptinio
græþ. áreng.,átraukiant 225-280mm skersm.vamzdá(trasos ilgis) /
DN 800     k9=1.15

þm.val.    4221.45   286.2   0.9     14.75Darbo sàn. kateg. 4.8
kg     658.26    36.57  0.115       18.0   Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud230444
kg    2879.81  1017.6   3.2        2.83   Bentonitas240106
mað.val   21254.55   120.84  0.38      175.89   Kryptinio græþimo árenginiø komplektas489236

4221.45 Medþiagos 3538.07 Mechanizmai21254.55 Ið viso     29014.07N22-483 Darbo uþm.

19 N23-94 m3      9.3

Apvaliø surenkamø gelþbetoniniø  D 3m kanalizacijos ðuliniø
árengimas ðlapiuose gruntuose / 1 vnt.     k8=1.02, k9=1.15

þm.val.    1728.87   132.99  14.3     13.0Darbo sàn. kateg. 3.33
l       4.33     2.88765  0.3105        1.5   Benzinas20005
t      26.03    0.0372  0.004      699.69   Naftos bitumas20045
t     303.3    0.2604  0.028     1164.75   Armatûrinis plienas, A-I klasës90029
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kg       2.61     1.395  0.15        1.87   Statybinës vinys120030
m3      33.84    0.3  0.032258      112.8   Betonas260014
m3    5895.64     9.3   1.0      633.94   Gelþbetonio konstrukcijos260029
t     187.52    0.05952  0.0064     3150.58   Plieninës apkabos520050
m3     339.59     1.2648  0.136      268.49   Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rûð.)534018
m3      18.55    0.4929  0.053       37.64   Skalda573004
m3      31.01    0.3813  0.041       81.34   Cementinis skiedinys S10600010
t      34.11    0.3069  0.033      111.13   Asfalto-betono masë grindims600092
kg     151.22    50.406   5.42        3.0   Impregnuotos pakulos810009
mað.val     434.84     9.765   1.05       44.53   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

1728.87 Medþiagos 7027.75 Mechanizmai434.84 Ið viso      9191.46N23-94 Darbo uþm.

20 N23-94 m3      5.4

Apvaliø surenkamø gelþbetoniniø  D 2m kanalizacijos ðuliniø
árengimas ðlapiuose gruntuose / 2 vnt.     k8=1.02, k9=1.15

þm.val.    1003.86    77.22  14.3     13.0Darbo sàn. kateg. 3.33
l       2.52     1.6767  0.3105        1.5   Benzinas20005
t      15.11    0.0216  0.004      699.69   Naftos bitumas20045
t     176.11    0.1512  0.028     1164.75   Armatûrinis plienas, A-I klasës90029
kg       1.51    0.81  0.15        1.87   Statybinës vinys120030
m3      61.73    0.547297  0.101351      112.8   Betonas260014
m3    3423.28     5.4   1.0      633.94   Gelþbetonio konstrukcijos260029
t     108.88    0.03456  0.0064     3150.58   Plieninës apkabos520050
m3     197.18    0.7344  0.136      268.49   Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rûð.)534018
m3      10.77    0.2862  0.053       37.64   Skalda573004
m3      18.01    0.2214  0.041       81.34   Cementinis skiedinys S10600010
t      19.8    0.1782  0.033      111.13   Asfalto-betono masë grindims600092
kg      87.8    29.268   5.42        3.0   Impregnuotos pakulos810009
mað.val     252.49     5.67   1.05       44.53   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

1003.86 Medþiagos 4122.7 Mechanizmai252.49 Ið viso      5379.05N23-94 Darbo uþm.

21 N23-92 m3     29.4

Apvaliø surenkamø gelþbetoniniø  D 1,5m kanalizacijos
ðuliniø árengimas ðlapiuose gruntuose / 12 vnt.     k8=1.02,
k9=1.15

þm.val.    6038.76   464.52  15.8     13.0Darbo sàn. kateg. 3.33
l      26.79    17.8605  0.6075        1.5   Benzinas20005
t     102.85    0.147  0.005      699.69   Naftos bitumas20045
t     0.0147  0.0005   Krosninis kuras20091
t     376.68    0.3234  0.011     1164.75   Armatûrinis plienas, A-I klasës90029
kg      26.94    14.406  0.49        1.87   Statybinës vinys120030
m3     406.08     3.6  0.122449      112.8   Betonas260014
m3   18637.84    29.4   1.0      633.94   Gelþbetonio konstrukcijos260029
t     741.02    0.2352  0.008     3150.58   Plieninës apkabos520050
m3     773.57     2.8812  0.098      268.49   Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rûð.)534018
m3     109.55     2.9106  0.099       37.64   Skalda573004
m3     153.05     1.8816  0.064       81.34   Cementinis skiedinys S10600010
t     114.35     1.029  0.035      111.13   Asfalto-betono masë grindims600092
kg     535.37   178.458   6.07        3.0   Impregnuotos pakulos810009
mað.val    2094.69    47.04   1.6       44.53   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

6038.76 Medþiagos 22004.09 Mechanizmai2094.69 Ið viso     30137.54N23-92 Darbo uþm.

22 N23-90 m3     15.9

Apvaliø surenkamø gelþbetoniniø  D 1m kanalizacijos ðuliniø
árengimas ðlapiuose gruntuose / 15 vnt.     k8=1.02, k9=1.15
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þm.val.    3761.94   289.38  18.2     13.0Darbo sàn. kateg. 3.33
l      19.96    13.3083  0.837        1.5   Benzinas20005
t      77.88    0.1113  0.007      699.69   Naftos bitumas20045
t     296.31    0.2544  0.016     1164.75   Armatûrinis plienas, A-I klasës90029
kg       9.22     4.929  0.31        1.87   Statybinës vinys120030
m3     508.97     4.51216  0.283784      112.8   Betonas260014
m3   10079.65    15.9   1.0      633.94   Gelþbetonio konstrukcijos260029
t     480.9    0.15264  0.0096     3150.58   Plieninës apkabos520050
m3     264.68    0.9858  0.062      268.49   Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rûð.)534018
m3     149.62     3.975  0.25       37.64   Skalda573004
m3     142.26     1.749  0.11       81.34   Cementinis skiedinys S10600010
t      79.51    0.7155  0.045      111.13   Asfalto-betono masë grindims600092
kg     374.45   124.815   7.85        3.0   Impregnuotos pakulos810009
mað.val    1486.86    33.39   2.1       44.53   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

3761.94 Medþiagos 12483.41 Mechanizmai1486.86 Ið viso     17732.21N23-90 Darbo uþm.

23 N23-119 m3     11.6

Apvaliø surenkamø gelþbetoniniø  D 0.7m normalaus tipo
vandens surinkimo ðuliniø árengimas / 28 vnt.     k9=1.15

þm.val.    2467.15   191.4  16.5     12.89Darbo sàn. kateg. 3.22
t    1161.95    0.9976  0.086     1164.75   Armatûrinis plienas, A-I klasës90029
m3    6721.29    10.6024  0.914      633.94   Gelþbetonio konstrukcijos260029
t     789.41    0.25056  0.0216     3150.58   Plieninës apkabos520050
m3      54.58     1.45  0.125       37.64   Skalda573004
m3      11.21    0.1392  0.012       80.52   Cementinis skiedinys S5600008
m3     101.77    0.9628  0.083      105.7   Betono miðiniai C12/15600046
mað.val    1033.1    23.2   2.0       44.53   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

2467.15 Medþiagos 8840.21 Mechanizmai1033.1 Ið viso     12340.46N23-119 Darbo uþm.

vnt    5771.58    31.0   1.0      186.18  24 260244    Ketiniai liukai
vnt     744.72     4.0   1.0      186.18  25 260249    Liukai su grotelëmis
vnt    6451.2    24.0   1.0      268.8  26 88003002    Ketinës "bordiûro tipo" grotelës D400

apkrovos klasës

27 N22P-0908 vnt.     31.0

Komunikacijø þymëjimo þenklø ant stulpeliø árengimas , kai
stulpeliai metaliniai

þm.val.     311.98    24.8   0.8     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
kg       1.83    0.682  0.022        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
l       4.55    0.62  0.02        7.34   Daþai230453
vnt.     747.41    31.0   1.0       24.11   Metalinis stulpelis261117
vnt.     153.14    31.0   1.0        4.94   Þymëjimo þenklas261118
m3      94.41    0.837  0.027      112.8   Betono miðiniai600043

311.98 Medþiagos 1001.34 Mechanizmai Ið viso      1313.32N22P-0908 Darbo uþm.

28 F23-4-9 vnt.     17.0

Perkritimo d=200 árengimas     k9=1.15
þm.val.     624.55    44.2   2.6     14.13Darbo sàn. kateg. 4.2
vnt    6602.8    85.0   5.0       77.68   PVC vamzdþiai klasë N 200x4.9x2000 (iðor.

nuotek.)
1031-17

vnt    5046.96   136.0   8.0       37.11   PVC alkûnës d 200x88.5` (iðor. nuotek.)1032-112
vnt   10841.92   136.0   8.0       79.72   PVC triðakiai 200x200x90` (iðor. nuotek.)1032-157
t     253.35    0.085  0.005     2980.58   Metalinës konstrukcijos60

624.55 Medþiagos 22745.03 Mechanizmai Ið viso     23369.58F23-4-9 Darbo uþm.

29 N23P-0402 100m      1.25
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Plastikiniø vamzdþiø vamzdynø iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas  (vamzdþiø skersmuo  200 mm)
k9=1.15

þm.val.     217.93    15.5  12.4     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0
m3      14.06     9.375   7.5        1.5   Vanduo570885
mað.val      38.48     3.875   3.1        9.93   Vandens siurblys (motopompa)489161

217.93 Medþiagos 14.06 Mechanizmai38.48 Ið viso       270.47N23P-0402 Darbo uþm.

30 N22-240 km     0.125

Vamzdynø D 200mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.      59.62     4.625  37.0     12.89Darbo sàn. kateg. 3.22
m3      35.25    23.5 188.0        1.5   Vanduo570885

59.62 Medþiagos 35.25 Mechanizmai Ið viso        94.87N22-240 Darbo uþm.

31 N23P-0402 100m      1.78

Plastikiniø vamzdþiø vamzdynø iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas  (vamzdþiø skersmuo  250 mm)
k9=1.15

þm.val.     335.36    23.852  13.4     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0
m3      31.24    20.826  11.7        1.5   Vanduo570885
mað.val      60.1     6.052   3.4        9.93   Vandens siurblys (motopompa)489161

335.36 Medþiagos 31.24 Mechanizmai60.1 Ið viso       426.7N23P-0402 Darbo uþm.

32 N22-241 km     0.178

Vamzdynø D 250mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.      98.66     7.654  43.0     12.89Darbo sàn. kateg. 3.22
m3      78.5    52.332 294.0        1.5   Vanduo570885

98.66 Medþiagos 78.5 Mechanizmai Ið viso       177.16N22-241 Darbo uþm.

33 N23P-0402 100m      2.05

Plastikiniø vamzdþiø vamzdynø iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas  (vamzdþiø skersmuo  315 mm)
k9=1.15

þm.val.     415.05    29.52  14.4     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0
m3      51.66    34.44  16.8        1.5   Vanduo570885
mað.val      73.28     7.38   3.6        9.93   Vandens siurblys (motopompa)489161

415.05 Medþiagos 51.66 Mechanizmai73.28 Ið viso       539.99N23P-0402 Darbo uþm.

34 N22-242 km     0.205

Vamzdynø D 300mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.     113.63     8.815  43.0     12.89Darbo sàn. kateg. 3.22
m3     130.38    86.92 424.0        1.5   Vanduo570885

113.63 Medþiagos 130.38 Mechanizmai Ið viso       244.01N22-242 Darbo uþm.

35 N23P-0402 100m     0.31

Plastikiniø vamzdþiø vamzdynø iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas  (vamzdþiø skersmuo  400 mm)
k9=1.15

þm.val.      76.28     5.425  17.5     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0
m3      14.04     9.362  30.2        1.5   Vanduo570885
mað.val      13.54     1.364   4.4        9.93   Vandens siurblys (motopompa)489161

76.28 Medþiagos 14.04 Mechanizmai13.54 Ið viso       103.86N23P-0402 Darbo uþm.

36 N22-244 km     0.031

Vamzdynø D 400mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.      19.58     1.519  49.0     12.89Darbo sàn. kateg. 3.22
m3      35.06    23.374 754.0        1.5   Vanduo570885

19.58 Medþiagos 35.06 Mechanizmai Ið viso        54.64N22-244 Darbo uþm.
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37 N23P-0402 100m     0.27

Plastikiniø vamzdþiø vamzdynø iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas  (vamzdþiø skersmuo  500 mm)
k9=1.15

þm.val.      86.17     6.129  22.7     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0
m3      27.42    18.279  67.7        1.5   Vanduo570885
mað.val      15.28     1.539   5.7        9.93   Vandens siurblys (motopompa)489161

86.17 Medþiagos 27.42 Mechanizmai15.28 Ið viso       128.87N23P-0402 Darbo uþm.

38 N22-246 km     0.027

Vamzdynø D 500mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.      23.67     1.836  68.0     12.89Darbo sàn. kateg. 3.22
m3      47.79    31.861180.0        1.5   Vanduo570885

23.67 Medþiagos 47.79 Mechanizmai Ið viso        71.46N22-246 Darbo uþm.

39 N23P-0402 100m      3.9

Plastikiniø vamzdþiø vamzdynø iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas  (vamzdþiø skersmuo  800 mm)
k9=1.15

þm.val.    1244.73    88.53  22.7     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0
m3     396.04   264.03  67.7        1.5   Vanduo570885
mað.val     220.74    22.23   5.7        9.93   Vandens siurblys (motopompa)489161

1244.73 Medþiagos 396.04 Mechanizmai220.74 Ið viso      1861.51N23P-0402 Darbo uþm.

40 N22-249 km     0.39

Vamzdynø D 800mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.     405.6    31.2  80.0     13.0Darbo sàn. kateg. 3.33
m3    1766.7  1177.83020.0        1.5   Vanduo570885

405.6 Medþiagos 1766.7 Mechanizmai Ið viso      2172.3N22-249 Darbo uþm.

41 R19-247 100m      9.56

Vamzdyno vidaus apþiûra, darant vaizdo áraðà     k9=1.15
þm.val.     846.06    57.36   6.0     14.75Darbo sàn. kateg. 4.8
mað.val    1442.32    28.68   3.0       50.29   Televizinës diagnostikos áranga489273

846.06 Medþiagos Mechanizmai1442.32 Ið viso      2288.38R19-247 Darbo uþm.

42 N23P-0605 vnt.      1.0

Buitiniø nuotekø biologinio valymo árenginiø montavimas , kai
árenginiai  horizontalûs ir jø naðumas daugiau 20 l/s     k9=1.15

þm.val.     227.77    16.2  16.2     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0
mað.val      97.97     2.2   2.2       44.53   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

227.77 Medþiagos Mechanizmai97.97 Ið viso       325.74N23P-0605 Darbo uþm.

44 H30K-56 vnt.      1.0

Betoninio lietaus nuotekø iðleistuvo DN 800 mm, su
apsauginëmis grotelëmis árengimas     k9=1.15

þm.val.     169.75    13.58  13.58     12.5Darbo sàn. kateg. 2.91
kg       4.19     2.408   2.408        1.74   Dyzelinis kuras1020014
kg       9.44    18.148  18.148        0.52   Bitumas1020033
m3      23.08     1.54   1.54       14.99   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015
m3     153.83    0.34  0.34      452.44   Gelþbetoniniai antgalio blokai1589352
m3      69.73    0.11  0.11      633.94   Pamatø blokai iki 1 t1589620
m2       1.16    0.936  0.936        1.24   Stiklo audinys1590299
m3       3.91    0.045  0.045       86.92   Cementinis skiedinys S151600011
mað.val      15.37    0.58  0.58       26.5   Autokranai (16t)1489041
mað.val       1.0    0.059  0.059       16.92   Traktoriniai siurbliai, kuriø naðumas 7001489136
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m3/h
169.75 Medþiagos 265.34 Mechanizmai16.37 Ið viso       451.46H30K-56 Darbo uþm.

26230.05 Medþiagos 151578.70 Mechanizmai28944.78 Ið viso     206753.53Skyriuje    2 Darbo uþm.

Þemës darbai   3
1 H07K-19 t. m3      1.1

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3
kauðu,pakrovimas á autosavivarèius,veþiojimas iki  1 km ir
darbas sàvart.     k9=1.15

þm.val.    1193.07    82.852  75.32     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
m3       0.66    0.044  0.04       14.99   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015
t km     774.4  1760.01600.0        0.44   Autosavivarèiai1450001
mað.val    1535.6    55.0  50.0       27.92   Ekskavatoriai su 0.4 m3 kauðu1489060
mað.val     119.13     4.202   3.82       28.35   Buldozeriai (79 kW)1489073

1193.07 Medþiagos 0.66 Mechanizmai2429.13 Ið viso      3622.86H07K-19 Darbo uþm.

2 H07K-19 t. m3      2.1

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3
kauðu,pakrovimas á autosavivarèius,veþiojimas iki  10 km ir
darbas sàvart.     k9=1.15

þm.val.    2277.68   158.172  75.32     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
m3       1.26    0.084  0.04       14.99   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015
t km    7392.0 33600.016000.0        0.22   Autosavivarèiai1450019
mað.val    2931.6   105.0  50.0       27.92   Ekskavatoriai su 0.4 m3 kauðu1489060
mað.val     227.42     8.022   3.82       28.35   Buldozeriai (79 kW)1489073

2277.68 Medþiagos 1.26 Mechanizmai10551.02 Ið viso     12829.96H07K-19 Darbo uþm.

3 N1P-0402 100m3     0.2

II grupës grunto kasimas rankiniu bûdu nesutvirtintose
tranðëjose (iðkasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m
k9=1.15

þm.val.     421.79    39.2 196.0     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
421.79 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       421.79N1P-0402 Darbo uþm.

4 N1P-0707 100m3     0.1

Tranðëjø, iðkasø ir duobiø uþpylimas gruntu rankiniu bûdu ,
kai gruntas II grupës     k9=1.15

þm.val.     107.6    10.0 100.0     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
107.6 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       107.6N1P-0707 Darbo uþm.

5 N1-381-1 100m3     0.1

I-II grupës grunto tankinimas vibroplokðtëmis     k8=1.14,
k9=1.15

þm.val.      13.26     1.02  10.2     13.0Darbo sàn. kateg. 3.4
mað.val       4.57    0.46   4.6        9.93   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197

13.26 Medþiagos Mechanizmai4.57 Ið viso        17.83N1-381-1 Darbo uþm.

6 N23P-0903 m3    550.0

Vamzdynø pirminis (apsauginis) uþpylimas ekskavatoriumi,
sutankinant gruntà     k9=1.15

þm.val.    3173.5   275.0   0.5     11.54Darbo sàn. kateg. 2.5
m3    7957.95   577.5   1.05       13.78   Gamtinis smëlis573022
mað.val    1623.16    38.5  0.07       42.16   Vienakauðis ekskavatorius pneumorat.0,25

m3 kauðo talp.
489067

mað.val    1583.84   159.5  0.29        9.93   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197
3173.5 Medþiagos 7957.95 Mechanizmai3207.0 Ið viso     14338.45N23P-0903 Darbo uþm.
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7 H07K-19 t. m3      2.1

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3
kauðu,pakrovimas á autosavivarèius,veþiojimas iki  1 km ir
darbas sàvart.     k9=1.15

þm.val.    2277.68   158.172  75.32     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
m3       1.26    0.084  0.04       14.99   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015
t km    1478.4  3360.01600.0        0.44   Autosavivarèiai1450001
mað.val    2931.6   105.0  50.0       27.92   Ekskavatoriai su 0.4 m3 kauðu1489060
mað.val     227.42     8.022   3.82       28.35   Buldozeriai (79 kW)1489073

2277.68 Medþiagos 1.26 Mechanizmai4637.42 Ið viso      6916.36H07K-19 Darbo uþm.

8 N1P-0701 100m3     21.0

Tranðëjø, iðkasø ir duobiø uþpylimas gruntu ið sankasos
ekskavatoriumi , kai kauðo talpa 0,40m3     k9=1.15

mað.val    3208.13    65.1   3.1       49.28   Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo
talp.

489060

Medþiagos Mechanizmai3208.13 Ið viso      3208.13N1P-0701 Darbo uþm.

9 N1-381-1 100m3     21.0

I-II grupës grunto tankinimas vibroplokðtëmis     k8=1.14,
k9=1.15

þm.val.    2784.6   214.2  10.2     13.0Darbo sàn. kateg. 3.4
mað.val     959.24    96.6   4.6        9.93   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197

2784.6 Medþiagos Mechanizmai959.24 Ið viso      3743.84N1-381-1 Darbo uþm.

10 MN1P-0801 val.   1500.0

Vandens paðalinimas ið tranðëjø ir iðkasø siurbliais     k9=1.15
þm.val.    5661.0   450.0   0.3     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
mað.val   33780.0  1500.0   1.0       22.52   Vandens siurblys su vid.degimo

varikliu,kilnojamas
488161

5661.0 Medþiagos Mechanizmai33780.0 Ið viso     39441.0MN1P-0801 Darbo uþm.

11 N6P-0103 m3     20.0

Pagrindø posluoksniø po pamatais árengimas  ið smëlio  kranu
k8=1.03, k9=1.15

þm.val.     233.99    18.6   0.93     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
m3       3.0     2.0  0.1        1.5   Vanduo570885
m3     308.67    22.4   1.12       13.78   Gamtinis smëlis573022
mað.val     204.84     4.6  0.23       44.53   Kranas489131
mað.val      45.68     4.6  0.23        9.93   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197

233.99 Medþiagos 311.67 Mechanizmai250.52 Ið viso       796.18N6P-0103 Darbo uþm.

18144.17 Medþiagos 8272.80 Mechanizmai59027.03 Ið viso      85444.00Skyriuje    3 Darbo uþm.

45274.16 Medþiagos 159851.50 Mechanizmai88389.49 Ið viso     293515.15Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

4795.55Papildomø medþiagø vertë   3.00%
2651.68Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

6633.92Sezoniniai darbai  15.00% (44226.11)
649.40Specifiniai darbai  17.00%
4204.60Papildomas darbo uþmokestis

8.00%(45274.16+6633.92+649.40)
    312450.3056762.08 164647.05 91041.17Viso:

1016.04Soc.draudimo iðlaidos
1.79%(45274.16+6633.92+649.40+4204.6

    313466.3457778.12 164647.05 91041.17Statinio statybos iðlaidos Viso:
     28211.97Statybvietës iðlaidos   9.00%
    341678.31Ið viso tiesioginës iðlaidos
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     11863.27Pridëtinës iðlaidos  20.90%(45274.16+6633.92+649.40+4204.60)
     17677.08Pelnas   5.00%(341678.31+11863.27)
     29540.35Ið viso netiesioginës iðlaidos

    371218.66Bendra vertë be PVM
     77955.92Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

    449174.58Bendra vertë su PVM

Sudarë :T.Janèiauskas
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2025_15 Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio - Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir
pavirðiniø nuotekø tinklø statybos projektas

Susisiekimo komunikacijø paskirties statinio - Jaunimo g., Ukmergës m. rekonstravimo ir
pavirðiniø nuotekø tinklø statybos projektas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2025.07.09 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 95963.37  EUR

EUR EUR

Medþiagos   1

m     240.24   312.0   1.0        0.77   1 3498-278    1kV galios variniai kabeliai NYY-J
3x1.5RE

m     130.8   120.0   1.0        1.09   2 3498-279    1kV galios variniai kabeliai NYY-J
3x2.5RE

m    1122.9   570.0   1.0        1.97   3 3550-1    Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x16
m     942.0   300.0   1.0        3.14   4 88004001    Vamzdis HDPE ¨110mm
m     709.8   390.0   1.0        1.82   5 1035-83    Gofruoti PE kabeliø apsaugos

vamzdþiai be movø 75/61mm (raudoni)
m      81.9   390.0   1.0        0.21   6 625-153    Signalinë juosta Kabelis  0,2x250 mm

geltona
vnt     697.0    41.0   1.0       17.0   7 88004002    Kontaktinë grupë JOR-99969 su 1F

C6A
vnt      31.77     1.0   1.0       31.77   8 2850-120    Automatiniai jungikliai 13 A 3P S203-C

13
vnt    1767.6    36.0   1.0       49.1   9 3660-1    1 kV galinës movos 4-iø gyslø

kabeliams EVPU-4 x 16-70-S-L12
vnt    1500.8     8.0   1.0      187.6  10 88004003    Pësèiøjø perëjos ðviestuvas LED, IP66,

51,5W
vnt    3376.8    18.0   1.0      187.6  11 88004004    Ðviestuvas LED, IP66, 38,8W
vnt    3034.67    17.0   1.0      178.51  12 88004005    Ðviestuvas LED, IP66, 19,0W
kompl.    6649.56    18.0   1.0      369.42  13 88004006    Aliumininë 8,0 m aukðèio atrama

komplekte su pamatu
vnt     892.62    18.0   1.0       49.59  14 88004007    Vienðakë gembë H-1,0m, L-1,0m.
vnt     444.32     8.0   1.0       55.54  15 88004008    Vienðakë gembë H-0,15m, L-0,5m.
vnt     929.7    15.0   1.0       61.98  16 88004009    Takø ðviestuvo laikiklis L-0,5m.
kompl.    2128.96     8.0   1.0      266.12  17 88004010    Aliumininë 6,0 m aukðèio atrama

komplekte su pamatu
kg      89.81    45.36   1.0        1.98  18 3860-21    Cinkuota juosta áþeminimui 40x4 mm

1.26 kg/m (ritë~50kg)
vnt    1409.94   126.0   1.0       11.19  19 3860-2    Áþeminimo strypas 14.2mm
vnt       5.61     1.0   1.0        5.61  20 3860-9    Kalimo galvutë áþeminimo strypams

14,2 mm
vnt      49.68    18.0   1.0        2.76  21 3860-58    Kryþminë jungtis sujungti Rd20mm

elektrodà su juosta iki 40mm ploèio ir
Rd8-10mm

vnt     702.0   108.0   1.0        6.5  22 88004011    Sujungimo mova strypams
vnt      38.7    18.0   1.0        2.15  23 3860-6    14,2 mm strypo antgalis
kg      17.05     1.0   1.0       17.05  24 3860-76    Antikorozinë pasta (áþeminimo sist.

darbams)
Medþiagos 26994.23 Mechanizmai Ið viso      26994.23Skyriuje    1 Darbo uþm.

Montavimo darbai   2
1 N1P-1508 km     0.3

Iki 1m gylio tranðëjø kabeliams kasimas 0,25m3 kauðo talpos
ekskavatoriumi II grupës grunte,kai kabeliø skaièius iki  2.00
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vnt     k9=1.15
þm.val.      14.34     1.14   3.8     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
mað.val     288.37     6.84  22.8       42.16   Vienakauðis ekskavatorius pneumorat.0,25

m3 kauðo talp.
489067

14.34 Medþiagos Mechanizmai288.37 Ið viso       302.71N1P-1508 Darbo uþm.

2 N1P-1517 km     0.3

Iki 1m gylio tranðëjø kabeliams uþpylimas iki 15 kW (21AJ)
galios buldozeriais ið sankasos II grupës gruntu,kai kabeliø
skaièius  2.00 vnt     k9=1.15

mað.val     116.36     2.76   9.2       42.16   Mini daugiafunkcinës maðinos489334
Medþiagos Mechanizmai116.36 Ið viso       116.36N1P-1517 Darbo uþm.

3 N1P-1526 km     0.09

Iki 1m gylio tranðëjø kabeliams kasimas rankiniu bûdu II
grupës grunte,kai kabeliø skaièius  2.00 vnt     k9=1.15

þm.val.     456.12    42.39 471.0     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
456.12 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       456.12N1P-1526 Darbo uþm.

4 N1P-1530 km     0.09

Iki 1m gylio tranðëjø kabeliams uþpylimas rankiniu bûdu II
grupës gruntu,kai kabeliø skaièius  2.00 vnt     k9=1.15

þm.val.     203.36    18.9 210.0     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
203.36 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       203.36N1P-1530 Darbo uþm.

5 N22-479 m    300.0

Uþdaro perëjimo daugiau kaip 50m ilgio árengimas kryptinio
græþ. áreng.,átraukiant 75-110mm skersm. vamzdá(trasos ilgis)
k9=1.15

þm.val.    3451.5   234.0   0.78     14.75Darbo sàn. kateg. 4.8
kg     621.0    34.5  0.115       18.0   Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud230444
kg    2716.8   960.0   3.2        2.83   Bentonitas240106
mað.val   13719.42    78.0  0.26      175.89   Kryptinio græþimo árenginiø komplektas489236

3451.5 Medþiagos 3337.8 Mechanizmai13719.42 Ið viso     20508.72N22-479 Darbo uþm.

6 N21P-0116 100m      3.9

Kabeliø apsaugos plastikiniø gofruotø vamzdþiø klojimas
tranðëjose , kai vamzdþio iðorinis skersmuo daugiau 63 mm iki
75 mm

þm.val.     513.63    39.0  10.0     13.17Darbo sàn. kateg. 3.5
513.63 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       513.63N21P-0116 Darbo uþm.

7 N21-6-1 km     0.39

Signalinës juostos paklojimas tranðëjoje virð pakloto kabelio
k9=1.15

þm.val.      14.72     1.17   3.0     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
14.72 Medþiagos Mechanizmai Ið viso        14.72N21-6-1 Darbo uþm.

8 N21-24 100m      6.0

Kabelio tiesimas vamzdþiuose, blokuose, laidadëþëse, kai
kabelio masë iki 3kg

þm.val.    1543.61   115.8  19.3     13.33Darbo sàn. kateg. 3.56
t     162.2    0.048  0.008     3379.14   Solidolas20073
kg      31.3    0.6  0.1       52.17   Lydmetalis170043
mað.val     141.61     3.18  0.53       44.53   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

1543.61 Medþiagos 193.5 Mechanizmai141.61 Ið viso      1878.72N21-24 Darbo uþm.
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9 N21-23 100m      3.12

Kabelio tiesimas vamzdþiuose, blokuose, laidadëþëse, kai
kabelio masë iki 1kg

þm.val.     548.98    41.184  13.2     13.33Darbo sàn. kateg. 3.56
t      84.34    0.02496  0.008     3379.14   Solidolas20073
kg      16.28    0.312  0.1       52.17   Lydmetalis170043
mað.val      62.52     1.404  0.45       44.53   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

548.98 Medþiagos 100.62 Mechanizmai62.52 Ið viso       712.12N21-23 Darbo uþm.

10 N21P-0161 100vnt     0.41

Kabeliø vienvieliø gyslø su antgaliais prijungimas prie aparatø
gnybtø , kai kabelio gyslø skerspjûvio plotas iki 16 mm2

þm.val.      95.12     6.765  16.5     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0
95.12 Medþiagos Mechanizmai Ið viso        95.12N21P-0161 Darbo uþm.

11 N21P-0405 vnt.     41.0

Galios automatiniø jungikliø montavimas spintose (dëþese) ,
kai nominali srovë iki 100 A

þm.val.     887.75    63.14   1.54     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0
mað.val       3.67     5.74  0.14        0.64   Elektrinis gràþtas390049

887.75 Medþiagos Mechanizmai3.67 Ið viso       891.42N21P-0405 Darbo uþm.

12 N57P-6317 vnt.      8.0

Cinkuotø apðvietimo stulpø montavimas gelþbetoniniuose
pamatuose, græþiant , kai apðvietimo stulpø aukðtis iki 6,5m

þm.val.     146.43    11.36   1.42     12.89Darbo sàn. kateg. 3.3
vnt      21.12    32.0   4.0        0.66   Inkariniai varþtai120221
mað.val     227.62     4.32  0.54       52.69   Græþimo-kraninës maðinos489325

146.43 Medþiagos 21.12 Mechanizmai227.62 Ið viso       395.17N57P-6317 Darbo uþm.

13 N57P-6317 vnt.     18.0

Cinkuotø apðvietimo stulpø montavimas gelþbetoniniuose
pamatuose, græþiant , kai apðvietimo stulpø aukðtis daugiau
6,5m iki 8,5m

þm.val.     447.8    34.74   1.93     12.89Darbo sàn. kateg. 3.3
vnt      47.52    72.0   4.0        0.66   Inkariniai varþtai120221
mað.val     654.41    12.42  0.69       52.69   Græþimo-kraninës maðinos489325

447.8 Medþiagos 47.52 Mechanizmai654.41 Ið viso      1149.73N57P-6317 Darbo uþm.

14 N21P-0701 vnt.     41.0

Ðviesos diodø lempø ðviestuvø gatviø apðvietimui montavimas
ant árengtø apðvietimo atramø

þm.val.    1325.86    94.3   2.3     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0
mað.val    1770.48    47.15   1.15       37.55   Autohidrokeltuvas489190

1325.86 Medþiagos Mechanizmai1770.48 Ið viso      3096.34N21P-0701 Darbo uþm.

15 N57P-6320 vnt.     41.0

Cinkuotø gembiø montavimas ant apðvietimo stulpø ið
autobokðteliø , kai gembës lenktos

þm.val.     442.78    33.62   0.82     13.17Darbo sàn. kateg. 3.5
kg      13.79     5.125  0.125        2.69   Tvirtinimo varþtai (ávairûs)120051
mað.val     683.16    16.81  0.41       40.64   Montavimo bokðtelis automobilio bazëje349005

442.78 Medþiagos 13.79 Mechanizmai683.16 Ið viso      1139.73N57P-6320 Darbo uþm.

16 N33-66 kompl.     26.0

Áþeminimo kontûro árengimas ið vieno elektrodo iki 5 m ilgio
su horizontalia áþeminimo ðyna iki 1m ilgio
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þm.val.     634.54    50.44   1.94     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
mað.val     126.36     6.5  0.25       19.44   Kilnojamas suvirinimo agregatas su

benzin.vid.degimo varikl.
488160

634.54 Medþiagos Mechanizmai126.36 Ið viso       760.9N33-66 Darbo uþm.

17 N33-69 m     52.0

Kiekvienam sekanèiam horizontalios áþeminimo ðynos metrui
virð 1 m árengimui pridëti

þm.val.     425.2    33.8   0.65     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
425.2 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       425.2N33-69 Darbo uþm.

18 N21-601 vnt.     36.0

Iki 1000 V átampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinës movos
su terminiais vamzdeliais montavimas

þm.val.     506.16    36.0   1.0     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0
506.16 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       506.16N21-601 Darbo uþm.

19 N21P-0405 vnt.      1.0

Galios automatiniø jungikliø montavimas spintose (dëþese) ,
kai nominali srovë iki 100 A

þm.val.      21.65     1.54   1.54     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0
mað.val       0.09    0.14  0.14        0.64   Elektrinis gràþtas390049

21.65 Medþiagos Mechanizmai0.09 Ið viso        21.74N21P-0405 Darbo uþm.

20 R16-98 100m2     0.05

Taðytø akmenø, betoniniø trinkeliø grindinio ardymas
rankiniu bûdu     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      28.51     2.65  53.0     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
28.51 Medþiagos Mechanizmai Ið viso        28.51R16-98 Darbo uþm.

21 N27P-27-3 100m2     0.05

Smëlio - þvyro miðinio ðaligatvio pagrindo árengimas
(sluoksnio storis  30 cm)     k9=1.15

þm.val.      11.78     1.095  21.9     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
m3       0.06    0.04  0.8        1.5   Vanduo570885
m3      27.88     1.86  37.2       14.99   Gamtinis smëlio-þvyro miðinys571584
mað.val       3.4    0.065   1.3       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val       0.57    0.0105  0.21       54.12   Laistymo maðina489126

11.78 Medþiagos 27.94 Mechanizmai3.97 Ið viso        43.69N27P-27-3 Darbo uþm.

22 N27P-27-2 100m2     0.05

Dolomito skaldos ðaligatvio pagrindo árengimas (sluoksnio
storis  20 cm)     k9=1.15

þm.val.      13.34     1.24  24.8     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
m3       0.23    0.15   3.0        1.5   Vanduo570885
m3      50.41     1.259  25.18       40.04   Dolomito skaldelë572207
mað.val       3.8    0.0725   1.45       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val       1.27    0.0235  0.47       54.12   Laistymo maðina489126

13.34 Medþiagos 50.64 Mechanizmai5.07 Ið viso        69.05N27P-27-2 Darbo uþm.

23 N57P-3241 100m2     0.05

Grindinio árengimas ið betono trinkeliø rankiniu bûdu,
uþpilant siûles akmens atsijomis     k9=1.15

þm.val.      47.52     3.3  66.0     14.4Darbo sàn. kateg. 4.5
m3       5.79    0.0965   1.93       60.02   Granito skaldos atsijos570892
mað.val       5.53    0.105   2.1       52.71   Autokrautuvas 3 t450002
mað.val       3.67    0.07   1.4       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

47.52 Medþiagos 5.79 Mechanizmai9.2 Ið viso        62.51N57P-3241 Darbo uþm.



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2025.07.09 Lapas  52025_15 1 4Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

m2      98.75     5.0   1.0       19.75  24 253-7    Grindinio trinkelës 200x100x80 mm

25 R27P-1-2 100m3     0.005

Asfaltbetonio dangos iðardymas pneumoplaktuku , kai dangos
storis 100mm     k8=1.09, k9=1.15

þm.val.       8.59     0.775 155.0     11.09Darbo sàn. kateg. 2.3
mað.val       3.82    0.385  77.0        9.93   Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu

kompresoriumi
310235

8.59 Medþiagos Mechanizmai3.82 Ið viso        12.41R27P-1-2 Darbo uþm.

26 N27P-27-3 100m2     0.05

Smëlio - þvyro miðinio ðaligatvio pagrindo árengimas
(sluoksnio storis  30 cm)     k9=1.15

þm.val.      11.78     1.095  21.9     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
m3       0.06    0.04  0.8        1.5   Vanduo570885
m3      27.88     1.86  37.2       14.99   Gamtinis smëlio-þvyro miðinys571584
mað.val       3.4    0.065   1.3       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val       0.57    0.0105  0.21       54.12   Laistymo maðina489126

11.78 Medþiagos 27.94 Mechanizmai3.97 Ið viso        43.69N27P-27-3 Darbo uþm.

27 N27P-27-2 100m2     0.05

Dolomito skaldos ðaligatvio pagrindo árengimas (sluoksnio
storis  20 cm)     k9=1.15

þm.val.      13.34     1.24  24.8     10.76Darbo sàn. kateg. 2.0
m3       0.23    0.15   3.0        1.5   Vanduo570885
m3      50.41     1.259  25.18       40.04   Dolomito skaldelë572207
mað.val       3.8    0.0725   1.45       52.36   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100
mað.val       1.27    0.0235  0.47       54.12   Laistymo maðina489126

13.34 Medþiagos 50.64 Mechanizmai5.07 Ið viso        69.05N27P-27-2 Darbo uþm.

28 N27P-20-1 100m2     0.05

Maþø plotø asfaltbetonio dangos árengimas, paskleidþiant
masæ rankiniu bûdu, tankinant vibroplûktuvu (sluoksnis  10.0
cm storio)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      24.53     1.95  39.0     12.58Darbo sàn. kateg. 3.0
t     132.88     1.29  25.8      103.01   Asfalt. viensluoksniø dangø miðiniai AC 16

PD
330-29

mað.val       1.09    0.11   2.2        9.93   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197
24.53 Medþiagos 132.88 Mechanizmai1.09 Ið viso       158.5N27P-20-1 Darbo uþm.

29 R16-115 100m2      1.95

Vejos maþø plotø atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio
grunto sluoksniu     k9=1.15

þm.val.     705.62    68.64  35.2     10.28Darbo sàn. kateg. 1.6
m3     625.56    19.5  10.0       32.08   Augalinis gruntas573019
kg      21.65     3.9   2.0        5.55   Þoliø sëklos (daugiametës)970004

705.62 Medþiagos 647.21 Mechanizmai Ið viso      1352.83R16-115 Darbo uþm.

30 D1-374-2 vnt.      1.0

Kabelio izoliacijos varþos matavimas
þm.val.      13.52     0.9   0.9     15.02Darbo sàn. kateg. 5.0

13.52 Medþiagos Mechanizmai Ið viso        13.52D1-374-2 Darbo uþm.

31 R33-98 vnt     26.0

Áþeminimo kontûro varþos matavimas
þm.val.     621.45    44.2   1.7     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0

621.45 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       621.45R33-98 Darbo uþm.
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32 R61P-2718 10 vnt     0.1

Iki 0,4 kV átampos elektros instaliacijos pereinamosios varþos
matavimas (taðkas)

þm.val.       0.24     0.016   0.16     15.02Darbo sàn. kateg. 5.0
0.24 Medþiagos Mechanizmai Ið viso         0.24R61P-2718 Darbo uþm.

33 D1-382 grandinë      1.0

Grandinës "fazë - nulis" tariamosios varþos matavimas
þm.val.      15.02     1.0   1.0     15.02Darbo sàn. kateg. 5.0

15.02 Medþiagos Mechanizmai Ið viso        15.02D1-382 Darbo uþm.

13194.79 Medþiagos 4756.14 Mechanizmai17826.26 Ið viso      35777.19Skyriuje    2 Darbo uþm.

13194.79 Medþiagos 31750.37 Mechanizmai17826.26 Ið viso      62771.42Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

952.51Papildomø medþiagø vertë   3.00%
534.79Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

750.76Sezoniniai darbai  15.00% (5005.05)
9.79Specifiniai darbai  17.00%

1116.43Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(13194.79+750.76+9.79)
     66135.7015071.77 32702.88 18361.05Viso:

269.78Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(13194.79+750.76+9.79+1116.43)
     66405.4815341.55 32702.88 18361.05Statinio statybos iðlaidos Viso:
      5976.49Statybvietës iðlaidos   9.00%
     72381.97Ið viso tiesioginës iðlaidos
      3150.00Pridëtinës iðlaidos  20.90%(13194.79+750.76+9.79+1116.43)
      3776.60Pelnas   5.00%(72381.97+3150.00)
      6926.60Ið viso netiesioginës iðlaidos

     79308.57Bendra vertë be PVM
     16654.80Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

     95963.37Bendra vertë su PVM

Sudarë :T.Janèiauskas


