
 

 

 
         Priedas Nr. 1 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
 
PASTATO BUITINIO NUOTAKYNO RŪSIO MAGISTRALIŲ VAMZDYNŲ IKI PIRMŲ ŠULINIŲ KEITIMAS. DARBŲ KIEKIS 
~ 190,00 M 

 Specifikacija: 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR keliamus reikalavimus. 2. Įrenginiai, darbai (montavimo ir pakeitimo) 
turi atitikti Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. 3. Atliktiems darbams suteikiama garantija pagal LR civilinio 
kodekso 6.698 straipsnį, STR 1.05.01:2017. 
Darbų apimtis:  
1. Nuotekų sistemos esamų rūsio magistralių vamzdynų išardymas iki pirmų namo šulinių. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių 
dalių bei įrangos montavimas nuo išvadų įmovos rūsyje iki įmovų stovų pravalai (revizijai) prijungti. Darbų etapą prisiduoda 
Administratoriui prie užkasant vamzdyną. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su 
pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 6. Žemės darbai, atstatymas želdinio ir plytelių. 7. Atliekų 
sutvarkymas ir išvežimas.  
Pastabos:  
1. Specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris vykdant darbus gali kisti.  

 
 
Darbų apimtis komerciniam pasiūlymui pateikti: 
 
 

Eil. 
Nr. 

Darbų ir išlaidų aprašymas Mato vnt. Kiekis, ~ 

1. Senų nuotekų vamzdynų demontavimas m 190 
2.  Naujų nuotekų vamzdynų montavimas 

(montuojant lauko kanalizacijos vamzdžius) 
DN 160 

m 116 

3.  Fasoninių detalių montavimas DN 160 Kompl. 1 
4.  Revizijų DN 160 montavimas Vnt. 8 
5.  Naujų nuotekų vamzdynų montavimas 

(montuojant kanalizacijos vamzdžius) DN 110 
m 64 

6.  Fasoninių detalių montavimas DN 110 Kompl. 1                                                                                                                      
7. Revizijų DN 110 montavimas Vnt. 16 



 

 

 
8. Tvirtinimo detalės Kompl. 1 
9. Pagalbinės medžiagos – mišiniai, hermetikai Kompl. 1 
10. Prijungimas prie veikiančių tinklų DN 110 Vnt. 16 
11. Protarpių montavimas per pamatą įsikertant į 

šulinius 
Vnt. 4 

12.  Kanalizacijos išvadų keitimas DN 160 m 11 
13.  Prieduobių įrengimas su drenažiniais šuliniais 

ŠP patalpose 
Kompl.  2 

14.  Kitos nenumatytos pagalbinės medžiagos Kompl. 1 
15. Kasimo įranga Kompl. 1 
16.  Pagrindai - smėlis Kompl. 1 
17. Transporto išlaidos Kompl.  1 
18.  Statybinių šiukšlių išvežimas Kompl.  1 

 
 
 
Atrinkus rangovą, sutartis su laimėtoju bus pasirašoma pritarus namo savininkams. Objektas daugiabutis namas Sodų g. 16, Elektrėnai, Elektrėnų sav. 
 
Darbai po sutarties sudarymo atliekami per 3 mėnesius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


