



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, <http://www.lazdijai.lt>, tel. +370 318 66 108, el. p. info@lazdijai.lt,
el. pristatymo dėžutės adresas 188714992. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Tiekėjams pagal sąrašą

2025-08- Nr.

PRANEŠIMAS DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų paklausimai (pranešimų Nr. 323100, 323450, 323992) dėl mažos vertės skelbiamos apklausos būdu „Gatvių apšvietimo įrengimo darbai (Ilgoji g. Žagarės k. Seirijų sen.) su projektavimu“ pirkimo Sąlygų paaiškinimo ir patikslinimo (toliau – Sąlygos).

Klausimas Nr. 1

Patikslinkite dėl bendrosios dalies, nes kai rengiama viena dalis, bendroji dalis nerengiama.

Pridėta iškarpą:

Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo			
Rūšis:	Įsakymas	Priėmimo data:	2016-11-07
Registravimo duomenys:	2016-11-11 Nr. 2016-26687	Įstaigos suteiktas Nr.:	D1-738
Galia	Įsigalioja 2017-01-01 (įsakymo 2 punktas įsigalioja 2016 m. lapkričio 12 d.)	Priėmė:	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Ex post vertinimas:	Nėra	Paskelbta:	TAR, 2016-11-11, Nr. 26687
		Galiojanti suvestinė redakcija:	2024-02-07 - 2024-05-09
		Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:	
		Pakeitimų projektai:	Nėra
		Eurovoc terminai:	
		Ryšys su ES teisės aktais:	Nėra

Suvestinė redakcija (2024-02-07 - 2024-05-09)

20. Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti konkrečiam projektui dienos ir trunka iki statybos užbaigimo akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos (jeigu kitaip nenumatyta projektavimo darbų rangos sutartyje).

Punkto pakeitimai:
Nr. DL-675, 2018-07-12, paskelbta TAR 2018-07-12, i. k. 2018-11880

21. Projekto dalių rengimui vadovauja projekto dalių vadovai, turintys reikiamą kvalifikaciją [5.1], [5.26]. Atskiro statinio projekto kiekvienos dalies rengimui vadovauja vienas projekto dalies vadovas. Projektuojant kelis statinius, gali būti atskirų statinių projekto dalių vadovai. Kai projektą sudaro tik viena projekto dalis, bendroji projekto dalis nerengiama.

22. Projekto dalių vadovai skiriami (sandomi) projekto vadovo pritarimu. Projekto dalies vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti konkrečiai projekto daliai dienos ir trunka iki statybos užbaigimo akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos. Projekto dalies vadovas rengia sąnaudų kiekių žiniaraščius savo

Susijusi informacija

- Teisės akto pakeitimai (12)
- Pakeistas dokumentas (1)
- Negalioja de jure (34)
- Susiję dokumentai (8)

Atsakymas Nr. 1

Būtina parengti projekto dalis yra viena: bendroji- elektrotechnikos dalis.

Klausimas Nr.2

Ar projektuojamas apšvietimo tinklas bus jungiamas nuo esamo, ar reiks gauti ESO sąlygas?

Atsakymas Nr.2

Jungiamasi nuo esamo apšvietimo paskutinės atramos.

Klausimas Nr.3

Jei reiks gauti ESO sąlygas, kas jas turės gauti, kas apmokės išlaidas?

Atsakymas Nr.3

Žiūrėti atsakymą į antrą klausimą.

Klausimas Nr. 4

Ar visas ruožas turi būti apšviestas pagal gatvių apšvietimo reikalavimus, ar neapgyvendinti ruožai gali būti apšviesti mažiau?

Atsakymas Nr. 4

Visas ruožas turi būti apšviestas pagal gatvių apšvietimo reikalavimus.

Klausimas Nr. 5

Sutarties projekte nurodyta, kad projektavimo ir rangos darbai yra numatyti įvykdyti per 2 mėnesius, prašome patvirtinti, kad projektavimo ir rangos darbų terminas yra tik 2 mėnesiai.

Atsakymas Nr.5

Taip, sutarties projekte ir projektavimo užduotyje nurodytas sutarties terminas yra 2 mėnesiai.

Klausimas Nr. 6

Norėtume patikslinti dėl sutarties projekto punkto nr. 22.1., kuriuo yra teigiama „Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,05 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelsimą dieną, išskyrus 16 punkte numatytą atvejį. Delspinigių suma neturi viršyti 10 % Sutarties kainos be PVM.“. Prašome patikslinti, ar tikrai rangovas privalės mokėti nuo neapmokėtų darbų kainos?

Atsakymas Nr.6

Rangovui mokėti už pradelstas dienas nereikės. Šiuo atveju Užsakovas privalės mokėti Rangovui nuo neapmokėtų darbų kainos.

Komisijos narys, pavaduojantis
Komisijos pirmininką

Kęstutis Jasiulevičius