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A 2025 05 Tvarkybos darbų projekto A laidos parengimui 

Laida Data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

UAB „ENERO“                   
Trakų g. 3, Vilnius   
Tel.: 861685768  
El. p.:info@enero.lt        

 

Projekto pavadinimas:  

Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios statinių komplekso- 
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios (un. kodas 1346)- 
Vilniaus  g. 11, Jonavos m., Jonavos raj., interjero tvarkybos 
darbų (remonto, restauravimo, konservavimo) projektas 

A1458; 0188    PV V.Grinčelaitis  Dokumento pavadinimas:  Laida 

A1948; 0754 PDV J.Balaišytė  BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS A 
     

 Kalbos 
trump. Užsakovas:  Žymuo:  Lapas Lapų 

LT Jonavos rajono savivaldybės 
administracija, Žeimių g. 13, LT-55158  ENERO-131(2022)-TvDP-BSŽ 1 1 

 
 

 
 
 

EIL. 
NR. 

LAPO 
NR. 

PAVADINIMAS DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPŲ 

SKAIČIUS LAIDA 

Tekstinė dalis  

1.  2 Bylos sudėties žiniaraštis ENERO-131(2022)-TvDP-BSŽ 1 A 

2.  3-14 Aiškinamasis raštas ENERO-131(2022)-TvDP-AR 12 A 

3.  15-21 Specialiosios darbų technologijos ENERO-131(2022)-TvDP-SDT 7 A 

4.  22-23 Kiekių žiniaraštis ENERO-131(2022)-TvDP-SŽ 2 A 

Brėžiniai  

5.  
24 

Pirmo a. planas su tvarkybos darbais, 
M 1: 100 

ENERO-131(2022)-TvDP-B.01 1 A 

6.  
25 

Vargonų balkono lygio planas su 
tvarkybos darbais, M 1: 100 

ENERO-131(2022)-TvDP-B.02 1 A 

7.  
26 

Išilginis pjūvis 1-1 su tvarkybos 
darbais, M 1:100 

ENERO-131(2022)-TvDP-B.03 1 A 

8.  
27 

Išilginis pjūvis 2-2 su tvarkybos 
darbais, M 1:100 

ENERO-131(2022)-TvDP-B.04 1 A 

9.  
28 

Išilginis pjūvis 3-3 (per dešinę navą) 
su tvarkybos darbais, M 1:100 

ENERO-131(2022)-TvDP-B.05 1 A 

10.  
29 

Išilginis pjūvis 4-4 (per kairę navą) su 
tvarkybos darbais, M 1:100 

ENERO-131(2022)-TvDP-B.06 1 A 

11.  
30 

Skersiniai pjūviai 5-5 ir 6-6 su 
tvarkybos darbais, M 1:100 

ENERO-131(2022)-TvDP-B.07 1 A 

Pridedami dokumentai  

12.  31-32 Projektavimo užduotis - 2 A 

13.  33-38 Vertingųjų savybių aktas - 6 A 

14.  39-41 Tvarkybos darbų sąlygos - 3 - 

15.  42-45 Kvalifikacijos atestatai - 4 - 

16.  46-49 Medžiagų techniniai aprašymai - 3 - 

17.  
50-93 

Interjero sieninės tapybos 
polichrominio dekoro konservavimo 
ir restauravimo darbų programa 

- 
44 - 
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trump. 

Užsakovas:  Žymuo:  Lapas Lapų 

LT 
Jonavos rajono savivaldybės 
administracija, Žeimių g. 13, LT-55158  ENERO-131(2022)-TvDP-AR 1 12 

 
 

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS. A LAIDA 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 

 
 
 

1. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS 
 

A LAIDOS RENGIMO PAGRINDAS: 

Tvarkybos darbų metu atliekant polichrominius tyrimus buvo aptikos naujos vertingosios savybes.  
2024-03-26 buvo patikslintas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-SK-404/1, 
kuriuo vadovaujantis koreguojama Tvarkybos darbų projekto „0“ laida papildant sprendinius ir išleidžiant 
projekto „A“ laidą. 

 

Įvadas. Tvarkybos darbų projektas rengiamas religinės paskirties pastato- bažnyčios (un. nr. 
4687-2000-1014, 1H2p)- Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios (unikalus numeris kultūros 
vertybių registre- 1346) tvarkomiesiems paveldosaugos darbams (konservavimui, restauravimui, 
remontui). 

Projektas parengtas vadovaujantis Užsakovo parengta ir patvirtinta projektavimo užduotimi, LR  
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06 01:2014 
„Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, paveldo tvarkybos reglamento PTR 
3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ reikalavimais, Nekilnojamojo kultūros vertybės apskaitos 
dokumentais, atliktų istorinių ir vidaus polichromijos tyrimų duomenimis, fotofiksacijomis, su Kauno 
KPD skyriumi suderintais projektiniais pasiūlymais, tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis 
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Nr. EKS-18, interjero sieninės tapybos polichrominio dekoro konservavimo ir restauravimo 
darbų programa. 

Kultūros paveldo objektas:  

- Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia  
(1346) ; 

Patenka į kultūros paveldo teritoriją: 

- Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios statinių kompleksas (31225) 

Statinio kategorija: Ypatingasis (nekilnojamoji kultūros vertybė) 

 

2. PRIVALOMŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
 

Lietuvos Respublikos įstatymai 

LR Statybos įstatymas 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos istatymas 
LR Saugomų teritorijų įstatymas 
LR Civilinis kodeksas 
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

Paveldo tvarkybos reglamentai 
 

PTR 3.05.01:2015 Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės 
PTR 3.04.01:2014 Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės 
PTR 3.02.01:2014 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės 
LR kultūros ministro įs. Nr. V-975, 204-12-18 Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų 
apsaugos reglamentų) turinio ir išdavimo tvarkos aprašas 
PTR 3.08.01: 2013 Tvarkybos darbų rūšys 
PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar 
tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės 
PTR 3.05.01:2015 Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės 
PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba 
PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 
PTR 2.02.03:2007  Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba 
PTR 2.06.01: 2006  Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba 
PTR 4.01.26:2007 Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų 
nustatymo rekomendacijos 
Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašas. 
 
Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio 
aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 
 
 
3. ATLIKTŲ TYRIMŲ IR PROJEKTŲ SĄRAŠAS: 
 
 I. Staniūnienė. Inžineriniai geologiniai tyrimai, 2010m. 
 Vytautas Raila. Interjero polichromijos tyrimai, 2023m. 
 Tomas Ulinauskas. Istoriniai tyrimai, 2023m. 
 Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo senosios nuotraukos, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos 

archyvas; 
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4.  DUOMENYS IŠ KULTŪROS PAVELDO REGISTRO 
 

- Unikalus objekto kodas: 1346 

- Pilnas pavadinimas: Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalo 
Jokūbo bažnyčia 

- Adresas: Jonavos rajono sav., Jonavos m., Vilniaus g. 13  

- Įregistravimo registre data: 1992-05-29 

- Statusas: Valstybės saugomas 

- Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis 

- Rūšis: Nekilnojamas 

- Vertybė pagal sandarą: Į kompleksą įeinantis  

- Autorius: Laurynas Gucevičius; bokštai ir pagrindinis frontonas pastatyti 1934m., aut. Karolis 
Reisonas. 

- Amžius: pastatyta 1793m., fundatorius Juozapas Kazimieras Kosakovskis 

- Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Dailės (lemiantis 
reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

 

5. ISTORINIŲ DUOMENŲ APIBENDRINIMAS 

Romos katalikų medinė bažnyčia Jonavoje pastatyta XVIII amžiaus viduryje, apie 1750-uosius 
metus. Prie jos, pagal linijinį planą plėtėsi gyvenvietė.  Apie 1755 metus buvo įsteigtas marijonų 
vienuolynas. Vienuolyno ansamblį sudarė medinė bažnyčia ir murinis vienuolyno pastatas (dviaukštis). 
Gali būti, kad tuo metu Jonavoje buvo dvi bažnyčios-parapijinė ir vienuolyno. Trinitoriai (marijonai) 
turėjo labai didelės įtakos miesto augimui. 

Apie 1776 metais jis prie Jonavos bažnyčios įkurdino trinitorių (Marijonų) vienuolyną. Nors 
vienuolių nuolat čia gyvendavo nedaug, tačiau jie rūpinosi bažnyčios įtakos plėtimu. Manoma, kad 1776 
m. Jonavoje veikė du vienuolynai: vyrų ir moterų. Vyskupas visaip skatino žmones keltis į miestelį: 
skirdavo žemės sklypus įsikūrimui, veltui duodavo miško namų statybai. Šias lengvatas vietiniai 
gyventojai praminė „vyskupo privilegijomis“. 

Vyskupas, iš Vilniaus pasikvietęs žinomą architektą Lauryną Stuoką-Gucevičių, pavedė jam 
paruošti naujos bažnyčios projektą. Apie 1791 metais Jonavoje pradėta statyti mūrinė bažnyčia ir 
vienuolynas su klebonija. 1793 metais pastatytą bažnyčią pašventino pats fundatorius vyskupas 
Juozapas Kosakovskis Šv. Jokūbo vardu.  

Bažnyčia, vienuolynas bei vyskupo Juozapo Kosakovskio rūmai XVIII a. pabaigoje ir sudarė 
Jonavos centrą, apie kurį jau tuomet spietėsi kelios dešimtys nedidelių miestelėnų namelių.   

Tarpukariu klebono Petro Vaitiekūno rūpesčiu bažnyčios pastatas buvo iš pagrindų 
atremontuotas ir dekoruotas. 1933 metais tuo laikotarpiu garsus architektas Karolis Reisonas parengė 
Jonavos bažnyčios bokštų pristatymo projektą, kuris 1934 m. buvo patvirtintas Kauno metropolijos 
kurijos Bažnytinių turtų valdybos ir Vidaus reikalų ministerijos Statybos inspekcijos.  

 
6. POLICHROMINIŲ TYRIMŲ APIBENDRINIMAS 

 
Tyrimo eigoje užfiksuoti trys sienų puošybos etapai:  

1. ETAPAS: Pirmas, ankstyviausias, etapas – sienų dažymas monochrominis, šviesiai pilkas, 
karnizai – balkšvi. 

2 ETAPAS: Antro sluoksnio polichromija: bažnyčios pilioriai, šoninės ir centrinės navos sienos 
dažytos šviesia ochra (rausvai pilkšvo atspalvio), presbiterijos sienos ir centrinės navos frizas – dažyti 
ryškia raudona ochra. Sienų ir piliorių cokoliai puošti tapytomis marmuro imitacijomis. 
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3. ETAPAS: (3, 4 sl.) sluoksniai – XX a. vid. polichromija išsiskiria ornamentų gausa: tapytos 
girliandos po langais; tarp langų – tapyti kryžiai su sukryžiuotomis šakelėmis; presbiterijoje virš durų į 
abi zakristijas – tapyti supraportai; frizo juostoje – banguojantis akanto augalas; centrinės navos arkų 
kampuose – tapyti ornamentiniai akcentai; piliorių piliastrai puošti tapytomis koneliūromis; lubos 
puoštos apvadais ir rozetėmis; sienų ir piliorių cokoliai puošti tapytomis marmuro imitacijomis.  

Zakristijoje vertingos polichromijos nerasta. 
 
Pagal polichromijos tyrimų atskaitos rekomendacijas, numatyta fragmentiškai atkurti antrojo 
etapo polichromiją, konservuojant geriau išlikusius XX a. vid. ornamentus- kryžius tarp langų, 
girliandas po langais, supraportus. 

 
Spalvinė retrospekcija (1 etapas) 

 

 
Spalvinė retrospekcija (2 etapas) 
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Spalvinė retrospekcija (3 etapas, XX a. vid.) 

 

7. PROJEKTO SPRENDINIAI TVARKYBOS DARBAMS 
 

Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 
nuostatomis projektuojami tvarkomieji paveldosaugos darbai- konservavimas, restauravimas, 
remontas. 

remontas- prarastų fizinių savybių atstatymo darbai, kuriuos atliekant maksimaliai saugomos 
vertingosios savybės: išlaikoma objekto elementų esama forma ir konstrukcijos (išorinis pavidalas, 
kontūrai, išvaizda, matmenys), esamose konstrukcijose bei elementuose panaudotos medžiagos 
(statybos produktai, sudėtinės daiktų dalys). Vykdant remonto darbus atliekami tik tokie tyrimai, kurie 
reikalingi medžiagų suderinamumui nustatyti.  

restauravimas- tyrimais pagrįsti darbai, kurias išsaugomas objekto autentiškumas ir 
vertingosios savybės, grąžinama pirminė išraiška ar savitas pavidalas – forma; restauravimo darbams 
atlikti naudojamos specialiosios technologijos ir medžiagos, kurių savybės yra suderinamomos su 
kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių medžiagiškumu;restauravimui taip pat priskiriami kultūros 
paveldo objekto prarastų dalių ir elementų savito pavidalo – formos bei medžiagiškumo atkūrimas, kai 
tokiems darbamas naudojamos naujos technologijos.  

konservavimas- tyrimais pagrįsti darbai, kurių tikslas yra stabilizuoti esamą kultūros paveldo 
objekto būklę ir apsaugoti nuo savaiminio nykimo; kultūros paveldo statinio (jo dalių) užkonservavimas, 
kai nustojama juo naudotis arba laikinai apribojami, sustabdomi ar uždraudžiami jame vykdomi darbai. 
Konservavimas atliekamas naudojant medžiagas, kurių savybės yra suderinamos su kultūros paveldo 
objekto medžiagiškumu, darbai gali būti atliekami naudojant šiuolaikines technologijas. 

Tvarkybos darbų projekto sprendiniai parinkti vadovaujantis atliktų istorinių bei 
polichrominių tyrimų duomenimis, jų išvadomis bei rekomendacijomis tvarkybos darbams. 

7.1.     PROJEKTO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Presbiterijoje virš durų į zakristijas tapyti supraportai ir apsidės sienų tapytas architektūrinis, ornamentinis 
dekoras su polichromija  restauruojami pagal parengtą restauravimo darbų programą, atl. J.A. Pilipavičius, 
artest. Nr. 52, S, Janavičienė, atest. Nr. 623, 2025 m. 

Visos kitos presbiterijos, zakristijos, navų ir priebažnyčio  tinkuotų plytų mūro sienų ir lubų  plokštumos 
konservuojamos paviršių pašiurkštinant ir sutvirtinant kalkiniu glaistu, bei padengiant kalkiniais dažais su 
kazeinu. Apatiniuose dažymų sluoksniuose esama polichromija tokiu būdu užkonservuojama ir išsaugoma 
ateičiai. 

Restauruojamos durys, restauruojama vargonų choro balkono parapeto medinė su gembėmis atrama, žr. 
7.2 lentelę. 
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7.2.   VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ TVARKYMAS 

 

Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia (un. kodas 1346) 

Eil.
Nr. 

Vertingosios savybės pavadinimas Numatoma tvarkybos darbų rūšis 

1.  

tūrinė erdvinė kompozicija-  simetriška, 
stačiakampio plano, dvibokštė, halinė, trinavė 
bažnyčia su stačiakampe apside, bei 3 tarpsnių 
kvadratinio plano bokštais ŠV fasado šonuose ir 
rūsiu   

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Tvarkybos darbai- neatliekami. 

2.  
stogo forma - halinės dalies, apsidės - dvišlaitė, 
bokšto - piramidinė-kupolinė, ŠR, PV zakristijų – 
vienšlaitė; dangos medžiaga ar jos tipas - skarda 

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Tvarkybos darbai- neatliekami. 

3.  
kiti stogo elementai - du ažūriniai metaliniai bokštų 
kryžiai  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Tvarkybos darbai- neatliekami. 

4.  

aukštų išplanavimas - simetriškas, trijų navų su 
priebažnyčiu ŠV dalyje, virš jo įrengtu vargonų 
choru, bokštų patalpomis su lodžijomis ir ŠR, PV 
zakristijomis; rūsio mišri planinė struktūra, 
sudaryta iš salės po centrine nava ir šoninių 
patalpų  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Tvarkybos darbai- neatliekami. 

5.  

sienų angos, nišos - stačiakampės langų angos; 
pusapskričių ir pleištinių sąramų rūsio, vidaus 
patalpų praėjimų angos; arkinė praėjimo anga 
kolonoje į sakyklą; lodžijų pusapskričių sąramų 
angos  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Tvarkybos darbai- neatliekami. 

6.  

keturios arkinės nišos ŠV fasade; stačiakampės 
nišos bokštų šonuose pirmame tarpsnyje; 
pusapskričių, segmentinių ir pleištinių sąramų 
rūsio nišos; arkinės nišos priebažnytyje; 

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Tvarkybos darbų apimtyse fasadų 
tvarkybos darbai- neatliekami. 

7.  
fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio 
sprendimo visuma;  fasadų architektūros tūrinės 
detalės - du ŠV fasado bokštai; 

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Tvarkybos darbų apimtyse fasadų 
tvarkybos darbai- neatliekami. 

8.  

ŠV fasadą vainikuojantis tinkuoto plytų mūro 
laiptuotas frontonas, įkomponuotas tarp bokštų, 
užbaigtas betono kryžiumi su reljefiniu dekoru;  
tinkuoto plytų mūro laiptinės tūris ŠR fasade;  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Tvarkybos darbų apimtyse fasadų 
tvarkybos darbai- neatliekami. 

9.  
ŠV įėjimo, tripusiai betono pakopų lauko laiptai su 
įrašu PV pusės viršutinėje pakopoje 

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Tvarkybos darbų apimtyse fasadų 
tvarkybos darbai- neatliekami. 

10.  

konstrukcijos - akmens-plytų mūro pamatas su 
tinkuotu cokoliu;  tinkuoto plytų mūro sienos;  
bokštų gelžbetoninio karkaso su keraminių plytų 
mūro užpildu sienos;  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.  
Tvarkybos darbų apimtyse konstrukcijų 
tvarkybos darbai- neatliekami 

11.  stogo konstrukcijos - medinė sijinė;  
Saugoma, nekeičiama, neliečiama.  
Tvarkybos darbų apimtyse konstrukcijų 
tvarkybos darbai- neatliekami 

12.  

keraminių plytų mūro cilindriniai rūsio skliautai su 
liunetėmis ir ramstinėmis arkomis patalpose Nr. 1-
8;  priebažnyčio tinkuoto plytų mūro cilindrinis 
skliautas su liunetėmis;  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.  
Tvarkybos darbų apimtyse konstrukcijų 
tvarkybos darbai- neatliekami 
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13.  
pagrindinio tūrio, navų bokšto I-II tarpsnių medinės 
sijinės perdangos;  bokšto III tarpsnio gelžbetoninė 
perdanga  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.  
Tvarkybos darbų apimtyse konstrukcijų 
tvarkybos darbai- neatliekami 

14.  
funkcinė įranga - medinių laiptų tipas rūsio 
patalpoje Nr. 10  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Tvarkybos darbai rūsio patalpose- 
neatliekami. 

15.  
medinių pakopų sukti laiptai į vargonų chorą su 
medine ažūrine atitvara  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Medilių laiptų į vargonų chorą tvarkybos 
darbai- neatliekami. 

16.  
varpinės bokšto medinė statramstinė varpo 
pakabinimo konstrukcija 

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Tvarkybos darbų apimtyse varpo 
pakabinimo konstrukcijos tvarkybos 
darbai- neatliekami. 

17.  

stalių ir kitų medžiagų gaminiai- medinės 
dvisluoksnės, vienvėrės "eglutės" raštu sukalto 
durys su kalvio darbo metalinėmis vinimis, vyriais 
ir rankena rūsio patalpoje Nr. 2 

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Tvarkybos darbai rūsio patalpose- 
neatliekami. 

18.  

trejos ŠR ir PV zakristijų, PV šoninio įėjimo 
medinės vienvėrės, dvigubos su rombinio 
ornamento lentelių apkalu durys su metaliniais 
apkaustais: gembėmis, vyriais, spynomis ir vinimis 

Remontas, restauravimas- esamas 
medinis durų paviršius šlifuojamas, 
smulkūs įtrūkimai ir netektys užglaistomi 
medienai skirtu glaistu; paviršus 
gruntuojamas ir perdažomas. 
Restauruojami metaliniai apkaustai- 
pavairšius nuvalomas nuo senų dažų, 
restauruojami trūkstami elementai, 
apvairšius apdengiamas tausojančiomis 
priemonėmis. 
PASTABA: Tvarkomos tik dvejos, 
zakristijų vidaus durys. 
Durų tvarkybos darbų sprendinius tikslinti 
Darbo brėžiniais. 

19.  
ŠV įėjimo medinės dvivėrės įsprūdinės durys su 
metaliniais apkaustais - gembėmis, vyriais  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Įėjimo durų tvarkybos darbai- 
neatliekami. 

20.  
medinės vienvėrės, įsprūdinės su profiliuotais 
apvadais durys į sakyklą; durų į sakyklą dažymas  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Sakyklos durų tvarkybos darbai- 
neatliekami. 

21.  
vargonų choro balkono parapeto medinė su 
gembėmis atrama 

Remontas, restauravimas- esamas 
medinis atramos paviršius šlifuojamas, 
smulkūs įtrūkimai ir netektys užglaistomi 
medienai skirtu glaistu; paviršus 
gruntuojamas ir perdažomas. 
Atramos tvarkybos darbų sprendinius 
tikslinti Darbo brėžiniais. 

22.  
vargonų choro balkonas su tinkuoto plytų mūro 
parapetu;  piliorių dažymas 

Visos vargonų choro balkono, kolonų, 
piliastrų su arkomis ir pasparomis 
tinkuotų plytų mūro sienų plokštumos 
konservuojamos (išskyrus pagal 
programą konservuojamus paviršius-
atodangas) paviršių pašiurkštinant ir 
sutvirtinant kalkiniu glaistu, bei 
padengiant kalkiniais dažais su kazeinu.  
Spalvą tikslinti Darbo brėžiniais 

23.  

patalpų architektūrinės detalės - šešios kolonos, 
skiriančios navas;  tinkuotos priebažnyčio kolonos 
su piliastrais apjungtos pusapvalėmis arkomis ir 
pasparomis rėmiančiomis vargonų choro balkoną;  

24.  
vidaus dekoras- ornamentinės tapybos fragmentai 
rūsio patalpose Nr. 1, 4, 7, 10 

Saugoma, nekeičiama, neliečiama. 
Tvarkybos darbai rūsio patalpose- 
neatliekami. 
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25.  
bažnyčios skliauto, sienų tapytas architektūrinis, 
ornamentinis, embleminis dekoras ir polichromija  

Visos bažnyčios skliautų ir prezbiterijos 
lubų plokštumos konservuojamos  
paviršių pašiurkštinant ir sutvirtinant 
kalkiniu glaistu, bei padengiant kalkiniais 
dažais su kazeinu. Spalvą tikslinti Darbo 
brėžiniais. 

26.  
skliauto architektūrinis, geometrinis tapytas 
dekoras ir rozetės;  po langais girliandos 

27.  zakristijos lubų ir sienų polichromija 

28.  
presbiterijoje virš durų į zakristijas tapyti 
supraportai 

2023m. atliktų polichromijos tyrimų metu 
atidengti zondažai  restauruojami pagal 
restauravimo darbų programą. 
Visos kitos presbiterijos, zakristijos, navų 
ir priebažnyčio  tinkuotų plytų mūro sienų  
plokštumos konservuojamos  paviršių 
pašiurkštinant ir sutvirtinant kalkiniu 
glaistu, bei padengiant kalkiniais dažais 
su kazeinu. Spalvą tikslinti Darbo 
brėžiniais. 

29.  
sienų tapytas architektūrinis, ornamentinis dekoras 
ir polichromija  

30.  

altoriai- didysis Švč. Trejybės altorius su 
antepedijumi, tabernakuliu, pirmojo tarpsnio 
paveikslu, antrojo tarpsnio paveikslu, sparnais ir 
drožiniais  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.   
Tvarkybos darbų apimtyse altorių 
tvarkybos darbai- neatliekami. 

31.  
tabernakulis su keturių evangelistų bareljefais, 
skulptūra „Agnus Dei“ ir dviem angeliukų 
figūromis  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.   
Tvarkybos darbų apimtyse tabernakulio 
tvarkybos darbai- neatliekami. 

32.  
antepedijus (kanva, vilna, siuvinėjimas, aukštis - 100, 
plotis- 204 cm);  antepedijus  (kanva, vilna, 
siuvinėjimas, aukštis - 103, plotis - 204 cm) 

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.   
Tvarkybos darbų apimtyse antipedijų 
tvarkybos darbai- neatliekami. 

33.  
šoninis kairės navos Švč. Mergelės Marijos altorius 
su antepedijumi, skulptūra „Lurdo Švč. Mergelės 
Marija“ ir paveikslu 

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.   
Tvarkybos darbų apimtyse altorių 
tvarkybos darbai- neatliekami. 

34.  
šoninis dešinės navos Švč. Jėzaus Širdies altorius 
su antepedijumi ir paveikslu 

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.   
Tvarkybos darbų apimtyse altorių 
tvarkybos darbai- neatliekami. 

35.  
pirmo tarpsnio skulptūra „Lurdo Švč. Mergelė 
Marija“;  pirmo tarpsnio skulptūra „Švč. Jėzaus 
Širdis“ ;  antro tarpsnio paveikslas „Šv. Jurgis“ ;  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.   
Tvarkybos darbų apimtyse skulptūrų 
tvarkybos darbai- neatliekami. 

36.  altoriaus mensa rūsio patalpose Nr. 7  
Saugoma, nekeičiama, neliečiama.   
Tvarkybos darbų apimtyse altoriaus 
mensos tvarkybos darbai- neatliekami. 

37.  
vargonai- vargonų prospektas;  instrumentas 
(2023m. apžiūros metu nerastas) 

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.   
Tvarkybos darbų apimtyse vargonų 
tvarkybos darbai- neatliekami. 

38.  
įvairios paskirties baldai - sakykla su skulptūra;  du 
suolai- klauptai I, II ; klausykla (2023m. apžiūros 
metu saugota ūkiniame pastate);  zakristijos spinta;  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.   
Tvarkybos darbų apimtyse baldų 
tvarkybos darbai- neatliekami. 

39.  
paveikslai- paveikslas „Šv. Kazimieras”;  Vytauto 
Didžiojo portretas;  paveikslas „Šv. Kūdikėlio 
Jėzaus Teresė“ su rėmu;  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.   
Tvarkybos darbų apimtyse paveikslų 
tvarkybos darbai- neatliekami. 

40.  

skulptūra „Nukryžiuotasis” (I);  skulptūra 
„Nukryžiuotasis” (II) ;  skulptūra „Nukryžiuotasis” 
(III) ;  skulptūra „Nukryžiuotasis” (IV);  skulptūra 
„Šv. Pranciškus Asyžietis;  skulptūra „Šv. Antanas 
Paduvietis”;  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.   
Tvarkybos darbų apimtyse skulptūrų 
tvarkybos darbai- neatliekami. 

41.  
kiti reikmenys ir priklausiniai - memorialinė lenta 
Juozapui Kazimierui Korvinui Kosakovskiui ir 
Marijonai Zabielaitei-Kosakovskienei su įrašu;  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.   
Tvarkybos darbų apimtyse memorialinių 
lentų su įrašais ir paminklinės lentos 



    
 

ENERO-131(2022)-TvDP-AR 
Lapas Lapų Laida 

9 12 A 
 

 

PASTABOS: 

- Tvarkybos darbų apimtyse numatoma atidengti ankstesnių remontų metu uždažytą sieninę 
tapybą (restauruoti ir konservuoti geriausiai išlikusius fragmentus), kartu ne tik sustiprinant bažnyčios 
erdvei būdingą šventumo ir rimties pojūtį, kurį didelia dalimi kuria ornamentų gausa religiniuose 
pastatuose, bet kartu ir išsaugoma tai, kas buvo prarasta per laiką. 

- Vidaus polichromijos tvarkybos darbai atliekami pagal parengtą RESTAURAVIMO DARBŲ 
PROGRAMĄ (pridedama projekte). 

- Visi tvarkybos darbų projekto sprendiniai numatomi nepažeidžiant kultūros paveldo objekto ir 
statinių  vertingųjų savybių, nedarant neigiamo poveikio saugomam objektui ir jo aplinkai. 

8. BENDROSIOS PASTABOS 

Tvarkybos darbų projekto atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, 
teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų: 

- rengiant projektą atsižvelgta į tai, kad projektuojami tvarkybos darbai nenaikintų vertingųjų 
kultūros vertybės savybių, būtų maksimaliai išsaugotas autentiškumas ir objektas būtų tinkamas 
naudoti numatytoms reikmėms; 

- tvarkomuosius paveldosaugos darbus turi vykdyti įmonė, turinti teisę dirbti su nekilnojamųjų 
kultūros vertybių statiniais; 

- visi darbai turi būti vykdomi pagal nurodytus specialiųjų technologijų (ST), NKPAI ir PTR 
reikalavimus; 

- visi esminiai pakeitimai turi būti suderinti su tvarkybos darbų projekto vadovu; 

- visos naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvoje arba ES šalyse, turėti atitikties 
deklaracijas; 
 
 
TvDP PV Judita Balaišytė, at. Nr. KM 0754; A 1948 
TP PV Vaidas Grinčelaitis, at. Nr. KM0188; A 1458 
 
 
 
 
 
 

memorialinė lenta Pranciškui Korvinui 
Kosakovskiui su įrašu;  memorialinė lenta Liudvikui 
Korvinui Kosakovskiui su įrašu;  memorialinė lenta 
Uršulei Liudvikai Kosakovskienei su įrašu; 1901 m. 
krikščionybės jubiliejaus paminklinė lenta su 
įrašais 

tvarkybos darbai- neatliekami. 

42.  praustuvas (lavabas);  amžinosios ugnies lempa; 
Saugoma, nekeičiama, neliečiama.   
Tvarkybos darbų apimtyse praustuvo ir 
lempos tvarkybos darbai- neatliekami. 

43.  
apšvietimo įranga – trys sietynai (2023m. apžiūros 
metu nerasti);  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.   
Tvarkybos darbų apimtyse apšvietimo 
įrangos tvarkybos darbai- neatliekami. 

44.  
varpai - zakristijos varpelis su pakaba;  varpas 
I (varpas perduotas Jonavos Krašto muziejui);  V 
bokšto varpas II su pakaba;  V bokšto varpas III  

Saugoma, nekeičiama, neliečiama.   
Tvarkybos darbų apimtyse varpų 
tvarkybos darbai- neatliekami. 
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9. ESAMOS BŪKLĖS FOTOFIKSACIJOS 

  

Bažnyčios interjero visuma, vargonų balkonas, 
sakykla 

Bažnyčios interjero visuma, cenrinė nava, didysis 
altorius 

 
Bažnyčios interjero visuma, pagrindinis įėjimas po vargonų balkonu 
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XXa. vid. sienų polichromijos fragmentais virš durų 
į zakristiją 

XXa. vid. sienų polichromijos fragmentais virš durų 
į zakristiją 

 
XXa. vid. girliandų dekoro fragmentas po langu 
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Bažnyčios interjero visuma, šoninės navos 
fragmentas 

Bažnyčios interjero visuma, šoninės navos 
fragmentas 
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SPECIALIOSIOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS 

 

Atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus privaloma vadovautis paveldo 
tvarkybos reglamentais: 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.06.02:2010 „Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio 
tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 

2. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 
3. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ 2018 

m. birželio 27 d. Nr. D1-60 
 
 

Bendrosios nuostatos 

Specialiosios technologijos apima medžiagų ir įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, 
pastatymą ir sumontavimą bei visus patikrinimus ir reguliavimus, aprašytus specifikacijose. Rangovas 
privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, pateiktos ir sumontuotos visos medžiagos, 
nurodytos projekte, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai pilnam 
objekto įrengimui ir funkcionavimui. Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos 
tarpusavyje būtų suderintos. 

Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui. Visos 
konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus.  

Visi įrengimai turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti 
atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 
patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

Rangovas turi vykdyti visus galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 
išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi būti priimti tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas 
naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su užsakovu. 

Baigus darbus ir priduodant tvarkybos darbus rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti užsakovui 
išpildomuosius brėžinius su visais tvarkybos metu įneštais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais 
natūroje. 
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Reikalavimai gaminių ir medžiagų kokybei 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma 
kokiu nors kitu būdu. 

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 
oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 
oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija  turi būti visiškai aiški. 

Reikalavimai įpakavimui, transportavimui, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
Pristatytos į aikštelę medžiagos ir gaminiai turi būti parodytos Techninės  prižiūros įgaliotam atstovui  ir 
Projekto vykdymo priežiūros įgaliotam atstovui bei pateikti visi reikalingi su gaminiais ir medžiagomis 
susiję dokumentai. 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 
prekių tiekėjui. 

Gaminiai ir medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 
ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 
patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai 
atsako Rangovas. 

Tvarkybos darbų vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 
tinkamą darbo jėgą. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas 
turi prašyti Projektuotojo  leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina 
Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais.  

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Darbų 
eiliškumas turi būti sudarytas  taip, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

Specifikacijoje konkrečiai nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų 
pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų 
užbaigimo. 



    
 

ENERO-131(2022)-TvDP-SDT 
Lapas Lapų Laida 

3 7 A 
 

 

Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir projektuotojus, vykdančius projekto 
priežiūrą, kad galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias 
konstrukcijas ar darbus. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 
didelės kaitros ir per greito džiuvimo. 

Pridavimas eksploatacijai. 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, 
techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, remdamosi 
Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiai aktais. 

Statybos ir tvarkybos darbų metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos 
statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Projektuotojo peržiūrai ir pastaboms.  

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto 
pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai. 

Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas. 

- Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai ir medžiagoms. 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, el. paštu. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje 
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

Priėmimas 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal Paveldo 
tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ ir kviečia Užsakovą ir 
Projektuotoją į priėmimą, kad galėtų gauti  galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti 
nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo 
laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Atsakomybės už defektus laikotarpis 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 
patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti 
priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima 
atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, 
išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbų metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 

Garantija 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius darbų atlikimo metu ir per rangos sutartyje nustatytą 
statinio garantinį laiką.  
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Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos 
darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.  

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.Garantinio laiko trukmė koreguojama pagal statinių 
priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos statybos įstatymą. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 
negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

 

TS-01  

TINKUOTŲ PAVIRŠIŲ TVARKYBA 

Tinkuotų paviršių tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis: 

PTR 2.06.02:2010 „Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 
tvarkyba“ TK Nr. 17-10 Mūro sanavimas 

Projektuojant ir vykdant interjero konservavimą ar restauravimą, būtina atsižvelgti į mūro techninę būklę. 

Pažeistas mūras turi būti tvarkomas pagal paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 „Akmens 
mūro, natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 
m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-330 (Žin., 2007, Nr. 70-2783, 2008, Nr. 21-781), reikalavimus. 
Konservuojant rūsio patalpų sienas su istoriniu tinku, taikomi tokie būdai, kurie sudaro galimybę geriau 
išsaugoti autentišką tinką. Atšokęs tinkas keičiamas nauju, analogiškos sudėties tinku. 

Nuo apatinės sienų dalies būtina pašalinti druskas ir jeigu reikia- atlikti užterštų vietų antiseptikavimą. 

Vykdant interjerų tvarkybą. būtina interjero paviršius apsaugoti nuo žalingo mikroklimato poveikio žiemą,  
minimaliai šildant patalpas (> +5°C).  

Privaloma apsaugoti saugomą funkcinę įrangą, t.y. altorius, klausyklas, vargonu ir k.t., besiribojančius su 
tvarkomomis sienų dalimis, nuo galimų pažeidimų, sukeltų trinties, krentančių objektų (daiktų), dulkių, 
nešvarumų, išsiliejančių skysčių, dažų nutekėjimų ar išsiliejimų: apsaugai nuo trinties naudoti 
apsauginius tamprius sintetinius gaubtus, medžio plokščių paklotus, nuo dulkių, nešvarumų ir 
išsiliejančių skysčių -polietileninę plėvelę ir k.t. 

Tinko sluoksnių struktūros sutvirtinimas ir stabilizacija. Būtina paimti tinko bandinius 
laboratoriniams tyrimams atlikti, autentiškai tinko sudėčiai nustatyti. Tinko sluoksnių struktūrinio 
sutvirtinimo ir stabilizacijos tvarkybos darbus būtina atlikti naudojant tokias medžiagas ir techniką, kaip 
numatyta projekte, ir neprieštaraujant medžiagų suderinamumo bei grįžtamumo principams. 

Silpnų tinko sluoksnių struktūros sutvirtinimą rekomenduojama atlikti neorganinėmis, organinėmis bei 
sintetinėmis medžiagomis arba jų tirpalais. 

Pasluoksninį plyšių užtaisymą rekomenduojama atlikti medžiagomis, analogiškomis istorinėms. Sienų, 
deformaciniai plyšiai turi būti užtaisomi, kaip numatyta projekte. Viršutinį tinko sluoksnį rekomenduojama 
užtaisyti medžiagomis, savo savybėmis artimomis istorinėms. 

Atšokusių, išsisluoksniavusių tinko sluoksnių suklijavimą priklijavimą atlikti injektuojant tradicines 
medžiagas bei jų kompozicijas arba atskirais atvejais modernias, numatytas projekte. 

Tinko netektis užtaisyti restauracinėmis medžiagomis, pagrįstomis tyrimais, naudojant tradicines arba 
šiuolaikines medžiagas, išlaikant istorinės tinkavimo technikos ypatumus. 

Duobutes, išdaužymus, didesnius nelygumus, sienų plokštumų briaunas išlyginti restauraciniais 
skiediniais ir glaistais, naudojant tradicines medžiagas ir išsaugant pastato senėjimo požymius, kurie 
buvo išryškinti istorinėje medžiagoje. 

 
Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų ir biocidinis apdorojimas. Tinkuotų paviršių valymas nuo 
druskų atliekamas naudojant druskas kaupiantį kompresą Remmers Entsalzungskompresse, (arba 
anologiškų savybių gaminį, skirtą mūro nudruskinimui). 
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Tinkuotų paviršių biocidinį apdorojimą rekomenduojama atlikti biocidų tirpalais, skirtais tinkuotiems 
paviršiams. Biocidinio apdorojimo medžiagos ir metodai parenkami, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus. 
Biocidų tirpalai neturi keisti dažų spalvinės gamos. 

Sienų ir skliautų tinko su polichromijos fragmentais konservavimas 

Visos tvarkomos sienų ir skliautų plokštumos turi būti pašiurkštintos rankiniu būdu, kad naujai dengamai 
sluoksniai turėtų didesnį sukibimą ir esami nestabilūs sluoksniai būtų pašalinti nepažeidžiant giliau 
esančios polichromijos.  

Pašiurkštintas paviršius nuvalomas nuo dulkių ir sutvirtinanams padengiant kalkinės sudėties glaistu.  

Sutvarkytas sienų ir lubų paviršius dažomas 2k., kalkinės sudėties dažais su kazeinu, spalva parenkama 
neutrali, tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu. 
 
Kalkinis gruntas Hessler HP 910 (arba anologiškų savybių kalkinis gruntas) 
Kalkinį gruntą sudaro: baltosios hidratuotos kalkės, marmuro smėlis ir porcelianinis molis, celiuliozės 
pluoštas, taip pat nedidelis kiekis metilceliuliozės ir augalinio krakmolo. Sudėtyje nėra titano 
oksido. Neturintis cemento, mineralinių kalkių apdailos glaistas, priklausantis skiedinių grupei CS 
I pagal DIN EN 998-1. 
Jo sudėtyje nėra jokių sintetinių rišiklių, jis labai pralaidus difuzijai ir atsparus grybeliams bei 
pelėsiams. Grūdėtumas: 0,5 mm. 

Naudojimas:  
Kibiro turinį sumaišykite su maždaug 9,5 litrų vandens ir maišykite, kol gausite norimą 
konsistenciją. Tam naudokite tinkamą maišyklę. Palikite pastovėti maždaug 10 
minučių ir vėl išmaišykite. Ypač stipriai įgeriantys pagrindai turi būti iš anksto 
sudrėkinti. Vieno sluoksnio padengimo storis turi būti maždaug 1 mm.  
Tepkite nerūdijančio plieno mentele. Antrąjį sluoksnį tepkite po vienos paros 
(maždaug po 24 valandų- priklausomai, pvz., nuo temperatūros ir drėgmės).  

 
Kalkiniai dažai su kazeinu Hessler HP 9000(arba anologiškų savybių kalkiniai dažai) 
Kalkių-kazeino dažus sudaro: baltos hidratuotos kalkės 50%, marmuro milteliai 10%, kazeinas 5-12%, 
porceliano molis ir nedidelis kiekis metilceliuliozės.  
Dažų sudėtyje nėra titano oksido, nėra sintetinių rišiklių, todėl jie labai atsparūs vandens garams ir grybelių 
bei pelėsių augimui. 

Naudojimas:  
Kibiro turinį sumaišykite su maždaug 10 litrų vandens ir maišykite be gumuliukų, kol 
gausite norimą konsistenciją. Tam tikslui naudokite tinkamą maišyklę. Palikite 
pastovėti maždaug 30 minučių ir vėl išmaišykite. Tepkite voleliu arba teptuku. 
Dažus tepkite tolygiai, bet ne per storai, kryžminiu sluoksniu (per storai tepant gali 
susidaryti nehomogeniškas paviršius arba blizganti plėvelė). Antrąjį sluoksnį tepkite 
po vienos paros (maždaug po 24 valandų). Tepimo metu dažai atrodo iš dalies 
skaidrūs, visiškas dengiamumas pasiekiamas tik visiškai išdžiūvus. 

TS-02 

TINKO SU POLICHROMIJOS FRAGMENTAIS TVARKYBA APSIDĖJE 

Tinkuotų paviršių su polichromijos fragmentais tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis: 

PTR 2.06.02:2010 „Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 
tvarkyba“ 

Atliekant interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkybą turi būti 
užtikrintas vertingųjų savybių išsaugojimas. 

Interjero atšokęs tinkas su vertingomis dekoratyviomis dangomis priklijuojamas prie mūro, stiprinamas 
injektuojant rišamąsias medžiagas, pagal galimybę sustiprinamas cheminėmis priemonėmis, 
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vadovaujantis atliktais tyrimais, atsargiai nuvalomas ir konservuojamas, išsaugant laiko patiną ir, jei 
reikia, iš dalies restauruojamas, kiek įmanoma suderinant išvaizdą su autentiška. 

Interjerų polichromijos dangų liekanos ar jų pėdsakai yra vertingi ir saviti pastato elementai. Būtina 
eksponuoti atskleistus autentiškus fragmentus, juos konservavus ir iš dalies restauravus bei parengus 
spalvinio sprendimo projektą. 

Vykdant interjero konservavimą ar restauravimą, būtina atsižvelgti į mūro techninę būklę. Pažeistas 
mūras turi būti tvarkomas pagal paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro, 
natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. 
birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-330 (Žin., 2007, Nr. 70-2783; 2008, Nr. 21-781), reikalavimus. Konservuojant 
sienas, skliautus su istoriniu tinku, taikomi tokie būdai, kurie sudaro galimybę geriau išsaugoti autentišką 
tinką.  

Atšokęs nevertingas tinkas keičiamas nauju, naudojant istorines medžiagas ir technologijas. Perdažant 
interjero tinkuotus ir dažytus paviršius, būtina atlikti nešvarumų pašalinimo, plovimo, dalinio mechaninio 
dažų nuvalymo, lokalaus biocidinio apdorojimo, druskų šalinimo, lokalius tinko paviršiaus sutvirtinimo, 
tinko sluoksnių suklijavimo, įskilimų, išsisluoksniavusių tinko sluoksnių suklijavimo, atšokusio tinko 
sluoksnio priklijavimo prie mūro, tinko struktūros sutvirtinimo, netekčių užtaisymo tvarkybos darbus. 

Tinko su polichromijos fragmentais restauravimo darbus atlikti vadovaujantis RESTAURAVIMO 
DARBŲ PROGRAMA.  

 
TS-03 

STALIŲ GAMINIŲ (DURŲ) TVARKYBA 

Atliekant medinių zakristijos durų tvarkybą vadovautis: 

PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 

PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. 

Durų restauravimas vykdomas laikantis projektinių sprendinių, parinktų taip, kad būtų išsaugota kuo 
didesnį autentikos. Labiausiai pažeidžiamos vietos yra kampiniai sujungimai, horizontalios varčių 
apatinės ir staktų detalės. Šiose vietose labiausiai kaupiasi drėgmė.  

Durys su stakta išimamos, o stakta ir patalpos apsaugomos polietilenine plėvele arba skydais. Iš 
viršlangių išimami stiklai, nuimama durų furnitūra ir dažai. Supuvusios varčių ir staktos detalės keičiamos 
naujomis, išlaikant autentišką detalių skerspjūvį, sujungimo būdą bei medienos rūšį. 

Visi pažeistų paviršių nelygumai turi būti užglaistyti tam skirtu glaistu. Po visiško glaisto išdžiūvimo 
suremontuotos vietos, o po to ir visa konstrukcija turi būti šlifuojama medienos rašto kryptimi iki vientiso 
lygaus paviršiaus. Ruošiant paviršių dažymui vengti medienos nupoliravimo – tai sumažina sukibimą su 
dažomu paviršiumi. 

Jeigu durys turi dalinius pažeidimus, tuomet vykdomas defektinių vietų protezavimas: 

1. Pašalinamos defektinės vietos pjovimu, frezavimu, kaltavimu arba gręžimu iki sveikos medienos; 

2. Kai defektinių vietų drėgnis didesnis nei 12 %, jos džiovinamos šilto oro (iki 700C) srove, kartu 
pašalinant medienos dulkes ir pjuvenas; 

3. Protezuojamos vietos užtaisomos sveika sausa mediena, klijuojant. Šiam tikslui galima naudoti ir 
cheminius impregnantus bei glaistus, jeigu po to gaminys bus dažomas; 

4. Esant varčių dyginių junginių atsiklijavimui arba keičiant detales naujomis, dyginiai junginiai 
klijuojami klijais; 

5. Sukietėjus klijams, rėmas ir stakta šlifuojami. 

Durys dažomos. Prieš dažymą turi būti paruošiamos, t.y. nugruntuojamos. Apdailą atlikti pagal 
paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas 
cheminėmis priemonėmis“ reikalavimus. Viršlangių stiklai įstatomi su sandarinimo medžiaga, o jų 
tvirtinimas turi būti autentiškas. Įstatant restauruotas duris užtikrinamas sandarumas. 
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TS-04 

METALO GAMINIŲ (DURŲ APKAUSTŲ) TVARKYBA 

Metalo gaminių tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis: 

PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“ 

PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis 
priemonėmis“ 

 

Restauruojama metalinė durų furnitūra priskiriami prie mažų gabaritų paviršiaus paruošimo metalo 
gaminių.  

Paviršių paruošimas. Restauruojamus metalo gaminių paviršius rekomenduojama apsaugoti nuo 
korozijos tokia eilės tvarka: 

- esamų teršalų, nešvarumų, druskų pašalinimas; 
- paviršiaus nuriebalinimas acetono, aviabenzino, trichnoetileno ar šarmų tirpalais; 
- paviršiaus pasyvinimas, t.y. rūdžių surišimas (pvz. orto fosforo rūgštimi, titano tirpalais); 
- paviršiaus gruntavimas (pvz. švino suriku, pentaftalio gruntu, metalo dažų gruntu); 
- paviršiaus glaistavimas; 
- paviršiaus dažymas antikoroziniais dažais 2k. 

 

TS-05 

KITI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO REMONTO DARBAI 

Atleikant bažnyčios vidaus tvarkybos darbus būtina įrengti, o pabaigus darbus- išsiardyti pastolius taip, 
kad nebūtų mechaniškai pažeisti vertingi elementai. 
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KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS. INTERJERO TVARKYBOS DARBAI 
 

Poz. 
Spec. 
techn
SDT 

Pavadinimas ir konstrukcijos charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
viso 

Pastabos 

  SIENŲ TVARKYBOS DARBAI    

1.   Tinkuotų plytų mūro sienų remonto darbai:    

1.1.   

- paviršiaus nudruskinimas 2k., kompresiniu mišiniu 
Remmers Entsalzungskompresse (arba analogiškų 
savybių gaminiu), kaupiančiu druskas (žiūr. brėžinius 
B.01; B.03 ÷ B.07 ) 

PASTABA: vidutinis storis  ≥ 3cm.  
Detalizuojama darbo brėžiniais. 

m2 180,0 Įskaitant  
nuėmimą 

1.2.   
- kalkinis tinkas (atstatymui po inž. tinklų klojimo potinkiniu 

būdu) 
m2 20,0  

2.   
Sieninio tinko su polichromijos fragmentais 
konservavimo darbai (nenuimamt višutinių sluoksnių): 

   

2.1.   
- rankiniu būdu pašiurkštinamas tvarkomas tinkuotas 

sienų paviršius (įskaitant kolonas, piliastrus, 
angokraščius, valgonų choro balkoną ir kt.)  

m2 1240,0 

100% 
paviršiaus 

2.2.   - paviršiaus padengimas kalkinio pagrindo glaistu m2 1240,0 

2.3.   
- paviršiaus dažymas kalkiniais dažais su kazeinu, 2k. 

(spalva parenkama projekto vykdymo priežiūros metu, 
detalizuojama darbo brėžiniais.); 

m2 1240,0 

3.   
Sieninio tinko su polichromijos fragmentais 
restauravimo darbai: 

  
Pagal 

parengtą 
programą 

3.1.   

- paviršiaus nudruskinimas 2k., kompresiniu mišiniu 
Remmers Entsalzungskompresse (arba analogiškų 
savybių gaminiu), kaupiančiu druskas  
PASTABA: vidutinis storis  ≥ 3cm 

m2 50,3 Įskaitant ir 
nuėmimą 

3.2.   
- restauruojamas trečio etapo tinkas su polichromijos 

fragmentais, pagal parengtą programą. 
m2 50,3  

  SKLIAUTŲ TVARKYBOS DARBAI    

4.   
Skliautų tinko su polichromijos fragmentais 
konseravimo darbai: 

   

4.1.   
- rankiniu būdu pašiurkštinamas tvarkomas tinkuotas lubų 

paviršius   
m2 580,0 

100% 
paviršiaus 

4.2.   - paviršiaus padengimas kalkinio pagrindo glaistu m2 580,0 

4.3.   
- paviršiaus dažymas kalkiniais dažais su kazeinu, 2k. 

spalva parenkama projekto vykdymo priežiūros metu, 
detalizuojama darbo brėžiniais. 

m2 580,0 

  STALIŲ GAMINIŲ RESTAURAVIMO DARBAI    
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5.   Medinių durų D1 restauravimo darbai:    

5.1.   

- šveičiamas medinis paviršius; smulkūs įtrūkimai ir 
netektys atstatomi medienai skirtu glaistu; paviršiaus 
dažymas 2.k (spalva parenkama projekto vykdymo 
priežiūros metu); 

- nuvalomi metaliniai elementai, paviršius padengiamas 
antikorozinėmis priemonėmis; 
Detalizuojama darbo brėžiniais. 

vnt. 
m2 

1 
3,0 

iš abiejų 
pusių-  6,0 

m2  

6.   Medinių durų D2 restauravimo darbai:    

6.1.   

- šveičiamas medinis paviršius; smulkūs įtrūkimai ir 
netektys atstatomi medienai skirtu glaistu; paviršiaus 
dažymas 2.k (spalva parenkama projekto vykdymo 
priežiūros metu); 

- nuvalomi metaliniai elementai, paviršius padengiamas 
antikorozinėmis priemonėmis; 
Detalizuojama darbo brėžiniais. 

vnt. 
m2 

1 
3,0 

iš abiejų 
pusių-  6,0 

m2  

7.   
Medinės vargonų choro balkono atramos 
restauravimo darbai: 

   

7.1.   

- šveičiamas medinis paviršius; smulkūs įtrūkimai ir 
netektys atstatomi medienai skirtu glaistu; paviršiaus 
dažymas 2.k (spalva parenkama projekto vykdymo 
priežiūros metu); 

m2 5,0  

8.   KITI KIEKIAI    

8.1.   
- įrengiami vidiniai pastoliai  
- jų išardymas po rangos darbų 

m2 1150,0  

 
PASTABOS: 
 
1. Žiniaraštyje pateikti pagrindinių medžiagų ir darbų sąnaudų kiekiai. 
2. Rangovai, skiačiuodami sąmatas tvarkybos darbams atlikti, privalo perskaičiuoti sąnaudų kiekius 

vadovaudamiesi visa Tvarkybos darbų projekto dokumentacija. 
3. Sąnaudų kiekiai gali būti patikslinti Darbo brėžinių rengimo metu ar darbų metu, dėl didesnio esamų 

konstrukcijų atidengimo ploto, matmenų patikslinimo. 
4. Jeigu tvarkybos darbams atlikti reikalingos medžiagų sistemos- dėl medžiagų suderinamumo privaloma 

jas komplektuoti to paties gamintojo. 
5. Apšvietimo tinklai suprojektuoti grindyse ir pastogės konstrukcijose, nedidelė dalis tinklų klojama 

potinkiniu būdu.  
 





















Tarybos akto 2024-03-04   Nr. KPD-SK-404/1
(data) (Nr.)

1 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO 
DUOMENYS

          1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

          2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:
bažnyčia

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

          3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:
Vilniaus g. 13

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.) (korpuso) 
(Nr.)

Jonava (m.) Jonavos miesto sen. Jonavos rajono sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)

(vs., k., gelež. st., mstl., m.)
(seniūnija) (savivaldybė ir jos tipas)

(r., m., sav.)

          4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

(pažymėti tik vieną)

          5. Į kompleksą įeinančio objekto (pastatyta 1793 m., fundatorius Juozapas Kazimieras 
Kosakovskis (1738-1794), pristatyti bokštai 1934-1935 m., remontuota: 1959, 1974, 1999-
2000 m., fasadai restauruoti 2021 m., arch. Laurynas Gucevičius (1753-1798) (?); bokštų ir 
pagrindinio frontono - Karolis Reisonas (1894-1981)
; klasicizmas, modernizmas; ) vertingosios savybės yra:
       
       
      

5.1.1.2. tūris - simetriška, stačiakampio plano, dvibokštė, halinė, trinavė bažnyčia su 
stačiakampe apside, bei 3 tarpsnių kvadratinio plano bokštais ŠV fasado šonuose ir 
rūsiu (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1.1-5; IKONOGR Nr. 0.1-8, 10, 13-16, 1.1, 5-9, 20-
26; FF Nr. 1.1-8, 145-156; 2007, 2023 m.); stogo forma - halinės dalies, apsidės - 
dvišlaitė, bokšto - piramidinė-kupolinė, ŠR, PV zakristijų - vienšlaitė (-; būklė 
patenkinama; IKONOGR Nr. 0.6, 13-16, 1.5-9; FF Nr. 1.1-8, 14, 18, 145, 146, 148; 2007, 
2023 m.); dangos medžiaga ar jos tipas - skarda (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 
0.13-16, 1.5-9; FF Nr. 1.4, 6, 14, 18, 145, 146; 2007 m.); kiti stogo elementai - du 
ažūriniai metaliniai bokštų kryžiai (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 0.15, 16, 1.6, 8, 
9; FF Nr. 1.11, 13, 14, 145, 147, 153; 2007 m.);
5.1.1.3. aukštų išplanavimas - simetriškas, trijų navų su priebažnyčiu ŠV dalyje, virš jo 
įrengtu vargonų choru, bokštų patalpomis su lodžijomis ir ŠR, PV zakristijomis (-; -; 
TRP; BR Nr. 1.3, 4; IKONOGR Nr. 1.2-5, 12-19, 24, 25, 27; FF Nr. 1.24-34, 37-39, 43, 44, 
50, 63-65, 69; 2018, 2023 m.); rūsio mišri planinė struktūra, sudaryta iš salės po 
centrine nava ir šoninių patalpų (-; -; TRP; BR Nr. 1.2, 5; FF Nr. 1.78-98; 2023 m.); 
sienų angos, nišos - stačiakampės langų angos (-; būklė gera; FF Nr. 1.1-20, 145-150; 
2007 m.); pusapskričių ir pleištinių sąramų rūsio, vidaus patalpų praėjimų angos (-; 
2005 m. įrengta pertvara tarp patalpų Nr. 5 ir 6, restauruota pleištinės sąramos durų anga į 
rūsio-kriptos patalpą Nr. 2, būklė gera; žr. 15.1; BR Nr. 1.2, 5; FF Nr. 1.22, 226, 229, 232, 
233, 250, 254-256, 265; 2018, 2023 m.); keturios arkinės nišos ŠV fasade (-; būklė gera; 
IKONOGR Nr. 1.1, 5, 6, 7, 9; FF Nr. 1.1, 2, 9, 10, 148; 2007 m.); stačiakampės nišos 
bokštų šonuose pirmame tarpsnyje (-; būklė gera; FF Nr. 1.2, 8, 146; 2007 m.); 
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pusapskričių, segmentinių ir pleištinių sąramų rūsio nišos (-; 2005 m. restauruotos nišos 
patalpose Nr. 2, 3, 6, būklė gera; žr. 15.1; BR Nr. 1.2, 5; FF Nr. 1.244, 252, 253, 262; 2018 
m.); arkinės nišos priebažnytyje (-; būklė gera; FF Nr. 1.34-36; 2023 m.); arkinė 
praėjimo anga kolonoje į sakyklą (-; būklė gera; FF Nr. 1.53; 2023 m.); lodžijų 
pusapskričių sąramų angos (-; būklė gera; FF Nr. 1.31, 33; 2023 m.);
5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (-; būklė 
gera; IKONOGR Nr. 0.10, 15, 1.1, 5, 9; FF Nr. 1.1-20, 145-156; 2018 m.); fasadų 
architektūros tūrinės detalės - du ŠV fasado bokštai (-; būklė patenkinama; IKONOGR 
Nr. 0.8,10, 15, 16, 1.6, 8, 9; FF Nr. 1.1-4, 6-9, 11, 13, 14, 18, 145-153; 2007 m.); ŠV fasadą 
vainikuojantis tinkuoto plytų mūro laiptuotas frontonas, įkomponuotas tarp bokštų, 
užbaigtas betono kryžiumi su reljefiniu dekoru (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 1.5, 8, 9; 
FF Nr. 1.1, 2, 9, 11, 12, 148, 153, 154; 2023 m.); tinkuoto plytų mūro laiptinės tūris ŠR 
fasade (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 1.5; FF Nr. 1.3, 16; 2023 m.); ŠV įėjimo, tripusiai 
betono pakopų lauko laiptai su įrašu PV pusės viršutinėje pakopoje „R 1894 
STARANJEM KS. ANT. TYRYLISA“ (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 1.5, 6, 8; FF Nr. 
1.1, 9, 22, 23; 2023 m.); 
5.1.1.5. konstrukcijos - akmens-plytų mūro pamatas su tinkuotu cokoliu (-; netyrinėtas, 
cokolio būklė gera; FF Nr. 1.1-10, 15, 18, 20; 2007, 2023 m.); tinkuoto plytų mūro sienos 
(-; būklė gera; FF Nr. 1.1-10, 18-20, 145-150. 169. 170; 2007 m.); bokštų gelžbetoninio 
karkaso su keraminių plytų mūro užpildu sienos (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 1.5-7; 
FF Nr. 1.77; 2023 m.); stogo konstrukcijos - medinė sijinė (-; būklė gera; FF Nr. 1.169; 
2007 m.); keraminių plytų mūro cilindriniai rūsio skliautai su liunetėmis ir 
ramstinėmis arkomis patalpose Nr. 1-8 (-; 2005 m. restauruoti skliautai patalpoje Nr. 2, 
būklė gera; žr. 15.1; BR Nr. 1.2, 5; FF Nr. 1.171, 223-230, 234-239, 247-249, 254, 257; 
2018 m.); priebažnyčio tinkuoto plytų mūro cilindrinis skliautas su liunetėmis (-; būklė 
gera; FF Nr. 1.34-36; 2023 m.); pagrindinio tūrio, navų bokšto I-II tarpsnių medinės 
sijinės perdangos (-; būklė patenkinama; žr. 15.26; FF Nr. 1.69, 70, 166; 2007, 2023 m.); 
bokšto III tarpsnio gelžbetoninė perdanga (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 1.5; FF 
Nr.1.72; 2023 m.); funkcinė įranga - medinių laiptų tipas rūsio patalpoje Nr. 10 (-; 
būklė patenkinama; BR Nr. 1.5; FF Nr. 1.234; 2018 m.); medinių pakopų sukti laiptai į 
vargonų chorą su medine ažūrine atitvara (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.56-61; 2023 
m.); varpinės bokšto medinė statramstinė varpo pakabinimo konstrukcija (-; būklė 
patenkinama; FF Nr. 1.75, 77; 2023 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinės 
dvisluoksnės, vienvėrės "eglutės" raštu sukalto durys su kalvio darbo metalinėmis 
vinimis, vyriais ir rankena rūsio patalpoje Nr. 2 (-; restauruotos 2005 m., būklė gera; žr. 
15.1; FF Nr. 1.91, 255, 256; 2018 m.); trejos ŠR ir PV zakristijų, PV šoninio įėjimo 
medinės vienvėrės, dvigubos su rombinio ornamento lentelių apkalu durys su 
metaliniais apkaustais: gembėmis, vyriais, spynomis ir vinimis (-; būklė patenkinama; 
FF Nr. 1.17, 40-42, 45-48, 51; 2023 m.); ŠV įėjimo medinės dvivėrės įsprūdinės durys su 
metaliniais apkaustais - gembėmis, vyriais (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1.9; FF 
Nr. 1.1. 9, 10; 2023 m.); medinės vienvėrės, įsprūdinės su profiliuotais apvadais durys į 
sakyklą (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1.14; FF Nr. 1.52; 2023 m.); vargonų 
choro balkono parapeto medinė su gembėmis atrama (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.66
-67; 2023 m.);
5.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - šešios kolonos, skiriančios navas (-; būklė gera; 
IKONOGR Nr. 1.2, 3, 12, 15; FF Nr. 1.24-27, 29-32, 157; 2007 m.); tinkuotos 
priebažnyčio kolonos su piliastrais apjungtos pusapvalėmis arkomis ir pasparomis 
rėmiančiomis vargonų choro balkoną (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1.3, 15, 19; 
BR Nr. 1.3, 4; FF Nr. 1.33-34; 2023 m.); vargonų choro balkonas su tinkuoto plytų 
mūro parapetu (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1.3, 15, 19; FF Nr. 1-33-34; 2023 
m.); vidaus dekoras - ornamentinės tapybos fragmentai rūsio patalpose Nr. 1, 4, 7, 10 
(-; būklė bloga; BR Nr. 1.2, 5; FF Nr. 1.84, 223-226, 230, 231, 234, 239, 242; 2018 m.); 
bažnyčios skliauto, sienų tapytas architektūrinis, ornamentinis, embleminis dekoras ir 
polichromija (Lietuva, XVIII a. pab.?, XIX a. II p., 1936 m. atnaujinta; 1959, 1974, 
perdažyta, 1999-2000 m. uždažyta, būklė bloga; IKONOGR. Nr. 1.2-4, 10-29; FF Nr. 1.99-
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110; 2023 m.); skliauto architektūrinis, geometrinis tapytas dekoras ir rozetės (Lietuva, 
XIX a., 1936 m. atnaujinti; 1959, 1974 m. perdažyti, 1999-2000 m. uždažyti, būklė bloga; 
IKONOGR. Nr. 1.2, 3, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25; FF Nr. 1.107; 2023 m.); sienų tapytas 
architektūrinis, ornamentinis dekoras ir polichromija (Lietuva, XVIII a. pab.?, XIX a. 
II p., 1936 m. atnaujinta; 1959, 1974 m. perdažyta, 1999-2000 m. uždažyta; IKONOGR. Nr. 
1.2-4, 10, 11-29; FF Nr. 1.99, 105, 106, 109; 2023 m.); presbiterijoje virš durų į 
zakristijas tapyti supraportai, po langais girliandos (Lietuva, XVIII a. pab.?, XIX a. II 
p., 1936 m. atnaujinti; 1959, 1974 m. perdažyti, 1999-2000 m. išskyrus presbiterijoje, 
uždažyti, būklė bloga; IKONOGR. Nr. 1.2, 11, 15, 17, 25; FF Nr. 1.100-103; 2023 m.); 
piliorių dažymas (Lietuva, XVIII a. pab.?, XIX a. II p., 1936 m. atnaujintas; 1959 m. 
perdažyti, 1974 m. pakeistas dekoras, 1999-2000 m. uždažyti, būklė bloga; IKONOGR. Nr. 
1.2-4, 11-14, 16, 19-21; FF Nr. 1.108; 2023 m.); zakristijos lubų ir sienų polichromija 
(Lietuva, XIX a. II p.?, XX a.; būklė bloga, netyrinėta; FF Nr. 1.110; 2023 m.); durų į 
sakyklą dažymas (Lietuva, XIX a. II p., būklė bloga, atidengti devyni sluoksniai; 
IKONOGR. Nr. 1.2, 4, 12; FF Nr. 1.111; 2023 m.); altoriai - didysis Švč. Trejybės 
altorius su antepedijumi, tabernakuliu, pirmojo tarpsnio paveikslu (6.1), antrojo 
tarpsnio paveikslu (6.2), sparnais ir drožiniais (Lietuva, XVIII a. pab., XIX a. vid., 
medis, staliaus darbai, drožyba, dažymas, auksavimas, altoriaus aukštis - apie 700, mensos 
aukštis - 100, plotis - 290, gylis - 154 cm; XX a. 8-10 deš. atnaujintas, būklė patenkinama; 
IKONOGR. Nr. 1.2, 12, 24-26; FF Nr. 1.113-115, 188-190; 2007, 2023 m.): tabernakulis 
su keturių evangelistų bareljefais, skulptūra „Agnus Dei“ ir dviem angeliukų 
figūromis (Lietuva, XIX a. I ketv., klasicizmas, medis, staliaus darbai, skarda, kalimas, 
kalstymas, raižymas, sidabravimas, auksavimas; būklė patenkinama; IKONOGR. Nr. 1.2, 
24, 26; FF Nr. 1.113, 114, 188, 189; 2007, 2023 m.); antepedijus (Lietuva, XX a. pr., 
kanva, vilna, siuvinėjimas, aukštis - 100, plotis - 204 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.115, 
188, 190; 2007, 2023 m.); šoninis kairės navos Švč. Mergelės Marijos altorius su 
antepedijumi (6.6), skulptūra „Lurdo Švč. Mergelės Marija“ ir paveikslu (6.4) 
(Lietuva, XIX a. III ketv., mūras tinkas, medis, staliaus darbai, drožyba, aukštis - apie 700, 
mensos aukštis - 127, plotis - 340, gylis - 97 cm; apie 2000 m. nuimti sparnai, drožiniai, 
būklė patenkinama; IKONOGR. Nr. 1.4, 10, 13; FF Nr. 1.116, 117; 2023 m.); pirmo 
tarpsnio skulptūra „Lurdo Švč. Mergelė Marija“ (Lietuva, XIX a. IV ketv., medis, 
drožyba, polichromija, aukštis - 160 cm; būklė patenkinama; IKONOGR. Nr. 1.4, 10, 12; 
FF Nr. 1.116, 117, 2023 m.); šoninis dešinės navos Švč. Jėzaus Širdies altorius su 
antepedijumi ir paveikslu (Lietuva, XIX a. III ketv., mūras, tinkas, medis, staliaus darbai, 
drožyba, aukštis - apie 700, mensos aukštis - 127, plotis - 340, gylis - 97 cm; apie 2000 m. 
nuimti sparnai, drožiniai, būklė patenkinama; IKONOGR. Nr. 1.13, 15, 18; FF Nr. 1.118-
121, 195; 2007, 2023 m.): antepedijus (Lietuva, XX a. pr., kanva, vilna, siuvinėjimas, 
aukštis - 103, plotis - 204 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.121, 195, 197; 2007, 2023 m.); 
pirmo tarpsnio skulptūra „Švč. Jėzaus Širdis“ (Lietuva, XIX a. pab.-XX a. I ketv., 
medis, drožyba, polichromija, aukštis - 160 cm; būklė gera; IKONOGR. Nr. 1.13, 18; FF 
Nr. 1.118, 119, 195; 2007, 2023 m.); antro tarpsnio paveikslas „Šv. Jurgis“ (Lietuva, 
XIX a. III ketv., drobė, aliejus; būklė patenkinama; IKONOGR. Nr. 1.13, 1.18; FF Nr. 
1.118, 120, 1.196; 2007, 2023 m.); altoriaus mensa rūsio patalpose Nr. 7 (-; mūras, 
tinkas; būklė patenkinama; FF Nr. 1.88; 2023 m.); vargonai - vargonų prospektas 
(Lietuva, XX a. pr., medis, staliaus darbai, dažymas; būklė bloga, XXI a. 2 deš. perdažytas; 
IKONOGR. Nr. 1.3, 15, 19; FF Nr. 1.65, 122, 204; 2007, 2023 m.); instrumentas (-; 2023 
m. apžiūros metu nerastas; žr. Priedas Nr. 1; FF Nr. 1.205, 206; 2007 m.); įvairios 
paskirties baldai - sakykla su skulptūra (6.7) ( Lietuva, XIX a. I p., medis, staliaus 
darbai, drožyba, polichromija; būklė patenkinama; IKONOGR. Nr. 1.14, 15, 24, 25, 27, 29; 
FF Nr. 1.123; 2023 m.); du suolai-klauptai I, II (Lietuva, XIX a. vid., istorizmas, medis, 
staliaus darbai, intarsija, tonavimas, beicavimas, aukštis - 180, plotis - 115, gylis - 93 cm, 
būklė patenkinama; IKONOGR. Nr. 1.2, 12, 24; FF Nr. 1.124, 125, 207, 208; 2007, 2023 
m.); klausykla (Lietuva, XIX a. II p., medis, staliaus darbai, dažymas; 2023 m. apžiūros 
metu saugota ūkiniame pastate; žr. Priedas Nr. 1; FF Nr. 1.202; 2007 m.); zakristijos 
spinta (Lietuva, XX a. I p., medis, staliaus darbai, beicavimas, aukštis - 225, plotis - 336, 
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gylis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.43, 126; 2007, 2023 m.); paveikslai - 
paveikslas „Šv. Kazimieras” (Lietuva, Kaunas, Juozapas Ignatavičius, apie 1936 m., 
drobė, aliejus, aukštis - 160, plotis - 110 cm; būklė patenkinama; IKONOGR. Nr. 1.15, 24, 
25; FF Nr. 1.127, 182; 2007, 2023 m.); Vytauto Didžiojo portretas (Lietuva, Kaunas, 
Juozapas Ignatavičius, apie 1936 m., drobė, aliejus, aukštis - 160, plotis - 110 cm; 
IKONOGR. Nr. 1.15, 25; FF Nr. 1.128, 183; 2007, 2023 m.); paveikslas „Šv. Kūdikėlio 
Jėzaus Teresė“ su rėmu (Lietuva, XX a. 4-6 deš., paveikslas - drobė, aliejus, rėmas - 
medis, drožyba; būklė patenkinama; IKONOGR. Nr. 1.25, 28; FF Nr. 1.129, 211; 2007, 
2023 m.); skulptūra „Nukryžiuotasis” (I) (Lietuva, XVIII a. pab.-XIX a. I ketv., medis, 
drožyba, polichromija, kryžiaus aukštis - 200, skulptūros aukštis - 85 cm; būklė bloga; FF 
Nr. 1.130, 180; 2007, 2023 m.); skulptūra „Nukryžiuotasis” (II) (Lietuva, XIX a. I p., 
medis, drožyba, polichromija, kryžiaus aukštis - 127 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.131, 
177; 2007, 2023 m.); skulptūra „Nukryžiuotasis” (III) (Lietuva, XIX a. II p., medis, 
drožyba, polichromija, kryžiaus aukštis - 196, skulptūros aukštis - 138 cm; būklė 
patenkinama; FF Nr. 1.132, 179; 2007, 2023 m.); skulptūra „Nukryžiuotasis” (IV) 
(Lietuva, XIX a. pab.-XX a. pr., metalas, liejimas, polichromija; būklė patenkinama; FF Nr. 
1.133, 176; 2007, 2023 m.); skulptūra „Šv. Pranciškus Asyžietis” (Lietuva, XX a. 3-4 
deš., medis, drožyba, polichromija, auksavimo imitacija, aukštis - 146 cm; būklė gera; 
IKONOGR. Nr. 1.25; FF Nr. 1.134; 2007, 2023 m.); skulptūra „Šv. Antanas Paduvietis” 
(Lietuva, XX a. 3-4 deš., medis, drožyba, polichromija, auksavimo imitacija aukštis - 146 
cm; būklė gera; IKONOGR. Nr. 1.25, 27, 28; ; FF Nr. 1.135; 2007, 2023 m.); kiti 
reikmenys ir priklausiniai - memorialinė lenta Juozapui Kazimierui Korvinui 
Kosakovskiui ir Marijonai Zabielaitei-Kosakovskienei su įrašu: „† / D. O. M. / Tu 
spoczywają zwłoki / Fundatora tego Kościola Józefa Kazimierza / KORWIN 
KOSSAKOWSKIEGO / Biskupa Inflantskiego Pisarza W. X. Litt. / ur. 16 Marca 1738
 † 9 Maja 1794 r. oraz Matki jego / MARYI z ZABIEŁŁÓW DOMINIKOWEJ 
KOSSAKOWSKIWKIEJ / Stolnikowej Ƶmudzkiej ur. 1704 + 9 Sierpnia 1769 r. / 
Anioł Pański“ (Lietuva, XIX a. pr., marmuras, auksavimas, aukštis - 79, plotis - 101,5 cm; 
būklė patenkinama; IKONOGR. Nr. 1.28; FF Nr. 1.136, 198; 2007, 2023 m.); memorialinė 
lenta Pranciškui Korvinui Kosakovskiui su įrašu: D. O. M. / PAMIECI 
FRANCISZKA HRABIEGO KORWIN / KOSSAKOWSKIEGO / SYNA SZYMONA 
PODKOMORZEGO / KOWIEŃSKIEGO / I JÓZEFY GORSKIEJ / 
URODZONEGO W 1815 ROKU / ZGASŁEGO W WILNIE 17 MARCA 1887 / I 
TAM POCHOWANEGO. / UPROSZA SIĘ O ANIOŁ PAŃSKI ZA JEGO DUSZĘ.“ 
(Lietuva, XIX a. pab., po 1887 m., marmuras, auksavimas, aukštis - 77,5, plotis - 57 cm; 
būklė gera; FF Nr. 1.137, 199; 2007, 2023 m.); memorialinė lenta Liudvikui Korvinui 
Kosakovskiui su įrašu: „D. O. M. / ZA DUSZE TU SPOCZYWAJĄCEGO / Ś. P. 
LUDWIKA HRABIEGO KORWIN / KOSSAKOWSKIEGO / URODZONEGO W 
1805 ROKU / ZMARŁEGO 28 MAJA 1843 / SYNA SZYMONA PODKOMORZEGO 
/ KOWIEŃSKIEGO / I JÓZEFY GORSKIEJ / UPRASZA SIĘ O ANIOŁ PAŃSKI“ 
(Lietuva, XIX a. pab., po 1887 m., marmuras, auksavimas, aukštis - 77,5, plotis - 57 cm; 
būklė gera; FF Nr. 1.138, 200; 2007, 2023 m.); memorialinė lenta Uršulei Liudvikai 
Kosakovskienei su įrašu: „D. O. M. / Za spókoj duszy tu spoczywającej / HR: 
URSZULI LUDWIKOWEJ KOSSAKOWSKIEJ / † w Janowie 8 Grud. 1897 r. w 
wieku lat 87. Uproszą się westchnienie.“ (-; būklė bloga; IKONOGR. Nr. 1.2, 11, FF Nr. 
1.139; 2007, 2023); 1901 m. krikščionybės jubiliejaus paminklinė lenta su įrašais: ZA 
ODMOWIENIE OJCZE NASZ I UCAŁOWANIA CO KRZYZA 200 DNI ODPUSTU 
RAZ NA DZIEN 1901/ VIVIT-REGNAT-IMPERAT / JESUS DEUS HOMO / 
CHRISTUS (Lietuva, Kaunas, Mikalojaus Rekošo fabrikas „Minerva“ ?, 1901 m., metalas, 
liejimas, patinavimas, dažymas, aukštis - 47, plotis - 41 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 
1.140; 2023 m.); praustuvas (lavabas) (Lietuva, XIX a., žalvario lydinys, kalimas, 
liejimas, aukštis - 42, plotis -24, gylis - 28 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.141, 209; 2007, 
2023 m.); apšvietimo įranga - sietynas (-; 2023 m. apžiūros metu nerastas; FF Nr. 1.213; 
2007 m.); sietynas (-; 2023 m. apžiūros metu nerastas; FF Nr. 1.214; 2007 m.); sietynas (-; 
2023 m. apžiūros metu nerastas; FF Nr. 1.215; 2007 m.); amžinosios ugnies lempa 
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(Lietuva, XIX pab.-XX a. I ketv., metalas, liejimas; būklė patenkinama; IKONOGR. Nr. 
1.16; FF Nr. 1.142, 216; 2007, 2023 m.); varpai - zakristijos varpelis su pakaba (Rusija, 
Lietuva, XIX a. pab.-XX a. I p., metalas, kalvio darbai, liejimas, aukštis - 52 cm; būklė 
patenkinama; IKONOGR. Nr. 1.24; FF Nr. 1.143, 2007, 2023 m.); varpas I (Rusija, 
Jaroslavlis, P. I. Olovianišnikovo sūnų fabrikas, 1896 m.; bronza, liejimas; 2015 m. 
suskilęs, varpas perduotas Jonavos Krašto muziejui, būklė bloga, vietoje jo kabo 2015 m. 
Lenkijoje nulietas varpas; žr. Priedas Nr. 2; FF Nr. 1.76, 144; 2007, 2023 m.); V bokšto 
varpas II su pakaba (Rusija?, Lietuva, XIX a. pab.-XX a. pr.; medis, metalas, liejimas, 
kalimas; būklė patenkinama; FF Nr. 1.75, 77, 220; 2007, 2023 m.); V bokšto varpas III 
(Lenkija, 2015 m.; bronza, liejimas; būklė gera; FF Nr. 1.76; 2023 m.); 

          6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:
1.  Paveikslas „Trys karaliai“, Uk 7730, DR 480; 2. Paveikslas „Švč. Trejybė“, Uk 8918, DV 
920; 3. Paveikslų ciklas „Kryžiaus kelio stotys“, Uk 8919, DV 921; 4. Paveikslas „Šv. 
Pranciškus Asyžietis“, Uk 8917,  DV 919; 5. Vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio 
portretas, Uk 7729, DR 479; 6. Antepedijus, Uk 15348, DV 4413; 7. Skulptūra „Nekaltojo 
Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija, Uk 22135,  P40; 8. Skulptūra „Nukryžiuotasis“, Uk 7731, 
DR 481; 9. Procesijų altorėliai (2 vnt.), Uk 43352.

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

          7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

[  ] Archeologinis [  ] lemiantis reikšmingumą

[  ] Povandeninis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Etnokultūrinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Architektūrinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [x] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Želdynų [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Dailės [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[x] svarbus [  ] unikalus
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[x] Sakralinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[x] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kultūrinės 
raiškos [  ] lemiantis reikšmingumą

[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Kraštovaizdžio

          8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:
[  ] nacionalinis [x] regioninis [  ] vietinis

(pažymėti tik vieną)
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TVIRTINU 
______________________ 

                                                       (parašas) 

Kultūros  paveldo departamento  
prie Kultūros ministerijos            . 
Kauno teritorinio skyriaus vyr. 
specialistė, l. e. vedėjo pareigas             
.        (pareigų pavadinimas) 

Asta Naureckaitė      .  
           (vardas ir pavardė) 
 _______________________________  

                                                                                                                           (data) 
 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius 
 (išdavusios institucijos pavadinimas) 

 

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS 
  

2023-05-      Nr.   
 (data) 
 

          Kaunas         . 
 (sudarymo vieta) 

 

1. Kultūros paveldo objektas  Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalo 
Jokūbo bažnyčia, Jonavos rajono sav., Jonavos miesto sen., Jonavos m., Vilniaus g. 13, unikalus 
kodas Kultūros vertybių registre 1346;              
                                                     (pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre) 

 

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 4687-2000-1014;. 

3. Kultūros paveldo objekto valdytojas Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Vilniaus g. 11, Jonavos 
m., Jonavos r. sav., kodas 190675849, tel. +370 650 76401, el. p. jokuboparapija@gmail.com; 
Prašymą IS KPEPIS pateikė PV Vaidas Grinčelaitis, tel.  +37061555674, grinvaidas@gmail.com;  

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo 
data, juridinio arba fizinio asmens adresas, tel.) 

 

4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos: 
4.1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys:  remontas, restauravimas, konservavimas;                                             
4.2. konkretūs paveldosaugos reikalavimai: 

Kultūros paveldo objekto – Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios statinių komplekso Šv. 
apaštalo Jokūbo bažnyčios, tvarkybos darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, naudojimą ir tvarkomuosius paveldosaugos 
darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. 

Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros 
ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. 
gegužės 13 d. įsakymo Nr. ĮV-341 redakcija) Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 
"Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“. Atsižvelgti į kultūros paveldo 
objekto apskaitos dokumentus (atnaujintus pagal polichrominių tyrimų rezultatus), atliktų tyrimų 
išvadas, sprendiniams pagrįsti atlikti reikalingus papildomus tyrimus. 

Aiškinamajame rašte turi būti aptartas sprendinių poveikis kultūros paveldo objekto 
vertingosioms savybėms, nustatytoms Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2019-04-15  
aktu Nr. KPD-SK-404, saugotiniems pastato elementams, aprašyta paveldo objekto fizinė būklė, 
nurodomas projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami tvarkybos darbai (jų rūšys) ir jų 



 
 
pasirinkimo koncepcija, paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti 
projektuojamojo objekto saugomus elementus. Projekte prašome užfiksuoti ir apmatuoti numatomus 
tvarkyti išlikusius autentiškus pastato elementus. Brėžiniuose aiškiai skaitomais sutartiniais ženklais 
būtina nužymėti vertingąsias savybes, pagal tyrimus sužymėti kitus autentiškus elementus ir pateikti 
jų galimos tvarkybos aprašus. Šią medžiagą pateikti projekto brėžiniuose. Sprendiniuose numatyti 
vertingųjų elementų išsaugojimą, jų tvarkybai taikyti specialiąsias technologijas. Nenumatyti darbų 
galinčių sumenkinti arba pažeisti pastato vertingąsias savybes, išlikusius autentiškus elementus.  

Projekte (aiškinamajame rašte ir brėžiniuose) aiškiai (sutartiniais žymėjimais, spalva ar 
atskirais brėžiniais) atskirti tvarkomuosius paveldosaugos (tvarkybos) darbus nuo tvarkomųjų 
statybos darbų. 

Jei atliekant tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kartu su jais bus numatyta atlikti ir 
tvarkomuosius statybos darbus, prašome vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu bei 
statybos techniniais reglamentais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir papildytais 
paveldo tvarkybos reglamentais nustatytais reikalavimais (tiesiogiai arba nuorodomis į juos).  

Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 "Kultūros paveldo tvarkybos 
darbų projektų rengimo taisyklės“ statytojas (užsakovas) privalo organizuoti tvarkybos darbų 
projekto vykdymo priežiūrą, susidedančią iš tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo 
priežiūros ir techninės priežiūros, kuriomis užtikrinama, kad tvarkybos darbai būtų atliekami pagal 
projektą, paveldo tvarkybos reglamentais nustatytus reikalavimus ir kokybiškai 

Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23' str. 1 d. nuostatas, atlikti 
nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą, vadovauti kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo 
statinių tvarkybos darbų projektavimui ir vykdyti tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūra, atlikti 
paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę turi teisę šiame straipsnyje nustatytus kvalifikacinius 
reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai gavę 
nekilnojamojo kultūros paveldo specialisto kvalifikacijos atestatą.    

Vadovaujantis LR kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-158 „Dėl Paveldo 
tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų 
statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) 
ekspertizės atlikimo taisyklės" patvirtinimo“, turi būti atlikta numatomų darbų projekto 
paveldosaugos (specialioji) ekspertizė. 

Projektą rengti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniame 
skyriuje suderintų Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios statinių komplekso Jonavos Šv. apaštalo 
Jokūbo bažnyčios (un. kodas 1346) - Vilniaus g. 11, Jonavos m., Jonavos raj., interjero tvarkybos 
darbų (remonto, restauravimo, konservavimo) projekto projektinių pasiūlymų (derinimo data - 2023-
5-23, derinimo Nr. 23-PP-01J; IS KPEPIS D-075618) pagrindu.   
 
4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: atliktų tyrimų apibendrinimas, planuojamiems 
darbams reikalingi tyrimai (polichrominiai, architektūriniai ar kt.)   
                                                             
Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė: 
 
Vyr. specialistė                                                                                                    Dainora Ramanauskė 
(pareigų pavadinimas)  (parašas)                                                    (vardas ir pavardė) 

A. V. 
 

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (įteiktos): 
 

                                                                                                                                                               . 
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MEDŽIAGŲ TECHNINIAI   

                APRAŠYMAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 iš 1 

 
 

          Remmers Baltica, UAB, Kirtimų g. 47, 02244, Vilnius   tel.: 8-5-216 42 37, faks.: 8-5-216 42 33        www.remmers.lt                   

Naudojimo sritys 

Mūrinių paviršių apsauga nuo 
druskų naudojant Entsalzungs-
kompresse 
 

Produkto savybės 

Aukštos kokybės medžiaga, suda-
ryta iš aktyvių mineralinių dalelių ir 
celiuliozės. 
 

Pagrindas 

Pagrindas turi būti tvirtas ir nebūti 
padengtas jokiomis medžiagomis, 
kurios gali pakenkti kompresinei 
medžiagai, pvz., palaidos sudėti-
nės dalys, dulkės, augalai, purvas 
ir t.t. Prieš dengiant Remmers 
kompresu reikia paviršių sudrėkin-
ti. 
 

Perdirbimas 

1 maišą sumaišyti su maždaug 10-
11 litrų destiliuoto arba dejonizuoto 
 
 
 
 

 vandens ir užtepti ant apdoroja-
mojo paviršiaus (dengimo sluoks-
nis:15-30mm), maždaug po 3sav. 
sukietėjusią Remmers medžiagą 
atsargiai nuimti, uždėti dar vieną 
sluoksnį ir vėl tiek pat laiko palaiky-
ti. Atsižvelgiant į oro salygas, ar tai 
būtų apšildomas kambarys, ar 
skersvėjis, saugoti medžiagą nuo 
išdžiūvimo. Kiti nurodymai WTA-
techniniame aprašyme „Kopresse-
nentsalzung“, nr. 3-13-01/D 
 

Nurodymai 

Maišant dėvėti apsauginę kaukę 
nuo dulkių. Prieš ir po naudojimo 
pastoviai stebėti druskų kiekį. 
 

Darbo įrankiai/valymas 

Maišiklis, mentė. Plauti, kol įrankiai 
neapdžiūvę vandeniu. 

 
Tiekimas, išeiga, sandėliavimas 

Tiekimo forma:  
30kg popieriniai maišeliai 
Naudojimas: 
Priklauso nuo pagrindo. Plokš-
tiems paviršiams ir 15mm dangai 
apie 20kg/m². 
Sandėliavimas: 
Laikyti originaliose pakuotėse ant 
medinių padėklų, sausai, saugant 
nuo drėgmės 12 mėn. 
 

Saugos duomenys, ekologija, 
utilizacija 

Informaciją apie saugos duomenis, 
trasportavimą, sandėliavimą, utili-
zaciją ir ekologiją rasite atitinka-
muose saugos nurodymuose. 
 
 

Techninis aprašymas  
Art.nr. 1070 

Entsalzungskompresse 
 Sausa kompresinė medžiaga mūrinių  
 paviršių apsaugai nuo druskų. 

 

Produkto savybės 

Išvaizda: spalva-pilka, smėlinė,  

Kvapas: bekvapiai milteliai 

Tankis:  apie 1,4 kg/dm² 

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais 
naujausiais išradimais ir pritaikymo technika.  Kadangi 
medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio 
aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.  

 

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja 
raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos. 

 

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.  

 



Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Sudėtis: HP 910 sudaro baltosios hidratuotos kalkės, marmuro smėlis ir porcelianinis molis, 
celiuliozės pluoštas, taip pat nedidelis kiekis metilceliuliozės ir 
augalinio krakmolo. Sudėtyje nėra titano oksido. Grūdėtumas: 0,5 
mm. 
HP 910 yra mineralinių kalkių neturintis cemento, mineralinių kalkių 
apdailos tinkas, priklausantis skiedinių grupei CS I pagal DIN EN 998- 
1. HP 910 sudėtyje nėra jokių sintetinių rišiklių, jis labai pralaidus
difuzijai ir atsparus grybeliams bei pelėsiams. 

Naudojimo sritis: HP 910 yra ypač lengvai naudojamas kalkinis glaistas, skirtas vidaus 
patalpoms, juo išlyginami visi trinti apatiniai tinkai. Naudojant HP 910 
taip pat galima pagaminti veltinį arba šepetinį paviršių. 

Nelygiems ar šiurkštiems paviršiams išlyginti rekomenduojame
naudoti 0,5 mm "HP 90 natural" sluoksnį. Vėliau darbus "šlapias ant 
šlapio" galima tęsti su HP 910. 

Apdorojimas: Sumaišykite kibiro turinį su maždaug 9,5 litro vandens ir maišykite, kol 
gausite norimą konsistenciją. Tam naudokite tinkamą plaktuvą. Palikite 
pastovėti maždaug 10 minučių ir vėl išmaišykite. Ypač stipriai įgeriantys 
pagrindai turi būti iš anksto sudrėkinti. Vieno sluoksnio tinko storis 
yra maždaug 1 mm. Pirmiausia vienu sluoksniu užtepkite HP 910 
naudodami nerūdijančio plieno mentele.  
Tada išlyginkite "HP 910" išlyginamąja arba venecijietiška mentele. 
Jei norima padengti spalvotu sluoksniu, reikia laikytis maždaug 
1 dienos / mm storio dangos džiūvimo laiko (priklausomai, pvz., nuo 
temperatūros ir drėgmės). 

Dengimo storis: apie 1 mm vienam sluoksniui (dirbama 2 sluoksniais) 
Išeiga: apie 10 kvadratinių metrų maiše  (sunaudojama apie 1-2 kg/kv. 
m) (priklausomai nuo pagrindo būklės) 

Pakuotės vienetas: Po 20 kg maišuose, 36 maišai ant padėklo 
Svoris: apie 720 kg / padėklas 

Laikymo trukmė ne trumpesnė kaip 12 mėnesių. Saugojimas: 

Kokybės stebėsena: HP 910 yra nuolat tikrinamas gamyklos laboratorijoje, kad atitiktų 
sudėtis ir stebimos savybės. 



Sudėtis: HP 9000 kalkių-kazeino dažus sudaro: baltos hidratuotos kalkės 50%, marmuro milteliai 10%

      kazeinas 5-12%, porceliano molis ir nedidelis kiekis metilceliuliozės. Sudėtyje
nėra titano oksido. 
" HP 9000" sudėtyje nėra sintetinių rišiklių, jis labai atsparus vandens garams 
ir grybelių bei pelėsių augimui.

Naudojimo sritis: HP 9000 Kalk kaseinfarbe naudojamas kaip sienų dažai patalpose. 

Taikymas: Kibiro turinį sumaišykite su maždaug 10 litrų vandens ir maišykite be 
gumuliukų, kol gausite norimą konsistenciją. Tam tikslui naudokite tinkamą 
maišyklę. Palikite pastovėti maždaug 30 minučių ir vėl išmaišykite. Tepkite 
voleliu arba teptuku. HP 9000 tepkite tolygiai, bet ne per storai, kryžminiu 
sluoksniu (per storai tepant gali susidaryti nehomogeniškas paviršius arba 
blizganti plėvelė). Antrąjį sluoksnį (paprastai reikalingas) tepkite po vienos 
paros (maždaug po 24 valandų). Tepimo metu dažai atrodo iš dalies 
skaidrūs, visiškas dengiamumas pasiekiamas tik visiškai išdžiūvus. 
Nedelsiant ištirpinkite ir pašalinkite dažų purslus ant aplinkinių paviršių 
vandeniu. 

Vartojimo norma: Iš 5,2 kg kibiro gaunama apie 10 litrų skystų dažų. 
Paskirstymo norma: apie 40 m² / kibiras (apie 160 g / m²) 
(priklausomai nuo pagrindo pobūdžio) 

Atkreipkite dėmesį: Pagrindai turi būti pakankamai įgeriantys, tvirti, tolygios tekstūros, ant jų 
neturi būti kraujuojančių ir dažančių medžiagų, dulkių ir skiriamųjų 
medžiagų. Tapetų pastos likučiai turi būti visiškai pašalinti. Dėl skirtingos 
tekstūros ar sugeriamumo s k i r t u m ų atsiranda skirtingas blizgesys arba, 
jei tapetai tonuoti, nevienodas spalvos intensyvumas. Oro ir (arba) objekto 
temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C. Turi būti užtikrintas tinkamas 
vėdinimas. 

HP 9000 galima naudoti tik pirminės būsenos be jokių priemaišų. 

Pakuotės vienetas: 5,2 kg kibirėliai, 24 kibirėliai / padėklas
Svoris: apie 125 kg / padėklas 

Laikymo trukmė ne trumpesnė kaip 12 mėnesių uždaroje pakuotėje.Saugojimas: 

Kokybės stebėsena: HP 9000 yra nuolat stebimas vidinėje laboratorijoje dėl atitiktis jo sudėčiai ir 
savybėms. 



Objektas: Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia (UK KVR 1346). Vilniaus g. 11, Jonavos m., 

Jonavos raj. 

Programos užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 

Jonava 

 

JONAVOS ŠV. APAŠTALO JOKŪBO BAŽNYČIA  

(UK KVR 1346)  

INTERJERO SIENINĖS TAPYBOS POLICHROMINIO 

DEKORO KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO DARBŲ 

PROGRAMA 

 

 

Darbų vadovas 

Eksperto kategorijos sienų tapybos restauratorius  

Prof. Juozas Algirdas Pilipavičius  

atestato Nr 52, išdavimo data 2007.11.15 

El. pašto adresas: juozas.a.pilipavicius@gmail.com, mob. tel. +370 699 34587 

 

Programą paruošė: 

I kategorijos sienų tapybos restauratorė Siuzana Janavičienė 

AtestatoNr. 623, išdavimo data 2019-12-13 

El. pašto adresas: siuzanosstudija@gmail.com, mob. tel. +370 698 45986 

 

Architektas – tyrėjas Dalius Vrubliauskas 

El. pašto adresas: dalius0213@gmail.com, mob. tel. +370 618 12169 

 

 

 

 

Vilnius, 2024- 2025 m. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2024 m.  Ekspertizei pateiktas Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios statinių 

komplekso – Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios (UK KVR 1346; Vilniaus g. 13, Jonavos 

m., Jonavos raj., interjero tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo) projektas. 

Atlikti Tyrimai:  

− I. Staniūnienė. Inžineriniai geologiniai tyrimai, 2010 m. 

− Vytautas Raila. Interjero polichromijos tyrimai, 2023 m. 

− Tomas Ulinauskas. Istoriniai tyrimai, 2023 m. 

− Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo senosios nuotraukos, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo 

parapijos archyvas; 

Polichromijos tyrimų metu aptikti ir užfiksuoti trys sienų puošybos etapai: 

1. ETAPAS: Pirmas, ankstyviausias, etapas – sienų dažymas monochrominis, 

šviesiai pilkas, karnizai – balkšvi. 

2. 2 ETAPAS: Antro sluoksnio polichromija: bažnyčios pilioriai, šoninės ir 

centrinės navos sienos dažytos šviesia ochra (rausvai pilkšvo atspalvio), presbiterijos sienos ir 

centrinės navos frizas – dažyti ryškia raudona ochra. Sienų ir piliorių cokoliai puošti tapytomis 

marmuro imitacijomis. 

3. 3. ETAPAS: (3, 4 sl.) sluoksniai – XX a. vid. polichromija išsiskiria ornamentų 

gausa: tapytos girliandos po langais; tarp langų – tapyti kryžiai su sukryžiuotomis šakelėmis; 

presbiterijoje virš durų į abi zakristijas – tapyti supraportai; frizo juostoje – banguojantis akanto 

augalas; centrinės navos arkų kampuose– tapyti ornamentiniai akcentai; piliorių piliastrai 

puošti tapytomis kaneliūromis; lubos puoštos apvadais ir rozetėmis; sienų ir piliorių cokoliai 

puošti tapytomis marmuro imitacijomis. 

Zakristijoje vertingos polichromijos nerasta. 

 

Rekomenduojama fragmentiškai atkurti antrojo etapo polichromiją, konservuojant 

geriau išlikusius XX a. vid. ornamentus- konsekravimo kryžius tarp langų, girliandas po 

langais, supraportus ir frizo juostos dekorą: 

1. Restauruoti, dekoruoti naujai pagal parengtą projektą XX a. vid. polichromiją 

2. Atkurti antrojo etapo polichromiją, išsaugant, konservuojant geriau išlikusius XX a. 

vid., ornamentus: kryžiai tarp langų, girliandos po langais, supraportai.  

3. Zakristijos sienas dažyti baltai (antras ir trečias sluoksniai). 
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Išnaša iš 2023 m. objekto tvarkybos darbų projekto. UAB ENERO: 

 

7.1. PROJEKTO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Vadovaujantis polichromijos tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis tvarkybos darbų 

projekto sprendiniais numatoma atidengti, konservuoti, restauruoti ir eksponuoti dalį trečio 

bažnyčios sienų puošybos etapo (XXa. vid.) sienų polichromijos fragmentais, t.y. kryžius tarp 

langų, girliandas po langais, supraportus. 

Taip pat numatoma atidengti, konservuoti, restauruoti ir eksponuoti geriau išlikusius antro 

bažnyčios sienų puošybos etapo ryškiai raudonos ochros frizų fragmentus. 

 

 

Restauravimo tarybai pateikiama „JONAVOS ŠV. APAŠTALO JOKŪBO 

BAŽNYČIOS STATINIŲ KOMPLEKSO – JONAVOS ŠV. APAŠTALO JOKŪBO 

BAŽNYČIOS (UK KVR 1346; VILNIAUS G. 13, JONAVOS M., JONAVOS RAJ.,) 

INTERJERO SIENINĖS TAPYBOS ORNAMENTINIO DEKORO KONSERVAVIMO IR 

RESTAURAVIMO DARBŲ PROGRAMA“, parengta vadovaujantis sienų tapybos 

konservavimo ir restauravimo darbų užduotimi ir metodika, fotofiksacija, defektiniu aprašymu, 

atsižvelgiant į atliktus cheminius tyrimus bei įvertinus dabartinę sienų tapybos būklę. 

Programoje numatyti konservavimo ir restauravimo darbai atliekami Valstybės 

biudžeto lėšomis. 

Programa parengta vadovaujantis Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo 

ir restauravimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. 
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birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV – 331 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. balandžio 

30 d. įsakymo Nr. ĮV – 592 redakcija). 

 

Siuzana Janavičienė 

I – os kategorijos sienų tapybos restauratorė 

atestato Nr. 623 
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ISTORINĖ APYBRAIŽA 

 

Romos katalikų medinė bažnyčia Jonavoje pastatyta XVIII amžiaus viduryje, apie 

1750-uosius metus. 

Prie jos, pagal linijinį planą plėtėsi gyvenvietė. Apie 1755 metus buvo įsteigtas 

marijonų vienuolynas. 

Vienuolyno ansamblį sudarė medinė bažnyčia ir mūrinis vienuolyno pastatas 

(dviaukštis). Gali būti, kad tuo metu Jonavoje buvo dvi bažnyčios – parapijinė ir vienuolyno. 

Trinitoriai (marijonai) turėjo labai didelės įtakos miesto augimui. 

Apie 1776 metais jis prie Jonavos bažnyčios įkurdino Trinitorių (Marijonų) vienuolyną. 

Nors vienuolių nuolat čia gyvendavo nedaug, tačiau jie rūpinosi bažnyčios įtakos plėtimu. 

Vyskupas visaip skatino žmones keltis į miestelį: skirdavo žemės sklypus įsikūrimui, veltui 

duodavo miško namų statybai. Šias lengvatas vietiniai gyventojai praminė „vyskupo 

privilegijomis“. 

Vyskupas, iš Vilniaus pasikvietęs žinomą architektą Lauryną Stuoką-Gucevičių, 

pavedė jam paruošti naujos bažnyčios projektą. Apie 1791 metais Jonavoje pradėta statyti 

mūrinė bažnyčia ir vienuolynas su klebonija. 1793 metais pastatytą bažnyčią pašventino pats 

fundatorius vyskupas Juozapas Kosakovskis Šv. Jokūbo vardu.  

Bažnyčia, vienuolynas bei vyskupo Juozapo Kosakovskio rūmai XVIII a. pabaigoje ir 

sudarė Jonavos centrą, apie kurį jau tuomet spietėsi kelios dešimtys nedidelių miestelėnų 

namelių.  

Tarpukariu klebono Petro Vaitiekūno rūpesčiu bažnyčios pastatas buvo iš pagrindų 

suremontuotas ir dekoruotas. 1933 metais tuo laikotarpiu garsus architektas Karolis Reisonas 

parengė Jonavos bažnyčios bokštų pristatymo projektą, kuris 1934 m. buvo patvirtintas Kauno 

metropolijos kurijos Bažnytinių turtų valdybos ir Vidaus reikalų ministerijos Statybos 

inspekcijos. 
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DEFEKTINIS APRAŠYMAS 

Interjere esanti autentiška XX a. vid. tapyba: augalinio charakterio girliandos po 

langais; tarp langų – tapyti konsekraciniai kryžiai su sukryžiuotomis šakelėmis; presbiterijoje, 

virš durų į abi zakristijas – tapyti supraportai; frizo juostoje – banguojantis akanto augalas; 

centrinės navos arkų kampuose- spandreliuose – tapyti ornamentiniai akcentai; piliorių 

piliastrai puošti tapytomis kaneliūromis; lubos puoštos apvadais ir rozetėmis; sienų ir piliorių 

cokoliai puošti tapyta marmuro imitacija, atlikta kalkiniais kazeininiais dažais ant tinko). 

Pagal Polichromijos tyrimų duomenis Tapyba pertapyta vieną kart. Viso interjere 

randama iki 8 stratigrafinių sluoksnių.  

Tinko būklė vietomis labai prastos būklės: tinkas atšokęs nuo plytų mūro pagrindo, yra 

daug smulkių ir stambių įvairaus gylio įtrūkimų. 

 

 
 

  

Apsidės sienų supraportai ir polanginė girlianda 

 

XX a. vid. Sieninės dekoratyvinės tapybos sluoksnis vietomis išlikęs neblogai: tvirtai 

sukibęs su pagrindu- su ankstyvesniais ir vėlyvesniais perdažymo sluoksniais. 

 

Atkuriamas polichrominis dekoras – bažnyčios navos sienų tarplangiuose esantys 

konsekraciniai kryžiai, abiejuose presbiterijos viršduriuose esantys supraportai ir virš jų 
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esančių langų angų palanginėse zonose esančios augalinio charakterio girliandos, jas 

apjungiant. 

 

 

Frizo juostos fragmentas. Matomos tapybos dažo netekčių apimtys 

 

 

Spandrelio fragmentas centrinės navos presbiterijos zonoje 

 

Frizo juostoje – akanto lapo banguojantis ornamentas ir centrinės navos arkų 

kampuose esantys ornamentiniai akcentai- spandreliai (ties presbiterija, iš abiejų pusių) ir 

architravo karnizas. Tapybos sluoksnis apibūdintinas, kaip vidutinio išlikimo laipsnio: dažas 

išlikęs, tačiau paveiktas vėlyviausio uždažymo; daugelyje vietų tapybiniai pigmentai ir motyvų 

elementai laikosi silpnai; yra nemažai tapybos sluoksnio išdaužų iki tinko, bei paties tinko 

pažeidimų. 
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Pastaba: parapijos archyve esančiose ikonografinėse nuotraukose (XX a. vid.) matomas 

iliuzinis, ,,jonikais“ tapytas pagrindinės navos karnizas. Polichromijos tyrimų metu jis 

netyrinėtas, o nuvykus į objektą jo apžiūrai nebuvo techninių galimybių nei centrinės navos 

presbiterinėje zonoje , nei apsidėje. 

 

 

Dekoratyvinio, iliuzinio pagrindinės navos karnizo vaizdas XX a. vid. nuotraukoje 

iš bažnyčios parapijos archyvo. 

 

Siūlytina, pradėjus tvarkybos darbus ir identifikavus tokio iliuzinio karnizo buvimo faktą 

bei išlikimo lygį, papildomai įtraukti jį į darbų sąmatą (preliminarus karnizo plotas 

presbiterinėje zonoje ir apsidėje yra 22,2 m2)   

Bendras konservuojamos ir restauruojamos tapybos ir polichrominio dekoro atstatymo 

plotas: 50,3 m2. 

 

 

Siuzana Janavičienė 

I– os I kategorijos sienų tapybos restauratorė 

Rest. atestatoNr. 623 
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DEFEKTINIS AKTAS 

 

EIL 

NR. 
DEFEKTŲ APRAŠYMAS KIEKIAI 

CENTRINĖ NAVA  

FRIZO JUOSTA APSIDĖS PERIMETRE IR 

PRESBITERINĖJE DALYJE  
17,94 m2 

1 Sienų tapybinio dekoro vėlyvi uždažymai 17,94 m2 

2 Sienų tapybos paviršių užteršimas dulkėmis, 

nešvarumais 

17,94 m2 

3 Sienų tapybos atsiknojęs dažų sluoksnis 5,80 m2 

4 Autentiško suskilinėjusio , atšokusio nuo pagrindo 

tinko plotai 

1,8 m2 

5 Autentiško tinko išdaužymai, mechaniniai 

pažeidimai 

6,8 m2 

6 Autentiško tinko smulkūs įtrūkimai ir plyšiai 8,2 m 

7 Sunykęs tapybos sluoksnis 6,2,00 m2 

8 Tapybos netektys 5,8 m2 

KONSEKRACINIAI KRYŽIAI KAIRĖJE IR 

DEŠINĖJE APSIDĖS PUSĖSE (2 vnt) 4,16 m2 

1 Sienų tapybinio dekoro vėlyvi uždažymai 4,16m2 

2 Sienų tapybos paviršių užteršimas dulkėmis, 

nešvarumais 

4,16 m2 

3 Sienų tapybos atsiknojęs dažų sluoksnis 0,4 m2 

4 Autentiško suskilinėjusio, atšokusio nuo pagrindo 

tinko plotai 

0,12m2 

5 Autentiško tinko išdaužymai, mechaniniai 

pažeidimai 

1,2 m2 

6 Autentiško tinko smulkūs įtrūkimai ir plyšiai 5,4 m 

7 Sunykęs tapybos sluoksnis 0,4 m2 

8 Tapybos netektys 0,3 m2 

KAIRĖS APSIDĖS SIENOS VIRŠDURIO 

SUPRAPORTAS IR POLANGINĖ GIRLIANDA  
4,5 m2 

1 Sienų tapybinio dekoro vėlyvi uždažymai 4,5 m2 

2 Sienų tapybos paviršių užteršimas dulkėmis, 

nešvarumais 

4,5 m2 

3 Sienų tapybos atsiknojęs dažų sluoksnis 0,2 m2 

4 Autentiško suskilinėjusio, atšokusio nuo pagrindo 

tinko plotai 

0,4 m2 

5 Autentiško tinko išdaužymai, mechaniniai 

pažeidimai 

0,8 m2 
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6 Autentiško tinko smulkūs įtrūkimai ir plyšiai 3,7 m 

7 Sunykęs tapybos sluoksnis 0,4m2 

8 Tapybos netektys 0,3 m2 

PRESBITERIJOS ŠONINĖS ARKOS ARCHITRAVO 

ILIUZINIS KARNIZAS (KAIRĖS IR DEŠINĖS 

PUSĖS) 

5 m2 

1 Sienų tapybinio dekoro vėlyvi uždažymai 5 m2 

2 Sienų tapybos paviršių užteršimas dulkėmis, 

nešvarumais 

5m2 

3 Sienų tapybos atsiknojęs dažų sluoksnis 0,6 m2 

4 Autentiško suskilinėjusio, atšokusio nuo pagrindo 

tinko plotai 

0,2 m2 

5 Autentiško tinko išdaužymai, mechaniniai 

pažeidimai 

1,1 m2 

6 Autentiško tinko smulkūs įtrūkimai ir plyšiai 4,2 m 

7 Sunykęs tapybos sluoksnis 0,8 m2 

8 Tapybos netektys 0,3m2 

SPANDRELIŲ SU AUGALINIO MOTYVO DEKORU 

(KAIRĖS IR DEŠINĖS PUSĖS) (4 VNT) 
(7,2 m2) 

1 Sienų tapybinio dekoro vėlyvi uždažymai 7,2 m2 

2 Sienų tapybos paviršių užteršimas dulkėmis, 

nešvarumais 

7,2 m2 

3 Sienų tapybos atsiknojęs dažų sluoksnis 0,8 m2 

4 Autentiško suskilinėjusio, atšokusio nuo pagrindo 

tinko plotai 

0,3 m2 

5 Autentiško tinko išdaužymai, mechaniniai 

pažeidimai 

2,6 m2 

6 Autentiško tinko smulkūs įtrūkimai ir plyšiai 6,2 m 

7 Sunykęs tapybos sluoksnis 1,3 m2 

8 Tapybos netektys 0,8 m2 

ŠONINĖS NAVOS 

KAIRINĖS IR DEŠININĖS NAVOS  

KONSEKRACINIAI KRYŽIAI 
(12,6 m2) 

1 Sienų tapybinio dekoro vėlyvi uždažymai 12,6 m2 

2 Sienų tapybos paviršių užteršimas dulkėmis, 

nešvarumais 

12,6 m2 

3 Sienų tapybos atsiknojęs dažų sluoksnis 1,2 m2 

4 Autentiško suskilinėjusio, atšokusio nuo pagrindo 

tinko plotai 

0,5 m2 

5 Autentiško tinko išdaužymai, mechaniniai 

pažeidimai 

4,6 m2 

6 Autentiško tinko smulkūs įtrūkimai ir plyšiai 8,2 m 

7 Sunykęs tapybos sluoksnis 2,3 m2 
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8 Tapybos netektys 1,4 m2 

 

 

 

Siuzana Janavičienė 

I – os kategorijos sienų tapybos restauratorė 

Rest. atestato Nr. 623 
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UŽDUOTIS 

ISTORINĖS ŽINIOS APIE INTERJERĄ 

 

Dabartinė Jonavos bažnyčia pastatyta 1791 m. pagal Lauryno Gucevičiaus (1753-1798) 

projektą, o 1793 m. fundatoriaus vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio konsekruota Šv. 

Jokūbo vardu. Ankstyvajam klasicizmo laikotarpiui priskiriama bažnyčia ilgą laiką neišsiskyrė 

Jonavos panoramoje. Pagrindine miestelio dominante ji tapo tik nuo XX a. 4-ojo dešimtmečio 

vidurio, kuomet šventovei buvo pristatyti du bokštai1 ir pagrindinis frontonas (1934 m., 

projekto autorius Karolis Reisonas (1894-1981)2. Bažnyčia ir jos statinių kompleksas 

reikšmingas dėl savo architektūrinių, dailės, kraštovaizdžio, sakralinių vertingųjų savybių3. 

......Abipus stačiakampės presbiterijos stovėjo vienaaukštės zakristijos. Jonavos 

bažnyčios projekto autorystė nėra aiški: prof. E. Budreika, savo laiku vizituodamas bažnyčią 

nurodo, kad šios bažnyčios projekto autorius – Laurynas Gucevičius, nors kitų tyrinėtojų 

nuomone, pastato proporcijos ir ankstyvojo klasicizmo formos nėra būdingos šio architekto 

kūrybai4. 

Po 1831 metų sukilimo bažnyčios vienuolynas buvo uždarytas, o jo žemės išparduotos. 

Po dvidešimtmečio, 1851 metais, Jonavos bažnyčia buvo atremontuota. Jos vidus buvęs 

netinkuotas, skurdokai įrengtas5. 

Tarpukario metu rekonstrukcijos iniciatyvos ėmėsi Jonavos klebonas kunigas Petras 

Vaitiekūnas. 1933 m. inžinierius Karolis Reisonas sudarė Jonavos bažnyčios bokštų pristatymo 

projektą, kuris 1934 m. patvirtintas Kauno metropolijos kurijos Bažnytinių turtų valdybos ir 

Vidaus reikalų ministerijos Statybos inspekcijos, saugomas Kauno apskrities archyve. 

Pristatyti bokštai reikšmingai pakeitė buvusią bažnyčios architektūrą.  

 

1 1 Slaminskienė Silvija. Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia [interaktyvus]. „AUTC“ architektūros ir 

urbanistikos tyrimų centras [žiūrėta 2023-03-16], interaktyvus: 

http://tarpukaris.autc.lt/lt/paieska/objektas/1012/jonavos-svapastalo-jokubo-baznycia. 
2 2 Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia [interaktyvus]. 

Kultūros 

vertybių registras [žiūrėta 2023-03-14], interaktyvus: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/91dedfbc-9751-

45d8- 

af2a-4aaea6af69f3. 
3 Ibid. 
4 4 Slaminskienė Silvija. Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia [interaktyvus]. „AUTC“ architektūros ir 

urbanistikos 

tyrimų centras [žiūrėta 2023-03-16], interaktyvus: http://tarpukaris.autc.lt/lt/paieska/objektas/1012/jonavos-

svapastalo-jokubo-baznycia. 
5 Tomas Ulinauskas. Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios istoriniai tyrimai. Istorinė pažyma 
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Bažnyčios interjere centrinė nava atskirta nuo šoninių keturiais kryžminio plano 

piliastrais. Jie sujungti aukštomis arkomis, po tris kiekvienoje pusėje. Narteksas žemas ir 

siauras, o kampe yra sukti laiptai į vargonų chorą. Presbiterija lygaus auksčio ir pločio su 

centrine nava, greta jos dvi žemos zakristijos. Navų skliautai yra lėkšti, su dekoruotais 

plafonais6. Maždaug tuo pat metu, kai buvo pristatyti bokštai, buvo nugriauta bažnyčios mūrinė 

varpinė. Pastatyti šventoriaus vartai, kuriuose pakartota fasado kompozicija. 1936 m. 

Atnaujintas bažnyčios interjeras, pagal K. Reisono projektą padidinta choro patalpa7. 

Dviaukštis vienuolyno pastatas ir dviaukštė klebonija išliko8. 

 

 

 

ŠALTINIŲ SĄRAŠAS: 

• Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia 
[interaktyvus]. Kultūros vertybių registras [žiūrėta 2023-03-14],  

interaktyvus: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/91dedfbc-9751-45d8-af2a-4aaea6af69f3. 

• Slaminskienė Silvija. Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia [interaktyvus]. „AUTC“ architektūros ir 

urbanistikos tyrimų centras [žiūrėta 2023-03-16], interaktyvus: 

http://tarpukaris.autc.lt/lt/paieska/objektas/1012/jonavos-sv-apastalo-jokubo-baznycia. 

• Tomas Ulinauskas. Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios istoriniai tyrimai. Istorinė pažyma 

 

6 Tomas Ulinauskas. Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios istoriniai tyrimai. Istorinė pažyma. 
7 Slaminskienė Silvija. Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia [interaktyvus]. „AUTC“ architektūros ir 

urbanistikos 

tyrimų centras [žiūrėta 2023-03-16], interaktyvus: http://tarpukaris.autc.lt/lt/paieska/objektas/1012/jonavos-

svapastalo-jokubo-baznycia. 
8 Tomas Ulinauskas. Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios istoriniai tyrimai. Istorinė pažyma. 
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INTERJERAS 

Istorinėje medžiagoje pažymima: 

,,Sakralinio pastato interjere centrinė nava atskirta nuo šoninių keturiais kryžminio 

plano piliastrais. Jie sujungti aukštomis arkomis, po tris kiekvienoje pusėje. Narteksas žemas 

ir siauras, o kampe yra sukti laiptai į vargonų chorą. Presbiterija lygaus aukščio ir pločio su 

centrine nava, greta jos – dvi žemos zakristijos. Navų skliautai yra lėkšti, su dekoruotais 

plafonais.  

Maždaug tuo pat metu, kai buvo pristatyti bokštai, buvo nugriauta bažnyčios mūrinė 

varpinė. Pastatyti šventoriaus vartai, kuriuose pakartota fasado kompozicija. 1936 m. 

Atnaujintas bažnyčios interjeras, pagal K. Reisono projektą padidinta choro patalpa.“ 

Didžioji dalis ikonografinės interjero medžiagos saugoma bažnyčios archyve: 

 

 

Nuotraukoje matomi centrinės navos arkos spandrelių ir frizo juostos dekoras. XX a. vid. 

nuotrauka. 
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Nuotraukoje matomi centrinės navos arkos spandrelių ir frizo juostos ir karnizo tapyba. 

(Parapijos archyvas. XX a. vid. nuotrauka) 

 

Nuotraukoje matomi centrinės navos lubų tapyba. (Parapijos archyvas. XX a. vid. nuotrauka) 

 

Parapijos tinklapyje rašoma: 

,,XX a. Ketvirto dešimtmečio viduryje nepaprastai pasikeitė Jonavos bažnyčios vaizdas. 

1934-1935 m. klebonas P. Vaitiekūnas ant klasicizmo stiliaus bažnyčios pristatė du aukštus 

dviejų tarpsnių bokštus, kurie pakeitė jos senąją architektūrą, tačiau, antra vertus, iki tol 
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Jonavos panoramoje beveik neišsiskyrusią bažnyčią padarė miestelio architektūrine 

dominante, suteikė jai lietuviškos dvasios. 

Prasidėjus 1941 m. karui, birželio 26 d. buvo sugriauta arba sudegė trys ketvirtadaliai 

Jonavos pastatų, nukentėjo ir bažnyčia, sudegė klebonija. 

Vokiečių okupacijos metais Jonavos bažnyčios gyvenime didesnių pokyčių neįvyko.“  

Į Jonavą 1943 m. gegužės 5 d. buvo paskirtas naujas klebonas – kun. Aloyzas Klimas. 

Jo klebonavimo laikais Jonavoje buvo imtasi žygių suremontuoti 1941 m. nukentėjusią 

bažnyčią. Bažnyčios bokštai buvo suremontuoti, bet atstatyti sudegusios klebonijos ir mokyklos 

pastatus nebuvo nei laiko, nei jėgų. Artėjant frontui, kun. A. Klimas pasitraukė į Vokietiją. 

Situacija Jonavoje baisi: miesto centre vos keli sveiki namai. Bažnyčia nuo karo beveik 

neremontuota. Nebaigus taisyti stogo, vanduo pamažu tiek pažeidė lubas, kad šios vienoje 

koplyčioje ėmė ir įgriuvo. P. Čižauskas tuojau ėmėsi darbų. Jau tų pačių metų vasarą buvo 

sutaisytas ir aksoliu nudažytas stogas, įrengtas vandens nutekėjimas, atlikta daug kitų 

darbų...“ 

 

Pagal: https://www.jokuboparapija.lt/parapija/istorija/ 

https://www.jokuboparapija.lt/parapija/istorija/
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SIENŲ TAPYBOS FIZINĖ BŪKLĖ 

Interjere esanti autentiška dekoratyvinė sieninė XX a. vid. tapyba, anot polichromijos 

tyrimų, pertapyta vien kart. Bažnyčios vidus buvo gausiai polichromuotas XX a. pristačius 

bokštus. Tarpukario bažnyčios interjeras užfiksuotas juodai baltose fotografijose: 

 
 

 

 
 

 

Foto: Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia, šoninis altorius, ~XX a. vid.(Iš: Jonavos Šv. 

apaštalo Jokūbo parapijos archyvas.) 

 

Tapyba atlikta kalkiniais- kazeininiais dažais ant tinko ir kelių lygių perdažymų 

pagrindo. Pats tapybos sluoksnis pertapytas vieną kart –iš viso randamą iki 7 stratigrafijos 

sluoksnių šoninių navų ir pagrindinės navos sienose, ir iki 8 str. sluoksnių - apsidėje.  

Tapybos sluoksniai vietomis išlikę neblogai: tvirtai sukibę su pagrindu, tačiau ženkliai 

paveikti vėlyviausio uždažymo. Yra trapių, birių, vietomis itin stipriai paveiktų destrukcijos 

tapybos fragmentų. Frizo tapybos būklė prasta, nes jis buvęs uždažytas sintetinės kilmės dažais. 

Čia tapybos sluoksniai sutrūkinėję, atšokę nuo pagrindo. Vietomis tapybos sluoksnis sunykęs, 

nors pasikartojantis motyvas- aiškus. 

Yra prastos tinko būklės apraiškų: jis vietomis atšokęs nuo pagrindo, yra daug smulkių 

ir stambių įvairaus gylio įtrūkimų bei išdaužų. 

 

Konservuojamos ir restauruojamos polichrominio dekoro plotas: 50,3 m2. 
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SIENŲ TAPYBOS KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO DARBAI 

PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

 

1. Polichrominio dekoro konservavimo ir restauravimo darbams turi vadovauti ne žemesnės 

nei aukščiausios kategorijos sienų tapybos restauratorius. 

2. Sienų tapybos konservavimo ir restauravimo darbai turi būti atliekami tik įrengus tinkamą 

darbo vietą, t.y. pastatyti saugius pastolius. 

3. Prieš pradedant konservavimo ir restauravimo darbus nufotografuoti tapybą bendru planu 

ir ryškiausius defektus atskirai. Fotofiksacija turi būti vykdoma darbų metu bei baigus 

konservavimo ir restauravimo darbus. 

4. Atlikti tyrimus dažų ir tinko būklei nustatyti, taip pat mikrobiologinius ir kitus tyrimus 

užterštumui įvertinti. 

5. Atliktų tyrimų pagrindu sudaryti sienų tapybos defektinės būklės aprašymą, nurodant 

sužalojimų, netekčių pobūdį, apimtis.  

6. Paruošti tapybos konservavimo ir restauravimo darbų metodiką ir pateikti Restauravimo 

Tarybai svarstyti ir tvirtinti. 

7. Atliekant konservavimo ir restauravimo darbus, esant reikalui papildomai tirti ir papildyti 

konservavimo ir restauravimo darbų programą. Visus su tapybos išsaugojimu susijusius 

klausimus derinti su Restauravimo Taryba. 

8.  Baigus sienų tapybos konservavimo ir restauravimo darbus paruošti konservavimo ir 

restauravimo darbų ataskaitą, elektroninę versiją pateikti KPD Restauravimo tarybai. 

 

 

KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO DARBAI 

1. Tapybos atidengimas 

2. Tapybos paviršiaus antiseptikavimas 

3. Tapybinio sluoksnio nudruskinimas  

4. Nešvarumų valymas 

5. Autentiško tapybos sluoksnio sutvirtinimas 

6. Tinko netekčių atstatymas panašia autentiškam tinkui mase 

7. Tapybos plotų kraštinių apkraštavimas 

8. Tinko įtrūkimų ir išdaužų užtaisymas.  
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9. Tapybos netekčių vietų glaistymas  

10. Tapybos netekčių retušavimas  

11. Tapybos sluoksnio sutvirtinimas 

12. Ataskaitos parengimas 

 

 

 

 

Darbų vadovas: 

Eksperto kategorijos sienų tapybos restauratorius 

                     Prof. Juozas Algirdas Pilipavičius 

Rest. atestato Nr. 52 

 

 

Restauratorė: 

I -os kategorijos sienų tapybos restauratorė 

Siuzana Janavičienė 

Rest. atestato Nr. 623 
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METODIKA 

 

Remiantis atliktais polichrominiais, cheminiais tyrimais, defektiniu aktu, konservavimo 

ir restauravimo darbų užduotimi šios tapybos restauravimui siūloma tokia darbų eiga: 

 

1. Pirminė fotofiksacija prieš pradedant darbus 

2. Tapybinio sluoksnio atidengimas 

3. Sieninės tapybos antiseptikavimas 

4. Tapybinio sluoksnio nudruskinimas 

5. Nešvarumų valymas 

6. Autentiškos tapybos sluoksnio sutvirtinimas 

7. Tinko netekčių atstatymas  

8. Tinko įtrūkimų ir išdaužų užtaisymas 

9. Tapybos netekčių vietų glaistymas 

10. Fotofiksacija 

11. Tapybos netekčių retušavimas 

12. Tapybos sluoksnio sutvirtinimas  

13. Galutinė fotofiksacija 

14. Atliktų darbų ataskaitos parengimas 
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SIENŲ TAPYBOS KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO DARBAI 

1. Pirminė fotofiksacija prieš pradedant darbus: Užfiksuoti esamą sienų tapybos būklę 

bendru planu ir labiausiai pažeistas vietas – atskirai. 

2. Tapybinio sluoksnio atidengimas: šalinami klijinių uždažymų sluoksniai mechaniškai su 

skalpeliais.  

3. Antiseptikavimas: Tyrimų metu nustatyta, jog pelėsių nėra daug, užterštumas mažas – 

antiseptikuoti nėra būtina. Tačiau, jeigu darbų metu būtų pastebėtas pelėsių augimas, 

rekomenduojama naudoti ketvirtinių amonio druskų Triquart P3 2% tirpalą, purškimo būdu 

padengiant visą paviršių tolygiai. 

4. Tapybinio sluoksnio nudruskinimas: Objekte dekoro paviršių valymą nuo druskų 

(nudruskinimą) atlikti druskas absorbuojančius kompresais sekančiai: 

i) 1 tūrio dalies sepiolito, ii) 3 tūrio dalių celiuliozės, iii) distiliuoto vandens. 

Pilnai išmaišytą mišinį dėti ant sienų paviršių, pažeistų druskomis. Sepiolito kompresams 

išdžiuvus, jie nuimami mechaniškai, sausu būdu, nebedrėkinant. Kad būtų pasiektas reikiamos 

kokybės rezultatas, druskų pašalinimo procedūra kartojama kelis kartus. 

5. Sausas nešvarumų šalinimas nuo tapybos paviršiaus: Pasirinkti ypač minkšto plauko 

teptukus, švelniais judesiais valyti nešvarumus nuo tapybos paviršiaus dulkes susiurbiant 

dulkiu siurbliu. Galima naudoti Wishab tipo kempinėles.  

6. Autentiškos tapybos sluoksnio sutvirtinimas: polichrominio dekoro tvirtinimą atlikti 2% 

kazeino vandeniniu tirpalu. Prieš tai atlikti bandomuosius tvirtinimus, nustatant reikiamą 

koncentraciją. Tvirtinimas neturi keisti polichrominio dekoro spalvos, nepalikti aureolių ar 

dėmių, bei užtikrinti polichrominio dekoro sluoksnio matiškumą. 

7. Tinko netekčių atstatymas: Prieš dedant naują tinką, aplinka nuvaloma nuo nešvarumų 

bei sudrėkinama distiliuotu vandeniu. Naujas tinkas atstatomas mišiniu, kurio sudėtis: 1 dalis 

kalkių, 3 dalys smėlio. Tinkas, atsižvelgiant į išdaužos gylį, dedamas keliais sluoksniais, 

siekiant vieno sluoksnio gylį išlaikyti ne didesnį kaip 1 cm. Apatiniams tinko sluoksniams 

naudojamas stambesnės frakcijos smėlis – stambumas iki 0,3 mm., mišinio proporcija 1:3 

(pagal cheminių tyrimų ataskaitą – 1:3 (kalkės: užpildas)), viršutiniams sluoksniams išlyginti 

– smulkios – iki 0,14 mm frakcijos smėlis, mišinio proporcija 1:2 (kalkės: užpildas). Reikalinga 

naudoti kalkes, kurių  aktyvumas ne mažesnio, nei 80% lygio. 

8. Tinko įtrūkimų ir išdaužų užtaisymas: Prieš dedant naują tinką, aplinka nuvaloma nuo 

nešvarumų bei sudrėkinama distiliuotu vandeniu. Naujas tinkas atstatomas mišiniu, kurio 

sudėtis: 1 dalis kalkių : 3 dalys užpildo, pagal cheminių tyrimų ataskaitą – 1:3 (kalkės: 
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užpildas). Tinkas, atsižvelgiant į išdaužos gylį, dedamas keliais sluoksniais, siekiant vieno 

sluoksnio gylį, išlaikyti ne didesnį kaip 1 cm. Apatiniams tinko sluoksniams naudotinas 

stambesnės frakcijos smėlis – stambumas iki 0,3 mm (pagal cheminių tyrimų ataskaitą), mišinio 

proporcija 1:3; viršutiniams sluoksniams išlyginti – smulkios, iki 0,14 mm frakcijos smėlis 

(mišinio proporcija 1:2).  

9. Tapybos netekčių vietų glaistymas: Prieš glaistant netekčių vietas, paviršių išvalyti nuo 

nešvarumų, po to sudrėkinti distiliuotu vandeniu. Glaistyti siūloma vietas, kurių gylis iki 3 mm, 

glaistymui naudoti kalkės, ne mažesnio nei 80% aktyvumo. Jeigu išdaužos gilesnės nei 3 mm. 

Naudojamas glaisto mišinys, kurį sudaro 1 dalis kalkių ir 3 dalys smėlio. Glaistymui bei 

užlyginimui naudoti ploną metalinę mentelę. Išdžiūvęs glaisto paviršius išlyginamas smulkiu 

šveičiamu popieriumi. 

10. Fotofiksacija: Užfiksuoti tapybos būklę bendru planu ir defektuotas vietas atskirai prieš 

tapybos retušavimą. 

11. Tapybos netekčių retušavimas: Tapybos retušą atlikti natūraliais pigmentais su 

kazeininiais dažais (rišamoji medžiaga – kazeinas), naudoti puantelio techniką, kad 

restauruotos vietos skirtųsi nuo autentiško paviršiaus, tonu ar dviem šviesiau nei autentiškas 

koloritas. 

12. Tapybos sluoksnio sutvirtinimas: Galutinį tapybinio dekoro tvirtinimą atlikti 2% kazeino 

vandeniniu tirpalu.  

13. Galutinė fotofiksacija: fotografijomis užfiksuoti visus restauravimo darbų etapus.  

14. Atliktų darbų ataskaitos parengimas: Tapybos sluoksnio, dažų, tinko būklės, pažeidimų, 

defektų aprašymas, cheminiai, mikrobiologiniai tyrimai, RT darbų aptarimo protokolai, 

restauravimo darbų aprašymas. Elektroninė ataskaitos versija pateikiama KPD archyvui ir 

Restauravimo Tarybai svarstyti. 

 

 

Darbų vadovas: 

Eksperto kategorijos sienų tapybos restauratorius 

Prof. Juozas Algirdas Pilipavičius 

Rest. atestato Nr. 52 

Restauratorė: 

I -os kategorijos sienų tapybos restauratorė 

Siuzana Janavičienė 

Rest.atestato Nr. 623 
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FOTOFIKSACIJA PRIEŠ POLICHROMINĖS SIENINĖS TAPYBOS 

DEKORO KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO DARBUS 

Fotofiksacija – iš tvarkybos darbų projekto (UAB „Enero, 2023 m.). 
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Durų į zakristiją supraporto fragmentas 
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Zakristijos lango palangėje esančios tapytos ,,girliandos” fragmentas 
 

 

Zakristijos durų (vakarinių) esančio supraporto fragmentas 
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Konsekracinis kryžius ant šiaurinės šoninės navos tarplangio 
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Konsekracinis kryžius ant šoninės navos tarplangio 

 

 

Frizo juostos (akanto lapo motyvo) tapybos fragmentas 
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Tyriminės atodangos presbiterijos kairėje, ant  saraminės arkos spandrelių, architravo karnizo ir frizo juostos 
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Tyriminės atodangos presbiterijos dešinėje, ant arkos spandrelių, architravo karnizo ir frizo juostos 
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KONSERVAUOJAMO IR RESTAURUOJAMO POLICHROMINIO 

DEKORO PLOTŲ MATAVIMAI 

 

ŠONINĖS BAŽNYČIOS NAVOS 

Konservuojami ir restauruojami konsekraciniai kryžiai
 (3 vnt., Kiekvienas po 1,31m x 1,6m . Viso 6,3 m2) 

 

Kairioji šoninė nava. Konservuojami ir restauruojami plochromijos tyrimų metu 

išaiškinti konsekraciniai kryžiai (3 vnt., 1,31x 1,6x 3= 6.3 m2) 

 

Konservuojami ir restauruojami konsekraciniai kryžiai
 (3 vnt., Kiekvienas po 1,31m x 1,6m . Viso 6,3 m2)

 

Dešinioji šoninė nava. Konservuojami ir restauruojami plochromijos tyrimų metu 

išaiškinti konsekraciniai kryžiai (3 vnt., 1,31x 1,6x 3= 6.3 m2) 
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CENTRINĖ NAVA, APSIDĖ IR PRESBITERIJA 

Konservuojamas ir restauruojamas
konsekracinis kryžius apsidėje
(1 vnt., 1,31m x 1,6m . Viso 2,08 m2) 

Konservuojamas ir restauruojamas
frizo juostos dekoras apsidėje   ir 

presbiterinėje zonoje 
( Viso: 7,08 m2)

(3,83 m2)

(3,25 m2)
 

Konservuojamas ir restauruojamas
Kairės apsidės sienos viršdurio
supratportas ir polanginė girlianda
(1 vnt., 1,95m x 2,31m . Viso 4,5 m2) 

Konservuojamas ir restauruojamas
kairės presbiterijos sienos iluizinis architravo
karnizas (2,5 m2) ir spandreliai (2 vnt., po
0,85 m x 2,2 m . Viso 3,6 m2) 

 

Centrinės navos kairioji pusė. Konservuojamas ir restauruojamas tapytas 

polichrominis dekoras: presbiterijos ir zakristijos frizo juosta ( viso 7,08 m2), 

presbiterijos šoninės arkos architravo iliuzinis karnizas (2,5 m2), 2 vnt. spandrelių su 

augalinio motyvo dekoru ( viso: 3,6 m2) 

 

Konservuojamas ir restauruojamas
frizo juostos dekoras apsidėje   ir 
presbiterinėje zonoje 
( Viso: 7,08 m2)

(3,83 m2)
(3,25 m2)

 

Konservuojamas ir restauruojamas
kairės presbiterijos sienos iluizinis architravo
karnizas (2,5 m2) ir spandreliai (2 vnt., po
0,85 m x 2,2 m . Viso 3,6 m2) 

Konservuojamas ir restauruojamas
konsekracinis kryžius apsidėje
(1 vnt., 1,31m x 1,6m . Viso 2,08 m2)

Konservuojamas ir restauruojamas dešinės
apsidės sienos viršdurio
supratportas ir polanginė girlianda
(1 vnt., 1,95m x 2,31m . Viso 4,5 m2)  

Centrinės navos dešinioji pusė. Konservuojamas ir restauruojamas polichrominis 

dekoras: presbiterijos ir zakristijos frizo juosta ( viso 7,08 m2), presbiterijos šoninės 

arkos architravo iliuzinis karnizas (2,5 m2), 2 vnt. spandrelių su augalinio motyvo 

dekoru ( viso: 3,6 m2) 
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APSIDĖS GALINĖ SIENA. FRIZO JUOSTA 

Konservuojamas ir restauruojamas
frizo juostos dekoras apsidės  galinėje sienoje 
Viso: 3,78 m2.

(0,58m x 6,5m),

 

Konservuojama ir restauruojama bažnyčios apsidės altorinės sienos frizo juosta (0,58 

m x 6,5 m. Viso-3,78 m2) 
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(iš UAB ENERO objekto tvarkybos darbų projekto) 

 

,,...7.1. PROJEKTO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS  

Vadovaujantis polichromijos tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis tvarkybos darbų projekto 

sprendiniais numatoma atidengti, konservuoti, restauruoti ir eksponuoti dalį trečio bažnyčios sienų 

puošybos etapo (XX a. vid.) sienų polichromijos fragmentais, t.y. kryžius tarp langų, girliandas po langais, 

supraportus. 

Taip pat numatoma atidengti, konservuoti, restauruoti ir eksponuoti geriau išlikusius antro bažnyčios 

sienų puošybos etapo ryškiai raudonos ochros frizų fragmentus.“ 
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CHEMINIŲ TYRIMŲ IŠVADOS  

 

1. Apibendrinant cheminės ir granuliometrinės analizės rezultatus, galima daryti išvadą, kad 

mėginio Nr.1 – T1 (kolonos tinkas) skiedinio gamybai naudotos dolomitinės kalkės ir labai 

smulkaus smėlio užpildas su labai nedideliu medžio anglies priedu. Mikrocheminės analizės 

metu identifikuotas baltyminių rišamųjų medžiagų priedas – kazeinas (identifikuoti PO43- 

jonai). Gaminti vidutinio riebumo kalkių ir smėlio skiedinys: atitinkamai – kalkių : užpildo 

santykiai: nuo 1:3,22. 

2. Atlikus cheminius ir stratigrafinius zondo Nr.1 (mėginys P-1) polichrominio dekoro – 

šviesiai gelsvo fono ir balto ornamento tyrimus, rasti dveji šviesiai gelsvos spalvos sluoksniai 

(geltonoji ochra, Berlyno mėlynasis, baltyminės kilmės klijai – kazeinas, aliejaus pėdsakai) ir 

baltos spalvos ornamento dažas (kreida / karbonizuotos kalkės (CaCO3), medžio anglis, 

baltyminės kilmės klijai – kazeinas, aliejaus pėdsakai). 

3. Atlikus cheminius ir stratigrafinius zondo Nr.3 (mėginiai P-2 ir P-3) polichrominio dekoro 

– gelsvo fono ir rusvo ornamento tyrimus, rastas ryškiai geltonos spalvos fono sluoksnis 

(kreida /karbonizuotos kalkės (CaCO3), geltonoji ochra, raudonos spalvos pavienės dažiklio 

dalelės, baltyminės kilmės klijai – kazeinas, aliejaus pėdsakai) bei šviesiai rusvos (kreida / 

karbonizuotos kalkės (CaCO3), rudoji ochra, raudonos spalvos pavienės dažiklio dalelės, 

Berlyno mėlynasis (pavienės dalelės), baltyminės kilmės klijai – kazeinas, aliejaus pėdsakai), 

rusvos (kreida / karbonizuotos kalkės (CaCO3), rudoji ochra, Berlyno mėlynasis, baltyminės 

kilmės klijai – kazeinas, aliejaus pėdsakai), šviesiai gelsvos – baltos (kreida / karbonizuotos 

kalkės (CaCO3), geltonoji ochra, raudonos spalvos pavienės dažiklio dalelės, baltyminės 

kilmės klijai – kazeinas, aliejaus pėdsakai) ir baltos spalvos ornamentų dažų sluoksniai (kreida 

/ karbonizuotos kalkės (CaCO3), baltyminės kilmės klijai – kazeinas, aliejaus pėdsakai). 

4. Atlikus cheminius ir stratigrafinius zondo Nr.4 (mėginys P-4) tyrimus, ant baltos spalvos 

glaisto rastas šviesiai pilkos spalvos sluoksnis (kreida / karbonizuotos kalkės (CaCO3), medžio 

anglis, baltyminės kilmės klijai– kazeinas, aliejaus pėdsakai), vėlesniu etapu ant baltos spalvos 

plono dažo ar glaisto sluoksnio (kreida / karbonizuotos kalkės (CaCO3), baltyminės kilmės 

klijai – kazeinas, aliejaus pėdsakai) rasti tamsiai ir šviesiai pilkos spalvos sluoksniai (kreida / 

karbonizuotos kalkės (CaCO3) medžio anglis, baltyminės kilmės klijai – kazeinas, aliejaus 

pėdsakai).Dar vėlesniu etapu ir šis pilkų spalvų etapas perdažytas ar perglaistytas plonu baltos 

spalvos sluoksniu (kreida / karbonizuotos kalkės (CaCO3), baltyminės kilmės klijai – kazeinas, 

aliejaus pėdsakai) ant kurio rastas tamsiai raudonos– rudos spalvos dažo sluoksnis (kreida / 

karbonizuotos kalkės (CaCO3), raudonoji/rudoji ochra, medžio anglis, baltyminės kilmės klijai 

– kazeinas, aliejaus pėdsakai). 

5. Atlikus cheminius ir stratigrafinius zondo Nr.6 (mėginys P-5) tyrimus, ant baltos spalvos 

glaisto rastas šviesiai gelsvos spalvos sluoksnis (kreida / karbonizuotos kalkės (CaCO3), 

baltyminės kilmės klijai– kazeinas, aliejaus pėdsakai). Ant šio sluoksnio rasti šviesiai pilkos 

(kreida / karbonizuotos kalkės (CaCO3), medžio anglis, baltyminės kilmės klijai – kazeinas, 

aliejaus pėdsakai) ir juodos spalvos (kreida / karbonizuotos kalkės (CaCO3), medžio anglis, 
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baltyminės kilmės klijai – kazeinas, aliejaus pėdsakai) sluoksniai. Virš šio juodos spalvos 

sluoksnio rastas šviesiai gelsvos spalvos sluoksnis, kuris nebuvo tirtas. 

6. Atlikus cheminius ir stratigrafinius zondo Nr.7 (mėginys P-6) tyrimus, ant tinko pagrindo 

rasti raudonos (kreida / karbonizuotos kalkės (CaCO3), raudonoji ochra, baltyminės kilmės 

klijai – kazeinas, aliejaus pėdsakai) ir raudonai oranžinės spalvos sluoksniai (kreida / 

karbonizuotos kalkės (CaCO3), raudonoji ochra, raudonas švino pigmentas, baltyminės kilmės 

klijai – kazeinas, aliejaus pėdsakai). Vėlesniu etapu šis raudonos spalvos etapas perdažytas 

pilkai melsvos, žydros ir mėlynos spalvos dažų sluoksniais, kurių rišamoji medžiaga yra 

aliejus, be baltyminių medžiagų priedų. 

 

 

Parengė: 

 

A. Grubinskaitė 

Aukščiausios kat. restauravimo chemijos technologė 

KM atest. Nr. 521 
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DARBŲ SĄMATA 
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