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NR. 
PROJEKTO DALIES ŽYMĖJIMAS LAIDA PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS PROJEKTO DALIES RENGĖJAS 

1 2 3 4 5 

1 RTWR-01-TDP-BD 0 Bendroji dalis  UAB Enersense 

2 RTWR-01-TDP-SP 0 Sklypo plano dalis UAB Enersense 

3 RTWR-01-TDP-A 0 Architektūrinė dalis UAB Enersense 

4 RTWR-01-TDP-K 0 Konstrukcijų dalis   UAB Enersense 

5 RTWR-01-TDP-SDO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

UAB Enersense 
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ŽINIARAŠTIS 
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2. 
SKLYPO PLANO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 
RTWR-01-TDP-SP-DSŽ 2 3,4 

3.1. PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI RTWR-01-TDP-SP-PNDS 1 5,6 

3.2. DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO  1 7 

4. SKLYPO PLANO AIŠKINAMASIS RAŠTAS RTWR-01-TDP-SP-AR 3 8-7 

4.1. BENDROJI DALIS   8 

4.1.1. Įvadas   8 
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Projektuojamo objekto aikštelės vietovės trumpa 

charakteristika 
  9 

4.2.3. Projektuojamas objektas   10 

4.2.4. Reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui   10 

4.2.5. Želdiniai   10 

4.2.6. Dangų specifikacija   10 
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4.2.12. Melioracinės sistemos   12 

4.3. 
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6. MEDŽIAGŲ IR DARBO KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS RTWR-01-TDP-SP-MKŽ  17 

7. GRAFINĖ DALIS    
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7.2. 
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7.8. Aikštelės ir įrangos išdėstymo planas RTWR-00-TDP-SP_B-08 1 25 

7.9. Aikštelės grindinio detalė. Medžiagų kiekių žiniaraštis RTWR-00-TDP-SP_B-09 2 26 

7.10. Tvora su vartais. Medžiagų kiekių žiniraštis RTWR-00-TDP-SP_B-10 1 27 
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UAB Enersense, Ukmergės g. 364-8, LT-14188 Vilnius, 
Tel: +370 66162572 ltu@enersense.com 

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RODŪNIOS KEL. 
2B, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS 

A1004 PV Rasa Pumputienė  
SKLYPO PLANO DALIES 
PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ 
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3.1. PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ,KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS SĄRAŠAS 
 
PRIVALOMI DOKUMENTAI 

 Projektavimo užduotis techniniam darbo projektui rengti 
 VĮ Registrų centras. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. Žemės sklypas Kadastrinis Nr. 

0101/0080:247 Vilniaus m. k. v.; Sklypo unikalus Nr. 4400-3896-2611; Sklypo Reg. Nr. 44/1988815. 
 Įsakymas paskirti projekto vadovu Rasą Pumputienę. Atestatas Nr. A 1004 

 
TEISĖS AKTAI IR NORMINIAI DOKUMENTAI, ĮSTATYMAI, LRV NUTARIMAI, LR AM ĮSAKYMAI : 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 
Standartizacijos įstatymas 

 
PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

1 STR 1.01.02:2016   „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“  

2 STR 1.01.03:2017  „Statinių klasifikavimas“ 

3 STR 1.01.04:2015  „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas“ 

4  STR 1.01.08:2002  „Statinio statybos rūšys“  

5 STR 1.02.01:2017  „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 

6 STR 1.03.01:2016  „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

7 STR 1.04.02:2011  „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

9 STR 1.04.04:2017   „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

10 STR 1.05.01:2017   „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

11 STR 1.06.01:2016   „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

12 STR 1.07.03:2017  „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 
objektų formavimo tvarka“ 

13 STR 1.12.06:2002  Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

14 STR 2.01.01(1):2005  Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

15 STR 2.01.01(2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

16 STR 2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

17 STR 2.01.06:2009  Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

18 STR 2.05.03:2003  Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

24 STR 2.05.04:2003  Poveikiai ir apkrovos. 

25 STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

26 STR 2.05.08:2005  Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

27 STR 2.05.21:2016  Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai. 

28 STR 2.06.04:2014  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 

29 STR 2.07.01:2003   Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai 
tinklai. 
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30 2015-10-30 
Nr. A1-614 

 Dėl Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatų 
patvirtinimo 

31 2012-08-10 Nr. V-240  Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka 2005-04-20 
Nr.1-107 LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas „Dėl darbuotojų 
saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų 
laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

32 2008-01-15 Nr.A1-22/D1-34  Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
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DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO    2024-07-04 Nr. 0704-05 
 
 
 
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedą 5.6.18 punktą, teikiame informaciją 
apie projektui parengti naudotą licencijuotą projektavimo programinę įrangą pagal techninio projekto sudedamąsias dalis: 
 
 

EIL. 

NR. 

PROJEKTO DALIES 

PAVADINIMAS 

PROJEKTO 

DALIES 

ŽYMĖJIMAS 

PROJEKTO DALIES RENGĖJAS  

NAUDOJAMA  

PROGRAMINĖ  

ĮRANGA 

1 2 3 4 5 

1 Sklypo plano SP UAB Enersense 

Autodesk AutoCAD LT 2019 Standalone – 
Locked (commercial) 
Microsoft Office 2016 Microsoft Office 
Proffesional Plus 2016 dalis 
Adobe Acrobat XI Commercial 
Signa 2010 (beta) Commercial 
PWPW Card Monitor Nemokama 

 
 
 
 
 
Projekto vadovė, Architektė      Rasa Puzinienė 
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SKLYPO PLANO DALIS 

4. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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Atestato 
Nr. 
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4.1. BENDROJI DALIS 
PAVADINIMAS KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RODŪNIOS KEL. 2B, VILNIUJE STATYBOS 

PROJEKTAS  
STATYBOS VIETA Rodūnios kel. 2B, Vilnius  

Kadastrinis Nr. 0101/0080:247 Vilniaus m. k. v.; 
Sklypo unikalus Nr. 4400-3896-2611; 
Sklypo Reg. Nr. 44/1988815. 

 
STATINIO RŪŠIS NAUJA STATYBA 
STATINIO KATEGORIJA NEYPATINGAS STATINYS 
STATINIO PASKIRTIS KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS.  

Aerodromo skrydžių valdymo centrų skrydžių valdymo sistemų tarnybinės stotys ir 
įrenginiai 

 
Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijoje Rodūnios g. 2B projektuojamas neypatingas, kitos paskirties inžinerinis 

statinys – 17,70 m aukščio bokštas, skirtas skrydžių valdymo įrangai talpinti (Aerodromo skrydžių valdymo centrų skrydžių 
valdymo sistemų tarnybinės stotys ir įrenginiai).  

Žemės paviršius 0,00=±191,00. Aukščiausia statinio altitudė nuo žemės paviršiaus, įskaitant žaibolaidį,  yra 20 metrų 
+211,00. (Žiūr. AB Lietuvos oro uostai raštą „Dėl bokšto statybos vietos“ 2024-04- Nr.2R-324 į 2024-04-19 Nr. 2-243.) 

 

4.1.1. Įvadas 
Pagrindinis techninio darbo projekto tikslas – suprojektuoti plieninių konstrukcijų bokštą numatytame žemės sklype, 

kuriame bus montuojama skrydžių valdymo įrangai, adresu: Rodūnios kel. 2B, Vilnius. 
Projekte numatomos išorinės įrangos montavimo vietos.  
Įrangos pastatymo ir tvirtinimo būdai, išorinės įrangos montavimo vietos, kabelinių takų montavimas numatyti atskiru 

projektu. 
Sklypo savininkas įsipareigoja, kad nuomininkas bet kada galės patekti į sklypą, tame tarpe privažiuoti prie nuomojamo 

sklypo statybos ir eksploatacijos laikotarpiu.  
Visi projektiniai dokumentai turi būti išnagrinėti statybos techninės priežiūros. Pakeitimai galimi tik nepabloginant visais 

atžvilgiais projektinių sprendimų. 
Atliekant statybos-montavimo darbus, perkant medžiagas, gaminius ir įrengimus vadovautis statybos techniniais 

reglamentais, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie yra nurodyti ir aprobuoti LR Aplinkos ministerijos "Lietuvos 
Respublikoje galiojančių statybos verslą tvarkančių aktų ir normatyvinių dokumentų rodyklėje". Tarptautiniai standartai gali 
būti taikomi, jei medžiagos bei atlikti darbai lygiaverčiai arba aukštesnės kokybės. 

Bokšto konstrukcija orientuota, taip kad šiaurinėje pusėje du pamatai būtų vienoje linijoje statmeniu į KTT (pakilimo 
tako ašį). Pastaba - pakilimo tako ašis yra lygiagreti su riedėjimo tako ašimi. 

 

4.1.2. Sklypo plano dalies techniniai rodikliai: 
 Sklypo plotas – 228,3783 ha  
 Užstatyta teritorija - 228.3783 ha (Duomenys iš Registro Nr. 44/1988815) 
 Naujai užstatoma teritorija (Įrangos išdėstymo aikštelė) - 532 m² (0,0532 ha) 
 Nuovaža (ilgis - 87,68 m, plotis 4,0 m) - 349 m² (0,0349 ha) 
 Bokšto užstatytas plotas apimantis atramų pamatus 14,25 m²  
 Sklypo užstatymo tankis ir intensyvumas – nenustatomas. 
 Automobilių stovėjimo vietų skaičius – 0. (Pastaba: Statinyje nėra numatomos darbo vietos. Pagrindinė žemės 

naudojimo paskirtis Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritorijos) 

 Privažiavimas prie objekto įrengiamas sustiprinant grunto kelią žvyro danga. 
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RTWR-01-TDP-SP-AR 
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2 6 

 

 Sklypo sanitarinės ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar projektuojamiems inžineriniams statiniams, 
tinklams ir susisiekimo komunikacijoms servitutu ar veiklos apribojimais nustatytų apsaugos zonų dydis ir plotas – 
532 m² (Pastaba: Nuomotojas, siekiant įteisinti statinį, suteikia teisę atlikti kadastro duomenų tikslinimą, specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų pakeitimą nustatytai daliai teritorijos, leidžia nustatyti viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zoną po 2 metrus aplink statinį (įskaitant aptvaro teritoriją)į ir atlikti nurodytos teritorijos 
registravimą Nekilnojamojo turto registre). 

 Statybos laikotarpiui naudojamas žemės plotas -  1088 m² Aptveriamas statybos aikštelės plotas. (Žiūr. Skiltyje KITI 
dokumentai - savininko suderintas statybos aikštelės planas. Vadovaujantis Žemės nuomos sutarties p.3.13 
Nuomotojas, įsipareigoja statybų ar rekonstrukcijų sklype laikotarpiu leisti nuomininko rangovams konstrukcijų, 
technikos bei įrangos išdėstymui naudotis greta sklypo esančiais, nuomotojui priklausančiais ar jo naudojamais žemės 
sklypais, bei p.3.12 Pasirašydamas šią Sutartį, Nuomotojas patvirtina, kad neprieštarauja, jog kiti telekomunikacijų 
operatoriai talpins įrangą ant Sklype Nuomininko pastatyto bokšto ir galės patekti per nuomojamą Sklypą prie 
talpinamos įrangos.) 

 
4.1.3. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
 Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 
 Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 
 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 

skirsnis) 
 Aerodromo triukšmo apsauginės zonos (IV skyrius, antrasis skirsnis) 
 

4.2. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI. STATYBOS SKLYPO TVARKYMAS 
4.2.1. Objekto statybos vietos sąlygos.  
Rodūnios kel. 2B, Vilnius; Kadastrinis Nr. 0101/0080:247 Vilniaus m. k. v.; Sklypo unikalus Nr. 4400-3896-2611; Sklypo 

Reg. Nr. 44/1988815. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas yra 228.3783 Ha. 

 
4.2.2. Projektuojamo objekto aikštelės vietovės trumpa charakteristika. 
Statinys nuo vakarinės ir rytinės oro uosto teritorijos ribos nutolęs daugiau nei po 300 metrų. Žiūr. piešinėlį Nr. 1 

„Statinio statybos vieta“ 
Statybos vieta yra Vilniaus tarptautinio oro uosto teritorijoje, o konkreti vieta parodyta žemiau esančiame. Rytų pusėje 

už 90 m yra riedėjimo takas. Vakarų pusėje, už 94 m orlaivių stovėjimo aikštelės. 
Vėjo apkrova I –ojo rajono, pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 
Vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė vref,0=24 m/s. 
Vėjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas �Q= 1.3.  
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 8.6 lentelę - II apledėjimo rajonas.  
Apšalo storis 10 mm. 

 Piešinėlis Nr.1 „Statinio statybos vieta“ 
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4.2.3. Projektuojamas objektas.  
Objekto paskirtis - skrydžių valdymo įrangai talpinti. 
Statinių kompleksą sudaro plieninių konstrukcijų bokštas (žr. projekto Konstrukcijų dalį ant gelžbetoninių monolitinių 

pamatų, įrangos talpinimo konteineriai 3,0×7,0 m ir rezervinis 3×4 m.  
Įrengimų aikštelė (25,16 m × 21,16 m) aptveriama 2,16 m aukščio vielos tinklo tvora. Visos metalinės detalės karštai 

cinkuotos. Patekimui į aptvarą įrengiami dveji dvivėriai vartai, kurių plotis 4,0 metrai. Vartai projektuojami taip, kad būtų 
patogu patekti prie įrangos su stambiagabaritine technika. 

Aikštelės danga betoninių trinkelių 200×100×80 mm – teritorijos važiuojamoje dalyje.  Teritorijoje, kurioje nevyksta 
transporto judėjimas - 200×100×80 mm. Aplink aikštelės tvoros pamatą įrengiama betoninių šaligatvio plytelių 500×500 mm 
nuogrinda. Briauna nebetonuojama, o klojama ant detalėje (Brėž. Nr. RTWR-00-TDP-BD-SP_B-09) nurodytų pasluoksnių, kad 
tuo metu, kai bus naikinamas žaliasis plotas, būtų galima sklandžiai prijungti kietąsias dangas prie tvoros pamato. 

 
4.2.4. Reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui. 
Parengtą sklypo dalies sutvarkymo planą žiūr. Grafinėje dalyje lapas Nr. VLN09C-00-PP_B-05. Planuojamos sklypo dalies 

teritorijos tvarkoma taip, kad nepakeistų esamo reljefo. Saugomas, neužgožiamas ir neardomas susiformavęs kraštovaizdis. 
Kadangi inžinerinis statinys neturi architektūrinių priemonių, kurios galėtų pabrėžti susiformavusį kraštovaizdį – reljefą, 

želdynus ir želdinius, traktuojame, kad statinys nedaro neigiamo poveikio aplinkai.  
 
4.2.5. Želdiniai 
Sklype ir inžinerinio statinio vietoje nėra medžių ir krūmų. Didžioji dalis sklypo ploto yra asfalto danga.  
Sklypui, kurio naudojimo būdas yra Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona, taikomas priklausomojo želdyno procentas 

sklype yra nenustatomas.  
Bokšto projektuojamos skaldos aikštelės atsiradimas projektuojamame žemės sklype nepažeidžia priklausomųjų želdynų 

normų reikalavimų, reglamentuotų LR Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1- 694 patvirtintuose 
„Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos apraše“. 

 
4.2.6. Dangų specifikacija 

 Sklypo plotas – 228,3783 ha  
 Užstatyta teritorija - 228.3783 ha (Duomenys iš Registro Nr. 44/1988815) 
 Naujai užstatoma teritorija (Įrengimų aikštelė trinkelių danga. Nuogrinda betoninių plytelių) - Aikštelės ilgis 

25,16, aikštelės plotis – 21,16 m, plotas įskaitant nuogrindą - 532 m² 
 Nuovaža iki įrengimų aikštelės. Ilgis - 88,0 m, plotis – 4,0 m. Plotas 349 m². 

 

4.2.7. Projektuojamų statinių sąrašas: 
4.2.7.1. Plieninių konstrukcijų bokštas  
4.2.7.2. Konteineriai 2+1 (rezervinis) vnt. 
4.2.7.3. Aptveriamos teritorijos plotas 532 m² (aikštelės plotas įskaitant tvoros nuogrindą) 

 

4.2.8. Inžineriniai - geologiniai tyrimai 

Inžinerinį - topografinį planą M 1:500 atliko UAB "Geotecha" 

 
4.2.9. Privažiavimas. Į statybos aikštelę patenkama pro tarnybinius vartus esančius vakarinėje teritorijos pusėje. 

Judėjimo schema nurodoma sklypo plano brėžinyje. 
Sklypo savininkas AB „Lietuvos oro uostai“ sutinka, kad sklypo dalies nuomininkas AB „Oro navigacija“ iki nuomojamos 

sklypo dalies važiuotų per jam, nuosavybės teise priklausantį sklypą (Sąlygos aprašomos žemės nuomos sutartyje). Žaliojoje 
zonoje įrengiamas gruntinis privažiavimo kelias sustiprinant žvyro danga. 

 

10



KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RODŪNIOS KEL. 2B, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS 
Žemės sklypo kadastrinis 0101/0080:247 Vilniaus m. k. v.;   

 

RTWR-01-TDP-SP-AR 
LAPAS LAPŲ 

4 6 

 

4.2.10. Priešgaisrinė sauga 

Bazinėje stotyje įrengiamos žaibosaugos ir įžeminimo sistemos.  

 

4.2.11. Paviršinių nuotekų šalinimo sprendiniai 

Paviršinių nuotekų nuvedimas nuo įrengimų aikštelės projektuojamas vadovaujantis UAB „Grinda“ išduotomis 

Techninėmis sąlygomis Nr. 24/374 2024-10-14 „Lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prijungimui) Vilniaus 

mieste“. 

Planuojamoje teritorijoje yra numatoma sutankinto žvyro (laidžios vandeniui) dangos kelias (plotas 0,035 ha) ir trinkelių 

dangos įrangos aikštelė (plotas 0,053 ha). Likusioje sklypo dalyje lieka veja. Organizuotas paviršinių nuotekų surinkimas nėra 

numatomas, paviršinės nuotekos nuo kelio ir aikštelės nuvedamos suformuotais dangų nuolydžiais.  

Numatyta, kad paviršinės nuotekos nuo kelio infiltruosis abipus į žaliąją zoną, o nuo aikštelės dangų maksimalūs 
momentiniai nuotekų srautai bus nukreipiami į suformuotus sukaupimo-infiltracinius griovius iki 0,6 m - 1,0 m gylio.   

Sukaupimo-infiltraciniai grioviai formuojami dviem aikštelės kraštinėmis dangos nuolydžio kryptimi.  Bendras griovių ilgis 

46,0 m,  gylis iki 0,8 m. Griovio skerspjūvis trapecinės formos, tada bendras jų tūris apie 55,0 m³ sutalpins visą dienos 

paviršinių nuotekų kiekį. Griovys užpildomas stambios frakcijos skalda iki aplinkinės teritorijos paviršiaus. Pagal geologinę 

ataskaitą gruntinio vandens lygis yra apie 2,5 m gylyje, o esamų gruntų filtracijos koeficientas yra apie 0,76 m/d. Esant 

tokioms sąlygoms per griovių paviršius infiltruosis apie 87 m³, t.y. sukauptas dienos nuotekų kiekis infiltruosis per 8-10 val. 

Infiltracinių griovių matmenys, tūriai parenkami, kad būtų galima sukaupti iki dienos nuotekų srautus (kiekius). Nuotekų 

srautai infiltruosis grioviuose ir tiesiogiai pačiose aikštelėse per laidžias dangas. 

 

Lietaus (paviršinių) nuotekų debitas ir kiekiai nuo atskirų sklypo baseinų dangų: 
Danga Plotas, ha Maksimalus momentinis debitas, l/s Vidutinis dienos, m3/d 
Žvyro dangos kelias 0,035 1,64 6,61 
Įrangos aikštelė (trinkelių danga) 0,053 7,90 31,70 
Iš viso: 

 
9,07 36,40 

 
Lietaus (paviršinių) nuotekų debitai ir kiekiai paskaičiuoti pagal: 

 
 maksimalus momentinis nuo teritorijos dangų:  

, l/s,  

 

kai: I – lietaus intensyvumas (l/s·ha), 157 l/(s·ha).; F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha);  

Cvid – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas, 0,3 (kelio dangai) ir 0,95 (trinkelių dangai). 

 
 vidutinis dienos kiekis: 

vidutinis dienos paviršinių nuotekų kiekis nuo teritorijos: 

Wm =10 x H x Ψx F , m3/d; 

Wm – dienos kritulių kiekis, m3/metus; 

Ψ - paviršinio nuotėkio koeficientas; 

 

Įrengimų aikštelėje nebus vykdoma veikla, kurios metu gali būti teršiama aikštelės danga ir atitinkamai paviršinės 

nuotekos. Į projektuojamą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą nešalinamos (siekiant atsikratyti) pavojingosios medžiagos 

ir bet kokios atliekos. Tokiu šalinimu nelaikomas pavojingųjų medžiagų patekimas ant teritorijų arba tiesiogiai į paviršinių 

nuotekų tvarkymo sistemas su dulkėmis ir krituliais ar dėl reikalavimus atitinkančioje teritorijoje vykdomos ūkinės veiklos 

(pvz., eksploataciniai išmetimai iš techniškai tvarkingų transporto priemonių, kitokių mechanizmų, purvas nuo padangų ir 

pan.). 

Pastaba: numatoma, kad į oro uosto teritoriją patenka tik techniškai tvarkingos transporto priemonės. 

Teritorija aplink įrengimų aikštelę artimoje perspektyvoje planuojama paversti asfalto danga, todėl bet kokios investicijos 

į gruntinio kelio kokybės gerinimą numatomos tik minimalios, kad tenkintų laikiną transporto priemonių patekimą statybos 

metu ir įrengimus  eksploatuojančios įmonės darbuotojų bei technikos patekimą. Kitu projektu, kai Oro uosto teritorijoje bus 

projektuojamos ir įrengiamos kietosios dangos, ši sutvirtinta gruntinio kelio danga bus sukraunama į savivarčius ir išvežama 

iš Oro uosto teritorijos. 

Šiuo tarpiniu periodu laikoma, kad sutvirtintos dangos gruntinis kelias, kurio plotas 349 m², turintis laidų paviršių, yra 

priemonė sumažinti paviršinių nuotekų susidarymą. 

vidlt CFIQ 
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4.2.12. Melioracinės sistemos.  
Projektuojamo sklypo Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išraše Registro Nr.: 44/1988815, nėra nurodyta, kad 

sklype yra įrengtų melioracijos sistemų bei įrenginių. Topografinėje nuotraukoje, teritorijoje, kurioje projektuojamas objektas 
nėra įrengtų melioracijos sistemų bei įrenginių. 

 

4.3. STATYBOS AIKŠTELĖS PARUOŠIAMIEJI DARBAI.  ŽEMĖS DARBAI. 
Rangovas prieš pasirašydamas rangos sutarti turi susitarti su Užsakovu dėl statybos aikštelės panaudojimo, darbo ir 

eismo organizavimo. Rangovas, esant reikalui, privalo organizuoti esamų inžinerinių tinklų ir komunikacijų tikrinimus kartu 
su vietos institucijų ir inžinerinius tinklus prižiūrinčių organizacijų atstovais. Patikrinimo metu turi būti susitarta dėl esamų 
tinklų perkėlimo ar apsaugos. 

Projektuojamų statinių bei komunikacijų vietoje turi būti nuimamas augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Augalinis 
gruntas turi būti sandėliuojamas vietoje. Teritorijoje su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis rangovui reikia imtis visų 
atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo mechanizmais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti esamas komunikacijas 
realus, kasimo darbus privalu atlikti rankiniu būdu. Vykdant kasimo darbus šalia požeminių komunikacijų, įrengimų, pamatų, 
šulinių, kanalų ir kelių bei pravažiavimų, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis konstrukcijomis, įrengti klojimus 
(įtvarus). 

Jei Rangovas, atlikdamas žemės kasimo darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais požeminiais įrenginiais 
bei komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti projekto vykdymo bei statybos techninę priežiūrą vykdančius asmenis 
dėl minėtų įrenginių ir tik jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius, tik po to leidžiama tęsti 
darbus minėtoje teritorijoje. 

Visos žemės darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos, įrengti įspėjamieji ženklai, informuojantys apie pavojaus zoną.   
Vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas tų vandenų lygis drenažu arba kitais 

būdais. Esant molingiems gruntams, patenkantį vandenį į pamatų duobes surinkti ir pašalinti siurbliu arba nuvesti į atitinkamą 
kanalizacijos sistemą. Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių statinių techninę 
būklę bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbo zonoje. Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga 
nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti 
ir panašiai. 

Pamato duobių (gręžinių) mechanizuotas kasimas atliekamas automobiline poliagręže. Gręžinys turi būti rengiamas taip, 
kad gruntas nuo sienučių nebyrėtų nei iki betonavimo, nei betonavimo metu. 

Prieš pradedant gręžti, gręžimo agregatas turi būti tiksliai pastatytas ties būsimos duobės centru. Grąžto ašis turi būti 
vertikali. Rieduliai iš gręžinio išimami. Dideli rieduliai smulkinami arba iškasami. Įrengus gręžinį, dugne likęs suardytas gruntas 
turi būti arba išgriebtas, arba sutankintas. 

 
4.4. GEOLOGINIAI IR HIDROGEOLOGINIAI TYRIMAI 
II geotechninės kategorijos projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrinėjimus atliko UAB „Geotestus". 
  
4.4.1. Bendrieji statybos sklypo duomenys. Tyrimų vieta yra Rodūnios kel. 2, Vilniaus m. Tyrimo sklypo padėties 

vietovėje schema pateikta priede Nr. 3. Gręžinių absoliutiniai aukščiai kinta nuo 190,8 m iki 191,1 m. 
Tyrimų ploto centro koordinatės – X- 6056723; Y- 582956. Tyrimų vietoje yra projektuojamas metalinis bokštas 
 
4.4.2. Geologinė sandara 
Tyrimų sklypas yra sudarytas iš kvartero sistemos sluoksnių, kuriuos sudaro technogeninis gruntas (t IV), Medininkų 

svitos kraštinės glacialinės (gt II md) ir fliuvioglacialinės (ft II md) nuogulos. Tyrimų teritorijoje, iki 2,3 m gylio yra 
technogeninis gruntas (t IV). Po piltiniu gruntu, iki tyrimų metu pasiekto gylio (16,0 m) slūgso Medininkų svitos kraštinės 
glacialinės (gt II md) nuogulos. Moreninių nuogulų storymėje išskirtos Medininkų svitos kraštinės fliuvioglacialinės (ft II md) 
nuogulos, kurios aptiktos 11,2-13,9 m ir 14,4-15,1 m gylio intervaluose. 

 
4.4.3. Hidrogeologinės sąlygos 
Požeminis vanduo tyrimų metu aptiktas 2,7 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus (ties 188,1-188,4 m altitude). 

Požeminis vanduo talpinasi žvyringame smėlyje ir moreniniame grunte esančiuose smėlio lęšiuose. 
Iš tyrimų aikštelės (gręžinio Nr. 1) paimtas 1 vandens mėginys, siekiant ištirti požeminės aplinkos agresyvumą ir 

požeminio vandens bendrąją cheminę sudėtį. 
Pagal LST EN 206-1:2013 standarto apibrėžtas požeminės aplinkos agresyvumo klases, statybos aikštelės požeminė 

aplinka, hidrocheminiu požiūriu, yra neagresyvi. 
 
4.4.4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 
Tyrimų sklype, atlikus projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, buvo išskirti 5 inžineriniai geologiniai 

sluoksniai (IGS 1–5). Sluoksniai išskirti pagal statinio zondavimo bandymo rezultatus (kūginį stiprumą – qc) ir granuliometrinę 
sudėtį. 

Pirmajam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS-1) priskirtas dirbtinis gruntas (technogeninis piltinis gruntas) (t IV). 
Tyrimų metu piltinis gruntas aptiktas iki 2,3 m gylio. Šį gruntą sudaro smėlis su dirvožemiu, smėlingas molis. 

Medininkų svitos kraštinės glacialinės (gt II md) nuogulos slūgso nuo 2,3 m iki tyrimų metu pasiekto gylio (16,0 m). 
Šias nuogulas sudaro: 
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IGS-2 – vidutinio stiprumo moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis aptiktas 2,3-4,2 m gylyje; IGS-3 – stiprus 
moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis slūgso 4,1-16,0 m gylyje (gręž. Nr. 1) bei 4,2-6,0 m ir 15,1-16,0 m 
gylio intervaluose (gręž. Nr. 2); IGS-4 – labai stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis aptiktas gręžinyje 
Nr. 2 – 6,0-11,2 m ir 13,9-14,4 m gylio intervaluose. 

Medininkų svitos kraštinės fliuvioglacialinės (ft II md) nuogulos aptiktos 11,2-13,9 m ir 14,4-15,1 m gylio intervaluose, 
gręžinyje Nr. 2. Šias nuogulas sudaro labai tankus žvyringas mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis (IGS-5). 

Detalus gruntų aprašymas ir geometriniai duomenys pateikti gręžinių aprašymuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje 
(6.1-6.2 ir 7. priedai). 

 
4.4.5. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 
Gruntų aprašymas atliktas vadovaujantis LST EN ISO 14688-1 ir LST EN ISO 14688- 2 [2,3] standarto nurodymais. 

Gruntų deformacijų modulis (E0, MN/m²) apskaičiuotas pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijas [5]. 
Kūginio stiprio (qc, MN/m2) ir šoninės trinties stiprio (fs, kN/m2) vertės pateiktos statinio zondavimo grafikuose prie gręžinių 
stulpelių (6.1-6.2 priedai). Suvestinė gruntų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių verčių lentelė pateikta 9 priede. 

 
4.4.6. Geologiniai procesai ir reiškiniai 
Statybos aikštelėje geologinių procesų ir reiškinių nepastebėta. 
 
4.4.7. Išvados ir rekomendacijos 
 Tyrimų teritorijoje Rodūnios kel. 2, Vilniaus m. buvo atlikti projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, 

laikantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ ir pagal gautus duomenis parengta 
tyrinėjimų ataskaita. Šie projektiniai inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai atlikti pagal techninę užduotį.  

 Tyrimų sklype, iki 1,0-3,4 m gylio yra technogeninis gruntas (IGS-1). Šis gruntas yra silpnas ir negali būti pamatų 
pagrindu.  

 Tyrimų teritorijoje aptikti natūralūs gruntai yra nuo vidutinio stiprumo iki labai stiprių. Pamatų pagrindu gali būti 
vidutinio stiprumo moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis (IGS-2), stiprus (IGS-3), labai stiprus (IGS-4) 
moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, labai tankus žvyringas mažai dulkingas-molingas gerai 
išrūšiuotas smėlis (IGS-5).  

 Pamatai, atremti į skirtingos litologijos gruntus (žvyringas smėlis-molis ir dulkis), gali turėti nevienodus nuosėdžius 
laiko ir dydžio atžvilgiu. Atkreipti į tai dėmesį. 

 Požeminis vanduo aptiktas 2,7 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus (ties 188,1-188,4  m altitude). Prognozuojamas 
maksimalus šio vandens lygis gali būti arti esamo žemės paviršiaus. 

 Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių piltiniame ir smulkiame grunte laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio 
maksimalus lygis laikinai gali būti arti esamo žemės paviršiaus.  

 Rekomenduojama numatyti atitinkamas apsaugos priemones (drenažas, hidroizoliacija ir kt.) nuo požeminio 
vandens. 

 Pagal LST EN 206-1:2013 standarto apibrėžtas požeminės aplinkos agresyvumo klases, statybos aikštelės požeminė 
aplinka, hidrocheminiu požiūriu, yra neagresyvi. 
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5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
5.1. Teisės aktų laikymasis ir gaunami leidimai 
Įgyvendinant projektą privaloma laikytis LR Statybos. Teritorijos planavimo, Viešųjų pirkimų. Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo, Saugomų teritorijų ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties 
reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei normatyviniais 
statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

5.2.  Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui 
Rangos darbus gali atlikti samdoma specializuota statybinė organizacija, laimėjusi konkursą. Lietuvos respublikoje 

įregistruota įmonė, turinti teisę atlikti inžinerinės infrastruktūros (bokštų, stiebų, kabelinių linijų) ypatingų statinių statybą, 
elektrotechnikos, nuotolinio ryšio, apsauginės ir garsinės signalizacijos montavimo ir paleidimo derinimo darbus, gavusi 
Vyriausybės įgaliotos institucijos šios veiklos atestatą. 

Darbų vadovai turi būti atestuoti specialistai, turintis teisę vykdyti specialiosios statybos darbus. 
5.3.  Dirbančių sveikatos apsaugos ir higienos poreikių užtikrinimas 
Statybos vietoje dirbančių turi būti sveikatos apsaugos ir higienos užtikrinimas. Statybos aikštelėje turi būti įrengtas 

sanmazgas. laikini buitiniai pastatai. Visi laikini pastatai numatomi judraus tipo, kurie pastatomi statybai paskirtoje teritorijoje. 
Elektros energija statyboje numatoma naudoti statybos technologijai, apšvietimui. 
Vykdant statybos darbus turi būti išpildomi aplinkosaugos reikalavimai ir nepažeidžiami trečiųjų asmenų interesai 

statybos metų (statybos privažiavimai, statybos medžiagų sandėliavimas tik skirtoje ir suderintoje vietoje, atliekų išvežimas ir 
Lt). 

Rangovai ir subrangovai turi gauti nustatyta tvarka leidimus žemės darbams, darbams elektros linijų bei kitų tinklų 
zonose, sudarant naujas darbo sąlygas statybos - montavimo darbams. 

5.4.  Projekto ir statybos dokumentai 
Ypatingo statinio projekto sprendiniams reikalinga atlikti projekto ekspertizę. Projektas iki gaunant statybos leidimą turi 

būti patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka. 
Projekto apimtis ir kokybė turi užtikrinti galimybę pagaminti statybos produktus, statybos ir montavimo darbams vykdyti, 

patikslinti techniniame projekte pateiktų statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščius. 
Darbo projekto brėžiniai turi atitikti techninio projekto sprendiniams ir techninėms specifikacijoms, privalomųjų 

dokumentų projektui rengti sąlygoms, statybos techninio reglamento esminiams reikalavimams, normatyvinių statybos 
techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimams. 

Rangovai privalo patvirtinti statinio (darbo projekto ar techninio darbo projekto paskutinę laidą) brėžinius ir TP techninę 
specifikaciją užrašu „TAIP PASTATYTA" su SV ir TP parašais. 

Patvirtinto projekto sprendiniai keičiami taip, kad dėl to nesikeistų statinio projekto rengimo privalomųjų dokumentų 
reikalavimai. Projektinius pakeitimus, nekeičiančius statinio privalomųjų dokumentų statinio projektui rengti reikalavimų, derina 
arba tvirtina Statytojas. 

5.5. Nurodymai statybos aikštelės paruošimui 
Visi laikini pastatai numatomi judraus tipo, kurie pastatomi statybai paskirtoje teritorijoje. Elektros  energija statyboje 

numatoma naudoti  statybos technologiniams poreikiams, apšvietimui. 
5.6. Statybos darbų organizavimas 
Techninis projektas atliktas AB „Oro navigacija“ užsakymu. Statybai samdoma specializuota statybinė organizacija, 

laimėjusi konkursą. Statybos darbuose reikia vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos statybos normomis ir taisyklėmis, 
kurių sąrašas pateiktas. 

Statybos darbus atlikti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra". 
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Projekte numatoma atstatyti visas ardomas dangas. Prieš statybos pradžią gauti leidimą kasinėjimo darbams. 
Statybos darbų kokybę kontroliuoja statybos darbus vykdanti statybinė organizacija, užsakovo paskirtas techninės 

priežiūros inžinierius ir projekto vykdymo priežiūros vadovas. 
PASTABA: Statytojas (užsakovas) privalo informaciją apie rangovo pasamdymą. taip pat pagrindinių statybos sričių 

vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo, statinio statybos 
vadovo, statinio statybos specialiųjų darbų vadovų, statinio statybos techninės priežiūros vadovo, specialiosios statinio statybos 
techninės priežiūros vadovų) pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo paskelbti Lietuvos 
Respublikos statybos leidimu ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba". 

5.7. Sklypo plano techninės specifikacijos 
Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, 

turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 
Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 

metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 
Statybos darbų vykdymo ir priėmimo procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 
• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas"; 

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. „Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga"; 

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. „Naudojimo sauga"; 
• Statybos techninis reglamentas STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
Prieš pradedant pagrindinius darbus reikia atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 
• įrengti laikinas buitines patalpas, laikinus inžinerinius tinklus; 

• pažymėti darbų vykdymo zonų ribas gerai matomais ženklais (ir nakties metu), bei aptverti šias zonas laikina tvora; 

• vietose kur yra augalinis gruntas, jį nuimti ir išsaugoti. Vėliau šis gruntas ar dalis jo panaudojamas vejų atstatymui: 

• įrengti statybvietės lietaus vandens nuvedimą ir, esant reikalui, žemės paviršiaus nusausinimą. 

• atlikti geodezinį nužymėjimą. 
5.8. Bendroji aikštelės būklė 
Esami aikštelės žemės paviršiaus aukščiai yra pateikiami topografiniame plane. Jeigu vykdant darbus pasirodo, kad 

atlikti tyrimai neatitinka tikrovės ir turi įtaką brėžiniams, rangovas nedelsdamas apie tai informuoja Užsakovą ir Projektuotoją. 
5.9. Aikštelės patikrinimas 
Prieš pradedant statybos darbus, aikštelės turi būti patikrintos, dalyvaujant Užsakovo Pagrindinio Rangovo atstovams. 

Patikrinimo metu turi būti suderinti bendrieji darbai, transporto judėjimo aikštelėje statybos metu klausimai, aikštelės išvalymo 
apimtis, nereikalingų medžiagų pašalinimo apimtis ir pan. 

5.10. Aikštelės išvalymas 
Išvalymo darbų apimtyse yra numatyta pašalinti iš aikštelės visus trukdančius objektus, kurie vėliau gali trukdyti 

statybos darbų eigą. Šie darbai turi būti atliekami visoje statybos aikštelėje. 
Išvalymas reiškia: augalų pašalinimas, krūmų, šaknų, ir kitų objektų, kurie gali trukdyti darbams. Į išvalymo darbus 

taip pat įeina atliekų pašalinimas iš statybos aikštelės. 
Medžiagos, kurios gali būti naudojamos užpylimui ar išlyginimui turi būti sandėliuojamos krūvose statybos aikštelėje. 

Kitos medžiagos turi būti išvežamos į specialias sąvartas. Pagrindinis Rangovas yra atsakingas už sąvartų įrengimą, jei to 
pareikalaus atitinkamos institucijos. Taip pat pagrindinis rangovas turės padengti visas išlaidas susijusias su tokių medžiagų 
utilizavimu sąvartose. 

5.11. Žemės darbai 
Visi žemės darbai, naujos statybos ar rekonstravimo metu, turi tenkinti statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 

ir kitų Lietuvoje galiojančių techninių liudijimų ir teisės aktų reikalavimus. Žemės darbai teritorijose, kurioms yra nustatytos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos turi būti atliekami vadovaujantis reikalavimais (žemės naudojimo apribojimais), 
nustatytais: 

• Lietuvos Respublikos žemės įstatyme; 
• Lietuvos Respublikos kelių įstatyme; 
• Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse; 
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992m. gegužės 12d. nutarime Nr.: 343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško sąlygų 

patvirtinimo"; 
• kituose teisės aktuose. 
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Toje vietoje, kurioje pagal projekto brėžinius yra numatoma statyti statinį, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, 
šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas užsakovo nurodytoje vietoje. Teritorijoje, kur yra esamos požeminės 
komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, rangovui reikštų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės 
kasimo įrenginiais. Tose vietose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, žemės kasimo darbus reikia atlikti rankiniu 
būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose vietose, kur tie įrengimai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų 
savininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti 
atitinkančiomis palaikančiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai rangovas atlikdamas žemės darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba 
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą ir tik gavęs jų leidimą tęsti darbus. 

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas (reikalingas darbininkų judėjimui 
iškasoje) iki duobės krašto apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6 m nuo statinio sienos. Didžiausias leistinas šlaito iškasos nuolydis 
nustatomas laikantis saugumo technikos statyboje reikalavimų. 

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės (10 cm aukščiau projektuojamų pamatų apačios altitudės, šis sluoksnis 
nukasamas rankiniu būdu), pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio grunto. Tokie gruntai turi būti pašalinti 
iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami gruntu. Jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną, kaip sutankinto 
grunto pakaitalą. Pagrindų iš natūralaus grunto kokybę leidžiama nustatyti vizualiai. Abejojant dėl kokybės daromi grunto 
pavyzdžių laboratoriniai bandymai. 

Pamatų užpylimui negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų, tai pat neturi būti grunte tirpstančių 
druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis 250 - 600 mm, priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo 
mechanizmo. Aplink pogrindžio kanalus turi būti supiltas smėlio grunto sluoksnis, ne mažiau kaip 60 cm ir sutankintas 
(Dpi>95%). 

5.12. Sutankinimo darbai. 
Kada reikia sutankinti užpilą, darbas atliekamas, įvertinus medžiagą, sutankinimo įrenginį ir sutankinimo sluoksnio storį. 
Kai užpilas yra smėlis ar smulkiagrūdė skalda (0...32 mm), o medžiaga yra tankinama naudojant vibracinį plokštinį 

plūktūvą, sutankinimo sluoksnio didžiausias storis yra 200 mm 1kN (100 kg) plokštei, 350 mm 4 kN (400 kg) plokštei. 
Mažiausias praėjimų skaičius yra 4. 

Jeigu užpilas yra smėlis, tai naudojant vibracinį plokštinį plūktūvą, sutankinimo sluoksnio didžiausias storis yra 300 mm, 
o mažiausias praėjimų skaičius yra 6. 

Kada užpilas stambiagrūdis gruntas ar skalda (0...>32 mm), o medžiaga sutankinama naudojant vibracinį plokštinį 
plūktūvą, mažiausias plokštės storis turi būti 4 kN (400 kg), o suplūkto sluoksnio didžiausias storis - 400 mm. Mažiausias 
praėjimų skaičius - 4. 

Pagrindinis Rangovas yra atsakingas už tai, kad būtų atlikti visi būtini sutankinimo tyrimai. 
5.13. Kasimo darbai statiniams, užpylimui ir sutankinimui. 
Ten, kur bus įrengiami pravažiavimai ir aikštelės su danga, užpylimo medžiaga turi būti parenkama pagal atitinkamus 

reikalavimus. Jei yra būtina, ir esama medžiaga negali būti panaudojama užpylimui, ji turi būti išvežta į sąvartą, o jos vietoje 
supiltas ir sutankintas smėlio sluoksnis. 

Kasimo, užpylimo ir tankinimo darbai negali būti atliekami prieš pat montavimo darbus. Iškastų tranšėjų ar duobių 
dugnas negali būti užšalęs ar šlapias. Užšalusios ar sušlapusios medžiagos turi būti pakeičiamos smėliu ar skalda. 
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EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS KIEKIS 

1 2 3 

1 
Inžinerinio statinio įrengimų aikštelės aptveriama teritorija (trinkelių dangos 
aikštelė) 24×28 m (21,16×25,20 m įskaitant nuogrindą) 

532 

1.1 

Augalinio   grunto   nustūmimas - nukasimas   bazinės   stoties   teritorijos įrengimui, 
laikinai sandėliuojant iki 15 m atstumu. 
Pastaba: iškastas gruntas išvežamas iš teritorijos. Grunto paliekama tiek, kad būtų 

išlyginta teritorija aplink aikštelę. 

532m²/410m³ 

1.2 G/b bokšto pamatų įrengimas iš betono (Žiūr. dalį RTWR-01-TDP-SK) 9,7 m³ 

1.3 Bokšto įžeminimo sistemos įrengimas 1 kompl. 

1.4 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš gamtinio smėlio, h=46 cm 245 m³ 

1.5 Pagrindo sluoksnis iš mineralinių medž. mišinio fr. 0/45, h=20 cm 106 m³ 

1.6 Skaldos atsijos fr. 0/5, h=3 cm 16 m³ 

1.7 Šaligatvio danga iš betono trinkelių 200×100×80 mm (h=8,0 cm) 7,6 m³ 

 Šaligatvio danga iš betono trinkelių 200×100×80 mm (h=5,0 cm) 18,85 m² 

1.8 Metalo konstrukcijų bokšto (H-17,70 m) įrengimas-sumontavimas 1 kompl. 

1.9 Betoninės sąramos 2SR 33-42 (įrangos konteineriams pastatyti), bei jų įrengimas 11 vnt. 

1.10 
Pakabinama lentelė su užrašu "LIPTI DRAUDŽIAMA. PAVOJINGA GYVYBEI", bei jos 
įrengimas 

1 vnt. 

1.11 
Cinkuota segmentinė tvora su 4,0 m pločio vartais 92 VNT.) ir gręžtiniais pamatais, h-2,0 
m, bei jos įrengimas 

88 m 

1.12 
Augalinio grunto paskleidimas ~ 5 cm sluoksniu (~ 3 m plote aplink aikštelę) užsėjant 
daugiamečių žolių sėklų mišiniu (išeiga 1,2 kg/100m²) 

300m²/15m³ 

2. Privažiavimas (77,12 m ×4,0 m) 349 m² 

2.1 
Augalinio grunto (žolės šaknis) nukasimas, stūmimas į krūvas, laikinai sandėliuojant 
gruntą iki 20 m atstumu.  
Pastaba: iškastas gruntas išvežamas iš teritorijos. 

349m²/18m³ 

2.2 
Grunto  darbai  (kasimas,   stūmimas,   tankinimas)  projektuojamo  privažiavimo 
pagrindo formavimui 

35 m³ 

2.3 
Žvyras pagrindo įrengimui iki projektuojamų vertikalių aukščių, bei jo įrengimas, 
planiravimas sutankinimas 

349m² 

2.4 Žvyras, privažiavimo kelio žvyro dangai (h~15 cm), bei jos įrengimas, sutankinant 349 m²/35 m³ 

2.5 Augalinio grunto grąžinimas-paskleidimas ~3 metrų plote aplink privažiavimo kelią 17 m³ 

3.  
Drenažinis laukas 22,6/26,6 × 2,0 
(kūginio skerspjūvio gylis 0,8 m, dugno plotis 0,5 m) 

94 m² 

3.1. Skalda drenažinio lauko įrengimui, vidutinio stambumo 94 m³ 

Pastabos:  

1. Objekto statybvietėje bei privažiavimo įrengimo plote vyrauja technogeninis gruntas: smėlis su dirvožemiu, molingas. 

Privažiavimo kelio zonoje grunto išvežti nebūtina. Dangą sustiprinti užvežant žvyro iki 15 cm sluoksnį.   

2. Detalesnius bokšto pamatų ir bokšto įrenginio medžiagų kiekius žr. projekto „Konstrukcijų" SK dalyje 
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Sklypo nuosavybės teisė: AB Lietuvos oro uostai
Rodūnios kel. 2B, Vilnius
Kadastrinis Nr. 0101/0080:247 Vilniaus m. k. v.;
Pagrindinė naudojimo paskirtis: KITA
Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 228,3783 ha

PROJEKTUOJAMAS BOKŠTAS
H=17,70 m   ±0,00=191,00
CENTRO KOORDINATĖ
6056721,94
  582958,07

PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ TRINKELIŲ DANGA

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

PROJ. TECHNIKOS JUDĖJIMO KRYPTIS Į STATYBOS AIKŠTELĘ

PROJEKTUOJAMA H-2,16 m PLIENO TINKLO TVORA

ESAMAS ŽELDYNAS

TVORA-D
6056712.38
  582961.60

ESAMOS KIETOS DANGOS

1
DRENAŽO TINKLAS (NE ĮTAKOS ZONOJE)

ELEKTROS LINIJŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ TINKLŲ LAIDINIŲ LINIJŲ APSAUGOS ZONA 

ŽVYRO DANGOS KELIAS Į STATYBOS AIKŠTELĘ

STATYBOS AIKŠTELĖS ZONA

PASTABOS:
1. Sklypo plano sprendiniai pateikiami viename A3.1 formato lape.
2. Aukščių sistema - LAS07, koordinačių sistema - LKS 94, matmenys nurodyti metrais.
3. Sklypo plano brėžinys atliktas ant UAB Geotecha parengtos bei suderintos toponuotraukos

pagrindo. Nr. TIIIS1-20221019-078034 paslaugos ataskaita
4. Nuomojamo ploto ribos pažymėtos raidėmis ABCD  532 m².
5. Sąlyginė altitudė ±0.00=+191,00 (žemės paviršius).
6. Bokšto aikštelė aptveriama, dengiama trinkelių danga. Aikštelės įrengimo grindinio detalė ir

Medžiagų kiekių žiniaraštis pateikiama žrėžinyje Nr. RTWR-00-TDP-BD-SP_B-09
7. Prieš statybos darbų pradžią nuimamas augalinis sluoksnis, kuris laikinai saugomas

"laikinose augalinio sluoksnio sandėliavimo vietose". Darbo eigoje iškastas gruntas
savivarčiais išvežamas į rangovo grunto sandėliavimo aikštelę. Pliekama dalis grunto
teritorijos išlyginimui. Baigus darbus gruntas paskleidžiamas tolygiai aplinkinėje teritorijoje ir
užsėjamas žolių sėklų mišiniu.

8. Statybvietė aptveriama laikina surenkama tvora. Statybvietę supančios aplinkos ribos turi
būti aiškiai matomos ir suprantamos. Pasibaigus statyboms teritorija turibūti palikta
tvarkinga, dangos atstatytos.

9. Bokštas montuojamas iš plieninių konstrukcijų, pamatai - betonuojami. Statybinių atliekų
nesusidaro. Eksploatacijos metu atliekų nenumatoma.

10.Bokšto konstrukcija orientuota, taip kad šiaurinėje pusėje du pamatai būtų vienoje linijoje
statmeniu į KTT (pakilimo tako ašį). Pastaba - pakilimo tako ašis yra lygiagreti su riedėjimo
tako ašimi.

11.Inžinerinių tinklų apsaugos zonos nurodomos tik statybos aikštelės zonos ribose.
12.Privažiavimui  prie aikštelės projektuojamas individualaus profilio privažiavimas; ilgis - 77,12

m; skersinio profilio tipas artimas - 5; važiuojamosios dalies plotis 3,0  m; privažiavimo plotis
su kelkraščiais 4,0 m. Dangos aukščius įrengti prisitaikant prie esamo reljefo. Priimame, kad
statybos metu turi įvažiuoti stambiagabaritinė transporto priemonė.

13.Privažiavimo kelio nuolydžiai suprojektuoti taip, kad lietaus vanduo nubėgtų į žaliąjį plotą,
nuo aikštelės nubėgų ir susigertų į įrengtą drenažinį lauką. Ateityje, kai bus vykdomi žaliojo
ploto pavertimo asfalto danga projektavimo ir statybos darbai, bus sprendžiami lietaus
vandens nuvedimo klausimai.

14.Inžineriniam statiniui, neturinčiam stogo, užstatytas plotas nenustatomas.

BOKŠTO CENTRO KOORDINATĖ
6056721,94 582958,07

PROJEKTUOJAMO APTVARO AŠIŲ

SUSIKIRTIMO KOORDINATĖS
A. 6056719.02 582942.73
B. 6056741.66 582950.70
C. 6056735.02 582969.56
D. 6056712.38 582961.60

NUOMOJAMO PLOTO RIBOS
A. 6056718.66 582941.99
B. 6056742.40 582950.34
C. 6056735.37 582970.30
D. 6056711.64 582961.95

EKSPLIKACIJA

1 PROJEKTUOJAMAS BOKŠTAS (NEYPATINGAS STATINYS)

2 PROJEKTUOJAMA TVORA (2 gr. NESUDĖTINGAS STATINYS)

3    PROJEKTUOJAMAS ĮRANGOS KONTEINERIS 2 vnt. + 1 vnt. rezervinis

4 PROJEKTUOJAMA ĮRANGOS IŠDĖSTYMO AIKŠTELĖ

5 PROJ. PRIVAŽIAVIMO Į STATYBOS AIKŠTELĘ KELIAS ŽALIOSIOS ZONOS RIBOSE

6 PRIVAŽIAVIMAS Į STATYBOS AIKŠTELĘ PER ORO UOSTO TERITORIJĄ

PAGRINDINIAI RODIKLIAI

RODIKLIO PAVADINIMAS RODIKLIS   MATO vnt.

BOKŠTO AUKŠTIS 17,70   m

BOKŠTO UŽST. PLOTAS APIMANTIS ATRAMŲ PAMATUS 14,25   m²

KONTEINERIS  3×7 m 2   vnt.

KONTEINERIS 3×4 m 1   vnt.
TVORA (AIKŠTELĖS PLOTAS ĮSKAITANT TVOROS NUOGRINDĄ) 532   m²

NUOVAŽA (ILGIS - 87,68 M, PLOTIS 4,0 M) 349  m²

 

6056722.73
  582861.25

LAIDA

LAPŲ

0

LAPAS

A1004 PV 

4
RTWR-00-TDP-SP_B-05

Statytojas:

AB ORO navigacija

Atestato
Nr.

4

STATYBOS SKLYPO STATINIŲ IŠDĖSTYMO,
NUŽYMĖJIMO  IR SUTVARKYMO PLANAS  M1:500

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RODŪNIOS KEL. 2B, VILNIUJE
STATYBOS PROJEKTAS

LT

0

Laida

2024

Data KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

A1004 PDV

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI

UAB Enersense, Ukmergės g. 364-8, LT-14188 Vilnius,
Tel: +370 66162572 ltu@enersense.com

Rasa Puzinienė

Rasa Puzinienė

P

RV

Š

90.04  m ATSTUMAS NUO BOKŠTO CENTRO IKI RIEDĖJIMO TAKO ASFALTO DANGOS

94.36 ATSTUMAS IKI ASFALTO DANGOS

6

R
I

E
D
Ė

J
I

M
O

 
T

A
K

A
S

ORLAIVIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS

ORLAIVIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS

ORLAIVIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS

90
.0°

TVORA-A
6056719.02
  582942.73

TVORA-B
6056741.66
  582950.70

TVORA-C
6056735.02
  582969.56

TVORA-D
6056712.38
  582961.60

R
20

.0

D

E

B

A

F

2
1

8

3

65
7

24
.0

20.0

16056722.39
  582960.45

26056723.78
  582956.50

3 6056719.65
  582957.26

NUOMA-B
6056742.40
  582950.34

NUOMA-A
6056718.66
  582941.99

NUOMA-D
6056711.64
  582961.95

NUOMA-C
6056735.37
  582970.30

3

3

3

45

2

83.56

3.0

4.0

25
.1

6

21.16

4.2
0

4.20

4.20

5.
0

3.
0

4.
0

7.
0

5.
0

5.0
3.0

4.0
3.0

5.0

1,0%

1,
0%

31.24

P
K

0
+

0
0
.0

0

6056727.45
  582880.68

6056732.18
  582900.11

6056735.84
  582915.17

6056716.41
  582919.89

6056736.40
  582919.63

6056728.64
  582945.50

4.51 7.17

6056735.23
  582926.67

P
K

0
+

2
0
.0

0

P
K

0
+

4
0
.0

0

P
K

0
+

6
0

.0
0

P
K

0
+
7
0
.0

0

P
K

0
+
7
7
,1

2

12.83

7.12

25
.2

14.0

4.
86

21.16

DRENAŽINIS INFILTRACIJIS LAUKAS 

2.00

2.
00

22

DRENAŽINIS - INFILTRACINIS LAUKAS 

D
R

EN
AŽ

IN
IS

 - 
IN

FI
LT

R
AC

IN
IS

 L
AU

KA
S 

D
R

EN
AŽ

IN
IS

 - 
IN

FI
LT

R
AC

IN
IS

 L
AU

KA
S 

D
R

EN
AŽ

IN
IS

 - 
IN

FI
LT

R
AC

IN
IS

 L
AU

KA
S 



15.49

20.00

20.00

2

(51)

(233)

(32)

(92)

(71)

(32b)

(AS-14)

(51)

(233)

(32)

(92)

(71)

(32b)

1

2

2

2

1

2

1

1

PVC di110

3P
E

 di110

2P
E

 d i110

P
V

C
 di110

P
V

C
 di110

PVC di110

PVC di110

PVC di110

P
V

C
 di110

P
V

C
 di110

P
V

C
 di110

P
V

C
 di110

P
V

C
 di110

P
V

C
 di110

P
V

C
 di110

P
V

C
 di110

PVC di110

PVC
 di110

P
V

C
 d i1 10

P
V

C
 di110

A
S

B
C

 di100

(52)

(41)

(72)

(233a)

(32c)

(32a)

1

2

1

2
3

4

12

1

4 13

2

2

1

(52)

(41)

(72)

(233a)

(32c)

(32a)

3P
E

 di110

2P
E

 di110

PROJEKTUOJAMAS BOKŠTAS
H=17,70 m   ±0,00=191,00
CENTRO KOORDINATĖ
6056721,94
  582958,07

PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ TRINKELIŲ DANGA

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

PROJ. TECHNIKOS JUDĖJIMO KRYPTIS Į STATYBOS AIKŠTELĘ

PROJEKTUOJAMA H-2,16 m PLIENO TINKLO TVORA

ESAMAS ŽELDYNAS

TVORA-D
6056712.38
  582961.60

ESAMOS KIETOS DANGOS

1

DRENAŽO TINKLAS (NE ĮTAKOS ZONOJE)

ELEKTROS LINIJŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ TINKLŲ LAIDINIŲ LINIJŲ APSAUGOS ZONA 

ŽVYRO DANGOS KELIAS Į STATYBOS AIKŠTELĘ

STATYBOS AIKŠTELĖS ZONA

PASTABOS:
1. Sklypo plano sprendiniai pateikiami viename A3 formato lape.
2. Aukščių sistema - LAS07, koordinačių sistema - LKS 94, matmenys nurodyti metrais.
3. Sklypo plano brėžinys atliktas ant UAB Geotecha parengtos bei suderintos toponuotraukos pagrindo. Nr. TIIIS1-20221019-078034 paslaugos ataskaita
4. Nuomojamo ploto ribos pažymėtos raidėmis ABCD  532 m².
5. Sąlyginė altitudė ±0.00=+191,00 (žemės paviršius).
6. Bokšto aikštelė aptveriama, dengiama trinkelių danga. Aikštelės įrengimo grindinio detalė ir Medžiagų kiekių žiniaraštis pateikiama žrėžinyje Nr. RTWR-00-TDP-BD-SP_B-09

7. Prieš statybos darbų pradžią nuimamas augalinis sluoksnis, kuris laikinai saugomas "laikinose augalinio sluoksnio sandėliavimo vietose". Darbo eigoje iškastas gruntas
savivarčiais išvežamas į rangovo grunto sandėliavimo aikštelę. Pliekama dalis grunto teritorijos išlyginimui. Baigus darbus gruntas paskleidžiamas tolygiai aplinkinėje teritorijoje
ir užsėjamas žolių sėklų mišiniu.

8. Statybvietė aptveriama laikina surenkama tvora. Statybvietę supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamos. Pasibaigus statyboms teritorija turibūti palikta
tvarkinga, dangos atstatytos.

9. Bokštas montuojamas iš plieninių konstrukcijų, pamatai - betonuojami. Statybinių atliekų nesusidaro. Eksploatacijos metu atliekų nenumatoma.
10.Bokšto konstrukcija orientuota, taip kad šiaurinėje pusėje du pamatai būtų vienoje linijoje statmeniu į KTT (pakilimo tako ašį). Pastaba - pakilimo tako ašis yra lygiagreti su

riedėjimo tako ašimi.
11.Inžinerinių tinklų apsaugos zonos nurodomos tik statybos aikštelės zonos ribose.
12.Privažiavimo kelio nuolydžiai suprojektuoti taip, kad lietaus vanduo nubėgtų į žaliąjį plotą, nuo aikštelės nubėgų ir susigertų į įrengtą drenažinį lauką. Ateityje, kai bus vykdomi

žaliojo ploto pavertimo asfalto danga projektavimo ir statybos darbai, bus sprendžiami lietaus vandens nuvedimo klausimai.

EKSPLIKACIJA

1 PROJEKTUOJAMAS BOKŠTAS (NEYPATINGAS STATINYS)

2 PROJEKTUOJAMA TVORA (2 gr. NESUDĖTINGAS STATINYS)

3    PROJEKTUOJAMAS ĮRANGOS KONTEINERIS 2 vnt. + 1 vnt. rezervinis

4 PROJEKTUOJAMA ĮRANGOS IŠDĖSTYMO AIKŠTELĖ

5 PROJ. PRIVAŽIAVIMO Į STATYBOS AIKŠTELĘ KELIAS ŽALIOSIOS ZONOS RIBOSE

6 PRIVAŽIAVIMAS Į STATYBOS AIKŠTELĘ PER ORO UOSTO TERITORIJĄ
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Nr.

4

ESAMŲ STATYBOS SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ
PLANAS M1:500

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RODŪNIOS KEL. 2B, VILNIUJE
STATYBOS PROJEKTAS

LT

0

Laida

2024

Data KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

A1004 PDV

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI

UAB Enersense, Ukmergės g. 364-8, LT-14188 Vilnius,
Tel: +370 66162572 ltu@enersense.com

Rasa Puzinienė

Rasa Puzinienė
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VERTIKALUS STATYBOS SKLYPO PLANAS  M1:250

RTWR-00-TDP-SP_B-07

LAIDA

LAPŲ

0

LAPAS

A1004 PV 

1

Statytojas:

AB ORO navigacija

Atestato
Nr.

1

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RODŪNIOS KEL. 2B, VILNIUJE
STATYBOS PROJEKTAS

LT

0

Laida

2022

Data

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI

KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

A1004 PDV

UAB Enersense, Ukmergės g. 364-8, LT-14188 Vilnius,
Tel: +370 66162572 ltu@enersense.com

Rasa Puzinienė

Rasa Puzinienė
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PROJEKTUOJAMAS BOKŠTAS
H=17,70 m   ±0,00=191,00
CENTRO KOORDINATĖ
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PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ TRINKELIŲ DANGA

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

PROJ. TECHNIKOS JUDĖJIMO KRYPTIS Į STATYBOS AIKŠTELĘ

PROJEKTUOJAMA H-2,16 m PLIENO TINKLO TVORA

ESAMAS ŽELDYNAS

TVORA-D
6056712.38
  582961.60

ESAMOS KIETOS DANGOS

DRENAŽO TINKLAS (NE ĮTAKOS ZONOJE)

ELEKTROS LINIJŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ TINKLŲ LAIDINIŲ LINIJŲ APSAUGOS ZONA 

ŽVYRO DANGOS KELIAS Į STATYBOS AIKŠTELĘ

STATYBOS AIKŠTELĖS ZONA

EKSPLIKACIJA

1 PROJEKTUOJAMAS BOKŠTAS (NEYPATINGAS STATINYS)

2 PROJEKTUOJAMA TVORA (2 gr. NESUDĖTINGAS STATINYS)

3    PROJEKTUOJAMAS ĮRANGOS KONTEINERIS 2 vnt. + 1 vnt. rezervinis

4 PROJEKTUOJAMA ĮRANGOS IŠDĖSTYMO AIKŠTELĖ

5 PROJ. PRIVAŽIAVIMO Į STATYBOS AIKŠTELĘ KELIAS ŽALIOSIOS ZONOS RIBOSE

6 PRIVAŽIAVIMAS Į STATYBOS AIKŠTELĘ PER ORO UOSTO TERITORIJĄ

 

134,00 
PROJEKTUOJAMA ALTITUDĖ / PROJEKTUOJAMA HORIZONTALĖ

PASTABOS:
1. Sklypo plano sprendiniai pateikiami viename A3 formato lape.
2. Aukščių sistema - LAS07, koordinačių sistema - LKS 94, matmenys nurodyti metrais.
3. Sklypo plano brėžinys atliktas ant UAB Geotecha parengtos bei suderintos

toponuotraukos pagrindo. Nr. TIIIS1-20221019-078034 paslaugos ataskaita
4. Sąlyginė altitudė ±0.00=+191,00 (žemės paviršius).
5. Bokšto aikštelė aptveriama, dengiama trinkelių danga. Aikštelės įrengimo grindinio detalė

ir Medžiagų kiekių žiniaraštis pateikiama žrėžinyje Nr. RTWR-00-TDP-BD-SP_B-09
6. Statybvietė aptveriama laikina surenkama tvora. Statybvietę supančios aplinkos ribos turi

būti aiškiai matomos ir suprantamos. Pasibaigus statyboms teritorija turibūti palikta
tvarkinga, dangos atstatytos.

7. Bokštas montuojamas iš plieninių konstrukcijų, pamatai - betonuojami. Statybinių atliekų
nesusidaro. Eksploatacijos metu atliekų nenumatoma.

8. Bokšto konstrukcija orientuota, taip kad šiaurinėje pusėje du pamatai būtų vienoje linijoje
statmeniu į KTT (pakilimo tako ašį). Pastaba - pakilimo tako ašis yra lygiagreti su
riedėjimo tako ašimi.

9. Privažiavimo kelio nuolydžiai suprojektuoti taip, kad lietaus vanduo nubėgtų į žaliąjį plotą,
nuo aikštelės nubėgų ir susigertų į įrengtą drenažinį lauką. Ateityje, kai bus vykdomi
žaliojo ploto pavertimo asfalto danga projektavimo ir statybos darbai, bus sprendžiami
lietaus vandens nuvedimo klausimai.

DRENAŽINIS - INFILTRACINIS LAUKAS
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PASTABOS:

1. AIKŠTELĖ PADENGIAMA TRINKELIŲ DANGA 200×100×80 mm. PLOTAS 95 m².

2. AIKŠTELĖ PADENGIAMA TRINKELIŲ DANGA 200×100×50mm. PLOTAS 377 m².

3. APTVERIAMAS PLOTAS TIES IŠORINIU TVOROS PAMATO PERIMETRU 487 m²

4. AIKŠTELĖS PLOTAS ĮSKAITANT TVOROS NUOGRINDĄ 532 m²

5. NUOGRINDA PADENGIAMA BETONINĖMIS ŠALIGATVIO PLYTELĖMIS 500×500 mm  45 m²

6. TARP VARTŲ ĮVAŽIAVIMO VIETOJE GULSČIAI SUMONTUOJAMI GATVĖS BORDIŪRAI  1000×150×300 mm; L - 2,82 m

7. ANT BOKŠTO KABINAMA LENTELĖ SU UŽRAŠU "LIPTI DRAUDŽIAMA. PAVOJINGA GYVYBEI".
8. MATMENYS NURODYTI CENTIMETRAIS.

9. KOORDINAČIŲ SISTEMA LKS-94.

10.PRIEŠ ĮRENGIANT AIKŠTELĖS PAGRINDUS, NUO ĮRANGOS SPINTŲ IKI NUMATOMOS ELEKTOS SPINTOS VIETOS  PO ŽEME PAKLOTI GOFRUOTUS VAMZDŽIUS.

11.GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ GALUS KABELIŲ PRAVĖRIMUI PALIKTI LAISVUS.

12.KABELIAI NUO BOKŠTO Į ĮRANGOS KONTEINERIUS PAKLOJAMI ANT KABELINIŲ KOPĖTĖLIŲ
13.KONTEINERIŲ ĮRANGOS SPRENDINIAI TEIKIAMI ATSKITU PROJEKTU

14.KONTEINERIAI PASTATOMI ANT SĄRAMŲ - 2SR 33-42 (ILGIS 3280; PLOTIS 250; AUKŠTIS 290 mm)

15.TVOROS GAMINIŲ SPECIFIKACIJA TEIKIAMA BRĖŽINYJE NR. RTWR-00-TDP-BD-SP_B-09

16.ŠIAME PROJEKTE NUMATOMA NESPRENDŽIAMA ELEKTROS ĮVADO SPINTOS VIETA
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A1004 PV Rasa Puzinienė

1
RTWR-00-TDP-BD-SP_B-08

Statytojas:

AB ORO navigacija

UAB Enersense, Ukmergės g. 364-8, LT-14188 Vilnius,
Tel: +370 66162572 ltu@enersense.com

Atestato
Nr.

2

BOKŠTO IR ĮRANGOS IŠDĖSTYMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RODŪNIOS KEL. 2B,
VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

LT

0

Laida

2024

Data

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI

KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

A1004 PDV Rasa Puzinienė
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PROJEKTUOJAMAS
BOKŠTAS
H=17,85 m   ±0,00=191,00
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APTVERIAMAS PLOTAS TIES IŠORINIU
TVOROS PAMATO PERIMETRU 487 m²

GULSČIAI SUMONTUOJAMI ĮVAŽIAVIMO BORTAI
BR 1000x220x150; 3 vnt.
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EKSPLIKACIJA:

1. BOKŠTAS
2. KONTEINERIS 3×7 m  2 vnt.
3. REZERVINIO KONTEINERIO VIETA 3×4 m

4. 3 m PLOČIO VARTAI  2 vnt.
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GULSČIAI SUMONTUOJAMI ĮVAŽIAVIMO BORTAI
BR 1000x220x150; 3 vnt.

TRINKELIŲ DANGA (storis 80 mm)

TRINKELIŲ DANGA (storis 50 mm)

BETONINIAI BORTAI

BETONINIŲ PLYTELIŲ 50×50 cm NUOGRINDA

AIKŠTELĖS PLOTAS ĮSKAITANT TVOROS
NUOGRINDĄ 532 m²
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Betonas C12/15

5

101510

10

BR 100x22x15

Šaligatvio danga iš betono trinkelių 200×100×80 mm, h=8,0 cm
Skaldos atsijos fr. 0/5, h=3 cm
Pagrindo sluoksnis iš mineralinių medž. mišinio fr. 0/45, h=20 cm

Esama sankasa
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš gamtinio smėlio, h=46 cm

 ▼  EV2 ≥150 MPa

 ▼  EV2 ≥45 MPa

dangos konstrukcija po
važiuojamąja dalimi

 ▼  EV2 ≥120 MPa

Pagrindo sluoksnis iš mineralinių medž. mišinio fr. 0/45, h=17 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš gamtinio smėlio, h=20 cm
Esama sankasa

Esama sankasa
Augalinis gruntas apsėtas žolių mišiniu, h=10 cm

Nuogrindos danga iš šaligatvio plytelių 500×500 mm, h=7 cm
Skaldos atsijos fr. 0/5, h=2 cm

LAIDA
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0

LAPAS

A1004 PV 

1
RTWR-00-TDP-SP_B-09

Statytojas:
AB ORO navigacija

Atestato
Nr.

1

AIKŠTELĖS GRINDINIO DETALĖ
MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RODŪNIOS KEL. 2B, VILNIUJE
STATYBOS PROJEKTAS

LT

0

Laida

2024

Data

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI

KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

UAB Enersense, Ukmergės g. 364-8, LT-14188 Vilnius,
Tel: +370 66162572 ltu@enersense.com

Rasa Puzinienė
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A1004 PV Rasa Puzinienė

1
RTWR-01-TDP-SP-B-10

Statytojas:
AB ORO navigacija

1

TVORA SU VARTAIS
MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RODŪNIOS KEL. 2B,
VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

LT

0

Laida

2024

Data

STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

TVOROS MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

NR. ELEMENTO PAVADINIMAS   KIEKIS    MATO VNT. PASTABOS

1. TVOROS STULPELIS ST1 60X40X2700 29 vnt.

2. TVOROS STULPELIS  ST2 60X60X2700 4 vnt.

3. VARTŲ STULPAS ST3 100×100×2750 4 vnt.

4. VARTAI 4030X1950 2 kompl.

5. CINKUOTOS VIELOS TINKLO SEKCIJOS 3D 2500X2030 33 vnt.

6. TVIRTINIMO APKABOS (DVIPUSĖS) 87 vnt.

7. TVIRTINIMO APKABOS (VIENPUSĖS) 12 vnt.

8. TVIRTINIMO APKABOS (KAMPINĖS) 12 vnt.

9. DANGTELIAI  60X40 29 vnt.

10. DANGTELIAI  60X60 8 vnt.

11. DANGTELIAI 100×100 4 vnt.

PASTABOS:

1. MATMENYS INFORMACINIAI

2. BRĖŽINYJE PATEIKTAS VIENAS IŠ TVOROS FRAGMENTŲ

3.  VIELOS TINKLAS ĮBETONUOJAMAS Į PAMATĄ 50 MM

4.  TVOROS PAMATO PLOTIS 160 MM

5.  VISOS DETALĖS PADENGTOS KARŠTU CINKU.

6. VARTAI NUO TRINKELIŲ MONTUOJAMI 6 CM AUKŠTYJE, BENDRAS AUKŠTIS 2010 MM. VARTŲ PLOTIS 4030 MM

PATEIKTAS ŠVARUS TARP STULPŲ. VARTŲ STULPŲ ILGIS 2750 MM

COKOLIO FRAGMENTAS

5cm

20
cm

Sekcijos tvirtinamos
apkabomis

TVOROS FRAGMENTAS
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Betoninis cokolis

Betoniniai pamatai
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A1004 PDV Rasa Puzinienė

Atestato
Nr.

UAB Enersense, Ukmergės g. 364-8, LT-14188 Vilnius,
Tel: +370 66162572 ltu@enersense.com

5

19
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Betonas C12/15
Tvoros cokolis

Šaligatvio danga iš betono trinkelių 200×100×80 mm, h=8,0 cm
Skaldos atsijos fr. 0/5, h=3 cm
Pagrindo sluoksnis iš mineralinių medž. mišinio fr. 0/45, h=20 cm

Esama sankasa
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš gamtinio smėlio, h=46 cm

Pagrindo sluoksnis iš mineralinių medž. mišinio fr. 0/45, h=17 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš gamtinio smėlio, h=20 cm
Esama sankasa

Esama sankasa
Augalinis gruntas apsėtas žolių mišiniu, h=10 cm

Nuogrindos danga iš šaligatvio plytelių 500×500 mm, h=7 cm
Skaldos atsijos fr. 0/5, h=2 cm

16

Tvoros stulpelio pamatas,
 Ø30x120 cm, betonas C12/15
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AIKŠTELĖS KIETOSIOS
DANGOS PAVIRŠIUS
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TECHNINĖS SĄLYGOS Nr. 24/374 
 

LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAŽO NUVEDIMUI 
 (PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE 

 

Lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prijungimui) užsakovas / statytojas privalo: 
 

Projektuojamame sklype surinktas paviršines nuotekas būtina tvarkyti sklypo ribose, jas infiltruojant į gruntą be 
galimybės ateityje prisijungti prie centralizuotų paviršinių nuotekų tvarkymo tinklų. 

Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2007.04.02 įsakymu Nr. 1D-193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (toliau - Reglamentas) ir statybos 
techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 
tinklai“ galiojančių suvestinių redakcijų reikalavimais. 

Vadovaujantis Reglamento 7 punkto reikalavimais, projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą pirmiausiai turi 
būti išnagrinėti ir taikomi paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą (vandeniui laidžių dangų ar švarių paviršinių nuotekų 
sugerdinimo į gruntą įrenginių įrengimas), centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį bei užterštumą 
mažinantys techniniai sprendiniai. 

Projektuojant paviršinių nuotekų infiltracinius įrenginius, būtina atlikti infiltracinių įrenginių statybos vietoje esančio 
grunto inžinerinius geologinius tyrimus. Geologinių tyrimų rezultatai privalo būti pateikiami kartu su projektiniais sprendiniais. 

Darbų vykdymo ribose visi šuliniai bei kameros turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ LK 2 projektinius sprendinius ir turi 
būti hidroizoliuoti. 

Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais. 

Komunikacinių ženklų stovai turi būti nudažyti ar cinkuoto metalo, lentelės – plastiko, jų spalva turi būti atspari aplinkos 
poveikiui. 

Gatvėse paviršinių nuotekų šulinius projektuoti gelžbetoninius ne mažesnio kaip 1000 mm skersmens. Tuo atveju, jei 
projektuojami šuliniai yra didesnio nei 3 m gylio arba juose yra numatoma įrengti vidinius kritimo stovus, šulinius būtina 
projektuoti ne mažesnio kaip 1500 mm skersmens. Esant didesniam nei 6 m šulinių gyliui, šuliniuose būtina numatyti tarpines 
perdangas apsaugai nuo aptarnaujančio personalo kritimo į šulinių dugną. Jei į gelžbetoninius šulinius numatoma pajungti 
didesnio nei 800 mm skersmens vamzdynus, šulinių apatinius žiedus iki vamzdynų viršaus būtina projektuoti iš gelžbetoninio 
monolito ar mūro. Projektuojamų šulinių liukai – plaukiojančio tipo arba stacionarūs, ne mažesnio nei 700 mm skersmens, su 
užraktais, važiuojamojoje dalyje ne mažesnės nei D400 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu gali būti projektuojami ir kito 
medžiagiškumo ar skersmens gamykliniai šuliniai. 

Gatvėse lietaus surinkimo šulinėlius projektuoti gelžbetoninius 700 mm skersmens. Visi lietaus surinkimo šulinėliai turi 
būti projektuojami su 30 – 50 cm gylio sėsdinamąja dalimi. Naujai projektuojamose, rekonstruojamose ar kapitališkai 
remontuojamose gatvėse pirmiausia turi būti projektuojamos bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės. Nesant galimybės įrengti 
bortinio tipo lietaus surinkimo grotelių, gatvėse būtina projektuoti 700 mm skersmens plaukiojančio tipo groteles. 
Projektuojamos plaukiojančio tipo d 700 mm skersmens lietaus surinkimo grotelės važiuojamojoje dalyje turi būti ne mažesnės 
nei D400 apkrovos klasės, bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės – ne mažesnės nei C250 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu 
(dėl tam tikros gatvės specifikos, kitų inžinerinių tinklų gausos ir t.t.) gali būti projektuojami kito medžiagiškumo, skersmens ar 
formos lietaus surinkimo šulinėliai, vandens surinkimo grotelės bei latakai. 

Gatvės raudonųjų linijų ribose projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų skersmenys bei jų nuolydžiai turi būti parenkami 
įvertinus aplinkinių teritorijų prisijungimo perspektyvą, tačiau negali būti mažesni nei 315 mm. 

Objekto pavadinimas: 
 
 
Objekto adresas: 
 
Užsakovas / Statytojas: 

Kitos paskirties inžinerinio statinio Rodūnios kel. 2B, 
statybos projektas 
 
Rodūnios kel. 2B, Vilnius 
 
AB „Oro navigacija“ 

TVIRTINU: 

Paviršinių nuotekų tvarkymo 
grupės vadovas 

                                            . 
                   (Parašas) 

           Vilius Ankėnas        . 

             2024-10-14            . 
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Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas rekomenduojama vadovautis UAB „Grinda“ parengtomis Vilniaus 
miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų projektavimo taisyklėmis (https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/). 

Parengtus paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius būtina pateikti UAB „Grinda“ derinimui. Pilnai sukomplektuotos 
projektų lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo bylos turi būti pateikiamos el. paštu: projektai@grinda.lt 

Bendro naudojimo teritorijoje projektuojamiems paviršinių nuotekų tinklams iki statybą leidžiančio dokumento 
išdavimo dienos būtina sudaryti Vilniaus miesto savivaldybės infrastruktūros arba trišalę sutartį su UAB „Grinda“ ir Vilniaus 
miesto savivaldybės administracija. Dėl trišalės sutarties sudarymo kreiptis el. paštu: trisalesutartis@grinda.lt 

Tuo atveju, jei projektuojamas bendro naudojimo (tranzitinis) paviršinių nuotekų tinklas ar jo apsaugos zonos patenka į 
žemės sklypų ribas, iki objekto statybos užbaigimo akto gavimo dienos būtina sudaryti notarinę servituto sutartį paviršinių 
nuotekų tinklo aptarnavimui. 

Atlikus paviršinių nuotekų tinklų statybą, būtina nuorodoje https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/ nurodytu 
telefono numeriu išsikviesti UAB „Grinda“ atstovą atliktų darbų vertinimui bei gauti pažymą apie pastatytų paviršinių nuotekų 
tinklų tinkamumą eksploatuoti. Pažyma apie pastatytų paviršinių nuotekų tinklų tinkamumą eksploatuoti yra išduodama 
nenustačius jokių su tinklų statyba susijusių defektų ar neatitikimų suderinto statybos projekto sprendiniams bei pateiktus su 
Vilniaus miesto savivaldybe suderintą tinklų išpildomąją nuotrauką, statybos žurnalo paslėptų darbų aktų kopijas ir TV 
diagnostikos ataskaitą su filmuota medžiaga. 

Statybos laikotarpiu užsakovas yra atsakingas, kad į paviršinių nuotekų tinklus šalia statybvietės išleidžiamų nuotekų 
koncentracija neviršytų reglamento reikalavimų bei statybinis gruntas ir medžiagos nepatektų į paviršinių nuotekų tinklus. 
Užteršus paviršinių nuotekų tinklą jį išvalyti savo lėšomis. 
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