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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – UŽDUOTIS NR. PRU–

2025 m.            d.

Naujoji Akmenė

1.UŽSAKOVAS

(STATYTOJAS)

Akmenės rajono savivaldybės administracija

2. DARBŲ 

PAVADINIMAS, 

VIETA

Projekto „Priedangų infrastruktūros modernizavimas“ 

įgyvendinimo darbai -  priedangos, esančios adresu Respublikos g. 

4, Naujoji Akmenė (Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo 

mokyklos skyrius „Atžalynas“ modernizavimo rangos darbų 

pirkimas. 

Darbų atlikimo vieta – Respublikos g. 4, Naujoji Akmenė, Akmenės r. 

sav.

3. PROJEKTO 

TIKSLAS

Stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas, 

modernizuojant esamą priedangą.

4. STATYBOS 

RŪŠIS

Paprastasis remontas ir vėdinimo sistemos įrengimas, parengiant 

vėdinimo sistemos supaprastinto projekto aprašą. 

5. OBJEKTO 

APRAŠYMAS

Priedanga turi būti įrengta esamo pastato (unikalus Nr. 3297-3000-

1013) rūsyje, pritaikyta 269 žmonėms talpinti.

1. Vėdinimo sistema

Rangovas įsipareigoja parengti vėdinimo sistemos projekto aprašą ir

parinkti bei įrengti reikiamą vėdinimo sistemą.

Įrengti dvikryptę ventiliacijos sistemą su filtrais ir avariniu (mechaniniu)

režimu. Įranga turi turėti galimybę veikti be elektros energijos, taip pat

turi būti įrengta apsauga nuo užteršto oro patekimo (tikslinama projekto

rengimo metu).

Vėdinimo našumas apskaičiuojamas pagal STR reikalavimus (min. 14,4

m³/h/žm.). Turi būti sumontuoti minimaliai 2 padavimo ventiliatoriai

skirtinguose kampuose priešingose sienose, kad būtų užtikrintas

geresnis vėdinimas ir saugumas jei vienas iš ventiliatorių negalėtų

veikti. Oro išėjimas turi vykti natūraliai per papildomai padarytas angas,

kurias galima būtų uždaryti arba atidaryti mechaniniu būdu. Ortakiai turi

būti apšildyti, kad žiemą nerasotų. Filtrai turi sulaikyti stambiąsias (iki

10-50 μm) daleles bei apsaugos vėdinimo sistemos komponentus.  Lubų

aukštis rūsyje 2, 05 m. 

2. Rezervinis elektros šaltinis (generatorius)

Nuperkamas ir pastatomas stacionarus dyzelinis elektros generatorius,

kurio elektros galia neviršija 18 kW. Įrenginys turi būti su pilnai

automatizuota paleidimo sistema (automatinis įjungimas nutrūkus

pagrindiniam elektros tiekimui ir automatinis išjungimas jam

atsistačius). Generatorius privalo turėti integruotus išvesties maitinimo

kištukus: ne mažiau kaip du (2) trifazius lizdus ir ne mažiau kaip keturis

(4) vienfazius lizdus, su įrengtais automatiniais apsaugos išjungikliais

kiekvienai linijai.
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Generatorius turi būti sumontuotas ant tam specialiai pritaikyto

vibroizoliacinio betoninio pagrindo (pado), kuris efektyviai slopina

eksploatacijos metu atsirandančias vibracijas ir užtikrina stabilų

veikimą. Taip pat būtina įrengti generatoriaus išmetamųjų dujų

nuvedimo sistemą į lauką per pastato sieną, užtikrinant saugų ir

aplinkosauginius reikalavimus atitinkantį dujų šalinimą.

Generatoriaus fiziniai matmenys turi būti tokie, kad įrenginys tilptų pro

patalpos, kurioje jis bus montuojamas, duris. Durų angos plotis – ne

daugiau kaip 0,90 m, aukštis – ne daugiau kaip 2,05 m. Tiekėjas privalo

užtikrinti, kad generatoriaus įnešimas į patalpą būtų techniškai

įmanomas be papildomų statybinių pakeitimų.

3. Gaisro aptikimo ir signalizacijos sistema:

Įrengti autonominę gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą arba

autonominį dūmų signalizatorių  ir evakuacinių išėjimų apšvietimą.

4. Rūsio langų apsauga

Įrengti metalinius apsauginius langų skydus su sandarinimu arba

neperšaunamas, sprogimui atsparias ir nuo įsilaužimo apsaugotas

ritinines žaliuzes arba įrengti langų sandarinimo sistemą su specialiai

paruoštais smėlio maišais. Rūsyje yra 8 plastikiniai langai, kurių aukštis

~ 45 cm, plotis ~ 1,10 m.

5. Įėjimo ir išėjimo pritaikymas riboto judumo asmenims.

Įsigyti ir objekto poreikiam pritaikyti 2 mobilius sulankstomus

pandusus, skirtus užtikrinti riboto judumo asmenų patekimą į priedangą

ir evakuaciją iš jos. Pandusai turi būti lengvai ir greitai išskleidžiami ir

stabiliai tvirtinami, kad esant poreikiui būtų saugiai ir efektyviai

panaudoti. Panduso plotis – ne mažesnis kaip 0,9 m, ilgis – ne mažesnis

kaip 1,2 m. Medžiaga – antiskid danga, užtikrinanti saugų judėjimą.

Galutinį panduso ilgį ir plotį privalo įvertinti tiekėjas (rangovas),

atsižvelgdamas į konkrečias objekto sąlygas – įėjimo slenksčio

aukštį, nuolydžio kampą ir judėjimo saugumo reikalavimus, kad

pandusas atitiktų galiojančius teisės aktus ir būtų tinkamas naudoti

riboto judumo asmenims.

6. Evakuacinio išėjimo priešgaisrinių durų įrengimas, durų plotis 90

cm, aukštis 2,05 m. Durys turi atsidaryti evakuacijos kryptimi. Užraktai

ir rankenos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų. 

Visi nurodyti kiekiai ir matmenys yra preliminarūs ir gali keistis.

6. DARBŲ 

ORGANIZAVIMAS

Darbai atliekami pagal Rangovo pateiktą užpildytą grafiką Veiklų 

sąrašą.

7. DARBAI 

VYKDOMI:

„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ STR 2.09.02:2005,

„Statybos darbai“ STR 2.01.01:2008, „Statinių eksploatacija“ STR

2.06.01:2012, „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos

projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ STR 2.07.02:2024.

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis aktualia Statybos įstatymo

redakcija, aktualiomis statybos techninių reglamentų redakcijomis ir

kitais, aktualiais  priedangų įrengimo darbus reglamentuojančiais teisės

aktais.

8. PATEIKAIMA 

DOKUMENTACIJA

Vėdinimo sistemos projekto aprašas ir atliktų darbų aktais.



9. DARBŲ 

ATLIKIMO 

TERMINAI

Darbų atlikimo pradžia yra, kai pasirašoma sutartis ir Rangovas 

pateikia Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą (arba sutarties 

įvykdymo užtikrinimo dydį atitinkančią pinigų sumą perveda į 

Užsakovo sutarties rekvizituose nurodytą atsikaitomąją sąskaitą). 

Vėdinimo sistemos projekto aprašą Rangovas įsipareigoja pateikti per 

1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo datos. Rangos darbus Rangovas 

įsipareigoja atlikti per 4 mėnesius nuo Statybvietės perdavimo.

10. KIEKIŲ 

ŽINIARAŠTIS
Eil.

Nr.
Darbų pavadinimas

Mato

vnt.
Kiekis

1 2 3 4

1.
Vėdinimo sistemos supaprastinto projekto

aprašas
vnt. 1

2. Ventiliacijos sistemos įrengimas vnt. 1

3.
Rezervinis energijos šaltinis

(generatorius) 
vnt. 1

4.
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema,

evakuacinių išėjimų apšvietimas
vnt. 1

5. Rūsio langų apsauga vnt. 8

6. Mobilus pandusas vnt. 2

7.
Evakuacinio išėjimo priešgaisrinių durų

įrengimas
vnt. 1

PRIDEDAMA. Pastato rūsio patalpų planas, 1 lapas.

Parengė:

Statybos skyriaus vyresnioji specialistė                                                                Monika Muraškaitė

Suderinta:

Statybos skyriaus vedėjas                                                                                      Alvydas Statkus

Civilinės metrikacijos ir teisėtvarkos skyriaus patarėja,

atliekanti Savivaldybės parengties pareigūno funkcijas                                       Inesa Meižienė

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                            Ineta Navickaitė

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė                            Jurgita Grobienė





DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Akmenės rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Projekto „Priedangų infrastruktūros modernizavimas“

priedangos, esančios adresu Respublikos g. 4, Naujoji

Akmenė (Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo

mokyklos skyrius „Atžalynas“ modernizavimo rangos darbų

pirkimo techninė specifikacija

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-06-17 Nr. PRU-44

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Tvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aromeda Laucienė Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-06-17 14:35

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-06-17 14:36

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E

Sertifikato galiojimo laikas 2025-05-19 15:23 - 2030-05-19 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Monika Muraškaitė Vyresnysis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-06-17 15:04

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-06-17 15:04

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas 2024-08-02 09:32 - 2028-08-01 09:32

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Monika Muraškaitė Vyresnysis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-06-17 15:04

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas 2024-08-02 09:32 - 2028-08-01 09:32

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Respublikos g. 3 rūsio patalpų planas.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250605.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-03)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2025-07-03 nuorašą suformavo Monika Muraškaitė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




