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Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis

Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis

0 2023-06 Statybos leidimui ir konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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UAB ,.Plentprojektas‘ Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis

PROJEKTO
TOMO TURINYS

1. Projekto dokumenty sudéties ZiniaraStis

2. AiSkinamasis rastas:
2.1. Bendri duomenys;
2.2. Esama situacija;
2.3. Planiniai sprendiniai;
2.4. Sprendinius grindZiantys skai¢iavimai.

3. Techninés specifikacijos

4. Priedai:
4.1. Statinio projektavimo uzduotis (technin¢ uzduotis)
4.2. Keliy saugumo audito ataskaita
4.3. Keliy saugumo audito aptarimo protokolas
4.4. Zeldyny komisijos protokolas ir planas
4.5. Zeldyny ekspertizé

5. Darby ir medZiagy sanaudy Ziniaras¢iai

6. Salinamy Zeldiniy saragas

7. Breéziniai
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UAB ,.Plentprojektas‘ Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis

PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo

NE. Tomo Zymuo Pavadinimas Pastabos
1 0579 —RTP - TP | InZineriniai geodeziniai tyrin¢jimai
2 0579 — RTP - GT | InZineriniai geologiniai tyrinéjimai
3 0579 — RTP - BD | Bendroji
4 0579 - RTP -S Susisiekimo
5 0579 —RTP - VN | Vandentiekio ir nuoteky Salinimas
6 0579 — RTP - ER | Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
7 0579 — RTP — S] Sviesofory jrenginiy
8 0579 — RTP - EO1 | Elektrotechniné. Gatves apSvietimas
9 0579 — RTP — E02 Elektrotechnikos dalis. Elektros tinkly ir jrenginiy

perkélimas (rekonstravimas). ISK23-68008

Elektrotechnikos dalis. Elektros tinkly ir jrenginiy

10 0579 — RTP - E03
? perkélimas (rekonstravimas). ISK23-68010

Elektrotechnikos dalis. Naujo vartotojo
11 0579 — RTP — E0O4 | prijungimas prie AB ,,Energijos skirstymo
operatorius* tinkly. TER23-68031

Pasirengimo statybai ir statybos darby

12 0579 — RTP - SO o
organizavimas

13 0579 —RTP - KS | Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

PROJEKTO TOMO BREZINIU ZINIARASTIS

Eil. L:ﬁ)‘q Pavadinimas Pastabos
Nr. | skaicius

L ) Situacijos, auksciy, nuZyméjimo ir suvestinis inZineriniy

tinkly planas, M 1:500

2. 2 Ardomy dangy ir naikinamy Zeldiniy planas, M 1:500

3. 2 Eismo organizavimo ir dangy planas M 1:500

4. 5 ISilginis profilis, Mh 1:1000 Mv 1:100

5. 1 Skersiniai pjuviai, M 1:50

6. 1 Dangy ir statiniy planas, M 1:1000
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UAB ,.Plentprojektas‘ Aiskinamasis rastas

AiSkinamasis rastas

0 2023-06 Statybos leidimui ir konkursui

Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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(jskaitant visg sankryZos mazgg ir jos prieigas)
rekonstravimo ir dviracio tako
nuo Danés g. iki Liepy g. jrengimas
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1. BENDRI DUOMENYS

Objekto pavadinimas: ,,Danés g. ruoZo nuo Laivy skg. iki Artojo g., Artojo g. ruozo nuo Danés g.
iki Artojo g. ir Liepy g. sankryZos (jskaitant visg sankryZos mazgg ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviracio
tako nuo Danés g. iki Liepy g. jrengimas.*

Statybos vieta: Danés, Artojo g., Klaipéda;

Statybos risis: nauja statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas;

Statinio kategorija: ypatingieji, neypatingieji ir nesudétingieji;

Stadija: techninis projektas;

Statinio/statiniy grupés paskirtis: inZinerinis statinys;

InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo;

InZineriniy statiniy pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai.

Projekto rengimo pagrindas

Projekto uzsakovas Klaipédos miesto savivaldybé. Projekto rangovas UAB ,Plentprojektas®.
Projektas parengtas pagal pateikta techning¢ uzduotj, vadovaujantis teritorijy planavimo dokumentais ir
prisijungimo salygomis.

Projektuojamos teritorijos statybos vieta
Rekonstruojama ruozas yra Klaipédos miesto centrin¢je dalyje — naujamiestyje, deSiniajame Danés
upés krante. Projektuojama gatviuy sklypuose ir laisvoje valstybinéje Zeméje.

1 pav. Vieta mieste
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III etapas

IV etapas

2 pav. Projektuojamos teritorijos statybos vieta ir iSskaidymas etapais

Pagrindiniai motyvai, pagrindZziantys projektinius sprendinius

Projektas parengtas pagal statinio projektavimo uZduot] (techning uZduot}), vadovaujantis
techninémis sglygomis, specialiaisiais reikalavimais, Klaipédos miesto bendruoju planu, Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2013 m. rugs¢jo 27 d. jsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintu
Teritorijos tarp Danés g. tesinio, Artojo g., skvero ir Danés upés, Klaipédoje, detaliuoju planu bei Klaipédos
miesto savivaldybés tarybos 2015 m. rugséjo 24 d. sprendimu Nr. T2-247 patvirtintu Klaipédos miesto
dviraCiy infrastruktiiros plétros specialiuoju planu, Klaipédos miesto maZosios architektliros,
aplinkotvarkos jrangos iSdéstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiskojo krastovaizdZio tvarkymo
specialiuoju planu.

Projekto dalies darby kiekiai iSskaidyti j Siuos etapus:

I etapas — Danés g. rekonstravimas nuo darby ruoZo pradzios iki sankryZos su pravaziuojamuoju keliu
nuo Danés g. iki Liepy g. ir Sio pravaziuojamojo kelio statyba.

Il etapas — Danés g. rekonstravimas nuo sankryzos su pravaziuojamuoju keliu nuo Danés g. iki Liepy
g. iki Artojo g. ir Artojo gatvés atkarpos iki Artojo ir Liepy g. sankryZos (jskaitant visg sankryZos mazga)
rekonstravimas.

11 etapas — pésciyjy ir dviraciy taky nuo Danés g. iki Liepy g. statyba.

1V etapas — laikini pésciyjy ir dviraciy taky sujungimo sprendiniai (Sio gatvés ruozo rekonstravimas
numatomas ateityje atskiru projektu, ne Sio projekto apimtyje).
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Lietuvos respublikos jstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais
vadovaujantis parengtas techninis projektas

Istatymai:

1. Lietuvos Respublikos statybos istatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240;

2. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas 2010-07-02 Nr. 1-1120;

3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21 Nr. 1-2223;

4. Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas 2005-
07-12 Nr. 1-1495;

5. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas 2006-05-04 Nr. VIII-529;

Reglamentai:

1. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

2. KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai”;

3. STR 1.05.01:2017* Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumentg
padariniy Salinimas”;

4. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

5. STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

6. STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.*;

7. STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo.*;

8. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*;

9. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira”;

10. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas™;

11. STR 2.03.01 2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

12. STR 1.01.04:2015  “Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas”

13. (ES) Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas .

Nutarimai:
1 ,,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio i§saugojimo* 1995-08-19
Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas Nr. 1116.

Tvarkos aprasai:

1. ,,Saugotiny medZiy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iS§davimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas‘ 2008-
01-31 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-87.

Isakymai:

1. ,,Naftos produktais uZterSty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009
2009-11-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-694;

2., Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés" 2010-03-15 Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-193.
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3. LR Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymas Nr. XII1-2166.

Statybos taisykleés:

1.IT 7S 17 , Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*;

2. KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykleés*;
3.IT ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo

taisykleés*;

4. 1T SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés*;

5. TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apraSas*;

6. TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuriStyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be

riSikliy, techniniy reikalavimy apraSas*;

7. TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medZiagy techniniy

reikalavimy apraSas‘;

8. IT TRINKELES 14. , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo

taisykleés*;

9. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai

nurodymai*;

10. TRA GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos, naudojamos 7emés darbams keliuose, techniniy

reikalavimy apraSymas*;
11. MN ZSP 12 , Ziediniy sankryZy projektavimo metodiniai nurodymai*;

12. PIT KZA 08 , Kelio 7enkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®;

13. Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés.
14. Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés.
15. Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés.

16. T DVAER 12 ,, Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés* ;

17. PIT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés;

18. TRA VZ 12 »~Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraSas‘;

19. TRA ZM 12 , Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apragas®;
20. 1T VZ 14 »~Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly irengimo taisykles®;

21. MN GPSR 12 ,,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai®;

22. Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés.

Rekomendacijos:

1. RISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*;

2. RPDTP 12 ,Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®.
3. R TM 18 , MazatriukSmiy asfalto virSutiniy sluoksniy jrengimo rekomendacijos‘

Standartai:
1. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘‘.

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
Autodesk AutoCAD Civil 3D;
MS Office.
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Projekto rengimo metu atlikti tyrimai
InZineriniai geodeziniai tyrimai atlikti 2022 m. rugpjii¢io mén.
InZineriniai geologiniai tyrimai atlikti 2022 m. spalio — gruodzio mén.

2. ESAMA SITUACIJA

Danés gatvés bukle prasta, vaziuojamosios dalies plociai neatitinka Siuo metu galiojanciy
normatyviniy dokumenty plo¢iy. Dangos biikl¢ neatitinka kokybiskai dangai keliamy reikalavimy. Gatvés
dalyse leidziamas skirtingo tipo parkavimas. Neéra dviraciy taky. Danés g. ruoZe nuo Fabriko skersgatvio
iki Artojy gatvés yra dalis gatvés, toliau gatvés i¥ viso néra. Siame ruoZe yra iluminiai antZeminiai tinklai.
Siluminiai antZeminiai tinklai taip pat yra ruoZe nuo Danés g. iki Liepy g kur numatomi jrengti péséiyjy ir
dviraciy takai.

Pravaziuojamajame kelyje nuo Danés g. iki Liepy g. laisvoje valstybinéje Zemeje uz suformuoto
sklypo riby yra jrengtos tvoros, sandéliuojamos statybinés medZiagos pastatyti angarai.

Artojy gatvés buklé prasta, vaZiuojamosios dalies plociai neatitinka Siuo metu galiojanciy
normatyviniy dokumenty plo¢iy. Sioje gatvéje esanti degaliné turi daugiau jvaZiavimy ir i§vaZiavimy nei

numatyta patvirtintame detaliajame plane. Prekybos paskirties pastato Liepy ir artojy g. sankryZoje eismo
organizavimas neatitinka patvirtinto detaliojo plano.

Artojy, Liepy ir mokyklos gatviy sankryZos eismo organizavimas yra labai sudétingas, ¢ia daznai
formuojasi spustys, kyla avarinés situacijos. Taip yra de¢l to, kad viena Salia kitos yra Sviesoforais
regulivojama ir nereguliuojama sankryzos su dideliu eismo intensyvumu.

3 pav. Danés g. ir Laivy sk. sankryZa
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4 pav. Danés g.

5 pav. Danés g. ir Pravaziuojamojo kelio nuo Danés g. iki Liepy g. sankryza
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7 pav. Danés g.

DOKUMENTO ZYMUO
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9 pav. Artojo, Mokyklos ir Liepy g. sankryza

DOKUMENTO ZYMUO
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Danés g. iki Liepy g.

AL o s

11 pav. RuoZas nuo Danés g. iki Liepy g.

DOKUMENTO ZYMUO
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12 pav. RuoZas nuo Danés g. iki Liepy g.

13. Pravaziuojamasis kelias nuo Danés g. iki Liepy g.

DOKUMENTO ZYMUO
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14. PravaZiuojamasis kelias nuo Danés g. iki Liepy g.

Geologiné situacija

Geomorfologiniu poziiiriu tyrimy plotas priklauso Rimky moreninio giibrio fragmentui, Vakary
Zemaiéiy lygumos rajonui, Zemai¢iy- Kur3o sridiai.

Geologiniu pozitiriu ruoze sutikti antropogeniniai (t IV), aliuviniai (a IV), pelkiy (biogeniniai) (b
IV), limnoglacialiniai (Ig III bl) bei glacialiniai (g III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvoZemis)
padenges sankasos kraStus 0,2-0,3 m storio sluoksniu.

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZeminio vandens lygio
steb¢jimais greZiniuose lauko darby vykdymo metu.

2022 mety gruodzio ménes] vykusiy lauko darby metu poZeminis vanduo iki 5-13 m gylio sutiktas
beveik visuose greziniuose iSskyrus Nr.9.

Podirvio vanduo, kuris laikosi aeracijos zonoje, sutiktas greziniuose Nr.1, 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15
1,00 — 2,20 (1,02- 6,28 m abs. a.) Gruntinis vanduo sutiktas tik greZiniuose Nr.3, 5, 7, 8, 11 1,20 — 3,20
(1,12 — 3,13 m abs. a.). Vanden;] talpina daugiausiai antropogeniniai ir aliuviniai dariniai. Vandenis
maitinami krituliy vandenimis infiltraciniy biidu bei Akmena-Dané upés bei i jg iSsikrauna.

Tarpsluoksniniai vandenys sutikti greZiniuose Nr.1, 2, 3, 4,5, 6,12 1,40 - 11,50 (- 7,17 — 2,17 m abs.
a.). Juos daugiausiai talpina aliuviniai jvairios granuliometrinés sudéties dariniai, o virSuting vandensparg
sudaro dazniausiai aliuviniai ir limnoglacialiniai nelaidiis vandeniui dariniai.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu aeracijos zonoje virS moliniy grunty (Zir.
grafinius priedus) 0,20 — 2,20 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti
0,5-1,5m.
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3. PLANINIAI SPRENDINIAI
Techniniai rodikliai

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vnt.

1 | Danés g.
Gatvés kategorija C
Gatvés plotis m 6,5
Eismo juosty skaicius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,25
Pésciyjy tako plotis m 1,50-2,00
Dviraciy tako plotis m 2,50
Ilgis (rekonstruojama dalis) km 0,987

2 | Laivy sk.
Gatvés kategorija D
Gatvés plotis m 7,00
Eismo juosty skaicius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,50
Peésciyjy tako plotis m 1,30
Ilgis (kap. remontuojama dalis) km 0,007

3 | Pés€iyju ir dviraciy takas
Gatvés kategorija F
Pésciyjy tako plotis m 1,50
Dviraciy tako plotis m 2,50
Ilgis (nauja statyba) km 0,150

4 | Skulptiiry parkas
Gatvés kategorija F
Pésciyjy tako plotis m 1,50
Dviraciy tako plotis m 2,50
Ilgis (rekonstruojama dalis) km 0,007

5 | Liepy g.
Gatvés kategorija B
Pésciyjy tako plotis m 1,50-5,00
Dviraciy tako plotis m 2,25
Ilgis (kap. remontuojama dalis) km 0,081

6 | Pravaziuojamasis kelias tarp Danés
g. ir Liepu g.
Gatvés kategorija D
Gatvés plotis m 6,00
Eismo juosty skaicius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,00
Pésciyjy tako plotis m 1,50-2,00
Ilgis (nauja statyba) km 0,110

7 | Privaziuojamoji g.
Gatvés kategorija D
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Gatvés plotis m 6,50
Eismo juosty skaicius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,25
Peésciyjy tako plotis m 2,00
Ilgis (nauja statyba) km 0,141

8 | Artojo g.
Gatvés kategorija D
Gatvés plotis m 6,50
Eismo juosty skaicius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,25
Pésciyjy tako plotis m 1,50-2,00
Ilgis (rekonstruojama dalis) km 0,533

9 | Mokyklos g.
Gatvés kategorija B
Gatvés plotis m 20
Eismo juosty skaicius vnt. 4
Eismo juostos plotis m 3,25-4,25
Pésciyjy tako plotis m 1,50-2,50
Ilgis (kap. remontuojama dalis) km 0,055

Projektiniai sprendiniai

Danés (C kategorijos gatveé) ir Artojy (D kategorijos gatvé) gatvés atsizvelgiant ] tai, kad ateityje
jomis vyks vieSojo transporto eismas, suprojektuotos 6,5 m ploc¢io su 3,25 m plocio eismo juostomis.
Suprojektuotos 4 vieSojo transporto stotelés. Stotelése numatyti stotelés borditirai. Parkavimas Danés ir
Artojy gatvése draudziamas. PravaZziuojamojo kelio tarp Danés g. iki Liepy g. vaZiuojamosios dalies plotis
5,5 m., Sioje gatveje numatyta automobiliy stovejimo juosta su 10 lygiagretaus parkavimo viety.

Saugiam vaZiavimo greiciui uztikrinti numatytos iskiliosios per¢jos ir sankryZos.

Po Mokyklos g. esanciu viaduku remiantis detaliuoju planu numatyta privaziuojamoji gatvé.
Parkavimo aikstelé Siuo projektu nenumatoma.

Siluminiai antZeminiai $ilumos tinklai, patenkantys j projektiniy sprendiniy zona rekonstruojami ir
klojami po Zeme.

Pésciyjy takai projektuojami abejose gatviy pusése. Standartinis pesciyjy taky plotis 1,5 m. Vietose
prie statiniy Sis plotis didinamas iki statiniy riby.

Vienoje gatvés puséje projektuojamas atskiras 2,5 m plocio dviraciy takas kurio danga — raudonos
spalvos asfaltas. Dviraciy takai sujungimai su esamais, planuojamais takais. DviraCiy ir pésciyjy takai
projektuojami skirtingame lygyje, juos atskiriant betoniniu vejos ,,Velo* bordiiiru su 4 cm peraukstéjimu.
Pés¢iyjy judéjimo vietose naudojami standartiniai vejos bordidirai. Sioje vietoje peraukstéjimas negali
vir§yti 5 mm. Peréjimams naudojamas pereinamasis borditras arba pjaunama standartinio vejos borditiro
virSutiné briauna (15 pav.).
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L o 3 i SIS s
15 pav. Sklandus bordiiiry suvedimas vietose kur pésciyjy takai kerta dviraciy taka

ISilgine kryptimi dviraciy takai sklandis, be borditry.

Dviraciy taky ir sankryZy sankirtos projektuojamos viename lygyje. ISilgine kryptimi suprojektuoti
be borditiry be Zymiy peraukstéjimy.

NuovaZos kurias kerta pésCiyjy ir/ar dviraciy takai, jrengiamos panaudojant betoninius kelio
borditirus su 7-8 cm peraukstéjimu.

Bordiiiry jrengimo auksciai

Betoniniai kelio bordiiirai gatvése — 15 cm.

Betoniniai kelio bordiiirai parkavimo aiksStelése — 10 cm.

Betoniniai kelio bordiiirai saugumo salelése, nuovazy jvaZiavimuose ir i§vaziavimuose — 7-8 cm.
Bordiiirai dviraciy takuose iSilgine kryptimi — nejrengiami.

Betoniniai bordiiirai pésciyjy takuose iSilgine kryptimi — 0-0,5 cm.

Betoniniai borditrai skiriantys gatve nuo autobusy parkavimo juostos — 2 cm.

Betoniniai ,,Velo* borditirai skiriantys dviraciy ir pésCiyjy takus — 4 cm.

Betoniniai vejos borditirai skiriantys dviraciy ir pésciyjy takus — 0 cm.

Natiiralaus akmens bordiiirai nuogrindose nuovazy jvaziavimuose ir iSvaziavimuose — 3 cm.

Eismo organizavimas

Liepy, Artojy ir Mokyklos g. sankryZa ir dviejy sankryZy kuri viena reguliuojama Sviesoforais, o kita
ne, pertvarkoma j vieng Sviesoforais reguliuojama sankryZa su apsaugotais kairiniais posukiais. Pésc¢iyjy
pra¢jimas per Liepy g. Perkeltas | kita sankryZos pusg, taip sutaupant vieng Sviesoforo faz¢. Remiantis
patvirtintais detaliaisiais planais pertvarkomi jvaziavimai/ iS§vaziavimai i$ ir | degaling ir i prekybos
paskirties pastata.
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Vietoje kur pésciyjy ir dviraciy takas kerta Liepy gatve, islaikant sprendiniy homogeniskuma ir
atsizvelgiant i intensyvy viesojo transporto eisma suprojektuota Sviesoforu reguliuojama peréja.

Horizontalus Zenklinimas atliekamas polimerinémis medZiagomis su stiklo rutuliukais.

Kelio zenkly dydziy grupé — 1. Kelio Zenklai Nr. 407, 411, 413 — 0 dydzio.

Sprendiniai Zmonéms su negalia

Pésciyjy takai suprojektuoti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems Zmonéms ir nebiity kaip
nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Takai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty jais laisvai ir saugiai judéti. Saligatviai
jrengiami 150 mm vir§ gatvés vaZiuojamosios dalies, jei nenurodyta kitaip. VaZiuojamosios dalies
susikirtimy su $aligatviais vietose jrengimai paZeminti bordilirai taip, kad peraukstéjimas nebuty didesnis
nei 5 mm. Ant Saligatviy neturi biiti dang¢iy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySanciy auksciau ar jleisty giliau
kaip 5 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.

PéscCiyjy takuose ir autobusy peronuose, susikirtimo vietose su gatve ar dviraciy takais numatomos
iStisiniai neregiy ir silpnaregiy vedimo ir jspéjamieji pavir$iai i$ geltony reljefiniy trinkeliy dangos.

Vandens nuvedimas

Projektuojama lietaus kanalizacija, kuri pajungiama j esama lietaus nuoteky sistemg arba nuvedama
1 Danés upe. Projektuojami bordiiiriniai lietaus nuoteky Sulin¢liai. ISimtinais atvejais dél didelio inZineriniy
tinkly kiekio numatomos lietaus surinkimo grotelés vaZiuojamojoje dalyje arba monoblokiniai latakai.

Projekto sprendiniy poveikis aplinkai

Gatviy rekonstravimas teigiamai paveiks miesto plétrg. Prognozuojamas ilgalaikis teigiamas poveikis
— patogesnis susisiekimas visiems eismo dalyviams, aiSkesné Liepy, Artojy ir Mokyklos gatviy sankryzos
konfigiiracija — didesnis eismo saugumas.

Oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy sluoksniy tarSa galima tik statybos metu, sugedus statybinéms
masinoms ir tokiu atveju rangovas savo léSomis iStaiso padarytg Zalg. Lietaus nuoteky nuvedimo sistema,
nuo gatvés ir Saligatviy surinks uztersta vandenj ir apsaugos gilesnius sluoksnius nuo tarsos.

Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky
tvarkymo taisyklémis (LR aplinkos ministro 2014 m. rugpjicio 28 d. jsakymas Nr. D1-698) ir
patvirtintomis Klaipédos miesto atlieky tvarkymo taisyklémis.

Statybiniy atlieky saugojimas. ISriiSiuotos statybinés atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty
pavojaus, iki statybos darby pabaigos gali biiti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje,
konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atlieckos saugomos
specialiose aikstelése iki jy realizavimo ar iSveZimo perdirbti.

Statybiniy atlieky krovimas ir veZimas. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant,
remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi biiti riiSiuojami jy susidarymo vietoje.
Statybiniy atlieky krovimas | maS$inas turi biiti organizuojamas taip, kad statybos aikstel¢ ir gretima
teritorija biity apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi
biti vezamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uZzdaru biidu. Susidarantys atlieky kiekiai bus
tikslinami objekto statybos metu sudarant atlieky iSvezimo sutartis.

Atliekos turi biiti grieZtai tvarkomos laikantis projekto bei kity nustatyty reikalavimy.

Vietoje numatyty Salinti medziy, Zaliosiose zonose numatyti atsodinti nauji medziai ir kriimai.

Dang¢s g. ruoze nuo Pk 0+00 ik PK 3+64 dé¢l Salia esanciy gyvenamyjy namy naudojamos triuk§ma
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mazinancios priemonés — tylesn¢ kelio danga ir greiCio ribojimas iki 30 km/h. Pritaikius triukSma
maZzinancias priemones autotransporto sukeliamas triukSmas vertinamy artimiausiy gyvenamyjy namy
aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu nevirSys triuk§mo ribiniy dydziy, reglamentuojamy pagal HN
33:2011.

Sodinant medZius, atsikasti iki jrengty geosintetiniy tinkly ir juos prakirpti apskritimu ne maZziau kaip
po 50 cm nuo sodinamo medzio aSies, kad tinklai netrukdyty Saknims augti gilyn.

Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams

statiniy reikalavimams
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius rengimo dokumentus ir esminius statiniy

reikalavimus.

ParuoSiamieji tiesybos darbai

Nukasamas dirvoZemio sluoksnis, kurio dalis sandéliuojama ir véliau panaudojama Zaliosioms
zonoms atstatyti. Likusi dalis iSveZama ] iSlykj. ISkertami projekte numatyti iskirsti medZziai.

Paruosiamieji darbai apima, kelio trasos nuZymejima, kelio Zenkly, dangy ir gelezinkelio pabégiy
ardymg ir medZiy Salinimag

1 lentelé. Numatomi kirsti Zeldiniai

0579-RTP-S.AR

Eilé Nr. Nr. Zeld. o Kamin

Nr.S Plane Eks?).d Rosis Skersmuo lfilekisl4
1 1 1 Naminé obelis 18, 17 2
2 49 18 Uosialapis klevas 3,13 2
3 50 19 Uosialapis klevas 8, 10, 11 3
4 51 20 Uosialapis klevas 3,10 2
5 52 21 Uosialapis klevas 3,13 2
6 2 22 Baltasis gluosnis 64 1

7 3 23 Baltasis gluosnis 62, 58 2
8 4 24 Balt. Gl (2). P. klevas 63, 40, 46, 22 4
9 5 25 P. klevas, kap. Berzas 6, 12 2

. 11x3, 12x4, 14x6,

10 6 26 Paprastasis klevas 197, 312 34
11 7 27 Paprastasis klevas 14,13,13,12, 13 5
12 8 28 Paprastasis klevas 8,18, 19 3
13 9 29 Paprastasis klevas 33 1

14 10 32 Paprastasis klevas 15,11, 13 3
15 11 33 Paprastasis klevas 24 1

16 12 34 Paprastasis klevas 35 1

17 13 35 Paprastasis klevas 33, 12, 26, 39 4
18 14 36 Paprastasis klevas 8,11,18 3
19 15 37 Mazalapé liepa 7,12 2
20 16 38 Naminé obelis 10, 18 2
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21 17 39 Paprastasis klevas 10 1
22 18 42 Blinde 34, 23, 15,18, 14,10, 9 7
23 19 44 Paprastasis klevas 13 1
24 20 45 Karpotasis berzas 21 1
25 22 47 Trapusis gluosnis 49 1
26 23 48 Trapusis gluosnis 48 1
27 24 49 Trapusis gluosnis 53 1
28 25 50 Berlyniné tuopa 102 1
29 26 51 Drebulé 70 1
30 27 52 Drebulé 65, 75 2
31 28 53 Drebulé 64, 58 2
32 29 54 Drebulé 70 1
33 30 55 Drebulé 69, 69 2
34 31 56 Berlyniné tuopa 65 1
35 32 57 Berlyniné tuopa 39 1
36 33 58 Berlyniné tuopa 58 1
37 34 59 Berlyniné tuopa 52 1
38 35 60 Berlyniné tuopa 64 1
39 36 61 Paprastasis klevas 32 1
40 37 62 Paprastasis klevas 28 1
41 38 63 Berlyniné tuopa 28 1
42 39 64 Drebulé 38 1
43 40 65 Drebulé 10, 13 2
44 41 67 Juodoji tuopa 55, 42, 20 3
45 42 68 Juodoji tuopa 41 1
46 43 69 Juodoji tuopa 95 1
47 48 66 Juodoji tuopa 40, 32 2
48 21 46 Karpotasis berzas 13

49 44 80 Mazalapé liepa 43 1
50 45 81 MaZalapé liepa 58 1
51 46 86 Mazalapé liepa 51 1
52 47 ? MaZalapé liepa 50 1
53 53 87 Uosialapis klevas 20 1
54 54 82 Kapotasis berzas 24,14,11 3

Pagrindiniai ir baigiamieji gatvés tiesybos darbai

Pagrindiniai gatvés tiesybos darbai apima sankasos, vandens nuvedimo kelio elementy — lietaus
nuoteky sistemos ir drenaZo jrengima, pagrindy, trinkeliy ir asfalto dangos konstrukcijos jrengima.

Baigiamieji kelio remonto darbai apima Zaliyjy zony uZpylimg augaliniu gruntu ir aps€jimg veja,
kelio Zenkly ir Zenklinimo jrengima, grei¢io maZinimo priemoniy ir mazosios architektiiros elementy
jrengima.

4. SPRENDINIUS GRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI
Eismo intensyvumai
Esamas vidutinis eismo intensyvumas apskaiciuotas pagal atliktg natiirinj eismo srauty skai¢iavimo
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tyrimg. Esamoje situacijoje (2023 m.) vidutinis rekonstruojamy gatviy ruozy VMPEI svyruoja nuo 867 iki
4100 aut./parg (i$ jy nuo 12 iki 410 aut./parg sunkiojo autotransporto), o 20 mety perspektyvoje pagal ES
prognoze Lietuvai eismas turéty augti ir 2043 m. Siuose gatviy ruoZuose siekti nuo 1047 iki 4953 aut./parg
(1S jy nuo 14 iki 495 aut./parg sunkiojo autotransporto). Esami bei perspektyviniai autotransporto srautai
nagrin¢jamy gatviy atkarpose pateikti 2 lentel¢je. Artojy Liepy ir Mokyklos gatviy sankryZos eismo
intensyvumai pateikti Sviesofory jrenginiy dalyje.

2 lentelé. Naudoti transporto srauto duomenys

Gatvé Bendras VMPEI
Esama situacija (2023m) Perspektyviné situacija (2043m)
Dang¢s g. 2600 3141
PravaZiuojamajame kelyje 867 1047
tarp Danés g. ir Liepy g.
Artojo g. 4100 4953

Dangy konstrukcijos klasés nustatymas

Dangy konstrukcijos parinktos vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19%.

Danés gatvése parinka DK3 dangos konstrukcija. SankryZy zonose ir vieSojo transporto stotelése
numatyta DKI10 dangos konstrukcija. Artojo g. dél persidengiancCiy sankryzos zony - DKIO0.
PravaZiuojamajame kelyje tarp Danés g. ir Liepy g., PrivaZziuojamojoje gatvéje ir nuovazy j degaling —
DK1. NuovaZose ir automobiliy stovéjimo juostoje — DKO,1.

Bendras DK10 konstrukcijos sluoksnis apskai¢iuojamas taip:

0,75 x 140 (38alo zona) -5 (storio tikslinimas) = 100 cm
100 cm apvalinama 5 cm tikslumu tik didinant.
Reikalingas konstrukcijos storis — 100 cm.

Bendras DK3 konstrukcijos sluoksnis apskai¢iuojamas taip:
0,70 x 140 (38alo zona) -5 (storio tikslinimas) = 93 cm
93 cm apvalinama 5 cm tikslumu tik didinant.

Reikalingas konstrukcijos storis — 95 cm.

Bendras DK1 konstrukcijos sluoksnis apskai¢iuojamas taip:
0,65 x 140 (38alo zona) -5 (storio tikslinimas) = 86 cm
86 cm apvalinama 5 cm tikslumu tik didinant.

Reikalingas konstrukcijos storis — 90 cm.

Bendras DKO,1 konstrukcijos sluoksnis apskai¢iuojamas taip:
0,50 x 140 (38alo zona) -5 (storio tikslinimas) = 65 cm
65 cm apvalinama 5 cm tikslumu tik didinant.

Reikalingas konstrukcijos storis — 65 cm.

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT

SDK 19 parinkta dangos konstrukcija:
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Projektuojama DK10 dangos konstrukcija:

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS —4 cm;
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS -8 cm;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS arba AC 32 PS — 10 cm;
Pagrindas i skaldos mineraliniy medZiagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev2>150MPa) —20 cm;
Apsauginis $aliui atsparus sluoksnis k>1,5x107 m/s (Ey2>100MPa) > 58 cm.

Projektuojama DK10 dangos konstrukcija su mazatriukSmiu virSutiniu sluoksniu:

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 5 TM -2 cm;
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 22 AS — 10 cm;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS arba AC 32 PS — 10 cm;
Pagrindas i skaldos mineraliniy medZiagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev2>150MPa) —20 cm;
Apsauginis $aliui atsparus sluoksnis k>1,5x107 m/s (Ey2>100MPa) > 58 cm.

Projektuojama DK3 dangos konstrukcija:

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS —4 cm;
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS —6cm;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS arba AC 32 PS — 10 cm;
Pagrindas i skaldos mineraliniy medziagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev2>150MPa) —20 cm;
Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis k>1,5x107 m/s (Ey2>100MPa) > 55 cm.

Projektuojama DK3 dangos konstrukcija su mazatriukSmiu virSutiniu sluoksniu:

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 5 TM —2cm;
Asfalto apatinis sluoksnis 1§ miSinio AC 16 AS — 8 cm;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS arba AC 32 PS — 10 cm;
Pagrindas i skaldos mineraliniy medziagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev2>150MPa) —20 cm;
Apsauginis $aliui atsparus sluoksnis k>1,5x107 m/s (Ey2>100MPa) > 55 cm.

Projektuojama DK1 dangos konstrukcija:

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VN —4 cm;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN arba AC 32 PN — 10 cm;
Pagrindas i skaldos mineraliniy medziagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev2>150MPa) —20 cm;
Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis k>1,5x107 m/s (Ey2>100MPa) > 56 cm.

Projektuojama DK0,1 dangos konstrukcija:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 DP -8 cm;

Pagrindas i skaldos mineraliniy medziagy misinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev2>120MPa) —20 cm;

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis k>1,5x10"° m/s (Ey>>80MPa) > 37 cm.
DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq Laida

0579-RTP-S.AR 20 22 0




Projektuojama DKO0,1 automobiliy stovéjimo juostos, nuovazuy konstrukcija:

- Pilkos betoninés trinkelés 0,20x0,10x0,08 —8cm;
- ISlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medZiagy atsijy 0/5 -3 cm;
- Pagrindas i§ skaldos mineraliniy medZiagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev2>100MPa) —15cm;
- Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,5x10"> m/s (E2>80MPa) > 37 cm.

Projektuojama dviraciy tako konstrukcija:

- Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 8 VL (raudonos spalvos) - 2,5 cm;
- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD —6cm;
- Pagrindas i§ skaldos mineraliniy medZiagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev2>100MPa) — 15 cm;
- Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,5x10"> m/s (E2>80MPa) > 22 cm.

Projektuojama pésciyjy tako konstrukcija:

- Pilkos betoninés trinkelés 0,20x0,10x0,08 —8cm;
- ISlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medZiagy atsijy 0/5 (Ey2>100MPa) -3 cm;
- Pagrindas i§ skaldos mineraliniy medZiagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev2>100MPa) — 15 cm;
- Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,5x10"> m/s (E,2>80MPa) > 19 cm.

Sankasos armavimas*:
- Drenuojantis gruntas (Ev2>45MPa) —20%* cm;
- Geotinklas (>60/60 kN/m)
- Neaustiné geotekstilé (>150 g/m?)
- Sankasos gruntas (Ev2<45MPa.

* - Daneés g. ruoze nuo Pk 3+60 iki Pk 7+40, sk. PravaZziuojamajame kelyje tarp Danés g. ir Liepy
g., ir PrivaZziuojamojoje gatveéje naudojamas papildomas geotinklas (>30/30 kN/m).
** - po vaziuojamgja dalimi 25 cm.

Geologiné situacija sudétinga, gruntai jvairialypiai ir dél Zemiau paliekamy organiniy grunto
sluoksniy ateityje Cia galimi nuosédziai. Kurie neturéty biiti dideli, nes Sioje vietoje gatve jau yra, todél
silpny grunty pagrindiné konsolidacija jau turéty biti jvykusi. Sankasai netinkamy grunty pasalinimas arba
poliy irengimas dél didelio esamy inZineriniy tinkly tankio Siame projekte netinkamas arba labai sudétingas.

Visame objekte numatytas sankasos armavimas geosintetinémis medZiagomis, kad apkrovas kuo
placiau paskleisti | sankasg, padidinti dangos konstrukcijos standumg ir kaip galima geriau suvienodinti
galimus nuosédzius, kad iSvengti lokaliy nusédimy.

Danés g. ruoze nuo Pk 3+60 iki Pk 7+40, Fabriko sk. ir Privaziuojamojoje gatvéje dél giliai sankasoje
esanCiy grunty su vidutine organiniy medziagy priemaisa, durpiy ir dumblo, numatytas papildomas
armavimas antru geotinklu.

Rangovas gali pasirinkti ir kita sankasos sustiprinimo buida laikantis Automobiliy keliy
standartizuoty dangu konstrukcijy projektavimo taisyklés KTP SDK 19 keliamy reikalavimy.

DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy | Laida
0579-RTP-S.AR 21 22 0




Atsidengus kelio sankasg ir nustacius, kad faktiné sankasos situacija yra geresné, nei projekte
vertinta i geologiniu tyrimy ataskaitos, sankasos stiprinimo darbuy atsisakyti.

DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy | Laida
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I. SKYRIUS. BENDROJI DALIS

Statybos darbai turi buti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybg jrodanc¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybémes, Sie reikalavimai gali bti patikslinti.

Statybos darby vykdymo ir procese biitina vadovautis $iais normatyviniais dokumentais:

Istatymai:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240;

2. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas 2010-07-02 Nr. I-1120;

3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21 Nr. 1-2223;

4. Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas 2005-07-12
Nr. I-1495;

5. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas 2006-05-04 Nr. VIII-529;

Reglamentai:

1. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

2. KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai”;

3. STR 1.05.01:2017* Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas”;

4. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

5. STR 2.01.01(2):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

6. STR 2.01.01(3):1999 , . Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.*;

7. STR 2.01.01(5):2008 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo.*;

8. STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai*;

9. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira”;

10. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas™;

11. STR 2.03.01 2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

12. STR 1.01.04:2015 ““Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas”

13. (ES) Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas .

Nutarimai:
1 ,,Dél pazeistos Zemes rekultivavimo ir derlingojo dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo* 1995-08-19
Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas Nr. 1116.

Tvarkos aprasai:
1. ,,Saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby vykdymo

Lapas | Lapy
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ir leidimy Siems darbams i§davimo, medZziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apraSas* 2008-01-31 Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-87.

Isakymai:

1. ,,Naftos produktais uZtersty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-
2009 2009-11-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-694;

2.,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés" 2010-03-15 Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymas Nr. D1-193.

3. LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIII-2166.

Statybos taisyklés:

L.IT 7817 ,»~Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*;

2. KPT SDK 19 ,, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*;

3. IT ASFALTAS 08 ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés®;

4. 1T SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés*;

5. TRA UZPILDAI 19 ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas;

6. TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasSas®;

7. TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy, plok$éiy ir kity medZziagy techniniy
reikalavimy apraSas‘;

8. IT TRINKELES 14. , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo
taisyklés*;

9. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai‘;

10. TRA GEOSINT ZD 13 ,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy
reikalavimy apraSymas*;

11. MN ZSP 12 , Ziediniy sankryZy projektavimo metodiniai nurodymai“;

12. PIT KZA 08 ,.Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés;

13. Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykleés.

14. Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés.

15. Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés.

16. T DVAER 12 , Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykleés* ;

17. PIT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®;

18. TRA VZ 12, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apra$as*;

19. TRA ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apraSas‘;

20. 1T VZ 14 ,ZAutomobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®;

21. MN GPSR 12 ,,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai*;

22. Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykleés.

Rekomendacijos:

1. RISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*;
2. RPDTP 12 ,Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®.

3. RTM 18 , MazatriukSmiy asfalto virSutiniy sluoksniy jrengimo rekomendacijos
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Standartai:

1. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

2. LST ISO 4435:2004 ,.Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos®;
3. LST 1331:2002 ,,Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija*;

4. LST EN 12620:2003+A1:2008 ,.Betono uzpildai*;

5. LST EN 13285:2010 “Nesuristieji miSiniai reikalavimai®;

6. LST 1362.28:1998 ,,Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Bitumo bandymas. Vandens
kiekio nustatymas distiliacijos budu‘;

7. LST 1362.7:1995 ,,Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Bitumo bandymas. Tgsumo
nustatymas*;

8. LST 1419.1:1996 ,,Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Aktyvintyjy mineraliniy milteliy
bandymo metodai*;

9. LST 1419:1995 , Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems
mineraliniams milteliams*;

10. LST 1419:1995/1K:1996 , Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai
aktyvintiems mineraliniams milteliams*;

11. LST 1501.2:1997/1K:2002 . Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miginiai. Slamai. Bandymo
metodai® Pastaba. LST EN 12274-3:2002 pakei¢ia LST 1501.2:1997 5-3ji skyriy , LST EN 12274-5:2003
pakeicia LST 1501.2:1997 7-aj; skyriy;

12. LST 1503:1997/1K:2002 ,, Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Skystieji ir skiestieji
bitumai. Techniniai reikalavimai‘;

13. LST EN 12899-1:2008 ,,Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai‘;

14. LST EN 1423:2001 ,.Keliy Zenklinimo medziagos. Uzbarstomosios medziagos. Stiklo rutuliukai,
uzpildai SiurkStumui didinti ir abiejy miSiniai. Darnusis (harmonizuotas) standartas. “;

15. LST EN 1424:2001/A1:2003 , Keliy Zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai

16. LST EN 1436:2007+A1:2009 ,Keliy Zenklinimo medZiagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos*.

17. LST EN 197-1:2011 ,.Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai‘

18. LST EN 13282-1:2013 , Hidrauliniai keliy riSikliai. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai‘;

Be Siy standarty gali biiti naudojami ir Kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.

IL. SKYRIUS. PARUOSIAMIEJI DARBAI

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), keliy techniniy reikalavimy reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008), statybos taisykliy IT 7S 17 ,,Automobiliy keliy
Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® ir kity normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradZioje atliekamy
paruoSiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui. )
Lapas | Lapy
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Kelio tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietés) ruoSimo metu rangovas privalo:

- darby zonoje pasalinti dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas medZiagas;

- 18kirsti medZius ir paSalinti kelmus bei krimus;

- atlikti visus reikalingus griaunamy statiniy ir esamos kelio dangos konstrukcijy bei kity sutvirtinty
ploty ardymo darbus;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobidj atlikti kitus paruoSiamuosius darbus, esant po-
reikiui atlikti statybvietés sausinimag ir lietaus vandens nuleidima;

Paruosiamyjy darby apimtis ir atliekamy medZiagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos projekte,

pradedant darbus nurodo InZinierius.

Darby atlikimas

DirvoZemio pasalinimas

Rangovas turi pasalinti i$ statybvietés Zole, augmenijg ir SiukSles, kad jie nepatekty j Zemés sankasos ar
lovio grunta ir nepradéty piti. Zolé turi biiti nupjauta, sugrébta ir sandélivojama tam skirtose vietose.
Pasalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas, véliau panaudojamas Zaliosioms zonoms.

Medziy ir krimy pasSalinimas

Rangovas turi pasSalinti visus projekte nurodytus medZius. MedZiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais
pjuklais. Medziy kamienai gali biiti iSraunami su Saknimis. Story medZiy kelmai turi buti paSalinti kastuvais,
ekskavatoriais ar pjuklais. Kelmai gali biiti sutrupinami spec. frezomis, reikia paSalinti 1§ grunto kelmo
medienos gabalus. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo j gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés
tuoj pat turi buiti uzZpiltos gruntu iki Zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus. Nupjauti
medZziai panaudojami pagal uzsakovo nurodymus.

Kriimai turi biiti paSalinti kartu su Saknimis. Jie turi buti susmulkinti, iSveZami arba laikomi
sandéliavimo vietose, kartu su kitomis atliekomis.

Ardymo darbai

ISardyti pagrindai gali buti sandéliuojami vietoje, tinkami kelio sankasai pagrindai gali buiti panaudojami
kaip keliy sankasos medZiaga, taip pat keiciant silpnus sankasos gruntus.

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés paSalintos visos
projekte nurodytos medZiagos ir poZeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie darbai turi
buti atlikti prie§ kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradzig. Rangovas turi pateikti priémimo procediiros
reikalaujamus atitinkamos valdZios instancijos pasiraSytus dokumentus.

Kiti darbai

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uZtikrintas vandens
nutekéjimas i§ statybvietés. Po lit¢iy vanduo, turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad buty iSvengta
grunto jmirkimo ir norint i§vengti kitos Zalos. Jei bus rangovo kaltg, jis turés atlyginti visus nuostolius.

Normatyviniai dokumentai
1.  KTR 1.01:2008  Automobiliy keliai

Lapas | Lapy
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2. ITZS17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés

IIL. SKYRIUS. ZEMES DARBAI

Ivadas

Sis skyrius apima grunto kasimo ir kelio konstrukcijai jrengti reikalingo lovio jrengimo darbus, ju
kontrole, atliekamus matavimus ir bandymus, atlikty darby priémimo procediiras. Zemés darbai vykdomi
pagal statybos taisykles JT ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés“. Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms
medziagoms, sankasos jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruoiimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémimg ir matavimus.
Pagrindinés lovio paruoSimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy zZemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles® IT 7S 17. Sios normos apibréZia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieZziiirg ir sutankinimg ir sankasos
jrengima, Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus.

Medziagos

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiriniy rySiy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jy gradacija, jvertinimas ir
savybeés yra pateiktos LST 1331:2002. Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisyklés® IT 7S 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje,
charakteristikas ir savybes.

Darby atlikimas

Zemés darbai apima grunto kasima, suverdiant gruntg vietoje arba pakraunant j transporto priemones ir
iSveZant ] sgvartg, arba atveztinio grunto skleidimg ir tankinimg pylimuose. Taip pat apima bendrus kelio
dangos konstrukcijos lovio ir kitus kasimus. Siy terminy paaikinimas yra pateiktas statybos taisyklése
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* IT 7S 17.

ISkasy apsauga nuo vandens

ISkasos dugnas turi biti apsaugotas nuo smarkiy liti¢iy, kad biity iSvengta Zalos ir nebiity nutraukti
darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy vandeniui nuleisti.
Liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas i§ statybos darby vietos nevéluojant, kad bty iSvengta Zalos. Tam reikia
iSvalyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad baty i§vengta
nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugno apsauga
ISkasos dugnas turi biiti jrengtas ir iSlygintas pagal projektinius nuolydZius. Baigti darbai turi buti
priimti prieZitiros inZinieriaus.
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Drenazo klojimas

Drenazo linijos turi biiti rengiamos pagal projekte nurodyta jy padét] plane ir iSilginiame profilyje,

naudojant numatytas medZiagas ir gaminius.

Drenazo linijos turi biiti iSvestos ] kelio Slaitus. VamzdZiy klojimo detalés, transé¢jy uZpylimas ir
vamzdZiy Ziotys turi biiti rengiamos pagal JT ZS 17 , Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés

sankasos jrengimo taisyklés®.

Drenazo linijos gali biiti naudojamos pamaty duobiy ir tran$¢jy laikinam nusausinimui statybos metu,
po to jas paliekant ar pasalinant arba pagal InZinieriaus nurodymus.
Drenazo vamzdziai jrengiami ant 0,10 m storio mineraliniy medZiagy miSinio skaldelés fr. 5/8.

Drenazo vamzdZziai uZpilami mineraliniy medziagy miSinio skaldelés fr. 11/16 sluoksniu. Skaldelé

jvyniojama j geotekstile.

Reikalavimai plastikiniams drenazo vamzdziams:

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Vamzdzio tipas

Gofruotas, perforuotas

Vidinis skersmuo, mm >113
Ziedo standumo klase, kN/m?2 >SN4
Perforacija, cm?m >24

Filtro tipas gamykliniam vamzdZio apvyniojimui

Kokoso plausas

Geotekstilé drenazui

Filtruojanti geosintetiné medZiaga (neaustinis polipropileno pluostas) naudojama apsaugoti aplink
drenazo vamzdj supilta skaldele detale nuo uZter§imo. Si medZiaga turi atitikti LST EN 13249:2002
reikalavimus. Geotekstilé apsaugo nuo grunto daleliy patekimo ] drenaZines sistemas, taciau tuo paciu ji
lieka laidi vandeniui. Naudojamos geotekstilés specifikacijos:

. ) Mato Nominalios Leistinos
Svarbiausios savybés Bandymo metodas e )
vnt. reikSmeés paklaidos
Smaigstytiné neaustiné geotekstilé.
Gaminio tipas --- Geotekstilés  terminis  apdorojimas  ar
kalendravimas yra draudZiamas.
Gaminio Zaliava --- - f:}l)l)p ropilenas ---
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m?2 110 - 10%
Storis esant 2 kPa slégiui LST EN ISO 9863 mm ) - 15%
9 - 15%
Maksimalus stipris tempiant
iSilgai LST EN ISO 10319 kN/m 40 +25%
skersai 45 +25%
Pailg¢jimas  esant  didZiausiai | LST EN ISO 10319 % 1,5 - 10%
Lapas | Lapy
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apkrovai

iSilgai

skersai

Statinis pradiirimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 30 +25%
Kiugio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 0,09 +30%
Biudingasis kiaurymés dydis (090) | LST EN ISO 12956 mm 0,1 - 30%
Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058 m/s 110 - 10%

IlgaamziSkumas

Pagal

LST EN 13249;
LST EN 13250;
LST EN 13251;
LST EN 13252;
LST EN 13253;
LST EN 13254;
LST EN 13255;
LST EN 13257;
LST EN 13265;
standarty B prieda

Atspari maziausiai

25 metus naturaliuose

gruntuose, kuriy pH reikSme yra tarp 4 ir 9
bei grunto temperatiira <25°C.

Sankasos paruoSimas

Kad iSvengti didesniy uz leistinas dangos deformacijas, sankasa turi atitikti, ST ,,Automobiliy keliy

7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® JT ZS 17 reikalavimus.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir auk$c¢io pasikeitimas dél drégmes ir Sal¢io turi buti
sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo poZeminio vandens rezimo, filtracijos ir

sankasos grunto, jo jautrumo SalCiui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali biti padidinta

sureguliuojant vandens rezZima.

Reikia jvertinti galimg Zalg sankasai dél atmosferos ir $al¢io poveikio bei pasitlyti apsaugos priemones,

kuriy jvairios galimybés (priklausomai nuo grunty tipo) yra pateiktos ST ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® JT ZS 17.
Sankasos pavirSius turi biti lygus, tikslus ir vienarisis, atitikti techniniy specifikacijy reikalavimus ir

taisykles. Jeigu sankasos pavirSiuje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi buti iSardoma,

panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.

ParuoStas sankasos pavirSius turi biiti saugomas rangovo. Statybos medZiagy sandéliavimas,

mechanizmy laikymas ir transporto eismas yra neleidZiamas.

Bandymai ir darby priémimas

Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybeés, kad biity nustatytas jy tinkamumas

naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo

stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atlieckami tokie jo savybiy bandymai:

0579-RTP-S.TS
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drégmeés kiekis,

sauso grunto tankis,

sutankinimas,

daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.

Kontroliniai bandymai
Darby kontrol¢ ir bandymai turi atitikti ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés* JT ZS 17 VII skirsnio reikalavimus.
Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé
Leistinyjy nuokrypiy arba

Kontroliuojami dydziai Kontroliniy bandymy apimtys

dydziy reikSmeés
1. Zemés sankasa
pasirinktinai, taiau ne maZiau
1.1.  AukSciai +5cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
. . pasirinktinai, taiau ne maZiau
1.2. Plotis (atstumas nuo Zzemés . . .
v e +10cm kaip 10 matavimy kiekviename
sankasos asSies iki briaunos) .
kilometre
pasirinktinai, taiau ne maZiau
1.3.  Skersiniai nuolydZiai + 0,5 % (absoliut.) kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, taiau ne maziau
1.4.  Slaity nuolydZziai + 10 % (sant.) kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, taiau ne maZiau
1.5.  Pylimo pado plotis +20cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, ta¢iau ne maZiau
1.6.  Bermos plotis +20 cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
+20 %, pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
1.7.  Augalinio sluoksnio storis taiau ne maZesnis kaip 6lkaip 10 matavimy kiekviename
cm kilometre

100 %; 97 %, kai h < 0,5 m |ne maZiau kaip trys pavyzdZziai
98 %:; 97 %; 95 %, kiekvieniems  7000-9000 m?2,
kaih>0,5m platinant Zemés sankasg, —
(zr. $iy taisykliy 2 lentelg)  |kiekvieniems 4000 m?;

1.8.  Sutankinimo rodiklis DPr1)

ne maziau kaip 10 matavim
> 45 MPa (45 MN/m?) o P !
.. ) . . kiekviename kilometre;
1.9.  Deformacijos modulis EV2 (kai rengiamos SV, I-III| & . .
. .. platinant Zemés sankasa — ne
klasiy dangy konstrukcijos) " . .
maziau kaip trys matavimai

Lapas | Lapy

0579-RTP-S.TS
10 37




UAB ,.Plentprojektas‘ Techninés specifikacijos

kiekvieniems 4000 m?

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai

2.1. Vandens nuleidimo grioviai

2.1.1. . f&ukscml (garantuojant vandens +5em ne regiau kaip kas 50 m
nutekéjima)

2.1.2. Dugno plotis +5cm ne reciau kaip kas 50 m
2.1.3. Isilginis nuolydis + 10 % (sant.) ne reciau kaip kas 50 m
2.2. Drenazai

2.2.1. Auksciai +5cm ne reciau kaip kas 50 m
2.2.2. I8ilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.) ne reciau kaip kas 50 m

7 lentelés nurodymais

1) kai sutankinimo kokybés jvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis

Darby priémimas

ISkasos negali buti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés priezitiros

inZinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti priezitiros inZinieriy,

kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad buty galima pastoviai kontroliuoti sutankinimg ir

po to, atsizvelgiant j bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti Zemés
darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti techninés
priezitiros inZinieriui pagal anksCiau nustatyta formg nevéluojant. Individualiis duomenys turi biiti jrasyti j

statybos Zurnalg. Techninés prieZitros inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikima projektui ir

techninéms specifikacijoms.
Priimant Zemés darbus, turi buti patikrinti tokie parametrai:
sutankinimas,
bandymy skaicius ir budas,
pavirSiaus lygumas,

ar sankasos parametrai atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis ir

Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti

rangovo, priimant techninés prieZilros inZinieriui. Visi matavimy duomenys turi nevirSyti leidZiamy

nuokrypiy. Techninés priezitiros inZinierius turi patvirtinti darby priémimg statybos Zurnale.

ISkasa (lovys) negali biiti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos sluoksnis prie$ Ziema.

Pildomas Zemés sankasos priémimo aktas. Darbai turi buti priimti pagal sutarties sglygas.

Standartai
1.  LST 1331:2002 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.
2. LST 1360-3:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas
greitaisiais metodais
3. LST 1360-5:2019 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokste

bandymas

Lapas

Lapy
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4.  LST 1360-6:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas
vietovéje

5. LST 1360-6:2020/P:2020  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas
vietovéje

6. LSTEN 13286-2:2004 Birieji ir hidrauliniais riSikliais sujungti miSiniai. 2 dalis. Laboratoriniai

sausojo tankio ir drégnio nustatymo metodai. Proktoro tankinimas

7. LSTEN 13286-47:2004 Birieji ir hidrauliniais riSikliais sujungti miSiniai. 47 dalis. Bandymo
metodas nustatyti California bearing ratio (CBR) rodiklj, esama
atsparumo indeksg ir tiesinj iSbrinkima.

Be Siy standarty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

Normatyviniai dokumentai

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
2. ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles

IV. SKYRIUS. GEOSINTETIKA
Geotinklas naudojamas sankasos stiprinimui vaziuojamojoje dalyje.

Ant esamo silpnos sankasos klojamas geotinklas. [rengiamas sluoksnis panaudojant tinkamas iSardytas
esamos konstrukcijos arba atsiveZtines medziagas. Gali buiti naudojamas smélis, Zvyras, skalda arba Siy
medZiagy miSiniai.

Geotinklas 60/60 kN/m
L. Vertés (min/maks jvertinus
Svarbiausios savybés Bandymo metodas )

paklaidas)
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 > 350 g/m2
Stipris tempiant
iSilgai LST EN ISO 10319 > 60 kN/m
skersai > 60 kN/m
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai
iSilgai LST EN ISO 10319 <10%
skersai <10 %
Stipris tempiant esant 1% pailgéjimui
iSilgai LST EN ISO 10319 > 16 kN/m
skersai > 16 kN/m
Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui
iSilgai LST EN ISO 10319 > 25 kN/m
skersai > 25 kN/m
Bidingasis kiaurymés matmuo
ilgis x - 30< x <45 mm

Lapas | Lapy
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plotis y

30<y <45 mm

MedZiagos zaliava

Poliesteris (PET)

Atsparus maziausiai 100 mety

Pagal natiiraliuose gruntuose, kuri
Tlgaamiskumas LST EN 13249 HHOSe 8 >
) pH reikSme yra tarp 4 ir 9 bei
standarto B prieda _ .
grunto temperatura <25°C.
Geotinklas 30/30 kN/m

Svarbiausios savybés

Bandymo metodas

Vertés (min/maks jvertinus
paklaidas)

LST EN 13249
standarto B prieda

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 > 180 g/m?
Stipris tempiant LST EN ISO 10319

1Silgai > 30 kN/m
skersai > 30 kN/m
Pailgéjimas esant didziausiam stipriui tempiant | LST EN ISO 10319

iSilgai <12 %
skersai <12 %
Stipris tempiant esant 1% pailgéjimui LST EN ISO 10319

1Silgai > 6 kN/m
skersai > 6 kN/m
Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui LST EN ISO 10319

1Silgai > 12 kN/m
skersai > 12 kN/m
Budingasis kiaurymés matmuo

ilgis x --- 30<x <45 mm
plotis y 30<y <45 mm
MedZiagos zaliava --- Polipropilenas (PP)
IlgaamziSkumas Pagal Atsparus  maziausiai 100

mety natiiraliuose gruntuose,
kuriy pH reikSme yra tarp 4
ir 9 bei grunto temperatiira
<25°C.

Atskiriamoji GRK3 klasés geotekstilé

Savybés Bandymo metodas | Vertés (min/maks jvertinus
paklaidas)

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 > 150 g/m?

Stipris tempiant LST EN ISO 10319

1Silgai > 11 kN/m

skersai > 11 kKN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai LST EN ISO 10319

1Silgai >45 %

skersai >45 %

Atsparumas statiniam pradirimui LST EN ISO 12236 | >2kN

0579-RTP-S.TS
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Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 | <20 mm

Biudingasis kiaurymés matmuo LST EN ISO 12596 | 0,06 mm < Q9o < 0,13mm

Pralaidumas vandeniui plok§tumai statmena | LST EN ISO 11058 | > 60 1/m?s

kryptimi

Medziagos Zaliava — Polipropilenas (PP)

IlgaamZiSkumas LST EN 13249 Atspari  maziausiai 100 mety
B priedas natiralivose gruntuose, kuriy pH

reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto
temperatiira <25°C.

Irengimas

Geotinklai ir neaustiné geotekstilé gali buti jrengiami ne tik horizontaliai, bet ir su nuolydZiais ar
reikalingais iSlankstymais klititims apeiti. Galai perdengiami po 50 cm. Geotinklo kraStai ir persidengimai
prismaigstomi smeigémis ] gruntg. Lenkti nei vienos medZiagos nereikia, bet rulony krastuose reikia abi
medZiagas (geotinklg ir geotekstilg) kartu, prismeigti prie sankasos dugno. Smeigés forma “U” raidés.
Smeiges ilgis: 30-50cm. Smeigés medziaga: d8mm metalin¢ viela. Smeigiama — dvi akutés nuo krasto.
Zingsnis: privalomai 1 smeigé persidengime, véliau kas du metrai.

To reikia, kad medziagos nesujudéty uzpylimo metu, bei tokiu biidu, jos yra papildomai jtempiamos.

Irengimo specifikacija gali buti tikslinama pagal gamintojo instrukcija.

Normatyviniai dokumentai
1. MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai
2. TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos Zemeés darbams kelivose, techniniy

reikalvimy apraSymas

V. SKYRIUS. PAGRINDAI

Ivadas

Siame skyriuje apraSomas kelio pagrindo sluoksniy paruogimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruoitos pagal veikiangius LST, KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai®, JT
SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riikliy jrengimo taisyklés*“, TRA SBR 19
,L2Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy
apraSas® ir TRA UZPILDALI ,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.‘

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirsiy (dangy) apatin¢ dalis, esanti tarp dangos sluoksniy
ir sankasos. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jrengiami pagal KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés ir [T SBR 19 ,, Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*

Medziagos

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Biriyjy medZiagy pagrindo sluoksniy medZiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19
reikalavimus.

SNS ir ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:

Lapas | Lapy
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° uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
e nesuriStieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
e  gruntai pagal standarta LST 1331 — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

ASAS virsutinei 20 cm daliai gali bati naudojami:
° uzpildai — 0/5;
e  nesuriStieji miSiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
e  gruntai pagal standarta LST 1331 — ZG ir ZP.

Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojami skaldos miSinys 0/45.

Drenuojantis gruntas, naudojamas Soninése skiriamosiose juostose, gali buti: /B, 7G, 7P, SB, SG, SP,
ZD, ZM, SD, SM (misiniai ZB; ZG; ZP pagal LST 1331).

Pagrindo sluoksniams i§ skaldos rengti naudojama nesuriSty mineraliniy medZiagy miSinys 0/45,
miSinyje panaudojant iki 20% NAG (naudoto asfalto granuliy).

NAG

Statybos metu rangovas jvertings esama situacija, suderinus su statytoju ir projektuotoju savo rizika
gali nufrezuota asfalta (naudoto asfalto granules) panaudoti skaldos pagrindo sluoksniui 1§ nesuriSty
mineraliniy medZiagy miSinio jrengimui (naudoto asfalto granulés su skaldos pagrindo sluoksniu
sumaiSomos santykiu 20:80).

Siuo atveju naudoto asfalto granules turi atitikti RC kartotinio panaudojimo statybing medZiagos
reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksnis gaminamas su RC medZiagomis turi atitikti TRA UZPILDAI 19,
TRA SBR 19 ir IT SBR 19 reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksniams naudojamos RC medziagos turi
papildomai atitikti tokias vertes: SZ <28 (LA <35) ir SR <33.

Darby atlikimas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant JT SBR 19 iSdestyty reikalavimy. Defektus rangovas turi
iStaisyti pagal InZinieriaus nurodymus.

Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis ant kurio virSaus turi buti pasiektas Ev2>100 MPa deformacijos
modulis. Skaldos pagrindo sluoksnis jrengiamas i§ miSinio fr. 0/45. Ant skaldos pagrindo virSaus turi biiti
pasiektas Ev2>150 MPa deformacijos modulis.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieZitiros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepaZeisto,
lygaus ir Svaraus pavirSiaus, paSalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo prie§ tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygis pavirSiai turi biiti remontuojami,
sutankinant i§lyginamaja sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi buti vél sutankinta, ja priima techninés prieZiliros inZinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdZiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi buti klojami
jokie sluoksniai.

Bitiny jrengimy skaiius ir nasumas parenkami taip, kad biity galima uZtikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir

Lapas | Lapy
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apsaugos metodus bei apimtis. Techninés priezitiros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidZziamg eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba jei
tokie sluoksniai Ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius bitina i$
naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés
priezitiros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
biti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio jrengimui,
jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad bty iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi buti pataisyti ir
sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudZiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei
temperatirai.

NesuriSti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant greiderius arba klojimo
irenginius. Klojamy sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj stori. Tankinimas
vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrengimus, atitinkancius projektinius reikalavimus
nesuriStiems sluoksniams tankinti. Pirmenyb¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraSty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés
vietos link aukStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas
sutankinimo rodiklis.

Bandymai ir darby priémimas

Bandymuy tipai ir pavyzdZiai

Reikalaujamos statybiniy medZzZiagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy risys:

¢ Tinkamumo bandymai;

e Vidinés kontrolés bandymai;

¢ Kontroliniai bandymai.
po rastiSko praneSimo apie juos, jeigu buvo sudaryta tik sluoksniy be riSikliy jrengimo sutartis.

Darby priémimo terminas pratgsiamas, jeigu i§ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus mineraliniy medZiagy, nesuriStyjy mineraliniy medZiagy
miSiniy, grunty bandymus arba dengty darby akty.

Jeigu iS savo pusés uZsakovas galutiniam uZzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké
reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties saglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

UZsakovas turi teis¢ darbg, darbo dalj priimti naudoti anksCiau sutartyje numatyto termino, taciau
uzsakovas apie tokj savo sprendima turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi biiti suderinamos rastu.

Jeigu tam tikros darby dalys naudojamos tolesniems sluoksniy jrengimo darbams, tuomet joms
negalioja uzbaigty darby priémimas.

Darbai arba darby dalys nepriimami anksCiau sutartyje numatyto termino, jeigu jau buvo sutartyje
numatyta, kad sluoksniai arba sluoksniy dalys bus naudojami prie§ darby priémima, pvz., nenutraukiant
eismo. Siuo atveju pagal sutart] ilieka rangovo jsipareigojimai uztikrinti saugy eisma ir jo reguliavima.
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Jeigu priimant darbus nustatomi didesni nei leistini nuokrypiai, tai laikoma defektu. Be to, gali biti
nustatomi ir kiti, ¢ia neaprasyti, defektai.

Leistini nuokrypiai

Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio (esamo kelio) auks$c¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau
kaip +2 cm; skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm; sluoksnio
storis ne daugiau kaip 2,0 cm maZesnis uz projektinj. Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote
Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi biiti didesné kaip 30 mm.

Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniy auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip =10 cm. Matuojant pagrindo
lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi buti didesné kaip 20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali biiti ne daugiau kaip 1,0 cm maZesnis uZ projektinj.

Statybiniy medziagy bandymai

Atskiry statybiniy medziagy tinkamumo bandymai atlieckami pagal automobiliy uZpildy techniniy
reikalavimy apra§a TRA UZPILDAI 19 ir automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy techniniy reikalavimy apraSg TRA SBR 19 .

Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir i§greZtus ar iSpjautus bandinius pagal
Lietuvos standartus LST. Turéty biti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:

e storio matavimas,

e pavirSiaus lygumo matavimai,

e projektiniy auk$¢iy matavimai,

e sutankinimo rodiklio matavimai.

Darby priémimas
po rastiSko praneSimo apie juos, jeigu buvo sudaryta tik sluoksniy be riSikliy jrengimo sutartis.

Darby priémimo terminas pratgsiamas, jeigu i§ savo pus€s rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus mineraliniy medZiagy, nesuriStyjy mineraliniy medZiagy
miSiniy, grunty bandymus arba dengty darby akty.

Jeigu i§ savo pusés uzsakovas galutiniam uZbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateike
reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties saglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

UZsakovas turi teis¢ darbg, darbo dalj priimti naudoti anksCiau sutartyje numatyto termino, taciau
uzsakovas apie tokj savo sprendimg turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi biiti suderinamos rastu.

Jeigu tam tikros darby dalys naudojamos tolesniems sluoksniy jrengimo darbams, tuomet joms
negalioja uzbaigty darby priémimas.

Darbai arba darby dalys nepriimami anksCiau sutartyje numatyto termino, jeigu jau buvo sutartyje
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numatyta, kad sluoksniai arba sluoksniy dalys bus naudojami prie§ darby priémima, pvz., nenutraukiant
eismo. Siuo atveju pagal sutart] i3lieka rangovo jsipareigojimai uZtikrinti saugy eisma ir jo reguliavima.

Standartai

1. LST1361.4:1995

2. LST1361.7:1995

3. LST1361.9:1995

4. LST 1361.10:1995

5. LSTEN 13285:2010
6. LST 1361.12:1996

7. LST 1361.13:1996

8. LSTEN 1097-2:2010
9. LSTEN 12620:2003+A1:2008
10. LST 1476.7:1997

11. LSTEN 197-1:2011
12. LST EN 932-1:2001
13. LST EN 932-2:2002
14. LST EN 932-6:2002
15. LST EN 933-2:2020
16. LST EN 933-3:2012
17. LST EN 933-4:2008
18. LST EN 933-5:2023

Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai.
UZterStumo nustatymas.

Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai.
Tankio, vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo
nustatymas.

Mineralinés automobiliy keliy medzZiagos. Bandymo metodai.
Vandens sugerties laipsnio ir soties koeficiento nustatymas.
Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai.
Skaldos atsparumo smiigiams nustatymas.

NesuriStieji miSiniai reikalavimai

Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai.
Organiniy priemaiS$y nustatymas.

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Turio
pastovumo nustatymas.

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 2
dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai

Betono uZzpildai

Betono ir skiedinio wuzpildai. Bandymo metodai. Stiprumo
nustatymas.

Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai rei-
kalavimai ir atitikties kriterijai.

Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 1 dalis. Eminio
€émimo metodai.

Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 2 dalis.
Laboratoriniy éminiy dalijimo metodai.

Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 6 dalis.
Pakartojamumo ir atkuriamumo apibrézimai.

Bandymai uzZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 2 dalis.
Granuliometrinés sudéties nustatymas. Analiziniai sietai, vardiniai
akeliy matmenys

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 3 dalis.
Daleliy formos nustatymas. PlokStumo rodiklis

Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 4 dalis. Daleliy
formos nustatymas. Formos rodiklis

Bandymai uZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 5 dalis.
Skaldyty daleliy santykinio kiekio stambiuosiuose ir neriiSiuotuose
gamtiniuose uzpilduose nustatymas
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35

LST EN 933-5:2002/A1:2005

LST EN 933-7:2002

LST EN 933-9:2022

LST EN 1097-1:2002

LST EN 1097-1:2002/A1:2004

LST EN 1097-2:2010

LST EN 1097-3:2002

LST EN 1097-4:2008

LST EN 1097-7:2008

LST EN 1097-8:2009

LST EN 1097-9:2002/A1:2006

LST EN 1367-1: 2007

LST EN 1367-2:2010

LST EN 1367-4:2008

LST EN 13242:2003+A1:2008

LST EN 13242:2003+A1:2008

LST EN
13242:2003+A1:2008/P:2009

Standarto LST EN 933-5:2002 keitinys.

UzZpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 7 dalis. Kriaukliy
kiekio kriaukliy  kiekis
uzpilduose.

Bandymai uZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 9 dalis.
Smulkeliy vertinimas. Bandymas naudojant metileno melynajj
Uzpildy mechaniniy ir fiziniy savybiy bandymai. 1 dalis. Atsparumo
dévejimuisi nustatymas (Devalio metodas).

Standarto LST EN 1097-1:2002 keitinys. UZpildy mechaniniy ir
fizikiniy savybiy nustatymo metodai.l dalis. Atsparumo déveéjimuisi

nustatymas.  Santykinis stambiuose

nustatymas (Devalio metodas)

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 2
dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai

Uzpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 3 dalis.
Piltinio tankio ir tuStymétumo nustatymas.

UzZpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 4 dalis.
Sausy sutankinty mikrouzpildy tuStymétumo nustatymas

UZpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 7 dalis.
Mikrouzpildo daleliy tankio nustatymas. Piknometrinis metodas
Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 8
dalis. Akmens poliruojamumo nustatymas

UZpildy mechaniniy ir fiziniy savybiy nustatymo metodai. 9 dalis.
Atsparumo dévéjimuisi dél dygliuoty padangy poveikio nustatymas.
Siaurés metodas.

Uzpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams
nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo Saldymui ir atSildymui
nustatymas

Bandymai uzpildy Siluminéms savybéms ir atsparumui atmosferos
poveikiams nustatyti. 2 dalis. Magnio sulfato metodas

Uzpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams
nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo dziiistant nustatymas
Keliy mineralinés medziagos nesurisStiems ir hidrauliSkai suriStiems
miSiniams, naudojamiems inZineriniams statiniams ir keliams tiesti
Keliy mineralinés medziagos nesuriStiems ir hidrauliSkai suriStiems
miSiniams, naudojamiems inZineriniams statiniams ir keliams tiesti
Keliy mineralinés medziagos nesuriStiems ir hidrauliSkai suriStiems
miSiniams, naudojamiems inZineriniams statiniams ir keliams tiesti

Be Siy standarty gali biti taikomi ir Kkiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

Normatyvai

1.

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai
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2 JTSBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisykles.

3. TRASBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

4. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas.

VI. SKYRIUS. ASFALTO DANGOS

Ivadas

Siame skyriuje apraSomas asfalto dangy sluoksniy paruogimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas. Sios
techninés specifikacijos yra paruoStos pagal veikianCius LST, KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai‘,
automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT ASFALTAS 08 ir pagal kitus
techninius ir technologinius nuostatus.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba ant
kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i$ vieno apatinio dangos sluoksnio ir vir§ jo esancio
virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné danga). Jy paskirtis
paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams, nuvesti pavir§inj
krituliy vanden;j ] lietaus surinkimo Sulinélius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uZtikrinti gera
transporto padangy sukibimg su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami pagal LST, KTR 1.01:2008
,2Automobiliy keliai“, automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles T
ASFALTAS 08, automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19.

Medziagos

Mineralinés medZiagos

Asfalto pagrindo bei asfalto dangos sluoksniai jrengiami pagal T ASFALTAS 08 automobiliy keliy
dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés.

RiSamosios medziagos

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal TRA BITUMAS 23 automobiliy keliy
bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraSas. Asfalto miSiniams gaminti vartojami
klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai.

Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio miSinys, atitinkantis apraso TRA
ASFALTAS 08 reikalavimus.

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami miSiniai, susidedantys i§ tolydZios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy miSinio ir riSiklio — keliy bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnio miSiniai klojami ir
tankinami karSti. MiSinio sudétis turi biiti parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis bty atsparus
jvairaus tipo deformacijoms, o jo tlrinis tankis bei granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo
apkrovoms, pastebimai nekisty.

Naudojamas virSutinio mazatriuk§mo asfalto sluoksnio miSinys, atitinkantis R TM 18 reikalvimus.

DK10 dangos konstrukcijos klasé:
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Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniui

Sluoksnio savybés AC22PS arbaAC 32 PS

Maziausias sluoksnio storis cm 10,0

MaZziausias sluoksnio svoris kg/m2 231

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto apatiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés AC16 AS

Maziausias sluoksnio storis cm 8,0

Sluoksnio svoris kg/m2 200

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto virSutiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés AC11VS

Sluoksnio storis cm 4,0

Sluoksnio svoris kg/m2 100

Sutankinimo laipsnis % >97.0

Oro tustymiy kiekis tiirio % <6,0

Risiklis PMB 45/80-55
DK10 dangos konstrukcijos klasé su mazatriukSmiu virsutiniu sluoksniu:

Sluoksnio savybés AC22PS arbaAC 32 PS

MazZiausias sluoksnio storis cm 10,0

Maziausias sluoksnio svoris kg/m2 231

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto apatiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés AC 22 AS

MazZiausias sluoksnio storis cm 10,0

Sluoksnio svoris kg/m2 250

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto virSutiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés SMASTM

Sluoksnio storis cm 2,0

Sutankinimo laipsnis % >97.0

Oro tuStymiy kiekis tiirio % 9,0-14,0

Risiklis

PMB 40/100-65
PMB 25/55-60

DK3 dangos konstrukcijos klasé:
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Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniui

Sluoksnio savybés AC22PS arbaAC 32 PS

Maziausias sluoksnio storis cm 10,0

MaZziausias sluoksnio svoris kg/m2 231

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto apatiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés AC16 AS

Maziausias sluoksnio storis cm 6,0

Sluoksnio svoris kg/m2 150

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto virSutiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés AC11VS

Sluoksnio storis cm 4,0

Sluoksnio svoris kg/m2 100

Sutankinimo laipsnis % >97.0

Oro tustymiy kiekis tiirio % <6,0

Risiklis PMB 45/80-55
DK3 dangos konstrukcijos klasé su mazatriukSmiu virSutiniu sluoksniu:

Sluoksnio savybés AC22PS arbaAC 32 PS

MazZiausias sluoksnio storis cm 10,0

Maziausias sluoksnio svoris kg/m2 231

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto apatiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés AC 22 AS

MazZiausias sluoksnio storis cm 8,0

Sluoksnio svoris kg/m2 200

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto virSutiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés SMASTM

Sluoksnio storis cm 2,0

Sutankinimo laipsnis % >97.0

Oro tuStymiy kiekis tiirio % 9,0-14,0

Risiklis

PMB 40/100-65
PMB 25/55-60

DK1 dangos konstrukcijos klasé:
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Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniui

Sluoksnio savybés AC 22PN arbaAC 32 PN
Maziausias sluoksnio storis cm 10,0
MaZziausias sluoksnio svoris kg/m2 231
Sutankinimo laipsnis % >97,0
Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto virSutiniam sluoksniui
Sluoksnio savybés AC11 VN
Sluoksnio storis cm 4,0
Sluoksnio svoris kg/m2 100
Sutankinimo laipsnis % >97,0
Oro tustymiy kiekis tiirio % <6,0
Risiklis 70/100
Dviraciuy tako dangos konstrukcijos klasé:
Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniui
Sluoksnio savybés AC16 PD
Maziausias sluoksnio storis cm 6
Maziausias sluoksnio svoris kg/m2 150
Sutankinimo laipsnis % >97.0
Oro tustymiy kiekis tiirio % <6,0
Risiklis 100/150
Reikalavimai asfalto virSutiniam sluoksniui
Sluoksnio savybés ACS8VL
Sluoksnio storis cm 2,5
Sluoksnio svoris kg/m2 100
Sutankinimo laipsnis % >97,0
Oro tustymiy kiekis tiirio % <6,0
Risiklis 100/150
Bituminés juostos

Klojant virSutinj asfalto sluoksnj, norint uztikrinti gerg asfalto sukibimg su betoniniy borditru, iSilgai

borditiro jrengiama bituminé polimerais modifikuota sandarinimo juosta.
Reikalavimai virSutiniame sluoksnyje naudojamoms medZiagoms:

rutulio metoda

Reikalavimai

Savybés dangai Bandymai pagal
Prilydomai

1 2 3

Minkstéjimo temperatiira pagal Ziedo ir 290°C DIN EN 1427

0579-RTP-S.TS
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Kiigio penetracija, mm x 10! >20 BS 2499-3
Gebéjimas grjzti | prading forma >20% BS 2499-3
Savybés Saltojo lenkimo metu esant 0°C <0 DIN 52123
Ellgit(ljngumas ir sukibimo tvirtumas esant ~10% SNV 671 920

Medziagos turi biti transportuojamos, sandéliuojamos ir jrengiamos laikantis gamintojo nustatyty
reikalavimy bei gamintojo pateikty jrengimo taisykliy. Esant butinumui apdorojamas plotas turi biiti
gruntuojamas pagal naudojamos medZiagos gamintojo nurodymus.

Darby vykdymas

Darby vykdymas

Asfalto dangos sluoksnis neklojamas jei esamo pagrindo ar dangos sluoksnio pavirSius yra $lapias.
Sluoksnj leidZiama kloti esant paros vidutinei oro temperatiirai ne Zemesnei kaip + 5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés buty kiek galima tolygesnés ir buty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 08 automobiliy
keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés reikalavimus.

Bituminis riSiklis paskleidziamas (purSkiamas) taip, kad riSiklio kiekis pasiskirstyty tolygiai. Pries§
klojant naujg asfalto sluoksnj, bituminés emulsijos turi biiti susiskaidZiusios. Bituminés emulsijos vanduo turi
biti iSgaraves.

Asfaltbetonio gamyklos

Asfaltbetonio gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai.
Jose turi biiti efektyvi mineraliniy medZziagy dZiovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su
riSamosiomis medZiagomis jranga, kar§to mi$inio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uZtikrinantys
reikiamos temperatiiros palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfaltbetonio
miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy
mineraliniy medZiagy atsargos turi biiti sandéliuojamos aikStelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras
frakcijas ir rusis. MedZiagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.

Transporto priemonés

Asfaltbetonio miSiniai gali buti perveZzami sunkveZimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
kébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto
priemonés kébulas turi biiti uzdengtas tentu.

Asfaltbetonio klotuvai

Asfaltbetonio miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry
kelio dangga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui,
nepaisant sluoksnio storio pokyciy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokSté turi biti Sildoma (dujomis ar
elektra) ir turéti vibracing tankinimo sijg, uZtikrinancia tolygy miSinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
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Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi buti naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biiti laistomi
tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus.
Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.

Bandymai ir darby priémimas
Bandymuy tipai ir pavyzdZiai
Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi buti iSbandomos sluoksnio
paruo$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
Atliekamos Sios bandymy risys:
- tipo bandymai;
- vidinés kontrolés bandymai;
- kontroliniai bandymai.
Techninés priezitros inZinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.
Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atliekama pagal bandymy
metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.
Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy émimo
laika ir vietg. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.

Darby priémimas
po rastiSko praneSimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratgsiamas, jeigu i§ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus medziagy, medZiagy miSiniy bandymus arba paslépty darby
akty.

Jeigu i§ savo pusés uzsakovas galutiniam uZbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateike
reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties saglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzZbaigtas darby dalis.

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priemimo procedira vyksta pagal sutarties reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZiiros inZinieriaus. PrieS jrengiant kita sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas priémimui.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T ASFALTAS 08 reikalavimus

Leistini nuokrypiai

Lygumas

Mechanizuotai klotuvu pakloty AC 22 PS arba AC 32 PS, AC 22 PN arba AC 32 PN, AC 22 AS, AC
16 AS, AC 11 VS, AC 11 VN, AC 16 PD ir AC 8VL konstrukcijos klasés asfalto dangy lygumas, matuojant
prosvaisas skersine ir i§ilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote - < 10 mm.
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Techninés specifikacijos

Pakloto sluoksnio plotis
Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio plocio neturi biti didesni kaip —5 cm ir +10 cm. Briaunos

linija turi buti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

Sluoksnio storio nuokrypiu ribinés vertés

Pakloto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, cm
Asfalto
e Asfalto
virsutinis irSutinis Asfalto
. virSu
. sluoksnis, . . |Asfalto . Asfalto Asfalto
Taikymas . . |sluoksnis  ir| . . . [pagrindo- .. .
asfalto apatinis virSutinis apatinis  [pagrindo
) . |asfalto . |dangos . .
sluoksnis ir ) sluoksnis . |sluoksnis  [sluoksnis
., |pagrindo sluoksnis
asfalto pagrindo )
) sluoksnis kartu
sluoksnis kartu
1. Sluoksnio
storio! aritmetinio vidurkio 0,4 04 0,4 0,4 0,4 0,4
vertei
2. Sluoksnio storio atskirajai
. ! 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
vertel
1 Skaiiuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio
sluoksnio storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios
daugiau kaip 0,5 cm didesnés uZ projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaiiavimui naudojama
sluoksnio storio atskiroji verte, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio
suma.*
Standartai

1 LST 1362.7:1995 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Bitumo bandymas.

Tasumo nustatymas

2 LST 1419.1:1996 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Aktyvintyjy
mineraliniy milteliy bandymo metodai

3 LST 1419:1995 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai
aktyvintiems mineraliniams milteliams

4  LST 1419:1995/1K:1996 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai

aktyvintiems mineraliniams milteliams
Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Bandymo metodai.
Bitumo sukibimo su mineralinémis medZiagomis nustatymas

5 LST 1362.23:1996

Be Siy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
Normatyvai

1 KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
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2 IT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. [rengimo taisyklés
3 TRA UZPILDAI 07 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

VIL SKYRIUS. BETONINIU TRINKELIU DANGA. BETONINIAI BORDIURAI

Ivadas
Reikalavimai pagrindo sluoksniams pateikti dokumentuose TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy

keliy

uzpildy techniniy reikalavimy aprasas® ir [T SBR 19 “Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be

riSikliy jrengimo taisyklés®.
Projekte numatyta trinkeliy dangos konstrukcija turi atlaikyti aptarnaujancio transporto sukeli
apkrovas.

Medziagos

Betoninés trinkelés

Betoninés trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus.

Betoniniy trinkeliy atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo

amas

Klasé Zenklinimas Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui
bandymo kg/m?

3 D vidurkio verté < 1,0,
be jokios pavienés vertés > 1,5

Betoniniy trinkeliy atsparumas dilinimui

Reikalavimai

Klasé Zenklinimas | 1Smatuota  pagal  bandymo| Alternatyviai ~ iSmatuota  pagal
metoda, apraSytg standarto | bandymo metoda, apraSyta
LST EN 1338 G priede standarto LST EN 1338 H priede

4 I <20 mm < 18000 mm*/5000 mm?

Betoniniai bordiurai
Betoniniai borditrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus.

Betoniniy bordiiry ir vandens lataky atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo

apledéjimo
Klasé 7yméjimas Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui
bandymo kg/m?
3 D vidurkio verté < 1,0,
be jokios pavienés vertés > 1,5

Betoniniy bordiiiry ir vandens lataky lenkiamasis stipris

Klase Zymejimas Charakteringas  lenkiamasis | Minimalus lenkiamasis stipris
Lapas | La
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stipris MPa MPa
2 T >5,0 > 4,0

Betoniniy bordiiiry ir vandens lataky atsparumas dilinimui

Reikalavimai

Klasé Zyméjimas ISmatuota  pagal = bandymo | Alternatyviai  iSmatuota  pagal
metoda, apraSytg  standarto | bandymo metoda, aprasyta
LST EN 1340 G priede standarto LST EN 1340 H priede

4 I <20 mm < 18000 mm*/5000 mm>

Darby atlikimas

Pasluoksnis

Sutankintos biiklés pasluoksnio storis turi biiti 3 cm.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuriStas mineraliniy medZiagy misinys 0/5.

Pasluoksnio medZiaga turi buti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu vandens
kiekiu, kuris uZtikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.

ISdéstymas ir klojimas

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant j reikiamg klojimo plotj, turi
biti i§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp borditiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdZiui, turi buti
taikoma ir lenktoms detaléms.

Skiriamosios isSkySos (tarpy ribokliai) néra skirtos uZztikrinti taisyklingos sitilés plo¢io matmenj.

Trinkeliy dangos turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo krasty ir artéjant vidurio
link.

Lygaus pavirSiaus borditiry, apvady ir kity elementy tarpusavio virSutinio ir priekinio pavirSiaus
nuokrypiai siiilés vietoje neturi buti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus pavirSiaus — neturi biiti didesni kaip 5,0
mm.

Nelygumai

PavirSiaus nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST
EN 13036-7, neturi virSyti 10 mm.

Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie vir§ija leistinuosius nuokrypius, negali buti iSlyginti klojant
pasluoksnj.

Trinkeliy danga sitliy vietose turi biti paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus pavirSiaus
statybos produktus nuokrypis neturi vir§yti 2 mm, o klojant grubléto pavirSiaus statybos produktus nuokrypis
neturi vir§yti 5 mm.

Standartai
LST EN 13036-7:2004 Keliy ir aerodromo dangy pavirSiaus rodikliai. Bandymo metodai. 7 dalis.
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Kelio dangos sluoksniy pavirSiaus nelygumy matavimas liniuotés metodu

LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiiirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1338:2003 / Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1338:2003+AC:2006

LST EN 1338:2003/P:2008 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1339:2003/AC:2006

LST EN 13198:2004 Surenkamieji betono gaminiai. Gatviy ir parky tvarkymo elementai

Be Siy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver¢iai standartai.

Kiti normatyviniai dokumentai

TRA RINKELES 14 ,2Automobiliy keliy trinkeliy, ploksciy ir kity medziagy techniniy
reikalavimy apraSas®.
IT TRINKELES 14 ,»2Automobiliy keliy dangos konstrukcijos 1§ trinkeliy ir plokSciy

jrengimo taisykles*.

VIIL SKYRIUS. NATURALAUS AKMENS GAMINIAI

Medziagos

Visi granitiniai borditirai turi buti pazenklinti ,,CE* atitikties Zenklu, bei atitikti tokiems produktams
keliamus reikalavimus.

Granitiniai borditirai turi buti auks$tos kokybés, nes jy keitimas Ziedingje sankryZoje ypatingai
sudétingas, tod¢l rekomenduojama jrenginéti Europos sajungoje pagamintus granitinius borditirus, kuriy
techninés charakteristikos nebiity prastesnés nei pateiktos, t.y.: atsparumas gniuzdymui 175 MPa, atsparumas
lenkimui 15,5 MPa, vandens jgeriamumas 0,30 %, atsparumo $al¢iui marke F300.

Granitiniai borditrai ir granitinés trinkelés turi tenkinti LST EN 1343:2012 ,,Gamtinio akmens
borditrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai®, LST EN 12059:2008+A1:2012 ,,Gamtnio
akmens gaminiai. TaSytas akmuo. Reikalavimai* arba kity lygiaverciy standarty reikalavimus.

Kelio natiiralaus akmens borditrai rengiami ant betono pagrindo C30/37-XC2-XF4. Betono lovio
jrengimas ir borditiry jrengimo detalés pateiktos bréZiniuose.

Standartai

LST EN 1343:2012 ,,Gamtinio akmens borditrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai*

LST EN 1342:2012 ,, TaSyty gamtiniy akmeny trinkelés, skirtos grindiniui . Reikalavimai ir bandymo
metodai‘

Be Siy standartu gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.
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IX. SKYRIUS. KELIO ZENKLAI, ZENKLINIMAS

Ivadas

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus.

Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis KELIO ZENKLU
JRENGIMO IR VERTIKALIOJO ZENKLINIMO TAISYKLEMIS ir KELIU HORIZONTALIOJO
ZENKLINIMO TAISYKLEMIS. Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi
atitikti projekto reikalavimus.

Medziagos

Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal ST 188710638.8:2004 ,,Automobiliy keliy Zenkly tipinés atramos".
Kelio Zenkly atramos parinktos pagal ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisyklés“ P]T KZA 08.

Kelio Zenkly matmenys, medZiaga, spalva ir uZra$ai nurodyti KELIO ZENKLU JRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ZENKLINIMO TAISYKLESE. Zenklo pavirSius turi buti lygus, valomas ir atsparus oro
salygoms. Atskiry Zenkly pastatymo vieta bei jy tipas (atspindintys, Svieciantys, t.t.) turi buti nurodyti projekte.

Zenkly skydy reikalavimai

Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio Zenklams (SVZ) turi biiti naudojama cinkuota skarda
arba aliuminio lydiniai.

Suformuoty briauny ir sustiprinto kontiiro SVZ i§ cinkuotos skardos tempiamasis stipris turi biiti ne
mazesnis kaip 260 N/mm2, ploksciy SVZ — ne maZesnis kaip 380 N/mm?2; vidutinio dydZio ir dideliy
nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly (VZ) — ne maZesnis kaip 380 N/mm?2.

Suformuoty briauny ir sustiprinto kontiro SVZ i3 aliuminio lydiniy tempiamasis stipris turi bati ne
maZesnis kaip 155 N/mm2, ploki¢iy SVZ — ne maZesnis kaip 200 N/mm?2; vidutinio dydZio ir dideliy
nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly (VZ) — ne maZesnis kaip 200 N/mm2.

SVZ i§ cinkuotos skardos galima naudoti medZiagas, nurodytas standartuose LST EN 10143 [6.22] ir
LST EN 10346 [6.24]. Jungiamosioms detaléms naudojamos medZiagos turi atitikti standarty LST EN ISO
898-1 [6.34], LST EN ISO 4014 [6.43], LST EN ISO 4032 [6.44], LST EN ISO 4033 [6.45], LST EN ISO
7089 [6.49] reikalavimus.

SVZ i§ aliuminio lydiniy galima naudoti medZiagas, nurodytas standartuose LST EN 485-1 [6.7] ir
LST EN 485-2 [6.8]. Jungiamosioms detaléms ir presuotiems strypiniams profiliuoiams naudojamos
medZiagos turi atitikti standarto LST EN 485-3 [6.9] reikalavimus.

Individualiai projektuoto VZ skydo lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip 5
mm/1 m.

Vertikaliyjy Zenkly atspindZio koeficientai pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo
taisykles JT VZ 14.

Kelio zenkly dydziy grupé — 1 ir 2. Kelio Zenklai Nr. 407, 411, 413 — 0 dydzio.
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Atramy reikalavimai

Kelio Zenkly atramoms naudojami plieniniai vamzdziy stulpeliai turi atitikti S 235 klasés (norminis
stipris tempiant fy = 235 N/mm?2, skaiCiuojamasis stipris fsy = 215 N/mm2 ) plieno kokybés reikalavimus.
Plieno riisiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST EN 10219-2 [4.15].

Plieniniy gaminiy tinkamumui nustatyti gamintojas arba tiekéjas privalo turéti tinkamumo suvirinti pagal
standartg LST EN 10219-1 [4.14] detaly jrodyma.

Plieninés apkabos parenkamos pagal standarta LST L ENV 1090-2 [4.8]. Jos turi atitikti S 235 klasés
plieno kokybeés reikalavimus arba turi biiti parenkamos i$ riidijimui atsparaus ne Zemesnés kaip A2 grupés
plieno.

Aliumininiy apkaby medZiaga turi bti parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis [4.4, 4.5,
4.6,4.7].

Juostinés kabés ir tamprieji uzZspaudimo elementai turi buti parenkami pagal standarta LST L ENV 1090-
2 [4.8]. Jie turi atitikti S 235 klasés plieno kokybés reikalavimus arba juos reikia parinkti i$ rudijimui atsparaus
ne Zemesnes kaip A2 grupés plieno.

Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varZtai bei verzlés turi biti i$ ridijimui atsparaus ne
Zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Apsauga nuo korozijos
Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i§ rudijancio plieno, turi buti apcinkuojami karStu budu pagal
standarto LST EN ISO 1461 [4.11] reikalavimus.

Atramy pamatai

Atramy pamatas (AP) turi uZtikrinti KZA stabiluma. Atraminis pamatas turi biiti jgilinamas ne maZiau
kaip 0,75 m, be to, kai atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, plieninis vamzdinis stulpelis (PVS)
statomas ] vetong arba — naudojant surenkamg pamatg — j surenkamo pamato ertme, padaryta jstatyti PVS.
Pagal aplinkos salygy kvalifikacija XF2 AP naudojamo betono stiprio klasé turi buiti ne Zemesné kaip C25/30,
atsparumo Sal¢iui marke F50.

Dangos Zenklinimas

Danga Zenklinimas II tipo keliy Zenklinimo sistema (Sia sistema siekiama padidinti Sviesos atspindéjima
esant drégnoms arba lietingoms oro sglygoms).

I3kilieji Zenklinimo elementai (IZE) turi bati baltos spalvos, atspindéti $viesa. Atspindéta §viesa turi
biti baltos spalvos. Skirti ilgam naudojimui.

Darby atlikimas

Kelio Zenklai

Atramy pamatai betonuojami, kai jos tinkamai jtvirtintos reikalingoje vietoje. Surenkamieji pamatai
klojami ] i§ anksto paruoStas duobes ant smelio sluoksnio. Kelio Zenklai tvirtinami prie atramy pagal
nustatytg tvirtinimo metoda.
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Dangos Zenklinimas
Siekiant, kad daZai gerai sukibty su danga, dangos pavirsius turi biiti sausas ir §varus. Zenklinimo vieta
nustatoma pagal projekto bréZinius.

Bandymai ir darby priémimas

Priimant darbus galioja sutarties kelio Zenkly jrengimo salygos.

Priimant darbus reikia tikrinti, ar kas nors nesugadinta, atlikimo nuosekluma, atitikt] darby apraSui ir
techninéms specifikacijoms.

Atitinkamas darby priémimo kontrolinis sgraSas pateiktas IT VZ 142 priede.
uzsakovo atstovas.

Priimant darbus turi biti patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto bréZiniams,
darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trukumai (pazeisti Zenklai, dangos Zenklinimas, kelio Zenkly
netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo sgskaita.

Standartai
1. LST 1335:1994 Kelio Zenklai. Techninés salygos.
2. LST 1335:1994/1K:2003 Standarto LST 1335:1994 keitinys.
3. LST 1379:1995 Keliy Zenklinimas.
4. LST 1379:1995/1K:2003 Standarto LST 1379:1995 keitinys.
5. LST 1405:1995 Kelio Zenkly ir §viesofory naudojimas.
6. LST 1405:1995/1K:2003 Standarto LST 1405:1995 keitinys.
7. LST 1428.12:1996 Betonas. Bandymo metodai. ISpléSimo jégos nustatymas.
8. LST EN 1423:2001 Keliy Zenklinimo medZiagos. UzZbarstomosios medZiagos.

Stiklo rutuliukai, uZpildai SiurkStumui didinti ir abiejy
miSiniai. Darnusis (harmonizuotas) standartas.
9. LST EN 1423:2001/A1:2003 Standarto LST EN 1423:2001 keitinys.

10 LSTEN1423:2001/A Standarto LST EN 1423:2001/A1:2003 pataisa.
1:2003/P:2004
11 LST EN 1424:2001/A1:2003 Keliy Zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.
12 LST EN 1436:2007 Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos
13 LST EN 1463-1:2001 Keliy Zenklinimo medZiagos. ISkilieji atspindintys keliy

elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniai reikalavimai.

14 LST EN 1436:2007+A1:2009  Keliy Zenklinimo medZiagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos

15 LST EN 1463-1:2001/A1:2003  Standarto LST EN 1463-1:2001 keitinys

16 LST EN 1463-1:2009 Keliy Zenklinimo medziagos. ISkilieji Sviesograziai kelio
elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky
reikalavimai

17 LST EN 1824:2001 Keliy Zenklinimo medziagos. Bandymai kelyje.
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18 LST EN 1871:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

19 LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

20 LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

21 LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai

22 LST EN 12802:2002 Keliy Zenklinimo medZiagos. Laboratoriniai identifikavimo
metodai.

23 LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai

Zenklai Pakeicia LST 1335:1994 5 skyriy, 6 skyriy, 7 skyriy, 8
skyriaus 5 lentelg ir 1 iliustracija

24 L.ST EN 13212:2002 Keliy  Zenklinimo  medZiagos.  Gamybos  kontrolés
reikalavimai.
25 LST L ENV 13459-1:2001 Keliy Zenklinimo medzZiagos. Kokybés kontrole. 1 dalis.

Pavyzdziy émimas i§ sandélio ir bandymas.
Be Siy standarty gali biti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai
1. DVAI-03 Darby viety aptvérimy automobiliy keliuose instrukcija. Vilnius, 2004 m.
2. PITKZAO08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

X. SKYRIUS. MAZOJI ARCHITEKTURA

Visi mazosios architektiiros gaminiai turi biti tinkami naudoti Lietuvos klimatinémis salygomis,
atspariis atmosferos poveikiui. Gaminiai ir jy dalys turi biti tinkamai pritvirtinti prie pagrindo, neturi biiti
lengvai nuimami. Konkretiis gaminiai parenkami darbo projekto rengimo metu derinant su Statytoju ir
Projektuotoju.

Dekoratyviné apsauginé tvorelé
Zaliavos: gaminamos i§ plieno, kuris karstai cinkuojamas ir daomas RAL 7016 spalva. Jrengiama
betonuojant

Techniniai A H
duomenys 2000 1000
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Apsauginé tvorelé iS cinkuoty vamzdziy

Tvorelés skirtos pésciyjy ir dviratininky eismo reguliavimui pavojingose vietose. Tvorelés segmentai ir
statramsCiai turi biiti cinkuoti ir pagaminti gamykloje. Stulpeliy virSus turi biiti uzdengtas dangteliais.
VarZtai ir tvirtinimo elementai turi bti cinkuoti arba pagaminti i§ neriidijancio plieno. Tvorelés statrams¢iai

betonuojami.
Tvorelés jrengimo aukstis — 1,10-1,20 m;
Atstumas tarp statrams¢iy — 2,00 m £ 0,05 m;
Statramsciy skersmuo — 60-80 mm;
Tvoreles segmento skersmuo — 32-50 mm;

- 2000

Atitvérimo stulpelis

Zaliavos: gaminamos i§ plieno, kuris karStai cinkuojamas ir daZomas

betonuojant

Stulpelial su dangteliais

RAL 7016 spalva. Jrengiama

0579-RTP-S.TS
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XI. SKYRIUS. ZELDINIAI

Sodmeny kokybés reikalavimai (pagal LR aplinkos ministro 2007-12-14 jsakymg Nr. D1-674):

1. Sie reikalavimai nurodo minimalius sodmeny (medZiy, krimy, krimok3niy, puskrimiy, liany ir
Zoliniy augaly).

2. Sodmenys turi buti sveiki: be Zaizdy, fiziniy paZeidimy, kenkéjy ir grybiniy ligy pakenkimuy,
puvinio, gyvybingi, antZeminé dalis ir Saknys fiziSkai nesuZaloti ir nepazeisti Sal¢io ar Salny, nenuvytg.

3. Medziai ir krimai turi turéti prie stiebo priristg etikete, kurioje nenuplaunamais Zymekliais jraSytas
augalo lietuviskas ir lotyniSkas pavadinimas, nurodytas atsparumas Sal€iui, medZiams — kamieno apimtis
(matuojama 1 m aukStyje nuo Saknies kaklelio, apjuosiant kamieng lanks¢ia matuokle 5 mm tikslumu),
persodinimy skaiius ir Sakny gumulo dydis (sodinamiems su Zemés gumulu) ar konteinerio talpa
(pasodintiems konteineriuose), kriimams — augalo dydis.

4. Reikalavimai medZiams:

4.1. vienas tiesus kamienas. Kamieno kreivumas (didZiausias atstumas nuo kamieno iki prie jo
priglaustos tiesiosios, matuojant 1 mm tikslumu) neturi biiti didesnis kaip 23 mm;

4.2. taisyklinga, simetriska laja;

4.3. gerai susiformavusi Sakny sistema;

4.4. lapuocCiams:

4.4.1. 1ajoje turi buti suformuotas skeletas, t. y. turi buti trijy eiliy aSys: stiebas (pirmos eilés asis), 1§ jo
iSaugusios Sakos (antros eilés aSys) ir i8 Siy Saky iSaugusios Sakelés (treCios eilés asys);

4.4.2. kamieno apimtis — ne mazesné kaip 10-12 cm;

4.4.3. gatviy Zeldinimui — kamienas (stiebo dalis nuo Saknies kaklelio iki lajos, iki pirmyjy gyvy Saky)
ne trumpesnis kaip 2,2 m;

4.4.4. Sakny Zemés gumulas — ne mazesnis kaip 40-50 cm (sodinamiems su Zemés gumulu);

4.5. spygliuociams (iSskyrus augancius krimu, Zemaiigiy veisliy, besidriekian¢iy formy):

4.5.1. Sakny Zemés gumulas — ne mazesnis kaip 30—40 cm (sodinamiems su Zemés gumulu);

4.5.2. eglés — ne Zemesnés kaip 2 m, puSys — 1,5 m, kiti spygliuociai — 1 m.

5. Konteineriuose pasodintiems medziams konteineriy talpa turi buti ne maZesné kaip:

5.1. lapuociams — 45 1;

5.2. spygliuo¢iams — 30 1.

6. Sodinimui skirti dideli lapuoc¢iai medziai — kuriy kamieno apimtis ne mazesné kaip 20-25 cm.

7. Reikalavimai kriimams (iSskyrus besidriekianciy formy):

7.1. ne Zemesni kaip 20 cm;

7.2. lapuociai kriimai turi turéti ne maziau kaip tris Sakas, iSskyrus rozes (jos turi turéti ne maziau kaip
2 Sakas).

8. Kamieninés formos krumams ir gyvatvoréms skirtiems medZiams ir krumams 4-7 punktuose
(iSskyrus 4.3 punkto reikalavima) nurodyti reikalavimai netaikomi.

9. KriimokS$niams, puskriimiams ir Zoliniams augalams (i$ jy ir géléms) taikomi 3 punkto reikalavimai.
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Nr. Augalo pavyzdys ApraSymas
Medis — Mazalapé¢ liepa Augimo vieta: sauléta, pusiau pavésis.
(Tilia cordata sin. Tilia parvifolia) Lajos forma: pusrutuliska, simetriska,
tanki.

Augimo greitis: uzauga iki 15-20 m
aukscio ir 10-12 m plocio. Metinis
prieaugis 40 cm ] aukstj ir 20 cm | plot;.
Lapai: Zali, 6-10 cm ilgio ir plocio,
zvilgantys, odiSki. Rudenj - auksiniai.
Ziedai: gelsvi, birzelis-liepa, kvapnis.
Dirva: jvairaus drégnumo, derlinga
,vidutinio derlingumo priesmélio, prie-
molio ir molio, silpnai riigsti ir kalkin-
ga.

Pritaikymas: sodinama pavieniui ir
grupémis, taip pat eilémis, al¢jomis.
Atspari miesto klimatui.

Kriimas - Paslenis putinalapis KompaktiSkas kupolo formos kriimas
(Physocarpus opulifolius) elegantiSkai iSsvyran¢iomis Sakomis,

e Al 5 3 “

zydi labai gausiai.. Tinka sauléta, pu-
siau sauléta vieta bei pavésis. UZauga
iki 1,5 m aukscio. Lapai graZziai karpyti,
purpurinés spalvos. Balti Ziedai prasisk-
leidZia geguzés mén ir graZiai kontras-
tuoja su tamsiais lapais. Labai stipriai
Sakotas, kompaktiskas, nereikalauja ge-
néjimo. Augalas labai atsparus uzters-
tam orui bei Zemoms temperatiiroms.
Dirvai nereiklus.
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Kriimas - Zvilgantysis kaulenis
(Cotoneaster lucidus)

Krimas sta¢iomis Sakomis. Lapai smul-
kus, ryskiai zali, blizgantys, ruden]
gelsvai rausvi. Ziedai balti, smulkds,
nektaringi, sukrauti kekése. Vaisiai
juodi obuoliukai. Dirvai nereiklus, tik
prasCiau auga, skursta uzmirkusiose bej
skurdZiose sme¢lio dirvose. Augalas ats-|
parus Sal¢iui, pakantus karpymui.

Kriimas - Slaitiné lanksva
(Spirea douglasii)

Aukstis: 1,5-2 m

Plotis: 1,5 m

Zydéjimo laikas: birZelio — liepos mé-
nesiai stambiais pustais rausvais Ziedy-
nais.

Sakos stagios, tvirtos. Zydi rausvais pu-
riais smailéjanciais Ziedynais. Auga
sparciai, nereikli dirvoZemiui, geriausiai
jauciasi saulétoje vietoje ar daliniame
paveésyje. Atspari Salciui, ligoms ir
kenkéjams.
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Priedai
Priedai
0 2023-06 Statybos leidimui ir konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Danés g. ruozo nuo Laivy skg. iki Artojo g., Artojo g.
KVAL. ' .. | ruozo nuo Danés g. iki Artojo g. ir Liepy g. sankryZos
R IFP) . ’V’PLENTPRO,J EKTAS. (iskaitant visg sankryZos mazga ir jos prieigas)
s | uzdaroji akciné bendrové rekonstravimo ir dviracio tako
nuo Dangs g. iki Liepy g. jrengimas
304 1 0 PV A Vilkelis STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Lalda
25887 | PDV | A. Vilkelis Priedai 0
DOKUMENTO ZYMUO ‘ PORUMENTO ZYNUO La‘pas La‘pq
LT Klaipédos miesto savivaldybe 0579-RTP-S.P 1 1




PATVIRTINTA

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus

jsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS

Klaipédos miesto savivaldybe, j. a. k. 111100775,
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.

(UZSAKOVAS) Kor_ltak_tin';s asmuo — Statybos_ ir _ir_lfra_struk_tﬁrq? pl_é_tro_s_ slf}_rrie!qs
Danés g. ruoZo nuo Laivy skg. iki Artojo g., Artojo g. ruoZo nuo
2. STATINIO . o . . . o : <
(OBJEKTO) Daneés 8 .1k1 Ar’FOJo g. ir Liepy 8 Sal‘lkl’yZ:OSv(.[SkaltElnt visg sa{lkryz‘os_.
PAVADINIMAS mgzgq ir jos p.rlelgas) rekonstravimo ir dviracio tako nuo Danés g. iki
Liepy g. irengimas.
3. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
PAVADINIMAS ,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé® 6.8 papunkdiu.
4. ig;g? }IXCS) Danés g., Artojo g., Liepy g., Klaipédos m.
> Eﬁ;{gg%ﬁgo Naudojimo paskirtis — susisiekimo komunikacijos: gatves.
Planuojama gatvé yra Klaipédos miesto Danés upés deSiniajame
krante. Danés gatveés projektiniy sprendiniy ribos turés apimti apie 910
m ilgio gatvés ruozg tarp Laivy skg. ir Artojo g. sankryzuy.
470 m ilgio gatves ruozZas nuo Laivy skg. iki prekybos centro ,,Gulbé®,
Danés g. 45 (imtinai), yra su asfalto danga. Dangos plotis — apie 7,0
m. Abiejose gatvés pusése yra Saligatviai, automobiliy stovéjimo
6. STATINIO ai‘k§telés. fNuo prekybos centro 1,:;|Gu1bé'“ iki Artojo .gatvés‘ sapkryios
APIBUDINIMAS, ne;a 53 qrmuotcus1 5 ‘gal;w]e‘s. anuojamos gatves vietoje yra
ESAMA PADETIS | hePenaudojamas eiezinkets. o L
Planuojamos gatveés ruoze yra tankus inZineriniy komunikacijy tinklas.
Gatvés aSj kerta arba yra lygiagreCiai nutiesti lietaus ir buitiniy
nuoteky, vandentiekio, drenaZo, dujotiekio, elektros ir rySiy kabeliy
poZeminiai tinklai bei antZeminiai Silumos ir dujotiekio tinklai.
Dalis projektuojamos gatvés patenka j kulturos paveldo teritorijg —
Klaipédos miesto istorine dalj, vad. Naujamiesciu (kodas 22012), ir
ribojasi su pastaty kompleksu (kodas 25808).
7. STATINIO
PROJEKTO Techninis projektas
RENGIMO ETAPAS
8. IS(TA%PIFEISE)%I JA Ypatingas (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®)

9. STATYBOS RUSIS

Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis STR
1.0.08.2002 ,,Statinio statybos rasys*“, nustato ir parenka statybos rasj.

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS IR STATYTOJO (UZSAKOVO)




10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU
APIMTIS

PATEIKIAMI DUOMENYS
Paslaugy apimtis:
- Tyrinéjimai:
- geologiniai,
-geodeziniai (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy trasy).
- Apskaiciuoti poreikius ir gauti inZinerinius tinklus eksploatuojanciy
organizacijy salygas. Projektuoti pagal gautas ir iSsiimamas
prisijungimo salygas.
- Specialiyjy reikalavimy, susisiekimo komunikacijy (iS Urbanistikos
ir architektiiros skyriaus) salygu uZsakymas, gavimas ir jy
realizavimas rengiamame projekte.
- Atlikti esamy Zeldiniy vertinima.
- Techninio projekto (toliau — Projektas) parengimas.

Projektas skaidomas j IV etapus (pagal pridedamg schema):

- I etapas — Danés g. ruozo nuo Laivy skg. iki Danés g. 45 (imtinai)
ir privaziuojamojo kelio nuo Danés g. iki Liepy g. rekonstravimas;

- II etapas — Danés g. tesinio nuo Danés g. 45 iki Artojo g. jskaitant
keturSale Danés g., Artojo g. ir perspektyvinés D kategorijos gatvés
sankryZa, rekonstravimas;

- III etapas — Artojo g. ruoZo nuo Danés g. iki Liepy g. ir Artojo g.
sankryZos (iskaitant visa sankryZos mazga ir jos prieigas)
rekonstravimas;

- IV etapas — dviraciy tako jrengimas nuo Danés g. iki Liepy g.
(sklandus sujungimas su Skulptiiry parko dviraciy takais).

Projektas turi biiti parengtas taip, kad sprendiniai, apimtis ir detalumas
atitikty dabar galiojanCiy statyba normuojanCiy dokumenty
reikalavimus. Jy apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos
skaiCiuojamajai kainai nustatyti, statybg leidZianCiam dokumentui
gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju techninio projekto
sudedamosios dalys iSdéstytos STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“.

Projektavimo darby apimtis:

Rengiant esamy Zeldiniy vertinima, atsizZvelgti (pagal galiojancio
teisés akto dokumento redakcija):

- Zeldiniy apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal Zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles.

- Projekte nurodoma Zeldiniy, esanCiy projektuojamos gatvés
raudonosiose linijose, biiklé (vadovaujantis Zeldiniy atkuriamosios
vertés jkainiy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343, 2 priedu ,,Zeldiniy
buklé“), medZio ar krimo rasis, medZio diametras, jy kiekis, kruimuy,
vejuy ir gélyny plotas, apsaugos priemonés.

- Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimas: Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiai nustatyti: medZio kamieno skersmens
centimetro, kriimo, kriimoksSnio, puskrimio, lianos vieneto,
kvadratinio vejos ir gélyno metro, vadovaujantis Zeldiniy
atkuriamosios vertés nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-




3

94 ,Dél Zeldiniq atkuriamosios vertés nustatymo metodikos
patvirtinimo*“.

Projekte numatomi sprendiniai:

Projektas iSskaidomas j keturis etapus (pagal pridedamg schema):

- I etapas — Danés g. ruozo nuo Laivy skg. iki Danés g. 45
(imtinai) ir privaZiuojamojo kelio nuo Danés g. iki Liepy g.
rekonstravimas:

- suprojektuoti C kategorijos gatve nuo Laivy skg. iki Danés g. 45
nurodant normatyvinius atstumus (tarp gatves raudonyjy linijy), tinkly
apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

- numatyti automobiliy stovéjimo vietas;

- projektuojamus sprendinius sklandZiai susieti, derinti su
Bastiony g., su nauju tiltu per Danés upe, Klaipédos mieste, statybos
projekto sprendiniais;

- II etapas — Danés g. tesinio nuo Danés g. 45 iki Artojo g.,
iskaitant ketursale Danés g., Artojo g. ir perspektyvinés D
kategorijos gatvés sankryzq, rekonstravimas:

- suprojektuoti C kategorijos gatve nuo Danés g. 45 iki Artojo g.
nurodant normatyvinius atstumus (tarp gatves raudonyjy linijy), tinkly
apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

- vadovaujantis Teritorijos tarp Daneés g. tesinio, Artojo g., skvero ir
Danés upés detaliuoju planu, patvirtintu 2013 m. rugséjo 24 d.
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu
Nr. AD1-2329, suprojektuoti abipus Mokyklos g. tilto esanciame
laisvos valstybinés Zemés plote antZemine automobiliy stovéjimo
aikstele;

- suprojektuoti keturSale vieno lygio Danés g., Artojo g. ir
perspektyvinés D kategorijos gatvés sankryZa;

- III etapas — Artojo g. ruozo nuo Danés g. iki Liepy g. ir Artojo g.
sankryZos (jskaitant visq sankryios mazgq ir jos prieigas)
rekonstravimas:

- suprojektuoti gatve nuo Danés g. iki Liepy ir Artojo g. sankryZos
(jskaitant visa sankryZos mazgq ir jos prieigas), nurodant
normatyvinius atstumus (tarp gatvés raudonyjy linijy), tinkly apsaugos
zonas, detalizuoti dangas;

- numatyti automobiliy stovéjimo vietas;

- IV etapas — dviraciy tako jrengimas nuo Danés g. iki Liepy g.
(sklandus sujungimas su Skulptiiry parko dviraciy takais):

- suprojektuoti dviraciy taka nuo Danés g. (tarp pastaty Danés g. 39 ir
Danés g. 41) iki Liepy g., sklandZiai sujungiant su esamais dviraciy
takais, vadovaujantis Klaipédos miesto dviraciy infrastruktiiros plétros
specialiuoju planu.

Projekte:

- gatves projektuoti nurodant normatyvinius atstumus tarp gatviy
raudonyjy linijy, tinkly apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

- nurodyti kelio ruoZo pradZios ir pabaigos vietas (piketus),
jvertinant atlikty statybiniy-inZineriniy tyrinéjimy duomenis ir
rezultatus;

- peésCiyjy ir dviraCiy takus projektuoti vadovaujantis STR
2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai“. Siame dokumente nustatomi pagrindiniai taky
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parametrai — plotis, maksimalis taky iSilginiai nuolydZiai, dviratininky
matomumo reikalavimai.

- gatviy ir Saligatviy-dviraciy taky dangy konstrukcijas projektuoti
atsizvelgiant j gatviy kategorijg ir perspektyvinj eismo intensyvuma;

- ruozuose, kuriuose negalimi atskiri pésCiyju ir dviraciy takai,
projektuoti bendrus pésciyjy ir dviraciy takus;

- projektuoti inZineriniy tinkly tiesima ar rekonstravimg (lietaus
nuotekos, gatves apSvietimas, esamy Suliniy pakélimas iki reikiamo
aukscio) pagal gautas prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar technines
salygas;

- suprojektuoti gatvés, taky lauko apSvietimo tinkly jranga,
pateikiant apSvietimo elementus, jy tvirtinimgq ir spalvinj sprendima;

- projektuoti inZineriniy tinkly statyba, rekonstravimg, remonta,
iSkélimg ar apsaugojima (elektros tinklai, telekomunikacijy (rySiy)
tinklai, vandentiekio ir nuoteky tinklai, dujos, Silumos tinklai, esamy
Suliniy pakeélimas iki reikiamo aukscio ir t. t., ir kiti) pagal iSsiimtas
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar technines salygas. [vertinti
elektros orinés linijos perkélimg-rekonstravima (sukabeliavima);

- iSkelti (rekonstruoti ar iSmontuoti) statinius, patenkancius j
statybos darby zona;

spresti pavirSinio vandens nuvedima, teritorijos sutvarkyma;
numatyti triukSmo lygio mazinimo priemones;

suprojektuoti maZosios architektiiros elementus;

- demontuoti statinius, patenkancius j statybos darby zong;

- numatyti sklandy susiejima su esamais pésciyjy ir dviraciy takais;

- parengti eismo organizavimo schemg remonto darby laikotarpiu;

- nurodyti eismo reguliavimo ir informaciniy Zenkly iSdéstyma,
eismo Zymeéjimg ant dangos pavirsSiaus;

- identifikuoti kelio ruoZe saugaus eismo poZiiiriu problemisSkas
vietas bei parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo saugumo inZinerines
priemones joms panaikinti ir visame gatvés ruoZe maksimaliai
uztikrinti saugias eismo salygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

- pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms pagal STR 2.03.01:2001
notatiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*
reikalavimus;

- priimti ir realizuoti universalaus dizaino sprendinius (Sviesoforai,
kelio Zenklai, reklama ir apSvietimo atramos paZymimos kontrastinga
spalva ar su lipnia juosta 160 cm, 140 cm ir 35 cm auk3ciuose;
pésciyjy taky pritaikymas akliems Zmonéms);

- kiti sprendiniai, jei jie reikalingi ankscCiau iSvardytiems techniniams
sprendiniams jgyvendinti;

- pateikti duomenys apie objekta paslaugy sutarties vykdymo metu
gali buti tikslinami. Galimus tinkamus statinio jrengimo sprendinius
(t. y., kokie tinkami kelio ruoZo statybos / rekonstravimo sprendiniai)
ir su tuo susijusia statybiniy inZineriniy (ir kity) tyrinéjimy ir statiniy
statybos projektavimo darby apimtj paslaugos teikéjas, kaip
kompetentingas savo srities Zinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti.

11. KITOS BUTINOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

- InZineriniy geodeziniy, geologijos, topografiniy tyrinéjimo
dokumenty parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy trasy), esant reikalui, jy papildymas,
atnaujinimas, duomeny patikslinimas ir jregistravimas Lietuvos
geologijos tarnyboje;

- uZsakymas ar atlikimas biitiny tyrimy, inZineriniy sistemy biiklei




jvertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas turi biiti rengiamas jy
pagrindu;

- esamos padéties jvertinimas, uzfiksuojant: Zeldinius, kelio Zenklus,
informacinius stendus, kitus statinius sklype ir gretimybése.
Dalyvaujant statytojo atstovams, suraSyti aktus, pateikti iSvadas dél
buklés ir tolesnio naudojimo tinkamumo;

- specialiyjy salygu, prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy
salygy (inZineriniy tinkly pertvarkymo salygy) uZsakymas (ju
papildymas), gavimas ir jy realizavimas rengiamame Projekte;

- Projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ keliy saugumo audito
reikalavimus uZsakymas ir iSvady pateikimas statytojui;

- sutarties vykdymo metu statytojas gali papraSyti paslaugos teikéjo
pateikti perZitiréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal
nustatyta kalendorinj darby grafika (inZineriniai ir kiti tyrinéjimai,
patvirtinti projektiniai sprendiniai);

- parengto Projekto informavimas visuomenei pagal STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas, projekto  ekspertizé“
reikalavimus;

- atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) uZsakovo interesams dél statinio statybos projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais,
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos
principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
istatymas;

- atsakymy ir paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming j paslaugos
teikéjy paklausimus (pagal parengta Projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieZitiros
parinkimo procediiras;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teises akty nustatyta tvarka;

- informacijos paskelbimas apie ketinamus vykdyti tinkamos
paskirties fizinés infrastruktiiros jrengimo darbus (jei privaloma pagal
Elektroniniy rysiy jstatyma);

- Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionalis;

- Projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai
Sitam Projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte, techninéje
specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams
buty sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibadinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jraSant ZodZius ,,arba lygiavertis*;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta terming.
Kiti:

- paslaugos teikéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams,
atliekantiems darbus, vykdantiems technine prieZiiirg, statytojo
atstovams ir atsizvelgti i jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus;
- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankantis objekte;




6

- paslaugos teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir uZduociy
vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis), taciau
galutinius sprendinius priimti tik suderines su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaiCiuoti statinio statybos skai¢iuojamaja kaing (statinio projekto
igyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio
statybos pradZia, rinkos kainas, t. y. atsiZvelgiant j rinkos kainy lygi
skaiCiuojamuoju — statinio Projekto jgyvendinimo pradZios
laikotarpiu.

12.

STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTU
SARASAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):

v Danés g. nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
iSraSas, 2 lapai;

v" Artojo g. nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
iSraSas, 1 lapas;

v’ Schema, 1 lapas.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

13.

STATINIO
PROJEKTE
TAIKOMA TEISE
IR

NORMATY VINIA
I DOKUMENTAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus) ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugos teikéjas turi
vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, taCiau apie tai turi
informuoti statytoja.

Vadovautis Klaipédos miesto bendruoju planu, Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 27 d.
isakymu Nr. AD1-2329 patvirtintu Teritorijos tarp Danés g. tesinio,
Artojo g., skvero ir Danés upés, Klaipédoje, detaliuoju planu bei
Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2015 m. rugséjo 24 d.
sprendimu Nr. T2-247 patvirtintu Klaipédos miesto dviraciy
infrastruktiiros plétros specialiuoju planu.

Klaipédos miesto maZosios architektiiros, aplinkotvarkos jrangos
iSdéstymo  bei  aplinkos estetinio formavimo, miestiSkojo
kraStovaizdZio tvarkymo specialusis planas.

14.

KITI DERINIMA],
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS
LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:

v’ pristatyti Projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti jo
suderinimg (prieSprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir jforminami
protokolu);

v’ parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybés ir kitomis
savivaldybiy institucijomis;

v" gauti Nacionalinés Zemeés tarnybos sutikimg projektuojant statybos
darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);

v’ eismo organizavimo variantus pateikti svarstyti Saugos eismo
komisijos posédyje ir derinti su Policijos eismo prieZitiros tarnyba
(esant poreikiui);
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v pateikti statinio rodiklius statytojui patvirtinti;

v' pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas®“ suderinti Projekta su subjektais,
igaliotais tikrinti.

Projekto ekspertizeé:

Projekto ekspertize uzsako ir uZ jq apmoka statytojas (uzsakovas).

v’ Pataisyti statinio Projekta pagal statinio Projekto ekspertizés
iSvadas per statytojo nustatytg terming (bet ne ilgesnj kaip 15 dieny).
Statybq leidZianc¢io dokumento gavimas:

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
,otatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy
Salinimas“ paslaugos teikéjas (projektuotojas) apmoka ir gauna statyba
leidZiantj dokumenta.

v' Projekto jdéjimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés prieZitiros informaciné sistema ,,Infostatyba“.
Statybg leidZiancCio dokumento statytojo vardu gavimas.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui LST 1516 ,,Statinio projekto architekttirinés ir konstrukcinés
daliy bréZiniy braiZymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai“, STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, kity
reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.

Visi komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Bylos turi biiti
sukomplektuotos ir jristos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplystu.

15. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Iki projekto ekspertizés projektuotojas pateikia statytojui
1 egzemplioriy techninés dokumentacijos popierine forma ir
1 egzemplioriy skaitmenine forma.

Po statybg leidZianc¢io dokumento gavimo uzZsakovui pateikiami:

v'3 komplektai projekto (be sagmaty) popierine forma;

v'1 egz. statybos darby sgmatiniy skaiCiavimy (sudaryty
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®) popierine forma;

v 2 egz. (visy daliy), analogiskai suformuotoms popierinéms byloms
su el. parasais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar

16. STATYTOJUI grafinio dokumento minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi,

Eﬁg];éi%%w v maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar
KOMPLEKTU grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuteriné
SKAICIUS laikmena su el. paraSais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis,

maksimalus kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 30
MB, galimi el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy
dokumenty formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos
statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty Projekto bréZiniy
spalva turi atitikti originalo spalva; kompiuteriné laikmena
formuojama taip, kad joje bity jraSyta kuo maZiau rinkmeny;
rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat | CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo
programy failai (*.dwg ar kity programy failai).

Pastaba. Prie techninés uZduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uZduoties
dalis.



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
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TECH

Vilnious Gedimino
technikes universitetos

' VILNIUS

KELIU SAUGUMO AUDITO
ATASKAITA

UZsakovas: UAB ,,Plentprojektas*

Temos pavadinimas: DANES G. RUOZO NUO LAIVU SKG. IKI ARTOJO G., ARTOJO G.
RUOZO NUO DANES G. IKI ARTOJO G. IR LIEPU G. SANKRYZOS
REKONSTRAVIMO IR DVIRACIU TAKO NUO DANES G. IKI LIEPU G. JRENGIMO
PROJEKTO KELIU SAUGUMO AUDITAS

Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inZinerija

2023 m. kovo 15 d. Sutartis Nr. 10.13-2023-306

Keliy tyrimo instituto direktorius

Temos vadovas



1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas: Danés g. ruozo nuo Laivy skg. iki Artojo g., Artojo g. ruozo nuo Danés
g. iki Artojo g. ir Liepy g. sankryzos (jskaitant visg sankryZzos mazgg ir jos prieigas)

rekonstravimo ir dviraciy tako nuo Danés g. iki Liepy g. jrengimo projektas.

Keliy saugumo audito etapas: projekto rengimo.

Keliy saugumo audito dalyviai:

Uzsakovas: UAB ,,Plentprojektas®.

Projektuotojas UAB ,,Plentprojektas®.

Auditorius: VILNIUS TECH APF Keliy tyrimo institutas.

Keliy saugumo audita atliko:

Keliy saugumo audito vadovas: Aja Tumavic¢e (keliy saugumo auditoriaus pazZymeéjimo
Nr. KSA-2022-0001)

Keliy saugumo audito grupés nariai: Laura Jateikien¢ (keliy saugumo auditoriaus pazymeéjimo

Nr. KSA-2023-0010)

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2023-03-23.

Bendrieji duomenys apie audituojama objektg ir jo aplinka:

— audituojamas objektas yra Klaipédos mieste, Danés g. ruozas nuo Laivy skg. iki Artojo g.,
Fabriko sk., Artojo g. ruoZas nuo Danés g. iki Artojo g. ir Liepos g. sankryzos;

— Salia audituojamo objekto vyrauja gyvenamieji namai, transporto priemoniy stovéjimo
aikstelés, pavieniai medziai, Siluminiai antZeminiai tinklai, Zmoniy traukos objektai,
pavyzdziui, maitinimo jstaigos, degaliné, prekybos centras ir pan.;

— nagrin¢jamo objekto vieta parodyta 1 pav.
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1 pav. Audituojamo objekto vieta



Projektiniai sprendiniai

Projekte numatomi sprendiniai:

numatomos 4 marsrutinio transporto stotelés;

— lygiagreciai Fabriko sk. vaziuojamajai daliai numatomos transporto priemoniy stovéjimo
vietos;

— numatoma nauja transporto priemoniy stovéjimo aikstelé;

— abejose gatviy pusése numatomi pésciyjy takai/Saligatviai;

— Danés g. ir Artojo g. vienoje puséje numatomi dviraciy takai, kuriy plotis 2,5 m;

— numatomas gatvés bendrasis apSvietimas. Numatomos pésCiyjy per¢jos, apsviestos

kryptiniu apsvietimu;

— numatomos greicio valdymo priemonés: iskilios pésciyjy peréjos, iskilios sankryzos.

Eismo jvykiu duomenys

Nagrin¢jamame objekte 2018-2021 mety laikotarpiu jskaitiniy eismo jvykiy

neuzfiksuota.



2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 1

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: Mokyklos g. ir Artojo g. sankryZa.

Trikumas:
e nuovaza numatoma su dideliu posiikio spinduliu;

e eismo juosta yra numatoma kintamo plocio.

Trikumo poveikis eismo saugumui:
e dél plaios vaziuojamosios dalies bei kintamo ploc¢io eismo juostos galimas chaotiskas
transporto priemoniy manevravimas;

e d¢l placios vaziuojamosios dalies péstieji ir dviratininkai nesaugioje zonoje uZztruks ilgiau.

Pasiialymai:
siilome nuovaza j Artojo g. numatyti siauresng. Esant poreikiui uztikrinti sunkiojo transporto
pravaziuojamuma, galima numatyti papildomas dangas i$ trinkeliy (atgrindas).

PavyzdZiui:
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Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 2

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: visas projektuojamos objektas.

Triakumas:

o kai kuriose vietose numatytos netipinés taktiliniy indikatoriy schemos, pavyzdZziui:

— ties pésCiyjy peréjomis, perejimais;

Pavyzdziui:

— saugos salelése;

Pavyzdziui:

— marSrutinio transporto stotelése;

PavyzdzZiui:




e Kkai kuriose vietose nenumatomi taktiliniai indikatoriai, pavyzdziui:

— ties traukos objektais;
Pavyzdziui:
&
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— ties tako i$siSakojimu/krypties pasikeitimu.

Pavyzdziui:
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

neuztikrintas saugus regos negalig turin¢iy Zmoniy orientavimas, todé¢l jie gali patekti | nesaugia zona.

Galimi eismo jvykiai, kuriy riiSis uzvaziavimas ant pésciojo.

Pasiulymai:

siekiant uztikrinti saugy regos negalig turin¢iy asmeny judéjima sitilome Vvisose reikiamose vietose

numatyti jrengti taktiliniy indikatoriy schemas, pavyzdziui:

e ties pésCiyjy peréjomis sitllome taikyti tipine taktiliniy indikatoriy schema;




saugos salelése, kuriose yra péséiyjy peréja, siilome numatyti taktilinius indikatorius taikant

tiping schema;
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ties marSrutinio transporto stotelémis sitllome taikyti schema, kai per visg vie$ojo
susisiekimo stoteliy perony (aiksteliy) ilgj jrengiama 540 — 600 mm plo¢io taktiliné démesj
atkreipianti struktiira, kuri nuo vaziuojamosios dalies ar Saligatvio borto atitraukiama
300 mm. Perony (aiksteliy) pradzioje ir pabaigoje statmenai taktilinei démesj atkreipianciai
struktirai per visg Saligatvio plotj jrengiama 540 — 600 mm ploc¢io taktiliné démesj

atkreipianti struktira;

Pavyzdziui:
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iStisinius nukreipianéius taktilinius indikatorius siilome numatyti atitrauktus per 60 cm nuo
tako krasto;

siilome Visose vietose, kuriose reikia jrengti nukreipiancius bei jspéjancius elementus tam,
kad regos negalig turintys zmonés biity jspéti apie klititis, krypties pasikeitimg ar galimg tako

i8siSakojima, traukos objektus, auks$ciy pasikeitima ir kt.




Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 3

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: projektuojamas dviraciy takas.

Triakumas:

e dalis projektuojamo dviraéiy tako numatoma Salia vaziuojamosios dalies, atskiriant tik su
pakeltais gatvés bordiiirais;

e ties kai kuriomis peréjomis néra numatyta laukimo aiksteliy.

Pavyzdziui:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

e dviratininkai bei paspirtukininkai judédami taku, kuris numatytas Salia vaziuojamosios
dalies, jauciasi nepatogiai ir nesaugiai;

e prie§ peréja nenumacius laukimo aikStelés yra tikétini eismo jvykiai, kuomet uzvaziuojama
ant pés€iojo, pavyzdziui, galimos situacijos, kuomet uzsidegus Zaliam pésciyjy Sviesoforo

signalui péstieji drasiai zengs j peréja, o dviratininkai jy nepraleis.




Pasialymai:

e siiilome projektuojamus dviraciy takus numatyti atskirtus nuo transporto priemoniy eismo

Sonine skiriamaja juosta.

Pavyzdziui:

o Kitu atveju, sililome bent jau atitraukti ties peréjomis numatant laukimo aiksteles.




Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 4

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties projektuojama pésCiyjy peréja ir dviraciy pervaza.

Triakumas:

kryptinis apSvietimas numatytas tik ties pésCiyjy per¢jos riba, o dviraCiy pervazos néra numatyta

apSviesti.

Triukumo poveikis eismo saugumui:

kryptiniu ap$vietimu neap$vietus dviraiy pervazos tamsiuoju paros metu transporto priemonés
vairuotojas gali nepamatyti, kad prie§ pésciyjy peréja papildomai yra dvira¢iy pervaza, todél tikétini

eismo jvykiai, kuomet susiduriama su dviratininku.

Pasialymai:

sillome kryptinj apSvietimg numatyti taip, kad apimty ir dviraciy pervaza.




Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 5

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: projektuojamas Saligatvis ties nuovazomis.

Trikumas:
projektuojamas Saligatvis ties dalimi nuovazy yra numatytas nuleistas iki vaziuojamosios dalies lygio.

Pavyzdziui:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

transporto priemoniy vairuotojai j nuovazg gali jvaziuoti didesniu greiciu, nepristabde, todél didesné

uzvaziavimo ant pazeidziamy eismo dalyviy rizika.

Pasialymai:

siilome projektuojamg Saligatvi numatyti nenuleistg iki vaziuojamosios dalies lygio.

Pavyzdziui:
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Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 6

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties Saligatvio tesiniu per nuovazas.

Triakumas:

ties projektuojamo Saligatvio tesiniu per nuovazas néra numatyta paZzyméti vietos, kurioje transporto
priemonés turéty sustoti ir praleisti pazeidziamus eismo dalyvius, nors nuovazose tikétinas nemazas

transporto priemoniy intensyvumas, pavyzdziui, nuovazos j degaling.

Pavyzdziui:

Triukumo poveikis eismo saugumui:

nenumacius vietos, kurioje transporto priemoniy vairuotojai turéty sustoti ir praleisti per nuovaza
judancius pazeidziamus eismo dalyvius, tikétini eismo jvykiai, pavyzdZziui, transporto priemoniy

uzvaziavimas ant pés¢iojo.

Pasiilymai:

siekiant padidinti transporto priemoniy vairuotojy démesinguma, kad skersai vaziuojamosios dalies
gali judéti pazeidziami eismo dalyviai, i§ abiejy Saligatvio tesinio per nuovazas pusiy (ties
nuovazomis, kuriomis tik jvaziuojama arba tik i§vaziuojama — i$ vienos $aligatvio tgsinio per nuovazg

pusés), sitilome pazenklinti horizontaliuoju Zenklinimu 1.12 ,I§ trikampiy sudaryta linija®.

Pavyzdziui:




Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 7

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: Artojo g., Mokyklos g. ir Liepy g. sankryzos prieigoje numatomi nurodomieji kelio Zenklai.

Triukumas:

numatomuose nurodomuosiuose kelio zenkluose atvaizuojama situacija neatitinka esamos situacijos

bei nesutampa su numatomu horizontaliuoju Zenklinimu.
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Esamoje situacijoje:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

dél kelio zenkluose atvaizduojamos situacijos, kuri neatitinka realios situacijos, galimas transporto

priemoniy vairuotojy klaidinimas.

Pasialymai:

siilome nurodomuose kelio Zenkluose atvaizduoti realig situacija.




Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 8

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: Danés gatve.

Triukumas:

numatoma nesklandi Danés gatvés trajektorija.
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

numatant nesklandzig gatveés trajektorija, tikétinas nesaugus transporto priemoniy manevravimas.

Pasitulymai:

siekiant uztikrinti, kad transporto priemoniy eismas bty sklandus bei saugus, siilome Danés g.

vaziuojamaja dalj numatyti kuo tolygesneg.




Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 9

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: Mokyklos g. ir Artojo g. sankryZos prieigoje esamas nurodomasis kelio Zzenklas
Nr. 507 ,,Eismo kryptys sankryzoje®.

Triukumas:

néra numatomas naujas kelio Zenklas Nr. 507 ,,Eismo kryptys sankryzoje®, o esamame kelio Zenkle

Nr. 507 atvaizduojama situacija neatitinka projekto sprendiniy.
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Esamoje situacijoje:

Triikumo poveikis eismo saugumui:

dél kelio zenkle atvaizduojamos situacijos, kuri neatitinka realios situacijos, galimas transporto

priemoniy vairuotojy klaidinimas bei chaotiS$kas manevravimas.

Pasialymai:

siilome esamg nurodomajj kelio Zenklg Nr. 507 ,Eismo kryptys sankryzoje“ pakeisti | nauja,

atvaizduojant realig situacija.




Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 10

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: transporto priemoniy stovéjimo aikstelé.

Triakumas:

transporto priemoniy stovejimo aikstelé néra pazenklinta kelio zenklais bei papildomomis lentelémis,

kuriose biity nurodomas transporto priemoniy stovéjimo budas.
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

stovéjimo biidas yra nurodytas tik horizontaliuoju Zenklinimu, todél zenklinimui nusitrynus ar
apsnigus stoveéjimo viety zenklinimo nesimatys, todél tikétinas chaotiskas transporto priemoniy

statymas.

Pasialymai:

tam, kad transporto priemoniy vairuotojai biity informuoti apie transporto priemoniy stovéjimo
aikstele bei buty aiskus stovéjimo biidas, sitilome transporto priemoniy aiksStelés pradzioje bei
pabaigoje numatyti kelio Zenklus Nr. 528 ,,Stovéjimo vieta™ su papildoma lentele, kurioje nurodomas

transporto priemonés stovéjimo budas.




Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 11

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: jspéjamieji Zenklai apie iskilias grei¢io valdymo priemones.

Triukumas:

ne apie visas projektuojamas iskilias grei¢io valdymo priemones transporto priemoniy vairuotojai yra
ispéjami kelio Zenklais Nr. 151 ,,Greiio mazinimo priemoné. Pavyzdziui, projektuojama iskili
sankryZa, taCiau ne visose gatvése transporto priemoniy vairuotojai apie klititj vaziuojamojoje dalyje

yra jspéjami kelio Zenklais Nr. 151 ,,Grei¢io mazinimo priemoné*.

Pavyzdziui:
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Triikumo poveikis eismo saugumui:

neinformavus apie iskilig grei¢io valdymo priemone kelio Zenklais, tikétina, ja bus sudétingiau

pastebéti, ypa¢ tamsiu paros metu ar apsnigus. Per vélai pastebéje iskilig klititj transporto priemoniy




vairuotojai nespés pristabdyti, todél galimi eismo jvykiai, pavyzdziui, uZzvaziavimas ant klidities, ir

apvirtimas.

Pasialymai:

sitilome Visose gatvése apie artéjimg prie iskilios greiio valdymo priemonés transporto priemoniy

vairuotojus i§ anksto jspéti kelio Zzenklais Nr. 151 ,,Grei¢io mazinimo priemoné"*.

Pavyzdziui:




Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 12

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: ties pésciyjy ir dviraciy taky sankirtomis.

Trikumas:
dviraciy tako sankirta su pésc¢iyjy taku numatoma nesaugi, t. y. jstriza.

Pavyzdziui:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

deél ne statmenos sankirtos maz¢ja abipusis dviratininky ir pés¢iyjy matomumas.

Pasiulymai:

tam, kad biity uztikrintas saugus ir patogus pazeidziamy eismo dalyviy eismas, sitilome dviraciy tako
sankirtg su pésciyjy taku numatyti kuo statesne.

Pavyzdziui:




Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 13

Svarbos laipshis: Zemas

Vieta: visas projektuojamas ruozas.

Triukumas:

i§ pateikty projektiniy sprendiniy néra aiSku, ar bus numatyti tinkami pavirSinio (lietaus) vandens

nuleidimo sprendiniai.

Pavyzdziui:
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Pavyzdziui ties iskiliomis greicio valdymo priemonémis:




Triukumo poveikis eismo saugumui:

esant slidziai kelio dangai, ypa¢ apledéjus, galimi eismo jvykiai dél transporto priemonés

nesuvaldymo.

Pasialymai:

sillome numatyti tinkamus pavirSinio (lietaus) vandens nuleidimo sprendinius bei juos pavaizduoti

susisiekimo dalyje.




Kelio infrastruktiiros saugumo triikumo apibiidinimas

Eilés numeris: 14

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: projektuojamos iskilios saugos salelés.

Triukumas:

neuztikrintas projektuojamy iskiliy saugos saleliy matomumas tamsiu paros metu arba esant blogoms
meteorologinéms salygoms, nes saugos saleliy riboms pazyméti néra numatyta jokiy matomuma

gerinanciy eismo saugumo priemoniy.

Pavyzdziui:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

deél iskilios saugos salelés blogo matomumo tamsiu paros metu arba esant blogoms meteorologinéms

salygoms galimi transporto priemoniy uzvaziavimai ant iskiliy elementy bei apvirtimai.

Pasialymai:
sitilome saugos saleliy bordiliruose jrengti atSvaitus.

Pavyzdziui:
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remontas numatomas kitu projektu;

1.9 Pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 9;

1.10 Nepritaré pastabai ir pasitlymui Nr. 10;

1.11 Nepritaré pastabai ir pasitlymui Nr. 11;

1.12 Pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 12;

1.13 Pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 13;

1.14 Pritareé pastabai ir pasitilymui Nr. 14,

2. Projektuotojas pakoreguoja projektinius sprendinius pagal §j vertinimo komisijos protokolg.
Pakoreguotus projektinius sprendinius teikti UZsakovui tvirtinti.

PRIDEDAMA. Keliy saugumo audito ataskaita, 26 lapas.

PosédZio pirmininkas

Posédzio sekretorius



Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PROJEKTO ,,DANES G. RUOZO NUO LAIVU SKG. IKI ARTOJO G., ARTOJO G.
RUOZO NUO DANES G. IKI ARTOJO G. IR LIEPU G. SANKRYZOS (JSKAITANT VISA
SANKRYZO0S MAZGA IR JOS PRIEIGAS) REKONSTRAVIMO IR DVIRACIO TAKO
NUO DANES G. IKI LIEPU G. JRENGIMO TECHNINIS PROJEKTAS“ PROJEKTINIU
PASIULYMU PRISTATYMO POSEDZIO PROTOKOLAS

2023 m. balandZio d. Nr. ADM1-

Klaipéda
Posédis jvyko 2023-04-04, nuotoliniu budu.
PosédZio pirmininkas — Savivaldybés administracijos direktoriaus
pavaduotojas;
PosédZio sekretoré — tatybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus vyr.
specialiste.
Dalyvavo:

:atybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus vedéjas:

UAB ,,Plentprojektas® projekto vadovas;

Urbanistikos ir architektiiros skyriaus vyr. inZinierius;
5, Transporto skyriaus vyr. specialistas;

. Urbanistikos ir architektiiros skyriaus vyr. specialistas.

DARBOTVARKE.

»Danés g. RuoZzo nuo Laivy skg. iki Artojo g., Artojo g. ruoZo nuo Danés g. iki Artojo g. ir
Liepy g. SankryZos (jskaitant visq sankryZos mazgq ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviracio tako
nuo Danés g. iki liepy g. jrengimo techninio projekto“ projektiniy pasitlymy pristatymas
(projektiniai pasitlymai pridedami priede).

SVARSTYTA.

Aivaras Vilkelis pristaté pagal 2023-03-29 jvykusio projekto ,Keliy saugumo audito®
rezultaty pristatymo metu priimtus sprendimus pakoreguotus projektinius pasitlymus (2023-04-05
Projekto ,,Danés g. RuoZo nuo Laivy skg. iki Artojo g., Artojo g. ruoZo nuo Danés g. iki Artojo g. ir
Liepy g. Sankryzos (jskaitant visg sankryZos mazga ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviracio tako
nuo Danés g. iki liepy g. jrengimo techninio projekto® keliy saugumo audito vertinimo komisijos
posédZio protokolas Nr. ADM1-117).

Taip pat projektiniuose pasitilymuose atsizvelgta j 2023-03-30 vykusiame Eismo saugumo
komisijos posédyje priimta nutarima (2023-04-04 Eismo saugumo komisijos posédZio protokolas
Nr. ADM-148).

2023-04-04 vykusiame Klaipédos miesto Zeldyny ir Zeldiniy apsaugos, prieZiiiros ir tvarkymo
komisijos posédZio metu buvo pritarta projekte numatyty Salinti saugotiny Zeldiniy kirtimui (2023-
04-05 Klaipédos miesto Zeldyny ir Zeldiniy apsaugos, prieZiiiros ir tvarkymo komisijos posédZio
protokolas Nr. ADM-150).

NUTARTA:
PRITARTI projektiniams pasiiilymams.

Pirmininkas

Sekretoré
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Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

KLAIPEDOS MIESTO ZELDYNU IR ZELDINIU APSAUGOS, PRIEZIUROS IR
TVARKYMO KOMISIJOS POSEDZIO PROTOKOLAS

Nr.
Klaipéda

Poseédis vyko 2023-04-04 13.00-16.00 val.

pirmininké — Rasa Tievaitiens  Klaipedos miesto savivaldybés administracijos
Aplinkosaugos skyriaus vedeéja;

sekretoré ir naré — 1 T 3, Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialisté;

nariai:

, Klaipédos universiteto darbuotojas, biologas;
. <laipédos miesto savivaldybés administracijos Paveldosaugos skyriaus
vedéjas (dalyvavo pirmojo klausimo svarstyme);
) Klaipédos bendruomeniy asociacijos valdybos naré;
] té, asociacijos ,,Klaipédos Zalieji“ pirmininke;
doc - -, Zeldiniy eksperté;
», Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo skyriaus
vyriausioji specialisté;

DARBOTVARKE

1. Dél Zeldiniy buiklés vertinimo ruoZe nuo Danés g. iki Artojo g. ir Liepy g. sankryZos
projektavimo metu.

2. Dél Zeldiniy buklés vertinimo Stoties g. projektavimo metu.

3. Dél Zeldiniy btklés vertinimo P. Lideikio g. projektavimo metu.

1. SVARSTYTA. Dél Zeldiniy biiklés vertinimo ruoZe nuo Danés g. iki Artojo g. ir Liepy
g. sankryZos projektavimo metu.

Komisija atsiZvelgdama | praSyma (reg. Nr.VS-2390) vertino Zeldinius projektavimo metu
ruozo nuo Danés g. iki Artojo g. ir Liepy g. sankryZos. Vertinimas pateiktas lenteléje:

Nr. Riisis Diametras, cm Biiklé Pastabos ISvada

plane

1 Obelis - - Nesaugotina -

2 Gluosnis | - - Auga skirstomyjy dujy trasos -

3 Gluosnis | - - apsaugos zonoje. Nesaugotini. | -

4 Gluosnis - -

5 Klevaiir | 54-11,5 - Nesaugotini dél per mazo -

berzai skersmens.

6 Klevas 10,5x3, 11,5x4, - Nesaugotini dél per mazo -
3.2-11,1 skersmens.
13 x 6 vnt., Gera - Kirsti
18 x7 vnt.

7 Klevas 14, 13, 13, 13, 11 | Gera ParySskintas - nesaugotinas. Kirsti

8 Klevas 18+18+7 Gera Paryskintas - nesaugotinas. Kirsti

Trikamienis




9 Klevas 14,13, 11 Patenkina- | ParySkintas - nesaugotinas. Kirsti
ma
10 Klevas 23 Gera - Kirsti
11 Klevas 35 Gera - Kirsti
12 Klevas 35 Gera - Kirsti
13 Klevas 35+11+25+38 Gera ParySkintas - nesaugotinas. Kirsti
14 Liepa 7,3-10,8 - Nesaugotini -
17 Gera - Kirsti
15 Klevas 6,5-11,5 Nesaugotini -
16 Obelis 9,5+17,5 - Nesaugotina -
17 Klevas 9 - Nesaugotinas -
18 Blindé 33+23+15+18+14 | - Nesaugotina -
+10+9
19 Klevas 13 Patenkina- Kirsti
ma
20 BerzZas 21 Patenkina- Kirsti
ma
21 BerZas 13 Gera Kirsti
22-24 | Gluosnis | 48, 47, 52 Patenkina- | Nesaugotini. Auga -
ma magistralinio Silumos
perdavimo tinkly apsaugos
zonoje*,
25 Tuopa 102 - Nesaugotina -
26-30 | Drebulé | 70, 65+75, - Nesaugotinos -
63+57, 70, 69+68
31-35 | Tuopa 65, 38, 58, 52,64 | - Nesaugotinos -
36-37 | Klevas 32,28 - Nesaugotini. Auga -
magistralinio Silumos
perdavimo tinkly apsaugos
zonoje*.
38 Tuopa 28 - Nesaugotina -
39-40 | Drebulé | 37, 10+12 - Nesaugotina -
41-43 | Tuopa 40, 95, 40+32 - Nesaugotina -
44 Liepa 43 Bloga Nesaugotina. Auga -
magistralinio Silumos
perdavimo tinkly apsaugos
zonoje*.

*Pagal specialiyjy Zemés naudojimo sqlygy jstatymo jstatymo 48 straipsnio 1 dalj AntZeminiy
Silumos perdavimo tinkly vamzdyny ir poZeminiy Silumos bei karsto vandens perdavimo tinkly vamzdyny
apsaugos zona — iSilgai antZeminio Silumos perdavimo tinkly vamzdyno ar poZeminiy Silumos bei karsto
vandens perdavimo tinkly vamzdyno esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 5 metrus j abi puses nuo kanalo
(arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu biidu) iSoriniy riby ir Zemé po Sia juosta.

Komisijos posédZio metu projektuotojas uzklausé ar biity galima projekte numatyti 2 liepy
Artojo g. Salinimg dél to kad pageréty eismo saugumas tie numatoma peréja. Komisijos nariai
pastebéjo, kad visos Artojo g. augancios liepos yra sudarkytos praeityje pasirinkus netinkama
genéjimo biida, dauguma su puviniais. V. Juska sitilo visas liepas kirsti ir numatyti jy atsodinimag
naujais medZiais. ISsiskyrus nuomonéms pirmiausia nuspresta atlikti visy Artojo gatvés liepy tyrima
akustiniu tomografu.



Komisijos nariai vienbalsiai pritaré numatyty Salinti saugotiny Zeldiniy kirtimui.

ISvada:

1. Leisti kirsti 28 klevus, 2 berZus ir 1 liepa;
2. Rekomenduoti projekte numatyti didesnio kiekio medZiy ir kity Zeldiniy sodinimg
imanomose vietose.

3.  Rekomenduoti atlikti visy Artojo g. liepy tyrima akustiniu tomografu.

2. SVARSTYTA. Dél Zeldiniy biiklés vertinimo Stoties g. projektavimo metu.

Komisija atsiZvelgdama j praSyma (reg. Nr. VS-2385) vertino Zeldinius projektavimo metu,
Siuos Zeldinius praSoma kirsti papildomai dél objektyviy prieZasciy pakoregavus projekta, t. y. dél
gretimy sklypy riby (ankstesnis protokolas 2022-12-05 Nr. ADM-717). Vertinimas pateiktas

lenteléje:
Nr. Rusis Diametras, | Buklé Pastabos ISvada
plane cm
1 Pusis 27 Gera Kirsti
2 Pusis 18+16 Gera Kirsti
3 Bukas 28 Gera Kirsti
4 Berzas 16 Gera Kirsti
5 Bukas 11 Gera Nesaugotinas -
6 Pusis 23 Gera Kirsti
7 Eglé 10 Gera Nesaugotinas -
8 Klevas 17 Gera Kirsti
9 Klevas 18 Gera PraSomas Kirsti

papildomai

Komisijos nariai praSo projektuotojo rasti galimybe iSsaugoti Zeldinius Nr. 1, 2 ir 9, taciau

jeigu vykdant darbus Sie Zeldiniai tikrai trukdys jrengti takus, tuomet pritaria Zeldiniy kirtimui.

Dél numatomy Zeldiniy kirtimo komisijos nariai pritaré vienbalsiai.

ISvada: leisti kirsti 4 puSis, 1 buka, 1 berzg ir 2 klevus.

3. SVARSTYTA. Dél Zeldiniy biiklés vertinimo P. Lideikio g. projektavimo metu.

Komisija atsizvelgdama j praSyma (reg. Nr. VS-1942) vertino Zeldinius projektavimo metu.

Vertinimas pateiktas lenteléje:

Nr. Riisis Diametras, | Buklé Pastabos ISvada
plane cm
1 Liepa 25 Bloga Kirsti
2 Liepa 25 Bloga Kirsti
3 Liepa 18 Bloga Kirsti
4 Liepa 25 Nepatenkina- Kirsti
ma
5-6 - - - Néra -
7 Guoba 38 Gera L. K. Salinimui pritaria | Kirsti
su salyga, kad bus
atsodinama.
8-16 Obelys, liepa, | - - Netrukdo projekto -




slyva, sprendiniams, todél
Sermuksnis nekertami. Saugotinas
tik liepa ir Sermuk3nis.
17-18 Slyva, - Nesaugotinos. -
gudobelé
19-35 | Obelys, slyvos, | - - Netrukdo projekto -
drebulés, sprendiniams, todél
klevai nekertami. Saugotini tik
klevai.
36-40 Drebulés, - - Nesaugotinos. -
slyvos,
gudobelé
41-48 Obelys, - - Nr. 41 ir 48 néra. -
drebulés Nesaugotinos.
49 Klevas 17 Gera - Kirsti
50-67 Slyvos, pusys, | - - Netrukdo projekto -
gzuolas, uosis, sprendiniams, todél
blindés, nekertami. Saugotini tik
obelys, aZuolas, pusys, uosis.
gudobelé
68 Slyva - - Nesaugotina. -
69-72 Slyvos, uosis - - Netrukdo projekto -
sprendiniams, todél
nekertami. Uosis
saugotinas.
73-87 Gudobelés, - - Nesaugotinos. -
slyvos, obelys,
drebulés
88-96 | Drebulés - - Netrukdo projekto -
slyvos sprendiniams, todél
nekertami.
Nesaugotinos.
97-98 Drebulés - - Nesaugotinos. -
99-107 | Drebulés, - - Netrukdo projekto -
klevai, slyvos, sprendiniams, todél
gudobelés, nekertami. Nr. 106
slyvos, blindeé, néra. Saugotini tik
juodalksnis klevas ir juodalksnis.
108 Pusis 38 Patenkinama ISsaugoti
108a Pusis 35 Patenkinama | Dél prastesnés buklés Kirsti
sitiloma sukeisti kirtimag
su Nr. 108
109 BerZas 16 Patenkinama Kirsti
110 Berzas 14 Zuves Nudzitves. -
Nesaugotinas
111 Pusis 44 Gera ISsaugoti
112 Pusis 30 Gera ISsaugoti
113 Pusis 28 Gera Kirsti




Komisijos nariai sitilo numatyti naujy Zeldiniy sodinimg visose jmanomose vietose,
sodinamy Zeldiniy rasis derinant su Klaipédos miesto savivaldybés administracijos KrastovaizdZio
architekte.

Dél numatomy Zeldiniy kirtimo/iSsaugojimo sprendiniams komisijos nariai pritaré
vienbalsiai.

ISvada:
1. Leisti kirsti 4 liepas, 1 guoba, 1 kleva, 2 pusis ir 1 berza.
2. Neleisti kirsti 3 pusy.

Komisijos pirmininkas

Sekretore
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UAB "Plentprojektas"
Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius
tel.: +370 52617581

mob. tel. +370 652 31550

ZELDINIU, AUGANCIU DANES G. IR SIOS GATVES PRIEIGU (LIEPU G.,
ARTOJO G.) ZELDYNE, KLAIPEDA, BUKLES EKSPERTIZE
2023-03-09
Klaipéda

S. m. kovo ménesj atlikta Zeldiniy, auganiy Danés ir gretimy gatviy (Liepy, Artojo)
zeldyne, Klaipéda, susisiekimo komunikacijy rekonstravimo, kapitalinio remonto techniniame
darbo projekte numatytose statybvietés ribose, inventorizacija ir buklés ekspertinis vertinimas.
Ekspertizés metu nustatytos dendrofloros raisys, fiziologiné buklé, parametrai, apskaiciuota
atkuriamoji  saugotiny Zeldiniy verté. Zeldiniy inventorizacija, biklés vertinimas,
atkuriamosios vertés apskai¢iavimas atlikti vadovaujantis galiojanciais teisés aktais ir
metodikomis.

Dalis zeldiniy auga gatviy Zeldyne, kita dalis — laisvoje valstybinéje Zem¢je, kurioje
nesuformuoti sklypai. Apie 25 proc. Zeldyno sudaro tuopos (Populus sp.) ir drebulés (Populus
tremula), kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d.
nutarimu Nr. 206 ,,Kriterijai, kuriuos atitinkantys medziai ir kriimai priskiriami saugotiniems
zeldiniams™ (nauja redakcija nuo 2021-12-24), priskiriamos nesaugotiniems zeldiniams. Kiti
vyraujantys zeldiniai — mazalapés liepos (7ilia cordata) ir paprastieji klevai (Acer
platanoides). Didzioji dalis zeldiniy yra geros-patenkinamos fiziologinés buklés. Kai kuriose
teritorijos dalyse paplite krimai, jauni medeliai ir jy atzalos: laisvoje valstybinéje Zeméje,
mazdaug 3450 kv m. plote gausiai auga sedulos (Cornus), erSkéciai (Rosa), gervuogés
(Rubus), klevy, berzy atzalos, palei tvora — ecilé vaismedziy, o mazdaug 5000 kv. m.
teritorijoje ties viaduku per Mokyklos g. aptiktas klevy, berzy atzaly sazalynas. Sios teritorijos
vertinamos kaip itin nekokybiskos, zemés estetinés vertés.

Tiriamoje teritorijoje gélyny néra. Gatviy prieigose esanti veja (apie 1500 kv. m.
plote) yra blogos biiklés: gausiai auga samanos, piktzolés.

Vykdant statybos darbus, palieckamus saugotiniems priskiriamus zeldinius biitina
apsaugoti vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 , . D¢l
zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*.

PRIDEDAMA:

Pav. Zeldyno fragmenty foto — 1 lapas.

Lentelé. Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo kortelé — 9 lapai.
Planas su zeldiniy Nr. — 1 lapas.

Nepriklausoma zeldyny ir zeldiniy eksperte
(kval. atestato Nr. (26)-NZE-9, 2022-03-09)
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Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisykliy

1 priedas (papildyta - ,, Atkuriamoji verté, Eur*)

ZELDYNU IR ZELDINIU INVENTORIZAVIMO KORTELE

B RS- Medziy .
< 2 nes grupés Reikalin-
= & Medzio ) . Am- | Auks | Kamieno skalsu- Medziy, g0os Atkuria-
CR= sudét- .. _ .. Kiekis, | . . . - .. )
S S Nr. ies Medzio, krimo rasis vnt Z1us, -t1s, diametras, mas ar krimy tvarkymo | moji verte, Pastabos
g g plane ' m. m cm krimy buklé priemo- Eur***
T s koefi- laudu- .
= . glaudu nés
3 cientas
mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Danés g. 1 - | Naminé obelis 2 30 8 | 17,5+17,0 - Patenk. 0,00 Yra kamieno
1 Jos pazaidy. Salia yra
prieigy gyvatvoré — 15m?
(Llepq <.,
Artojo g) 2 - Paprastasis kastonas 1 70 16 75,1 - Patenk. 506,93 | Kamieno pazaida
zeldynas,
Klaipeda 3 - Paprastasis klevas 1 60 16 44,9 - Gera 404,10
4 - Mazalapé liepa 1 30 7 11,1 - Gera 0,00
5 - Mazalapé liepa 1 30 8 11,7 - Gera 0,00
6 - Mazalapé liepa 1 30 9 14,6 - Gera 87,60
7 - Paprastasis kastonas 1 40 11 23,5 - Gera 211,50
8 - Paprastasis klevas 1 40 14 19,1 - Gera 171,90
9 - Paprastasis klevas 2 40 14 20,3+17,5 - Nepatenk Stebéti 170,20 Kamieno puvinys

bikle




1 3 4 5 6 7 9 10 11 12

10 Mazalapé liepa 1 70 16 57,0 Nepatenk Stebéti 171,00 Kamieno drevés,

bukle puvinys

11 Mazalape liepa 1 40 8 23,8 Patenk. 107,10 | Deformuota
vir§iing, yra sausy
Saky.

12 Mazalapé liepa 1 40 8 20,3 Gera 121,80

13 Mazalapé liepa 2 40 7 19,7+14,9 Patenk. 155,70 Lajoje yra sausy
Saky.

14 Paprastasis klevas 1 40 8 23,2 Bloga Salinti 0,00 Kamiena
puvinys, skyla
kamienas.

15 Mazalapé liepa 1 60 16 46,1 Gera 276,60

16 Mazalapé liepa 1 60 16 39,8 Patenk. 179,10 | Kamieno dreves

17 Mazalapé liepa 1 60 16 45,8 Patenk. 206,10 Kamieno drevés,
nedidelis puvinys

18 Uosialapis klevas 18 30 7 3,0-12,7 Gera 0,00

19 Uosialapis klevas 3 30 7 7,6+10,0+ Gera 0,00

10,5
20 Uosialapis klevas 12 20 7 2,5-9,2 Gera 0,00
21 Uosialapis klevas; 4; 4 20 7; 5 | 3,0-13,0 Patenk. 0,00 Yra sausy Saky

juodauogis
Seivamedis




1 3 4 5 6 7 9 10 11 12
22 Baltasis gluosnis 1 70 18 64,0 Patenk. 144,00 | Yra sausy
skeletiniy Saky.
Salia auga jaunas
papr. klevas.
23 Baltasis gluosnis 2 70 18 61,1+58,5 Patenk. 269,10 Kamieno pazaida,
yar sausy Saky.
24 Bzal.tams gluo;nls I 60: 18; 62.4: Gera 187,20; dzzldllllllcl)li ngér;;::
1(<1)’ paprastasis 2 | 60; | 16, |39,8+452; Nepatenk 127,50; | (18NS
evas .

! 30 8 21,6 Gera 194,40 Dvikamienis
gluosnis pasvires
20°, k. pazaidos.

25 Paprastasis klevas; 18; 20 8-9 5,4-11,5 Gera 0,00 Devyniy klevy
karpotasis berzas 1 grupé (18
kamieny) ir
vienas berzas
26 Paprastasis klevas 21 | 20 | 8 i?gii Gera 1879.20: | 20-ties klevy
’ grupé ir vienas
13,4x6+ 0,00 14-kos kamieny
18,47, klevas
3,2-11,1
27 Paprastasis klevas 5 20 8 14,0; 13,0; Gera 471,60 Penkiy klevy
12,7; 11,9; grupé
12,7
28 Paprastasis klevas 3 20 8 7,3+17,5+ Gera 323,10 | Trikamienis
18,4 klevas
29 Paprastasis klevas 1 50 14 32,8 Patenk. 221,40 Aplizusi laja,

kamieno pazaida




1 3 4 5 6 7 9 10 11 12
30 Paprastasis klevas 1 60 14 41,0 Gera 369,00
31 Paprastasis klevas 1 40 9 16,8 Gera 151,20
32 Paprastasis klevas 3 20 8 14,3; Gera 245,70
10,8; 13,0
33 Paprastasis klevas 1 20 8 23,2 Gera 208,80
34 Paprastasis klevas 1 50 9 35,0 Gera 315,00
35 Paprastasis klevas 4 50 12 32,8+11,1 Gera 67,60
+25,4+
38,2
36 Paprastasis klevas (2) 31 20 8 7,3-10,8; Bloga ; Salinti 0,00 Trikamieno klevo
blogos — kamieno
17.1 geta buklés 153,90 puvinys
37 Mazalapé liepa 6 20 8 6,5-11,5 Gera 0,00
38 Namin¢ obelis 2 30 7 9,5+17,5 Gera 0,00
39 Paprastasis klevas 1 20 6 9,2 Bloga 0,00 95 proc. sausa
laja

40 Paprastasis klevas 1 50 11 28,3 Gera 254,70
41 Paprastasis klevas 2 20 8 11,749,5 Gera 0,00
42 Blindé 7 30 11 31’?:{293’9 Gera 0,00 Salia auga jaunas

’ klevas — skermuo

17,8+13,6

+10,0+9,0

8 cm.




1 3 5 6 7 9 10 11 12

43 Paprastasis klevas 30 10 11,4 Gera 0,00

44 Paprastasis klevas 30 8 12,7 Patenk. 85,72 Kamieno
mecahniné
pazaida

45 Karpotasis berzas 50 14 21,0 Patenk. 94,50 Kamieno pazaida

46 Karpotasis berzas 20 10 13,0 Gera 78,00

47 Trapusis gluosnis 40 12 48,4 Patenk. 108,90 Vienpusé laja, yra
sausy Saky

48 Trapusis gluosnis 40 12 47,7 Patenk. 107,32 | Nedidelis
kamieno puvinys

49 Trapusis gluosnis 40 12 52,2 Patenk. 117,45 | Nedidelis
kamieno puvinys

50 Berlyniné tuopa 90 20 101,9 Gera 0,00

51 Drebulé 80 20 70,0 Gera 0,00

52 Drebulé 80 20 65,0+75,0 Gera 0,00

53 Drebulé 80 20 63,3+57,3 Gera 0,00

54 Drebulé 80 20 69,7 Gera 0,00

55 Drebulé 80 20 68,7+68,4 Gera 0,00

56 Berlyniné tuopa 80 20 65,0 Gera 0,00




1 3 5 6 7 9 10 11 12
57 Berlyniné tuopa 60 20 38,2 Patenk. 0,00 Pazeistas
kamienas: jaugusi
tvora
58 Berlyniné tuopa 70 20 58,0 Patenk. 0,00 Yra sausy
skeletiniy Saky
59 Berlyniné tuopa 70 20 51,9 Patenk. 0,00 Yra sausy
skeletiniy Saky
60 Berlyniné tuopa 80 20 64,0 Patenk. 0,00 Yra sausy
skeletiniy Saky
61 Paprastasis klevas 50 12 31,5 Gera 283,50
62 Paprastasis klevas 50 12 28,0 Gera 252,00
63 Berlyniné tuopa 40 12 28,0 Patenk. 0,00 Yra sausy
skeletiniy Saky
64 Drebulé 50 14 37,2 Gera 0,00
65 Drebulé 15 7 9,8+12,4 Bloga 0,00 Kamieno pazaida
66 Juodoji tuopa 60 22 | 54,1+41,4 Gera 0,00
kolonin¢ forma +20,0
67 Juodoji tuopa 60 24 40,1 Nepatenk 0,00 Apie 40 proc. -
koloniné forma sausa laja.
68 Juodoji tuopa 90 24 95 Bloga Salinti 0,00 Kamieno puvinys
koloniné forma
69 Juodoji tuopa 60 24 | 40,0+32,0 Nepatenk 0,00 Apie 40 proc. -
koloniné forma sausa laja.




1 3 5 6 7 9 10 11 12

70 Juodoji tuopa 90 24 88,5 Patenk. 0,00 Yra sausy
koloniné forma skeletiniy Saky

71 Juodoji tuopa 70 24 79,6 Patenk. 0,00 Yra sausy
koloniné forma skeletiniy Saky

72 Juodoji tuopa 70 24 58,2 Patenk. 0,00 Yra sausy
koloniné forma skeletiniy Saky

73 Juodoji tuopa 60 24 36,6 Patenk. 0,00 Yra sausy
koloniné forma skeletiniy Saky

74 Juodoji tuopa 80 24 64,3 Patenk. 0,00 Yra sausy
koloniné forma skeletiniy Saky

75 Juodoji tuopa 80 24 87,2 Bloga Salinti 0,00 Kamieno puvinys
koloniné forma

76 Juodoji tuopa 80 24 71,0 Nepatenk 0,00 Puvinys
koloniné forma nuliizusios Sakos

vietoje

77 Juodoji tuopa 80 24 85,9 Bloga Salinti 0,00 Kamieno puvinys
koloniné forma

78 Mazalape liepa 50 9 34,0 Gera 204,00

79 Mazalape liepa 50 11 41,7 Gera 250,20

80 Mazalape liepa 50 10 433 Bloga Salinti 0,00 Kamieno puvinys

81 Mazalape liepa 70 15 57,9 Bloga Salinti 0,00 Kamieno puvinys




1 3 5 6 7 9 10 11 12
82 Karpotasis berzas 40 10 | 24,2+14,0 Gera; Vieno i§ kamieny
+11,4 bloga; 145,20 - puvinys
’ gera, 0,00
0,00
&3 Paprastasis klevas 10 7 7,9+6,0 Gera 0,00
&4 Paprastasis klevas 20 8 16,8 Gera 151,20
85 Paprastasis klevas 10 8 6,6+7,3+ Gera 0,00
11,4+5,4
86 Mazalape liepa 60 14 50,6 Bloga Salinti 0,00 Kamieno puvinys
87 Uosialapis klevas 15 6 19,7 Nepatenk Salinti 0,00 Yra sausy
skeletiniy Saky
88 Paprastoji pusis 15 6 14,6 Patenk. 65,70 Stelbiama klevo,
sunykusi
&9 Mazalapé liepa 60 16 38,5 Gera 231,00
90 Mazalapé liepa 60 16 40,1 Nepatenk 120,30 | Puviniai Saky
genéjimo vietose
91 Mazalapé liepa 60 16 42,3 Patenk. 190,35 Puviniai $aky
genéjimo vietose
92 Mazalapé liepa 60 16 42,3 Nepatenk 126,90 | Puviniai Saky
genéjimo vietose
93 Mazalapé liepa 60 16 45,8 Bloga Salinti 0,00 Kamieno puvinys
94 Mazalapé liepa 60 16 45,2 Patenk. 203,40 | Kamiene yra

dreviy




1 3 4 5 6 7 9 10 11 12
95 Mazalapé liepa 1 60 16 53,5 Patenk. 240,75 Kamiene ir
Sakose yra dreviy
96 Mazalapé liepa 1 60 16 51,5 Bloga Salinti 0,00 Deformuota laja,
kamieno puvinys
97 Mazalapé liepa 1 60 16 49,3 Gera 295,80
98 Mazalapé liepa 1 60 16 51,9 Nepatenk 155,70 Saky drevés,
nedideli puviniai
99 Mazalapé liepa 1 60 16 55,7 Gera 334,20
100 Mazalapé liepa 1 60 16 48,4 Nepatenk 145,20 Saky dreveés,
nedideli puviniai
101 Mazalapé liepa 1 60 16 55,0 Bloga Salinti 0,00 Kamieno puvinys
102 Mazalapé liepa 1 60 16 50,6 Patenk. 227,70 | Saky dreveés,
nedideli puviniai
I§ viso: | Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1- Zeldiniy atkuriamoji verté:
343 (galiojanti redakcija nuo 2020-04-03), 2008 m. sausio 31 d. jsakymu 12 568,02 x2 = 25136,04
Nr. D1-94, punktu 5.3, medziy atkuriamoji verté didinama 2 kartus. Eur
*#% Pastaba. ,, 0,0 reiskia, kad atkuriamoji verté neskaiciuojama (nesaugotina riisis, mazas kamieno diametras, bloga bitklé ir kt.).

Nepriklausoma zeldyny ir zeldiniy eksperté
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SUVESTINIS DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

| etapas
1.1. Danés g. ruoZas nuo Pk 0+00 iki Pk 3+87 (I ruoZas)
1.2. PravaZiuojamasis kelias nuo Danés g. iki Liepy g.

. 1.2
1.1. Danés g. e
o N Pravaziuojama- | Nuoro-
Eiles - y Mato | ruozas nuo Pk . .
Dardo pavadinimas, apraSymas o sis kelias nuo da
Nr. vnt. 0+00 iki Pk . o .
. Danés g. iki iTS
3+87 (I ruozas) .
Liepy g.
Gatvés konstrukcija
1. Paruosiamieji darbai
1.1 [Trasos nuzyméjimas m 387 116 Il
1.2 [Krdmy kirtimas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu ha 0,0037 0,0108 1]
MinksSty veisliy medziy kirtimas nuo 17 iki 24 cm storio, Saky smulkinimas kelmy pasalinimas ir iSvezimas
1.3 i 50 km vnt. 2 - Il
1.4 [Betoniniy kelio bordidry ir betono pagrindo po jais iSardymas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m/t 845 84,5 311 31,1 Il
1.5 |Betoniniy vejos bordidry ir betono pagrindo po jais iSardymas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m/t 228 8,44 8 0,3 Il
1.6 |Betoniniy plyteliy/trinkeliy dangy iSardymas ir iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu m>2/t 2468 421 225 38,3 Il
1.7 |Dangos nufrezavimas arba iSlauzimas ir iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu m?2/t/m3 [3470] 1562 625 1550( 271 | 109 Il
1.8 |Grindinio iSardymas ir iSvezimas j Statytojo nurodyta vietg m3/t 466 839 - - Il
1.9 |Pagrindo i§ nesuristyjy mineraliniy medZiagy iSardymas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m3/t 370 666 468 842 Il
1.10 [Zenkly skydy iSmontavimas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu vnt./t 7 0.4 1 0.13 Il
1.11|Zenkly atramy i$montavimas ir i§vezimas Rangovo pasirinktu atstumu vnt./t 3 ’ 1 ’ Il
2. Zemés sankasa
5 1 DirvoZemio nuémimas ir sandéliavimas vietoje antriniam panaudojimui. (Likutinis gruntas veZamas mz/ me | 789 | 197 (149) | 1a2| 36 (29) I
rangovo pasirinktu atstumu)
ISkasos. Kasimas ir iSvezamas rangovo pasirinktu atstumu 3
2.2 (iki 5% darby atliekami rankomis) m 6345 1514 .
2.3 |Zemés sankasos planiravimas mechanizuotai m2 6075 1548 1
2.4 |Zemés sankasos planiravimas rankiniu budu m2 675 172 [l
2.5 |Grunto sluoksnio sutankinimas m? 6750 1720 1
2.6 [Sankasos stiprinimas neaustine geotekstile (=150 g/m2) m2 6750 1720 v
2.7 |Sankasos stiprinimas geotinklu (=60/60 kN/m) m? 6750 1720 v
2.8 [Sankasos stiprinimas geotinklu (=30/30 kN/m) m2 278 1027 v
2.9 [Sluoksnio i§ drenuojancio grunto jrengimas m3 1553 396 1
3. Gatves dangos konstrukcija
3.1 [PVC gofruotas drenazo vamzdis kokoso plauso filtru, d113/126 m 914 253 I
3.2 [Neaustiné geotekstilé (110 g/m2) drenazo konstrukcijai m2 1828 506 [l
3.3 [Drenazo skaldelés sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 5/11 jrengimas m3 37 10 1
3.4 [Drenazo skaldelés sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 11/22 jrengimas m3 110 30 11




3.5 [Drenazo apzidros Sulinéliy ir PP d315 jrengimas vnt. 10 2 1
3.6 [Salgiui atsparaus sluoksnio jrengimas, k=1,5x10 m/s m3 2760 629 \Y
Pagrindas (po gatviy dangomis) i$ skaldos mineraliniy medziagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant iki
37 |ngor NAG,(E=0?20mq gomis) ! 9 yiep : m2 3090 724 v
Pagrindas (po taky dangomis) iS skaldos mineraliniy medziagy misinio 0/45, miSinyje panaudojant iki
38 |p00r NAG,(E=O,15lﬁn gomis) 4 94 yiep ) m2 1925 722 v
3.9 [Betoniniy bordidry 1000x150x300 jrengimas ant betono C20/25 m 754 265 VI
3.10 [Betoniniy borditiry 1000x150x220 (skelty) jrengimas ant betono C20/25 m 103 42 Vi
3.11 |Betoniniy borditry 1000x150x220 (apvalinty) jrengimas ant betono C20/25 m - 67 VI
3.12 |Betoniniy stoteliy borditry 1000x400-450x350-400 jrengimas ant betono C20/25 m 47 - Vi
3.13 |Betoniniy borditry 1000x80x200 jrengimas ant betono C20/25 m 1021 237 VI
3.14 |Betoniniy "Velo" borditry 1000x80x200-160 jrengimas ant betono C20/25 m 373 - Vi
3.15|Sanddry izoliavimas sandariklio juostomis m 1543 132 VIl
3.16 |Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 22 PS arba AC 32 PS h=0,10 m m2 2905 - VI
3.17 |Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 22 PN arba AC 32 PN h=0,10 m m2 - 680 VIl
3.18 |Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 22 AS h=0,10 m m2 542 - VI
3.19 |Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 22 AS h=0,08 m m? 2072 - VIl
3.20 |Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 16 AS h=0,08 m m2 229 - VI
3.21 |Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas i§ miinio AC 11 VS h=0,04 m m?2 229 - VIl
3.22 |Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 11 VN h=0,04 m m2 - 702 VI
3.23 |Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 16 PD h=0,08 m m? 32 44 VIl
3.24 |Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 16 PD h=0,06 m m2 1026 - VI
3.25 |Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas i§ midinio SMA 5 TM h=0,02 m m?2 2682 - VIl
3.26 [Raudono asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 8 VL h=0,025 m m2 1026 - VI
3.27 |Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksniy m? 6779 702 VIl
Skersiniy, iSilginiy sidliy pagruntavimas karstu bitumu 50/70 (sidlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g
328 .. T . ) . . m 198 - Vil
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,22m
Skersiniy, iSilginiy sidliy pagruntavimas karstu bitumu 50/70 (sidlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g
3.29| .0 T . . . . m 318 - Vil
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,20m
Skersiniy, iSilginiy sidliy pagruntavimas karstu bitumu 50/70 (sidlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g
3.30 | . T . . : : m - 137 Vil
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,14m
Skersiniy, iSilginiy sidliy pagruntavimas karstu bitumu 50/70 (sidlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g
331 . . ) : : m 25 - Vil
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,08m
3.32 |Drenuojancio grunto sluoksnio jrengimas m3 142 37 \Y
3.33 [ISlyginamojo sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 0/5 (dulkiy kiekis <5%) jrengimas h=0,03m m2 1925 722 VI
3.34 |Pilkos spalvos betoniniy plyteliy dangos (500x500x80) jrengimas m2 - 56 Vi
3.35 [Pilkos spalvos betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas m2 1622 589 VI
3.36 Geltonos spalvos neregiy vedimo sistemos i§ betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas. m2 73 12 Vi

|spéjamoji "taskeliy" danga




Geltonos spalvos neregiy vedimo sistemos i$ betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas. Vedimo

3.37], o m? 230 65 Vi

juosteliy” danga

4. Greic¢io mazinimo kalneliy/ iSkiliyjy sankryzy jrengimas
4.1 |Dangos nufrezavimas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m2/ym3| 203 [29,3[ 12| - | - | Il
4.2 |Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas i misinio AC 16 AS h=0,08 m m? 293 - Vi
4.3 [Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 11 VS h=0,04 m m2 293 - VI
4.4 |Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksniy m? 586 - Vi
5. Baigiamieji darbai

Kelio Zenkly vienstiebiy atramy jrengimas i$ cinkuoto metalinio vamzdzio @76,1 mm, betonuojant
5.1 o vnt. 12 1 IX

pamatg i§ C 25/30 betono
5.2 [Kelio zenkly skydai (0 ir 1 dydzio grupiy Zenklai) ir jy montavimas prie atramy/ apSvietimo stulpy vnt/m2| 26 [ 7,3 9 | 2,2 IX
5.3 |Kelio dangos Zenklinimas polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais m2 136 17,6 IX
5.4 |Atitvérimo stulpeliy jrengimas betonuojant vnt. 28 - X
5.5 [Medziy, mazalapiy liepy (Tilia cordata sin. Tilia parvifolia), pasodinimas vnt. - 5 XI
5.6 |Krimy, Paslenis putinalapis 'SUMMER' (Physocarpus opulifolius), pasodinimas vnt. 12 9 Xl
5.7 |Krimy, Zvilgantysis kaulenis (Cotoneaster lucidus) , pasodinimas vnt. 12 9 XI
5.8 [Krimy, Slaitiné lanksva (Spirea douglasii) , pasodinimas vnt. 12 9 Xl
5.9 |DirvoZzemio uzpylimas ir uzséjimas veja h=0,06 m mé/m2| 48 | 802 19 | 319 1]
5.10 |ISpildomoji nuotrauka ha 1,5 0,70 -




SUVESTINIS DARBUY KIEKIU ZINIARASTIS

Il etapas

2.1. Danés g. ruoZas nuo Pk 3+87 iki Pk 8+36 (Il ruoZas)

2.2. PrivaZiuojamoji g.

2.3. Artojo g.
2.1 Danés g.
o N anes g 2.2. Nuoro-
Eiles Dardo pavadinimas, apraSymas Mato | ruozas nuo Pk Privaziuojamoji 2.3. Artojo da
NF. P » aprasy vnt. | 3487 iki Pk Jamojt| <9 Artejog. TS
8+36 (Il ruozas) 9- !
Gatveés konstrukcija
1. Paruosiamieji darbai
1.1 |Trasos nuzymeéjimas m 449 141 226 Il
1.2 [Krdmy kirtimas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu ha 0,435 0,065 0,017 Il
Minksty veisliy medziy kirtimas iki 12 cm storio, Saky smulkinimas kelmy rovimas ir iSvezimas iki
1.3 50 km vnt. 21 - 1 Il
Minksty veisliy medziy kirtimas nuo 12 iki 16 cm storio, Saky smulkinimas kelmy pas$alinimas ir
1.4 (., .. . vnt. 38 1 1 Il
iSvezimas iki 50 km
Minksty veisliy medziy kirtimas nuo 17 iki 24 cm storio, Saky smulkinimas kelmy pas$alinimas ir
1.5 (., .. I vnt. 17 - 2 Il
iSvezimas iki 50 km
Minksty veisliy medziy kirtimas nuo 25 iki 32 cm storio, Saky smulkinimas kelmy pas$alinimas ir
1.6 .. .. . vnt. 3 - - Il
iSvezimas iki 50 km
Minksty veisliy medziy kirtimas nuo 32 cm storio, Saky smulkinimas kelmy pasSalinimas ir
1.7 |, .. . vnt. 36 - 4 Il
iSvezimas iki 50 km
1.8 |Gelzbetoniniy pabégiy iSardymas ir iSveZzimas Rangovo pasirinktu atstumu t 420 - 7 Il
19 aBtittcL)jr#]r:Jq kelio bordidry ir betono pagrindo po jais iSardymas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu mit i i 744 74,4 I
110 aBtittcL)jr#]r:Jq vejos bordidry ir betono pagrindo po jais iSardymas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu mit i i 649 24 I
1.11 |Betoniniy plyteliy/trinkeliy dangy iSardymas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m>3/t - - 1046 178,6 Il
1.12 |Dangos nufrezavimas arba iSlauzimas, iSvezimas iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m2t/m3| - | - | - - | - | - |3830]/1532] 613 Il
1.13 |Pagrindo i$ nesuriStyjy mineraliniy medziagy iSardymas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m3/t - - 1306 2351 Il
1.14 | Zenkly skydy iSmontavimas ir iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu vnt./t - - 42 Il
> — - — — 2,8
1.15|Zenkly atramy iSmontavimas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu vnt./t - - 21 1]
1.16 |[Dangos zenklinimo naikinimas plaunanat ar frezuojant m2 - - 40 Il
2. Zemés sankasa
51 D|ryozem|o nuémimas ir sandéliavimas vietoje antriniam panaudojimui. (Likutinis gruntas m2/ mé | 6724 2017 2240| 672 (649) |1587| 397 (312) Il
veZamas rangovo pasirinktu atstumu) (1912)
2.2 [ISkasos. Kasimas ir iSvezamas rangovo pasirinktu atstumu (iki 5% darby atliekami rankomis) m3 7661 2119 6424 1




2.3 |Zemés sankasos planiravimas mechanizuotai m2 7335 1926 5454 1]
2.4 |Zemés sankasos planiravimas rankiniu budu m2 815 214 606 [
2.5 [Grunto sluoksnio sutankinimas m? 8150 2140 6060 1]
2.6 [Sankasos stiprinimas neaustine geotekstile (=150 g/m2) m2 8150 2140 6060 v
2.7 |Sankasos stiprinimas geotinklu (=60/60 kN/m) m2 8150 2140 5660 v
2.8 [Sankasos stiprinimas geotinklu (=30/30 kN/m) m2 3031 1637 400 v
2.9 [Sluoksnio i§ drenuojancio grunto jrengimas m3 1875 492 1394 1]
3. Gatves dangos konstrukcija
3.1 [PVC gofruotas drenazo vamzdis kokoso plauso filtru, d113/126 m 940 305 415 1]
3.2 [Neaustiné geotekstilé (110 g/m2) drenazo konstrukcijai m2 1880 609 830 1]
3.3 [Drenazo skaldelés sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 5/11 jrengimas m3 38 12 17 1
3.4 [Drenazo skaldelés sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 11/22 jrengimas m3 113 37 50 [
3.5 [Drenazo apzidros Sulinéliy ir PP d315 jrengimas vnt. 5 9 5 11
3.6 [Salgiui atsparaus sluoksnio jrengimas, k>1,5x10 m/s m3 3460 976 3005 \
Pagrindas (po gatviy dangomis) i$ skaldos mineraliniy medziagy misinio 0/45, miSinyje
3.7 par?audojargrt)ik?20°/3 NAGS?, h=0,)20m ) o ” me 3518 1511 3074 v
38 il?(?ggcrjf;a\;(é)?;ig%g?gomls) i$ skaldos mineraliniy medziagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant m2 2667 309 1274 Vv
3.9 [Betoniniy bordidry 1000x150x300 jrengimas ant betono C20/25 m 896 327 715 VI
3.10 [Betoniniy borditiry 1000x150x220 (skelty) jrengimas ant betono C20/25 m 20 121 66 Vil
3.11 [Natdralaus akmens borditry 1000x150x300 jrengimas ant betono C20/25 m - - 23 VI
3.12 [Natdralaus akmens borditry 1000x150x220 jrengimas ant betono C20/25 m - - 54 Vi
3.13 |Betoniniy stoteliy borditry 1000x400-450x350-400 jrengimas ant betono C20/25 m 44 - - VI
3.14 |Betoniniy borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono C20/25 m 1814 214 1360 Vil
3.15 [Betoniniy "Velo" bordidry 1000x80x200-160 jrengimas ant betono C20/25 m 409 - 2 VI
3.16 [Sanddry izoliavimas sandariklio juostomis m 1858 546 1148 Vi
3.17 |Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 22 PS arba AC 32 PS h=0,10 m m2 3418 - 2891 VIl
3.18 |Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 22 PN arba AC 32 PN h=0,10 m m2 - 1511 137 Vil
3.19 |Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas i misinio AC 16 AS h=0,08 m m2 1708 - 2891 VI
3.20 |Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 16 AS h=0,06 m m2 1710 - - Vil
3.21 |Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas i§ miinio AC 11 VS h=0,04 m m?2 3418 - 3136 Vi
3.22 |Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas i§ misSinio AC 11 VN h=0,04 m m2 - 1511 151 Vi
3.23 |Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 16 PD h=0,08 m m2 6 - 41 VI
3.24 |Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 16 PD h=0,06 m m2 1111 - 563 Vil
3.25 [Raudono asfalto virdutinio sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 8 VL h=0,025 m m?2 1111 - 563 VI
3.26 |Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksniy m2 7946 1511 6742 Vi
3.07 Skersiniy, iSilginiy sidliy pagruntavimas karstu bitumu 50/70 (sidlés m 308 i 438 VIl

tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,22m




3.08 S_ke_rs_iniq, iéilgir_ﬂq siuliqvpagr_uqtavime.lvs. kgrét_u bit_umu 50/70 (siqlés . . . m 348 i i VIl
tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,20m
3.29 S_ke_rs_iniq, iéilgir_ﬂq siuliqvpagr_uqtavime.lvs. kgrét_u bit_umu 50/70 (siqlés . . . m i 149 14 VIl
tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,14m
3.30 S_ke_rs_iniq, iéilgir_ﬂq sidliy r_)agr_ur_navime.ls. kgrét_u bit_umu 50/70 (siqlés . . . m 5 i 21 VIl
tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,08m
3.31 |Drenuojancio grunto sluoksnio jrengimas m3 401 79 330 Vv
3.32 [Sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 22/56 jrengimas h=0,15 m2 173 36 - Vi
3.33 |Pagrindo sluoksnio i§ betono misinio C30/37-XC2-XF4 jrengimas h=0,25 m2 - - 21 VI
3.34 [ISlyginamojo sluoksnio i§ betono miSinio C30/37-XC2-XF4 jrengimas h=0,03 m2 - - 21 Vil
3.35 [Natdralaus akmens trinkeliy dangos (100x100x100) jrengimas m2 - - 21 VI
3.36 |ISlyginamojo sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 0/5 (dulkiy kiekis <5%) jrengimas h=0,03m| m? 1556 309 1274 Vil
3.37 |Pilkos spalvos betoniniy plyteliy dangos (500x500x80) jrengimas m2 - - 314 Vil
3.38 [Pilkos spalvos betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas m2 1230 309 761 VI
3.39 Geljtgnos “sEJalyos ln?regiq vedimo sistemos i§ betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas. m2 54 i 76 VI
|spéjamoji "taskeliy" danga
3.40 Gelt'onos';vspalvqs"neregiq vedimo sistemos i§ betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas. m2 279 i 123 VI
Vedimo "juosteliy” danga
4. Grei¢io mazinimo kalneliy/ iSkiliyjy sankryzy jrengimas
4.1 [Dangos nufrezavimas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m2/t/m3| 233 | 23,3 | 93| - | - | 369 | 36,9 | 14,8 Il
4.2 |Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 16 AS h=0,08 m m2 233 - 369 \
4.3 [Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 11 VS h=0,04 m m?2 233 - 369 Vi
4.4 |Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksniy m2 466 - 738 VI
5. Baigiamieji darbai
Kelio Zenkly vienstiebiy atramy jrengimas i$ cinkuoto metalinio vamzdzio @76,1 mm, betonuojant
5.1 " vnt. 8 - 16 IX
pamata i§ C 25/30 betono
50 }S(tilllngenqu skydai (0, 1 ir 2 dydZio grupiy zenklai) ir jy montavimas prie atramy/ apSvietimo vnt/mz| 26 7.5 ) ) 101 40,5 IX
5.3 [Kelio dangos Zenklinimas polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais m2 146,8 16,2 318,7 IX
5.4 [Kelio dangos Zenklinimas polimerinémis medziagomis raudona spalva m2 50 - - IX
5.5 [Sferiniy stiklo atSvaity jrengimas natdralaus akmens bordidruose vnt. - - 104 IX
5.6 [Dekoratyvinés dazytos pesciyjy tvorelés jrengimas betonuojant m - - 38 X
5.7 |Cinkuotos 1,10 m aukscio tvorelés su betonuotais stulpeliais kas 2,0 m jrengimas m - - 24 X
5.8 [Medziy, mazalapiy liepy (Tilia cordata sin. Tilia parvifolia), pasodinimas vnt. 84 1 5 XI
5.9 |Krimy, Paslenis putinalapis 'SUMMER' (Physocarpus opulifolius), pasodinimas vnt. 145 - 51 Xl
5.10 |Krimy, Zvilgantysis kaulenis (Cotoneaster lucidus) , pasodinimas vnt. 145 - 51 Xl
5.11 [Krdmy, Slaitiné lanksva (Spirea douglasii) , pasodinimas vnt. 145 - 51 XI
5.12 | DirvoZemio uZpylimas ir uzséjimas veja h=0,06 m m3/m2[119] 1980 [ 23 | 380 102 [ 1705 1T
5.13 [ISpildomoji nuotrauka ha 1,5 1,0 2,8 -




SUVESTINIS DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

lll etapas
3.1. Pésciyjy ir dviraCiy tako nuo Danés g. iki Liepy g.

3.1 Péséiyjy ir

Eiles . ) Mato | dviragiytako | NUO""
Dardo pavadinimas, aprasymas . da
Nr. vnt. nuo Danés g. iTS
iki Liepy g.
Gatvés konstrukcija
1. Paruosiamieji darbai
1.1 |Trasos nuzymeéjimas m 151 I
1.2 |Krimy kirtimas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu ha 0,003 Il
1.3 |Betoniniy kelio bordidry ir betono pagrindo po jais iSardymas iSveZzimas Rangovo pasirinktu atstumu m/t 56 5,6 I
1.4 [Betoniniy vejos bordidry ir betono pagrindo po jais iSardymas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m/t 210 7,77 Il
1.5 |Betoniniy plyteliy/trinkeliy dangy iSardymas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m>3/t 288 49,2 I
1.6 |Dangos nufrezavimas arba iSlauzimas ir iSveZzimas Rangovo pasirinktu atstumu m2t/m3| 15 | 5,63] 2,3 Il
1.7 |Pagrindo i§ nesuristyjy mineraliniy medZiagy iSardymas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m3/t 48 86 I
1.8 |Zenkly skydy iSmontavimas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu vnt./t 3 0.4 Il
1.9 |Zenkly atramy i§montavimas ir i§veZimas Rangovo pasirinktu atstumu vnt./t 2 ’ I
2. Zemés sankasa
5 1 Dirvozemio qqémimas ir sandéliavimas vietoje antriniam panaudojimui. (Likutinis gruntas veZamas mz/ me | 1048|314 (284) Il
rangovo pasirinktu atstumu)
2.2 [ISkasos. Kasimas ir iSvezamas rangovo pasirinktu atstumu (iki 5% darby atliekami rankomis) m3 498 1
2.3 |Zemés sankasos planiravimas mechanizuotai m2 747 [
2.4 |Zemés sankasos planiravimas rankiniu btadu m2 83 11
2.5 |Grunto sluoksnio sutankinimas m2 830 1]
2.6 |Sankasos stiprinimas neaustine geotekstile (=150 g/m?) m2 830 1%
2.7 [Sankasos stiprinimas geotinklu (=30/30 kN/m) m2 830 v
2.8 [Sluoksnio i§ drenuojancio grunto jrengimas m3 166 11
3. Gatvés dangos konstrukcija
3.1 |Salgiui atsparaus sluoksnio jrengimas, k=1,5x10 m/s® m3 183 Y
3.2 Pagrindas (po taky dangomis) i§ skaldos mineraliniy medziagy misinio 0/45, miSinyje panaudojant iki m2 651 Vv
"™ 120% NAG, h=0,15m
3.3 [Betoniniy bordidry 1000x150x300 jrengimas ant betono C20/25 m 43 Vil
3.4 [Betoniniy borditry 1000x80x200 jrengimas ant betono C20/25 m 435 VI
3.5 [Betoniniy "Velo" borditry 1000x80x200-160 jrengimas ant betono C20/25 m 68 Vil
3.6 [Sandiry izoliavimas sandariklio juostomis m 315 VI
3.7 |Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 16 PD h=0,06 m m2 354 VI
3.8 [Raudono asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 8 VL h=0,025 m m?2 354 VI
3.9 |Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksniy m2 354 VIII




Skersiniy, iSilginiy sidliy pagruntavimas karstu bitumu 50/70 (sidlés

3.10 tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,08m m 10 Vil
3.11 |Drenuojancio grunto sluoksnio jrengimas m3 19 \
3.12[ISlyginamojo sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 0/5 (dulkiy kiekis <5%) jrengimas h=0,03m m2 297 Vil
3.13 |Pilkos spalvos betoniniy plyteliy dangos (500x500x80) jrengimas m? 59 VI
3.14 |Pilkos spalvos betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas m2 169 Vil
Geltonos spalvos neregiy vedimo sistemos i$ betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas.
3.15 . e m? 21 Vil
|spéjamoji "taskeliy" danga
3.16 Geltonos spalvos neregiy vedimo sistemos i$ betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas. Vedimo m2 48 VI
"7 |"juosteliy" danga
4. Baigiamieji darbai
Kelio Zenkly vienstiebiy atramy jrengimas i$ cinkuoto metalinio vamzdzio @76,1 mm, betonuojant
4.1 i vnt. 8 IX
pamata i C 25/30 betono
4.2 [Kelio zenkly skydai (0 ir 1 dydzio grupiy Zenklai) ir jy montavimas prie atramy/ apSvietimo stulpy vnt./m2| 14 | 3,6 IX
4.3 |Kelio dangos Zenklinimas polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais m? 29,5 IX
4.4 |Lanksciy plastikiniy stulpeliy su Sviesa atspindinCiais elementais jrengimas ant esamos dangos vnt 13 IX
4.5 [Dirvozemio uZpylimas ir uzséjimas veja h=0,06 m m3/m2| 30 | 503 11
4.6 |ISpildomoji nuotrauka ha 0,6 -




SUVESTINIS DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

IV etapas
4.1. Laikini sklandZiy taky sujungimo sprendiniai Danés g.
4.1. Laikini
Eiles . ) Mato sklar_'ndiil! taky | Nuoro-
NI Dardo pavadinimas, aprasymas vt sulung_ln?o_ 'da
sprendiniai iTS
Danés g.
Gatvés konstrukcija
1. Paruosiamieji darbai
1.1 |Trasos nuzymeéjimas m 152 I
1.2 [Betoniniy kelio bordidry ir betono pagrindo po jais iSardymas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m/t 70 7 Il
1.3 [Betoniniy vejos bordidry ir betono pagrindo po jais iSardymas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m/t 157 5,8 I
1.4 |Betoniniy plyteliy/trinkeliy dangy iSardymas ir iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu m>2/t 431 73,46 Il
1.5 [Dangos nufrezavimas arba iSlauzimas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m2/t/m3| 220 | 82,5| 33 I
1.6 |Grindinio iSardymas ir iSvezimas j Statytojo nurodyta vietg m3/t 209 376,2 Il
1.7 [Pagrindo i$ nesuri$tyjy mineraliniy medziagy iSardymas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m3/t 131 235 I
1.8 %enqu skydy iSmontavimas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu vnt./t 3 0.13 Il
1.9 |Zenkly atramy i$montavimas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu vnt./t 1 ’ I
1.10 |Dangos zenklinimo naikinimas plaunanat ar frezuojant m? 10 I
2. Zemés sankasa
51 Dirvozemio qt{émimas ir sandéliavimas vietoje antriniam panaudojimui. (Likutinis gruntas veZzamas mz/ m? | 478 | 120 (107) "
rangovo pasirinktu atstumu)
2.2 [ISkasos. Kasimas ir iSvezamas rangovo pasirinktu atstumu (iki 5% darby atliekami rankomis) m3 690 1]
2.3 |Zemés sankasos planiravimas mechanizuotai m? 1035 11
2.4 |Zemés sankasos planiravimas rankiniu budu m2 115 [
2.5 [Grunto sluoksnio sutankinimas m2 1150 11
2.6 [Sankasos stiprinimas neaustine geotekstile (=150 g/m2) m2 1150 v
2.7 |Sankasos stiprinimas geotinklu (=60/60 kN/m) m2 278 v
2.8 [Sankasos stiprinimas geotinklu (=30/30 kN/m) m2 872 v
2.9 [Sluoksnio i§ drenuojancio grunto jrengimas m3 265 11
3. Gatvés dangos konstrukcija
3.1 |Salgiui atsparaus sluoksnio jrengimas, k=1,5x10 m/s® m3 345
3.2 Pagrindas (po gatviy dangomis) i§ skaldos mineraliniy medziagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant iki m2 235
20% NAG, h=0,20m
33 Pagrindas (po taky dangomis) i§ skaldos mineraliniy medziagy misinio 0/45, miSinyje panaudojant iki m2 205 Vv
" 120% NAG, h=0,15m

3.4 [Betoniniy bordidry 1000x150x300 jrengimas ant betono C20/25 m 73 Vi
3.5 [Betoniniy borditry 1000x150x220 (skelty) jrengimas ant betono C20/25 m 9 VI




3.6 [Betoniniy borditry 1000x80x200 jrengimas ant betono C20/25 m 305 VI
3.7 [Betoniniy "Velo" borditry 1000x80x200-160 jrengimas ant betono C20/25 m 96 Vil
3.8 |Sanddry izoliavimas sandariklio juostomis m 380 VIII
3.9 [Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 22 PS arba AC 32PS h=0,10 m m2 194 VI
3.10 |Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 16 AS h=0,06 m m? 194 VI
3.11 |Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 11 VS h=0,04 m m2 229 VI
3.12|Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 16 PD h=0,06 m m? 378 VI
3.13 [Raudono asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 8 VL h=0,025 m m2 378 VI
3.14 |Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksniy m? 800 VI
3.15 S'ke'rsfiniq, iéilgir'wiq sidliy pagr'ur'wtavimellsl k'arét'u bit'umu 50/70 (siqlés . . . m 55 Vil
tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,20m
316 S'ke'rginiq, iéilgir'wiq sidliy pagr'ur'wtavimellsl k'arét'u bit'umu 50/70 (siqlés . . . m 4 Vil
tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,08m
3.17 |Drenuojancio grunto sluoksnio jrengimas m3 10 Vv
3.18 [ISlyginamojo sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 0/5 (dulkiy kiekis <5%) jrengimas h=0,03m m2 225 VI
3.19 |Pilkos spalvos betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas m2 155 Vi
Geltonos spalvos neregiy vedimo sistemos i$ betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas.
3.20 . e m2 21 Vil
|spéjamoji "taskeliy" danga
Geltonos spalvos neregiy vedimo sistemos i$ betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas.
3.21 N o m? 49 W
Vedimo "juosteliy" danga
4. Greicio mazinimo kalneliy/ iSkiliyjy sankryzy jrengimas
4.1 [Dangos nufrezavimas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m2/t/m2 | 134 | 13,4 | 5,36 Il
4.2 |Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 16 AS h=0,08 m m? 134 VI
4.3 [Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 11 VS h=0,04 m m2 134 VI
4.4 |Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksniy m? 268 VI
5. Baigiamieji darbai
Kelio Zenkly vienstiebiy atramy jrengimas i$ cinkuoto metalinio vamzdzio @76,1 mm, betonuojant
51 ' vnt. 14 IX
pamatag i§ C 25/30 betono
5.2 [Kelio zenkly skydai (0 ir 1 dydzio grupiy Zenklai) ir jy montavimas prie atramy/ apSvietimo stulpy vnt./m2| 25 | 6,4 IX
5.3 |Kelio dangos Zenklinimas polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais m2 70,8 IX
5.4 [Kelio dangos zenklinimas polimerinémis medziagomis raudona spalva m? 21 IX
5.5 [Sferiniy stiklo atSvaity jrengimas natGralaus akmens bordiGruose vnt. 12 IX
5.6 [Dekoratyvinés dazytos pesciyjy tvorelés jrengimas betonuojant m 18 X
5.7 |Dirvozemio uzpylimas ir uzséjimas veja h=0,06 m mé/m2| 13 | 220 X
5.8 |ISpildomoji nuotrauka ha 0,7 -




SALINAMUY ZELDINIY SARASAS

Nr

giesNr.| N | Zeld. Rasis Skersmuo Kaminy | Atkoriam. |,
Plane kiekis Verté, Eur
Eksp.
1 1 1 Naminé obelis 18,17 2 0 1.1
2 49 18 Uosialapis klevas 3,13 2 0
3 50 19 Uosialapis klevas 8, 10, 11 3 0
4 51 20 Uosialapis klevas 3,10 2 0
5 52 21 Uosialapis klevas 3,13 2 0
6 2 22 Baltasis gluosnis 64 1 144
7 3 23 Baltasis gluosnis 62, 58 2 269,1
8 4 24 |[Balt. Gl (2). P. klevas| 63, 40, 46, 22 4 509,1
9 5 25 P. klevas, kap. Berzag 6, 12 2 0
. 11x3, 12x4, 14x6,
10 6 26 Paprastasis klevas 19x7, 312 34 1879,2
11 7 27 Paprastasis klevas |14, 13, 13, 12, 13 5 471,6
12 8 28 Paprastasis klevas 8,18, 19 3 323,1
13 9 29 Paprastasis klevas 33 1 221,4
14 10 32 Paprastasis klevas 15, 11,13 3 245,7
15 11 33 Paprastasis klevas 24 1 208,8
16 12 34 Paprastasis klevas 35 1 315
17 13 35 Paprastasis klevas 33,12, 26, 39 4 67,6
18 14 36 Paprastasis klevas 8,11, 18 3 153,9
19 15 37 MaZalapé liepa 7,12 2 0
20 16 38 Naminé obelis 10, 18 2 0
21 17 39 Paprastasis klevas 10 1 0
22 18 42 Blindé 34,23, 15, 18, 14, 7 0
10,9
23 19 44 Paprastasis klevas 13 1 85,72 51
24 20 45 Karpotasis berzas 21 1 94,5 '
25 22 47 Trapusis gluosnis 49 1 108,9
26 23 48 Trapusis gluosnis 48 1 107,32
27 24 49 Trapusis gluosnis 53 1 117,45
28 25 50 Berlyniné tuopa 102 1 0
29 26 51 Drebulé 70 1 0
30 27 52 Drebulé 65, 75 2 0
31 28 53 Drebulé 64, 58 2 0
32 29 54 Drebulé 70 1 0
33 30 55 Drebulé 69, 69 2 0
34 31 56 Berlyniné tuopa 65 1 0
35 32 57 Berlyniné tuopa 39 1 0
36 33 58 Berlyniné tuopa 58 1 0
37 34 59 Berlyniné tuopa 52 1 0
38 35 60 Berlyniné tuopa 64 1 0
39 36 61 Paprastasis klevas 32 1 283,5
40 37 62 Paprastasis klevas 28 1 252
41 38 63 Berlyniné tuopa 28 1 0
42 39 64 Drebulé 38 1 0
43 40 65 Drebulé 10, 13 2 0
44 41 67 Juodoji tuopa 55, 42, 20 3 0
45 42 68 Juodoji tuopa 41 1 0
46 43 69 Juodoji tuopa 95 1 0
47 48 66 Juodoiji tuopa 40, 32 2 0
48 21 46 Karpotasis berzas 13 78 2.2




49 44 80 Mazalapé liepa 43 1 0
50 45 81 Mazalapé liepa 58 1 0
51 46 86 Mazalapé liepa 51 1 0 03
52 47 ? Mazalapé liepa 50 1 0 ’
53 53 87 Uosialapis klevas 20 1 0
54 54 82 Kapotasis berzas 24,1411 3 145,2

VISO (jvertinus 2 kary jkainio padidinima, kai medziai Salinami mieste) 12162
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Suvestinio plano sprendiniams
PRITARTA

UAB “KLAIPEDOS PASLAUGOS

2024=__01 == 172

T.Pr.: PK4+00.49

Sutartiniai zyméjimai:
Esama situacija:

e = Sklypy ribos
- Detaliuoju planu suformuoty sklypy ribos, sklypai neregistruoti

- = Kultliros pavaldo objekty ir vietoviy teritorijos

- Vizualinés apsaugos pozuonis

Projektiniai sprendiniai:

-Veja
- Pilky betoniniy plyteliy danga u - Asfaltbetonio danga
- Pilky betoniniy trinkeliy danga - Raudonos spalvos asfaltbetonio danga

- Natlralaus akmens trinkeliy danga

- Betoniniai kelio borditrai
----------------------------- - Betoniniai kelio borditrai (iSkelti 0-0,5 cm)
--------------- - Betoniniai jvaziavimo (skelti) borditrai (iskelti 7 cm)
————————— Betoniniai jvaziavimo (apvalinti) borditrai (iSkelti 3 cm)
----------------------------- - Nattralaus akmens bordidrai (iSkelti 0-0,5 cm)

- - Natralaus akmens jvaziavimo (skelti) borditrai (iskelti 7 cm)

- Betoniniai vejos borditrai

- Betoniniai vejos "Velo" borditrai

- Vertikalinis planiravimas (kas 10 cm)

- Tvorele

- Numatyta vieta transporto laukimo paviljonui suoliukui ir Siuksliadézei

=
)8( - Naikinamas medis

& - Sodinamas medis
* - Sodinamas krimas
X X - Naikinamas inZinerinis tinklas
—n——n——u— - DrenaZo tinklas
L1 - Lietaus nuoteky tinklas
LiIR —— - Rekonstruojamas lietaus nuoteky tinklas
b - Apzitros Sulinéliai lietaus nuotekoms
(0] - Lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (kvadratinés grotelés)
@] - Lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (borditrinis)
O - 315 mm skersmens lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis
- Betoninis pratekejimo latakas
sonsem - Polimerbetoniniai latakai (su jtekéjimo dézémis ir neSvarumy indu)
[ - Sudétinis kabeliy apsaugos vamzdis d110mm
—nm—— - Projektuojamas vamzdis HDPE d110mm
—m—— - Perkeliami UAB Skaidula vamzdeliai 3d40mm
o PTS-1 - Projektuojamas telemomunikacijy sulinys
Rre - Parkiné apSvietimo atrama su LED Sviestuvu
Re - ApSvietimo atrama su LED $viestuvu
Qe - Péséiyjy peréjy apsvietimo atrama su LED Sviestuvu
S - Perstatoma esama apsjvietimo atrama
E2 - Projektuojama apsvietimo kabeliné linija vamzdyje
» - Projektuojamas jZzeminimo jrenginys
+ - ISmontuojama gelzb. ar metaliné atrama su Sviestuvu
E4 - Projektuojama 10kV kabelineé linija vamzdyje —
E1 - Projektuojama 0,4kV kabeliné linija vamzdyje
E - Projektuojama jungiamoji mova
S======= - Esama AB ESO priklausanti kabeliné linija apsaugoma
remontiniu vamzdziu
——e - Sviesoforas

——=————— - Elektros ir rysSiy kabeliai Sviesoforams
Kity projekty sprendiniai:

- Rekonstruojami silumos tinklai

o i UAB SKAIDULA"
87 e Digitally signed by SUDERINTA (2 lapai)
estutis Venclovaitis
Date: 2023.09.07 2023m .......08 _ _men 054
13:32:52 +03'00' 1. Prie§ darby pradZia iSkviesti bendrovés atstova lel.:mn,f}:ig'mm,&"

B | linijuvieta 3 Darbus UAB Skaidula® tinkly apsaugos zonoje atilkl tk rankiniu bdu.
3. UAB ,Skaidula® projektavimo (prisijungima) salygos Mr, 2022-885:24

Pries 3 paras ik darhiy prad butina pamti
rastiska suntkirsg zemaes kasupo dat bams
Liepy g 16a Yimneda 1|]!‘ ;66755 —7
Pa-~é~- /?/{\

&
PASTABOS: (/ - - '
Dél dujy tinkly: N oo
1. Projektuojamas dangas jrengti |s|a|kant m|n|ma||u5 atstumus tarp dujotiekio vamzdzio virSaus ir dangos.
2. Neislaikant minimaliy atstumy numatyti dujotiekio tinkly apsaugojimo priemones (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mén. 17
d. jsak nr. 1-162)
3. Dujotiekio jtaisy apsauginiai Sulinéliai turi bti lyglis su dangos pavirsiumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti
(atstumas nuo apsauginio sulinélio iki dujotiekio atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus turi biiti 5-10 cm)
4, Vadovaujantis EIIT projektuojamam kabeliui (klojamam apsauginiame vamzdyje) susikertant su dujy (mazo ir vidutinio slégio)
vamzdZiais - bitina iSlaikyti - 0,5 m.
5. Klojant kabelj apsauginiame vamzdyje, lygiagreciai esamam dujotiekiui islaikyti 1m. horizontaly atstumg. Atramy apsauginiai
jZeminimai jrengiami priesingoje puséje negu dujotiekis, ne ariau kaip 2m iki dujotiekio.
Dél elektros tinkly:
1. Elektros tinkly rekonstravimas/ iskélimas, esamy tinkly apsaugojimas bus atliekamas etapais pagal iSduotas technines salygas
Nr. ISK23-68008 (I etapas) ir Mr. ISK23-68010 (II etapas).
2. Projektuojamas dangas jrengti iSlaikant minimalius atstumus iki elektros kabeliy.
3. Elektros kabeliy linijy apsaugos zonoje darbai turi biiti vykdomi rankiniu bidu.
4, Darbai elektros tinklo apsaugos zonose turi nepaZeisti jsakymuose: "Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy" , "Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy" , "Elektros tinkly apsaugos taisykliy" , "Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy"
ir kitose norminiuose dokumentuose numatytus keliamus reikalavimus.
5. Islaikyti min 0,6 m. atstuma nuo projektuojamy atramy pamato iki elektros kabelio.
6. Viesojo transporto laukimo pavijonai Siame projekte nenumatomi. Jie bus sustatyti véliau. Nuo jy biitina iSlaikyti 1,0 m iki AB
"Energijos skirstymo operatorius" elektros kabeliy.
Dél elektros rysiy tinkly:
1. Prie vykdant darbus rysiy kabelio apsaugos zonoje iésikviesti bendroves atstova trasos/ kabelio nuzyméjimui. Zemés kasimo
darbus rysiy kabelio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu btdu.

Topografinio plano rengimo data - 2022-08
Rengéjas - UAB "InZinerijos centras"
Numeris - TIT1S1-20220831-063749

X=6179311.02
Y=320726.40
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0 2023-06 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data | Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
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K AL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATY. = Danés g. ruozo nuo Laivy skg. iki Artojo g., Artojo g. ruoZo
DOK. Hr. UAB 9 U Skg 10 9. 109

nuo Danés g. iki Artojo g. ir Liepy g. sankryZos (jskaitant

PLENTP Fi}o_] E KTAS visa sankryZos mazga ir jos prieigas) rekonstravimo ir

I8 dviracio tako nuo Danés g. iki Liepy g. jrengimas
30410 PV AVilkelis (; f,;ﬁ PV"’) STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
25887 PDV | AVilkelis rfr;':' 24 Situacijos, auksc¢iy, nuzyméjimo ir suvestinis
- 7 inzineriniy tinkly planas, M 1:500 0
STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS " DOKUMENTO Z¥MUO Lapas| Lapy
LT Klaipedos miesto savivaldybe 0"5572?;{?}?[3595&?&1 1 2
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Sutartiniai zyméjimai:
Esama situacija:
——:——.—— - Sklypy ribos

- Detaliuoju planu suformuoty sklypy ribos, sklypai neregistruoti

Projektiniai sprendiniai:

- Ardoma trinkeliy, plyteliy ar betoniniy ploksciy danga

N\ .
- Ardoma asfaltbetonio danga
\\\\\\\\ g

gooogogogogc . . .. . . . H
05050595956 - Ardomas grindinys (faktinés ribos tikslinamos darby metu nufrezavus asfaltbetonio dangg)

DOOOOOOOOOOC

270707070700

- Ardomi kelio borditrai
- Ardomi vejos bordiurai

- Naikinamas medis

- Nakinami krdmai

‘ | | | | | | | | | ” - Ardomi gelezinkelio pabégiai

Kity projekty sprendiniai:

- Statiniai kurie turi bati iSardyti iki statybos darby pradZzios

mmmmmm - Silumos tinkly nuo kameros 6P-15 iki 6P-15A ir iki kolektorinés Danés g. 8 rekonstravimas
mmmmmmE - Silumos tinkly nuo estakados per Danés upe iki antzeminés kameros 6P-15 rekonstravimas
mmmEEE - Silumos tinkly nuo kameros 6P-15 iki kameros 45-0-3 rekonstravimas

0 2023-06 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATY. = UAB Danés g. ruozo nuo Laivy skg. iki Artojo g., Artojo g. ruozo
DOK. Nr. . s : - . v . .
E nuo Daneés g. iki Artojo g. ir Liepy g. sankryzos (jskaitant
= | PLE NTPROIJEKTAS visg sankryZos mazga ir jos prieigas) rekonstravimo ir
1, B dviracio tako nuo Danés g. iki Liepy g. jrengimas
30410 PV A.Vilkelis f ’ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
25887 PDV | A.Vilkelis Ardomy dangy ir naikinamy Zeldiniy planas,
M 1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS v DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé 0579-RTP-S.BR-02 1 )
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Sutartiniai zyméjimai:
Esama situacija:

s —— - Sklypy ribos
- Detaliuoju planu suformuoty sklypy ribos

Projektiniai sprendiniai:

‘ - Ardoma trinkeliy, plyteliy ar betoniniy ploksciy danga

\ .
- Ardoma asfaltbetonio danga
N :

VRPN ARV

0,0,0,0,0,5C . .. . . . :
Jogogog0003¢c - Ardomas grindinys (faktinés ribos tikslinamos darby metu nufrezavus asfaltbetonio danga)
DOOOOOOOOOOC
270707070700

- Ardomi kelio borditrai
- Ardomi vejos bordiurai

)8( - Naikinamas medis

- Nakinami kriimai

‘ | | | | | | | | | ” - Ardomi gelezinkelio pabégiai

Kity projekty sprendiniai:

- Statiniai kurie turi bati iSardyti iki statybos darby pradzios
mommmmm - Silumos tinkly nuo kameros 6P-15 iki 6P-15A ir iki kolektorinés Danés g. 8 rekonstravimas
mmmmmmE - Silumos tinkly nuo estakados per Danés upe iki antzeminés kameros 6P-15 rekonstravimas
mmmmEE - Silumos tinkly nuo kameros 6P-15 iki kameros 45-0-3 rekonstravimas
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IV etapas.
Laikini sklandziy taky sujungimo sprendiniai
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Sutartiniai zyméjimai:
Esama situacija:
m—— i ——.—— - Sklypy ribos

- Detaliuoju planu suformuoty sklypy ribos, sklypai neregistruoti

Projektiniai sprendiniai:

- Veja

\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ - P|IkL! beton'n'u p|yte|IL1 danga

- Pilky betoniniy trinkeliy danga

oo - Natdralaus akmens trinkeliy danga

a7 - Skalda

- Asfaltbetonio danga

- Raudonos spalvos asfaltbetonio danga

- Neregiy ir silpnaregiy jsp&jamieji pavirsiai i$ betoniniy trinkeliy dangos "taskeliai"
- Neregiy ir silpnaregiy vedimo pavirsiai i$ betoniniy trinkeliy dangos "juostos"
- Betoniniai kelio bordidrai

-- - Betoniniai kelio borditrai (iskelti 0-0,5 cm)
-- - Betoniniai jvaZiavimo (skelti) borditirai (iSkelti 7 cm)

- - Betoniniai jvaZiavimo (apvalinti) borditirai (iskelti 3 cm)
- Nat@ralaus akmens bordidrai (iSkelti 0-0,5 cm)
- NatGralaus akmens jvaziavimo (skelti) bordidrai (iskelti 7 cm)
- Betoniniai vejos borditrai
- Betoniniai vejos "Velo" bordidrai
- Tvorelé

= - Numatyta vieta transporto laukimo paviljonui suoliukui ir Siuksliadézei
& - Sodinamas medis
»* - Sodinamas kriimas
- Lanksts Sviesg atspindintys stulpeliai
- Metaliniai stulpeliai
- Sferiniai stiklo atSvaitai
& - Parkiné apSvietimo atrama su LED Sviestuvu
Re - Apsvietimo atrama su LED Sviestuvu
Ge - PésCiyjy peréjy apsvietimo atrama su LED Sviestuvu
[ 2] - Perstatoma esama apsjvietimo atrama
—e - Sviesoforas
0 2023-06 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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Viaduko atrama I - Detaliuoju planu suformuoty sklypy ribos, sklypai neregistruoti
Projektiniai sprendiniai:
QX
Qe
- Veja
- -Pilky betoniniy plyteliy danga
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. -Skalda

- Asfaltbetonio danga
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AN . > . 2 Y (R - Neregiy ir silpnaregiy vedimo pavirsiai i$ betoniniy trinkeliy dangos "juostos"
& ; » . 2 . o —— - Betoniniai kelio borditrai
. . i ‘ ----------------------------- - Betoniniai kelio borditrai (iskelti 0-0,5 cm)

--------------- - Betoniniai jvaziavimo (skelti) borditirai (iSkelti 7 cm)
————————— Betoniniai jvaziavimo (apvalinti) borditrai (iSkelti 3 cm)
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- Betoniniai vejos borditrai
- Betoniniai vejos "Velo" bordidrai

Viaduko atrama
Viaduko atrama

- Tvorelé
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Geotinklas (230/30 kN/m) Geotinklas (>30/30 kN/m) Geotinklas (>30/30 kN/m) Drenuojantis gruntas* (Ev2=45MPa) 0.25 Pa;?in do sluoksnis i betono midinio C30/37-XC2-XF4 025 Asfalto pagrindo sluoksnis i€ miginio AC 22 PS arba AC 32 PS 0.10 sz?ilrzlg?saisélss Ifalljgo:nrﬁir:z glli%?raére‘;giir:e Zrlr?ig;i?) 3}25** (EuzlulolngFs’a) o 01 30410 PV A.Vilkelis /1 “Y | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
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Geotinklas (260/60 kN/m) Geotinklas (260/60 kN/m) Geotinklas (260/60 kN/m) Neaustiné geotekstilé (=150 g/m?2) Asfalto virSutinis sluoksnis i$ misinio AC 11 VS 0.04 Apsauginis 3aldiui atsparus sluoksnis k>1.5x10 “/s (Ev2>100MPa) > 0.58 Natiiralaus akmens arubiai skeltos trinkelés 0.10x0.10x0.10 : (‘ )‘ M 1:50 0
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Sankasos gruntas (Ev2<45MPa) Sankasos gruntas (Ev2<45MPa) Sankasos gruntas (Ev2<45MPa) Pagrindas i§ skaldos mineraliniy medZiagy miginio 0/45** (E v2>150MPa) 0.20 ﬁeotintl_da_s (26t0{<6€'|m(/>n1)50 e Psa é?il:l‘g?:liz kssﬁios isgn;jselts:) ng ;rilginio L 0.25 ,:s;a::o virsg_ti_nio Isluﬁksnio m‘lﬁ:?alflAiMlAG %\ S 88; STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS 7 DOKUMENTO YLD Lapas| Lapy
eaustiné geotekstilé (=150 g/m : sfalto apatinio sluoksnio mis .
Sankasos gruntas (Ev2<45MPa) LT Klaiped iest. ivaldvbe 0579-RTP-S.BR-05
alpedos miesto savivaldybe 0579-RTP-BD.BR-02 1 1
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