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PROJEKTO DALIS Bendroji dalis   (BD) 
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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

EIL. 

NR. 

BYLOS ŽYMA LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS 

1. TE-2024-013-TDP- BD 0 Bendroji dalis  

2. TE-2024-013-TDP –SP 0 Sklypo plano dalis  

3.  TE-2024-013-TDP –SA 0 Architektūros dalis   

4. TE-2024-013-TDP - SK 0 Konstrukcijų dalis   

6. TE-2024-013-TDP - E 0 Elektrotechnikos dalis   

7. 
TE-2024-013-TDP - SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalis   

 

8. TE-2024-013-TDP - KS 0 Skaičiuojamosios kainos dalis  
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BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo 

Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

1.  TE-2024-013-TDP-BSŽ  1 0 Bylos (segtuvų) sudėties žiniaraštis   

2.  TE-2024-013-TDP-BDTSA 1 0 
Projekto dalių tarpusavio suderinimo 

aktas 

 

3.  TE-2024-013-TDP-BD.BSR 1 0 Bendrieji statinių rodikliai  

4.  TE-2024-013-TDP- BD.AR 14 0 Bendrasis aiškinamasis raštas  

5.  TE-2024-013-TDP-BD.TS  35 0 Bendroji techninė specifikacija  

6.  TE-2024-013-TDP-BD.PSS 6 0 Pritarimų suderinimų sąrašas  

Grafiniai dokumentai – priedai. 
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PROJEKTO TARPUSAVIO DALIŲ SUDERINIMO AKTAS 

Nr. Bylos pavadinimas Bylos žyma Parašas 

1. 
Bendroji dalis 

PV Jogilė Žilinskė, Atest. Nr. A 2144 
TE-2024-013-TDP- BD 

2. 
Sklypo plano dalis 

PDV Jogilė Žilinskė, Atest. Nr. A 2144 
TE-2024-013-TDP –SP 

3. 
Architektūros dalis  

PDV Jogilė Žilinskė, Atest. Nr. A 2144 
TE-2024-013-TDP –SA 

4. 
Konstrukcijų dalis  

PDV V.Krymcevas, Atest. Nr. 39148 
TE-2024-013-TDP - SK 

8. 
Elektrotechnikos dalis  

PDV  T. Indriškevičius, Atest. Nr. 29054 

TE-2024-013-TDP - E 

10. 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis   

PDV G. Barysas, Atest. Nr. 29978 

TE-2024-013-TDP - SO 
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 
 

Pavadinimas Mato vienetas 
Kiekis Pastabos 

 

 

Prieš Po 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

     

1. sklypo plotas m2 1115    

2. sklypo užstatymo plotas m2 292 307   

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 32    

4. sklypo užstatymo tankis      % 26,1 27,5   

5. apželdintas sklypo plotas      % - -  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

    

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, 
paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 
rodikliai) pastato paskirties grupė. 
 
2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis:  Pastatas – įstaiga 

   

2.1. pagrindinis daiktas              vnt.  1 1  

2.2. priklausinys           vnt. - -  

3. Pastato bendrasis plotas.* m2  387,89 387,89   

4. Pastato naudingasis plotas. * m2 343,83 343,83   

5. Pastato tūris.*  m³ 1703 1960   

6. Aukštų skaičius.* vnt. 2 2   

7. Pastato aukštis. * m 11,55 11,55   

8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis (pastatų ir 
patalpų)         

 - -  

9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt.  - -   



Pavadinimas Mato vienetas 
Kiekis Pastabos 

 

 

Prieš Po 

9.1. 1 kambario vnt.  - -   

9.2. 2 ir daugiau kambarių vnt.  - -   

9.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis  
už minimalų reglamentuotą     

vnt. ir buto Nr. - -  

10. Energinio naudingumo klasė   F C   

11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė    - -   

12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I I   

13. Kiti papildomi pastato rodikliai:     

Cokolio šilumos perdavimo koef. W/(m2K) 3,70 0,286   

Pamatų šilumos perdavimo koef. W/(m2K) 3,70 0,286   

Sienų šilumos perdavimo koef. W/(m2K) 1,27 0,25   

V SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

 
(nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
pavadinimas ir rodikliai)  

     

4. inžinerinių tinklų ilgis* m     

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm - -   

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 - -   

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis  vnt.; mm2 - -   

VI SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

 

     

8. Šiame priede žvaigždute (*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų 
kadastro duomenų nustatymo taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 
 

Statinio projekto vadovas  ___________________________________Jogilė Žilinskė A 2144 
_______________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
 

____________________ 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Projekto rengimo pagrindas 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kurių sąrašas 

pateiktas lentelėje. 

E

il. Nr.  

Dokum

ento 

žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1.   Projektavimo užduotis (techninė užduotis)   

2.   Topografinis planas   

3.   
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas  

(VĮ „Registrų centras“ Reg. Nr. 95/1413) 
 

4.   
Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys dokumentai ir teisės 

aktų reikalavimai 
 

5.   

Projekte panaudoti mazgų sprendiniai priimti vadovaujantis 

„Pastatų modernizavimui skirtų tipinių detalių, priemonių ir 

techninių sprendinių katalogu“ 2018 m 

 

1.2. Pagrindiniai Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais 

vadovaujantis parengtas projektas / projekto dalis 

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kurių 

sąrašas pateiktas lentelėje. 

E

il. Nr.  
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

 Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas  

 Nr. XIII-425 LR Architektūros įstatymas  

 Nr. I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas  

 Nr. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas  

 XIII-2166 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  

 Nr. I-301 LR Saugomų teritorijų įstatymas  

 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“  

 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  

 STR 1.01.04:2015 
„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
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deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“   

 STR 1.02.01:2017 
„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 

aprašas“ 
 

 STR 1.02.09:2011 
„Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą 

įgijimo tvarkos aprašas“ 
 

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  

 STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ 

 

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

 STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“  

 STR 2.01.01(1):2005 
„Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ 
 

 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“  

 STR 2.01.01(3):1999 
„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“ 
 

 STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“  

 STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“  

 STR 2.01.01(6):2008 
„Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ 
 

 STR 2.01.02:2016 
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ 
 

 STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“  

 STR 2.01.08:2003 
„Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo 

triukšmo valdymas“ 
 

 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“  

 STR 2.04.01:2018 
„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo 

durys“ 
 

 STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“  

 ISO 21542 
„Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir 

naudojimas“ 
 

 RSN-156-94 Statybinė klimatologija  

 DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  

 HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“  
 

 
HN 42:2009  

 
Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas  

  

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“   

Patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 

7 d. įsakymu Nr. 1-338 

 

  
„Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“ 

Patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
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prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 

d. įsakymu Nr. 1-64 

 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai  

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lentelėje nepaminėtais, galiojančiais 

normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais projektavimo veiklą. 

Kompiuterinės programos, kurias naudojant parengta projekto dalis 

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. Projekto daliai 

parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pateiktas lentelėje. 

Eil. Nr.  Pavadinimas 

1.  Microsoft Office 

2.  Foxit PhantomPDF 

3.  ZVCAD 

 

1. Bendrieji duomenys 
Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami 

Projektuotojo  interesų, užtikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus, 

privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio 

ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia  valstybės, žmonių su negalia integracijos, visuomenės 

bei trečiųjų asmenų interesų. 

Statinys bus remontuojamas, o statybos teritorija (sklypas) tvarkomas taip, kad statybos metu ir 

naudojant modernizuotą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki 

modernizacijos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

Projekto dalis parengta vadovaujantis Užsakovo pateiktais pirkimo dokumentais, LR įstatymais ir 

kitais norminiais teisės aktais. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo 

dokumentus ir tenkina esminius statinio reikalavimus. 

 

Projekto tikslas – modernizuoti administracinės paskirties pastatą adresu Vytauto g. 103, 

Ariogaloje, kad atitiktų C energinio naudingumo klasę, padidinti pastato energijos vartojimo efektyvumą, 

pagerinti vidaus patalpų mikroklimatą, prailginti pastato eksploatacijos trukmę bei užtikrinti esminius 

statinio reikalavimus. 

 

Šiame techniniame darbo projekte projektuojama: 

• Pastato cokolio apdailos įrengimas; 

• Tinkuojamo fasado apdailos įrengimas; 

• Angokraščių aptaisymas ir lauko palangių įrengimas; 

• Lauko durų keitimas; 

• Palėpės perdangos šiltinimas, stogo elementų apskardinimas, laiptinės stogelio atnaujinimas. 
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2. Bendrieji pažintiniai duomenys apie vietovę 

2.1. Klimato sąlygos pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, 

Raseiniuose (pagal stotis nr. 30 klimatinės sąlygos yra tokios: 

 vidutinė metinė oro temperatūra + 5,9 º C (2.1 lentelė) 

absoliutus oro temperatūros 

maksimumas 
+ 33,1 º C (2.2 lentelė) 

absoliutus oro temperatūros 

minimumas 
– 36,1 º C (2.3 lentelė) 

santykinis oro metinis drėgnumas  – 83% (3.2 lentelė) 

vidutinis vėjo greitis 3,7 m/s (5.1 lentelė) 

vidutinis metinis kritulių kiekis  682 mm (6.1 lentelė) 

maksimalus paros kritulių kiekis  74,2 mm (6.2 lentelė) 

vidutinis dekadinis sniego dangos 

storis 
19 cm (7.1 lentelė) 

maksimalus žemės įšalo gylis:   

 galimas 1 kartą per 10 metų iki 

103 cm 
(9.1 lentelė) 

 galimas 1 kartą per 50 metų iki 

140 cm 
(9.1 lentelė) 

 

 
 

Stebėjimo punktų žemėlapis (Šaltinis: RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“) 

 

Vėjo kryptis ir stiprumas, nuolatinės apkrovos 

Vietovėje dažniausiai pučia pietvakarių, vakarų ir pietų vėjai, o jų vidutinis greitis – 3,8 m/s. 

Vidutinio vėjo greičio amplitudė svyruoja tarp 2,9 ir 4,6 m/s (5.1 lentelė); 

Nuolatinės apkrovos 

Nuolatinėms apkrovoms priskiriama: 

• Konstrukcijų savasis svoris ir kitų medžiagų savieji svoriai 

• Įrenginių svoriai bei tvirtinimo armatūra 
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Vėjo apkrova 

Apkrova priskiriama prie kintamųjų laisvųjų poveikių. Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir 

apkrovos” teritorija priskiriama I-am vėjo apkrovos rajonui, kur vėjo greičio pagrindinė ataskaitinė reikšmė 

24 m/s. 

 
Pav. 1. Lietuvos vėjo apkrovos rajonai (Šaltinis: STR 2.05.04:2003, 3 priedas, 1 pav.) 

Sniego apkrova 

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” teritorija priskiriama II-am sniego apkrovos 

rajonui, kur sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė lygi 1,6 kN/m2.  

 
Pav. 2. Lietuvos sniego apkrovos rajonai (Šaltinis: STR 2.05.04:2003, 1 priedas, 1 pav.) 

 

2.2. Gamtinė ar technologinė tarša 

Modernizuojamas pastatas yra gyvenamųjų ir visuomeninių namų kvartale, kuriame gamtinė ar 

technologinė tarša nėra išskirtinė. 

2.3. Greta išdėstyti statiniai ir inžineriniai tinklai 

Pastatas stovi renovuotų ir nerenovuotų daugiabučių, vienbučių ir administracinių pastatų kvartale. 
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Pav. 3. Pastato situacijos schema miesto kontekste (Šaltinis:www.regia.lt) 

Pastatui normaliai funkcionuoti yra atvesti (esami) inžineriniai tinklai: 

• 0,4 kV KL tinklas - savininkas Energijos skirstymo operatorius, AB; 

• buitinis vandentiekis – savininkas UAB „Raseinių vanduo“; 

• buitinis nuotekų tinklas – savininkas UAB „Raseinių vanduo“; 

• ryšių linija – savininkas Telia Lietuva, AB; 

• šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai – savininkas UAB „Raseinių šiluma“; 

• dujos - savininkas Energijos skirstymo operatorius, AB. 

2.4. Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį 

Naudojimo paskirtis, statinio kategorija, statinio matmenys plane ir aukštis, aukštų skaičius, rūsys ir 

mansarda (jei numatyti): 

Duomenys apie pastatą: 

• Registro Nr. – 95/1413; 

• Adresas – Vytauto g. 103, Ariogala; 

• Pastatas – ĮSTAIGA;  

• Pastato paskirtis - ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS; 

• Unikalus Nr. – 7298-8004-3012; 

• Pažymėjimas plane – 1B2p; 

• Pastato statybos metai – 1988; 

• Bendras plotas – 387,89 m2; 

• Tūris – 1703 m3; 

• Aukštų skaičius – 2; 

• Statinio kategorija – NEYPATINGASIS STATINYS; 
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Pastato techniniai ir ekonominiai rodikliai: 

• Bendri pastato gabaritai plane yra 19,2 x 16,4 m. 

• Pastato aukštis skaičiuojant nuo žemės paviršiaus altitudės iki pastato kraigo yra apie 11,55 m. 

• Pastato energinio naudingumo sertifikato nustatyta energinio naudingumo klasė – F. 

3. Esamo statinio sklypo įvertinimas 
 

3.1. Žemės reljefas 

Modernizuojamas pastatas yra suformuotame sklype. Nagrinėjamos teritorijos reljefas yra nelygus, 

su nedideliu peraukštėjimu, natūraliai susiformavęs. Didžiausio reljefo skirtumo vietoje – aukščiausia 

altitudė 83,20, žemiausia 82,70. Skirtumas 0,5 m.   

3.2. Augantys želdiniai 

Šalia modernizuojamo pastato nėra brandžių medžių, kuriuos statybos metu reikėtų apsaugoti. 

Teritorija yra apželdinta veja.  

Želdiniai esantys statybvietėje ar greta jos, kai gali būti pažeisti statybos metu, turi būti apsaugomi 

vadovaujantis "Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės". 

Esant poreikiui aplink pastatą esantys krūmynai ir gėlynai gali būti šalinami, prieš tai veiksmus 

suderinus su užsakovu.  

4. Esamo statinio architektūrinės ir fizinės būklės įvertinimas 
Pastatas pastatytas 1988 metais, taigi pastato tarnavimo trukmė yra 36 metų.   

Apie iki šiol vykusius kapitalinius remontus sprendžiama iš Registrų centro išrašo duomenų: 

pastatas buvo rekonstruotas 2004-2005 metais, vėliau vykdytas paprastasis remontas 2023 metais. Daugiau 

duomenų apie kitus pastato kapitalinius remontus nėra, arba projektuotojui nesuteikta.  

Esamos konstrukcijos yra aprašomos dalyje „Esamų statinių konstrukcijų būklės įvertinimas, 

atitikimas normatyvinių dokumentų reikalavimams, vykę rekonstravimai (kapitaliniai remontai)“, žr. SK 

dalį.  

   
Pastato rytinio fasado fotofiksacija Pastato Pietinio fasado fotofiksacija 
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Pastato Vakarinio  fasado fotofiksacija Pastato Šiaurinio fasado fotofiksacija 

 

Pastato architektūrinė ir konstrukcijų fizinė/ techninė būklė vertinama vadovaujantis vizualinės 

apžiūros metu nustatytais rezultatais. 

Išorinės sienos – Fasadinių sienų konstrukcija – plytų mūras. Sienų konstrukcija vietomis pažeista, 

aptrupėjusi, sienos nešiltintos, vietomis pažeistos drėgmės. 

Pamatai ir nuogrinda – Būklė bloga, aptrupėjęs cokolio tinkas, pamatai nešiltinti. Nuogrindos 

vietomis sutrūkę, vietomis atitrūkę nuo cokolio, vietomis nuolydis į cokolio pusę, todėl besikaupianti 

drėgmė ardo pamatus, auga samanos. 

Stogas – stogas šlaitinis, dengtas skarda. Pastogės perdanga ir stogas – nešiltinti. Vėdinimo kanalai 

neapšiltinti, apskardinimai vietomis atsilankstę. Patekimas ant stogo iš laiptinės per neapšildytą liuką. 

Bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys – laiptinės lauko durys PVC profilio. Durys 

patenkinamos būklės, todėl numatomos keisti.  

Šildymo inžinerinės sistemos – Šildymas – centralizuotas. 

Karšto vandens inžinerinės sistemos – Karšto buitinio vandens paskirstymo sistema 

centralizuota.   

Vandentiekio inžinerinės sistemos – Šaltas vanduo tiekiamas centralizuotai.   

Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos – Buitinių nuotekų šalinimo vamzdynų būklė normali. 

Vėdinimo inžinerinės sistemos – Natūralaus kanalinė vėdinimo sistema, šachtos, pritekėjimas į 

patalpas - natūralus. 

 

Išvados. Nepakeistų lauko durų, sienų bei perdangos varžos netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai 

statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų; šių atitvarų šilumos 

perdavimo charakteristikos neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ reglamento reikalavimų. 

Pastato laikančiosios konstrukcijos tenkina STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. 

Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. 

Sienų įtrūkiai nėra didesni nei STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo 

galimos avarinės būklės požymiai. 

5. Remontuojamas (modernizuojamas) statinys 
Nr. 01 - Pastatas – ĮSTAIGA, žymėjimas plane 1B4p. 

Projekte numatytus sprendinius įgyvendinti vadovaujantis techninėmis specifikacijomis. 

 



DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 

TE-2024-013-TDP-BD-AR 9 25 0 

 

 

6. Projektiniai sprendiniai 
 

6.1. Sklypo sutvarkymo sprendiniai 

Lauko laiptų ir įėjimo aikštelių įrengimas 

Įėjimai išlaikomi esami. Vidaus laiptų gabaritai ir vietos – esamos, nekeičiamos. 

Esami laiptai yra per statūs, todėl juos numatyta remontuoti: suformuoti naujus nuolydžius, įrengti 

trinkelių apdailą. Laiptų pakopa – ne aukštesnė kaip 125 mm, plotis ne mažiau 300 mm.  

Batų valymo grotelių, lauko turėklų kiekius ir technines specifikacijas žr. SA dalyje. 

Nuogrindos atstatymas 

Projekte numatyta atstatyti pastato cokolio šiltinimo metu išardytą nuogrindą arba ją įrengti – ten, 

kur jos nebuvo. Nuogrinda projektuojama visu pastato perimetru iš 200x100x60mm  GT 2-6 betoninių 

grindinio trinkelių. Projektuojamos nuogrindos plotis – 500 mm (iki borto). Išoriniu nuogrindos perimetru 

įrengiamas vejos/ kelio bortas. Betoninių grindinio trinkelių nuogrinda įrengiama pagal pateiktą nuogrindos 

įrengimo detalę. 

Lietaus nuvedimas nuo pastato  

Lietaus vandens surinkimas nuo stogo – išorinis, lietloviais ir lietvamzdžiais.  

Lauko įėjimo į pastatą aikštelės ir prieigos suremontuojamos taip, kad ant jų nesikauptų vanduo (su 

nuolydžiais). 

6.2. Architektūros sprendiniai 

6.2.1. Cokolio apdaila 

Cokolio apdailai naudoti klinkerio plyteles nurodytas fasadų brėžinyje arba analogiškas. Siūlių 

glaisto spalva kuo artimesnė plytelių spalvai. Cokolio langų išorės palangės įrengiamos iš poliesteriu 

dengtos skardos. 

6.2.2. Fasadų apdaila 

Įrengiama dekoratyvinio silikoninio tinko fasadų apdaila. Langų angokraščių apdaila – poliesteriu 

dengta skarda. 

Įėjimo stogelio apačia tinkuojami armuotu fasadiniu silikoniniu tinku ir dažoma (tinko struktūros 

frakcija 2mm - 2,5mm) arba tinkuojama tinku jau su pigmentu. Po apšiltinimo darbų stogelio kraštai 

skardinami, šonai - tinkuojami. Skardinimui naudojama poliesteriu dengta skarda, skardos sujungimai – 

vertikaliais valcais. 

Fasado apdailos spalvos nurodytos fasadų brėžiniuose. 

Fasado sienos (įskaitant ir cokolį) nuo žemės paviršiaus iki pirmo aukšto langų viršaus turi atitikti I 

kategorijos atsparumą smūgiams. Apdailos medžiagos privalo turėti Europos techninį liudijimą ir CE 

sertifikatą bei būti pirmos rūšies. 

Fasado apdailos spalvos nurodytos fasadų brėžiniuose. 

6.2.3. Stogo danga ir stogo elementai 

Nauja stogo danga neįrengiama. Keičiami lietvamzdžiai ir latakai. Stogo karnizai ir vėdinimo 

šachtos apskardinami. Ant stogo projektuojama apsauginė tvorelė ≥ 600mm virš stogo dangos. Stogo 

elementų išdėstymą žiūrėti stogo plane, o spalvas fasadų brėžinyje. Detalūs stogo dangos darbai aprašomi 

SK dalyje. 

Spalvinis sprendinys pateiktas fasadų brėžiniuose.  
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6.3. Konstrukcijų sprendiniai 

Eil. 

Nr. 

Šiltinama vieta Medžiaga, arba 

analogiška 

Storis, 

mm 

 Šilumos laidumo 

koef. λD W/(m·K) 

Pastabos 

1.  Pamatai  Cokolis  XPS 120 ≤0,037 Įgilinta iki 0,6 m 

2.  Fasadas  EPS 70 150 ≤0,041 Žr. brėžinius 

3.  Angokraščiai EPS 70 30-50 ≤0,041 pagal esamą situaciją, 

angokraščių apšiltinimas 

vienoje vertikalioje linijoje 

4.  Perdangos pastogėje 

apatinis sl. 

Mineralinė vata  

PAROC Ultra 

150 ≤0,036  

5.  Perdangos pastogėje 

viršutinis sl. 

Mineralinė vata  

PAROC WAS 25t 

30 ≤0,034  

6.  Vėdinimo šachtų šonai  PAROC WAS 25t 50 ≤0,034  

7.  Liuko šonų šiltinimas PAROC WAS 25t 200 ≤0,034  

 

 

6.4. Elektrotechnikos sprendiniai 

Apšvietimo tinklai 

Projekte numatomas naujas lauko apšvietimas įrengimas ir seniūnijos užrašo su herbu pajungimas. 

Įėjimo apšvietimui numatyti paviršiniai šviestuvai su 14W led lempomis. 

Apšvietimo elektros tinklai projektuojami variniais kabeliais (Cu 3x2,5 ar Cu 3x1.5). 

Apšvietimas valdomas dviejų kanalų apšvietimo valdymo rėlė pagal laiko ir apšvietumo 

parametrus. 

Apšvietimas pajungiamas iš rekonstruojamo įvadinio paskirstymo skydo ĮPS. Skyde montuojama 

apšvietimo valdymo relė ir automatinis jungiklis. 

Kabeliai pastato viduje klojami virš pakabinamų lubų, išorėje po fasado apdaila PVC vamzdžiuose. 

 

6.5. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendiniai 

Sklypo paruošimo statybos darbams sprendiniai pateikiami pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalyje. Bendruoju atveju statybvietės sklypas aptveriamas tvora, įrengiami laikini elektros 

tinklai, statybiniai vagonėliai ir kita. 

Projekto sprendiniais nenumatomas esamų pastatų ar inžinerinių statinių nugriovimas. 

Projektuojami tik buitinių nuotekų tinklų rekonstravimo darbai nuo namo sienos iki pirmo šulinio. 

Susisiekimo komunikacijos lieka, po statybos darbų atstatomos sugadintos dangos. 

Medžių iškirtimas nenumatomas. Šalinami dekoratyviniai krūmai, trukdantys atlikti pastato 

modernizacijos darbus.  

Apšiltinant rūsio pamatus, bus demontuojama esama nuogrinda, atkasami pamatai. 

6.6. Susisiekimo komunikacijos 

Atnaujinimo (modernizavimo) projekte nenumatomi jokie esamos atviros automobilių aikštelės 

remonto ar kitokie darbai. Išskyrus darbus, dėl kurių Rangovas savo lėšomis turės atstatyti sugadintas 

dangas ar kitus pažeistus elementus atstatant į buvusią būklę. 

Rekomenduojama prieš pradedant darbus atlikti esamos situacijos foto fiksaciją. 
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7. Statybos darbų poveikis aplinkai, gyventojams, teritorijai 
Statinys modernizuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 

pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų 

būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1. statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

2. galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

3. galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

4. patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos 

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

5. gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

6. apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

7. apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 

vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8. hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

8. Apsaugos priemonės nuo smurto ir vandalizmo  
Pagrindinių lauko durų neslepia želdiniai, nėra kliūčių matyti patekimus į pastatą. Prieigos prie 

pastato ir aplinka, tamsiu paros laiku, apšviečiamos ant pastatų esamais įrengtais šviestuvais. Durys 

rakinamos. 

Fasado sienos (įskaitant ir cokolį) nuo žemės paviršiaus iki pirmo aukšto langų viršaus atitiks I 

kategorijos atsparumą smūgiams. Apdailos medžiagos privalo turėti Europos techninį liudijimą ir CE 

sertifikatą bei būti pirmos rūšies. 

 

9. Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems 
projektinių sprendinių aprašymas 

 Pagal Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 straipsnio 3 punkto 

nustatą, už objektų pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams atsako savivaldybių institucijos ir šio 

straipsnio 1 dalyje nurodytų objektų savininkai bei naudotojai. 

Pastatui atliekamas paprastasis remontas, todėl pastatas žmonėms su negalia tik tokia apimtimi 

kokie statybos darbai numatyti: šiltinant cokolį, atnaujinami pagrindiniai patekimo į pastatą laiptai, 

atnaujinamas esamas pandusas. Pastato viduje remonto darbai nenumatyti Užsakovo užduotyje.  

Vykdomi tik šie universaliam dizainui priskiriami darbai: 

1. Atnaujinamas esamas pandusas. 

2. Lauko turėklai – įrengiami abipus esamų laiptų. 

3. Laiptai ir aikštelės – remontuojami, kad atitiktų keliamus saugumo reikalavimus (125 mm x 

300 mm). 

4. Įspėjamieji paviršiai. Įspėjamieji paviršiai projektuojami laiptų apačioje, viršuje – batų valymo 

grotelės, kurios atlieka taktilinio paviršiaus funkciją.  

5. Vedimo paviršiai. Takai. Vedimo paviršių, takų įrengimo darbai neįtraukti į projekto apimtį. 



DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 

TE-2024-013-TDP-BD-AR 12 25 0 

 

 

6. Automobilių stovėjimo aikštelė. Automobilių stovėjimo vietų,  pažymėtų ŽN informaciniu 

ženklu, įrengimo darbai neįtraukti į projekto apimtį. Šalia modernizuojamo pastato esančiose 

stovėjimo aikštelėse rekomenduojama įrengti vieną A ir vieną B tipo ŽN automobilių stovėjimo 

vietas. Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos šiame projekte neįtrauktos. Neįgaliųjų 

automobilių stovėjimo vietos, esant poreikiui, bus įrengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 straipsnio 3 punkto nuostata. 

 

10. Esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ir atstatymas 
Griovimo ar perkėlimo darbai nenumatyti nei pastato nei bet kokių inžinerinių tinklų.  

11. Kelių statinio statybos variantų analizė ir išvados 
Atnaujinant (modernizuojant) pastatus naudojama nesudėtinga darbų technologija, todėl nėra 

poreikio analizuoti kelis statybos variantus. 

12. Pastato energinis efektyvumas 
Pastatas tenkins C energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus: 

• Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio vertė turi atitikti  C1<1,50; 

• Pastato atitvarų savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už C klasės pastatų atitvarų 

norminius savituosius šilumos nuostolius. 

• Pastato sandarumo reikalavimas - oro apykaitos vertė  n50 <2,0  (1/h) 

 

 
 

Remiantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ p. 

39, atlikus statinio remonto darbus turi būti atlikti sandarumo matavimai, kurių rezultatas turi tenkinti šio 

STR 10 lentelėje nurodytus reikalavimus. 

Reikalavimai pastato sandarumui. Sandarumas matuojamas baigtame statyti pastate prieš 
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atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Pastato sandarumo matavimo metu pastate 

užbaigiami visi statybos darbai, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius. 

Pastato sandarumas išmatuojamas ne anksčiau kaip vieni metai iki pastato energinio naudingumo 

sertifikato išdavimo datos. Pastato sandarumas išmatuojamas šiais atvejais: 

- C ir B klasės pastatams, kurių projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir 

(ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis. 

 

Pastatų atitvarų norminių šilumos perdavimo koeficientų U(B) (W/m2K) vertės C energinio 

naudingumo klasės negyvenamiesiems pastatams:  
 1 lentelė. Atitvarų šilumos laidumo koeficiento reikšmės 

Atitvaros rūšis Projektinis šilumos 

perdavimo koeficientas, 

 U [W/(m² K)] 

Norminis šilumos 

perdavimo koeficientas, 

 U [W/(m² K)] 

Esamas šilumos 

perdavimo koeficientas, 

 U [W/(m² K)] 

Stogai ar perdangos 0,199 0,20 0,85 

Sienos 0,232 0,25  

Šildomų patalpų atitvaros, 

kurios ribojasi su gruntu 
0,286 0,30 3,7 

Bendro naudojimo patalpų  

durys 
1,4 1,9  

13. Planuojamos ūkinės veiklos ir jos poveikio aplinkai vertinimas 
Jei statybvietėje susidaro žemiau išvardintos atliekos, jos turi būti išrūšiuotos ir laikomos atskirai 

iki išvežimo iš statybvietės. Atliekų rūšys: 

• Komunalinės (maisto, tekstilės ir kitos buitinės); 

• Inertinės (betonas, plytos, keramika ir pan.); 

• Perdirbti ir panaudoti tinkamos (pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir pan.); 

• Pavojingosios atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės, degios medžiagos, alyva, 

alyviniai įrenginiai ir kt.); 

• Netinkamos perdirbti (akmens vata, izoliacinės medžiagos ir kt). 

Komunalinės ir perdirbimui tinkamos atliekos numatomos sandėliuoti rūšiavimo konteineriuose 

pastatytuose šalia laikinųjų buitinių patalpų. Nepavojingos inertinės ir netinkamos perdirbti medžiagos 

laikomos atviroje sandėliavimo aikštelėje, jei jos mažo gabarito - konteineryje. Jei statybvietėje susidaro 

pavojingų atliekų joms saugoti turi būti numatytas atskiras konteineris. 

Statybos metu susidariusių statybinių atliekų tvarkymas (kiekis orientacinis) pateikiamas lentelėje: 
 2 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 
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Metalų mišiniai - ~1,5 t K 17 04 07 Nepavojingos ~3 t 
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Gruntas - ~1,6 t K 17 05 04 Nepavojingos ~3 t 

Mišrios statybinės 
atliekos 

- ~2,0 t K 17 09 04 Nepavojingos 
~3 t 

Stiklas - ~1,5 t K 17 02 02 Nepavojingos ~3 t 

Medis - ~1,5 t K 17 02 01 Nepavojingos ~3 t 

Asbestas - ~8,0 t K 17 06 05 Pavojingos ~3 t 

 

Pastabos: 

1. Pateikti susidarančių atliekų kiekiai preliminarūs; 

2. Statybinės atliekos iš statybvietės turi būti pašalinamos atestuotos, įregistruotos įmonės, turinčios 

teisę užsiimti atliekų tvarkymo veikla. 

 

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliekų įstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje 

nustatyta tvarka. Įmonės, užsiimančios atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo veikla, bei 

įmonės, kitų įmonių pavedimu organizuojančios atliekų naudojimą ar šalinimą, tarp jų – atliekas 

importuojančios ir eksportuojančios įmonės, turi būti įregistruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre. 

Pavojingų atliekų veiklą gali vykdyti tik atestuotos įmonės. 

Surinktas ir išrūšiuotas atliekas, iki perdavimo atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų 

tvarkytojams, Rangovas saugo susidarymo vietoje. Atliekos apskaitomos Atliekų tvarkymo taisyklių ir 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių nustatyta tvarka ir apskaitos 

ataskaitų kopijas pateikia techniniams prižiūrėtojams. Atskirtas metalo (juodo ir spalvoto) atliekas 

Rangovas turi saugoti objekte iki perdavimo Užsakovo samdytai įmonei. 

Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 

• tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių ir kt. 

nedegių gaminių). Statyboje panaudotos statybinės medžiagos turi būti aktuojamos. 

• tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminių medžiagų), pristatomos į 

perdirbimo gamyklas perdirbimui. 

• netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybines šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotė) 

utilizuojamos nustatyta tvarka. 

Netinkamos naudoti statybos metu atsiradusios statybinės atliekos išvežamos į regiono atliekų 

tvarkymo centrą nepavojingų atliekų sąvartyną, tinkamos naudoti vietoje – atliekos saugomos aptvertoje 

statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą statybinių atliekų pakrovimą ir pristatymą į 

sąvartyną. Vežti atliekas neuždengtomis mašinomis griežtai draudžiama. Dulkančios statybinės atliekos 

turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad 

vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 

perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos 

ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje 

teritorijoje vykdoma statinio griovimas ir ardymas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių 

atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 

 

Asbesto turinčių atliekų tvarkymo reikalavimai 

Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, 

http://www.atliekos.org/index.php?id=735
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nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse. Asbesto turinčios 

statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų, birios (asbesto 

plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti 

sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius 

ar kt.).  

 Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 

mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Asbesto turinčios statybinės 

atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

Saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių 

sveikatai ir aplinkai: 

• pakuotės ar konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios 

pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką; 

• pakuočių medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingų atliekų ir atskirų jų 

komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais; 

• pakuotės ir konteineriai bei jų dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, kad saugojimo, 

perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų ir juose esančios 

medžiagos nepatektų į aplinką; 

• konteineriai su daugkartinio naudojimo dangčiais ir kamščiais turi būti sukonstruoti ir 

pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, o atidarymo ir uždarymo 

metu atliekos bei jų komponentai nepatektų į aplinką. 

Visi saugomų ar vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti. Pavojingų 

atliekų ženklinimo etiketės forma pateikta „Atliekų tvarkymo taisyklių“ 14 priede. 

14. Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės 
aktų reikalavimams ir pagrindžiantys skaičiavimai 

Statinys suprojektuotas taip, kad atitiktų pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos 

reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“, taip pat kituose normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

Statinys suprojektuotas taip, kad būtų užtikrintos tinkamos statinyje esančių žmonių higienos 

sąlygos, nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar 

dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos, nuotekų, dūmų, kietųjų ar 

skystųjų atliekų netinkamo šalinimo, statinio konstrukcijų ar statinio vidaus drėgmės. Patalpų šildymas, 

vėdinimas, geriamo vandens tiekimas, nuotekų šalinimas esami. Numatomas natūralus patalpų apšvietimas. 

Statinio projekto dalyse naudojamos medžiagos ar konstrukcijos, kurios terštų ar kitaip darytų 

neigiamą įtaką aplinkai. Visos medžiagos-gaminiai turi būti sertifikuoti arba naudojami statybos produktai 

turi turėti eksploatacinių savybių deklaraciją kaip tai nurodyta STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, 

neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 

deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. 

15. Duomenys apie laboratorinius matavimus atliekamus statybos 
užbaigimo procedūros etape 

Vadovaujantis STR 1.04.0.4:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo 5.3.26 p 

bei Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
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užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 93.18 papunkčiuose nurodytais reikalavimais, 

turi būti atlikti laboratoriniai matavimai statybos užbaigimo procedūros etape. 

Laboratorinius tyrimus privalo būti atlikti tik atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams 

subjektų. Akredituotų laboratorijų sąrašas pateikiamas Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio 

ministerijos tinklalapyje www.nab.lt/Bandymu_laboratorijos. 

Veiksnių laboratorinių tyrimų programą turėtų sudaryti: 

• tiriamos analitės ar fizikinio veiksnio pavadinimas; 

• bandinių paėmimo/matavimų vietos aprašymas; 

• tyrimo metodo pavadinimas; 

• tyrimo sąlygų aprašymas ir kita tyrimams atlikti bei rezultatams aiškinti reikalinga informacija. 

Laboratoriniai tyrimai atliekami: 

1. Vadovaujantis Lietuvos higienos normomis HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir 

kokybės reikalavimai" 40.2 p. legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens temperatūra 

vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 500C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai 

buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo 

sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose 

ji būtų ne žemesnė kaip 650C. 

2. Mikrobiologinis tyrimas dėl legionelių išskyrimo vandens sistemoje. 

3. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 93.17 p. geriamojo vandens kokybės tyrimų rezultatų 

atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems 

reikalavimams (geriamojo vandens tyrimas neprivalomas, kai prisijungiama prie 

komunalinių inžinerinių tinklų). 

16. Projekto viešinimas ir pateiktų pasiūlymų įvertinimas ar motyvai dėl 
neįvertinimo 

Vadovaujantis LR Statybos įstatymas 37 str. visuomenės informavimas apie numatomą 

projektavimą nėra būtinas. 

 

17. Trečiųjų asmenų gyvenimo ir veikos sąlygų užtikrinimas 
Statinys turi būti modernizuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 

naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 

pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

9. statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

10. galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

11. galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

12. patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 

higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

13. gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

14. apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

15. apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 

vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

16. hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 

http://www.nab.lt/Bandymu_laboratorijos
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įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

 

 

18. Gaisrinės saugos reikalavimai 

18.1.1. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie 
statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikšteles; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių 
išdėstymą  

Esamas pastatas yra 2 aukštų su cokoliniu aukštu, aukščiausioje vietoje (esamas pastato) aukštis 

11,55 m. Pastato sienos iš plytų mūro, perdangos iš g/b plokščių. Atstumas iki artimiausio pastato apie 8,01 

m (iki modernizacijos). 

 
 

Artimiausia PGT adresu Maironio g. 5, Raseiniuose nuo modernizuojamo pastato yra nutolusi 37.5 

km atstumu (važiuojant gatvėmis). 
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Statybos metu ir po jos privažiavimas prie pastato išlieka esamas nepakitęs.   

Gaisrinės technikos privažiavimas prie statinio užtikrinami kietos dangos keliais - gatvėmis.  

Gaisrinių automobilių pravažiavimų plotis priimamas atsižvelgiant į kompaktinių kelių, inžinerinių 

tinklų išdėstymą ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m pločio ir nežemesnis kaip 

4,5 m aukščio.  

Gaisrinių automobilių privažiavimo keliai bei aikštelės turi būti visada laisvos. Tam užtikrinti gali 

būti statomi specialūs ženklai ar aptvarai, naudojamas specialus žymėjimas. 

Saugūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, priklausomai nuo jų ugniai atsparumo laipsnio, 

pateikiami 1 lentelėje. Atstumai iki gretimų pastatų ir statinių yra išlaikomi atsižvelgiant į besiribojančių 

pastatų atsparumą ugniai. 

Pastato bendri duomenys 

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas, atsižvelgiant į jo paskirtį, tūrinius – planinius 

sprendinius, aukštingumą yra priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui. Jo laikančios konstrukcijos yra 

nedegios: 

• pastato pamatai - juostiniai surenkamų betono blokų; 

• pastato sienos – plytų mūro; 

• pertvaros – plytų mūro; 

• perdangos - gelžbetoninės kiaurymėtos plokštės; 

• stogas – šlaitinis; 

• lietaus vandens nuvedimo sistema - išorinė. 

 
 3 lentelė. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai 

Bendri pastato rodikliai 

Rodiklio pavadinimas Kiekis Matavimo 
vnt. 

Statinio naudojimo grupė P.4.3 administracinės 
paskirties pastatai 

Statybos rūšis Paprastasis remontas 
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Pastato aukštis 11,55 11,55 

Pastato plotas 387,89 387,89 

Pastato tūris 1703 1703 

Aukštų skaičius  2 2 

Aukštis iki aukščiausio aukšto grindų altitudės nuo gaisrinių kopėčių, 
žemiausio pastatymo paviršiaus (esant grindų alti. didesnei kaip 15 m, 
nuo automobilinių gaisrinių kopėčių, keltuvo.)  

~3,00 ~3,00 

 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis 

Statinys priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui. 

Saugūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, priklausomai nuo jų ugniai atsparumo laipsnio, 

pateikiami lentelėje. Atstumai iki gretimų pastatų ir statinių išlaikomi atsižvelgiant į besiribojančių pastatų 

atsparumą ugniai. 
 4 lentelė. Saugūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų 

Pastato atsparumo 

ugniai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis 

I II III 

I 6 8 10 

 

Gaisro apkrovos kategorija 

Gaisro apkrova nėra skaičiuojama, o pastatas priskiriamas I atsparumo ugniai 1 gaisro apkrovos 

kategorijai (Vadovaujantis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ p. 35). 

Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai 

 5 lentelė. Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
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I 1 
REI 

180(1) 
R 120(1) 

EI 30 

(o↔i) 
REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

 
(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos 

produktai. 
(4) Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne 

žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
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(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato 

patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, 

atitinkančiais „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ 3 lentelės reikalavimus. 

 

Tinkuojamų fasadų statybos produktų degumo reikalavimai 

Remiantis galiojančiais Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais, įsakymo XII skirsnio 80 

punktu sienų apdailai medžiagas naudoti ne mažesnės, kaip B-s3, d0 degumo klasės. 

Lauko sienų apdailos fragmentams galima naudoti C–s2, d1 degumo klasės statybos produktus, jei 

tai sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir D–s2, d2 degumo klasės 

statybos produktus, jei tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto. 

Lauko sienas (fasadus) galima šiltinti D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais, padengiant juos 

ne plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu. 

Pastato šiltinimui naudojama nevėdinama šiltinimo sistema, kurios degumo klasė atitinka – B-s1, 

d0. 

Statinio gaisrinių skyrių plotai 

P.4.3 funkcinės grupės I atsparumo ugniai laipsnio pastatams maksimalus gaisrinio skyriaus plotas 

apskaičiuojamas taip: 

Fg = Fs·G·cos(90KH); 

Fg = 6000*1*cos(90*3/56) 

čia: Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas žemiau esančioje lentelėje, priklausantis nuo 

statinio paskirties, kv. m;  

KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs;  

H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio žemiausios 

paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo 

nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės iki statinio (gaisrinio skyriaus) 

aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m. Šis aukštis neturi viršyti skaičiuojamosios 

altitudės (Habs), m;  

Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta žemiau esančioje lentelėje, priklausanti nuo statinio 

paskirties, m;  

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.  

Koeficientas G nustatomas taip:  

G = G1+…+G8, jeigu yra įvertinamas G1 koeficientas;  

G = 1+(G2+…+G8), jeigu G1 koeficientas neįvertinamas;  

čia: G1…G8 – statinio gaisrinės saugos įvertinimo daliniai koeficientai, priklausantys nuo pastate 

įdiegiamų gaisrinės saugos sistemų ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos galimybių; jų skaitinės vertės 

pateiktos šio priedo 2 lentelėje.  

G3, G4 dalinių koeficientų reikšmės taikomos tik pritarus valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo 

tarnybai. 

 

Gaisrinio skyriaus ploto skaičiuoklė  
Fg [m2] Fs G H Habs 

5978,77 6000 1 3.0 56 

 

Išvada. Pastato nereikia suskirstyti į gaisrinius skyrius. Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas Fg 

nėra viršytas. 
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Statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis 

Pastatas nėra suskirstytas priešgaisrinėmis užtvaromis. 

 
 6 lentelė. Pastatų sekcijas atskiriančių priešgaisrinių užtvarų atsparumas ugniai 

Pastato 
atsparumo 

ugniai laipsnis 

Pastato sekcijas skiriančios 
priešgaisrinės užtvaros 

siena pertvara 

I REI 45 EI 45 

 

Priešgaisrinių atitvarų atskyrimas išlieka esamas. 

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai 

konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų ir sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei 

komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. 

Langai išorinėse sienose ir lauko durys nenormuojamos gaisrinės saugos atžvilgiu. 

Pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų 

Pastate nėra patalpų priskiriamų sprogimo ir gaisro pavojui. 

Evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos 
laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimai 

Evakavimo(si) kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angoje 

esančio slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne 

mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas 

ne didesnis kaip 1:6. 

Evakavimo(si) keliuose draudžiama įrengti laiptus, turinčius skirtingą pakopų aukštį ar plotį. Šiame 

projekte nauji laiptai nėra projektuojami. 

Evakuoti(s) skirtų laiptinių lauko durų varčia neturi būti siauresnė už normatyvinį minimalų laiptų 

plotį, reglamentuotą teisės aktuose. Toks pat reikalavimas durų varčios pločiui taikomas visoms vestibiulių 

ir tambūrų durims, pro kurias iš laiptinių evakuojama(si) į lauką. Durų varčios pločiui, išskyrus naujai 

statomų statinių, leidžiama iki 5 proc. paklaida.  

Šiame projekte keičiamos: 

• Dvivėrės lauko durys, kurių atidaromos dalies (toliau – varčios) plotis ne mažesnis kaip 1,05 

m.  

Numatoma, kad laiptinėmis evakuojasi ne daugiau nei 50 žmonių, todėl evakuacinių išėjimų durų 

užraktams reikalavimai netaikomi, tačiau visais atvejais pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti 

užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne 

aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm. 

Evakavimo(si) keliuose projektuojamų durų varčios aukštis ne žemesnis kaip 2 m. 

Evakuacijos kelias nuo labiausiai nutolusių patalpų durų iki išėjimo į lauką arba laiptinę bus ne 

ilgesnis kaip nurodyta lentelėje. 
 7 lentelė. Evakuacijos kelių atstumai 

Pastato atsparumo 

ugniai laipsnis 

Atstumas nuo 

tolimiausios 

Atstumas nuo patalpos durų iki laiptinės arba 

išėjimo į lauką (m) (1)(2) 
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žmonių buvimo 

vietos patalpose iki 

išėjimo iš jos(2) 

kai patalpos durys 
yra tarp laiptinių ar 

išėjimų į lauką 

kai patalpos durys yra 

aklinoje koridoriaus ar 

holo dalyje 

I 25 40 25 
(1)

 - Evakavimo(-si) kelio ilgis koridoriuose, holuose ir pan., kai juose nėra natūralaus apšvietimo, 

turi būti mažinamas perpus. Ši pastaba netaikoma koridoriams, holams ir pan., kai juose įrengiamos 

mechaninės priešdūminio vėdinimo sistemos. 
(2)

 - Evakavimo(-si) 2 tipo laiptais kelio ilgis nustatomas pagal Gaisrinės saugos pagrindinius 

reikalavimus. 

Angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimas nurodant jų atsparumą ugniai ir 
pagrindines technines charakteristikas (uždarymo mechanizmus, automatinius slenksčius, 
duris ir kt.) 

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai 

konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms 

komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis žemiau 

pateiktos lentelės reikalavimus. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) 

sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. 

 
 8 lentelė. Priešgaisrinių užtvarų ir angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai (1) 

 9 lentelė. Priešgaisrinės užtvaros 

atsparumas ugniai 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių tinklų kanalų, šachtų 
ir priešgaisrinių sklendžių 

atsparumas ugniai(8) 

30 EI 30 EI 30 

45 EI 45 EI 45 

60 EI 60 EI 60 

90 EI 90 EI 90 

120 EI 120 EI 120 

 

(1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse 

sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 
(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė. 
(7) Vietoj EW klasės gali būti taikoma EI2 klasė. 
(8) Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių atsparumas 

ugniai parenkamas pagal Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles [10.16]. 

 

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės 

Vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti degumo 

klasės reikalavimus, pateiktus lentelėje. 

 
 10 lentelė. Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

I II III 
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statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 

laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai 

jais evakuojama ar evakuojasi nuo  

15 iki 50 žmonių  

sienos ir lubos B-s1, d0(2) C–s1, d0 RN 

grindys 

 

CFL–s1 

 

DFL–s1 RN 

Patalpos, kuriose gali būti iki  

15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 D–s2,d2(1) RN 

grindys RN RN RN 

Techninės nišos, šachtos, taip pat 

erdvės virš kabamųjų lubų ar po 

dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 D–s2, d2 RN 

grindys BFL–s1 DFL–s1 RN 

Rūsiai, patalpos paslaugoms teikti ir 

buitinėms reikmėms  

sienos ir lubos B–s1, d0 B–s1, d0 B–s1, d0(1) 

grindys DFL–s1 DFL–s1 DFL–s1 

šildymo 
įrenginių, 
įrengiamų 
katilinėse, 

patalpų grindys 

A2FL–s1 A2FL–s1 A2FL–s1 

 
(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami 

statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami. 
(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–

s2, d2 degumo klasės statybos produktais. 

RN – reikalavimai nekeliami. 

Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (gaisriniai laiptai, išlipimai 
ant stogo 

Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai užtikrinami konstrukcinėmis, tūrinio suplanavimo, 

inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. 
Gaisrinės technikos privažiavimas prie statinio užtikrinamas kietos dangos keliais - gatvėmis.  

Gaisrinių automobilių pravažiavimų plotis yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato, ne siauresnis kaip 

3,5 m pločio ir ne žemesnis kaip 4,5 m aukščio.  

Gaisrinių automobilių privažiavimo keliai bei aikštelės turi būti visada laisvos. Tam užtikrinti gali 

būti statomi specialūs ženklai ar aptvarai, naudojamas specialus žymėjimas. 

Pastatuose, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki stogo karnizo arba lauko sienos viršaus 

(parapeto) yra didesnis kaip 10 m, būtina numatyti tinkamus vidinius arba išorinius išėjimus ant stogo 

ugniagesiams gelbėtojams. 

Pagal „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ 151p. vidinis išeiti ant stogo kelias įrengiamas 

iš laiptinės tiesiogiai, o pastatų, kurių pastogė naudojama ir yra apšiltinta, pastogėje įrengiami išėjimų keliai 

ant stogo stacionariosiomis kopėčiomis pro ne mažesnius kaip 0,6×0,8 m liukus, duris arba langus. Išoriniai 

išeiti ant stogo keliai įrengiami 3 tipo laiptais arba stacionariosiomis lauko kopėčiomis. 

Kadangi pastato pastogė yra nenaudojama ir neapšiltinta, taip pat nėra tiesioginio patekimo iš 

laiptinės, įrengiamas išorinis išėjimas ant stogo – stacionariomis vertikaliomis lauko kopėčiomis. Kopėčios 

įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų, o jų plotis ne mažesnis kaip 

0,7m ir montuojami ne arčiau kaip 1 m nuo langų. 

Dūmų šalinimas 

Dūmai šalinami natūralios traukos sistemomis (per išorinėse atitvarose esančias angas – langus ir 

duris). 
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Elektros kabelių degumas 

Statiniuose naudojami kabeliai, kuriems taikomi degumo reikalavimai projektuojami pagal LST 

EN 50575:2015 (D) ir LST EN 50575:2015/A1:2016(D) keliamus reikalavimus. 

 
 11 lentelė. Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus 

 Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 

I arba II 

Elektros laidų ir kabelių klasė ne 
žemesnė kaip: pagal degumą, 
pagal dūmų susidarymą, pagal 
liepsnojančių dalelių ir (arba) 

dalelių susidarymą, pagal 
rūgštingumą 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai 

ir pan.) 
Cca s1,d1,a1 

Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) Dca s2,d2,a2 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės 

nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir 

pan. 

Dca s2,d2,a2 

 
 12 lentelė. Elektros kabelių degumo klasės 

Klasė Bandymo metodas (-ai) Klasifikavimo kriterijai Papildomas klasifikavimas 

Cca 

FIPEC20 scen. 1(5) 

ir 

FS ≤ 2,0 m; ir THR1200s 

≤ 30 MJ; ir didžiausias 

HRR ≤ 60 kW; ir 

FIGRA ≤ 300 Ws-1 

dūmų susidarymas(2) (7), 

liepsnojantys lašeliai arba 

dalelės(3) ir rūgštingumas(4) (8) 
LST EN 60332-1-2 serijos 

standartas 
H ≤ 425 mm 

Dca 

FIPEC20 scen. 1(5) 

ir 

THR1200s ≤ 70 MJ; ir 

didžiausias HRR ≤ 

400 kW; ir FIGRA ≤ 

1300 Ws-1 

dūmų susidarymas(2) (7), 

liepsnojantys lašeliai arba 

dalelės(3) ir rūgštingumas(4) (8) 
LST EN 60332-1-2 serijos 

standartas 
H ≤ 425 mm 

(2) s1= TSP1200 ≤ 50 kv. m ir SPR ≤ 0,25 kv. m/s. 

s1a= s1 ir praleidimo koeficientas pagal LST EN 61034-2 serijos standartą ≥ 80 proc.; s1b= s1 ir 

praleidimo koeficientas pagal LST EN 61034-2 serijos standartą ≥ 60 proc. < 80 proc.;  

s2= TSP1200 ≤ 400 kv. m ir didžiausias SPR ≤ 1,5 kv. m/s; s3= ne s1 arba s2. 
(3) FIPEC20 1 ir 2 scenarijai: d0 = nėra liepsnojančių lašelių arba dalelių per 1200 s laikotarpį;  

d1 = nėra liepsnojančių lašelių arba dalelių, išliekančių ilgiau kaip 10 s per 1200 s laikotarpį;  

d2 = ne d0 arba d1. 
(4) LST EN 50267-2-3 serijos standartą: a1 = laidumas < 2,5 μS/mm ir pH > 4,3; a2 = laidumas < 10 

μS/mm ir pH > 4,3; a3 = ne a1 arba a2.  
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Klasė Bandymo metodas (-ai) Klasifikavimo kriterijai Papildomas klasifikavimas 

Cca 

FIPEC20 scen. 1(5) 

ir 

FS ≤ 2,0 m; ir THR1200s 

≤ 30 MJ; ir didžiausias 

HRR ≤ 60 kW; ir 

FIGRA ≤ 300 Ws-1 

dūmų susidarymas(2) (7), 

liepsnojantys lašeliai arba 

dalelės(3) ir rūgštingumas(4) (8) 
LST EN 60332-1-2 serijos 

standartas 
H ≤ 425 mm 

RN – reakcija nenustatyta. 
(5) Oro srauto į kamerą greitis – 8000 ± 800 l/min 

FIPEC20 1 scenarijus = LST L 1993 serijos standarte, montavimo ir tvirtinimo sąlygos pateiktos II 

skyriuje; 

FIPEC20 2 scenarijus = LST L 1993 serijos standarte, montavimo ir tvirtinimo sąlygos pateiktos II 

skyriuje; 
(7) B2ca, Cca, Dca klasių elektros kabeliams dūmų klasė nustatoma taikant FIPEC20 1 scenarijaus 

bandymą. 
(8) Nustatomos pavojingos per gaisrą susidarančių dujų savybės, kurios pablogina asmenų, patyrusių 

šių dujų poveikį, gebėjimą pasišalinti iš gaisro vietos, ir neaprašomas šių dujų nuodingumas. 

Kiti gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendiniai 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 

Šiame projektavimo darbų etape pastato vidaus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 

neprojektuojama. Tačiau vadovaujantis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir 

įrengimo taisyklių, p. 30 gyvenamosiose patalpose turi būti įrengti autonominiai dūmų detektoriai, kadangi 

detektoriai nėra įtraukti į modernizavimo darbų apimtis, jie turi būti įrengiami gyventojų lėšomis.   

Vidaus gaisro gesinimo sistema 

Šiame projektavimo darbų etape pastato vidaus gaisrinis vandentiekis neprojektuojamas. 

Lauko gaisro gesinimo sistema 

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės remontuojamam 

statiniui netaikomos, nėra keičiamas ar kitaip daromas poveikis lauko gaisrinio vandentiekio sistemos 

išdėstymui ar apimčiai. Gaisro gesinimas numatomas iš esamų hidrantų. 

Pirminės gaisro gesinimo priemonės 

Šiame projektavimo darbų etape pastato pirminės gaisro gesinimo priemonė  - gesintuvai. 

Gaisro ir gelbėjimo operacijų mastas ir pasekmės avarijos atveju (avarijų likvidavimo 
planas) 

Objektas nėra priskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose gali būti saugomos ypač 

kenksmingos ar kitaip pavojingos medžiagos, viršijant leistinus ribinius kiekius, todėl kilęs incidentas gali 

būti pavojingas lokaliai, gretimų teritorijų apsaugai nepadarant esminių nuostolių. Incidento likvidavimui 

pakanka priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų. 
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Bendroji techninė specifikacija 

1.1. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir 
reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą 

Reikalingi leidimai: 

• Statybos leidimas 

• Ekspertizės aktas 

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Įstatymai, Vyriausybės nutarimai: 

• LR statybos įstatymas  

• LR Architektūros įstatymas 

• LR teritorijų planavimo įstatymas 

• LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

• LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

• LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas 

• LR Elektros energetikos įstatymas 

• LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

Statybos techniniai reglamentai: 

• STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

• STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 

techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

• STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

• STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 

• STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo 

tvarkos aprašas“ 

• STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

• STR 1.04.02:2011  „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
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• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

• STR 1.07.03:2017  „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 

• STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

• STR 2.01.01(1):2005  „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ 

• STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

• STR 2.01.01.(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

• STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“ 

• STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

• STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ 

• STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

• STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė apsauga nuo žaibo“ 

• STR 2.03.01:2019   „Statinių prieinamumas“ 

• STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  

• STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

• STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ 

• STR 2.05.09:2005  „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 

• STR 2.05.10:2005   „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ 

• STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 

• STR 2.06.04:2014  „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

• STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“ 

• STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

• ISO 21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas“ 

• RSN-156-94 Statybinė klimatologija 

• DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

Higienos normos: 

• HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje 

• HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas 

Kiti teisės aktai: 

• „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“   Patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. 

įsakymu Nr. 1-338 

• LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

• Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19 
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1.2. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), 
įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

Statybiniai gaminiai, medžiagos: 

1. visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti LR reikalavimus; 

2. visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą; 

3. rangovas privalo palaikyti ryšį su LR kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 

patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu; 

4. visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi 

būti nauji. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

• Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

• Specifikacija; 

• Nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 

• Spalvos nuoroda; 

• Įrenginio pagaminimo data; 

5. rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės 

vietą bei pavadinimą priežiūros, valymo nei pakeitimo tikslu. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai: 

1. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia 

pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu; 

2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai 

nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją 

perkant ji turės būti pateikiama užsakovo patvirtinimui. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.  

Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais.  

Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje: 

1. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 

laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų 

galiojančių nuorodų; 

2. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamuose ir jei būtina, izoliuotose, 

sausuose, šildomuose ir tinkamai parengtomis sąlygomis. Procedūrų nesilaikymo išlaidos 

teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas.  
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Statybinių atliekų tvarkymas 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsniu 

nustatyta tvarka. 

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

• Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 

termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, 

pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

• Tinkamas perdirbti atliekas antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), 

pristatomos į perdirbimo gamyklas; 

• Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis 

užteršta tara ir pakuotė), išvežimas į sąvartas. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose patalpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos ( tai gali 

atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 

netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

Visi projekte nenumatyti ir neįvertinti darbai, kuriuose galėjo ir privalėjo numatyti statybos 

rangovas, darbai atliekami statybos rangovo sąskaita. 

1.3. BŪTINOSIOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama 

neatitikimų  ar  prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, 

aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Rangovas turi informuoti užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie 

konkrečią interpretaciją. 

Kad būtų pastatytas ar rekonstruotas tinkamas naudoti statinys, pagal projekte numatytus 

sprendinius, rangovas turi  atlikti  darbą,  kuris  apima  medžiagų  ir  įrengimų sukomplektavimą, pristatymą 

į statybvietę, statybą, montavimą bei būtinus patikrinimus ir bandymus. 

Rangovas įsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant įprastus darbo būdus ir patyrusią darbo 

jėgą. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, galiojančius 

statomam statiniui. 

Rangovas privalo valstybinės priežiūros kontroliuojančioms institucijoms, techninės priežiūros ir  

projekto  vykdymo  priežiūros  atstovams  sudaryti  sąlygas  patikrinimams  atlikti  bei ištaisyti jų nustatytus 

trūkumus. 

Rangovas ir subrangovai turi turėti atestatus atitinkamiems  darbams vykdyti. Jų statybos vadovai 

turi būti atitinkamai atestuoti. 

Rangovas savo subrangovus turi suderinti su Užsakovu rangos darbų pirkimo konkurso metu. 

Subrangovų pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Užsakovo pritarimą. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos būdai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbų saugos 

reikalavimus. 

Ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos darbų pradžios pateikti Valstybinės darbo 

inspekcijos inspektavimo skyriui pranešimą apie statybos darbų pradžią. 

Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. 

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų 

avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte. 
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Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą, išskyrus 

statybos leidimą. 

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį yra išvardinti 

bendrosios dalies aiškinamajame rašte. 

Statybos rangovas ir subrangovas turi būti nustatyta tvarka atestuotos įmonės. Bendrųjų ir 

specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams būtini šie kvalifikacijos atestatai: 

• Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;  

• Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;  

• Statinio statybos vadovo;  

• Statinio specialiųjų statybos darbu vadovo;  

• Statinio statybos technines priežiūros vadovo;  

• Statinio specialiųjų statybos darbu techninės priežiūros vadovo. 

• Teisė dirbti kultūros paveldo teritorijoje.  

Statybos metu darbų vadovas privalo užtikrinti esminių reikalavimų – saugaus darbo; gaisrinės 

saugos; aplinkos apsaugos; higienos sąlygų ir trečiųjų asmenų interesų saugojimo vykdymą, vadovaujantis 

galiojančiais įstatymai ir teisės aktais. 

1.4. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 

Rangovas privalo atlikti statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 nustatytus projekto 

stadijos projektavimo darbus. Brėžiniai turi būti suderinti su projektuotoju ir techninės priežiūros vadovu 

ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra 

tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Tačiau 

Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 

Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 

svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi pranešti užsakovui apie visus tokius 

neatitikimus prieš pradėdamas dirbti. 

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti projekto pakeitimus, 

atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Užsakovo įgaliotas 

asmuo (techninės priežiūros vadovas) arba pats Užsakovas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros 

vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai informuoti Užsakovą, dar nepradėjus 

tokių pakeitimų. 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie 

dokumentai visada laikomi objekte. Prieš  pradedant  sistemų  išbandymus du šio rinkinio egzemplioriai 

pateikiami Užsakovo atstovui (techninės priežiūros vadovui). Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas 

turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, 

papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, 

atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Užsakovas galėtų tinkamai atlikti pastato 

ir jo sistemų eksploatavimą, priežiūrą, išmontavimą, surinkimą, reguliavimą ir taisymą. 

Jei Rangovas nori panaudoti būdą, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi 

prašyti techninės priežiūros vadovo leidimo. Darbo būdo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina 

Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo atlikti Rangovas. 

1.5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS, GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS 

Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, 
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medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. 

Techninių specifikacijų parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija (teksto, 

skaičiavimų,  brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos 

kainai nustatyti, suderinimams atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo darbų 

leidimui gauti. 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte 

naudojamoms medžiagoms bei gaminiams. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti standartų reikalavimus 

ir turėti ten atitinkamus techninius ir kokybės rodiklius. 

Tik įvykdžius TS pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai 

reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi 

produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. 

Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas, turintis reikiamą atestatą. Visos objekte 

naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties 

deklaraciją arba gaminio pasą.  

Visos medžiagos turi atitikti jų kokybės reikalavimų kompleksą, nurodytą dokumentacijoje. Visos 

medžiagos, jų įpakavimas ar jų pristatymo dokumentas turi turėti nurodymus, kuriais remiantis gali būti 

nustatyti jų kokybės rodikliai, arba ta pati informacija privalo būti pateikta kokiais nors kitais būdais. 

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - 

importiniams turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės gamintojos paruošti standartai. 

Medžiagų likučiai neturi būti naudojami statyboje. 

Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti nauji, atitikti projekto techninėse 

specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus bei būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais 

naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Visos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti pateikti su: 

• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

• specifikacija; 

• nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 

• pagaminimo data. 

Rangovas gali pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei kokybės 

produktais, prieš tai suderinus su projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vadovais, bet už 

panašumo patikrinimą atsako Rangovas. 

Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei projektavimą keičiant medžiagas analogiškomis 

privalo padengti Rangovas. 

Projekto vykdymo ir techninės priežiūros vadovai turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių  

papildomų  išlaidų  Užsakovui,  jei  ji  neatitinka  specifikacijos  reikalavimų.  Tokiu  atveju Rangovas turi 

pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka specifikaciją. 

Gaminių  ir  medžiagų  pristatymą  reikia  koordinuoti pagal  statybos  darbų  grafiką.  Prekių 

užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių 

tiekėjui. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad nepablogėtų jų kokybė. 

Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų 

galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje gaminiai ir medžiagos turi būti laikomos tinkamose patalpose taip, kad 

kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi 

būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 
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Užsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti 

pademonstruoti jam priimtina forma iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

Visos, atvežamos į statybą, medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda 

gamintojas, su  etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Medžiagų įpakavimas turi turėti 

parodymus apie jo turinį. 

Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė, taip pat laikantis 

sandėliavimo reikalavimų kiekvienai medžiagai, gaminiui ar įrengimui. 

Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų, 

neatitinkančių užsakymams, pareiškiamos raštu pretenzijos tiekėjams. 

Medžiagų pavyzdžiai, kurie objekto statybos metu pateikiami patvirtinimui gauti, pažymėti 

statybiniuose brėžiniuose ar specialiose techninėse specifikacijose. Pavyzdžiai laikomi statybinėje 

aikštelėje tol, kol tie statybos darbai priduodami. 

Už savalaikį medžiagų tiekimą, tiekiamų medžiagų kokybę ir tinkamą sandėliavimą atsako 

rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

Patikrinimų ir išbandymų laikas ir vieta turi būti sutartas su kitomis pageidaujančiomis dalyvauti 

grandimis. 

Turi būti užtikrintas priėjimas prie išbandymų vietos. 

Turi būti pasirūpinta visais reikalingais įrankiais ir dokumentais. 

 

1.6. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo sprendiniai pateikti SO dalyje. 

1.7. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

Statybos užbaigimo tvarką, nurodytą statybos įstatyme detalizuoja STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Atskiri darbų etapai perduodami užsakovo atstovui, tarpininkaujant techninės priežiūros 

vykdytojams, raštiškai gavus jų pritarimą darbų atlikimo kokybei. 

Dengtų darbų, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto autorinės priežiūros atstovai, sąrašas turi 

būti tvirtinamas, sudarant autorinės priežiūros sutartį, ir, reikalui esant, gali būti papildytas statybos eigoje. 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, remontuota pastato dalis turi 

būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. 

Visais  atvejais  turi  būti  numatyta  (įskaičiuota  į  rangovo  teikiamo  pasiūlymo  kainą) remonto  

įgyvendinimo metu pažeistų (išardytų) konstruktyvų atstatymas iki tokio paties kokybinio lygio, koks buvo 

iki darbų vykdymo pradžios. 

Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, 

jie turi būti palikti tokioje būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 

Darbai turi būti priduoti statytojo paskirtai/sudarytai priėmimo komisijai. 

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi būti nurodyti apžiūros metu, 

nurodant broko vietą, jo tipą, veiklą reikalingą trūkumus ištaisyti bei ploto, kurį reikia ištaisyti, dydį. 

Tuo atveju, jei brokas atsirado dėl drėgmės, vibracijos, sujudinimo ar kitų panašių laikinų 

priežasčių, turi būti pašalinta ta priežastis. 

Baigtos statybos atidavimas naudoti įforminamas aktu. 

Rangovas paruošia ir perduoda Statytojui pastato atnaujintos dalies išpildomąją/darbo 

dokumentaciją, eksploatavimo instrukcijas ir garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos 

sutartyje. 
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Suderinimų sąrašas 
 

Eil. 
Nr. 

Įmonės, institucijos 
pavadinimas 

Pareigos Vardas, pavardė Data Pastabos 

1.  Raseinių rajono 
savivaldybes 
administracija 

Administracijos 
direktorius 

Kęstutis 
Užemeckas 

2024-11-19  
Raštas – Dėl 
pritarimo prjekto 
sprendiniams 

2.  
AB Energjos skirstymo 
operatorius  

 Giedrius Tamulis 2024-12-18 
Sklypo planas su 
atstatomomis 
dangomis 

3.  
Raseinių r. 
savivaldybė  

Architektūros ir 
teritorijų planavimo 
skyriaus vedėjas  

Armandas Mockus 2024-10-15 
Fasadų spalvinis 
sprendimas 

 

 

 
 



nn

nn

nn

asf
kelias

tr
pėsč

tr
pavirš

tr
pėsč

bet
stat1 met k

garaz

asf
park

1 mūr
garaz

asf
park

tr
pėsč

2 mūr
paslg

bet
stat

c
pėsč

1 mūr
nn

asf
park

tr
stat

tr
pėsč

tr
stat

82.54 82.62

82.79

82.76
82.98

82.95

83.43

83.25

83.14
83.14 83.11

83.09

83.0483.23

83.1683.28 83.29

83.22 83.23
83.20

83.26
83.27 83.26

83.28
83.29
83.26

83.39
83.39

83.44
83.36

83.31
83.31 83.34

83.32
83.33

83.3383.33

83.1383.08

83.12

83.04

82.97
82.98

82.92
82.90

82.69
82.70

82.67
82.73

82.73
82.74

82.74

82.50

82.69 82.8682.87
82.89

82.70
82.82 82.81

82.82 83.11
83.27

83.2583.08

82.9982.93

82.57
82.59

82.65
82.66

82.63

82.6882.70
82.65

82.55

82.70

82.86
82.85

82.8082.80 82.9182.83

82.93
82.85

82.90
82.9882.80

82.88 82.89
82.99

83.04

83.0083.22
83.0483.04 83.18

83.27

83.25
83.55 83.50

83.21
83.20

83.20

83.31

83.42
83.42

83.35
83.3583.24

83.36

720170010004

720100110064

720100110081

16L2

16L1

1 PVC d100

1 PVC d200

1 PVC d100

1 PVC d100

1

2

1

2

Remontuojami esami laiptai ir
pandusas Įrengiamas lietaus vandens

nuvedimo latakas perimetru -
nuvedimui į gatvę

Š

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Matmenis tikslinti vietoje prieš pradedant statybos darbus ir užsakant gaminius;
3. Atnaujinant (modernizuojant) pastatą (šiltinant cokolį bei įrengiant naują nuogrindą) būtina nepažeisti esamų

inžinerinių tinklų (elektros bei ryšio kabelinių linijų, vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų ir kt.). Vykdant darbus
išsikviesti atitinkamų institucijų atstovus. Visus darbus, susijusius su inžinerinių tinklų pertvarkymu statybos
metu, reikia suderinti su tuos tinklus eksplotuojančiomis įmonėmis.

4. Rangovas, vykdant žemės kasimo darbus šalia inžinerinių linijų, privalo juos vykdyti rankiniu būdu. Atkasus
plane nepažymėtus inžinerinius tinklus ar įspėjamuosius ženklus, privalo į statybvietę išsikviesti tų tinklų
savininką dėl tolimesnių veiksmų numatymo.

5. Darbų atlikimo metu pažeistos dangos turi būti atstatytos iki ne prastesnės kokybės nei buvo iki
modernizavimo darbų atlikimo pradžios. Atstatoma statybos metu pažeista veja, šaligatvių ir asfalto danga,
dangų žymėjimas sąlyginis.

6. Po apšiltinimo darbų įrengiama nuogrinda (plotis 500 mm) iš betoninių trinkelių su vejos borteliais viso pastato
perimetru.

7. Veja, šaligatvio ir asfalto danga atstatoma statybos metu pažeistose vietose, dangų žymėjimas sąlyginis.
8. Nuogrindoje, ties išorinės lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžiais, montuojami betoniniai latakai.
9. Įėjimo aikštelės ir laiptai remontuojami, suvienodinamas pakopų aukštis ir plotis, įrengiama betoninių trinkelių

apdaila. Laiptų aikštelėse įrengiamos cinkuotos batų valymo grotelės su vonele ir vandens nubėgimu.
10. Pėsčiųjų takai vedantys į pastatą perklojami, tokiu būdu reguliuojant laiptų aukštį. Nuožulnaus tako (į pastatą)

nuolydis negali būti didesnis nei 5%, tikslinami darbų atlikimo metu. Nuolydžiai privalo neviršyti STR

2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimų.
11. Ant laiptų yra numatomas naujų dvigubo tipo turėklų įrengimas. Turėklai montuojami abiejose laiptų pusėse,

montavimo būdas - į laiptus arba į sieną.
9. Laiptų viršuje, įrengiamos batų valymo grotelės atstoja įspėjamuosius paviršius. Apačioje įrengiami nauji

įspėjamieji paviršiai (0,3 m nuo laipto apačios , 0,6 m pločio, ilgis - per visą laiptų plotį). Ant laiptų pirmos ir
paskutinės pakopos (per visą pakopos ilgį) įrengiama įspėjamoji geltona juosta.

10. Vedimo takai, įspėjamieji takai esamame šaligatvyje šiame projekte neįtraukiami. Pėsčiųjų takai šiuo projektų
nesprendžiami. Patekimas prie pastato turėtų būti sprendžiamas kvartalinės renovacijos metu, kad atitiktų
aplinkai keliamus reikalavimus pritaikant žmonių su negalia poreikiams.

11. Šalia atnaujinamo (modernizuojamo) pastato esančioje stovėjimo aikštelėje rekomenduojama įrengti dvi ŽN
automobilių stovėjimo vietas. ŽN automobilių stovėjimo vietos šiame projekte neįtrauktos. Automobilių
stovėjimo vietos (ŽN), esant poreikiui, bus įrengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo 11 straipsnio 3 punkto nustata.

12. Modernizuojamas pastatas išlaiko savo konfigūraciją, nauji inžineriniai tinklai nėra projektuojami.
13. Prieš vykdant darbus iškviesti šilumos tinklų atstovą. Šilumos tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus

vykdyti rankiniu būdu.
14. Prieš vykdant darbus iškviesti ESO atstovą. Elektros kabelio apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti

rankiniu būdu.

SITUACIJOS SCHEMA

Topografinis planas - pilnas turinys TIIIS1-20240521-030779

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI
Eil.
Nr.

Pavadinimas Mato
vnt.

Kiekis
(prieš)

Kiekis (po) Pastabos

I SKYRIUS. SKLYPAS
1 Sklypo plotas m² esamas esamas

2 Sklypo užstatymo intensyvumas % esamas esamas

3 Sklypo užstatymo tankis % esamas esamas

II SKYRIUS. PASTATAI
1 Pastato paskirties rodikliai

2 Pastato bendrasis plotas* m² 387.89 387.89

3 Pastato naudingasis plotas* m² 343.83 343.83

4 Pastato tūris* m3 1703 1960

5 Aukštų skaičius vnt. 2 2

6 Pastato aukštis* m 10,85 10.85

8 Energetinio naudingumo klasė F C

9 Pastato akustinio komforto sąlygų klasė nenustatyta nenustatyta

10 Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I

Modernizuojamo pastato
vieta

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil.
Nr. Žym. Aprašas

1 Įregistruotų žemės sklypų ribos

2 Modernizuojamas pastatas

3 Esamas pagrindinis įėjimas įpastatą

4 Proj. nuogrindos bortelis

5 Proj. betoninių trinkelių nuogrinda (plotis 0,5 m)/ sklypo danga

6 Atstatoma buvusi danga (po modernizacijos darbų)

7 Remontuojamos/ atnaujinamos įėjimo aikštelės ir laiptai

9 Proj. metalinės batų valymo grotelės

10 Regeneruojamas apželdinimas

11 Esami želdiniai (medžiai)

12 Tinklų apsaugos zonos riba (po 2,5 m nuo vamzdžio išorės)

13 Latakų elementas LE 1-8 398x250x80mm

14 Įspėjamieji paviršiai iš reljefinių trinkelių

15 Tvarkomos teritorijos riba

SKLYPO PLANAS SU ATSTATOMOMIS DANGOMIS, M 1:250
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RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr. Pavadinimas Bendr. pl., m2

R- 1 Šiluminis mazgas 8.03
R- 2 Sandėlis 12.24

Bendras pusrūsio patalpų
plotas: 20.27

PASTABOS:
1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir natūroje atliktais

matavimais.
2. Brėžiniuose nurodomi matmenys yra milimetrais, jie gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos.

Renovacijos darbams būtinus matmenis būtina tikslinti prieš renovacijos darbų pradžią ir
gaminių užsakymą.  Gaminių atitikimas angoms yra Rangovo atsakomybė.

3. Brėžinys neskirtas matuoti.
4. Rūsio sienos šiltinamos polistireninio putplasčio plokštėmis (storį žr. SK dalyje detalėse).

Cokolio apdaila - klijuotos klinkerio/ akmens masės plytelės (spalvą žr. SA fasadų brėžinyje).
5. Langų angokraščiai šiltinami polistireninio putplasčio plokštėmis, apdaila (viršutinio ir šoninių) -

dekoratyvinis tinkas (spalvą žr. SA fasadų brėžinyje).
6. Apšiltinant nekeičiamų langų/durų angokraščius, būtina tikrinti varstomų dalių matmenis ir pilno

atidarymo galimybę, įvertinus būsimą termoizoliacijos sluoksnio storį. Varstomos dalys turi
pilnai atsidarinėti ir po termoizoliacinės sistemos įrengimo.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Eil.Nr. Žym. Aprašas

1 Esamos sienos ir pertvaros

2
Proj. atitvarų šiltinimas (polistireninis
putplastis)

3 LD /RD
/TD-x

Keičiamų bendrojo naudojimo durų
žymėjimas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Eil.Nr. Žym. Aprašas

1 Esamos sienos ir pertvaros

2
Proj. atitvarų šiltinimas (polistireninis
putplastis)

3 LD /RD
/TD-x

Keičiamų bendrojo naudojimo durų
žymėjimas

4 Proj. įspėjamieji paviršiai

5
Proj. metalinės batų valymo grotelės
(600x400 mm)

6
Proj. aikštelių remontas, betoninių
plytelių apdaila

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr. Pavadinimas Bendr. pl.,
m2

1 1 Tambūras 2.51
1 2 Laukiamasis 38.77
1 3 Kabineas 19.76
1 4 Techninė patalpa 2.57
1 5 Kabinetas 26.54
1 6 Kabinetas 14.09
1 7 Archyvas 1.58
1 8 Techninė patalpa 2.09
1 9 Svečių kambays 13.12
1 10 Svečių kambays 8.03
1 11 Koridorius 1.71
1 12 San. mazgas 3.02
1 13 Koridorius 1.28
1 14 Kabinetas 17.60
1 15 Kabinetas 16.55
1 16 San. mazgas 3.39
1 17 Sandėlis 2.59

Bendras pirmo aukšto
plotas: 175.20

Pastabos:
1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir natūroje atliktais matavimais.
2. Brėžiniuose nurodomi matmenys yra milimetrais, jie gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos. Renovacijos darbams būtinus matmenis būtina tikslinti prieš

renovacijos darbų pradžią ir gaminių užsakymą.  Gaminių atitikimas angoms yra Rangovo atsakomybė.
3. Brėžinys neskirtas matuoti.
4. Keičiami tik tie pastato langai, durys, kuriems suteiktas žymėjimas.
5. Lauko sienos šiltinamos polistireniniu putplasčiu (storį žr. SK dalyje detalėse), įrengiama tinkuojamo fasado apdaila. Langų angokraščiai šiltinami polistireniniu

putplasču, įrengiama tinko apdaila.
6. Visi išorės palangių, fasado elementų apskardinimai projektuojami iš poliesteriu dengtos skardos (spalvą žr. SA fasadų brėžinyje).
7. Įėjimo aikštelės ir laiptai remontuojami, suvienodinamas pakopų aukštis ir plotis, įrengiama plytelių apdaila. Laiptų aikštelėse įrengiamos cinkuotos batų valymo

grotelės su vonele ir vandens nubėgimu.
8. Ant laiptų yra numatomas naujų dvigubo tipo turėklų įrengimas. Turėklai montuojami abiejose laiptų pusėse, montavimo būdas - į laiptus arba į sieną.

PIRMO AUKŠTO PLANAS, M 1:100

02

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LT

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VYTAUTO G. 103,
ARIOGALA, RASEINIŲ R.PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

1 1

0

Raseinių rajono savivaldybės administracija

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
A 2144 J. ŽILINSKĖPV

A 2144 J. ŽILINSKĖSA PDV

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI2024-060

TE-2024-013-TDP-SA.B-

UAB Techresta
Lakštingalų g. 10, Rečionys
Ukmergės raj.
Telefonas: +37067464074
El. paštas: info@techresta.lt
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2-1
43,82

2-9
19,44
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4,49
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2,65

2-2
2,68

2-3
19,12

2-4
10,82

2-5
23,50

2-6
2,99

2-7
49,97

2-11
12,94

A

A

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Eil.Nr. Žym. Aprašas

1 Esamos sienos ir pertvaros

2
Proj. atitvarų šiltinimas (polistireninis
putplastis)

3 LD /RD
/TD-x

Keičiamų bendrojo naudojimo durų
žymėjimas

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr. Pavadinimas Bendr. pl.,
m2

1 1 Laukiamasis 43.82
1 2 Archyvas 2.68
1 3 Kabinetas 19.12
1 4 Kabinetas 10.82
1 5 Kabinetas 23.50
1 6 San. mazgas 2.99
1 7 Salė 49.97
1 8 Techninė patalpa 4.49
1 9 Kabinetas 19.44
1 10 Techninė patalpa 2.65
1 11 Virtuvėlė 12.94

Bendras antro aukšto
plotas: 192.42

Pastabos:
1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir natūroje atliktais matavimais.
2. Brėžiniuose nurodomi matmenys yra milimetrais, jie gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos. Renovacijos darbams būtinus matmenis būtina tikslinti prieš

renovacijos darbų pradžią ir gaminių užsakymą.  Gaminių atitikimas angoms yra Rangovo atsakomybė.
3. Brėžinys neskirtas matuoti.
4. Keičiami tik tie pastato langai, durys, kuriems suteiktas žymėjimas.
5. Lauko sienos šiltinamos polistireniniu putplasčiu (storį žr. SK dalyje detalėse), įrengiama vetiliuojamo fasado apdaila. Langų angokraščiai šiltinami polistireniniu

putplasčiu, įrengiama tinko apdaila.
6. Visi išorės palangių, fasado elementų apskardinimai projektuojami iš poliesteriu dengtos skardos (spalvą žr. SA fasadų brėžinyje).

ANTRO AUKŠTO PLANAS, M 1:100

03

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LT

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VYTAUTO G. 103,
ARIOGALA, RASEINIŲ R.PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

1 1
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Eil.Nr. Žym. Aprašas

1 Esamos sienos ir pertvaros

2
Proj. atitvarų šiltinimas (polistireninis
putplastis)

3 LD /RD
/TD-x

Keičiamų bendrojo naudojimo durų
žymėjimas

Pastabos:
1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir natūroje atliktais matavimais.
2. Brėžiniuose nurodomi matmenys yra milimetrais, jie gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos. Renovacijos darbams būtinus matmenis būtina tikslinti prieš

renovacijos darbų pradžią ir gaminių užsakymą.  Gaminių atitikimas angoms yra Rangovo atsakomybė.
3. Brėžinys neskirtas matuoti.
4. Keičiami tik tie pastato langai, durys, kuriems suteiktas žymėjimas.
5. Lauko sienos šiltinamos polistireniniu putplasčiu (storį žr. SK dalyje detalėse), įrengiama vetiliuojamo fasado apdaila. Langų angokraščiai šiltinami polistireniniu

putplasčiu, įrengiama tinko apdaila.
6. Visi išorės palangių, fasado elementų apskardinimai projektuojami iš poliesteriu dengtos skardos (spalvą žr. SA fasadų brėžinyje).

PASTOGĖS AUKŠTO PLANAS, M 1:100
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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Pastabos:
1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir natūroje atliktais matavimais.
2. Brėžiniuose nurodomi matmenys yra milimetrais, jie gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos. Renovacijos darbams būtinus matmenis būtina tikslinti prieš

renovacijos darbų pradžią ir gaminių užsakymą.  Gaminių atitikimas angoms yra Rangovo atsakomybė.
3. Brėžinys neskirtas matuoti.
4. Keičiami tik tie pastato langai, durys, kuriems suteiktas žymėjimas.
5. Lauko sienos šiltinamos polistireniniu putplasčiu (storį žr. SK dalyje detalėse), įrengiama vetiliuojamo fasado apdaila. Langų angokraščiai šiltinami polistireniniu

putplasčiu, įrengiama tinko apdaila.
6. Visi išorės palangių, fasado elementų apskardinimai projektuojami iš poliesteriu dengtos skardos (spalvą žr. SA fasadų brėžinyje).

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil.
Nr. Žym. Aprašas

1 Stogo kontūras

2 Esamos sienos

3 Proj. vent kaminėlių šiltinimas (akmens vata)

4 Proj. latakai ir lietvamzdžiai

5
Proj. stogo tvorelė su sniego gaudykle
(h=600mm)

6 Projektuojama stogo danga - lygi skarda

STOGO PLANAS, M 1:100
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LT
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ARIOGALA, RASEINIŲ R.PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
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AEGH CD

0.000

-0.700

2.275

0.000

2.750

6.250

3.950

10.850

Mazgas
VC 01

Mazgas
VS 01,02

Mazgas
AP 05

Pastabos:
1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir natūroje atliktais

matavimais.
2. Brėžiniuose nurodomos altitudės gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos. Renovacijos

darbams būtinus aukščius būtina tikslinti prieš renovacijos darbų pradžią.
3. Gaminių atitikimas angoms yra Rangovo atsakomybė.
4. Brėžinys neskirtas matuoti.
5. Rūsio sienų apšiltinimą įgilinti ne mažiau 0,6 m žemiau žemės paviršiaus.

PJŪVIS, M 1:100
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LT

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VYTAUTO G. 103,
ARIOGALA, RASEINIŲ R.PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

1 1

0
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LD-1

AEGH CD

0.000

-0.700

2.275

0.000

2.550

6.250

3.950

10.850

-0.950

Remontuojamas esamas
pandusas ir laiptai

Remontuojami
esami laiptai

ARIOGALOS SENIŪNIJA

Įrengiamas naujas
apšvietimas

Įrengiamas seniūnijos
pavadinimas ir herbas su

apšvietimu

3.950

210 4579 1

0.000

5.750

6.557

10.350

10.850

Remontuojamas esamas
pandusas ir laiptai

32 6 8 101

3.950

0.000

1.100

2.550

5.750

6.145

10.850

Remontuojami
esami laiptai

Remontuojami
esami laiptai

A B F H

3.950

0.000

5.750

7.486

10.850

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil.Nr. Žym. Aprašas

1 Cokolio apdailos spalva - "RAL 7016"- klinkerio plytelės, 240x65 mm arba panašių matmenų.

3 Tinkuojamo fasado apdaila - Ceresit FLORES 1. Šioje zonoje angokraščių spalva analogiška
fasadui. Palangių spalva - balta.

4 Tinkuojamo fasado apdaila - Ceresit FLORES 2. Šioje zonoje angokraščių spalva analogiška
fasadui. Palangių spalva - balta.

5 Tinkuojamo fasado apdaila įėjimo stogelių apačiai - Ceresit FLORES 1 arba analog.

6
Stogo elementų (lietvamzdžių, lietlovių  ir kitų stogo elementų) apskardinimo spalva RR29 (~RAL
3004) arba analog. (pritaikyti prie nekeičiamos stogo dangos)

FASADAI, M 1:100
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LT
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ARIOGALA, RASEINIŲ R.PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
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0
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VARIANTAS 5







TVIRTINU:

Raseinių rajono savivaldybės administracijos

direktorius

PROJEKTAVIMO (TECHNINĖ) UŽDUOTIS

Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas Raseinių rajono savivaldybė

2. Užsakovas Raseinių rajono savivaldybės administracija

3. Pirkimo objektas Techninio darbo projekto parengimas,

Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

4. Projekto pavadinimas Ariogalos m. seniūnijos administracinės paskirties

pastato remonto (Ariogalos m., Vytauto g. 103)

techninis darbo projektas

5. Statinio adresas Vytauto g. 103, Ariogala, Raseinių r.

6. Statinių grupės sudėtis pastatas (unikalus Nr. 7298-8004-3012), žemės

sklypas (unikalus Nr. 7201-0011-0081)

7. Statinio (-ių) ar statinių

grupės paskirtis ir

bendrieji (techniniai ir

paskirties) rodikliai

Administracinės paskirties pastatas, bendras plotas

370,62  kv. m

8. Statinio statybos rūšis Statinio paprastasis remontas

9. Statinio kategorija Neypatingasis statinys

10. Esamos statinio

konstrukcijos, jų funkcinė

paskirtis

Plytų mūras, administracinis pastatas.

11. Duomenys apie statytojo

turimus ar numatomus

įsigyti įrenginius ir

statybos produktus

nėra

12. Lėšų dydis projekto

realizavimui

Iki 300 000 Eur su PVM

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

13. Perkamų paslaugų apimtis: - bendroji;

- sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

- architektūros;

- lauko vandens nuotekų;

- elektrotechnikos;

- statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

- pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

- kitos teisės aktų reikalaujamos dalys reikalingos 

tinkamam projekto parengimui.

13.1. Projektavimo paslaugos perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas

privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus

projekto parengimas;

13.2. Kitos paslaugos, susijusios

su projektavimo

paslaugomis

- projekto derinimų atlikimas, jeigu yra poreikis;

- statybą leidžiančio dokumento gavimas, dokumento

leidimo gavimo terminas neįeina į projekto parengimo

terminą;

- Topografinės nuotraukos atlikimas;

- kitų statinio tyrimų ar ekspertizės atlikimas, jei jie

būtini kokybiškam Projekto atlikimui.

13.3. projekto vykdymo

priežiūra

Atlikti projekto vykdymo priežiūrą

14. Paslaugų teikimo pradžia

ir trukmė

Techninis darbo projektas pradedamas rengti iš karto

pasirašius projektavimo paslaugų sutartį.

Projekto parengimo trukmė - 90 k.d.

Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia –

remonto darbų pradžia, pabaiga remonto darbų pabaiga.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

15. Projekto rengimo

dokumentams taikomi

teisės aktai, normatyviniai

statybos techniniai

dokumentai bei

normatyviniai statinio

saugos ir paskirties

dokumentai, teritorijų

planavimo dokumentai.

Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos Statybos

įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio

saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais,

reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus

(vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus

pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius

ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir

normatyviniais statybos techniniais dokumentais,

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių

perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams,

teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės

aktus, tačiau apie tai turi informuoti Užsakovą.

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

16. Funkciniai (paskirties) ir

naudojimo

(eksploataciniai)

reikalavimai statiniui

(statinių grupei)

Administracinė paskirtis

17. Aplinkosaugos, sveikatos,

saugomos teritorijos ir

nekilnojamosios kultūros

paveldo vertybės apsaugos

reikalavimai

Projektuotojas atlieka visas reikalingas procedūras ir

derinimus, reikalingus projektavimo darbams atlikti ir

statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

18. Universaliojo dizaino

principų taikymo

reikalavimai

Atsižvelgiant į statinio naudojimo paskirtį, statybos rūšį,

specialiąsias ir prisijungimo sąlygas, turi būti parengtos

visos statiniui remontuoti ir naudoti būtinos projekto dalys,

kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio

architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos,

kraštovaizdžio, energinio naudingumo ir kitos apsaugos

(saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų

socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus. 

Užtikrinti žmonių su negalia patekimą į pastatą ir

naudojimąsi, užtikrinant evakuaciją, pagal teisės aktus. 

19. Techniniai, kokybiniai

(estetiniai, komforto,

energinio naudingumo,

triukšmo lygio ir t.t.)

reikalavimai pagal statinio

projekto sprendinių dalis

Pastato remonto darbai:

- fasado sienų ir cokolio apšiltinimas;

- stogo (perdangos) apšiltinimas, sutvirtinant stogo

konstrukcijas, jei to reikia;

- lauko lietaus nuotekų, pamatų drenažo įrengimas;

- nuogrindos remontas;

- lauko durų keitimas – 2 vnt;

- fasadų, lauko apšvietimo įrengimas;

- seniūnijos užrašo įrengimas;

- betoninių lauko laiptų bei avarinio išėjimo laiptų

remontas;

- stogelio įrengimas virš avarinio išėjimo aikštelės;

- prie paradinių durų elektros rozečių įrengimas;

 - sklypo sutvarkymas.

20. Nurodymai sprendinių

derinimui, jų pritarimui ir

pan.

- projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos

produktų technines specifikacijas ir technologijas

suderinti su Užsakovu.

- projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros

institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės

aktai.

- Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar

taisymas privalo būti suderintas su Užsakovu, įformintas

teisės aktų nustatyta tvarka. 

- kas 2 savaites projekto vadovui el. paštu

(ramunas.maciukevicius@raseiniai.lt) pateikiamos

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

nuveiktų darbų tarpinės ataskaitos (brėžiniai,

specifikacijos, raštai ir pan.);

- prieš pateikiant Užsakovui tvirtinti Projektą, suderinti

statinio fasadų sprendinius su Raseinių r. sav. vyr.

architektu.

- gauti Užsakovo pritarimą Projekte numatytiems

sprendiniams ir Projekto tvirtinimą – vadovaujantis STR

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

52 - 55 punktais.

21. Pageidaujami ekonominiai

rodikliai

nėra

22. Statinio ar statinių grupės

projektavimo ir statybos

eiliškumas

Visų atskirų statinių ar jų dalių statybą numatyta

užbaigti vienu metu.

23. Projektavimo procesų

valdymas ir automatizacija

nėra

24. Reikalavimai projekto

rengimo dokumentų kalbai

(-oms)

Projektas Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine

kalba.

Projekto ir Projekto dalių vertimus į užsienio šalių

kalbas pasirašo ir vertėjai: tekstinius dokumentus – tik

vertėjai, brėžinius – ir kiti nurodyti asmenys (statinio

projektuotojas ar jo įgaliotas asmuo, statinio projekto

vadovas, statinio projekto dalių vadovai ir statinio

projekto rengėjas).

25. Nurodymai statinio

projekto dokumentų

komplektavimui,

įforminimui ir pateikimui

Užsakovui Projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto

objekto techninio darbo projekto dokumentacijos

egzempliorius ir vieną kompiuterinę laikmeną su įrašyta

projekto kopija (minimalus raiškos reikalavimas – 200

dpi, projekto atskirų dalių failai iki 30 MB dydžio,

formatas – pdf).

Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos

archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta

tvarka.

26. Ekspertizės atlikimas Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas,

o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal

ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas

pastabas (terminas įskaičiuotas p rojekto parengimo

laikotarpį)

27. Užsakovo pateikiami

dokumentai

- VĮ Registrų centras išduotas Nekilnojamojo turto

registro duomenų bazės išrašas

- Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla

95/1413.

Elektroninio dokumento nuorašas



      Užduotį parengė:

Raseinių rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas

Ramūnas Maciukevičius

Elektroninio dokumento nuorašas
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-04-23 15:57:08

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 95/1413

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1995-09-20

Adresas: Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas - Įstaiga
Unikalus daikto numeris: 7298-8004-3012

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 1B2/p

Statybos pradžios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988

Rekonstravimo pradžios metai: 2004
Rekonstravimo pabaigos metai: 2005

Papr. remonto pradžios metai: 2023
Papr. remonto pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 387.89 kv. m

Pagrindinis plotas: 343.83 kv. m
Tūris: 1703 kub. m

Užstatytas plotas: 292.00 kv. m
Koordinatė X: 6125410
Koordinatė Y: 466328

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 429000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 29 %

Atkuriamoji vertė: 305000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-03-05
Vidutinė rinkos vertė: 67200 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-05

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-05
2.2. Pastatas - Garažas

Unikalus daikto numeris: 7298-8004-3023
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų

Žymėjimas plane: 2G1/p
Statybos pabaigos metai: 1988

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 42.21 kv. m

Pagrindinis plotas: 42.21 kv. m
Tūris: 161 kub. m

Užstatytas plotas: 54.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6828 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji vertė: 5462 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1995-03-27
Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-03-27

2.3. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: (kiemo aikštelė )

Unikalus daikto numeris: 7298-8004-3034
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: b
Statybos pabaigos metai: 1988

Baigtumo procentas: 100 %
Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-03-27

2.4. Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė
Unikalus daikto numeris: 4400-6308-3540

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statusas: Formuojamas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-02-28
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104453
Daiktas: pastatas Nr. 7298-8004-3012, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-09-12 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251
2024-04-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-240408-02499

Įrašas galioja: Nuo 2024-04-22
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104453



Daiktas: pastatas Nr. 7298-8004-3023, aprašytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 7298-8004-3034, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 1996-09-12 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251
Įrašas galioja: Nuo 2006-10-03

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Viešoji įstaiga Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras, a.k. 172770637
Daiktas: pastatas Nr. 7298-8004-3012, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-04-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-119
2022-05-05 Sutartis Nr. SR-300
2022-05-23 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (11.86 E) FV-812

Plotas: 16.10 kv. m
Aprašymas: Patalpa 1-6 su dalimi bendro naudojimo patalpų 1-1, 1-2, 1-16.

Įrašas galioja: Nuo 2022-10-05
6.2. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Raseinių rajono savivaldybės administracija, a.k. 288740810
Daiktas: pastatas Nr. 7298-8004-3012, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-09-27 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. (1.1)TS-178
2011-09-28 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. T15-63

Plotas: 354.52 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2022-10-05

6.3. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Raseinių rajono savivaldybės administracija, a.k. 288740810

Daiktas: pastatas Nr. 7298-8004-3023, aprašytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 7298-8004-3034, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2011-09-27 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. (1.1)TS-178
2011-09-28 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. T15-63

Įrašas galioja: Nuo 2011-10-17

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, a.k.
190766619

Daiktas: pastatas Nr. 7298-8004-3012, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-12-15 Nuomos sutartis Nr. SR-673/SDB-48

2014-12-15 Perdavimo - priėmimo aktas
2018-05-09 Įsakymas Nr. A1-203
2018-09-28 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VD-2110/P7-47
2019-12-12 Susitarimas Nr. 1

Plotas: 20.00 kv. m
Aprašymas: Patalpos indeksas 1-14, kurios plotas - 17.60 kv. m. ir dalis bendro naudojimo patalpų 2.4 kv.

m.
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-13

Terminas: Iki 2024-12-31
7.2. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas", a.k. 300149794
Daiktas: pastatas Nr. 7298-8004-3012, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-28 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. T15-90
2019-06-28 Panaudos sutartis Nr. SR-418/S3-10

Plotas: 4.49 kv. m
Aprašymas: Patalpos indeksas 2-8

Įrašas galioja: Nuo 2019-08-08
Terminas: Nuo 2019-06-28 iki 2029-06-28

7.3. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Raseinių socialinių paslaugų centras, a.k. 302677776

Daiktas: pastatas Nr. 7298-8004-3012, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-12-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-422

2018-01-08 Panaudos sutartis Nr. SR-4
2018-01-08 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. T15-2
2018-10-29 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1
2018-10-29 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1

Plotas: 26.13 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2018-11-15

Terminas: Nuo 2018-01-02 iki 2028-01-03
7.4. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Viešoji įstaiga Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centras, a.k. 300065727
Daiktas: pastatas Nr. 7298-8004-3012, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-11-25 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. (1.1)TS-333
2012-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. T15-149
2012-01-25 Panaudos sutartis Nr. (7.5)SR-18

Plotas: 16.10 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2018-02-12

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

REDA MIŠAUSKIENĖ
Daiktas: pastatas Nr. 7298-8004-3012, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-01-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2364
2024-03-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-04-22
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 7298-8004-3012, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-03-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2024-04-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-240408-02499
Įrašas galioja: Nuo 2024-04-22

10.3. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 7298-8004-3012, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-12-31 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2024-03-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla



Įrašas galioja: Nuo 2024-04-22
10.4. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 7298-8004-3034, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2024-04-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ARCCR-20-240416-02752

Aprašymas: Paprastasis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2024-04-17

10.5. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6308-3540, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2024-04-08 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ARCCR-20-240408-02508
Aprašymas: Nauja statyba

Įrašas galioja: Nuo 2024-04-09

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija:
Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 7201/0011:81

Archyvinės bylos Nr.: 10650/945

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino VALDAS BUTRIMAS
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1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 72/30921

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2003-01-27

Adresas: Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Aprašymas / pastabos: Šio sklypo planas-taisytinas, pagrindas-NŽT 2015.10.29 išvada Nr.11IŽ-38-(14.11.111.)

Unikalus daikto numeris: 7201-0011-0081
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 7201/0011:81 Ariogalos m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.1115 ha

Užstatyta teritorija: 0.1115 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 46.7

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 1292 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2003-01-27
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-01-14

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7201-0011-0081, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2003-01-14 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-08-206
Įrašas galioja: Nuo 2006-10-12

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104453
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7201-0011-0081, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (11.86 E) FV-182/3MŽP-15-(15.3.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7201-0011-0081, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7201-0011-0081, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių
apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7201-0011-0081, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7201-0011-0081, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)

Duomenis nustatė: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7201-0011-0081, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2011-02-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus išvada Nr. 11SD-155
Įrašas galioja: Nuo 2012-07-09

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100345947
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-03-24 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Raseinių rajono savivaldybėje Nr. 3-168
Įregistravimo data: 2022-03-31

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 27 kv. m, nuo 2023-01-03

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100118035

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Raseinių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-263

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 89 kv. m, nuo 2023-01-04

11.3. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100348028
Įregistravimo pagrindas: Raseinių rajono savivaldybės administracija; 2021-10-28 Raseinių rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
pakeitimo keitimo planas Nr. TS-261

Įregistravimo data: 2022-04-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 218 kv. m, nuo 2023-01-04

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAMŪNAS MACIUKEVIČIUS
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Raseinių rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Raseinių rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Raseinių rajono savivaldybė, 288740810, Raseiniai, V. Kudirkos g. 5
Kontaktinė informacija
El. p. savivaldybe@raseiniai.lt, tel. +37042879600
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Administracinės paskirties pastato Ariogalos m., Vytauto g. 103 paprastojo remonto techninis
darbo projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-28-241007-00011, 2024-10-07

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Raseinių rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Raseinių rajono sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Raseinių rajono savivaldybė, 288740810, Raseiniai, V. Kudirkos g. 5
Kontaktinė informacija
El. p. savivaldybe@raseiniai.lt, tel. +37042879600
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Administracinės paskirties pastato Ariogalos m., Vytauto g. 103 paprastojo remonto techninis darbo
projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Administracinė Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 7201/0011:81
Unikalus Nr. 7298-8004-3012
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Raseinių rajono sav., Ariogala, Vytauto g. 103
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) 1. Atlikus statybos darbus sutvarkyti teritoriją; 2. Numatyti sklypo apželdinimo
galimybes
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
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8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra
 
12. Kiti reikalavimai Pastato architektūra turi atitikti statinio paskirtį, identifikuoti ir reprezentuoti miesto įvaizdį; 2.
Pastatas turi derėti prie kraštovaizdžio; 3. Architektūriniai sprendiniai turi sudaryti darnią, bendrą visumą; 4. Spalvinius
ir kompozicinius fasadų, mažosios architektūros sprendimus suderinti su vyriausiuoju rajono architektu prieš pateikiant
prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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Dalis: Konstrukcijų 

 

Tomas: 0 

 

Laida: A 
 

Objektas: Administracinės paskirties pastatas (unikalus Nr. 7298-8004-3012),  

adresu Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103 

Stadija: Statinio ekspertizė 

 

 
Kvalifikacijos atestatas Nr. 7402 

Užsakovas: 

 

 

 
Raseinių rajono savivaldybės 

administracija 

Pareigos Parašas V. Pavardė  

Direktorius  R. Mockus Objekto Nr.  22-101E-2 

SEV, SDEV 

atestato Nr. 6771, 22975 
 R. Mockus   

   Markė SE 

     

     

     

   Data 2023-01 

     
 



22-101E-2, A laida 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 31 A 
 

 

 

TURINYS 

 

1.  Ekspertizės užduotis - 3 psl. 

2.  Saulės šviesos modulių išdėstymo ant stogo schema - 4 psl. 

3.  Statinio ekspertizės aktas Nr. 22-101E-2:    

 I. Statinio ekspertizės priežastis - 5 psl. 

 II. Statinio ekspertizės tikslas - 5 psl. 

 III. Statinio ekspertizės atlikimas - 5-6 psl. 

 IV. Bendrieji statinio rodikliai - 6-7 psl. 

 V. Statinio tyrimams panaudoti įrankiai (prietaisai) - 7 psl. 

 VI. Statinio konstrukcijų techninės būklės įvertinimas, tyrinėjimų ir 

bandymų analizė 

- 7-13 psl. 

 VII. Statinio ekspertizės privalomos pastabos - 13 psl. 

 VIII. Statinio ekspertizės išvados - 13-14 psl. 

4.  Foto fiksacijos - 15-18 psl. 

5.  Ištraukos iš konstrukcijų katalogo [3.1.12.1] - 19-20 psl. 

6.  Ištraukos iš konstrukcijų katalogo [3.1.12.2] - 21-22 psl. 

7.  Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas - 23-24 psl. 

8.  UAB „Baltų būstas“ 2022 m. gruodžio 22 d. raštas Nr. D-2022/092 - 25 psl. 

9.  UAB „Baltų būstas“ kvalifikacijos atestatas Nr. 7402 - 26 psl. 

10. Įsakymas dėl vadovų skyrimo - 27 psl. 

11. Rimanto Mockaus kvalifikacijos atestatas Nr. 6771 - 28 psl. 

12. Rimanto Mockaus kvalifikacijos atestatas Nr. 22975 - 29 psl. 

13. Privalomasis civilinės atsakomybės draudimas - 30-31 psl. 

 



Biudžetinės įstaigos struktūrinis padalinys, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, 

tel. (8 428)  79 570, el. p. ekonomika@raseiniai.lt.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288740810.  

Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo informacinės sistemos 

elektroninio pristatymo dėžutė – 288740810. 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIUS  

                 2022-10-23  Nr. (12.100 E) JVT-354 

UŽDUOTIS ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ STOGŲ EKSPERTIZEI 

1. Pirkimo paslauga - Raseinių rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų pastatų stogų 

ekspertizės atlikimas, kad būtų įvertinta leistina maksimali papiloma galima stogo konstrukcijos 

apkrova dėl galimybės ant stogų įrengti saulės fotovoltines elektrines. 

2. Paslaugos tiekėjas privalo vadovautis su šių paslaugų įgyvendinimu susijusiais teisės 

aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais reglamentuojančiais šios paslaugos teikimą. Tiekėjui 

privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su paslaugų 

įgyvendinimu. 

3. Paslauga atliekama laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, vadovaujantis 

galiojančiais teisės aktais. Paslauga teikiama pagal visuotinai pripažįstamus techninius standartus ir 

praktiką, panaudojant visus reikiamus profesinius įgūdžius, žinias. 

4. Tiekėjui rekomenduojama apžiūrėti objektus, įvertinti stogų konstrukcijas ir kitas sąlygas, 

kad būtų įvertinta leistina maksimali papiloma galima stogo konstrukcijos apkrova. 

5. Informacija apie pastatus ir planuojamų saulės fotovoltinės elektrinės: 

 5.1. Raseinių rajono savivaldybės administracijos pastatas. 

Objekto adresas V. Kudirkos g. 5, Raseiniai , Raseinių r. sav. 

Pastato paskirtis Administracinė 

Pastato unikalus Nr. 7295-4001-2019 

Žymėjimas plane 1B3p 

Stogas Šlaitinis, beasbestinis cementas 

Planuojama fotovoltinės elektrinės galia 35 kW 

LAPAS 

 

 

  

3
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5.2. Ariogalos seniūnijos pastatas. 

Objekto adresas Vytauto g. 103, Ariogala, , Raseinių r. sav. 

Pastato paskirtis Administracinė 

Pastato unikalus Nr. 7298-8004-3012 

Žymėjimas plane 1B2p 

Stogas Šlaitinis, metalas  

Planuojama fotovoltinės elektrinės galia 14 kW 

LAPAS 

 

 

  

4



Atestato 

Nr. 7402 

 

Administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 7298-

8004-3012), adresu Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto 

g. 103, ekspertizės aktas 

LAIDA 

A 

Nr. 6771, 
22975 

SEV, SDEV R. MOCKUS  2022-12 

22-101E-2, A laida 

LAPAS LAPŲ 

 Inžinierius R. MOCKUS  2022-12 
5 31 

     
 

STATINIO EKSPERTIZĖS AKTAS Nr. 22-101E-2, A laida 

Raseinių rajonas, 2022-12-15 (pradėtas rašyti) 

 

I. STATINIO EKSPERTIZĖS PRIEŽASTIS 

Statinio ekspertizė atlikta Raseinių rajono savivaldybės administracijos užsakymu, vado-

vaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 74 punktu, remiantis 

2022 m. lapkričio 14 d. statinio ekspertizės paslaugų sutartimi Nr. SR-653 (pirkimo Nr. 

CPO231202). A laida išleista nustačius, kad buvo pateikti netinkami dokumentai. 

 

II. STATINIO EKSPERTIZĖS TIKSLAS 

Remiantis pirkimo Nr. CPO231202 ekspertizės (technine) užduotimi, reikia atlikti administ-

racinės paskirties pastato (unikalus Nr. 7298-8004-3012), adresu Raseinių r. sav., Ariogala, Vy-

tauto g. 103, stogo ekspertizę, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 74 punktu. Ekspertizės tikslas: 

2.1. Atlikti esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų ekspertizę, siekiant įvertinti leistiną 

maksimalią papildomą apkrovą, dėl galimybės įrengti ant stogo fotovoltines elektrines. 

 

III. STATINIO EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS 

3.1. Statinio ekspertizė atlikta vadovaujantis: 

3.1.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu. 

3.1.2. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. 

3.1.3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

3.1.4. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“. 

3.1.5. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pas-

tovumas“. 

3.1.6. STR 2.05.04:20003 „Poveikiai ir apkrovos“. 

3.1.7. 2003 m. gegužės 15 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. 233. 

3.1.8. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 

3.1.9. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“. 

3.1.10. STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“. 

3.1.11. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. 

3.1.12. *Серия 1.141-1 „Панели перекрытий железобетонные многопустотные“: 

3.1.12.1. *Выпуск 60. „Панели с круглыми пустотами длиной 4180, 3580, 2980, 2680 и 

2380 мм, шириной 1790, 1490, 1190 и 990 мм, армированные стержнями из стали класса А-

III и Вр-I. Рабочие чертежи“. 
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3.1.12.2. *Выпуск 63. „Предварительно напряженные панели с круглыми пустотами 

длиной 6280, 5980, 5680, 5380, 5080 и 4780 мм, шириной 1790, 1490, 1190 и 990 мм, арми-

рованные стержнями из термически упрочненной стали класса Ат-V“. 

*Pastaba: tiriamos gelžbetoninės konstrukcijos pagamintos arba Sovietų Sąjungos laikais arba pagal Sovietų Sąjungos 

techninius katalogus, todėl: 

1. Konstrukcijos parenkamos pagal S. S. katalogus. 

2. Konstrukcijos skaičiuojamos pagal S. S. СHиП‘us (statybines normas ir taisykles). 

3. Katalogai pasirenkami seniausios išlikusios laidos, nes jie buvo vis atnaujinami ir šiek tiek patobulinami. 

3.1.13. Bei kitais statybos techniniais reglamentais. Toliau ekspertizės tekste nuorodos į 

šiuos dokumentus žymimos [ ], o tekstas kabutėse „ “ - ištraukos iš šių dokumentų. 

3.2. Atliekant statinio ekspertizę: 

3.2.1. Susipažinta su Užsakovo pateiktais administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 

7298-8004-3012), adresu Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103, dokumentais: nekilnojamojo 

turto registro centrinio duomenų banko išrašu, antro aukšto planu iš statinio projekto (projekto 

pavadinimas, numeris, stadija ir kt. duomenys nenurodyti). 

3.2.2. 2022 m. gruodžio 15 d. buvo atlikta administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 

7298-8004-3012), adresu Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103, stogo laikančiųjų konstrukcijų 

apžiūra, matavimai, tyrimai, bandymai, foto fiksacijos (žiūrėti šios ekspertizės nuotraukas Nr. 1-

8). Atliekant apžiūrą dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ariogalos seniūnijos 

atstovai, UAB „Baltų būstas“ statinio ekspertizės vadovas, statinio dalies (konstrukcijų) eksperti-

zės vadovas Rimantas Mockus, statinio ekspertizės vadovo padėjėjas Rimantas Mockus (j.). 

3.2.3. Apžiūros metu nustačius, kad po pastato statybos metų buvo atlikti laikančiųjų konst-

rukcijų pakeitimai (stogo medinės laikančiosios konstrukcijos, antro aukšto laikančiųjų sienų da-

linis ardymas), Užsakovo paprašyta pateikti turimą projektinė dokumentaciją, pagal kurią atlikti 

šie pakeitimai (žiūrėti raštą šios ekspertizės 25 puslapyje). Jokių projektinių dokumentų nebuvo 

pateikta. 

3.2.4. 2022 m. gruodžio 30 d. Užsakovui perduota ekspertizės akto Nr. 22-101E-2 0 laida. 

3.2.5. 2023 m. sausio 3 d. iš Užsakovo gautas pastato 2 aukšto planas iš kadastrinių mata-

vimų bylos, su prašymu pakoreguoti šios ekspertizės schemas Nr. 1, 2 ir 3 atitinkamai pakeičiant 

iki tol naudotą aukšto plano fragmentą iš projekto, kurio sprendiniai pakeisti. 

3.2.6. Šio ekspertizės akto A laidoje atlikta schemų Nr. 1, 2, 3 korekcija pagal gautus naujus 

dokumentus (2 aukšto planą). Ekspertizės privalomos pastabos ir išvados nekeičiamos. 

 

IV. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

(pagal Nekilnojamojo turto registro Nr. 95/1413 duomenis) 

4.1. Pastatas – Įstaiga: 

4.1.1. Statinio unikalus Nr. 7298-8004-3012. 

4.1.2. Pažymėjimas plane: 1B2p. 
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4.1.3. Pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė. 

4.1.4. Statybos metai: 1988. 

4.1.5. Aukštų skaičius: 2. 

4.1.6. Užstatytas plotas: 259,00 m2. 

4.1.7. Bendrasis plotas: 370,62 m2. 

4.1.8. Tūris: 1658 m3. 
 

V. STATINIO TYRIMAMS PANAUDOTI ĮRANKIAI (PRIETAISAI) 

5.1. Skaitmeninis fotoaparatas „Canon Power Shot SX620 HS“. 

5.2. Metalinė matavimo ruletė „Stanley“, Nr. L271. 

5.3. Lazerinis tolimatis „HILTI PD 40“, Nr. 259080003. 

5.4. Plaktukas konstrukcijų stipriui nustatyti „Proceq SCHMIDT“, Nr. 63594. 

5.5. Skeneris „BOSCH Wallscanner D-tect 150“, Nr. 010410230. 

Visiems įrankiams (prietaisams) yra atlikta metrologinė patikra, įrankiai (prietaisai) sukalibruoti. 

 

VI. STATINIO KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, 

TYRINĖJIMŲ IR BANDYMŲ ANALIZĖ 

2022 m. gruodžio 15 d. buvo atlikta administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 7298-

8004-3012), adresu Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103, stogo laikančiųjų konstrukcijų ap-

žiūra, matavimai, tyrimai, bandymai, foto fiksacijos (žiūrėti šios ekspertizės nuotraukas Nr. 1-8). 

Analizuojant medines laikančiąsias konstrukcijas, nustatyti jų matmenys ir išdėstymas, de-

fektai ir pažaidos. 

Analizuojant laikančiąsias gelžbetonines konstrukcijas, nustatyti jų matmenys, betono klasė, 

armavimas, defektai ir pažaidos, o išanalizavus laikančių gelžbetoninių konstrukcijų katalogus ir 

darbo brėžinius, pagal kuriuos gamintojai pagamino šias konstrukcijas, – atsižvelgiant į matmenis, 

betono klasę ir armavimą, – parinktos esamų ištirtų konstrukcijų markės, jų kitos charakteristikos, 

įskaitant laikomąją galią. 
 

6.1. Administracinės paskirties pastatas (unikalus Nr. 7298-8004-3012) 

6.1.1. Pastatas dviejų aukštų, su dvišlaičiu stogu. Stogas – šlaitinis (įrengtas po 1988 metų 

statybos ant sutapdinto stogo), stogo danga – čerpinio profilio skardos lakštai. Medinės stogo lai-

kančiosios konstrukcijos atremtos į pastato išorines laikančiąsias sienas ir ant 2 aukšto perdangos 

plokščių (žiūrėti šios ekspertizės schemą Nr. 1, nuotraukas Nr. 1-6). 

6.1.2. Stogo šlaito nuolydis – 20 laipsnių. Stogo medinės pagrindinės laikančiosios konst-

rukcijos yra: 

1) Medinės gegnės H150×B50 mm, žingsnis 0,8-0,9m. Gegnės surištos medinėmis stygomis 

H150×B50 mm. Gegnės ties pirma nuo sienos atrama perkeičiamos iš šonų sustiprinant 2× 

H150×B50 mm skerspjūvio antdėklais (žiūrėti šios ekspertizės nuotrauką Nr. 2). 
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2) Medinės išilginės sijos H100×B100 mm, tarpatramis 1,5-2,4 m. 

3) Mediniai statramsčiai 100×100 mm. 

6.1.3. Sudaryta stogo konstrukcijų schema. Nagrinėjama stogo dalis pagal Užsakovo pa-

teiktą saulės jėgainių išdėstymo ant stogo schemą (žiūrėti šios ekspertizės 4 puslapyje): 

 

Schema Nr. 1. Stogo dalies konstrukcijų schema ir pjūvio „A-A“ pažymėjimas aukšto plane. 

6.1.4. Kaip pažymėta schemoje Nr. 1, medinės stogo konstrukcijos atramos įrengtos kon-

centruotai į gelžbetoninę denginio plokštę, be to, išilgai plokštės – tai yra neleistina (plokštės PK 

pritaikytos ir suprojektuotos tolygiai išskirstytai apkrovai). Nors po mediniais statramsčiais įrengti 

gulekšniai, tačiau po jais pakištos plytos arba mediniai tašeliai, kurie perduoda pavojingą 
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koncentruotą (taškinę) apkrovą. Atrama schemose Nr. 1 ir Nr. 2 pažymėta kaip detalė „A“, faktinis 

jos vaizdas skirtingose vietose pateikiamas lentelėje Nr. 1: 

Lentelė Nr. 1. Šlaitinio stogo atramų į gelžbetoninę perdangą faktinis vaizdas. 

 

A. 

 

B. 

 

C. 

6.1.5. Koncentruota atrama pavojinga ne tik dėl statinių, bet ir dinaminių apkrovų, kai vėjo 

poveikio išjudintas stogas „smūgiuoja“ į gelžbetoninę antro aukšto perdangą. Dėl šių poveikių 

atskirose vietose sutrupintos atraminės plytos (žiūrėti nuotrauką C lentelėje Nr. 1); analogiškas 

pavojingas poveikis tenka ir tuštymėtosioms denginio plokštėms. 

6.1.6. Esamas medinio stogo atrėmimas yra neleistinas, jį būtina keisti perprojektuojant 

stogą (esami sprendiniai galimai savavališki, ekspertizės įmonei joks projektas nepateiktas – žiū-

rėti šios ekspertizės 3.2.3 punktą, – registrų centro duomenų apie atliktus remonto ar rekonstrukci-

jos darbus nėra). Apkrovos turi būti perduotos ne koncentruotos (taškinės), bet išskirstytos atitin-

kamais konstrukciniais elementais. Stogas turi remtis ne į gelžbetonines tuštymėtąsias perdangos 

plokštes, bet ant laikančiųjų sienų. Jeigu reikia (dėl pastato konfigūracijos), tarp laikančiųjų sienų 

išdėstomos sijos, santvaros, kitos konstrukcinės sistemos – parenka projektuotojas. 
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Schema Nr. 2. Stogo dalies konstrukcijų schema ir pjūvio „B-B“ pažymėjimas aukšto plane. 

 

6.1.7. Kadangi medinės stogo konstrukcijos remiasi į 2 aukšto perdangos konstrukciją, eks-

pertizės metu atlikta gelžbetoninių perdangos plokščių apžiūra. Nustatyta, kad ant laikančiųjų 

sienų įrengtos gelžbetoninės tuštymėtosios denginio plokštės PK63, PK51 ir PK30 pagal techninį 

katalogą [3.1.12.], skirtos 450 kg/m2 išskirstytai skaičiuojamajai apkrovai (žiūrėti ištraukas iš ka-

talogų šios ekspertizės 21-24 puslapiuose). Plokščių projektinė betono klasė pagal katalogą – 

M200. 
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6.1.8. Denginio konstrukcijų betono stipris nustatytas neardančiais metodais (plaktuku 

konstrukcijų stipriui nustatyti [5.4.]) ir rezultatai pateikti žemiau lentelėje; skeneriu [5.5.] buvo 

patikrintas konstrukcijų armavimas (šiuo skeneriu nustatomas armatūros strypų skaičius, betono 

apsauginio sluoksnio storis, apytikriai nustatomas armatūros strypų skersmuo). 

Lentelė Nr. 2. Konstrukcijų betono stiprio nustatymas 

Eil. 

Nr. 

Bandymo 

vieta 

Ban-

dymo 

Nr. 

Paro-

dymas 

R 

Plak-

tuko 

padėtis 

Betono 

stipris 

N/mm² 

Betono 

stiprio 

vidurkis 

N/mm² 

Betono klasė 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Gelžbetoninė su-

renkama 6,3 

metrų ilgio tuš-

tymėtoji dengi-

nio plokštė pa-

talpoje Nr. 24 

1  30 ↑ Atmetama kaip 

mažiausia 

21,67 

C 16/20 

(M250 pagal 

sovietinį stan-

dartą GOST 

5802-86) 

2  34 ↑ Atmetama kaip di-
džiausia 

3  32 ↑ 20 

4  33 ↑ 22 

5  34 ↑ 23 

2.  

Gelžbetoninė su-

renkama 5,1 

metrų ilgio tuš-

tymėtoji dengi-

nio plokštė pa-

talpoje Nr. 23 

6  32 ↑ 20 

21,00 

C 16/20 

(M250 pagal 

sovietinį stan-

dartą GOST 

5802-86) 

7  31 ↑ Atmetama kaip 
mažiausia 

8  32 ↑ 20 

9  35 ↑ Atmetama kaip di-

džiausia 

10  34 ↑ 23 

Lentelės paaiškinimas: „Proceq SCHMIDT NR“ įrašantis plaktukas – mechaninis prietaisas, skirtas 

greitam, kokybiškam betono (ir kitų medžiagų) bandymui neardančiaisiais metodais. Prietaisas matuoja 

atšokimo dydį R. Tarp šio dydžio ir medžiagos stiprio yra priklausomybė (nustatoma iš įmonės gamintojos 

pateiktų grafikų. Pagal plaktuko padėtį bandymo metu, naudojamos skirtingos kreivės grafikuose). 

Pasirinktoje bandymo vietoje atliekama 5-10 smūgių „Proceq SCHMIDT NR“ plaktuku. Po kiek-

vieno smūgio prietaisas parodo atitinkamą dydį R, iš kurio, grafikų pagalba, gaunama gniuždymo stiprio 

reikšmė (N/mm2 – Niutonais į kvadratinį milimetrą, antras skaičius), atitinkanti gniuždant 15×15×15 cm 

dydžio betono kubą laboratorijoje. Atmetus didžiausią ir mažiausią parodymų vertes, iš kelių gniuždymo 

stiprio reikšmių vienoje bandymo vietoje, išvedamas bendras medžiagos stiprio vidurkis. Išvedus gniuž-

dymo stiprio vidurkį, nustatoma medžiagos klasė ar markė. 

6.1.9. Ekspertizės metu nustatytas gelžbetoninių plokščių PK betono stipris C16/20 (M250 

pagal sovietinį standartą GOST 5802-86) yra net didesnis už projektinį M200, pavojingi plyšiai ir 

deformacijos neužfiksuoti. Tai reiškia, kad plokštės, kaip atskiri gaminiai, nėra susilpnėję. Tačiau 

apžiūros metu buvo nustatyti šie pažeidimai: 

6.1.9.1. Išardytas 2 aukšto laikančiosios sienos fragmentas (žiūrėti šios ekspertizės 

schemas Nr. 3 ir 1-2, nuotraukas Nr. 7-8). 

6.1.9.2. Išardžius laikančiosios sienos fragmentą, panaikinta 2 tuštymėtųjų perdangos 

plokščių PK atrama – plokštės laikosi tik kampais (žiūrėti šios ekspertizės nuotraukas Nr. 7-

8, šios ekspertizės schemą Nr. 3). 
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6.1.9.3. Projektinė dokumentacija šiems pakeitimams nepateikta, registrų centro duome-

nyse įrašų apie pastato remontą ar rekonstrukciją nėra (žiūrėti šios ekspertizės 23-25 puslapiuose). 

  

Schema Nr. 3. Tiriamos pastato dalies 2 aukšto perdangos schema su pažeidimų pažymėjimu. 

 

6.1.10. Dėl išardytos 2 tuštymėtųjų perdangos plokščių atramos (panaikinant laikančiosios 

sienos fragmentą) ir neleistino medinio stogo atramų įrengimo koncentruotai į 2 aukšto perdangą, 

nustatomas esminio statinio reikalavimo [3.1.5.] pažeidimas ir atskirų konstrukcijų ele-

mentų (2 perdangos plokščių) avarinė būklė. Pagrindas: [3.1.2.] I priedo 1 punktas, [3.1.5.], 

[3.1.4.] 4.3. papunktis. 

6.1.11. Pažeidimams pašalinti ir saugiam ilgalaikiam pastato naudojimui užtikrinti, 

būtina: 

- 2 perdangos plokščių avarinei būklei likviduoti turi būti atstatyta šių plokščių galinė 

atrama išardyto laikančiosios sienos fragmento vietoje (pavyzdžiui, išramsčius, įrengti laikančius 

2 metalinius profilius - lovius. Projektas būtinas.). 

- keisti stogo konstrukciją pagal parengtą projektą, kuriuo ištaisomos medinio stogo 

konstrukcijos atramos (remiant ne į perdangos plokštes, bet į laikančiąsias sienas, parenkant 
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atitinkamus apkrovą paskirstančius elementus), perskaičiuojant ir pagrindžiant laikomąją galią (e-

sama konstrukcija įrengta galimai savavališkai). 

6.1.12. Nustačius esminio statinio reikalavimo [3.1.5.] pažeidimus ir atskirų elementų ava-

rinę būklę, saulės elektrinės įrengimas ant stogo draudžiamas. Pageidaujamą įrangą ant stogo re-

komenduojama įvertinti rengiamame projekte, kuriuo ištaisomi esami pažeidimai – ekspertizės 

metu laikomosios galios skaičiavimai neatliekami, kadangi projektavimo metu bus keičiama skai-

čiuojamoji schema. 

 

VII. STATINIO EKSPERTIZĖS PRIVALOMOS PASTABOS 

7.1. Dėl administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 7298-8004-3012), adresu 

Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103, ekspertizės aktas: 

7.1.1. Likviduoti susidariusią atskirų perdangos plokščių avarinę būklę: skubiam grėsmės 

šalinimui atliekamas išramstymas laikinomis priemonėmis. Rengiamas projektas, pagal kurį ats-

tatoma šių plokščių galinė atrama išardyto laikančiosios sienos fragmento vietoje. 

7.1.2. Būtina keisti medines stogo laikančiąsias konstrukcijas. Parengti projektą, kuriame 

turi būti numatyta: 

7.1.2.1. Tinkamas stogo apkrovų perdavimas pastato vertikalioms laikančiosioms konst-

rukcijoms – medinio stogo atramos įrengiamos ant laikančiųjų sienų, kur reikia panaudojant sijas, 

santvaras ar kitus elementus apkrovai perduoti. Gelžbetoninių perdangos plokščių koncentruotai 

apkrauti neleistina. Projekto sprendiniai pagrindžiami skaičiavimais. 

7.1.2.2. Rekomenduojama projekte įvertinti pageidaujamą saulės jėgainių įrangos ant stogo 

apkrovą. 

7.1.3. Jei reikia – gauti statybą leidžiantį dokumentą. 

7.1.4. Jei ateityje eksploatavimo ar vykdomų statybos darbų metu būtų pastebėtos atsiradu-

sios deformacijos, jei į konstrukcijas patektų drėgmė, – būtina atlikti papildomą ekspertizę. 

 

IŠVADOS 

VIII. STATINIO EKSPERTIZĖS IŠVADOS 

8.1. Dėl administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 7298-8004-3012), adresu 

Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103, ekspertizės aktas: 

8.1.1. Atliekant pastato stogo ekspertizę dėl galimybės įrengti ant stogo fotovoltines elekt-

rines, nustatyta esminio statinio reikalavimo pažeidimų, atskirų elementų avarinė būklė: 

8.1.1.1. Avarinės būklės esmė: neleistinai atlikti laikančiųjų vidinių sienų pakeitimai (ar-

dymas). Išardžius laikančiosios sienos fragmentą, pašalinta didesnė dalis dviejų perdangos plokš-

čių galinės atramos, jos neatstatant ir tinkamai nepakeičiant (projektinės dokumentacijos nėra). 

Plokštės remiasi tik kampais. Būklę blogina tai, kad ant perdangos plokščių koncentruotai atremtos 
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šlaitinio medinio stogo konstrukcijos. Susidariusios pasekmės: dvi perdangos plokštės neatitinka 

projektinių mechaninio atsparumo ir pastovumo, saugos ir ilgaamžiškumo reikalavimų. Susidarius 

nepalankiam apkrovų (poveikių) deriniui (sniegas, vėjo sukeltos stogo vibracijos), gali įvykti sta-

tinio dalies, atskirų elementų, avarija. Privalomos pastabos pažeidimų ištaisymui pateiktos šios 

ekspertizės VII skyriuje). 

8.1.2. Esminio statinio reikalavimo „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ pažeidimo 

esmė: medinės stogo konstrukcijos atramos įrengtos koncentruotai į gelžbetoninę denginio plokštę 

– tai yra neleistina (plokštės PK pritaikytos ir suprojektuotos tolygiai išskirstytai apkrovai), pa-

žeista projektinė skaičiuojamoji schema. Susidariusios ir prognozuojamos pasekmės: dėl koncent-

ruotų statinių ir dinaminių apkrovų vystosi konstrukcijų pažeidimai ties atramomis, neužtikrina-

mas statinio elementų ir jungimosi mazgų ilgaamžiškumas. Pažeidimams ištaisyti būtina pagal 

parengtą projektą (esamiems sprendiniams joks projektas nepateiktas), pagrįstą skaičiavimais ir 

įvertinantį esamų konstrukcijų padėtį, keisti stogo konstrukciją (privalomas pastabas žiūrėti šios 

ekspertizės VII skyriuje, išsamus esamos būklės aprašymas pateiktas šios ekspertizės VI skyriuje). 

8.1.3. Neištaisius pažeidimų, jokia papildoma apkrova ant stogo neleistina. Pageidaujamą 

fotovoltinės elektrinės išdėstymą ir apkrovą ant stogo rekomenduojama įvertinti projekte kartu su 

pažeidimų šalinimu. 

 

 

Statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas        Rimantas Mockus 

(kvalifikacijos atestato Nr. 22975)  



22-101E-2, A laida 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

15 31 A 

 

Foto fiksacijos 

 

Nuotrauka Nr. 1. Medinių stogo konstrukcijų vaizdas 

 

 

Nuotrauka Nr. 2. Medinių stogo konstrukcijų vaizdas 

 



22-101E-2, A laida 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

16 31 A 

 

 

 

Nuotrauka Nr. 3. Gegnių apmatavimas 

 

 

Nuotrauka Nr. 4. Stogo nuolydžio matavimas 

 



22-101E-2, A laida 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

17 31 A 

 

 

 

Nuotrauka Nr. 5. Stogo medienos drėgnio nustatymas (17%). 

 

 

Nuotrauka Nr. 6. Medinio stogo atramos į 2 aukšto perdangą įrengtos neleistinai koncent-

ruotos (nuotraukoje matoma sutrupinta atramoje pakišta plyta). 



22-101E-2, A laida 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

18 31 A 

 

 

 

Nuotrauka Nr. 7. Pašalinto laikančiosios vidaus sienos fragmento vieta. 

 

 

Nuotrauka Nr. 8. Pašalinto laikančiosios vidaus sienos fragmento vieta (denginio plokštės 

atremtos „į orą“). 
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Originalas siunčiamas nebus 

Uždaroji akcinė bendrovė „Baltų būstas“ 

Kretingos Plento g. 15,  

96105 Gargždai, 

Luminor Bank AB 

LT204010040200290569 

Klaipėdos r. sav. Įmonės kodas 300822550 

Tel. +370 607 93883, PVM kodas LT100003198410 

+370 620 76895 El. paštas: info@baltubustas.lt 

Raseinių rajono savivaldybės administracijos     2022 m. gruodžio 22 d. Nr. D-2022/092 

Administracijos direktoriui 

Edmundui Jonylai 

DĖL ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (UNIKALUS NR. 7298-8004-3012), 

ADRESU RASEINIŲ R. SAV., ARIOGALA, VYTAUTO G. 103, EKSPERTIZĖS 

UAB „Baltų būstas“ su Raseinių rajono savivaldybės administracija sudarė statinio ekspertizės 

paslaugų sutartį Nr. SR-653, pagal kurią atlieka 11 pastatų stogo ekspertizes, siekiant įvertinti leistiną 

maksimalią papildomą apkrovą, dėl galimybės įrengti ant stogo fotovoltines elektrines (pirkimo Nr. 

CPO226551). 

1. Atliekant administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 7298-8004-3012), adresu Raseinių r. 

sav., Ariogala, Vytauto g. 103 tyrimus, nustatyta: 

1.1. Pastato statybos metai pagal Registrų centro duomenis – 1988. Kadastro duomenų 

nustatymo data – 1995-03-27. 

1.2. Atliekant pastato apžiūrą nustatyta, kad pastate atlikti keitimai po statybos metų: pakeistos 

stogo konstrukcijos, išardytos viršutinio aukšto vidinių laikančiųjų sienų atskiros dalys. 

1.3. Jokių įrąšų apie atliktus pastato keitimus Registro centro išraše nėra, atitinkamos 

projektinės dokumentacijos ekspertizei nepateikta. 

2. Ekspertizės vykdymui reikalingi šie dokumentai, kuriuos prašome pateikti: 

2.1. Pastato stogo konstrukcijų keitimo projektinė dokumentacija. 

2.2. Pastato antro aukšto laikančiųjų konstrukcijų keitimo projektinė dokumentacija. 

2.3. Kiti turimi dokumentai, kurie gali būti naudingi atliekant statinio dalies ekspertizę. 

Pagarbiai 

Direktorius Rimantas Mockus 

LAPAS 
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     Uždaroji akcinė bendrovė „Baltų būstas“ 

Kretingos Plento g. 15,  

LT-96105 Gargždai,  

Luminor Bank AB 

LT204010040200290569 

Klaipėdos r. sav. Įmonės kodas 300822550 

Tel.: +370-620-76895, PVM kodas LT100003198410 

+370-607-93883 El. paštas: info@baltubustas.lt 

2022 m. lapkričio 15 d. Įsakymas Nr. D-2022-105 

DĖL STATINIO EKSPERTIZĖS VADOVŲ PASKYRIMO 

Vadovaujantis 2022 m. lapkričio 14 d. statinio ekspertizės paslaugų sutartimi Nr. SR-653 

(pirkimo Nr. CPO231202), į s a k a u : 

1. Nuo 2022 m. lapkričio 15 d. paskirti atlikti ir perduoti administracinės paskirties 

pastato (unikalus Nr. 7298-8004-3012), adresu Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103, stogo 

ekspertizę Nr. 22-101E-2 (užsakovas Raseinių rajono savivaldybės administracija): 

1.1. Statinio ekspertizės vadovu ir statinio ekspertizės dalies (konstrukcijų) vadovu paskirti 

Rimantą Mockų, kvalifikacijos atestatų Nr. 6771 ir 22975. 

1.2. Ekspertizės vadovo padėjėju – inžinierių – eksperto padėjėją Rimantą Mockų (j.). 

Direktorius               Rimantas Mockus (j.) 

Susipažinau:  ____________  ___________ 

R. Mockus     R. Mockus (j.)  

LAPAS 
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‎Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo
‎draudimo liudijimas

PCAD25 00053 / 2022‎Series, No., year
‎Serija, Nr., metai

‎Draudikas ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius, Tel. 19111
‎Apie įvykį praneškite telefonu 19111, skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

‎Įmonės kodas 304080146, PVM mokėtojo kodas LT100009653718, registruota VĮ Registrų centras juridinių asmenų registre 2015-08-11
SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492, SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999, LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr.

LT732140030000013077

‎Apie įvykį praneškite telefonu
‎Skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

VILNIUS 2022-12-28 ‎Liudijimo tipas / Type of policy:
‎Sutarties tipas / Type of agreement:

Naujas / New
‎Fiksuoto periodo / Fixed term

‎DRAUDĖJAS / Policyholder:

‎ĮMONĖS KODAS / Enterprise code:
‎PVM MOKĖTOJO KODAS / VAT registration No:
ADRESAS / Address:

LT100003198410
‎Kretingos plento g. 15, LT-96105, Gargždai, Lietuva

BALTŲ BŪSTAS, UAB
300822550

‎Draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe už
‎žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių
‎nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1
‎dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu atliktos
‎netinkamos statinio (dalies) ekspertizės, administracinės paskirties pastatas (unikalus Nr.
‎7295-4001-2019), adresu Raseiniai, V.Kudirkosg. 5; Administracinės paskirtiespastatas
‎(unikalus Nr. 7298-8004-3012),adresu Raseinių r. sav., Ariogala,Vytautog.103;
‎Administracinės paskirties pastatas (unikalus Nr.7296-9007-2012),adresu Raseinių r. sav.,
‎Betygala, Sportog.1; Administracinės paskirties pastatas (unikalus Nr. 7297-2008-1016),
‎adresu Raseinių r. sav.,Girkalnio mstl., Šėtupio g.40; Administracinės paskirties pastatas
‎(unikalus Nr. 7298-5009-5019),adresu Raseinių r. sav.,Kanujų mstl., Kaštonųg.1;
‎Administracinės paskirties pastatas(unikalus Nr. 7296-5005-5015),adresu Raseinių r.
‎sav.,Nemakščiai, Laisvėsg.27; Kultūrospaskirties pastatas (unikalus Nr.
‎7298-6006-9012),adresu Raseinių r. sav.,Kaulakių k.,Liolingosg.1; Administracinės paskirties
‎pastatas(unikalus Nr. 7297-6018-5019),adresu Raseinių r. sav.,Sujainių k.,Mokyklos g.6;
‎Administracinės paskirties pastatas(unikalus Nr .7298-1000-5011),adresu Raseinių r.
‎sav.,Raseiniai, Maironio g.38; Administracinės paskirties pastatas(unikalus Nr.
‎7297-0017-4010),adresu Raseinių r. sav.,Šiluvos mstl., Bukoto g.8; Kultūros paskirties
‎pastatas(unikalus Nr.7299-1003-1015),adresu Raseinių r. sav.,Viduklės mstl.,Kęstučio g.16

DRAUDIMO OBJEKTAS/
Object of Insurance:

DRAUDIMO SUMOS / Sum Insured:

Visam Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui /
Aggregate Limit:

Vienam draudžiamajam įvykiui /
Any one insured event:

43.400,00 EUR

EUR43.400,00

Besalyginė išskaita kiekvienam draudžiamajam įvykiui /
Unconditional deductible amount for each and every claim: EUR2.900,00

NUO / From: 2022-12-28 12:00   IKI / To: 2023-01-31 24:00DRAUDIMO LAIKOTARPIS /
‎Period of insurance:

‎Taikoma nuo: 2022-11-14RETROAKTYVUS LAIKOTARPIS /
‎Retrocative period:

DRAUDIMO GRUPĖ /
Insurance group:

‎Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

DRAUDIMO RŪŠIS /
Insurance type:

‎Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

DRAUDIMO TAISYKLĖS /
Insurance rules:

Apdrausta pagal ‎Statinio ‎(dalies) ‎ekspertizės rangovo ‎civilinės atsakomybės ‎privalomojo ‎draudimo ‎taisykles
‎(patvirtintos ‎Lietuvos Banko valdybos 2022-03-31 ‎nutarimu Nr. 03-61, paskelbtos TAR, 2022-03-31, Nr.6534,
‎įsigaliojusios nuo 2022-05-01), su ‎vėlesniais ‎pakeitimais. ‎Taisyklės ‎skelbiamos
‎https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai.

SOCIALINĖS GARANTIJOS, UADBB, tel. 865634051‎865634051, el. p. info@socgarantijos.lt

‎Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant /
‎The insurance contract is concluded through:

‎Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas / Name, surname, stamp and signature of the representative's representative

‎Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
www.compensa.ltatstovybėse ar

‎ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

DAINIUS BALTINAS
‎Pardavimų departamento vadovas

•

•

•

•
•

DRAUDĖJAS / POLICYHOLDER/ INSURERDRAUDIKAS
‎Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų, jei tai
‎prieštarauja bet kokioms tarptautinėms sankcijoms (finansinėms, ekonominėms, prekybos ir kt.), pagal
‎Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Lietuvos
‎Respublikos (jei tai neprieštarauja nacionaliniams įstatymams) įgaliotų institucijų teisės aktus ir
‎sprendimus.

BALTŲ BŪSTAS, UAB, įmonės kodas: 300822550
‎Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

‎prieš sudarant draudimo sutartį su draudimo sutarties sąlygomis bei taisyklėmis buvo supažindintas, jų
‎turinys jam aiškus, jų kopija gavo ir joms pritaria,

‎visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta
‎informacija yra teisinga ir tiksli,
‎sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis,
‎atsisakė nustatyti poreikius kitiems draudimo produktams.

‎susipažino su Privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo
‎https://www.compensa.lt/privatumo-politika-privatiems ,

‎Pasirašydamas ir/ar sumokėdamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis)
‎patvirtina, kad draudėjas:

www.compensa.lt (2022-12-28 12:06:04)‎lapo Nr. 1 iš 2
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‎Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo
‎draudimo liudijimas

PCAD25 00053 / 2022‎Series, No., year
‎Serija, Nr., metai

‎Draudikas ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius, Tel. 19111
‎Apie įvykį praneškite telefonu 19111, skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

‎Įmonės kodas 304080146, PVM mokėtojo kodas LT100009653718, registruota VĮ Registrų centras juridinių asmenų registre 2015-08-11
SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492, SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999, LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr.

LT732140030000013077

‎Apie įvykį praneškite telefonu
‎Skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

2022-12-28MOKĖJIMO TERMINAI / Terms of payment:
SUMOS / Sums: 200,00 EUR

‎PAPILDOMOS SĄLYGOS / Additional provisions:
‎Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.
‎Retroaktyvus draudimo sutarties galiojimas: nuo 2022-11-14. Pagal šią papildomą sąlyga Draudikas atlygina už tokius faktiniu pagrindu reikalauti
‎atlyginti nuostolius tapusius Draudėjo ir jo subrangovų veiksmus (veikimą arba neveikimą), kurie buvo atlikti per retroaktyvaus draudimo sutarties
‎galiojimo terminą ir draudimo teritorijoje, o reikalavimas atlyginti žalą Draudėjui yra pareikštas draudimo laikotarpiu ir/ ar per 5 (penkis) metus po
‎statinio (dalies) ekspertizės darbų dėl žalos, kuri atsirado draudimo laikotarpiu ir/ ar per 5 (penkis) metus dėl netinkamos statinio ( dalies)
‎ekspertizės darbų. Draudėjas, pasirašydamas draudimo sutartį, šiuo draudimo liudijimu patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2022-11-14 iki 2022-12-27
‎(imtinai) jam nėra pareikšti reikalavimai ir/ ar pretenzijos atlyginti žalą dėl statinio (dalies) ekspertizės rangovo darbų, kurių civilinė atsakomybė
‎draudžiama pagal šį draudimo liudijimą (polisą), o taip pat Draudėjas nenumano apie tokių pretenzijų ir/ ar reikalavimų pateikimą.
‎1. Draudikas ir draudėjas susitaria, kad Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 6 punkte
‎numatytas šalių nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
‎2. Draudėjas pasirašydamas arba apmokėdamas draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar
‎pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dėl
‎vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus, kad
‎šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginė
‎prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmoką.
‎Už šios draudimo sutarties sudarymą draudimo produktų platintojas/Draudiko darbuotojas iš Draudiko gaus komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji
‎draudimo įmokos dalis.

SOCIALINĖS GARANTIJOS, UADBB, tel. 865634051‎865634051, el. p. info@socgarantijos.lt

‎Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant /
‎The insurance contract is concluded through:

‎Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas / Name, surname, stamp and signature of the representative's representative

‎Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
www.compensa.ltatstovybėse ar

‎ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

DAINIUS BALTINAS
‎Pardavimų departamento vadovas

•

•

•

•
•

DRAUDĖJAS / POLICYHOLDER/ INSURERDRAUDIKAS
‎Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų, jei tai
‎prieštarauja bet kokioms tarptautinėms sankcijoms (finansinėms, ekonominėms, prekybos ir kt.), pagal
‎Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Lietuvos
‎Respublikos (jei tai neprieštarauja nacionaliniams įstatymams) įgaliotų institucijų teisės aktus ir
‎sprendimus.

BALTŲ BŪSTAS, UAB, įmonės kodas: 300822550
‎Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

‎prieš sudarant draudimo sutartį su draudimo sutarties sąlygomis bei taisyklėmis buvo supažindintas, jų
‎turinys jam aiškus, jų kopija gavo ir joms pritaria,

‎visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta
‎informacija yra teisinga ir tiksli,
‎sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis,
‎atsisakė nustatyti poreikius kitiems draudimo produktams.

‎susipažino su Privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo
‎https://www.compensa.lt/privatumo-politika-privatiems ,

‎Pasirašydamas ir/ar sumokėdamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis)
‎patvirtina, kad draudėjas:

www.compensa.lt (2022-12-28 12:06:05)‎lapo Nr. 2 iš 2
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Įmonės kodas 304423125, Kauno m. sav.,

UAB "Surveta"
Kauno m., Raudondvario pl. 101A, Tel. +370 630 66633

TOPOGRAFINIS PLANAS
M1: 500 

Adresas: Vytauto g. 103, Ariogala, Raseinių r. sav.
Plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Prašymo numeris:TIIIS1-20240619-038502
Teritorijos dydis (pagal erdvinio objekto kodu 2810 apibrėžtą teritoriją): 0.1179 ha

2024



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-08-05 10:35

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: OVIDIJUS VEKRIKAS

GKP: 1GKV-1318

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240619-038502

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240619-038502

Pavadinimas: Vytauto g. 103, Ariogala, Raseinių r. sav.

Adresas: Vytauto g. 103, Ariogala, Raseinių r. sav.

Prašymo teritorija: 0.12 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Aaisk-s0619.pdf, Arem-s0716.pdf, Auzs-s0619.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Raseinių rajono savivaldybės administracija (132)

EDT grupė: Raseinių r. sav. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (133)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

ARTŪRAS BALČIAUSKAS

Pateiktas tikrinti EDR: topo.dwg

Pridėti dokumentai: Aaisk-s0619.pdf, Arem-s0716.pdf, Auzs-s0619.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-06-19 16:49:08 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-07-01 11:19:26 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-07-16 12:59:32 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-08-05 10:30:21 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti



Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: topo.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Raseinių rajono savivaldybės administracija (132)

Organizacijos grupė: Raseiniu r. sav. Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius (134)

Gautas EDR: topo.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: topo.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Raseinių vandenys“ (184)

Gautas EDR: topo.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ (337)

Gautas EDR: topo.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Raseinių šilumos tinklai" (251)

Gautas EDR: topo.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD (365)

Gautas EDR: topo.dwg
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Andrius Kalesnikas

Skaičiavimas atliktas NRGpro programa (versija: 7.1.0.0, licencija: NRG-01242) pagal STR 2.01.02:2016, įskaitant AM įsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18),
Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28), Nr.D1-281 (2022-08-25), Nr.D1-347 (2023-10-17) patvirtintus pakeitimus.

2024-12-15 20:31:56 www.nrgpro.lt

PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS
1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 7298-8004-3012

Pastato adresas: Vytauto 103, Ariogala, Raseinių r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Administracinės paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 343,83 Pastato statybos metai:

Viso pastato šildomas plotas, m²: 343,83 Pastato modernizavimo metai:

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:
Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo klasė:

* A++ klasė laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik
nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 281,09

Skaičiuojamosios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 280,67

Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su
metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:

0,95

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m²·metai): 115,99

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m²·metai): 5,14

Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m²·metai): 81,07

Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 13,74

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 0,90

Pastato į aplinką išmetamas CO2 kiekis, kgCO2/(m²·metai): 25,48

Pastato projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis: ne

Pastabos:

Skaičiavimą atliko: Andrius Kalesnikas

Skaičiavimo data:
2024-12-15 Pažymėjimas:

Nr.PENS-497/21



Andrius Kalesnikas

Skaičiavimas atliktas NRGpro programa (versija: 7.1.0.0, licencija: NRG-01242) pagal STR 2.01.02:2016, įskaitant AM įsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18),
Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28), Nr.D1-281 (2022-08-25), Nr.D1-347 (2023-10-17) patvirtintus pakeitimus.

2024-12-15 20:31:56 www.nrgpro.lt

PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS
2 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 7298-8004-3012

Pastato adresas: Vytauto 103, Ariogala, Raseinių r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Administracinės paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 343,83 Pastato statybos metai:

Viso pastato šildomas plotas, m²: 343,83 Pastato modernizavimo metai:

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: C

METINĖS RODIKLIŲ VERTĖS VIENAM KVADRATINIAMMETRUI PASTATO (JO DALIES) ŠILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminės energijos sąnaudos:

Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 281,09

Skaičiuojamosios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 280,67

Skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 153,77

Skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 126,90

Skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su
metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:

0,95

Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): 166,90 300,46 71,91

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 73,07

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 128,38 229,36 115,99

Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): 0 0 4,22

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 0,37

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 0 0 5,14

Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): 59,53 125,75 50,27

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 51,08

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 45,79 81,66 81,07

Elektros energijos (įskaitant vėsinimą) sąnaudos pastate (jo dalyje): Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): 46,00 46,00 31,59

Atsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): - - 2,75

Elektros energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): 20,00 20,00 13,74

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 9,00 9,00 0,90

Pastatui (jo daliai) šildyti naudojami šilumos šaltinai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Šilumos šaltiniai: Šildomi plotai, m²:

Šil.įrenginys_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 343,83

Pastatui (jo daliai) vėsinti naudojamų orą šaldančių įrenginių tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Orą šaldančių įrenginių tipas: Šildomi plotai, m²:

n/d n/d

Pastatui (jo daliai) vėdinti naudojamų vėdinimo sistemų tipai ir šildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Vėdinimo sistemos tipas: Šildomi plotai, m²:

n/d n/d

Pastate (jo dalyse) karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamos įrangos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipas: Šildomi plotai, m²:

Šil.įrenginys_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 343,83

Pastate (jo dalyje) naudojama atsinaujinanti energija:

Atsinaujinančios energijos tipas, panaudojimo būdas ir šaltinis: Šildomi plotai, m²:

n/d n/d

Pastato į aplinką išmetamas CO2 kiekis (kgCO2/(m²·metai): 25,48

Pastato (jo dalies) sandarumo skaičiavimo duomenys, n50 (kartai per valandą): 1,14

Skaičiavimą atliko: Andrius Kalesnikas

Skaičiavimo data:
2024-12-15 Pažymėjimas:

Nr.PENS-497/21



Andrius Kalesnikas

Skaičiavimas atliktas NRGpro programa (versija: 7.1.0.0, licencija: NRG-01242) pagal STR 2.01.02:2016, įskaitant AM įsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18),
Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28), Nr.D1-281 (2022-08-25), Nr.D1-347 (2023-10-17) patvirtintus pakeitimus.

2024-12-15 20:31:56 www.nrgpro.lt

Projektuojamo pastato (jo dalies)

energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai
( pagal STR 2.01.02:2016 11 priedo 11.1 lentelę )

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 7298-8004-3012

Pastato adresas: Vytauto 103, Ariogala, Raseinių r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Administracinės paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 343,83

Viso pastato šildomas plotas, m²: 343,83

Eil.
Nr.

Energijos sąnaudų apibūdinimas Skaičiuojamosios energijos
sąnaudos kvadratiniame metre

pastato šildomo ploto
per metus, kWh/(m²·metai)

1. Šilumos nuostoliai per pastato sienas* 29,01

2. Šilumos nuostoliai per pastato stogą* 9,68

3. Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore* 0,00

4. Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:

4.1 - per grindis ant grunto* 18,21

4.2 - per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto* 0,00

4.3 - per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto* 0,00

4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto* 0,00

4.5 - per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu* 0,00

4.6 - per grindis virš vėdinamų pogrindžių* 0,00

4.7 - per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių* 0,00

5. Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir
kitas skaidrias atitvaras*

21,56

6. Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, neįskaitant
nuostolių dėl durų varstymo*

1,75

7. Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius* 16,21

8. Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo* 19,57

9. Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos* 0,00

10. Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu 57,46

11. Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu 43,54

12. Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu
kompensuoja šilumos pritekėjimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai

61,84

13. Suminės elektros energijos sąnaudos pastate 13,74

14. Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui 0,90

15. Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti 81,07

16. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti 115,99

17. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti 5,14

* šiluminės energijos, sunaudotos pastatui šildyti, nuostoliai.

Skaičiavimą atliko: Andrius Kalesnikas

Skaičiavimo data:
2024-12-15 Pažymėjimas:

Nr.PENS-497/21



Andrius Kalesnikas

Skaičiavimas atliktas NRGpro programa (versija: 7.1.0.0, licencija: NRG-01242) pagal STR 2.01.02:2016, įskaitant AM įsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18),
Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28), Nr.D1-281 (2022-08-25), Nr.D1-347 (2023-10-17) patvirtintus pakeitimus.

2024-12-15 20:31:56 www.nrgpro.lt

Projektuojamo pastato (jo dalies)
energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

( pagal STR 2.01.02:2016 11 priedo 11.2 lentelę )

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 7298-8004-3012

Pastato adresas: Vytauto 103, Ariogala, Raseinių r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Administracinės paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 343,83

Viso pastato šildomas plotas, m²: 343,83

Eil.
Nr.

Priemonės pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Šiluminės energijos
kiekis, kurį galima

sutaupyti pastato (jo
dalies) šildomo ploto

kvadratiniame metre per
metus, įdiegus
priemonę,

kWh/(m2×metai),
ΔQx

Šiluminės energijos dalis
nuo dabartiniu metu
pastato (jo dalies)

suvartojamo energijos
kiekio, kurią galima
sutaupyti įdiegus

priemonę,
ΔQx / QI

H

1. Pastato sienų apšiltinimas, kad visų sienų šilumos perdavimo koeficientas
atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

2. Pastato stogų apšiltinimas, kad visų stogų šilumos perdavimo koeficientas
atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

3. Pastato perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas, kad visų perdangų,
kurios ribojasi su išore, šilumos perdavimo koeficientas atitiktų
reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

4. Pastato grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo
koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

1,83 0,02

5. Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų
šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

6. Vertikaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų
šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

7. Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto
apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C
klasės pastatui

0,00 0,00

8. Šildomo rūsio atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, apšiltinimas, kad jų
šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

9. Grindų virš vėdinamų pogrindžių apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo
koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

10. Grindų virš nešildomų vėdinamų rūsių apšiltinimas, kad jų šilumos
perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

11. Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais reikalavimus C klasės pastatui 0,00 0,00

12. Pastato išorinių įėjimo durų keitimas į durimis, atitinkančiomis
reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

13. Pastato karšto buitinio vandens ruošimo sistemos rekonstravimas, kad
šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti atitiktų
reikalavimus C klasės pastatui

35,28 0,30

14. Energijos sąnaudų šildymui sutaupymas, jei pastato šildymo sistema būtų
įrengta pagal reikalavimus C klasės pastatui

2,58 0,02

15. Minimalus šiluminės energijos pastatui šildyti sutaupymas, jeigu pastatas
atitiktų C energinio naudingumo klasę ir jo šildymo sistema atitiktų
reikalavimus C klasės pastatui

0,00 0,00

Skaičiavimą atliko: Andrius Kalesnikas
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