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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

EIL. BYLOS ZYMA LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS
i\.l . TE-2024-013-TDP- BD 0 Bendroji dalis
2. TE-2024-013-TDP —SP 0 Sklypo plano dalis
3. TE-2024-013-TDP -SA 0 Architekttros dalis
4. TE-2024-013-TDP - SK 0 Konstrukeijy dalis
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. TE-2024-013-TDP - SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos
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8. TE-2024-013-TDP - KS 0 Skaiciuojamosios kainos dalis
0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
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BYLOS SUDKETIES ZINIARASTIS

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU ZINIARASTIS

Ellrl' Dokumento Zymuo L;f ¥ | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai
1. TE-2024-013-TDP-BSZ 2 0 Bylos (segtuvy) sudéties ziniarastis
2. TE-2024-013-TDP-SP AR 14 0 Aiskinamasis rastas
3. TE-2024-013-TDP- SP.TS 35 0 Techninés specifikacijos
4 TE-2024-013-TDP- SP.SZ 3 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
Grafiniai dokumentai
i 2. ) i Sklypo planas su atstatomomis
1. TE-2024-013-TDP- SP.B-01 1 0 dangomis. M 1:250
2. TE-2024-013-TDP- SP.B-02 1 0 Sklypo dangy jrengimo detalés
0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laida [$leidimo data

Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
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AISKINAMASIS RASTAS

1. Projekto rengimo pagrindas

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kuriy sgrasas
pateiktas lentel¢je.

Dokum
il. Nr. | ento Pavadinimas Pastabos
Zymuo
1. Projektavimo uzduotis (techniné uzduotis)
2. Topografinis planas

Nekilnojamojo turto registro duomeny bazées iSraSas

(VI ,,Registry centras“ Reg. Nr. 95/1413)

Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys dokumentai ir teisés
akty reikalavimai

Projekte panaudoti mazgy sprendiniai priimti vadovaujantis
5. »Pastaty modernizavimui skirty tipiniy detaliy, priemoniy ir
techniniy sprendiniy katalogu“ 2018 m

1.2. Pagrindiniai Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, Kkuriais
vadovaujantis parengtas projektas / projekto dalis

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kuriy
saraSas pateiktas lenteléje.

il Nr Dokumento zZymuo Pavadinimas Pastabos
Nr. 1-1240 LR Statybos jstatymas
Nr. X111-425 LR Architektiiros jstatymas
Nr. 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas
Nr. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas
XI111-2166 LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. 1-301 LR Saugomy teritorijy jstatymas
STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘
STR 1.01.03:2017 LHStatiniy klasifikavimas®
STR 1.01.04:2015 »otatybos prpduktq, neturinCiy darniyjy te.c}.lmmq speglﬁkacm%,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida [$leidimo data | Laidos statusas ir i§leidimo prieZastis (jei taikoma)
UAB Techresta PROJEKTO PAVADINIMAS:
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. : <+ . . . . .
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deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas‘

STR 1.01.08:2002

,tatinio statybos riiSys*

STR 1.02.01:2017

»otatybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
apraSas‘

STR 1.02.09:2011

»leisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima
igijimo tvarkos apraSas*

STR 1.04.04:2017

,.Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.05.01:2017

»otatyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016

,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“

STR 1.12.06:2002

,»Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

STR 2.01.01(1):2005

,»Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas‘

STR 2.01.01(2):1999

,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘

STR 2.01.01(3):1999

,»Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga‘“

STR 2.01.01(4):2008

,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008

,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.01(6):2008

,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir §ilumos
i§saugojimas‘

,Pastaty  energinio  naudingumo  projektavimas  ir

STR 2.01.02:2016 : L
sertifikavimas

STR 2.01.08:2003 ,,.Laliko squgomls“naudOJamos jrangos ] aplinka skleidziamo
triuk§mo valdymas

STR 2.03.01:2019 ,.Statiniy prieinamumas*

1SO 21542 ,,Paste‘it[u[ itatyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir
naudojimas

RSN-156-94 Statybiné klimatologija

) ,, I TiukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés

HN 33:2011 o . e e
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo

HN 42:2009

Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas

,»(aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*

Patvirtinta PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio
7 d. jsakymu Nr. 1-338

,»Qyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés*

Patvirtinta PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22
d. isakymu Nr. 1-64

LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lenteléje nepaminétais, galiojanciais
normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojanciais projektavimo veikla.
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Kompiuterinés programos, kurias naudojant parengta projekto dalis

Projekto dalis parengta naudojant licencijuota projektavimo programing jranga. Projekto daliai
parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinés jrangos saraSas pateiktas lentelgje.

ﬁ'rl.' Pavadinimas
1. Microsoft Office
2. Foxit PhantomPDF
3. ZVCAD

1. Bendrieji duomenys

Sia projekto dalimi projektuojami modernizuojamo statinio sklypo plano sprendiniai.

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepazeisdami
Projektuotojo interesy, uztikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka jstatymus, kitus teisés aktus,
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio
ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, Zmoniy su negalia integracijos, visuomenés
bei treCiyjy asmeny interesy.

Statinys bus remontuojamas, o statybos teritorija (sklypas) tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant modernizuotg statinj trecCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki
modernizacijos pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Projekto dalis parengta vadovaujantis Uzsakovo pateiktais pirkimo dokumentais, LR jstatymais ir
kitais norminiais teisés aktais. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo
dokumentus ir tenkina esminius statinio reikalavimus.

Projekto tikslas — modernizuoti administracinés paskirties pastata adresu Vytauto g. 103,
Ariogaloje, kad atitikty C energinio naudingumo klase, padidinti pastato energijos vartojimo efektyvuma,
pagerinti vidaus patalpy mikroklimata, prailginti pastato eksploatacijos trukmeg bei uztikrinti esminius
statinio reikalavimus.

2. Bendrieji pazintiniai duomenys apie vietove

2.1. Klimato salygos pagal RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“ duomenis,
Raseiniuose (pagal stotis nr. 30 klimatinés salygos yra tokios:

vidutiné metiné oro temperatiira +59°C (2.1 lentelé)

absol}utus oro temperatiiros +3310C (2.2 lentelé)

maksimumas

ab_sqhutus oro temperatiiros 361°C (2.3 lentelé)

minimumas

santykinis oro metinis drégnumas —83% (3.2 lentelé)

vidutinis v¢jo greitis 3,7mls (5.1 lentele)

vidutinis metinis krituliy kiekis 682 mm (6.1 lentelé)

maksimalus paros krituliy kiekis 74,2 mm (6.2 lentelé)

vidutinis dekadinis sniego dangos 19cm (7.1 lentelé)

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPU | LAIDA
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storis
maksimalus Zemés jSalo gylis:

galimas 1 kartg per 10 mety iki
103 cm

galimas 1 kartg per 50 mety iki
140 cm

(9.1 lentelé)

(9.1 lentelé)

Stebéjimo punkty Zemélapis (Saltinis: RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“)

Véjo kryptis ir stiprumas, nuolatinés apkrovos
Vietovéje dazniausiai pucia pietvakariy, vakary ir piety véjai, o jy vidutinis greitis — 3,8 m/s.
Vidutinio véjo grei¢io amplitudé svyruoja tarp 2,9 ir 4,6 m/s (5.1 lentelé);
Nuolatinés apkrovos
Nuolatinéms apkrovoms priskiriama:
o Konstrukcijy savasis svoris ir kity medziagy savieji svoriai

e Irenginiy svoriai bei tvirtinimo armatiira

Véjo apkrova

Apkrova priskiriama prie kintamyjy laisvyjy poveikiy. Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir
apkrovos” teritorija priskiriama [-am véjo apkrovos rajonui, kur véjo greicio pagrindiné ataskaitiné reikSmé
24 m/s.
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Pav. 1. Lietuvos véjo apkrovos rajonai (Saltinis: STR 2.05.04:2003, 3 priedas, 1 pav.)

Sniego apkrova

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” teritorija priskiriama II-am sniego apkrovos

rajonui, kur sniego antzeminés apkrovos charakteristiné reik§mé lygi 1,6 kN/m?2.
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Pav. 2. Lietuvos sniego apkrovos rajonai (Saltinis: STR 2.05.04:2003, 1 priedas, 1 pav.)

2.2. Gamtiné ar technologiné tarsa

Modernizuojamas pastatas yra gyvenamuyjy ir visuomeniniy namy kvartale, kuriame gamtiné ar

technologiné tar$a néra isskirtiné.

2.3. Greta iSdéstyti statiniai ir inZineriniai tinklai

Pastatas stovi renovuoty ir nerenovuoty daugiabuciy, vienbuciy ir administraciniy pastaty kvartale.
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Pav. 3. Pastato sztuacyos schema miesto kontekste (Saltinis:www.regia.lt)

Pastatui normaliai funkcionuoti yra atvesti (esami) inzineriniai tinklai:

0,4 kV KL tinklas - savininkas Energijos skirstymo operatorius, AB;
buitinis vandentiekis — savininkas UAB ,,Raseiniy vanduo*;

buitinis nuoteky tinklas — savininkas UAB ,,Raseiniy vanduo®;

rySiy linija — savininkas Telia Lietuva, AB;

Silumos ir kar$to vandens tiekimo tinklai — savininkas UAB ,,Raseiniy Siluma®;

dujos - savininkas Energijos skirstymo operatorius, AB.

2.4. Bendrieji paZintiniai duomenys apie statinj

Naudojimo paskirtis, statinio kategorija, statinio matmenys plane ir aukstis, auk$ty skaifius, risys ir
mansarda (jei numatyti):
Duomenys apie pastata:

Registro Nr. — 95/1413;

Adresas — Vytauto g. 103, Ariogala;

Pastatas — ISTAIGA;

Pastato paskirtis - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS;
Unikalus Nr. — 7298-8004-3012;

Pazyméjimas plane — 1B2p;

Pastato statybos metai — 1988;

Uzstatytas plotas — 292,00 m?;

Bendras plotas — 387,89 m?;
Tiris — 1703 m3;

Auksty skaicius — 2;

Statinio kategorija— NEYPATINGASIS STATINYS;
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Pastato techniniai ir ekonominiai rodikliai:
e Bendri pastato gabaritai plane yra 19,2 x 16,4 m.
e Pastato aukstis skai¢iuojant nuo zemes pavirsiaus altitudés iki pastato kraigo yra apie 11,62 m.
e Pastato energinio naudingumo sertifikato nustatyta energinio naudingumo klasé¢ — F.

3. Esamo statinio sklypo jvertinimas

3.1. Zemés reljefas

Modernizuojamas pastatas yra suformuotame sklype. Nagrinéjamos teritorijos reljefas yra nelygus,
su nedideliu peraukstéjimu, natiiraliai susiformaves. DidZiausio reljefo skirtumo vietoje — auksciausia
altitudé 83,20, zemiausia 82,70. Skirtumas 0,5 m.

3.2. Augantys Zeldiniai

Salia modernizuojamo pastato néra brandziy medziy, kuriuos statybos metu reikéty apsaugoti.
Teritorija yra apzeldinta veja.

Zeldiniai esantys statybvietéje ar greta jos, kai gali biiti paZeisti statybos metu, turi biiti apsaugomi
vadovaujantis "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés".

Esant poreikiui aplink pastatg esantys krimynai ir gélynai gali bati Salinami, prie§ tai veiksmus
suderinus su uzsakovu.

4. Sklypo paruosimas statybos darbams

Sklypo paruosimo statybos darbams sprendiniai pateikiami pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalyje. Bendruoju atveju statybvietés sklypas aptveriamas tvora, jrengiami laikini elektros
tinklai, statybiniai vagonéliai ir kita.

Projekto sprendiniais nenumatomas esamy pastaty ar inzineriniy statiniy nugriovimas.

Prie§ vykdant darbus iSkviesti $ilumos tinkly atstova. Silumos tinkly apsaugos zonoje Zemés
kasimo darbus vykdyti rankiniu baidu.

Pries vykdant darbus iskviesti ESO atstova. Elektros kabelio apsaugos zonoje zemés kasimo darbus
vykdyti rankiniu budu.

Susisiekimo komunikacijos lieka, po statybos darby atstatomos sugadintos dangos.

Medziy iskirtimas nenumatomas.

Apéiltinant riisio pamatus, bus demontuojama esama nuogrinda, atkasami pamatai.

5. Pagrindiniai motyvai, pagrindziantys pateiktus projektinius
sprendinius, informacija ir duomenys

5.1. Zemés darbai

Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, ypa¢ elektros, kontrolés kabeliai, kanalai,
rangovas privalo imtis visy atsargumo priemoniy dirbant Zemés darbus kasimo jrenginiais. Tose zonose,
kur pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemés kasimo
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masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy
Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iomis laikinomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning priezitira
dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais bidais apsaugoti, iSlaikyti ar paSalinti minétus jrenginius
ar komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus.

Visos Zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

5.2. SKklypo sutvarkymo sprendiniai

5.2.1. Pastaty, inZineriniy statiniy, tinkly ir susisiekimo komunikacijy iSdéstymas
sklype (teritorijoje)

Modernizuojamas pastatas iSlaiko savo konfigliracijg, nauji inzineriniai tinklai néra projektuojami.

5.2.2. Tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudZiy parinkimas

Pastaty, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudés islieka esamos.

5.2.3. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Teritorijos vertikalusis planavimas néra atlickamas, nes esamas reljefas néra keiCiamas.
Projektuojama nuogrinda, su nuolydZiu nuo pastato, aplink visg gyvenamajj nama. Teritorijoje, esancioje
prie modernizuojamo pastato, susidarantis pavirSinis vanduo, natiiraliai nubéga j veja.

5.2.4. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apzeldinimas, poilsio zony jrengimas, eksterjero
elementai

Lauko laipty ir jéjimo aikSteliy jrengimas

I&jimai i$laikomi esami. Vidaus laipty gabaritai ir vietos — esamos, nekei¢iamos.

Esami laiptai yra per statiis, todél juos numatyta remontuoti: suformuoti naujus nuolydzius, jrengti
trinkeliy apdailg. Laipty pakopa — ne aukstesné kaip 125 mm, plotis ne maziau 300 mm.

Baty valymo groteliy, lauko turé¢kly kiekius ir technines specifikacijas zr. SA dalyje.

Nuogrindos atstatymas

Projekte numatyta atstatyti pastato cokolio §iltinimo metu iSardyta nuogrinda arba ja jrengti — ten,
kur jos nebuvo. Nuogrinda projektuojama visu pastato perimetru i§ 200x100x60mm GT 2-6 betoniniy
grindinio trinkeliy. Projektuojamos nuogrindos plotis — 500 mm (iki borto). ISoriniu nuogrindos perimetru
jrengiamas vejos/ kelio bortas. Betoniniy grindinio trinkeliy nuogrinda jrengiama pagal pateikta nuogrindos
jrengimo detale.

Lietaus nuvedimas nuo pastato

Lietaus vandens surinkimas nuo stogo — iSorinis, lietloviais ir lietvamzdziais.

Lauko jéjimo j pastatg aikStelés ir prieigos suremontuojamos taip, kad ant jy nesikaupty vanduo (Su
nuolydziais).

Dangy atstatymo darbai

Projekte pazyméta salyginé atstatomy dangy vieta.

Rengiant projekta néra aisku, kiek ir kaip bus sugadinta esamos Saligatvio dangos ir kokie atstatymo
darbai bus reikalingi. Tod¢l konkre€ig dangy atstatymo technologija parenka Rangovas, atsizvelgdamas j
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dangy sugadinimo lygj, taciau paZeistos dangos (veja, Saligatvio plytelés) turi buti atstatomos iki ne
prastesnés kokybés nei buvo iki darby pradzios.

Saligatviy danga atstatoma iSardytame plote, o tais atvejais, kai nuo isardytos Saligatvio dalies iki
jo krasto lieka ne daugiau kaip 0,5 m plocio juosta, danga atstatoma iki pat Saligatvio krasto, o jo pagrindas
atstatomas tik iSardytame plote. Atstatomi pésciyjy taky ir Saligatviy trasos posiikio kampai apvalinami ne
mazesniu kaip 1,0 m spinduliu.

ApZeldinimas, poilsio zonos, eksterjero elementai

Visi medziai, patenkantys j statybvietés plota, apsaugomi nuo pazeidimo, o leidimai jy tvarkymui
gaunami teisés akty nustatyta tvarka. Po statybos darby sugadinta veja séjama naujai.

Poilsio zonos nejeina j modernizacijos projekto apimtis.

5.2.5. Teritorijos ir pastaty apSvietimas, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir
reklamos priemoniy jrengimas. Teritorijos aptvérimas ir apsaugos priemonés

Prie jéjim0 po stogeliu ir po antro auksto perdanga jrengiamas papildomas apSvietimas (zr. E
projekto dalyje). Teritorijoje ap$vietimo tinklai, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemoniy
jrengimas neprojektuojami. Apsiltinant fasadg atkelti esama vaizdo stebéjimo kamera.

Teritorijos aptvérimas ir kitos apsaugos priemonés neprojektuojamos.

5.2.6. Automobiliy stovéjimo aikstelés

Automobiliai yra statomi tame paciame sklype kaip ir modernizuojamas pastatas esancioje
aiksteléje. Sio projekto apimtyje néra sprendziami susisiekimo sprendiniai.

Automobiliy stovéjimo aikSteliy ir viety, pésciyjy taky ir kiti susisiekimo sprendiniai turéty biiti
sprendziami kvartalinés renovacijos metu.

5.2.7. Atlieky surinkimas ir tvarkymas

Pastato atlieky tvarkymas lieka esamas. Atliekos surenkamos j kvartale esancius konteinerius ir
tvarkomos savivaldybés nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky tvarkymo sprendiniai numatyti SO dalyje.

5.2.8. Zmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo, judéjimo galimybés

Pagal Lietuvos Respublikos Nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymo 11 straipsnio 3 punkto
nustata, uz objekty pritaikymg nejgaliyjy specialiesiems poreikiams atsako savivaldybiy institucijos ir §io
straipsnio 1 dalyje nurodyty objekty savininkai bei naudotojai.

Pastatui atlieckamas paprastasis remontas, todél pastatas zmonéms su negalia tik tokia apimtimi
kokie statybos darbai numatyti: Siltinant cokolj, atnaujinami pagrindiniai patekimo ] pastata laiptai,
atnaujinamas esamas pandusas. Pastato viduje remonto darbai nenumatyti Uzsakovo uzduotyje.

Vykdomi tik Sie universaliam dizainui priskiriami darbai:

1. Atnaujinamas esamas pastatas.

2. Lauko turéklai — jrengiami abipus esamy laipty.

3. Laiptai ir aik$telés — remontuojami, kad atitikty keliamus saugumo reikalavimus (125 mm x

300 mm).

4. Ispéjamieji pavirsiai. [spéjamieji pavirsiai projektuojami laipty apacioje, virSuje —baty valymo

grotelés, kurios atlieka taktilinio pavirSiaus funkcijg.

5. Vedimo pavirsiai. Takai. Vedimo pavirsiy, taky jrengimo darbai nejtraukti j projekto apimtj.
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6. Automobiliy stovéjimo aikstelé. Automobiliy stovéjimo viety, pazyméty ZN informaciniu
7enklu, jrengimo darbai nejtraukti j projekto apimtj. Salia modernizuojamo pastato esan¢iose

stovéjimo aikstelése rekomenduojama jrengti viena A ir vieng B tipo ZN automobiliy stovéjimo

vietas. Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos Siame projekte nejtrauktos. Nejgaliyjy
automobiliy stovéjimo vietos, esant poreikiui, bus jrengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymo 11 straipsnio 3 punkto nuostata.

6. Gaisrinés saugos reikalavimai

Detalesni gaisrinés saugos reikalavimai pateikiami bendrojoje dalyje. Sioje dalyje pateikiama

santrauka.

6.1.1. Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaziavimg j sklypa, privaziavima prie
statiniy ir apsisukimo (jei reikia) aikSteles; gaisriniy hidranty ar vandens telkiniy

iSdéstymg

Esamas pastatas yra 2 auksty su cokoliniu aukstu, auk$¢iausioje vietoje (esamas pastato) aukstis
11,62 m. Pastato sienos i§ plyty miiro, perdangos i$ g/b ploks¢iy. Atstumas iki artimiausio pastato apie 8,01

m (iki modernizacijos).

Artimiausia PGT adresu Maironio g. 5, Raseiniuose nuo modernizuojamo pastato yra nutolusi 37.5

km atstumu (vaziuojant gatvémis).
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Statybos metu ir po jos privaziavimas prie pastato islicka esamas nepakites.

Gaisrinés technikos privaziavimas prie statinio uztikrinami kietos dangos keliais - gatvémis.

Gaisriniy automobiliy pravaziavimy plotis priimamas atsizvelgiant j kompaktiniy keliy, inZineriniy
tinkly i8deéstyma ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m ploc€io ir nezemesnis kaip
4,5 m aukscio.

Gaisriniy automobiliy privaziavimo keliai bei aikstelés turi biiti visada laisvos. Tam uztikrinti gali
biti statomi specialils Zenklai ar aptvarai, naudojamas specialus Zyméjimas.

Saugiis prieSgaisriniai atstumai tarp pastaty, priklausomai nuo jy ugniai atsparumo laipsnio,
pateikiami 1 lenteléje. Atstumai iki gretimy pastaty ir statiniy yra islaikomi atsizvelgiant j besiribojanciy
pastaty atsparuma ugniai.

1 lentelé. Saugis prieSgaisriniai atstumai tarp pastaty

Pastato atsparumo Atstumas (m) iki gretimy pastaty, kuriy atsparumo ugniai laipsnis
ugniai laipsnis [ I 11
I 6 8 10

7. Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo
dokumentams, teritorijy planavimo dokumentams, esminiams
statiniy ir statinio architekttros, aplinkos, krastovaizdzio,
nekilnojamuyjy kultiros paveldo vertybiy reikalavimams, treciyjy
asmeny interesy apsaugos reikalavimams

Pastatas remontuojamas vadovaujantis teritorijy planavimo dokumentais, esminiais statinio ir
statinio  architektiiros reikalavimais, Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais,
privalomaisiais aplinkos, krastovaizdzio apsaugos, treCiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimais,
higienos ir prieSgaisrinémis normomis. Projektas parengtas remiantis uzsakovo pateikta projektavimo
uzduotimi.
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Projektuojant ir vykdant statybos darbus tre€iyjy asmeny interesai néra ir nebus pazeidziami.
Paprastojo remonto metu kaimyniniy sklypy naudotojai nepatogumy nepatirs. Pri¢jimai ar

privaziavimai nebus apriboti. Kaimyniniy sklypy inzineriniai tinklai nebus paliesti.

Tinkamai eksploatuojant pastata, laikantis higienos reikalavimy veikla gyventojy sveikatai

neigiamo poveikio neturés.
Visuomeninei ir rekreacinei aplinkai esama veikla neigiamo poveikio neturés.

2. TreCiyjy asmeny gyvenimo ir veikos sglygy uztikrinimas

Statinys turi biiti modernizuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatyta statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy

statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios saglygos yra:
1. statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;
2. galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;
3. galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4. patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattralaus apsvietimo pagal higienos

ir darbo viety jrengimo reikalavimus i$saugojimas;

5. gaisrine saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy i§saugojimas;

6. apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7. apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo i§saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy iSsaugojimas;

vertingy Zeldiniy i$§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8. hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy i$saugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir

jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. Bendrieji reikalavimai
Visi architektiirinéje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sarase
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatytos, medziagos ir
gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi
biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas.
Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos,
pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.
Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi biiti pazenklinti ,,CE* Zenklu.
Visi vienodos kategorijos gaminiai ir medziagos turi biiti vieno gamintojo. Sudétiniai jrenginiai gali bati
surinkti i§ atskiry gamintojy komponenty, taiau gamintojas, surinkes jrenginius turi atsakyti uz galutinj
rezultatg ir komponenty suderinamuma.

Projekte jvertinami statybos montavimo darby techniniai reikalavimai atliekant gyvenamosios paskirties
pastato remonto, ardymo - griovimo, miiro, dury ir langy montavimo, §iltinimo ir kt. darbus.

Vykdant statybos darbus bei darby priezitira specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacijos atestatus.
Darbai vykdomi suderinus su statytoju darby eiga ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidimg darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai
ir jy dydziai yra nurodomi aprasant atskirus darbus.

Visi darbai objekte turi biiti atlikti iki galo, modernizuotas pastatas arba jo dalis turi biiti tinkama tolimesnei
eksploatacijai. Po modernizavimo neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos eksploatacinés savybés —
jie turi likti ne blogesnés buklés, nei buvo iki darby pradzios. Tik jvykdzius TS pateiktus techninius
reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai.

1.1. Taikymo sritis

Sklypo plano, statinio architektiirinés ir konstrukcijy daliy techninés specifikacijos privalomai taikomos
atnaujinimo (modernizavimo) darby vykdymo metu.

1.2. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi biiti skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos randami neatitikimai,
svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo ir Projektuotojo démesj  visus
didesnius neatitikimus pries sprgsdamas apie konkrety atvejj.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida [[Sleidimo data | Laidos statusas ir i§leidimo prieZastis (jei taikoma)
UAB Techresta PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Lakstmg'alq g 10, Recionys
Nr c STA ?klmferges raé.7067464074 Administracinés paskirties pastato Vytauto g. 103, Ariogala,
' elefonas: + o« . . . .
TECHREST EL postas: nfo@techrestals Raseiniy raj. paprastojo remonto projektas
AZ144 PV J. Zilinske DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
A2144 PDV J. Zilinské . . "
Techninés specifikacijos 0
LT Statytojas/Uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
Raseiniy rajono savivaldybés administracija TE-2024-013-TDP-TS 1 1




Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Uzsakovu ir projektuotoju.

1.3. Reikalavimai statybiniams gaminiams ir medziagoms

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus.
Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi bti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumentg. Rangovas privalo uztikrinti, kad sertifikatai ir kiti
dokumentai galioty ir objekto eksploatacijos metu.
Visi gaminiai ir medZziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi buiti nurodoma
kokiu nors kitu budu. Visos medziagos ir gaminiai turi buiti pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

o specifikacija;

e nuoroda su paskirtimi - interjerui ar eksterjerui;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data;

o sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.
Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medZziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j
oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti
atskiriami nuo produkty, o indentifikacija turi buti visiskai aiski.
Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus ir turi biiti nauji.
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.
Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi buiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, riisis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.
Gaminiy ir medZziagy pristatymas
Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.
Pristatymo patikrinimas
Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas
uz pranesimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos prekiy tiekéjui.
Saugojimas aiksteléje
Gaminiai ir statybinés medziagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.
Statybos aikstel¢je prekés turi biiti latkomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako
Rangovas.
Nenaudotinos medziagos
Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy
(pvz.teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kauc¢iuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko
(pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido,
aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali
buti kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.
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1.4. Matavimai

Pries$ pradedant matavimo darbus, reikia nuzyméti numatytas statybos aikStelés ribas.

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos
ir altitudés turi buti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia
sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebé&jimo padéties.
Statybvietéje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
i§sidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios
tik ] vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

1.5. Statybos ir montavimo darbai

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, pasitelkiant
patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti
Rangovas.

Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
sudaro darby vykdymo plang prie$ pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad darbai vykty
teisingai, pagal projekto sumanymg ir parengta statybos darby technologijos projekta.

Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dé¢l aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam
apmokéjimui.

Visi darbai turi buti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti laiku numatyti.

Ypac biitina jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.
Bandymai

Turi biiti atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Bandymy ir
pavyzdziy aprobavimo buidai turi buti suderinti su Uzsakovu. Rezultatai turi buiti laikomi Aiksteléje ir véliau
pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikima sprendimy priémimui dél
busimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos
ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

Specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti pateikti Uzsakovui iki darby pradzios
patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biiti laitkomi statybvietéje iki
pat darby uzbaigimo.

Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biiti aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby
saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biiti paruosti i§ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi
bati laikomasi, jie turi bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi biiti atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta
Uzsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.
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Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi buiti atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus. Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje
pateikto metodo, Rangovas turi prasyti leidimo i§ UZzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokius projekto keitimo darbus dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy kity darby metu. Turi biiti saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros
ir per greito dzitivimo.

1.6. Rangovo jsipareigojimai

Rangovas privalo uztikrinti, kad darbai biity atliekami teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos
medziagos, nurodytos projekte, atlikti visi techningje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai
pilnam objekto jrengimui ir funkcionavimui.

Rangovas turi uztikrinti, kad visos darbo dalys ir medziagos tarpusavyje buity suderintos.

Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrengimai ir jranga biity lengvai prieinami prizitrin¢iam personalui ir kad
biity pakankamai vietos palikta jrengimy priezitirai ir pakeitimui.

Rangovo kvalifikaciniai reikalavimai

LR Statybos jstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodyti Sie kvalifikaciniai reikalavimai ypatingojo statinio
statybos rangovams:

1. neturi biiti pradétas bankroto procesas (Sig informacijg patikrina valstybés jmoné Statybos
produkcijos sertifikavimo centras), kreiptasi j teismg dél kvalifikacijos atestato galiojimo
sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar kitokio apribojimo;

2. darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninés veiklos
pagrindiniy sri¢iy vadovai, dirbantys pagal darbo sutartj ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar)
ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos
darbams;
privalo turéti vykdomo darbo srities darbuotojy;
turi biti jdieges kokybés vadybos sistema;
privalo turéti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojancias jmongés statybos taisykles vykdomiems
darbams atlikti;

6. rangovas, siekiantis turéti teise atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turéti ne mazesne
kaip 2 mety veiklos patirtj statybos srityje, kiti rangovai — ne mazesng¢ kaip vieny mety veiklos
patirtj statybos srityje. Rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavima, jeigu jam
po reorganizavimo peréjo rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko §j reikalavima, teisés ir
pareigos.

Atitinkamos informacijos gavimas

Pries pradedant darbus reikia gauti atitinkamus leidimus darbams vykdyti.

Patikrinimai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Aiksteléje, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe pries atliekant tolimesnius darbus.

Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti UZsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengian¢ios medziagos ar dalys biity nuimamos.
Kokybés kontrolé

Darbe naudojamy medziagy ir priedy kokybe reikia stebéti pastoviai viso darbo metu, kad bty pasiekti
reikalingi kokybés reikalavimai.

Ivykdyty darby atititkimas projekto sprendiniams

gk w
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Statybos metu Rangovas turi pasiriipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
zurnalg, kuris buty prieinamas Uzsakovo ir InZinieriaus perZziiirai ir pastaboms.

Rangovas privalo visuose bréziniuose pazyméti visus darbo metu padarytus pakeitimus, papildymus ir
nukrypimus. Jei atsiranda neatitikimy tarp bréziniy ir skaitmeniniy duomeny, Rangovas privalo susisiekti
su Uzsakovu arba jo jgaliotu asmeniu, kad gauty tolimesnius nurodymus.

1.7. Techninés priezitiros kvalifikaciniai reikalavimai

Statinio techninis prizitirétojas

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas turi biiti atestuotas atlikti ypatingy gyvenamuyjy statiniy
statinio statybos techninés prieziiiros vadovo funkcijas.

Statinio statybos techninio priziirétojo pareigos nustatytos Statybos jstatymo 19 straipsnyje.

Statinio statybos techninio prizitirétojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (uzsakovo) sutartj. Statinio
statybos techninj prizitirétoja jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu jmonés jstatuose) STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® VII skyriaus 4 skirsnio nustatyta tvarka ir tgsiasi
iki statinio statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos suraSymo. Techninés prieziliros sutartyje, be kity
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija, jos jsigaliojimo jrodymus, nurodyti draudimo
jmong, draudimo suma ir pagrindines draudimo salygas.

Techninés priezitiros sutartys

Statytojas (uzsakovas) techninei priezitirai atlikti skiria (samdo) statinio statybos techninj prizitirétoja
(bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadova) vienu i§ zemiau iSvardyty budy:

e jei statinio statybos techninio priziiirétojo (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros
vadovo) parinkimas pavedamas juridiniam asmeniui (jskaitant projektavimo jmone,
parengusig to statinio projektg), sudaroma techninés priezitiros sutartis su tuo juridiniu
asmeniu;

e statytojas (uzsakovas), kai jis yra juridinis asmuo, techning priezitirg atlikti tvarkomuoju
dokumentu gali pavesti savo struktiiriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas
funkecijas, arba turintiems teis¢ atlikti technine prieziiirg darbuotojams;

e jei statinio statybos techniniu priziiirétoju (bendrosios statinio statybos techninés prieziiiros
vadovu) pasirinktas fizinis asmuo, statytojas (uzsakovas) sudaro sutartj su tuo fiziniu
asmeniu Civilinio kodekso, Darbo kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

DraudZiama sudaryti sutartj techninei priezitirai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo jmongje
dirbanciais fiziniais asmenimis taip pat su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinciais (ar
turéjusiais) sutartiniy santykiy su rangovu dél techninés priezitiros objekto projektavimo darby atlikimo.
apie visus statinius, kuriy statybos techning priezitira jis vykdo, kad statytojas (uzsakovas) galéty jvertinti,
kaip statinio statybos techninis prizitirétojas galés vykdyti savo funkcijas.

1.8. Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija

Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie bitini tolimesn¢je pastato
eksploatacijoje, turi buiti pazyméti identifikaciniais Zenklais.

Iranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biiti pazyméti pagal atitinkamg brézinj nustatytu spalviniu
zyméjimu pagal Lietuvoje galiojan¢ius normatyvus. Dél spalvinio Zyméjimo turi biiti papildomai susitarta
su InZinieriumi.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti pazymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.
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Jei jranga yra izoliuota, iSoréje turi biti aiSkiai matoma etikete, kad bty galima lengvai perskaityti teksta.
Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie bitini tolimesn¢je pastato
eksploatacijoje, turi buiti pazyméti identifikaciniais Zenklais.

Iranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biiti pazyméti pagal atitinkama brézinj nustatytu spalviniu
zymejimu pagal Lietuvoje galiojanc¢ius normatyvus. D¢l spalvinio zyméjimo turi biiti papildomai susitarta
su InZinieriumi.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti pazymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi biiti aiSkiai matoma etiketé, kad biity galima lengvai perskaityti teksta.

1.9. Identifikacinés etiketés

Visa jranga turi turéti identifikacines etiketes.

Kiekvienoje etiketéje turi biiti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, schemas, kuriose biity nurodyta, kokia jranga jie valdo. Visy etikeciy
spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais atzvilgiais turi atitikti
Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar
bréziniuose néra nurodyta kitaip.

Prie gaisriniy hidranty, ¢iaupy bei kity jrengimy turi biiti nurodyti zenklai, kaip to reikalauja Lietuvos
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Uz ty Zenkly pateikimg ir pritvirtinimg atsako
Rangovas.

1.10. Pridavimas eksploatacijai

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 “Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®
patvirtinimo” ir kvieCia Uzsakovg ir Projektuotojg j priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta.
Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie kuriuos UZzsakovas sutinka
pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo
jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biiti atlieckami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami
pagal galutinio priémimo akto reikalavimus
Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanc¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inzineriniy tinkly, pastaty iSpildomuosius brézinius ir kitag dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés
institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiai aktais.
Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
e visus bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
e gamintojo prieziiiros instrukcija jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
o tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
Isvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medZziagoms bei jrengimams.

Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.

1.11. Defekty 3alinimas

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi biiti taisomi iSkart. Statinio pripazinimo
tinkamu naudoti metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi buti Salinami
i§ karto, o kuriuos galima atidéti vélesniam laikotarpiui. Rangovas atsako uz visy defekty ir susidévéjimy
taisyma, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkamas statinio naudojimas.

Visus darbus turi atlikti Rangovas ar tiekéjas, esant tinkamai Rangovo prieziiirai.
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Visi darbai turi buti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy Sutartyje.

PavirSiy savybés ir iSvaizda turi biiti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungciy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Jei remontuotinas objektas pagamintas i§ profiliniy/segmentiniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista
dalis turi biiti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas objektas turi biiti dazomas, daZzoma turi biiti visa supanti
aplinka.

1.12. Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta
statinio garantinj laika (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet
ne trumpesn;j kaip:

1. statiniams - 5 metai;

2. paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) - 10 mety.
Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.
Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.
Garantinio laiko trukmé turi buti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojantj Lietuvos
Respublikos statybos jstatyma.
Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima §iy jrenginiy garantinio laikotarpio
metu. Garantinis aptarnavimas apima visas darby, agregaty keitimo, transporto ir krovimo islaidas
susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasitilyme nurodytame laikotarpyje.
Aptarnavimas bus atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi biti jformintas
dokumentais.

1.13. Kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biiti vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos reikalavimy.

1.13.1. SARASAI  PASLEPTY DARBY, KURIY PRIEMIME PRIVALO DALYVAUTI
PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI

Atidengus esamas konstrukcijas ir atsiradus projekte nenumatyty darby poreikiui, Rangovas privalo
informuoti Uzsakovo atstovus ir projektuotojus.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés prieziiiros inzinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Dengty darby aktai dalyvaujant projekto vykdymo prieziiiros inZinieriui suraSomi Siems darbams:

e natiiraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis;

e tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis, tik atlikus
sutankinto grunto lauko laboratorinius - bandymus ir pateikus juos statybos priezitiros
inzinieriui;

e piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;

e pamaty ir pozeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus;

e pamaty apzitré¢jimas pries uZpilant gruntu;

e perdengimy, kolony, balkony, laipty aiksteliy ir laiptatakiy, j&¢jimus jréminanciy ploksciy,
sgramy ir kity surenkamyjy gelzbetoniniy konstrukcijy atrémimo ir jtvirtinimo patikrinimas,
lifty Sachty montavimas;
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o Laikanciyjy konstrukcijy priémimas.

1.14. Dél statybos produkty sertifikavimo nuo 2022 mety

Nuo 2022 kovo 9 dienos nebegalima importuoti Rusijoje ar Baltarusijoje pagaminty ir privalomy
sertifikuoti statybos produkty, kurie buvo sertifikuoti Statybos produkcijos sertifikavimo centre (SPSC).
Visos statybos metu naudojamos medziagos privalo biti sertifikuotos taip kaip nurodo Statybos produkcijos
sertifikavimo centras (SPSC).

Sertifikato sustabdymas atgaline data negalioja, tai yra jei produktas yra pagamintas tuo laiku, Kkai
sertifikatas dar galiojo, tokiam produktui galioja sertifikato laikotarpiu iSduota deklaracija ir produktas gali
biti teisétai tiekiamas rinkai, zenklinimas CE Zzenklu ir nugodojamas ES Saliy statybvietése. Jei produktas
pagamintas arba eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota kai produkto arba gamybos kontrolés
sertifikatas nebegalioja, toks produktas nebegali biiti tiekiamas ir naudojamas ES rinkoje.

2. Ardymo darbai
Konstrukeijy iSmontavimas ir ardymas turi biiti atlieckamas etapais pagal vykdomy darby eiga. ISmontavimo
darby etapus, terminus ir laika Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir InZinieriumi bei gauti jy
leidimg $iy darby vykdymui.
Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biiti:

o Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais
norminiais, saugos ir sveikatos taisyklés statyboje, dokumentais.

e Statybinés atliekos Zemyn turi biiti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése
konteineriuose arba panaSiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky
leidziama tik i§ auks$cio ne didesnio, kaip 3m. Vieta j kurig metamos Siuks$lés turi buti
aptverta.

e Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi buti valomi ir tinkamai

e Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir
apdaila). Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo
nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai
gali biiti tesiami leidus Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal
Lietuvos statyby griticiy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti
ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas. [Smontuodamas
ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus
ju tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus (apdailos)
medziagas netinkamas pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai
apdailai. Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy. NesuriStg
asbesta (jei yra) kuo grei¢iau ir geriau susiurbti siurbliu, turin¢iu asbesto plauselius sulaikantj
filtrg. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto
turin¢iy medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.
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3. Zemés darbai

Projekte numatomi zemés darbai: nuogrindos iSardymas, pamaty atkasimas iki reikiamo gylio,
zemés nuplaniravimas aplink pastata ir atstatomyjy zaliyjy ploty, taky ir takeliy darbai.

Vykdant numatytus darbus biitina vadovautis [T ZS 17.

Teritorijose, kur yra esamos poZzeminés komunikacijos, ypac elektros, kontrolés kabeliai, kanalai,
rangovui reikty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant zemés darbus kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur
pavojus paZeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemés kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy
Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciomis laikinomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning priezitirg
dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais buidais apsaugoti, iSlaikyti ar paSalinti minétus jrenginius
ar komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus.

Visos Zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Jei vykdant darbus yra atkasami poZeminiai inzineriniai statiniai, jie uzpilami gruntu dalyvaujant
ju savininkams arba jy atstovams. Vykdant zemés darbus draudziama uzversti gruntu, statybos produktais
ir jy atliekomis Zzeldinius, poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus,
geodezijos zenklus, kitus jrenginius, prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — ir kultiiros
paveldo objekty teritorijas, jy apsaugos zonas. Derlingasis dirvoZzemio sluoksnis turi buti iSsaugomas
nustatyta tvarka.

Tran$¢jy kasimas. Rengiant tran$éjy kasimo technologing kortele jvertinama, kad iki transéjy
kasimo darby pradzios statybos aikstel¢je atlikti visi paruoSiamieji darbai ir padarytas geodezinis
inzineriniy tinkly trasy nuzyméjimas. Technologinéje kortel¢je reikia nurodyti pavirSinio vandens
nuleidimo ir gruntinio vandens lygio Zeminimo priemones (grioviai, drenazas, adatiniai filtrai) ir numatyti,
kad iki tran$éjy kasimo pradzios jos biity jgyvendintos. Transéjos kasamos su staCiais arba l€kstais Slaitais.
Technologinéje korteléje nurodomas transéjy gylis, plotis ir profilis. Statis tran$éjy Slaitai gali bati
nesutvirtinami tik kasant negilias tran§éjas natiiralaus drégnumo grunte, kur néra gruntinio vandens. Siuo
atveju transéjy gylis negali virSyti: smélio ir zvyro grunte — 1 m, priesmélyje — 1,25 m, priemolyje ir molyje
— 1,5 m. Gilesniy arba drégname grunte kasamy transéjy statiis $laitai turi biiti sutvirtinti inventorinémis
ramstymo priemonémis. Korteléje bitina nurodyti naudotinas ramstymo priemones ir vadovaujantis
gamintojo instrukcija pateikti jy montavimo schemas. Kasant transéjas su 1ékstais §laitais, jos kasamos su
atvirkStinio kastuvo ekskavatoriais, draglainais arba daugiakaus$iais ekskavatoriais. Kasant transéja
ekskavatoriumi, reikia palikti 5-7 cm nejudintg grunto sluoksnj iki transéjos dugno projektinio lygio. Sj
gruntg reikia numatyti iSkasti rankomis. Nustatant kasimo tvarka, biitina atsizvelgti | tai, kad tran$éjos turi
biti pradedamos kasti nuo Zemiausiy trasos viety.

Baigus modernizavimo darbus atstatomi zalieji plotai. Atstatomy dangy plotai pateikti brézinyje
,»Sklypo planas ir suvestinis inzineriniy tinkly planas®. Plotai turi buti atstatyti iki ne prastesnés, nei buvusi
buklés.

4. Betoniniy trinkeliy dangos jrengimas
Bendrieji reikalavimai betoniniy trinkeliy dangos jrengimui
Vykdant betoniniy trinkeliy dangy jrengimo darbus vadovautis KTP SDK 19 ir JT TRINKELES
14 dokumenty nurodymais.
Saligatviai klojami tada, kai jau jrengti kelio ir vejy bortai arba jrengiama viskas kartu. Saligatviy
pagrindui naudojamas tokios pat sudéties SalCiui atsparus sluoksnis kaip ir keliams. Reikiamas sluoksnis
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lygiai uzpilamas ir sutankinamas. Sutankinimo koeficientas Dpr = 0,98. Danga turi atlaikyti epizodinj
lengvojo transporto eisma.
Dangos konstrukcija:
® betoninés trinkelés;
® 30 mm granitiniy atsijy iSlyginamasis sluoksnis;
¢ 150 mm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio,
FR. 0/45 (E/V2 > 100 MPa)
¢ 210 mm $al¢iui nejautrus sluoksnis
e Sutankintas gruntas (E/V2 > 30 MPa)

Trinkelés klojamos su 3—5 mm tarpais. Tarpai tarp jy uzpildomi skaldos atsijomis. Betoninés
trinkelés klojamos viena kryptimi iSlaikant iStisines siiiles, o kita — perstumiant kas antra eilé per puse
trinkelés ilgio. Leistini trinkeliy pavirSiaus nelygumai 4 metry atkarpoje — ne daugiau 10 mm.

Pastaty perimetru jrengiamos nuogrindos turi glaustis prie pastato cokolio ir turéti nuolydj ne
mazesnj kaip 1 % ir ne didesnj kaip 10 %.

Dangg, prie borto linijy, pastaty sieny, atraminiy sienuciy ar pamaty susidariusius dangos tarpus
uzpildyti betono miSiniu neleidziama. Jie turi buti uZpildomi ty paciy plyteliy atpjautais ar atkirstais
gabalais, jeigu kitaip nepageidauja klientas ar nenumatyta projekte. Kai tarpai tarp gretimy trinkeliy didesni
kaip 1 cm, jie uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dyd; plyteliy juostomis. [rengiant betoniniy trinkeliy danga
apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio smélio filtracijos koeficientas turi baiti K10 > | m/diena.

Paklojus trinkeles pavirSius turi biiti Svarus, lygus ir atitikti projektuojamus auks¢ius bei
nuolydZius.

Ispéjamieji pavirsiai nejgaliesiems, klojami i§ identisky savybiy, taciau specialiy trinkeliy. Spalva
parenkama kontrastinga pagrindiniy trinkeliy dangai.

Reikalavimai esamo apatinio sluoksnio paruoSimui

Prie$ grindimo bei dangos tiesimo darbus turi biiti suformuoti nuolydziai ir lygiis pavirsiai, kurie
turi buiti nuvalyti nuo akmeny, purvo, tinkamos formos ir sukietinti volu j vienoda ir tolygy pavirsiy.

Grunto planiravimas turi biiti atliktas taip, kad 10 % patikrinty altitudziy gali skirtis daugiau kaip
2 cm nuo projektuojamy aukséiy, visi kiti — 1 cm ribose. Deformacijos modulis Ev > 30 MPa.

Reikalavimai apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio jrengimui

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj
sudaro SalCiui nejautrios birios mineralinés medziagos, kurios sutankintoje biikl¢je turi biiti pakankamai
laidZios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas - k>1,5x10(-5)m/s.

Apsauginio Salcio atsparaus sluoksnio medziagos turi biiti paskleistos tolygiai ir sutankintos.

Irengto apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio asfalto dangy vaziuojamojoje dalyje deformacijos
modulis 100 MPa. Saligatviuose nereikalaujamas, tatiau Zemés sankasa turéty biiti > 45 MPa.

Apsauginio Sal¢iui atsparaus mineralinio sluoksnio iSbandymas vykdomas pagal LST
1361.10:1995; LST 1361.12:1996; LST 1361.7:1995; LST 1971:2013 .

Visos apatinio pagrindo dalys atitikti techninius dokumentus. Uzbaigtas apatinio pagrindo
pavirsius turi biiti lygus, tikslaus skerspjiivio, gerai uzpildytas ir i§lygintas, be duobiy, palikty véziy, jdauby,
atlieky ar kity defekty. ISlyginamasis apsauginis $al¢iui atsparus pagrindo sluoksnis turi biiti jrengiamas,
vadovaujantis techniniu darbo projektu ir statybos rekomendacijomis [T SBR 19.

Leistinieji nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio aukséiai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip + 2
cm; skersiniai nuolydziai — daugiau kaip + 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip = 10 cm; sluoksnio storis
— atskiryjy verciy vidurkis neturi buti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg storj bei né viena
atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte nurodyta sluoksnio storj
ir ne mazesné uz maziausig leistingjj storj.

Reikalavimai skaldos pagrindo jrengimui
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Skaldos pagrindo sluoksniui gali biiti naudojami 0/45 nesuristieji miSiniai.

Skaldos pagrindo sluoksnio virSus rengiamas abejuose krastuose tarp statomy borditiry elementy,
0 juy nestatant sluoksnis turi biiti rengiamas po 20 cm platesnis uz biisimg asfalto dangos plotj arba taip kaip
nurodyta skersinio profilio brézinyje.

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 isdéstyty reikalavimy.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inzinieriaus nurodymus.

Biriyju medziagy pagrindo sluoksniai

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai turi biiti rengiami prisilaikant IT SBR 19 reikalavimy.

Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti [T SBR 19 reikalavimus.

Pagrindo sluoksniy bandymai

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti [T SBR 19 ir TRA SBR 19
reikalavimus.

Leistinieji nuokrypiai

Skaldos pagrindy sluoksniy auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip = 2 cm, skersiniai
nuolydziai — daugiau kaip = 0,5 %, %; sluoksnio plotis — daugiau kaip +10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, prosvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
biti didesné kaip 20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali biiti ne daugiau kaip 15% mazesnis uz projektinj.

Darby priémimas

Uzbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atlieckamas pagal IT SBR 19 reikalavimus.

Reikalavimai iSlyginamojo granitiniy atsijy sluoksnio jrengimui

ISlyginamasis granitiniy atsijy sluoksnis yra risikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis rengiamas
ant skaldos pagrindo sluoksnio (po betoniniy trinkeliy dangomis). Sluoksniai rengiami i§ miSiniy 0/5
prisilaikant JT SBR 19 i§déstyty reikalavimy.

5. Reikalavimai betoninéms trinkeléms
Projektuojamy dangy planiniai sprendiniai pateikimai dangy plano ir skersiniy bréziniuose.
Projekte numatoma jrengti:
® 200x100 mm betono trinkeliy dangg (pilkos spalvos).

Trinkelés klojamos tada, kai jau yra jrengti bortai. Trinkelés turi biiti nesuskilusios, be nudauzyty
kampy ir Sony. Trinkelés klojamos ant jrengto iSlyginamojo 30 mm storio granitiniy atsijy pasluoksnio.
Sluoksniy storiai nurodyti dangy konstrukcijy aprasomojoje dalyje.

Atsijy pasluoksnius po trinkelémis reikia jrengti taip, kad pries lyginant dangos medziagos bty
pakilusios vir§ reikiamo auks$¢io mazdaug 1 — 1,5 cm. Tarpai tarp siiilliy uzpildomi paklotui naudota
medziaga — atsijomis. Kai tarpai tarp gretimy trinkeliy yra didesni kaip 1 c¢m, jie uzpildomi atpjautomis
pagal tarpo dydj medziagomis. Paklojus dangas, danga turi bati §vari, lygi ir atitikti projektinius nuolydzius.

Grindinio trinkelés turi atitikti LST EN 1338:2003 reikalavimus. Betoninés dangos turi atitikti ne
mazesnj nei: stipris tempimui nemazesnis kaip 3,6 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens jgérimas
iki 6%, atsparumas slydimui 70 ASV, atsparumas Sal¢iui iki 1,0 kg/m? (masés nuostoliai).

Dangy geometriniy parametry nukrypimas neturi vir§yti dydziy, i§vardinty Sioje lenteléje.

Eilés Parametrai Leistini nuokrypiai
Nr.
Pagrindo plotis, cm +5
Pagrindo sluoksniy storis, % + 10, bet ne > 20 mm
Auks¢iy altitudés, mm + 20
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Eilés Parametrai Leistini nuokrypiai
Nr.

Gretimy trinkeliy peraukstéjimas, mm Iki 2

PavirSiaus nelygumai 3 m ilgio atkarpoje, mm Iki 10

Pagrindiniai techniniai rodikliai betoninéms trinkeléms:
e ilgis — 198+2 mm;
o plotis — 98+2 mm;
e gaminio stiprumas > 50 MPa;
e atsparumas SalCiui — ne maziau kaip F200;
¢ vandens igeriamumas — ne daugiau 5 %;
o dilumas — iki 0,4 g/cm2;
e gaminiy spalva — pilka.

Zmoniy su negalia judéjimo trasose jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ betono trinkeliy (geltonos
spalvos) turi tenkinti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas“ dokumento reikalavimus. Trinkelés
rekomenduojamos tokio reljefo:

apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 25-35 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 45-61
mm), skirto jspéti apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus.

6. Reikalavimai vejos/ kelio borty (borditry) jrengimui

Projekte numatoma naudoti betoninius vejos 1000x200x80 mm, kelio 100x150x300 ir nuozulnius
kelio 1000x150x220 bordiiirus.

Bordiiirai statomi i§ gatavy elementy ant betoninio pagrindo. Betono storis turi biiti nemaziau 20
cm po vejos borditirais. Betono stipris po bordifirais turi buti ne mazesnis nei betono C12/15. Betono
pagrindas po rengiamais borditrais nurodytas atskirai pateikiamuose borditiry jrengimo elementuose.

Bordiiirai turi buti taisyklingi, lygiis ir prie§ pradedant klojimo darbus, techninio prizitirétojo
patikrinti ir aprobuoti. Bordiiirai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m,
borditirai aptasomi rankiniu badu.

Naujiems borditirams taikomi Sie reikalavimai: kelio ir vejos borditary stipris lenkiant nemazesnis
kaip 4,0 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens jgérimas iki 6%, atsparumas $alciui iki 1,0 kg/m2
(masés nuostoliai).

VirSutinius asfalto sluoksnius jrengti prie bordiliry rekomenduojame kartu prilydomomis
bituminémis juostomis sitiléms sandarinti. Juostos elastingumas ~20%.

Betoniniai borditirai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 ir techniniy reikalavimy apraso TRA
TRINKELES 14 XIV skyriaus reikalavimus.

7. Vejos jrengimas

Vejos irengimas

Veja jrengiama sumontavus ir technologiSkai uZpylus inZinerines komunikacijas, o taip pat jrengus
aiksteles ir privaziavimus. Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné Zemé (nukastas ir teritorijoje sandéliuojamas humusingas sluoksnis, rekomenduojama sumaisyti
santykiu 2:1 su durpémis) tolygiai paskleidziama 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, pavirSius
sutankinamas voluojant, o prie$ s€¢jant Zoliy miSinj lengvai iSpurenamas.

o raudonasis eraicinas (festuca Ruba L) - 30%;
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e smilga baltoji (Agrostis Alba) — 10 %;
e miglé paprastoji (Poa Pratesis) 60%.

Vejos zolés miSinys gali biiti tikslinamas pagal zemés riisj arba aplinka. Parinkus ir paséjus Zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly
pavir$ius dar karta voluojamas, palaistoma.

Vejos irengimo darbai

Visi zole apséjami pavirSiai turi biiti deramai suprofiliuoti, prisilaikant specifikuoty profiliy ir
lygiy. Prie§ pat apséjimag pavirSiai turi biiti aparti, nuo jy paSalinti didesni negu 50 mm maksimalaus
matmens akmenys ir kitos daugiau negu 50 mm iSsikiSusios priemaiSos, gulin€ios ant pavirSiaus arba
jsmigusios jame.

UZséjimas zolés se¢klomis turi biiti atlickamas esant ramiam orui, tolygiai paskleidziant s¢klas
skersine kryptimi, naudojant biidingas rajonui geros kokybés sékly rasis po 0,25 kg deSimciai kvadratiniy
metry, esant puriam ir drégnam dirvozemiui. Po apséjimo pavirSius turi biiti apakéjamas arba supurenamas
grébliais. Zole apsétos teritorijos priimamos kaip praktiskai uZbaigtos, kai sudygsta daugiau negu 80%
zeldiniu. Rangovas yra atsakingas uz patenkinama Zolés augima ir prieziiira iki priémimo akto pasiraSymo.

8. Medziy ir krimy pjovimas bei kelmy rovimas, dirvozemio nukasimas

Medziy ir krimy pjovima reikia suderinti su vietos gamtosaugos jstaigomis ir gauti raStiska
leidima, kuriame nurodoma, kokius Zeldinius statybvietéje leidziama pasSalinti. Like statybvietéje medziai
turi biiti apsaugoti nuo galimy pazeidimy ant kamieny viela pririSamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis.

Ruosiant statybviete, nukasamas dirvozemis ir, nesumaiSant su gruntu, saugomas numatytose ir
netrukdanciose statybos darbams vietose. Jeigu statybos aiksteléje néra vietos, dirvozemis iSvezamas uz
statybvietés.

Statybvieté aptveriama patikimos konstrukcijos tvora. Jeigu statinys prie gatvés, jrengiamos
apsaugos zonos, kuriy plotis priklauso nuo pastato aukscio. Kai statinio aukstis yra iki 20 m — apsaugos
zonos plotis 5,0 m, kai aukstis nuo 20 iki 70 m — zonos plotis 7,0 m.

Laikinieji statiniai statybvietéje jrengiami naudojant ekonomiskas medziagas ir konstrukcijas,
inventorines patalpas. Ten, kur statybos darbams galima naudoti nuolatinius projekte numatytus kelius,
inZinerinius tinklus, pirmiausia juos reikia jrengti. Statybos aiksteléje esancius ir netrukdancius statybos
darbams pastatus reikia pritaikyti statybos poreikiams. Jei, jrengiant buitines patalpas, néra galimybés
prisijungti prie nuoteky tinkly, jrengiami nusodinimo Suliniai ir nuotekos i8 jy iSvezamos.

Gamtosaugos priemonés numatomos statybos darby technologijos projekte, jvertinus salygas,
numatytas i§duodant leidimg statybai.

Taikyti Siy TS Zemeés darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas” skyriaus, ,Dirvozemio
darbai“ poskyrio reikalavimus.

Krimai kurie projekte numatyti paSalinti, Salinami kartu su kelmais. Pjovimo, kirtimo
atliekas, kelmus rekomenduojama iSvezti | regiono atlieky tvarkymo centro Zzaliyjy atlieky
kompostavimo aikstele, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvoZzemiu. Rangovui pasirinkus
smulkintos augmenijos paskleidimg kartu su dirvozemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai
nejautriy ploty, nes didelis biodegraduojanciy atlieky kiekis stabdo zolinés augalijos vegetacija
(veikia kaip mul€ias, kuris gali pakeisti agrochemine dirvos sudétj). Tvarkant plotus augaly
atliekos (pavyzdziui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neuzverliamos gruntu.
Jos utilizuojamos auk&ciau nurodytu badu ar kitu tinkamu badu.

Dirvozemio ir augmenijos atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose.
Jeigu projekte néra konkreciai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo bati paSalinta, ar néra
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nurodyta saugotinos augmenijos, tai Salinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto
jgyvendinimo darbus.

Pastaba. Rangovas turi jsivertinti, kad augmenijos kiekiai dél natdralaus prieaugio darby
jtakos gali neatitikti projekte nurodyty kiekiy.

9. Betononavimo darbai

9.1. Cementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga naudojamas portlandcementas ne Zemesnés kaip 400 markes (tai
reiskia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi biti 39,2Mpa). Cementas turi
buti uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose arba statinése, apsauganciose nuo atmosferos
poveikio. Kiekviena gamintojo siunta turi buti sertifikuota — turéti kokybés dokumenta. Cementas turi
atitikti LST EN 197-1:2012 keliamus reikalavimus. Betoninéms konstrukcijoms, neapsaugotoms nuo
sulfaty gruntiniuose vandenyse, turi biiti naudojamas pucolaninis cementas.

Projektuojamos G/b konstrukcijos naudojama ne Zzemesné kaip C30/37 betono klasé¢ ir S500 klasés
armatura.

9.2. Uzpildai
UZpildai turi buti naudojami atitinkantys Lietuvos standarto LST EN 933-1:2012 reikalavimus.

9.3. Vanduo

Vanduo betono miS$iniui turi buti §varus, be zalingy, normaly betono kietéjima stabdanciy, priemaisy
(riig8ciy, sulfaty, riebaly). Jame gali bti ne daugiau kaip 5000mg/1 jvairiy istirpusiy drusky ir jy sulfaty ne
daugiau kaip 500mg/l. Vanduo turi buti nertigstus, t.y. jo Ph ne mazesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5.
Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio vanduo.

9.4. Plastifikuojantys ir pries 3altiniai priedai
Betono misiniy technologiniy eksploataciniy savybiy pagerinimui gali biiti naudojami cheminiai priedai.
Aprobuoti priedai turi biiti neagresyviis armatiiros atzvilgiu. Kalcio chlorido bei kiti chloro turintys priedai
negali biiti dedami j gelzbeton] ir betong su metalinémis jdétinémis detalémis. Maksimalus jony kiekis
betone neturi vir§yti % nuo cemento maseés:

e Dbetonui -1,0%;

e gelzbetoniui - 0,4%.
Plastifikuojantys priedai didina betono plastiSkuma, klijinguma, jgalina mazinti v/c santykj, prailgina
kietéjimo laika.
Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi buti naudojami prie§ Saltiniai priedai, skatinantys betono
kietéjimg Saltyje. Gali biiti naudojami NCI, Na2SO4, K2SOa. Pastifikuojantys ir pries Saltiniai priedai bei jy
kiekis parenkami nustatant betono sudét;.

9.5. Betono misinio sudétis

9.5.1. Bendroji dalis

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus. Betono miSinio sudétis ir komponentai
(cementas, uZzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes
(plastiskuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsaugg nuo korozijos). Sudétis turi biiti tokia, kad
misinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono misinio sudétis turi buti tokia, kad jj sutankinus, betono struktiira biity tanki, t.y. sutankinus
standartiniu biidu, oro neturi buti daugiau kaip 3%, kai uZpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip
4%, kai uzpildai smulkesni negu 16mm, neskaitant specialiai j uZpildo poras jtraukto oro.

9.5.2. Betono misinio klojumas (konsistencija)
Klojumas turi buiti nustatomas pagal kiigio nuosliigj. Betono misinys j standartinj ktigj, kuris padétas ant
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lygaus metalinio laksto, sudedamas trimis sluoksniais. Sluoksniai sutankinami 16mm skersmens metaliniu
strypu, kiekvieng sluoksnj badant 25 kartus. Nuémus kiiginj inda, betono misSinys susliigsta, ir Sis nuosliigis
rodo miSinio klojumg. Monolitinio betono klojumas turi buti (pagal LST EN 206:2014):

e masyvioms konstrukcijoms 50mm (S2 klasés);

e uZztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50 — 90mm.

Kai reikalingas ypa¢ geras slankumas, kad bty uztikrinta tinkama betono konsolidacija formose ir aplink
armatira, klojumas gali biiti didesnis (S3 klasés), bet neturi virSyti 100 — 110mm.

9.5.3. Vandens ir cemento santykis

Terminas ,,vandens/cemento santykis“ reiskia vandens svorio su cementu santykj miSinyje, iSreiksta
deSimtaine trupmena.

Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi bati 0,35 — 0,70 ribose.
Vandens/cemento santykis konkreciai betono sudéciai nustatomas betono sudéties parinkimo metu.

9.5.4. llgaamZziSkumas

Kad biity uztikrintas gaminiy ir konstrukcijy ilgaamziSkumas, betono miSinyje neturi biiti zalingy
komponenty, kurie pakenkty betono ilgaamziskumui ir sukelty armatiiros korozijg. Betono pavirSius
(armatiiros apsauginis sluoksnis) turi jgyti projektuojamasias betono savybes.

9.5.5. Betono maisymas

Smulkus ir stambus uzpildas bei cementas sausai maiSomi tris kartus apsukant mechanine maisykle, po to
palaipsniui pridedamas reikalingas vandens kiekis. Betonas maiSomas dvi minutes, kol pasiekiama
nesikeiCianti spalva bei konsistencija. Betono misinio temperatiira mis§inj maisant ir klojant normaliomis
saglygomis neturi virSyti +30°C ir turi biiti ne mazesné kaip +5°C.

9.5.6. Betonavimo darby vykdymas

Ruosiant betono miSinius, medziagos pilamos nustatyta tvarka, kad cementas nedulkéty ir nelipty prie
maiSytuvy biigno sieneliy. Pirmiausia jpilama 15 — 20% viso reikalingo vandens, po to kartu su likusiu
vandeniu pilami cementas ir uzpildai. Betono mai§ymo trukme nustato statybiniy medziagy laboratorija.
Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. MiSinys turi biiti veZamas automobilinémis betono maiSyklémis, kuriose jis nuolat
mai$omas.

9.5.7. Pasiruodimas betonavimui
Prie§ pradedant betonavimo darbus turi biiti jau pastatyti klojiniai, paruosti ir sudéti j projekting vieta
armatiriniai gaminiai, jdétinés detalés, inkariniai varztai bei priimti statybos prieziiiros inZinieriaus.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas i_r t(_achninés Zymuo Mato Kiekis Papildomi
Nr. charakteristikos vnt. duomenys
1. Ardymo darbai
1.1 Esamos nuogrindos i$ Saligatvio plyteliy
gpliqk pastgta demgntgvimo darbgi, TS, 2 skyr. m2 45,00
jvertinant visus susijusius darbus ir
iSlaidas
1.2. Statybiniy atlieky iSvezimas t 6 Bie;\?g;rf:szo
2. Zemés darbai
2.1. Esamy iSoriniy (rdsio ir cokolio) sieny
atkasimas visu perimetru (1 m plocio ir
0.8 m gylio), bet negiliau esamy pamaty, | TS, 3 skyr. m3 50,0
jvertinant visus susijusius darbus ir
iSlaidas
2.2. Sienos uzpylimas smélio Zvyro misiniu,
pilant sluoksniais po 30 cm tankinant, TS, 3 skyr. m3 50,0
jvertinant visus susijusius darbus ir
iSlaidas
3. Dangy jrengimas
3.1 Formuoti Zemés pavirsiy palei pastata, jrengti 500 mm plo€io nuogrinda ir jéjimo aikstele,
jvertinant visus susijusius darbus ir iSlaidas:
3.1.1. | 200x100x60 mm grindinio trinkelés GT 2- TS, 4ir 5 skyr. m2 40,0
6 nuogrindai
3.1.2. ls_péjamtﬂq pa_lviréiq i5 rc_aljefiniq grindinio_ TS, 4r 5 skyr. m2 5.0
trinkeliy jrengimas (plotis 0,6 m) - apvalds
3.1.3. | 30 mm granitiniq atsijy iSlyginamasis TS, 4 skyr. m3 135
sluoksnis ,
3.1.4. | 150 mm §kald_os pe?g.rindo S|VL:|OkShiS'vi.§ _ TS, 4 skyr. m3 6.8
nesuristojo mineraliniy medziagy misinio '
3.1.5. | 210 mm $algiui nejautrus sluoksnis TS, 4 skyr. m3 9,45
3.1.6. | grunto tankinimas TS, 4 skyr. m2 45,0
3.2. Laipty aikstelés ir laipty remontas:
3.2.1. PavirSiaus ardymas TS, 2 skyr. m3 2,0
3.2.2. | Laipteliy formavimas betonuojant TS, 4 skyr. m3 3,0
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3.2.3. | PavirSiaus paruosimas gruntu ir TS, 4 skyr. 5
iSlyginamuoju sluoksniu m 25,0
3.2.4. Trinkelés (5¢cm) ir jy klijavimas ant betono | TS, 4 skyr. m? 250
pagrindo '
3.3. Vejos bordiiro (nuogrindai) jrengimas:
3.3.1. | betoniniai vejos bortai 1000x200x80 mm; | TS, 6 skyr.
3.3.2. | betonas C12/15 200 mm TS, 10 skyr. m 85,0
3.3.3. | Smélis/zvyras 250 mm TS, 4 skyr.
4, Dangy atstatymas
4.1. Zalios vejos regeneravimas:
4.1.1. | 100 mm storio humusingo sluoksnio
nuémimas ir sandéliavimas esamoje TS, 3 skyr.
teritorijoje
4.1.2. | 100 mm storio augalinio sluoksnio TS, 7 skyr. m 65,0
paskleidimas
4.1.3. | universalios vejos misinio séjimas TS, 7 skyr.
5. Aplinkos tvarkymo elementai ir kita
5.1. Jrengiami po
!iet\_/amzdiiais
Betoninis vandens nuvedimo latak . rvienu
(3(g§x258x50 crjr:em? irljjo ?ringci)me;t: ® TS, 41ir9 skyr. m 20,0 g;snts;o
perimetru, zr
brézinius
B e a0 e
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Modernizuojamo pastato

vieta

Remontuojami esami laiptai ir
pandusas

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Matmenis tikslinti vietoje prie$ pradedant statybos darbus ir uzsakant gaminius;

3. Atnaujinant (modernizuojant) pastatg (Siltinant cokolj bei jrengiant naujg nuogrindg) bitina nepazeisti esamy
inzineriniy tinkly (elektros bei rysio kabeliniy linijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky tinkly ir kt.). Vykdant darbus
iSsikviesti atitinkamy institucijy atstovus. Visus darbus, susijusius su inzineriniy tinkly pertvarkymu statybos
metu, reikia suderinti su tuos tinklus eksplotuojanciomis jmonémis.

4. Rangovas, vykdant Zzemés kasimo darbus $alia inzineriniy linijy, privalo juos vykdyti rankiniu badu. Atkasus
plane nepazymétus inZinerinius tinklus ar jspéjamuosius Zzenklus, privalo j statybviete iSsikviesti ty tinkly
savininkg dél tolimesniy veiksmy numatymo.

5. Darby atlikimo metu pazeistos dangos turi biti atstatytos iki ne prastesnés kokybés nei buvo iki
modernizavimo darby atlikimo pradzios. Atstatoma statybos metu pazeista veja, Saligatviy ir asfalto danga,
dangy zyméjimas salyginis.

6. Po apsiltinimo darby jrengiama nuogrinda (plotis 500 mm) i$§ betoniniy trinkeliy su vejos borteliais viso pastato
perimetru.

7. Veja, Saligatvio ir asfalto danga atstatoma statybos metu pazeistose vietose, dangy Zyméjimas salyginis.

8. Nuogrindoje, ties iSorinés lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziais, montuojami betoniniai latakai.

9. ]éjimo aikstelés ir laiptai remontuojami, suvienodinamas pakopy aukstis ir plotis, jrengiama betoniniy trinkeliy
apdaila. Laipty aikStelése jrengiamos cinkuotos baty valymo grotelés su vonele ir vandens nubégimu.

10. Pésciyjy takai vedantys j pastatg perklojami, tokiu badu reguliuojant laipty aukstj. Nuozulnaus tako (j pastatg)

nuolydis negali bati didesnis nei 5%, tikslinami darby atlikimo metu. NuolydZiai privalo nevirSyti STR

11.

10.

11.

12.
13.

14.

Jrengiamas lietaus vandens
nuvedimo latakas perimetru -
“+ nuvedimui j gatve

2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” reikalavimy.

Ant laipty yra numatomas naujy dvigubo tipo turékly jrengimas. Turéklai montuojami abiejose laipty pusése,
montavimo badas - j laiptus arba j siena.

Laipty virSuje, jrengiamos baty valymo grotelés atstoja jspéjamuosius pavirSius. Apacioje jrengiami nauiji
jspéjamieji pavirsiai (0,3 m nuo laipto apacios , 0,6 m plocio, ilgis - per visg laipty plotj). Ant laipty pirmos ir
paskutinés pakopos (per visg pakopos ilgj) jrengiama jspéjamoji geltona juosta.

Vedimo takai, jspéjamieji takai esamame Saligatvyje Siame projekte nejtraukiami. Pésciyjy takai Siuo projekty
nesprendziami. Patekimas prie pastato turéty bati sprendziamas kvartalinés renovacijos metu, kad atitikty
aplinkai keliamus reikalavimus pritaikant Zmoniy su negalia poreikiams.

Salia atnaujinamo (modernizuojamo) pastato esandioje stovéjimo aiksteléje rekomenduojama jrengti dvi ZN
automobiliy stovéjimo vietas. ZN automobiliy stovéjimo vietos Siame projekte nejtrauktos. Automobiliy
stovéjimo vietos (ZN), esant poreikiui, bus jrengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nejgaliyjy socialinés
integracijos jstatymo 11 straipsnio 3 punkto nustata.

Modernizuojamas pastatas iSlaiko savo konfiglracijg, nauji inZineriniai tinklai néra projektuojami.

Prie$ vykdant darbus i$kviesti Silumos tinkly atstovg. Silumos tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus
vykdyti rankiniu badu.

PrieS vykdant darbus iSkviesti ESO atstovg. Elektros kabelio apsaugos zonoje Zzemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu badu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Kiekis (po) | Pastabos
Nr. vnt. (pries)
| SKYRIUS. SKLYPAS
1 | Sklypo plotas m? esamas esamas
Sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas esamas
Sklypo uzstatymo tankis % esamas esamas
Il SKYRIUS. PASTATAI
1 |Pastato paskirties rodikliai
2 |Pastato bendrasis plotas* m? 387.89 387.89
3 |Pastato naudingasis plotas* m? 343.83 343.83
4 |Pastato taris* m? 1703 1960
5 | Auksty skaiCius vnt. 2 2
6 |Pastato aukstis* m 10,85 10.85
8 |Energetinio naudingumo klasé F C
9 |Pastato akustinio komforto sglygy klasé nenustatyta | nenustatyta
10 | Statinio atsparumo ugniai laipsnis | |
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
ApraSas
Jregistruoty zemeés sklypy ribos
Modernizuojamas pastatas
Esamas pagrindinis jéjimas jpastatg
Proj. nuogrindos bortelis
Proj. betoniniy trinkeliy nuogrinda (plotis 0,5 m)/ sklypo danga
Atstatoma buvusi danga (po modernizacijos darby)
Remontuojamos/ atnaujinamos jéjimo aikstelés ir laiptai
Proj. metalinés baty valymo grotelés
Regeneruojamas apzeldinimas
Esami Zeldiniai (medziai)
Tinkly apsaugos zonos riba (po 2,5 m nuo vamzdzio iSorés)
13 E= Lataky elementas LE 1-8 398x250x80mm
14 |spéjamieji pavirsiai is reljefiniy trinkeliy
15 | ———— | Tvarkomos teritorijos riba
Topografinis planas - pilnas turinys TIlIS1-20240521-030779
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BETONINIY TRINKELIY DANGOS
(NUOGRINDOS) IR VEJOS SANDUROS

Pagal brézinj

DETALE D 01. M 1:20
1 | Betoninés trinkelés 200x100x60mm 60 mm
2 | Granitiniy atsijy sl. fr. 0/5 30 mm
3 Skaldos pagrindo sl. i$ nesuristojo mineraliniy 150
medziagy misinio, fr. 0/45 (Ey, = 100 MPa) mm
4 | Salgiui nejautrus sl. 210 mm
5 | Sutankintas gruntas (Ey, = 30 MPa)
Vejos bortas
1000x200x80 mm
i=0,025
///f//\\///\\///\\//////\\/\ 1| Veja
2 | Augalinis sl. 100 mm
Betonas C12/15 3 | Pagrindo gruntas

PAVIRSINIO VANDENS SURINKIMO LATAKO

IRENGIMO NUOGRINDOJE DETALE D 04. M
1:20

Pagal brézZinj

Bet. vandens nuvedimo latakas

| 250x390x80 mm

Nuogrindos det.
zr. D01

Betonas C12/15

BETONINIY TRINKELIY DANGOS (NUOGRINDOS)
IR ATSTATOMOS DANGOS SANDUROS DETALE

D 02. M 1:20

Esamos betoninés trinkelés / plytelés

Granitiniy atsijy sl. fr. 0/5

30 mm

Skaldos pagrindo sl. i$ nesuristojo mineraliniy
medziagy misinio, fr. 0/45 (Ey, = 100 MPa)

150 mm

Salgiui nejautrus sl.

210 mm

Al W N|-

Sutankintas

Pagal brezinj

gruntas (Ey, = 30 MPa)

Vejos bortas
1000x200x80 mm |

Nuogrindos det.

Betonas C12/15

zr. D

PAVIRSINIO VANDENS SURINKIMO

01

LATAKAS (LE 1-8) - GAMINYS

El

PAVIRSINIO VANDENS SURINKIMO
LATAKAS (LE 2-8) - GAMINYS

0

‘-J‘o 39%
0 2024-06 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
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