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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

EIL. 

NR. 

BYLOS ŽYMA LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS 

1. TE-2024-013-TDP- BD 0 Bendroji dalis  

2. TE-2024-013-TDP –SP 0 Sklypo plano dalis  

3.  TE-2024-013-TDP –SA 0 Architektūros dalis   
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7. 
TE-2024-013-TDP - SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalis   
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Nr. 
Dokumento žymuo 

Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

1.  TE-2024-013-TDP-BSŽ  2 0 Bylos (segtuvų) sudėties žiniaraštis   

2.  TE-2024-013-TDP-SK.AR 14 0 Aiškinamasis raštas  

3.  TE-2024-013-TDP- SK.TS  35 0 Techninės specifikacijos  

4.  TE-2024-013-TDP- SK.SZ 6 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

       

Grafiniai dokumentai 

1.  TE-2024-013-TDP- SK..B-01 1 0 Pusrūsio aukšto planas. M 1:100  

2.  TE-2024-013-TDP- SK.B-02 1 0 Pirmo aukšto planas. M 1:100  

3.  TE-2024-013-TDP- SK.B-03 1 0 Antro aukšto planas. M 1:100  

4.  TE-2024-013-TDP- SK.B-04 1 0 Pastogės aukšto planas M 1:100  

5.  TE-2024-013-TDP- SK.B-05 1 0 Stogo planas. M 1:100  

6.  TE-2024-013-TDP- SK.B-06 1 0 Stogo konstrukcijų planas. M 1:100  

7.  TE-2024-013-TDP- SK.B-07 1 0 Pjūvis M 1:100  

8.  TE-2024-013-TDP- SK.B-08 1 0 Cokolio šiltinimo mazgas VC 01  

9.  TE-2024-013-TDP- SK.B-09 1 0 Sienos šiltinimo mazgas VS 01  

10.  TE-2024-013-TDP- SK.B-10 1 0 Sienos šiltinimo mazgas VS 02  

11.  TE-2024-013-TDP- SK.B-11 1 0 Pastogės perdangos šiltinimo detalė, AP 04  

12.  TE-2024-013-TDP- SK.B-12 1 0 
Pastogės perdangos detalė ties praėjimo 

taku, AP 05 

 

13.  TE-2024-013-TDP- SK.B-13 1 0 
Ventiliacijos kaminėlių pastogėje šiltinimo 

mazgas AP 06 

 

14.  TE-2024-013-TDP- SK.B-14 1 0 
Perdangos šiltinimas nešiltintoje pastogėje 

AP 07 

 

15.  TE-2024-013-TDP- SK.B-15 1 0 Užlipimo į pastogę angos mazgas AP 08  

16.  TE-2024-013-TDP- SK.B-16 1 0 Vėdinimo kamino įrengimo mazgas AP 09  

17.  TE-2024-013-TDP- SK.B-17 1 0 
Apsauginės tvorelės montavimo ir karnizo 

įrengimo mazgas AP 10 

 

18.  TE-2024-013-TDP- SK.B-18 1 0 Įėjimo stogelio šiltinimo mazgas, NS 01  

19.  TE-2024-013-TDP- SK.B-19 1 0 Mūro sutvirtinimo mazgas  



Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo 

Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

20.  TE-2024-013-TDP- SK.B-20 1 0 
Perdangos plokščių atramų atstatymas 

įvedant naujas sąramas 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Projekto rengimo pagrindas 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kurių sąrašas 

pateiktas lentelėje. 

E

il. Nr.  
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.   Projektavimo užduotis (techninė užduotis)   

2.   Topografinis planas   

3.   
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas  

(VĮ „Registrų centras“ Reg. Nr. 95/1413) 
 

4.   
Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys dokumentai ir teisės aktų 

reikalavimai 
 

5.   

Projekte panaudoti mazgų sprendiniai priimti vadovaujantis 

„Pastatų modernizavimui skirtų tipinių detalių, priemonių ir 

techninių sprendinių katalogu“ 2018 m 

 

 

1.2. Pagrindiniai Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais 

vadovaujantis parengtas projektas / projekto dalis 

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kurių 

sąrašas pateiktas lentelėje. 

E

il. Nr.  
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

 Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas  

 Nr. XIII-425 LR Architektūros įstatymas  

 Nr. I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas  

 Nr. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas  

 XIII-2166 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  

 Nr. I-301 LR Saugomų teritorijų įstatymas  

 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“  

 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  

 STR 1.01.04:2015 
„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
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deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“   

 STR 1.02.01:2017 
„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 

aprašas“ 
 

 STR 1.02.09:2011 
„Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą 

įgijimo tvarkos aprašas“ 
 

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  

 STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ 

 

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

 STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“  

 STR 2.01.01(1):2005 
„Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ 
 

 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“  

 STR 2.01.01(3):1999 
„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“ 
 

 STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“  

 STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“  

 STR 2.01.01(6):2008 
„Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ 
 

 STR 2.01.02:2016 
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ 
 

 STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“  

 STR 2.01.08:2003 
„Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo 

triukšmo valdymas“ 
 

 STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“  

 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“  

 STR 2.04.01:2018 
„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo 

durys“ 
 

 STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“  

 ISO 21542 
„Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir 

naudojimas“ 
 

 RSN-156-94 Statybinė klimatologija  

 DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  

 HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“  
 

 
HN 42:2009  

 
Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas  

  

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“   

Patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 

7 d. įsakymu Nr. 1-338 

 

  „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“  
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Patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 

d. įsakymu Nr. 1-64 

 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai  

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lentelėje nepaminėtais, galiojančiais 

normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais projektavimo veiklą. 

1. Bendrieji duomenys 
Šia projekto dalimi projektuojami modernizuojamo statinio konstrukcijų sprendiniai. 

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami 

Projektuotojo  interesų, užtikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus, 

privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio 

ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia  valstybės, žmonių su negalia integracijos, visuomenės 

bei trečiųjų asmenų interesų. 

Statinys bus remontuojamas, o statybos teritorija (sklypas) tvarkomas taip, kad statybos metu ir 

naudojant modernizuotą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki 

modernizacijos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

Projekto dalis parengta vadovaujantis Užsakovo pateiktais pirkimo dokumentais, LR įstatymais ir 

kitais norminiais teisės aktais. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo 

dokumentus ir tenkina esminius statinio reikalavimus. 

 

Projekto tikslas – modernizuoti administracinės paskirties pastatą adresu Vytauto g. 103, 

Ariogaloje, kad atitiktų C energinio naudingumo klasę, padidinti pastato energijos vartojimo efektyvumą, 

pagerinti vidaus patalpų mikroklimatą, prailginti pastato eksploatacijos trukmę bei užtikrinti esminius 

statinio reikalavimus. 

2. Bendrieji pažintiniai duomenys apie vietovę 

2.1. Klimato sąlygos pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, 

Raseiniuose (pagal stotis nr. 30 klimatinės sąlygos yra tokios: 

 

vidutinė metinė oro temperatūra + 5,9 º C (2.1 lentelė) 

absoliutus oro temperatūros 

maksimumas 
+ 33,1 º C (2.2 lentelė) 

absoliutus oro temperatūros 

minimumas 
– 36,1 º C (2.3 lentelė) 

santykinis oro metinis drėgnumas  – 83% (3.2 lentelė) 

vidutinis vėjo greitis 3,7 m/s (5.1 lentelė) 

vidutinis metinis kritulių kiekis  682 mm (6.1 lentelė) 

maksimalus paros kritulių kiekis  74,2 mm (6.2 lentelė) 

vidutinis dekadinis sniego dangos 

storis 
19 cm (7.1 lentelė) 

maksimalus žemės įšalo gylis:   

 galimas 1 kartą per 10 metų iki 

103 cm 
(9.1 lentelė) 
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 galimas 1 kartą per 50 metų iki 

140 cm 
(9.1 lentelė) 

 

 
 

Stebėjimo punktų žemėlapis (Šaltinis: RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“) 

 

Vėjo kryptis ir stiprumas, nuolatinės apkrovos 

Vietovėje dažniausiai pučia pietvakarių, vakarų ir pietų vėjai, o jų vidutinis greitis – 3,7 m/s. 

Vidutinio vėjo greičio amplitudė svyruoja tarp 2,9 ir 4,6 m/s (5.1 lentelė); 

Nuolatinės apkrovos 

Nuolatinėms apkrovoms priskiriama: 

• Konstrukcijų savasis svoris ir kitų medžiagų savieji svoriai 

• Įrenginių svoriai bei tvirtinimo armatūra 

 

Vėjo apkrova 

Apkrova priskiriama prie kintamųjų laisvųjų poveikių. Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir 

apkrovos” teritorija priskiriama I-am vėjo apkrovos rajonui, kur vėjo greičio pagrindinė ataskaitinė reikšmė 

24 m/s. 

 
Pav. 1. Lietuvos vėjo apkrovos rajonai (Šaltinis: STR 2.05.04:2003, 3 priedas, 1 pav.) 
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Sniego apkrova 

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” teritorija priskiriama II-am sniego apkrovos 

rajonui, kur sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė lygi 1,6 kN/m2.  

 
Pav. 2. Lietuvos sniego apkrovos rajonai (Šaltinis: STR 2.05.04:2003, 1 priedas, 1 pav.) 

 

2.2. Gamtinė ar technologinė tarša 

Modernizuojamas pastatas yra gyvenamųjų ir visuomeninių namų kvartale, kuriame gamtinė ar 

technologinė tarša nėra išskirtinė. 

2.3. Greta išdėstyti statiniai ir inžineriniai tinklai 

Pastatas stovi renovuotų ir nerenovuotų daugiabučių, vienbučių ir administracinių pastatų kvartale. 

  
Pav. 3. Pastato situacijos schema miesto kontekste (Šaltinis:www.regia.lt) 

Pastatui normaliai funkcionuoti yra atvesti (esami) inžineriniai tinklai: 

• 0,4 kV KL tinklas - savininkas Energijos skirstymo operatorius, AB; 
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• buitinis vandentiekis – savininkas UAB „Raseinių vanduo“; 

• buitinis nuotekų tinklas – savininkas UAB „Raseinių vanduo“; 

• ryšių linija – savininkas Telia Lietuva, AB; 

• šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai – savininkas UAB „Raseinių šiluma“; 

• dujos - savininkas Energijos skirstymo operatorius, AB. 

2.4. Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį 

Naudojimo paskirtis, statinio kategorija, statinio matmenys plane ir aukštis, aukštų skaičius, rūsys ir 

mansarda (jei numatyti): 

Duomenys apie pastatą: 

• Registro Nr. – 95/1413; 

• Adresas – Vytauto g. 103, Ariogala; 

• Pastatas – ĮSTAIGA;  

• Pastato paskirtis - ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS; 

• Unikalus Nr. – 7298-8004-3012; 

• Pažymėjimas plane – 1B2p; 

• Pastato statybos metai – 1988; 

• Užstatytas plotas – 292,00 m2; 

• Bendras plotas – 387,89 m2; 

• Tūris – 1703 m3; 

• Aukštų skaičius – 2; 

• Statinio kategorija – NEYPATINGASIS STATINYS; 

 

Pastato techniniai ir ekonominiai rodikliai: 

• Bendri pastato gabaritai plane yra 19,2 x 16,4 m. 

• Pastato aukštis skaičiuojant nuo žemės paviršiaus altitudės iki pastato kraigo yra apie 11,62 m. 

• Pastato energinio naudingumo sertifikato nustatyta energinio naudingumo klasė – F. 

3. Esamų statinių konstrukcijų būklės įvertinimas, atitikimas 

normatyvinių dokumentų reikalavimams 
Pastatas pastatytas 1988 metais, taigi pastato tarnavimo trukmė yra 36 metų.   

3.1. Projekte numatytų darbų sąrašas 

• Prieš įrengiant termoizoliacijos sluoksnius, atliekamas sienų paviršių paruošimas šiltinimui 

(esant poreikiui - fasado mūro remontas, plyšių, įtrūkimų, siūlių, įdaužų užtaisymas, pelėsio 

pažeistų sienų dezinfekavimas); 

• Pastato pamatų atkasimas, pamatų ir cokolio nuvalymas, dezinfekavimas, padengimas 

hidroizoliacija, apšiltinimas, požeminėje dalyje įrengiama membrana, antžeminėje – apdaila; 

• Lauko sienų (įrengiant tinkuojamą sistemą fasadui) apšiltinimas, apdailos įrengimas; 

• Angokraščių apšiltinimas ir apdailos įrengimas, palangių pritvirtinimas; 
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• Perdangos nešiltintoje pastogėje šiltinimas, praėjimo takų įrengimas, liuko į pastogę 

keitimas, kopečių įrengimas; 

• Vent. šachtų pakėlimas mūru ir apskardinimas, apsauginės tvorelės su sniego gaudytuvu 

įrengimas; 

• Nuogrindos aplink pastatą atstatymas/ įrengimas po rūsio sienų apšiltinimo; 

• Įėjimo stogelio apšiltinimas, naujos dangos įrengimas ir apskardinimas; 

• Įėjimų aikštelė sutvarkymas, kiti susiję darbai. 

 

 

   
Pastato rytinio fasado fotofiksacija Pastato Pietinio fasado fotofiksacija 

  
Pastato Vakarinio  fasado fotofiksacija Pastato Šiaurinio fasado fotofiksacija 

 

Pastato architektūrinė ir konstrukcijų fizinė/ techninė būklė vertinama vadovaujantis vizualinės 

apžiūros metu nustatytais rezultatais. 

Išorinės sienos – Fasadinių sienų konstrukcija – plytų mūras. Sienų konstrukcija vietomis pažeista, 

aptrupėjusi, sienos nešiltintos, vietomis pažeistos drėgmės. 

Pamatai ir nuogrinda – Būklė bloga, aptrupėjęs cokolio tinkas, pamatai nešiltinti. Nuogrindos 

vietomis sutrūkę, vietomis atitrūkę nuo cokolio, vietomis nuolydis į cokolio pusę, todėl besikaupianti 

drėgmė ardo pamatus, auga samanos. 

Stogas – stogas šlaitinis, dengtas skarda. Pastogės perdanga ir stogas – nešiltinti. Vėdinimo kanalai 
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neapšiltinti, apskardinimai vietomis atsilankstę. Patekimas ant stogo iš laiptinės per neapšildytą liuką. 

Bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys – laiptinės lauko durys PVC profilio. Durys 

patenkinamos būklės, todėl numatomos keisti.  

Šildymo inžinerinės sistemos – Šildymas – centralizuotas. 

Karšto vandens inžinerinės sistemos – Karšto buitinio vandens paskirstymo sistema 

centralizuota.   

Vandentiekio inžinerinės sistemos – Šaltas vanduo tiekiamas centralizuotai.   

Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos – Buitinių nuotekų šalinimo vamzdynų būklė normali. 

Vėdinimo inžinerinės sistemos – Natūralaus kanalinė vėdinimo sistema, šachtos, pritekėjimas į 

patalpas - natūralus. 

 

Išvados. Nepakeistų lauko durų, sienų bei perdangos varžos netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai 

statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų; šių atitvarų šilumos 

perdavimo charakteristikos neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ reglamento reikalavimų. 

Pastato laikančiosios konstrukcijos tenkina STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. 

Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. 

Sienų įtrūkiai nėra didesni nei STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo 

galimos avarinės būklės požymiai. 

 

4. Pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius 

sprendinius 
Įgyvendinus projekte numatytus sprendinius administracinės paskirties pastate adresu Vytauto g. 

103 Molėtai, bus užtikrinama ne mažesnė, kaip C energinio naudingumo klasė. 

5. Pastato konstrukciniai sprendiniai 
Pastato laikančios konstrukcijos paliekamos esamos. Neprojektuojamas naujų angų darymas.  

 
 1 lentelė. Pastato šiltinimo medžiagos ir pagrindiniai parametrai 

Eil. 

Nr. 

Šiltinama vieta Medžiaga, arba 

analogiška 

Storis, 

mm 

 Šilumos laidumo 

koef. λD W/(m·K) 

Pastabos 

1.  Pamatai  Cokolis  XPS 120 ≤0,037 Įgilinta iki 0,6 m 

2.  Fasadas  EPS 70 150 ≤0,041 Žr. brėžinius 

3.  Angokraščiai EPS 70 30-50 ≤0,041 pagal esamą situaciją, 

angokraščių apšiltinimas 

vienoje vertikalioje linijoje 

4.  Perdangos pastogėje 

apatinis sl. 

Mineralinė vata  

PAROC Ultra 

150 ≤0,036  

5.  Perdangos pastogėje 

viršutinis sl. 

Mineralinė vata  

PAROC WAS 25t 

30 ≤0,034  

6.  Vėdinimo šachtų šonai  PAROC WAS 25t 50 ≤0,034  

7.  Liuko šonų šiltinimas PAROC WAS 25t 200 ≤0,034  
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6. Bendrieji reikalavimai sienų šiltinimui 
Atliekant pastato sienų šiltinimo darbus atitraukiami ant jo esantys įrenginiai.  

Apšiltinus fasadus ir įrengus apdailą, įrengiamos naujos langų išorės palangės iš poliesteriu dengtos 

skardos.  

7. Bendrieji reikalavimai nevėdinamoms sistemoms ir joms 

įrengti naudojamiems statybos produktams 
• kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno 

gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis ETĮ ir 

paženklintos CE ženklu; 

• visi nevėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai turi būti atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams 

ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą atitinkamai apsaugoti. Nevėdinamos 

sistemos išoriniams sluoksniams naudojamų statybos produktų atsparumas nurodytiems poveikiams turi 

būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų reikalavimus; 

• nevėdinamų sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas. 

• Iki pirmo aukšto langų viršaus numatoma I atsparumo smūgiams kategorija. Visur kitur - ne didesnė nei 

III atsparumo smūgiams kategorija. Atsparumo smūgiams reikalavimai nurodyti: nevėdinamos sistemos 

naudojimo kategorija pagal ETAG 004. 

• Vykdant fasadų įrengimo darbus, kai fasado sistema – tinkuojama, vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų 

atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais ir galiojančiomis statybos 

taisyklėmis tinkuojamai termoizoliacinei sistemai. Vykdant tinkuojamų fasadų šiltinimo darbus, būtina 

vadovautis konkrečios sistemos gamintojo reikalavimais. 

 

Vadovaujantis STR 2.04.01:2018 trečiu skirsniu 21.1p „pastatų projektavimui ir statybai 

naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai 

pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu“ 

bei 21.3.  „nevėdinamų sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas. 

Įrengiant nevėdinamas sistemas taip pat gali būti naudojami šio reglamento 2 priede pateikti nevėdinamų 

sistemų įrengimo principiniai konstrukciniai sprendimai.“ 

Nevėdinamų sistemų įrengimo konstrukciniai sprendiniai turi būti tikslinami įvertinant STR 

2.04.01:2018 1 priede nurodytas atitvaras veikiančias vėjo apkrovas. 

Rangovas kartu su fasadų šiltinimo sistemos tiekėju privalo fasadų įrengimui skirtas smeiges 

rovimui išbandyti vietoje. 

 

7.1. Esamų konstrukcijų remontas 

Sutvarkomi mūro sienų įtrūkimai, atstatomas aptrupėjęs plytų mūras, įėjimų stogeliai pagal TS 

„Remontiniai sprendiniai esamoms konstrukcijoms“. 

Pažeistas, supleišėjusias vietas remontuoti, naudojant Drizoro arba analogiškas remontines 

medžiagas. Remontas turi būti vykdomas tokiu būdu:  

• nuo paviršiaus pašalinti visą supleišėjusį ir atsisluoksniavusį tinką;  

• atidengtą supleišėjusį mūrą nuvalyti suslėgtu oru ir padengti remontiniu mišiniu - Maxplug 

(arba analog.).  
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Įėjimo stogelio plokštės prieš apšiltinimą turi būti suremontuotos: nuvalomos atplaišos, korozijos 

pažeista armatūra. Užbetonuojama inhibitorių turinčiais remonto mišiniais (betono sluoksnis turi būti ne 

plonesnis nei 20 mm). 

7.2. Pamatų bei cokolio šiltinimas 

Vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi ir investiciniu planu projektuojamas pamatų ir 

cokolio šiltinimas ekstruzinio polistireninio putplasčio (XPS) plokštėmis. 

Paruošiamieji darbai 

Prieš įrengiant termoizoliaciją, išardoma nuogrinda, pamatai atkasami iki reikiamo gylio, 

nuvalomi, pašalinamas esamas blogos būklės tinkas. Cokolis ir pamatai nuplaunami antiseptinėmis 

priemonėmis, priešgrybeliniu skysčiu (esant poreikiui aukšto slėgio vandens  srove), esant poreikiui 

nugruntuojami, užtaisomi įtrūkimai ir sutvarkomos siūlės tarp stambiaplokščių blokų. 

Prieš montuojant termoizoliacinį sluoksnį, ant pamatų įrengiama hidroizoliacija (teptinė dvigubo 

sluoksnio). 

Termoizoliacija 

Projektuojamas pamatų ir cokolio šiltinimas iš ekstruzinio polistireninio putplasčio (XPS).   

Siekiant sumažinti šilumos izoliacijos vandens įgeriamumą po žeme esanti šilumos izoliacijos 

sluoksnio dalis apsaugoma įrengiant drenažinę membraną su viršutiniu užbaigimo profiliu. Plokštės prieš 

apdailą turi būti pašiaušiamos, klijavimui naudojami gamintojų rekomenduojami klijai (šalti bituminiai 

klijai be tirpiklių, poliuretano (PU) arba cementinio pagrindo klijai).  

Cokoliui įrengiama apdaila, naudojamas dvigubas armavimas, tvirtinimas smeigėmis. Langų 

angokraščiai armuojami papildomu armavimo tinkleliu. Apšiltinama ne mažiau kaip iki 0,6 m, bet ne giliau 

nei įrūsinta dalis.   

Visam cokoliui naudojama I kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė sistema. 

Cokolio lygyje – apdaila klijuojama ant polistireninio putplasčio plokščių. 

Naudoti medžiagas turinčias Europos techninį liudijimą ir CE sertifikatą.  

Apdaila 

Apdaila įrengiama pagal SA dalies sprendinius. 

7.3. Fasado šiltinimas įrengiant nevėdinamą šiltinimo sistemą ir įėjimo stogeliams 

Paruošiamieji darbai 

Sienos ir perdangos plokštės nuvalomos, paviršiai nuplaunami antipelėsinėmis priemonėmis, 

pašalinamas esamas blogos būklės atšokęs tinkas, suremontuojamos aptrupėjusio betono vietos, užtaisomi 

sienų ir plokščių defektai, remontuojamos ir hermetizuojamos ištrupėjusios siūlės tarp blokų, paviršiai 

nugruntuojami, įrengiamas išlyginamasis sluoksnis. 

Visus darbus, kurie padidina pagrindo drėgnumą, būtina atlikti bent prieš 72 valandas iki šiltinimo 

medžiagos montavimo pradžios. Fasado išlyginimo darbams naudojant cementinius skiedinius, būtina 

laikytis techninių reikalavimų ir įvertinti lauko temperatūros poveikį.  

Termoizoliacija  

Fasado išlyginimo darbams naudojant cementinius skiedinius, būtina laikytis techninių reikalavimų 

ir įvertinti lauko temperatūros poveikį.  

Šilumos izoliacijos plokštes būtina tvirtinti smeigėmis su plastikiniai montavimo elementai, 

mažinančiais terminio tiltelio efektą. Naudojamos polistirolui skirtos smeigės. 

Perdangos (I a.) iš apačios šiltinamos polistireninio putplasčio plokštėmis, įrengiama tinkuota 

fasado apdaila su dažymu. 

Apdaila 

Apdaila įrengiama pagal SA dalies sprendinius. 
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7.4. Angokraščių šiltinimas 

Angokraščių apdaila – skarda. Angokraščio apdailos spalva pagal fasadų brėžinį SA dalyje. 

Pastato langų ir durų angokraščiams apšiltinti naudojamos polistireninio putplasčio plokštės. 

Šiltinimas ir įrengta apdaila privalo per visą aukštį būti vienoje linijoje.  Angokraščių apdaila – poliesteriu 

dengta skarda. Angokraščio apdailos spalva pagal fasadų brėžinį SA dalyje. 

Visuose languose iš išorės per visą lango perimetrą įrengiamos hidroizoliacinės juostos, naujai 

statomiems langams iš vidaus klijuojamos garo izoliacinės juostos. 

 

Pastogės vėdinimas 

Pastogei vėdinti priešpriešinėse stogo pusėse projektuojami tūriniai stoglangiai (stogdežės) su 

ventiliacinėmis grotelėmis (žr. stogo plane). Vėdinimo angos yra atidaromos. 

Angų plotas kiekvienoje pusėje turi būti ne mažesnis kaip 1:250 vėdinamos pastogės grindų ploto. 

Bendras pastogės vėdinimo angų plotas turi būti ne mažesnis kaip 2,82 m2, projektuojamos šešios angos, 

kurių bendras plotas 3,00 m2. 

Vėdinimo angoms projektuojamos dažytos cinkuotos ventiliacinės grotelės su tinkleliu nuo 

vabzdžių. 

Nuotekų stovų alsuokliai 

Virš vėdinimo šachtų iškeliami nuotekų stovų alsuokliai – jie iškeliami virš vedinimo šachtų min 

100 mm (žr. VN dalyje). Nuotekų stovų alsuokliams įrengiami stogeliai. 

Žaibosauga ir kita įranga 

Žaibosauga pateikiama E dalyje. 

Esamos antenos ir kiti ant stogo sumontuoti įrenginiai atstatomi po apšiltinimo.  Kabeliai, esantys 

ant stogo, pakeliami ir tvirtinami laikikliuose. Neveikiantys kabeliai ir laidai turi būti atjungiami ir 

utilizuojami. 

Vandens surinkimo sistema 

Keičiama lietaus vandens nuvedimo sistema. Išorinio lietaus surinkimo sistema projektuojama 

visam namui nuo pagrindinio stogo ir nuo įėjimo stogelių (Žr. SA dalyje). 

Vėdinimo šachtos 

Vykdant stogų šiltinimo darbus išvaloma, dezinfekuojama, sandarinama, sutvarkoma esama, 

natūralios traukos, pastato patalpų vėdinimo sistema. Pagal normatyvinius reikalavimus vėdinimo šachtų 

išeinamosios angos pakeliamos iki ne mažiau kaip 300 mm virš parapeto ir ne mažiau kaip 400 mm virš 

stogo dangos. Vėdinimo šachtos pakeliamos atliekant mūro darbus. Vėdinimo šachtoms projektuojami 

nauji poliesteriu dengtos skardos stogeliai. 

Perdangos pastogėje šiltinimas 

Pastogės perdanga išvaloma ir pašalinamos esančios senos termoizoliacinės medžiagos, smėlis ir 

pan. Ant pastogės perdangos įrengiamas garo izoliacinis sluoksnis iš polietileno plėvelės, vėliau 

montuojami mediniai tašai tako palėpėje įrengimui, perdanga apšiltinama universalia mineraline vata ir 

priešvėjine mineraline vata, įrengiamas difuzinės plėvelės sluoksnis ir tvirtinamos OSB plokštės, prie jau 

pritvirtintų tašų, vaikščiojimo takų suformavimui. 

Liuko šiltinimas ir įrengimas 

Esama užlipimo į pastogę anga turi būti ne mažiau kaip 0,60x0,80m.  

Pagal projekte pateiktą brėžinį apšiltinamas užlipimo į pastogę liukas kietos mineralinės vatos 

plokštėmis. Hermetizuojamas iš visų pusių, įrengiamos naujas liukas. Įrengiamos naujos stacionarios 

kopėčios patekimui į pastogę. Stogo liukas atlikus apšiltinimo darbus matmenys bus ne mažesni kaip 

0,6x0,8m. Patekimas pro jį iš laiptinės – 0,7 m pločio stacionariomis kopėčiomis pagamintomis iš ne 
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žemesnės kaip A2-s3,d2 degumo klasės statybos produktų. 

Įėjimo stogelio apšiltinimo paruošiamieji/ demontavimo darbai 

Prieš atliekant šiltinimo darbus demontuojama esama danga, suformuojami nuolydžiai. 

Įėjimo stogelio termoizoliacija 

Po stogelio padengimo priešgrybeliniu skysčiu, formuojamas nuolydis ≥2,5% naudojant 

polistireninio putplasčio plokštėmis, ant viršaus įrengiamas sluoksnis iš mineralinės vatos. 

Nuolydis formuojamas taip, kad būtų užtikrintas vandens nubėgimas. Projekte numatyta stogelį 

uždengti 2-iem sluoksniais naujos bituminės hidroizoliacinės ruloninės stogo dangos: apatinis sluoksnis  ir 

viršutinis prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnio. Stogelio šonai apskardinami skarda, įrengiamas lietaus 

vandens nuvedimas, apačia tinkuojama armuotu tinku, dažoma (Spalvas žr. fasadų brėžiniuose). 

Apdaila įrengiama pagal SA dalies sprendinius. 

 

Stogą laikanti konstrukcija. 

Įrengiami papildomi C18 medienos gulekšniai po esamomis medinėmis sijomos vietoj taškinių 

atramų. Preliminarus matmuo 150 x 150 mm, tikslinti vietoje. Trūkstant aukščio atramas įrengti naudojant 

medinius pleištus. Taškinės esamos atramos įrengus gulekšnius išardomos. Griežtai draudžiama pastogėje 

įrengti sandėliavimo ar kitas patalpas be papidomos perdangų stiprinimo ar stogo konstrukcijos 

rekonstravimo. 

 

Griežtai draudžiama pastogę eksploatuoti daugiau nei reguliari priežiūra ir remontas t.y. 

draudžiama pastogėje sandėliuoti daiktus, įrenginėti patalpas ir pan. neatlikus papildomų perdangos 

stiprinimo arba  stogo konstrukcijos rekonstrukcijos darbų 

 

8. Pastato energinis efektyvumas 
Pastatas tenkins C energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus: 

• Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio vertė turi atitikti  C1<1,50; 

• Pastato atitvarų savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už C klasės pastatų atitvarų 

norminius savituosius šilumos nuostolius. 

• Pastato sandarumo reikalavimas - oro apykaitos vertė  n50 <2,0  (1/h) 

 

Remiantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ p. 

39, atlikus statinio remonto darbus turi būti atlikti sandarumo matavimai, kurių rezultatas turi tenkinti šio 

STR 10 lentelėje nurodytus reikalavimus. 

 

Pastatų atitvarų norminių šilumos perdavimo koeficientų U(B) (W/m2K) vertės C energinio 

naudingumo klasės negyvenamiesiems pastatams:  
 2 lentelė. Atitvarų šilumos laidumo koeficiento reikšmės 

Atitvaros rūšis Projektinis šilumos 

perdavimo koeficientas, 

 U [W/(m² K)] 

Norminis šilumos 

perdavimo koeficientas, 

 U [W/(m² K)] 

Esamas šilumos 

perdavimo koeficientas, 

 U [W/(m² K)] 

Stogai ar perdangos 0,199 0,20 0,85 

Sienos 0,232 0,25  

Šildomų patalpų atitvaros, 

kurios ribojasi su gruntu 
0,286 0,30 3,7 
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Bendro naudojimo patalpų  

durys 
1,4 1,9  

Pastaba:  

* pagal investicinį projektą ir techninę užduotį taikoma mažesnė vertė; 

** Remiantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, VIII. 

SKYRIUS 33 punktu. 

 

 

 

 

 

 

8.1. šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimas: 

Pamatų/cokolio varža: 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠 + 𝑅𝑠𝑒; 

 

Rt – atitvaros visuminė šiluminė varža (m2·K/W). 

Rsi - Atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža (sienai Rsi =0,13 (m2∙K/W)); 

Rse - Atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža (visomis kryptimis Rse =0,04 (m2∙K/W)); 

Rs - Atitvaros sluoksnių šiluminė varža: 

𝑅𝑠 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3; 

 

Įdrėkis pagal STR 2.01.02:2016 3 priedą – 0, nes naudojamas XPS. 
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Pav. 4. Nevėdinamos atitvaros su šilumai laidžiais tvirtikliais šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas 

 

8.2. šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimas: 

Sienų varža: 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠 + 𝑅𝑠𝑒; 

 

Rt – atitvaros visuminė šiluminė varža (m2·K/W). 

Rsi - Atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža (sienai Rsi =0,13 (m2∙K/W)); 

Rse - Atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža (visomis kryptimis Rse =0,04 (m2∙K/W)); 

Rs - Atitvaros sluoksnių šiluminė varža: 

𝑅𝑠 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3; 

Įdrėkis pagal STR 2.01.02:2016 3 priedą – 0,002 nes naudojamas EPS 70. 



DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 

TE-2024-013-TDP-SK-AR 15 18 0 

 

 

 

 

 
Pav. 5. Nevėdinamos atitvaros su šilumai laidžiais tvirtikliais šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas 

 

8.3. šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimas: 

Pastogės perdangos varža: 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠 + 𝑅𝑠𝑒; 

 

Rt – atitvaros visuminė šiluminė varža (m2·K/W). 

Rsi - Atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža (sienai Rsi =0,13 (m2∙K/W)); 

Rse - Atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža (visomis kryptimis Rse =0,04 (m2∙K/W)); 



DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 

TE-2024-013-TDP-SK-AR 16 18 0 

 

 

Rs - Atitvaros sluoksnių šiluminė varža: 

𝑅𝑠 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3; 

Įdrėkis pagal STR 2.01.02:2016 3 priedą – 0,001 nes naudojamas vata vėdinamoje konstrukcijoje. 

 
 

Pav. 6. Nevėdinamos atitvaros su šilumai laidžiais tvirtikliais šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas 

9. Konstrukcijų atsparumas ugniai ir gaisrinės gebos 

reikalavimai 
Detalesni gaisrinės saugos reikalavimai pateikiami bendrojoje dalyje. Šioje dalyje pateikiama 

santrauka. 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai ją nustatyti būtina), 

patalpų gaisro apkrova 

Statinys yra I atsparumo ugniai laipsnio. Gaisrinei apkrovai reikalavimai nekeliami, 
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projektuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius. 

Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai 
 3 lentelė. Konstrukcijų elementų atsparumas ugniai 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) 

apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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I 1 REI 180 R 120(1) ** 
EI 30 

(o↔i)(3) 
REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

RN – projektuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius, reikalavimai nekeliami. 

** - pastato nelaikančioms vidinėms sienoms atsparumo ugniai reikalavimai netaikomi. 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai: 

a) statinio aukšto grindų altitudė (ji skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių 

privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių 

privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus 

altitudės) neviršija 6 m 

(4)Stogą laikančiosioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės 

statybos produktai 

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų 

atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais  

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 3 lentelės reikalavimus. 

 

 

 

 

 

10. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto 

rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, 

esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, 

kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių 

reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams 
Pastatas remontuojamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, esminiais statinio ir 

statinio architektūros reikalavimais, Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais, 

privalomaisiais aplinkos, kraštovaizdžio apsaugos, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimais, 

higienos ir priešgaisrinėmis normomis. Projektas parengtas remiantis užsakovo pateikta projektavimo 
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užduotimi. 

Projektuojant ir vykdant statybos darbus trečiųjų asmenų interesai nėra ir nebus pažeidžiami. 

Paprastojo remonto metu kaimyninių sklypų naudotojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ar 

privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų inžineriniai tinklai nebus paliesti. 

Tinkamai eksploatuojant pastatą, laikantis higienos reikalavimų veikla gyventojų sveikatai 

neigiamo poveikio neturės. 

Visuomeninei ir rekreacinei aplinkai esama veikla neigiamo poveikio neturės. 

11. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai 
Statinio techniniai ir paskirties rodikliai nurodyti bendrųjų statinio rodiklių lentelėje (žr. BD 

tekstiniuose dokumentuose). 

12. Trečiųjų asmenų gyvenimo ir veikos sąlygų užtikrinimas 
Statinys turi būti modernizuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 

naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 

pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1. statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

2. galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

3. galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

4. patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos 

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

5. gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

6. apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

7. apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 

vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8. hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Techninių specifikacijų žiniaraštis 

 
TS 01 Bendrieji reikalavimai 

TS 02 Ardymo darbai 

TS 03 Remontiniai sprendiniai esamoms konstrukcijoms 

TS 04 Mūro darbai 

TS 05 Betonavimo darbai 

TS 06 Metalinių konstrukcijų projektavimas, gamyba, statyba ir kontrolė 

TS 07 Medinės konstrukcijos 

TS 08 Nevėdinamos sistemos įrengimas 

TS 09 Pamatų dalies šiltinimas 
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TS 11 Tambūro apšiltinimas 
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TS 15 Lauko palangės ir kiti skardos gaminiai 
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Visi architektūrinėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 

išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše 

pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatytos, medžiagos ir 

gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti 

montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 

techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, 

pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos 

produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 

reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Visi vienodos kategorijos gaminiai ir medžiagos turi būti vieno gamintojo. Sudėtiniai įrenginiai gali 

būti surinkti iš atskirų gamintojų komponentų, tačiau gamintojas, surinkęs įrenginius turi atsakyti už galutinį 

rezultatą ir komponentų suderinamumą. 

 

Projekte įvertinami statybos montavimo darbų techniniai reikalavimai atliekant gyvenamosios 

paskirties pastato remonto, ardymo - griovimo, mūro, durų ir langų montavimo, šiltinimo ir kt. darbus. 

Vykdant statybos darbus bei darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacijos atestatus. 

Darbai vykdomi suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint 

leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai 

ir jų dydžiai yra nurodomi aprašant atskirus darbus.  

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, modernizuotas pastatas arba jo dalis turi būti tinkama 

tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės 

savybės – jie turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tik įvykdžius TS pateiktus 

techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai. 

1.1. STANDARTŲ REIKALAVIMAI 

Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai: 

• Lietuvos standartai LST, LST EN. LST ISO. 

Standartu reikalavimai taikomi šioje sferoje: 

• statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 

• bandymai (pvz. betono, skiedinių); 

Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse 

specifikacijose. Nuorodos į Šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 

Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti klasė (sistema) parinkta pagal 

techninių specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo techninėse įrengimo 

instrukcijos. 

1.2. TAIKYMO SRITIS 

Sklypo plano, statinio architektūrinės ir konstrukcijų dalių techninės specifikacijos privalomai 

taikomos atnaujinimo (modernizavimo) darbų vykdymo metu. 

1.3. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 

Ši specifikacija turi būti skaitoma kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos randami 

neatitikimai, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo ir Projektuotojo 

dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkretų atvejį.  

Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Užsakovu ir projektuotoju. 
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1.4. REIKALAVIMAI STATYBINIAMS GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius 

reikalavimus. Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti 

Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas privalo užtikrinti, kad 

sertifikatai ir kiti dokumentai galiotų ir objekto eksploatacijos metu. 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 

Jų įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma 

kokiu nors kitu būdu. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

• specifikacija; 

• nuoroda su paskirtimi - interjerui ar eksterjerui; 

• spalvos nuoroda; 

• pagaminimo data; 

• sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui 

ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 

atskiriami nuo produktų, o indentifikacija turi būti visiškai aiški. 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus ir turi būti nauji. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 

ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 

patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako 

Rangovas. 

Nenaudotinos medžiagos 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių 

(pvz.teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko 

(pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, 
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aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali 

būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

1.5. MATAVIMAI 

Prieš pradedant matavimo darbus, reikia nužymėti numatytas statybos aikštelės ribas.  

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties.  

Statybvietėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip 

pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi.  

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų  reikalavimų.  

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę.  

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi.  

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

1.6. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBAI 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 

nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti 

Rangovas. 

Darbų koordinavimas 

Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. 

Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad 

darbai vyktų teisingai, pagal projekto sumanymą ir parengtą statybos darbų technologijos projektą.  

Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam 

apmokėjimui.  

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.  

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti laiku numatyti.  

Ypač būtina įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų 

kokybei. 

Bandymai 

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. Rezultatai turi būti laikomi 

Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 

kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 

priėmimui dėl būsimų darbų   organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 

Specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų 

pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi statybvietėje 

iki pat darbų užbaigimo. 

Ataskaitos 
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Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant 

darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, 

jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo 

pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 

Montavimo metodai ir darbo sąlygos 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant  

tinkamus darbo metodus. Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje 

pateikto metodo, Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas 

nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokius projekto keitimo darbus dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų kitų darbų metu. Turi būti 

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 

didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

1.7. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI 

Rangovas privalo užtikrinti, kad darbai būtų atliekami teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos 

medžiagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai 

pilnam objekto įrengimui ir funkcionavimui.  

Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.  

Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir 

kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai ir pakeitimui. 

Rangovo kvalifikaciniai reikalavimai 

LR Statybos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodyti šie kvalifikaciniai reikalavimai ypatingojo statinio 

statybos rangovams: 

1. neturi būti pradėtas bankroto procesas (šią informaciją patikrina valstybės įmonė Statybos 

produkcijos sertifikavimo centras), kreiptasi į teismą dėl kvalifikacijos atestato galiojimo 

sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar kitokio apribojimo; 

2. darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) 

ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos 

darbams; 

3. privalo turėti vykdomo darbo srities darbuotojų; 

4. turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą; 

5. privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems 

darbams atlikti; 

6. rangovas, siekiantis turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne 

mažesnę kaip 2 metų veiklos patirtį statybos srityje, kiti rangovai – ne mažesnę kaip vienų metų 

veiklos patirtį statybos srityje. Rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavimą, jeigu 

jam po reorganizavimo perėjo rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir 

pareigos. 

Atitinkamos informacijos gavimas 

Prieš pradedant darbus reikia gauti atitinkamus leidimus darbams vykdyti. 

Patikrinimai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 

stadijų darbų kokybę prieš atliekant tolimesnius darbus. 
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Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai 

nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos.  

Kokybės kontrolė 

Darbe naudojamų medžiagų ir priedų kokybę reikia stebėti pastoviai viso darbo metu, kad būtų 

pasiekti reikalingi kokybės reikalavimai.   

Įvykdytų darbų atititkimas projekto sprendiniams 

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 

žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovas privalo visuose brėžiniuose pažymėti visus darbo metu padarytus pakeitimus, papildymus 

ir nukrypimus. Jei atsiranda neatitikimų tarp brėžinių ir skaitmeninių duomenų, Rangovas privalo susisiekti 

su Užsakovu arba jo įgaliotu asmeniu, kad gautų tolimesnius nurodymus. 

1.8. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Statinio techninis prižiūrėtojas 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi būti atestuotas atlikti ypatingų gyvenamųjų 

statinių statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas. 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos nustatytos Statybos įstatymo 19 straipsnyje. 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (užsakovo) sutartį. Statinio 

statybos techninio prižiūrėtojo veikla prasideda sudarius techninės priežiūros sutartį (arba paskyrus 

statinio statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose) 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VII skyriaus 4 skirsnio nustatyta tvarka ir 

tęsiasi iki statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos surašymo. Techninės priežiūros sutartyje, be 

kitų reikalavimų, turi būti nustatytas terminas, per kurį techninis prižiūrėtojas turi pateikti statytojui 

(užsakovui) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją, jos įsigaliojimo įrodymus, 

nurodyti draudimo įmonę, draudimo sumą ir pagrindines draudimo sąlygas. 

Techninės priežiūros sutartys 

Statytojas (užsakovas) techninei priežiūrai atlikti skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją 

(bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą) vienu iš žemiau išvardytų būdų: 

• jei statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo) parinkimas pavedamas juridiniam asmeniui (įskaitant projektavimo įmonę, 

parengusią to statinio projektą), sudaroma techninės priežiūros sutartis su tuo juridiniu 

asmeniu; 

• statytojas (užsakovas), kai jis yra juridinis asmuo, techninę priežiūrą atlikti tvarkomuoju 

dokumentu gali pavesti savo struktūriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas 

funkcijas, arba turintiems teisę atlikti techninę priežiūrą darbuotojams; 

• jei statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovu) pasirinktas fizinis asmuo, statytojas (užsakovas) sudaro sutartį su tuo fiziniu 

asmeniu Civilinio kodekso, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Draudžiama sudaryti sutartį techninei priežiūrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo įmonėje 

dirbančiais fiziniais asmenimis taip pat su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinčiais (ar 

turėjusiais) sutartinių santykių su rangovu dėl techninės priežiūros objekto projektavimo darbų atlikimo. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statytojui (užsakovui) pareikalavus, raštu pateikia jam 

informaciją apie visus statinius, kurių statybos techninę priežiūrą jis vykdo, kad statytojas (užsakovas) 

galėtų įvertinti, kaip statinio statybos techninis prižiūrėtojas galės vykdyti savo funkcijas. 

1.9. ŽYMĖJIMAI, GAMINIŲ IR SISTEMŲ IDENTIFIKACIJA  

Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie būtini tolimesnėje pastato 

eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais.  
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Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu 

žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta 

su Inžinieriumi.  

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 

pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas.  

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi būti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti 

tekstą.  

Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie būtini tolimesnėje pastato 

eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais.  

Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu 

žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta 

su Inžinieriumi.  

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 

pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas.  

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi būti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti 

tekstą. 

1.10. IDENTIFIKACINĖS ETIKETĖS 

Visa įranga turi turėti identifikacines etiketes.  

Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.  

Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią įrangą jie valdo. Visų 

etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais turi 

atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar 

brėžiniuose nėra nurodyta kitaip.  

Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrengimų turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos 

standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako 

Rangovas. 

1.11. PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 

1.05.01:2017 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

patvirtinimo” ir kviečia Užsakovą ir Projektuotoją į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. 

Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti 

vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo įrašus, 

išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal 

galutinio priėmimo akto reikalavimus 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 

aktus, lauko inžinerinių tinklų, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus 

valstybinės institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiai aktais.  

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų 

rinkinius:  

• visus bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

• gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms;  

• tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais.  
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Išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje 

pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

1.12. DEFEKTŲ ŠALINIMAS 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi 

būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti vėlesniam laikotarpiui. Rangovas atsako už visų defektų ir 

susidėvėjimų taisymą, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkamas statinio naudojimas.  

Visus darbus turi atlikti Rangovas ar tiekėjas, esant tinkamai Rangovo priežiūrai.  

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų Sutartyje.  

Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 

stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Jei remontuotinas objektas pagamintas iš profilinių/segmentinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., 

pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas objektas turi būti dažomas, dažoma turi būti 

visa supanti aplinka. 

1.13. GARANTIJA 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą 

statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet 

ne trumpesnį kaip: 

1. statiniams - 5 metai;  

2. paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) - 10 metų.  

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.  

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.  

Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymą. 

Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio 

laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas darbų, agregatų keitimo, transporto ir krovimo 

išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje.  

Aptarnavimas bus atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įformintas 

dokumentais. 

1.14. KONTROLĖ 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos 

reikalavimų. 

1.14.1. SĄRAŠAI PASLĖPTŲ DARBŲ, KURIŲ PRIĖMIME PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO 

ATSTOVAI 

Atidengus esamas konstrukcijas ir atsiradus projekte nenumatytų darbų poreikiui, Rangovas privalo 

informuoti Užsakovo atstovus ir projektuotojus.  

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

Dengtų darbų aktai dalyvaujant projekto vykdymo priežiūros inžinieriui surašomi šiems darbams: 

• natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis; 
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• tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis, tik atlikus 

sutankinto grunto lauko laboratorinius - bandymus ir pateikus juos statybos priežiūros 

inžinieriui; 

• piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo; 

• pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus; 

• pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 

• perdengimų, kolonų, balkonų, laiptų aikštelių ir laiptatakių, įėjimus įrėminančių plokščių, 

sąramų ir kitų surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų atrėmimo ir įtvirtinimo patikrinimas, 

liftų šachtų montavimas; 

• Laikančiųjų konstrukcijų priėmimas. 

1.15. DĖL STATYBOS PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMO NUO 2022 METŲ 

Nuo 2022 kovo 9 dienos nebegalima importuoti Rusijoje ar Baltarusijoje pagamintų ir privalomų 

sertifikuoti statybos produktų, kurie buvo sertifikuoti Statybos produkcijos sertifikavimo centre (SPSC). 

Visos statybos metu naudojamos medžiagos privalo būti sertifikuotos taip kaip nurodo Statybos 

produkcijos sertifikavimo centras (SPSC). 

Sertifikato sustabdymas atgaline data negalioja, tai yra jei produktas yra pagamintas tuo laiku, kai 

sertifikatas dar galiojo, tokiam produktui galioja sertifikato laikotarpiu išduota deklaracija ir produktas gali 

būti teisėtai tiekiamas rinkai, ženklinimas CE ženklu ir nugodojamas ES šalių statybvietėse. Jei produktas 

pagamintas arba eksploatacinių savybių deklaracija išduota kai produkto arba gamybos kontrolės 

sertifikatas nebegalioja, toks produktas nebegali būti tiekiamas ir naudojamas ES rinkoje. 
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2. ARDYMO DARBAI 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi 

bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

• Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais 

norminiais, saugos ir sveikatos taisyklės statyboje, dokumentais. 

• Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse 

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų 

leidžiama tik iš aukščio ne didesnio, kaip 3m. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

• Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 

prižiūrimi. 

• Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir 

apdaila). Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo 

nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai 

gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal 

Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir 

atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. Išmontuodamas ir 

išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus 

jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) 

medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai 

apdailai. Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. Nesurištą 

asbestą (jei yra) kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelius sulaikantį 

filtrą. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto 

turinčių medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. 
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3. REMONTINIAI SPRENDINIAI ESAMOMS KONSTRUKCIJOMS 

3.1. ESAMŲ MŪRINIŲ SIENŲ REMONTINIAI SPRENDINIAI 

Suirusių mūro sienų paviršių atstatyti, plyšių užtaisymui ir sienų išlyginimui naudoti cementinį-kalkinį 

tinką. 

Cementinis-kalkinis tinkas turi būti skirtas vidaus ir išorės paviršiams (pvz., mūro, betono) tinkuoti 

bei lyginti, naudojant nepertraukiamo veikimo maišykles, tinkavimo mašinas arba rankiniu būdu. 

Netinkamas tinkuoti ant termoizoliacinių medžiagų. 

3.1.1. Pagrindo paruošimas 

Paviršius turi būti tvirtas, švarus ir neįšalęs. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių, dažų, riebalų ir kitų 

sukibimą mažinančių nešvarumų likučių. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Stipriai 

drėgmę įgeriančius paviršius rekomenduojama gruntuoti giliai įsigeriančiu gruntu, skiedžiant santykiu 1:3 

su švariu vandeniu. Pastato viduje labai lygius, tankius ir glotnius, mažai įgeriančius pagrindus (pvz., 

monolitinis betonas, kiti betoniniai elementai – sąramos ir t.t) būtina gruntuoti kontaktiniu gruntu. Seno 

tinko ir mūro paviršių būtina nuplauti aukšto slėgio vandens srove. 

Pastaba: bet kokių kitų gruntų naudojimas, nesuderinus jų tinkamumo su tinko skiedinio gamintoju, 

laikomas technologiniu pažeidimu, dėl kurio tinko gamintojas gali neprisiimti atsakomybės. 

3.1.2. Sienų armavimas 

Reikalui esant, ypač jei sienos sumūrytos iš skirtingų statybinių medžiagų, dėl esamo pagrindo 

specifikos: 

stipriai pažeistas, aižėjantis mūras, galimi sienų trūkiai, tinkas armuojamas klojant vielinį cinkuoto 

metalo tinklą „Rabica“ 10*10 mm akys , vielos storis 1mm. Prieš tai tinkuojamas paviršius apdorojamas 

aukšto spaudimo vandens įrenginiu. Po to prie sienos mechaniniu būdu diubelių pagalba tvirtinamas vielos 

tinklas. Tinkuojant sienas kartu su metaliniu armavimo tinklu, tinko sluoksnis nereglamentuojamas. 

3.1.3. Darbo ir džiūvimo salygos 

Sumaišytos medžiagos tinkamumą darbui ir džiuvimo trukmė pateikia gamintojas. Pagrindo, 

skiedinio irm aplinkos temperatūra darbų vykdymo metu ir per artimiausias 7 dienas privalo būti nuo + 5 

Co iki +25 Co. Negalima leisti tinkui išdžiūti staigiai – karštomis dienomis, ar stipriai šildant patalpą, tinka 

reikia drėkinti vandeniu. 

Draudžiama tinkuoti ant įšalusių paviršių. 

3.1.4. Saugos priemonės 

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos 

taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo 

nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą 

reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant 

kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. 

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis 

įgydytoją. 

Giliai įsigeriantis gruntas turi būti skirtas netvirtiems ir išsitrinantiems paviršiams sutvirtinti; porėtų ir 

stipriai drėgmę įgeriančių paviršių vandens įgėrimui sumažinti ir lipnumui padidinti. Dažniausiai 

naudojamas tinko, glaisto gipso kartono paviršiams sutvirtinti, o taip pat prieš savaime išsilyginančio 

skiedinio liejimą, dažymą, plytelių klijavimą, tinkavimą, glaistymą ir pan. 

3.1.5. Paviršiaus bei pagrindo paruošimas, darbo eiga 
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Paviršius turi būti sausas ir švarus, ant jo neturi būti riebalų, tepalų, vaško, aliejinių dažų ir pan. Ant 

paviršiaus gruntas tepamas šepečiu, voleliu arba žemo slėgio purkštuvu. Stipriai drėgmę įgeriantys 

paviršiai turi būti tepami du kartus - pirmą kartą gruntą skiesti santykiu 1:1 vėsiu švariu vandeniu, o antrą 

kartą - neskiestu. Kitas gruntavimas atliekamas išdžiūvus ankstesniąjam sluoksniui. Negruntuojamus 

paviršius patartina uždengti (pvz., linoleumo grindis). Darbo ir džiūvimo metu oro temperatūra negali būti 

žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +30°C. Vieną kartą užšalęs skiedinys naudoti netinkamas. 

Sudėtis: 

-Vanduo, polimeras, modifikuojantys priedai, antiseptikas. Pilnai turi išdžiūti per 4 val. 

Reikalaujamos savybės: 

- Atsparus drėgmei; 

- Skvarbus, turi neputoti tepant, nepelėti, laidus vandens garams; 

- Sudėtyje neturi turėti skiediklių ir tirpiklių. 

3.1.6. Kontaktinis gruntas 

Specialus sintetinės dispersijos su rūpiais mineraliniais užpildais kontaktinis gruntas, skirtas tankių, 

glotnių ir mažai įgeriančių mineralinių pagrindų, tokių kaip monolitinis betonas, betono plokštės ir kiti 

elementai paviršių gruntavimui prieš tinkavimą cementiniais ir gipsiniais tinkais. Taip pat naudojamas 

gruntuoti sienas prieš plytelių klijavimą kai pagrindas yra sena pytelių danga. 

3.1.7. Savybės 

▪ Su rūpiu mineraliniu užpildu 

▪ Turi suvienodinti pagrindo įgeriamumą 

▪ Turi pagerinti sukibimą 

▪ Sudėtyje neturi turėti skiediklių 

▪ Turi būti skirtas vidaus darbams 

Paviršiaus bei pagrindo paruošimas ir darbo eiga. 

Paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus, ant jo neturi būti riebalų, tepalų, vaško ir panašių teršalų. 

Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys ir kiti sukibimą mažinantys nešvarumai turi būti pašalinti. 

Prieš naudojimą gruntą būtina permaišyti. Gruntuojama teptuku arba voleliu. Gruntas užnešamas vienodu 

tolygiu sluoksniu, darbo metu kartkartėmis gruntą būtina permaišyti. Įrankius po darbo reikia iš karto 

nuplauti vandeniu. Sekančius darbus (tinkavimo, plytelių klojimą ir t.t.) atlikti tik visiškai gruntui išdžiūvus. 

Darbo ir džiūvimo metu oro temperatūra negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +35 °C. Vieną 

kartą užšalęs skiedinys naudoti netinkamas. 

3.2. ESAMŲ GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTINIAI SPRENDINIAI 

3.2.1. Pagrindo paruošimas 

Betoniniai paviršiai rūpestingai nuvalomi. Pažeistos vietos pašalinamos mechaniškai (nudaužant, 

frezuojant) arba, pavyzdžiui, šlapiu smėliavimu. Po mechaninio pašalinimo nuo konstrukcijos drėgna 

smėlio srove turi būti pašalintas dalinai pažeistas sluoksnis. Tada paviršius nuplaunamas aukšto slėgio 

vandens srove. Nuo visų metalinių detalių rūpestingai nuvalomos rūdys, kad paruošimo laipsnis būtų bent 

SA 2 (naudoti smėliavimą, šlapią smėliavimą, aukšto slėgio vandens srovę arba metalinį šepetį). Atskiras 

antikorozinis sluoksnis nereikalingas, jeigu mišinio sudėtyje yra korozijos inhibitorius. Tačiau remontinį 

mišinį reikia kloti iškart po metalinių detalių nuvalymo. 

Pagrindas turi būti drėkinamas 24 valandas iki remonto darbų pradžios. Vandens kiekis priklauso 

nuo vietinių sąlygų (tai yra, oro, betoninio paviršiaus tipo). Pagrindas sudrėkinamas prieš pat remonto 

darbų pradžią. 

Remontinis skiedinys turi būti atsparus šalčiui, itin tiksotropinis R3 klasės remontinis mišinys, skirtas 

betonui remontuoti, be papildomų rišamųjų ir antikorozinių priemonių. 
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Gaminys turi būti skirtas horizontalaus ir vertikalaus betono konstrukcijų paviršiaus lyginimui, 

užpildymui ir remontui pagal betono remonto principus. Sudėtyje turi turėti korozijos inhibitorių. Atskirų 

vietų užpildymas turi siekti iki 100 mm. Cemento pagrindu, modre tas polimerais, sutvirtintas plastiko 

pluoštu, specialiai pritaikytas fasadų remontui. 

3.2.2. Darbų vykdymas 

Darbus galima pradėti, kai visas vanduo susigers į konstrukciją. Prieš mišinio klojimą pagrindas turi 

būti drėgnas, bet ne blizgus. Jei paviršius lygus (bet nepažeistas) ar netolygiai absorbuojantis, sukibimą 

reikia pagerinti padengus pagrindą cementiniu antikoroziniu gruntu, skirtu plieno armatūrai apsaugoti, kuris 

dar naudojamas ir kaip rišamasis skiedinys skiedinių sukibimui su betonu ir plieniniais pagrindais užtikrinti. 

Tokiu atveju remontinis mišinys klojamas ant drėgno cementinio antikorozinio grunto, kuris 

rūpestingai įtrinamas į pagrindą. 

Formuojant rišamąjį sluoksnį takios konsistencijos remontinis mišinys įtrinamas į armatūrą ir betoninį 

pagrindą. Rišamajam sluoksniui galima naudoti ir cementinį antikorozinį gruntą. Kiekvienas išlyginamasis 

sluoksnis turi būti 5‒30 mm storio. Pildant skyles ir įtrūkimus, kiekvieno sluoksnio storis gali siekti iki 100 

mm. Aplinkos ir pagrindo temperatūra darbų metu ir dar 5 dienas po jų pabaigos neturi nukristi žemiau 5 

ºC. 
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4. MŪRO DARBAI 

4.1. BENDROJI DALIS 

250x120x88 mm - silikatinės pilnavidurės plytos (naudojami parapeto ir ventiliacijos šachtų 

paaukštinimui). 

• Vidutinis gniuždomasis stipris ne mažesnis kaip 15 N/mm2 (markė pagal gniuždomąjį stiprį 

M150); 

• Vandens garų difuzija – 5/10 (EN1745); 

• Atsparumas šalčiui – 50 ciklai; 

• Atsparumas ugniai – A1 klasė, nedegi; 

• Tūrio sumažėjimas (mm/m) - ≤ 1 mm; 

• Drėgnis – 3,5 ÷ 5,0 %; 

• Įmirkis – ≤ 18 %. 

Matmenų nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, priėmimas, 

tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN771-3:2011 „Mūro gaminių techniniai 

reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais)”. 

Mūro darbai turi būti vykdomi pagal rangovo statybos taisykles. Sienos turi būti mūrijamos tiksliai 

išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių perrišimą, jų storį. 

Nominalus mūro siūlių dydis turi būti: 

Plytų mūrui: 

• Horizontalių      12mm 

• Vertikalių      10mm 

Mūro sienų leistini nuokrypiai: 

• Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės: vieno aukšto 10 mm; 

• Leistini angų pločio nuokrypiai    15 mm. 

• Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės ruože:  

o tinkuojamo paviršiaus    10 mm. 

• Leistini mūro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 m ilgio ruože  15 mm. 

• Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių   10 mm. 

• Mūro siūlių pločio nuokrypiai: 

o horizontalių    +3 mm; -2 mm; 

o vertikalių    +5mm; -2 mm. 

• Tarpuangių pločio nuokrypiai    15 mm. 

• Mūro storio nuokrypis nuo projektinio    ±15 mm. 

• Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės   20 mm. 

4.2. MŪRO SUDĖTINGUMAS 

Mūro sudėtingumas įvertinamas taip: paprastas mūras – kai sudėtingi mūro elementai užima ne 

daugiau kaip 10% sienos ploto; vidutinio sudėtingumo mūras – kai sudėtingi mūro elementai užima ne 

daugiau kaip 20% sienos ploto; sudėtingas mūras – kai sudėtingi mūro elementai užima nuo 20 iki 40% ir 

daugiau sienos ploto. 

4.3. STATYBINIAI SKIEDINIAI 

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST L 1346:2005 reikalavimus. Turi būti naudojami cemento ir 

cemento – kalkių skiediniai. 

Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam sluoksniui), jų 

sandūrų (siūlių) užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui. 

Cemento – kalkių skiediniai naudojami mūro darbams. 
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Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas 42,5 klasės. 

Kalkės turi atitikti reikalavimus. Kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti 

jų tūrio pastovumą. Užmaišyti pavyzdžiai turi būti aprobuoti Inžinieriaus. 

Smėlis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, kurio 

stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0 mm. 

Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje “Vanduo” išdėstytus reikalavimus. 

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, 

atsparumą šalčiui ir pan.) turi būti aprobuoti Inžinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybės. 

4.4. KONSISTENCIJA 

Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu. Turi būti naudojami tokios konsistencijos 

skiediniai: 

Skiedinio paskirtis Kūgio įsmigimo gylis, cm 

Surenkamų stambių konstrukcijų (perdangų plokščių ir t.t.) montavimui, siūlių 

užtaisymui 
5-7 

Skiediniai naudojami mūro darbams: 

mūrui iš pilnavidurių plytų ir betoninių blokelių 

mūrui iš skylėtų plytų 

 

9-13 

7-8 

Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais 14 

 

Didesnis konuso įsmigimo dydis priimamas sausoms ir poringoms betoninėms medžiagoms, 

vykdant darbus karštu oru, mažesnis-tankioms ir drėgnoms medžiagoms, esant drėgnam orui ar vykdant 

darbus žiemos metu. 

Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Inžinieriaus sumažinantys 

vandens ir rišamųjų medžiagų kiekį. 

Naudoti paruošto mišinio išsisluoksniuojamumas neturi viršyti 10%. 

4.5. VANDENS LAIKOMUMAS 

Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95%, jei mišinys 

gaminamas vasarą, ir ne mažesnis kaip 90%, jeigu gaminamas žiemą. 

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas 

rodiklis turi būti ne mažesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje. 

4.6. REIKALAVIMAI SKIEDINIAMS 

Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: stipris gniuždant, 

tankis, atsparumas šalčiui ir kt. 

4.7. STIPRIS GNIUŽDANT 

 1 lentelė. Cemento skiedinių sudėtis 

Skiedinio stiprio gniuždant 
markė pagal LST 1346:1997 

Sudėtis tūrio dalimis 
(cementas : smėlis) 

Portlandcementas 
42,5 klasės 

Kalkių 
tešla 

Smėlis 0/2 
frakcijos 

kg l kg l kg l 

S2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 1000 

S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985 

S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 

S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 

 

 2 lentelė. Cemento - kalkių skiedinių sudėtis  
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Skiedinio 
stiprio 

gniuždant 
markė pagal 

LST 1346:1997 

Sudėtis tūrio 
dalimis 

(cementas : 
smėlis) 

Portlandcementas 

42,5 klasės 
Smėlis 0/2 frakcijos 

kg l kg l 

S5 1:6,7 180 164 1600 1090 

S10 1:4,2 270 246 1510 1035 

S15 1:3,0 360 328 1450 993 

S20 1:2,5 440 400 1420 973 

S30 1:2,0 520 472 1390 952 

 

Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST L 1346:2005 reiškia skiedinio stiprį gniuždant, išreikštą 

MPa arba N/mm2. 

Skiedinių stiprumas nustatomas pagal LST EN 1015-11:2004. 

Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti S5 markės. Jei mūro darbai atliekami 

žiemą, skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, negu mūrijant normaliomis 

sąlygomis, t.y. S7,5 ir S10. 

Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu neigiamose temperatūrose. 

Pradėjęs kietėti cementinis ir cemento-kalkių skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. 

Vanduo į skiedinį po to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas. 

Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui. 

4.8. ATSPARUMAS ŠALČIUI 

Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas 

atsparumui šalčiui: 

Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams: 

• išorės mūrui ir nešildomų patalpų vidaus mūrui  F35 

• šildomų patalpų vidaus mūrui   F10 

Cementinio skiedinio: 

• vandentiekio ir kanalizacijos siūlių montavimui  F75 

• perdangų ir kitų konstrukcijų montavimui  F50 

• vidaus darbams šildomose patalpose   F10 

Atsparumas šalčiui nustatomas LST L 1346:2005 nurodytu metodu. 

4.9. MIŠINIŲ PROPORCIJOS 

 3 lentelė. Medžiagų santykis skiediniuose pagal tūrį 

Mūro tipas Cementas Kalkės Smėlis 

Išorinės sienos 1 1 6 

Vidinės sienos 1 2 9 

 

4.10. DARBŲ PRIĖMIMAS 

Mūro darbus turi priimti techninės priežiūros inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku, 

akmens vata ar kitomis medžiagomis. 

Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. Visus nustatytus 

trūkumus rangovas turi ištaisyti savo sąskaita. 
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5. BETONONAVIMO DARBAI 

5.1. CEMENTAS 

Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga naudojamas portlandcementas ne žemesnės kaip 400 

markės (tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų kietėjimo turi būti 39,2Mpa). 

Cementas turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose arba statinėse, apsaugančiose 

nuo atmosferos poveikio. Kiekviena gamintojo siunta turi būti sertifikuota – turėti kokybės dokumentą. 

Cementas turi atitikti LST EN 197-1:2012 keliamus reikalavimus. Betoninėms konstrukcijoms, 

neapsaugotoms nuo sulfatų gruntiniuose vandenyse, turi būti naudojamas pucolaninis cementas. 

Projektuojamos G/b konstrukcijos naudojama ne žemesnė kaip C30/37 betono klasė ir S500 klasės 

armatūra. 

5.2. UŽPILDAI 

Užpildai turi būti naudojami atitinkantys Lietuvos standarto LST EN 933-1:2012 reikalavimus. 

5.3. VANDUO 

Vanduo betono mišiniui turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių, priemaišų 

(rūgščių, sulfatų, riebalų). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000mg/l įvairių ištirpusių druskų ir jų sulfatų ne 

daugiau kaip 500mg/l. Vanduo turi būti nerūgštus, t.y. jo Ph ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5. 

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio vanduo. 

5.4. PLASTIFIKUOJANTYS IR PRIEŠ ŠALTINIAI PRIEDAI 

Betono mišinių technologinių eksploatacinių savybių pagerinimui gali būti naudojami cheminiai 

priedai. Aprobuoti priedai turi būti neagresyvūs armatūros atžvilgiu. Kalcio chlorido bei kiti chloro turintys 

priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. Maksimalus jonų 

kiekis betone neturi viršyti % nuo cemento masės: 

• betonui  - l,0%; 

• gelžbetoniui  - 0,4%. 

Plastifikuojantys priedai didina betono plastiškumą, klijingumą, įgalina mažinti v/c santykį, prailgina 

kietėjimo laiką. 

Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieš šaltiniai priedai, skatinantys 

betono kietėjimą šaltyje. Gali būti naudojami NCI, Na2SO4, K2SO4. Pastifikuojantys ir prieš šaltiniai priedai 

bei jų kiekis parenkami nustatant betono sudėtį. 

5.5. BETONO MIŠINIO SUDĖTIS 

5.5.1. Bendroji dalis 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus. Betono mišinio sudėtis ir komponentai 

(cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes 

(plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad 

mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus, betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 

standartiniu būdu, oro neturi būti daugiau kaip 3%, kai užpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 

4%, kai užpildai smulkesni negu 16mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 

5.5.2. Betono mišinio klojumas (konsistencija) 

Klojumas turi būti nustatomas pagal kūgio nuoslūgį. Betono mišinys į standartinį kūgį, kuris padėtas 

ant lygaus metalinio lakšto, sudedamas trimis sluoksniais. Sluoksniai sutankinami 16mm skersmens 

metaliniu strypu, kiekvieną sluoksnį badant 25 kartus. Nuėmus kūginį indą, betono mišinys suslūgsta, ir 

šis nuoslūgis rodo mišinio klojumą. Monolitinio betono klojumas turi būti (pagal LST EN 206:2014): 
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• masyvioms konstrukcijoms  50mm (S2 klasės); 

• užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms  50 – 90mm. 

Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad būtų užtikrinta tinkama betono konsolidacija formose ir 

aplink armatūrą, klojumas gali būti didesnis (S3 klasės), bet neturi viršyti 100 – 110mm. 

5.5.3. Vandens ir cemento santykis 

Terminas „vandens/cemento santykis“ reiškia vandens svorio su cementu santykį mišinyje, išreikštą 

dešimtaine trupmena. 

Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi būti 0,35 – 0,70 ribose. 

Vandens/cemento santykis konkrečiai betono sudėčiai nustatomas betono sudėties parinkimo metu. 

5.5.4. Ilgaamžiškumas 

Kad būtų užtikrintas gaminių ir konstrukcijų ilgaamžiškumas, betono mišinyje neturi būti žalingų 

komponentų, kurie pakenktų betono ilgaamžiškumui ir sukeltų armatūros koroziją. Betono paviršius 

(armatūros apsauginis sluoksnis) turi įgyti projektuojamąsias betono savybes. 

5.5.5. Betono maišymas 

Smulkus ir stambus užpildas bei cementas sausai maišomi tris kartus apsukant mechanine maišykle, 

po to palaipsniui pridedamas reikalingas vandens kiekis. Betonas maišomas dvi minutes, kol pasiekiama 

nesikeičianti spalva bei konsistencija. Betono mišinio temperatūra mišinį maišant ir klojant normaliomis 

sąlygomis neturi viršyti +30°C ir turi būti ne mažesnė kaip +5°C. 

5.5.6. Betonavimo darbų vykdymas 

Ruošiant betono mišinius, medžiagos pilamos nustatyta tvarka, kad cementas nedulkėtų ir neliptų 

prie maišytuvų būgno sienelių. Pirmiausia įpilama 15 – 20% viso reikalingo vandens, po to kartu su likusiu 

vandeniu pilami cementas ir užpildai. Betono maišymo trukmę nustato statybinių medžiagų laboratorija. 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir 

projektinio slankumo. Mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betono maišyklėmis, kuriose jis nuolat 

maišomas. 

5.5.7. Pasiruošimas betonavimui 

Prieš pradedant betonavimo darbus turi būti jau pastatyti klojiniai, paruošti ir sudėti į projektinę vietą 

armatūriniai gaminiai, įdėtinės detalės, inkariniai varžtai bei priimti statybos priežiūros inžinieriaus. 
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6. MEDINĖS KONSTRUKCIJOS 

Medžiagos. reikalavimai medienai 

Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių veislės mediena. Mediena, naudojama 

konstrukcijoms, turi būti ne drėgnesnė kaip 20%. Medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir glemžimui 

išilgai pluošto stačiakampiams elementams turi būti 14 Mpa. 

Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti naudojama 

geriausios kokybės mediena – A rūšies (žr. „Leistini medienos konstrukcijų defektai“ lentelę). Kitoms 

konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir t.t.), kurių pažeidimas nesuardo laikančiųjų konstrukcijų 

vientisumo, gali būti naudojama B rūšies mediena. 

Mediena į statybos aikštelę tiekiama stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo, 

tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvinių ir puvimo užuomazgų, 

nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). 

Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje nurodytų 

apribojimų. 

 4 lentelė. Leistini medienos konstrukcijų defektai 

Defektas 
Medienos rūšis 

A B 

Šakos 

Leidžiamos sveikos šakos, jeigu jų matmenų 
suma 0,2 m ilgyje neviršija 1/3 elemento 

minimalaus pločio. Gniuždomiems 
elementams leidžiama 1 sutrūnijusi šaka ne 

didesnė kaip 20 mm skersmens 1 m elemento 
ilgio. 

Leidžiamos visokios šakos, 
išskyrus sutrūnijusias, didesnes 

kaip 50 mm – iki 2 vnt. 1 m 
elemento ilgio. 

Plyšiai ne elementų 

jungimo zonoje 
Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai 

elemento ilgio ir storio. 
Neribojami 

Plyšiai elementų 

sujungimo zonose 

(sujungimo plokštumose) 

Neleidžiami  

Sluoksnių kreivumas Leidžiamas iki 7 cm 1 m elemento ilgio 
Leidžiamas ik 15 cm 1 m elemento 

ilgio 

Puvinys, pažeista 

mediena 
Neleidžiami Neleidžiami 

 

A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau 5 mm, o vėlyvos medienos dalis – 

ne mažiau 20 %. 

A rūšies medienoje, naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose 

elementuose, negali būti šerdies. 

Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš 

patiekiamos partijos. Pavyzdžių kiekis turi būti 3% partijos, bet ne mažiau 10 vienetų. Kontrolė atliekama 

matuojant ir apžiūrint pavyzdžius. 

Medienos sandėliavimas 

Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir sandėliuojama 

pašiūrėje arba uždarame sandėlyje, apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. 

Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukrauta į taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir galiniai jų 

paviršiai turi būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2,6-5m. Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio 

elementų su ne mažesnio kaip 25 mm aukščio tarpinėmis. Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš 

kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulig rietuvės galais. Kad mediena rietuvėse nesideformuotų, 

tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena gerai vėdintųsi, rietuvės turi būti pakeltos nuo 

žemės ar sandėlio grindų ne mažiau 0,5 m. 
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Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais 

Visa mediena, išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota žemiau aprašytais metodais. 

Naudojami metodai: 

• paviršinis padengimas tepant ar purškiant; 

• paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose – šaltose voniose);  

• paviršių dažymas. 

Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsaugančiu ir nuo biologinių poveikų 

ir padidinančiu atsparumą ugniai arba atskirai kiekvienu preparatu ar mišiniu. 

Medienos apsauginių padengimų mišiniai suklasifikuoti žemiau pridedamoje lentelėje. Apsauginių 

padengimų tipai, kurie bus naudojami, turi būti numatyti ir apspręsti pagal vietą, kur galiausiai mediena 

atsidurs, pagal medienos artumą maisto produktams, jos numatomą apdailą, apsauginius reikalavimus 

medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje, turi būti ruošiami griežtai laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai 

neturi būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas. 

 

 5 lentelė. Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui 

Apdorojimo metodai 
Konservanto tipas ir 

sudėtis 
Sunaudojimas Apsauginės savybės 

1. Paviršinis padengimas 

(tepimas ar purškimas) 

Trichloretilfosfatas 40% - 
60% 

600g/m² Biologinės, antipireninės 

Trichloretilfosfatas 50% - 
70% Petrolatumas 30% - 

50% 
40-60kg/m³ 

Apsauga nuo drėgmės, 
biologinės, antipireninės 

Natrio fluorido 3 - 5% 
tirpalas 

20g/m² Antiseptinės 

Pasta iš superfosfato 25% 

Sulfitinio šarmo 15% 

Molio 25% 

Vandens su pigmentu 35% 

Paviršius aptepti 3 
mm sluoksniu 

Antipireninės 

2. Dažymas 
Dažymas pentaftolinėmis 

emalėmis arba lakais 

Dangos storis 

90-120mkm; 70-
90mkm 

 

 

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, kuris 

tepant įsigeria į paviršių. 

Į apsauginius mišinius, naudojamus tapimui ar purškimui, turi būti pridėta pigmento (kur tai netrukdo 

apdailai), kad būtų galima atskirti padengtus paviršius. 

Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo paviršius būtų 

sausas. 

Purškimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, naudojant 

mechaninį purkštuvą, su pertrauka tarp padengimų kiol paviršius išdžius. 

Apdorojamos medienos paviršius negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs ar neseniai sušlapęs nuo 

lietaus. 

Jeigu mediena tiekiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti 

sertifikatą, patvirtinantį šį apdorojimą.Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma), atlikusi apdorojimą, 

antiseptiko ar antipireno rūšis, apdorojimo metodas, apsaoginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos 

droskos masę 1 m³ medienos) ir jo įsiskverbimo į medieną gylis.  

OSB plokštės 

Šiame projekte OSB plokštės naudojamos suformuoti taką pastogėje. 

Gabenimas, krovos darbai ir laikymas 
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OSB yra medienos gaminys. Reikia atitinkamos priežiūros sandėliuose ir darbo vietoje saugant 

plokštes nuo mechaninio pažeidimo ir ilgalaikio per didelės drėgmės poveikio. Jei sandėliuosite OSB 

plokštes ilgą laiką, reikia padėti po jomis pakankamai atramų (mažiausiai keturias), kad plokštės 

neišsilenktų. Jei plokštės bus sandėliuojamos lauke, statybos aikštelėje reikia parinkti lygią vietą, pakloti 

ant žemės polietileno plėvelę ir uždėti ant atramų plokštes, uždengti jas polietileno plėvele taip, kad aplink 

plokštes cirkuliuotų oras. Jei įmanoma, gabenti OSB plokštes originaliais paketais. Pervežant OSB 

plokštes, būtinai jas tvirtinti transportavimo diržais. Krauti plokštes reikia atsargiai, kad nebūtų pažeisti 

kampai ir briaunos. Kraunant plokštes mūvėti pirštines. 

 6 lentelė. OSB plokščių savybės pagal storį 

 
 

Tvirtinimas vinimis 

OSB plokštės tvirtinamos vinimis, kabėmis ir medvaržčiais. Vinis galima kalti 7 mm atstumu nuo 

plokštės krašto, nerizikuojant suskaldyti ar nulaužti plokštę. Tačiau statybos darbuose rekomenduojame 

išlaikyti ne mažesnį kaip 10 mm atstumą nuo plokštės krašto. Tyrimo organizacijų atlikti išsamūs bandymai 

parodė, kad tvirtinti OSB plokštes geriau vinimis (suktomis arba žiedinėmis). Negalima OSB plokščių 

tvirtinti grūdintais medvaržčiais (naudojami gipskartoniui tvirtinti), nes judant medinėms konstrukcijoms 

medvaržčių galvutės dažniausiai nutrūksta veikiamos kirpimo jėgos. Naudojant automatinius vinių kalimo 

prietaisus, dėvėti akių apsaugą, laikytis saugaus darbo taisyklių.  
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7. NEVĖDINAMOS SISTEMOS ĮRENGIMAS 

7.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI NEVĖDINAMOMS SISTEMOMS IR JOMS ĮRENGTI 
NAUDOJAMIEMS STATYBOS PRODUKTAMS 

Kai pastatų atnaujinimui naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo 

statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir 

paženklintos CE ženklu; 

Visi nevėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai turi būti atsparūs korozijai, drėgmei, 

pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą atitinkamai apsaugoti. 

Nevėdinamos sistemos išoriniams sluoksniams naudojamų statybos produktų atsparumas nurodytiems 

poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų reikalavimus; 

Nevėdinamų sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas. Įrengiant 

nevėdinamas sistemas taip pat gali būti naudojami STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, 

langai ir išorinės įėjimo durys“ 2 priede pateikti nevėdinamų sistemų įrengimo principiniai konstrukciniai 

sprendimai. 

Rangovas kartu su fasadų šiltinimo sistemos tiekėju privalo fasadų įrengimui skirtas smeiges rovimui 

išbandyti vietoje, o minimalias leistinas jų stiprio reikšmes pateikia sistemos tiekėjas, pagal atliktus 

skaičiavimus. 

7.2. NEVĖDINAMOS SISTEMOS ATSPARUMO SMŪGIAMS REIKALAVIMAI 

Nevėdinamos sistemos atsparumas smūgiams įvertinamas naudojimo kategorija, kuri parenkama 

pagal lentelėje nurodytas sistemos naudojimo sąlygas. Nevėdinamos sistemos atsparumo smūgiams 

kategorijas pateikia sistemos gamintojas. 

 7 lentelė. Nevėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai 

Eil. Nr. Sistemos naudojimo kategorija 
pagal ETAG 004 [6.50] 

Naudojimo sąlygų, susijusių su nevėdinamos sistemos 
atsparumo smūgiams reikalavimais, apibūdinimas 

1.  
I 

Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių 
ir netinkamo naudojimo. 

2.  

II 

Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių 
spiriant arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar 
žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Pasiekiamos 
atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė. 

3.  

III 

Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus 
užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. 

Atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo naudojimo 
tikimybė. 
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Pav. 1. Tinkuojamos šiltinimo sistemos kategorijos 
pastato išorėje pagal STR2.01.10:2007 

Pav. 2. Šiltinimo sistemos kategorijų išdėstymas 
pastato išorėje pagal STR2.01.10:2007 

 

7.3. DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ NEVĖDINAMOSE SISTEMOSE ĮRENGIMO REIKALAVIMAI 

1. jeigu pastato sienose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos 

sistemos deformacinės siūlės; 

2. didžiausią leidžiamą atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą sistemos 

ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas. 

7.4. KITI NEVĖDINAMŲ SISTEMŲ REIKALAVIMAI 

Sienų su nevėdinamomis sistemomis drėgminė būklė turi atitikti STR 2.01.02:2016 [6.18] 

reikalavimus. Sienų su nevėdinamomis sistemomis drėgminės būklės skaičiavimams reikalingas sistemos 

sluoksnių garų laidumo  vertes ir statybos produkto sluoksnio garinei varžai lygiaverčio oro sluoksnio 

storio sd vertes pateikia sistemos gamintojas. 

7.5. DARBŲ VYKDYMAS 

1. Prieš pradedant vykdyti išorinės sienos šiltinimo darbus sienos paviršius jau turi būti paruoštas 

šiems darbams atlikti.  

2. Šilumos izoliacinės polistireninio putplasčio plokštės pradedamos montuoti nuo sienos apačios ant 

pastovios atramos. Pastovi atrama yra cokolinis profilis. Cokolinis profilis gali būti tvirtinimas 

mūrvinėmis kas 250 mm. Profilio sujungimas atliekamas specialiais tam skirtomis sujungimo 

detalėmis arba padarant iškarpą ir sujungimą sutvirtinant kniedėmis. 

3. Šilumos izoliacinės polistireninio putplasčio plokštės klijuojamos klijais ir papildomai pritvirtinamos 

mechaniniais ankeriais. Šilumos izoliacinės plokštės klijuojamos tiksliai suleidžiant vieną su kita, 

tarp plokščių negali būti tarpų, į plokščių sujungimus negali patekti klijų, kad neatsirastų šalčio 

tiltelio. Taip pat negalima šilumos izoliacinės plokštės kraštų aptepti klijais. Neišvengiami plyšiai 

užpildomi lygiaverte šiltinimo medžiaga. Sienų kampuose (išoriniuose ir vidiniuose) plokštės turi 

persirišti viena su kita. Klijuojant plokštes virš angų reikia papildomai išpjauti plokštės kampą. 

Pažeista ir nekokybiška šilumos izoliacinė polistireninio putplasčio plokštė sienų apšiltinimo 

darbams nenaudojama. Šilumos izoliacinių plokščių eilės turi persidengti ne mažiau kaip vienu 

trečdaliu savo ilgiu (pločiu).  

4. Fiksavimo smeigės turi atitikti naudojamos šiltinimo sistemos technologinę specifikaciją. Fiksavimo 

smeigių kiekis, priklausomai nuo plokščių zonos (krašto ar vidurio sritis), pastato aukščio, 

izoliacinių plokščių storio. Smeigiavimo technologiją pasirinkti pagal pasirinktą šiltinimo sistemą ir 

jai rekomenduojamus gamintojo smeigiavimo sprendimus. Kraštinėse pastato zonose sustiprėja 

vėjo apkrovos poveikis, todėl šiose zonose būtina dėti daugiau smeigių nei plokštumoje. Fiksavimo 
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smeigės turi būti tokio ilgio, kad praeitų per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Plytų mūro 

sienoje skylės gylis turi būti ne mažesnis kaip 35 mm. Fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo 

vietose, pagrindo medžiaga neturi būti suskaldyta. Sumontuotų smeigių lėkštelės užglaistomos 

klijavimo mišiniu. Mechaniškai tvirtinamoms nevėdinamoms sistemoms, kai suminis sistemos 

svoris didesnis už 10 kg/m2, turi būti naudojamos smeigės su metalinėmis vinimis. 

5. Angokraščiuose izoliacinė medžiaga įleidžiama tarp lango (durų) rėmo ir pagrindinės šiltinimo 

medžiagos plokštės. Apipjausčius nereikalingą izoliacinę medžiagą aplink angokraščius, kampai 

papildomai apsaugomi kampu su tinkleliu, įklijuojant klijais. Langų ir durų kampuose ant apšiltinimo 

medžiagos 45 laipsnių kampų papildomam sutvirtinimui klijuojami stiklo audinio tinklelio 25 × 40 

cm. juosta. 

6. Klijai paruošiami maišant juos su švariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus. Armavimo tinklelio 

įplukdymą galima vykdyti praėjus trims dienoms po izoliacinių plokščių suklijavimo. Klijavimo mišinį 

užtepti ant šiltinimo plokščių, tolygiai paskirstyti ir į paruoštą sluoksnį naudojant išlyginimo mentę 

įplukdyti armavimo tinklelį. Tinklelis turi būti tolygiai įtemptas, pilnai įplukdytas ir tolygiai 

užglaistytas. Tinklelio juostos viena ant kitos užleidžiamos 100 mm. Tinklelis turi prieiti iki pat 

kampų. Ant jų dedamas kampinis tinklelis, turintis užkloti į kampą suvestus tinklelius mažiausiai 

100 mm. Normaliomis oro sąlygomis per dvi - tris dienas išdžiūva armavimo sluoksnis. Ant 

išdžiūvusio armavimo sluoksnio volelio (teptuko) pagalba užnešamas giluminis gruntas.  

7. Pilnai išdžiūvus gruntui, tai yra po dviejų - trijų dienų gali būti užnešamas dekoratyvinis tinkas 

sumaišytas su dažais. 

8. Ant vieno atskiro ploto (paviršiaus) dengimą atlikti nepertraukiamai, kad išvengtume struktūros 

skirtumo. Esant dideliems plotams, kurių neįmanoma padengti nepertraukiamai, reikia juos 

sudalinti. Tai turi būti suderinta su užsakovu prieš pradedant apdailos sluoksnio dengimą. Ant 

medžiagų pakuotės turi būti nurodyt pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo instrukcija. 

 

7.6. IŠORINIŲ TINKUOJAMŲ SUDĖTINIŲ TERMOIZOLIACINIŲ SISTEMŲ KLIJAVIMO PRIE 
APŠILTINAMOJO SLUOKSNIO SCHEMOS 

Klijais padengiamo termoizoliacinės plokštės paviršiaus plotas apskaičiuojamas pagal Reglamento 

13 punkto reikalavimus.  

  
Pav. 3. Padengimo klijais schema Pav. 4. klijų mišinio tepimas ant skersinio 

pluošto akmens vatos plokštės 

7.7. ATMOSFEROS SĄLYGOS ATLIEKANT DARBUS 

Atliekant darbus oro, pagrindo ir naudojamų medžiagų temperatūra negali būti žemesnė nei +5oC. 

Negalima vykdyti darbų lyjant, esant dideliam vėjui, bei intensyviam saulės spinduliavimui: be apsaugos 

tai yra uždangų pritvirtintų prie pastolių. Darbai gali būti atliekami esant ne aukštesnei nei +25oC. Sausi 

mišiniai ir šiltinimo medžiaga turi būti apsaugota nuo atmosferinių kritulių. Dirbant su dekoratyviniu tinku 
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sumaišytu su dažais oro temperatūra tūri būti ne žemesnė nei +5oC, o drėgmė negali viršyti 80 procentų. 

Tikslesni nurodymai yra pateikiami medžiagos gamintojo technologiniame darbų aprašyme. 

  
Pav. 5. Išorinės sienos, šiltinamos išorėje ir 

tinkuojamos plonasluoksniu tinku, schema 
Pav. 6. Išorinės sienos, šiltinamos išorėje ir 

klojamos apdailos plytelėmis, schema 

1. siena 

2. klijai 

3. poliestireninis putplastis EPS 70 

4. smeigė 

5. armuotas tinkas 

6. armavimo tinklas 

7. apdailos tinkas 

1. siena 

2. klijai 

3. poliestireninis putplastis EPS 70 

4. armuotas tinkas 

5. smeigė 

6. armavimo tinklas 

7. plytelių klijai 

8. apdailos plytelės 

 

Bendruoju atveju (jei kitaip nenurodo sistemos tiekėjas) aptaisomos sienos turi būti: 

1. nuvalomos, ištrupėjusios vietos suremontuojamos; 

2. gruntuojama; 

3. klijuojamas šilumos izoliacijos sluoksnis; 

4. išlyginami nelygumai; 

5. tvirtinama smeigėmis; 

6. įrengiamas armavimo sluoksnis su tinkleliu; 

7. gruntuojama; 

8. įrengiama apdaila. 
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8. PAMATŲ DALIES ŠILTINIMAS 

Projekte numatyta pamatų dalies šiltinimas ir hidroizoliavimas. 

8.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Prieš įrengiant termoizoliaciją, išardoma nuogrinda, nuardomos rūsio langų palangės, pamatai 

atkasami iki reikiamo gylio, nuvalomi, pašalinamas esamas blogos būklės tinkas, nuplaunami 

antiseptinėmis priemonėmis priešgrybeliniu skysčiu (esant poreikiui aukšto slėgio vandens  srove), 

užtaisomi įtrūkimai ir sutvarkomos siūlės tarp stambiaplokščių blokų. 

Prieš montuojant termoizoliacinį sluoksnį, ant pamatų įrengiama hidroizoliacija (teptinė dvigubo 

sluoksnio). 

8.2. REIKALAVIMAI IZOLIUOJAMAM PAVIRŠIUI 

Izoliuojami paviršiai turi būti apsaugoti nuo kritulių, išdžiovinti, nuvalytos šiukšlės, dulkės. Leistinus 

viršijantys plyšiai ir nelygumai turi būti užpildyti ir išlyginti. Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas 

įrengtos hidroizoliacijos sluoksnis priimami atskirai. 

Paviršių gruntavimas, kur tai reikalinga, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai sukibti su pagrindu. 

Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie reikalavimai: 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 

Teptinės ir mastikinės izoliacijos pagrindo paviršiaus leistini 
nuokrypiai: 

• išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus 

• skersai nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus 

• iš vienetinių medžiagų skersai nuolydžio 

Elemento plokštumos nuokrypis nuo užduoto nuolydžio (per 
visą stogo plotą) 

Konstrukcijoms – elemento storio nukrypimas nuo projektinio 

Nelygumų skaičius 4 m2 plote (nelygumo kontūras ne daugiau 
150 mm ilgio) 

Gruntuotės storis: 

gruntuojant sukietėjusį išlyginamąjį sluoksnį – 0,3 mm 

gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4 h kietėjimo – 0,6 mm 

 

 

 

±5 

±10 

±10 

0,2% 

 

Iki 10% 

 

Ne daugiau 2 

 

5% 

10% 

Matuojant liniuote, 
techninė apžiūra ne 

mažiau 5 kartų 70- 100 
m2 plotui, vizualiai 

8.3. HIDROIZOLIACIJA 

Prieš montuojant termoizoliacinį sluoksnį, ant pamatų įrengiama hidroizoliacija. Naudoti medžiagas 

turinčias Europos techninį liudijimą ir CE sertifikatą. Prieš įrengiant teptinę hidroizoliacinę dangą reikia 

kruopščiai paruošti paviršių – negali būti didesnių kaip 2 mm nelygumų, pagrindas turi būti sausas, 

gruntuotas bitumine emulsija, o pati hidroizoliacija turi būti užklijuota labai kruopščiai. Hidroizoliaciją būtina 

apsaugoti nuo mechaninių poveikių. 

Pamatų drenažinė membrana yra tvirtinama įspaudomis į mūro pusę, nepažeidžiant membranos 

įspaudų. Prie mūro membrana tvirtinama naudojant montavimo vinis su sandarinimo tarpinėmis. Vinis 

reikia įmušti į viršutinę membranos juostą arba į plokščią plotą tarp įspaudų (2 – 3 tvirtinimai bėginiam 

metrui). 

Pamatų drenažinės membranos tvirtinimo profilis skirtas sutvirtinti pamatų drenažinės membranos 

viršų, bei neleisti pašalinėms medžagoms patekti į oro tarpą tarp membranos ir sienos. Profilis tvirtinamas 

visu pastato perimetru. 

Membranos lakštus jungti vienas su kitu rekomenduojama užleidžiant užlaidas 20 – 30 cm vieną ant 

kitos, arba mažinti užlaidas iki 10 -15 cm juostą panaudojant lipnią butilinę juostą. 

Techniniai parametrai: 

• Aukšto tankio polietileno (HDPE) drenažinė membrana. 
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• Naudojama pamatų hidroizoliacinei apsaugai drenažinėse sistemose, kaip drėgmės barjeras, bei 

vandeniui nelaidi požeminių elementų apsauga su vėdinimo funkcija.  

• Svoris: 400g/m² 

• Spalva: juoda. 

 

8.4. PAMATŲ ŠILTINIMAS 

Projekte numatomas pamatų dalies šiltinimas. Pamatai šiltinami ekstruziniu polistireniniu putplasčiu 

XPS (arba kitu analogišku gaminiu, skirtu pamatų šiltinimui) ir yra įgilinami ne mažiau, kaip nurodoma 

aiškinamajame rašte nuo nuogrindos paviršiaus, bet ne žemiau pamato pado. Naudojami gaminiai tik 

turintys Europos techninį liudijimą ir CE sertifikatą. 

 

Gaminio techninės savybės turi būti ne blogesnės nei nurodomos lentelėje: 

Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos  

 Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė 
Matavimo 
vienetas 

Atitinka 

1.  XPS frezuoto – FINNFOAM FL-300 

1.1.  Storis  130-160 mm EN 823 

1.2.  Deklaruojamas šilumos laidumas λD 0,035 W/(mK) EN 13164 

1.3.  

Stipris gniuždant (arba gniuždomasis 

įtempis) (10% deformacija): 

20 mm 

≥ 30 mm  

 

 

≥ 200 

≥ 300 

kPa EN 826 

1.4.  

Valkšnumas gniuždant (ilgalaikis) (2% 

nuokr., 1,5% poslink., 50 metų) 

20 mm 

≥ 30 mm  

 

 

90 

120 

kPa EN 1606 

1.5.  Gniuždomojo tamprumo modulis, E  15000 kPa EN 826 

1.6.  Statmenas paviršiui stipris tempiant  300 kPa EN 1607 

1.7.  

Ilgalaikis vandens įmirkis panardinant (po 28 

parų): 

EN reikšmė 

Visa plokštė 

200x200 mm bandinys  

 

≤ 0,7 

≤ 0,2 

≤ 0,5 

v % EN 12087 

1.8.  

Ilgalaikis difuzinis vandens įmirkis: 

≤ 80 mm 

≥ 100 mm  

 

≤ 2 

≤ 1 

v % EN 12088 

1.9.  
Atsparumas šalčiui (įmirkis po 300 šaldymo-

šildymo ciklų)  

≤ 1 v % EN 12091 

1.10.  Laidumas vandens garams  <1,5x10-12 kg/(m·s·Pa) EN 12086 

1.11.  Kapiliariškumas  0 -  

1.12.  Degumo klasifikacija  NPD Euroklasė EN 1305-1 

1.13.  Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas  0,07 Mm/(m·K)  

1.14.  Išmetamųjų teršalų klasifikacija3  M1 klasė  

1.15.  Eksploatacijos temperatūra  -150...+75 °C  

 

Cokolio šiltinimo metu po žeme liekantis polistireninis putplastis nuo mechaninių pažeidimų ir grunto 

vandens apsaugomas įrengiant drenažinę membraną. 
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Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos  

 Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė 
Matavimo 
vienetas 

Atitinka 

2.  Drenažinė membrana: 

2.1.  Medžiaga – didelio tankio polietilenas  ≥ 7 mm  

2.2.  Įspaudų aukštis  juoda   

2.3.  Spalva  
 

Nuo -30 iki 
+80 C 

 

2.4.  Temperatūrinis atsparumas  ≥ 20 t/m2  

2.5.  Atsparumas spaudimui  20 m  

2.6.  Rulono ilgis  1 / 1,5 / 2 m   

2.7.  Rulono plotis  ≥ 7 mm  

2.8.  

Cheminės savybės- Biologinės savybės: 

membrana atspari bakterijoms ir grybeliui, 

nepūvanti, atspari šaknų praaugimui 

membrana atspari natūralioms rūgštims, 
esančioms žemėje ir neorganinėms 

rūgštims 

 

2.9.  Fizikinės savybės: neteršia geriamo vandens  

2.10.  

Drenažinė membrana tarpusavyje 

sujungiama spec. dvipusio lipnumo 

sandarinimo juosta, kuri 

pagaminta butilo pagrindu.  

 

2.11.  

Juostą naudojant lakštų tarpusavio 

sujungimui, lakštus reikia užleisti vieną ant 

kito, o tarp jų 

naudoti sandarinimo juostą  
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9. FASADO APŠILTINIMAS 

Tvirtinimo elementų parinkimui, įvertinti vėjo apkrovas pagal fasadų zonavimą (STR2.04.01:2018 1 

ir 3 priedas). 

Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai nuvalomi, užtaisomi įtrūkimai ir sutvarkomos pažeistos mūro 

siūlės. 

Projekte numatytas sienų šiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą. Pastato šiltinimo darbams 

naudojamas polistireninis putplastis. 

 Išorės atitvarų apšiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE 

ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.  

Kai pastatų atnaujinimui naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo 

statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir 

paženklintos CE ženklu. 

 

I atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės 

kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktus, išskyrus žemiau nurodytas išimtis:  

• Lauko sienų apdailos fragmentams galima naudoti C–s2, d1 degumo klasės statybos produktus, 

jei tai sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir D–s2, d2 

degumo klasės statybos produktus, jei tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos 

(fasado) bendro ploto. 

• Lauko sienas (fasadus) galima šiltinti D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais, padengiant 

juos ne plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne žemesnės kaip A1 degumo klasės 

dangos sluoksniu. 

 

Pirmo aukšto zonoje (iki pirmo aukšto langų viršaus arba ne mažiau kaip 3 m nuo grunto lygio) 

įrengiamos šiltinimo sistemos atsparumas smūgiams turi būti I kategorijos, visų balkonų vidinės sienos turi 

būti – II kategorijos, o lauko sienos aukščiau nei pirmo aukšto zona (virš pirmo aukšto langų viršaus arba 

aukščiau kaip 3 m nuo grunto lygio)  - III atsparumo smūgiams kategorijos. Kiekvieno aukšto tinkuojama 

sistema lango viršuje atskiriama „rūstais“. Keičiant šilumos izoliacijos storį gali keistis šiluminės varžos 

dydis, tačiau negali būti bloginamas. 

Tinkuojamų išorės sienų šiltinimui naudojamos polistireninio putplasčio termoizoliacinės plokštės, 

klijai, plastikinės smeigės, armavimo tinklelis, armavimo skiedinys, apdaila – dekoratyvinis silikoninis 

tinkas su spalva. 

Langų ir lauko durų angokraščius numatoma apšiltinti putų polistireno plokštėmis, tačiau kiekvienu 

atveju storis tikslinamas vietoje. Apšiltintų langų (durų) rėmo dalys turi būti vienodo pločio, o vertikalios ir 

horizontalios langų angų plokštumos turi būti vienoje linijoje su kitomis angomis. 

Fasadų spalvos nurodytos projekto dalies aiškinamajame rašte ir fasadų spalvinių spendimų 

brėžiniuose. 

Bendruoju atveju (jei kitaip nenurodo sistemos tiekėjas) aptaisomos sienos turi būti: 

• nuvalomos, ištrupėjusios vietos suremontuojamos; 

• gruntuojama; 

• klijuojamas šilumos izoliacijos sluoksnis; 

• išlyginami nelygumai; 

• tvirtinama smeigėmis; 

• įrengiamas armavimo sluoksnis su tinkleliu; 

• gruntuojama; 

• įrengiamas plonasluoksnis tinkas. 

• reikiamos vietos hidroizoliuojamos ar impregnuojamos grafiti dažams atsparia danga. 
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Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos  

 Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė 
Matavimo 
vienetas 

Atitinka 

1.  Polistireno putplastis EPS 70 

1.1.  Deklaruojamas šilumos laidumas λD 0,039 W/(mK)  LST EN 12667 

1.2.  
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys 

deformuojamas 10 % kPa 

CS(10)70 

 

≥70 

 

kPa 

 
 LST EN 826 

1.3.  Stipris lenkiant kPa BS115 ≥115 kPa  LST EN 12089 

1.4.  
Ilgalaikis vandens įmirkius pilnai panardinus 

vandenyje 
WL(T)2 ≤2 % LST EN 12087 

1.5.  Statmenas paviršiui tempiamasis stipris, kPa TR100 ≥100 kPa LST EN 1607 

1.6.  Degumo klasifikacija  E - - 
 LST EN 11925-

2 

1.7.  
Šiltinimo sistemos su Šiloporas EPS 70 

degumas 
- B-s1,d0 -  

1.8.  
Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio 

sąlygomis  
DS(70,90)1 ≤1 %  LST EN 1604 

1.9.  Matmenų stabilumas  DS(N)2 ±0,2 %  LST EN 1603 

1.10.  Vidutinis tankis  p 14.5 Kg/m3  LST 1602 

1.11.  Vandens garų varžos faktorius  MU 20-40 - 
 LST EN 

13163:2013 
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10. SUTAPDINTAS STOGAS IR JO ELEMENTAI – ĮĖJIMO STOGELIUI 

Stogams įrengti panaudotos medžiagos neturi teršti aplinkos. Stogų konstrukcijoms gaminti 

leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei 

gaminius. Stogų konstrukcijoms gaminti neleidžiama naudoti tokių medžiagų, kurios stogų įrengimo ir 

eksploatavimo metu tarpusavyje sąveikaudamos mažina viena kitos ilgaamžiškumą. Stogams įrengti 

leidžiama naudoti hidroizoliacines dangas, kurių ETĮ, NTĮ arba eksploatacinių savybių deklaracijoje 

nurodyta produkto naudojimo paskirtis tinka projektuojamo ar įrengiamo tipo stogo konstrukcijai  

Nuo atmosferos poveikių neapsaugotų betoninių ir gelžbetoninių statybos produktų atsparumas 

tūriniam šaldymui turi būti mažesnis už FRE 200. Nuo atmosferos poveikių neapsaugotų kitų mineralinių 

statybos produktų atsparumas tūriniam šaldymui turi būti ne mažesnis už FRE 150. Bituminių ir kitų 

mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C. 

Hidroizoliacinei dangai ir garus izoliuojančiam sluoksniui įrengti skirtų betoninių paklotų išlyginamųjų 

sluoksnių paviršius turi būti lygus, švarus ir sausas, ištrupėjimai ir plyšiai turi būti užtaisyti. Šių paklotų 

paviršiuose neturi būti išsikišimų, galinčių pradurti izoliacinę dangą arba garus izoliuojantį sluoksnį. Tarp 

hidroizoliacinės dangos betoninio pakloto ir virš stogo iškylančių vertikalių paviršių (karnizų, liftų šachtų ir 

pan.) turi būti palikti ne mažesnio kaip 20 mm pločio deformaciniai tarpai. 

Hidroizoliacinės dangos arba garus izoliuojančio sluoksnio paklotams įrengti naudojamų šilumą 

izoliuojančių produktų sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti. Jei klojami keli šilumą izoliuojančių 

gaminių sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti. „Kryžmiški“ šilumą izoliuojančių 

gaminių sujungimai neleidžiami. Stogo hidroizoliacinėje dangoje turi būti numatytas reikiamas papildomų 

hidroizoliacinių sluoksnių skaičius, jų išdėstymas ir statybos produktai šių sluoksnių įrengimui. Plokščių 

neeksploatuojamų stogų hidroizoliacinių dangų juostos iš bituminių ritininių medžiagų klijuojamos skersai 

stogo nuolydžio, pradedant nuo žemiausių stogo vietų (įlajų, karnizų). 

Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti iš 

korozijai atsparių medžiagų: cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno, vario ir panašiai. 

Termoizoliacinių statybos produktų paklotuose deformacinės siūlės turi būti įrengtos – ne didesniais 

kaip 30 m intervalais. 

Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus) 

305/2011, turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba šiuos rinkinius (komplektus) turinčius NTĮ 

STR, arba CE ženklu ženklintus statybos produktus. 

10.1. PLOKŠČIŲJŲ NEEKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ PRIJUNGIMO PRIE VERTIKALIŲ PAVIRŠIŲ 
REIKALAVIMAI 

Prieš įrengiant ritininę hidroizoliacinę dangą ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti 

nutinkuotas arba mūro siūlės turi būti užpildytos, o paviršius išlygintas. 

Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti 

hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos. Sujungimo su parapetais vietose, 

kai parapeto aukštis mažesnis už 300 mm, hidroizoliacinė danga turi būti užleista ant parapeto viršaus ir 

pritvirtinta. Hidroizoliacinės dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų 

vanduo. 

10.2. KITI REIKALAVIMAI STOGO ĮRENGIMUI 

Durų, langų, vitrinų angų apačia ir liukų angų viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš stogo 

paviršiaus. Durų slenkstis ir liukų angų viršus padengiami skarda arba apsaugomi specialiais profiliais. 

Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda (profiliu). 

Vėdinimo kanalų angos turi būti uždengtos taip, kad į jas nepatektų lietaus vanduo. 
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Vėjui nelaidžiam sluoksniui panaudotų statybos produktų sujungimai turi būti suklijuoti, tarpusavyje 

sulydyti arba kitu būdu užsandarinti. 

Stogai turi būti suprojektuoti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių 

už 5 mm vandens balų. 

Antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo 

dangoje turi būti užsandarintos. 

10.3. STOGĄ APŠILTINANTIS IR NUOLYDĮ FORMUOJANTIS POLISTIRENINIS PUTPLASTIS 

Nuolydį formuojantis sluoksnis įrengiamas taip, kad būtų užtikrintas vandens nutekėjimas į įlajas. 

Įrengus visus stogo sluoksnius, stogo nuolydis turi būti ne mažiau nei 2,5%. 

Kadangi iš šių plokščių taip pat formuojamas apatinis termoizoliacijos sluoksnis, todėl mažiausias 

šio sluoksnio storis negali būti mažesnis nei nurodyta projekte. 

Efektyvi, tvirta, ilgaamžė, atlaikanti apkrovas, neįgerianti drėgmės, nekeičianti savo izoliacinių ir 

fizikinių savybių per visą tarnavimo konstrukcijoje laikotarpį, termoizoliacinė plokštė. 

 

Gaminio techninės savybės turi būti ne blogesnės nei nurodomos lentelėje: 

Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos  

 Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė 
Matavimo 
vienetas 

Atitinka 

1.  Polistireno putplastis EPS 100 

1.1.  Deklaruojamas šilumos laidumas λD 0,035 W/(mK) 

 LST EN 12667 

 LST EN 

13163:2012 

+A1:2015 

1.2.  
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys 

deformuojamas 10 % kPa 
CS(10)100 

 

≥100 

 

kPa 

 

1.3.  Stipris lenkiant kPa BS150 ≥150 kPa 

1.4.  Matmenų stabilumo klasė  DS(N)2 ±0,2 % 

1.5.  
Ilgalaikis vandens įmirkius pilnai panardinus 

vandenyje WL(T)2 ≤3 % 

1.6.  Vandens garų varžos faktorius  MU 30-70 - 

1.7.  Degumo klasifikacija  E - - 

1.8.  Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės: 

1.8.1.  Ilgis L (3)  ± 3 mm  LST EN 

13163:2012 

+A1:2015 
1.8.2.  Plotis W(2)  ± 2 mm 

1.8.3.  Storis T(2)  ± 2 mm 

1.8.4.  Statmenumas S(5)  ± 5/1000 mm 

1.8.5.  Plokštumas P(10)  ± 10 mm 

 

10.4. VIRŠUTINIS STOGO ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS – KIETA MINERALINĖ VATA  

Nedegios, apkrovą laikančios šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos, skirtos viršutiniam 

šilumos izoliacijos sluoksniui įrengti. Jos sudaro lygų ir tvirtą pagrindą hidroizoliacijos sluoksniui įrengti. 

Šiomis plokštėmis taip pat apšiltinami parapetai ir vėdinimo šachtos. 

Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos 

 Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė 
Matavimo 
vienetas 

Atitinka 

1.  Paroc ROB 60 arba analogas 

1.1.  Degumas 
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Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos 

 Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė 
Matavimo 
vienetas 

Atitinka 

1.1.1.  
Degumo klasifikavimas pagal Euro 

klases 
 A1  

EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 13501-1) 

1.1.2.  Nenutrūkstamas degimas įkaitus  NPD  
EN 13162:2012 

+A1:2015 

1.1.3.  Degumas  Nedegi  EN ISO 1182 

1.2.  Šiluminės savybės 

1.2.1.  Šilumos laidumas λD  0,038  
W/mK 

EN 13162:2012 

+A1:2015 

1.2.2.  Storio leistina nuokrypa, T  T5 
 

EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 823) 

1.2.3.  Oro laidumo koeficientas  15x10 -6   

1.3.  Drėgminės savybės 

1.3.1.  
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, 

(Wp) 
 ≤ 1 kg/m² 

EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 1609) 

1.3.2.  
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies 

panardinus WL(P), (Wlp) 
 ≤ 3  kg/m² 

EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 12087) 

1.3.3.  Vandens garų difuzijos varža MU 
 

1  
EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 12086) 

1.4.  Mechaninės savybės 

1.4.1.  
Gniuždymo įtempis esant 10% 

deformacijai CS(10), σ10 
 60  kPa 

EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 826) 

 

1.4.2.  Sutelktoji apkrova PL(5)  600  N 

1.4.3.  
Statmenas paviršiui stipris tempiant 

TR, σmt  10 kPa 

1.5.  Mechaninės savybės 

1.5.1.  Pavojingų medžiagų išsiskyrimas  NPD 
 

EN 13162:2012 

+A1:2015 

 

10.5. REIKALAVIMAI SMEIGIŲ KIEKIUI 

Bendroji dalis 

Ši specifikacija skirta įėjimo stogelio įrengimui. 

Atliekant sutapdintų stogų įrengimo darbus vadovautis STR 2.04.01:2018 “Pastatų atitvaros. Sienos, 

stogai, langai ir išorinės įėjimo durys” reikalavimais.  

Prie stogo, šiluminė izoliacija pritvirtinama laikantis gamintojo instrukcijų. Smeigių kiekis bei ilgis 

tikslinami pasirinkus konkrečią šiltinimo sistemą. Mechaninius sujungimus galima išdėstyti pagal žemiau 

pateiktą schemą, tačiau smeigių skaičius tikslinamas atlikus skaičiavimus su konkrečiomis smeigėmis. 
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Minimalus smeigių kiekis skaičiuojamas pagal konkrečios smeigės parametrus (elemento projektinį 

stiprį), atsižvelgiant į tai, kad vėjo apkrovos rajonas yra I, o vietovės tipas yra B. 

 

 8 lentelė. Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės vertės vref,0 Lietuvos vėjo apkrovos rajonuose 

Eil. 

Nr. Vėjo apkrovos rajonas 
Vėjo apkrovos rajonui priskiriama 

Lietuvos teritorijos dalis 
vref,0 (m/s) 

1. I Vilnius 24 

 

 9 lentelė. Vietovės tipai 

Eil. 

Nr. 

A B C 

1. 

Atviros jūrų pakrantės, ežerų 

ir vandens saugyklų 

pakrantės 

Miestų teritorijos, miškų 

masyvai ir kitos vietovės, 

tolygiai užstatytos 

aukštesnėmis kaip 10 m 

kliūtimis 

Miestų rajonai, užstatyti 

aukštesniais kaip 25 m 

statiniais 

2. Pastaba. Pastatai laikomi esantys nurodyto tipo vietovėje, jeigu ši vietovė iš vėjo pusės tęsiasi 30 

h atstumu, kai pastato aukštis h iki 60 m, ir 2 km, kai aukštis didesnis. 

 

Reikalavimai smeigių kiekiui: 

Mechaniškai tvirtinamos hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinimo reikalavimai:  

• hidroizoliacinės stogo dangos mechaninio tvirtinimo elementų kiekis kiekvienoje stogo zonoje (žr. 

9 pav.) turi būti apskaičiuotas pagal formulę: 

;Q
f

sum
f

W

w
n =  (1.1.) 
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čia: nf – tvirtinimo elementų kiekis (vnt./m2); 

wsum – suminis vėjo slėgis į stogo paviršių atitinkamoje stogo zonoje (Pa), 

Wf – vieno tvirtinimo elemento projektinis stipris (N); 

Q  – vėjo poveikio dalinio patikimumo koeficientas ( Q = 1,3); 

 

 
Pav. 7. Principinė stogo suskirstymo į zonas schema 

• jei virš mechaniniu būdu pritvirtintos hidroizoliacinės stogo dangos įrengiami balastiniai sluoksniai, 

šią dangą privaloma mechaniškai tvirtinti stogo pakraščių ir kampų zonose (žr. 1.1 pav.). Šiose 

stogo zonose mechaninio tvirtinimo elementų kiekis turi atitikti apskaičiuotą kiekį pagal 1.1 formulę. 

Balastinių sluoksnių sudaroma apkrova gali būti kompensuojamas tik visas suminis vėjo slėgis ir 

tik centrinėse stogo zonose (žr. 9 pav.). Balastinio sluoksnio sudaroma apkrova turi būti didesnė 

už suminį vėjo slėgį: 

;)( .csumbb
Q

wd
g

 


 (1.2) 

čia:    wsum.c – suminis vėjo slėgis į stogo paviršių centrinėje stogo zonoje (Pa), nustatomas pagal 

STR 2.04.01:2018 1 priedo reikalavimus; 

db – atitinkamo balastinio sluoksnio storis (m); 

b – atitinkamam balastiniam sluoksniui panaudoto statybos produkto tankis (kg/m3); 

g – laisvojo kritimo pagreitis (g= 9,81 m/s2); 

 

virš mineralinės vatos termoizoliacinio sluoksnio įrengtos ruloninės hidroizoliacinės dangos 

mechaniniam tvirtinimui naudojamos teleskopinės tvirtinimo detalės, kurios vaikštant stogu netrukdytų 

deformuotis termoizoliaciniam sluoksniui ne mažiau kaip 20 % šio sluoksnio storio; 

kai hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinamos mechaniškai, minimalus mechaninio tvirtinimo 

elementų kiekis turi būti 1 vnt./ m², atstumas tarp tvirtinimo elementų eilių turi būti ne didesnis kaip 1 m. 

Klijuojamos hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinimo reikalavimai: 

• jei hidroizoliacinė stogo danga klijuojama prie termoizoliacinio sluoksnio, termoizoliaciniai statybos 

produktai turi turėti pakankamą tempiamąjį stiprį ir būti patikimai pritvirtinti prie laikančiosios stogo 

konstrukcijos. Termoizoliaciniai statybos produktai prie laikančiosios stogo konstrukcijos gali būti 

priklijuoti arba pritvirtinti mechaniškai. Hidroizoliacinę dangą klijuoti galima tik tais atvejais, kai 

termoizoliacinių statybos produktų tempiamasis stipris ne mažesnis už suminį vėjo slėgį į stogo 

paviršių, apskaičiuotą pagal STR 2.04.01:2018  1 priedo reikalavimus; 

• hidroizoliacinės stogo dangos priklijavimo stipris centrinėse stogo zonose (žr. 9 paveikslą) turi būti 

ne mažesnis už suminį vėjo slėgį į stogo paviršių, apskaičiuotą pagal STR 2.04.01:2018  1 priedo 

reikalavimus;  
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• stogo pakraščių ir kampų zonose (žr. 9 paveikslą) priklijuota hidroizoliacinė stogo dangą reikia 

papildomai pritvirtinti mechaniškai. Mechaninio tvirtinimo elementų kiekis turi atitikti jų kiekį, 

apskaičiuotą pagal (1.1) formulę, t. y. šiose zonose tvirtinimo elementų kiekis apskaičiuojamas 

neatsižvelgiant į dangos priklijavimo stiprį; 

• jei virš priklijuotos hidroizoliacinės stogo dangos įrengiamas balastinis sluoksnis, šią dangą būtina 

mechaniškai tvirtinti stogo pakraščių ir kampų zonose (žr. 9 paveikslą). Šiose stogo zonose 

mechaninio tvirtinimo elementų kiekis turi atitikti apskaičiuotą kiekį pagal (1.1) formulę. Balastinio 

sluoksnio sudaroma apkrova gali būti kompensuojamas tik visas suminis vėjo slėgis ir tik 

centrinėse stogo zonose (žr. 9 paveikslą ir (1.2) formulę). Kai virš priklijuotos hidroizoliacinės stogo 

dangos įrengiamas balastinis sluoksnis, reikalavimai termoizoliacinių statybos produktų 

tempiamajam stipriui nekeliami. 

10.6. HIDROIZOLIACINĖ STOGO DANGA 

Bituminė hidroizoliacinė stogo danga (apatinis sluoksnis) 

Naudojama įrengiant apatinį (paklojamąjį) arba tarpinius hidroizoliacinius plokščiojo stogo 

plokštumos sluoksnius.  

Prilydomoji elastomerinė — bituminė lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, gaminama 

pagal LST EN 13707:2005+A2:2010 reikalavimus. 

Danga pagaminta neaustinio poliesterinio pluošto pagrindą (armatūrą) iš abiejų pusių padengiant 

modifikuotu polimerais SBS (stirenas — butadienas — stirenas), sumaišytu su mineraliniu užpildu bitumo 

sluoksniu. Viršutinis paviršius padengtas smulkiagrūdžiais mineraliniais pabarstais, apatinis — 

polietilenine plėvele. Medžiagos sudėtyje negali būti žmonėms ir gyvūnams pavojingų medžiagų. 

Klojimo būdas: prilydoma ant paruošto pagrindo dujiniu degikliu arba tvirtinama smeigėmis per 

šilumos izoliaciją prie stogo pagrindo. 

 

Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos 

 Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė 
Matavimo 
vienetas 

Atitinka 

1.  Mida Technoelast PV S4s 

1.1.  Degumas 

1.1.1.  Išorinis ugnies poveikis  Broof(t1)*  EN 13501-5+A1 

1.1.2.  Degumas  E klasė  EN 13501-1+A1 

1.1.3.  
Nepralaidumas vandeniui (bandant 

300 kPa slėgiu) 
 Nepralaidi  EN 1928 (B metodas) 

1.1.4.  Ploto vieneto masė  5,0±0,25 Kg/m2 EN 1849-1 

1.1.5.  Svoris  4,0±0,2 mm EN 1849-1 

1.2.  Mechaninis atsparumas 

1.2.1.  
Atsparumas tempimui (išilgine/ 

skersine kryptimi) 
 

900N/50mm(±200N/50mm)/ 
650N/50mm(±200N/50mm) 

EN 12311-1 

1.2.2.  
Santykinis pailgėjimas (išilgine/ 

skersine kryptimi) 
 

40 (± 20)/ 

40 (± 20)/ 
% EN 12311-1 

1.2.3.  Atsparumas plėšimui vinimi  300  (±100) N EN 12310-1 

1.2.4.  Lankstumas  -25 oC EN1109 

1.2.5.  Atsparumas nutekėjimui  ≥100 oC EN1110 

1.2.6.  Vandens garų pralaidumas µ 20000  EN13707 5.2.9p. 

1.2.7.  Pavojingos medžiagos  nėra   

*Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitos 
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Bituminė hidroizoliacinė stogo danga (viršutinis sluoksnis) 

Naudojama viršutiniam hidroizoliaciniam plokščiojo stogo plokštumos sluoksniui bei kitų inžinerinių 

statinių hidroizoliacijai įrengti. prilydomoji elastomerinė — bituminė lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė 

danga, gaminama pagal LST EN 13707:2005+A2:2010 reikalavimus.  

Danga pagaminta iš įmirkyto bitumu neaustinio poliesterio pluošto pagrindo (armatūros), iš abiejų 

pusių padengto modifikuotu polimerais SBS (stirenas — butadienas — stirenas), sumaišyto su mineraliniu 

užpildu bitumo sluoksniu. Viršutinis dangos paviršius padengtas stambiagrūdžiais mineraliniais pabarstais 

(skalūnu), apsaugančiais bituminį sluoksnį nuo saulės ultravioletinių spindulių poveikio,  apatinis 

-  plona  polietilenine plėvele. Medžiagos sudėtyje negali būti žmonėms ir gyvūnams pavojingų medžiagų. 

Klojimo būdas: prie paruošto pagrindo arba apatinio dangos sluoksnio prilydoma dujų degikliu 

kaitinant apatinį dangos sluoksnį. 

Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos 

 Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė 
Matavimo 
vienetas 

Atitinka 

2.  Mida Technoelast PV S4b 

2.1.  Degumas 

2.1.1.  Išorinis ugnies poveikis  Broof(t1)*  EN 13501-5+A1 

2.1.2.  Degumas  E klasė  EN 13501-1+A1 

2.1.3.  
Nepralaidumas vandeniui (bandant 

300 kPa slėgiu) 
 Nepralaidi  EN 1928 (B metodas) 

2.1.4.  Ploto vieneto masė  5,2±0,25 Kg/m2 EN 1849-1 

2.1.5.  Svoris  4,2±0,2 mm EN 1849-1 

2.2.  Mechaninis atsparumas 

2.2.1.  
Atsparumas tempimui (išilgine/ 

skersine kryptimi) 
 

900N/50mm(±200N/50mm)/ 
650N/50mm(±200N/50mm) 

EN 12311-1 

2.2.2.  
Santykinis pailgėjimas (išilgine/ 

skersine kryptimi) 
 

40 % (± 20 abs.)/ 

40 % (± 20 abs.)/ 
EN 12311-1 

2.2.3.  Atsparumas plėšimui vinimi  300  (±100) N EN 12310-1 

2.2.4.  Lankstumas  -25 oC EN1109 

2.2.5.  Atsparumas nutekėjimui  ≥100 oC EN1110 

2.2.6.  Matmenų stabilumas  ≤0,5 % EN1107-1 

2.2.7.  
Dirbtinis sendinimas ilgai laikant 

padidintoje temperatūroje 
 -15 (±5) oC EN1296, EN1109 

2.2.8.  Granulių adhezija  15 (±15abs.) % EN12039 

2.2.9.  Vandens garų pralaidumas µ 20000  EN13707 5.2.9p. 

2.2.10.  Pavojingos medžiagos  nėra   

*Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitos 

10.7. VANDENS NUVEDIMO NUO STOGO REIKALAVIMAI: 

Stogo elementų jungimo detalių bei lietaus surinkimo įrangos įrengimo darbo brėžinius pagal 

konkrečias siūlomas medžiagas paruošia rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju. 

• atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagrįstas skaičiavimais; 

• lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais;  

• Vienam m2 stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 

cm2  
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• lietvamzdžių dalys turi būti patikimai sujungtos; 

• visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti 

ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas jų nesulaužytų; 

• pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°, nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip 

2,9°; 

• įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius 

kompensatorius; 

 10 lentelė. Matmenų parinkimas: 

Latakų matmenų parinkimas 

Stogo plotas (m2) >75 >125 >200 >275 

Latako dydis 100 125 150 R125 

 

Lietvamzdžių matmenų parinkimas 

Stogo plotas 
(m2) 

>80 >125 >180 >230 <300 

Lietvamzdžio 
dydis 

75 90 100 110 120 

 

• Lietvamzdžiai turi būti išdėstomi taip, kad vienu lietvamzdžiu galėtų nutekėti ne daugiau 10 

metrų ilgio latake surinktas vanduo. Jei stogas valminis, ilgojoje kraštinėje reikia įrengti ne 

mažiau du lietvamzdžius ir >125 mm pločio lataką. Naudoti stogo plotą atitinkančius latakus. 

• Lietaus nuvedimo sistema montuojama naudojant naujus, aukštos kokybės gaminius.  

• Lietaus surinkimo sistemos turi būti pagamintos iš atmosferos poveikiams ir mechaniniams 

poveikiams atsparių medžiagų – plieninės, cinkuotos skardos, padengtos polimeriniu 

sluoksniu su spalva nurodyta projekto brėžiniuose. Lietaus surinkimo sistemas montuoti 

vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Techninėse specifikacijose nenurodytos jungtys turi 

būti parinktos taip, kad būtų užtikrinta sandari ir funkcionali sistema.Sistemoje turi būti 

sumontuota apsauga nuo lapų. 

10.7.1. Lietvamzdžiai ir latakai 

• Antikorozinė danga viduje ir išorėje - C3 arba geresnė, pagal EN ISO 12944-2. 

• Skardos lakšto storis ≥0,60 mm 

• Lietvamzdis prie sienos tvirtinamas ne didesniu nei 1,8m žingsniui nuo sienos turi būti 

atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos. 

Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu. Pakabinami stogo 

latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji latakai turi būti 

pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mm atstumais. Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi 

patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas 

nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau 

kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. 

• Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°, o nuosvyriųjų – ne mažesnis 

kaip 2,9°. Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti 

paslankius kompensatorius. 
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11. ŠLAITINIO STOGO PASTOGĖS APŠILTINIMAS 

11.1. ŠLAITINIŲ STOGŲ PASTOGIŲ VĖDINIMO REIKALAVIMAI: 

1. Neapšiltintų šlaitinių stogų pastogės turi būti natūraliai vėdinamos; 

2. Pastogei vėdinti dviejose priešpriešinėse stogo pusėse turi būti įrengtos angos. Angų plotas 

kiekvienoje pusėje turi būti ne mažesnis kaip 1:250 vėdinamos pastogės grindų ploto, t.y. 

bendras pastogės vėdinimo angų plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 1:500 pastogės grindų 

ploto. 

Pastogei vėdinti priešpriešinėse stogo pusėse projektuojamos vėdinimo angos su ventiliacinėmis 

grotelėmis Pastogės ventiliacijos grotelės skirtos laukui. Metalinės dažytos fasado brėžiniuose nurodyta 

spalva. Su apsauginiu tinkliuku. 

11.2. ŠLAITINIO STOGO KONSTRUKCIJŲ VĖDINIMO IR KITI REIKALAVIMAI: 

1. Vėdinamuose šlaitiniuose stoguose stogo šlaito apačioje (atbrailoje) ir kraige turi būti angos. 

Šių angų matmenys turi atitikti STR 2.04.01:2018 46.2 papunkčio reikalavimus; 

2. Kai vėdinimo angoms įrengti naudojamos specialios čerpės arba vėdinimo kaminėliai, juos 

galima įrengti antroje eilėje nuo kraigo viršaus arba valminių stogų keterose; 

3. Vėdinamuose šlaitiniuose stoguose vėdinamo oro sluoksnio aukštis turi atitikti STR 

2.04.01:2018  45.1 papunkčio reikalavimus; 

4. Vėdinamuose šlaitiniuose stoguose tarpas tarp vandeniui nelaidaus sluoksnio ir stogo 

dangos turi būti vėdinamas išorės oru. 

5. Jeigu hidroizoliacinės dangos gamintojo dangos įrengimo rekomendacijose nenurodyta 

kitaip, bituminėmis čerpėmis, banguotais lakštais, lygaus plaušacemenčio arba panašiomis 

plokštelėmis, čerpėmis, falcais sujungtais skardos lakštais ir profiliuotos skardos lakštais 

dengtuose šlaitiniuose stoguose po minėtomis stogo dangomis įrengiamas ištisinis vandeniui 

nelaidus sluoksnis. Falcais sujungtais skardos lakštais, profiliuotos skardos lakštais ir 

skardinėmis čerpėmis dengtuose šlaitiniuose stoguose ištisinis vandeniui nelaidus sluoksnis 

neturi liestis su šiomis stogo dangomis. 

11.3. KONSTRUKTYVINIAI ŠLAITINIŲ STOGŲ ELEMENTŲ REIKALAVIMAI 

1. Akmenės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Neringos, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilutės, 

Telšių rajonuose šlaitinių stogų karnizai turi būti išsikišę ne mažiau kaip 700 mm, kitoje 

Lietuvos teritorijoje – ne mažiau kaip 400 mm; 

2. Apšiltintų šlaitinių stogų su vėdinamu oro tarpu konstrukcijoje įrengti garus izoliuojančių ir 

vėjui nelaidžių statybos produktų sujungimai turi būti tarpusavyje suklijuoti arba patikimai 

užsandarinti kitu būdu; 

3. Stogo danga turi būti išsikišusi ne mažiau kaip 40 mm nuo karnizo krašto. 

11.4. VĖDINIMO ŠACHTOS 

Vėdinimo šachtos turi būti suremontuojamos, ventiliaciniai kanalai išvalomi ir dezinfekuojami.  

Vėdinimo šachtos turi būti pakeliamos iki norminio aukščio - ne mažiau kaip 300 mm virš kraigo ir 

ne mažiau kaip 400mm virš naujai įrengiamos stogo dangos vykdant mūro darbus žr. SK dalį. 

Vėdinimo šachtų angos uždengiamos cinkuotomis, nerūdijančio plieno grotelėmis. Vėdinimo šachtų 

stogeliai apskardinami naudojant plieninę, cinkuotą, poliesteriu dengtą skardą. 

Ventiliacijos kanalai pastogėje šiltinami priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis iki stogo dangos. 

11.5. LIUKAS IŠLIPIMUI Į PASTOGĘ 

Išlipimo liuko konstrukcija susideda iš pagrindo (gaminami iš cinkuotos plieno skardos, šiuos 

pagrindus būtina papildomai apšiltinti mineralinės vatos, polistireno putų ar kitos termoizoliacinės 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

TE-2024-013-TDP-SK-TS 40 46 0 

 

medžiagos sluoksniu, kurio storis bent 180 mm arba šilti pagrindai iš poliesterio laminato, sutvirtinto stiklo 

pluoštu) ir varstomo segmento (aklinas metalinis apšiltintas dangtis arba su skaidriu kupolu pagamintu iš 

akrilo arba kamerinio polikarbonato plokštės).  

Varstomas segmentas komplektuojamas su dujiniais amortizatoriais, rankena ir užraktu su raktais; 

atidarymas iš vidaus ir iš išorės.  

Liukas turi atitikti gaisrinius reikalavimus pagal stogo degumo klasę. Iškilus poreikiui išlaikyti angos 

matmenis - anga gali būti platinama. 

11.6. GARUS IZOLIUOJANTI PLĖVELĖ 

Jeigu hidroizoliacinės dangos gamintojo dangos įrengimo rekomendacijose nenurodyta kitaip, 

banguotais lakštais plaušacemenčio dengtuose šlaitiniuose stoguose po minėtomis stogo dangomis 

įrengiamas ištisinis vandeniui nelaidus sluoksnis. 

Statybinė polietileno plėvelė, skirta naudoti stogų ir sienų nelaidaus garui sluoksnio įrengimui. Garo 

izoliacijos plėvelė naudojama kaip izoliacijos sluoksnis, kuris reguliuoja vandens garų kiekį konstrukcijose. 

Savybės: 

Degumo klasė: E (atspari degimui). Tinkama įrenginėjant stogo konstrukcijos pagal degumo klasę 

BROOF. 

Storis: 200 μ 

Naudoti tik sertifikuotą EC atitikties sertifikatu, pagal LST EN 13984:2005 ZA standartą plėvelę. 

Reikalavimai garus izoliuojantiems sluoksniams: 

Jeigu hidroizoliacinės dangos gamintojo dangos įrengimo rekomendacijose nenurodyta kitaip, 

banguotais lakštais plaušacemenčio dengtuose šlaitiniuose stoguose po minėtomis stogo dangomis 

įrengiamas ištisinis vandeniui nelaidus sluoksnis.  

Statybinė polietileno plėvelė, skirta naudoti stogų ir sienų nelaidaus garui sluoksnio įrengimui. Garo 

izoliacijos plėvelė naudojama kaip izoliacijos sluoksnis, kuris reguliuoja vandens garų kiekį konstrukcijose. 

Savybės: 

Degumo klasė: E (atspari degimui). Tinkama įrenginėjant stogo konstrukcijos pagal degumo klasę 

BROOF. 

Storis:  200 μ 

Naudoti tik sertifikuotą EC atitikties sertifikatu, pagal LST EN 13984:2005 ZA standartą plėvelę. 

Reikalavimai garus izoliuojantiems sluoksniams: 

1. Garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas taip, kad stogo konstrukcijose nesikauptų 

drėgmė. Stoguose virš šildomų patalpų garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas vidinėje 

termoizoliacinio sluoksnio pusėje. Garus izoliuojančiam sluoksniui panaudotų statybos 

produktų sujungimai turi būti suklijuoti, tarpusavyje sulydyti arba kitu būdu užsandarinti. 

Stogų virš šildomų patalpų garus izoliuojančio sluoksnio ši vertė turi būti pagrįsta 

skaičiavimais pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 

įėjimo durys“ reikalavimus. 

2. Vėdinamuose stoguose, įrengtuose virš 12°-30°C temperatūros patalpų su mažesniu už 85% 

santykiniu oro drėgniu, kai vėdinamame oro sluoksnyje virš termoizoliacinio sluoksnio įrengto 

vėjui nelaidaus sluoksnio sd < 0,2 m, iš vidinės termoizoliacinio sluoksnio pusės esančio 

garus izoliuojančio sluoksnio sd vertė turi būti ne mažesnė už 20 m.. 

3. Stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų bei stogo elementų, pereinančių per 

denginį, vietose (prie švieslangių, šachtų ir pan.) garus izoliuojantis sluoksnis turi tęstis iki 

šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus. Deformacinių siūlių garinės izoliacijos sluoksnis turi 

būti įrengtas taip, kad iš pastato patalpų nepraleistų drėgmės ir dengtų kompensatorių 

kraštus. 
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4. Plokščiuosiuose stoguose, kurie įrengti virš horizontalių gelžbetoninių perdenginių, 

pirmiausiai turi būti įrengtas nuolydį formuojantis sluoksnis, o garus izoliuojantis sluoksnis 

turi būti įrengtas virš nuolydį formuojančio sluoksnio. Šis reikalavimas netaikomas, kai nuolydį 

formuojantis sluoksnis įrengiamas iš specialiai tam tikslui skirtų gamyklinių termoizoliacinių 

statybos produktų. 

11.7. ŠILUMOS IZOLIACIJA – MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS (PAROC ULTRA ARBA 
ANALOG.) 

Nedegios akmens vatos plokštės skirtos palėpių perdangų šilumos izoliacijai. Laikui bėgant 

nesukrentanti, nesusitraukianti ir neprarandanti izoliacinių savybių. 

Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos  

 Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė 
Matavimo 
vienetas 

Atitinka 

2.  PAROC Ultra plus arba analogas 

2.1.  Degumas     

2.1.1.  
Degumo klasifikavimas pagal Euro 

klases 
 A1  

EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 13501-1) 

2.1.2.  Nenutrūkstamas degimas įkaitus  NPD  
EN 13162:2012 

+A1:2015 

2.1.3.  Degumas  Nedegi  EN ISO 1182 

2.2.  Šiluminės savybės 

2.2.1.  Šilumos laidumas λD  0,034  
W/mK 

EN 13162:2012 

+A1:2015 

2.2.2.  Storio leistina nuokrypa, T  T2 
 

EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 823) 

2.2.3.  Oro laidumo koeficientas 
 

NPD 
 

EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 29053) 

2.3.  Drėgminės savybės 

2.3.1.  
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, 

(Wp) 
 ≤ 1 kg/m² 

EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 1609) 

2.3.2.  
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies 

panardinus WL(P), (Wlp) 
 ≤ 3  kg/m² 

EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 12087) 

2.3.3.  Vandens garų difuzijos varža MU 
 

1  
EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 12086) 

2.3.4.       

11.8. ŠILUMOS IZOLIACIJA – MINERALINĖ VATA (PAROC TENTO ARBA ANALOG.) 

 11 lentelė. Vėjo izoliacijai naudojamos akmens vatos plokštė 

Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos  

 Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė 
Matavimo 
vienetas 

Atitinka 

3.  Paroc Tento arba analogas 

3.1.  Degumas     

3.1.1.  
Degumo klasifikavimas pagal Euro 

klases 
 A1  

EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 13501-1) 

3.1.2.  Nenutrūkstamas degimas įkaitus  NPD  
EN 13162:2012 

+A1:2015 
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Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos  

 Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė 
Matavimo 
vienetas 

Atitinka 

3.1.3.  Degumas  Nedegi  EN ISO 1182 

3.2.  Šiluminės savybės 

3.2.1.  Šilumos laidumas λD λD 0,033 
W/mK 

EN 13162:2012 

+A1:2015 

3.2.2.  Storio leistina nuokrypa, T T T5 
 

EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 823) 

3.2.3.  Orinis varžumas AFR 
 

30 kPa*s/m² 
EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 823) 

3.3.  Drėgminės savybės 

3.3.1.  
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, 

(Wp) 
 ≤ 1 kg/m² 

EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 1609) 

3.3.2.  
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies 

panardinus WL(P), (Wlp) 
 ≤ 3  kg/m² 

EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 12087) 

3.3.3.  Vandens garų difuzijos varža MU µ 1  
EN 13162:2012 

+A1:2015 (EN 12086) 

Nedegios, mažai orui laidžios šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos, skirtos viršutiniam 

šilumos izoliacijos sluoksniui įrengti, skirtos šilumos izoliacijos iš universalių plokščių apsaugai nuo vėjo. 

Plokščių paviršius padengtas natūraliu stiklo pluošto audiniu, siūlės klijuojamos spec. plėvele. 

11.9. VANDENS NUVEDIMO NUO STOGO REIKALAVIMAI: 

Stogo elementų jungimo detalių bei lietaus surinkimo įrangos įrengimo darbo brėžinius pagal 

konkrečias siūlomas medžiagas paruošia rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju. 

• atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagrįstas skaičiavimais; 

• lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais; 

• Vienam m2 stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 

cm2  

• lietvamzdžių dalys turi būti patikimai sujungtos; 

• visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti 

ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas jų nesulaužytų; 

• pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°, nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip 

2,9°; 

• įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius 

kompensatorius; 

 12 lentelė. Matmenų parinkimas: 

Latakų matmenų parinkimas 

Stogo plotas (m2) >75 >125 >200 >275 

Latako dydis 100 125 150 R125 

 

Lietvamzdžių matmenų parinkimas 

Stogo plotas 
(m2) 

>80 >125 >180 >230 <300 

Lietvamzdžio 
dydis 

75 90 100 110 120 
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• Lietvamzdžiai turi būti išdėstomi taip, kad vienu lietvamzdžiu galėtų nutekėti ne daugiau 10 

metrų ilgio latake surinktas vanduo. Jei stogas valminis, ilgojoje kraštinėje reikia įrengti ne 

mažiau du lietvamzdžius ir >125 mm pločio lataką. Naudoti stogo plotą atitinkančius latakus. 

• Lietaus nuvedimo sistema montuojama naudojant naujus, aukštos kokybės gaminius.  

• Lietaus surinkimo sistemos turi būti pagamintos iš atmosferos poveikiams ir mechaniniams 

poveikiams atsparių medžiagų – plieninės, cinkuotos skardos, padengtos polimeriniu 

sluoksniu su spalva nurodyta projekto brėžiniuose. Lietaus surinkimo sistemas montuoti 

vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Techninėse specifikacijose nenurodytos jungtys turi 

būti parinktos taip, kad būtų užtikrinta sandari ir funkcionali sistema.Sistemoje turi būti 

sumontuota apsauga nuo lapų. 

11.9.1. Lietvamzdžiai ir latakai 

• Antikorozinė danga viduje ir išorėje - C3 arba geresnė, pagal EN ISO 12944-2. 

• Skardos lakšto storis ≥0,60 mm 

• Lietvamzdis prie sienos tvirtinamas ne didesniu nei 1,8m žingsniui nuo sienos turi būti 

atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos. 

Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu. Pakabinami stogo 

latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji latakai turi būti 

pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mm atstumais. Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi 

patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas 

nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau 

kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. 

• Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°, o nuosvyriųjų – ne mažesnis 

kaip 2,9°. Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti 

paslankius kompensatorius. 

11.10. TVORELĖ SU SNIEGO UŽTVARA 

Šlaitiniuose stoguose sniego gaudytuvai turi būti įrengti pagal hidroizoliacinės dangos gamintojo 

instrukciją arba pagal pastato projekte nurodytus sniego gaudytuvų brėžinius. Šlaitiniuose stoguose sniego 

gaudytuvus būtina įrengti šiais atvejais: 

• Visų nuolydžių skardiniais ir polimeriniais statybos produktais (čerpėmis, profiliuotais lakštais, 

plastikinėmis skaidriomis dangomis ir panašiai) dengtų stogų atbrailose – virš įėjimų į pastatus ir 

virš kitų žmonių vaikščiojimo zonų; 

• Keraminėmis arba betoninėmis čerpėmis, plaušacemenčio ir kitais panašiais statybos produktais 

dengtų stogų atbrailose, kai stogo nuolydis viršija 30 °, – virš įėjimų į pastatus ir virš kitų žmonių 

vaikščiojimo zonų. 

 

 

Apsauginė stogo tvorelėsė su sviego užtvara šlaitiniams 

stogams gaminama iš plieninės juostos su kampuočiu, į kurį 

įstatomas vamzdis. Priklausomai nuo stogo dangos, tvorelės 

laikikliai gali būti vientisi arba su papildomomis plokštelėmis 

tvirtinimui ant falco. Tvorelė padengta korozijai ir atmosferos 

poveikiui atsparia danga - dažyta milteliniu būdu. Spalvą SA dalyje 

žr. fasadų brėžinyje. Tvirtinama prie stogo konstrukcijos dangos 

pagal gamintojo instrukciją 

Stogo nuolydis Nurodytas stogo plane 

Atstumas tarp gegnių, mm 600, 900, 1200 
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Didžiausias šlaito ilgis (metrais) virš sniego užtvaros 38,70;  

 

11.11. VENTILIACINĖS GROTELĖS PASTOGĖS VĖDINIMUI 

Grotelės cinkuotos, dažytos, sukomplektuotos su tvirtinimo varžtais, su tinkleliu nuo vabzdžių. 

Dažomos spalva nurodyta fasadų brėžinyje. 

11.12. KOPĖČIOS 

Vidinės kopėčios - užlipimui į pastogę. Stacionarios cinkuoto plieno 0,7 m pločio kopėčios, 

tvirtinamos prie laiptinės sienos ir grindų. Pagamintos iš ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės 

statybos produktų. 

12. LAUKO PALANGĖS IR KITI SKARDOS GAMINIAI 

Bendroji dalis 

Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai: 

• Langų išorinių palangių iš skardos įrengimas; 

• Apšiltintos balkono plokštės krašto apskardinimas; 

• Laiptinės langų sąramų apskardinimas; 

• Angokraščių vertikalus skardinimas; 

• Parapetų, stogo, fasado elementų apskardinimas. 

Medžiagos 

Fasadų elementų apdailai ir apskardinimui naudojama skarda gaminama iš plieno su mažesniu 

žalingų priemaišų (sieros ir fosforo) kiekiu, joje turi būti mažiau nemetalinių intarpų jų mikrostruktūra 

tolygesnė negu paprastųjų konstrukcinių plienų. 

 13 lentelė. Skardos mechaninės savybės 

Normalizuoti arba karštai valcuoti lakštai Šaltai valcuoti plienų lakštai, kurių paviršius 
cinkuotas ir dengtas plastiku (danga gali būti 
PVDF, PURAL ir kt.) minimalus storis 0,5 mm 

Stiprumo riba MPa Santykinis ištįsimas % Stiprumo riba MPa Santykinis ištįsimas % 

310-330 32-34 310-330 32-34 

Skardai leidžiamos storio nuokrypos yra 10%. 

 

Lenkiant skardą 90 laipsniu kampu apie 1,5 mm spinduliu užapvalintą briauną, skarda neturi įtrūkti, 

o cinkavimas negali atsisluoksniuoti. 

Skarda turi būti padengta 60 mkm storio danga cinkuojant karštu būdu arba 120 mkm storio danga 

purškiant cinką. 

Techniniai reikalavimai plieno skardai: 

• medžiaga – karštu būdu cinkuoti plieno lakštai; 

• paviršiaus danga – poliesteris, atspari atmosferos poveikiui ir mechaniniams įbrėžimams; 

• atsparumas ugniai – nedegi; 

• spalva – žiūrėti projekto dalies brėžinius ir aiškinamąjį raštą; 

• storis – min 0,6 mm; leidžiamos storio nuokrypos yra 10%. 

Apskardinimo darbai 

Apskardinimo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. 

Skarda turi būti cinkuota daugiasluoksne danga ir padengta poliesteriu. Medžiaga – S320 GD+Z275 pagal 

DIN EN 10147. Cinkavimas pagal DIN EN 10147. Apsaugos nuo korozijos klasė – II pagal DIN 55928,8 

dalis. DU – padengimas.  
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Apskardinimas turi būti įrengtas kokybiškai, užtikrinant, kad nebūtų pašalinių garsų nuo vėjo 

poveikių, taip pat, kad lankstinys užtikrintų stabilumą ir nesideformuotų.  

 

Reikalavimai keliami padidinto atsparumo korozijai skardai išdėstyti pateiktose lentelėje: 

 

 14 lentelė. Reikalavimai keliami padidinto atsparumo korozijai skardai 

Rodiklio pavadinimas Matavimo vnt. Deklaruojama vertė 

Lakšto storis mm 0,5-0.02 

Atsparumas lankstymui - atsparūs 

Atsparumas korozijai balai 0 

Terminis atsparumas OC > 125 

Atsparumas šalčiui >50 >50 

Dangos sukibimas su pagrindu balai 2 

 

Išorės palangės 

Palangių montavimą atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos 

taisyklėmis ST 2491109.01:2013 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“. 

Palangėms ir slenksčiams įrengiamų siūlių reikalavimai yra tokie patys kaip ir įprastinių siūlių 

reikalavimai – siūlė turi būti hermetiška, sausa, šilumą ir garsą izoliuojanti, ilgaamžė. 

Reikalavimai išorės palangėms 

• Išorinės palangės turi būti skardinės kaip nurodyta detalizacijose arba fasaduose. Jei spalva 

nenurodyta, derinti su architektu.  

• Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos užlenktos 

180° kampu. 

• Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius 

sertifikavimo rodiklius. 

• Nuolydis neturi būti mažesnis nei 5° į lauko pusę. Papildomos apsaugos priemonės turi 

užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą. Išsiplėtimo siūles reikalinga daryti 

mažiausiai kas 3000mm. Siūles reikia daryti taip, kad kritulių vanduo būtų nukreiptas į išorę. 

• Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. 

• Būtinos priemonės apsaugančios nuo vibracijos. Palangės apačioje klijuojama 

priešrezonansinė juosta. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 

reikalavimus. Jos dedamos ant palangės apatinės pusės. 

• Jei palangės iškyša didesnė nei 150mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių. 

Palangių montavimas ir jungimai 

• palangės turi būti tvirtinamos tik ant tvirto pagrindo. Jeigu pagal sienos ar slenksčio 

konstrukciją nenumatyta tvirtos atramos palangėms, ją būtina įrengti iš gniuždymui atsparių 

medžiagų, kurios koncentruotas apkrovas tolygiai paskirstytų į laikančiąją konstrukciją. 

• Slenkstis turi remtis į tvirtą pagrindą taip, kad atlaikytų visa projektines apkrovas pagal 

patalpos panaudojimą. 

• Siūlė tarp lango/durų rėmo po palangėmis turi atitikti reikalavimus keliamus siūlėms 

esančioms aplink langą. 

• Garo izoliaciją būtina įrengti taip, kad patalpos garai negalėtų prasiskverbti į siūlę ir 

kondensuotis joje. 

• Garo izoliaciją įrengti vadovaujantis nurodymais pateiktais ST 2491109.01:2013 „Langų, 

durų ir jų konstrukcijų montavimas“  siūlių įrengimo aprašymuose, o taip pat vadovaujantis 

medžiagų tiekėjo nurodymais. 
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• Garo izoliacijai naudoti medžiagas kaip ir įrengiant siūlę visu perimetru. 

• Palangės ir lango rėmo sujungimas turi būti hermetiškas. Naudoti medžiagas sulaikančias 

vandenį, garus, elastingas, atsparias poviekiams pagal veiklą patalpoje – kaip tai aprašyta 

ST 2491109.01:2013 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“   apie vidinės siūlės 

įrengimą. 

• Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų 

po palange. 

• Palangė nuo sienos turi būti atskirta naudojant besiplečiančią juostą arba hermetiką. 

• Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo 

atmosferos poveikio, vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą. 

• Sandarinama be plyšių kampuose ir nepažeidžiant pastato. 

• Tvirtinamos specialiais laikikliais ir varžtais su plastikine galvute prie apatinės lango rėmo 

briaunos, išleidžiama apie 40 mm. Tvirtinimo kronšteinai kas 70cm. 

• Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant 

pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.  Ardymo darbai 

1.1.  
Pastogės liuko demontavimas 

TS, 2 skyr. 
vnt 1 

Mišrių statybinių 
atliekų išvežimas 

1.2.  Stogo vent. šachtų metalinių stogelių 
demontavimas 

TS, 2 skyr. 
Vnt 4 

Metalų mišinių 
išvežimas 

1.3.  Stogo vent. šachtų mūro demontavimas TS, 2 skyr. m3 2,0 
Plytų laužo 
išvežimas 

1.4.  Statybinių atliekų išvežimas  t 15,00  

2.  Sienų remonto darbai 

2.1.  Pamatų ir cokolio paviršiuje esamų 
plyšių, skylių užtaisymas remontiniais 
skiediniais, įvertinant visus susijusius 
darbus ir išlaidas 

TS, 3 skyr. 

m2 100  

3.  Mūro darbai 

3.1.  Ventiliacijos šachtų pakėlimas / 
remontas mūru, įvertinant visus 
susijusius darbus ir išlaidas 

TS, 4 skyr. m3 6,50  

4.  Lauko laiptų remonto darbai 

4.1.  Remontinis mišinys lauko laiptų ir 
aikštelių remontui 

 m2 2,53  

5.  Cokolio ir pamatų šiltinimas 

5.1.  Įgilintos pamatų dalies nuvalymas nuo 
grunto, šveitimas, aptrupėjusio tinko 
nudaužymas iki kieto pagrindo (esant 
reikalui naudojama smėliasrovė), sienos 
džiovinimas, nuplovimas antiseptinėmis 
priešgrybelinėmis priemonėmis  ir 
dezenfikavimas, statybinio laužo 
surinkimas ir utilizavimas, įvertinant 
visus susijusius darbus ir išlaidas 

TS, 9 skyr. m2 60,00 

Visai pamato 
konstrukcijai 

 

Statybinio laužo 
surinkimas ir 

utilizavimas – 0,5t 

5.2.  Cokolinės pastato dalies nuvalymas 
nuo nešvarumų, šveitimas bei pastato 
mikroorganizmų, aptrupėjusio, įdrėkusio 
tinko nudaužymas iki kieto pagrindo 
(esant reikalui naudojama smėliasrovė), 
sienos džiovinimas, nuplovimas 
antiseptinėmis priešgrybelinėmis 
priemonėmis  ir dezenfikavimas, 
statybinio laužo surinkimas ir 
utilizavimas, įvertinant visus susijusius 
darbus ir išlaidas 

TS, 9 skyr. 

m2 70,00 

Su angokrašč. 

 

Statybinio laužo 
surinkimas ir 

utilizavimas – 0,5t 

5.3.  Paviršių nugruntavimas specialiu 
gruntu, hidroizoliavimas. teptine 
hidroizoliacija 

TS, 9 skyr. 
m2 130,00 

Visai pamato 
konstrukcijai 
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5.4.  Rūsio siena grunte apšiltinta 120 mm 
XPS, jas klijuojant, įgilinta 0,6 m 

TS, 9 skyr. 
m2 60,00  

5.5.  Cokolinės dalies paruošimas apdailos 
įrengimui 

TS, 9 skyr. 
m2 70,00  

5.6.  Cokolio siena apšiltinta 120 mm XPS, 
jas klijuojant  

TS, 9 skyr. 
m2 70,00  

5.7.  Vėdinimo ir drenavimo membranos 
įrengimas požeminėje dalyje 

TS, 9 skyr. 
m2 60,00  

5.8.  Apsauginis profiliuotis cokolio apačioje 
prie nuogrindos visu cokolio perimetru 

TS, 9 skyr. 
m 70,00  

5.9.  Cokolinis profiliuotis TS, 9 skyr. m 70,00  

6.  Sienų ir kitų konstrukcijų šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis 

6.1.  Įėjimo stogelio apšiltinimas  iš apačios 
50 mm polistireninio putplasčio EPS 70 
(λD≤0,039) 

TS, 10 skyr. 
m2 3,50  

6.2.  Fasado šiltinimas 150 mm  polistireninio 
putplasčio EPS 70 (λD≤0,039) 

TS, 10 skyr. 
m2 550,00 

Įskaitant 
angokraščius 

7.  Perdangos pastogėje šiltinimas 

7.1.  Esamos pastogės išvalymas nuo 
šiukšlių, smėlio pasluoksnio nuardymas 
iki perdangos plokštės 

TS, 14 skyr. 
m2 235,00 Šiukšlių išvežimas 

7.2.  Pastogės valymas mechaniniais 
šepečiais ir nupurškimas skysčiu nuo 
pelėsių ir grybelių naikinimui,  
paruošimas šiltinimui 

TS, 14 skyr. 

m2 235,00 Ir šoninės sienos 

7.3.  Užlipimo į pastogę liuko ir naujų liuko 
durų su termoizoliacine medžiaga 
įrengimas 

TS, 14 skyr. 
vnt 1  

7.4.  Liuko šonų, šiltinimas 200 mm storio 
akmens vata  

TS, 14 skyr. 
m3 0,70  

7.5.  Stacionarios kopėčios patekimui į 
pastogę (iš laiptinės) iš ne žemesnės 
kaip A2-s3,d2 degumo klasės statybos 
produktų 

TS, 14 skyr. 
Vnt 

m 

1 

3,5 
 

7.6.  Pastogės šiltinimas pagrindiniu šilumos 
izoliacijos sluoksniu iš  150 mm storio 
mineralinės vatos (λD≤0,035) plokščių 

14 skyr. 
m2 235,00  

7.7.  Pastogės šiltinimas viršutiniu šilumos 
izoliacijos sluoksniu iš 30 mm storio 
mineralinės vata (vėjo izoliacinis sl.) 
(λD≤0,033) 

TS, 14 skyr. 

m2 235,00  

7.8.  Vėdinimo šachtų šonų, šiltinimas 50 
mm storio mineraline vata  

TS, 14 skyr. 
m2 30,00  

7.9.  Praėjimo takų iš OSB plokščių 
įrengimas 

TS, 14 skyr. 
m2 18,00  

8.  Įėjimų stogeliai ir jų elementai 

8.1.  Esamos įėjimo stogelio dangos 
sluoksnių nuardymas iki  plokštės, 
valymas mechaniniais šepečiais ir 
nupurškimas skysčiu pelėsių ir grybelių 
naikinimui 

TS, 13 skyr. 

m2 3,50 
Mišrių statybinių 
atliekų išvežimas 

8.2.  Įėjimo stogelio g/b plokščių remonto 
darbai  

TS, 3 skyr. 
m2 3,50  

8.3.  Įėjimo stogelio šiltinimas (iš viršaus, 
formuojant nuolydį) pagrindiniu šilumos 
izoliacijos sluoksniu iš 50 mm storio 

TS, 13 skyr. 
m2 3,50  



 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 

TE-2024-013-TDP-SK-SŽ 3 3 0 

 

polistireninio putplasčio EPS100 
plokščių, tvirtinama smeigėmis 

8.4.  Įėjimo stogelio šiltinimas viršutiniu 
šilumos izoliacijos sluoksniu iš 30 mm 
storio apkrovą laikančios šilumos 
izoliacijos plokštės iš akmens vatos 
Paroc ROB60,  tvirtinamos smeigėmis 

TS, 13 skyr. 

m2 3,50  

8.5.  Įėjimo stogelio šonų apšiltinimas 50 mm 
storio priešvėjinės mineralinės vatos 
(λD≤0,033) plokščių sluoksniu, jas 
klijuojant 

TS, 13 skyr. 

m2 3,50  

8.6.  Kietos akmens vatos bortelis tolygiam 
stogo dangos perėjimui ant vertikalių 
paviršių (įėjimo stogelio) 

TS, 13 skyr. 
m 2,00  

8.7.  Cemento pjuvenų plokštė Cetris (12 
mm) 

TS, 13 skyr. 
m2 1,2  

8.8.  Įėjimo stogelių jungties su siena 
apskardinimas spalvota poliesteriu 
dengta skarda 

TS, 15 skyr. 
m2 

1,2 
 

8.9.  Įėjimo stogelių apatinio prilydomosios 
bituminės ritininės stogo dangos 
įrengimas 

TS, 13 skyr. 
m2 3,50 

+ užleista ant sienos 
0,3m 

8.10.  Įėjimo stogelių viršutinio prilydomosios 
bituminės ritininės stogo dangos 
įrengimas 

TS, 13 skyr. 
m2 3,50 

+ užleista ant sienos 
0,3m 

8.11.  Įėjimo stogelių kraštų apskardinimas 
perimetru (500 mm) 

TS, 15 skyr. 
m 4,00  

8.12.  Perdangos plokščių atramų atstatymas 
įvedant naujas sąramas – mazgo 
įrengimas – sąramos, kt. Tvirtinio 
elementai 

 

Kompl. 1  

 

Pastabos:  

1. Kiekius tikslinti darbo atlikimo metu.  

2. Projekto sprendinių pilnumas priklauso nuo visų projekto sudedamųjų dalių – brėžinių, aiškinamųjų 

raštų, sąnaudų žiniaraščių, techninių sąlygų ir pridedamų techninių specifikacijų. 

3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinio 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 

apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, 

paruošiant naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su techninio projekto 

rengėjais. 

 

  



STATINIO KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO AKTAS 

PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 

PASTATO PASKIRTIS ADMINISTRACINĖ 

UNIKALUS STATINIO NUMERIS 7298-8004-3012 

STATINIO ADRESAS Vytauto g. 103, Ariogala, Raseinių r.sav. 

 

Pastato esama padėtis: 

Pastato statyba baigta 1988 m. Dviejų aukštų. Paskirtis – administracinė. Po dalimi pastato yra nešildomas 

rūsys, jame įrengtos bendrojo naudojimo patalpos.  

Gretimoje aplinkoje, pietryčių ir šiaurės vakarų pusėse stovi gyvenamieji pastatai, administracinės įstaigos. 

Nuo eksploatacijos pradžios iki šiol pastatas buvo rekonstruots 2004m., tačiau duomenų apie projektą nėra. 

 

 
 

Pastato konstrukcijos 

 

 
Statinio adresas Vytauto g. 103, Ariogala, Raseinių r.sav. būklės įvertinimas 
 

 

 

VERTINIMO OBJEKTAS ĮVERTINIMAS IŠSAMUS BŪKLĖS APRAŠYMAS 

Pastato sienos 4 Pastato išorinės – mūro, neapšiltintos. Apžiūros metu 

nustatyta, kad mūras vietomis aptrupėjęs, įtrūkęs, 

paveiktas drėgmės. 

Pastato stogas 3 Pastato stogas šlaitinis dengtas valcuota skarda. 

Vėdinimo kanalų apskardinimai paveikti korozijos. 

Išorinė lietaus nuvedimo sistema paveikta korozijos.  

Langai  4 Visi langai pakeisti PVC langais su stiklo paketu. 

Pastato lauko ir tambūro durys 3 Pastato lauko durys –PVC dvivėrės su stiklu -2 vnt. 

Tambūro ir durys į rūsį PVC. 

Pastato rūsys ir grindys ant grunto 2 Rūsys įrengtas po nedidele dalimi pastato. Rūsio 

perdanga neapšiltinta. Rūsio grindys betoninės. Grindys 

ant grunto neapšiltintos. 

Pastato šildymo sistemos - Nevertinama, nekeiwiama. Pastato patalpose įrengta 

centrinis šildymas, radiatorinė šildymo sistema.  



Pastato vėdinimo sistema 3 Pastato vėdinimas vyksta natūraliai. Oras 

pateikiamas per langus ir duris, šalinamas vėdinimo 

kanalais. Vėdinimo sistemos kanalai užsikimšę, 

vėdinimas nepakankamas. 

Priešgaisrinė sistema - Nevertinama. Neįrengta. 

Elektros sistema 2 Pastato bendrųjų elektros ir apšvietimo būklė 

patenkinama. Skydeliuose dalinai pakeisti automatiniai 

jungikliai. 

Žaibosauga 0 Neįrengta. 

 

 

 

Apžiūrėjus pastatą konstrukcijų būklė buvo palyginta su galimos avarinės būklės požymiais, 

pateiktais STR 1.03.01: 2016 1 priede. 

Tyrimo rezultatai: 
 

 Statinio dalys, 

konstrukcijų 

elementai, pertvaros, 

ramsčiai 

Galimos avarinės būklės požymiai 

 

Objekte pastebėti 

defektai 

1 P a m a t a i 

☒ juostiniai betoniniai ir 

gelžbetoniniai; 
☐ Tuštuma po pamatais, pastebimas grunto 

išplovimas arba išspaudimas iš po pamatų pado; 

 

☐ vertikalūs arba horizontalūs pamatų poslinkiai, 

didesni negu 1/50 jų ilgio; 

 

☐ kiauriniai plyšiai, platesni negu 5 mm; 

 

☐ progresuojantis betono irimas, užfiksuotas 

įrašais statinio techninės priežiūros žurnale; 

Vizualinės 

apžiūros   metu 

defektai, turintis 

avarinės  būklės 

požymių 

nepastebėti 

 

 

 

 

2 L a i k a n č i o s i o s s i e n o s 

☒ mūrinės sienos ir 

mūriniai stulpai; 

 

☐ išlinkiai didesni negu 1/20 konstrukcijos 
storio, 

☐ 1/200 sienos ilgio arba 1/50 stulpo aukščio; 

 

☐ kiauriniai plyšiai sienose, kurių maksimalus 
plotis didesnis negu 5 mm; 

 

☐ vertikalūs plyšiai mūriniuose stulpuose, ilgesni 
nei per 2 plytų eiles; 

 

☐ plyšiai sienose, einantys nuo angų visomis 
kryptimis; 

 

Vizualinės 

apžiūros   metu 

defektai, turintis 

avarinės  būklės 

požymių 

nepastebėti 



☐ mūrinių atramų, laikančių santvaras, sijas bei 
sąramas, krašto nuskilimai ir supleišėjimai (iš 
angos pusės), gilesni negu 2 cm; vertikalūs 
plyšiai šiose atramose, ilgesni negu 15 cm; 

 

☐ lokalinis mūro suirimas 1/2 plytos ir didesnio 
gylio; 

3 K a r k a s a s: 

☒ gelžbetoninis; 

 
☐ plyšiai tempimo zonoje, platesni negu 2 mm; 

☐ suiręs armatūros apsauginis sluoksnis; 

☐ darbo armatūros arba metalinių jungčių 

surūdijęs sluoksnis, storesnis negu 1 mm; 

☐ kolonų išlinkiai, didesni negu 1/100 jų ilgio; 

☐ lokaliniai glemžiamo (gniuždomo) betono 

suirimai; 

 

☐ išilginiai plyšiai kolonose ir sijų gniuždomoje 

zonoje ties išilgine darbo armatūra; sijų ir 

kolonų gniuždomose zonose betone daug 

smulkių išilginių plyšių; 

Vizualinės 

apžiūros   metu 

defektai, turintis 

avarinės  būklės 

požymių 

nepastebėti 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 P e r d a n g o s 

 gelžbetoninės surenkamos; 

 
☐ įlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio; 

☐ išilginiai, vertikalūs ir įstriži plyšiai sijose ir 

plokščių briaunose ties tempiama armatūra jos 

inkaravimo zonoje ir plyšiai kitose vietose, 

platesni negu 0,5 mm; 

☐ išilginiai plyšiai plokštėse tarp išilginių 

briaunų; 

☐ plyšiai išilgai darbo armatūros, per visą 

gaminio ilgį; 

☐ armatūros korozijos suardytas storesnis negu 1 

mm metalo sluoksnis; 

Aprašyta Statinio 

ekspertizės akte 

2023-01  

 

 

 

 

 

IŠVADA. 

 

Išanalizavus administracinio pastato Vytauto g. 103 g, Ariogaloje, Raseinių sav..  konstrukcijų būklę, 
galima konstatuoti, kad pastato konstrukcijos patenkinamos. 

 
 

Projekto dalies vadovas V. Krymcevas  

Atestato Nr. 39148  
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Stadija: Statinio ekspertizė 
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Biudžetinės įstaigos struktūrinis padalinys, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, 

tel. (8 428)  79 570, el. p. ekonomika@raseiniai.lt.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288740810.  

Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo informacinės sistemos 

elektroninio pristatymo dėžutė – 288740810. 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIUS  

                 2022-10-23  Nr. (12.100 E) JVT-354 

UŽDUOTIS ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ STOGŲ EKSPERTIZEI 

1. Pirkimo paslauga - Raseinių rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų pastatų stogų 

ekspertizės atlikimas, kad būtų įvertinta leistina maksimali papiloma galima stogo konstrukcijos 

apkrova dėl galimybės ant stogų įrengti saulės fotovoltines elektrines. 

2. Paslaugos tiekėjas privalo vadovautis su šių paslaugų įgyvendinimu susijusiais teisės 

aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais reglamentuojančiais šios paslaugos teikimą. Tiekėjui 

privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su paslaugų 

įgyvendinimu. 

3. Paslauga atliekama laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, vadovaujantis 

galiojančiais teisės aktais. Paslauga teikiama pagal visuotinai pripažįstamus techninius standartus ir 

praktiką, panaudojant visus reikiamus profesinius įgūdžius, žinias. 

4. Tiekėjui rekomenduojama apžiūrėti objektus, įvertinti stogų konstrukcijas ir kitas sąlygas, 

kad būtų įvertinta leistina maksimali papiloma galima stogo konstrukcijos apkrova. 

5. Informacija apie pastatus ir planuojamų saulės fotovoltinės elektrinės: 

 5.1. Raseinių rajono savivaldybės administracijos pastatas. 

Objekto adresas V. Kudirkos g. 5, Raseiniai , Raseinių r. sav. 

Pastato paskirtis Administracinė 

Pastato unikalus Nr. 7295-4001-2019 

Žymėjimas plane 1B3p 

Stogas Šlaitinis, beasbestinis cementas 

Planuojama fotovoltinės elektrinės galia 35 kW 

LAPAS 

 

 

  

3



3 

5.2. Ariogalos seniūnijos pastatas. 

Objekto adresas Vytauto g. 103, Ariogala, , Raseinių r. sav. 

Pastato paskirtis Administracinė 

Pastato unikalus Nr. 7298-8004-3012 

Žymėjimas plane 1B2p 

Stogas Šlaitinis, metalas  

Planuojama fotovoltinės elektrinės galia 14 kW 

LAPAS 

 

 

  

4



Atestato 

Nr. 7402 

 

Administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 7298-

8004-3012), adresu Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto 

g. 103, ekspertizės aktas 

LAIDA 

A 

Nr. 6771, 
22975 

SEV, SDEV R. MOCKUS  2022-12 

22-101E-2, A laida 

LAPAS LAPŲ 

 Inžinierius R. MOCKUS  2022-12 
5 31 

     
 

STATINIO EKSPERTIZĖS AKTAS Nr. 22-101E-2, A laida 

Raseinių rajonas, 2022-12-15 (pradėtas rašyti) 

 

I. STATINIO EKSPERTIZĖS PRIEŽASTIS 

Statinio ekspertizė atlikta Raseinių rajono savivaldybės administracijos užsakymu, vado-

vaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 74 punktu, remiantis 

2022 m. lapkričio 14 d. statinio ekspertizės paslaugų sutartimi Nr. SR-653 (pirkimo Nr. 

CPO231202). A laida išleista nustačius, kad buvo pateikti netinkami dokumentai. 

 

II. STATINIO EKSPERTIZĖS TIKSLAS 

Remiantis pirkimo Nr. CPO231202 ekspertizės (technine) užduotimi, reikia atlikti administ-

racinės paskirties pastato (unikalus Nr. 7298-8004-3012), adresu Raseinių r. sav., Ariogala, Vy-

tauto g. 103, stogo ekspertizę, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 74 punktu. Ekspertizės tikslas: 

2.1. Atlikti esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų ekspertizę, siekiant įvertinti leistiną 

maksimalią papildomą apkrovą, dėl galimybės įrengti ant stogo fotovoltines elektrines. 

 

III. STATINIO EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS 

3.1. Statinio ekspertizė atlikta vadovaujantis: 

3.1.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu. 

3.1.2. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. 

3.1.3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

3.1.4. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“. 

3.1.5. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pas-

tovumas“. 

3.1.6. STR 2.05.04:20003 „Poveikiai ir apkrovos“. 

3.1.7. 2003 m. gegužės 15 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. 233. 

3.1.8. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 

3.1.9. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“. 

3.1.10. STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“. 

3.1.11. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. 

3.1.12. *Серия 1.141-1 „Панели перекрытий железобетонные многопустотные“: 

3.1.12.1. *Выпуск 60. „Панели с круглыми пустотами длиной 4180, 3580, 2980, 2680 и 

2380 мм, шириной 1790, 1490, 1190 и 990 мм, армированные стержнями из стали класса А-

III и Вр-I. Рабочие чертежи“. 
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3.1.12.2. *Выпуск 63. „Предварительно напряженные панели с круглыми пустотами 

длиной 6280, 5980, 5680, 5380, 5080 и 4780 мм, шириной 1790, 1490, 1190 и 990 мм, арми-

рованные стержнями из термически упрочненной стали класса Ат-V“. 

*Pastaba: tiriamos gelžbetoninės konstrukcijos pagamintos arba Sovietų Sąjungos laikais arba pagal Sovietų Sąjungos 

techninius katalogus, todėl: 

1. Konstrukcijos parenkamos pagal S. S. katalogus. 

2. Konstrukcijos skaičiuojamos pagal S. S. СHиП‘us (statybines normas ir taisykles). 

3. Katalogai pasirenkami seniausios išlikusios laidos, nes jie buvo vis atnaujinami ir šiek tiek patobulinami. 

3.1.13. Bei kitais statybos techniniais reglamentais. Toliau ekspertizės tekste nuorodos į 

šiuos dokumentus žymimos [ ], o tekstas kabutėse „ “ - ištraukos iš šių dokumentų. 

3.2. Atliekant statinio ekspertizę: 

3.2.1. Susipažinta su Užsakovo pateiktais administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 

7298-8004-3012), adresu Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103, dokumentais: nekilnojamojo 

turto registro centrinio duomenų banko išrašu, antro aukšto planu iš statinio projekto (projekto 

pavadinimas, numeris, stadija ir kt. duomenys nenurodyti). 

3.2.2. 2022 m. gruodžio 15 d. buvo atlikta administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 

7298-8004-3012), adresu Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103, stogo laikančiųjų konstrukcijų 

apžiūra, matavimai, tyrimai, bandymai, foto fiksacijos (žiūrėti šios ekspertizės nuotraukas Nr. 1-

8). Atliekant apžiūrą dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ariogalos seniūnijos 

atstovai, UAB „Baltų būstas“ statinio ekspertizės vadovas, statinio dalies (konstrukcijų) eksperti-

zės vadovas Rimantas Mockus, statinio ekspertizės vadovo padėjėjas Rimantas Mockus (j.). 

3.2.3. Apžiūros metu nustačius, kad po pastato statybos metų buvo atlikti laikančiųjų konst-

rukcijų pakeitimai (stogo medinės laikančiosios konstrukcijos, antro aukšto laikančiųjų sienų da-

linis ardymas), Užsakovo paprašyta pateikti turimą projektinė dokumentaciją, pagal kurią atlikti 

šie pakeitimai (žiūrėti raštą šios ekspertizės 25 puslapyje). Jokių projektinių dokumentų nebuvo 

pateikta. 

3.2.4. 2022 m. gruodžio 30 d. Užsakovui perduota ekspertizės akto Nr. 22-101E-2 0 laida. 

3.2.5. 2023 m. sausio 3 d. iš Užsakovo gautas pastato 2 aukšto planas iš kadastrinių mata-

vimų bylos, su prašymu pakoreguoti šios ekspertizės schemas Nr. 1, 2 ir 3 atitinkamai pakeičiant 

iki tol naudotą aukšto plano fragmentą iš projekto, kurio sprendiniai pakeisti. 

3.2.6. Šio ekspertizės akto A laidoje atlikta schemų Nr. 1, 2, 3 korekcija pagal gautus naujus 

dokumentus (2 aukšto planą). Ekspertizės privalomos pastabos ir išvados nekeičiamos. 

 

IV. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

(pagal Nekilnojamojo turto registro Nr. 95/1413 duomenis) 

4.1. Pastatas – Įstaiga: 

4.1.1. Statinio unikalus Nr. 7298-8004-3012. 

4.1.2. Pažymėjimas plane: 1B2p. 
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4.1.3. Pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė. 

4.1.4. Statybos metai: 1988. 

4.1.5. Aukštų skaičius: 2. 

4.1.6. Užstatytas plotas: 259,00 m2. 

4.1.7. Bendrasis plotas: 370,62 m2. 

4.1.8. Tūris: 1658 m3. 
 

V. STATINIO TYRIMAMS PANAUDOTI ĮRANKIAI (PRIETAISAI) 

5.1. Skaitmeninis fotoaparatas „Canon Power Shot SX620 HS“. 

5.2. Metalinė matavimo ruletė „Stanley“, Nr. L271. 

5.3. Lazerinis tolimatis „HILTI PD 40“, Nr. 259080003. 

5.4. Plaktukas konstrukcijų stipriui nustatyti „Proceq SCHMIDT“, Nr. 63594. 

5.5. Skeneris „BOSCH Wallscanner D-tect 150“, Nr. 010410230. 

Visiems įrankiams (prietaisams) yra atlikta metrologinė patikra, įrankiai (prietaisai) sukalibruoti. 

 

VI. STATINIO KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, 

TYRINĖJIMŲ IR BANDYMŲ ANALIZĖ 

2022 m. gruodžio 15 d. buvo atlikta administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 7298-

8004-3012), adresu Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103, stogo laikančiųjų konstrukcijų ap-

žiūra, matavimai, tyrimai, bandymai, foto fiksacijos (žiūrėti šios ekspertizės nuotraukas Nr. 1-8). 

Analizuojant medines laikančiąsias konstrukcijas, nustatyti jų matmenys ir išdėstymas, de-

fektai ir pažaidos. 

Analizuojant laikančiąsias gelžbetonines konstrukcijas, nustatyti jų matmenys, betono klasė, 

armavimas, defektai ir pažaidos, o išanalizavus laikančių gelžbetoninių konstrukcijų katalogus ir 

darbo brėžinius, pagal kuriuos gamintojai pagamino šias konstrukcijas, – atsižvelgiant į matmenis, 

betono klasę ir armavimą, – parinktos esamų ištirtų konstrukcijų markės, jų kitos charakteristikos, 

įskaitant laikomąją galią. 
 

6.1. Administracinės paskirties pastatas (unikalus Nr. 7298-8004-3012) 

6.1.1. Pastatas dviejų aukštų, su dvišlaičiu stogu. Stogas – šlaitinis (įrengtas po 1988 metų 

statybos ant sutapdinto stogo), stogo danga – čerpinio profilio skardos lakštai. Medinės stogo lai-

kančiosios konstrukcijos atremtos į pastato išorines laikančiąsias sienas ir ant 2 aukšto perdangos 

plokščių (žiūrėti šios ekspertizės schemą Nr. 1, nuotraukas Nr. 1-6). 

6.1.2. Stogo šlaito nuolydis – 20 laipsnių. Stogo medinės pagrindinės laikančiosios konst-

rukcijos yra: 

1) Medinės gegnės H150×B50 mm, žingsnis 0,8-0,9m. Gegnės surištos medinėmis stygomis 

H150×B50 mm. Gegnės ties pirma nuo sienos atrama perkeičiamos iš šonų sustiprinant 2× 

H150×B50 mm skerspjūvio antdėklais (žiūrėti šios ekspertizės nuotrauką Nr. 2). 
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2) Medinės išilginės sijos H100×B100 mm, tarpatramis 1,5-2,4 m. 

3) Mediniai statramsčiai 100×100 mm. 

6.1.3. Sudaryta stogo konstrukcijų schema. Nagrinėjama stogo dalis pagal Užsakovo pa-

teiktą saulės jėgainių išdėstymo ant stogo schemą (žiūrėti šios ekspertizės 4 puslapyje): 

 

Schema Nr. 1. Stogo dalies konstrukcijų schema ir pjūvio „A-A“ pažymėjimas aukšto plane. 

6.1.4. Kaip pažymėta schemoje Nr. 1, medinės stogo konstrukcijos atramos įrengtos kon-

centruotai į gelžbetoninę denginio plokštę, be to, išilgai plokštės – tai yra neleistina (plokštės PK 

pritaikytos ir suprojektuotos tolygiai išskirstytai apkrovai). Nors po mediniais statramsčiais įrengti 

gulekšniai, tačiau po jais pakištos plytos arba mediniai tašeliai, kurie perduoda pavojingą 
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koncentruotą (taškinę) apkrovą. Atrama schemose Nr. 1 ir Nr. 2 pažymėta kaip detalė „A“, faktinis 

jos vaizdas skirtingose vietose pateikiamas lentelėje Nr. 1: 

Lentelė Nr. 1. Šlaitinio stogo atramų į gelžbetoninę perdangą faktinis vaizdas. 

 

A. 

 

B. 

 

C. 

6.1.5. Koncentruota atrama pavojinga ne tik dėl statinių, bet ir dinaminių apkrovų, kai vėjo 

poveikio išjudintas stogas „smūgiuoja“ į gelžbetoninę antro aukšto perdangą. Dėl šių poveikių 

atskirose vietose sutrupintos atraminės plytos (žiūrėti nuotrauką C lentelėje Nr. 1); analogiškas 

pavojingas poveikis tenka ir tuštymėtosioms denginio plokštėms. 

6.1.6. Esamas medinio stogo atrėmimas yra neleistinas, jį būtina keisti perprojektuojant 

stogą (esami sprendiniai galimai savavališki, ekspertizės įmonei joks projektas nepateiktas – žiū-

rėti šios ekspertizės 3.2.3 punktą, – registrų centro duomenų apie atliktus remonto ar rekonstrukci-

jos darbus nėra). Apkrovos turi būti perduotos ne koncentruotos (taškinės), bet išskirstytos atitin-

kamais konstrukciniais elementais. Stogas turi remtis ne į gelžbetonines tuštymėtąsias perdangos 

plokštes, bet ant laikančiųjų sienų. Jeigu reikia (dėl pastato konfigūracijos), tarp laikančiųjų sienų 

išdėstomos sijos, santvaros, kitos konstrukcinės sistemos – parenka projektuotojas. 
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Schema Nr. 2. Stogo dalies konstrukcijų schema ir pjūvio „B-B“ pažymėjimas aukšto plane. 

 

6.1.7. Kadangi medinės stogo konstrukcijos remiasi į 2 aukšto perdangos konstrukciją, eks-

pertizės metu atlikta gelžbetoninių perdangos plokščių apžiūra. Nustatyta, kad ant laikančiųjų 

sienų įrengtos gelžbetoninės tuštymėtosios denginio plokštės PK63, PK51 ir PK30 pagal techninį 

katalogą [3.1.12.], skirtos 450 kg/m2 išskirstytai skaičiuojamajai apkrovai (žiūrėti ištraukas iš ka-

talogų šios ekspertizės 21-24 puslapiuose). Plokščių projektinė betono klasė pagal katalogą – 

M200. 
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6.1.8. Denginio konstrukcijų betono stipris nustatytas neardančiais metodais (plaktuku 

konstrukcijų stipriui nustatyti [5.4.]) ir rezultatai pateikti žemiau lentelėje; skeneriu [5.5.] buvo 

patikrintas konstrukcijų armavimas (šiuo skeneriu nustatomas armatūros strypų skaičius, betono 

apsauginio sluoksnio storis, apytikriai nustatomas armatūros strypų skersmuo). 

Lentelė Nr. 2. Konstrukcijų betono stiprio nustatymas 

Eil. 

Nr. 

Bandymo 

vieta 

Ban-

dymo 

Nr. 

Paro-

dymas 

R 

Plak-

tuko 

padėtis 

Betono 

stipris 

N/mm² 

Betono 

stiprio 

vidurkis 

N/mm² 

Betono klasė 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Gelžbetoninė su-

renkama 6,3 

metrų ilgio tuš-

tymėtoji dengi-

nio plokštė pa-

talpoje Nr. 24 

1  30 ↑ Atmetama kaip 

mažiausia 

21,67 

C 16/20 

(M250 pagal 

sovietinį stan-

dartą GOST 

5802-86) 

2  34 ↑ Atmetama kaip di-
džiausia 

3  32 ↑ 20 

4  33 ↑ 22 

5  34 ↑ 23 

2.  

Gelžbetoninė su-

renkama 5,1 

metrų ilgio tuš-

tymėtoji dengi-

nio plokštė pa-

talpoje Nr. 23 

6  32 ↑ 20 

21,00 

C 16/20 

(M250 pagal 

sovietinį stan-

dartą GOST 

5802-86) 

7  31 ↑ Atmetama kaip 
mažiausia 

8  32 ↑ 20 

9  35 ↑ Atmetama kaip di-

džiausia 

10  34 ↑ 23 

Lentelės paaiškinimas: „Proceq SCHMIDT NR“ įrašantis plaktukas – mechaninis prietaisas, skirtas 

greitam, kokybiškam betono (ir kitų medžiagų) bandymui neardančiaisiais metodais. Prietaisas matuoja 

atšokimo dydį R. Tarp šio dydžio ir medžiagos stiprio yra priklausomybė (nustatoma iš įmonės gamintojos 

pateiktų grafikų. Pagal plaktuko padėtį bandymo metu, naudojamos skirtingos kreivės grafikuose). 

Pasirinktoje bandymo vietoje atliekama 5-10 smūgių „Proceq SCHMIDT NR“ plaktuku. Po kiek-

vieno smūgio prietaisas parodo atitinkamą dydį R, iš kurio, grafikų pagalba, gaunama gniuždymo stiprio 

reikšmė (N/mm2 – Niutonais į kvadratinį milimetrą, antras skaičius), atitinkanti gniuždant 15×15×15 cm 

dydžio betono kubą laboratorijoje. Atmetus didžiausią ir mažiausią parodymų vertes, iš kelių gniuždymo 

stiprio reikšmių vienoje bandymo vietoje, išvedamas bendras medžiagos stiprio vidurkis. Išvedus gniuž-

dymo stiprio vidurkį, nustatoma medžiagos klasė ar markė. 

6.1.9. Ekspertizės metu nustatytas gelžbetoninių plokščių PK betono stipris C16/20 (M250 

pagal sovietinį standartą GOST 5802-86) yra net didesnis už projektinį M200, pavojingi plyšiai ir 

deformacijos neužfiksuoti. Tai reiškia, kad plokštės, kaip atskiri gaminiai, nėra susilpnėję. Tačiau 

apžiūros metu buvo nustatyti šie pažeidimai: 

6.1.9.1. Išardytas 2 aukšto laikančiosios sienos fragmentas (žiūrėti šios ekspertizės 

schemas Nr. 3 ir 1-2, nuotraukas Nr. 7-8). 

6.1.9.2. Išardžius laikančiosios sienos fragmentą, panaikinta 2 tuštymėtųjų perdangos 

plokščių PK atrama – plokštės laikosi tik kampais (žiūrėti šios ekspertizės nuotraukas Nr. 7-

8, šios ekspertizės schemą Nr. 3). 
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6.1.9.3. Projektinė dokumentacija šiems pakeitimams nepateikta, registrų centro duome-

nyse įrašų apie pastato remontą ar rekonstrukciją nėra (žiūrėti šios ekspertizės 23-25 puslapiuose). 

  

Schema Nr. 3. Tiriamos pastato dalies 2 aukšto perdangos schema su pažeidimų pažymėjimu. 

 

6.1.10. Dėl išardytos 2 tuštymėtųjų perdangos plokščių atramos (panaikinant laikančiosios 

sienos fragmentą) ir neleistino medinio stogo atramų įrengimo koncentruotai į 2 aukšto perdangą, 

nustatomas esminio statinio reikalavimo [3.1.5.] pažeidimas ir atskirų konstrukcijų ele-

mentų (2 perdangos plokščių) avarinė būklė. Pagrindas: [3.1.2.] I priedo 1 punktas, [3.1.5.], 

[3.1.4.] 4.3. papunktis. 

6.1.11. Pažeidimams pašalinti ir saugiam ilgalaikiam pastato naudojimui užtikrinti, 

būtina: 

- 2 perdangos plokščių avarinei būklei likviduoti turi būti atstatyta šių plokščių galinė 

atrama išardyto laikančiosios sienos fragmento vietoje (pavyzdžiui, išramsčius, įrengti laikančius 

2 metalinius profilius - lovius. Projektas būtinas.). 

- keisti stogo konstrukciją pagal parengtą projektą, kuriuo ištaisomos medinio stogo 

konstrukcijos atramos (remiant ne į perdangos plokštes, bet į laikančiąsias sienas, parenkant 
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atitinkamus apkrovą paskirstančius elementus), perskaičiuojant ir pagrindžiant laikomąją galią (e-

sama konstrukcija įrengta galimai savavališkai). 

6.1.12. Nustačius esminio statinio reikalavimo [3.1.5.] pažeidimus ir atskirų elementų ava-

rinę būklę, saulės elektrinės įrengimas ant stogo draudžiamas. Pageidaujamą įrangą ant stogo re-

komenduojama įvertinti rengiamame projekte, kuriuo ištaisomi esami pažeidimai – ekspertizės 

metu laikomosios galios skaičiavimai neatliekami, kadangi projektavimo metu bus keičiama skai-

čiuojamoji schema. 

 

VII. STATINIO EKSPERTIZĖS PRIVALOMOS PASTABOS 

7.1. Dėl administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 7298-8004-3012), adresu 

Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103, ekspertizės aktas: 

7.1.1. Likviduoti susidariusią atskirų perdangos plokščių avarinę būklę: skubiam grėsmės 

šalinimui atliekamas išramstymas laikinomis priemonėmis. Rengiamas projektas, pagal kurį ats-

tatoma šių plokščių galinė atrama išardyto laikančiosios sienos fragmento vietoje. 

7.1.2. Būtina keisti medines stogo laikančiąsias konstrukcijas. Parengti projektą, kuriame 

turi būti numatyta: 

7.1.2.1. Tinkamas stogo apkrovų perdavimas pastato vertikalioms laikančiosioms konst-

rukcijoms – medinio stogo atramos įrengiamos ant laikančiųjų sienų, kur reikia panaudojant sijas, 

santvaras ar kitus elementus apkrovai perduoti. Gelžbetoninių perdangos plokščių koncentruotai 

apkrauti neleistina. Projekto sprendiniai pagrindžiami skaičiavimais. 

7.1.2.2. Rekomenduojama projekte įvertinti pageidaujamą saulės jėgainių įrangos ant stogo 

apkrovą. 

7.1.3. Jei reikia – gauti statybą leidžiantį dokumentą. 

7.1.4. Jei ateityje eksploatavimo ar vykdomų statybos darbų metu būtų pastebėtos atsiradu-

sios deformacijos, jei į konstrukcijas patektų drėgmė, – būtina atlikti papildomą ekspertizę. 

 

IŠVADOS 

VIII. STATINIO EKSPERTIZĖS IŠVADOS 

8.1. Dėl administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 7298-8004-3012), adresu 

Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103, ekspertizės aktas: 

8.1.1. Atliekant pastato stogo ekspertizę dėl galimybės įrengti ant stogo fotovoltines elekt-

rines, nustatyta esminio statinio reikalavimo pažeidimų, atskirų elementų avarinė būklė: 

8.1.1.1. Avarinės būklės esmė: neleistinai atlikti laikančiųjų vidinių sienų pakeitimai (ar-

dymas). Išardžius laikančiosios sienos fragmentą, pašalinta didesnė dalis dviejų perdangos plokš-

čių galinės atramos, jos neatstatant ir tinkamai nepakeičiant (projektinės dokumentacijos nėra). 

Plokštės remiasi tik kampais. Būklę blogina tai, kad ant perdangos plokščių koncentruotai atremtos 
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šlaitinio medinio stogo konstrukcijos. Susidariusios pasekmės: dvi perdangos plokštės neatitinka 

projektinių mechaninio atsparumo ir pastovumo, saugos ir ilgaamžiškumo reikalavimų. Susidarius 

nepalankiam apkrovų (poveikių) deriniui (sniegas, vėjo sukeltos stogo vibracijos), gali įvykti sta-

tinio dalies, atskirų elementų, avarija. Privalomos pastabos pažeidimų ištaisymui pateiktos šios 

ekspertizės VII skyriuje). 

8.1.2. Esminio statinio reikalavimo „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ pažeidimo 

esmė: medinės stogo konstrukcijos atramos įrengtos koncentruotai į gelžbetoninę denginio plokštę 

– tai yra neleistina (plokštės PK pritaikytos ir suprojektuotos tolygiai išskirstytai apkrovai), pa-

žeista projektinė skaičiuojamoji schema. Susidariusios ir prognozuojamos pasekmės: dėl koncent-

ruotų statinių ir dinaminių apkrovų vystosi konstrukcijų pažeidimai ties atramomis, neužtikrina-

mas statinio elementų ir jungimosi mazgų ilgaamžiškumas. Pažeidimams ištaisyti būtina pagal 

parengtą projektą (esamiems sprendiniams joks projektas nepateiktas), pagrįstą skaičiavimais ir 

įvertinantį esamų konstrukcijų padėtį, keisti stogo konstrukciją (privalomas pastabas žiūrėti šios 

ekspertizės VII skyriuje, išsamus esamos būklės aprašymas pateiktas šios ekspertizės VI skyriuje). 

8.1.3. Neištaisius pažeidimų, jokia papildoma apkrova ant stogo neleistina. Pageidaujamą 

fotovoltinės elektrinės išdėstymą ir apkrovą ant stogo rekomenduojama įvertinti projekte kartu su 

pažeidimų šalinimu. 

 

 

Statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas        Rimantas Mockus 

(kvalifikacijos atestato Nr. 22975)  
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Foto fiksacijos 

 

Nuotrauka Nr. 1. Medinių stogo konstrukcijų vaizdas 

 

 

Nuotrauka Nr. 2. Medinių stogo konstrukcijų vaizdas 
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Nuotrauka Nr. 3. Gegnių apmatavimas 

 

 

Nuotrauka Nr. 4. Stogo nuolydžio matavimas 
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Nuotrauka Nr. 5. Stogo medienos drėgnio nustatymas (17%). 

 

 

Nuotrauka Nr. 6. Medinio stogo atramos į 2 aukšto perdangą įrengtos neleistinai koncent-

ruotos (nuotraukoje matoma sutrupinta atramoje pakišta plyta). 
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Nuotrauka Nr. 7. Pašalinto laikančiosios vidaus sienos fragmento vieta. 

 

 

Nuotrauka Nr. 8. Pašalinto laikančiosios vidaus sienos fragmento vieta (denginio plokštės 

atremtos „į orą“). 
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Originalas siunčiamas nebus 

Uždaroji akcinė bendrovė „Baltų būstas“ 

Kretingos Plento g. 15,  

96105 Gargždai, 

Luminor Bank AB 

LT204010040200290569 

Klaipėdos r. sav. Įmonės kodas 300822550 

Tel. +370 607 93883, PVM kodas LT100003198410 

+370 620 76895 El. paštas: info@baltubustas.lt 

Raseinių rajono savivaldybės administracijos     2022 m. gruodžio 22 d. Nr. D-2022/092 

Administracijos direktoriui 

Edmundui Jonylai 

DĖL ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (UNIKALUS NR. 7298-8004-3012), 

ADRESU RASEINIŲ R. SAV., ARIOGALA, VYTAUTO G. 103, EKSPERTIZĖS 

UAB „Baltų būstas“ su Raseinių rajono savivaldybės administracija sudarė statinio ekspertizės 

paslaugų sutartį Nr. SR-653, pagal kurią atlieka 11 pastatų stogo ekspertizes, siekiant įvertinti leistiną 

maksimalią papildomą apkrovą, dėl galimybės įrengti ant stogo fotovoltines elektrines (pirkimo Nr. 

CPO226551). 

1. Atliekant administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 7298-8004-3012), adresu Raseinių r. 

sav., Ariogala, Vytauto g. 103 tyrimus, nustatyta: 

1.1. Pastato statybos metai pagal Registrų centro duomenis – 1988. Kadastro duomenų 

nustatymo data – 1995-03-27. 

1.2. Atliekant pastato apžiūrą nustatyta, kad pastate atlikti keitimai po statybos metų: pakeistos 

stogo konstrukcijos, išardytos viršutinio aukšto vidinių laikančiųjų sienų atskiros dalys. 

1.3. Jokių įrąšų apie atliktus pastato keitimus Registro centro išraše nėra, atitinkamos 

projektinės dokumentacijos ekspertizei nepateikta. 

2. Ekspertizės vykdymui reikalingi šie dokumentai, kuriuos prašome pateikti: 

2.1. Pastato stogo konstrukcijų keitimo projektinė dokumentacija. 

2.2. Pastato antro aukšto laikančiųjų konstrukcijų keitimo projektinė dokumentacija. 

2.3. Kiti turimi dokumentai, kurie gali būti naudingi atliekant statinio dalies ekspertizę. 

Pagarbiai 

Direktorius Rimantas Mockus 
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     Uždaroji akcinė bendrovė „Baltų būstas“ 

Kretingos Plento g. 15,  

LT-96105 Gargždai,  

Luminor Bank AB 

LT204010040200290569 

Klaipėdos r. sav. Įmonės kodas 300822550 

Tel.: +370-620-76895, PVM kodas LT100003198410 

+370-607-93883 El. paštas: info@baltubustas.lt 

2022 m. lapkričio 15 d. Įsakymas Nr. D-2022-105 

DĖL STATINIO EKSPERTIZĖS VADOVŲ PASKYRIMO 

Vadovaujantis 2022 m. lapkričio 14 d. statinio ekspertizės paslaugų sutartimi Nr. SR-653 

(pirkimo Nr. CPO231202), į s a k a u : 

1. Nuo 2022 m. lapkričio 15 d. paskirti atlikti ir perduoti administracinės paskirties 

pastato (unikalus Nr. 7298-8004-3012), adresu Raseinių r. sav., Ariogala, Vytauto g. 103, stogo 

ekspertizę Nr. 22-101E-2 (užsakovas Raseinių rajono savivaldybės administracija): 

1.1. Statinio ekspertizės vadovu ir statinio ekspertizės dalies (konstrukcijų) vadovu paskirti 

Rimantą Mockų, kvalifikacijos atestatų Nr. 6771 ir 22975. 

1.2. Ekspertizės vadovo padėjėju – inžinierių – eksperto padėjėją Rimantą Mockų (j.). 

Direktorius               Rimantas Mockus (j.) 

Susipažinau:  ____________  ___________ 

R. Mockus     R. Mockus (j.)  

LAPAS 
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‎Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo
‎draudimo liudijimas

PCAD25 00053 / 2022‎Series, No., year
‎Serija, Nr., metai

‎Draudikas ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius, Tel. 19111
‎Apie įvykį praneškite telefonu 19111, skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

‎Įmonės kodas 304080146, PVM mokėtojo kodas LT100009653718, registruota VĮ Registrų centras juridinių asmenų registre 2015-08-11
SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492, SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999, LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr.

LT732140030000013077

‎Apie įvykį praneškite telefonu
‎Skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

VILNIUS 2022-12-28 ‎Liudijimo tipas / Type of policy:
‎Sutarties tipas / Type of agreement:

Naujas / New
‎Fiksuoto periodo / Fixed term

‎DRAUDĖJAS / Policyholder:

‎ĮMONĖS KODAS / Enterprise code:
‎PVM MOKĖTOJO KODAS / VAT registration No:
ADRESAS / Address:

LT100003198410
‎Kretingos plento g. 15, LT-96105, Gargždai, Lietuva

BALTŲ BŪSTAS, UAB
300822550

‎Draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe už
‎žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių
‎nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1
‎dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu atliktos
‎netinkamos statinio (dalies) ekspertizės, administracinės paskirties pastatas (unikalus Nr.
‎7295-4001-2019), adresu Raseiniai, V.Kudirkosg. 5; Administracinės paskirtiespastatas
‎(unikalus Nr. 7298-8004-3012),adresu Raseinių r. sav., Ariogala,Vytautog.103;
‎Administracinės paskirties pastatas (unikalus Nr.7296-9007-2012),adresu Raseinių r. sav.,
‎Betygala, Sportog.1; Administracinės paskirties pastatas (unikalus Nr. 7297-2008-1016),
‎adresu Raseinių r. sav.,Girkalnio mstl., Šėtupio g.40; Administracinės paskirties pastatas
‎(unikalus Nr. 7298-5009-5019),adresu Raseinių r. sav.,Kanujų mstl., Kaštonųg.1;
‎Administracinės paskirties pastatas(unikalus Nr. 7296-5005-5015),adresu Raseinių r.
‎sav.,Nemakščiai, Laisvėsg.27; Kultūrospaskirties pastatas (unikalus Nr.
‎7298-6006-9012),adresu Raseinių r. sav.,Kaulakių k.,Liolingosg.1; Administracinės paskirties
‎pastatas(unikalus Nr. 7297-6018-5019),adresu Raseinių r. sav.,Sujainių k.,Mokyklos g.6;
‎Administracinės paskirties pastatas(unikalus Nr .7298-1000-5011),adresu Raseinių r.
‎sav.,Raseiniai, Maironio g.38; Administracinės paskirties pastatas(unikalus Nr.
‎7297-0017-4010),adresu Raseinių r. sav.,Šiluvos mstl., Bukoto g.8; Kultūros paskirties
‎pastatas(unikalus Nr.7299-1003-1015),adresu Raseinių r. sav.,Viduklės mstl.,Kęstučio g.16

DRAUDIMO OBJEKTAS/
Object of Insurance:

DRAUDIMO SUMOS / Sum Insured:

Visam Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui /
Aggregate Limit:

Vienam draudžiamajam įvykiui /
Any one insured event:

43.400,00 EUR

EUR43.400,00

Besalyginė išskaita kiekvienam draudžiamajam įvykiui /
Unconditional deductible amount for each and every claim: EUR2.900,00

NUO / From: 2022-12-28 12:00   IKI / To: 2023-01-31 24:00DRAUDIMO LAIKOTARPIS /
‎Period of insurance:

‎Taikoma nuo: 2022-11-14RETROAKTYVUS LAIKOTARPIS /
‎Retrocative period:

DRAUDIMO GRUPĖ /
Insurance group:

‎Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

DRAUDIMO RŪŠIS /
Insurance type:

‎Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

DRAUDIMO TAISYKLĖS /
Insurance rules:

Apdrausta pagal ‎Statinio ‎(dalies) ‎ekspertizės rangovo ‎civilinės atsakomybės ‎privalomojo ‎draudimo ‎taisykles
‎(patvirtintos ‎Lietuvos Banko valdybos 2022-03-31 ‎nutarimu Nr. 03-61, paskelbtos TAR, 2022-03-31, Nr.6534,
‎įsigaliojusios nuo 2022-05-01), su ‎vėlesniais ‎pakeitimais. ‎Taisyklės ‎skelbiamos
‎https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai.

SOCIALINĖS GARANTIJOS, UADBB, tel. 865634051‎865634051, el. p. info@socgarantijos.lt

‎Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant /
‎The insurance contract is concluded through:

‎Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas / Name, surname, stamp and signature of the representative's representative

‎Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
www.compensa.ltatstovybėse ar

‎ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

DAINIUS BALTINAS
‎Pardavimų departamento vadovas

•

•

•

•
•

DRAUDĖJAS / POLICYHOLDER/ INSURERDRAUDIKAS
‎Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų, jei tai
‎prieštarauja bet kokioms tarptautinėms sankcijoms (finansinėms, ekonominėms, prekybos ir kt.), pagal
‎Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Lietuvos
‎Respublikos (jei tai neprieštarauja nacionaliniams įstatymams) įgaliotų institucijų teisės aktus ir
‎sprendimus.

BALTŲ BŪSTAS, UAB, įmonės kodas: 300822550
‎Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

‎prieš sudarant draudimo sutartį su draudimo sutarties sąlygomis bei taisyklėmis buvo supažindintas, jų
‎turinys jam aiškus, jų kopija gavo ir joms pritaria,

‎visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta
‎informacija yra teisinga ir tiksli,
‎sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis,
‎atsisakė nustatyti poreikius kitiems draudimo produktams.

‎susipažino su Privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo
‎https://www.compensa.lt/privatumo-politika-privatiems ,

‎Pasirašydamas ir/ar sumokėdamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis)
‎patvirtina, kad draudėjas:

www.compensa.lt (2022-12-28 12:06:04)‎lapo Nr. 1 iš 2
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‎Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo
‎draudimo liudijimas

PCAD25 00053 / 2022‎Series, No., year
‎Serija, Nr., metai

‎Draudikas ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius, Tel. 19111
‎Apie įvykį praneškite telefonu 19111, skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

‎Įmonės kodas 304080146, PVM mokėtojo kodas LT100009653718, registruota VĮ Registrų centras juridinių asmenų registre 2015-08-11
SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492, SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999, LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr.

LT732140030000013077

‎Apie įvykį praneškite telefonu
‎Skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

2022-12-28MOKĖJIMO TERMINAI / Terms of payment:
SUMOS / Sums: 200,00 EUR

‎PAPILDOMOS SĄLYGOS / Additional provisions:
‎Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.
‎Retroaktyvus draudimo sutarties galiojimas: nuo 2022-11-14. Pagal šią papildomą sąlyga Draudikas atlygina už tokius faktiniu pagrindu reikalauti
‎atlyginti nuostolius tapusius Draudėjo ir jo subrangovų veiksmus (veikimą arba neveikimą), kurie buvo atlikti per retroaktyvaus draudimo sutarties
‎galiojimo terminą ir draudimo teritorijoje, o reikalavimas atlyginti žalą Draudėjui yra pareikštas draudimo laikotarpiu ir/ ar per 5 (penkis) metus po
‎statinio (dalies) ekspertizės darbų dėl žalos, kuri atsirado draudimo laikotarpiu ir/ ar per 5 (penkis) metus dėl netinkamos statinio ( dalies)
‎ekspertizės darbų. Draudėjas, pasirašydamas draudimo sutartį, šiuo draudimo liudijimu patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2022-11-14 iki 2022-12-27
‎(imtinai) jam nėra pareikšti reikalavimai ir/ ar pretenzijos atlyginti žalą dėl statinio (dalies) ekspertizės rangovo darbų, kurių civilinė atsakomybė
‎draudžiama pagal šį draudimo liudijimą (polisą), o taip pat Draudėjas nenumano apie tokių pretenzijų ir/ ar reikalavimų pateikimą.
‎1. Draudikas ir draudėjas susitaria, kad Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 6 punkte
‎numatytas šalių nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
‎2. Draudėjas pasirašydamas arba apmokėdamas draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar
‎pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dėl
‎vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus, kad
‎šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginė
‎prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmoką.
‎Už šios draudimo sutarties sudarymą draudimo produktų platintojas/Draudiko darbuotojas iš Draudiko gaus komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji
‎draudimo įmokos dalis.

SOCIALINĖS GARANTIJOS, UADBB, tel. 865634051‎865634051, el. p. info@socgarantijos.lt

‎Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant /
‎The insurance contract is concluded through:

‎Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas / Name, surname, stamp and signature of the representative's representative

‎Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
www.compensa.ltatstovybėse ar

‎ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

DAINIUS BALTINAS
‎Pardavimų departamento vadovas

•

•

•

•
•

DRAUDĖJAS / POLICYHOLDER/ INSURERDRAUDIKAS
‎Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų, jei tai
‎prieštarauja bet kokioms tarptautinėms sankcijoms (finansinėms, ekonominėms, prekybos ir kt.), pagal
‎Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Lietuvos
‎Respublikos (jei tai neprieštarauja nacionaliniams įstatymams) įgaliotų institucijų teisės aktus ir
‎sprendimus.

BALTŲ BŪSTAS, UAB, įmonės kodas: 300822550
‎Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

‎prieš sudarant draudimo sutartį su draudimo sutarties sąlygomis bei taisyklėmis buvo supažindintas, jų
‎turinys jam aiškus, jų kopija gavo ir joms pritaria,

‎visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta
‎informacija yra teisinga ir tiksli,
‎sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis,
‎atsisakė nustatyti poreikius kitiems draudimo produktams.

‎susipažino su Privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo
‎https://www.compensa.lt/privatumo-politika-privatiems ,

‎Pasirašydamas ir/ar sumokėdamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis)
‎patvirtina, kad draudėjas:

www.compensa.lt (2022-12-28 12:06:05)‎lapo Nr. 2 iš 2
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RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr. Pavadinimas Bendr. pl., m2

R- 1 Šiluminis mazgas 8.03
R- 2 Sandėlis 12.24

Bendras pusrūsio patalpų
plotas: 20.27

PASTABOS:
1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir natūroje atliktais

matavimais.
2. Brėžiniuose nurodomi matmenys yra milimetrais, jie gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos.

Renovacijos darbams būtinus matmenis būtina tikslinti prieš renovacijos darbų pradžią ir
gaminių užsakymą.  Gaminių atitikimas angoms yra Rangovo atsakomybė.

3. Brėžinys neskirtas matuoti.
4. Rūsio sienos šiltinamos polistireninio putplasčio plokštėmis (storį žr. SK dalyje detalėse).

Cokolio apdaila - klijuotos klinkerio/ akmens masės plytelės (spalvą žr. SA fasadų brėžinyje).
5. Langų angokraščiai šiltinami polistireninio putplasčio plokštėmis, apdaila (viršutinio ir šoninių) -

dekoratyvinis tinkas (spalvą žr. SA fasadų brėžinyje).
6. Apšiltinant nekeičiamų langų/durų angokraščius, būtina tikrinti varstomų dalių matmenis ir pilno

atidarymo galimybę, įvertinus būsimą termoizoliacijos sluoksnio storį. Varstomos dalys turi
pilnai atsidarinėti ir po termoizoliacinės sistemos įrengimo.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Eil.Nr. Žym. Aprašas

1 Esamos sienos ir pertvaros

2
Proj. atitvarų šiltinimas (polistireninis
putplastis)

3 LD /RD
/TD-x

Keičiamų bendrojo naudojimo durų
žymėjimas

RŪSIO PLANAS, M 1:100

01

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LT

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VYTAUTO G. 103,
ARIOGALA, RASEINIŲ R.PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

1 1

0

Raseinių rajono savivaldybės administracija

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
A 2144 J. ŽILINSKĖPV

39148 V. KRYMCEVASSK PDV

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI2024-060

TE-2024-013-TDP-SK.B-

UAB Techresta
Lakštingalų g. 10, Rečionys
Ukmergės raj.
Telefonas: +37067464074
El. paštas: info@techresta.lt
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Eil.Nr. Žym. Aprašas

1 Esamos sienos ir pertvaros

2
Proj. atitvarų šiltinimas (polistireninis
putplastis)

3 LD /RD
/TD-x

Keičiamų bendrojo naudojimo durų
žymėjimas

4 Proj. įspėjamieji paviršiai

5
Proj. metalinės batų valymo grotelės
(600x400 mm)

6
Proj. aikštelių remontas, betoninių
plytelių apdaila

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr. Pavadinimas Bendr. pl.,
m2

1 1 Tambūras 2.51
1 2 Laukiamasis 38.77
1 3 Kabineas 19.76
1 4 Techninė patalpa 2.57
1 5 Kabinetas 26.54
1 6 Kabinetas 14.09
1 7 Archyvas 1.58
1 8 Techninė patalpa 2.09
1 9 Svečių kambays 13.12
1 10 Svečių kambays 8.03
1 11 Koridorius 1.71
1 12 San. mazgas 3.02
1 13 Koridorius 1.28
1 14 Kabinetas 17.60
1 15 Kabinetas 16.55
1 16 San. mazgas 3.39
1 17 Sandėlis 2.59

Bendras pirmo aukšto
plotas: 175.20

Pastabos:
1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir natūroje atliktais matavimais.
2. Brėžiniuose nurodomi matmenys yra milimetrais, jie gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos. Renovacijos darbams būtinus matmenis būtina tikslinti prieš

renovacijos darbų pradžią ir gaminių užsakymą.  Gaminių atitikimas angoms yra Rangovo atsakomybė.
3. Brėžinys neskirtas matuoti.
4. Keičiami tik tie pastato langai, durys, kuriems suteiktas žymėjimas.
5. Lauko sienos šiltinamos polistireniniu putplasčiu (storį žr. SK dalyje detalėse), įrengiama tinkuojamo fasado apdaila. Langų angokraščiai šiltinami polistireniniu

putplasču, įrengiama tinko apdaila.
6. Visi išorės palangių, fasado elementų apskardinimai projektuojami iš poliesteriu dengtos skardos (spalvą žr. SA fasadų brėžinyje).
7. Įėjimo aikštelės ir laiptai remontuojami, suvienodinamas pakopų aukštis ir plotis, įrengiama plytelių apdaila. Laiptų aikštelėse įrengiamos cinkuotos batų valymo

grotelės su vonele ir vandens nubėgimu.
8. Ant laiptų yra numatomas naujų dvigubo tipo turėklų įrengimas. Turėklai montuojami abiejose laiptų pusėse, montavimo būdas - į laiptus arba į sieną.

PIRMO AUKŠTO PLANAS, M 1:100
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Eil.Nr. Žym. Aprašas

1 Esamos sienos ir pertvaros

2
Proj. atitvarų šiltinimas (polistireninis
putplastis)

3 LD /RD
/TD-x

Keičiamų bendrojo naudojimo durų
žymėjimas

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr. Pavadinimas Bendr. pl.,
m2

1 1 Laukiamasis 43.82
1 2 Archyvas 2.68
1 3 Kabinetas 19.12
1 4 Kabinetas 10.82
1 5 Kabinetas 23.50
1 6 San. mazgas 2.99
1 7 Salė 49.97
1 8 Techninė patalpa 4.49
1 9 Kabinetas 19.44
1 10 Techninė patalpa 2.65
1 11 Virtuvėlė 12.94

Bendras antro aukšto
plotas: 192.42

Pastabos:
1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir natūroje atliktais matavimais.
2. Brėžiniuose nurodomi matmenys yra milimetrais, jie gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos. Renovacijos darbams būtinus matmenis būtina tikslinti prieš

renovacijos darbų pradžią ir gaminių užsakymą.  Gaminių atitikimas angoms yra Rangovo atsakomybė.
3. Brėžinys neskirtas matuoti.
4. Keičiami tik tie pastato langai, durys, kuriems suteiktas žymėjimas.
5. Lauko sienos šiltinamos polistireniniu putplasčiu (storį žr. SK dalyje detalėse), įrengiama vetiliuojamo fasado apdaila. Langų angokraščiai šiltinami polistireniniu

putplasčiu, įrengiama tinko apdaila.
6. Visi išorės palangių, fasado elementų apskardinimai projektuojami iš poliesteriu dengtos skardos (spalvą žr. SA fasadų brėžinyje).

ANTRO AUKŠTO PLANAS, M 1:100
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Eil.Nr. Žym. Aprašas

1 Esamos sienos ir pertvaros

2
Proj. atitvarų šiltinimas (polistireninis
putplastis)

3 LD /RD
/TD-x

Keičiamų bendrojo naudojimo durų
žymėjimas

Pastabos:
1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir natūroje atliktais matavimais.
2. Brėžiniuose nurodomi matmenys yra milimetrais, jie gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos. Renovacijos darbams būtinus matmenis būtina tikslinti prieš

renovacijos darbų pradžią ir gaminių užsakymą.  Gaminių atitikimas angoms yra Rangovo atsakomybė.
3. Brėžinys neskirtas matuoti.
4. Keičiami tik tie pastato langai, durys, kuriems suteiktas žymėjimas.
5. Lauko sienos šiltinamos polistireniniu putplasčiu (storį žr. SK dalyje detalėse), įrengiama vetiliuojamo fasado apdaila. Langų angokraščiai šiltinami polistireniniu

putplasčiu, įrengiama tinko apdaila.
6. Visi išorės palangių, fasado elementų apskardinimai projektuojami iš poliesteriu dengtos skardos (spalvą žr. SA fasadų brėžinyje).

PASTOGĖS AUKŠTO PLANAS, M 1:100
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Pastabos:
1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir natūroje atliktais matavimais.
2. Brėžiniuose nurodomi matmenys yra milimetrais, jie gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos. Renovacijos darbams būtinus matmenis būtina tikslinti prieš

renovacijos darbų pradžią ir gaminių užsakymą.  Gaminių atitikimas angoms yra Rangovo atsakomybė.
3. Brėžinys neskirtas matuoti.
4. Keičiami tik tie pastato langai, durys, kuriems suteiktas žymėjimas.
5. Lauko sienos šiltinamos polistireniniu putplasčiu (storį žr. SK dalyje detalėse), įrengiama vetiliuojamo fasado apdaila. Langų angokraščiai šiltinami polistireniniu

putplasčiu, įrengiama tinko apdaila.
6. Visi išorės palangių, fasado elementų apskardinimai projektuojami iš poliesteriu dengtos skardos (spalvą žr. SA fasadų brėžinyje).

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil.
Nr. Žym. Aprašas

1 Stogo kontūras

2 Esamos sienos

3 Proj. vent kaminėlių šiltinimas (akmens vata)

4 Proj. latakai ir lietvamzdžiai

5
Proj. stogo tvorelė su sniego gaudykle
(h=600mm)

6 Projektuojama stogo danga - lygi skarda

STOGO PLANAS, M 1:100
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Mazgas
VC 01

Mazgas
VS 01,02

Mazgas
AP 05

Pastabos:
1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir natūroje atliktais

matavimais.
2. Brėžiniuose nurodomos altitudės gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos. Renovacijos

darbams būtinus aukščius būtina tikslinti prieš renovacijos darbų pradžią.
3. Gaminių atitikimas angoms yra Rangovo atsakomybė.
4. Brėžinys neskirtas matuoti.
5. Rūsio sienų apšiltinimą įgilinti ne mažiau 0,6 m žemiau žemės paviršiaus.

PJŪVIS, M 1:100

06

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LT

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VYTAUTO G. 103,
ARIOGALA, RASEINIŲ R.PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

1 1

0

Raseinių rajono savivaldybės administracija

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
A 2144 J. ŽILINSKĖPV

39148 V. KRYMCEVASSK PDV

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI2024-060

TE-2024-013-TDP-SK.B-

UAB Techresta
Lakštingalų g. 10, Rečionys
Ukmergės raj.
Telefonas: +37067464074
El. paštas: info@techresta.lt



3

A

E

G

H

2 6 8 10

2 104 5 7 9

A

B

F

H

1

1

C

D

A

A

22
50

22
50 11

25
11

25
12

50
10

00

13x600=7800393

27411x600=6600

55
2

45
0

24
48

34
50

10
00

10
0020

00

278 600

22x600=13200 274200 26
5

30
00

73
5

40
00

Pastogės perdangų išdėstymas

Papildomi C18 medienos gulekšniai po
esamomis medinėmis sijomos vietoj taškinių
atramų. Preliminarus matmuo 150 x 150
mm, tikslinti vietoje. Trūkstant aukščio
atramas įrengti naudojant medinius
pleištus. Taškinės esamos atramos įrengus
gulekšnius išardomos. Griežtai draudžiama
pastogėje įrengti sandėliavimo ar kitas
patalpas be papidomos perdangų stiprinimo
ar stogo konstrukcijos rekonstravimo.

Pastabos:
1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir natūroje atliktais matavimais.
2. Brėžiniuose nurodomi matmenys yra milimetrais, jie gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos. Renovacijos darbams būtinus matmenis būtina tikslinti prieš

renovacijos darbų pradžią ir gaminių užsakymą.  Gaminių atitikimas angoms yra Rangovo atsakomybė.
3. Brėžinys neskirtas matuoti.
4. Keičiami tik tie pastato langai, durys, kuriems suteiktas žymėjimas.
5. Lauko sienos šiltinamos polistireniniu putplasčiu (storį žr. SK dalyje detalėse), įrengiama vetiliuojamo fasado apdaila. Langų angokraščiai šiltinami polistireniniu

putplasčiu, įrengiama tinko apdaila.
6. Visi išorės palangių, fasado elementų apskardinimai projektuojami iš poliesteriu dengtos skardos (spalvą žr. SA fasadų brėžinyje).

PALĖPĖS  PLANAS, M 1:100
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COKOLIO ŠILTINIMO MAZGAS VC 01
M 1:10

≥ 2.5%

PASTABOS:
1. Pastato cokolis šiltinamos polistireninio putplasčio plokštėmis. Įgilinima iki 0,6 m po žeme.
2. Cokolinės dalies apdaila - I kategorijos atsprarumo smūgiams sistema (klijuojamo klinkerio plyteles).
3. Nuo cokolinės dalies iki pirmo aukšto langų viršaus naudojama  I kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė

sistema.
4. Cokolinio profiliuočio tvirtinimo būdą nurodo gamintojas.
5. Nuogrinda įrengiama iš betoninių trinkelių (žr. SP dalyje).

60
0

50080

1 Esamas pamatas
2 Hidroizoliacija
3 Klijų sluoksnis

4
Ekstruzinis polistireninis putplastis XPS
(λD≤0,037 W/(mK)) - 120 mm

5 Drenažinė membrana
6 Apsauginis profiliuotis
7 Apdaila - akmens masės plytelės
8 Cokolinis profiliuotis (pagal gamintoją)
9 Šilumą izoliuojanti tarpinė

10 Silikoninis dekoratyvinis tinkas
20 Armuotas sluoksnis su armavimo tinkleliu
21 Klijuojama klinkerio apdaila
22 Elastinė mastika

Sienos det. žr.
VS 01

1

5
4
3
2

6

 žr. SP dalį "Nuogrindos įrengimo
detalė"

10

20
21
22

9

13

60
0

Cokolis:
UN=0,30 (W/K∙m2) ≥ UP=0,286 (W/K∙m2)
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COKOLIO ŠILTINIMO MAZGAS, VC 01

AutoCAD SHX Text
A3 420x297 



PASTABOS:
1. Montuojant nevėdinamą fasadą vadovautis

gamintojo, tiekėjo rekomendacijomis.
2. Gaminių technines charakteristikas žiūrėti

techninėse specifikacijose.
3. Prieš pradedant darbus būtina patikrinti pagrindo

tvirtumą, rangovas turi atlikti elementų ištraukimo
iš pagrindo bandymus. Atliekami bandymai:

- Smeigių ištraukimo/rovimo jėgos F
(kN) bandymų protokolas;

- Inkarinių varžtų ištraukimo/rovimo jėgos F
(kN) bandymų protokolas.

1 Esama sienos konstrukcija
2 Klijai

3 EPS70 plokštė (λD≤0,039 W/(mK)) - 150mm

4 Smeigė (pagal gamintoją)
5 Armuotas sluoksnis su armavimo tinkleliu
6 Fasadinis tinkas (dažytas)
7 Šilumos izoliacijos kamštis

1

2

3

4

5
6

7

SIENOS ŠILTINIMO MAZGAS VS 01
 M 1:10

Siena:
UN=0,25 (W/K∙m2) ≥ UP=0,232 (W/K∙m2)
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PERDANGOS ŠILTINIMAS NEŠILTINTOJE PASTOGĖJE  AP 04, M 1:10

1 Esama siena
2 Smeigė

3
Mineralinė vata (vėjo izoliacinis sl.) PAROC  WAS
25t (λD≤0,033 W/(mK)) - 30 mm (arba analog.)

4
Mineralinė vata (pagrindinis sl.) PAROC Ultra
(λD≤0,035 W/(mK)) - 150 mm (arba analog.)

5 Garo izoliacija
6 Esama g/b perdangos plokštė
7 Esama apdaila

8
Mineralinė vata (vėjo izoliacinis sl.) PAROC  WAS
25t (λD≤0,033 W/(mK)) - 30 mm (arba analog.)

PASTABOS:
1. Abu sluoksnius vatos, bei lipnią juostą būtina naudoti to pačio gamintojo.
2. Visi mediniai elementai turi būti apdoroti antiseptinėmis ir antipireninėmis medžiagomis.
3. Praėjimo tako plotis ≥600 mm.

60
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2

4 5 6 7

8

Stogas:
UN=0,20 (W/K∙m2) ≥ UP=0,199 (W/K∙m2)
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ŠILTINIMO DETALĖ TIES PRAĖJIMO TAKU AP 05, M 1:10

1 OSB ploščių takas
2 Tašas

3
Mineralinė vata (vėjo izoliacinis sl.) PAROC  WAS
25t (λD≤0,033 W/(mK)) - 30 mm (arba analog.)

4
Mineralinė vata (pagrindinis sl.) PAROC Ultra
(λD≤0,035 W/(mK)) - 150 mm (arba analog.)

5 Garo izoliacija
6 Esama g/b perdangos plokštė
7 Esama apdaila

PASTABOS:
1. Abu sluoksnius vatos, bei lipnią juostą būtina naudoti to pačio gamintojo.
2. Visi mediniai elementai turi būti apdoroti antiseptinėmis ir antipireninėmis medžiagomis.
3. Praėjimo tako plotis ≥600 mm.
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VENTILIACIJOS KAMINĖLIŲ PASTOGĖJE ŠILTINIMO MAZGAS AP 06, M 1:10

1 Esama siena
2 Smeigė

3
Mineralinė vata (vėjo izoliacinis sl.) PAROC  WAS
25t (λD≤0,033 W/(mK)) - 30 mm (arba analog.)

4
Mineralinė vata (pagrindinis sl.) PAROC Ultra
(λD≤0,035 W/(mK)) - 150 mm (arba analog.)

5 Garo izoliacija
6 Esama g/b perdangos plokštė
7 Esama apdaila

8
Mineralinė vata (vėjo izoliacinis sl. PAROC  WAS
25t (λD≤0,033 W/(mK)) - 30 mm (arba analog.)

PASTABOS:
1. Abu sluoksnius vatos, bei lipnią juostą būtina naudoti to pačio gamintojo.
2. Visi mediniai elementai turi būti apdoroti antiseptinėmis ir antipireninėmis medžiagomis.
3. Praėjimo tako plotis ≥600 mm.
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PERDANGOS ŠILTINIMAS NEŠILTINTOJE PASTOGĖJE AP 07, M 1:10

1 Pastogės inžinerinė įranga
2 Sandarinimo detalė

3
Mineralinė vata (vėjo izoliacinis sl.) PAROC  WAS
25t (λD≤0,033 W/(mK)) - 30 mm (arba analog.)

4
Mineralinė vata (pagrindinis sl.) PAROC Ultra
(λD≤0,035 W/(mK)) - 150 mm (arba analog.)

5 Garo izoliacija
6 Esama g/b perdangos plokštė
7 Esama apdaila

PASTABOS:
1. Abu sluoksnius vatos, bei lipnią juostą būtina naudoti to pačio gamintojo.
2. Visi mediniai elementai turi būti apdoroti antiseptinėmis ir antipireninėmis medžiagomis.
3. Praėjimo tako plotis ≥600 mm.
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Stogas:
UN=0,20 (W/K∙m2) ≥ UP=0,199 (W/K∙m2)
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UŽLIPIMO Į PASTOGĘ ANGOS MAZGAS AP 08, M 1:10

1 Esama g/b perdanga
2 Mineralinė vata (vėjo izoliacinis sl.) PAROC  WAS

25t (λD≤0,033 W/(mK)) - 30 mm (arba analog.)
3 Mineralinė vata (pagrindinis sl.) PAROC Ultra

(λD≤0,035 W/(mK)) - 150 mm (arba analog.)
4 Silikatinių plytų mūras
5 Termoizoliacinis liuko dangtis

6 Liuko dangčio tarpinės 2 vnt.
7 Užlipimo ant stogo kopėčios, nemažesnės kaip

A2-s3,d2 degumo klasės
8 Mineralinė vata (vėjo izoliacinis sl.) PAROC  WAS

25t (λD≤0,033 W/(mK)) - 200 mm (arba analog.)
9 Garo izoliacija

PASTABOS:
1. Abu sluoksnius vatos, bei lipnią juostą būtina naudoti to pačio gamintojo.
2. Visi mediniai elementai turi būti apdoroti antiseptinėmis ir antipireninėmis medžiagomis.
3. Praėjimo tako plotis ≥600 mm.
4. Leidžiama įrengti vidinius išeiti ant stogo arba į pastogę kelius iš laiptinės pro ne mažesnius kaip

0,6×0,8 m liukus stacionariosiomis kopėčiomis. Šios kopėčios turi būti įrengiamos iš ne žemesnės
kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų.
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Stogas:
UN=0,20 (W/K∙m2) ≥ UP=0,199 (W/K∙m2)

UŽLIPIMO Į PASTOGĘ ANGOS MAZGAS, AP 08
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APSAUGINĖS TVORELĖS MONTAVIMO IR KARNIZO ĮRENGIMO MAZGAS AP 10, M 1:10

PASTABOS:
1. Visi mediniai elementai turi būti apdoroti antiseptinėmis ir antipireninėmis medžiagomis. Jų masinis drėgnis

turi būti ≤20% ir ≥8%. Rekomenduojamas drėgnis 10-12%.
2. Difuzinės plėvelės vandens garų varžai lygiavertis oro sluoksnio storis Sd≤0,02 m. Vėdinimo tarpo aukštis

turi būti ≥50 mm.
3. Medžiagų ir gaminių, naudojamų šlaitinių stogų dangoms įrengti, atsparumas tūriniam šaldymui turi būti ne

mažesnis kaip FRE150.
4. Esamas stogo karnizas ardomas, įrengus naują stogo dangą ir fasado apšiltinimą su apdaila,

suformuojamas naujas.
5. Tvorelė montuojama taip, kad būtų išlaikomas stabilumas (naudojimo apkrovos - qk=0,5 [kN/m2].

Antikorozinės dangos kategorija C3.

1 Esama g/b perdanga
2 Garo izoliacija

3
Mineralinė vata (vėjo izoliacinis sl.) PAROC
WAS 25t (λD≤0,033 W/(mK)) - 30 mm (arba
analog.)

4
Mineralinė vata (pagrindinis sl.) PAROC Ultra
(λD≤0,035 W/(mK)) - 200 mm (arba analog.)

5 Gegnė

6
Hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė
plėvelė)

7
Mineralinė vata (vėjo izoliacinis sl.) PAROC
WAS 25t (λD≤0,033 W/(mK)) - 50 mm (arba
analog.)

8
Stogo pakalimas skardinis (to paties
gamintojo kaip ir stogo)

9
Plieninė, cinkuota stogo apsauginė tvorelė su
sniego užtvara

10 Esamas, naikinamas karnizas

11 Skardinis (≥0,6 mm storio skardos) dažytas
lietlovis

12 Lietlovio laikiklis
13 Stogo danga - valcuoti skardos lakštai
14 Skardos lankstinys
15 Karnizo lankstinys
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Sienos det. žr.
VS 01

Esama stogo konstrukcija
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APSAUGINĖS TVORELES MONTAVIMO IR KARNIZO
ĮRENGIMO MAZGAS AP 14
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PASTABOS:
1. Įėjimo stogelis iš apačios, apšiltinamas, tinkuojamas fasadiniu tinku su armavimo tinkleliu, dažomas dažais, spalvą

žiūrėti spalvinių sprendimų brėžiniuose.
2. Termoizoliaciniai statybos produktai turi atitikti šiuos mechaninio atsparumo reikalavimus:

· viršutinio akmens vatos sluoksnio gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojami 10 % ne mažesnis kaip 60
kPa;

· apatinio polistireninio putplasčio gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojami 10 %  turi būti ne mažesnis
kaip 100 kPa;

3. Lietlovio skardos spalva, pagal fasadų brėžinius.

m
in
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00

m
m

ĮĖJIMO STOGELIO ŠILTINIMO MAZGAS NS 02
M 1:10 1 Esamas įėjimo stogelis

2 Klijai

3 Polistireninis putplastis EPS100 (λD≤0,035W/(mK))
- 50 mm

4 Smeigė

5
Poliesteriu dengtos skardos (≥0,5 mm storio)
lankstinys

6 Armuotas fasadinis tinkas su armavimo tinkleliu

7
Polistireninis putplastis EPS 70N (λD≤0,035
W/(mK)) - 170 mm

8 Inkariniai pleištiniai varžtai 8.8 kl. (zn)
9 Mineralinės vatos bortelis

10 Nuolydį formuojantis EPS100 (λD≤0,035W/(mK)) -
min 50 mm

11
Mineralinė vata PAROC  ROB 60 (λD≤0,038
W/(mK)) - 30 mm (arba analog.)

12 Viršutinis hidroizoliacijos sl.
13 Apatinis hidroizoliacijos sl.
14 Skarda pritvirtinimui
15 Skardinis (≥0,6 mm storio skardos) dažytas lietlovis
16 Skardos tvirtinimo varžtas
17 Lietlovio laikiklis
18 Sandarinimo tarpinė
19 Papildoma prilydoma danga
20 Cemento pjuvenų plokštė Cetris (12 mm)
21 Inkarinis varžtas
22 Skardos lankstinys su snapeliu
23 Lietlovio laikiklis123 4
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Sienos det. žr.
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≥2,5%
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ĮĖJIMO STOGELIO ŠILTINIMO MAZGAS, NS 01
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Pastabos:
1. Suįręs ar silpnas mūras nuskutumas metaliniais šepečiais, kirstukais ar pneumatiniais įrankiais. Sienoje, vienoje
ir kitoje plokštumoje, kas 500 mm išgręžiamos 20...30 mm diametro skylės, supilamas cementinis skiedinys ir
įmontuojami 10 mm diametro l=150 mm rifliuotos armatūros strypai. Prie strypų privirinamas armatūros tinklas.
Užtepamas armavimo mišinys, ir į jį įspaudžiamas armavimo tinklelis (stiklo audinio). Tinklelis dažniausiai
klojamas iš viršaus žemyn. Užglaistoma armavimo mišiniu,  tinklelis turi būti armuojamojo sluoksnio viduryje.
Rekomenduojamas armuotojo sluoksnio storis 3 mm, bet ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 5 mm.
Nuvalytas paviršius užglaistomas cementiniu skiediniu.
2. Tinklas iš armatūros Ø6 S240, akutėmis 50x50mm;
3. Cemento - kalkių skiedinys S5;
4. Rifliuotas armatūros strypas Ø10 S400, l=150, išdėstyti viena ir kita plokštuma kas 500mm;
5. Montažinis suvirinimas atliekamas rankiniu būdu, naudojant glaistytus elektrodus - E42. Suvirinimo siūlių tipai
pateikiami pagal STR 2.05.08:2005

Armatūros tinklas
Ø6 S240, 50x50

Armatūros tinklas
Ø6 S240, 50x50

Armatūros tinklas
Ø6 S240, 50x50

Armatūros tinklas
Ø6 S240

Skiedinys S5
Skiedinys S5

Skiedinys S5

Skiedinys S5

Strypas Ø10

Strypas Ø10

Strypas Ø10

~110 ~110

~1
40

Armavimo mišinys,
Armavimo tinklelis

Armavimo mišinys,
Armavimo tinklelis

Armavimo mišinys,
Armavimo tinklelis

50
50

50
50

50505050505050

Armatūros tinklas
Ø6 S240

Tinklas

MŪRO SUTVIRTINIMO MAZGAS
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Perdangos plokščių atramų atstatymas įvedant naujas sąramas
M1:20

1 1

1-1
M1:20

Pastabos:
1. visus matmenis tikslinti statybvietėje, neatitikimus derinti su projekto vadovais;
2. mūro ardymą planuojamų įrengti sąramų atraminiuose mazguose galima atlikti tik pilnai inventoriniais klojiniais išramčius perdangos

plokštes abejose angos pusėse. Atramos įrengiamos darbų zonoje įrengiamos ir apatiniuose auktšuose (iki rūsio). Inventoriniai
klojiniai į perdangos plokštes remiamis naudojant kloinių skydus. Griežtai draudžiama atramas remti koncentruotai (be skirstomųjų
padėklų) ir remti į žemiau esančią pirmo aukšto perdanga jo prieš tai neparėmus rusyje;

3.   įrengus laikiną konstruckijų išramstymą pradedamos ardyti (pjauti) atramos suprojektuotoms sąramoms atremti;
4.   surenkamos gelžbetoninės SR14-37 sąramos (3 vnt.) statomos į projektinępadėtį paruoštose atramose. Sąramos klojiniais

išlyginamos horizontalioje plokštumoje;
5.   sumontavus ir išlyginus sąramas tarpai tarp jų ir mūro užpildomi nesitraukainčiu cementiniu skiediniu;
6.   sustingus skiediniui (pagal gmintojo reikalavimus) nuimamas sąramos išramstymas;
7.   nuimamas perdangos plokščių išramstymas;
8.   įrengiama apdaila pagal užsakovo pageidavimą.

3 x SR14-37

3 x SR14-37Nesitraukiantis
cementinis skiedinys

Nesitraukiantis
cementinis skiedinys

Naujai įrengiamų sąramų parinkimo algoritmas:

Remiantis statinio konstrukcijų tyrimų ataskaitos SE 22-101E-2 duomenimis antro aukšto perdengimas
virš šio angos sudarytas iš perdangos plokščių PK51 ir PK63. Ataskaitoje nurodoma, kad denginio
plokščių leistinoji skaičiuojamoji apkrova 450 kg/m².  Plokščių PK63 savasis svoris 1825 kg, PK51 –
1485 kg.  Parenkant naujas sąramas daroma prielaida, kad perdangos apkrautos maksimalia leistina
skaičiuotine apkrova.

Tokiu atveju plokščių PK51 atramoje sąramą veikianti apkrova:
(5,10 x 4,50 + (1,35 x 14,85 / 5,10 x 1,00)) x 0,5 = 26,88 kN/m.

Tokiu atveju plokščių PK63 atramoje sąramą veikianti apkrova:
(6,30 x 4,50 + (1,35 x 18,25 / 6,30 x 1,00)) x 0,5 = 32,26 kN/m.

Pagal angos matmenis, minimalius sąramų atrėmimo reikalavimus ir veikiančias apkrovas parenkamos
3 vnt. surenkamų gelžbetoninių sąramų SR 14-37, kurių skaičiuotinė laikomoji galia 37,00 kN/m.

Išvada:

Parinktos sąramos tenkina laikomosios galios sąlygą, esant maksimalioms leistinoms perdangos
plokščių apkrovoms.

PERDANGOS PLOKŠČIŲ ATRAMŲ ATSTATYMAS ĮVEDANT
NAUJAS SĄRAMAS

20

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LT

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VYTAUTO G. 103,
ARIOGALA, RASEINIŲ R.PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

1 1

0

Raseinių rajono savivaldybės administracija

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
A 2144 J. ŽILINSKĖPV

39148 V. KRYMCEVASSK PDV

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI2024-060

TE-2024-013-TDP-SK.B-

UAB Techresta
Lakštingalų g. 10, Rečionys
Ukmergės raj.
Telefonas: +37067464074
El. paštas: info@techresta.lt

AutoCAD SHX Text
A2 594x420



1320 2000 2000 980

3,61 kN

7,22 kN

3,61 kN
1,51 kN 1,51 kN

13,85 kNm
22,18 kNm

9,53 kNm

Perdangos plokštės skaičiuojamoji schema
M1:20

Perdangos plokštės lenkimo momentų diagrama
M1:20

Pastogės perdangų laikomosios galios dėl stogo atrėimo patikrnimo algoritmas:

Remiantis statinio konstrukcijų tyrimų ataskaitos SE 22-101E-2 duomenimis antro aukšto perdengimas virš šio angos sudarytas iš perdangos plokščių PK51 ir PK63.
Ataskaitoje nurodoma, kad denginio plokščių leistinoji skaičiuojamoji apkrova 450 kg/m².  Nagrinėjama labiausiai stogo konsturkcijų apkrauta PK63 plokštė virš
patalpos numeris 2.7. Kitos perdanngos atitnakmai veikiamos mažesnių apkrovų, yra trumpesnės ir jų laikomosios galios sąlyga atitinkamai bus tenkinama.

Esama situacija: stogo kolonų iilginis žingsnis 2,00, atstumas tarp išilginių atramų 3,30 m. Vienai kolonai tenkantis stogo apkrovos plotas 6,60 m². Projekto apimtyje
pagal tyrimų ataskaitos SE 22-101E-2 nurodymus taškinės stogo konstrukcijų apkrovos naikinamos ir įrengiamos papidlomos medinės apkrovą skirstančios
konstrukcijos (gulekšniai) kas 600 mm plokštės ilgyje. Gulekšnių ilgis 3,00 m - apkrovą perduodant dviems plokštėms. Pateikta skaičiuojamoji schema ir lenkimo
momentų diagrama pateikta įvetinus apkrovos padalinimą dviems plokštėms.

PK63 plokštės atlaikomais lenkimo momentas: ((4,41 x 1,490) x 6,280²) / 8 = 32,39 kNm;
Sniego apkrova: 1,60 x 1,30 = 2,08 kPa;
Savasis stogo konstrukcijų ir stogo dangos svoris: 0,08 x 1,35 = 0,108 kPa;
Apšiltnimo medžiagų ir aptarnavimo takų ant perdangos plokštės savasis svoris: 0,366 x 1,35 = 0,494 kPa;
Naudojimo apkrova (H kategorija - pastogė neekspluotojama, patekimas/naudojimas priežiūrai ir remontui) ant perdengimo plokštės: 0,40 x 1,30 = 0,52 kPa.
Skaičiuotinė apkrova stogo centrinei stogo kolonai (dalinant apkrova dviems plokštėms): 6,6 x (0,5 x 2,08 + 0,108) = 7,22 kN;
Skaičiuotinė apkrova stogo kraštinei stogo kolonai (dalinant apkrova dviems plokštėms): 0,50 x 6,6 x (0,5 x 2,08 + 0,108) = 3,61 kN.

Bendra skaičiuotinė apkrova pastogės perdangoms: 0,494 + 0,52 = 1,014 kPa;
Maksimali leistina patogės perdangų apkrova: 4,41 kPa (tyrimų ataskaita SE 22-101E-2).

Išvados:

Pastogės perdangos plokščių laikomoji pakankama galia perimti pastogės apšiltinimo ir aptarnavimo takų apkrovas (4,41 kPa > 1,014 kPa).
Pastogės perdangos plokščių laikomoji galia bus pakankama (32,89 kNm > 22,18 kNm) įrengus papildomas skirstomasiąs konstrukcijas (gulekšnius) po apatinėmis
sijomis (žiūrėti aptogės konstrukcijų išdėstymo brėžinius). Griežtai draudžiama pastogę eksploatuoti daugiau nei reguliari priežiūra ir remontas t.y. draudžiama
pastogėje sandėliuoti daiktus, įrenginėti patalpas ir pan. neatlikus papildomų perdangos stiprinimo arba  stogo konstrukcijos rekonstrukcijos darbų.
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