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Valstybinės reikšmės Rajoninio kelio Nr. 2212 ruožo nuo 4,800 iki 8,802 km kapitalinis remontas  
I VARIANTAS 

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1 – SUSISIEKIMO DALIS 

 
Eilės 
Nr. 

Darbo pavadinimas, aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 Paruošiamieji darbai    TS-1 

1.1 Geodezinis trasos nužymėjimas km 4.002   

1.2 Medžių nuo 16 iki 24 cm pašalinimas vnt./t 1/0.08   

1.3 Krūmų pašalinimas ha/t 0.0082/8.3   

1.4 
Mediena ir krūmai kaip grįžtamoji medžiaga lieka 
rangovui 

m³/t 83/8.4   

1.5 
Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas 
hvid-0,03 m 

m² 248   

1.6 
Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas 
hvid-0,06 m 

m² 1140   

1.7 
Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas 
hvid-0,10 m 

m² 8527   

1.8 
Nufrezuotos asfalto dangos (frezuotų asfalto granulių) 
kaip grįžtamoji medžiaga lieka rangovui 

t -2228   

1.9 
Betoninių plytelių/trinkelių dangų išardymas ir išvežimas 
rangovo pasirinktu atstumu 

m²/t 125/24   

1.10 Vejos bordiūrų su pamatais demontavimas m 180   

1.11 Gatvės bordiūrų su pamatais demontavimas m 249   

1.12 
Esamų betoninių (vejos ir gatvės) bordiūrų bei betono 
pagrindo po bortais išardymas ir išvežimas rangovo 
pasirinktu atstumu 

t 159   

1.13 
Esamų šiukšlių dėžių išardymas ir išvežimas rangovo 
pasirinktu atstumu 

vnt./t 2/0.3   

1.14 
Esamų keleivių paviljonų išardymas ir išvežimas 
rangovo pasirinktu atstumu 

vnt./t 2/0.6   

1.15 
Esamų apsauginių atitvarų išardymas ir išvežimas į 
užsakovo nurodytą vietą iki 94 km atstumu 

m/t 724/36.2*   

1.16 
Esamų signalinių stulpelių išardymas ir išvežimas į 
užsakovo nurodytą vietą iki 94 km atstumu 

vnt./t 115/0.023*   

1.17 
Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į 
užsakovo nurodytą vietą iki 94 km atstumu 

vnt./t 115/0.6*   

1.18 
Esamų vienstiebių kelio ženklų metalinių atramų ant 
monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į 
užsakovo nurodytą vietą iki 94 km atstumu 

vnt./t 100/1*   

1.19 
Esamų daugiastiebių kelio ženklų metalinių atramų ant 
monolitinių betoninių atramų išardymas  ir išvežimas į 
užsakovo nurodytą vietą iki 94 km atstumu 

vnt./t 15/0.3*   

1.20 
Esamų betono konstrukcijų išardymas ir išvežimas 
rangovo pasirinktu atstumu 

m³/t 6.82/16.4   

1.21 
Esamų g/b konstrukcijų išardymas (pralaidos ir k.t.) ir 
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m³/t 101/264   

1.22 
Esamų PVC D110 plastikinių pralaidų išardymas ir 
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m/t 38/0.043   

1.23 
Esamų PVC D350 plastikinių pralaidų išardymas ir 
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m/t 10/0.09   

1.24 
Esamų PVC D400 plastikinių pralaidų išardymas ir 
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m/t 213/1.93   

1.25 
Esamų šulinių aukščių reguliavimas iki projektinio 
aukščio ir dangčių pakeitimas į kalaus ketaus 40t 
apkrovoms 

vnt. 7.0   
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Eilės 
Nr. 

Darbo pavadinimas, aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.26 
Esamų komunikacijų nužymėjimo stulpelių 
demontavimas/perkėlimas 

vnt./t 11/0.22   

2 Žemės darbai:     
TS-2, 3, 12, 

13, 14 

2.1 
Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,20 m, 
perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu 

m3 8695   

2.2 
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai 
į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu 
(sandėliavimui) 

m3 8695   

2.3 
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius, atvežimas ir paskleidimas 

m3 3651   

2.4 
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą 

m3 5044   

2.5 
II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu 
atstumu (sandėliavimui) 

m3 11364   

2.6 
II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu 
atstumu (panaudojamas sankasai rengti) 

m3 4838  

2.7 
II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 
(perteklinis gruntas) 

m3 6526  

2.8 
Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, 
atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir 
sutankinimas (papildomas gruntas sankasos įrengimui) 

m3 12 267    

2.9 
Žemės sankasos, išvalomų griovių, šlaitų, bei pakelės 
plotų planiravimas mechanizuotu būdu 

m2 45 350    

2.10 
Žemės sankasos, išvalomų griovių, šlaitų, bei pakelės 
plotų planiravimas rankiniu būdu 

m2 2 387    

2.11 
30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant 
vandeniu 

m3 13605  

2.12 
Šlaitų ir pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio 
sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole  

m2 16710  

2.13 Šlaitų tvirtinimas prieš eroziniu dembliu m2 935  

2.14 
Šlaitų tvirtinimas armuotais segmentais sistema 
(8x10mm ;Zn95Al5; D2,2mm) PMCGL, vieno segmento 
matmenys: 3.0x3.0x0.7m 

vnt. 259  

2.15 

Šlaitą stabilizuojanti sistema iš dvigubo pynimo vielos 
tinklo, tinklo tipas 8x10, viela ∅2,7/3,7mm, antikorozinė 
danga ZN95AL5 su polimerine danga Polimac ar 
analogiška, matmenys 2x0,5x0,8m; skaičiuotinis 
armavimo ilgis 3m. Vielos tinklu suformuota sistema 
užpildoma akmenimis. Akmenų dydis turi būti 100-200 
mm. 

vnt. 71  

2.16 
C50 formos jungiamieji žiedai gabionams, padengtos 
ZnAl antikorozine danga, viela 3mm 

vnt. 8  

2.17 

Šlaitą stabilizuojanti sistema iš dvigubo pynimo vielos 
tinklo, tinklo tipas 8x10, viela ∅2,7/3,7mm, antikorozinė 
danga ZN95AL5 su polimerine danga Polimac ar 
analogiška, matmenys 3x0,5x0,8m; skaičiuotinis 
armavimo ilgis 3m.  Vielos tinklu suformuota sistema 
užpildoma akmenimis. Akmenų dydis turi būti 100-200 
mm. 

vnt. 6  

2.18 
C50 formos jungiamieji žiedai gabionams, padengtos 
ZnAl antikorozine danga, viela 3mm 

vnt. 4  
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Eilės 
Nr. 

Darbo pavadinimas, aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

2.19 Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės 225 g/m² m2 169   

2.20 Esamų griovių išvalymas hvid-0,30 m m2 3857   

2.21 
Sankasos gruntų sustiprinimas h-0,15 m, pagal MN 
GPSR 12 

m2 1428   

2.22 Gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu h-0,25 m m2 1088   

3 
Paviršinio vandens nuvedimo sprendinių ir 
konstrukcinio drenažo įrengimas 

    
TS-3, 4, 11, 

12, 15 

3.1 
II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 

m3 5898   

3.2 

Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, 
atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir 
sutankinimas (papildomas gruntas užpylimui 
vamzdžiams, šuliniams) 

m3 3112   

3.3 
Infiltracinių šulinių tranšėjos kraštų ir pagrindo užpylimas 
skalda fr.11/22 

m3 1959   

3.4 
Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru 
įrengimas 

m 6012   

3.5 
Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui 
įrengimas 

m² 11423   

3.6 Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas m³ 914   

3.7 

Infiltracinių šulinių D2000 mm iki 2,40 m gylio (Ketaus 
dangtis, g/b šulinio dangtis, g/b šulinio perforuoti žiedai, 
betono pagrindas 25/30 XC šulinio pagrindui) su kalaus 
ketaus dangčiu 40t apkrovai įrengimas 

vnt./m³ 85/183   

3.8 
Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės infiltraciniams 
šuliniams 

m² 1366   

3.9 
G/b D700 mm šulinių (bordiūrinės grotelės, g/b šulinio 
žiedas, g/b šulinio dangtis, g/b šulinio dugnas) iki 2,4 m 
gylio su kalaus ketaus grotelėmis 40t apkrovai įrengimas 

vnt./m³ 127/77   

3.10 

G/b D1000 mm šulinių (keturkampis ketaus liuko 
perdangos su grotelėmis rėmas, g/b atramos ziedas, g/b 
perdangos atrama, g/b šulinio dangčiu, g/b šulinio 
žiedais, g/b šulinio dugnu, šiukšlių surinkimo kibiru 
montuojamas ant liuko) iki 2,7 m gylio su kalaus ketaus 
grotelėmis 40t apkrovai įrengimas 

vnt./m³ 13/11   

3.11 

G/b D1000 mm šulinių (ketaus dangčiu, g/b šulinio 
dangčiu, g/b šulinio žiedais, g/b šulinio dugnu, plieninės 
įmontuojamos lipinyės, hidroizoliacija iš bituminės 
mastikos) iki 2,4 m gylio su kalaus ketaus dangčiu 40t 
apkrovai įrengimas 

vnt./m³ 15/12   

3.12 Plastikinių D200 mm vamzdžių įrengimas m 930   

3.13 Plastikinių D315 mm vamzdžių įrengimas m 123   

3.14 Plastikinių D400 mm vamzdžių įrengimas m 827   

3.15 Plastikinių D500 mm vamzdžių įrengimas m 70   

3.16 
Smėlio pagrindo sluoksnio po šuliniais ir vamzdžiais 
įrengimas 

m³ 153   

3.17 
Smėlio pirminis h-0,20 m užpylimas plastikiniams 
vamzdžiams 

m³ 201   

3.18 PP D400 mm pralaidos įrengimas vnt./m 1/10.3  

3.19 
Betoninių antgalių D400 mm plastikiniai pralaidai 
įrengimas 

vnt. 2  

3.20 
Betoninių antgalių D500 mm plastikiniam vamzdžiui 
įrengimas 

vnt. 1  

3.21 
Grotelės D200 mm vamzdziams apsaugai nuo gyvunų iš 
armatūros padengtos antikorozine danga; 

vnt. 2   
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Darbo pavadinimas, aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

3.22 
Grotelės D500 mm vamzdziams apsaugai nuo gyvunų iš 
armatūros padengtos antikorozine danga; 

vnt. 1   

3.23 
Esamos betoninės D600 mm pralaidos per kelia 
išvalymas 

m 16  

3.24 
Esamos betoninės D1000 mm pralaidos per kelia 
išvalymas 

m 15.5  

3.25 
Esamos betoninės D1200 mm pralaidos per kelia 
išvalymas 

m 16  

4 Kelio dangos konstrukcijos įrengimas:     TS-4, 6, 7, 8 

4.1 
Kelio dangos konstrukcijos atstatymas DK2 dangos 
konstrukcijos klasė (I dangos konstrukcijos 
variantas): 

      

4.1.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,28 m 
įrengimas 

m³ 784   

4.1.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,30 m įrengimas 

m² 2152.5   

4.1.3 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   

m/m2/kg 2614/261/1307   

4.1.4 
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS, rišiklis 
50/70, h-0,10 m įrengimas 

m² 2613.8   

4.1.5 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto apatinį sluoksnį) 

m2 2613.8   

4.1.6 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto apatinį sluoksnį)   

m/m2/kg 2614/105/523   

4.1.7 
Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS, rišiklis 
PMB 25/55-60, h-0,04 m įrengimas 

m² 2613.8   

4.1.8 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto viršutinį sluoksnį) 

m2 3075.0   

4.1.9 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto viršutinį sluoksnį)   

m/m2/kg 3075/92/461   

4.1.10 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio SMA 8 S, rišiklis 
PMB 45/80-55, h-0,03 m įrengimas 

m² 3075.0   

4.1.11 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 3075.0   

4.1.12 
Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto 
(50 g/1 cm sluoksnio storiui) 

m/kg 3075/615   

4.2 
Autobusų įvažų įrengimas DK2 dangos 
konstrukcijos klasė (I dangos konstrukcijos 
variantas): 

  
  

TS-4, 6, 7, 8 

4.2.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,28 m 
įrengimas 

m³ 41   

4.2.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,30 m įrengimas 

m² 112.7   

4.2.3 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   

m/m2/kg 113/11/56   

4.2.4 
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS, rišiklis 
50/70, h-0,10 m įrengimas 

m² 112.7   

4.2.5 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto apatinį sluoksnį) 

m2 112.7   

4.2.6 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto apatinį sluoksnį)   

m/m2/kg 113/5/23   

4.2.7 
Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS, rišiklis 
PMB 25/55-60, h-0,04 m įrengimas 

m² 112.7   

4.2.8 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto viršutinį sluoksnį) 

m2 112.7   
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4.2.9 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto viršutinį sluoksnį)   

m/m2/kg 113/3/17   

4.2.10 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio SMA 8 S, rišiklis 
PMB 45/80-55, h-0,03 m įrengimas 

m² 112.7   

4.2.11 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 112.7   

4.2.12 
Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto 
(50 g/1 cm sluoksnio storiui) 

m/kg 60/12   

4.3 

Kelio dangos konstrukcijos atstatymas ties greičio 
mažinimio kalneliais įrengimas DK2 dangos 
konstrukcijos klasė (I dangos konstrukcijos 
variantas): 

    TS-4, 6, 7, 8 

4.3.1 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto apatinį sluoksnį) 

m2 256   

4.3.2 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto apatinį sluoksnį)   

m/m2/kg 256/18/90   

4.3.3 
Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS, rišiklis 
PMB 25/55-60, h-0,07 m įrengimas 

m² 256.0   

4.3.4 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto viršutinį sluoksnį) 

m2 256.0   

4.3.5 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto viršutinį sluoksnį)   

m/m2/kg 256/8/38   

4.3.6 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio SMA 8 S, rišiklis 
PMB 45/80-55, h-0,03 m įrengimas 

m² 256.0   

4.3.7 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 256.0   

4.3.8 
Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto 
(50 g/1 cm sluoksnio storiui) 

m/kg 14/4.8   

4.4 
Kelio dangos konstrukcijos atstatymas DK1 dangos 
konstrukcijos klasė (I dangos konstrukcijos 
variantas): 

      

4.4.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,36 m 
įrengimas 

m³ 1621   

4.4.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,25 m įrengimas 

m² 3463.2   

4.4.3 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   

m/m2/kg 3463/346/1732   

4.4.4 
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,10 m įrengimas 

m² 3463.2   

4.4.5 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto viršutinį sluoksnį) 

m2 3463.2   

4.4.6 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto viršutinį sluoksnį)   

m/m2/kg 3463/139/693   

4.4.7 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas 

m² 3463.2   

4.4.8 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 3463.2   

4.4.9 
Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto 
(50 g/1 cm sluoksnio storiui) 

m/kg 3463.2/693   

4.5 
Autobusų įvažų įrengimas DK1 dangos 
konstrukcijos klasė (I dangos konstrukcijos 
variantas): 

    TS-4, 6, 7, 8 

4.5.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,36 m 
įrengimas 

m³ 107   
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4.5.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,25 m įrengimas 

m² 228.2   

4.5.3 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   

m/m2/kg 228/23/114   

4.5.4 
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,10 m įrengimas 

m² 228.2   

4.5.5 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto viršutinį sluoksnį) 

m2 228.2   

4.5.6 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto viršutinį sluoksnį)   

m/m2/kg 228/9/46   

4.5.7 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas 

m² 228.2   

4.5.8 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 228.2   

4.5.9 
Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto 
(50 g/1 cm sluoksnio storiui) 

m/kg 130/26   

4.6 

Kelio dangos konstrukcijos atstatymas ties greičio 
mažinimo kalneliais įrengimas DK1 dangos 
konstrukcijos klasė (I dangos konstrukcijos 
variantas): 

    TS-4, 6, 7, 8 

4.6.1 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   

m/m2/kg 463/28/139   

4.6.2 
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 AN, rišiklis 
50/70, h-0,06 m įrengimas 

m² 462.68   

4.6.3 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto viršutinį sluoksnį) 

m2 462.68   

4.6.4 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto viršutinį sluoksnį)   

m/m2/kg 463/19/93   

4.6.5 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas 

m² 462.68   

4.6.6 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 462.68   

4.6.7 
Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto 
(50 g/1 cm sluoksnio storiui) 

m/kg 66/13.3   

4.7 
Šaligatvių įrengimas (I dangos konstrukcijos 
variantas): 

    TS-4, 6, 7, 8 

4.7.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,17 m 
įrengimas 

m³ 4179   

4.7.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas 

m² 18908.1   

4.7.3 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 
100/150, h-0,08 m įrengimas 

m² 18708.2   

4.7.4 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 18708.2   

4.7.5 
Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5 
įrengimas 

m² 200.0   

4.7.6 
Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš konstrastingų 
betoninių trinkelių h-0.08 m įrengimas 

m² 54.3   

4.7.7 
Žmonėms su negalia įspėjamųjų paviršių iš 
konstrastingų betoninių trinkelių h-0.08 m įrengimas 

m² 145.7   

4.8 Bordiūrų įrengimas:     TS-5, 7, 8 

4.8.1 
Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas 

m 6518   

4.8.2 
Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas 

m 510   



Sąnaudų kiekių žiniaraštis 
 
 
 

Dokumento žymuo 

 
P21-60.1-2212-KR-TDP-S.SŽ.1 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

8 13 0 

 

Eilės 
Nr. 

Darbo pavadinimas, aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

4.8.3 
Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio 
pagrindo C25/30 įrengimas 

m 6835   

4.8.4 Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m m 20891   

4.9 Kelkraščių įrengimas:       

4.9.1 
Kelkraščių viršutinio sluoksnio iš skaldažolės mišinio h-
0,08 m santykiu 85/15 (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio 
mišinio) įrengimas 

m² 2600   

4.10 
Saugumo salelės dangos įrengimas ant esamos 
konstrukcijos (DK 2): 

    
TS-4, 5, 6, 

7, 8 

4.10.1 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,30 m įrengimas 

m² 57.4   

4.10.2 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 
100/150, h-0,08 m įrengimas 

m² 7.4   

4.10.3 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 7.4   

4.10.4 Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5 m² 50.0   

4.10.5 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.10 cm dangaš m² 40.0   

4.10.6 
Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš konstrastingų 
betoninių trinkelių h-0.08 m įrengimas 

m² 0.4   

4.10.7 
Žmonėms su negalia įspėjamųjų paviršių iš 
konstrastingų betoninių trinkelių h-0.08 m įrengimas 

m² 9.6   

5 Sankryžų įrengimas:     TS-4, 6, 7, 8 

5.1 
Sankryžų įrengimas DK2 dangos konstrukcija (I 
dangos konstrukcijos variantas): 

      

5.1.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,28 m 
įrengimas 

m³ 293   

5.1.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,30 m įrengimas 

m² 804.7   

5.1.3 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   

m/m2/kg 805/80/402   

5.1.4 
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS, rišiklis 
50/70, h-0,10 m įrengimas 

m² 804.7   

5.1.5 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto apatinį sluoksnį) 

m2 804.7   

5.1.6 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto apatinį sluoksnį)   

m/m2/kg 805/32/161   

5.1.7 
Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS, rišiklis 
PMB 25/55-60, h-0,04 m įrengimas 

m² 804.7   

5.1.8 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto viršutinį sluoksnį) 

m2 804.7   

5.1.9 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto viršutinį sluoksnį)   

m/m2/kg 805/24/121   

5.1.10 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio SMA 8 S, rišiklis 
PMB 45/80-55, h-0,03 m įrengimas 

m² 804.7   

5.1.11 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 804.7   

5.2 
Sankryžų dangos suvedimas DK2 dangos 
konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas): 

    TS-4, 6, 7, 8 

5.2.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,28 m 
įrengimas 

m³ 88   

5.2.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,30 m įrengimas 

m² 242.5   

5.2.3 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   

m/m2/kg 242/24/121   
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5.2.4 
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS, rišiklis 
50/70, h-0,10 m įrengimas 

m² 242.5   

5.2.5 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto apatinį sluoksnį) 

m2 242.5   

5.2.6 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto apatinį sluoksnį)   

m/m2/kg 242/10/48   

5.2.7 
Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS, rišiklis 
PMB 25/55-60, h-0,04 m įrengimas 

m² 242.5   

5.2.8 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto viršutinį sluoksnį) 

m2 242.5   

5.2.9 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto viršutinį sluoksnį)   

m/m2/kg 242/7/36   

5.2.10 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio SMA 8 S, rišiklis 
PMB 45/80-55, h-0,03 m įrengimas 

m² 242.5   

5.2.11 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 242.5   

5.2.12 
Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto 
(50 g/1 cm sluoksnio storiui) 

m/kg 78/15.6   

5.3 
Iškilių sankryžų įrengimas DK2 dangos konstrukcija 
(I dangos konstrukcijos variantas): 

    TS-4, 6, 7, 8 

5.3.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,28 m 
įrengimas 

m³ 61   

5.3.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,30 m įrengimas 

m² 167.1   

5.3.3 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   

m/m2/kg 167/25/125   

5.3.4 
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS, rišiklis 
50/70, h-0,15 m įrengimas 

m² 167.1   

5.3.5 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto apatinį sluoksnį) 

m2 167.1   

5.3.6 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto apatinį sluoksnį)   

m/m2/kg 167/15/75   

5.3.7 
Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS, rišiklis 
PMB 25/55-60, h-0,09 m įrengimas 

m² 167.1   

5.3.8 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto viršutinį sluoksnį) 

m2 167.1   

5.3.9 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto viršutinį sluoksnį)   

m/m2/kg 167/5/25   

5.3.10 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio SMA 8 S, rišiklis 
PMB 45/80-55, h-0,03 m įrengimas 

m² 167.1   

5.3.11 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 167.1   

5.4 
Iškilių sankryžų suvedimas DK2 dangos 
konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas): 

    TS-4, 6, 7, 8 

5.4.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,28 m 
įrengimas 

m³ 37   

5.4.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,30 m įrengimas 

m² 101.1   

5.4.3 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   

m/m2/kg 101/15/76   

5.4.4 
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS, rišiklis 
50/70, h-0,15 m įrengimas 

m² 101.1   

5.4.5 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto apatinį sluoksnį) 

m2 101.1   
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5.4.6 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto apatinį sluoksnį)   

m/m2/kg 101/9/45   

5.4.7 
Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS, rišiklis 
PMB 25/55-60, h-0,09 m įrengimas 

m² 101.1   

5.4.8 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto viršutinį sluoksnį) 

m2 101.1   

5.4.9 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto viršutinį sluoksnį)   

m/m2/kg 101/3/15   

5.4.10 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio SMA 8 S, rišiklis 
PMB 45/80-55, h-0,03 m įrengimas 

m² 101.1   

5.4.11 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 101.1   

5.4.12 
Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto 
(50 g/1 cm sluoksnio storiui) 

m/kg 12/2.4   

5.5 
Sankryžų įrengimas DK1 dangos konstrukcija (I 
dangos konstrukcijos variantas): 

    TS-4, 6, 7, 8 

5.5.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,36 m 
įrengimas 

m³ 233   

5.5.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,25 m įrengimas 

m² 498.2   

5.5.3 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   

m/m2/kg 498/50/249   

5.5.4 
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,10 m įrengimas 

m² 498.2   

5.5.5 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto viršutinį sluoksnį) 

m2 498.2   

5.5.6 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto viršutinį sluoksnį)   

m/m2/kg 498/20/100   

5.5.7 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas 

m² 498.2   

5.5.8 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 498.2   

5.6 
Sankryžų suvedimas DK1 dangos konstrukcija (I 
dangos konstrukcijos variantas): 

    TS-4, 6, 7, 8 

5.6.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,36 m 
įrengimas 

m³ 42   

5.6.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,25 m įrengimas 

m² 89.8   

5.6.3 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   

m/m2/kg 90/9/45   

5.6.4 
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,10 m įrengimas 

m² 89.8   

5.6.5 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto viršutinį sluoksnį) 

m2 89.8   

5.6.6 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto viršutinį sluoksnį)   

m/m2/kg 90/4/18   

5.6.7 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas 

m² 89.8   

5.6.8 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 89.8   

5.6.9 
Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto 
(50 g/1 cm sluoksnio storiui) 

m/kg 48/10   

5.7 
Iškilių sankryžų įrengimas DK1 dangos konstrukcija 
(I dangos konstrukcijos variantas): 

    TS-4, 6, 7, 8 
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5.7.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,36 m 
įrengimas 

m³ 91   

5.7.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,25 m įrengimas 

m² 194.9   

5.7.3 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   

m/m2/kg 195/27/136   

5.7.4 
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,14 m įrengimas 

m² 194.9   

5.7.5 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto apatinį sluoksnį) 

m2 194.9   

5.7.6 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto apatinį sluoksnį)   

m/m2/kg 195/12/58   

5.7.7 
Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AN, rišiklis 
50/70, h-0,06 m įrengimas 

m² 194.9   

5.7.8 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto viršutinį sluoksnį) 

m2 194.9   

5.7.9 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto viršutinį sluoksnį)   

m/m2/kg 195/8/39   

5.7.10 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas 

m² 194.9   

5.7.11 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 194.9   

5.8 
Iškilių sankryžų suvedimas DK1 dangos 
konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas): 

    TS-4, 6, 7, 8 

5.8.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,36 m 
įrengimas 

m³ 36   

5.8.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,25 m įrengimas 

m² 77.0   

5.8.3 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   

m/m2/kg 77/11/54   

5.8.4 
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,14 m įrengimas 

m² 77.0   

5.8.5 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto apatinį sluoksnį) 

m2 77.0   

5.8.6 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto apatinį sluoksnį)   

m/m2/kg 77/5/23   

5.8.7 
Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AN, rišiklis 
50/70, h-0,06 m įrengimas 

m² 77.0   

5.8.8 
Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto viršutinį sluoksnį) 

m2 77.0   

5.8.9 
Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto viršutinį sluoksnį)   

m/m2/kg 77/3/15   

5.8.10 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas 

m² 77.0   

5.8.11 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 77.0   

5.8.12 
Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto 
(50 g/1 cm sluoksnio storiui) 

m/kg 18/4   

6 Nuovažų įrengimas:     TS-4, 6, 7, 8 

6.1 
Iškilių nuovažų dangos konstrukcijos įrengimas (I 
dangos konstrukcijos variantas): 

      

6.1.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,37 m 
įrengimas 

m³ 284   

6.1.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,28 m įrengimas 

m² 767.5   
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6.1.3 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 
70/100, h-0,10 m įrengimas 

m² 767.5   

6.1.4 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 767.5   

6.2 
Nuovažų dangos konstrukcijos suvedimas asfalto 
danga (I dangos konstrukcijos variantas): 

    TS-4, 6, 7, 8 

6.2.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,37 m 
įrengimas 

m³ 130   

6.2.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas 

m² 270.2   

6.2.3 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas 

m² 270.2   

6.2.4 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 270.2   

6.2.5 
Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto 
(50 g/1 cm sluoksnio storiui) 

m/kg 32/6.4   

6.3 
Nuovažų dangos konstrukcijos suvedimas žvyro 
danga (I dangos konstrukcijos variantas): 

    TS-4 

6.3.1 Suvedimas žvyro danga fr.0/45 hvid-0.30 m m² 764   

7 Vandens pralaidos, kertančios kelią:     
TS-3, 4, 11, 

12, 15 

7.1 Esamos g/b D600 mm pralaidos prailginimas m 5   

7.2 
Betoninio portalinio antgalio D600 mm g/b pralaidai 
įrengimas 

vnt./m³ 1/1   

7.3 Betoninio antgalio D600 mm g/b pralaidai įrengimas vnt. 1   

7.4 Pagrindas žvyro mišinio fr. 0/32 įrengimas m³ 23   

7.5 
Tvirtinimas monolitiniu betonu C30/37 XS1, h-0,12 m 
įrengimas 

m² 29   

7.6 Pagrindas iš skaldos fr. 22/45, h-0,10 m įrengimas m² 31   

7.7 Tvirtinimas P-1 betono plokštėmis h-0,10 m vnt./m² 10/2.5   

8 
Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas 
(kelio ženklai): 

    TS-9 

8.1 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60mm) ant 
monolitinių betoninių pamatų pastatymas 

vnt./m 88/406   

8.2 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių gembinių atramų 
(d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas 

vnt./m 22/167   

8.3 
Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76mm) ant 
monolitinių betoninių pamatų pastatymas 

vnt./m 20/82   

8.4 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų vnt./m2 144/45   

8.5 Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų vnt./m2 27/16   

8.6 Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų vnt./m2 52/17   

8.7 Kelio ženklų skydų montavimas prie gembinių atramų vnt./m2 37/12   

8.8 
Ženklinimo 2.3 „Horizontalios juodos ir baltos juostos“ 
ant kelio ženklų atramų įrengimas 

vnt. 8   

9 
Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas 
(horizontalusis ženklinimas): 

    TS-9 

9.1 
Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Siaura ištisinė linija“ 
įrengimas 

m 1812   

9.2 
Horizontaliojo ženklinimo 1.5 „Siaura brūkšninė linija“ 
įrengimas 

m 908   

9.3 
Horizontaliojo ženklinimo 1.6 „Siaura brūkšninė linija“ 
įrengimas 

m 572   

9.4 
Horizontaliojo ženklinimo 1.7 „Siaura brūkšninė linija“ 
įrengimas 

m 1058   
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9.5 
Horizontaliojo ženklinimo 1.10 „Dviguba linija, sudaryta 
iš dviejų siaurų lygiagrečių linijų, kurių viena yra ištisinė, 
o kita brūkšninė“ įrengimas 

m 101   

9.6 
Horizontaliojo ženklinimo 1.12 „Iš trikampių sudaryta 
linija“ įrengimas 

m² 98.0   

9.7 
Horizontaliojo ženklinimo 1.13.1 „Pėsčiųjų perėja 
„Zebras““ įrengimas 

m² 124.0   

9.8 
Horizontaliojo ženklinimo 1.15 „Tankiai užbrūkšniuotas 
plotas“ įrengimas 

m² 12.4   

9.9 
Horizontaliojo ženklinimo 1.21 „Raidė „A“ žymi eismo 
juostą, skirtą tik maršrutiniam transportui, arba 
maršrutinio transporto stotelę“ įrengimas 

m² 5.4   

9.10 
Horizontaliojo ženklinimo 1.22 „Plati brūkšninė linija“ 
įrengimas 

m² 125.7   

9.11 
Horizontaliojo ženklinimo 1.25 „Šachmatų tvarka 
išdėstyti langeliai“ įrengimas 

m² 19.5   

9.12 
Horizontaliojo ženklinimo 1.27 „Geltona siaura linija 
pažymėtas zigzagas“ įrengimas 

m 212   

10 Eismo saugumo priemonių įrengimas:     TS-9 

10.1 
Apsauginės tvorelės pėstiesiems ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas  

m 600   

11 
Autobuso sustojimo peronų įrengimas (I dangos 
konstrukcijos variantas): 

    
TS-4, 5, 6, 

7, 8 

11.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h-0,17 m 
įrengimas 

m³ 122.6   

11.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas 

m² 554.8   

11.3 
Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 
100/150, h-0,08 m įrengimas 

m² 419.4   

11.4 
Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas 
skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) 

m² 419.4   

11.5 
Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5 
įrengimas 

m² 135.4   

11.6 
Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš konstrastingų 
betoninių trinkelių h-0.08 m įrengimas 

m² 13.9   

11.7 
Žmonėms su negalia įspėjamųjų paviršių iš 
konstrastingų betoninių trinkelių h-0.08 m įrengimas 

m² 121.5   

12 Kiti darbai:     TS-16 

12.1 
Apsauginiai kabelių remontiniai vamzdžiai PE/PP 
D110mm 

m 5941   

12.2 
Tranšėjos iškasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir 
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m3 4277   

12.3 
Tranšėjos iškasimas mechanizuotu būdu, sandėliavimas 
vietoje ir užpylimas 

m3 3505   

12.4 Smėlio pagrindas m3 238   
12.5 Pirminis užpylimas m3 475   
12.6 Paviljono 4.90x1.40 m su suoliuku įrengimas vnt. 9   

12.7 Šiukšliadėžių įrengimas vnt. 19   

12.7 Suoliukų įrengimas vnt. 10   

Pastabos: *- pažymėti kiekiai vežami į artimiausią esančią užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą - Raseinių 
kelių tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r.0  

 


