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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Klaipėdos miesto savivaldybė 289515-01-TP-SA.SŽ 1 7 

 
 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

RŪSYS IR 1 AUKŠTAS 
Eil 
.Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žym
uo 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

ARDYMO DARBAI (RŪSYS IR 1 AUKŠTAS) 
Vidaus darbai: 

1. 
Esamų g/b grindų su visais paklotais 
demontavimas 

TS-1 

m3 23,83 
 

2. 
Esamos plytelių dangos 
demontavimas 

m² 28,28 
 

3. 
Esamos linoleumo dangos 
demontavimas 

m² 173,1 
 

4. Ardomos esamos g/b, mūro sienos 
m3 41  

5. Esamų durų demontavimas vnt/m2 22/35,42  

6. 
Esamose mūro sienose iškertamos 
naujos angos durims m3 6,88 

 

7. 
Demontuojamas esamas metalinis 
turėklas 

m 5,18 
 

8. Nuardoma plytelių apdaila nuo sienų m² 20  

9. 
Ardomos pakabinamos segmentinės 
lubos 

m² 29,63 
 

Išorės darbai: 
10. Ardomas lauke esantis tambūras su 

laiptais 
TS-1 

m3 5,47 
 

11. Likusios duobės po ardomo tambūro 
užpylimas gruntu m3 7,5 

 

 

 
VIDAUS REMONTO DARBAI (RŪSYS IR 1 AUKŠTAS) 

Grindys: 
12.  Akmens masės grindų plytelės 

600x600 (koridoriai) 

TS-3 

m2 96,85  

13.  Akmens masės grindų plytelės 
600x600 (kabinetai) 

m² 61,4  

14.  Akmens masės grindų plytelės 
600x600 (Šlapiosios baseino patalpos) 

m² 36,69  

15.  Baseino grindų plytelės m² 17,67  
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16.  Esamų grindų remontas 

m² 53,1 

Įvertinus esamas grindis 
atliekamas grindų 
remontas, pilamas 
išlyginamasis sluoksnis 
ir/ar betonuojamos 
grindys 

17.  Taktilinė dėmesį atkreipianti struktūra, 
plotis 600mm 

m 10,68  

18.  Įspėjamoji kontrastuojanti linija, plotis 
100mm. 

m 10,53 
 

19.  Aliuminio profilio grindjuostė h80mm m 178,81  

20.  Grindų ir sienų hidroizoliacijos 
įrengimas drėgnose patalpose 

 m² 128,30  

21.  Baseino grindų ir sienų hidroizoliacijos 
įrengimas 

 
m² 

44,20 
 

Sienos: 
22.  Vidaus silikatinių sienų mūrijimas 

(120mm; 180mm; 200mm; 320mm), 
žr. į pertvarų planą  

TS-3 

m3 15,86 

 

23.  Esamų sienų durų angų užmūrijimas 
m3 2,35  

24.  Montuojama GKP pertvara (dviguba 
g/k plokštė + skardos karkasas + 
izoliacija) 

m² 41 

DET.01; DET.03 - 
Viso numatyti 4 išroniai 
kampai. 

25.  Statoma nauja lifto šachta su 
monolitinėmis 150mm storio sienomis. m3 3 

 

Vidaus turėklai: 
26.  Projektuojami nauji turėklai TS-5 m 13,46 TP-SA.B-37; TP-SA.B-38 

Vidaus keltuvai/liftai/kopečios: 
27.  Keltuvas/Liftas  vnt/m2 1  

Vidaus ŽN keltuvas: 
28.  ŽN keltuvas   vnt/m2 2/0,525  

Vidaus liftas: 
29.  Liftas Orona   vnt/m2 1/5,89  

Sienų apdaila: 
30.  Sienų paviršiaus nuvalymas  m² 961,61 

 

31.  Sienų, langų, durų angokraščių 
glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. 

 m² 721,79 
 

32.  Keraminių plytelių klijavimas  m² 239,82  
33.  Baseino sienos klijuojamos 

plytelėmis 125x250 
 m² 41,35  

Lubos: 
34.   Esamos lubos nuvalomos, 

tinkuojamos, glaistomos, 
gruntuojamos. 

 
 
 
 
 

TS-3 

m² 40,45  

35.  Lubos nuvalomos, sutvarkomi 
nelygumai, defektai 

m² 111,93  
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36.  Pakabinamos metalinės ažūrinės 
lubos. Akučių dydis 75x75mm, 
segmento dydis 600x600mm, 
T15 tipo konstrukcija. 

m² 127,4  

37.  Pakabinamos GKP lubos m² 58,16  
Durys: 

38.  Vidaus durys 

TS-4 

vnt/m2   
39.  Lauko durys - aliuminio profilio su 

stiklo paketu, vienvėrės, saugus 
stiklas, su pritraukėju. 
(1000x3370mm) 

vnt 1/3,375  

40.  Lauko durys - aliuminio profilio su 
stiklo paketu, dvivėrės, saugus 
stiklas, su pritraukėju. 
(1200x2100mm) 

vnt 1/2,52  

41.  Lauko durys - aliuminio profilio su 
stiklo paketu, vienvėrės, saugus 
stiklas, su pritraukėju. 
(1720x2100mm) 

vnt 1/3,78  

42.      
43.  Vidaus priešgaisrinės durys, 

vienvėrės (900x1700mm) 
vnt 1/1,53  

44.  Vidaus priešgaisrinės durys, 
vienvėrės (1000x2000mm) 

vnt 2/4  

45.  Vidaus priešgaisrinės durys, 
vienvėrės (850x2000mm) 

vnt 1/1,7  

46.  Vidaus durys, plieninės, vienvėrės 
(900x1700mm) 

vnt 5/6,12  

47.  Vidaus durys, vienvėrės 
(900x2000mm) 

vnt 1/1,8  

48.  Vidaus durys, vienvėrės 
(850x2000mm) 

vnt 2/3,4  

49.  Vidaus durys, plieninės, vienvėrės 
(1000x2100mm) 

vnt 2/4,2  

50.  Vidaus durys, plieninės, dvivėrės 
(1300x2100mm) 

vnt 1/2,73  

51.  Vidaus durys, vienvėrės 
(1000x2100mm) 

vnt 3/8,4  

52.  Vidaus durys, vienvėrės 
(1000x2100mm) 

vnt 1/2,1  

53.  Vidaus durys, vienvėrės 
(1000x2100mm) 

TS-4 

vnt 1/2,1  

54.  Vidaus durys, vienvėrės 
(1000x2100mm) 

vnt 2/4,2  
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55.  Vidaus durys, vienvėrės 
(1000x2100mm) 

vnt 1/2,1  

56.  Vidaus durys, vienvėrės 
(1200x1700mm) 

vnt 1/2,04  

 Kiti darbai:     
57.  Projektuojamas papildomas 

triukšmą mažinantis sluoksnis, 
paviršiaus apdaila- veltinio plokštės  
arba analogas 

 m² 17,40  

58.  ŽN įranga san. patalpose 

 Vnt. 2 

Abejose pusėse 
unitazo ŽN turėklai, 
pagalbos mygtukai ir 
visa kt. sanit. įranga 

pritaikyta ŽN  
59.  ŽN pritaikyta dušo kėdutė  Vnt. 1  

IŠORĖS REMONTO DARBAI (RŪSYS IR 1 AUKŠTAS) 
Išorės turėklai: 

60.  Projektuojami nauji turėklai TS-5 m 1,7  

Sienos: 
61.  Mūrijimas arba g/b monolitas 

(įskaičiuotas stogas)  
 m3 9,57 

 

Sienų apdaila: 

62.  Betono dekoratyvinis mišinys 

TS-3 

m² 16,00  

63.  Išorinės sienų apdaila Compact 
laminato plokštės, tvirtinamos ant 
profilių karkaso 

m² 45,30 
 

64.  Met. Ažūrinės grotos m² 8,46  

65.  Esamo pastato fasado apdailos 
atstatymas po remonto darbų 
(tinkavimas. dažymas) 

m² 
5,00 

 

Grindų apdaila: 
Kojų valymo grotelės: 

66.  Kojų valymo grotelės integruotos į 
įėjimo į laiptinę taką (500x1000x4 vnt. 
su pilkos spalvos veltinio juostelėmis) 

 vnt/m2 4/2 
 

Lubų apdaila: 
67.  Lubų apdaila 

 m² 2,16 
Esama monolitine 
danga 
nudažoma 

68.  Stogo danga 

 m² 44,00 

Projektuojamo keltuvui 
dengto prieangio stogo 
danga nuleidžiama ir 
ant 
sienų 

69.  Apskardinimas 
 m² 3,35 

Apskardinamas 
prieangio 
priekis (stogo viršus ir 
sienų šonai) 

Keltuvas: 
70.  Lauko keltuvas -  

 Vnt. 1 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

2-4 AUKŠTAI 
Eil 
.Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

ARDYMO DARBAI (2-4 AUKŠTAI) 
Vidaus darbai: 

1.  Esamų medinių grindų su visais 
paklotais ir karkasu demontavimas 

TS-1 

m3 
2,61  

2.  Esamų g/b grindų su visais paklotais 
demontavimas m3 

18,6  

3.  Esamos plytelių dangos 
demontavimas 

m² 53,3  

4.  Esamos laminato dangos 
demontavimas 

m² 56,64  

5.  Esamos linoleumo dangos 
demontavimas 

m² 466,9  

6.  Ardomos esamos g/b, mūro sienos 
m3 

56,65  

7.  Esamų durų demontavimas vnt/m2 21/34,23  
8.  Esamose mūro sienose iškertamos 

naujos angos durims m3 
0,32  

9.  Demontuojamas esamas metalinis 
turėklas 

m 23,87  

10.  Nuardoma plytelių apdaila nuo sienų m² 85,2  
11.  Ardomos pakabinamos segmentinės 

lubos 
m² 84,52  

 

VIDAUS REMONTO DARBAI (2-4 AUKŠTAI) 
Grindys: 

12. Akmens masės grindų plytelės 
600x600 (koridoriai) 

TS-3 

m2 181,21  

13. Akmens masės grindų plytelės 
600x600 (kabinetai) 

m² 310,03  

14. Taktilinė dėmesį atkreipianti struktūra, 
plotis 600mm 

m 6,44  

15. Įspėjamoji kontrastuojanti linija, plotis 
100mm. 

m 9,07  

16. Aliuminio profilio grindjuostė h80mm m 375,23  

17. Grindų ir sienų hidroizoliacijos 
įrengimas drėgnose patalpose 

 m2 100,00  

Sienos: 
18. Vidaus silikatinių sienų mūrijimas 

(120mm; 180mm; 200mm; 320mm), 
žr. į pertvarų planą. Esamų sienų durų 
angų užmūrijimas 

TS-3 m3 42,85 
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19. Esamų sienų durų angų užmūrijimas 
m3 1,197  

20. Montuojama GKP pertvara (dviguba 
g/k plokštė + skardos karkasas + 
izoliacija) 

m² 24,84 
 

DET.01; 
DET.03 

21. Statoma nauja lifto šachta su 
monolitinėmis 150mm storio sienomis. m3 19,93 

 

Vidaus turėklai: 
22. Projektuojami nauji turėklai TS-5 m 19,34 TP-SA.B-37; TP-SA.B-38 

Vidaus keltuvai/liftai/kopečios: 
23. Keltuvas/Liftas TS-7 vnt/m2 1  

Vidaus ŽN keltuvas: 
24. ŽN keltuvas  TS-7 vnt 1/0,26  

 

Vidaus liftas: 
25. Liftas Orona  TS-6 vnt 1/5,89  

Gaisrinės kopečios: 
26. Išskleidžiamos gaisrinės kopečios TS-10 vnt 1  

Langas: 
27. Langas - PVC su stiklo paketu 

(1365x1215mm) 
TS-4 vnt/m2 1/1,66 

 

28. Langas – priešgaisrinis aluminio su 
stiklo paketu (1295x1270mm) 

TS-4 vnt/m2 1/1,65 
 

Sienų apdaila: 
29. Sienų paviršiaus nuvalymas 

TS-3 

m² 1 551,7 
 

30. Sienų, langų, durų angokraščių 
glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. 

m² 1 303,52 
 

31. Keraminių plytelių klijavimas m² 208,18  
Lubos: 

32. Pakabinamos metalinės ažūrinės 
lubos. Akučių dydis 75x75mm, 
segmento dydis 600x600mm, 
T15 tipo konstrukcija. 

 
 

TS-3 

m² 290,01  

33. Pakabinamos mineralinės 
segmentinės lubos 600x1200 

m² 108,07  

34. Pakabinamos GKP lubos m² 177,87  
                Durys: 
35. Vidaus durys 

TS-4 

vnt/m2   
36. Vidaus priešgaisrinės durys, 

vienvėrės (1000x2000mm) 
vnt 18/35,7  

37. Vidaus durys, vienvėrės 
(850x2000mm) 

vnt 2/3,4  

38. Vidaus durys, plieninės, vienvėrės 
(1000x2100mm) 

vnt 14/29,4  

39. Vidaus priešgaisrinės durys, 
vienvėrės (1200x2100mm) 

vnt 1/2,52  
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PASTABOS: 
1. Durų kiekiai pateikti specifikacijose 289515-01-TP-SA.B-41; 289515-01-TP-SA.B-42 . 
2. Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami statybos metu, 

atsižvelgiant į tiekėjų skaičiavimus. Atstatomų dangų kiekiai nepateikiami, tačiau turi būti vertinami ir 
atstatomi, atsižvelgiant į statybos metu pažeidžiamų dangų plotą; 

3. Kiekiai pateikti nenumatant atsargos; 
4. Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 
5. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant 

ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus; 
6. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 
7. Statybinių atliekų kiekiai turi būti tikslinami statybos metu; 
8. Spalvas, faktūras, medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio projekto 

autoriais bei statytoju; 
9. Reikalingus mazgų pasluoksnius žr. SA dalies brėžiniuose. 

40. Vidaus priešgaisrinės durys, 
vienvėrės (600x600mm) 

 1/0,36  

                Stogo liukas: 
41. Stogo liukas  vnt/m2   
42. Termoizoliacinis išlipimo liukas- 

integruotas dujinis varstymo 
mechanizmas, daugiakameriniai, 
baltos spalvos PVC profiliai 
sustiprinti plienine armuote, su 
rankena atidarymui.  
(660x780mm) 

TS-4 vnt 1/0,51  

43. Stogas     
44. Apsauginė stogo tvorelė TS-9 m 40,46  

         Kiti darbai: 
45. Projektuojamas papildomas triukšmą 

mažinantis sluoksnis, paviršiaus apdaila 
– veltinio plokštės arba analogas 

 m² 11,00  

46. ŽN įranga san. patalpose 

 Vnt. 6 

Abejose pusėse 
unitazo ŽN turėklai, 
pagalbos mygtukai ir 
visa kt. sanit. įranga 

pritaikyta ŽN  
47. ŽN pritaikyta dušo kėdutė  Vnt. 4  


