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0 2025-02 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 110 kV oro linijos (unik.Nr.6196-

3007-9018) Mažeikių raj. sav. teritorijoje, rekonstravimo projektas 

03. 110 kV OL Telšiai-Seda     

    

   

Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2024/19-03-TP-ER-1.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

1 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

LITGRID AB. 110 kV OL Telšiai - Seda 

1.  BD 0 Bendroji dalis  

2.  SA 0 Architektūrinė dalis  

3.  SP 0 Sklypo plano dalis  

4.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo  

5.  SK-1 0 Statinio konstrukcijų dalis  

6.  SK-2 0 Statinio konstrukcijų dalis. Techninės specifikacijos  

7.  EL-1 0 Elektros linijų dalis  

8.  EL-2 0 Elektros linijų dalis. Techninės specifikacijos  

9.  ER-1 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

10.  ER-2 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Techninės 

specifikacijos 
 

11.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas  
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0 2025-02 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 110 kV oro linijos (unik.Nr.6196-

3007-9018) Mažeikių raj. sav. teritorijoje, rekonstravimo projektas 

03. 110 kV OL Telšiai-Seda     

    

    
Statinio projekto dalies bylų (segtuvų) sudėties 

žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2024/19-03-TP-ER-1.PSSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

2 STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos 

1.  ER-1 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

2.  ER-2 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Techninės 

specifikacijos 
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0 2025-02 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 110 kV oro linijos (unik.Nr.6196-

3007-9018) Mažeikių raj. sav. teritorijoje, rekonstravimo projektas 

03. 110 kV OL Telšiai-Seda     

    

   
Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) dokumentų 

sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2024/19-03-TP-ER-1.BSŽ  

Lapas Lapų 

1 1 

3 STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

2024/19-03-TP-ER-1.PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

2024/19-03-TP-ER-1.PSSŽ 1 0 
Statinio projekto dalies bylų (segtuvų) 

sudėties žiniaraštis 
 

2024/19-03-TP-ER-1.BSŽ 1 0 
Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) 

dokumentų sudėties žiniaraštis 
 

2024/19-03-TP-ER-1.BD 6 0 Bendrieji duomenys  

2024/19-03-TP-ER-1.AR 4 0 Aiškinamasis raštas  

2024/19-03-TP-ER-1.DTS 3 0 Darbų techninės specifikacijos  

2024/19-03-TP-ER-1.SŽ 2 0 Sąnaudų žiniaraštis  

Grafiniai dokumentai 

2024/19-03-TP-ER-1.B-01 1 0 
Mova TS-85 110 kV OL Telšiai-Seda 

atramoje Nr.85[87] 
 

2024/19-03-TP-ER-1.B-02 1 0 Mova 110 kV Sedos TP portale  

Pridedami dokumentai 

Priedas Nr.1 3  
ŽTŠK montavimo ir atramų išdėstymo 

schema 
 

Priedas Nr.2 1  PV ir PDV tarpusavio suderinimo aktas  

Priedas Nr.3 1  PDV kvalifikacijos atestatas  
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0 2025-02 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 110 kV oro linijos (unik.Nr.6196-

3007-9018) Mažeikių raj. sav. teritorijoje, rekonstravimo projektas 

03. 110 kV OL Telšiai-Seda     

    

    

Bendrieji duomenys 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2024/19-03-TP-ER-1.BD  

Lapas Lapų 

1 6 
 

4 BENDRIEJI DUOMENYS 

 Statinio projekto paruošimui naudojamos programinės įrangos žiniaraštis 

Kompiuterinė programinė įranga, kuria naudojantis parengta ši projekto dalis: 

• Microsoft Office 2019; 

• Autodesk AutoCAD LT 2016. 

 Privalomųjų dokumentų projektui rengti ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai 

1.  Nr. I-1240 
LR Statybos įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 

2024-11-02 iki 2024-12-31 
 

2.  Nr. I-2223 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. Suvestinė 

redakcija nuo 2024-10-01 iki 2024-12-31 
 

3.  Nr. I-446 
LR Žemės įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 

2024-11-01 iki 2024-12-31 
 

4.  Nr. I-1120 
LR Teritorijų planavimo įstatymas. Suvestinė 

redakcija 2024-11-01 
 

5.  Nr. VIII-787 
LR Atliekų tvarkymo įstatymas. Suvestinė 

redakcija nuo 2024-11-01 iki 2024-12-31 
 

6.  Nr. IX-2135 
LR Elektroninių ryšių įstatymas. Suvestinė 

redakcija nuo 2024-11-01 iki 2024-12-31 
 

7.  Nr. XIII-2166 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01. 
 

8.  Nr.540 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir 

pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos 

aprašas. Suvestinė redakcija 2024-01-31 

 

9.  I-301 
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų 

įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 2024-07-01 
 

10.  VIII-1764 

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto 

kadastro įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 

2024-01-01 iki 2024-12-31. 
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 2024/19-03-TP-ER-1.BD 

Lapas Lapų Laida 

2 6 0 
 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

11.  Nr. 534 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 

kadastro nuostatai. Suvestinė redakcija nuo 

2024-11-04 

 

12.  O3E-254 
Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais 

tvarkos aprašas. Suvestinė redakcija 2024-06-12 
 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

1.  STR 1.01.03:2017  
Statinių klasifikavimas. Suvestinė redakcija nuo 

2024-11-01. 
 

2.  STR 1.04.04:2017 
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

Suvestinė redakcija nuo 2024-11-01. 
 

3.  STR 1.02.01:2017  

Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 

tvarkos aprašas. Suvestinė redakcija nuo 2024-

11-01. 

 

4.  STR 1.06.01:2016 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

Suvestinė redakcija nuo 2024-11-01. 
 

5.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 

specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 

Suvestinė redakcija: 2023-06-09. 

 

6.  STR 1.12.05:2002 
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. 

Suvestinė redakcija nuo 2003-01-30. 
 

7.  STR 1.01.08:2002 
Statinio statybos rūšys. Suvestinė redakcija nuo 

2024-11-01. 
 

8.  STR 2.05.05:2005 
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 

projektavimas. Suvestinė redakcija: 2009-11-04. 
 

9.  STR 2.05.04:2003 
Poveikiai ir apkrovos. Suvestinė redakcija: 2006-

02-12. 
 

10.  STR 2.05.08:2005 

Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

Pagrindinės nuostatos. Suvestinė redakcija: 

2007-12-19. 

 

11.  STR 1.04.02:2011 
Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. 

Suvestinė redakcija: 2022-06-15. 
 

Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai 

1.  STR 2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimai (ESR). 

Mechaninis atsparumas ir pastovumas. 
 

2.  STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.  

3.  STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.  

4.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai.  
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 2024/19-03-TP-ER-1.BD 

Lapas Lapų Laida 

3 6 0 
 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

5.  STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija  

6.  GKTR 2.01.01:1999 

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas 

Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų 

požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių 

nuotraukų atlikimo tvarka. 

 

7.  GKTR 2.11.03:2014 
Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir 

topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai 
 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

1.  LST 1569:2012 
Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų 

grafiniai ženklai. 
 

2.  
EĮĮBT 

Nr. 1-22 

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 

Suvestinė redakcija 2023-10-27 
 

3.  Nr. IX-1672 
LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 

Suvestinė redakcija 2024-11-01 
 

4.  Nr. 1-211 

Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo 

taisyklės. Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01 

iki 2024-12-31 

 

5.  Nr. 1-93 
Elektros tinklų apsaugos taisyklės. Suvestinė 

redakcija 2022-07-23 
 

6.  Nr. 1-309 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 

Suvestinė redakcija 2022-05-13 
 

7.  
ST 

2074851.01:1999 
Žemės kasimo, gerbūvio tvarkymo darbai  

8.  Nr. 1-281 
Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys. 

Suvestinė redakcija 2023-07-01 
 

9.  Nr. 1-100 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius 

taisyklės. Suvestinė redakcija 2024-05-25 
 

10.  Nr. A1-331 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis nuostatai. Suvestinė redakcija nuo 

2021-11-20 

 

11.  Nr. A1-22/D1-34 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. 

Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01 
 

12.  Nr. 102 
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. 

Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 
 

13.  Nr. 1V-978 

Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 

žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. 

Suvestinė redakcija nuo 2024-05-10 

 

14.   
Overhead power lines. Planning, design, 

construction. F.Kiessling, P. Nefzger  
 

15.  HN 104:2011 
Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų 

sukuriamų elektrinių laukų 
 

16.  GKTR 2.01:2023 

Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų 

atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo 

tvarkos aprašas 
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 2024/19-03-TP-ER-1.BD 

Lapas Lapų Laida 

4 6 0 
 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

17.  
GKTR  

2.11.03:2014 

Topografinių  erdvinių objektų rinkinys ir 

topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai 
 

18.  Nr.1-245 

Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros 

įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas. 

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-26 

 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

1.  
1999/5/EB 

1999 m. kovo 9 d. 

dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų 

galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties 

pripažinimo 

 

2.  
2009/72/EB 

2009 m. liepos 13 d. 

dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų 

taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB 
 

3.  
2014/30/ES 

2014 m. vasario 26 d. 

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 

elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo 

(nauja redakcija) 

 

4.  
2014/35/ES 

2014 m. vasario 26 d. 

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam 

tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros 

įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja 

redakcija)  

 

5.  
2011/65/ES 

2011 m. birželio 8 d. 

dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo 

elektros ir elektronikos srityje (visa parinkta ir 

suprojektuota įranga turi atitikti šios direktyvos 

reikalavimus) 

 

6.  
2012/19/ES 

2012 m. liepos 4 d. 
dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų  

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

1.  
(EB) 765/2008 

2008 m. liepos 9 d. 

nustatantis su gaminių prekyba susijusius 

akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus 
 

2.  
(ES) 347/2013 

2013 m. balandžio 13 d. 

dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros 

gairių 
 

3.  
(ES) 305/2011 

2011 m. kovo 9 d. 

kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų 

rinkodaros sąlygos  
 

4.  
(ES) 2017/1485 

2017 m. rugpjūčio 2 d. 

nustatantis elektros energijos perdavimo 

sistemos eksploatavimo gaires 
 

5.  
(ES) 2017/2195 

2017 m. lapkričio 24 d. 
nustatantis elektros energijos balansavimo gaires  

6.  
(ES) 2017/2196 

2017 m. lapkričio 24 d. 

Dėl tinklo  kodekso, kuriame nustatomi elektros 

sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo 

reikalavimai 

 

7.  
(EB) Nr. 1907/2006 

2006 m. gruodžio 18 d. 

dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 

autorizacijos ir apribojimų (REACH) 
 

8.  
(EB) Nr. 1272/2008 

2008 m. gruodžio 16 d 

dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 

ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir 

panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 

1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą 

(EB) Nr. 1907/2006 
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 2024/19-03-TP-ER-1.BD 

Lapas Lapų Laida 

5 6 0 
 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

9.  
(EU) 2017/1485 

2017 m. rugpjūčio 2 d. 

dėl tinklo kodekso, kuriuo nustatomos elektros 

energijos perdavimo sistemos eksploatavimo 

gairės 

 

Standartai 

1.  LST EN 50182  
Oro linijų laidai. Laidai iš koncentriškais 

sluoksniais susuktos apvaliosios vielos. 
 

2.  LST EN 60889:2001 
Šaltai tempti aliuminiai oro linijų laidai (IEC 

60889:1987) 
 

3.  LST EN 60305:2001 

Aukštesnės kaip 1 kV vardinės įtampos oro linijų 

izoliatoriai. Kintamosios srovės sistemų 

keraminiai arba stikliniai izoliatoriai. Gaubtinių 

izoliatorių charakteristikos (IEC 60305:1995) 

 

4.  LST EN 60383:2001 

Aukštesnės kaip 1 kV vardinės įtampos oro linijų 

izoliatoriai. 2 dalis. Kintamosios srovės sistemų 

izoliatorių girliandos ir izoliatorių rinkiniai. 

Apibrėžimai, bandymų metodai ir priėmimo 

kriterijai (IEC 60383-2:1993) 

 

5.  IEC TS 60815-1:2008 

Selection and dimensioning of high-voltage 

insulators intended for use in polluted conditions 

- Part 1: definitions, information and general 

principles 

 

6.  LST EN 61284:2001 
Oro linijos. Jungiamųjų detalių reikalavimai ir 

bandymai (IEC 61284:1997) 
 

7.  
LST EN IEC 60794-

4:2018 

Optiniai skaiduliniai kabeliai. 4 dalis. Atskiroji 

specifikacija. Optiniai oro linijų kabeliai, 

įrengiami išilgai elektros perdavimo linijų (IEC 

60794-4:2018) 

 

8.  
LST EN IEC 

61854:2020 

Oro linijos. Laidų skėtiklių reikalavimai ir 

bandymai (IEC 61854:2020) 
 

9.  
LST EN IEC 

61897:2020 

Oro linijos. Vėjo vibracijų slopintuvų 

reikalavimai ir bandymai (IEC 61897:2020) 
 

10.  

LST EN IEC 

62561-

2:2018/AC:2019 

Apsaugos nuo žaibo sistemos komponentai. 2 

dalis. Laidininkų ir įžemiklių reikalavimai (IEC 

62561-2:2018/COR1:2019) 

 

11.  IEC 60826:2017 Design criteria of overhead transmission lines  

12.  IEEE 738:2012 

IEEE Standard for Calculating the Current-

Temperature Relationship of Bare Overhead 

Conductors 

 

13.  ICAO 2016 
Annex 14 to the Convention on international 

Civil Aviation. Aerodromes. 
 

14.  
LST EN ISO/IEC 

17025:2018  

Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų 

kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai 
 

15.  
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo 

reikalavimai 
 

LITGRID AB techniniai reikalavimai 
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Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  
Nr. 21IS-147 

2021-08-13 

LITGRID AB reikalavimai techninio projekto 

sudėčiai 
 

2.  
Nr. 24NU-250 

2024-05-30 

400-110 kV įtampos oro linijų neizoliuotiems 

aliumininiams su plieninių vijų šerdimi laidams 
 

3.  
Nr. 23NU-540 

2023-12-18  

110 kV įtampos oro linijų stiklinių izoliatorių 

girliandų sudėčiai 
 

4.  
Nr. 24NU-537 

2024-11-08  

330-110 kV įtampos oro linijų stikliniams 

lėkštiniams izoliatoriams 
 

5.  
Nr. 23NU-294 

2023-07-04  

400-110 kV įtampos oro linijų atramų 

ženklinimui  
 

6.  
Nr. 20NU-150 

2020-05-14  

110 kV įtampos oro linijų vibracijos 

slopintuvams (Stokbridžo tipo) 
 

7.  

Nr. 20NU-154 

2020-05-15  

400-110 kV įtampos oro linijų aliumininius su 

plieninių vijų šerdimi laidus laikantiems 

gnybtams 

 

8.  

Nr. 20NU-160  

2020-05-15  

400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir 

žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio 

varžtinio tipo tempiamiesiems gnybtams  

 

9.  
Nr. 20NU-155 

2020-05-15 

400-110 kV įtampos oro linijų atramų įžeminimo 

kontūro elementams  
 

10.  
Nr. 24NU-485 

2024-10-15  

400-110 kV įtampos oro linijų atramų įžeminimo 

kontūro įrengimui  
 

11.  
Nr. 21NU-261 

2021-08-13  

Techninio projekto techninių specifikacijų 

sudarymui 
 

12.  

Nr. 24NU-536 

2024-11-06 

400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir 

žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio 

presuojamo tipo jungiamiesiems gnybtams 

 

13.  
Nr. 24NU-388 

2024-08-09 

400-110 kV įtampos oro linijų izoliatorių 

girliandų armatūrai 
 

14.  
Nr. 15NU-197 

2015-07-29 

400-110 kV įtampos oro linijų žaibosaugos 

trosui su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) 
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Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 110 kV oro linijos (unik.Nr.6196-
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Lapas Lapų 
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5 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 Projekto rengimo pagrindas 

Projektas parengtas vadovaujantis LITGRID AB išduota technine užduotimi (projektavimo 

užduotimi) ,,110 kV OL rekosntravimas įrengiant ŽTŠK ruože Migla-Seda-Telšiai“, investicijų projekto 

Nr. PLRS2282 (toliau vadinama – PU). 

Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų “Statybos įstatymo” 

6 straipsnyje. 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo 

dokumentams, projektavimo techninių sąlygų reikalavimams bei projektavimo užduočiai. 

Pagal PU rekonstruojamas ruožas Migla-Seda-Telšiai, kuris išskaidomas į keturis atskirus 

projektus: 

1. 

Statinio projekto pavadinimas 

„Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 110 kV oro linijos 

(unik.Nr.6196-7010-7019) Mažeikių raj. sav. teritorijoje, 

rekonstravimo projektas“ 

Statinio projekto Nr. 2024/19-01-TP 

Adresas Mažeikių r. sav., Mažeikių r. sav. teritorija 

Statinio Nr. 01 

Statinio pavadinimas 
01. 110 kV OL Seda-Varduva. Rekonstruojamų atramų ruožas 

Nr.1-88 iki Miglos TP 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas 

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai 

 

2. 

Statinio projekto pavadinimas 

„Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 110 kV oro linijos 

(unik.Nr.7800-2010-3018) Telšių raj. sav. teritorijoje, 

rekonstravimo projektas“ 

Statinio projekto Nr. 2024/19-02-TP 

Adresas Telšių r. sav., Telšių r. sav. teritorija 

Statinio Nr. 02 
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Statinio pavadinimas 02. 110 kV OL Telšiai-Seda 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas 

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai 

 

3. 

Statinio projekto pavadinimas 

„Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 110 kV oro linijos 

(unik.Nr.6196-3007-9018) Mažeikių raj. sav. teritorijoje, 

rekonstravimo projektas“ 

Statinio projekto Nr. 2024/19-03-TP 

Adresas Mažeikių r. sav., Mažeikių r. sav. teritorija 

Statinio Nr. 03 

Statinio pavadinimas 03. 110 kV OL Telšiai-Seda 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas 

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai 

 

4. 

Statinio projekto pavadinimas 

„Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 330 kV oro linijos 

LN458 (unik.Nr. 4400-3013-6437 ) Telšių raj. sav. 

teritorijoje, paprastojo remonto projektas“ 

Statinio projekto Nr. 2024/19-04-PR 

Adresas Telšių r. sav., Telšių r. sav. teritorija 

Statinio Nr. 04 

Statinio pavadinimas 04. 330 kV elektros oro linija 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas 

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai 

 Projekto dalies bylos techniniai rodikliai 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI (elektros tinklai)     

4. inžinerinių tinklų ilgis    

4.1 110 kV OL Telšiai – Seda rekonstruojamas ilgis 

Mažeikių r. sav.* 
km 6,829 

 

4.2 110 kV OL Telšiai – Seda projektuojamas 

žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) 

Mažeikių r. sav.* 

km 7,270 

Statybinis 

ilgis 

4.3 110 kV OL Telšiai – Seda projektuojamas 

žaibosaugos trosas* 
km 0,076 

Statybinis 

ilgis 
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5. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 
1; 

282,5 

 

6. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir 

skerspjūvis 
vnt.; mm2 

24 

skaidulos 

 

7. žaibosaugos troso laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
vnt.; mm2 

1; 

141,4 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti 

neesminių nukrypimų. 

 Sprendinių aiškinamasis raštas 

Šioje byloje pateikiami sprendiniai susiję su Mažeikių r. sav. esančia 110 kV OL Telšiai-Seda. 

Rekonstruojamoje 110 kV OL Telšiai-Seda ruože nuo Telšių raj. sav. iki Sedos TP portalo įrengiama 

šviesolaidinio ryšio linija – žaibosaugos trosas su 24 šviesolaidinėmis skaidulomis (toliau – ŽTŠK). 

ŽTŠK įrengimas yra numatomas šio projekto 2024/19-03-TP-EL-1 dalyje. 

Sekančiuose skyriuose pateikiami techniniai sprendiniai, pagrindžiantys PU punktų įvykdymą. 

 ŽTŠK 

110 kV OL Telšiai-Seda atramoje Nr.85[87] eksploatavimo patogumui numatoma įrengti ŽTŠK 

movą bei ŽTŠK atsargų suvyniojimo ir tvirtinimo įrenginį.   

Pagal PU, projekte numatytos dvi movos, kurios pristatomos į LITGRID AB avarinį rezervą. 

Movos, numatomos į rezervą, užsakomos tokios pačios, kaip ir projektuojamos 110 kV OL: turi turėti 

du įvadus, skaidulų kiekis – 24, atitinkančios ITU-T G.652.D rekomendacijas. Rezervinės movos yra 

numatytos šio projekto 2024/19-01-TP-ER-1 byloje. 

ŽTŠK kabeliai į movas įvedami ir tvirtinami naudojant tam skirtus įvadinius portus. Movos turi 

būti hermetiškos, atsparios aplinkos poveikiui, komplektuojamos su silikageliu bei hermetizavimo 

medžiagomis, tvirtinimo elementais ir detalėmis. Movos turi būti komplekte su visomis skaidulų 

suvirinimui ir išdėstymui reikalingomis medžiagomis. Movos žymėjimas turi būti atliktas atspariomis 

atmosferos, temperatūros, saulės poveikiui medžiagomis.  

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies gaminiai privalo atitikti CE ženklinimą pagal ES 

direktyvų 2014/30/ES, 1999/5/EB ir ES reglamentų (ES) 305/2011, (EB) 765/2008 reikalavimus. Tų 

medžiagų, gaminių, kurių privalomumą CE ženklui nėra galimybės nustatyti, turi būti pateikta gamintojo 

atitikties deklaracija su partijos gaminio bandymo testais, atliktais pagal atitinkamus standartus, kaip 

privaloma sąlyga atitikties įvertinimui nustatyti. 

Detalūs įrenginių reikalavimai pateikiami techninėse specifikacijose ER-2.TS. 

 Darbo projektas 

Darbo projektas ruošiamas remiantis šioje byloje pateiktais sprendiniais bei pagal Rangovo 

pateiktą tiekiamą įrangą. Įranga turi būti suderinta su LITGRID AB. Pagrindinė ir papildoma įranga 
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pateikta ER-2.TS byloje. Pagal LITGRID AB reikalavimus pildoma specifikacija ir kartu su privalomais 

dokumentais pateikiama derinti užsakovui.  

Darbo projektas ruošiamas pagal STR 1.04.04:2017, Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

reikalavimus. Paruoštas ir suderintas projektas techninės priežiūros štampuojamas „Pritariu statyti“. 

Tiekiami gaminiai turi atitikti esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas – turėti CE 

ženklinimą ir/arba atitikties deklaraciją. 
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6  DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Pagrindiniai ryšių sistemų įrenginiai turi tenkinti techninės specifikacijos byloje nurodytus 

reikalavimus. Papildomai Rangovo perkami įrenginiai turi atitikti darbo projekte nurodytus techninius 

reikalavimus ir suderinami su Tiekėjo patiektais įrenginiais. 

 Darbo projekto ruošimas 

Ryšių sistemų darbo projekte turi būti pateikiamos įrenginių principinės ir montažinės schemos. 

Schemose turi būti detalizuoti techninio projekto sprendiniai, juos pritaikant Tiekėjo tiekiamai įrangai. 

Brėžiniuose turi būti užtikrintos techninio projekto sprendinių įgyvendinimas.  

 Bendri reikalavimai 

Statybą vykdyti vadovaujantis „Statybos įstatymu Nr. XII-2573. Aktuali 2017-01-01“. 

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra”. 

Statinius priimti vadovaujantis STR 1.05.01:2017 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas”. 

Vykdant statybą būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybės 

nutarimais, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis, normomis ir standartais bei šio projekto 

techniniais reikalavimais. 

Žemės darbus vykdyti pagal žemės darbų vykdymo Lietuvos respublikoje nuostatus pagal STR 

1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”. 

Vėlesni įstatymų ir normatyvinių dokumentų pakeitimai turi būti įvertinti atliekant darbus 

vykdomus pagal šį projektą. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 

laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 

nuorodų. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
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pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus.  

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

Iki darbų pradžios turi būti: 

- parengtas darbo projektas; 

- suderinti įrenginių, gaminių ir medžiagų tiekimo grafikai įvertinant technologinį darbų 

vykdymo eiliškumą; 

- parengtos patalpos darbuotojams, medžiagoms ir įrankiams; 

- statybos vieta aprūpinta darbo saugos priemonėmis ir pagal normas ir taisykles 

įvykdytos visos priemonės, užtikrinančios saugų darbą, priešgaisrinę saugą bei 

aplinkosaugą vykdant montavimo darbus; 

- sudarytas darbų vykdymo projektas, supažindinti darbuotojai su darbo projekto 

sprendiniais bei darbų vykdymo projekto organizaciniais ir techniniais sprendimais; 

- priimta aktu statybinė statinio dalis ir perduota montažo darbams; 

- priimant įrenginius montavimui turi būti atlikta jų apžiūra, komplektiškumo kontrolė 

(be išardymo); 

- parengta reikalinga specializuota įranga ir mechanizmai. 

Priduodant statybos ir montavimo darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų 

konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, lauko inžinerinių tinklų 

išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti 

Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 

Įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų 

saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

- gamintojų priežiūros instrukcijų įrangai, įrenginiams ir medžiagoms; 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrengimams. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos ir montavimo metu ir per nustatytą 

statinio 5 metų garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos). 
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Pagrindiniai ryšių įrenginių techniniai reikalavimai pateikti 2024/19-01-TP-ER-2.TS. 

 Inžinerinės paslaugos 

Reikiamą kiekį išpildomųjų nuotraukų visos statybos laikotarpiu, kabelių ir visų įrenginių 

operatyvinių pavadinimų lentelės (lentelių gamyba, tiekimas ir montavimas) atlieka ir reikalingas 

medžiagas perka statybos darbų Rangovas, nereikalaudamas papildomo užmokesčio iš Užsakovo. 

Rangovo atliktų darbų geodezinė išpildomoji nuotrauka turi būti parengta ir suderinta 

vadovaujantis GKTR 2.01:2020, GKTR 2.11.03:2014 ir LR geodezijos ir kartografijos įstatymo 

reikalavimais. 

 Ryšių įrangos derinimo darbai 

Konkretaus įrenginio darbų organizavimo schema turi būti tokia: 

Paruošiamieji darbai: 

- Susipažinti su projektu; 

- Susipažinti su įrenginių gamyklinėmis schemomis ir technine dokumentacija; 

- Gauti pavedimą arba nurodymą ir įforminti leidimą dirbti ; 

- Įvykdyti būtinas darbų saugos priemones (organizacines ir technines), numatytas 

pavedime ar nurodyme, vykdant šiuos darbus; 

- Pravesti darbuotojams saugos instruktažą darbo vietoje; 

- Patikrinti medžiagų ir įrangos komplektiškumą ir išdėstyti jas darbo vietoje. 

Darbų eiga: 

- Patikrinti išorinį ir vidinį montažą; 

- Įforminti pakeitimus darbo projekto schemose; 

- Paruošti eksploatavimo instrukcijas. 

Darbų baigimas: 

- Surinkti įrankius, medžiagas, sutvarkyti darbo vietą; 

- Išvesti brigadą iš darbo vietos; 

- Įforminti darbų pabaigą. 
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7 SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Šiame skyriuje išvardintos įrangos techniniai reikalavimai pateikti techninių specifikacijų ER-

2.TS byloje. Visas kitas medžiagas pristato ir darbus atlieka Rangovas. Telekomunikacijų dalies darbų 

techniniai reikalavimai pateikti šioje byloje. 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, šio skyriaus 

projektiniai sąnaudų žiniaraščiai yra projekto dalies sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių 

ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) 

kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir ruošiami pagal sustambintą darbų 

nomenklatūrą.  

Rangovas privalo išanalizuoti paruoštus techninio projekto dalies sprendinius ir įvertinęs tų 

sprendinių įgyvendinimui reikalingą panaudoti techniką bei konkrečiai jo paties tiekiamą įrangą ir 

perkamas medžiagas, Užsakovui turi pateikti realius statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų 

kiekius, kurių prireiks vykdant statybos ir montavimo bei derinimo darbus. 

 Įrenginių ir medžiagų kiekių žiniaraštis 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS 

1.  ŽTŠK mova (1 tipas) 
ER-2.TS 

6.1 sk. 1p. 
kompl. 2  

2.  
Naujų įrenginių ir kabelių markiruočių 

medžiagos 

ER-2.TS 

6.2 sk. 1p. 
kompl. 1  

3.  Dažai movos numerio, pavadinimo žymėjimui 
ER-2.TS 

6.2 sk. 2p. 
kg 0,5  

MONTAVIMO DARBAI 

1.  ŽTŠK movos (1 tipas) montavimas atramoje 
ER-1.DT, 6 

sk 
kompl. 2  

2.  
Naujų įrenginių ir kabelių markiravimo 

atlikimas 

ER-1.DT, 6 

sk 
kompl. 1  

3.  ŽTŠK movų žymėjimo dažais atlikimas 
ER-1.DT, 6 

sk 
kompl. 2  
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 2024/19-03-TP-ER-1.SŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 
 

MATAVIMO DARBAI 

1.  

24 skaidulų vienos modos šviesolaidinio 

kabelio kontroliniai matavimai lazeriniu 

optinės galios prietaisu statybos aikštelėje 

prieš montavimą 

ER-1.DT, 6 

sk 
vnt. 1  

2.  

24 skaidulų vienos modos šviesolaidinio 

kabelio kontroliniai matavimai lazeriniu 

optinės galios prietaisu sumontuotame ruože 

ER-1.DT, 6 

sk 
vnt. 1  

SUVIRINIMO DARBAI 

1.  
24 SM skaidulų suvirinimas ŽTŠK movoje 

TS-85 
ER-1.DT, 6 

sk 
kompl. 1  

2.  
24 SM skaidulų suvirinimas ŽTŠK/ŠK 

movoje TS-P 

ER-1.DT, 6 

sk 
kompl. 1  

ĮVYKDYMO DOKUMENTACIJA 

1.  
Naudojamų medžiagų ir gaminių pasai, 

kokybės pažymėjimai, sertifikatai 

ER-1.DT, 6 

sk 
kompl. 1  

2.  

Statybos – montavimo metu atliktų projekto 

pakeitimų ir įvykdymo brėžinių sudarymas 

(pateikti popierines versijas: 1 egz. 

atspausdintą su originaliais „Taip pastatyta“ 

antspaudais, 1 egz. kopiją bei CD – 

elektroninę darbo projekto versiją su 

rinkmenomis DWG formatu) 

ER-1.DT, 6 

sk 
kompl. 1  
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14.4500

18.9500

23.4500

29.6500

110 kV OL Telšiai-Seda
projektuojama atrama Nr.85[87]

K110/300/31-60/29M

 24xSM sk.
sujungimo mova

TS-85

1

24

1

24

Į atramą Nr.84[86] Į atramą Nr.86[88]
110 kV OL Telšiai-Seda 110 kV OL Telšiai-Seda

Jungiamoji mova TS-85

min. 1000

min. 8000

Tempiamasis ŽTŠK
tvirtinimo
įtaisas su reguliuojama
grandimi

ŽTŠK technologinė atsarga L=36+36 m

Gnybtai ŽTŠK tvirtinimui
 prie atramos

Mova TS-85 110 kV OL Telšiai-Seda atramoje Nr.85[87]

Atestato
 Nr.

1

DataLaida

0

DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

0 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

LT
1

LITGRID AB

2025-02

2024/19-03-TP-ER-1.B-01

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 110 kV oro linijos
(unik.Nr.6196-3007-9018) Mažeikių raj. sav. teritorijoje,

rekonstravimo projektas

03. 110 kV OL Telšiai-Seda
PASTABOS:
1. Montuojant ŠK atsargą statybos ir eksploatacijos metu laikytis SEEĮT 2020 taisyklių.
2. Šviesolaidžio skaidulų ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.
3. Gnybtai ŽTŠK tvirtinimui montuojami ne rečiau kaip 1,0 m.
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50
57

80
53

20

16
65

0
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2 2±0,000
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110 kV Linijinis portalas (atrama A.400)
M 1:100

A B

9000
4500 4500

950 950
1900

+5,320

+16,650

+11,350

+14,350 ŽTŠK įkabinimo vieta

+0,000

1

Vaizdas 1-1 (vaizdas iš šono)
M 1:100
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00
27
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0
57

80
53

20

16
65

0

23
00

+5,320

+16,650

+11,350

+14,350

ŽTŠK įkabinimo vieta

ŽTŠK įkabinimo vieta

950950
1900-0,300 950950

1900 -0,300

ŽTŠK technologinė atsarga 36m

ŽTŠK tvirtinimo įtaisas
 su reguliuojama grandimi

Į 110 kV OL Telšiai-Seda atramą Nr.106[108]

27
80

45
00

Gnybtai ŽTŠK tvirtinimui prie atramos

27
80

45
00

ŽTŠK technologinė atsarga 36m

ŽTŠK ir ŠK mova TS-P

ŽTŠK

ŽTŠK tvirtinimo įtaisas
 su reguliuojama grandimi

Gnybtai ŽTŠK tvirtinimui prie atramos

Į 110 kV OL Telšiai-Seda atramą Nr.106[108]

 24xSM sk.
sujungimo mova

TS-P

1

24

1

24

į ryšių spintą Į atramą Nr.106[108]
110 kV Seda TP 110 kV OL Telšiai-Seda

(esamas  ŠK arba
numatomas kitu

projektu)

ŽTŠK ir ŠK mova TS-P

ŽTŠK

Mova 110 kV Sedos TP portale

Atestato
 Nr.

1

DataLaida

0

DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

0 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

LT
1

LITGRID AB

2025-02

2024/19-03-TP-ER-1.B-02

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 110 kV oro linijos
(unik.Nr.6196-3007-9018) Mažeikių raj. sav. teritorijoje,

rekonstravimo projektas

03. 110 kV OL Telšiai-Seda
PASTABOS:
1. Montuojant ŠK atsargą statybos ir eksploatacijos metu laikytis SEEĮT 2020 taisyklių.
2. Šviesolaidžio skaidulų ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.
3. Gnybtai ŽTŠK tvirtinimui montuojami ne rečiau kaip 1,0 m.

110 kV linijinis portalas Sedos TP
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Inkarinė metalinė atrama  (projektuojama, specifikuojama SK-2 dalyje);

TS-33

Tarpinė metalinė atrama  (projektuojama, specifikuojama SK-2 dalyje);

K110/300/31-60/29M
Tarpinės atramos tipas;

1[3] Projektuojamas atramos Nr. [esamas atramos Nr.]

Esama inkarinė metalinė atrama;

Esama tarpinė metalinė atrama;

Projektuojamas 24 skaidulų žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);

Atskiru projektu Nr.2024/19-04-PR projektuojamas 72 skaidulų ŽTŠK;

Esamas 48 skaidulų ŽTŠK;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Esami 110 ir 330 kV OL laidai;

Projektuojami 110 kV OL laidai;

Projektuojama ŽTŠK sujungimo mova (specifikuojama ER-2 dalyje);

Atskiru projektu Nr.2024/19-04-PR projektuojama ŽTŠK sujungimo mova;KT-11

T110/320/0/30M
Inkarinės atramos tipas;

2024/19-03-TP-EL-1.B-04LITGRID ABLT

Atestato
 Nr.

1

DataLaida

0

DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

2025 020 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti
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ŽTŠK montavimo ir atramų išdėstymo schema
 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 110 kV oro linijos
(unik.Nr.6196-3007-9018) Mažeikių raj. sav. teritorijoje,

rekonstravimo projektas

03 110 kV OL Telšiai - Seda
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Inkarinė metalinė atrama  (projektuojama, specifikuojama SK-2 dalyje);

TS-33

Tarpinė metalinė atrama  (projektuojama, specifikuojama SK-2 dalyje);

K110/300/31-60/29M
Tarpinės atramos tipas;

1[3] Projektuojamas atramos Nr. [esamas atramos Nr.]

Esama inkarinė metalinė atrama;

Esama tarpinė metalinė atrama;

Projektuojamas 24 skaidulų žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);

Atskiru projektu Nr.2024/19-04-PR projektuojamas 72 skaidulų ŽTŠK;

Esamas 48 skaidulų ŽTŠK;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Esami 110 ir 330 kV OL laidai;

Projektuojami 110 kV OL laidai;

Projektuojama ŽTŠK sujungimo mova (specifikuojama ER-2 dalyje);

Atskiru projektu Nr.2024/19-04-PR projektuojama ŽTŠK sujungimo mova;KT-11

T110/320/0/30M
Inkarinės atramos tipas;

110 kV OL Telšiai - Seda
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INŽINERINIŲ TINKLŲ (ELEKTROS TINKLŲ) 110 KV ORO LINIJOS (UNIK.NR.6196-3007-
9018) MAŽEIKIŲ RAJ. SAV. TERITORIJOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. 

TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 
 

Žemiau pasirašę projekto dalies vadovai patvirtina, kad projektiniai sprendiniai tarp atskirų 

projekto dalių yra tarpusavyje suderinti.  

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas 
Projekto dalies 

vadovas 
Parašas 

1. BD Bendroji dalis 

2. SA Architektūros dalis 

3. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalisSP

4. SO 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

5. SK Konstrukcijų dalis 

6. EL Elektros linijų dalis   

7. ElektroniniER ų ryšių (telekomunikacijų) dalis

8. Statybos skaiKS čiuojamosios kainos nustatymas 

 

Statinio projekto vadovas: 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra, Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius 

Pirmą kartą išduotas 2022 m. spalio 13 d.

Direktorius

Išduotas 2022 m. spalio 13 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

 

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio 
projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai 
tinklai (elektros iki 400 kV įtampos), kitos paskirties inžineriniai statiniai

(atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai - vėjo 
elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės).

Projekto dalys: elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių
  (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.
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