

DETALŪS METADUOMENYS

Pirkimo pavadinimas ir numeris	(36337) Inžinerinių statinių (susisieki mo komunikacijos) techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
Perkančioji organizacija	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas	188710823
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo nr. 36337 "Inžinerinių statinių (susisieki mo komunikacijos) techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas" dokumentų rengimas
Dokumento registracijos data	2024-12-11
Dokumento registracijos numeris	2024-PROT-KMSA-253
Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Aurelija Umantaitė, Vyriausioji specialistė, 2024-12-05 16:34:14 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2024-12-06 08:26:40 (Komentaras: Sisteminė klaida, VP vadovas rodomas ir kaip iniciatorius) Milda Butkuvienė, Patarėja, 2024-12-06 08:26:46
Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Eglė Mockienė, Vyresnioji patarėja, 2024-12-10 08:17:52 Valdas Švedas, Vedėjas, 2024-12-08 20:32:15 Inga Kubilienė, Vedėja, 2024-12-11 10:34:07
Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2024-12-11 14:39:19
Dokumentai	2 priedas - Deklaracija dėl ET reglamento.docx, 110,72KB, įkėlimo data: 2024-12-05 16:32:29, paskutinio redagavimo data: 2024-12-05 16:32:34 3 priedas - Suteiktu paslaugų saraso forma (kvalifikacija).docx, 106,47KB, įkėlimo data: 2024-12-05 16:32:30, paskutinio redagavimo data: 2024-12-05 16:32:37 4 priedas - specialistu saraso forma (kvalifikacija).docx, 101,15KB, įkėlimo data: 2024-12-05 16:32:33, paskutinio redagavimo data: 2024-12-05 16:32:41 5 priedas - EBVPD.zip, 86,74KB, įkėlimo data: 2024-12-05 16:32:34, paskutinio redagavimo data: 2024-12-05 16:32:34 7 priedas - I dalis 20241002_PU_tvirtinimo_Akmenu.pdf, 12884,44KB, įkėlimo data: 2024-12-05 16:32:39, paskutinio redagavimo data: 2024-12-05 16:32:43 8 priedas - II dalis 20241002_PU_tvirtinimo_Debesu.pdf, 9232,81KB, įkėlimo data: 2024-12-05 16:32:46, paskutinio

	<p>redagavimo data: 2024-12-05 16:32:48 9 priedas - III dalis 20241003_PU_tvirtinimo_Verpeju.pdf, 5963,22KB, įkėlimo data: 2024-12-05 16:32:50, paskutinio redagavimo data: 2024-12-05 16:32:52 10 priedas - IV dalis 20241004_PU_tvirtinimo_Veterinarijos.pdf, 4599,23KB, įkėlimo data: 2024-12-05 16:33:57, paskutinio redagavimo data: 2024-12-05 16:33:58 rengimo medz inžineriniu TDP+PVP (skelbiam lėšas).msg, 250KB, įkėlimo data: 2024-12-05 16:33:59, paskutinio redagavimo data: 2024-12-05 16:33:59 rengimo medz2 inžineriniu TDP+PVP.msg, 143,5KB, įkėlimo data: 2024-12-05 16:33:59, paskutinio redagavimo data: 2024-12-05 16:33:59 6 priedas - Paslaugu sutartis (projektas).docx, 183,45KB, įkėlimo data: 2024-12-05 16:53:18, paskutinio redagavimo data: 2024-12-05 16:53:26 salygos inžineriniu statinių TDP+PVP (a. ek).docx, 107KB, įkėlimo data: 2024-12-05 16:59:33, paskutinio redagavimo data: 2024-12-05 16:59:33 1 priedas - Pasiūlymo forma.docx, 127,27KB, įkėlimo data: 2024-12-05 16:59:33, paskutinio redagavimo data: 2024-12-05 16:59:39 salygos inžineriniu statinių TDP+PVP (a. ek).docx, 106,55KB, įkėlimo data: 2024-12-06 14:43:54, paskutinio redagavimo data: 2024-12-06 14:43:55</p>
Komentariai/Pastabos	<p>sąlygos persegotos - patikslintas pasiūlymo galiojimo terminas, išbraukiant "ne trumpiau kaip"., Aurelija Umantaitė, parašymo data ir laikas: 2024-12-06 14:46:29</p>