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PROJEKTO DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

0

2024

STATYBAI, KONKURSUI

Laida

Data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

Atestato . f Susisiekimo  komunikacijy statinio, Jurginy g.
Nr. I n ra (Nr. KR7004) Jarés k., Kazly Rados sen., Kazly Rados
sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas
30952 PV J. Mickiinas 7z /| Projekto dalis
27107 PDV J. Mickinas " Bendroji. Susisiekimo dalis
Inz. V. Dudiené
Dokumento pavadinimas Laida
Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Kazly Rados savivaldybés P24-26_KR_TDP_BD.S_PDSZ 1 2
administracija
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrl. Bylos zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. P24-26 KR_TDP_BD.S 0 Bendroji. Susisiekimo dalis
2. P24-26_KR_TDP_KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Ellrl Dokumento zymuo Lsalf_ Y| Laida Pavadinimas Pastabos
1. | P24-26 kR _TDP BD.S PDSZ | 2 o | Projekto dokumenty sudéties

ziniarastis

2. P24-26 KR_TDP_BD.S_BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai
3. P24-26_KR_TDP_BD.S_BAR 11 0 Bendrasis ai$kinamasis rastas
4, P24-26 KR_TDP_BD.S_BTS 57 0 Bendroji techniné specifikacija
5. P24-26_KR_TDP_BD.S_SZ 3 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
6. P24-26_KR_TDP_BD.S LS 1 0 Licencijy sgrasas
7. P24-26_KR_TDP_BD.S_PSS 1 0 Projekto suderinimy sgrasas

PROJEKTO DALIES BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

D . Lapy : i
okumento zymuo k. Laida Pavadinimas Pastabos
P24-26_KR_TDP_BD.S_SS-01 1 0 Situacijos planas M1:500
P24-26 KR_TDP_BD.S_NAP-02 1 0 Nuzyméjimo ir auks¢&iy planas M1:500
P24-26_KR_TDP_BD.S_P-03 Gatves ir inzineriniy tinkly suvestinis
L 0 planas M1:500

P24-26_KR_TDP_BD.S_IP-04 2 0 ISilginis profilis M1:500
P24-26_KR_TDP_BD.S_SP-05 1 0 Skersiniai profiliai M 1:50
P24-26_KR_TDP_BD.S_$-06 1 0 | Sulinio schema

PROJEKTO PRIDEDAMUYJY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
ﬁ'rl Dokumento zymuo Pavadinimas L;f_ Y
1. Projektavimo uzduotis 3
2. Gatvés dangos tyrimai 13
3. Pritarimas projekto sprendiniams 2
4. Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla 15
5. Nekilnojamo turto registro duomeny iSrasas 2
6. Topografinis planas 8
7. Jsakymas projekto vadovui ir projekto daliy vadovui 2
8. Atestato Nr. 30952 Statinio projekto vadovo kvalifikacijos atestatas 1
9. Atestato Nr. 27107 Statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 1
10. Projekto suderinimo kopijos 3
11. AB ,Via Lietuva“ rastas dél projekto patikrinimo, pritarimo ir derinimo 3

Lapas

Lapy Laida

P24-26_KR_TDP_BD.S_PDSZ )
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

0

2024

STATYBAI, KONKURSUI

Laida

Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB

"Geoinfra" ir

Uzsakovo Zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

Susisiekimo komunikacijy statinio, Jurginy g.

Atel\sl;[ato Infra (Nr. KR7004) Jurés k., Kazly Rddos sen., Kazly
' Rddos sav., kapitalinio remonto techninis darbo
projektas
30952 PV | J. Mickainas YA Projekto dalis
27107 | PDV | J. Mickinas 578 Bendroji. Susisiekimo dalis
Inz. | V. Dadiene 24
/ Dokumento pavadinimas Laida
Statinio rodikliai 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Zymuo Lapas Lapy
LT Kazly Rados savivaldybés administracija P24-26 KR_TDP_BD.S BSR
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3.1. Jurginy gatvé:
3.1.1. kategorija Ds
3.1.2. ilgis* km 0,519 Remontuojama
0,516
3.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 4,00
3.1.4. eismo juosty skaicius vnt. 1
3.1.5. eismo juostos plotis m 4,00
IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1. Drenazas:
4.1.1.InZineriniy tinkly ilgis* m 516
4.1.2. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 113/126
P24-26_KR_TDP_BD.S_BSR Lagas "32"“ La(i)da
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

0

2024

STATYBAI, KONKURSUI

Laida

Data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Projekto pavadinimas

Atestato - f Susisiekimo  komunikacijy  statinio, Jurginy g.
Nr. In ra (Nr. KR7004) Jarés k., Kazly Riados sen., Kazly Riados
sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas
30952 PV J. Micklinas Statinio projekto dalis
27107 PDV J. Mickiinas Bendroji. Susisiekimo dalis
Dokumento pavadinimas Laida
Bendrasis aiSkinamasis rastas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Kazly Rados savivaldybés P24-26_KR_TDP_BD.S_BAR L 11

administracija
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SANMAMNNES ZONOS ......eeeeeeeee ettt e ettt e e e ettt e e e e e e s a bbb ettt e e e s e s s h b et et et e e e oaaa b b be e et e e e e e aasbnbe e e e e e e e e eanbnnreeeaeeeeanan 10
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Lapas Lapy Laida

P24-26_KR_TDP_BD.S_BAR




infra

1. Projekto rengimo pagrindas

Susisiekimo komunikacijy statinio, Jurginy g. (Nr. KR7004) Jirés k., Kazly Ridos sen., Kazly Rados sav.,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir
kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky
lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Projekto rengimo dokumentai

e Statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis);
o Projekto rengimo metu buvo atlikti inZineriniai geodeziniai ir inzineriniai geologiniai tyrinéjimai.

1.1.1.Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
1-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,Dél paZeistos zemés rekultivavimo
ir derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*
XII-2166 Lietuvos respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymas

KTR 1.01:2008 ~Automobiliy keliai“
STR 1.04.04:2017 ~otatinio projektavimas, projekto ekspertize*
STR 1.01.03:2017 »Statiniy klasifikavimas®
STR 1.06.01:2016 ~Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“
~Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

1116

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai“
STR 2.03.01:2019 »otatiniy prieinamumas*
STR 2.01.01(1):2005 ~Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”
STR 2.01.01(3):1999 -Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008 »Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

STR 1.01.08:2002 ~otatinio statybos rasys*

LST 1516:2015 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*
Keliy eismo taisyklés
PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apra$as.
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢&iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas
TRA ASFALTAS 23 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas
TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas
TRA ZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas
JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.
ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés
T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
ITZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

Lapas Lapy Laida
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KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
R ISEP 10 InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

2. Projektuojamo statinio duomenys

Projekto rengéjas: UAB ,Geoinfra“.

Projekto uzsakovas: Kazly Rados savivaldybé.

Projektas: Susisiekimo komunikacijy statinio, Jurginy g. (Nr. KR7004) Jarés k., Kazly Rados sen., Kazly
Rados sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

Statinio paskirtis ir kategorija: Susisiekimo komunikacijos: gatvé - neypatingas statinys.

Adresas: Jurginy g., Jirés k., Kazly Rados sav.

3. Esamos buklés analizé
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1 paveikslas. ------------- kapitaliskai remontuojamas Jurginy gatvés ruoZzas
KapitaliSkai remontuojama Jurginy g., jrengiant asfalto dangg, nuovazas j su gatve besiribojancius sklypus.
KapitaliSkai remontuojamos Jurginy gatvés bendras ruoZo ilgis — 0,516 km. Esamos gatvés kategorija Ds.
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,

3

Jurglnq g. | atkarpa nuo Medelyno g. :Iurginq g. | atkarpa

Lapas Lapy Laida
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Jurginy g. | atkarpa

Jurg/ng Il a kar a " Jurginy g. Il atkarpa susijungime su valstybiniu keliu

2 paveikslas. Esama situacija projektuojamame ruoze.

KapitaliSkai remontuojamoje gatvéje yra elektros tinklai, rySiy pozeminiai kabeliai, vandentiekis, buitiniy
nuoteky tinklai.

Pagal LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatyma, nustatytos elektros linijy iki 1kV apsaugos zonos
plotis — 2m, 6kV ir 10kV — 10 m apsaugos zonos (AZ) plotis. Pozeminio elektros kabelio AZ — po 1m j abi puses.
Ry3iy kabelio AZ — 2 metry plo&io Zemés juosta aplink Siuos objektus. ApSvietimo linijos AZ — 1m abipus pozeminio
ap8vietimo kabelio aSies. Iki 16 bary slégio dujotiekio AZ — 2m abipus vamzdzZio aSies. Buitiniy nuoteky ir
vandentiekio tinkly iki 2,5m gylio AZ — po 2,5 m j abi puses nuo vamzdyno asies.

Visi inzineriniai tinklai parodyti topografinéje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojanciomis
organizacijomis.

Gatvés kapitalino remonto darbai esamy komunikacijy nepazeis. Kabeliy apsaugos zonose darbus vykdyti
tik iSsikvietus juos eksploatuojanciy zinyby atstovus ir nustacius tikslig jy buvimo vietg. Kasimo ir tankinimo darbai

Gatveés kapitalinio remonto darbai higieninés ir ekologinés situacijos nepablogins

4. Klimato salygos

Klimatas apibldinamas taip:

- vidutinis metinis krituliy kiekis — 600 - 640 mm;

- vidutiné metiné oro temperatira — +7,1 - +7,4 °C;

- vidutiné Ziemg (sausis , vasaris) — -3,6 - -3,1°C;

- vidutiné vasarg (liepa) — +18,0 - +18,1 °C;

- Vidutinis mety véjo greitis — nuo 3,5 iki 4,0 m/s;

- JSalo gylis — 1,30 m

Pateikti duomenys konkreciais metais gali skirtis, bei vykstant klimato pokyCiams ateityje gali kisti.

Lapas Lapy Laida
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@ gec"nfra Bendrasis aiSkinamasis rastas

3 pav. Vidutinis metinis véjo greitis ir vyraujancios véjo kryptys

5. Projektuojami statiniai

Siuo techniniu darbo projektu pagal pateiktg uzsakovo technine uzduotj numatoma jrengti:

5.1. Susisiekimo komunikacijy statiniai:
e Jurginy g., Jurés k., Kazly Rados sav.

6. Projekto projektiniy daliy sprendiniai

Bendrojoje. Susisiekimo dalyje pateikiami pagrindiniai statinio rodikliai, bendra objekto geografiné vieta
bei esama badklé, privalomieji objekto rengimo dokumentai, ir pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais
vadovaujantis parengtas objektas.Pateikiami projektuojamo objekto bendrieji sprendiniy duomenys, apibidinami
esamy susisiekimo komunikacijy techniné biklé, pateikiami atlikti skai¢iavimai, techniné specifikacija susijusi su
projekte naudojamomis medziagomis, darby kiekiy ziniarastis, pagrindiniai projekto bréziniai, kuriuose nurodomi

objekte suprojektuoti sprendiniai.

Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis, pateikiama skaiCiuojama sumanyto statyti statinj
jgyvendinimo visy iSlaidy suma, kaina nustatoma pagal sgnaudy kiekiy Ziniara$¢€iuose nurodyty baigtiniy statybos
darby kiekius. Projekte pateikiama lokaliné sgmata, objektiné sgmata bei suvestinis statybos darby kainos

skaiCiavimas.
7. Projektiniai sprendiniai

Projekte suprojektuoti Sie statiniai ar pagrindiniai statiniy elementai:

e pagal uzsakovo pateiktg technine uzduotj gatvé kapitaliai remontuojama jrengiant asfalto danga.

7.1. Planas, iSilginis profilis

Lapas

Lapy

Laida
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Gatveé projektuojama maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos. Visi sprendiniai suderinti su Kazly
ridos savivaldybés administracija. Gatvé projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® bei KTR 1.01.2008 ,Automobiliy keliai taip, kad nepaZzeisty treciujy
asmeny interesy. Gatvés kategorija — Ds.

Kelio aSiné linija projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®. Kelio trasa projektuojama atsizvelgiant | esamg situacijg bei siekiant pagerinti esamos
gatvés situacija.

Gatveés isilginis profilis suprojektuotas prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad bdty uztikrintas
pavir§inio vandens nuvedimas. Vidutiné darbo zymé yra nuo -0,10 iki 0,18 m. Maksimalus gatvés iSilginis nuolydis
— 2 %, minimalus 0,32 %.

Projektuojama gatvé — 4,00 m plocio su asfalto danga ir 0,5-1,0 m plocio kelkrasdciais, i$ nesuristyjy
mineraliniy medziagy 11/22 ir dirvozemio misinio 0/22. Skersinis profilis projektuojamas vienslaitis, su skersiniais
nuolydziais 2,50 %.

Skersinis ir i8ilginis profilis projektuojamas taip, kad vanduo nutekéty nuo kelio, baty uztikrinti sklandas
jvaziavimai j nuovazas.

Jurginy g. | atkarpos sankryzoje su Medelyno g. suprojektuota pésciyjy peréja.

Gatvéje projektuojamas pokonstrukcinis drenazas.

7.2. Projektuojamos dangos konstrukcija

Dangos konstrukcija, parenkama vadovaujantis automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklemis KPT SDK 19, statybos rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy keliy sankryzos* ir gatvés
dangos konstrukcijos tyrimy ataskaita.

Dangos konstrukcijos parinkimas:

1. ApskaiCiuojamas asfalto dangos konstrukcijos storis ant F2 klasés grunty:

0,45 - h=0,45 - 130 = 59 cm, kur h=130 cm — jSalo gylis Kazly riidos sav.

Priimamas asfalto dangos konstrukcijos storis — 60cm.

Remiantis KPT SDK 19, VI skyriaus, 3 skirsniu, 7 lentele, patikslinamas dangos konstrukcijos storis:
60+0+5+5+(-10)=60 cm

150 cm

160 cm

4pav. Lietuvos teritorijos kartogravimas (zonavimas) pagal didZiausig jSalo gylj
2. Pagal esamg gatvés apkrovg, parenkama dangos konstrukcijos klasé DK 0,1.

Lapas Lapy Laida
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Grunto klasé pagal jautruma salciui
Dangn konstrukceijy klasé
F2 F3

DK 100 0,75h, 0,850,

DK 32 0,70/, 0.80h,

DK 10 0.65h, 0.75h,

DK 3 0.60/, 0,70/,

DK2. DK 1 0.55h, 0,65h,

DK 0.3 0,501, 0,607,

DK 0,1 0,45h, 0,50h,
Pastaba: /i, nustatomas pagal Valstybinés reikdmés keliy informacinéje sistemoje (LAKIS) skelbiama
interaktyvy Lietuvos teritorijos kartografavima (zonavima) pagal didZiausia i3alo gyli arba pagal 2 priedo 1 pav.

3. Dangos konstrukcija parenkama i$ 9 lentelés

Eil Dangy konstrukeiju klasé DK 100 DK 32 DK 10 DK 3 DK 2 DK 1 DK 0.3 DK 0.1
Nr. Projektiné apkrova A A >32 >10-32 >3.0-10 >2,0-3.0 >1,0-20 >0.3-1.0 >0,1-0.3 <01
(ESAs), mln. =
Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant ASAS
Asfalto danga 12 12
Asfalto pagrindo sl.
3, ~ . 150 14 <50 10
Skaldos pagrindo sl. A
Ey, > 150(120) MPa 1ol L[R2 <00 bld)?
A§:AS : EX PR 36 wdsliSaia
Asfalto pagrindo sluoksnis ir Zvyro pagrindo sluoksnis ant ASAS
Asfalto danga 12 12
Asfalto pagrindo sl. 10
4z ; 150 1 w0
Zvyro pagrindo sl. - -
Ex, > 150(120) MPa ool LELB3O <100 H; =
ASAS T ey S w sl 252
Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant SN:
Asfalto danga 12
Asfalto pagrindo sl “_) <150 10 w150 10 <120 8 <120/ )
5 <30
Skaldos pagrindo sl. Ey;, 30 285 25 25
2 2 0 a4 T e == -
>150(120) MPa = 3% DEF0 ST S5q
% 488 o’j=52 < 4518 e T s < 45I8: < 4527
SNS Ko7 x ©
Asfalto pagrindo sluoksnis ir Zvyro pagrindo sluoksnis ant SNS
Asfalto danga 12 2
Asfalto pagrindo sl.
6. . i . 18 4 14
Zvyro pagrindo sl. Eyy, wl50 wl
> 150(120) MPa o 10
SNS wdilgeedy70 ) Pyt B
Pastabos:
n_ Vietoje asfalto pagrindo sluoksnio ir asfalto dangos gali bati numatomas 10 cm storio asfalto pagrindo—dangos sluoksnis. Jeigu ESAs < 0,05 mln., tai asfalto pagrindo—dangos sluoksnis gali biiti rengiamas 8
cm storio.

Vaziuojamosios dalies projektiné konstrukcija:
— Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD - 10,0 cm storio;
— Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medZiagy misinio 0/45 — 20,0 cm storio;
— Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis — 30,0 cm storio.
— Zemés sankasa.

Nuovazy dangos konstrukcija:

Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD - 6,0 cm storio;

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStyjy mineraliniy medziagy misinio 0/45 — 20,0 cm storio;
—  Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis —34,0 cm storio.

—  Zemés sankasa.

Saligatvio dangos konstrukcija:

Betono trinkelés 80x100x200 — 8,0 cm storio;

ISlyginamasis sluoksnis i smulkiosios min. medz. 0/5 — 3,0 cm storio;
Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45 fr. — 15,0 cm storio;

—  Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis — 34,0 cm storio
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Efektyviausia priemoné mazinti dulkétumg — asfaltbetonio dangos jrengimas. Jrengus dangg ne tik
sumazes tarSa dulkémis, bet ir pageréjus eismo sglygoms, sumazés tarSa iSmetamosiomis dujomis. Pagerés
gyventojy esanciy Salia gatvés gyvenimo kokybé.

7.3. Pavirsinio vandens nuvedimas

PavirSinis vandens nuvedimas uztikrinamas gatvés skersiniu ir iSilginiu nuolydZziu.

Jurginy gatvéje kairéje/deSinéje puséje suprojektuotas pokonstrukcinis drenazas, i§ kurio surinktas
vanduo iSleidziamas | Salia Medelyno g. suprojektuotg perspektyvinj Sulinj. Vykdant Medelyno g. kapitalinio
remonto darbus, turés bati suprojektuotas iSleidimas j esamg griovj. Suprojektuoti PVC DN425 drenazo apzidros
Sulinéliai.

7.4. Dangos pokonstrukcinio drenazo debity skai¢iavimas

Vadovaujantis MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai skaiiuojamas
projektuojamos dangos pokonstrukcinis drenazo debitas.

Projektinis drenazo nuotékio modulis parenkamas pagal MTR 2.02.01:2006 8 lentele, atsizvelgiant |
projektuojamos teritorijos nuotékio moduliy zona.

Hidrologiniai debitai skai€iuojami:

Qdr=qdr*A;

Cia: qdr — drenazo nuotékio modulis I/sha;

A- drenazo sistemos sausinamasis plotas ha.

Qdr=0,7*0,2=0.14 I/s.

7.5. Prisijungimas prie rajoninio kelio Nr. 2602 Kazly Rada - Visakio Ruda - Bliuviskiai

KapitaliSkai remontuojama Jurginy gatvé prisijungia prie rajoninio kelio Nr. 2602 Kazly Rida — Visakio
Rada — Bliuviskiai nuovazos. Suprojektuotas prisijungimas pagal statybos rekomendacijas R36-01 ,,Automobiliy
keliy sankryzos®.

8. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai

Numatomas minimalus trumpalaikis poveikis aplinkai dél dulkiy, atlieky susidarymo statybos metu. Bus
motorizuoty transporto priemoniy, naudojamy statybos darbams, sukeltas triuk8mas. Techniniame projekte
numatyti darbai turi bati atliekami darbo dienomis, darbo valandomis. Darby atlikimo grafikas ir etapiSkumas
privalo bati suderintas su statytoju.

Aplinkos, oro, dirvozemio ar gilesniy sluoksniy tarSa galima tik statybos metu, sugedus statybinéms
masinoms. Tokiu atveju rangovas privalo savo IéSomis iStaisyti padarytg zala.

Poveikis dirvozemiui bus trumpalaikis. Planuojami darbai bus vykdomi pavirSiniame dirvos sluoksnyje,
nesiekiant Zemés gelmiy. Esant poreikiui nukasti, humusingas dirvoZzemis bus nukasmas nuo visy darby metu
pazeidziamy ploty. Jis bus supilamas atskirai, nesumai8ant jo su kitokiu gruntu (is dirvoZzemis nebus terSiamas
statybos atliekomis, SiukSslémis, ilgai pavanciomis augaly liekanomis, nebus tankinamas). Baigus Zemés darbus,
augalinis gruntas bus panaudotas paZeisty viety atstatymui. Techninio projekto sprendiniai neturés neigiamo
poveikio krastovaizdZiui ir biologinei jvairovei.

Jokio poveikio vandeniui, pakranciy zonoms, jury aplinkai (pavirdinio ir poZeminio vandens kokybei,
hidrologiniam rezimui) neturés.

Esminiy statinio reikalavimy iSpildymas projekte

Mechaninis atsparumas ir pastovumas: projektiniai sprendiniai uztikrina statinio mechaninj atsparumg ir
pastovuma ilgalaikio naudojimo metu.

Gaisriné sauga: projektiniai sprendiniai uZtikrina gaisrine saugg ilgalaikio naudojimo metu.

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga: gatvéje bus jrengta asfaltbetonio danga, todél nepadidés dulkétumas
ir oro tar§a nuo transporto sukeliamy dulkiy.

Naudojimo sauga: statinj naudojant pagal paskirtj projektiniais sprendiniais uZtikrintas saugus statinio
naudojimas, bus sutvarkyta gatves danga.
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Apsauga nuo triuk§mo: statybos darby metu numatomas laikinas triukSmo padidéjimas. Gyventojy apsaugai
numatoma planuoti darbo procesg — gyvenamosiose teritorijose ir arti pavieniy gyvenamuyjy pastaty nedirbti
Svendiy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-07:00 val.) metu.

Pagal HN 33:2011 nebus virSijami didZiausi leidZiami triukSmo ribiniai dydZiai gyvenamojoje aplinkoje.

Eil Paros Ekvivalentinis Maksimalus
Nr. Objekto pavadinimas laikas* garso slégio garso slégio lygis
' lygis (Lacar), dBA | (Larma), dBA
1 2 3 4 5
1. |Gyvenamuyjy pastaty ir visuomeninés paskirties diena 65 70
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultGros paskirties vakaras 60 65
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto naktis 55 60
sukeliamo triukSmo

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradzios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrézta
Lietuvos Respublikos triuk§mo valdymo jstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodyty dienos triukSmo rodiklio
(Ldienos), vakaro triuk§mo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triuk§mo rodiklio (Lnakies) apibréztyse.

Dienos triukSmo rodiklis (Lgienos) — dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triuk8mo sukelto dirginimo rodiklis,
t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vieneriy mety dienos laikotarpiui.

Nakties triukSmo rodiklis (Lnakties) — Nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukSmo sukelto dirginimo rodiklis,
t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vieneriy mety nakties laikotarpiui.

Vakaro triukSmo rodiklis (Lyakaro) — vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukSmo sukelto dirginimo rodiklis,
t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vieneriy mety vakaro laikotarpiui.

9. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos

reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultiiros paveldo iSsaugojimas, urbanistikos,
gaisrinés, civilinés saugos priemonés, apsauginés ir sanitarinés zonos

9.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Statybos darby teritorija nepatenka j Saugomy teritorijy ir jy apsaugos zony ribas, pavirSiniy vandens
telkiniy apsaugos zonas.

9.2. Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Vadovaujantis kultdros registro duomenimis (http://kvr.kpd.It/#/static-heritage-search), sklypo teritorijoje ir
jo gretimybése nekilnojamosios kultiros vertybés neregistruotos.

9.3. Aplinkos apsauga

Projekte numatyti kapitaliai remontuojami statiniai nepatenka j jokias saugomas teritorijas.
Rastos buitines atliekos, SiukSlés darby metu surenkamos ir perduodamos tvarkancCiai jmonei, kaip tai
numatyta pagal atlieky tvarkymo reglamentus.

9.4. Apsauginés ir sanitarinés zonos

Projektuojamy statiniy teritorijoje yra Siy inzineriniy tinkly ir statiniy apsaugos zonos:

- vandentiekio ir butiniy nuoteky surinkimo tinkly ir jrenginiy apsaugos zona po 2,5 metrus nuo vamzdyny
asies.

- rySiy kabelio apsaugos zona - po 1m j abi puses.

- pozZeminiy elektros kabeliy apsaugos zona — po 1m j abi puses.

Naujai klojamiems inzineriniams tinklams nustatomas atitinkamos apsauginés zonos pagal Specialiyjy
Zemeés naudojimo salygy jstatyma.

9.5. Gaisriniai ir darby saugos reikalavimai

Prie§ pradedant darbus turi biti jrengta darbo vieta, vadovaujantis patvirtintais ,Darbovie€iy jrengimo
statybvietése nuostatais“. Sie nuostatai parengti pagal Europos Sajungos direktyvg 92/57/EEB dél minimaliy
saugos ir sveikatos reikalavimy laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietése, kuri remiasi 89/391/EEB direktyvos
dél priemoniy, skatinanc€iy darbuotojy saugos ir sveikatos gerinimg darbo vietose, 16 (1) straipsniu ir nustato
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privalomus minimalius laikinujy arba kilnojamujy statybviegiy saugos ir sveikatos darbe reikalavimus. Siy nuostaty
reikalavimai yra privalomi visoms Lietuvos Respublikos teritorijoje esandioms jmonéms, jstaigoms ir
organizacijoms, kitiems Gkio subjektams, kuriuose darbo santykiai privalo bati grindziami darbo sutarties jstatymu,
kitais darbo santykius reglamentuojanciais teisés aktais. Statybvietése darbdavys privalo vykdyti Darbuotojy
saugos ir sveikatos jstatymu ir kitais saugos ir sveikatos darbe teisés aktais nustatytas darbdavio prievoles pagal
13 papunkgio reikalavimus.

Darbdavys privalo informuoti darbuotojus ir/arba jy atstovus apie visas saugos ir sveikatos darbe
priemones, kurios taikomos statybvietése Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu ir kitais
teisés aktais nustatyta tvarka.

Apsauga nuo pavojingy ir kenksmingy poveikiy Zzmogui Lietuvos Respublikoje reglamentuoja
norminiai aktai:

- PrieSgaisriniai apsaugos ir gelbéjimo departamento prie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m
gruodzio 7d. jsakymas Nr. 1-338 ,Dél gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy®.

- ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje“ DT 5-00.

- ,Darbovieciy jrengimo statybvietés nuostatai“, patvirtinti LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR
Aplinkos ministro jsakymu 2008 m. sausio 15d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ir 8iy nuostaty pakeitimas (2009.05.20
jsakymas Nr. A1-346/D1-276).

Vykdant darbus turi biti vykdomos apsaugos zmogui nuo pavojingy ir kenksmingy srovés poveikiy
budai: apsauginiai atitvarai, apdangalai ir gaubtai zaibosauga, izoliacijos lygiai, priemonés neleisti prieinamose
statiniy dalyse atsirasti elektros kriviams, skiriamujy ir pazeminanciy transformatoriy panaudojimas, jtampos ir
sroves kontrolé; elektros jrenginiy srovei laidziy korpusy jzeminimas arba jnulinimas; apsauginio atjungimo
priemonés; elektros jrenginiai, naudojami potencialiai sprogstancioje atmosferoje, su tam tikrais apsaugos tipais;
signalizacija apie jrenginio gedimg, darbo rezimo pakitima ir t.t.
saugos darbe taisykliy bei gamintojy instrukcijy reikalavimy.

Apie visus pastebétus naudojamy jrankiy, jtaisy ir mechanizmy, taip pat kolektyviniy ir asmeniniy
apsaugos priemoniy gedimus, keliancius pavojy patiems ar 3alia esantiems Zmonéms, kiekvienas darbuotojas,
negalédamas pats paSalinti pazeidimy, nedelsdamas prane$a tiesioginiam, o jeigu jo néra — auksStesniajam
vadovui.

Apsaugos priemonémis leidziama naudotis, jeigu jos yra iSbandytos ir patikrintos darbo saugos norminiy
akty nustatyta tvarka. Kiekvienas asmuo, prie$ naudodamasis apsaugos priemone, jsitikina, kad ji yra iSbandyta
ir patikrinta, o jos paskirtis atitinka naudojimosi saglygas.

Jei aptinkamy jtaisy ar prietaisy gedimy negalima pasalinti savo jégomis, darbai nutraukiami.

10. Statybos sklype esamy pastaty, inzineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar
atstatymas

Projektuojamy statiniy teritorijoje esamy pastaty néra. Nereikés nugriauti jokiy esamy pastaty ar
inzineriniy statiniy. Projekte numatoma apsaugoti rySiy kabelius.

11. Eismo saugumo priemonés

Kelio Zenklai jrengiami vadovaujantis kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisykliy reikalavimais.
Kelio zenklai projektuojami | dydzio grupés.

12. Aplinkos ir statiniy pritaikymo zmonéms su negalia

Projektuojamo Saligatvio tako iSilginis nuolydis nevirSyja 5 %.

| projektuojamg 3aligatvj neiSsikiSa objektai, galintys tapti kliGtimi péstiesiems ir Zmonéms su negalia, néra
sumontuoty objekty (Sviestuvy atramos, kelio Zenklai, Zeldiniai ir pan.).

Saligatvyje ties jsikertangios gatvés nuovazos susikirtimu suprojektuota prieinama judéjo trasa - reljefiniai
vedimo pavirsiai.

Peréjoje bortai nuzeminti iki dangos lygio.

Vykdant bendrastatybinius darbus visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.03.01:2019
»otatiniy prieinamumas” bei jo nuorodas j kitus teisés aktus.
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1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI
1.1. Taikymo sritis

Si bendroji techniné specifikacija yra neatskiriama Projekto dalis, ji papildo bendraisiais reikalavimais ir
nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

Rangovas privalo vadovautis Sia specifikacija, taiau neapsiriboti vien ja.

Esant neatitikimams tarp Sios specifikacijos ir statybos darby rangos sutarties nuostaty, Rangovas
privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

1.2. Bendrosios nuostatos

Si bendroji techniné specifikacija apima statybiniy mechaniniy ir elektrotechniniy medziagy, jrengimy
tiekima, pristatymg j statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavimg ir, jei nenurodoma Kkitaip, visas medziagas, gaminius batinus
pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali
prireikti statybai.

Zodziai ,pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje, bet
ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti jmonei tinkamai veikti.
Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas bty atliktas teisingai ir reikiama seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje buty suderintos.

2. Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

2.1. Teisés akty laikymasis

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Visi techninése specifikacijose (toliau - TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (toliau - LST)
medZiagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau - EN) ir
tarptautiniai standartai (toliau - 1SO), NATO standartai, priimti Lietuvos standartais. Toms medziagoms ir
gaminiams, kuriems dar néra parengti Lietuvos standartai, haudojami EN ar ISO standartai arba lygiaverciai.
Standarty sgrasai ir nuorodos j juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali bati naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacig arba aukStesne kokybe. Kity standarty
naudojimg turi raStu patvirtinti InZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi bati Rangovo

tokios pat ar aukStesnés kokybés, tuomet Rangovas privalo laikytis TS nurodyty standarty.
2.2. Gaunami leidimai

PrieS pradedant statybos darbus Statytojas (UZsakovas) Lietuvos Respublikos jstatymuose ir norminiuose
teisés aktuose nustatyta tvarka privalo gauti statybos leidima, kai jis privalomas pagal LR Statybos jstatyma.
Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai Statytojas (UZsakovas) nustatytgja tvarka gavo
ir perdavé Rangovui Siuos dokumentus:
1. Statybos leidimg (kai jis privalomas);
2. Nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projekta.
3. Techninis projektas turi bdti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu
laiku pagal Statytojo (Uzsakovo), Projektuotojo ir Rangovo suderintg kalendorinj grafikg;
4, Statybvietés perdavimo ir priemimo aktg (kai Rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp
ju turi bati Statytojo (Uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruosiamuyjy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trdkumus (jei jy yra);
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5. Specialigsias sglygas;
6. Statybos darby zurnala.

Zemés darbai atliekami vadovaujantis reikalavimais (Z2emés naudojimo apribojimais), nustatytais Lietuvos
Respublikos zemes jstatyme, Lietuvos Respublikos keliy jstatyme ir kituose teisés aktuose.

Zemeés darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo sglygos, atliekami:

1. Gavus statinio statybos leidima.

2. Gavus Zzemeés savininko arba valdytojo rastiS8kus pritarimus (sutikimus, sutartis).

3. Turint su Zzemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy ir
zemés savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg Zemés darby vykdymo aprasa.

4, Atlikus statinio nuzymeéjima vietoje.

Statybos darby vadovas privalo iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanéiy pozeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie$ 3 dienas iki darby
pradzios praneSdamas jiems tiksly Zemés darby pradZios laikg ir vieta.

Zemeés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultiros paveldo objekty
teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas (jei objektas patenka j minétas zonas)
ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozemi, reljefg bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

Prie§ Zzemés darby vykdymo pradzig Rangovas privalo patikslinti plang (geodezine nuotrauka), jei statybos
leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai gauti daugiau nei prie§ 1 metus.

Kai statybos aiksteléje pozeminiy inzineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, 8iy statiniy savininkai
(naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai privalo bati Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy statiniy
vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inzineriniai
statiniai, archeologinis paveldas ar kultdros paveldo objekto vertingosios savybeés, darbai laikinai sustabdomi.
Statinio statybos Rangovas iSsiaiSkina, kam priklauso inzineriniai statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos
uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo priezitros tvarkg ir leidzia testi darbus.
jy atstovams. Kai gruntu uzpilamos iSkasos aikstelés ar keliy vaziuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas
(naudotojas) ar jo atstovas. Apie uzpylimo darby pradZig inZineriniy statiniy savininkams turi bati pranesta ne véliau
kaip prie§ parg. UzZpilamas gruntas sutankinamas.

Vykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangdius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius.
Derlingasis dirvoZzemio sluoksnis turi bati i§saugomas nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir vertikalus
profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Draudziama uzpilti nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus Kkitus inzinerinius statinius neturint
inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasSius paslépty statybos darby akty.

3. ]statymaiir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

3.1. Lietuvos Respublikos jstatymai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;
Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos vandens jstatymo pakeitimo jstatymas;
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Lietuvos Respublikos misky jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;

Lietuvos Respublikos Elektroniniy rySiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymas;
Planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimai

LR Vyriausybés 2020 m. rugséjo 8 d. Nr. 3-511 nutarimas ,Dél Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymo jgyvendinimo®;

LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krdmai, augantys
ne midky dkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir kramy priskyrimo
saugotiniems®;

LR Vyriausybés 1996 m. rugséjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 ,Dél visuomenés informavimo, konsultavimo ir
dalyvavimo priimant sprendimus dél teritorijy planavimo nuostaty patvirtinimo®;

LR Vyriausybés 1995 m. rugpjicio 14 d. nutarimas Nr. 1116 ,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo
dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo*;

LR Vyriausybés 2003 m. balandzio 24 d. nutarimas Nr. 501 ,Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy
jrengimo reikalavimy®;

3.3. Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys®;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®;

STR 1.04.02:2011 ,InzZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas®;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka“;

3.4. Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®;

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®“;

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo;

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®;

STR 2.05.03:2003 , Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai*;

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®;

STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai®;

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

GKTR 2.11.03:2014 ,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai
zenklai“;

GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai“;

GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®;
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3.5. Higienos normos

HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje*;
HN 60:2004 ,Pavojingy cheminiy medziagy didziausios leidziamos koncentracijos dirvozemyje®;

3.6. Statybos normos (prilygintos statybos techniniams reglamentams)
RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“.
3.7. Statybos taisyklés, standartai ir techniniai reikalavimai

ST 1001192.02:2002 ,,Projektavimo darby organizavimas®;

ST 1001192.10:2003 ,Bendrieji statybos darbai®;

JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®;

KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*;

JT SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*;

|T ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfaltbetonio sluoksniy jrengimo taisyklés®;

JT TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3&iy jrengimo taisyklés*;

|T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®;

PJT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés*;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;

Kelio Zzenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés;

JT ZM 12 ,Keliy Zzenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés*;

LST 1516:1998 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

LST 1569:2012 ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai“;

LST 1516:1998 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

LST EN 12591:2009 ,Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai®;

LST EN 12597:2014 ,Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija“;

LST EN 12899:2008 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai*;

LST EN 196-1:2005 ,Cemento bandymy metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas®;

LST EN 197-1:2011, LST EN 197-1:2011/P:2013 ,Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai“;

MN ZSP 12 ,Ziediniy sankryzy projektavimo metodiniai nurodymai*;

MN TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo metodiniai
nurodymai‘;

T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés®;

Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje taisyklés;

TRAASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apra$as®;

TRA BE 08/15 ,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas®;

TRABITUMAS 23 ,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas®;
TRASS 15 ,Automobiliy keliy dangy sitliy sandarikliy techniniy reikalavimy apra3as®;

TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas®;

TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apra$as®;

TRAT SST 14 ,Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisykles®;
TRATRINKELES 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, plok$&iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas®;
TRAVZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA ZM 12 ,Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apradas®;

3.8. Statybos rekomendacijos

R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*;
R 39-06 Keliy tiesimas ir techniné priezilra. Sauga darbe®;
R PDTP 12 ,Pésciujy ir dviradiy taky projektavimo rekomendacijos®;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

R ISEP 10 ,Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos®;
3.9. Kiti norminiai dokumentai, taisyklés ir techniniai liudijimai

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos
produkty rinkodaros sglygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB,;

Europos parlamento ir tarybos direktyva 2008/96/EB priimta 2008 m. lapkri¢io 19 d. ,Dél keliy infrastruktdros
saugumo valdymo*

LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykliy patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymas Nr. D1-94 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés nustatymo
metodikos patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymas Nr. D1-343 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy
patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymas Nr. D1-87 , Dél Saugotiny medziy ir krimy kirtimo,
persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, 8iy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir
krimy vertés atlyginimo tvarkos apra$o, patvirtinimo*

LR Susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymas Nr. 3-507 ,Dél Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés Automobiliy keliy juostoje augandiy medziy ir kramy
pripazinimo kelianCiais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio
keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés Automobiliy keliy juostoje auganciy
medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637 ,Dél Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymas Nr. D1-236 ,Dél Nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo®;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandzio 02 jsakymas Nr. D1-193 ,Dél pavirSiniy nuoteky
tvarkymo reglamento patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2001 m. rugséjo 21 d. jsakymas Nr. 472 ,Dél Pozeminio vandens apsaugos nuo tarSos
pavojingomis medziagomis taisykliy patvirtinimo®;

LR aplinkos ministro 2018 m. birzelio 27 d. jsakymas Nr. D1-601 ,Dél reglamentuojamy statybos produkty
sgraso patvirtinimo®;

LR Zemés tkio ministro 2002 m. gruodzio 30 d. jsakymas Nr. 522 ,Dél Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykliy patvirtinimo®;

Valstybinés zemétvarkos ir geodezijos tarnybos prie LR ZUM 1996-08-30 jsakymas Nr. 88 ,Dél RiboZenkliy
apsaugos instrukcijos*;

LR energetikos ministro 2011 m. vasario 03 d. jsakymas Nr. 1-28 ,Dél ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo
taisykliy patvirtinimo®;

LR Energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. jsakymas Nr. 1-38 ,Dél Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisykliy patvirtinimo*;

LR Energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. jsakymas Nr. 1-93 ,Del Elektros tinkly apsaugos taisykliy
patvirtinimo®;

LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymas Nr. 346 ,Dél DT 5-00. Saugos
ir sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo®;

LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymas Nr. Al- 425 ,Dél Kélimo krany
naudojimo taisykliy patvirtinimo*;

LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkriio 26 d. jsakymas Nr. A1- 331 ,Dél Darbuotojy
aprupinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostaty patvirtinimo®;

LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymas
Nr. A1-22/D1-34 ,Dél Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo®;

LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymas
Nr. A1-293/V-869 ,Dél Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinimo®;
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24, Darbuotojo, ardancio ir atstatancio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija; 32.Pirminés gaisro gesinimo
priemoneés;

25. Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos instrukcija;

26. Vik3riniy, ratiniy, automobiliniy ir automobilinio tipo su specialigja vaziuokle krany kranininko saugos ir
sveikatosinstrukcija;

27. Simkus J. ,Grunty mechanika, pagrindai ir pamatai*;

Taip pat gali bati naudojami ir kiti ¢ia nepaminéti lygiaver€iai normatyviniai dokumentai, standartai
uztikrinantys tg pacig kokybe. Projekte vadovaujamasi normatyviniy dokumenty aktualiomis ir galiojaniomis
redakcijomis.

3.10.Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovams ir Subrangovams

Vykdyti ypatingy ir neypatingy statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos
jmoné arba uzZsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis
Sia veikla.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotag atestatg (kity valstybiy subjektai — Teisés
pripazinimo pazyma), suteikiantj teise vykdyti ypatingy statiniy bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, kuriame
yra nurodytos Sios statiniy grupés:

e susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés);
e inzineriniai tinklai: elektros tinklai iki 10 kV jtampos

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas (-ai), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai — Teisés pripazinimo pazymg), suteikiant] teise vykdyti
ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sri€iai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

e Jmonés vykdomy statybos darby kokybeés kontrolés sistemos dokumentus;
e Personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t) kvalifikacinius reikalavimus
(konkre€ioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

3.11.Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis
asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, yra
atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos kvalifikacijos
atestata.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros ar kitg aukstajj
inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Rangovui, jgyvendina statinio projekta
nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos darby vadovas,
koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdymg bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencija
atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg aukstajj
arba aukstesnjjj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Rangovui ir
jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos pradZios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja
tam tikriems statybos specialiesiems darbams, biudamas techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos
vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis asmuo
(specialistas turintis statybos, architektiiros ar kitg aukstgjj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka,
kuris, atstovaudamas Rangovui, jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, bGdamas techniskais klausimais pavaldus statinio statybos
vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.
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3.12. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos
salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai ir tre€iyjy asmeny
interesy apsauga statybos metu

Prie§ pradedant statybos darbus Rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas buitines ir kitas
patalpas, uztikrinti tinkamas higienines sglygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta. Rengiant
statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais,
statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanCiais normatyviniais dokumentais.
Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti konkretis darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo
sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy
dokumentuy.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatais,
Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis
priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo nuostatais, saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje

(DT 5-00) ir kitais galiojanCiais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais,
standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés jstatuose)
paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugy darbg, gaisrine sauga
ir aplinkos apsauga, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat greta
statybvietés gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judan€iy zmoniy apsaugg nhuo statybos darby keliamo
pavojaus, be to, ar nepazeidziamos treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos.

Statybos metu Rangovas privalo:

e Uztikrinti saugias darbo salygas darbuotojams, pasirlpinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis.

e Uztikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines apsaugines
priemones.

e Pasirtpinti kad, statybvieté buty aptverta ir j jg nepatekty pasaliniai asmenys.

e Pasirtpinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

e UZtikrinti gaisrine saugg statybos metu.

3.12.1.Aplinkos apsauga

Siuos klausimus reglamentuoja ,Aplinkos apsaugos jstatymas® ir jo ,Pakeitimo ir papildymo jstatymai‘.
ISskiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos sgvokos ir principai, statybos dalyviy jsipareigojimai gerinant aplinkos
apsaugg ir naudojant gamtinius iSteklius. Statybos darby ir technologijy poveikis turi bati numatomas statybos
vykdymo metu.

3.12.2.TriukSmas ir vibracija

Auksciausios leidziamos triuk8mo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose HN
33:2011. TriukSmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartg LST ISO 1996-1; 2
arba lygiavertj.

Rangovas i§ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacijg apie jy skleidziamg triukSmo lyg;j ir
imtis atitinkamy priemoniy mazinant zalingg triukSmo poveikj. Rangovas privalo dirbanciuosius aprapinti
apsauginémis, triukSmg maZzinan€iomis priemonémis. TriukSmingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas.

Kad baty iSvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracijg sukeliantys mechanizmai gali bati naudojami tik
su InZinieriaus arba Statybos techninio prizidrétojo leidimu, jvertinus $alia esanciy statiniy bikle.

Vykdant darbus netoli gyvenamyjy namy, Rangovas turi stengtis savaitgaliais ir Svenciy dienomis
nevykdyti triuk8mg, vibracijas kelian€iy darby, tokiu budu uztikrinant gyventojy poils;.

3.12.3.Apsauga nuo dulkiy

Vykdant zemés darbus Rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti.

Lapas Lapy Laida
10 57 0

P24-26_KR_TDP_BD.S_BTS




infra

Taip pat labai svarbu, kad darby metu kylanc¢ios dulkés nepakenkty zmoniy sveikatai, taip pat oro uoste esanciy
léktuvy mechanizmams. Todél vykdant zemés darbus tose darby vietose sausuoju mety laikotarpiu Rangovas turi
laistyti darbo zong arba imtis kity priemoniy dulkétumui mazinti.

Be to vietos administracija gali kelti kity reikalavimy.

Saugotiny ploty, statiniy ir saugos zony apsauga:

Jei statybos paruodimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, tai Rangovas privalo laikytis
visy apsaugos priemoniy, numatyty Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatyme, bei kituose statybos
normatyviniuose dokumentuose.

3.12.4.Reikalavimai statinio projekto vykdymo priezitirai ir statinio
statybos techninei priezitirai

Statinio projekto vykdymo priezilira ir statinio statybos techniné priezidra yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo priezilrg (statybos metu) atlieka statinio techninio projekto rengéjas pagal
Statytojo (Uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasSytg statinio projekto vykdymo priezidros sutartj.

Statytojas (Uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projekto vykdymo prieziGros vadovg turintj teise uzsiimti
atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo rasytinj sutikimg ar kitais STR 1.06.01:2016 numatytais atvejais.

Statinio projekto vykdymo prieziGros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo
paskyrimas turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo priezidros sutartimi. Paskirty (pasamdyty)
statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovy vardai, pavardées
ir dokumenty, suteikianciy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai turi bati jrasyti
Statybos darby Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieziGros vadovo
pareigas turi statybos inzinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017
nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybeés jgaliotos institucijos
iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestata.

Statybos darby vykdymui turi bdti paskirtas statinio statybos techninis priziGrétojas. Statinio statybos
techninio prizidrétojo (bendrosios statinio statybos techninés prieziGros vadovo) bei specialiosios statinio
statybos techninés prieziGros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 1.02.01:2017.

4. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY
PARENGIMUI

4.1. Statinio projekto ekspertizé

Statinio techninio projekto ekspertizé yra privaloma ir turi biti atlikta, vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE" nuostatomis.

Batini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darby pradzios ir statybos metu.

Bréziniai ir techninis darbo projektas, kurie sudaro pirkimo dokumentus, taip pat darby technologijos
projektai turi bati naudojami statybos metu. Bréziniai taip pat naudojami konkurso eigoje kaip dokumentas. Juos
pateikia Uzsakovas.

Techninis projektas turi bati pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu
laiku pagal Statytojo (UZsakovo), Projektuotojo ir Rangovo suderintg kalendorinj grafika.

Pagrindine dokumentacijg, kurios reikia statybai atlikti, UZsakovas pateikia pirkimo dokumentuose. Si
dokumentacija yra:

e atviro konkurso sglygos statybos darbams pirkti, pasitlymo forma, pasitlymo priedai;
e sutarties forma, sutarties salygos;

e techninés specifikacijos;

e darby kiekiy Ziniarasdiai;

e bréZiniai.

4.2. Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo ir tvirtinimo tvarka
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Projekto tvirtinimas — tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui. ki gaunant statybos leidimg, esant
Projekto ekspertizés iSvadai, kad Projektg galima tvirtinti, Techninis darbo projektas privalo bati patvirtintas.
Techninio projekto bréziniams bei Techninéms specifikacijoms statybai, statinio statybos techninis

ekspertuotas, pataisytas pagal privalomgsias ekspertizés pastabas, Patvirtintas STR1.04.04:2017 nustatyta tvarka
ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (brézinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Techninis projektas gali bati derinamas ir su kitais statybos proceso dalyviais jeigu tai bus numatyta statybos
darby rangos sutartyje.

4.3. Darby technologijos projektas

Dél techniniy ir ekonominiy priezas€iy, statyby uzbaigimui dazniausiai reikia daugiau detaliy negu
projektiniy sprendiniy nurodyta pirkimo dokumentuose. Tai salygoja Rangovo turimi statybiniai jrengimai,
technologijos, darbo eiga, naudojamos medziagos ir t. t.

Sie detallis projektiniai sprendiniai nurodomi darby technologijos projekte, kurj pagal poreikj rengia ir
pateikia Rangovas (kaip dal;j jsipareigojimo atlikti darbus), jei kitaip nenurodyta sutartyje. Uzsakovas turi patvirtinti
jam pateiktg darby technologijos projektg. Statybos darby technologijos projektas turi uztikrinti visy darby
uzbaigimg iki nustatyto termino.

4.4, Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba iSkilus
darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui, organizuojamas pasitarimas,
kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis priziGrétojas, projekto vykdymo
priezidros vadovas, Uzsakovo atstovas. Pasitarime nagrinéjamas nenumatyty ar papildomy darby batinumas, jam
pritariama arba nepritariama ir suraSomas aktas. Aktg rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo
priezidros vadovu bei pasirado visi pasitarimo dalyviai. Toliau turi bdti rengiami darby pakeitimo dokumentai, kurie
apima papildomy darby priezasCiy apraSymus, jy kiekius ir skaiCiavimus. Pagal poreikj gali bati pridedami kiti
reikalingi dokumentai: laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréziniai, medziagy sertifikatai, atitikties
deklaracijos ir pan. Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés priezitros grupés vadovui,
kuris juos iSnagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimg. Rangovo pateikti dokumentai tampa darby pakeitimo
priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siuntiamas UZsakovui. UZsakovo atstovas, paskirtas atsakingu
uz projekto techninj jgyvendinimg ir statybos techninés prieziGros kontrole, gauna statybos techninés priezidros
grupés vadovo parengtg darby pakeitimag, jj iSnagrinéja ir, jsitikines darby pakeitimo reikalingumu, darby pakeitimg
patvirtina. Jei Uzsakovo atstovas nepritaria darby pakeitimo batinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrijstas ir yra
nereikalingas.

Papildomy darby kainos apskai€iuojamos ir apmokamos remiantis pasidlymo jkainiais. Jeigu pasidlyme
tokiy jkainiy néra, papildomy darby jkainiai apskaiciuojami ir atlikti papildomi darbai apmokami pasitlymo kainos be
UZsakovo rezervo ir skaiCiuojamosios kainos be UZsakovo rezervo santykj dauginant i$ Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos galiojanciy suderinty Darbo, medziagy ir mechanizmy sgnaudy statyboje normatyvy.

Pagal darby pakeitimus atliekami papildomi ar nenumatyti darbai apmokami i$ sutarties biudZeto eilutés,
skirtos nenumatytiems darbams, arba i$ rezerviniy sumuy.

4.5. Atlikty darby bréziniai ir inzinerinio statinio kadastro duomeny byla

Baigus statybos darbus, bet prie§ darby priémimo paZymos iSra8ymg, Rangovas turi paruosti statybos
jvykdymo bréZinius, pagal jo faktiSkai atliktus darbus. BréZiniuose turi bati uzfiksuoti visi pakeitimai, papildymai,
iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statyba.

Numatyti bréZiniy atlikimo kaina.

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento
GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyringjimai“ bei GKTR 2.11.03:2014 ,Topografiniy
erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai“ reikalavimus.

Rangovas turi surinkti visus duomenis, reikalingus rekonstruoto kelio ruozo (inzinerinio statinio) kadastrinei
bylai suformuoti, taip pat turi atlikti kelio statiniy ir jrenginiy kadastrinius matavimus. Rangovas turi pateikti
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Uzsakovui perzidréti parengtus kadastro matavimy duomenis su preliminariomis statinio ribomis analoginéje
formoje.

Kadastro duomeny byla sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés nutarimais
ir kitais pojstatyminiais aktais, Kelio kadastro duomeny bylos rengimo taisyklémis, patvirtintomis Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés Okio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 1P-105 ir
patvirtintais reglamentais, reglamentuojanciais Zzemétvarkos projektavimo paslaugas, kadastrinius matavimus ir
nekilnojamo turto objekty formavima.

4.6. Statybos eiga fiksuojanéios fotonuotraukos

Jei pagal sutartj reikés fotonuotrauky, fiksuojangiy statybos eiga, Rangovas pasirtpina, kad fotonuotraukos
bdty daromos 1 kartg per ménes;j ir jose bity fiksuojamas visas uzbaigtas darbas ir statiniai, kurie bus statomi
toliau. Uz fotonuotraukas moka UZsakovas (Rangovas jtraukia Sig sumg j pasidlymo kaing), jeigu néra sutartyje
nenurodyta kitaip.

Jei atsitiks nenumatyti jvykiai, nelaimingi atsitikimai statyby metu arba jei bus pazeisti tiekimo vamzdynai,
fotonuotraukas daro UZsakovas ir Rangovas savo sgskaita. Tokios fotonuotraukos bus pagrindas sprendziant
gin€us ir nustatant kas atsakingas uz padarytg zalg. Jei statybos darbai bus vykdomi Salia pastaty arba, jei Salia Siy
pastaty dirbs sunkiasvorés masinos, Rangovas turi padaryti fotonuotraukas fiksuojanéias esamg pastaty bikle, pries

pastaty savininkai pareik$ pretenzijas dél padarytos zalos ir reikalaus kompensacijos.
4.7. Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:1998, STR 1.04.04:2017, bei
projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos Sios Projekto
dalys: bendroji, susisiekimo, elektrotechnikos, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo ir statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo.

Statytojui perduodamy Projekto kopijy skai€ius ar Projekto originalo (-y) parengimas, bei kompiuterinés
versijos parengimas ir pateikimas elektroninése laikmenose taip pat Statytojui perduodamas jy kiekis turi bati
numatytas projektavimo darby rangos sutartyje.

Kompiuteringje laikmenoje jraSomos Projekto kopijos minimalus raikos reikalavimas — 200 dpi, galimi
formatai — *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be skaitmeniniy parasy). Projekto originalo (-y) parengimas Statytojui gali
bati numatytas projektavimo darby rangos sutartyje. Projekto sprendiniy skaiiavimai Statytojui neperduodami.

4.8. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projektas keiCiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés
uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasitlymus Siuo klausimu teikia Statytojui. Projekto keitimus ir papildymus
atlieka Projektg parenges Projektuotojas.

Po statybos leidimo iSdavimo Statytojui kei€iant Projekto sprendinius kurie keiia projekte ir statybos
leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius (ar bent vieng i8 jy), privaloma atlikti pakeisto Projekto ekspertize,
Projektg patvirtinti ar jam pritarti ir nustatyta tvarka gauti naujg statybos leidima, jei dél Projekto sprendiniy pakeitimo:

Keiciasi pagrindiné statinio naudojimo paskirtis, statybos leidime nurodyti pagrindiniai statinio rodikliai,
statinio laikanciosios konstrukcijos, didinamos planuojamos Gkinés veiklos apimtys.

Bdtina pakeisti teritorijy planavimo dokumenty sprendinius arba statinio projektavimo salygy sgvada.
Visais kitais atvejais, po statybos leidimo iSdavimo atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti
Statytojas (Uzsakovas). Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai atlikti Techninio projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techniniy specifikacijy, turi bati
pakeistos ir Techninés specifikacijos.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumentg, suteikiant Siam dokumentui naujg laidg. Jei Projekto dokumentai keiCiami, papildomi ir taisomi
kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai
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jforminami LST 1516:1998 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy dokumentai
pasiraSomi STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Projektuotojas, parenges Projektg, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jj pasiraSes, tuo patvirtina, kad
Projektas atitinka jstatymuy, kity teisés akty, Privalomuyjy dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz Projekto visumos kokybe bei Projekto
keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Projekto originalg saugo Projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés nustatyta
tvarka.

5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
5.1. ,,CE“ atitikties zenklas

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus
bei turi bati pazenklinti ,CE" Zenklu.

,CE“ atitikties Zenklu (toliau — ,CE“ Zenklas) zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami
naudoti pagal paskirtj o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (sub
Rangovai) privalo atlikti visas batinas atitikties jvertinimo procediras, nustatytas galiojanCiuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE" Zenklu Zenklinti patj produktg, jo etikete, pakuote
arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi biti gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasus j ,CE® klaidinantis zenklinimas yra draudziamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose
nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima. Visos konstrukcijos ir
jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo
dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojaniomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés priezidros
vadovo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bdti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

5.2. Nurodymai dél statybos produkty atitikties, jrenginiy atitikties techniniy specifikacijuy
reikalavimams

Visi statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai privalo atitikti projekto techniniy specifikacijy nurodymus.
Statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai gali bati kei€iami j analogiSkus produktus, ta€iau turi bati ne blogesnés
kokybés.

sutikimas.
5.3. Statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir stabiluma,
apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsaugg nuo triuk§mo pagal STR
2.01.01(1-6):2008.

MedZiagy ir gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos
bandymy laboratorijos.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Parinktos
medziagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi atitikti Sio statinio reikalaujamoms
salygoms.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenkly;
o atitikties deklaracija, sertifikatu;
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specifikacija;

nuoroda kam skiriama;
e spalvos nuoroda;
e pagaminimo data.

NeturinCios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus,
kuriy rezultatai atitikty Uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas Uzsakovo ir
Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibldintos technologinés, mechaninés dalies ir
elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UzZsakovo perzitrai. Dokumentai pateikiami lietuviy kalba, jei
rangos sutartyje nenumatyta kitaip.

patvirtinimo.

Sanaudy ziniarasciuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasidlymai,
jei jie nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanaSius, kontaktuojancius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

5.4. Statybos darby, produkty, gaminiy ir medziagy kokybés kontrolé

Statybos darby kokybé iSreiSkiama pastatyto objekto savybiy visuma, jgalinanti jj tenkinti iSreikStus ir
numanomus poreikius (LST EN ISO 9000 arba lygiavertis).

Kiekvienas Rangovas turi jrodyti savo kompetencijg vykdyti nurodytus darbus pagal UZsakovo reikalavimus
ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jos dalyse: bréziniuose, TS, BTS — Bendrojoje techninéje
specifikacijoje, standartuose ir kituose jpareigojan€iuose dokumentuose. Rangovas taip pat privalo pateikti,
UzZsakovui pareikalavus, kokybés vadybos sistemos apraSyma.

5.4.1.Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu nors
kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrigji kokybés reikalavimai.

5.4.2.Atlikty darby kokybé

Visi statybos darbai turi bati atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacija.

Atliekami darbai turi atitikti kokybés reikalavimus, apraSytus atskiruose TS, BTS (“Bendrosios techninés
specifikacijos”) skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kitose prikimo dokumentuose, o
taip pat sutartyje. Kai atliekamy darby kokybé nenurodyta TS, tai darbai turi atitikti analogiSky standarty ir nurodymy
reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui, atsizvelgiant j jo naudojima, ilgaamziSkumag
ir aplinkg, kurioje statiniai bus statomi.

5.4.3.Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti
j oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimag, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bdti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiSki.

Kiekvieng statybine medzZiagg arba konstrukcijos elementa, kuriy kokybé detaliau neaprasoma arba kuriy
savybés skiriasi nuo reikalaujamy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiS8kai pritarus InZinieriui arba Statybos

Visoms statybinéms medziagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés patikrinimus. Kokybés
tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.
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Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis jrodyti, kad
jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medziagos atitinka sutarties reikalavimus. Rangovas privalo
Siy kokybés bandymy rezultatus jrasyti j kasdien pildomg statybos darby vykdymo Zurnalg.
tyrimus darby kokybei nustatyti. Siuo tikslu Rangovas turi leisti jiems patekti j statybviete, asfalto ir betono gamyklas,
laboratorijas.

5.4.4.Statybos produkty (gaminiy, medziagy) pavyzdziai

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Uzsakovui ir Statybos

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi badti laikomi iki pat darby
uzbaigimo.

Atlikti ar pateiktini pavyzdziai turi bati nurodyti specifikacijoje.

5.4.5.Statybos produkty gabenimo, saugojimo ir kitos sglygos

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

5.4.6.Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

5.4.7.|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bdti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

5.4.8.Gaminiy ir medziagy pristatymas

Rangovas priima krovinj i§ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 “Kokybés vadybos sistemos.
Reikalavimai” arba jam lygiavercio standarto procedaras.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

5.4.9.Saugojimas aiksteléje

Rangovas atsako uz tinkamg medzZiagy ir gaminiy saugojima, kad nebdty padaryta Zala, bty laikomasi visy
taikytiny gamintojo rekomendacijy.

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aikSteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga blty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos
naujomis.

5.5. Paslépty darby priémimo tvarka

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus AikSteléje kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.
PasiraSant tran$éjy ir iSkasy pagrindams apzidros, konstrukcijy priéemimo aktus privalo dalyvauti projekto
vykdymo priezidros vadovas.
Statinio statybos vadovas privalo:
1. patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prizidrétojui (bendrosios statinio statybos techninés
priezidros vadovui) statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant
atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos specialiyjy techniniy
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prieziiry vadovams, statinio projekto vykdymo priezitros vadovui, atitinkamy statinio projekto
vykdymo priezidros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priezidros sutartyje),
pasira8yti perdavimo ir priémimo aktus;

2. organizuoti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inzineriniy sistemy bei jrenginiy iSbandymus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir specialiosios statinio
statybos techninés prieziGros vadovams, statinio projekto vykdymo prieZiGros vadovui ir statinio
projekto vykdymo priezidros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priezidros
sutartyje), atitinkamy inzineriniy tinkly savininkams (naudotojams) ir, kai reikia,— kity institucijy
atstovams.

Nebaigtos ir uzbaigtos statinio dalys turi bGti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bdati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzSalimo, per didelés
kaitros ir per greito dziGvimo.

5.6. Konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka
5.6.1.Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais galima baty lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti
atliekant kryZzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

5.6.2.Konstrukcijy jlinkiy ir deformacijy tyrimas

Konstrukcijy jlinkiy matavimo tikslai:
- gauti duomenis apie grunto ir konstrukcijos tarpusavio sgveikg, taip pat konstrukcijos poveikj
greta esancioms konstrukcijoms;
- palyginti faktines poslinkiy reikSmes su projektinémis;
- kontroliuoti konstrukcijy veikima ir sauguma.
Nuokrypiai, jlinkiai ir deformacijos yra matuojami darby eigoje ir juos uZbaigus. Siuos darbus atlieka
Rangovas iki defekty taisymo periodo pabaigos. Nuokrypiy, jlinkiy ir deformacijy matavimy dokumentacija
paruoSima kiekvienam statiniui ar jo daliai, kurios deformacija turi bati matuojama.

5.6.3.Leistini techniniy nurodymy nuokrypiai ir pakeitimai

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy. Visi standarty reikalavimai ir Kkiti
techniniai nurodymai (jy tarpe leistini nuokrypiai, pakeitimai ir kt.) yra apradyti TS. Sie reikalavimai ir nurodymai
yra privalomi.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebity besisumuojancios tik j
vieng puse. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan€iy matavimo normatyvy.

5.6.4. Bandymai

Rangovas savo sagskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
priezidros vadovas ar statinio statybos techninés prieZioros vadovas (FIDIC InZinierius).
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus:
- 8aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir badas;
- turi bati uztikrinamas prigjimas prie visy bandomy viety;
- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Bandymy tipai:
- Tinkamumo bandymai — medZiagy nurodyty TS, standartuose ir sutartyje, tikrinimas pries
pradedant darbg;
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- Savikontrolés bandymai — nustato medziagy, ju miSiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy atitikimag
sutarties reikalavimams. Medziagy, miSiniy, atlikty darby kokybiniy savybiy savikontrolés
bandymus turi teise atlikti nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos. Savikontrolés bandymus atlieka
Rangovas;

- Kontroliniai bandymai — UzZsakovo, arba jo paskirtos institucijos, kontroliniai bandymai ar
matavimai, kuriais jsitikinama, kad naudojamy medziagy ar atlikty darby kokybiniai parametrai
atitinka reikalaujamus. Jei atliekant kontrolinius bandymus gaunamas neigiamas rezultatas, uz
pakartotinius bandymus (paSalinus trkumus) apmoka Rangovas. Kontrolinius bandymus turi
teise atlikti akredituotos laboratorijos.

- Tikrinimas prie§ primant darbus — nustatoma uzbaigty statiniy, konstrukcijy kokybé kaip to
reikalauja techninés specifikacijos.

Bandymus atlikti dalyvaujant UZsakovo atstovui.

Rezultatai turi bdti laikomi Statyby aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms $alims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél bdsimy
darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet
kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui ar jo atstovui

Visos auksCiau minimam testavimui ir apzidrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi bati
suteikiami Rangovo

5.6.5.Tikrinimai

Prie$ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, techninis
prizitrétojas turi teise reikalauti, kad dengianios medziagos ar dalys bty nuimamos. Proceddry nesilaikymo
iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.

5.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, naudojant
patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi
pradyti statinio techninés prieZidros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina
Rangovo atsakomybeés.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. Rangovas atsakingas uZ
darby aikSteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais Rangovais.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirtj.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi bati numatyti i§ anksto.

5.8. Planai

Uzsakovas uztikrina vietovés topo geodezinio tinklo pateikima.

Rangovas i§ Uzsakovo priima kelio trasg, geodezinio pagrindo punkty ir ribozenkliy koordinates, kitus
reikalingus zenklus. Ribozenkliai pastatomi vadovaujantis ,Nekilnojamojo turo objekty kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés® patvirtintomis Zemés Gkio ministro 2002-12-30 jsakymu Nr.
522. Ribozenklius ir geodezinio pagrindo punktus per visg statybos darby laikotarpj, saugo Rangovas,
vadovaudamasis ,RibozZenkliy apsaugos instrukcija“, patvirtinta Valstybinés Zemétvarkos ir geodezijos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministerijos 1996-08-30 jsakymu Nr. 88 ir ,Valstybinio geodezinio pagrindo punkty
apsaugos instrukcija GKN-01-91% patvirtinta Valstybinés geodezijos tarnybos prie Statybos ir urbanistikos
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ministerijos 1991- 10-30 jsakymu Nr. 49, bei Nacionalinés zemés tarnybos prie Lietuvos Respublikos zemés (kio
ministerijos 2005-11-10 jsakymu Nr. 1P-209 ,Dél Zemés sklypo riby zenklinimo*.

Statiniy kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis ,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklémis®.

UzZbaigus statybos darbus, Uzsakovas i§ Rangovo perima Zenklus, bdtinus tolimesniems matavimams
(pvz., kontroliuoti sankasos ar statiniy nusédimus).

5.9. Esami zemés pavirsSiaus auksciai

Esami Zzemés pavirSiaus auksciai, pateikti sutarties dokumentacijoje, yra pagrindas zemés darby kiekiy,
pateikty Darby kiekiy sgrasSuose, nustatymui. Todél prieS pradedant Zemés darbus, Rangovas, dalyvaujant

Inzmlerlw arba Statybos technmlam pr|2|uretOJU| nustato faktiékus zemes paviréiaus aukscius. Atliktq darby

5.10.Komunaliniai patarnavimai

Statybvietéje esantys vamzdynai ir jy bdklé bei poreikis juos perkelti nurodyti pirkimo dokumentuose arba
patvirtintoje Statinio projektavimo uzduotyje.

Rangovas patikslina pozeminiy ir oriniy linijy padétj. Jei darby metu vamzdynai bus pazeisti, Rangovas
nedelsdamas turi pasirdpinti jy rekonstravimu. Jei pazeidimai bus pirkimo dokumentacijoje arba Statinio projektavimo
uzduotyje pazymétuose vamzdynuose, apie kuriuos Rangovas zinojo i§ anksto, visas su vamzdyny
rekonstravimu susijusias iSlaidas apmoka Rangovas.

Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje arba Statinio projektavimo uzduotyje ir Rangovas
nezinojo apie jy buvimg, ty vamzdyny rekonstravimo ir naudojimo iSlaidas apmoka Uzsakovas.

6. Statybos darby organizavimas ir metodai

6.1. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidZianc¢ius dokumentus vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iS8duotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Statinio statyby darbus sudaro Sie technologiniai procesai:

1. Statybg leidZian&io dokumento gavimas (kai jis provalomas);

Trasos nuzyméjimas;

Statybos sklypo paruoSimas;

Drenazo jrengimas;

Zemés sankasos jrengimas;

Sal&iui nejautriy (drenuojangiy) dangos sluoksniy jrengimas;
Nesuristyjy mineraliniy medziagy sluoksniy jrengimas;
Asfalto dangy jrengimas;

SankryZy ir nuovazy jrengimas;

10 Baigiamieji darbai (Zenklinimas, Zali plotai).

©o N ~ON

6.2. Specialus reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai
Specialus reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai nepateikiami dél jy ne aktualumo.

6.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms — orientacinis mechanizmy sarasas
nurodant techninius rodiklius

Statybos metu rekomenduojama naudoti Siuos pagrindinius mechanizmus ir autotransporto priemones
(konkretls mechanizmai, jy judéjimas nurodomi Rangovo technologiniame projekte):
— autosavivardiai;
— autokrautuvai;
— traktoriai;
— rautuvas - rinktuvas ant traktoriaus;
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medzio atlieky smulkintuvas;
buldozeris;

ekskavatorius;

autokranas;

freza asfalto dangoms;
savaeigiai volai;
prikabinamas volas;
autogreideriai;

asfalto klotuvas;
autogudronatorius;

laistymo masina — mechaniné Sluota;
krovininés masinos;
specializuotas automobilis.

Visi statybos metu naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonés parenkami tokie, kurie nesukelty
vibracijos aplink statybos sklypg esantiems pastatams.
Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi bati:

tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

techniskai tvarkingi;

tinkamai ir teisingai naudojami;

zemeés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos
aptarnaujantys darbuotojai turi bati specialiai apmokyti;

batina uztikrinti, kad Zemés darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo jrenginiai
nejgritty | iSkasas arba j vandenj (minimalus atstumas nuo iSkasy S$laito krasto iki artimiausios
statybinés masinos atramos bty parenkamas pagal DT 5-00 p. 26 1 lentele);

zemeés darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, ma$inai apvirtus turi apsaugoti
vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanciy daikty.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus,
jtvirtinimus ir atramas, turi bati:

reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipris naudoti pagal numatytg paskirtj;

teisingai sumontuoti ir naudojami;

tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai
pavojingy jrenginiy priezidros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;

aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojuy;

ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didziausias
leistinas apkrovos dydis — keliamoiji galia;

kélimo mechanizmai ir priemonés turi bati naudojami tik pagal paskirtj;

kroviniy paémimo jtaisy krovininiai kabliai turi bati su apsauginiais uZraktais, kad krovinys negaléty
savaime iSkristi.

6.4. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sglygos

Prie§ statybos darby pradzig veikianCios jmonés teritorijoje statybos Rangovas ir jmonés vadovas privalo
jforminti akta-leidimg, kuriame turi bati numatytos priemonés, uztikrinancios darby saugg. Prie$ statybos darby
pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bdti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti
(atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi irfarba kenksmingi veiksniai arba kuriose
gali veikti (atsirasi) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty
darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia
ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobudZio, turi bati iSduota paskyra-
leidimas. Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés sglygos (puga, véjas, uraganas, perkinija,
shiegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.
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Gyvenvietése ir veikianciy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi bati aptvertos, kad j jas nepatekty
pasaliniai asmenys. Visas personalas privalo bati supazindintas su projektu. Kelyje dirbantys darbuotojai privalo
déveéti oranzinius darbo robus arba signalines oranzines liemenes. Mechanizatoriai, vairuotojai ir kiti darbuotojai —
signalines oranzines liemenes. Visi automobiliai ir mechanizmai, dirbantys kelyje, turi dirbti jsijunge oranzinés spalvos
mirksincius Svyturélius.

Visi darbuotojai, dirbantys statybvietéje, privalo bati iSklause darbuotojy saugos ir sveikatos instruktavimg
darbo vietoje, prieSgaisrinés saugos instruktavima ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti galiojantj sveikatos
patikrinimo pazyméjimg. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojanCius pazyméjimus, leidzianCius valdyti
paskirtus mechanizmus ir maS$inas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras — leidimus, turi bdti pasirasytinai
supazindinti su paskyros — leidimo reikalavimais. Darbuotojai gali dirbti tik tg darba, kuriam jie yra instruktuoti.

Darbuotojai privalo zinoti darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, asmens
higienos reikalavimus ir juos vykdyti, mokeéti suteikti pirmagjg medicinine pagalbg ir naudoti pirmines gaisro gesinimo
priemones. Statybvietéje turi bati uztikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba.

6.4.1.Statybvietés ribos ir jos aptvérimas

Statybvietes supancios aplinkos ribos turi bati aiSkiai matomos ir suprantamai pazymeétos. Asmenys,
organizuojantys darbus kelyje, turi uztikrinti, kad darbo vietos kelyje (gatvéje) ar Salia kelio (gatvés) baty aptvertos ir
pazymeétos reikiamais kelio zenklais, atitvarais ir nukreipiamaisiais jtaisais, o tamsiuoju paros metu ar esant blogam
matomumui, — ir Sviesomis. Taisomuose keliy (gatviy) ruozuose dirbantys asmenys nustatytais atvejais ir tvarka gali
reguliuoti eisma.

Statybvieté turi bati aptverta, kad | jas nepatekty pasaliniai asmenys. Statybos metu statybvietéje pésciyjy
eismas nenumatomas.

4 4 T |8 IS U] o |
NG| a5 =] (=]
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Statybos aikstelés schema
1 - Biuro konteineris su WC
2 - Konteinerinis statybinis vagonélis
3 - Sandéliavimo konteineriai jrankiams ir smulkiems mechanizmar
4 - Aikstelés laikinam statybiniy medZiagy saugojimui
5 - Statybinés technikos laikymo vieta
6 - Kilnojamas biotualetas
B - Ivadinis apskaitos skydelis

- Elektros kabelis
¢ - jvaziavimas/iSvaziavimas

6.4.1 pav. Preliminari statybos aiksSteles schema

6.4.2.Pagrindiniai transporto, pésciujy keliai, batini kelio zenklai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Keliy eismo taisyklémis atliekant kelio statybos darbus, rekonstravimo
darbus arba kapitalinio remonto darbus, eismui pavojingos klidtys ir darby vietos privalo bati pazymétos signaliniais
Zenklais Nr. 106. Nuimti kliGties arba darby vietos Zenklinimg signaliniais Zenklais galima tik tada, kai paSalinamos
klitys, uzbaigiami darbai.
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Judéjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikstelés bei platformos turi bati apskaiciuotos,
iSdéstytos ir tokiy matmeny, kad péstieji ir transporto priemonés galéty saugiai judéti ir nekelty pavojaus
tikrinami. Transporto priemoniy judéjimo keliai turi bati nutiesti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pésciujy peréjy,
tarpuvarc€iy bei laiptiniy.

Statybvie€iy aptvary aukstis turi bati ne Zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy
judéjimo keliy, turi bati ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty.
Vykdant Zemés darbus gyvenvieCiy ar veikian€iy jmoniy teritorijoje, duobés, trandéjos ir kitos iSkasos tose vietose,
kur vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas, turi biti aptvertos pagal vadovaujantis Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje reikalavimais. Peréjimo vietose per iSkasas turi bati nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su
aptvarais, apsauganciais nuo kritimo.

Rangovas, prie$ pradedant tinkly klojimo darbus atitinkamame gatvés ruoze, privalo laikino eismo apribojimo
sprendinius suderinti su atitinkamomis institucijomis, pasirtpinti, kad baty pastatyti Zenklai, jspéjantys apie uzdarytg
automobiliy kelio ruozg bei Zenklai, nukreipiantys automobiliy eisma kitomis gatvémis, taip suformuojant apylankas
ir pastatant jy (apylanky) schemas (jei bus priimtas sprendimas laikinai riboti transporto eismg tam tikrame gatvés
ruoze).

Jei bus uzdaroma tik viena automobiliy eismo juosta bdtina pastatyti automobiliy eismg nukreipiancias
gaireles bei kelio zenklus nurodancius ir jspéjancius apie uzdarytg vieng eismo juostg su kelio susiauréjimu, pastatyti
laikinus informacinius ir eismo reguliavimo Zenklus informuojancius apie eismo ypatybes darby vykdymo metu.

Esamus Zenklus, prieStaraujancius laikinam eismo organizavimui uzdengti, prie$ tai susiderinus su
atitinkamomis institucijomis.

Apie numatomy darby pradzios laikg bei jy trukme atitinkamame gatvés ruoze taip pat informuoti esamus
gyventojus bei veikianCias jmones, susijusias su laikinai apribojamu eismu gatvéje.

Vykdant statybos darbus turi bati uztikrinamas privaziavimas bei priéjimas prie visy funkcionuojanciy pastaty
bet kuriuo paros metu. Tuo tikslu sitloma inzinerinius lauko tinklus kloti nuo Sulinio iki Sulinio, pilnai uzbaigiant darbus
viename ruoze ir tik po to pradedant darbus kitame.

6.5. Statinio statybos techninés prieziuros organizavimas ir vykdymo tvarka
6.5.1. Reikalavimai statinio statybos techninés prieziiiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai

Vykdant kapitalinio remonto darbus, privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezidra.

(bendrosios statinio statybos techninés priezilros vadovas) arba jo vadovaujama priezilros grupé. Neatestuoti
atitinkamy statybos sriCiy specialistai privalo turéti aukstesnjjj statybos iSsilavinimg ar kitg techninj iSsilavinimg

Fiziniai asmenys einantys neypatingojo statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri€iy vadovy
pareigas, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 12
straipsnio 5 dalyje, turi iSlaikyti profesiniy ir teisiniy Ziniy egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytg tvarka.
Reikalavimus atitinkantys asmenys turi blti atestuoti valstybés jmonés Statybos produkcijos sertifikavimo centras ir
turéti ,Neypatingo statinio statybos techninés prieZilros vadovo“ atestatg, suteikiantj teise dirbti neypatinguose
statiniuose.

6.5.2. Statinio statybos techninés prieziliros periodiSkumas ir darbo apimtis

Nuolatiniai statinio bklés stebéjimai atliekami ne reciau kaip kartg per ménesj. Nuolatiniai statinio baklés
stebéjimai atliekami dazniau kaip kartg per ménesj, kai:
e pastebéti statinio (jo konstrukcijy, inzineriniy sistemy) biklés defektai ar neleistinos deformacijos;
e vykdomi statinio dalies rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai;
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o statinio sklype ar besiribojan€iuose sklypuose vykdomi naujo statinio statybos arba esamo statinio
rekonstravimo darbai;
e pageidauja Naudotojas.
juridinis asmuo, — darbuotojas, kuriam yra pavesta atlikti nuolatinius statinio biklés stebéjimus.

Nuolatiniy stebéjimy metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinés konstrukcijos, fiksuojami pastebéti
defektai, avarijy pavojai ir numatomos priemonés jiems pa3alinti, vizualiai tikrinama gaisrinés saugos jrenginiy ir
priemoniy buklé, patalpy ir aplinkos sanitariné buklé.

Statiniy periodines ir specializuotas apzitras sudaro:

kasmetinés statinio, atskiry jo konstrukcijy ir inZinerinés jrangos apZzidros, kurios atliekamos pasibaigus
Ziemos sezonui (atsizvelgiant j statinio naudojimo ypatumus ir prie$ prasidedant Ziemos sezonui);

neeilinés apzidros, kurios atliekamos po stichiniy nelaimiy (gaisry, liG¢iy, uragany ir pan.) statinio ar
atskiry jo konstrukcijy gridties ir kity reiSkiniy, sukélusiy pavojingas konstrukcijy deformacijas, taip pat

kitos papildomos apzitros, kurias nustaté statinio savininkas ar kurios yra numatytos kituose teisés
aktuose. Esant ypatingam arba specifiniam poveikiui statiniams ir jy konstrukcijoms (agresyvi aplinka, auksta
temperatira, sunkus kélimo mechanizmy darbo rezimas, smagiai ir kita.), be nuolatiniy stebé&jimy kas 10-15 dieny
atliekamos bendrosios arba dalinés periodinés apzidros.

6.5.3. Statinio statybos techninés priezituros organizavimo ir vykdymo tvarka

Nustatoma pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 18 prieda.

Keliy ir gatviy statybos techniné prieziira
MINIMALUS
EIL. PAVADINIMAS VALANDUY PASTABOS
NR. SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas 20
Sankasos jrengimo su pralaidomis, vandens
Gatvés su vieno sluoksnio asfalto nuvedimu ir drenazais, apsauginio SalGiui
2 danaa 26 atsparaus sluoksnio, 3alCiui nejautraus sluoksnio
9 jrengimo, pagrindo jrengimo ir asfalto dangos
vieno sluoksnio jrengimo techniné prieZidra
3 | Nuovazos 35
4 Eismo saugumo 9
priemoniy jrengimas
S Viena sankryza 32
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti
darbai, statybos produkty atitikties
6 N 48
dokumenty, statybos Zurnaly
tvarkymas, akty pasiraSymas)
7 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
8 UZbaigimo komisija 24
Viso: 206

Minimalus apsilankymy skaicius per savaite — 2 kartai ir prie$ kiekvieno naujo technologinio proceso pradzig.
7. DETALIOSIOS SPECIFIKACIJIOS

7.1. Paruosiamieji darbai
7.1.1. Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Perteklinis gruntas iSvezamas j UZsakovo nurodytg vietg laikinam saugojimui arba antriniam panaudojimui.
Darby vykdymo ir baigimo metu Rangovas vykdo susidaranéiy atlieky apskaitg ir pildo atlieky Zurnala.
Rangovas saugo aplinkg objekte ir aplink jj nuo uZter§imo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir
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komunalinius terSalus ir transportuoja juos j valdZios institucijy patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad toksiSkos
medziagos ar skysciai nepatekty j org, vandenj ir Zzemés plotg statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Uzsakovag nuo
bet kokiy jam reiSkiamy pretenzijy ar jsipareigojimy.

7.1.2. Bitini laikini pastatai, inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir sglygos jiems

Laikini pastatai (statyboje dirban€iy zmoniy aptarnavimui) galimi gavus rastiSkg sutikimg i§ numatomos
panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Prie laikiny patalpy (statyboje dirban&iy Zmoniy aptarnavimui) ir rikymo
viety jrengiami prieSgaisriniai skydai.

7.2. Darby atlikimas
7.2.1. |vadas

Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* (toliau —
KTR 1.01:2008), Jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés* (toliau — )T ZS 17), galiojangiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.
Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai statybos darby pradzioje atliekamy paruos$iamyjy darby atlikimui,
kontrolei ir priémimui.
Statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimg;
— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
— pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobid;j atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

7.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuleidimas
i§ statybvietés. Potvyniy ir li€iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta pylimams ir
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél Rangovo kaltés,
jis turi atlyginti visus nuostolius.

7.2.3. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty |
pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvozemis turi biti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas iSkasy ir
pylimy Slaitams tvirtinti. Jie turi bati susmulkinti Siam tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis
atliekomis.

7.2.4. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medZiagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus Techninés prieZitros inZinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.

7.2.5. Darby priémimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pa$alintos visos
projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po tran$éjy uzpylimo turi
bdti atlikta Zzemeés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo
procediros reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos pasirasytus dokumentus.

7.3. Zemeés darbai
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7.3.1. |vadas

TS skyrius parengtas pagal galiojanéiy |T ZS 17, galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zzemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, iy darby kontrolei ir priémimui.

7.3.2. Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medzZiagos turi atitikti
JT ZS 17 V skyriaus |l skirsnio reikalavimus.
InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015.

7.3.3.Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus reikia vadovautis |T ZS 17 reikalavimais.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, Zemés sankasa turi biti apsaugota nuo potvynio ir liGi¢iy vandens.
Potvynio ir liGiiy vanduo i§ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati atliekami taip,
kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangdius, gaisrinius hidrantus, geodezijos zenklus, kitus jrenginius bei
prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — kultlros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas.

7.3.4.Darby kontrolé ir priémimas
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 V skyriaus IV ir V skirsniy reikalavimus.
7.3.5.Bandymuy rasys
Reikalavimai bandymy ragims pateikti J|T ZS 17 XVIII skyriaus II, lll, IV, V, VI ir VII skirsniuose.
7.3.6.Darby atlikimas ziema

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu i§déstyti |T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.

7.3.7.Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas laikantis |T ZS 17 VIII skyriaus Il skirsnyje
iSdéstyty reikalavimy.

Eil. Zemés sankasos
A 0,
Nr dalis Grunty grupés Der, %
N, . ZG, ZP, ZB,
1 Vlrlisr:ttljr(l)zed iar“g ‘Iéklrr: o Irir:)gi]glrzsose SB, SG, SP 100
Py > M gy D, ZM, SD, SM
o : ZG, ZP, ZB
2| poe s 10 s
gylio i pyimo p 7D, ZM, SD, SM
3 Virgutiné dalis iki pylimo pado ZDo, ZMo, SDo, SMo, 970
‘ pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose DY, M), OK3 '

7.3.8.Tolerancija

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos lentelgje.

Kontroliuojami dydziai Leistinujy nuokrypiy arba dydziy
vertés

Zemés sankasa

Auksdiai +5cm
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Kontroliuojami dydziai

Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy
vertés

Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos aSies iki briaunos) +10 cm

Skersiniai nuolydziai

0,5 % (absoliut.)

Slaity nuolydziai

+10 % (sant.)

Pylimo pado plotis

+20 cm

Bermos plotis

+20 cm

Augalinio sluoksnio storis

120 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

Sutankinimo rodiklis

100%; 97%, kai h<0,5 m
98%; 97%; 95%, kai h>0,5 m

Deformacijos modulis

>45 MPa (45 MN/m2)

7.3.9.Standartai

LST 1331:2015

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

LST 1360.3:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

LST 1360.5:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

7.3.10.Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra

ITZS 17

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

7.4. Nesuristy mineraliniy medziagy sluoksniai

7.4.1.Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 (toliau
— TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grutny, naudojamy sluoksniams be riikliy, techniniy

reikalavimy apraso TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be ri8ikliy
jrengimo taisykliy JT SBR 19 (toliau — T SBR 19), galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos

techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai gatvés pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy misiniams, Siy medziagy ir

misiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

7.4.2.Medziagos

7.4.2.1. Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS)

ASAS apatinei daliai gali bdti naudojami gruntai pagal standartg LST 1331 — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
ASAS vir§utinei daliai gali bati naudojami gruntai pagal standartg LST 1331 — ZG, ZP.
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1 lentelé. Grunty klasifikacija

Apibréztis ir pavadinimas
Daleliy matmenys (mm) ir kiekis
Pagrindiné (masés %) Grunto
grupeé Daleliy Daleliy Grunto grupé grupés
skersmuo < skersmuo < 2 Zymuo
0,063 mm mm
Blogos sanklodos Zvyras: .
ZB
Cu < 6, Cc - bet koks
. . Geros sanklodos zvyras: .
< 60 masés % |Zvyras o ZG
% y Cu26, Ccnuo 1iki3
Periodinés sanklodos Zvyras: sp
Stambiagradis <o Cu26,Cc<larba>3
< 5 masés % —
gruntas Blogos sanklodos smélis: SB
Cu < 6, Cc - bet koks
. . Geros sanklodos smélis:
=60 masés % |Smélis S SG
% Cu26, Ccnuo 1 iki 3
Periodinés sanklodos smélis: sp
Cu26,Cc<1arba>3
Zvyro ir Mazai dulkingas zvyras:
dulkio | nuo 5 masés % iki 15 masés % daleliy| ZD
misinys < 0,063 mm
< 60 masés % . . . .
Zuvro i Mazai molingas Zvyras:
mX:)Iio nuo 5 masés % iki 15 masés % daleliy| ZM
L <o o < 0,063 mm
Jvairiagrddis | Nuo 5 masés % misinys
gruntas iki 157 masés % Smélio . . L
ir Mazai dulkingas smélis:
dulkio |Mv@ 5 masés % iki 15 masés % daleliy SD
. iv < 0,063 mm
> 60 masés % [miSinys
Smélio Mazai molingas smélis:
ir molio| nuo 5 masés % iki 15 masés % daleliy| SM
misinys < 0,063 mm
Pastaba:
C. — rasiuotumo koeficientas, kuris apskaiciuojamas pagal $ig formule:
c, ==
. 5'1:|,
€ia deo ir dip — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 60 masés % ir 10 masés %.
C. — sanklodos rodiklis, kuris apskaitiuojamas pagal Sig formule:
t._ = 5‘;3
i dyg *dgp
€ia dio, dso ir dgo — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 10 masés %, 30 masés % ir 60 masés %.
" Pagal standartg LST 1331 [5.15] jvairiagridj gruntg gali sudaryti nuo 5 masés % iki 40 masés % daleliy, kuriy skersmuo < 0,063 mm,
taCiau Siame apra$e nurodytas intervalas apima tik grunty grupes, kurios gali bati naudojamos PSBR jrengimui.

Atsparumas Sal€iui. Pagal TRA SBR 19 VI sk. Il skirsnj nesuriStajam miSiniui su atlieky deginimo
jrenginiuose ir bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidaranciais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas
Saldymui ir atSildymui.

Po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prie$ Saldymo ir atSildymo bandymg) daleliy
< 0,063 mm kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy < 0,063 mm kiekis, t.
y. jy suma (bendroji mase), turi bati ne didesnis nei 9 masés %.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuriStuosiuose miSiniuose turi atitikti 2 lenteléje pateiktus reikalavimus.

2 lentelé. Reikalavimai didziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranc¢iy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<5 UF 5
<3 UF 39
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" UF 3 kategorija reikalaujama, kai nustatyta, kad gruntinio vandens lygis gali pakilti iki Zzemés sankasos
vir§aus.
Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm didziausias kiekis gruntuose turi bati
< 5 masés %.
Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui
nesuriStuosiuose misiniuose reikalavimai néra keliami.

3 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuéiy sietg prabyrané€iy daleliy kiekis, Kategorija
masés % LF
Néra reikalavimo LF NR

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm Kkiekiui gruntuose
reikalavimai néra keliami.

Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesuriStuosiuose misiniuose turi atitikti 4 lenteléje pateiktus reikalavimus.

4 lentelé. Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui nesuriStuosiuose misiniuose

Prabyranciy daleliy kiekis, -
g m:sés % ! Kate(t);;grua
2D 1,4D% D)
100 90-99 0C 90

) Jei siety akudiy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST 1SO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akuciy
dydj turi bati pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

ISnasos @ pavyzdys Nr. 1: nesuridtojo misinio, kurio didziausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis

1,4D yra 31,5 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST 1SO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 31,5 mm.

ISnasos ¥ pavyzdys Nr. 2: nesuristojo misinio, kurio didziausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis 2D yra
45 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 2x22,4=44.8 ir neatitinka standarte LST 1SO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 45 mm.

b) Pro D akuciy dydzio sietg prabyranciy daleliy procentas gali vir§yti 99 %, ta¢iau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti
tipine granuliometrine sudét.

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis gruntuose negali bati didesnis nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 [5.7] nustatyta nesuriStyjy miSiniy, naudojamy
ASAS virsutinei 20 cm storio daliai jrengti, granuliometriné sudétis turi atitikti 5 lenteléje pateiktus reikalavimus,
atitinkangius Gv kategorijg pagal standartg LST EN 13285 [5.10]. Nesuristyjy misiniy bei grunty, naudojamy ASAS
apatinei daliai ir SNS jrengti, granuliometrinei sudégiai reikalavimai néra keliami.

5 lentelé. Reikalavimai nesuri$tyjy misiniy granuliometrinei sudéciai

Pro sieta (mm) prabyranciy daleliy kiekis,
Nesuristasis .o
e maseés %
misinys

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 315
0/5 15-75( NR [47-87| NR | NR NR NR NR NR NR
0/8 NR [15-75| NR |47-87] NR NR NR NR NR NR
0/11 NR [15-75] NR NR 147-87| NR NR NR NR NR
0/16 NR [15-75| NR NR | NR [47-87] NR NR NR NR
0/22 NR [15-75] NR NR NR NR |47-87] NR NR NR
0/32 NR | NR [15-75] NR | NR NR NR ([47-87| NR NR
0/45 NR | NR |15-75] NR NR NR NR NR |47-87] NR
0/56 NR [ NR | NR |15-75] NR NR NR NR NR (47-87
0/63 NR | NR NR [15-75] NR NR NR NR NR (47-87
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Grunty, naudojamy ASAS jrengti, daleliy, prabyrangiy pro 0,063 mm ir 2 mm sietus, kiekiui keliami
reikalavimai nurodyti 1 lenteléje.

Pralaidumas vandeniui. ASAS misiniy pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST EN ISO 17892-11 turi
bati ne mazesnis kaip 1,0 x10-5> m/s, o deformacijos modulis Ev>=80 MPa.

Vandens kiekis nesuriStuosiuose miSiniuose ir gruntuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinimg turi bati
artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maziau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

6 Lentelé. Maziausi nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy ASAS sluoksniams, sutankinimo rodiklio DPr
reikalavimai

Sutankinimo rodiklis Der,

s e ewe . e . %
: - Nesuristieji miSiniai ir gruntai pagal
Sluoksnio pavadinimas TRA SBR 19 [6.9] Dangy konstrukcijy klasés
DK 0,19
1. ASAS virdutiné 20 cm storio  |0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji 100
dalis misiniai ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP
2. ASAS apatiné dalis nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63
nesuristieji miSiniai ir gruntai, kuriy grupé 100

7G, ZP, 7B, SG, SP ir SB

D taip pat taikoma maZo eismo intensyvumo supaprastintoms dangy konstrukcijoms ir péséiyjy ir dviraciy taky dangy
konstrukcijoms.

Vadovaujantis JT SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklémis*
ASAS sutankinimo rodiklis Der gali biti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy santykj Evz/Eva,
nustatytg pagal standartg LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokste bandyma. Esant reikalaujamai sutankinimo
rodiklio Dpr > 103 % vertei, esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio Dpr 2100 % vertei, DK 0,1V dangy
konstrukcijoms deformacijos moduliy santykio Ev2/Ev1 verté turi bati < 2,5.

Priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK 19
[6.7] ASAS deformacijos modulio Ev2 verté DK 0,1 klasés ir maZzo eismo intensyvumo keliy supaprastinty dangy
konstrukcijy atveju turi bati ne mazesné kaip 80 MPa

7.4.2.2.Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

Skyrius paruostas pagal TRA SBR 19 VI skyriaus Ill skirsnj.

SPS sluoksniui naudojami 0/45 nesuristieji misiniai.

Atsparumas $alciui. Pagal TRA SBR 19 nesuriStajam miSiniui su atlieky deginimo jrenginiuose ir bendro
atlieky deginimo jrenginiuose susidaranciais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas Saldymui ir atSildymui. Po
atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prie$ Saldymo ir atSildymo bandyma) daleliy < 0,063 mm
kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy < 0,063 mm kiekis, t. y. jy suma
(bendroji maseé), turi bati ne didesnis nei 9 masés %.

Pagal standartg LST 1361.10 nustatytas nesuriStyjy misiniy, kuriy dalelés didesnés nei 32 mm ir kurie
naudojami SPS ir ZPS jrengti, atsparumo smiigiams rodiklis SR turi biti < 28.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didZiausias kiekis nesuriStuosiuose misiniuose turi atitikti 6 lenteléje pateiktus reikalavimus.

7 lentelé. Reikalavimai didZiausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sietg prabyranciy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<5 UF5
<3 UF 39
") UF 3 kategorija taikoma tik DK 100-DK 2 klasés dangos konstrukcijose jrengiant betono dangg ant SPS i
nesuristojo miSinio fr. 0/32.
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Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui reikalavimai

néra keliami.
8 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuéiy sietg prabyranéiy daleliy kiekis,
masés %

Kategorija LF

Néra reikalavimo

LF NR

Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis

nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti OC 90 kategorijg pagal standartg LST EN 13285.

9 lentelé. Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui

Prabyranéiy daleliy kiekis, .
masés % Kat%gé)rua
2D3 1,4D D)
— 100 90-99 0OC 90
100 90-1009 80—99 C 80

3 Nesuristiesiems misiniams, kuriy D didesnis nei 63 mm, taikomi tik su 1,4D sietu susije per stambiy daleliy reikalavimai,
nes LST ISO 565 [5.4] R20 serijoje néra didesnio nei 125 mm sieto akuéiy dydZio.

b) Jei siety akuciy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST 1SO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akugiy
dydj turi bdti pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

ISnasos P) pavyzdys: nesuritojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 56 mm, sieto akutés dydis 1,4D yra 80 mm.
Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x56=78,4 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto humerio, parenkamas
kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 80 mm.

9 Pro D akuciy dydzio sietg prabyranciy daleliy procentas gali virSyti 99 %, taciau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti
tipine granuliometrine sudét;.

9) Nesuristiesiems miSiniams, kuriy D maZesnis nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyta nesurityjy misiniy, naudojamy ZPS ir

SPS jrengti, granuliometriné sudétis turi atitikti 9 lenteléje pateiktus reikalavimus, atitinkancius Gs kategorijg pagal

standartg LST EN 13285.

10 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudéciai

Pro sieta (mm) prabyranciy daleliy kiekis, masés %

Eil. Nr. | Nesuristasis miSinys
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 31,5
Bendrieji | 5 35| 940 [16-47| NR |22-60| NR [35-68| NR |55-85| NR

reikalavimai

L 0/45 Reikalavimai
o 10-30|14-35(23-40| NR |30-52| NR [|43-60| NR [63-77| NR

gamintojul

Bendrieji reikalavimai: bendrosios granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A pried3).
Reikalavimai gamintojui: gamintojo deklaruojamos granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A

prieda).

Nesuristyjy misiniy, skirty ZPS ir SPS, granuliometrinés sudéties ribos pavaizduotos Zemiau pateiktam

paveikslélyje.
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Be atitinkamy bendryjy granuliometrinés sudéties riby, pateikty 9 lenteléje, maziausiai 90 % partijy
granuliometriné sudétis, jvertinta per SeSiy ménesiy produkcijos gamybos kontrolés laikotarpj, turi atitikti 11 ir 12
lenteléje pateikiamus reikalavimus, siekiant uztikrinti gamybos proceso ir misinio granuliometrinés sudeties
pastovuma.

Nesuristyjy misiniy, skirty DK 0,1 klasés dangos konstrukcijos ZPS ir SPS bei mazo eismo intensyvumo keliy
supaprastintos dangy konstrukcijos SPS gamybai naudojant perdirbtus uzpildus, granuliometrinei sudéciai galima
taikyti Gec ir OC 80 kategorijy reikalavimus pagal standartg LST EN 13285.

11 lentelé. Reikalavimai atskiry partijy granuliometrinéms sudétims — palyginimas su gamintojo
deklaruojama verte

Palyginimas su tiekéjo deklaruojama verte
Leistinieji nuokrypiai pro sieta (mm) prabyranciy daleliy kiekiui,

Nesuristasis

misinys masés %
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/45 15 15 +7 — 18 — 18 - 18

12 lentelé. Reikalavimai partijy granuliometrinéms sudétims — skirtumai tarp pro kiekvieng sietg prabyranciy
daleliy kiekiy

Skirtumas tarp pro sietus (mm) prabyrandéiy daleliy kiekiy, masés %
v Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp
Nes‘.{rEStas's 2mm 4 mm 56 mm 8 mm 112mm | 16 mm |22,4mm | 31,5 mm
misinys : : . : . : . .
ir ir ir ir ir ir ir ir
1 mm 2mm 2mm 4 mm 5,6 mm 8 mm 11,2mm | 16 mm
0/45 4-15 — 7-20 — 10-25 — 10-25 —

Vandens kiekis. Vandens kiekis nesuristuosiuose miSiniuose pries jy panaudojimg ir sutankinimg turi bati
artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maziau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

Jrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Evz turi bdti ne mazesnis kaip 120 MPa. Kartotinio
panaudojimo medziagos (RC) turi atitikti TRA SBR 19 V skyriaus Il skirsnio keliamus reikalavimus taip pat turi tenkinti
medziagai keliamus reikalavimus.

Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi Sie reikalavimai:

Sutankinimo rodiklis DPr turi biti = 103 %.

SPS ir ZPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali bti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy
santykj EV2/EV1, nustatytg pagal standartg LST 1360-5 [6.24] taikant statinio apkrovimo plokste bandymga. Esant
reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr = 103 % vertei, deformacijos moduliy santykio EV2/EV1 verté turi bati < 2,2;

Priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK 19
[6.7] SPS ir ZPS deformacijos modulio Ev2 verté DK 100-DK 1 klasés dangy konstrukcijy atveju turi bati ne mazesné
kaip 150 MPa arba 180 MPa.

Priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK 19
[6.7] SPS ir ZPS deformacijos modulio Ev2 verté DK 0,3-DK 0,1 klasés ir mazo eismo intensyvumo keliy
supaprastinty dangy konstrukcijy atveju turi biti ne mazesné kaip 120 MPa;

Priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK 19
[6.7] SPS ir ZPS deformacijos modulio Ev2 verté pésé&iyjy ir dviradiy taky dangy konstrukcijy atveju turi bati ne
mazesné kaip 100 MPa arba 120 MPa

7.4.2.3.8aléiui neujatrus sluoksnis (SNS)

SNS apatinei daliai gali bati naudojami gruntai pagal standartg LST 1331 — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
1 lentelé. Grunty klasifikacija
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Apibréztis ir pavadinimas
Daleliy matmenys (mm) ir kiekis
Pagrindiné (masés %) Grunto
grupé Daleliy Daleliy Grunto grupé grupés
skersmuo < skersmuo £ 2 Zymuo
0,063 mm mm
Blogos sanklodos Zvyras: 5B
Cu <6, Cc - bet koks
. . Geros sanklodos zvyras: .
< 60 maseés 9 Zvyras 4 ZG
% y Cu26, Ccnuo 1 iki 3
Periodinés sanklodos Zvyras: sp
Stambiagradis <o Cu26,Cc<larba>3
< 5 masés % —
gruntas Blogos sanklodos smélis: SB
Cu <6, Cc - bet koks
. . Geros sanklodos smélis:
= 60 masés 9 Smélis o SG
% Cu26,Ccnuo 1iki3
Periodinés sanklodos smélis: sp
Cu26,Cc<1arba>3
. . Mazai dulkingas zvyras:
Zvyro ir . o) <0
. nuo 5 maseés % iki 15 masés % -
dulkio ) ZD
misinys daleliy
o y < 0,063 mm
< 60 masés % .y - "
Mazai molingas zvyras:
Zvyro ir nuo 5 maseés % iki 15 masés % M
molio daleliy
Jvairiagradis [ Nuo 5 mases % misinys < 0,063 mm
gruntas iki 157 masés % s Mazai dulkingas smélis:
Smélio ir o/ o .o
. nuo 5 maseés % iki 15 masés %
dulkio ) SD
miginys daleliy
o y < 0,063 mm
= 60 masés % ~— - —
c Mazai molingas smélis:
Smélio ir 0/ i o
. nuo 5 maseés % iki 15 masés %
molio ) SM
misinys daleliy
y < 0,063 mm
Pastaba:
C. — rasiuotumo koeficientas, kuris apskaitiuojamas pagal Sig formule:
c ==
. 5'1:1,
¢Gia dgo ir dip — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 60 masés % ir 10 masés %.
C. — sanklodos rodiklis, kuris apskaitiuojamas pagal Sig formule:
r = dz
Fody wlgg
¢Cia d1o, dao ir deo — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 10 masés %, 30 masés % ir 60 masés %.
" Pagal standartg LST 1331 [5.15] jvairiagridj gruntg gali sudaryti nuo 5 masés % iki 40 masés % daleliy, kuriy skersmuo < 0,063 mm,
taciau Siame aprase nurodytas intervalas apima tik grunty grupes, kurios gali bati naudojamos PSBR jrengimui.

Atsparumas Sal€iui. Pagal TRA SBR 19 VI sk. Il skirsnj nesuriStajam miSiniui su atlieky deginimo
jrenginiuose ir bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidaranciais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas
Saldymui ir atSildymui.

Po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prie§ Saldymo ir atSildymo bandyma) daleliy
< 0,063 mm kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy < 0,063 mm kiekis, t.
y. jy suma (bendroji mase), turi bati ne didesnis nei 9 masés %.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didZiausias kiekis nesuriStuosiuose misiniuose turi atitikti 2 lenteléje pateiktus reikalavimus.

2 lentelé. Reikalavimai didziausiam smulkiujy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuéiy sieta prabyranéiy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
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<5 UF 5

<3 UF 39
") UF 3 kategorija reikalaujama, kai nustatyta, kad gruntinio vandens lygis gali pakilti iki Zzemés sankasos
virSaus.

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm didziausias kiekis gruntuose turi bati
< 5 masés %.

Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui
nesuriStuosiuose misiniuose reikalavimai néra keliami.

3 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuéiy sietg prabyrané€iy daleliy kiekis, Kategorija
masés % LF
Neéra reikalavimo LF NR

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm Kkiekiui gruntuose
reikalavimai néra keliami.

Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti 4 lenteléje pateiktus reikalavimus.

4 lentelé. Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui nesuriStuosiuose misiniuose

Prabyranciy daleliy kiekis, B
masés % Kate(t);;grua
2D 1,4D® Db)
100 90-99 OC 90

a) Jei siety akuciy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST ISO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akugiy
dydj turi bdti pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

ISnasos ¥ pavyzdys Nr. 1: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis

1,4D yra 31,5 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST I1SO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 31,5 mm.

ISnasos @ pavyzdys Nr. 2: nesuridtojo misinio, kurio didziausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis 2D yra
45 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 2x22,4=44 8 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 45 mm.

b) Pro D akuciy dydzio sietg prabyrangiy daleliy procentas gali virSyti 99 %, taciau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti
tipine granuliometrine sudétj.

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis gruntuose negali bati didesnis nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis. Nesuristyjy misiniy bei grunty, naudojamy SNS jrengti, granuliometrinei sudégiai
reikalavimai néra keliami.

Grunty, naudojamy SNS jrengti, daleliy, prabyrangiy pro 0,063 mm ir 2 mm sietus, kiekiui keliami reikalavimai
nurodyti 1 lenteléje.

Pralaidumas vandeniui. Sal&iui nejautriy medziagy misiniy pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST
EN ISO 17892-11 turi bti ne mazesnis kaip 1,0 x10-5 m/s, o deformacijos modulis SNS Ev2=100 MPa.

Vandens kiekis nesuriStuosiuose misSiniuose ir gruntuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinimg turi bati
artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mazZiau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

Salgiui nejautriam sluoksniui gali bdti naudojamos kartotinio panaudojimo medziagos. Kartotinio
panaudojimo medziagos (RC) turi atitikti konkre€iam sluoksniui keliamus reikalavimus.

7.4.2.4.Nesuristieji miSiniai kelkras€iams

Kelkrascio konstrukcija sudaryta i$ virSutinio sluoksnio - 5,5cm, o SPS pratesiamas iki Slaito.

Kelkrasc¢io virSutiniam sluoksniui jrengti naudojami skaldazolés miSiniai i§ stambiyjy uzpildy, atitinkanciy
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinio kiekio kategorijg Ceos (pagal TRA UZPILDAI 19), fr. 11/22 85% ir 15%
dirvozemio.

Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy, jskaitant visiSkai ir i$ dalies trupintgsias ar skaldytasias daleles bei visiSkai
apvaligsias daleles, santykinis kiekis stambiajame uZpilde ir uZpildy miSinyje turi bati nustatytas pagal standartg
LST EN 933-5, ir atitikti Cooss kategorija, nurodytg lenteléje.
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Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy (jskaitant visiskai ir is dalies trupintgsias ar skaldytgsias daleles bei visiSkai
apvaligsias daleles) santykinio kiekio stambiajame uZpilde ir uZpildy misinyje kategorijos
Visiskai trupintyjy ar Visiskai ir i$ dalies trupintyjy
skaldytujy daleliy kiekis, | ar skaldytujy daleliy kiekis,
masés % masés %
- 90-100 0-3 Coor3
Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuriStuosiuose miSiniuose turi atitikti lenteléje pateiktus reikalavimus.
Reikalavimai didziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Visiskai apvaliyjy daleliy Kategorija
kiekis, masés % C

Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranc¢iy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<15 UF 15

Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm maziausias kiekis nesuristuosiuose
miSiniuose turi atitikti lenteléje pateiktus reikalavimus vienai i$ kategorijy
Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuéiy sietg prabyranéiy daleliy kiekis, Kategorija
masés % LF
>4 LF 4

Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti pateiktus reikalavimus.
Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui

Prabyranciy daleliy kiekis, ..
y 4 - o 4 Kategorija
masés % ocC
1,4D? DP
100 90-99 OC 90

3 Jei siety akuciy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST 1SO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akuéiy
dydj turi biti pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

I8nasos ¥ pavyzdys Nr. 1: nesuriStojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis
1,4D yra 31,5 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST 1SO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 31,5 mm.

I3nados @ pavyzdys Nr. 2: nesuri§tojo misinio, kurio didziausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis 2D yra
45 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 2x22,4=448 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 45 mm.

b Pro D akuéiy dydzio sieta prabyranéiy daleliy procentas gali vir§yti 99 %, ta¢iau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti
tiping granuliometring sudétj.

Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyta nesuristyjy misiniy, naudojamy dangos
sluoksniams be riSikliy, granuliometriné sudétis turi atitikti pateiktus reikalavimus, atitinkancius Gv kategorijg pagal
standartg LST EN 13285.

Reikalavimai granuliometrinei sudéciai.

Nesuristasis Pro sieta (mm) prabyrané€iy daleliy kiekis, masés %
misinys 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
0/22 NR 15-75 NR NR NR NR 47-87 NR

Nesuristyjy miSiniy, skirty sluoksniams be riSikliy, granuliometrinés sudéties ribos pavaizduotos zemiau
pateiktame paveiksle.
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7.4.3.Darby atlikimas

NesurisStyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bdti rengiami laikantis |T SBR 19
reikalavimy.

Sluoksnius be risikliy galima rengti Ziemg tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir apsaugos
priemonés. Sluoksnius be riSikliy draudziama rengti ant susalusio esamo posluoksnio.

Nesuristieji misiniai ir gruntai turi bati taip tolygiai paskleidziami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis
(nejvykty segregacija).

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuriStasis misinys ar gruntas turi bati tinkamo drégnio, visame plote
tolygiai paskleidziamas ir vienodai sutankinamas.

Kiekvienas sluoksnis be riSikliy turi bati taip jrengtas, kad jo kokybe nusakancios savybés kiek galima bty
visur vienodos ir tenkinty sluoksniui keliamus reikalavimus.

Jrengiant sluoksnj, turi bati nuosekliai atliekami Siam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti turi
bati naudojamas reikalingy mechanizmy kiekis ir derinys.

Sluoksniai be risikliy turi bati taip jrengti, kad atitikty projektine padétj (aukscius, iSilginj ir skersinj profilius).

7.4.3.1.Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS)

Skyrius parengtas pagal J]T SBR 19 VIl skyriaus reikalavimus.

ASAS turi bati taip suformuoti ir jrengti, kad jrengimo ir naudojimo metu nepriekaistingai atlikty vandens
nuleidimo funkcija. ISkasy ruozuose Sie sluoksniai turi siekti Soninius vandens nuleidimo jrenginius (griovio Slaitus)
arba drenazus, o pylimy ruozuose — drenazus arba $laitus. Aukstis nuo kelio griovio dugno iki SNS apadgios turi bati
ne mazesnis kaip 0,2 m.

ASAS turi bdti taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés bity kuo
vienodesnés. Be to, nesuriStieji miSiniai arba gruntai turi bati taip iSpilami ir paskleidZziami, kad neiSsiskirstyty
frakcijomis (nejvykty segregacija). Tinkamumo bandymais turi bati nustatytas toks nesuriStyjy midiniy arba grunty
drégnis, kad jrengus ir sutankinus sluoksnj baty galima pasiekti reikalaujamg sutankinimo rodikl;.

Sluoksnio profilio auk3&io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukS&io neturi skirtis daugiau kaip £2,0
cm. Jei dél ASAS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz projekte
(sutartyje) nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu. Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty
skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut).

Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plo¢iy daugiau kaip £10,0
cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote turi bati ne
didesnés kaip 30 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios
projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio storio
atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj.

7.4.3.2. Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

Lapas Lapy Laida
P24-26_KR_TDP_BD.S_BTS 35 57 0




infra

SPS jrengti naudojamiems nesuristiesiems miSiniams taikomi techniniy reikalavimy apraSo TRA SBR 19
reikalavimai.

SPS projektinis storis 20 cm, todél naudojami 0/45 frakcijos nesuristieji misiniai.

SPS turi bati taip jrengtas ir sutankintas, kad laikomosios gebos ir sutankinimo savybés buty kuo
vienodesnés. Be to, nesuristieji misiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad nei$siskirstyty atskiromis frakcijomis
(nejvykty segregacija). Laikinas nesuristyjy misiniy sandéliavimas darby zonoje nerekomenduojamas. Nesuristasis
misinys turi bati optimalaus drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad miSinj klojant ir tankinant baty
pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis.

Jrengiant pagrindo sluoksnj, nesuristgjj miSinj rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi jrengtg
automatine sluoksnio auk&cio reguliavimg sistema.

Atsizvelgiant ] maziausig klojamo sluoksnio storj, kuris turi bati ne plonesnis kaip sluoksnio medziagos
stambiausio grudelio dydis D x 2,5, ir priklausomai nuo klojimui ir tankinimui naudojamy mechanizmy, nesuristasis
misinys gali bati klojamas keliais sluoksniais.

Sluoksnio profilio auk$&io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk3Cio neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél ASAS, SNS, SPS ir ZPS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus aukstis yra didesnis
kaip +2,0 cm uz projekte (sutartyje) nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu;

Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau
kaip +0,5 % (absoliut.).

Kiekvieno jrengto sluoksnio plo€iai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plo€iy daugiau kaip
=10 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir i8ilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati
didesnés kaip 20 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver€iy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijancios
projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio storio
atskiroji verte, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma,;

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio stor;j.

7.4.3.3. Kelkrascio sluoksnis

Jrengiant kelkra$¢io virdutinj sluoksnj, kai kelkradcio projektinis plotis < 1,00 m, tai ASAS, SNS, SPS ir ZPS
projektuojamas iki Slaito, kaip nurodyta paveiksle.

——

«— Asfalto sluoksnis (-iai)

Zvyro arba skaldos
pagrindo sluoksnis
Apsauginis Sal¢iui
atsparus sluoksnis

Zemeés sankasos virsus

6 pav. Asfalto dangos konstrukcija ant SPS arba ZPS, kai SPS arba ZPS pratestas iki $laito (matmenys
cm)
Kelkra€iy virSutinés dalies jrengimui naudojamiems nesuristiesiems miSiniams taikomi techniniy
reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimai.
Kelkrascio virSutinio sluoksnio nesuristieji miSiniai ir gruntai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad
neissiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija). Laikinas nesuristyjy misiniy sandéliavimas darby zonoje
nerekomenduojamas. Kelkras&io virSutinio sluoksnio nesuridtasis miSinys turi bati optimalaus drégnio, parinkto
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remiantis tinkamumo bandymu, kad misinj klojant ir tankinant baty pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo
rodiklis.

Kelkra&€io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy
nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip £0,5 % (absoliut.).

IS nesuridtojo miSinio jrengto ir sutankinto kelkra$¢io virSutinio sluoksnio pavirSius ties dangos ir kelkrascio
briauna naudojant dirvoZzemj turi bati —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirSiy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto
aukscio turi bati ne didesnis kaip £1,0 cm.

Jrengto kelkrascio virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto ploc¢io daugiau
kaip -5,0 cm ir +10 cm.

7.4.4.Bandymai
7.4.4.1. Tinkamumo bandymai

Tinkamumo bandymai ir kokybés kontrolé turi bati vykdomi atsizvelgiant j techniniy reikalavimy aprasy
TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 nuostatas.

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uzpildy, nesuriStyjy misiniy ir grunty
tinkamumas numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus.

Rangovas, prie§ pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uzsakovui jrodyti numatyty naudoti uzpildy,
nesuriStyjy misiniy ir grunty tinkamumag. Uzpildy ir nesuriStyjy miSiniy tinkamumui jrodyti turi bati pateikta
eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Grunty tinkamumui jrodyti turi bati pateikti
bandymuy protokolai.

Kei€iantis nesuridtyjy misiniy, uzpildy ir grunty raSims bei savybéms, tinkamumas turi bdti jrodomas
pakartotinai. ISskirtiniais atvejais gali reikéti atlikti detalesnius tinkamumo bandymus.

7.4.4.2. Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad baty
uztikrinama nesuriStyjy misiniy ir grunty savybiy bei atlikty darby atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems
reikalavimams.

Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi
nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimy, prieZastys, lemiancios nuokrypius, turi bati tuoj pat padalinamos.

7.4.4.3. Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uZpildy, nesuridtyjy misiniy ir grunty
savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo
pagrindas.

Eminiy émimg ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoZe, atlieka uzsakovas, techninis
salygas éminiy paémimui ir bandymy atlikimui.

Kontrolinius bandymus atlieka uZzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija.

7.4.5.Standartai

LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1:2022 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

LST 1360.3:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:2022 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

LST 1360.5:2019 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

Lapas Lapy Laida

P24-26_KR_TDP_BD.S_BTS 37 57 0




infra

LST 1360.7:2022 | Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.
Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc€iai standartai.

7.4.6.Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra
|ITZS 17 Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés

7.5. Asfalto dangos
7.5.1.Jvadas

Skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apraso TRA
ASFALTAS 24 (toliau (TRA ASFALTAS 24), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykliy |T ASFALTAS 24 (toliau — T ASFALTAS 24), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
aprasas TRA MIN 19, Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraSo TRA
BITUMAS 23, galiojangiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, misiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priemimui.

7.5.2.Medziagos ir jy miSiniai
7.5.2.1.Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 24
reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi biti kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstanciy sudedamujy daliy. Asfalto
virSutinio, asfalto pagrindo bei asfalto pagrindo - dangos sluoksniy gamybai galima naudoti tik natdralios kilmés
(natdralaus akmens) mikrouzpildg. Stambioji mineraliné medziaga, kuri neatitinka atsparumo polirucjamumui TRA
ASFALTAS 24 (3-9 lentelése) nurodyty reikalavimy, gali bGti naudojama, jei bendrame mineraliniy medziagy misinyje
matematiné (skaiiuojamoji) atsparumo polirucjamumui (PSV) verté atitinka reikalaujama. Matematiné PSV verté
gali bati apskai€iuojama pagal naudoty skirtingy stambiyjy mineraliniy medziagy masiy daliy santykj ir jy PSV vertes.
Dalimis mai8yti galima tik stambigsias mineralines medZiagas, kuriy atsparumo poliruojamumui kategorija yra ne
Zemesné kaip PSVaa.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC PD, AC P, AC V rasies asfalto miSiniams,
gamintojas taip pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios riSies uolienos stambiosios mineralinés medziagos
PSV verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos gamintojas taip pat privalo pateikti informacijg apie tos
pacios rasies uolienos stambiosios mineralinés medziagos atsparumo smigiams (SZ) verte. Skaldytos smulkiosios
mineralinés medziagos SZ verté turi atitikti stambiosios mineralinés medziagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

7.5.2.2.RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir apraSo TRA BITUMAS 23
reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023:2010 ir apraso TRA
BITUMAS 23 reikalavimus. Natdralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo reikalavimus.

7.5.2.3.Priedai

Gali bati naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy rasis ir
savybeés turi bati deklaruotos.
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7.5.2.4.Asfalto misiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties normavimui
pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akugiy dydziais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0;
11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi bti tolydi.

Tarp mineralinés medziagos ir riSiklio turi bati pakankamas suderinamumas ir sukibimas (adhezija). MN MAS
15 6-8 lentelése pateiktas maziausias riSiklio kiekis remiasi mineraliniy medziagy misinio tariamuoju daleliy tankiu,
kuris yra 2,650 Mg/m3. Norint nustatyti atitinkama koreguotg maziausia riSiklio kiekj, jis turi bati padaugintas i$
koeficiento a, kuris priklauso nuo naudojamy mineraliniy medziagy misinio tariamojo daleliy tankio pa:

. 2,650

Pa

; Tariamasis daleliy tankis pa nustatomas pagal standartg LST EN 1097-6.

7.5.2.5.Asfalto pagrindo —dangos sluoksnis AC 16 PD
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio miSinys (AC 16 PD) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo.
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 4 lenteléje keliamus reikalavimus.

Pavadinimas Kategorija | Mato vienetas | AC 16 PD
Medziagos
Uzpildai:
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Cs0/30
atsparumas trupinimui LA arba SZ LA3o arba SZ26
atsparumas dévéjimuisi Moe Mpel5
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 § Ecs30
e . 70/100
Risiklis, rtsis ir marké 100/150
Asfalto miSinio sudétis
Uzpildy miSinys:
i8biros pro sietus
22,4 mm masés % 100
16 mm masés % 90-100
11,2 mm masés % 70-90
2mm masés % 20-50
0,125 mm masés % 8-20
0,063 mm masés % 6-11
Maziausias risiklio kiekis Bmin Bmin 5,4
Asfalto miSinys
Maziausias tustymiy kiekis Vimin Vmin 1,0
Didziausias tustymiy kiekis Vimax Vimax 3,0
Maziausias riSikliu uzpildyty tustymiy kiekis VFBmin VFBmin 65
Didziausias riSikliu uzpildyty tustymiy kiekis VFBmax 'VFBmax 80
Maziausia mineralinio uzpildo tustymiy dalis VMAmin VMAmin 14
Maziausias jautris vandeniui ITSRmin ITSR70

7.5.3.Darby atlikimas
7.5.3.1.Asfalto miSiniy gamyba ir sandéliavimas

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus | skirsnio bendrieji
nurodymai.
Maksimali risiklio leistina temperattra nurodyta TRA ASFALTAS 23 1 lenteléje.
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Risiklis Zyméjimas Maksimali temperatira °C
35/50 190
1. Keliy bitumas 20770 10
70/100 180
100/150 170
PMB 10/40-65 1909
PMB 25/55-60 180Y
2. Polimerais modifikuotas bitumas PMB 45/80-55 180Y
PMB 45/80-65 1909
PMB 40/100-65 1909

Y papildomai turi biiti atsizvelgta j gamintojo duomenis.

Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperatdra °C nurodyta TRA ASFALTAS 24 2 lenteléje.

Risiklio rusis ir AC AAS,

markeé AC SMA SMA AAS, MA PA
BBTM

35/50 - - - 200-240 -

50/70 140-180 - - - -

70/100 140-180 140-180 - - -

100/150 130-170 - - - -

PMB 10/40-65 - - - 210-230Y -

PMB 25/55-60 150-190Y 150-190Y 150-190Y 210-230Y -

PMB 45/80-55 150-180Y 150-180Y - - -

PMB 45/80-65 150-190Y 150-190Y 150-190Y - 150-190Y

PMB 40/100-65 - - - - 140-170Y

Pastaba. Minimalios ribinés vertés galioja klojimo vietoje iskrautam misiniui, maksimalios ribinés vertés

galioja i§ maiSytuvo j kaupiamagjj bunkerj iskraunamam misiniui.

1 papildomai turi biiti atsizvelgta j gamintojo duomenis.

7.5.3.2.Asfalto miSiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transportuojant asfalto misinj batina laikytis |T ASFALTAS 24 keliamy reikalavimy.

Transporto priemonés kébulo pavirius, prie§ pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir atitinkamai
paruodtas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinanc€igja medziaga, kuri nedaryty
asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi 7.3.1 skirsnyje nurodyty asfalto misiniy
temperatiry °C. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo atvésimo ir
tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

7.5.3.3.Asfalto klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti Projekte nurodyty parametry gatvés danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio
poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biti Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracine tankinimo sija,
uztikrinancia tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

7.5.3.4.Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés biklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens
kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant gatvés dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo
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visy padangy slégis turi bati vienodas. Turi bati bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali
bdti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi bGti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

7.5.3.5.Klojimo saglygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Jeigu dél krituliy ant posluoksnio susidaro
uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniy jrengti negalima. Posluoksnis turi bati Svarus ir be sniego bei ledo. Skaldos
ir mastikos asfalto sluoksniai paprastai, esant Zemesnei kaip +5 °C oro temperatirai, néra jrengiami. Asfalto apatiniai
sluoksniai paprastai, esant Zemesnei kaip 0 °C oro temperatdrai, néra jrengiami. Asfalto pagrindo sluoksniai,
paprastai, esant Zemesnei kaip —3 °C oro temperatirai, néra jrengiami.

7.5.3.6.Klojimas ir tankinimas

Klojant ir tankinant asfalto sluoksnius batina vadovautis |T ASFALTAS XI skyriuje pateiktais reikalavimais.
Klojant asfaltg j klotuvg patenkantcio asfalto temperatdra turi biti tokia kokia nurodyta 7.3.1 skirsnyje
Voly rasj, svorj ir skaiciy reikia parinkti, atsizvelgiant j klotuvo naSuma, sluoksnio storj, asfalto misinio rasj,
taip pat ir j oro saglygas, mety laika, vietovés sglygas. Volai turi bati naudojami taip, kad neatsirasty isliekanciy
jspauduy, nelygumuy ar jtrikiy (plysiy).
7.5.3.7.Briauny formavimas

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant
atitinkama jrangg lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.
7.5.4.Atlikty darby kontrolé ir priemimas
7.5.4.1.Bandymuy rasys
Asfalto dangy sluoksniy bandymuy risys nurodytos |T ASFALTAS 24 Xl skyriuje.
7.5.4.2.Asfalto misiniy bandymai

Asfalto miiniy bandymai atliekami pagal ]T ASFALTAS 24, o mineraliniy medziagy — pagal TRA UZPILDAI
19 reikalavimus.

7.5.4.3.Tolerancija

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ]T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant prosvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3
m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darby priémimo metu neturi virSyti ]|T ASFALTAS 24 11 lenteléje
nurodytos vertés.

Asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu £0,5%.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus aukscio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio neturi skirtis
daugiau kaip 2,0 cm. Sluoksnio storio ribinés verté pateiktos |T ASFALTAS 24 13 lenteléje.

Taikymas Jrengto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm

Asfalto virSutinis |Asfalto
sluoksnis, asfalto |virSutinis Asfalto

.. . VIrsut I_ . Asfalto . Asfalto Asfalto
apatinis sluoksnis sluoksnis ir .« ... |pagrindo- - .
. virSutinis apatinis  |pagrindo
ir asfalto asfalto . |dangos . .

. . sluoksnis . |sluoksnis |sluoksnis
pagrindo pagrindo sluoksnis

sluoksnis kartu  |sluoksnis kartu

1. Sluoksnio storiol) aritmetinio
vidurkio vertei

2. Sluoksnio storio atskirajai
vertei

4 4 4 4 4 4

5 0,5 5 52 5 52)

1) Skaiciuojant jrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio
sluoksnio storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios jrengto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau
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kaip 5 mm didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaiCiavimui naudojama sluoksnio storio
atskiroji verte, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma.

2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be
riSikliy, taikoma 10 mm atskiroji verté.

Sluoksniy sukibimo jéga tarp kity sluoksniy turi bdti ne mazesné kaip:
— tarp asfalto virSutinio ir apatinio sluoksniy — 15,0 kN;
— tarp visy kity sluoksniy ar daliniy sluoksniy — 12,0 kN.

7.5.4.4.Darby priémimas

LST 1419-1:2017 Automobiliy keliy bituminiai misiniai. 1 dalis.
Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems mineraliniams
milteliams

LST 1419:1995/1K:1996 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo misiniai.
Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams milteliams.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy
nustatymas.

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. RiSiklio ir naftos distiliaty
iSeigos i§ bitumo emulsijy nustatymas distiliavimo
metodu.

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija.

LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Adatos penetracijos
nustatymas

LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Minkstéjimo temperatiros
nustatymas. Ziedo ir rutulio metodas.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy
poliSkumo nustatymas.

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Liekamojo risiklio ir naftos
distiliaty, gaunamy distiliuojant bitumines emulsijas,
nustatymas.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T ASFALTAS 24 reikalavimus.

7.5.5.Standartai

LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Trapumo temperatiros pagal Frasg
nustatymas.

LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai risikliai. Tiriamyjy éminiy paruoSimas.

LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai risikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu
kapiliaru.

LST EN 12606-1:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis.
Distiliavimo metodas.

LST EN 12606-2:2000 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis.
Ekstrahavimo metodas.

LST EN 12607-1:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas.

LST EN 12607-2:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas.
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LST EN 12607-3:2015 Bitumas ir bituminiai risikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 3 dalis. RFT metodas.

LST EN 12697-3:2013 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 3 dalis.
Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu.

LST EN 12697-4:2015 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 4 dalis.
Bitumo regeneravimas. Frakcionavimo kolona.

LST EN 12697-10:2002 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 10 dalis.

Sutankinamumas.

LST EN 12697-10:2002/AC:2007 | Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

LST EN 12697-13+AC:2002 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 13 dalis.
Temperatiros matavimas.

LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 14 dalis.
Vandens kiekis.

LST EN 12697-27:2017 Bituminiai mi$iniai. Bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy émimas

LST EN 12697-28:2002 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 28 dalis.

Eminiy paruo$imas risiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei
sudéciai nustatyti.

LST EN ISO 2592:2017 Nafta ir panasas produktai. Pliipsnio ir uzsiliepsnojimo temperatiry
nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas (ISO 2592:2017)
LST EN ISO 3838:2004 Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio

tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto
dvikapiliario piknometro metodai (ISO 3838:2004).

LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio
nustatymo metodas (ISO 9864:2005).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver&iai standartai.

7.5.6.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

JT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

TRA BITUMAS 24 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy apra8as

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

7.6. Betoninés dangos
7.6.1.Jlvadas

Skyrius parengtas pagal veikianciy Lietuvos standarty (LST), |T TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 ir kity
techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimus.
Skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, natdralaus akmens gaminiams, jy jrengimui, darby kontrolei
ir priemimui.
7.6.2.Medziagos

7.6.2.1.Betoninés trinkelés
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Betoninés trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties
jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima pasirinkti
atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra maziausi techniniai
reikalavimai Betoninés trinkelés turi atitikti TRA TRINKELES 14 VIII skyriaus keliamus reikalavimus.

Trinkeliy betono stiprio klasé ne mazesné kaip C 25/30,.

Betoniniy trinkeliy atsparumas dilinimui:

Reikalavimai
Klasé | Zymejimas Ismavtuota pagal bandymo metoda, Alternatyw:iu iSmatuota pagal bandymo
apraSytg standarto LST EN 1338 G metodg, aprasytg standarto LST EN 1338 H
priede priede
4 I <20 mm < 18000 mm3 /5000 mm2
Gamintojo deklaruoti leidZiamieji nuokrypiai:
Trinkelés storis, mm llgis, mm Plotis, mm Storis, mm
<100 +2 +2 +3
> 100 +2 +2 4
Skirtumas tarp bet kuriy dviejy pavienés trinkelés storio matavimy turi bati <3

Atsparumas Saldymui ir atSildymui , naudojant druskas nuo apledéjimui:

Masés nuostolis po atsparumo
Klasé Zenklinimas Saldymui ir atSildymui bandymo
kg/m?
<1,0 vidutiniskai, be jokios
pavienés vertés >1,5.
Betoniniy trinkeliy dangos konstrukcijos bei storiai nurodyti aiSkinamajame raste bei skersiniu profiliy
bréziniuose, trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Betono trinkelés turi atitikti LST EN
1338:2003 keliamus reikalavimus.
Trinkelés turi bati naudojamos bebriaunés.

3 D

7.6.2.2.Posluoksnis

Siame skyriuje yra pateikiamos nesuristyjy mineraliniy medziagy miginiy savybés ir reikalavimai, nurodant
kategorijas pagal standartg LST EN 13285.

Standarto LST EN 13285 taikymo sritis yra nesuridtieji mineraliniy medzZiagy misiniai, kuriy didZiausios
dalelés dydis D = 8 mm. NesuriStiesiems mineraliniy medziagy misiniams 0/2, 0/4, 0/5 galioja $io skyriaus
reikalavimai, kurie yra i8déstyti remiantis standarto LST EN 13285 principais.

Nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai turi bati gaminami ir sandéliuojami taip, kad jy savybés bty
tolygios ir atitikty toliau nurodytus reikalavimus. Be to, jie j statybviete turi bati tiekiami tolygiai drégni ir tolygiai
sumaisyti.

Nustatyta, kad nejautrumas SalCiui yra jrodytas, jeigu nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai atitinka 1
lentelés reikalavimus.

NesuriStyjy mineraliniy medziagy miSiniy sudétis turi bati tokia, kad juos paklojus ir sutankinus, bity
uztikrintas tinkamas pasluoksnio pralaidumas vandeniui.

Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didZiausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi
atitikti 1 lenteléje pateiktus reikalavimus.

1 lentelé. Pasluoksnio medziagos didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés procentais Kategorija
UF
<5 UFs
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Maziausiam mineraliniy dulkiy < 0,063 mm kiekiui pagal 2 lentele reikalavimy néra keliama.

2 lentelé. Pasluoksnio medziagos maziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés procentais Kategorija
LF
Nereglammentuojama LFn

Nesuristyjy mineraliniy medziagy miSinio 0/5 granuliometriné sudétis turi atitikti 3 lenteléje nurodytus
reikalavimus.

3 lentelé. Pasluoksnio medziagos nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 0/5 reikalavimai
granuliometrinei sudédiai

Eil. NesuriStasis mineraliniy medziagy ISbiros per sietg (mm) masés proce
Nr. misinys 0,5 1 2 Kategorija
1 Bendrosios ribos - - 30-60 Gug
Tiekéjo deklaruojama verté Nereglamentuojama
0/5 (S)
2. Bendrosios ribos Nereglamentuojama Gne
Tiekéjo deklaruojama verté (S)

7.6.2.3.Silliy uzpilo medziagos

Naudojami 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai. Zidréti standartg LST EN
13285.

Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didziausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy miSiniuose turi
atitikti 8 lenteléje pateiktus reikalavimus.

8 lentelé. Siiiliy uzpilo medziagos didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akudiy sietg masés procentais Kategorija
UF
<9 UFo

Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm maziausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi
atitikti 9 lenteléje pateiktus reikalavimus.

9 lentelé. Sitliy uzpilo medziagos maziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés procentais Kategorija
LF
22 LF2

7.6.2.4.Betoniniai bortai

Betoniniai bordidrai (apvadai) ir jvairis vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 taikomas
kartu su LST 1974 LST EN 206 reikalavimais ir TRA Trinkelés 14 XIV skyriaus keliamus reikalavimus. Betoniniai
bortai jrengiami i$ nesilpnesnio betono nei C 25/30 betono, atsparumo Sal€iui marké — F = 200, atsparumas SalCiui
(masés nuostoliai) < 1 kg/m?, atsparumas dilimui 20 mm, vandens jgeriamumas < 6 proc., stipris tempimui lenkiant
= 3,5 MPa. Aplinkos poveikio klaseés yra XM2 ir XF4.

7.6.3.Darby atlikimas
7.6.3.1.Betoniniy trinkeliy dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant j reikiama klojimo plotj, turi bati i§
anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordiiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdZiui, turi bati taikoma ir
lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprase.
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Skiriamosios iSkysos (tarpy ribokliai) néra skirtos uztikrinti taisyklingos sidlés plo¢io matmen;.

Trinkeliy dangos dazniausiai turi bati sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo krasty ir artéjant
vidurio link. Kartu neturi bati neigiamo poveikio numatytam sidliy tiesumui. Plotai, kuriy sitlés dar neuZpiltos, neturi
bati vibruojami.

Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant sidliy
tarpelius. Sidliy plotis turi bati nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis = 120 mm, sidliy plotis
turi bati nuo 5 mm iki 8 mm. Sidliy geometrija turi bati taisyklinga ir sklandi.

7.6.3.2.Betono gaminiai

Betoninés trinkelés klojamos ant paruosto pagrindo. Klojamos tada, kai jau yra jrengti bortai arba jrengiama
viskas kartu. Gatvés ir vejos bortai rengiami ant betono pamato.

Klojant trinkeliy danga, prie borty linijy, pastaty sieny susidariusius dangos tarpus uzpildyti betono misiniu
neleidziama. Jie turi bati uzpildomi ty paciy trinkeliy atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp gretimy trinkeliy
yra didesni kaip 1 cm, jie uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dydj trinkeliy juostomis.

Trinkelés turi bati glaudziai sudétos ir tarpai uzpildyti uzpildo medziaga. Trinkelés dedamos ant atsijy
posluoksnio, kuris turi bati laidus vandeniui, bet nejmirkty.

Trinkeles reikia kloti tiksliai pagal aukstj, nuolydzio kampg ir jvertinus kelio kryptj, paliekant reikiamo dydzio
plySius. Leidziama dydziy paklaida yra £3 mm.

Siekiant, kad sitlés bty tiesios, mazdaug kas 3 m nutiesiamos iSilginés virvelés. Zymint didelius plotus
batina virveles iStempti dviem kryptimis ir kas 1-3 m kontroliuoti, kaip iSlaikomi tiesis kampai.

PavirSiniai nelygumai 4 metry ilgio kontrolinéje trinkeliy ar plyteliy grindinio atkarpoje negali virSyti 10 mm.

Sutankinus vibracine plokste iki pastovios biklés, galima gauti lygy pavirSiy. Kai naudojamos vibracinés
plokstés su reguliuojama iScentrine jéga, priklausomai nuo elemento storio, reikia rinktis maziausig galinguma.

Paklojus trinkeles, danga turi bati Svari, lygi ir atitikti projektuojamus auksc€ius bei nuolydzius.

7.6.3.3.Darby priémimas

Priimant darbus turi bati atitikimas projekto bréZiniams. Nepriestarauti |T TRINKELES 14, TRA TRINKELES
14 ir MN TRINKELES 14 keliamiems reikalavimams. Pastebéti trikumai (ar nepaZeisti bortai ar trinkelés, ar
neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo sgskaita.

7.6.4.Taikytini standartai ir normatyviniai dokumentai

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamyjy betono gaminiy taisyklés

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis.

LST EN 933-1:2012 Granuliometrinés sudéties nustatymas. Sijojimo metodas

LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1340:2003 Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver€iai standartai.
7.7. Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta — tai prilydoma juosta, skirta keliy tiesimo darbams. Ji turi atitikti standartg ZTV Fug-StB
01 ir atitinka TL Fug-StB 01 reikalavimus. Silliy sandarinimo juosta suformuoja sillése taip vadinamg ,minkstg
sgnarj“. Tokiu blidu uzkertamas kelias jtrikimams ir vaziuojamoiji kelio dalis tarnauja ilgiau. PlySiy sandarinimo juosta
tinka asfaltbetonio ir mastikos asfalto apdorojimui.

Asfalto virSutinio sluoksnio ir kelio borditro kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti lentelés
reikalavimus.

Normatyvas

Bandymas Bandymo standartas Vienetas TL Fug-StB 01

Minkstéjimo temperatira pagal ziedo ir

rutulio metoda DIN EN 1427 arba lygiavertis

°C =90
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Kigio penetracija BS 2499-3 arba lygiavertis 1/10 mm 20-50
Grizimo j prading padétj geba BS 2499-3 arba lygiavertis % 10-30
Savybés Saltojo lenkimo metu DIN 52 123 arba lygiavertis °C <0
Elastingumas ir sukibimo tvirtumas . . % 210
osant —10 °C SNV 671920 arba lygiavertis N/mm2 <1

7.7.1.Sitlés Sony paruosSimas

Pagal standarto ZTV Fug-StB 01 reikalavimus, Sonai turi bati sausi, Svaris, be dulkiy ir turi bati padengti
atitinkamu gruntu. Norint nepriekaistingai prilipdyti ir uzpildyti sidle, primygtinai reikalaujama naudoti specialiai darbui
sidles sandarinandia juosta.

7.7.2.Siiiliy sandarinimo juostos montavimas

Patieskite sidliy sandarinimo juostg ir nukirpkite reikiamg ilgj. Pakilusiy viety kampuose juosta suduriama
priglustinai. Propano dujy degikliu pakankamai iSlydykite vieng sidles sandarinancios juostos puse ir tada tinkamu
jrankiu (pvz., glaistykle, plokscia mente) prispauskite jg prie sidlés Sono. ISlydyti dujy liepsna yra bdtina. PrieSingu
atveju juosta tinkamai neprikibs ir nebus norimo briaunas arba montuojamas detales sandarinancio poveikio.

7.8. Aplinkos pritaikymas zmonéms su negalia

Neregiy pavirSiai jrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®, STR 2.06.04:2014
,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir 1ISO 21542 ,Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos
prieinamumas ir naudojimas®.

Lytéjimo indikatoriai turi bati pagaminti i$ ilgalaikiy medziagy ir uztikrinti reikalingg pavirSiaus kontrasta.
Indikatoriai neturi bati slidaus pavirSiaus. Efektyvus jspéjamujy pavirsiy ilgis ir plotis turi bGti nemaziau 600 mm. Jeigu
jspéjamasis pavirSius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi bati jrengiamas per visg pavojaus plotj i$ visy pusiy
ir turi bati atitrauktas nuo pavojaus nemaziau 300mm.

Jrengiant neregiy vedimo sistema, vedimo ir pavojaus indikatoriai iSdéstomi logine, nuoseklia seka, su
pradzios ir pabaigos taskais, tarp kuriy nurodyti sankryzy, apsiprendimo ir pavojy taskai. Sistema taip pat gali bati
naudojama nurodant pavienius pavojaus ar svarbius taskus.

Pésciyjy taky, kurie nepriskirti E ir F kategorijoms, iSilginis nuolydis neturi virSyti 5 %. Esant didesniam nei
reikalaujama iSilginiam nuolydziui, turi bati jrengiami laiptai su Salia einancia panduso juosta ir turéklais.

) Saligatvius ir pésciyjy takus neturi iSsikisti objektai, galintys tapti kliGtimi péstiesiems ir Zmonéms su negalia.
Takuose sumontuoti objektai (Sviestuvy atramos, kelio Zenklai, Zeldiniai ir pan.) turi bati ne Zemiau kaip 2,25 m vir§
tako pavirSiaus.

Pésciyjy taky, auks€iy, parky ir kity vieSyjy erdviy taky pavirSius turi bati tvirtas, neklampus, stabilus,
neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi
virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukSciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas
trinkeliy dangy ir plok3&iy dangy sidléms). PavirSiaus nuoteky surinkimo grotelés turi bati iSdéstytos uz pritaikytos
trasos (marsruto) riby. Kitu atveju grotelés iSdéstomos pagal ISO 21542:2011 7.13 papunkcio [5.10] reikalavimus.

Ties peréja saugos salelés bortelius privaloma nuZzeminti iki dangos lygio arba jrengti bortelio nuozulng. Siuo
atveju skirtumas tarp pavirSiy neturi virSyti 5 mm.

7.9. Veja

Zemeés plotai ir $laitai sutvirtinami uZpilant 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant grunta ir uzséjant.
Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: augaliné zemeé
tolygiai paskleidziama visame bisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, zemés pavirSius
sutankinamas voluojant. Prie$ séjant zoliy miSinj, zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi bati parenkamas pagal Zemés ra$j arba aplinkg. Parinkus ir paseéjus Zoliy misinj,
jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zzemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly pavirSius dar kartg
voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm auk$gio. Zolé pirmg kartg
pjaunama, patrumpinant jg tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga, priklausomai nuo oro saglygy ir vejos
rasies. Intensyviai vejg Sienaujant, badtina tresti. Vejos prieZitra, treSimas, laistymas, purdkimas chemikalais,
parenkamas konkrediai, pagal vejos paskirt;.
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7.10. Drenazas

7.10.1.Jvadas

Skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai“ , JT ZS 17 , Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisyklés* (toliau — JT ZS 17), galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. TS skyriuje pateikti reikalavimai drenazo medziagoms,

darbams, jy kontrolei ir priemimui.

7.10.2.Plastikiniai (HDPE, PVC, PE, PP) vamzdziai

Sio tipo vamzdziai naudojami drenazo ir kanalizacijos sistemose. VamzdZiai turi atitikti LST EN13476,
LST ISO 4435 standartus ar lygiavercius, projekto bei kity normy ir standarty, uztikrinan€iy ne Zemesne

kokybe, reikalavimus.

Vamzdziai sujungiami jmovinémis jungtimis panaudojant specialaus profilio sandariklius. Visi jungliai
gaminami tos pacios unikalios konstrukcijos jmovinémis jungtimis, kurias galima greitai ir sandariai sujungti.
Projekte numatoma jrengti polietileniniy dalinai perforuoty drenazo vamzdziy rinktuvus

113/126 mm skersmens. Vamzdziai turi atitikti LST EN 13476-2:2007reikalavimams.
Drenazo vamzdziai turi bati ne prastesniy savybiy nei nurodyta Zemiau esancioje lenteléje:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
Vamzdzio tipas Gofruotas, dalinai perforuotas
zaliava PVC

Nominalus vidaus/iSorés diametras, mm 113/126

Ziedo standumo klasé SN4

Perforacija, cm?/m 224

Filtro tipas gamykliniam vamzdzio apvyniojimui geotekstilé

7.10.3.Geotekstilé

Kai plastikinés pralaidos arba drenazas uzpilamas astriy daleliy turin€iu gruntu, galinCiu pazeisti antikorozine
danga, pralaidos arba drenazo sistemos padengiamos geotekstile. Si medziaga turi atitikti LST EN 13249:2014 arba

lygiaverciy normy reikalavimus.

Drenazo prizmes visiSkai apdengiamos geotekstilés filtru tam, kad bty iSvengiama smulkiy grunto daleliy
patekimo j drenazo sistemg. Uzlaida turéty bati maziausiai 30 cm.

Geotekstilé apsaugo nuo grunto sluoksniy susimaiS§ymo, taciau tuo paciu ji lieka laidi vandeniui. Naudojamos
arba lygiavertés geotekstilés techninés specifikacijos pateikiamos lenteléje.

. Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios reikSmés)
Savybés
Plotinis tankis =125 g/m?
Storis 21,9 mm
Atsparumas statiniam pradarimui >2,35kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fk5% = 16 KN/m
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai 246 %
Atsparumas dinaminiam parkirtimui <22 mm
Badingasis kiaurymés matmuo 0,06 mm < pasirinktas Og0 < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui =115 I/m2s

llgaamziSkumas

Ne trumpesnis nei 100 mety, natdraliuose gruntuose, kuriy
aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei grunto temperatira <25°C.

Polimeras

PP

7.10.4.Transéjy uzpylimas 11/16 skaldelé

Skalda laikoma drenazo medziaga. Siai uzduogiai taip pat naudojamas Zvyras, tagiau skalda turi didelj
pranasumg dél medziagos daleliy formos. Zvyras yra natiralios kilmés. Jo dalelés yra natdraliai poliruoti
uolieny fragmentai. Dél to, naudojant Zvyrg, jo dalelés sutankinamos ir atstumas tarp jy mazéja, o tai
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atitinkamai mazina jo pralaiduma.

Tuo paciu metu mechaninio smulkinimo metu susidaro skalda, todél ji turi gruby pavirsiy ir kampuotg
formg. Smulkintam akmeniui pralaidumo trikumo néra.

Pagrindinis skaldos pranasumas yra puikus filtravimo gebéjimas. Susmulkintas, grubus medziagos
pavirSius gerai sulaiko neSvarumus, neleidzZia uzdumbléti nutekéjimo vamzdziy angoms.

Bendrieji granuliometrinés sudéties reikalavimai

Daleliy dydzio - . : .
Eil. frakcija® Kategorija Prabyranciy daleliy dalis, masés %
mm/mm 2D 1,4D°¢ D d dr2¢
Kategorijos i§ LST EN 13242 [6.34]
42. | 11/16 | Gc80/20 | 100 | 98-100 | 8099 | 020 | 05

3 Daleliy dydzio frakcijy naudojimas yra nurodytas apraso 27 prieduose.

b Jei pro sietg D prabyréjusiy daleliy kiekis yra 100 masés %, tai gamintojas turi tai jrasyti protokole ir deklaruoti tiping
granuliometring sudétj, nustatyta su sietais, kuriy akuéiy dydziai D, d, d/2 ir su pagrindiniu siety komplektu ,,+ 1-uoju
komplektu, kuriy akuciy dydziai yra tarpiniai tarp d ir D.

° Jei siety akuéiy dydZiai 1,4 D ir d/2 neatitinka standarto LST ISO 565 [6.4], R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal
akuciy dydj turi buti pasirinktas artimiausias gretimas sietas.

Pastaba:
Apibréztoms taikymo sritims galima naudoti frakcija 2/4 mm atitinkancia G¢ 90/10 kategorijos reikalavimus.

Trupintyjy ir skaldytujy daleliy (jskaitant visiskai ir i$ dalies trupintgsias ar skaldytgsias daleles bei
visiSkai apvaligsias daleles) santykinio kiekio stambiajame uzpilde ir uzpildy misinyje kategorijos

VisiSkai trupintyju ar | VisiSkai ir i§ dalies trupintyj r .. . s
skaldytujy daI;elil? {<li!ekis, ar skaldytyjy daleliy Il)ﬂeklllg,q V1s1sll§f1 ! a.pvaluu'q ::)lalelu; Kategorija
masés %0 masés %0 iekis, masés % c
90-100 100 0 Cio00
30-100 90-100 0-1 Coon
- 90-100 0-3 Coors
- 50-100 0-30 Csozo
- - 0-70 Cnrro
Atsparumo smugiams ver€iy kategorijos
Atsparumo smiigiams verte, Kategorija
% Sz
<18 SZ;g
<22 SZ2;
<26 SZ5
<32 SZ3
<35 SZ3s
Néra reikalavimo SZnRr

7.10.5.Darby atlikimas

7.10.5.1.Tran$éjy jrengimas
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Vamzdyny tran$éjy jrengimas turi atitikti Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles |T ZS 17 reikalavimus.

Vamzdziy tran$éjose, kiek tai jmanoma, neturi bati pavirSinio ar gruntinio vandens. Tran$éjos plotis turi bati
pagal standarto LST EN 1610 arba lygiaverc€io nurodytus reikalavimus. Tran$éjos vamzdziams nepradedamos kasti
tol, kol j statybviete nesuvezamos visos vamzdynui reikalingos medziagos.

7.10.5.2.Vamzdziy pagrindai

Plastikiniai vamzdynai turi bati klojami ant ne plonesnio kaip 50 mm storio smélio sluoksnio, jei
transéjos dugnas yra suformuotas i$ atveztinio grunto, kurio dalelés didesnés kaip 32 mm. Tran$éjos dugnas
turi bati iSlygintas ir turéti reikalaujama nuolyd;.

Po vamzdziu panaudota medziaga turi tvirtai ir patvariai priglusti prie konstrukcijos pavirSiaus. Po
vamzdziu esancias vietas sunku uzpildyti ir sutankinti, todél reikia atkreipti j jas ypatingg démesj. Reikia
jsitikinti, kad €ia neliko tustumy ir silpny viety. Todél Siose vietose geriausiai pasiteisina rankinis uzpildymas ir
sutankinimas.

7.10.6.Darby kontrolé ir priémimas

Pries atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi bati patikrintas vizualiai. Vamzdis turi bati
vientisas, o jungiamosios dalys be pazeidimy. Vamzdziai su aptiktais defektais negali bati naudojami. Tokie
vamzdziai atidedami  Salj ir paSalinami i$ statybos aikStelés bendra tvarka.

Naudojami vamzdziai, jy jungiamosios dalys ir visa kita armatdra turi bdti tinkama naudojimui
projektuojamoje srityje. Vamzdziai turi bati vienodai apvalus per visg savo ilgj.

Visi atvezti j statybviete gaminiai turi turéti gaminio pasg ir bati aprobuoti InZinierius. Prie jo nurodomas
gamyklos indeksas ir gaminio marké. Zymés turi biti padarytos nenuplaunamais dazais ir gerai matomos. Uz
surenkamy elementy pakrovimo teisinguma, uz konstrukcijy pervezimo kokybe, laikymo ir montavimo kokybe
atsako Rangovas.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi bati pazymeti etiketémis.
Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris,
pagaminimo data ir pan.

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant Zemés pavirSiaus aukscius, turi bati pries uzpylimg
priimti. Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi bati pateiktos priémimui nustatytu laiku.
Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui
taikytg dokumentacija, jskaitant jy darbo ir prieZidros instrukcijas.

Prie$§ priéemimg rangovas, naudojant Baltijos auks¢iy sistema, turi atlikti vamzdyny, drenazo ir kity
tinkly matavimus, i8 anksto pranesus InZinieriui arba jo atstovui.

7.11. Suliniai
7.11.1.Plastikiniai Suliniai

@425 mm skersmens Suliniy stovai turi biti jrengiami i$ vidaus ir iSorés gofruoty tampriy PP vamzdziy, kad
baty uztikrintas sukibimas su uZpilamu gruntu. Sulinys projektuojamas be sésdinimo dalies.

Vidinis Sulinio diametras D 425mm; iSorinis D 476mm, ziedinis stipris SN4 — 4kN/m2. éulinys turi bati su
movomis plastikiniams vamzdziams prijungti.

Plastikinio Sulinio DN425 konstrukcija susideda i$ Siy elementy:

Sulinio dugno;

ID425/0D476 gofruoto vamzdzio, kuris yra Suliniy Sachta,

Sulinio dangtis/grotelés/bordidrinés grotelés, plaukiojandio tipo.

Danggio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas 3ulinys. Suliniy, kurie
statomi nevaziuojamoje dalyje, danggiai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 - 25 tony apkrova. Suliniy, kurie
statomi vaZiuojamoje dalyje dangdiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrova.

Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganéiomis nuo gruntinio
vandens prasisunkimo j nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo j gruntg. Visos Suliniy jungtys turi
atlaikyti 0,5 bar slégj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto poky¢iy esant temperatiros svyravimams.
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Suliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasé D400, 40 tony),
didziausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo Sulinio dugno.

Sumontuotas Sulinys turi atitikti visus galiojancius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos DN425
Sulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, Sulinys yra tinkamas jrengti sunkaus
transporto zonose ir giliai po zeme.

7.11.2.Gelzbetoniniai Suliniai

Projekte dalis $uliniy numatoma i§ gamykloje pagaminty gelzbetoniniy elementy. Suliniai ant savitakiniy
vamzdyny turi bati statomi tose vietose, kur yra nuolydzio, skersmens ar krypties pasikeitimas.

Suliniy dugne, pirmasis rentinys projektuojamas plytinis, ir tik poto, vir§ jo, rentiniai — i§ gelzbetoniniy
elementy.

Vaziuojamoje dalyje esanciy Suliniy liuky dang€iai dedami viename lygyje su vaZziuojamosios dalies
paviriumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biti pakelti auk§¢iau Zemés pavir$iaus:

- uzstatytose teritorijose — 0,05 m;
- neuzstatytoje teritorijoje — 0,20 m.

Dregnuose gruntuose (gruntiniy vandeny lygis auks¢iau Sulinio dugno) turi bati atlikta Sulinio dugno ir sieny
hidroizoliacija 0,50 m auks¢iau gruntiniy vandeny lygio — sméliniams gruntams.

Nusileidimui j Sulinj jrengiamos lipynés i§ armatdros @16 A-1 klasés. Metalinés lipynés turi bati padengiamos
antikoroziniais dazais.

Suliniy danggiai turi biti tiekiami su ketiniais rémais. Suliniuose, kurie statomi vaziuojamoje dalyje danggiai
taikomi plaukiojancio tipo. Dangg¢iai g/b Suliniams turi bati ketiniai. Liuky dangg¢iai turi bdti glaudziai priglude prie
korpuso Ziedinio pavirSiaus. Dangtis j korpusa turi jsidéti laisvai. Dangcio krasto nesutapimas su korpuso krastu £2,5
mm. Jtrdkimai dangcCiuose neleistini.

Suliniy, kurie statomi nevaziuojamoje dalyje, danggiai ketiniai atlaikantys 1,5 t apkrova. Suliniy, kurie statomi
vaziuojamoje dalyje dangciai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrova.

Betoniniams Suliniams naudojamas betonas turi bati atsparus vandens ir nuoteky poveikiui.

Sulinio dugno latakai nuoteky vamzdziams turi bati formuojami i§ C20/25 klasés betono, i$laikant tokj patj
nuolydj ir skersmenij, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jy apdaila.

Nusileidimui j Sulinj turi bati jrengtos metalinés lipynés. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. Jy dydis ir
stiprumas turi bati toks, kad galima baty patekti j Sulinj. DidZiausias vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm
vertikalioje padétyje

7.11.3.Suliniy liukai
7.11.3.1.Tipai

Suliniy liukai ir lietaus surinkimo grotelés skirstomi j Sias klases: A15 (A30), B125, C250, D400, E600, F90O0.

Suliniy liukai ir lietaus surinkimo grotelés klasémis skirstomi pagal montavimo vietas.

Skirtingos montavimo vietos padalintos j grupes nuo 1 iki 6, kai pavaizduota zemiau pav. Siy grupiy padétis
gatvéje.

Atsiradus abejonéms, rekomenduojama rinktis aukStesne klase.
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AN

A15 B125 €250 D400 ‘czso‘ B125 Al5
| |

Apkrovos | Nominali

klasé apkrova, kN () Rekomenduojama montavimo vieta

Grupé

1 grupe AlS 15kN (1.51) & Eismo zony, kuriomis naudojasi tik pestigji ir dviratininkai, pavirsiai.

Saligatviai, pesdiujy gatves, lengvujy automobiliy stovéjimo aiksteles

Jgupe | B12S 125 kN (12,5¢) ‘
= ir pan.

Lietaus surinkimo arotelés bordidny zonoje, matuojant nuo bordidry

250 0 kN (251) S .
SET: €250 250kN 251 ne daugiau 0,5m gali jeiti j vatiuojamaja dali ir 0,2m j saligatyj.

Vaziuojamaji (taip pat pésciuju) gatves dalis visy risiy transporto

400 2 ({401
4 grupé D400 400 kil (404 priemonéms stovéti skirtos gatviy Soninés juostos (dalys) ir aiksteles.

Pavir3iai, patiriantys labai sunkias apkrovas, pvz..: doky irenginiai, oro

A\
Squpé | EG00 600 kN (601) * . i
uosty dangu paviriial.

Pavirsiai, patiriantys ypatingai sunkias apkrovas, pvz..: oro uosty
dznay pavirgiai,

Ggupe | Fo00 900 kN (901)

Suliniy liuky klasés pagal montavimo vietg
7.11.3.2. Techniniai reikalavimai

Vidutiné liuko masé, atsizvelgiant j ketaus marke, gali bdti:
— sunkaus tipo liukams nuo 138 iki 147 kg;
— lengvo tipo liukams — nuo 82 iki 87 kg.
Tipiné virSutinio dangCio masé:
— sunkaus tipo liukams - 76+5% kg;
— lengvo tipo liukams - 48+5% kg.
Ketaus detalés negali turéti liejimo defekty.
Tarpas tarp virSutinio danggio ir liuko turi bati ne didesnis kaip 3 mm.
VirSutinis dangtis turi laisvai jtilpti j liuko angg ir pilnai atsiremti j korpusa.
VirSutinio dangdio virSus turi bati su reljefiniu pieSiniu. Reljefo gylis neturi virSyti 4 mm.
Atidarymui virSutinis dangtis turi turéti dvi jdubas, iSdéstytas viena kitos atzvilgiu 60° kampu.
Turi bati numatyta galimybé patikrinti dujy kiekj Sulinyje nenuimant dangdio.
Vidinis dangtis turi laisvai ,jeiti j liuko korpusag, o kaistis — j kilpg ir uZtvirtinti vidinj dangtj liuko korpuse.

7.12. Horizontalus ir vertikalus zenklinimas
7.12.1.Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly
jrengimo taisykliy | T VZ 14 (toliau — | T VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy P|T
KZA 08 (toliau — PJT KZA 08), Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy Zenklinimo medziagy
naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy |T ZM 12 (toliau — |T ZM 12), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
techniniy reikalavimy apraso TRA VZ 12 (toliau — TRA VZ 12), galiojangiy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo Zenklinimo medziagoms,
jrengimui, darby kontrolei ir pri€mimui.
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7.12.2. Medziagos
7.12.2.1.Kelio Zzenkly atramos

Kelio Zenkly atramos, jy pamatai ir naudojamos medziagos turi atitikti P]T KZA 08 reikalavimus.

KZA naudojami PVS turi atitikti S 235 klasés (norminis stipris tempiant fy = 235 N/mm2, skaigiuojamasis
stipris fsy = 215 N/mm2) plieno kokybés reikalavimus. Plieno rasiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST EN
10219-2.

Plieniniy gaminiy tinkamumui nustatyti gamintojas arba tiekéjas privalo turéti tinkamumo suvirinti pagal
standartg LST EN 10219-1 detaly jrodyma.

Plieninés apkabos parenkamos pagal standartg LST EN 1090-2. Jos turi atitikti S 235 klasés plieno kokybés
reikalavimus arba turi bati parenkamos i$ radijimui atsparaus ne Zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Aliumininiy apkaby medziaga turi bati parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis.

Juostinés kabés ir tamprieji uzspaudimo elementai turi biti parenkami pagal standartg LST EN 1090-2. Jie
turi atitikti S 235 klasés plieno kokybés reikalavimus arba juos reikia parinkti i$ rdijimui atsparaus ne zemesnés kaip
A2 grupés plieno.

Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varztai bei verzlés turi bati i$ radijimui atsparaus ne
Zzemesnés kaip A2 grupés plieno.

Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i$ radijancio plieno, turi bati apcinkuojami kar$tu bidu pagal
standarto LST EN ISO 1461 reikalavimus.

Atramy pamatas (AP) turi uztikrinti KZA stabilumg. AP turi biti jgilinamas ne maziau kaip 0,75 m, be to, kai
atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, PVS statomas | betong arba — naudojant surenkamg pamatg — j
surenkamo pamato ertme, padarytg jstatyti PVS. Pagal aplinkos saglygy kvalifikacijg XF2 AP naudojamo betono
stiprio gniuzdant klasé turi biti ne Zzemesné kaip C25/30, atsparumo $Salciui marké F50. Standartiniai AP matmenys
nurodyti 1 lenteléje.

AP naudojami ne mazesniy matmeny uz nurodytus 1 lenteléje. Pamaty matmenys nustatyti, esant
nepalankioms grunty grupéms (neriSliems gruntams). Esant riSliems gruntams, pamaty jgilinimas gali bdati
sumazintas 0,05 m. Pamato maziausias skersmuo yra 0,25 m.

1 lentelé. Atramy pamaty (AP) matmenys

Plieniniy vamzdiniy stulpeliy NeriSlis gruntai
(PVS) skersmuo ir sienutés Maziausi matmenys: Pamato tipas
storis, mm skersmuo ir aukstis, m
60,3/2,0 0,25 x 0,75 A
76,1/2,0; 76,1/2,9 0,30 x 0,75 B
76,1/2,9; 88,9/3,2 0,30 x 0,85 C
88,9/3,2 0,30 x 0,95 D
88,9/3,2 0,30 x 1,00 E
88,9/3,2; 101,6/3,6 0,40 x 1,00 F
114,3/3,6 0,40 x 1,05 G

Atramoms naudojant didesnio skersmens PVS, monolitiniai pamatai, kaip ir surenkami pamatai, turi bati
statiSkai apskaiciuoti.

KZA naudojamy PVS skersmenys, sienugiy storiai nurodyti 2 lenteléje.

2 lentelé. Plieniniy vamzdiniy stulpeliy (PVS) skersmenys ir sienuéiy storiai

Skersmuo, mm Sienutés storis, mm
60,3 2,0
76,1 2,0
76,1 2,9
88,9 3,2
101,6* 3,6
114,3* 3,6
* naudojant Sio skersmens PVS atramy jrengimui, jos turi bati atitveriamos apsauginiais atitvarais

KZA pastatymas, komponuojant sujungimus, turi bati tinkamai apskaigiuotas stati$kumo ir konstruktyvumo
atzvilgiu. Saugioms atramoms naudojami PVS gali bati ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir 3,2 mm sienuteés storio.
KZA naudojant didesniy kaip 89/3,2 mm matmeny PVS, jos turi biti atitveriamos apsauginiais atitvarais.
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Individualaus projektavimo informaciniy kelio Zzenkly atramos, pamatai ir naudojamos medziagos turi atitikti
PJT KZA 08 VI skyriy.

Plieniniy vamzdiniy stulpeliy (PVS), naudojamy Zenkly skydy atramoms, matmenys apskaiCiuoti taikant
rekomenduojamg pastatymo aukstj (PA), lygy 1500 mm (taisyklés KVZT). Taikant kitokj PA, tagiau ne didesnj kaip
1700 mm, vertikaliy PVS ilgis padidinamas arba sumazinamas atitinkamu skirtumu, o paspary ilgiams apskaiciuoti
(mazinant ar didinant) Siam skirtumui taikomas koeficientas 0,85. PVS skersmenys, sienuliy storiai ir pamaty
matmenys paliekami tokie patys. Taikant PA, didesnj nei 1700 mm, PVS ir pamaty matmenis reikia apskaiciuoti i8
naujo.

7.12.2.2.Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zzenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zenkly dydis parenkamas
pagal ,Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy nurodymus“ — O grupés (zidréti brézinius), o
eksploatacinés savybés pagal TRA VZ 12 aprasg. Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.

Jrengiant Zenklus Salia kelio, atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo Zzenklo skydo krasto
turi bdti 0,50—-2,00 m (ne gyvenvietése rekomenduojamas atstumas — 1,00 m).

Neleidziama Zenkly jrengti ar€iau kaip 1 m nuo aukstosios jtampos elektros laidy, taip pat kabinti jy virs
vaziuojamosios dalies aukstosios jtampos linijos apsaugos zonoje.

Salia kelio (vaziuojamosios dalies) jrengiamy Zenkly plokstuma turi biti statmena kelio (juostos) asiai arba
pasukta ne didesniu kaip 15° kampu | vaziuojamajg dalj, kad Zenklas bdty geriau matomas vairuotojams.
Vaziuojamojoje dalyje Zenklai jrengiami kiek galima statesniu kelio asiai kampu.

7.12.2.3.Dangos zZenklinimas

Kelio dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo organizavimo planu bei techninémis
specifikacijomis, ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis® (2012-01-31, Nr. 3-83), ,Keliy
horizontaliojo Zzenklinimo taisyklémis® (2012-01-31, Nr. 3-82). Dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti
projekto reikalavimus.

Dangos zenklinimui naudoti baltus Sviesg atspindinCius dazus, atitinkandius Europos standartg EN
1436:1997, turintj Lietuvos standarto statusg LST EN 1436:1998 LT (arba lygiavertis) (Keliy zenklinimo medziagos.
Keliy Zenklinimo parametrai keliy naudotojams). Zenklinimo linijos negali bati iSkilusios vir$ kelio dangos aukséiau
kaip 3 mm ir turi bati neslidzios.

Naujai atliktas dangos Zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus geometrinius
matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip + 10 mm. Brik3ninés
Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm. Brak3niy ir tarpy (vieno ciklo)
ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy, raidZiy, skai€iy ir kitokiy Zenkly matmenys
ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne daugiau kaip 20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip
+50 mm iSilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi bdti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Dangos Zenklinimo medziaga turi bati atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems
prie$ plikSalg. Dangos zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos pavirSius
turi bati sausas ir Svarus.

Dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®, patvirtintomis LR
susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos Zenklinimo darbus vadovautis ,Keliy
Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis* |T ZM 12, ,Keliy Zenklinimo medziagy techniniy
reikalavimy aprasu“ TRA ZM 12.

7.12.3. Darby atlikimas
7.12.3.1. Kelio zenklai

Kelio zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras, sienelés storis ir
kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P]T KZA 08.

7.12.4. Bandymai ir darby priémimas

7.12.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai
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Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.

7.12.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti JT ZM 12
bei TRA VZ 12 reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio
Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

7.12.4.3. Priemimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto bréziniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo
sgskaita. Darbai priimami pagal | T VZ 14 keliamus reikalavimus.

7.12.5. Standartai

LST EN 1424:2001/A1:2003 | Keliy Zenklinimo medziagos. JmaiSomieji stiklo rutuliukai

LST EN 1436:2007+A1:2009 | Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo
zenklinimo zenkly charakteristikos

LST EN 1463-2:2002 Keliy zenklinimo medziagos. ISkilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai

LST EN 1790:2014 Keliy zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy zenklinimo elementai

LST EN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai

LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai zenklai

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

7.12.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
P|T KZA 08 Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

7.13. Apsauginiai futliarai rysiy kabeliams
7.13.1.Medziagos

Kabeliy apsaugos vamzdZiai.

VamzdZiai turi bati lygas, tiesus ir be pavirSiaus defekty.

PVC vamzdZiai pagal atsparumg smaginei apkrovai ir Ziedo (apskritimo) standumg parenkami B klasés.
Ziedo standumas turi bdti ne maziau kaip 8 kN/m2.

Rysiy kanalizacijai naudojami apsauginiai déklai montuojami i§ kokybiSky iSardomy HDPE vamzdzZiy:

Sudedami vamzdziai, 110 mm.

Tankis 940-960 kg/m3

Elastingumo modulis 800+1200 MPa

Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10min

Siluminio plétimosi koeficientas 1,5+2,0 x 10-4 1/°C

Darbo temperatira -30 ++75 °C

Atsparumas agresyviai aplinkai Atspards daugumai ragsciy ir Sarmy
Garantinis laikas 5 metai
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Apsauginio déklo pusés sujungiamos sudedant dvi puses kartu ir suspaudziant jas tol, kol déklo Sonuose
esantys laikikliai uzsifiksuos. Sujungiant, viena vamzdzio dalis paslenkama bent 0,5 m atstumu kitos vamzdzio dalies

atzvilgiu.

Plastikiniai vamzdziai pagal atsparumg smuginei apkrovai ir ziedo (apskritimo) standumg skirstomi j tvirtumo

klases: A, Bir C.

Ziedo standumas turi bati:

e Aklasés — ne maziau kaip 16 kN/m?;
e B klasés — ne maziau kaip 8 kN/m?;
e C klasés — ne maziau kaip 4 kN/m2.

Vamzdzio tipas

Tvirtumo klasé

ISorinis vamzdzio

Vamzdzio ilgis, m
skersmuo, mm

110 PVC

B 110 1,0-3,0m

Rezerviniai kabeliy vamzdziai

Gofruoti kabeliy apsaugos vamzdziai i§ PE(polietileno), skirti kloti j atvirg tranS$éjg. Vamzdziai sertifikuoti
pagal LST EN 61386-24, testuojami akredituotose Europos Sgjungos laboratorijose. Vamzdzio iSorinis pavirSius

gofruotas, vidinis pavirSius lygus.

Vamzdziai skirti Zzemos, vidutinés ir auk$tos jtampos kabeliy ir rySiy kabeliy apsaugai, klojant j grunta,

uzpilant esamu gruntu.

Leidziama vamzdzio deformacija grunte —5% nuo iSorinio diametro pagal EN 61386-24.

Vamzdzio Zyméjimas pagal EN 61386-24 kas 3 metrai. Gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas,

standartas, vamzdzio parametrai jspaudZiami gamybos metu.
VamzdZziai tiekiami ritiniais po 50m arba 25m kartu su sujungimo movomis.

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Standartas:

LST EN 61386-24

Zaliava:

Polietilenas (HDPE)

Panaudojimo sritys:

Elektros kabeliy apsauga, klojant atviru buidu(atvira transéja).

Atsparumas gniuzdymui:

450 N, pagal EN 61386-24

Atsparumas smigiams:

N (normal) pagal EN 61386-24

Nominaliis matmenys (DN/OD)
mm:

40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160

Darbiné temperatiira, C:

-25° iki +90° Pagal LST EN 61386-24

Spalva:

Raudona - RAL 3020

Vamzdziy sujungimo biidai:

Tiekiamas su movomis.

Tankis kg/m3:

>940 kg/m3

Gyvavimo laikas:

>50 mety

Standartai:

LST EN 61386 -24

Tamprumo modulis:

>1000 MPa HDPE, Pagal EN I1SO 178

Atspariis agresyviai aplinkai

pH 2 — pH12, Pagal ISO/TR 10358(vamzdis); ISO/TR 7620(s.€)

7.13.2.Darby atlikimas

Zemeés kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidima.
PrieS pradedant kasimo darbus, trasa turi bati tiksliai pazyméta:
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e AS3inés ir Soninés linijos, zymincCios transéjos platuma;

e Pozeminiai jrenginiai;

e Trasos kertami kabeliali;

o Tran$éjos gylio pakitimas, jei trasoje numatytas jvairus gylis.

Kasant duobes ar tranS$éjas gyvenvietése, aplink darby vietg turi bati padaryti aptvarai su jspéjamaisiais
uzraSais. Prie ty darbo viety, kur reikia, kad transportas vaziuoty atsargiai, reikiamu atstumu turi bati pastatyti keliy
Zenklai, o nakties metu prie aptvary turi degti raudoni Sviesos signalai.

Trasoje esantys medziai ir Suliniy landos turi bdti apsaugoti nuo Zemés uZpylimo. Prie prieSgaisrinés
apsaugos Suliniy turi bati paliktas laisvas privaziavimas.

Duobés Suliniams jrengti kasamos mechanizuotai, i8skyrus lyginimg, valyma ir panaSius darbus, kurie
atliekami rankiniu badu.

Tran$éjose atliekamy darby etapai:

e Kasimas ir akmeny iSrinkimas;

ISlyginamojo sluoksnio uzpylimas ir sutankinimas;
e Pirminio uzpylimo sluoksnio formavimas;
e Galutinio uzpylimo sluoksnio formavimas.

Ant tran$éjos dugno formuojamo iSlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100 mm; maksimalus
iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smélio, zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi virSyti 10 proc. vamzdzio
skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20 mm). Jei gruntas atitinka Siuos reikalavimus, iSlyginamojo sluoksnio
nereikia.

Pirminis uzpylimas tai pilamos medziagos aplink vamzdzius ant iSlyginamojo sluoksnio; pirminio uzpylimo
medziagos turi bati tokios pacios kokybés kaip ir iSlyginamojo sluoksnio; pirminio uzpylimo storis vir§ vamzdziy turi
bati iki 300 mm, bet ne mazesnis kaip 150 mm. Pirminio uzpylimo sluoksnis turi biti formuojamas klojant vamzdzius.

Galutiniam uzpylimui neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i$ tran$éjos iSkastg gruntg. Apgyvendintoje
vietovéje galutiniam uzpylimui naudojamos lengvai tankinamos medziagos. Galutinio uzpylimo medziagos tokios,
kad 1 m storio sluoksnyje vir§ vamzdziy nebaty didesniy kaip 300 mm skersmens akmeny ar skaldos atplaisy; uzpildo
medziaga turi bati skirtingo gridétumo, kad nelikty tusciy tarpy.

Kiekvienas uzpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriy storis priklauso nuo uzpilamo grunto tipo ir
tankinimo metodo. Pirminio uzpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusés vamzdzio.
Tankinama atsargiai, kad nepajudéty vamzdziai iS vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama
mechaniniu buadu.

Lapas Lapy Laida
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SANAUDUY KIEKIU ZINIARASTIS

0 2024 STATYBAI, KONKURSUI
Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios DRAUDZIAMA
Statinio projekto pavadinimas
Atestato i n fra Susisiekimo  komunikacijy Jurginy g@.
Nr. (Nr. KR7004) Jurés k., Kazly Rados sen., Kazly Rados
sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas
30952 PV | J. Mickanas L7 / Projekto dalis
27107 PDV | J. Mickanas / / Bendroji. Susisiekimo dalis
INZ | V. Dudiené Criits
’ Dokumento pavadinimas Laida
Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
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Eil. - Mato . Techniné
NI Pavadinimas vnt. Kiekis ch-ka
1 ParuoSiamieji ir ardymo darbai
2 | Kelio a8inés linijos ir kelio juostos nuzyméjimas km 0,516
3 | Betoniniy plyteliy dangos iSardymas m2/t 17/2,4 TS-7.1.
4 Esamy Suliniy paaukstlvr?lmas_ bgtonlmalvs g_t.ramlnlals ziedais DN700, vntm3 | 3/0,11 TS-7.10.
h-0,1m su esamy dang¢&iy nuémimu ir uzdéjimu
5 Statybiniy atlieky iSvezimas
6 Statybinio lauzo (betoniniy plyteliy) pakrovimas ir iSvezimas iki 10km t 2.400 TS-71.
atstumu
7 Zemés darbai
Esamo  dirvoZzemio  sluoksnio kasimas 0,40 m3 k.t
8 | ekskavatoriais,sustumiant | krdvas iki 20 m atstumu | uzsakovo m3 20,30 TS-7.2.
nurodytg vietg ir darbas sgvartoje, kai hvid=0,10m
Esamo  dirvozemio  sluoksnio kasimas 0,40 m3 kit 3
9 ekskavatoriais,sustumiant j krdvas iki 20 m atstumu, kai hvid=0,10m m 48,70 TS-7.2
10 %vyrvo_ dangqs konstrukcijos k_asm_was, pakrovvlmas j autosavivarcius ir me 746,00 TS-7.2.
iSvezimas iki 10 km atstumu (jskaitant nuovazas)
Il grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kausu, pakrovimas |
11 | autosavivarcCius, iSvezimas iki 10 km ir darbas sgvartoje(grunto m3 1382,00 | TS-7.3.
iSvezimas) (jskaiiuota drenazo tran$éjos kasimas)
12 Grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm (Sankasos me 970,00 TS-73.
tankinimas)
13 | Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas Il grupés m2 2907,00 | TS-7.3.
14 | Sankasos planiravimas rankiniu badu,kai gruntas Il grupés m? 323,00 | TS-7.3.
Ploty tvirtinimas 10 cm  storio  dirvozemio  sluoksniu
15 | mechanizuotai, uzséjant zole (dirvozemis naudojamas i§ nukasto m? 437,00 TS-7.3.
augalinio grunto)
16 PlvOtH terlnlmas 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu rankiniu badu, m2 50,00 TS-7.3.
uzséjant Zole
17 Dangy konstrukcijy jrengimas
18 Vaziuojamosios dalies jrengimas
19 | Asfalto pagrindo dangos sluoksinis AC 16 PD h-10 cm. m? 2096,00 | TS-7.5.
o0 | Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medz. Misinio fr. m2 3260,00 | TS-7.4.
0/45, h=20cm
21 | Apsauginis $al&iui atsparus sluoknis h= 0,30 m m3 978,00 | TS-7.4.
: I e x . - N o
29 PFO'Jekt‘L,JOJa.mI kelkrasglgl is ne_surlstqjq mineraliniy medz. 0/22 (85%) m2 902,00 TS-7.4.
ir dirvozemio (15%) misinio, h=5,5 cm
23 Nuovazy jrengimas
24 | Asfalto pagrindo dangos sluoksinis AC 16 PD h-6 cm. m2 245,00 | TS-7.5.
o5 Skaldoi pagrindo sluoksnis i$ nesuriStyjy mineraliniy medz. misinio fr. m2 165,00 TS-7.4.
0/45, h=20cm
26 | Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis h= 0,34 m m? 166,00 TS-7.4.
27 Saligatvio jrengimas
28 | Betono trinkelés 80x100x200, h=8cm m?2 11,00 TS-7.6.
29 Is_lyglnamaS|s sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medz. misinio fr.0/5, m2 13,00 TS74.
h=3cm
Lapas Lapy Laida
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Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Technine

Nr. vnt. ch-ka

1 ParuoSiamieji ir ardymo darbai

30 Skaldoi pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medz. misinio fr. m2 13,00 TS-74.
0/45, h=15cm
Sal&iui nejautri Zi luoksni | TRA SBR 19 k=1,0x10-

31 iis?uf;:?;eéjlagn?q medziagy sluoksnis (paga S 9 ,0x10-5 3 4.40 TS.74.
Betoniniy bordidry GB 100.30.15 jrengimas ant betono C20/25

32 pagrindo m 3,00 TS-7.6.
Betoniniy bordidry GB 100.22.15 jrengimas ant betono C20/25

33 pagrindo m 8,00 TS-7.6.
Betoniniy pereinamyjy bordiGry GB 100.(22-30).15 jrengimas ant

34 | petono C20/25 pagrindo m 2,00 TS-7.6.

35 | Betoninis vejos bortas 1000x200x80 ant betoninio pamato C12/15 m 16,00 TS-7.6.

36 | Neregiy jspéjimo sistema (trinkelés su iSkilimais), h-8cm m2 5,00 TS-7.6.
Sanddry su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio borty

37 | jrengimas m 13,00 | TS-7.7.

38 Vandens nuvedimas

39 Pokonstrukcinis drenazas, vandens nuvedimo sistemos

40 | Plastikinis drenazinis vamzdis su geotekstilés filtru DN113/126 m 516,00 TS-7.9.

41 | Skaldele 11/16 m3 90,00 TS-7.9.

42 | Neaustiné geotekstilé 125g/m?, m? m? 1032,00 | TS-7.9.

43 I_DVC _DN {125mm, h:1,§Q-1,50 mm S_u||nf‘|l0 su sunkaus tipo ketiniu vnt/m 3/4.2 TS-7.10.
liuku jrengimas, ant smélio pasluoksnio h=10 cm

44 Perspektyvi_ni; Q/b lietaus nuoteky surinkimo Sulinys, DN1000, 1,87 m vntm? | 1,0/0.80 | TS-7.11.
gylio su ketiniu liuku

45 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

46 Vertikalus zenklinimas

47 | Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy pastatymas vnt./m 1/3,1 TS-7.12.

48 | Kelio zenkly skydy ant vienstiebiy metaliniy atramy sumontavimas vnt./m? | 4/1,44 TS-7.12.

49 Horizontalus Zzenklinimas

50 | Zenklinimo tipas 1.13.1 (pésgiujy peréja "zebras") m? 20,00 | TS-7.12.

51 Kiti darbai

52 | Rezervinis gofruotas PE kabeliy apsaugos vamzdis DN63 m 227,00 | TS-7.13.

53 PVvC E)I\!SlS, h-1,0m ryS$iy Sulinéliy jrengimas su metaliniais vnt 5 TS-7.10.
dangCiais

54 | Sudedamas PE kabeliy apsaugos vamzdis DN110 m 412 TS-7.13.

Lapas Lapy Laida
P24-26_KR_TDP_BD.S_SZ 3 3 0




infra

Naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas pagal techninio darbo

projekto sude

damasias dalis

Eilés | Bylos o Projekto dalies Nauduojama licencijuota
Nr. Zzymuo Pavadinimas rengéjas programiné jranga
1 Bendroji. Susisiekimo dalis Microsoft 365 Business
' BD.S (Bendrieji duomenys ir UAB ,Geoinfra“ | Geomap 2020, Autocad
bréziniai) (XX-Visi statiniai) Civil 3D 2024
Statybos skai¢iuojamosios
2. KS kainos nustatymo da_1I|s UAB ,Geoinfra* | SES3
(Bendrieji duomenys ir
bréziniai) (XX-Visi statiniai)
0 2024 STATYBAI, KONKURSUI
Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Projekto pavadinimas

.
Atestato I n fra Susisiekimo  komunikacijy Jurginy g@.
Nr. (Nr. KR7004) Jurés k., Kazly Rados sen., Kazly Rudos
sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas
30952 PV J. Micklnas L/'}/{/',“_‘E_/_/ Statinio projekto dalis
27107 | PDV | J. Mickinas o A Bendroji. Susisiekimo dalis
Inz. | V. Dudiene JEr
Dokumento pavadinimas Laida
Licencijy sgrasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
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Ellrl Suderinimy data Organizacijos pavadinimas Pastabos
1. 2024-04-19 AB ,Energijos skirstymo operatorius®, Pritarta
R. V. (registracijos Nr. P76921)
2. 2024-05-14 UAB ,Kazly Rados energija“ . Suderinta
Vandentvarkos padalinio vadovas R. S.
3. 2024-05-21 Telia Lietuva, AB, tinkly resursy 2 pozZeminiy ry8iy linijy vieta
komandos inZinierius J. T. SUDERINTA. Prie$ 3 paras iki
darby pradZios batina paimti
rastiSkg sutikimg Zemés kasimo
darbams
4. 2024-06-11 Kazly Rddos senidnijos senitnas A.V. | Suderinta
5. 2024-06-11 AB ,Via Lietuva“ rastas dél projekto
patikrinimo, pritarimo ir derinimo
6.
7.
0 2024 STATYBAI, KONKURSUI
Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Projekto pavadinimas

Atestato in fra Susisiekimo  komunikacijy  statinio,  Jurginy g.
Nr. (Nr. KR7004) Jarés k., Kazly Rados sen., Kazly Rados
sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas
30952 PV J. Mickinas ;\/{// / Statinio projekto dalis
27107 | PDV [ J. Mickanas A7, Bendroji. Susisiekimo dalis
Inz. | V. Dudiené L7
Dokumento pavadinimas Laida
Projekto suderinimy sgrasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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OBJEKTO VIETA

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

Sklypy riba
Jurginy gatvés statinio riba

I Bagotosios (Nr. 2612) gatvés statinio riba

/// /)  Rajoninio kelio Nr.2612 apsaugos zonos
Esamy inZ. tinkly apsaugos zonos

Pastabos

1. Prie$ pradedant statybos darbus batina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus ir
tiksliai nuzymeti esamy kabeliy vietas.

2. Numatomy darby ribose yra Siy inzineriniy tinkly ir statiniy apsaugos zonos:

- ry$iy linijy apsaugos zonos - 2 m nuo kabelio trasos;

- elektros pozeminiy linijy apsaugos zonos - 1 m nuo kabelio trasos;

- elektros oro linijy iki 1kV jtampos apsaugos zona - po metrus;

- vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona —
iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi puses nuo vamzdyno
aSies, po Sia juosta esanti zemé bei vanduo vir§ Sios juostos; didesniame kaip 2,5 metro gylyje,
apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti zemés juosta, kurios ribos yra po 5 metrus j abi puses
nuo vamzdyno asies, po Sia juosta esanti zemé bei vanduo vir§ Sios juostos.

[ 0 | 2024 STATYBAI. KONKURSUI
I5leidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Brézinys yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios draudziama.
/ Statinio projeko pavadinimas
Atestato { alaYa) Susisiekimo komunikacijy statinio, Jurginy g. (Nr. KR7004) Jareés k.,
Nr. | -— Kazly Rados sen., Kazly Rados sav., kapitalinio remonto techninis

Nty =8 ~ | darbo projektas
/
]

Dokumento pavadinimas

Situacijos planas
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
.| Sklypyriba

Jurginy gatvés statinio riba

X=6070432.60

Y=467185.
X=6070522.76 67185.39

Y=467163.21

512800050020

FrEEEEm

O i Bagotosios (Nr. 2612) gatvés statinio riba
. Rajoninio kelio Nr.2612 apsaugos zonos
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X=6070356.38
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Projektuojama asfalto danga

Y=467184.64

X=6070484.45 X=6070455.49 Projektuojamos nuovazos

512800050036

Q Y=467168.34 72.68 Y=467178.84 e Projektuojamas kelkrastis
E . i © Y=467175,29 5 R Projektuojama veja
/ S =0 S i X=6070338.92 Xi6070326-11 2 Projektuojamas asfalto krastas
/85 o S S Y=467154.16 Y=467141.56 S e Projektuojamas kelkrascio krastas
B + jL % 2 o 091[9%’ ~——  Projektuojamas vejos krastas
, X=6070526.39 v ”
X=6070586.21 1o

Projektuojamos betoninés trinkelés pésciujy
Y=467153.19 e araaas

takui (pilka spalva)

Y=467131.98 Pk 1+67

o Y %6070504,65 Projektuojamos reljefinés trinkelés
E ;(:E‘LGO;;FS&W ==—===  Projektuojamas gatvés bortas (10.0cm)
Ogo X=6070533.95 R .%%0250 ==-===  Projektuojamas gatvés bortas (h=0.0 cm)
a Y:467149.5“3e,,/ T 582,65 ===== Projektuojamas vejos bortas
ip]
K £64,93 Projektuojamas pereinamasis bortas
=6070549.35 B=2,12
Y=467141.82 D=2,10

ip]
X:607064I§13 . X { =\ Pastabos
Y=46710459 ST ¢ = R A TRV A N\ 1. Prie$ pradedant statybos darbus biitina i§sikviesti inZineriniy tinkly atstovus ir
3 FXST 4 3 f S _ A o N§E tiksliai nuzymeéti esamy inzineriniy tinkly vietas.
/ X=6070580.82 . . L, L e e we
V=467126.27 2. Atsikasus plane nepazymétus inzinerinius tinklus, batina iSsikviesti inzineriniy tinkly atstovus.
3. Po 2m j abi puses nuo veikiancio kabelio kasinéjimo darbus atlikti rankiniu badu.

- X=6070324.17

S Y=467106.62

s

3 } 0 2024 STATYBAI. KONKURSUI
X=6070628.77 B Laida | I8leidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Y=467102.10 Darby prad

Brézinys yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios draudziama.

N - Statinio projeko pavadinimas
Atestato D alaYa' f Susisiekimo komunikacijy statinio, Jurginy g. (Nr. KR7004) Jareés k.,
3 Nr. — Y &l S I n ra Kazly Rados sen., Kazly Rados sav., kapitalinio remonto techninis
o —/ - ~, |,darbo projektas
§ 30952 PV J MiCkUnaS /%é//%//statinio numeris ir pavadinimas
@ 27107 | PDV |J. Mickinas oA
. 7% . . . .
5 . T AT Bendroji. Susisiekimo dalis
" Inz. | V. Dudiené T,
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ISILGINIS PJUVIS M 1:50
Prisijungimo prie rajoninio kelio Nr. 2602 detale JT

Jrengiama "kar$tas prie $alto sidlé"
Esamos kelio Nr. 2602 nuovazos
frezuojama asfalto danga

212800050027

Esama kelio Nr. 2602 nuovazos asfalto danga

OBJEKTO VIETA

14 15

&

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
.| Sklypyriba

Jurginy gatvés statinio riba

i ! Vytauto (Nr. 2602) gatvés statinio riba
~ Rajoninio kelio Nr.2602 apsaugos zonos

Projektuojama asfalto danga

Projektuojamos nuovazos

VYVYYVVVVVVY

Tmeeese  Projektuojamas kelkrastis

VYVYYVVVVVVY

LT Projektuojama veja
Projektuojamas asfalto krastas
——————————— Projektuojamas kelkrascio krastas
Projektuojamas vejos krastas
Projektuojamos betoninés trinkelés pésciyj
eSS taliJi (piIkJa spalva) P
Projektuojamos reljefinés trinkelés

=== Projektuojamas gatvés bortas (15.0cm)

===== Projektuojamas gatvés bortas (h=0.0 cm)

=====  Projektuojamas vejos bortas
Projektuojamas pereinamasis bortas

—LD1*

Projektuojamas pokonstrukcinis drenazas

Projektuojamas rySiy apsauginis surenkamas vamzdis DN110
Q< Projektuojami drenazo apzidros Suliniai
1) Projektuojami perspektyvinis G/b $ulinys
===========  Projektuojamas rezervinis rySiy kabeliy vamzdis DN63
Projektuojami rezerviniai rysio kanalizacijos $uliniai RS-1, PVC DN315

D
v Esamas kelio Zenklas
Projektuojamas kelio zenklas

Pastabos

1. Prie$ pradedant statybos darbus batina iSsikviesti inzineriniy tinkly atstovus ir

tiksliai nuzyméti esamy inzineriniy tinkly vietas.

2. Atsikasus plane nepazymeétus inzinerinius tinklus, batina iSsikviesti inzineriniy tinkly atstovus.
3. Po 2m j abi puses nuo veikiandio kabelio kasinéjimo darbus atlikti rankiniu badu.

4. Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu bei
jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uZsandarinti, kad nepatekty vanduo.

Rajoninio kelio Nr.2602 apsaugos zonos riba

- . .
2 Csamos kello W, 2592 nuovazos 0 2024 STATYBAI. KONKURSUI
533 534 = asrtalto dangos Krastas . w3 ~
Esamas sferinis veidrodis y e PK. 0+06 Pk. 0+06 o 9 422120 MP. 0.0 ) 55 Laida ISleidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
\ R 7 — VZ2 a .
X \ \ A\ § Brézinys yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios draudziama.
@Q\F E Nr.616 g N\ - Statinio projeko pavadinimas
. - - v \ = Atestato - TaVla f Susisiekimo komunikacijy statinio, Jurginy g. (Nr. KR7004) Jarés k.,
Medelyno g. pésdiyjy tak&sk R Darby pradzia PK 0+04 \ ——Fv2=z45 MPa Nr. J & - I n ra Kazly Rados sen., Kazly Rados sav., kapitalinio remonto techninis
projekuojamas atskiru projekftei\ _ : = ’ darbo projektas
P47, X=6070650,05 . 30952 =¥ — 1 Mick _ / — — g
> — \ \ . . X 1 ) / ) atinio numeris Ir pavadinimas
Y=467095,94 \ \ Esama kelio Nr. 2602 kanstrukcija !C l_mas ya
\ \ ‘ 27107 | PDV |J. Mickinas /2 Bendroji. Susisiekimo dalis
\ p— . Inz. | V. Didiene 74 '
\\\ \\\ Dokumento pavadinimas LAIDA
\ \ Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 em Gatvés ir inZineriniy tinkly suvestinis planas
\ \ Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy M1:500 0
\ - ] medziagy misinio fr. 0/45 20em
\\\ % \\\ Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k>1,0x10"° m/s) 30 cm Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo LAPAS | LAPY
\ o \ N _ . . .. .
e \ S \ //\\\/ Zemés sankasa LT |Kazly Rados savivaldybés administracija P24-26_KR_TDP_BD.S_P-03 1 1
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Esama 0.4 kv oro linija

PK 4+09

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Kelio aSies projektiné linija vertikalioje plokStumoje

Zemeés pavirsiaus linija
Projektuojamas kairysis pokonstrukcinis drenazas

——Lbt——— Projektuojamas deSinysis pokonstrukcinis drenazas
- Projektuojama nuovaza
0 2024 STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI
Laida ISleidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

H-7.08 m Hmin=61.54
C{ Laido alt. 67.63 Hmax=61.22 Pk 3+84.72
DS-3, PVC DN425, - Hmin=60.79 Pk 3+04.43
Esama 0.4 kv oro linija Esama 0.4 kv oro linija h-1,40m I;I)I;;i;iogslg Pk 2+74.01
/ H-6,39m / H-573m Himin=60.00 : D
DS-2. PVC DN425 @/ Laido alt. 65,71 O/ Laido alt. 65,34 Pl 1480 00 T “ e -
Esama 0.4 kv oro linija : - B — | 219 S
/ H-7.94 m Hmax=59.19 h_1 ’30m = A g ’fB (e o) @ r: G o E +
, Max=>9. Hmin=59.09 = m <+ e Iz HZ < o hes " g7 E I ~
J  Laidoalt. 66,62 Pk 0+57.60 " ) =l = £ o © + ™ M| T
Pk 0+78.47 e Qo ~ 7 4I5 412 £F g7 PK 3+19|&| ® s > - x
x = F | <ih ™ &2 > o~ A G|e Mz Y% x DS-4, PVC DN425, x < o
[ S-1, G/b DN1000, = | o Sle AN 7 |8 ¥ « vl | > a x| X o a
=] = B 28 S V3 & VAR ~ = M| = o |
| h-1,87m © -~ wi|S o |3 X =
| - o ~= i o 2|3 Ge >y x
‘ o Q T o~ + i IR |0 ol a o
‘ L 2l Sl Q- 5len & | m 3 - = SIE T T e DADE
2|62 =k 33 s <3 v |z £ < « x x L BUS—
61.001 © i g Bk FARCIES a | x x o -
o N M= == 2= o ¥\ = a [ e e e N O o S
i < < x — - i . 'm— D+——LD1{—LD1—
| < [a a T - *LD1”777LD17 — 1 D1 —LD1+—L0O 1- LD1 LD
60.00+ w x x o+ LDt LDT—LO1
' | o o T 1 D1 LD1 D4t LD+—LDt— -LD1—LD1
777777777 . i p4—t—1D+—LDp—— LDt
e oes b D+ —{LD+—LDt——LD1—— LD~ —LDt—LD1 LD -
59.001 \ I s me S S —{Dt+—{—LD1— LDl
58.00+
57.00
M 1:500 Hor. 5.00
56.00+
M 1:100 Vert.
(=3 (=] (=3 (=3 (=] (=3 f=3 f=} (=1 (=] [=3 (=) (=) (=1 [=} (=) (=3 (=) (=3 (=} (=3 (=1 (=3 (=3 (=} f=3 (=3 (=} (=3 (=1 [=3 [=} [=3 (=3 (= (=3 (=3 (=] (=3 (=} (=3 [N
(=] — o o <t v o ~ o0 [=X} (=] — o on <t vy =l o~ 0 N (=} — o o <t v =] [t o0 N (=] — o o <t v =] ~ o0 [} [=} [=}
Pk+ I + + + + + £ + + + T + + + + + ¥ + + + T + + + I + £ + + T ¥ + + + + + ¥ + + T I I
[=} [=} (=) (=) [=} [=} (=) (=] (=] (== — — — — — — — — — — (o] (o] o o (o] (o] o o (o] (o N N (e} on on N N on on (e} < <
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DANGOS KONSTRUKCIJU TIPAI
DESINIOJO DRENAZO g 0T - 081 o § 076% — - 2
< I S o :
ILGIS (m) / NUOLYDIS (%) & 66.16 a 40.84 Gl - _— 87.72 <
DESINIOJO DRENAZO 8 @ 2 @
VAMZDZIO DUGNO ALTITUDES a a a g
KAIRIOJO DRENAZO
ILGIS (m) / NUOLYDIS (%)
KAIRIOJO DRENAZO
VAMZDZIO DUGNO ALTITUDES
0 = = ~ 0 o ———— o 1009 = — 40 — o N o — ~ ]
VERTIKALI GEOMETRIJA = 1'73374’,, B gl R=600.0 = R=1000.00 - 0'8i /i - N 2| R=600.0@ 200”’ @ R=600.00"5 Ef?f/,, ~ — R=1000.00 3 O;R:/w@( I - R=1000.00 ¥ %
) - 45.66 3 L=12.03 9006 & T~ L71536 %] I — - 102.89 INL=690%] (549 & 962 &) 4910 — =152 ] S=asm ——— ” o L2933 2 466 :
PROJEKTINES KELIO ASIES I g "s. Z 3 = 2 S g . 3 g 5 5 7 2 "s. 2 5 E = 5 7 g 2 g = = 2 % = 5 5 g 2 g 3 3 9 7 5 2
PROJEKTINIO ISILGINIO PROFILIO ALTITUDES 3 3 3 3 2 3 3 2 2 A A 2 2 A 3 2 2 2 A S 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 g 3 S 3 3 3 3 g 3 S 3 S
PROJEKTINES KELIO ASIES 2 7 < < & g & Z S = & & a 5 2 2 < N % S = @ 2 b A < S N 2 & = & & = & (3 - a g = e &
ESAMO ISILGINIO PROFILIO ALTITUDES -3 3 3 3 3 a a 2 3 2 a 3 2 2 a 3 2 3 a 38 3 3 38 8 38 M 38 8 8 g 3 3 3 S S 3 = G S G S 3
A SYMES = = a a & S 8 g 2 8 g g g 2 g a = 8 3 g 8 3 ES g g & 2 8 S S g g 3 g = e “ o = 2 8
DARBU ZYME = = = S S S S = S = = S S S S S S S = S S = S S S S S = S S S S = S = = S = = S S
KV1 KV2 KV3 KV4
TIESES IR KRE]VES a=14°52'49" a=5°09'57" a=1°25106" =1°25"24]"
R =250.00; 64.93; B=2.12 R F100.00; 9.02; B=0.{10 R =100.00; 2.48; B=0.01 R =200.00;4.97;
134.17m 17.55m 12.33m 78.10m 85.18m

Brézinys yra

UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios draudziama.

Statinio projeko pavadinimas

Atestato H f Susisiekimo komunikacijy statinio, Jurginy g. (Nr. KR7004) Jareés k.,
Nr. In ra Kazly Rados sen., Kazly Rados sav., kapitalinio remonto techninis
sdarbo projektas
30952 PV J MiCanaS ?atinio numeris ir pavadinimas
27107 PDV |J. Mickinas

Bendroji. Susisiekimo dalis

INZ. | V. Dudiené

Dokumento pavadinimas LAIDA

ISilginis profilis (Jurginy g. | atkarpa)

M1:500 0

LT

Statytojas ir (arba) uZsakovas Dokumento Zymuo LAPAS | LAPY
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Esama 10 kv oro linija Esama 0.4 kv oro linija

Esama 0.4 kv oro linija / H-9,55m H-7,97 m
E-270:n6971 J/ Laido alt. 71,09 J  Laidoalt. 69,47
i t. 69, .
aido a Hmin=61.59 Hmax=61.55
PRO¥33.75 Pk 0+65.43 Hmin=61.14
Pk 0+94.17
o o < ) "o
% e 88 2% | o o i . S e
< gf &l S |2 T o 1 ok
o Sl i XIT | S o = L = © Xl
xr Iz & =
0 & = S =|=
62.00f
61.00+ I 0
60.001
M 1:500 Hor.
59.00 +
M 1:100 Vert.
= 8 2 2 2 3 g 2 g S = SIS
Pk+ n + it 3 + £ + + + T ¥ h +
(=] (=] (=] [=} [=} (=] (=] (=) [=} — — — —
| | | | | | | | | |
DANGOS KONSTRUKCIJU TIPAI
KAIRIOJO DRENAZO
ILGIS (m) / NUOLYDIS (%)
KAIRIOJO DRENAZO
VAMZDZIO DUGNO ALTITUDES
L
VERTIKALI GEOMETRIJA g 7 I 115% E R=1 000-002' e \_0;4 0% E //Rzl 000.00 \g §4% R=300.00 i 03 2% _ - §
= 3333 NS0 11.67 2 [=20.37 Sppel820 2l 29.71 L
PROJEKTINES KELIO ASIES 3 K 3 S g a @ S = = 2 & &
PROJEKTINIO ISILGINIO PROFILIQ ALTITUDES < < < S S S S S S B B B B
PROJEKTINES KELIO ASIES = 4 8 b% & & $ & Q = 2 N A
ESAMO ISILGINIO PROFILIO ALTITUDES e < B < S ° < < < < < < <
DARBU ZYMES S = = 2 3 S S = S S = =
U S IS S IS S S = S S = S =
TIESES IR KREIVES
126.86m

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

————————— — Kelio aSies projektiné linija vertikalioje plok§tumoje

********** Zemeés pavirsiaus linija

PK 0447

Projektuojamas kairysis pokonstrukcinis drenazas

Projektuojama nuovaza

Dokumento pavadinimas LAIDA
ISilginis profilis (Jurginy g. Il atkarpa)
M1:500 0
Dokumento zymuo LAPAS | LAPY
P24-26_KR_TDP_BD.S_IP-04 o | o




SKERSINIS PJUVIS JURGINU G. | ATKARPA

SKERSINIS PROFILIS M 1:50
Pk. 0+08 Nesuristyjy mineraliniy medz. 11/22 (85%) ir -
dirvozemio (15%) miginys 0/22, h=5,5 Nuo pk. 0+04 iki pk. 2+07

GB100x30x15 cm ant betono pagr. C20/25 M 1:50

\
| Nesuridtyjy mineraliniyi medz. 11/22 (85%)
. ‘ ir dirvozemio (15%) miSinys 0/22 - 5,5cm
Uzpvllama esamu 0.50-1.00 4.00 _0.50-1.00 Slaity sutvirtinimas dirvoZemiu,
iSkastu gruntu | uZséjant zole, h=5,5

GB100x30x15 cm ant betono pagr. C20/25
Neregiy ir silpnaregiy jspéjimo pavirsius

Neregiy ir silpnaregiy jspéjimo pavirSius

JB100x20x8 cm ant betono pagr.
C12/15-S1

Slaity tvirtinimas dirvoZzemiu

JB100x20x8 cm ant betono pagr.
C12/15-81

uzséjant Zole-0,10m S 0 Slaity tvirtinimas dirvozemiu Esamas pavirsius 6.00% Ev2=120 MPa | ;509
UZpilamas nukastas geras gruntas 060 030 Sandariklio juosta uzséjant zole-0,10m A W 3 I AT A v v 7 R
Ev22120 MP o v ;‘( A 77v<77'7vv77vv77vv7 [ o v v777v7v7vv;7 AR REAS AL N AAAAAAR AL A A A
. | 250% UZpilamas nukastas geras gruntas % € B
= o I o Ev2=45 MPa
- 5 v Vv * v IDG.00% : 4"9% O
4 %80V VVVYvVvVvv V(77v7' r7v777777'{ VVVVVYVVYVYVVYY 77, = = CIIR — N . e OSSN WOSSSN,
: ‘ T o S > S S N B sosrie s e st S SRS
TN Ev2z . = 4.00% ,Ev2z45 MPa o 2 Sies s 4:% Wy !
t — YT FF SR \ y
Konstrukcija SRS u ! ° S ‘ Konstrukcija
. ] R Konstrukcija < b%}\% !
Betono trinkelés 80x100x200 8cm e i Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm
N Betono trinkelés 80x100x200 8cm ; o . S— —
I8lyginamasis sluoksnis i§ nesuridtyjy min. medz. fr. 0/5 3cm g A%\;% / Konstrukcija ‘ ‘ Detalé oo Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristyjy 20 am
e . . TR " ) . Islyginamasis sluoksnis i§ nesuridtyjy min. medz. fr. 0/5 3cm Apsauginis salCiut atsparus 5";°k5”i3 *s'y|_mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45
v v+ Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm : (pagal TRA SBR 19 k21,0x10% m/s) Apsaugmlss Sal€iui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 30 om
oo o - ST 0 . i is i i&tuiy mineralini 3 iini k21,0x10"® m/s)
o - ' Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy 799 Skaldos pagrindo sluoksnis i$§ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 0/45 15cm ﬁ Skaldelé 11/16 -
medziagy misinio 0/45 15cm vv 3 _mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 20 cm —— - : 5 Skaldele ;\i//;\i/ Jemes sankasa
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 34cm Apsauginis $al€iui atsparus sluoksnis 30 cm Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis 34cm | Neaustine geotekstilé 125 g/m
-5 ]
AL (vpaqal TRA SBR 19 ke1,0x107 m/s) Esama sankasa ) Plastikinis drenazZinis vamzdis su
Esama sankasa Detale /2 Zemés sankasa geotekstilés filtru D113/126
Apsauginis salciui atsparus sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k>1,0x10°° m/s)
%ﬁ;i Skaldelé 11/16
[ Neaustiné geotekstilé 125 g/m
I
o Plastikinis drenaZinis vamzdis su
geotekstilés filtru D113/126
JURGINUY G. | ATKARPA
SKERSINIS PROFILIS M 1:50
. . . - . o/
JURGINUY G. Il ATKARPA Nesuridtujy mineraliniyi medz. 11/22 (85%) Nuo pk. 2+07 iki pk. 4+09 leerjg;ztxlg (rzwggzgarlrll?él?n;nseg/zz-; Kiﬁ (585 %) ir
s . . SKERSINIS PROFILIS M 1:50 ir dirvozemio (15%) miginys 0/22 - 5,5cm T
NesuriStyjy mineraliniy medz. 11/22 (85%) ir N k. 0+14 iki k. 1425 ( ) y }
dirvozemio (15%) misinys 0/22, h=5,5 uo pk. | IKI PK. |
| vy - . | UZpilama esamu
Slaity sutvirtinimas dirvozemiu, Nesuristyjy mineraliniyi medz. 11/22 (85%) 1.00 ‘ 4.00 i%kastu gruntu
uzsejant zole, h=5,5 ‘ ir dirvozemio (15%) misinys 0/22 - 5,5cm | L
4.00 Slaity sutvirtinimas dirvozemiu, UZR'Iama esamu 6,005 Voo 120 MPa Esamas pavirSius
| uZséjant zole, h=5,5 _iSkastu gruntu R A -
— | T RX TS v7v7vv777777777777v777v7v7 SR vV — ""s"v o = =
Esamas pavirSius Ev22120 MPa /R R //7 MAAAAAA AR A A A e 7v77vv';7vv77v77vv vyvvvyyy vEn2280 MR 7V777v777v VVVVVY o
‘Aﬁ{' VYvvyy Y Y v vy VIV V. 7vvvﬁ7vﬁ7vv AT
: e ——— s v . Ev2z45 MPa 4.00% & 1L.00%
""""""" _ M S e S S RS S S SO S RS ‘- —— . A el 0 2024 STATYBAIL. KONKURSUI
‘ NS S Laida ISleidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
‘ % %7 I Brézinys yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios draudziama.
| | g Statinio projeko pavadinimas
‘ Konstrukcija AN a L L - . _
‘ W = Atestato Susisiekimo komunikacijy statinio, Jurginy g. (Nr. KR7004) Jarés k.,
T ‘ Konstrukcija Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm ‘ e Nr I n ra Kazly Rados sen., Kazly Rados sav., kapitalinio remonto techninis
Eﬁ ﬁ%% ! ‘ v Y Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy | Detalé ’ darbo projektas
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Elektroninio dokumento nuorasas

TVIRTINU

Bendrojo skyriaus ved¢jas,

vykdantis Kazly Riidos savivaldybés
administracijos direktoriaus funkcijas
Alvydas Kasinskas

JURGINU G. JURES K., KAZLU RUDOS SAV. KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

202 - -

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (Uzsakovas)

Kazly Rudos  savivaldybé, kodas111105893 /
Kazly Riidos savivaldybés administracija jstaigos kodas
188777932, Atgimimo g. 12, 69443 Kazly Riuda

Statinio projekto rengimo
etapas

Kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Projekto pavadinimas

Susisiekimo komunikacijy paskirties Jurginy g., Jiirés k.,
Kazly Riidos sen., Kazly Rudos sav. kapitalinio remonto
projektas (projekto pavadinimas gali buti tikslinamas
paslaugy teikimo metu)

Statinio adresas/
pavadinimas

Jurginy g. (Nr. KR7004) Jurés k., Kazly Rudos sen., Kazly
Riidos sav.
InZinerinio statinio unikalus Nr. 4400-6209-0406.
Pradzios ir  pabaigos koordinatés  (tikslinamos
projektavimo metu):
1 atkarpa:6070652.44 467101.98;

6070278.85 467243.30.
2 atkarpa:6070314.88 467101.13;

6070352.93 467210.23.

Statybos riisis

Kapitalinis remontas.

Statinio kategorija

Neypatingas statinys.
Gatvés kategorija D2.

Lésy pobudis

KPPP 1ésos.

Projektuotojo pasirinkimas

Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka

Projekto pateikimas
bendrajai ekspertizei

Projekta 1 kompl. skaitmeningje laikmenoje ir 1 koml.
analoginiame formate pateikti Ekspertizés atlikimui.
Ekspertiz¢ uzsako ir jg apmoka Uzsakovas.
Projektuotojas privalo pakoreguoti projektg pagal
pateiktas ekspertizés pastabas, jei tokiy biity.

Gavus teigiama ekspertizés iSvada, su zyma ,,galima
tvirtinti projektas pateikiamas uzsakovo tvirtinimui.

10.

Projektavimo uzdaviniai

Preliminarus projektuojamos gatvés ilgis — apie 519,0 m:
1 atkarpos — 405,0 m; 2 atkarpos — 114,0 m..
Suprojektuoti:

1) apSvietimg nuo Vytauto g. (antros atkarpos
teritorijoje).

2) gatvés asfalto danga. (projektuoti pagal
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy
projektavimo taisykles KPT SDK 19).

3) nuovazas ] su keliu besiribojanc¢ius zemeés
sklypus (pagal poreiki pritaikyti Zemes tikio technikai).

4) sankryza Jurginy g. — Medelyno g.

5) sankryza Jurginy g. - Vytauto g.

6) inzinerines €iSMo saugos priemones: eismo




Eil.

Reikalavimai

saugos priemones vertinti pagal poreikj projektavimo
metu vadovaujantis inzineriniy saugaus eismo priemoniy
projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10.
Projekto  sprendinius  derinti su  UZsakovu.
Projektuotojas pasiiilo kapitalinio remonto
sprendinius jvertines faktine situacija vietoje (butina
bent karta atvykti j vieta).

e Projekto sprendiniai turi atitikti Kazly Rudos
savivaldybes Bendrajj plana.

e Projektuotojas atlieka topografinius, geologinius,
ar kitus projekto parengimui reikalingus tyrin¢jimus, pats,
ar pasitelkes subrangovus.

e Parengia techninj darbo projekta vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymu, keliy techniniu reglamentu, statybos
techniniais reglamentais, higienos normomis, STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizé“ ir kitais teisés aktais reglamentuojanciais
numatomy darby atlikimg, bei Siomis projektavimo
salygomis ir sutartyje numatytomis sglygomis, bei darby
atlikimo terminais.

e Parengtas projektas privalo buti derinamas su kitus
inzinerinius statinius eksploatuojan¢iomis jstaigomis |
kuriy apsaugos zong patenka, ar kertasi projekte numatyti
darbais, pagal poreiki su AB Lietuvos automobiliy keliy
d1rekcua

Projekting dokumentacijg pateikti 1 egz. popieriuje ir 1
komplekta skaitmeninéje laikmenoje (*pdf ir *dwg
formatais). Pateikti darby kiekiy Zziniarastj (-Cius) exel
formatu.

Vykdomas zaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymu
Nr. DI1-401 patvirtintg ,,Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasa*.
Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sglygose
(kvietime pateikti pasitilyma).

14. Atlikimo terminai, sutarties galiojimas:

14.1. Paslaugos pradedamos teikti nuo sutarties jsigaliojimo ir turi buti suteiktos per 2 meén.

NI Pavadinimas
11. | Bendrieji reikalavimai
12. | Dokumentacijos
pateikimas
13. | Zalia informacija
laikotarpj.

14.2. Sutartis jsigalioja nuo tos dienos, kai ja pasiraSo abi Salys ir pateikiamas sutarties

ivykdymo uztikrinimas bei galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos.

Ukio ir teritorijy planavimo poskyrio vedéja

PARENGE:

Ukio ir teritorijy planavimo poskyrio
vyriausioji specialisté (inzinieré)

Inga Jasinskiené

Pridedama. Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla.

Ingrida Cerniauskiené



UAB ,,Geolis*

Savanoriy pr. 363A, Kauno m., Tel.+370-620-39439. El. pastas info@geolis.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 305977775, PVM mokétojo kodas: LT100014690719

Jurginy gatvés atkarpos, Jirés k., Kazly Ridos sen., Kazly Riidos sav.

Gatvés dangos tyrimai

Tyrimy uzsakovas: UAB ,,Geoinfra*

Tyrimy vadovas: Linas Pasmokis

Kaunas, 2024 m.
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Jurginy gatvés atkarpos, Jirés k., Kazly Ridos sen., Kazly Riidos sav.
Gatvés dangos tyrimai
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Gatvés dangos tyrimai

I. IVADAS

UAB ,,Geolis” pagal sutartj su uzsakovu UAB ,,Geoinfra* 2024 mety balandZio ménes;j atliko
esamy statiniy (gatvés dangos) tyrimus Jurginy gatvés atkarpoje, Jurés k., Kazly Rtdos sav.

Tyrimo ploto centro koordinatés yra X=6070480, Y=467173.

Tyrimy tikslas - nustatyti gatvés ruozo inZinerines geologines ir hidrogeologines salygas, bei
jvertinti esamy grunty pritaikymo galimybes rekonstruojamame gatvés ruoze.

Tyrimo metodika - tyrimai atlikti pagal STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai*. Grunty
atpazinimas ir apraSymas atitinka LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 14688-2:2018 (taip pat kartu
nurodomi grunty zymenys pagal LST 1331:2015).

Grezimo darbai.

Lauko darby metu (1-7 pav.), uzsakovo nurodytose vietose, sukamuoju-$nekiniu biidu buvo
1Sgrezti 3 tyrimo greziniai iki 3,0 m gylio. Tyrimy greziniy vietos pateiktos tyrinétos vietos schemoje
(5 priedas).

Greziniai buvo greziami sukamuoju-$nekiniu buidu. Buvo greziama 0,5 — 1,0 m ilgio reisais,

kiekvieng reisg iSkeliant ir aprasant paimty grunty litologing ir mechaning sudétj.
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Jurginy gatvés atkarpos, Jirés k., Kazly Ridos sen., Kazly Riidos sav.
Gatvés dangos tyrimai

1-7 pav. Lauko darbai.

Grunty laboratoriniai tyrimai.

Laboratoriniams tyrimams paimtas 1 (vienas) grunto bandinys, atitinkantis standarty LST EN
ISO 22475-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimus.

Laboratorijoje nustatyta grunto granuliometriné sudétis (1 bandinys), poringumo koeficientas (1
bandinys), tankis (1 bandinys), kiety daleliy tankis (1 bandinys), drégnis (1 bandinys), sutankinto grunto
pralaidumas vandeniui pagal LST EN ISO/TS 17892-11:2005 (1 bandinys). Grunty tyrimai atlikti UAB
,»Geoanalizé®, grunty tyrimy laboratorijoje. Grunty laboratorinius tyrimus atliko R. Rakauskieng,
patvirtino vyr. specialistas S. Gegieckas.

Lauko darby ir duomeny apdorojimo atlikéjai.

Tyrimy vadovas — Linas Pasmokis. Lauko darbus vykdé technikas L. Birzinis. Ataskaita
paruos$é tyrimy vadovas Linas Pasmokis.

Tyrimy ataskaitoje yra greZiniy apraSymas, grunty laboratoriniy tyrimy rezultaty lentelé,

koordinaciy ir altitudZiy ziniarastis, parasytas ataskaitos aiSkinamasis rastas.
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimy sklypas yra lygus. Sklypo reljefas pagal gre¢ziniy altitudes Kinta nuo 59,40 m iki 61,50 m

Ir palaipsniui zeméja Siaurés Kryptimi.

I11. GEOLOGINE SANDARA
Tiriamame plote geologiniu pozitriu sutinkami technogeniniai (t IV) ir Baltijos posvités
limnoglacialiniai (Ig 111 bl) dariniai.

Technogeniniai dariniai (t 1V) — tai gatvés tiesimo metu planingai supilti ir dalinai sutankinti

gruntai. Pragre¢Ztas technogeniniy dariniy storis kinta nuo 0,7 iki 0,9 m.

Technogeninius gruntus iki 0,5 — 0,7 m gylio sudaro gatvés konstrukcijos sluoksniai (danga ir
SalCiui atsparus sluoksnis), giliau vietomis sliigso gatvés sankasos gruntai.

Tyrinéto ruozo gatvés konstrukcija sudaro mazai dulkingas-molingas vidutiniskai iSriSiuotas
zvyringas smélis (QrSaFMFI; zymuo pagal LST 1331:2015 — [SD]). Konstrukcijos storis 0,5 - 0,7 m, 0
ties greziniu Nr.3 supilti dulkingi sméliai (siSaFl; zymuo — [SDo]).

Pagal laboratoriniy tyrimy duomenis konstrukcijg sudarantys zvyringi sméliai (zymuo —[SD]) i§
dalies tenkina Sal¢iui atsparaus sluoksnio reikalavimus (TRA SBR 07): yra per didelis smulkmeés kiekis
(frakcijos <0,063 mm yra daugiau nei 5 procentai).

Baltijos posvités limnoglacialiniai dariniai (Ig 111 bl) sligso nuo 0,7 — 0,9 m iki 3,0 m gylio,

taCiau sluoksnio padas 3,0 m gylio greziniais nepasiektas.
Tai dulkingi sméliai (siSa; Zymuo — SD0), bei vidutinio rupumo (mSa; Zymuo — SD), re€iau

smulkis (fSa; zymuo — SD) sméliai.

IV. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

2024 mety balandzio ménes]j vykusiy lauko darby metu poZeminis gruntinis vanduo pasiektas

0,7 m gylyje. Vanden; talpina supilti ir [imnoglacialiniai sméliai. Vandeningo sluoksnio storis 2,3 m, bet
apatiné vandenspara 3,0 m gylio greziniais nepasiekta.
Lietingais laikotarpiais ir pavasario polaidziy metu gruntinio vandens lygis gali pakilti iki 0,5 m,

nuo darbinio lygio, bei laikysis netoli zemés pavirsiaus.
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V. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1.  Tyrinéto ruozo gatvés konstrukcija sudaro mazai dulkingas-molingas vidutiniskai iSrGsiuotas
zvyringas smélis (grSaFMFI; zymuo — [SD]), kuris pagal laboratoriniy tyrimy duomenis i$ dalies tenkina
SalCiui atsparaus sluoksnio reikalavimus (TRA SBR 07): yra per didelis smulkmés kiekis (frakcijos
<0,063 mm yra daugiau nei 5 procentai).

2. Ties greziniu Nr.3 supilti dulkingi sméliai (Zymuo — [SDo0]) yra netinkami gatvés konstrukcijai.

3. Gruntinis vanduo sutinkamas 0,7 m gylyje. Vandenj talpina supilti ir limnoglacialiniai sméliai.
Lietingais laikotarpiais ir pavasario polaidziy metu gruntinio vandens lygis gali pakilti iki 0,5 m, nuo
darbinio lygio, bei laikysis netoli Zemés pavirSiaus. Todél reikéty numatyti priemones gruntinio vandens

surinkimui ir nuvedimui, o Zemés darbus rekomenduotume atlikti sausuoju mety laiku.


https://old.maps.lt/map/?lang=lt

Jurginy gatvés atkarpos, Jirés k., Kazly Ridos sen., Kazly Riidos sav.
Gatvés dangos tyrimai

VI. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Greziniy apraSymas

Eil Geolo- Zymuo | Simbolis Grunto apraSymas Sluoks- | Sluoks- | Pozem.
Nr. | 9IS | STiaa1) [150 14688 (LST EN 1SO 14688) niopado| nio |vandens
indeksas gylis, m |storis, m|gylis, m
1 Grezinys Nr.1 2024-04-26
abs. a. 61,50 m
Supiltas mazai dulkingas-molingas vidutiniskai
tIv [SD] |grSaFMFI|isrusiuotas zvyringas smélis, tamsiai rudas, 0,50 0,50
rusvas, mazai drégnas
Supiltas dulkingas smélis, juodas, mazai
tiv [SDo] siSaFl |drégnas, su mazu organinés medziagos kiekiu, | 0,90 0,40 0,70
nuo 0,7 m vandeningas
Ig I bl SDo siSa  |Dulkingas smélis, pilk$vas, vandeningas 1,50 0,60
Vidutinio rupumo smélis, mazai dulkingas,
Ig I bl SD mSa  |pilksvas, vandeningas, nuo 2,5 m $viesiai 3,00 1,50
pilkas, balksvas
2 Grezinys Nr.2 2024-04-26
abs.a. 61,35 m
Supiltas mazai dulkingas-molingas vidutini$kai
IV [SD] |grSaFMFI iSrusiuotas Zvyringas smehs,v mazai dulkingas, 0,70 0,70
geltonas, tamsiai rusvas, mazai drégnas
[Pvz.Nr.10,4-0,6]
Ig 111 bl SDo sisa Dulklngas smélis, pilkSvas, balk$vas, 1,50 0,80 0,70
vandeningas
Vidutinio rupumo smélis, mazai dulkingas,
Ig 111 bl SD mSa pilksvas, balksvas, vandeningas 3,00 1,50
3 Grezinys Nr.3 2024-04-26
abs. a. 59,40 m
(Vv [SDo] SiSaFl Su'plltas dullflngas. smehs,.Juosva.s, mazai 0,70 0,70
drégnas, SU zZvyro ir organikos priemaiSa
Ig 111 bl SDo sisa Dulklngas smélis, pilkSvas, zalsvas, 1,50 0,80 0,70
vandeningas
Ig 11 bl sD fSa Smulkus smélis, mazai dulkingas, pilk§vas, 3,00 150

vandeningas

Sudaré:

tyrimy vadovas Linas Pasmokis
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Priedas Nr. 2. Greziniy koordinaciy ir altitudZiy Ziniarastis

Koordinaciy sistema — LKS-94
Auksciy sistema — LAS 07

Planinio priri§imo budas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Pavadinimas Koordinaté (LKS-94) Altitude (LAS 07)
X y z

Gr.1 6070328.91 467136.88 61.50

Gr.2 6070363.66 467207.82 61.35

Gr.3 6070540.34 467150.23 59.40
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Priedas Nr. 3. Istirto sklypo padéties vietovéje schema

) Pl 2 P
9 ’ ege\“.“oq b
- N 28 284
o 2 B 24
3 8 15 BV
P 55 T
g5 118 Jaré 1 133{\ t‘\’f\ 20 %‘ O
17 9 " M % % © 1'.-"»,;\\1'\(’\ I
2
5 { 12 124 1 2
- 1 9 " % 18
308 80
3 N g 2o 7 nc W8
t A 1]
- %Q’E 3% ¢ ] 3 A 8 13n 15
o % ;
p Gt .8 O "o Tevyg
2§ 5.0 {?—. - 9
w T
4D 8 7 ]
12
! L VR . 8
ey
1B ‘1'90 1% 1 g 2A lore
) 1 , 4a o, " s ac 10
T % % -
18 12
Ll Y ® 6
94 : W 16
5 7 o % 2
4 15
78
5 %
ic & " 2 o« B
4=,
2
LT L] 7
) 135 Tigs g !
2
O 61
k-


https://old.maps.lt/map/?lang=lt

Jurginy gatvés atkarpos, Jirés k., Kazly Ridos sen., Kazly Riidos sav.

Gatvés dangos tyrimai

Priedas Nr. 4. Grunty laboratoriniy tyrimy rezultatai

\ o
- KDNV/
SEOANALIZE

TEM C
45® Ee?"‘/
& )
I~ %

No\)

IS0 9001

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalize",Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 24-0276

1Sradymo data
Tyrimy atlikimo data:
UZsakovas:
Objektas:

Tyrimy medZiaga:

Grunty pridavimo data:
Grunto bandiniy kiekis:

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Parenge:

Pastabos:

2024-05-20
nuo 2024-05-16 iki 2024-05-20
UAB "Geolis" S. Zukausko g. 39-37, LT-49214 Kaunas

Jurginy g. Jareés k.

Gruntas
2024-04-26 Pridavé: Linas Pasmokis
1

*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas (ISO 14688-1:2017)

* LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018)

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)
* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tdrinio tankio nustatymas (1SO 17892-2:2014)

*LST EN I1SO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN I1SO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto

bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanc¢iam spudziui
(ISO/TS 17892-11:2019)

*LST EN I1SO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudeties kreivés - 1 lapas
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 0 lapy

7 rd
Vyr. specialistasCu'/f S. Gegieckas

1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i$ uzsakovo

10


https://old.maps.lt/map/?lang=lt
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LABORATORINIU TYRIMU REZULTATAI
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Objekto pav. Jurginy g. Jarés k.
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s 3 SoEE 8 g% 52 2019
2 £ o 2EE~ g 5 & |2 8|/ kita informacija ,Matavimy rezultatai ir
= 7 z o |8 & E w W Ip g 'E E & atitikties pareidkimas yra taikomas tik
o |5 [Nr| nuosiki| 63 | 315 | 20 | 63 4 2 1 06 | 04 | 02 0,125/ 0083 3 3 |* « plps | Py g |w<04| wp I L= |32 éminiui®.
112 1]0a0sl 00| 00| 00 142| 56 | &1 | 80 | 52 | 55 | 121|153 155 | 91 | 11,5 | pqge g5 | 1941 8,9 grSaFM | | mazai dulkingas molingas vidutiniskai
100,0| 100,0| 100.0| 85,8 | 802 | 72.2 | 64,1 | 58,9 | 53.4 | 413 | 260 105 14 | 05 2,672 | 1,783] 0,50 (SD) iSrasivotas 2vyringas smelis
Atliko: Laboratorijos vedéja R.Rakauskiené
ikrino: j 7 - 2024-05-20
Tikrino: Vyr, spec. S.Gegieckas
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Jurginy gatvés atkarpos, Jirés k., Kazly Ridos sen., Kazly Riidos sav.
Gatvés dangos tyrimai

G Granuliometrings sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-1
(LST EN I1SO 17892-4:2017)
S EOANAL :
Uzsakymo Reg. Nr. Nr 24-0276
Jurginy g. Jarés k.
Objekto pav.
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Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grSaFM
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. [ Paémimo gylis| d,, d3o dso dso Cu Ce
2 1 0,4-0,6 0,0581 [ 0,1414 | 0,3446 | 0,6680 11,5 0,5
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Priedas Nr. 5

Jurginy gatveés atkarpos, Jares k., Kazly Rados sen.,
Kazly Ridos sav.

Tyr. vad. L. Pasmokis ﬂfOM.OS. Gatves dangos tyrimai

UAB ,,GEOLIS“

Planas M 1:1000 su greziniy vietomis

Koordinagiy sistema - LKS-94 Lapas | Lapy
Auksciy sistema - LAS07 1 1




Elektroninio dokumento nuorasas

KAZLU RUDOS SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTUROS IR TERITORIJU PLANAVIMO SKYRIUS

Biudzetiné jstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazly Riida.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188777932
Skyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazly Ruda, tel.: (8 343) 68 631 /95 276, el. p. zus@kazluruda.lt

UAB ,,Geoinfra“ Nr.

Azuoly g. 2, I Nr.
72186, Taurage
el.paStas: administracija@geoinfra.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Kazly Riidos savivaldybés administracija pritaria UAB ,,Geoinfra® projektuotojo pateiktiems,
Susisiekimo komunikacijy statinio, Jurginy g. (Nr. KR7004) Jurés k., Kazly Rados sen., Kazly
Riidos sav., kapitalinio remonto techninio darbo projekto projektiniams sprendiniams.

Skyriaus vedéja Greta Juskénaite

N. Juskieng, tel. (8 343) 68 631, el. p. neringa.juskiene@kazluruda.lt


mailto:zus@kazluruda.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kazly Rudos savivaldybé

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS
(Jurginy g. Jurés k.)

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-06-05 Nr. SD-1773

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai) Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
Paraso paskirtis Pasirasymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Greta Juskénaité Vedéjas

ParaSo sukiairimo data ir laikas

2024-06-05 10:40

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2023-07-02 10:52 - 2028-06-30 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20240523.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2024-06-05)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2024-06-05 nuorasa suformavo Neringa Juskiené

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




UAB "Metrum LT"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: InZinerinis statinys
Registro Nr.: 44/3264943 (Statiniai)
Adresas: Kazly Ridos sav. Jiarés k. Jurging g.
Lapy skaicius: 13

Y RE
o> O{g), SUDERINTA

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialisté
Laiko zZyma: 2023-09-07 13:38:26




Tomo Nr. 1
Registro  44/3264943

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

[Eil o Dokumento Lapy | Bylos lapy | Pastabos

N, Dekumento pavadinimas Nr Data skaif. | numeriai

1 Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2023-08-30 1 1

2 [KOORDINACIU ZINIARASTIS KZ 2023-08-30 2 2-3
KELIO/ GATVES IR JO SUDETINIU DALIUY

3 |KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA 20230830 | 3 -6
KELIO/GATVES IR IO SUDETINIU DALIU VERCIU

4 |NUSTATYMAS 2K FORMA 2023-08-30 ) 2 78
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR

5 |ZEMIES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K 2023-08-30 I 9
FORMA
KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTY, VIADUKLJ,
ESTAKADU, PRALAIDY, AUTOBUSU SUSTONMO IR

¢ [POILSIO AIKSTELIY, SVIESOFORY, KELIO ORO 230830 | 3 012
SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS
IRENGINIU KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA

Vidaus apyrado lapy 12

Matininké Ieva Kornisoraitiené
22-Rgs-2023 Lapas 11§ |




GATVES PLANAS M 1:1000

Objekto buvimo vieta

Kazly Ridos sav. Jieés k. Jurging g.

Kelio ruozas 0.000 km. - 0.519 km.
Unikalus Nr. 4400-6209-0406
KOORDINACIU ZINIARASTIS
Koordinagiy sistema: LKS%4
Kelio riba Kelio adis

tasko Nr. X Y tasko N | @skailos tasko X y
1 6070652,44 467101,98 58 0,000 8070650,09 467096,03
2 B070647,64 467089,84 59 0,022 607063014 467105,49
3 80706486,10 46709252 60 0,046 6070609,04 467115,97
4 6070628,39 4687101,89 61 0,074 6070583,98 467128,39
5 6070609,76 467111,73 62 0,075 6070582,83 467128,96
6 8070573,03 467130,14 63 0,107 8070554,43 46714295
7 6070548,89 467141,21 64 0.111 6070550,64 467144,80
8 607052918 46715115 65 0,136 6070527,89 467155,79
9 6070492,85 467165,74 66 0,144 6070520,65 467159,09
10 8070489,00 467166,52 67 0,159 6070506,56 467165,51
1 6070456,59 46717577 58 0173 6070494,04 467169,56
12 6070424,75 467184,48 89 0,182 6070485,07 46717210
13 8070369,19 467202,07 70 0,212 6070455,58 467178,96
14 6070358,31 467198,23 71 0,226 6070442,43 467182,28
15 6070338,64 467150,91 72 0,238 6070431,07 467185,99
16 6070325,26 467112,88 73 0,259 6070411,28 467192,47
17 8070323,71 467104,12 74 0,300 607037161 467204,92
18 6070321,10 467097,58 75 0,314 6070358,02 467209,06
19 6070306,15 487106,11 78 0,316 6070356,75 487209,64
20 6070313,16 467110,52 77 0,328 B070345,54 46721472
21 607032137 467128,92 78 0,343 607033174 487219,42
22 6070348,67 467201,72 79 0,373 6070302,87 467220,22
23 B070344,87 467209,76 80 0,387 6070290,11 467234,00
24 6070331,19 467214,98 81 0,400 6070277,27 467238,54
25 6070331,56 467216,09 82 0,405 B070273,28 467240,01
26 6070311,45 46722278 83 0,405 6070355,63 467207.20
27 6070272.06 467235,58 84 0,422 6670349,1 46719162
28 6070271,85 467235,98 85 AL 6070338,87 46716469
29 6070274,59 467243,74 86 50,480+ 5N 607033565 467155,59
30 607029148 467237,76 87 1.6070322,42 467119,01

Ziniarait] sudaré:

Matininkas, nustates L

kadastro duomenis Ig:{ﬁ:;“;?;‘géné

L

ARG

1157471807




GATVES PLANAS M 1:1000

Objekto buvimo vieta Kazly Rados sav. Jirés k. Jurging g.
Kelio ruozas 0.000 k. - 0.519 km.
Unikalus Nr. 4400-6209-0406
KOORDINACIU ZINIARASTIS
Koordinagiy sistema: LKS§94
Kelio riba Kelio asis
tasko Nr. X y tasko Ny | Aiskailos lasko X ¥
31 68070304,25 487232,97 6B 0,518 B8070316,06 467103,98
32 6070316,4% 467228,61 69 0,519 6070314,88 467101,13
33 6070333,00 467223,22
34 6070356,73 467214,81 1
35 6070364,24 487212,95
36 68070393,42 467202,63
37 8070393,52 487202,91
38 B8070421,75 467193,09
39 607042212 467182,84
40 6070451,10 467182,68 §
41 6070459,09 467180,63 |
42 6070488,07 467175,97
43 B070498,680 467172,77
44 B8070516,20 467167,07
45 6070521,07 467164,82
48 6070525,58 467162,70
47 6070534,75 467158,03
48 6070552,57 467149,32
49 6070554,02 4687149,80
50 6070559,98 467146,84
51 6070560,48 467145,37
52 BO70566,35 46714251
53 68070579,23 467136,05
54 B070583,72 467133,50
a5 6070595,06 467127.66
56 6070622,93 467113,85
5% 607065014 467100,01 __
Ziniara$tj sudaré:
Matininkas, nustaies - L
kadastro duomenis et leva Komisoraitiené
(parasas)

R AR

1157471807

i

(vardas, pavardg)




1K FORMA

UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, adresas: Marijampolé, Vytauto g. 34A
Matininkas(-¢) IEVA KOMISORAITIENE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2892, el. pasto adresas (-ai):

feva{@metrumlt.eu, tel.: + 370 664 640 46

KELIO/GATVES IR JO SUDETINIY DALIU KADASTRO DUOMENYS

Adresas Kazly Riidos sav. Jarés k. Jurginy g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadianimas Jurging gatvé

Zyméjimas plane 58-89
Kadastro duomeny nustatymo data  2023-08-30
Statybos biiklé Unikalus numeris

4400-6209-0406

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Automobiliy stovéjimo, poilsio aikitele kv. m 29,44
Gatvé km 0,519
Ivaziavimas, nuovaza vat. 20

matininké

2023-09-22 16:28:16

IEVA KOMISORAITIENE

Ly

]

Lapas 1 51




1K FORMA

UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, adresas: Marijampolé, Vytauto g. 34A
Matininkas(-&) IEVA KOMISORAITIENE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2892, el. pasto adresas (-ai}):
ieva@metrumlt.cu, tel: + 370 664 640 46

KELIO /GATVES IR JO SUDETINIU DALIYU KADASTRO DUOMENYS

Adresas Kazly Ridos sav. Jarés k. Jurginy g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas Jurginyg garvé

Zyméjimas plane 58-89
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-08-30

Statybos bitklé Unikalas numeris 4400-6209-0406
Statybos pradZios metai: 1987 Kelio Nr.: KR7004
Statybos pabaigos metai; 1987 Kelio ruoZas: 0,000-0,519
Rekonstravimo pradiios metai: ligis: km 0,519
Rekonstravimo pabaiges metai: Gatvés kategorija: D
Kap. remonto pradfios metai: Statinio kategorija: Neypatingasis
/ﬁ%"; Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100
Papr. remonto pradZios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatvés atkarpa 58-81 km 0,400
Gatvés atkarpa 81-82 km 0,005
Gatves atkarpa 83-88 km 0,111
Gatvés atkarpa 88-89 km 0,003
IvaZiavimas, nuovaZa 59 vnt. i
[vaZiavimas, nuovaza 60 vnt, 1
[vaZiavimas, nuovaZza 61 vit. 1
- JvaZiavimas, nuovaZa 62 vnt. 1
IvaZziavimas, nuovaza 63 vnt, 1
Ivaziavimas, nuovaZa 64 VI, I
IvaZiavimas, nuovaZa 65 vnt. i
IvaZiavimas, nuovaZa 66 vnt. 1
IvaZiavimas, nuovaZza 68 vnt. 1
IvaZiavimas, nuovaZa 69 vnt, |
Ivaziavimas, nuovaZza 70 vat. 1
IvaZiavimas, nuovaza 72 vnt, i
Jvaziavimas, nuovaZa 73 vnt. 1
[vaziavimas, nuovaza 74 vnt. 1
IvaZiavimas, nuovaZa 75 vht. i
R

2023.09-22 16:28:45 Lapas 1 i§2




I 2 3
Ivaziavimas, nuovaZa 78 vht.
JvaZiavimas, nuovaZa 79 vit, 1
Ivaziavimas, nuovaza 80 vnt. I
IvaZiavimas, nuovaZza 85 vnt, 1
Iva?iavimas, nuovaZza 86 vit. 1
Automobiliy stovéjimo, poilsio aik§telé 88 kv.m 29,44

) ,;\»,a:%

matininké

JUAKENAHT

*1157 911
2023-09-22 16:28:45 lLapas 2152




2K FORMA
UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, adresas: Marijampolé, Vytauto g. 34A
Matininkas(-¢) IEVA KOMISORAITTIENE, kvalifikacijos paZyméjimo Nr. 2M-M-2892, el. pa5to adresas (-ai): ieva@metrumlt.eu, tel.: + 370 664 640 46
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU VERCIU NUSTATYMAS
Pavadinimas Jurginy gatvé
Kelio reik§mé
Kelio numeris KR7004
Kadastre duomeny nustatyme data  2023-08-30
Vertes nustatymo data 2023-08-30
E w = § e
5 2 . = = & 5 2 =
5 5 5 | 8 - £s F = S - g <
< 7 2 g = @ = w g w o= w et 2 5
£ 2B OlgE| €| & 2 ez i |2 5 b S
£ 2 ot B - oo o 5 @ - ] = - 2 g
35 £ E2| g = o g3 £7 Z S 2 g
L= = -0 E A = T g < B 2 £ = g
3 > w @ [~ = = - = = )
w o« t - @ = — v = ) = = [
2 & Z E=| £ g £ g =z 2 T o =
= - o § o g &~ <= z = 3 =
» g = =t ) Z 2 E
Vi -3 & >
1 2 3 4 5 7 & 9 10 il 12
Gatvés atkarpa 58-8] 58-81 10 | km 0,4 NTK 2023. 178350 71300 75 17800 1 17800
3.2.20.1
Gatvés atkarpa 81-82 81-82 25 Pkm | 0005 INTK2023-3.2.5] 417350 2090 75 522 1 522
Gatvés atkarpa 83-88 83-88 10 | km| 0111 NTK 2023- 178350 19800 75 4950 1 4950
3.2.20.1
Gatvés atkarpa 88-89 28-89 5 km | 0,003 |NTK2023-3.2.5; 575738 1730 75 432 1 432
Automobiliy stovéjimo, poilsio aikitele 88 88 5 fkv.om| 2944 [NTK2023-327 64,39 1900 75 474 i 474
*1157472917 %

2023-09-22 16:28:58 Lapas | 182
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2023-09-22 16:28:58

TEVA’KOMISORAITIENE:

L

4729171~
Lapas 182




Pavadinimas
Kelio reik¥mé

UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, adresas: Marijampolé, Vytauto g. 34A
Matininkas(-¢) IEVA KOMISORAITIENE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2892, ¢l. pa§to adresas (-ai): ieva@metrumit.en, tel.: + 370 664 640 46

KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Jurginy gatvé

Kelio numeris KR7004
Kadastro duomeny nustatymo data  2023-08-30

3K FORMA

RuoZo su vienodais kelio dangos ir RuoZo su vienodais kelio dangos ir E f, @ E, " Pradiiid;::baijos

sankasos ploéiais ir tipais pradzia sankasos plo{iais ir tipais pabaiga E 25 g ';g £ .‘gﬂ %‘ g s

Kelio sudétinés £ % €12 |8 |= 2 E|g |E

dalies pavadinimas atskaitos atskaitos = ‘g %, § -st:; é :%n § Z 18 E

duomenys agyje koordinatés duomenys adyje koordinatés ,§ ,E % 'E g 5 'g % g :E E

K m X Y || km X Y = g |2 | “ 5 |2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 | 13 14 15 16 17 {18 | 19| 20
Gatves atkarpa 58-81 1 58 0,000 [6070650,09] 467096,03 | 81 0.4 |6070277,27|467238,54| 0400 | Dvi (7,87 525| Zvyras 1987
1987
Gatvés atkarpa 81-82 ¢ 81 (0,400 |607027727] 46723854 | B2 0,405 16070273,28|467240,01 | 0,005 | Viena | 824 4411 Betonas ;1987
1987
Gatvés atkarpa 83-88 | 83 0,405 16070355,63 | 467207,20 88 0,516 [6070316,06]467103,99( 0,111 Dvi |89 6,11 Zvyras 1987
S (1987
Gatvés atkarpa 88-89 | 88 0,516 16070316,06| 467103,99 | 89 | 0,519 [6070314,88[467101,13| 0,003 Dvi {1643 1987
1987
matininké VA KOMISORAITIENE

2023-09-22 16:29:11

n

il

1

W
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4K FORMA

UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, adresas: Marijampolg, Vytauto g. 34A
Matininkas(-¢) IEVA KOMISORAITIENE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2892, el. pasto adresas (-al). ieva@metrumlt.eu, tel.: + 370 664 640 46

KELIO / GATVES SANKRYZY, TILTU, VIADUKY, ESTAKADV, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR POILSIO AIKSTELIU,
SVIESOFORU, KELIO ORO SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS IRENGINIU KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas  Jurginy gatvé

Kelio reik§mé

Kelio numeris KR7004

Kadastro duomeny nustatymo data 2023-08-30

Atskaitos '-Metai -

duomenys afyje Centro koordinatés Pradzios/P gbﬂgos

-2 = s |8

52 | & | 2 AERE

Kelio sudétinés £ e 2 =z Kelio Klidities 2 | = £ £

dalies pavadinimas = Eﬂ : iz pusé pavadinimas ks Eis &

ta¥ko | X y = S = AR AENE

Nr. " a = s | £15 |%

2 e [~}

[~ ;:3 =

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12|13 14
IvaZiavimas, nuovaza 59 59 0,022 6070630,14 467105,49 Gruntas vnt. H Desineé 1987
1987
IvaZziavimas, nuovaZa 60 60 0,046 6070609,04 467115,97 Zvyras vit, 1 Kairé 1987
1987
Ivaziavimas, nuovaZa 61 6l 0,074 6070583,98 467128,39 Gruntas vat. 1 Kairé 1987
1987

MHmIY

*115747291
2023-09-22 16:29:23 Lapas 1153



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
JvaZziavimas, nuovaZa 62 62 0,075 6070582,83 467128,96 Zvyras vnt. ; Desiné 1987
1987
fvaZiavimas, nuovaZa 63 63 0,107 6070554,43 46714295 Zvyras it 1 Kaire 1987
1987
IvaZiavimas, nuovaZa 64 64 0,111 6070550,64 4671448 Gruntas vnt. 1 Desiné 1987
1987
IvaZiavimas, nuovaza 65 65 0,136 607052789 467155,79 Zvyras vnt, 1 Desiné 1987
1987
Ivaziavimas, nuovaZa 66 66 0,144 6070520,65 467159,09 Gruntas vt 1 Kairé 1087
1987
IvaZiavimas, nuovaza 68 68 0,173 6070494,04 467169,56 ivyras vnt, 1 Kairé 1987
1987
IvaZiavimas, nuovaza 69 69 0,182 607048507 467172,1 Zvyras vnt. i Deidine 1987
1987
Ivaziavimas, nuovaza 70 70 0,212 6070455,58 467178.96 Zvyras vnt. 1 Kairé 1987
1987
Ivaziavimas, nuovaZa 72 72 0,238 6070431,07 46718599 ivyras vat, 1 Deime 1987
1987
IvaZiavimas, nuovaza 73 73 (0,259 6070411,28 46719247 Zvyras vnt, i Desine 1987
1987
Ivaziavimas, nuovaza 74 74 0.3 6070371,61 467204,92 Zvyras vt I Kairé 1987
1987
|
T
*1157472913~

2023-09.22 16:29:23 Lapas 2153



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i2 | 13| 14
IvaZiavimas, nuovaZa 75 75 0,314 6070358,02 467209 06 Zvyras vnt. 1 Kairé 1987
1987
Ivaziavimas, nuovaza 78 78 0,343 6070331,74 467219,42 Zvyras v, 1 Kairé 1987
1987
IvaZiavimas, nuovaza 79 79 0,373 6070302 87 46722922 Zvyras vnt. 1 Kairé 1987
1987
jvaZiavimas, nuovaza 80 80 0,387 6070290,11 467234 Zvyras vnt. ) Deginé 1987
1987
IvaZiavimas, nuovaZa 85 85 0,451 6070338,87 467164,69 Zvyras vnt. 1 Kairé 1987
1987
JvaZiavimas, nuovaZa 86 86 0,46 6070335,65 467155,59 Zvyras vnt. I Desine 1987
1987
Automobiliy stovéjimo, poilsio aikitele 88 &8 0,516 6070321,6 467100,97 Asfaltbetonis | kv.m | 29,44 | Desine 1987
1987

matininké

IEVA KOMISORAITIENE

W

*1157472913~
2023.09-22 16:29:23 Lapas 3 i§ 3




13déstymo schema

[ %

GATVES PLANAS

M1:1000

+ + + +

S +

70400

<g73oo

Kadastro duomenims nustatyti nandota med¥iaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Kadastriniai matavimai 2023-08-30
Objekto pavadinimas Turginy gatvé
Objekio buvimo vieta/adresas Kazly Rudos sav. Jirés k. Jurging g.
Kadastro duomeny nustacymo data 2023-08-30

UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, adresas: Marijampol#, Vytauto g. 34A el. padto adresas

(-ai): ieva@metrumli ey, tel.: + 370 664 640 46
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
paZyméjimo Nr.

ARV ST ——
11 39

574435




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kazly Rudos savivaldybé

Dokumento pavadinimas (antrasté)

JURGINU G. JURES K., KAZLU RUDOS SAV. y
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-12-19 Nr. Vd-4351

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Ingrida Cerniauskiené Vedéjas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2023-12-19 13:59

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas 2023-07-03 10:12 - 2027-07-02 10:12
ParaSo paskirtis Tvirtinimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Alvydas Kasinskas Vedéjas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2023-12-19 14:14

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas

2023-07-03 10:11 - 2027-07-02 10:11

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamuy dokumenty skaicius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

1.11.1. Jurginy g., Jurés k., KR kadastriniy matavimy byla.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20231208.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2023-12-20)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdines darbuotojas

2023-12-20 nuorasg suformavo Virginija Saldukaitiené

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




") "REGISTRY
N\_CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.
Registro tipas
Sudarymo data

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis

Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
ligis:

Plotas

Danga

Eismo juosty skaicius

Gatvés kategorija

Atkarimo sgnaudos (statybos verté)
Atkuriamoiji verté

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

2024-06-07 14:13:28

:44/3264943
: Statiniai
:2023-08-30
Kazly Ridos sav., Kazly Ridos sen., Jurés k., Jurginy g.

Kelias (gatveé) - Jurginy gatvée
Kazly Riados sav., Kazly Riidos sen., Jurés k., Jurginy g.

:4400-6209-0406

: Keliy (gatviy)

58-89

1987

1987

Neypatingasis

100 %

0.519 km

29.44 kv. m

:Zvyras

:Dvi

:D

196800 Eur

124200 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra
4. Nuosavybeé:
4.1.
Savininkas
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
Jrasas galioja

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jraSy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra
7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

:2023-08-30
124200 Eur
: Atkuriamoji verté
:2023-08-30
:2023-08-30

Nuosavybés teisé .
:KAZLY RUDOS SAVIVALDYBE, a.k. 111105893
. kelias (gatvé) Nr. 4400-6209-0406, aprasytas p. 2.1.
:2024-02-12 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. TS-15
:Nuo 2024-05-27

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:
10.2.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-6209-0406, aprasytas p. 2.1.
2023-08-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2024-02-12 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. TS-15
Nuo 2024-05-27

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

IEVA KOMISORAITIENE

kelias (gatvé) Nr. 4400-6209-0406, aprasytas p. 2.1.
2023-01-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2892
2023-08-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2024-05-27

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

JUSTINAS MICKUNAS



") "REGISTRY
N\_CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.
Registro tipas
Sudarymo data

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis

Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:

ligis

Danga

Eismo juosty skaicius

Gatvés kategorija

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidéveéjimo procentas
Atkuriamoiji verté

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

2024-06-11 09:56:43

:44/2787475
: Statiniai
:2022-09-30
Kazly Riados sav., Kazly Rudos sen., Jurés k., Pievy g.

Kelias (gatveé) - Pievy gatve
Kazly Rados sav., Kazly Riidos sen., Jurés k., Pievy g.

:4400-5959-2633

: Keliy (gatviy)

88-144

1983

1983

Neypatingasis

100 %

:0.783 km

:Zvyras

:Viena

:D

180500 Eur

175 %

120100 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra
4. Nuosavybeé:
4.1.
Savininkas
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
Jrasas galioja

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jraSy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra
7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

:2022-10-06
20100 Eur

: Atkuriamoji verté
:2022-10-06
:2022-10-06

Nuosavybés teisé .
:KAZLY RUDOS SAVIVALDYBE, a.k. 111105893
. kelias (gatvé) Nr. 4400-5959-2633, aprasytas p. 2.1.
:2023-02-06 Sprendimas Nr. TS-11
:Nuo 2023-02-22

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1.

Daiktas
Iregistravimo pagrindas
rasas galioja

10.2.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Jrasas galioja

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

DALIA MAURUTIENE
- kelias (gatvé) Nr. 4400-5959-2633, aprasytas p. 2.1.
:2017-12-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2593

2022-10-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2023-02-22

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
. kelias (gatvé) Nr. 4400-5959-2633, aprasytas p. 2.1.
:2022-10-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-02-06 Sprendimas Nr. TS-11
:Nuo 2023-02-22

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

JUSTINAS MICKUNAS



infra

UAB ,,Geoinfra®, Azuoly g. 2, Tauragé; imonés kodas 303234869
el. pastas Info@geoinfra.lt; Mob. tel. 8 672 44 765

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500

OBJEKTAS: Kazlu Rudos sav. Kazly Riados ., Juré, Medelyno g., Jurginu g.
UNIKALUS OBJEKTO SUDERINIMO NR: TIIIS1-20240520-030259

2024 m.
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Lapy 18destymo schema

6 |/

1 Geoidas - Lit 15G
Auksciy sistema: LASO7
Koordinaciy sistema: LKS 94

‘ Horizontalus tinklumas — 5cm, Vertikalus tikslumas 4cm
N PAREIGOS PAVARDE GAS R mani
N ! PARASA (= geoinfra
Geodezininkas B. Preimonas UAB"GEOINFRA” Azuoly g. 2, Taurage; jmonés kodas 303234869

Kazly Rudos sav. Kazly Rudos sen., Jure, Medelyno g

Kvalifikacijos pazymejimas 1GKV-1801 BREZINYS topografinis planas (Pilnas planas)

Paraiskos nr. TIISI-20240520-030259 Objekto Nr MASTELIS Lapas/Lapy Data

UZSAKOVAS 1:500 1/7 2024.05.23




TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500
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Geoidas — Lit 15G
Auksciy sistema: LASO7

Koordinaciy sistema: LKS 94
Horizontalus tinklumas — 5cm, Vertikalus tikslumas 4cm
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060.92

Kazly Rudos sav. Kazly Rudos sen., Juré, Medelyno g

T sar - Kvalifikacijos pazyméjimas [GKV-1801 BREZINYS topografinis planas (Pilnas planas)
" " HP5 = o -
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Objekto vieta

+_

Lapy 18destymo schema

6 |/

Geoidas - Lit 15G

Auksciy sistema: LASO7

Koordinaciy sistema: LKS 94

Horizontalus tinklumas - 5cm, Vertikalus tikslumas 4cm

PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Geodezininkas B. Preimonas

UAB"GEOINFRA™ Azuoly g. 2, Taurageé; imones kodas 303234869

Kazly Rudos sav. Kazly Rudos sen., Jure, Medelyno g

Kvalifikacijos pazymeéjimas 1GKV-1801

BREZINYS topografinis planas (Pilnas planas)

Paraiskos nr.  TIHISI-20240520—-030259

Oh]d\'to Nr MASTELIS Lapas Lapq

Data
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TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500
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Lapy 18déstymo schema

059.68 \ \ /su .

5967 5F

6 |/

+ + 1 +

Geoidas — Lit 15G
Aukseiy sistema: LASO7

Koordinaciy sistema: LKS 94
Horizontalus tinklumas — 5cm, Vertikalus tikslumas 4cm

PAREIGOS PAVARDE S48 (= geoi
PARASAS (& geoinfra
Geodezininkas B. Preimonas UAB"GEOINFRA" Azuoly g 2, Taurage; imonés kodas 303234869

Kazly Rudos sav. Kazly Rudos sen., Jure, Medelyno g

Kvalifikacijos pazymejimas 1GKV-1801 BREZINYS topografinis planas (Pilnas planas)
Paraiskos nr. TIISI-20240520-030259 Objekto Nr MASTELIS Lapas/Lapy Data

UZSAKOVAS 1:500 47 2024.05.23
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Geoidas - Lit 15G
Auksciy sistema: LASO7

Koordinaciy sistema: LKS 94
Horizontalus tinklumas - 5cm, Vertikalus tikslumas 4cm
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PAREIGOS PAVARDE PARASAS :\\[;]\‘,3 @@@lnfra
Geodezininkas B. Preimonas UAB"GEOINFRA” Azuoly g. 2, Taurage; jmones kodas 303234869
Kazly Rudos sav. Kazly Rudos sen., Jure, Medelyno g
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Geoidas - Lit 15G

Auksciy sistema: LASO7
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el. pastas info@geoinfra.lt; Mob. tel. +370 672 44 765

ISAKYMAS Nr. 24-05

Dél paskyrimo projekto vadovu, projekto dalies vadovu, tiekéjo atstovu

2024 m. vasario meén. 19 d.

Taurage

Vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* IV skyriaus

11T skirsnio 18 ir 22 punktais, Zemiau pateiktiems projektams jsakau:

1.
2.
3

Projekto vadovu skirti projekto vadova Justing Mickiing, PV atestato Nr. 30952;
Susisiekimo projekto dalies vadovu skirti Justing Mickiing, PDV atestato Nr. 27107;
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies vadove skirti Audrong Rainieng, PDV
atestato Nr. 32073;

Projekto tiekéjo atstovu skirti direktoriaus pavaduotoja Reda Rapolavitiene, suteikiant visus
igaliojimus, butinus veikti pagal pirkimo sutartj.

Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo vadovauti projektui dienos ir trunka iki
statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasirasymo
dienos.

Isakymas galioja Siems projektams:

Susisiekimo komunikacijy paskirties Liepy g., Bidos k., Janky sen., Kazly Ridos sav., kapitalinio
remonto projektas.

Susisiekimo komunikacijy paskirties Liepy g., Janky k., Janky sen., Kazly Rados sav., kapitalinio
remonto projektas.

Susisiekimo komunikacijy paskirties Sody g., Antanavo k., Antanavo sen., Kazly Riidos sav.,
kapitalinio remonto projektas.

Susisiekimo komunikacijy paskirties Naujoji g., Antanavo k., Antanavo sen., Kazly Ridos sav.,

kapitalinio remonto projektas.



geoinfra
UAB ,,Geoinfra®, Azuoly g. 2, Tauragé; jmonés kodas 303234869
el. pastas info@geoinfra.lt; Mob. tel. +370 672 44 765

e Susisiekimo komunikacijy paskirties EZero g., Plutiskiy k., Plutiskiy sen., Kazly Rados sav.,
kapitalinio remonto projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties Tujy g., Visakio Rados k., Kazly Ridos sav., kapitalinio
remonto projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties Vytauto g., Kvietiskio k., Kazly Ridos sav., kapitalinio
remonto projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties Sody g., Kriiveliy k., Kazly Riidos sav., kapitalinio remonto
projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties E. Spurgaités g. atkarpos, Jirés mstl., Kazly Ridos sav.
kapitalinio remonto projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties RieSuty g., Gudeliy k., Kazly Rados sen., Kazly Riados sav.
kapitalinio remonto projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties Jurginy g., Jires k., Kazly Ridos sen., Kazly Ridos sav.
kapitalinio remonto projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties Pusyno g., atkarpos Bagotosios k., Kazly Riidos sen., Kazly
Ridos sav. kapitalinio remonto projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties Ateities g., Azuoly Budos k., Kazly Rados sen., Kazly
Riidos sav. kapitalinio remonto projektas.

e Taikos g. atkarpos, Kazly Riidos m., Kazly Riidos sav. kapitalinio remonto, jrengiant 3aligatvj,
projektas.

e Medelyno g. atkarpos, Jires k., Kazly Riudos sav. kapitalinio remonto, jrengiant Saligatvj
projektas.

e Maironio g. atkarpos, Kazly Riidos m., Kazly Riidos sav., kapitalinio remonto, jrengiant 3aligatvi,
projektas.

e Kestucio g. atkarpos, Kazly Riidos m., Kazly Riidos sav. kapitalinio remonto, jrengiant Saligatvij,

projektas.

Direktorius Justinas Mickiinas
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.30952

Justinas Mickunas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio
statybos techninés prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2021 m. balandzio 19 d.
Pirma karta i8duotas 2013 m. balandZio 16 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB,,LODVILA® 01329-A1




Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymas (sklypo planas), konstrukciju, susisiekimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.27107

Justinas Mickunas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Valdemaras Gauronskis

Direktorius;

[§duotas 2021 m. balandZio 19 d.
Pirma karta i§duotas 2011 m. kovo 29 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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| Sklypy riba

Jurginy gatvés statinio riba
5-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-5 Vytauto (Nr. 2602) gatvés statinio riba
~ Rajoninio kelio Nr.2602 apsaugos zonos

Projektuojama asfalto danga
Projektuojamos nuovazos

Projektuojamas kelkrastis

Projektuojama veja

Projektuojamas asfalto krastas
Projektuojamas kelkrascio krastas
Projektuojamas vejos krastas
Projektuojamos betoninés trinkelés pésciyjy
takui (pilka spalva)

Projektuojamos reljefinés trinkelés
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Projektuojamas gatvés bortas (15.0cm)
Projektuojamas gatvés bortas (h=0.0 cm)
Projektuojamas vejos bortas
Projektuojamas pereinamasis bortas

—LD1*

Projektuojamas pokonstrukcinis drenazas
Projektuojamas rySiy apsauginis surenkamas vamzdis DN110
Projektuojami drenazo apzidros Suliniai

Projektuojami perspektyvinis G/b Sulinys
Projektuojamas rezervinis rysiy kabeliy vamzdis DN63

Projektuojami rezerviniai rysio kanalizacijos $uliniai RS-1, PVC DN315

Esamas kelio Zzenklas

Projektuojamas kelio Zenklas

Pastabos

1. Prie$ pradedant statybos darbus batina iSsikviesti inzineriniy tinkly atstovus ir

tiksliai nuzyméti esamy inzineriniy tinkly vietas.

2. Atsikasus plane nepazymeétus inzinerinius tinklus, batina iSsikviesti inzineriniy tinkly atstovus.
3. Po 2m j abi puses nuo veikiangio kabelio kasinéjimo darbus atlikti rankiniu badu.

4. Neapsaugotus (gruntinius) rysSiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu bei
jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uZsandarinti, kad nepatekty vanduo.
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2024 STATYBAI. KONKURSUI

Laida

ISleidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Brézinys yra

UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo zinios draudziama.

Statinio projeko pavadinimas

Atestato _ - f Susisiekimo komunikacijy statinio, Jurginy g. (Nr. KR7004) Jarés k.,
Nr. 2 N s € I n ra Kazly Rados sen., Kazly Rados sav., kapitalinio remonto techninis
N—" ~ |, darbo projektas
30952 PV J MiCkUnaS /z/[////ié _Statinio numeris ir pavadinimas
27107 PDV |J. Micklnas A
e Bendroji. Susisiekimo dalis
Inz. | V. Dadiené 197 J
' Dokumento pavadinimas LAIDA
Gatvés ir inzineriniy tinkly suvestinis planas
M1:500 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zzymuo LAPAS | LAPY
LT

Kazly Rados savivaldybés administracija P24-26 KR_TDP_BD.S_P-03




Projekto derinimo suvestiné
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Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1. | Elektra Raimundas 2024-04-19 : :
Vasiukevicius
Registracijos Nr. P76921

Pasirasymo data
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| 2024-04-17 Nr.

DEL PROJEKTO PATIKRINIMO, PRITARIMO IR DERINIMO

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (buves pavadinimas — akciné bendrové Lietuvos
automobiliy keliy direkcija) (toliau — Bendroveé) 2024-04-17 gavo Jusy prasyma ,Statinio projekto
pavadinimas: Susisiekimo komunikacijy statinio, Jurginy g. (Nr. KR7004) Jarés k., Kazly Rados
sen., Kazly Ridos sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas Rengiant susisiekimo
komunikacijy kapitalinio remonto techninj darbo projektg, planuojamas prisijungimas prie
rajoninio kelio Nr. 2602 Kazly Ruda — ViSakio Ruda — BliuviSkiai esamos asfaltuotos nuovazos.
Prasome suderinti techninio darbo projekto sprendinius.“ PareiSkéjas — UAB ,Geoinfra“ projekto
vadovas Justinas Mickinas, statytojas/uzsakovas — Kazly Ridos savivaldybés administracija.

Informuojame. kad projektas yra patikrintas. Pritariame projekto sprendiniams, kurie bus
jgyvendinami pagal Bendrovés pritartg projektg ,Statinio projekto pavadinimas: Susisiekimo
komunikacijy statinio, Jurginy g. (Nr. KR7004) Jareés k., Kazly Ruados sen., Kazly Rados sav.,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas®.

PRIDEDAMA. Gatvés ir inzineriniy tinkly suvestinis planas (dokumento Zymuo: P24-
26_KR_TDP_BD.S_GITSP-03), 1 lapas.

Paslaugy ir kompetencijy grupés vadovas Eduardas Kakura

A.Porochnavec, tel. (8 5) 232 9600, el. p. arturas.porochnavec@vialietuva.lt

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@Uvialietuva.lt Kodas 188710638
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