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1. Projekto rengimo pagrindas

Statinio kapitalinio remonto projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir
kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky
lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Projekto rengimo dokumentai

e Statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis);
o Projekto rengimo metu buvo atlikti inZineriniai geodeziniai ir gatvés dangos konstrukcijos tyrinéjimai.

1.1.1. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

[-1240
[-1120
[-2223

1116

X1I-2166

KTR 1.01:2008
STR 1.04.04:2017
STR 1.01.03:2017
STR 1.06.01:2016

STR 1.05.01:2017

STR 2.06.04:2014
STR 2.03.01:2019
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 1.01.08:2002
LST 1516:2015

LST 1569:2012

PJT KZA 08
TRA SBR 19

TRA UZPILDAI 19
TRA TRINKELES 14
TRAVZ 12

TRA ZM 12

JT SBR 19

ITVZ 14

|ITZS 17

ITZM 12

KPT SDK 19

KPT VNS 16

R ISEP 10

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo
ir derlingojo dirvoZemio sluoksnio iSsaugojimo*

Lietuvos respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymas
»<Automobiliy keliai*

»otatinio projektavimas, projekto ekspertize*

»otatiniy klasifikavimas®

~Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“

~Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy 8alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*®

,Gatvés ir vietinés reikdmés keliai. Bendrieji reikalavimai“

yotatiniy prieinamumas*

»Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

»Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

»ESminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

»otatinio statybos rasys*

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®
Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zzenklai*
Keliy eismo taisyklés

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apra8as.

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

Keliy Zzenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés.
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

Lapas Lapy Laida
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2. Projektuojamo statinio duomenys
Projekto rengéjas: UAB ,Geoinfra“.
Projekto uzsakovas: Kazly Rudos savivaldybés administracija.

Projektas: Kazly Raddos sav., Kazly Ridos sen., Azuoly Bidos k., Ateities gatvés atkarpos, kapitalinio
remonto techninis darbo projektas.

Statinio paskirtis ir kategorija: Susisiekimo komunikacijos: gatvés. Neypatingasis statinys.
Statybos rusis: Kapitalinis remontas.

Adresas: Ateities g., Azuoly Bidos k., Kazly Rados sen., Kazly Rados sav.

3. Esamos buklés analizé

Projektuojamas gatvés ruozas yra Azuoly Bidos k., Kazly Ridos sen., Kazly Ridos sav., gatvé prasideda
nuo Azuoly gatvés ir baigiasi ties Via Lietuva krasto kelio Nr. 230.
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AZuoly Biidos k. Lo

1 paveikslas. ------=------ projektuojama Ateities g.

Ateities gatvé projektuojama dvipusio eismo gatvé. Esamas gatvés plotis 4,0 — 5,0 m plocio. Esama
danga — 2vyras, asfaltas. Zvyro danga vietomis duobéta, pavasario polaidZio metu susidaro jdubos, $iltuoju
laikotarpiu vykstant eismui kyla dulkés gyvenantiems Salia gatvés. Vietomis grioviai uzsilinke, todél pavirsinis

vanduo negali nubégti nuo gatvés, taip drékina visg kelio sankasa. Gatvés ruozo ilgis — 0,315 km. Gatves
kategorija — pagalbiné (D).

} péveikslas.

Esama situacija Ateities gatvéje pirmame ruoZe.

Lapas Lapy Laida
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Projektuojame ruoZze yra Sie inZineriniai tinklai: pozeminés 0,4 kV elektros linijos, 0,4 kV elektros oro linijos,
rySiy pozeminiai kabeliai ir vandentiekio vamzdziai, drenazo tinklai.

Visi inZineriniai tinklai parodyti topografinéje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojan€iomis
organizacijomis.

Gatviy statybos darbai esamy komunikacijy nepaZeis. Kabeliy apsaugos zonose darbus vykdyti tik
iSsikvietus juos eksploatuojanciy zinyby atstovus ir nustacius tikslig jy buvimo vietg. Kasimo ir tankinimo darbai

Gatviy kapitalinio remonto darbai higieninés ir ekologinés situacijos nepablogins.

Gatvés statinys nepatenka j kultiros paveldo bei saugomos teritorijos ribas.

4. Projektiniai sprendiniai
4.1.Planas ir iSilginis profilis

Gatvé projektuojama maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos ir kad atitikty pagalbinés kategorijos
gatvei keliamus techninius reikalavimus. Visi sprendiniai yra suderinti su Kazly Rados savivaldybés administracija.
Gatvé projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai*
bei KTR 1.01.2008 ,Automobiliy keliai“ taip, kad nepazeisty treciyjy asmeny interesy.

Gatvés asiné linija projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai“. Gatvés trasa projektuojama maksimaliai pakeliant asj, siekiant pagerinti esamos gatves
situacijg ir kad baty uZtikrinti sklandds jvaziavimai j kiemus.

Gatvéje jrengiama asfalto danga remiantis ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés“ KPT SDK 19 ir ,Automobiliy keliy sankryZzos* R36-01 rekomendacijomis.

Kelkra&g€iai tvirtinami i8 nesuriStyjy mineraliniy medz.11/22 (85%) ir dirvoZzemio (15%) mi8inio 0/22.

Ateities gatvés iSilginis profilis suprojektuotas prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad baty uZtikrintas
pavirSinio vandens nuvedimas. Vidutiné darbo zymé nuo -0,07 iki 0,28. Maksimalus gatveés isilginis nuolydis -3,75
%, minimalus 0,40 %.

Projektuojama gatvé — 4,00 m plocCio asfalto danga su 0,75 m plocio kelkrasCiu. Skersinis profilis
projektuojamas vien$laitis, su skersiniu nuolydziu 2,50 %.

4.2.Dangos konstrukcija

Dangos konstrukcija, parenkama vadovaujantis automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19, statybos rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy keliy sankryzos* ir gatvés
dangos konstrukcijos tyrimy ataskaita.

Dangos konstrukcijos parinkimas:

1. Apskaiciuojamas dangos konstrukcijos storis ant F2 klasés grunty:
0,45 - h=0,45 - 130 = 60 cm, kur h=130 cm — jSalo gylis AZuoly Budoje.
Remiantis KPT SDK 19, VI skyriaus, 3 skirsniu, 7 lentelé, primamos dangos konstrukcijos storis 65
cm. (A + B + C + D)+60=65; 0+5+0+0+60=65 cm
2. Pagal esamg kelio apkrova, parenkama kelio konstrukcija DK 0,1.

Grunto Klasé pagal jautruma saléiui
Dangu konstrukeijy klasé
F2 F3

DK 100 0.75h, 0.85h,

DK 32 0,700, 0,807,

DK 10 0.65h, 0.75h,

DK 3 0,60h, 0,70h,

DK 2, DK 1 0,551, 0,657,

DK 0.3 0,507, 0.60h,

DK 0.1 0.45h, 0,507,
Pastaba: /i, nustatomas pagal Valstybinés reikSmes keliy informacingje sistemoje (LAKIS) skelbiama
interaktyvy Lietuvos teritorijos kartografavima (zonavima) pagal didziausia j3alo gylj arba pagal 2 priedo 1 pav.

Lapas Lapy Laida
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3. Dangos konstrukcija parenkama i$ 9 lentelés.
Eil. Dangu konstrukeiju klase DR 100 DK 32 DK 10 DK 3 DR 2 DK 1 DK 0.3 . DR .0.]

Nr. Projektind aplrovs 4 A >32 > 10-32 >3,0-10 >2,0-3,0 >1.0-20 >0,3-1,0 >0,1-0,3 =01
(ESAs). min.

Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant ASAS

Asfalto danga
Asfalto pagrindo sl.

Skaldos pagrindo sl.
Ey» = 150{120) MPa

ASAS

Asfalto danga

Asfalto pagrindo sl
Zvyro pagrindo sl
Eys 2 150(120) MPa
ASAS

Asfalto danga
Asfalto pagrindo sl

Lol

Skaldos pagrindo sl. Ey-y
= 150(120) MPa
NS

wdslge)iS2

indo sluokss ant SNS

Asfalto danga

Asfalto pagrindo ¢l
Zvyro pagrindo sl Eq-y
= 150{120) MPa

SNS

Pastabos:

1) _ Wietoje asfalto pagsindo sluoksnio ir asfalto dangos gali biiti numatomas 10 em storio asfakio pagrindo-dangos sluoksais. Jeign ESAs < 0,08 mln., tai asfalto pagrindo=dangos sluoksais gali biiti rengiamas §
cm storio.

Zona pagal didZiausig j$alo gyl

Vaziuojamosios dalies projektiné konstrukcija:

— Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD - 10,0 cm storio;
— Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 0/45 — 20,0 cm storio;
— Apsauginis 3alCiui atsparus sluoksnis — 35,0 cm storio.
— Zemés sankasa.
Nuovazy projektiné konstrukcija:

— Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD - 8,0 cm storio;
— Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 0/45 — 20,0 cm storio;
— Apsauginis alCiui atsparus sluoksnis — 37,0 cm storio.

Lapas Lapy Laida
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— Zemés sankasa.
Efektyviausia priemoné mazinti dulkétumg — asfaltbetonio dangos jrengimas. Jrengus dangg ne tik
sumazes tarSa dulkémis, bet ir pageréjus eismo sglygoms, sumazés tarSa iSmetamosiomis dujomis. Pageres
gyventojy esanciy Salia gatvés gyvenimo kokybé.

4.3.Pavirsinio vandens nuvedimas

PavirSinio vandens nuvedimas uZztikrinamas gatvés skersiniu ir iSilginiu nuolydziu. Nuo Pk 0+00 iki Pk
1+60, vandens nuvedimas numatomas kairéje puséje projektuojamu grioviu, kur vanduo nuvedamas j gatvés
pradzioje esantj griovj, kur AZuoly gatvés grioviu nutekés iki esamo kanalo. O ruoze nuo Pk 1+60 iki Pk 3+23
vanduo nuvedamas | esamus gatveés rezervus kur perteklinis vanduo susigersi j esamus gruntus, sankasos
drenavimui suprojektuotas pokonstrukcinis drenazas, kuris nuvedamas j esamg surinkimo Sulinélj Pk 2+78. Taip
pat, Pk 2+78 deSinéje puséje papildomai suprojektuotas pavirSinio vandens nuleistuvas PN-45, kuris taip pat
pajungiamas j ta patj drenaZo vandens surinkimo Sulinj. Gatvés pradZioje deSinéje puséje pravalomas griovys, bei
pralaida.

5. Prisijungimas prie Krasto kelio Mauruéiai—-Vinéai—-Puskelniai (Nr. 230)

Projektuojama Taikos gatvé prisijungia prie krasto kelio Maurudiai-Vincai—Puskelniai (Nr.230).
Suprojektuota individuali nuovaza, ties statinio riba 4,0 m plociu, ties krasto kelio nuovazos sujungimo vietoje
17,70 m plociu.

Suprojektuota nuovaza i$ asfalto dangos AC 16 PD 10 cm storio su 0,75 m plocio kelkra$ciais prisijungiant
prie kelio Nr. 230 2,0m plociu i§ nesuriStyjy min. medz. fr. 11/22 (85%) ir dirvozemio (15%) miSinys fr. 0/22.
NuovaZos remonto darbai bus atliekami kaip dangy sujungimo metodu, jrengiant kartu su projekto Nr. P24-
29 KR_TDP_SD ,Kazly Ridos sav., Kazly Rados sen., AZzuoly Budos k., Ateities gatvés atkarpos, kapitalinio
remonto techninis darbo projektas*”.
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1. Paruosiamieji darbai
1.1. Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Perteklinis gruntas iSvezamas | Rangovo pasirinktg vietg laikinam saugojimui arba antriniam
panaudojimui.

Darby vykdymo ir baigimo metu Rangovas vykdo susidaranciy atlieky apskaitg ir pildo atlieky Zurnala.
Rangovas saugo aplinkg objekte ir aplink jj nuo uzterS§imo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir
komunalinius terSalus ir transportuoja juos j valdZios institucijy patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad
toksiSkos medziagos ar skysc€iai nepatekty j org, vandenj ir Zemés plotg statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos
UZsakova nuo bet kokiy jam reiSkiamy pretenzijy ar jsipareigojimy.

1.2. Batini laikini pastatai, inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir sglygos jiems

Laikini pastatai (statyboje dirbanciy zmoniy aptarnavimui) galimi gavus rastiSkg sutikimg i§ numatomos
panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Prie laikiny patalpy (statyboje dirbanc¢iy zmoniy aptarnavimui) ir
rakymo viety jrengiami prieSgaisriniai skydai.

2. Statybos darby organizavimas ir metodai

2.1. Statybos darby eiliSkumas

Rekomenduojamas $is statybos darby eiliSkumas:
— Statybg leidZian€io dokumento gavimas;
— Trasos nuzymeéjimas;
— Statybos sklypo paruoSimas;
— Vandens nuvedimo sistemy jrengimas, laikiny grioviy ir lataky jrengimas;
— Zemés sankasos jrengimas;
- Salgiui nejautriy (drenuojanéiy) dangos sluoksniy jrengimas;
— Nesuridtyjy mineraliniy medziagy sluoksniy jrengimas;
— Asfalto dangy jrengimas;
— Sankryzy ir nuovazy jrengimas;
— Baigiamieji darbai (zenklinimas, zali plotai).

2.2. Specialus reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai
Specialls reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai nepateikiami.
2.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Visa statybos jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojan€ius
darbo saugos reikalavimus.

3. Darby atlikimas

3.1. Jvadas

Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai“ (toliau —
KTR 1.01:2008), Jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés* (toliau — JT ZS 17), galiojangiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus.
Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai statybos darby pradZioje atliekamy paruo$iamyjy darby
atlikimui, kontrolei ir priémimui.
Kelio statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
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— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZziagas;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobud;j atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

3.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad badty uztikrintas vandens
nuleidimas i8 statybvietés. Potvyniy ir lia€iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta
pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél
Rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

3.3. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i statybvietés turi pasalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty j
pylimus. DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pa3alintas dirvoZzemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti. Jie turi bati susmulkinti Siam tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su
kitomis atliekomis. Jei grunto neuztenka zaliyjy zonos panaudojimu, atveZzamas papildomas dirvoZzemis.

3.4. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medZiagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus Techninés prieZidros inZinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

3.5. Darby priémimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar iS statybvietés pa3alintos visos
projekte nurodytos medZiagos ir poZeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po tran$éjy uzpylimo
turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios
Zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti
priémimo proceduros reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos pasiraSytus dokumentus.

3.6. Statybos techniniai dokumentai

T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

4. Zemeés darbai

4.1. Jlvadas

TS skyrius parengtas pagal galiojangiy |T ZS 17, galiojandiy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priemimui.

4.2. Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti
JT ZS 17 V skyriaus |l skirsnio reikalavimus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST
1331:2015.

Lapas Lapy Laida

P24-29 KR_TDP_SD_TS 5 42 0




infra

4.3. Darby atlikimas
4.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus reikia vadovautis | T ZS 17 reikalavimais.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, Zzemés sankasa turi biti apsaugota nuo potvynio ir liGi€iy
vandens. Potvynio ir lid&iy vanduo i§ statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad buty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangg€ius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius
bei prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — kultdros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos
zonas.

4.3.2.Zemés sankasos jrengimas

Zemés sankasos virSus turi bati jrengiamas pagal 162-170 punkty nurodymus, tinkamo profilio ir
laikomosios gebos remiantis reikalavimais, iSdéstytais 196—204 punktuose ir VIl skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

Zemés sankasos viraus auk$&iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$giy neturi biti didesni kaip + 3,0 cm
arba pagrijstais atvejais £ 5,0 cm, o kai ant jos i$ karto klojamas suristasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip + 3,0
cm.

Zemés sankasos virSumi galima vaZiuoti tik tada, kai dél to neatsiranda jokiy Zalingy jspaudy ar vandens
klid€iy vandens nuleidimui. Pagal poreikj darby aprasSe gali bati nurodomos atitinkamos specialios priemonés
pagal VIII skyriaus trecigjj skirsnj. Jeigu vaZiavimas sankasos virSumi yra iSimtinai rangovo sprendimas ir
poreikis, reikalingos specialios priemonés pagal VIII skyriaus trecigjj skirsnj néra apmokamos.

jeigu yra iSkasami gruntai, kuriy laikomoji geba atitikty reikalavimus, tai jie pirmiausia ir turi bati
panaudoti Zemés sankasos virdui jrengti, jei darby aprase nenurodyta kitaip.

Zemés sankasos virSaus skersinis nuolydis, jeigu ji jrengta i§ vandeniui jautriy grunty ir keliy tiesimo
medziagy, turi biti ne mazesnis negu 4 %. Jeigu gruntas yra apdorojamas riSikliais (grunty sustiprinimas,
kvalifikuotas grunty pagerinimas) Zzemés sankasos virSaus skersinis nuolydis turi bati ne mazesnis negu 2,5 %.
Virazy zonos turi bati kiek jmanoma trumpesnés.

Nuolydziai yra nurodomi darby aprase atsizvelgiant j jrengimo taisykliy |T SBR 07 nuostatas.

Kai kelio iSilginiame profilyje yra jgaubtos vertikaliosios kreivés, jvertinus vandens kaupimosi gradienta,
turi bati uztikrintas ASAS ir SNS sluoksniy tinkamas drenavimas. Tai, pavyzdziui, gali bati pasiekiama jrengiant
storesnj ASAS ir SNS sluoksnj, jiems jrengti panaudojant specialios sudéties mineraliniy medziagy misinius arba
jrengiant drenazus.

Jeigu pagal statybos sutartj yra atliekami ir Zemés darbai, ir dangos konstrukcijos jrengimo darbai, tai
prie§ pat dangos konstrukcijos sluoksniy jrengimg turi bati jvykdyti reikalavimai nurodyti VIII skyriaus
ketvirtajame skirsnyje.

Deformacijos modulio reikalavimai yra nustatyti remiantis 10 % maziausiu kvantiliu.

Ant SalCiui nejautrios Zemés sankasos virSaus (t. y. ant F1 klase atitinkanc€iy grunty) taikomas
deformacijos modulio reikalavimas Ev2 = 120 MN/m2 arba Ev2 = 100 MN/m2, arba Ev2 = 80 MN/m2
priklausomai nuo parinktos dangy konstrukcijos pagal KPT SDK 19.

4.3.3. Darby kontrolé ir priémimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 V skyriaus IV ir V skirsniy reikalavimus.

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar statybiniy medziagy, medziagy
miiniy savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby
priémimo pagrindas. Eminiy émimg ir tikrinimus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoZe, atlieka
UZsakovas ar jo paskirtoji bandymy laboratorija dalyvaujant rangovui. Jeigu nurodytu laiku rangovas neatvyksta,
éminiai imami ir tikrinimai atliekami jam nedalyvaujant.

Imti éminius ir supakuoti iSsiuntimui gali padéti ir rangovas, taciau éminius iSsiysti ir bandymus atlikti gali
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Gali bdti tikslinga kartu su vidinés kontrolés bandymais atlikti ir kontrolinius bandymus. Kontroliniais
bandymais jvertinant visg statybos teritorijg ar bandomajj plotg gali bati remiamasi tik tada, jei jie buvo atlikti
pagal suderintg bandymy metoda.

Kontrolinius bandymus galima atlikti tuo paciu metu su vidinés kontrolés bandymais. Vidinés kontrolés
pradzios iki pabaigos), rezultatai gali bati pripaZjstami kaip kontroliniy bandymy rezultatai. Kartu su vidinés
kontrolés bandymais atlikty kontroliniy bandymy rezultatus, jeigu jmanoma ir tikslinga (pavyzdZiui, jei jie yra
reprezentatyvis), galima naudoti atsiskaityti uz darbus (zr. V skyriaus astuntajj skirsnj).

Nepriklausomai nuo pasirinkto vidinés kontrolés metodo, UZzsakovas pasilieka teise kontrolinius
bandymus atlikti dél vizualiai pasirinkty ar tikétiny viety su defektais. Tokiy bandymy rezultatu pagal aplinkybes
remiamasi teikiant pretenzijg dél atitinkamo ploto, dél kurio riby yra sutariama arba jis atribojamas atliekant
papildomus bandymus. Kartojant kontrolinius bandymus, reikalingus dél reikalavimy nesilaikymo, sgnaudas
dengia rangovas.
rastiS8ko praneSimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy
rezultaty pagal sutartyje numatytus keliy tiesimo medZiagy, kity medziagy ir atlikty darby bandymus arba
paslépty darby akty.

Darby priémimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai
buvo numatyta Zemés sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu Uzsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy
rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis

4.3.4. Bandymy rasys
Reikalavimai bandymy ragims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriaus II, lll, IV, V, VI ir VII skirsniuose.
4.3.5. Darby atlikimas ziema

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu isdéstyti |T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.

4.3.6. Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas laikantis |T ZS 17 VIl skyriaus Il skirsnyje
iSdéstyty reikalavimy.

Eil. Zemés sankasos . 0

NF. dalis Grunty grupés Der, %
Virgutiné dalis iki 1,0 m gylio ZG, ZP, 7B,

1. pylimuose ir 0,5 m gylio SB, SG, SP 100
iSkasose ZD, ZM, SD, SM

. . . ZG, ZP, 7B

| D o O o

gylio IKi pylimo p 7D, ZM, SD, SM

VirSutiné dalis iki pylimo pado
3. pylimuose ir 0,5 m gylio
iSkasose

ZDo, ZMo, SDo, SMo,

b, M, OK® 97,0

4.3.7.Tolerancija

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos lenteléje.
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Kontroliuojami dydziai Leis.tinqjq nuokrypiy arba dydziy
vertés

Zemés sankasa

Auksgiai +5cm

Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos aSies iki briaunos) 10 cm

Skersiniai nuolydziai 10,5 % (absoliut.)

Slaity nuolydziai +10 % (sant.)

Pylimo pado plotis +20 cm

Bermos plotis 320 cm

Augalinio sluoksnio storis 120 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

- - 100%; 97%, kai h<0,5 m
Sutankinimo rodiklis 98%: 97%: 95%. kai h>0.5 m
Deformacijos modulis 245 MPa (45 MN/m?2)

4.1. Zemés sankasos pagerinimas

Grunty pagerinimas atliekamas vykdant Zemés darbus ir jrengiant kelio ar kitos eismo vietos Zemés
sankasg (pvz., jrengiant pylimus, Slaitus, statybos aikStelés laikinus kelius, uzpilant ar uzpildant erdves prie
statiniy). Drégni ir sunkiai tankinami gruntai tokiu bldu tampa technologiski ir sutankinami panaudojant
jprastines priemones. Taip pat gali padidéti grunty laikomoji geba ir sumazéja jautrumas oro sglygoms.

Zemés sankasos virSaus, $laity ir kity pavir§iy zonose grunty pagerinimas ri$ikliais teigiamai veikia
atsparumag erozijai ir oro sglygy poveikiui.

Projekte Zemés sankasos esamy F3 grunty pagerinimui numatytas grunto pakeitimas geresniy savybiy
gruntu (nukasta esama 2Zvyro danga ZD) arba kitais sankasos pagerinimui tinkamais gruntais
(ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP, SD, SM).

Grunty sluoksnis turi biti jrengiamas vadovaujantis | T ZS 17.

4.1.1.Vandens nuleidimas

Vandeniui nuleisti galioja keliy techniniame reglamente KTR 1.01 ir statybos taisyklése ST ,Automobiliy
keliy zemés sankasos jrengimas” nurodyti reikalavimai. Jeigu grunty pagerinimo darby atlikimo metu pavirSiaus
vanduo arba gruntinis vanduo gali bati Zalingas, tai Sie vandenys turi bati surenkami ir nuleidziami, panaudojant
atitinkamas priemones (pvz., skersiniy nuolydziy formavima, iSilginiy vandens nuleidimo sistemy ar drenazo
jrengima).

4.1.2.Storis

Sluoksnio storis dél technologiniy priezas&iy sutankintoje bukléje rekomenduojamas ne maZesnis kaip
20 cm.

Atliekant grunty pagerinimo darbus, sluoksnio ar dalinio sluoksnio storis parenkamas atsiZzvelgiant j
numatomo pagerinti grunto storj, naudojamy jrenginiy ir mechanizmy naSumg ir kad bdty uZtikrintas
reikalaujamas sutankinimo laipsnis taip pat ir apatinéje dalinio sluoksnio zonoje. Jeigu numatomo pagerinti
grunto sluoksnio storis virSija storj, kurj jmanoma pagerinti naudojant esamo nasumo mechanizmus, tai
atitinkama dalis grunty, prireikus, nuimama ir véliau vél grgzinama sluoksnio forma.

4.1.3.Briauny formavimas

Grunty pagerinimo atveju pagerinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad bGty galima jrengti
aukSc&iau esandius sluoksnius (Zr. jrengimo taisykles |T SBR 07). Reikiamas papildomas plotis numatomas taip
pat atsiZzvelgiant | grunty savybes, kad baty jvykdyti statybos taisykliy ST ,Automobiliy keliy Zemés sankasos
jrengimas* reikalavimai sutankinimo laipsniui ir profiliui.

Briauna suformuojama taip, kad vanduo bity nuleistas iSorén. Zemés sankasos vir§aus zonoje grunty
pagerinimas atliekamas visu skersinio profilio plo€iu. Tai yra taikoma pylimams jrengti. |Skasose grunty
pagerinimas atliekamas iki iSilginio drenazo jrenginiy.
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4.2. Standartai

LST 1331:2022

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1:2022

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties

nustatymas.

LST 1360.3:2020

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:2022

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

LST 1360.5:2019

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:2020

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:2022

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

4.3. Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra

ITZS 17

Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

Nesuristy mineraliniy medziagy sluoksniai
5.1. Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19
(toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grutny, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be ri8ikliy jrengimo taisykliy ]T SBR 19 (toliau — |T SBR 19), galiojaniy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai gatvés pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy miSiniams, Siy medziagy ir
misiniy paruodimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priemimui.

5.2. Medziagos

5.2.1.Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS)

ASAS apatinei daliai gali bati naudojami gruntai pagal standartg LST 1331 — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
ASAS virSutinei daliai gali bati naudojami gruntai pagal standartg LST 1331 — ZG, ZP.
1 lentelé. Grunty klasifikacija

Apibréztis ir pavadinimas
Daleliy matmenys (mm) ir kiekis
Pagrindiné (masés %) Grunto
grupé Daleliy Daleliy Grunto grupé grupés
skersmuo £ skersmuo £ 2 Zymuo
0,063 mm mm
Blogos sanklodos zvyras: 5B
Cu <6, Cc - bet koks
. . Geros sanklodos Zvyras: -
<60 mases % | Zvyras Cu 26, Conuo 1 ik); 3 ZG
Periodinés sanklodos Zvyras: sp
Stambiagradis [ 5 masés % Cu26,Cc<1arba>3
S (] AT
gruntas Blogos sanklodos smélis: SB
Cu <6, Cc - bet koks
. . Geros sanklodos smélis:
> 60 masés % Smélis Cu 26, Conuo 1 iki 3 SG
Periodinés sanklodos smélis: SP
Cu26,Cc<1arba>3
Lapas Lapy Laida
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Svro i Mazai dulkingas zvyras:
yro nuo 5 masés % iki 15 masés % .
dulkio . ZD
- daleliy
misinys <0.063 mm
< 60 masés % —— - -
} Mazai molingas Zvyras:
Zvyro ir nuo 5 masés % iki 15 masés % M
molio daleliy
Jvairiagradis | Nuo 5 maseés % misinys < 0,063 mm
gruntas iki 15 masés % o Mazai dulkingas smélis:
Smélio ir . O L o
) nuo 5 masés % iki 15 masés %
dulkio ) SD
miginys daleliy
<
2 60 masés % —— 0’0.63 mm_ -
. MaZzai molingas smélis:
Smélio ir 0 o
: nuo 5 masés % iki 15 masés %
molio . SM
o daleliy
misinys < 0,063 mm
Pastaba:
Cy — rasiuotumo koeficientas, kuris apskaiciuojamas pagal $ig formule:
o = G50

'

g5
€ia deo ir dqo — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 60 masés % ir 10 masés %.
C. — sanklodos rodiklis, kuris apskaiCiuojamas pagal Sig formule:

= 30
i G1p #gn

Cia d1o, dao it dgo — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 10 masés %, 30 masés % ir 60 masés %.
) Pagal standartg LST 1331 [5.15] jvairiagridj gruntg gali sudaryti nuo 5 masés % iki 40 masés % daleliy, kuriy skersmuo < 0,063 mm,
taCiau Siame aprase nurodytas intervalas apima tik grunty grupes, kurios gali biiti naudojamos PSBR jrengimui.

Atsparumas $al€iui. Pagal TRA SBR 19 VI sk. Il skirsnj nesuridtajam miSiniui su atlieky deginimo
jrenginiuose ir bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidaranciais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas
Saldymui ir atSildymui.

Po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prie$ Saldymo ir atSildymo bandymg) daleliy
< 0,063 mm kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy < 0,063 mm
kiekis, t. y. jy suma (bendroji masé), turi bdti ne didesnis nei 9 masés %.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuriStuosiuose misSiniuose turi atitikti 2 lenteléje pateiktus reikalavimus.

2 lentelé. Reikalavimai didziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akudiy sietg prabyranéiy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<5 UF5
<3 UF 3

) UF 3 kategorija reikalaujama, kai nustatyta, kad gruntinio vandens lygis gali pakilti iki Zemés sankasos
virSaus.
Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm didZiausias kiekis gruntuose turi
bati < 5 masés %.
Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytam maZiausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui
nesuristuosiuose misiniuose reikalavimai néra keliami.

3 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranciy daleliy kiekis, Kategorija
masés % LF
Néra reikalavimo LFNR

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui gruntuose
reikalavimai néra keliami.

Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniuyjy daleliy kiekis
nesuriStuosiuose misiniuose turi atitikti 4 lenteléje pateiktus reikalavimus.

Lapas Lapy Laida




infra

4 lentelé. Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui nesuriStuosiuose misiniuose

Prabyranéiy daleliy kiekis,

masés % Kateggrija
2D 1,4D% DP
100 90-99 OC 90

a) Jei siety akugiy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST 1SO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akugiy
dydj turi bati pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.
ISnasos @ pavyzdys Nr. 1: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis
1,4D yra 31,5 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 31,5 mm.
I3nasos 2 pavyzdys Nr. 2: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis 2D yra
45 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 2x22,4=44 8 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 45 mm.
®) Pro D akugiy dydzio sietg prabyrangiy daleliy procentas gali virSyti 99 %, tagiau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti
tipine granuliometrine sudet;.

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis gruntuose negali bati didesnis

nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 [5.7] nustatyta nesuristyjy misiniy, naudojamy
ASAS virsutinei 20 cm storio daliai jrengti, granuliometriné sudétis turi atitikti 5 lenteléje pateiktus reikalavimus,
atitinkanCius Gv kategorijg pagal standartg LST EN 13285 [5.10]. Nesuristyjy misiniy bei grunty, naudojamy
ASAS apatinei daliai ir SNS jrengti, granuliometrinei sudégiai reikalavimai néra keliami.

5 lentelé. Reikalavimai nesuri$tyjy misiniy granuliometrinei sudédiai

Pro sieta (mm) prabyranciu daleliy kiekis,
Nesuristasis . o
eve masés %
misinys
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 31,5
0/5 15-75] NR [47-87] NR | NR | NR [ NR | NR | NR [ NR
0/8 NR [15-75 NR [47-87] NR | NR | NR | NR [ NR | NR
0/11 NR [15-75] NR | NR |47-87] NR | NR | NR [ NR | NR
0/16 NR [15-75] NR | NR | NR |47-87| NR | NR | NR | NR
0/22 NR [15-75] NR | NR | NR | NR [47-87| NR | NR | NR
0/32 NR | NR [15-75] NR | NR | NR | NR [47-87| NR | NR
0/45 NR | NR [15-75] NR | NR | NR | NR | NR [47-87| NR
0/56 NR | NR [ NR [15-75] NR | NR [ NR | NR | NR [47-87
0/63 NR | NR [ NR [15-75] NR | NR [ NR | NR | NR [47-87

Grunty, naudojamy ASAS jrengti, daleliy, prabyrangiy pro 0,063 mm ir 2 mm sietus, kiekiui keliami
reikalavimai nurodyti 1 lenteléje.
Pralaidumas vandeniui. ASAS misiniy pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST EN ISO 17892-11
turi bati ne mazesnis kaip 1,0 x10-° m/s, o deformacijos modulis Ev2=80 MPa.
Vandens kiekis nesuristuosiuose miSiniuose ir gruntuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinimag turi bati
artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maziau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.
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6 Lentelé. Maziausi nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy ASAS ir SNS sluoksniams, sutankinimo
rodiklio DPr reikalavimai

Sutankinimo rodiklis Dp,,

Sluoksnio pavadinimas NesuriStieji miSiniai ir gruntai pagal %
P TRA SBR 19 [6.9] Dangu konstrukciju klasés
DK 0,1Y

1. ASAS virdutiné 20 cm storio  |0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji

. S . . R 100
dalis misiniai ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP
2. ASAS apatiné dalis nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63

nesuri$tieji miSiniai ir gruntai, kuriy grupé 100

7G, 7P, 7B, SG, SP ir SB

D taip pat taikoma maZo eismo intensyvumo supaprastintoms dangy konstrukcijoms ir péséiyjy ir dviradiy taky dangy
konstrukcijoms.

Vadovaujantis |T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklémis® ASAS sutankinimo rodiklis DPr gali bati jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy
santykj EV2/EV1, nustatytg pagal standartg LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plok$te bandyma. Esant
reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr 1 103 % vertei, esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr =100 %
vertei, DK 0,11) dangy konstrukcijoms deformacijos moduliy santykio EV2/EV1 verté turi bati < 2,5.

Priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK
19 [6.7] ASAS deformacijos modulio EV2 verté DK 0,1 klasés ir maZo eismo intensyvumo keliy supaprastinty
dangy konstrukcijy atveju turi bati ne mazesné kaip 80 MPa.

5.2.1.Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

Skyrius paruostas pagal TRA SBR 19 VI skyriaus Il skirsnj.

SPS sluoksniui naudojami 0/45 nesuristieji miSiniai.

Atsparumas Salciui. Pagal TRA SBR 19 nesuriStajam miSiniui su atlieky deginimo jrenginiuose ir
bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidaranciais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas Saldymui ir
atSildymui. Po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prie$ Saldymo ir atSildymo bandyma)
daleliy <0,063 mm kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy
< 0,063 mm kiekis, t. y. jy suma (bendroji masé), turi bati ne didesnis nei 9 masés %.

Pagal standartg LST 1361.10 nustatytas nesuriStyjy miSiniy, kuriy dalelés didesnés nei 32 mm ir kurie
naudojami SPS ir ZPS jrengti, atsparumo smugiams rodiklis SR turi biti < 28.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didZiausias kiekis nesuriStuosiuose miSiniuose turi atitikti 6 lenteléje pateiktus reikalavimus.

6 lentelé. Reikalavimai didziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranciy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<5 UF 5
<3 UF 3"
) UF 3 kategorija taikoma tik DK 100-DK 2 klasés dangos konstrukcijose jrengiant betono dangg ant SPS i
nesuridtojo misinio fr. 0/32.

Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytam maZziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui reikalavimai
néra keliami.
7 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui
Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranciy daleliy kiekis,
maseés %
Néra reikalavimo LFNR

Kategorija LF
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Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis

nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti OC 90 kategorijg pagal standartg LST EN 13285.

8 lentelé. Reikalavimai stambesniujy daleliy kiekiui

Prabyranéiy daleliy kiekis, "
masés % Kattg_;;g rja
2D? 1,4D°) D°
- 100 90-99 OC 90
100 90-1009 80-99 C 80

a) Nesuristiesiems miSiniams, kuriy D didesnis nei 63 mm, taikomi tik su 1,4D sietu susije per stambiy daleliy
reikalavimai, nes LST ISO 565 [5.4] R20 serijoje néra didesnio nei 125 mm sieto akuciy dydzio.

b) Jei siety akuciy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST I1SO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akugiy
dyd;j turi bati pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

ISnados ) pavyzdys: nesuristojo midinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 56 mm, sieto akutés dydis 1,4D yra
80 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x56=78,4 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 80 mm.

° Pro D akugiy dydZio sietg prabyrangiy daleliy procentas gali virSyti 99 %, tagiau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti

tipine granuliometrine sudet;.
9 Nesuristiesiems misiniams, kuriy D maZesnis nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyta nesuri$tyjy misiniy, naudojamy ZPS
ir SPS jrengti, granuliometriné sudétis turi atitikti 9 lenteléje pateiktus reikalavimus, atitinkancius Gs kategorija
pagal standartg LST EN 13285.

9 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudédiai

Pro sieta (mm) prabyranéiy daleliy kiekis, masés %

Eil. Nr. | Nesuristasis miSinys
05 | 1 2 4 | 56| 8 | 112 16 | 224|315
Bendrieji | 5 3519 40 |16-47| NR |22-60| NR |35-68| NR |55-85| NR

1 0/45 reikalavimai
Reikalavimai |16 50114 35(23-40| NR [30-52| NR [43-60| NR |63-77| NR

gamintojui

priedg).

Bendrieji reikalavimai: bendrosios granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A priedq).
Reikalavimai gamintojui: gamintojo deklaruojamos granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A

Nesuridtyjy misiniy, skirty ZPS ir SPS, granuliometrinés sudéties ribos pavaizduotos Zemiau pateiktam

paveikslélyje.

pastovuma.

49 100
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Siety akuéiy dydziai, milimetrais

Nesuristasis misinys 0/45, skirtas ZPS ir SPS

Be atitinkamy bendryjy granuliometrinés sudéties riby, pateikty 9 lenteléje, maziausiai 90 % partijy
granuliometriné sudétis, jvertinta per $eSiy ménesiy produkcijos gamybos kontrolés laikotarpj, turi atitikti 11 ir 12
lenteléje pateikiamus reikalavimus, siekiant uztikrinti gamybos proceso ir miSinio granuliometrinés sudéties

Nesuristyjy misiniy, skirty DK 0,1 klasés dangos konstrukcijos ZPS ir SPS bei maZo eismo intensyvumo
keliy supaprastintos dangy konstrukcijos SPS gamybai naudojant perdirbtus uzZpildus, granuliometrinei sudéciai

galima taikyti Gc ir OC 80 kategorijy reikalavimus pagal standartg LST EN 13285.
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11  lentelé. Reikalavimai atskiry partijy granuliometrinéms sudétims — palyginimas su gamintojo
deklaruojama verte

Palyginimas su tiekéjo deklaruojama verte
Leistinieji nuokrypiai pro sieta (mm) prabyranéiy daleliy kiekiui,

Nesuristasis

misinys masés %
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/45 5 +5 7 — 18 — 18 - 18
12 lentelé. Reikalavimai partijy granuliometrinéms sudétims — skirtumai tarp pro kiekvieng sieta

prabyranciy daleliy kiekiy

Skirtumas tarp pro sietus (mm) prabyranciy daleliy kiekiy, masés %
o s Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp
NeSI_Jf!staSIS 2 mm 4 mm 5,6 mm 8 mm 1M1,2mm| 16 mm |224mm | 31,5 mm
misinys . . . . . . . .
ir ir ir ir ir ir ir ir
1 mm 2 mm 2 mm 4 mm 5,6 mm 8 mm 11,2mm | 16 mm
0/45 4-15 — 7-20 — 10-25 — 10-25 —

Vandens kiekis. Vandens kiekis nesuriStuosiuose misiniuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinimg turi
bati artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maziau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

Jrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi bati ne mazZesnis kaip 120 MPa. Kartotinio
panaudojimo medziagos (RC) turi atitikti TRA SBR 19 V skyriaus |l skirsnio keliamus reikalavimus taip pat turi
tenkinti medZiagai keliamus reikalavimus.

Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi Sie reikalavimai:

Sutankinimo rodiklis DPr turi bati = 103 %.

SPS ir ZPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali bditi jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos
moduliy santykj EV2/EV1, nustatyta pagal standartg LST 1360-5 [6.24] taikant statinio apkrovimo plokste
bandyma. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr = 103 % vertei, deformacijos moduliy santykio EV2/EV1
verteé turi bati < 2,2;

Priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK
19 [6.7] SPS ir ZPS deformacijos modulio Ev2 verté DK 0,3-DK 0,1 klasés ir mazo eismo intensyvumo keliy
supaprastinty dangy konstrukcijy atveju turi bati ne mazesné kaip 120 MPa;

5.2.2.Nesuristieji miSiniai kelkraséiams

Kelkrasc&io konstrukcija sudaryta i$ virSutinio sluoksnio — 7,0 cm skaldaZolés, o SPS pratesiamas iki $laito.

Kelkrasc&io virSutiniam sluoksniui jrengti naudojami skaldaZolés miSiniai i$ stambiyjy uZpildy, atitinkandiy
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinio kiekio kategorijg Ceoss (pagal TRA UZPILDAI 19), fr. 11/22 85% ir 15%
dirvozemio fr 0/22.

Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy, jskaitant visiSkai ir i§ dalies trupintgsias ar skaldytgsias daleles bei
visiSkai apvaligsias daleles, santykinis kiekis stambiajame uZpilde ir uzpildy miSinyje turi bati nustatytas pagal
standartg LST EN 933-5, ir atitikti Ceo/3 kategorijg, nurodytg lenteléje.

Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy (jskaitant visiskai ir i§ dalies trupintgsias ar skaldytgsias daleles bei
visiSkai apvaligsias daleles) santykinio kiekio stambiajame uZpilde ir uZpildy miSinyje kategorijos

VisiSkai trupintujy ar Visiskai ir i$ dalies trupintyjy|VisiSkai apvaliyjy daleliyKategorija
skaldytyjy daleliy kiekis, ar skaldytyjy daleliy kiekis,kiekis, masés % (o
masés % masés %

- 90-100 0-3 Coors

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didZiausias kiekis nesuridtuosiuose misiniuose turi atitikti lenteléje pateiktus reikalavimus.
Reikalavimai didZiausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sietg prabyranc€iy daleliy kiekis, masés % Kategorija
UF
<15 UF 15
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Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm maziausias kiekis
nesuriStuosiuose misiniuose turi atitikti lenteléje pateiktus reikalavimus vienai i§ kategorijy.
Reikalavimai maZiausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akucéiy sietg prabyranéiy daleliy kiekis, masés % Kategorija
LF
24 LF4

Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesuriStuosiuose misiniuose turi atitikti pateiktus reikalavimus.
Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui

Prabyranéiy daleliy kiekis, Kategorija
masés % ocC

1,4 D? D"

100 90-99 OC 90

3 Jei siety akudiy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST ISO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai
pagal akuciy dyd; turi biiti pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

I3naSos ® pavyzdys Nr. 1: nesuriStojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto]
akutés dydis 1,4D yra 31,5 mm. Atsizvelgiant | tai, kad 1,4%22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20
tikslaus sieto numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 31,5 mm.

I$nasos ¥ pavyzdys Nr. 2: nesuriStojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto
akutés dydis 2D yra 45 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 2x22,4=44,8 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus
sieto numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 45 mm.

 Pro D akuéiy dydZio sietg prabyranciy daleliy procentas gali vir§yti 99 %, tagiau tokiu atveju gamintojas turi
deklaruoti tiping granuliometring sudétj.

Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyta nesuridtyjy misiniy, naudojamy
dangos sluoksniams be riSikliy, granuliometriné sudétis turi atitikti pateiktus  reikalavimus,
atitinkancius Gv kategorijg pagal standartg LST EN 13285.

Reikalavimai granuliometrinei sudédiai.

Nesuristasis Pro sieta (mm) prabyranciy daleliy kiekis, masés %
misinys 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
0/22 NR 15-75 NR NR NR NR 47-87 NR

Nesuridtyjy misiniy, skirty sluoksniams be riSikliy, granuliometrinés sudéties ribos pavaizduotos Zemiau
pateiktame paveiksle

5.3. Darby atlikimas

Nesuridtyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati rengiami laikantis |T SBR 19
reikalavimy.

Sluoksnius be riSikliy galima rengti ziemg tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir
apsaugos priemonés. Sluoksnius be risikliy draudziama rengti ant suSalusio esamo posluoksnio.

Nesuristieji miSiniai ir gruntai turi bdti taip tolygiai paskleidZziami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis (nejvykty segregacija).

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuriStasis misinys ar gruntas turi bdti tinkamo drégnio, visame
plote tolygiai paskleidZziamas ir vienodai sutankinamas.

Kiekvienas sluoksnis be riSikliy turi bati taip jrengtas, kad jo kokybe nusakancios savybés kiek galima
baty visur vienodos ir tenkinty sluoksniui keliamus reikalavimus.

Jrengiant sluoksnj, turi bati nuosekliai atliekami Siam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti
turi bati naudojamas reikalingy mechanizmy kiekis ir derinys.

Sluoksniai be riSikliy turi badti taip jrengti, kad atitikty projekting padetj (auk$Cius, iSilginj ir skersinj
profilius).
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5.3.1. Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS)

Skyrius parengtas pagal J]T SBR 19 VII skykriaus reikalavimus.

ASAS turi biti taip suformuoti ir jrengti, kad jrengimo ir naudojimo metu nepriekaistingai atlikty vandens
nuleidimo funkcijg. ISkasy ruoZuose Sie sluoksniai turi siekti Soninius vandens nuleidimo jrenginius (griovio
$laitus) arba drenaZzus, o pylimy ruozuose — drenaZus arba $laitus. Aukstis nuo kelio griovio dugno iki SNS
apacios turi bati ne mazesnis kaip 0,2 m.

ASAS turi bati taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés bty kuo
vienodesnés. Be to, nesuristieji miiniai arba gruntai turi bati taip iSpilami ir paskleidziami, kad neiSsiskirstyty
frakcijomis (nejvykty segregacija). Tinkamumo bandymais turi bdti nustatytas toks nesuristyjy misiniy arba
grunty drégnis, kad jrengus ir sutankinus sluoksnj baty galima pasiekti reikalaujamg sutankinimo rodikl;.

Sluoksnio profilio auks€io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél ASAS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz
projekte (sutartyje) nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu. Skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte
(sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydZiy neturi skirtis daugiau kaip 0,5 % (absoliut).

Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plo€iy daugiau kaip
£10,0 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir idilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote turi bati ne
didesnes kaip 30 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios
projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio stor;j.

5.3.2.Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

SPS jrengti naudojamiems nesuristiesiems miSiniams taikomi techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19
reikalavimai.

SPS projektinis storis 20 cm, todél naudojami 0/45 frakcijos nesuristieji miSiniai.

SPS turi bdti taip jrengtas ir sutankintas, kad laikomosios gebos ir sutankinimo savybés bty kuo
vienodesnés. Be to, nesuristieji misiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis  (nejvykty segregacija). Laikinas nesuriStyjy miSiniy sandéliavimas darby zonoje
nerekomenduojamas. Nesuristasis miSinys turi bati optimalaus drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu,
kad misinj klojant ir tankinant baty pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis.

Jrengiant pagrindo sluoksnj, nesuristagjj misinj rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi
jrengtg automatine sluoksnio aukscio reguliavimg sistema.

Atsizvelgiant | maZiausig klojamo sluoksnio storj, kuris turi biti ne plonesnis kaip sluoksnio medziagos
stambiausio grudelio dydis D x 2,5, ir priklausomai nuo klojimui ir tankinimui naudojamy mechanizmy,
nesuristasis misinys gali bati klojamas keliais sluoksniais.

Sluoksnio profilio auk$¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél ASAS, SNS, SPS ir ZPS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus aukstis yra didesnis
kaip +2,0 cm uz projekte (sutartyje) nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu;

Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau
kaip +0,5 % (absoliut.).

Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plociy daugiau kaip
-10 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, prodvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati
didesnés kaip 20 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijancios
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projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti imama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj.

5.3.3.Kelkrascio sluoksnis

Jrengiant kelkrasgio virdutinj sluoksnj, kai kelkrad&io projektinis plotis < 1,00 m, tai ASAS, SNS, SPS ir
ZPS projektuojamas iki $laito, kaip nurodyta paveiksle.

| Kelkradtis | Kelio danga
¥ fe

A=

| <+~—— Asfalto sluoksnis (-iai)

1A
[

?.\':.-‘l'[: arba skaldos
pagrindo sluoksnis
Apsauginis Saléiui
atsparus sluoksnis

1

Zemés sankasos virsus

6 pav. Asfalto dangos konstrukcija ant SPS arba ZPS, kai SPS arba ZPS pratestas iki
Slaito (matmenys cm)

Kelkra&€iy virSutinés dalies jrengimui naudojamiems nesuriStiesiems miSiniams taikomi techniniy
reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimai.

Kelkras€io virSutinio sluoksnio nesuristieji miSiniai ir gruntai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad
neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija). Laikinas nesuriStyjy misiniy sandéliavimas darby
zonoje nerekomenduojamas. Kelkra&€io virSutinio sluoksnio nesuriStasis misinys turi bati optimalaus drégnio,
parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad miSinj klojant ir tankinant baty pasiektas reikalaujamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis.

Kelkra&¢io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy
nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut.).

IS nesuri$tojo misinio jrengto ir sutankinto kelkras¢io virSutinio sluoksnio pavirSius ties dangos ir
kelkrascio briauna turi biti —2,0 cm zemesnis uz dangos pavirSiy, o kelkras¢io virSutiniam sluoksniui naudojant
skaldazole arba dirvozemj —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirsiy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukscio turi
bdti ne didesnis kaip £1,0 cm. Jrengto kelkrasc&io virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje)
nurodyto plo€io daugiau kaip —=5,0 cm ir +10 cm.

5.4. Bandymai
5.4.1. Tinkamumo bandymai

Tinkamumo bandymai ir kokybés kontrolé turi bati vykdomi atsizvelgiant j techniniy reikalavimy aprasy
TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 nuostatas.

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uZpildy, nesuristyjy misiniy ir grunty
tinkamumas numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus.

Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uzsakovui jrodyti numatyty naudoti uzpildy,
nesuristyjy misiniy ir grunty tinkamuma. UZpildy ir nesuridtyjy misiniy tinkamumui jrodyti turi bati pateikta
eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Grunty tinkamumui jrodyti turi bati pateikti
bandymuy protokolai.

KeiCiantis nesuriStyjy misiniy, uzpildy ir grunty rdsims bei savybéms, tinkamumas turi bdti jrodomas
pakartotinai. ISskirtiniais atvejais gali reikéti atlikti detalesnius tinkamumo bandymus.
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5.4.2. Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad baty
uztikrinama nesuriStyjy misiniy ir grunty savybiy bei atlikty darby atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems
reikalavimams.

Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi
nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimy, priezastys, lemian&ios nuokrypius, turi bati tuoj pat pasalinamos.

5.4.3. Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uZsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpildy, nesuriStyjy misiniy ir
grunty savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby
priémimo pagrindas.

Eminiy émimg ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoZe, atlieka uZsakovas, techninis
salygas éminiy paémimui ir bandymy atlikimui.

Kontrolinius bandymus atlieka uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija.

5.5. Standartai

LST 1361.12:2020 Mineralinés automobiliy keliy medzZiagos. Bandymo metodai. Organiniy
priemaisSy nustatymas.

LST CEN ISO/TS 17892- | Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
11:2005 Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanCiam spudziui
(ISO/TS 17892-11:2004)

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

5.6. Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisyklés.

6. Asfalto dangos
6.1. Jvadas

Skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy asfalto miginiy techniniy reikalavimy apraso TRA
ASFALTAS 24 (toliau (TRA ASFALTAS 24), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykliy |T ASFALTAS 24 (toliau — JT ASFALTAS 24), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy
reikalavimy aprasas TRA MIN 19, keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose
techniniy reikalavimy apraso TRA BITUMAS 23 galiojanCiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priemimui.
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6.2. Medziagos ir jy misiniai
6.2.1.Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 24
reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi bati kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstanciy sudedamuyjy daliy. Asfalto
virSutinio, asfalto pagrindo bei asfalto pagrindo - dangos sluoksniy gamybai galima naudoti tik natdralios kilmés
(natlralaus akmens) mikrouzZpildg. Stambioji mineraliné medZiaga, kuri neatitinka atsparumo polirucjamumui
TRA ASFALTAS 24 (3-9 lentelése) nurodyty reikalavimy, gali bdti naudojama, jei bendrame mineraliniy
medZiagy miSinyje matematiné (skaiiuojamoji) atsparumo poliruojamumui (PSV) verté atitinka reikalaujama.
Matematiné PSV verté gali bati apskai€iuojama pagal naudoty skirtingy stambiyjy mineraliniy medziagy masiy
daliy santykj ir jy PSV vertes. Dalimis maidyti galima tik stambigsias mineralines medZziagas, kuriy atsparumo
poliruojamumui kategorija yra ne Zemesné kaip PSVaa.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC PD, AC P, AC V riSies asfalto
misiniams, gamintojas taip pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios riSies uolienos stambiosios
mineralinés medziagos PSV verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos gamintojas taip pat privalo
pateikti informacijg apie tos pacios rasies uolienos stambiosios mineralinés medziagos atsparumo smuigiams
(SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos SZ verté turi atitikti stambiosios mineralinés
medZiagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

6.2.2.RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir apraso TRA BITUMAS 23
reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023:2010 ir apraso
TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Natidralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo
reikalavimus.

6.2.3.Priedai

Gali bdti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy rasis ir
savybés turi bati deklaruotos.

6.2.4.Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties normavimui
pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akuciy dydZiais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6;
8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi bati tolydi.

Tarp mineralinés medZziagos ir riSiklio turi bati pakankamas suderinamumas ir sukibimas (adhezija). MN
MAS 15 6-8 lentelése pateiktas maziausias riSiklio kiekis remiasi mineraliniy medziagy misinio tariamuoju
daleliy tankiu, kuris yra 2,650 Mg/m3. Norint nustatyti atitinkamg koreguotg maziausig risiklio kiekj, jis turi bati
padaugintas i$ koeficiento a , kuris priklauso nuo naudojamy mineraliniy medziagy miSinio tariamojo daleliy
tankio pa:

2,650 ; Tariamasis daleliy tankis pa nustatomas pagal standartg LST EN 1097-6.
Pa

6.2.5.Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio misinys (AC 16 PD) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 4 lenteléje keliamus reikalavimus.
4. lentelé

.. Kategorij [Mato
Pavadinimas a vienetas AC 16 PD
Medziagos
|UZpildai:
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Pavadinimas Kategorij Mato AC 16 PD
a vienetas
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Csoi30
atsparumas trupinimui LA arba LAso arba
SZ SZs

atsparumas dévéjimuisi Mbe Mpbe15

gfaon(scigfzs aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai s Ecs30
e . 70/100

Risiklis, rasis ir marké 100/150

Asfalto miSinio sudétis

UZpildy miSinys:

iSbiros pro sietus

22,4 mm masés % 100

16 mm masés % 90-100

11,2 mm masés % 70-90

2 mm masés % 20-50

0,125 mm masés % 8—20

0,063 mm masés % 6—11

Maziausias risiklio kiekis Bmin Bmin 5.4

Asfalto miSinys

Maziausias tustymiy kiekis Vmin Vmin 1,0

DidZiausias tustymiy kiekis Vimax Vmax 3,0

Maziausias riSikliu uzpildyty tustymiy kiekis VFBhmin VFBrin 65

DidZiausias riSikliu uzpildyty tustymiy kiekis VFBmax VFBmax 80

Maziausia mineralinio uzpildo tustymiy dalis VMAmin VMAmin 14

MaZiausias jautris vandeniui ITSRmin ITSR70

6.3. Darby atlikimas
6.3.1.Asfalto miSiniy gamyba ir sandéliavimas

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus | skirsnio bendrieji
nurodymai.
Maksimali riSiklio leistina temperatira nurodyta TRA ASFALTAS 24 1 lenteléje.

1. lentelé

Risiklis Zyméjimas Maksimali temperatiira °C
35/50 190

o 50/70 180

1. Keliy bitumas 207100 180
100/150 170
PMB 10/40-65 190"
PMB 25/55-60 180"

2. Polimerais modifikuotas bitumas [PMB 45/80-55 180"
PMB 45/80-65 190"
PMB 40/100-65 190"

) papildomai turi bati atsizvelgta j gamintojo duomenis.

Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperatira °C nurodyta TRA ASFALTAS 24 2 lenteléje.
2. lentelé

Ritiklio rais i AC AAS,
ISIKAO TUSIS I 1 A SMA SMA AAS, |MA PA
marké

BBTM
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Ritiklio rais i AC AAS,

BESIO TSN 1Ac SMA SMA AAS, | MA PA
markeé

BBTM

35/50 - - - 200-240 -
50/70 140-180 - — - -
70/100 140-180 140-180 - - -
100/150 130-170 - — - -
PMB 10/40-65 - - - 210-230Y -
PMB 25/55-60 150-190" 150-190" 150-190Y 210-230Y -
PMB 45/80-55 150-180Y 150-180" — - -
PMB 45/80-65 150-190" 150-190" 150-190Y - 150-190"
PMB 40/100-65 - - - - 140-170Y
Pastaba. Minimalios ribinés vertés galioja klojimo vietoje iSkrautam misiniui, maksimalios ribinés vertés
galioja i§ maiSytuvo j kaupiamajj bunkerj iSkraunamam misiniui.
D papildomai turi biiti atsizvelgta | gamintojo duomenis.

6.3.2.Asfalto miSiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transportuojant asfalto miSinj batina laikytis |T ASFALTAS 24 keliamy reikalavimy.

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prieS pakraunant asfalto miSinj, turi bati Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri nedaryty
asfalto misSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi VI skyriaus penkatame skirsnyje
nurodyty asfalto misiniy temperatdry °C. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati
apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti keébulai, temperatirg
palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

6.3.3.Asfalto klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti Projekte nurodyty parametry gatvés
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio iSlaikymui, nepaisant
sluoksnio storio pokyciy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plok&té turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti
vibracine tankinimo sijg, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

6.3.4.Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés buaklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens
kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas misinys ir vanduo nebégty ant gatvés dangos pavirdiaus. Pneumatinio volo
visy padangy slégis turi bati vienodas. Turi bdti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali
bdti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi bdti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais
tankintuvais.

6.3.5.Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Jeigu dél krituliy ant posluoksnio susidaro
uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniy jrengti negalima. Posluoksnis turi bati Svarus ir be sniego bei ledo.
Skaldos ir mastikos asfalto sluoksniai paprastai, esant Zemesnei kaip +5 °C oro temperattrai, néra jrengiami.
Asfalto apatiniai sluoksniai paprastai, esant Zemesnei kaip 0 °C oro temperatdrai, néra jrengiami. Asfalto
pagrindo sluoksniai, paprastai, esant Zemesnei kaip —3 °C oro temperatirai, néra jrengiami.
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6.3.6.Klojimas ir tankinimas

Klojant ir tankinant asfalto sluoksnius bdtina vadovautis |T ASFALTAS XI skyriuje pateiktais
reikalavimais.

Klojant asfaltg j klotuvg patenkantlio asfalto temperatira turi bati tokia kokia nurodyta VI skyriaus
penkatame skirsnyje.

Voly ras§j, svorj ir skai€iy reikia parinkti, atsizvelgiant | klotuvo nasumag, sluoksnio storj, asfalto miSinio
rasj, taip pat ir j oro sglygas, mety laika, vietovés saglygas. Volai turi bati naudojami taip, kad neatsirasty
iSliekanciy jspaudy, nelygumy ar jtrakiy (plysiy).

6.3.7.Briauny formavimas

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant
atitinkama jrangg lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

6.4. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
6.4.1.Bandymuy rasys
Asfalto dangy sluoksniy bandymy rasys nurodytos |T ASFALTAS 24 Xl skyriuje.
6.4.2.Asfalto misiniy bandymai

Asfalto miSiniy bandymai atliekami pagal |]T ASFALTAS 24, o mineraliniy medziagy — pagal TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

6.4.3.Tolerancija

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ]T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis
3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darby priémimo metu neturi virSyti |T ASFALTAS 24 11 lenteléje
nurodytos verteés.

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bdti didesnis negu
10,5%.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auk$cio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk$&io neturi
skirtis daugiau kaip +2,0 cm. Sluoksnio storio ribinés verté pateiktos |T ASFALTAS 24 13 lenteléje.

13 lentelé. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

Irengto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm
Asfalto Asfalto
virSutinis virsSutinis Asfalto
. sluoksnis, sluoksnis ir | Asfalto . Asfalto | Asfalto
Taikymas . . .+ ... |pagrindo- .. .
asfalto apatinis asfalto virsutinis danaos apatinis | pagrindo
sluoksnis ir pagrindo |sluoksnis 9 . _|sluoksnis|sluoksnis
. . sluoksnis
asfalto pagrindo| sluoksnis
sluoksnis kartu kartu
1. Sluoksnio storio1)
aritmetinio vidurkio vertei 4 4 4 4 4 4
2. Slgoksnlo storio atskirajai 5 5 5 52) 5 52)
vertei

) Skaiciuojant jrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio
storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios jrengto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 5 mm
didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skai¢iavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté,

kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma.

2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be risikliy,

taikoma 10 mm atskiroji verté.
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Sluoksniy sukibimo jéga tarp kity sluoksniy turi bati ne mazesné kaip:
— tarp asfalto virSutinio ir apatinio sluoksniy — 15,0 kN;
— tarp visy kity sluoksniy ar daliniy sluoksniy — 12,0 kN.

6.4.4.Darby priémimas

LST 1419-1:2017

Automobiliy keliy bituminiai mi$iniai. 1 dalis.
Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems mineraliniams
milteliams

LST 1419:1995/1K:1996

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai.
Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams milteliams.

LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy
nustatymas.

LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Risiklio ir naftos distiliaty
iSeigos i8 bitumo emulsijy nustatymas distiliavimo
metodu.

LST EN 12597:2014

Bitumas ir bituminiai riikliai. Terminija.

LST EN 1426:2015

Bitumas ir bituminiai riikliai. Adatos penetracijos
nustatymas

LST EN 1427:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Mink3téjimo temperatiros
nustatymas. Ziedo ir rutulio metodas.

LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy
poliskumo nustatymas.

LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Liekamojo riSiklio ir naftos
distiliaty, gaunamy distiliuojant bitumines emulsijas,
nustatymas.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal ]T ASFALTAS 24 reikalavimus.

6.5. Standartai

LST EN 12592:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2015

Bitumas ir bituminiai riikliai. Trapumo temperatiros pagal Frasg
nustatymas.

LST EN 12594:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tiriamyjy éminiy paruoSimas.

LST EN 12595:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2015

Bitumas ir bituminiai riikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu
kapiliaru.

LST EN 12606-1:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis.
Distiliavimo metodas.

LST EN 12606-2:2000

Bitumas ir bituminiai risikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis.
Ekstrahavimo metodas.

LST EN 12607-1:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas.

LST EN 12607-2:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas.

LST EN 12607-3:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 3 dalis. RFT metodas.

LST EN 12697-3:2013

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 3 dalis.
Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu.
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LST EN 12697-4:2015 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 4 dalis.
Bitumo regeneravimas. Frakcionavimo kolona.
LST EN 12697-10:2002 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 10 dalis.

Sutankinamumas.

LST EN 12697-10:2002/AC:2007 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

LST EN 12697-13+AC:2002 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto midinio bandymo metodai. 13 dalis.
Temperatlros matavimas.

LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto midinio bandymo metodai. 14 dalis.
Vandens kiekis.

LST EN 12697-27:2017 Bituminiai miiniai. Bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy émimas

LST EN 12697-28:2002 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 28 dalis.

Eminiy paruosimas riiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei
sudéciai nustatyti.

LST EN ISO 2592:2017 Nafta ir panasas produktai. Plipsnio ir uzsiliepsnojimo temperattry
nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas (ISO 2592:2017)
LST EN I1SO 3838:2004 Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio

tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto
dvikapiliario piknometro metodai (ISO 3838:2004).

LST EN I1SO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio
nustatymo metodas (ISO 9864:2005).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

6.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraas

|T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

TRA BITUMAS 23 Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy
keliuose techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

7. Pralaidos
7.1. Plastikinés pralaidos

Pralaidy vamzdziams i$ plastiky (PP, HDPE) naudojami iki 12 m ilgio Europos Sajungos Salyse
sertifikuoti apvalaus skerspjivio gaminiai. Projekte naudojamos 0,4 m skersmens pralaidos.

Konstrukcijos montavimas ir uzpylimas turi bati atliekamas pagal gamintojo nurodymus.

Vandens pralaidoms apsaugoti nuo transporto apkrovy poveikio uzpilamo grunto sluoksnio storis nuo
parlaidos virSaus auk&ciausio tasko iki kelio dangos virSaus turi bati: lv-lllv kategorijos keliuose bei tipinés
nuovazos ir jvazose - 0,4m.

Draudziama konstrukcijas kloti ant akmenuoto (uoléto) pagrindo. Elementy pavirSius turi bati be jbrézimy
ir pazeidimy.

Plastikiniy pralaidy techniniai parametrai ne prastesni, nei:
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Parametrai

Savybés

Standartai

Vamzdzio tipas

(vidus lygus, iSoré gofruota)

Zaliava

PP (polipropilenas)

LST EN 13476-3

Atsparumas smuagiams

H50 = 1000 mm prie -10°C arba
TIR <10 % prie 0°C

LST EN ISO 11173

LST EN ISO 3127

Matmeny tikslumas

DN/ID 200/198; 300/297;
400/397; 500/497; 600/597;
800/793; 1000/988 mm

LST EN ISO 3126

sandarumas

Sujungimy (su tarpinémis)

Sujungimas sandarus

LST EN 13259

Ziedinis standumas

Atitinka SN8 klase (= 8 kN/m?)

LST EN ISO 9969

Atsparumas kaitinimui

Pakitimy néra prie 150+2 °C

LST I1ISO 12091

Ziedo lankstumas

Pazeidimy néra prie 30 %
deformacijos

LST EN ISO 13968

STalalalals

Dz

Slel = - I HE
L L u n|,
DN/ID, mm ID, mm OD, mm Dz, mm L1, mm L, mm
200 198 +1% 227 +1% 255 +1% 130 6000
300 297 +1% 340 +1% 380 +1% 165 6000
400 397 £1% 453 +1% 490 +1% 190 6000
500 497 +1% 567 +1% 610 £1% 220 6000
600 597 +1% 682 +1% 730 £1% 230 6000
800 793 £1% 907 +1% 960 +1% 310 6000
1000 988 1% 1130 £1% | 1192 +1% 385 6000

Pralaidy mechaninj patvarumag

ir pastovumg turi uztikrinti pralaidos sienutés storis, medziagos

stiprumas, bangos geometrija ir sujungimo budas:
- Tiekéjas Siuos parametrus privalo nurodyti gaminio atitikties sertifikate.

Pralaidos iSilginis nuolydis turi bati ne mazesnis kaip 0,2 % ir ne didesnis kaip 2 %.

¢ Pralaidoms saugus naudojimo laikas turi bati — 30 mety;

e Vandens pralaidoms apsaugoti nuo transporto neigiamo poveikio, grunto sluoksnio storis nuo

pralaidos virSaus auk&Ciausio tasko iki kelio dangos vir§aus turi bati ne mazesnis kaip 0,4 m ir

ne didesnis kaip 9,0 m;

e Sujungimai turi bGti moviniai su guminiais Ziedais;

e Plastikinés polipropileno vandens pralaidos turi atitikti EN 13476-3 arba lygiavercio reikalavimus.
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Pralaidos turi bdti uZpilamos ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos kokybés smulkesniy
daleliy uz tarpg tarp pralaidos bangy grunto sluoksniais, simetriSkai i$ abiejy pralaidos pusiy,
sutankinant kiekvieng sluoksnj ne maziau kaip 97 % (pagal Proktorg).

7.2. Antgaliai PA

Pralaidoms jrengiamy antgaliy asys iSdéstomos statmenai griovio iSilginei asiai, neatsizvelgiant j griovio

ir kelio susikirtimo kampa.
Antgaliai PA-4 mazo skersmens pralaidoms i§ plastikiniy 300 mm ir 400mm skersmens vamzdZziy
taikomi $laitiniai PA-4 tipo antgaliai. Jie formuojami pagal sankasos $laitg. Siy vamzdziy galai gali bati nupjauti

jstrizai pagal sankasos $laitg arba paliekami su statmenu pjtviu.

PLANAS
ANTGALIS PA-4 |"‘1 PJUVIS 1-1
T 1
\"‘i . | > | — b s r
Antgel T ; - -4 / -
Irra‘n_a"' + PE ™ //" | ‘“*\\‘ r
/ﬁ vamzos f,/’ \
B 8 [ |
3 ! 1
g 77 % U 5
. - =4 =]
) (', ) - - o o o
_.. J‘ O w 2
s -
_Smels
b 198 L 500 . Al
¥ e s
}_.1

PASTABOS: 1 Antgels PA-4 talkomas PE 0.3 mir 0.4 m skersmers vamad 2iy gralaicoms
2 Tarpas 1arp vamzdziy ir amgalio ubmonolitinamas betonu C12/15

Pralaidos antgalis PA-4
8. Drenazas
8.1.]vadas

Skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai* , |T ZS 17 , Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* (toliau — |T ZS 17), galiojangiy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. TS skyriuje pateikti reikalavimai drenazo medziagoms,
darbams, jy kontrolei ir priemimui.

8.2. Plastikiniai (HDPE, PVC, PE, PP) vamzdziai

Sio tipo vamzdZiai naudojami drenaZo ir kanalizacijos sistemose. VamzdZiai turi atitikti LST
EN13476, LST ISO 4435 standartus ar lygiavercius, projekto bei kity normy ir standarty, uztikrinan&iy ne
Zemesne kokybe, reikalavimus.

VamzdZiai sujungiami movinémis jungtimis panaudojant specialaus profilio Ziedinius sandariklius.
Visi jungliai gaminami tos pacios unikalios konstrukcijos movinémis jungtimis, kurias galima greitai ir
sandariai sujungti.

Projekte numatoma jrengti polietileniniy vamzdziy drenazo rinktuvus 113/126 mm

skersmens. Vamzdziai turi atitikti LST EN 13476-2:2007reikalavimams.
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Drenazo vamzdziai turi bati ne prastesniy savybiy nei nurodyta Zemiau esancioje lenteléje:

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Vamzdzio tipas

Gofruotas, perforuotas

zaliava PVC
Nominalus vidaus/iSorés diametras, mm 113/126
Ziedo standumo klasé SN4
Perforacija, cm?/m 224

Filtro tipas gamykliniam vamzdzio apvyniojimui geotekstile

8.3. Geotekstilé

Kai plastikinés pralaidos arba drenaZas uZpilamas astriy daleliy turin€iu gruntu, galinCiu pazeisti
antikorozine danga, pralaidos arba drenaZo sistemos padengiamos geotekstile. Si medziaga turi atitikti LST EN

13249:2014 arba lygiaverciy normy reikalavimus.

Drenazo prizmés visiSkai apdengiamos geotekstiles filtru tam, kad badty iSvengiama smulkiy grunto
daleliy patekimo j drenazo sistemg. Uzlaida turéty bati maziausiai 30 cm.

Geotekstilé apsaugo nuo grunto sluoksniy susimaiSymo, tadiau tuo paciu ji lieka laidi vandeniui.
Naudojamos arba lygiavertés geotekstilés techninés specifikacijos pateikiamos lenteléje.

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas
Savybés (minimalios/maksimalios reik§més)
Zaliava PP
Plotinis svoris > 150 g/m?
Atsparumas statiniam pradirimui >2,0 kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fis% > 11,0 kN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai abiem kryptimis >45%
Atsparumas dinaminiam prakirtimui <20 mm
Charakteringasis kiaurymés matmuo Og 0,06 mm < pasirinktas Og < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui statmena plok§tumai kryptimi > 60 1/m?s

Atmosferos poveikio atsparumas

Uzpilti gruntu per ménesj nuo jrengimo

[lgaamziskumas

Ne trumpesnis nei 100 mety, nattraliuose
gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 <pH <9 bei
grunto temperatiira <25°C.

8.4. Transéjy uzpylimas 11/16 skaldelé

Skalda laikoma drenaZo medziaga. Siai uzduogiai

taip pat naudojamas Zvyras, taciau skalda turi

didelj pranasuma dél medziagos daleliy formos. Zvyras yra natdralios kilmés. Jo dalelés yra natiraliai
poliruoti uolieny fragmentai. Dél to, naudojant Zvyra, jo dalelés sutankinamos ir atstumas tarp jy mazéja, o

tai atitinkamai mazina jo pralaiduma.

Tuo paciu metu mechaninio smulkinimo metu susidaro skalda, todél ji turi gruby pavirsiy ir
kampuotg formg. Smulkintam akmeniui pralaidumo trikumo néra.

Pagrindinis skaldos pranaSumas yra puikus filtravimo gebéjimas. Susmulkintas, grubus
medZiagos pavirSius gerai sulaiko neSvarumus, neleidZia uzdumbléti nutekéjimo vamzdziy angoms.
9.4.1. Bendrieji granuliometrinés sudéties reikalavimai
Daleliy dydzio - . . . o
Eil. frakcija Kategorija Prabyranciy daleliu dalis, masés %
Nr. d/D, G 2D 1,4D° D d dne
mm/mm
Kategorijos i§ LST EN 13242 [6.34]
42. 11/16 Gc80/20 100 98-100 | 80-99 0-20 0-5
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 Daleliy dydzio frakcijy naudojimas yra nurodytas apraso 2—7 prieduose.

Y Jei pro sietg D prabyréjusiy daleliy kiekis yra 100 masés %, tai gamintojas turi tai jrasyti protokole ir deklaruoti tiping
granuliometring sudétj, nustatyta su sietais, kuriy akuciy dydziai D, d, d/2 ir su pagrindiniu siety komplektu ,,+ 1-uoju
komplektu, kuriy akuc¢iy dydziai yra tarpiniai tarp d ir D.

9 Jei siety akuciy dydziai 1,4 D ir d/2 neatitinka standarto LST ISO 565 [6.4], R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal
akuciy dydi turi biiti pasirinktas artimiausias gretimas sietas.

Pastaba:

Apibréztoms taikymo sritims galima naudoti frakcija 2/4 mm atitinkanc¢ia Gc 90/10 kategorijos reikalavimus.

9.4.2. Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy (jskaitant visiSkai ir i§ dalies trupintgsias ar
skaldytasias daleles bei visiSkai apvaligsias daleles) santykinio kiekio
stambiajame uzpilde ir uzpildy misinyje kategorijos

Visiskai trupintyjy ar | VisiSkai ir i§ dalies trupintyj ey . .. . ..
skaldytyju darl)elil? ::i!ekis, ar skaldytyjuy daleliy E’“ek‘l!;:! V1s1sk'a ! a'pvaluu‘q gale'“* Kategorija
masés % masés % kiekis, masés % C
90-100 100 0 Croon
30-100 90-100 0-1 Coon
- 90-100 0-3 Coos
- 50-100 0-30 Cso30
- — 0-70 Crri0
9.4.3. Atsparumo smiigiams verciy kategorijos
Atsparumo smigiams verté, Kategorija
% SZ
<18 SZis
<22 SZ»
<26 876
<32 SZ3
<35 SZ3s
Néra reikalavimo SZnr

8.1. Darby atlikimas
8.1.1.Transéjy jrengimas

Vamzdyny transejy jrengimas turi atitikti Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisykles |T ZS 17 reikalavimus.

Vamzdziy transéjose, kiek tai jmanoma, neturi biti pavirSinio ar gruntinio vandens. Tran$eéjos plotis turi
bdti pagal standarto LST EN 1610 arba lygiaver€io nurodytus reikalavimus. Tran$éjos vamzdziams
nepradedamos kasti tol, kol j statybviete nesuvezamos visos vamzdynui reikalingos medziagos.

8.1.2.Vamzdziy pagrindai

Plastikiniai vamzdynai turi bati klojami ant ne plonesnio kaip 50 mm storio smélio sluoksnio, jei tran$éjos
dugnas yra suformuotas i§ atveZztinio grunto, kurio dalelés didesnés kaip 32 mm. Tran8éjos dugnas turi bati
iSlygintas ir turéti reikalaujamg nuolyd;.

Po vamzdZiu panaudota medziaga turi tvirtai ir patvariai priglusti prie konstrukcijos pavirSiaus. Po
vamzdzZiu esancias vietas sunku uzZpildyti ir sutankinti, todél reikia atkreipti j jas ypatingg démesj. Reikia jsitikinti,
kad ¢ia neliko tuStumy ir silpny viety. Todél Siose vietose geriausiai pasiteisina rankinis uzpildymas ir
sutankinimas.
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8.2. Darby kontrolé ir priéemimas

Prie§ atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi bati patikrintas vizualiai. Vamzdis turi bati
vientisas, o jungiamosios dalys be pazeidimy. Vamzdziai su aptiktais defektais negali biti naudojami. Tokie
vamzdZiai atidedami j Salj ir paSalinami i$ statybos aik3telés bendra tvarka.

Naudojami vamzdZiai, jy jungiamosios dalys ir visa kita armatira turi badti tinkama naudojimui
projektuojamoje srityje. Vamzdziai turi bati vienodai apvalus per visg savo ilg;.

Visi atveZzti | statybviete gaminiai turi turéti gaminio pasg ir bati aprobuoti InZinierius. Prie jo nurodomas
gamyklos indeksas ir gaminio marké. Zymeés turi bati padarytos nenuplaunamais dazais ir gerai matomos. Uz
surenkamy elementy pakrovimo teisinguma, uz konstrukcijy pervezimo kokybe, laikymo ir montavimo kokybe
atsako Rangovas.

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi bati pazyméti etiketémis.
Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris,
pagaminimo data ir pan.

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus auk$cius, turi bati prie§ uzpylimg
priimti. Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi bati pateiktos priémimui nustatytu laiku.
Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui
taikytg dokumentacija, jskaitant jy darbo ir priezidros instrukcijas.

PrieS priémimg rangovas, naudojant Baltijos auk&€iy sistema, turi atlikti vamzdynuy, drenaZo ir kity tinkly
matavimus, i$ anksto praneSus InZinieriui arba jo atstovui.

9. Melioracijos jrenginiai
9.1. Pavirsinio vandens nuleistuvas PE PN 45

Pavirsiniy vandens nuleistuvy PE PN-45 melioracijos statinys, skirtas pavirSiniam vandeniui nuleisti i$
uzdary lomy, pakeliy, koncertuoty pavirdinio vandens formavimosi viety, bei maksimaliai atlikti poveikio aplinkai
mazinimo funkcijg. Kadangi dazZniausiai jis veikiamas vandens bei atmosferinio poveikio, todél jo konstrukcija
privalo bati stabili ir patikima. Be to jo konstrukcija turi maksimaliai uztikrinti pavirSinio vandens suleidimg j jo
vidy. Jis turi bati pastatytas taip, kad jo neiSkeltu pavirSinis ir gruntinis vanduo, nejvyktu prie jo jokie grunto
paplovimai, konstrukcija baty ilgaamZzidka, bty atsparus agresyviai aplinkai. Kadangi jis paprastai statomas
sudétingesnése hidrogeologinése sglygose, jo pastatymo sglygos turi bati lengvos, patogios ir paprastos.

Siekiant uztikrinti pavirSinio vandens nuleistuvo stabilumg ir sudaryti geresnes filtracines sglygas, aplink
konstrukcijg numatyta uzpilti tokios pat sudéties smélio-zvyro misiniu kaip ir naudojama dreny uzpylimui. Smélio-
zvyro misinio uzpylimo parametrai pateikti brézinyje.

Naujai sukonstruoto pavirSinio vandens nuleistuvo techninés specifikacijos pateiktos 1-oje lenteléje.

PavirSinio vandens nuleistuvo PN-45 techninés specifikacijos.

1 lentele
Eil. Nr. Parametras ReikSmé
1 2 3
1 Nuleistuvo Zaliava Polietilenas
2 Apatinés dalies iSorés diametras mm 550
3 Apatinés dalies aukstis, mm 730
4 VirSutinés dalies iSorés diametras, mm 500
5 Virdutinés dalies aukstis, mm 740
6 Atraminio Ziedo iSorés skersmuo, mm 650
7 Korpuso Ziedinis standumas pagal EN 14982, kPa 21,0
8 Jsiurbimo, jtekéjimo plotas, cm2 955
9 Jsiurbimo, jtekéjimo pralaidumas, I/s 45
Specialios formos profilis arba
10 Elastomerinio sandarinimo Ziedo forma apvalus profilis 18 mm skersmens
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11 Sandarinimo Ziedo Zaliava EPDM
12 Kupolo iSorinis skersmuo, mm 670
13 Dugno iSorinis skersmuo, mm 650
14 AntZeminés dalies aukstis, mm 310
Kintamo aukscio, reguliuojamas
15 Jrengimas pagal vietos salygas
16 Leistina deformacija po montazo <5
VirSutinis Ziedas su vandens
jtekéjimo dalimi, apatinis Ziedas,
17 Komplektavimas

sandarinimo ziedas
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PAVIRSINIO VANDENS NULEISTUVAS PN-45

Geometriniai nuleistuvo parametrai
Bendras vaizdas
Maksimaliai iStrauktas Minimaliai iStrauktas
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Liekamo vandens lygio linija |

PAVIRSINIO VANDENS NULEISTUVAS PN-45
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pavirSiaus uzklotas organinis demblys
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Drenazo rinktuvas su geotekstilés filtru

GAMINIY IR DETALIY EKSPLIKACIJA.

,Xi/,//\,//\,

Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas
1. Nuleistuvo Sulinio komplektas 7. Organinis demblys
2. Smélio-zvyro misinys, Kf=1,0 m/d 8. Augalinis dirvozemio sluoksnis
3. Jungtis ,,In Situ" pagal reikiamg drenazo rink. skers.| 9. Vielos, d6-8 mm, 1=40-50 cm smaigai, 16 Vnt.
4. Peréjimo mova i8 lygaus vamzdZio | perforuotg 10. | Filtraciné medZiaga
5. PE stulpelis PMS-200 11. | Perforuotas vamzdis su geotekstilés filtru
6. Sandarinimo tarpiné 12. | Neradijancio plieno A4 savisriegiai 6,3x45 mm, 2 Vnt
PASTABOS:

1. Anga drenazo rinktuvo pasijungimui iSpjauna vietoje pagal reikiamo drenaZo rinktuvo skersmen;.
2. Klojant drenaZzo rinktuvg i$ uzdary vamzdziy, nuo nuleistuvo pasijungimo iki uzdaro vamzdzio turi
bdti ne maziau kaip 2,0 m perforuoto vamzdzio.
3. Aplink nuleistuvg smélio-zvyro misinys sutankinamas.
4. Smélio-zvyro filtracijos koeficientas- Kfz1,0 m/d.
5. Maksimalus pavirSinio vandens pralaidumas- 45 I/s.
6. Liekamasis vandens taris sésdinamoje dalyje-0,4 m?.
7. Statant nuleistuvg durpiniuose gruntuose, zvyro uzpylimg galima keisti j jo apvyniojimg d63
mm perforuota drena, tadiau minimalus atstumas nuo drenos iki nuleistuvo Ziedo turi bati 0,5 m.

9.1.1.PavirSinio vandens nuleistuvo PN-45 kokybés reikalavimai.

PavirSinio vandens nuleidimo priemoniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai priklauso nuo
Sio jrenginio konstrukcijos. Todél pasikeitus konstrukcijai tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai pateikti 2

lenteléje.
2 lentelé
Eil. 1. Pavirsinio vandens nuleistuvo PN-45 statyba Leistini
Nr. nukrypimai
1 2 3

1.1. | Nuleistuvo sésdinimo dalies vertikalus atstumas 25 cm +/-2 cm

1.2. | Horizontalaus pavirSiaus (sésdintuvo) aplink nuleistuvo korpusg +/-5 cm
suformavimas, kurio skersmuo 150 cm

1.3. | Slaity stiprinimo organiniu tinklu i$orinio krasto jgilinimo j gruntg dalies MaZiau negalima
plotis 30 cm

P24-29 KR_TDP_SD_TS
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1.4. | Slaito j nuleistuvo puse koeficientas m=3,0 +/-10 proc.

1.5. | Smélio-zvyro sluoksnio su Kf=1,0 m/d uzpylimas aplink nuleistuvo korpusg | Mazinti negalima
kiekis
1.6. | Nuvedamo perforuoto vamzdzio (perforacijos dydis 224 cm?2/m) ilgis Mazinti negalima
pasijungime j apatinj nuleistuvo ziedg 2,0 m (iSskyrus vandens telkinio
lygiui reguliuoti)

1.7. | DrenaZzo rinktuvo skersmuo, kuris sglygoja nuleistuvo galig nuleisti Zidr. Hidraulinius
vandens kiekj I/s skaiCiavimus
1.8. | Zemés pavirSiaus nuolydis j nuleistuvo puse ir vandentakoje 20,3 proc. mazinti
neleidZiama
1.9. | Nuvedamo drenaZo rinktuvo pajungimas prie nuleistuvo apatinio Ziedo Tik specialiomis
jungtimis ir
peréjimais

Tikrinant pavirSinio vandens pritekéjimo prie vandens nuleistuvy Zemeés pavirSiaus nuolydj, niveliuojama
kas 5,0 m ir ne maziau kaip 20 m spinduliu lomose, ir ne maziau kaip 50 m atstumu vandentakose.

Rengiant vandentakas prie pavirSinio vandens nuleistuvy, reikéty atkreipti démes;j j tai, kad suformuoty
vandentaky maksimalls nuolydziai neturi virdyti:

- ariamose Zzemeése - 15 prom.

- pievose ir ganyklose - 30 prom.

Vandentaky gylis negali bati didesnis kaip 0,5 m, o ilgis-80 m.

9.1.2.PavirsSinio vandens nuleistuvo PN-45 statybos technologija ir kiti ypatumai.

PavirSinio vandens nuleistuvas statomas | i§ projekto j vietovéje nuZymétg vietg. Prie$ rengiant
nuleistuvg nukasamas nuo statybos zonos augalinis dirvoZzemio sluoksnis ir laikinai saugomas laikinuose
sandéliavimo vietose. Ekskavatoriais ir rankiniu bddu surandamos drenazo rinktuvy vietos. Ekskavatoriais
kasama tran3éja nuleistuvui pastatyti. Ji iSkasama ne maZiau kaip 10 cm gyliau kaip projekte nurodytos
altitudés. Pergilinama tam, kad galima baty suformuoti lygy pavirdiy i§ smélio-Zvyro sluoksnio. ISlyginimas
smeélio-zvyro sluoksnio vykdomas rankiniu bldu. Statomas | paruostg vietg nuleistuvo korpusas, apatiniame
ziede iSgreziama skylé pagal reikiamo rinktuvo skersmenj. Vykdomas vamzdyno pajungimas pagal bréziniuose
pateiktus reikalavimus, apvyniojama ant sudétingy pajungimo mazgy geotekstilé. Sujungus vamzdyng su
nuleistuvo apatiniu ziedu, vykdomas smeélio-zvyro uzpylimas prie nuleistuvo korpuso. Nuleistuvo Ziedai i$
prieSingy pusiy suverziami nertadijancio plieno A4 savisriegiais 63x45 mm, kurie atitinka antikoroziSkumo klase
C4 (Standartas DIN 7981). Nuleistuvo uzpylimas vykdomas rankiniu bddu, sluoksniais kas 20-30 cm ir tolygiai i$
visy nuleistuvo korpuso pusiy tankinama. Tankinama rankinémis tankinimo priemonémis. Toliau suformuojamas
pavirSius vandens privedimui, uzpilamas augalinis dirvozemio sluoksnis, apséjama daugiametémis Zolémis ir
uZklojamas organinis demblis. Tinklas prismeigiamas vielos d6-8 mm, 1=40-50 cm smaigais. Prie nuleistuvo
pastatomi PE stulpeliai. Pastacius nuleistuvg patikrinamas vandentaky nuolydis j nuleistuvo puse pagal kokybés
tikrinimo reikalavimuose nustatytus reikalavimus. Esant reikalui suformuojamos vandentakos j nuleistuvo puse.
Paskleidziamas gruntas, sutvarkoma aplinka. PavirSinio vandens nuleistuvas statomas pagal tipiniy sprendiniy
katalogo reikalavimus.
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1 .av. PN 5ulestuvas

Apie vandens nuleistuvg tvirtai jsmeigiami 1 - 3 stulpeliai, zymintys Sio Sulinio buvimo vietg - tai svarbu
matyti dkininkams ir tuose plotuose su zemés ukio technika dirbantiems mechanizatoriams. Siekiant uztikrinti

nuleistuvy ir jtekéjimo angy techniné baklé bei pavirSinio vandens atitekéjimo iki vandens nuleistuvo salygos.
Prireikus vandens nuleistuvai renovuojami, valomi, sutriike rentiniai pakeiiami naujais Siuolaikiniais plastikiniais
PVC, kurie yra ilgaamziSkesni uZ sovietinio laikotarpio gelZbetoninius Suliniy rentinius. KokybiSkai jrengtus ir
tinkamai priZidrimus vandens nuleistuvus eksploatuoti galima per 25 m., sistemingai sekant jy technine bakle.

9.2. Suliniai PE SP-40

Melioracijos, arba drenaZo Suliniai PE SP-40, jrengiami tik poZeminiai ir pajungiami tiesiai j melioracijos
sistemos rinktuvg - pagrindine ,medzio lapo* gyslg. Sie drenaZo $uliniai skirstomi j uzdarus ir atvirus.

UZdari poZeminiai drenazo Suliniai montuojami:
e DrenaZzo sistemos kontrolei
e Drenaziniy vamzdziy sujungimui
o DrenaZo veikimo efektyvumui pagerinti
e Sudétinguose drenazo rinktuvy mazguose:
e Trijy ir daugiau vandens rinktuvy sujungimo vietose, kur rinktuvai iSsiSakoja

e Daugiau nei vienos linijos sujungimo vietose

e  Skirtingy gyliy rinktuvy vietose, kad iSvengti per didelio nuolydzio

e Vandens rinktuvy posikiuose

o Nereciau 150 m tiesiose rinktuvy linijose

e InZineriniy tinkly ir komunikacijy linijy sanddrose, pvz., dujy, vandentiekio.

e Pozeminiai Suliniai praktiSkai nebeatkasami, iSskyrus atskirus svarbius atveju

S <

Drenazo sistemos prieziara. Galime patikrinti, ar drenazo sistema pilnai funkcionuoja, ar vamzdziai

neuzsikim$e. Jvertinti jos bakle, galimo sutrikimo priezastis ir tolesnio naudojimo galimg trukme.
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Zenkliai sutrikus sausinamujy ir surenkamujy vamzdeliy funkcijoms - skirtingai nuo atnaujinamy
melioracijos grioviy ir kanaly - 8ig drenazo dalj bitina ne atnaujinti, bet keisti.
Jrengus drenazg, jo veikimo rezultatas matomas po 2 savai€iy, ne staiga ir ne tg pacig diena.

Plastikiniai drenaZo sistemy poZeminiai $uliniai PE SP-40

PoZeminiy drenaZo Suliniy charakteristikos Savybés
Zaliava PE arba PP
Ziedo standumo klasé SN4
Nominalus vidinis Sulinio skersmuo DN/ID 600 mm
Sulinio aukstis 800 mm
Pajungimai Galimi pajungimy diametrai <315 mm. Skylés
Sulinyje vamzdZiams prijungti greZziamos vietoje.
UZdengimas Suliniai komplektuojami su plastikiniu Ziedu ir
dangciu A15 klasés pagal EN 124. Dangcio Ziedas
ant Sulinio stovo fiksuojasi gamykloje. Dangtis
rakinamas prisukant du varztinius uzraktus.
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9.3. Darby atlikimas
9.3.1.TranS$éjy jrengimas

Vamzdyny transejy jrengimas turi atitikti Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisykles |T ZS 17 reikalavimus.

Vamzdziy transéjose, kiek tai jmanoma, neturi bati pavirSinio ar gruntinio vandens. Tran$éjos plotis turi
bdti pagal standarto LST EN 1610 arba lygiaver€io nurodytus reikalavimus. Tran$éjos vamzdziams
nepradedamos kasti tol, kol j statybviete nesuvezamos visos vamzdynui reikalingos medziagos.

9.3.2.Vamzdziy pagrindai

Plastikiniai vamzdynai turi bati klojami ant ne plonesnio kaip 50 mm storio smélio sluoksnio, jei tran3éjos
dugnas yra suformuotas i§ atveZtinio grunto, kurio dalelés didesnés kaip 32 mm. Tran3éjos dugnas turi bati
iSlygintas ir turéti reikalaujamg nuolyd;.

Po vamzdziu panaudota medZiaga turi tvirtai ir patvariai priglusti prie konstrukcijos pavirSiaus. Po
vamzdziu esancias vietas sunku uzpildyti ir sutankinti, todél reikia atkreipti j jas ypatingg démes;j. Reikia jsitikinti,
kad c&ia neliko tustumy ir silpny viety. Todél Siose vietose geriausiai pasiteisina rankinis uzpildymas ir
sutankinimas.

Drenazo rinktuvy paklojimas per kelio juosta

L Kelio raudonos linijos
L Kelio plotis |
— s 1 L ,| Femes pavir§ius
Femés pavicius s -

N ' duin, : pohctllemmal ‘?5 110 l 125 160 18{} 200 mm:,- - P pohetnlcmmu vam?dzm
| polietileniniy vamzdziy PF QP_«.L{) 3 skcrsnu.ns 6 ]2m ll].,l()l clrenazo vamzdzml PE'SP"‘U clrenazo rmkmvas 3rn 1]310
drenuu rmktuvas 3m tlg_n : e

!H
Y kerdmml u vam7clzn[

ritininé filtracing
medZiaga

F —— —__' .T.H'l L= 7T 77

T )
keraminiy vamzdZiy
polietileniniai 110; 125; 160; 180; 200; 250 mum
skersmens 6-12m ilgio drendzo vamzdZiai

drenaZo rinktuvas
ritininé filtraciné
edziapga
10 cm smélio - #vyro sluoksnis meczt

Pastabos:

1. Uzpilant tran$éja gruntas turi biiti tankinamas

9.4. Darby kontrolé ir priémimas

Prie§ atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi bati patikrintas vizualiai. Vamzdis turi bati
vientisas, o jungiamosios dalys be pazeidimy. Vamzdziai su aptiktais defektais negali biti naudojami. Tokie
vamzdZiai atidedami j Salj ir paSalinami i$ statybos aik3telés bendra tvarka.

Naudojami vamzdZiai, jy jungiamosios dalys ir visa kita armatira turi badti tinkama naudojimui
projektuojamoje srityje. VamzdZiai turi bati vienodai apvalus per visg savo ilg;.

Visi atveZti | statybviete gaminiai turi turéti gaminio pasg ir bati aprobuoti InZinierius. Prie jo nurodomas
gamyklos indeksas ir gaminio marké. Zymés turi bati padarytos nenuplaunamais daZzais ir gerai matomos. Uz
surenkamy elementy pakrovimo teisinguma, uz konstrukcijy pervezimo kokybe, laikymo ir montavimo kokybe
atsako Rangovas.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi bati pazyméti etiketémis.
Etiketés dydis ir forma turi atitikti 1ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris,
pagaminimo data ir pan.

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus auk$cius, turi bati prie§ uzpylimg
priimti. Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi bati pateiktos priémimui nustatytu laiku.
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Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui
taikytg dokumentacija, jskaitant jy darbo ir priezZiGros instrukcijas.

Prie$ priémima rangovas, naudojant Baltijos auk$€iy sistema, turi atlikti vamzdyny, drenazo ir Kity tinkly
matavimus, i$ anksto praneSus InZinieriui arba jo atstovui.

10. Kelio zenklai
10.1.]Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
Zenkly jrengimo taisykliy |T VZ 14 (toliau — JT VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisykliy PJT KZA 08 (toliau — PJT KZA 08), Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy
Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy JT ZM 12 (toliau — |T ZM 12), Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso TRA VZ 12 (toliau — TRA VZ 12), galiojangiy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo zenklinimo medziagoms,
jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

10.2. Medziagos
10.2.1.Kelio zenkly atramos

Kelio Zenkly atramos, jy pamatai ir naudojamos medziagos turi atitikti PJT KZA 08 reikalavimus.

KZA naudojami PVS turi atitikti S 235 klasés (norminis stipris tempiant fy = 235 N/mm2, skai¢iuojamasis
stipris fsy = 215 N/mm2) plieno kokybés reikalavimus. Plieno rdsiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST
EN 10219-2.

Plieniniy gaminiy tinkamumui nustatyti gamintojas arba tiekéjas privalo turéti tinkamumo suvirinti pagal
standartg LST EN 10219-1 detaly jrodyma.

Plieninés apkabos parenkamos pagal standartg LST EN 1090-2. Jos turi atitikti S 235 klasés plieno
kokybés reikalavimus arba turi bati parenkamos i$ radijimui atsparaus ne Zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Aliumininiy apkaby medZiaga turi bati parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis.

Juostinés kabés ir tamprieji uzspaudimo elementai turi bati parenkami pagal standartg LST EN 1090-2.
Jie turi atitikti S 235 klasés plieno kokybés reikalavimus arba juos reikia parinkti i§ radijimui atsparaus ne
zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varztai bei verzlés turi bati i$ radijimui atsparaus ne
zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i$ radijancio plieno, turi bati apcinkuojami karstu bldu pagal
standarto LST EN ISO 1461 reikalavimus.

Atramy pamatas (AP) turi uztikrinti KZA stabiluma. AP turi bti jgilinamas ne maziau kaip 0,75 m, be to,
kai atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, PVS statomas j betong arba — naudojant surenkamg
pamatg — | surenkamo pamato ertme, padarytg jstatyti PVS. Pagal aplinkos salygy kvalifikacijg XF2 AP
naudojamo betono stiprio gniuzdant klasé turi biti ne Zemesné kaip C25/30, atsparumo SalCiui marké F50.
Standartiniai AP matmenys nurodyti 1 lenteléje.

AP naudojami ne mazesniy matmeny uz nurodytus 1 lenteléje. Pamaty matmenys nustatyti, esant
nepalankioms grunty grupéms (neriSliems gruntams). Esant riSliems gruntams, pamaty jgilinimas gali bati
sumazintas 0,05 m. Pamato maziausias skersmuo yra 0,25 m.

1 lentelé. Atramy pamaty (AP) matmenys

Plieniniy vamzdiniy stulpeliy Nerislas gruntai
(PVS) skersmuo ir sienutés Maziausi matmenys: Pamato tipas
storis, mm skersmuo ir aukstis, m
76,1/2,0; 76,1/2,9 0,30 x 0,75 B
76,1/2,9; 88,9/3,2 0,30 x 0,85 C

Atramoms naudojant didesnio skersmens PVS, monolitiniai pamatai, kaip ir surenkami pamatai, turi bati
statiSkai apskaiciuoti.
KZA naudojamy PVS skersmenys, sienuéiy storiai nurodyti 2 lenteléje.

Lapas Lapy Laida




infra

2 lentelé. Plieniniy vamzdiniy stulpeliy (PVS) skersmenys ir sienuciy storiai

Skersmuo, mm Sienutés storis, mm
76,1 2,0
76,1 2,9
* naudojant Sio skersmens PVS atramy jrengimui, jos turi bati atitveriamos apsauginiais atitvarais

KZA pastatymas, komponuojant sujungimus, turi bdti tinkamai apskaidiuotas statiS$kumo ir
konstruktyvumo atzvilgiu. Saugioms atramoms naudojami PVS gali bati ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir
3,2 mm sienutés storio.

KZA naudojant didesniy kaip 89/3,2 mm matmeny PVS, jos turi biti atitveriamos apsauginiais atitvarais.

Individualaus projektavimo informaciniy kelio zenkly atramos, pamatai ir naudojamos medziagos turi
atitikti P|T KZA 08 VI skyriy.

Plieniniy vamzdiniy stulpeliy (PVS), naudojamy Zenkly skydy atramoms, matmenys apskaiciuoti taikant
rekomenduojamg pastatymo aukstj (PA), lygy 1500 mm (taisyklés KVZT). Taikant kitokj PA, tagiau ne didesnj
kaip 1700 mm, vertikaliy PVS ilgis padidinamas arba sumaZinamas atitinkamu skirtumu, o paspary ilgiams
apskaiciuoti (mazinant ar didinant) Siam skirtumui taikomas koeficientas 0,85. PVS skersmenys, sienudiy storiai
ir pamaty matmenys palieckami tokie patys. Taikant PA, didesnj nei 1700 mm, PVS ir pamaty matmenis reikia
apskaiciuoti i$ naujo.

10.2.2.Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly ir individualiai projektuojamy kelio zenkly dydis

parenkamas pagal ,Keliy zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy nurodymus® — | grupés, o
eksploatacinés savybés pagal TRA VZ 12 apra$a. Zenklo pavir§ius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro
sglygoms.

Jrengiant Zenklus Salia kelio, atstumas nuo kelkrascio, o jeigu jo néra, nuo vaZiuojamosios dalies krasto
iki artimesniojo Zenklo skydo krasto turi bati 0,5-4,0 m (ne gyvenvietése rekomenduojamas atstumas — 1,00 m),
taciau privalu uztikrinti Zenkly matomuma vairuotojams. Jrengiant Zenklus Nr. 601-608, 612-615, 618, 624, 628,
629 Sis atstumas gali bati iki 5,0 m.

Neleidziama zenkly jrengti ar€iau kaip 1 m nuo aukstosios jtampos elektros laidy, taip pat kabinti jy vir§
vaziuojamosios dalies aukstosios jtampos linijos apsaugos zonoje.

Salia kelio (vaZiuojamosios dalies) jrengiamy Zenkly plok$tuma turi biti statmena kelio (juostos) asiai
arba pasukta ne didesniu kaip 15° kampu j vaziuojamajg dalj, kad zenklas baty geriau matomas vairuotojams.
Vaziuojamojoje dalyje zenklai jrengiami kiek galima statesniu kelio asiai kampu.

10.3.Darby atlikimas
10.3.1. Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras, sienelés storis
ir kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P]T KZA 08.

10.4. Bandymai ir darby priémimas
10.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose.

10.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti JT ZM 12
bei TRA VZ 12 reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Kelio Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.
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10.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto bréZiniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi
rangovo sgskaita. Darbai priimami pagal | T VZ 14 keliamus reikalavimus.

10.5. Standartai

LST EN 1424:2001/A1:2003

Keliy Zenklinimo medZiagos. |maiSomieji stiklo rutuliukai

LST EN 1436:2007+A1:2009

Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo
zenklinimo Zenkly charakteristikos

LST EN 1463-2:2002

Keliy Zzenklinimo medziagos. ISkilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai

LST EN 1790:2014

Keliy Zenklinimo medZiagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai

LST EN 1871:2002

Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés

LST EN 12352:2006

Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai

LST EN 12767:2008

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji Reikalavimai,

klasifikavimas ir bandymo metodai

sauga.

LST EN 12899-1:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

10.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai
T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
PJT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

11. Sudedami apsauginiai futliarai rysiy kabeliams

11.1.Medziagos

Vamzdziai turi bati lygds, tiess ir be pavirSiaus defekty.

PVC vamzdziai pagal atsparumg smaginei apkrovai ir ziedo (apskritimo) standumg parenkami B klasés.
Ziedo standumas turi biti ne maziau kaip 8 kN/m2.

RySiy kanalizacijai naudojami apsauginiai déklai montuojami i$ kokybisky iSardomy HDPE vamzdziy:

Sudedami vamzdziai, 110 mm;

Tankis

940-960 kg/m?®

Elastingumo modulis

800+1200 MPa

Lydymosi indeksas

0,15+0,5 g/10min

Siluminio plétimosi koeficientas

1,5+2,0 x 10-4 1/°C

Darbo temperatira -30 + +75 °C
Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparis daugumai ragsciy ir Sarmy
Garantinis laikas 5 metai

Apsauginio déklo pusés sujungiamos sudedant dvi puses kartu ir suspaudziant jas tol, kol déklo Sonuose
esantys laikikliai uzsifiksuos. Sujungiant, viena vamzdzio dalis paslenkama bent 0,5 m atstumu kitos vamzdzio

dalies atzvilgiu.
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Plastikiniai vamzdziai pagal atsparumg smdiginei apkrovai ir ziedo (apskritimo) standumg skirstomi j
tvirtumo klases: A, B ir C.

Ziedo standumas turi biti:
e Aklasés — ne maziau kaip 16 kN/m?;
e B klasés — ne maziau kaip 8 kN/mZ;
e C klasés — ne maziau kaip 4 kN/m2.

Vamzdzio tipas Tvirtumo klasé ISorinis vamzdzio Vamzdzio ilgis, m
skersmuo, mm
110 PVC B 110 1,0-3,0m

11.2.Darby atlikimas

Zemeés kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidima.
PrieS pradedant kasimo darbus, trasa turi bati tiksliai pazyméta:

e ASinés ir Soninés linijos, ZymincCios transéjos platuma;

e PoZeminiai jrenginiai;

e Trasos kertami kabeliai;

e Trandéjos gylio pakitimas, jei trasoje numatytas jvairus gylis.

Kasant duobes ar tran$éjas gyvenvietése, aplink darby vietg turi bati padaryti aptvarai su jspéjamaisiais
uzra8ais. Prie ty darbo viety, kur reikia, kad transportas vaziuoty atsargiai, reikiamu atstumu turi bati pastatyti
keliy Zenklai, o nakties metu prie aptvary turi degti raudoni Sviesos signalai.

Trasoje esantys medziai ir Suliniy landos turi bati apsaugoti nuo Zemés uZpylimo. Prie prieSgaisrinés
apsaugos Suliniy turi bati paliktas laisvas privaziavimas.

Duobés Suliniams jrengti kasamos mechanizuotai, iSskyrus lyginimg, valymg ir panaS8ius darbus, kurie
atliekami rankiniu badu.

Transeéjose atliekamy darby etapai:

e Kasimas ir akmeny iSrinkimas;

e ISlyginamojo sluoksnio uzpylimas ir sutankinimas;
e Pirminio uzpylimo sluoksnio formavimas;

e  Galutinio uzpylimo sluoksnio formavimas.

Ant tran3éjos dugno formuojamo iSlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100 mm; maksimalus
iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smélio, Zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi vir8yti 10 proc.
vamzdzio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20 mm). Jei gruntas atitinka Siuos reikalavimus, iSlyginamojo
sluoksnio nereikia.

Pirminis uzpylimas tai pilamos medziagos aplink vamzdzius ant iSlyginamojo sluoksnio; pirminio
uzpylimo medziagos turi bati tokios pacios kokybés kaip ir iSlyginamojo sluoksnio; pirminio uzpylimo storis vir$
vamzdziy turi bdti iki 300 mm, bet ne mazesnis kaip 150 mm. Pirminio uzpylimo sluoksnis turi bdti formuojamas
klojant vamzdZius.

Galutiniam uZpylimui neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i§ tran8éjos iSkastg grunts.
Apgyvendintoje vietovéje galutiniam uZpylimui naudojamos lengvai tankinamos medziagos. Galutinio uZzpylimo
medZiagos tokios, kad 1 m storio sluoksnyje vir§ vamzdziy nebadty didesniy kaip 300 mm skersmens akmeny ar
skaldos atplaiSy; uzpildo medZziaga turi bati skirtingo gradétumo, kad nelikty tuséiy tarpy.

Kiekvienas uzpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriy storis priklauso nuo uzpilamo grunto tipo ir
tankinimo metodo. Pirminio uzpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusés vamzdzio.
Tankinama atsargiai, kad nepajudéty vamzdziai iS vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama
mechaniniu badu.
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12. Signaliniai stulpeliai
12.1.Medziagos

Signaliniai stulpeliai su atSvaitais skirti pralaidy vietoms, sankryzoms, nuovazoms ir apsauginiy atitvary
galams kelkraSciuose vietoms zymeéti.

Reikalavimai signaliniy stulpeliy ir jy atSvaity spalvinéms, atspindZio bei kitoms savybéms pateikti TRAT
SST 14.

12.2.Darby atlikimas

Signaliniai stulpeliai turi bdti statomi pagal TRAT SST 14 reikalavimus. KelkradCiuose,
sankryZose, nuovazose ir ties pralaidomis yra jrengiami A grupés signaliniai stulpeliai.
Signaliniy stulpeliy auk&tis magistraliniuose keliuose turi bati 0,9 m nuo dangos krasto pavirSiaus, krasto
ir mazesnés reikSmés keliuose — 1,1 m.
Signaliniai stulpeliai statomi nesutvirtintoje kelkras€io dalyje arba skiriamojoje juostoje ne ar€iau kaip 0,5
m atstumu nuo vaZiuojamosios dalies krasto.

12.3.Bandymai ir darby priémimas

Signaliniai stulpeliai turi bati tiekiami pilnais komplektais. Sandéliuojant turi bati iSvengta atskiry
elementy deformacijy ir dazyty dangy pazeidimo.

13. Veja

Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uZpilant 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu, paskleidZiant gruntg ir
uzséjant. Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné Zemé tolygiai paskleidZziama visame busimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys,
Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie$ séjant Zoliy miSinj, Zemeés pavirSius iSpurenamas.

Vejos Zolés misinys turi bati parenkamas pagal Zzemés rasj arba aplinkg. Parinkus ir paséjus Zoliy misinj,
jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly pavirSius dar kartg
voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm auks$éio. Zolé pirma kartg
pjaunama, patrumpinant jg tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai zolé uzauga, priklausomai nuo oro sglygy ir
vejos rasSies. Intensyviai vejg Sienaujant, bdtina tresti. Vejos prieZira, treSimas, laistymas, purSkimas
chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt;.

14. Statybos uzbaigimas

14.1.Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikan€iy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti
Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala, kuris baty prieinamas UZsakovo perZiurai.

14.2.Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby priémimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS8kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®.
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Naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas pagal techninio projekto
sudedamasias dalis

Eilées | Bylos Pavadinimas Projekto dalies | Nauduojama licencijuota
Nr. Zzymuo rengéjas programiné jranga

2:|si;3|eklmo (miesto gatves) Microsoft 365 Business

1 SD . oy | UAB ,Geoinfra“ | Geomap 2020
(Bendrieji duomenys ir bréziniai) Autocad civil 3d
(XX = Visi Statiniai)

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Projekto pavadinimas

Atestato I n fra Kazly Rados sav., Kazly Rados sen., AZzuoly
Nr. Bados k., Ateities gatvés atkarpos, kapitalinio
'y A remonto techninis darbo projektas
30952 PV | J. Mickiinas 77,/ | Statinio projekto dalis
27107 | PDV | J. Mickiinas Fry Susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas
(/L% Dokumento pavadinimas Laida
Licencijy sgrasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Kazly Rados savivaldybés administracija P24-29 KR_TDP_SD_LS y 1




infra

SUVESTINIS DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

Laida Data STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
0 2024 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios DRAUDZIAMA
Statinio projekto pavadinimas
Atestato in fra Kazly Rados sav., Kazly Riados sen., Azuoly Budos
Nr. k., Ateities gatvés atkarpos, kapitalinio remonto
- , techninis darbo projektas
30952 PV | J. Mickinas 7/ / | Projekto dalis
27107 | PDV | J. Mickiinas i il Susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas (e
‘< Dokumento pavadinimas Laida
Suvestinis darby kiekiy Ziniarastis 0
Uzsakovas Zymuo Lapas | Lapy
LT Kazly Rddos savivaldybés administracija P24-29 KR_TDP_SD_SDKZ 1 4
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Ateities g
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Technine
Nr. vnt. ch-ka
1 ParuosSiamieji ir ardymo darbai
2 | Kelio asinés linijos ir kelio juostos nuZzyméjimas km 0,316 TS-1
3 ISardomos metalinés pralaidos m/t 6,0/0,250 TS-1
4 ISardomos plastikinés pralaidos m/t 9,0/0,045 TS-1
5 Asfgltb'etlomo dangos frezavimas freza be automatinio su m2/t 50,0/9,0 TS-1
tiesioginiu pakrovimu
6 | Kertami krimai m?2 50,0 TS-1
7 ISvaloma esama pralaida PVC d300 m 9,0 TS-1
8 Statybiniy atlieky iSvezimas
9 Statybinio lauzo (asfalto droZliy) pakrovimas ir iSvezimas iki 10 t 9.0 TS-2
km atstumu
10 Isar_dytté_me.ta![mqvpralaqu pakrovimas mechanizuotai | t 0,250 TS-1
savivarcius ir iSveZimas iki 10 km atstumu.
11 Zemés darbai
Esamo DirvoZemio nukasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais,
12 | pakrovimas | savivargius ir iSvezimas iki 10 km atstumu, m?3 115.00 TS-1
hvid=0,10m
Zvyro dangos konstrukcijos kasimas, pakrovimas j
13 | autosavivarcius ir veziojimas iki 10 km atstumu (jskaitant m3 820.00 TS-1
nuovazas) (grunto iSvezimas)
14 1 gvr_uPés gr_upto kasimas, pakrowmas_vl auvt_osavwarcms ir m? 270.00 TS-1
veziojimas iki 10 km atstumu (grunto iSvezimas)
15 Grunto sutankm'lmas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm m3 540.00 TS-1
(Sankasos tankinimas)
16 | Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas Il grupés m? 1800.00 TS-1
17 | Sankasos planiravimas rankiniu bidu, kai gruntas Il grupés m? 180.00 T8-1
18 Kglio grioviy kasimas, pakrovimas j autosavivarcius ir veZiojimas m3 120.00 TS-1
iki 10 km atstumu
19 | Slaity planiravimas mechanizuotai m? 400.00 TS-1
20 | Slaity planiravimas rankiniu bidu m? 40.00 TS-1
Griovio dugno sutvirtinimas mechanizuotai, Zvyro (dolomito) 2 )
21 | skalda 22/32, h=10cm m* | 22000 1 TS
Ploty tvirtinimas 10 cm storio dirvozemio sluoksniu
22 | mechanizuotai, uzséjant Zole (dirvozemis naudojamas i§ esamo m? 1000.00 TS-1
nukasto augalinio grunto)
23 | Ploty tvirtinimas 10 cm storio dirvozemio sluoksniu rankiniu badu, m2 150.00 TS-1
uzséjant zole
24 Dangy konstrukcijy jrengimas
25 Vaziuojamosios dalies jrengimas
26 | Asfalto pagrindo dangos sluoksinis AC 16 PD h-10,0 cm. m? 1270.00 TS-7
Lapas Lapy Laida
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infra

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medz. 2 )
27| Misinio fr. 0/45, h=20cm m* | 1750.00 | TS
28 | Apsauginis $algiui atsparus sluoksnis h= 0,35 m, m3 730.00 TS-7

Projektuojami kelkrasciai is nesuristyjy mineraliniy medz. 11/22 5 )
29 | (85%) ir dirvozemio (15%) misinio 0/22, h=7,0 cm m 710.00 | TS-5
30 Nuovazy jrengimas
31 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-8 cm. m? 140.00 TS-8
32 | Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medz. m?2 140.00 TS-7

miSinio fr. 0/45, h=20cm
33 | Apsauginis Sal&iui atsparus sluoksnis h=0,37 m m3 100.00 TS-7
34 Vandens nuvedimas
35 Pralaidos
36 | Duobiy iSkasimas plastikiniy pralaidy jrengimui mechanizuotai m3 12,0 TS-6
37 | Duobiy iSkasimas plastikiniy pralaidy jrengimui rankiniu btdu m3 1,0 TS-6
38 | I8kasto grunto iSveZzimas 10 km atstumu. m3 12,0
39 | Duobiy dugno planiravimas rankiniu badu m? 50 TS-6
40 | Smélio pagrindo sluoksnio jrengimas plastikinéms pralaidom m3 1,0 TS-6
41 | 0,4 m skersmens plastikiniy gofruoty pralaidy jrengimas m 7,0 TS-6
42 | Plastikiniy pralaidy jstrizojo antgalio PA-4P jrengimas vnt. 20 TS-6
43 | Plastikiniy pralaidy uzpylimas sméliu sutankinant rankiniu badu m?3 11,0 TS-6
44 Drenazas
45 | Plastikinis drenazinis vamzdis su geotekstilés filtru D113/126 m 155 TS-7
46 | Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 m3 30.00 TS-7

k=1,0x10-5 m/s
47 | Skaldelé 11/16, m? m? 35.00 TS-7
48 | Neaustiné geotekstilé 125g/m?, m? m? 310.00 TS-7

PP savitakiniy moviniy vamzdziy ,SN8“ klasés d160 mm su
49 | sujungimo detalémis jrengimas, jskaitant Zemés darbus, kai m 9,0 TS-5

tran8éjos gylis iki 2,0m.

50 | Projektuojamas pavirSinio vandens nuleistuvas PN - 45 vnt 1.0 TS-8
51 | Drenazo 8uliniy jrengimas, tipo PE SP-40 vnt. 1 TS-8
52
53 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
54 Vertikalus zenklinimas
55 | Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy pastatymas vnt./m 2/5,0 TS-10
56 Kelio zenqu skydy ant vienstiebiy metaliniy atramy vnt./m? 2/0.84 TS-10
sumontavimas
57 Kiti darbai
58 | Sudedamas PVC kabeliy apsaugos vamzdis 110/100 m 125.0 TS-12
Prisijungimas prie Kelio Nr. 203
Lapas Lapy Laida
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infra

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Technine
Nr. vnt. ch-ka
1 ParuosSiamieji ir ardymo darbai
2 Kelio asinés linijos ir kelio juostos nuzyméjimas km 0,008 TS-1
3 Asfgltb'etlomo dangos frezavimas freza be automatinio su m2t | 60,0/10,8 TS-1
tiesioginiu pakrovimu
4 Statybiniy atlieky iSvezimas
5 Statybinio lauzo (asfalto drozliy) pakrovimas ir iSvezimas iki 10 t 11.00 TS-1
km atstumu
6 Zemés darbai
Esamo DirvoZemio nukasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais,
7 | pakrovimas j savivargius ir iSvezimas iki 10 km atstumu, m3 5.00 TS-1
hvid=0,10m
Zvyro dangos konstrukcijos kasimas, pakrovimas j
8 autosavivarcius ir veZiojimas iki 10 km atstumu (jskaitant m?3 40.00 TS-1
nuovaZzas) (grunto iSvezimas)
9 Grunto sutankin_imas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm m? 2100 TS-1
(Sankasos tankinimas)
10 | Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas Il grupés m? 70.00 TS-1
11 | Sankasos planiravimas rankiniu badu, kai gruntas |l grupés m? 10.00 TS-1
12 | Slaity planiravimas mechanizuotai m? 50.00 TS-4
13 | Slaity planiravimas rankiniu badu m? 10.00 TS-4
Ploty tvirtinimas 10 cm storio dirvozemio sluoksniu
14 | mechanizuotai, uzséjant ole (dirvoZzemis naudojamas i§ esamo m? 50.00 TS-1
nukasto augalinio grunto)
15 | Ploty tvirtinimas 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu rankiniu badu, m2 10.00 TS-1
uzséjant zole
16 Dangy konstrukcijy jrengimas
17 Vaziuojamosios dalies jrengimas
18 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-10,0 cm. m? 60.00 TS-7
19 | Asfaltbetonio sluoksnio pagruntavimas bitumine emulsija 5.00
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medz. 2 _
20| Miginio fr. 0/45, h=20cm m 70.00 TS
21 | Apsauginis $algiui atsparus sluoksnis h= 0,35 m, m3 25.00 TS-7
Projektuojami kelkras¢iai iS nesuriStyjy mineraliniy medz. 11/22 2 )
22 | (85%)ir dirvozemio (15%) misinio 0/22, h=7,0 cm m 15.00 TS-5
23 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
24 Vertikalus zenklinimas
25 Plastikipiq sigvngliniq stulpeliy su qt?yaitais jrengimas vnt. 6 TS-5
(stulpelio auks$tis nuo dangos pavirSiaus h=1,1 m)
26 Horizontalaus zenklinimo termoplastu arba Saltuoju plastiku
jrengimas
27 | Zenklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) m\m? 7\0.85 TS-13
28 | Zenklinimo tipas 1.12 m\m? 7\0,85 TS-13
29 | Zenklinimo tipas 1.7 m\m? o\1,1 TS-13
30 Kiti darbai
31 | Sudedamas PVC kabeliy apsaugos vamzdis 110/100 m 10.0 TS-12
Lapas Lapy Laida
P24-29 KR_TDP_SD_SDKZ 4 4 0
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