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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 153 Joniškis–Žagarė–

Naujoji Akmenė ruožo nuo 17,210 iki 22,770 km 

kapitalinio remonto, įrengiant taką, techninis darbo 

projektas 

 SPV   

Projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

 SPDV   
O 

    

LT AB "Via Lietuva" 2406VP03-153-KRTDP-01-S_PSŽ 

Lapas Lapų  

1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

Eil. Nr. 
Bylos (tomo)  

žymuo 
Pavadinimas Pastabos, Atliko 

1.  BD Bendroji dalis  

2.  S Susisiekimo dalis  

3.  SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

4.  KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 153 Joniškis–

Žagarė–Naujoji Akmenė ruožo nuo 17,210 iki 22,770 

km kapitalinis remontas, įrengiant taką 

 SPV   

Dokumentų sudėties žiniaraštis 

Laida 

 SPDV   
O 

    

LT AB „Via Lietuva“ 2406VP03-153-KRTDP-02-S_DSŽ 

Lapas Lapų  
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BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Laida Dokumento pavadinimas 
Lapų 

sk. 
Lapo Nr. 

2406VP03-153-KRTDP-00-S_AL 0 Antraštinis lapas 1 1 

2406VP03-153-KRTDP-01-S_PSŽ 0 Projekto sudėties žiniaraštis 1 2 

2406VP03-153-KRTDP-02-S_DSŽ 0 
Bylos dokumentų sudėties 

žiniaraštis 
2 3 

2406VP03-153-KRTDP-03-S_AR 0 Aiškinamasis raštas 37 5 

2406VP03-153-KRTDP-04-S_TS 0 Techninės specifikacijos 37 42 

2406VP03-153-KRTDP-05-S_SDKŽ 0 Suvestinis darbų kiekių 

žiniaraštis 
4 79 

2406VP03-153-KRTDP-06-S_MŠŽ 0 
Medžių šalinimo, genėjimo 

žiniaraštis 
1 83 

2406VP03-153-KRTDP-07-S_KŽDŽ 0 
Kelio ženklų demontavimo 

žiniaraštis 
1 84 

2406VP03-153-KRTDP-08-S_KŽĮŽ 0 
Kelio ženklų įrengimo 

žiniaraštis 
1 85 

2406VP03-153-KRTDP-09-S_PĮŽ 0 Pralaidų įrengimo žiniaraštis 5 86 

Brėžiniai 

2406VP03-153-KRTDP-S_B01_NAP 0 Nužymėjimo ir aukščių planas 

M 1:500 
16 91 

2406VP03-153-KRTDP-S_B02_DAP 0 Esamų dangų ardymo planas M 

1:500 
15 107 

2406VP03-153-KRTDP-S_B03_DEOZP 0 Dangų, eismo organizavimo ir 

želdinių planas M 1:500 
15 122 

2406VP03-153-KRTDP-S_B04_ITSP 0 Inžinerinių tinklų suvestinis 

planas M1:500 
15 137 

2406VP03-153-KRTDP-S_B05_IP 0 Tako išilginis profilis 7 152 

2406VP03-153-KRTDP-S_B06_DKSP 0 Dangos konstrukcijos skersiniai 

profiliai 
8 159 

2406VP03-153-KRTDP-S_B07_NSP 0 Esamų ir projektuojamų 

nuovažų situacijos planas 
1 167 

2406VP03-153-KRTDP-S_B08_NĮSIP 0 Nuovažos įrengimo skersinis ir 

išilginis profiliai M 1:50 
3 168 

2406VP03-153-KRTDP-S_B09_TPĮS 0 Tipinė perono įrengimo schema  1 171 

2406VP03-153-KRTDP-S_B10_PAĮS 0 Poilsio aikštelės įrengimo 

schema M 1:50 
1 172 

2406VP03-153-KRTDP-S_B11_PP 0 Pralaidų pjūviai M 1:100 7 173 
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2406VP03-153-KRTDP-S_B12_PĮS 0 Pralaidų įrengimo schemos ir 

detalės 
4 180 

2406VP03-153-KRTDP-S_B13_DŽ 0 Drenažo žioties įrengimo 

schema 
1 184 

2406VP03-153-KRTDP-S_B14_DAŠ 0 Drenažo apžiūros šulinio 

įrengimo schema 
1 185 

2406VP03-153-KRTDP-S_B15_PN42 0 Vandens nuleistuvo įrengimas 

griovyje 
1 186 

Priedai 

P01-KELIO ATITVARAI  
Apsauginių barjerų sistemos 

parinkimas kelyje 
1 187 

P02-DEBITAI HM PAŽYMA  
Pažyma apie 

Hidrometeorologines sąlygas 
2 188 

P03-DEBITŲ SKAIČIAVIMAI  

Maksimalaus pavasario 

potvynio debito skaičiavimas 

neturint ilgalaikių stebėjimo 

duomenų ir  Liūties 

vandentiekio nuotėkio 

skaičiavimas (nuo kelio juostos) 

5 190 

P04-PRALAIDŲ ILGAAMŽIŠKUMO SK  

Plieninių gofruotų HC 

konstrukcijų tipo ilgaamžiškumo 

skaičiavimas pagal "Kelio 

statinių iš gofruotų metalo lakštų 

projektavimo ir statybos 

taisyklės T KSGL14" 

2 195 

P05-STSK_PK 190+73  
Šlaito stabilumo skaičiavimai 

ties PK190+73 
12 197 

P05-STSK_PK 203+20  
Gabionų atraminės sienutės 

skaičiavimai ties PK203+20 
13 209 
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 153 Joniškis–Žagarė–
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remontas, įrengiant taką 

 SPV   

Aiškinamasis raštas 

Laida 

 SPDV   
O 

    

LT AB "Via Lietuva" 2406VP03-153-KRTDP-03-S_AR 

Lapas Lapų  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB „Via Lietuva“, kodas 188710638, Kauno g. 22, LT-03212, Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, 

el. p. info@vialietuva.lt. 

2. PROJEKTUOTOJAS 

UAB VIAPROJEKTAS, Betono aklg. 14, Vilnius, el. p. info@viaprojektas.com. 

Statinio projekto vadovas – . 

Statinio projekto dalies vadovas – . 

3. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

 Projekto rengimo dokumentai 

Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 153 Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė 

ruožo nuo 17,210 iki 26,750 km kapitalinio remonto, įrengiant taką, techninio darbo projekto parengimas ir 

projekto vykdymo priežiūra. 

Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 153 Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė 

ruožo nuo 17,210 iki 22,770 km kapitalinis remontas, įrengiant taką. 

Projektas parengtas vadovaujantis: 

• Technine užduotimi valstybinės reikšmės kelių ir arba jų elementų projektavimui; 

• Statytojo techninė specifikacija; 

• Žemės sklypų nuosavybės dokumentais; 

• Statinių nuosavybės dokumentais; 

• Suderinta topografine nuotrauka; 

• Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita; 

• Kitais, projektui rengti reikalingais dokumentais. 

 

Šio projekto sprendiniai yra suderinti su parengto projektų sprendiniais: „Valstybinės reikšmės krašto 

kelio Nr. 153 Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė ruožo nuo 22,770 iki 26,750 km kapitalinis remontas, 

įrengiant taką“. Statytojas, užsakovas – AB „Via Lietuva“, projektuotojas – UAB VIAPROJEKTAS, projekto 

rengimo metai – 2024-2025 m. (vykdoma). 

 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas 

Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai kuriais vadovaujantis parengtas projektas:  

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
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STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

PTR 2.13.01:2011 Archeologijos paveldo tvarkyba  

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas  

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 

Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas  

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas  

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas  

Kelių eismo taisyklės 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

R PDTP 12 „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos“ 

ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 

KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“  

ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai 

konstrukciniai sprendiniai“ 

KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“ 

Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės 

KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 

taisyklės“  

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

TRAT SST 14 „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo 

taisyklės“ 

Kelių priežiūros tvarkos aprašas 

R ISEP 10 „Automobilių kelių inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo 

rekomendacijos“ 

 

 Atitikimas LR statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatoms 

Remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, atstovaudami 

statytojo interesams ir nepažeisdami projektuotojo interesų, užtikriname, kad projekto sprendiniai:  

• atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, 

kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus,  

• nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

Tvirtiname, kad parengto projekto sprendiniai nepažeidžia LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 

nuostatų („<...> Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu 

ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 

pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 

3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos 

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
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5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; 

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų 

želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. <...>“). 

 Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pagal 

techninio projekto sudedamąsias dalis 

Eil. 

Nr. 

Projekto dalies 

pavadinimas 
Naudota programinė įranga 

1. Susisiekimo dalis AutoDesk AutoCad Civil 3D 2024;  

Microsoft Office Word 2007 (12.0.6743.5000) SP3 MSO 

(12.0.6743.5000). 

4. DUOMENYS APIE ESAMŲ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ TECHNINĘ BŪKLĘ IR JŲ 

PANAUDOJIMO GALIMYBES 

 Projektuojamo statinio darbų vieta 

Projektuojamas statinys: pėsčiųjų ir dviračių takas valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 153 Joniškis–

Žagarė–Naujoji Akmenė ruožo nuo 17,210 iki 22,770 km Šiaulių apskritis, Joniškio rajonas (1 pav.). 

 

 
1 pav. Objekto vieta 

 

Darbų pradžia 

17,210 km  

Darbų pabaiga 

22,770 km 



SUSISIEKIMO DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2406VP03-153-KRTDP-03-S_AR 
Lapas Lapų Laida 

4 37 O 
 

 Esamo kelio statinio būklės vertinimas 

Kelio reikšmė: krašto kelias; 

Kelio kategorija: III (Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išraše); 

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas 2023 m: 1302 aut./parą; 

Esamas eismo juostų skaičius: 2 vnt.; 

Esamas eismo juostos plotis: 3,20 - 3,50 m (pagal KTR 1.01:2008 7 lentelę turėtu būti 3,5 m); 

Esamas važiuojamosios dalies plotis: 6,8 -7,0 m (pagal KTR 1.01:2008 7 lentelę turėtu būti 7,0 m); 

Esamas kelio dangos plotis (važiuojamoji dalis, saugos ir sustojimo juostos): 6,8-7,1m (pagal 

KTR 1.01:2008 7 lentelę turėtų būti 8,0 m). Esamas kelio dangos plotis kintamas, nes daug kur dangos kraštai 

nulūžinėję (žiūrėti žemiau nuotraukose, 2 pav.).  

 

  
2 pav. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė ruožo nuo 17,210 iki 22,770 km esama 

būklė 

Kraštinės saugos juostos plotis: 0 m (pagal KTR 1.01:2008 7 lentelę turėtų būti 2 x 0,5 m); 

Esamas kelkraščio plotis: 2x1,0-1,7 m. 

Esami kelio skersinio profilio parametrai netenkina KTR 1.01:2008 7 lentelėje III kategorijos keliui 

nustatytų skersinio profilio parametrų. 

Pagal esamus skersinio profilio parametrus kelio kategorija turėtų būti IV (KTR 1.01:2008 7 lentelė). 

Vertinat esamą vidutinį metinį paros eismo intensyvumą kelio kategorija turėtu būti V, Va (KTR 1.01:2008 

1 lentelė.) 

Kelio važiuojamosios dalies dangos būklė nevertinama remiantis techninės užduoties 11.3 punktu 

„projektavimo paslaugų apimtis: numatyti kelio ruožo kapitalinį remontą, įrengiant taką. Pagal poreikį kelio 

ruože numatyti saugaus eismo ir pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonių įrengimą ir/ar jų 

sutvarkymą, taip pat aktualias pėsčiųjų infrastruktūros jungtis (takus). Projekto sprendiniai turi būti suderinti 

su projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 153 Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė ruožo nuo 22,770 

iki 26,750 km kapitalinis remontas, įrengiant taką“ sprendiniais“. 

Tilto būklė nevertinama, nes pagal techninę užduotį 11.4 punktą „18,554 km esantis tiltas 

neremontuojamas“. 

Kelio žemės sankasos gruntai aprašyti 4.10 skyriuje. 

 Esamos vandens pralaidos kelyje 

Atlikus topografinius tyrinėjimus bei kelio apžiūrą 2024 m., nagrinėjamame kelio ruože identifikuotos 

7 pralaidos per kelią. Detali pralaidų informacija pateikta 1 lentelėje „Esamų pralaidų būklės įvertinimas“.  

Pagal kelio kadastro 2010 m. duomenis remontuojame ruože turi būti 7 pralaidos. Kelyje visos esamos 

pralaidos registruotos. 
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1 lentelė. Esamų pralaidų būklės įvertinimas 

Kelio sudėtinės dalies 

pavadinimas 

Atskaitos duomenys 

ašyje 

M
ed

ži
ag

a/
 D

an
g

o
s 

rū
ši

s 

  

Statybos 

metai 

D
u

o
m

en
y

s 

iš
 t

o
p

o
 

Pastabos 

Pralaidos vamzdžio būklė Kairės pusės antgalis Dešinės pusės antgalis 

Statini

o 

elemn
to 

amžiu

s 2025 
m 

Statinio 

gyvavimo 

trukmė, 
metais 

(STR 

1.12.05:20
02) 

Bendras 
būklės 

įvertinima

s: Gera, 
patenkina

ma, bloga  

Taško 
Nr. iš 

kadastro 

bylos 

km 

R
eg

is
tr

u
o

ta
/ 

n
er

eg
is

tr
u
o
ta

 

V
id

au
s 

sk
er

sm
u
o

, 
m

 

Il
g

is
, 

m
 

Ar yra  
kelio 

dangos 

nusėdi
mai 

ties 

pralaid
a, 

(Taip, 
Ne) 

Pralaid
ų 

vidinį 

diamet
rą 

užima

ntis 
sąnašų 

kiekis, 
%  

Pralaid

os 
elemen

tų 

jungtys 
(Matosi

, 
Nesima

to)  

Pralaidos 

elementų 
būklė (gera; 

patenkinama: 

nežymūs 
įlinkiai/nuosė

džiai; bloga: 

elementai 
prasislinkę, 

įlūžę, žymūs 
prasėdimai/įli

nkiai) 

Antgalių tipas 
(Monolitinis 

betonas, 

Surenkamas 
gelžbetonis, 

įstrižieji, nėra 
)  

Antgalių būklė (gera, 

patenkinama: paviršiniai 

įskilimai, įtrūkimai, 
nežymūs išplovimai, 

apiręs betono paviršius; 

bloga: suiręs, sulūžęs, 
suskilęs, nugriuvęs, 

pasviręs) 

Matom

o 
pavirši

aus 

apirusi
o 

betono 
plotas, 

% 

Matomo 

paviršia
us  

apaugim

as 
samano

mis, 
žolėmis, 

%  

Antgalių tipas 

(Monolitinis 
betonas, 

Surenkamas 

gelžbetonis, 
įstrižieji, nėra )  

Antgalių 

būklė (gera, 
patenkinam

a: 

paviršiniai 
įskilimai, 

įtrūkimai, 

nežymūs 
išplovimai, 

apiręs 

betono 
paviršius; 

bloga: 
suiręs, 

sulūžęs, 

suskilęs, 

nugriuvęs, 

pasviręs) 

Matom

o 

paviršia
us 

apirusio 

betono 
plotas, 

% 

Matomo 

paviršiau
s  

apaugim

as 
samanom

is, 
žolėmis, 

%  

Pralaida 1 364 
17.7

49 

Gelžbet

onis 

Registru

ota 
1987 

1.

5 

2

0 
Upelis Versmė Ne 5 Matosi Bloga 

Portalinis 

sparninis 
Patenkinama  5 Portalinis 

Patenkinam

a 
 70 38 60 

Bloga 

Vamzdžio fotofiksacija 2024 m Kairės pusės antgalio fotofiksacija 2024 m 
Dešinės pusės antgalio fotofiksacija 2024 m 

 

 

 

Pralaida 2 386 
19.0
73 

Gelžbet
onis 

Registru
ota 

1987 
2.
0 

1
8 

Upelis Vilkytis Ne 5 Matosi Patenkinama 
Kūginis 
sparninis 

Patenkinama  20 
Kūginis 
sparninis 

Patenkinam
a 

 20 38 60 
Patenkina

ma 

Vamzdžio fotofiksacija 2024 m Kairės pusės antgalio fotofiksacija 2024 m 
Dešinės pusės antgalio fotofiksacija 2024 m 
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Kelio sudėtinės dalies 
pavadinimas 

Atskaitos duomenys 
ašyje 

M
ed

ži
ag

a/
 D

an
g

o
s 

rū
ši

s 

  

Statybos 
metai 

D
u

o
m

en
y

s 

iš
 t

o
p

o
 

Pastabos 

Pralaidos vamzdžio būklė Kairės pusės antgalis Dešinės pusės antgalis 

Statini

o 
elemn

to 

amžiu
s 2025 

m 

Statinio 

gyvavimo 
trukmė, 

metais 

(STR 
1.12.05:20

02) 

Bendras 

būklės 

įvertinima
s: Gera, 

patenkina

ma, bloga  

Taško 

Nr. iš 

kadastro 
bylos 

km 

R
eg

is
tr

u
o

ta
/ 

n
er

eg
is

tr
u
o
ta

 

V
id

au
s 

sk
er

sm
u
o

, 
m

 

Il
g

is
, 

m
 

Ar yra  

kelio 

dangos 
nusėdi

mai 

ties 
pralaid

a, 

(Taip, 
Ne) 

Pralaid

ų 

vidinį 
diamet

rą 

užima
ntis 

sąnašų 

kiekis, 
%  

Pralaid
os 

elemen

tų 
jungtys 

(Matosi

, 
Nesima

to)  

Pralaidos 
elementų 

būklė (gera; 

patenkinama: 
nežymūs 

įlinkiai/nuosė

džiai; bloga: 
elementai 

prasislinkę, 

įlūžę, žymūs 
prasėdimai/įli

nkiai) 

Antgalių tipas 

(Monolitinis 

betonas, 
Surenkamas 

gelžbetonis, 

įstrižieji, nėra 
)  

Antgalių būklė (gera, 

patenkinama: paviršiniai 
įskilimai, įtrūkimai, 

nežymūs išplovimai, 

apiręs betono paviršius; 
bloga: suiręs, sulūžęs, 

suskilęs, nugriuvęs, 

pasviręs) 

Matom
o 

pavirši

aus 
apirusi

o 

betono 
plotas, 

% 

Matomo 
paviršia

us  

apaugim
as 

samano

mis, 
žolėmis, 

%  

Antgalių tipas 
(Monolitinis 

betonas, 

Surenkamas 
gelžbetonis, 

įstrižieji, nėra )  

Antgalių 
būklė (gera, 

patenkinam

a: 
paviršiniai 

įskilimai, 

įtrūkimai, 
nežymūs 

išplovimai, 

apiręs 
betono 

paviršius; 

bloga: 
suiręs, 

sulūžęs, 

suskilęs, 
nugriuvęs, 

pasviręs) 

Matom

o 
paviršia

us 

apirusio 
betono 

plotas, 

% 

Matomo 
paviršiau

s  

apaugim
as 

samanom

is, 
žolėmis, 

%  

Pralaida 3 391 
19.5

03 

Gelžbet

onis 

Registru

ota 
1987 

1.

0 

2

0 

Vandens nuvedimui 

į d.p link 
Melioracijos griovio 

Ne 0 Ne Gera 
Kūginis 

sparninis 
Patenkinama  40 

Kūginis 

sparninis 

Patenkinam

a 
 50 38 60 

Patenkina

ma 

Vamzdžio fotofiksacija 2024 m Kairės pusės antgalio fotofiksacija 2024 m Dešinės pusės antgalio fotofiksacija 2024 m 

   

 

Pralaida 4 405 
20.5
48 

Gelžbet
onis 

Registru
ota 

1987 
1.
2 

3
0 

Melioracijos gr. N 
V-2  

Ne 20 Ne Gera Sparninis 
Bloga (sparniniai 
antgaliai išvirtę) 

 40 Sparninis 
Patenkinam

a 
 60 38 60 

Patenkina
ma 

Vamzdžio fotofiksacija 2024 m Kairės pusės antgalio fotofiksacija 2024 m Dešinės pusės antgalio fotofiksacija 2024 m 
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Kelio sudėtinės dalies 
pavadinimas 

Atskaitos duomenys 
ašyje 

M
ed

ži
ag

a/
 D

an
g

o
s 

rū
ši

s 

  

Statybos 
metai 

D
u

o
m

en
y

s 

iš
 t

o
p

o
 

Pastabos 

Pralaidos vamzdžio būklė Kairės pusės antgalis Dešinės pusės antgalis 

Statini

o 
elemn

to 

amžiu
s 2025 

m 

Statinio 

gyvavimo 
trukmė, 

metais 

(STR 
1.12.05:20

02) 

Bendras 

būklės 

įvertinima
s: Gera, 

patenkina

ma, bloga  

Taško 

Nr. iš 

kadastro 
bylos 

km 

R
eg

is
tr

u
o

ta
/ 

n
er

eg
is

tr
u
o
ta

 

V
id

au
s 

sk
er

sm
u
o

, 
m

 

Il
g

is
, 

m
 

Ar yra  

kelio 

dangos 
nusėdi

mai 

ties 
pralaid

a, 

(Taip, 
Ne) 

Pralaid

ų 

vidinį 
diamet

rą 

užima
ntis 

sąnašų 

kiekis, 
%  

Pralaid
os 

elemen

tų 
jungtys 

(Matosi

, 
Nesima

to)  

Pralaidos 
elementų 

būklė (gera; 

patenkinama: 
nežymūs 

įlinkiai/nuosė

džiai; bloga: 
elementai 

prasislinkę, 

įlūžę, žymūs 
prasėdimai/įli

nkiai) 

Antgalių tipas 

(Monolitinis 

betonas, 
Surenkamas 

gelžbetonis, 

įstrižieji, nėra 
)  

Antgalių būklė (gera, 

patenkinama: paviršiniai 
įskilimai, įtrūkimai, 

nežymūs išplovimai, 

apiręs betono paviršius; 
bloga: suiręs, sulūžęs, 

suskilęs, nugriuvęs, 

pasviręs) 

Matom
o 

pavirši

aus 
apirusi

o 

betono 
plotas, 

% 

Matomo 
paviršia

us  

apaugim
as 

samano

mis, 
žolėmis, 

%  

Antgalių tipas 
(Monolitinis 

betonas, 

Surenkamas 
gelžbetonis, 

įstrižieji, nėra )  

Antgalių 
būklė (gera, 

patenkinam

a: 
paviršiniai 

įskilimai, 

įtrūkimai, 
nežymūs 

išplovimai, 

apiręs 
betono 

paviršius; 

bloga: 
suiręs, 

sulūžęs, 

suskilęs, 
nugriuvęs, 

pasviręs) 

Matom

o 
paviršia

us 

apirusio 
betono 

plotas, 

% 

Matomo 
paviršiau

s  

apaugim
as 

samanom

is, 
žolėmis, 

%  

Pralaida 5 412 
21.2

25 

Gelžbet

onis 

Registru

ota 
1987 

2
x 

1.

2 

2

4 
Upelis Vilkytis Ne 45 Ne Patenkinama 

Portalinis 

sparninis 
Patenkinama 10 60 

Portalinis 

sparninis 

Patenkinam

a 
10 80 38 60 

Patenkina

ma 

Vamzdžio fotofiksacija 2024 m Kairės pusės antgalio fotofiksacija 2024 m Dešinės pusės antgalio fotofiksacija 2024 m 

  

    

Pralaida 6 419 
21.7
24 

Gelžbet
onis 

Registru
ota 

1987 
1.
0 

2
0 

Vandens nuvedimui 

į d.p (Šalia pralaidos 
yra abiejuose k. 

pusėse rinktuvai) 

Ne 0 Ne Gera Sparninis Patenkinama 10 60 Sparninis 
Patenkinam

a 
10 70 38 60 

Patenkina
ma 

Vamzdžio fotofiksacija 2024 m Kairės pusės antgalio fotofiksacija 2024 m Dešinės pusės antgalio fotofiksacija 2024 m 
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Kelio sudėtinės dalies 
pavadinimas 

Atskaitos duomenys 
ašyje 

M
ed

ži
ag

a/
 D

an
g

o
s 

rū
ši

s 

  

Statybos 
metai 

D
u

o
m

en
y

s 

iš
 t

o
p

o
 

Pastabos 

Pralaidos vamzdžio būklė Kairės pusės antgalis Dešinės pusės antgalis 

Statini

o 
elemn

to 

amžiu
s 2025 

m 

Statinio 

gyvavimo 
trukmė, 

metais 

(STR 
1.12.05:20

02) 

Bendras 

būklės 

įvertinima
s: Gera, 

patenkina

ma, bloga  

Taško 

Nr. iš 

kadastro 
bylos 

km 

R
eg

is
tr

u
o

ta
/ 

n
er

eg
is

tr
u
o
ta

 

V
id

au
s 

sk
er

sm
u
o

, 
m

 

Il
g

is
, 

m
 

Ar yra  

kelio 

dangos 
nusėdi

mai 

ties 
pralaid

a, 

(Taip, 
Ne) 

Pralaid

ų 

vidinį 
diamet

rą 

užima
ntis 

sąnašų 

kiekis, 
%  

Pralaid
os 

elemen

tų 
jungtys 

(Matosi

, 
Nesima

to)  

Pralaidos 
elementų 

būklė (gera; 

patenkinama: 
nežymūs 

įlinkiai/nuosė

džiai; bloga: 
elementai 

prasislinkę, 

įlūžę, žymūs 
prasėdimai/įli

nkiai) 

Antgalių tipas 

(Monolitinis 

betonas, 
Surenkamas 

gelžbetonis, 

įstrižieji, nėra 
)  

Antgalių būklė (gera, 

patenkinama: paviršiniai 
įskilimai, įtrūkimai, 

nežymūs išplovimai, 

apiręs betono paviršius; 
bloga: suiręs, sulūžęs, 

suskilęs, nugriuvęs, 

pasviręs) 

Matom
o 

pavirši

aus 
apirusi

o 

betono 
plotas, 

% 

Matomo 
paviršia

us  

apaugim
as 

samano

mis, 
žolėmis, 

%  

Antgalių tipas 
(Monolitinis 

betonas, 

Surenkamas 
gelžbetonis, 

įstrižieji, nėra )  

Antgalių 
būklė (gera, 

patenkinam

a: 
paviršiniai 

įskilimai, 

įtrūkimai, 
nežymūs 

išplovimai, 

apiręs 
betono 

paviršius; 

bloga: 
suiręs, 

sulūžęs, 

suskilęs, 
nugriuvęs, 

pasviręs) 

Matom

o 
paviršia

us 

apirusio 
betono 

plotas, 

% 

Matomo 
paviršiau

s  

apaugim
as 

samanom

is, 
žolėmis, 

%  

Pralaida 7 423 
22.0

17 

Gelžbet

onis 

Registru

ota 
1987 

1.

0 

2

0 

Vanduo subėga ties 
pralaida, toliau nėra 

jokio nuvedimo 

Ne 2 Ne Gera Sparninis Patenkinama  80 Sparninis 
Patenkinam

a 
 80 38 60 

Patenkina

ma 

Vamzdžio fotofiksacija 2024 m Kairės pusės antgalio fotofiksacija 2024 m Dešinės pusės antgalio fotofiksacija 2024 m 
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 Esamos sankryžos ir nuovažos 

Atlikus topografinius tyrinėjimus, bei kelio apžiūrą 2024 m., nagrinėjamame kelio ruože identifikuotos 

22 nuovažos ir 6 sankryžos detali informacija pateikta 2, 3 ir 4 lentelėse. 

Pagal kelio kadastro 2010 m. duomenis remontuojame ruože turi būti 20 nuovažų ir 6 sankryžos. 

Lyginant topografijos ir Kadastro duomenis nustatyta: 

• kadastrinėje byloje 17,206 km dešinėje kelio pusėje esanti registruota nuovaža yra panaikinta; 

• topografijoje kairėje kelio pusėje 19,480 km, 19,820 km ir 20,815 km yra neregistruotos nuovažos 

statinio kadastro byloje. 

Nuovaža 19,480 km pagal www.geoportal.lt pažymėtas kaip privažiavimas prie sklypų. 

Nuovaža 19,820 km nėra patekimo per gretimus sklypus. 

Nuovaža 20,815 km tarp sklypų suformuotas koridorius. 

Atitiktis norminiams dokumentams 

Kelio reikšmė: krašto kelias; 

 Taikomas KTR 1.01:2008 reikalavimas: 165. Krašto keliuose sankryžos ir nuovažos kiekvienoje kelio 

pusėje gali būti įrengiamos ne dažniau kaip kas 500 metrų. 

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas 2023 m: 1302 aut./parą. 

Atstumai tarp esamų nuovažų ir sankryžų kiekvienoje kelio pusėje pateikti žemiau lentelėse. 

Kairėje kelio pusėje atstumas tarp 8 nuovažų/sankryžų netenkina KTR 1.01:2008 165 reikalavimo.  

Dešinėje kelio pusėje atstumas tarp 10 nuovažų/sankryžų netenkina KTR 1.01:2008 165 reikalavimo. 

Galimybė įrengti naujų nuovažų, kad tenkintų KTR 1.01:2008 165 reikalavimą: 

 kairėje kelio pusėje nėra; 

dešinėje kelio pusėje nėra; 

2 lentelė. Atstumai tarp esamų nuovažų ir sankryžų kairėjė kelio pusėje 

Kelio 

sudėtinės 

dalies 

pavadinimas 

Atskaitos 

duomenys ašyje 

M
ed

ži
a

g
a

/ 
D

a
n

g
o

s 
rū

ši
s 

Kelio 

pusė 

Kelio kadastro 

duomenys 

(Registruota/ 

Neregistruota) 

Atstumas 

tarp 

esamų 

sankryžų 

ir 

nuovažų, 

m 

Ar tenkina 

KTR 

1.01:2008 

165 

reikalavimą 
taško 

Nr. iš 

kadastro 

bylos 

km 

Sankryža 358 17,212 Asfaltbetonis Kairė Registruota     

Nuovaža 362 17,616 Žvyras Kairė Registruota 0,404 Ne 

Sankryža 368 18 Asfaltbetonis Kairė Registruota 0,384 Ne 

Sankryža 379 18,626 Asfaltbetonis Kairė Registruota 0,626 Taip 

Nuovaža 0 19,48 Žvyras Kairė Neregistruota 0,854 Taip 

Nuovaža 0 19,82 Žvyras Kairė Neregistruota 0,34 Ne 

Nuovaža 402 20,4 Asfaltbetonis Kairė Registruota 0,58 Taip 

Nuovaža 0 20,815 Žvyras Kairė Neregistruota 0,415 Ne 

Nuovaža 411 21,224 Žvyras Kairė Registruota 0,409 Ne 

Nuovaža 416 21,519 Žvyras Kairė Registruota 0,295 Ne 

Nuovaža 424 22,05 Žvyras Kairė Registruota 0,531 Taip 

Nuovaža 427 22,297 Žvyras Kairė Registruota 0,247 Ne 

Nuovaža 433 22,763 Žvyras Kairė Registruota 0,466 Ne 
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3 lentelė. Atstumai tarp esamų nuovažų ir sankryžų dešinėje kelio pusėje 

Kelio 

sudėtinės 

dalies 

pavadinimas 

Atskaitos 

duomenys ašyje 

M
ed

ži
a

g
a

/ 
D

a
n

g
o

s 
rū

ši
s 

Kelio 

pusė 

Kelio kadastro 

duomenys 

(Registruota/ 

Neregistruota) 

Atstumas 

tarp 

sankryžų 

ir 

nuovažų, 

m 

Ar tenkina 

KTR 

1.01:2008 

165 

reikalavimą 
taško 

Nr. iš 

kadastro 

bylos 

km 

Nuovaža 357 17,206 Panaikinta Dešinė Registruota  -   

Sankryža 359 17,286 Asfaltbetonis Dešinė Registruota     

Nuovaža 363 17,694 Žvyras Dešinė Registruota 0,408 Ne 

Nuovaža 365 17,76 Žvyras Dešinė Registruota 0,066 Ne 

Nuovaža 368 18 Žvyras Dešinė Registruota 0,24 Ne 

Nuovaža 374 18,487 Žvyras Dešinė Registruota 0,487 Ne 

Sankryža 379 18,626 Asfaltbetonis Dešinė Registruota 0,139 Ne 

Nuovaža 390 19,504 Žvyras Dešinė Registruota 0,878 Taip 

Nuovaža 400 20,311 Žvyras Dešinė Registruota 0,807 Taip 

Sankryža 404 20,523 Asfaltbetonis Dešinė Registruota 0,212 Ne 

Nuovaža 411 21,224 Žvyras Dešinė Registruota 0,701 Taip 

Nuovaža 415 21,516 Žvyras Dešinė Registruota 0,292 Ne 

Nuovaža 425 22,103 Žvyras Dešinė Registruota 0,587 Taip 

Nuovaža 429 22,412 Žvyras Dešinė Registruota 0,309 Ne 

Nuovaža 431 22,614 Žvyras Dešinė Registruota 0,202 Ne 

Nuovaža 434 22,765 Žvyras Dešinė Registruota 0,151 Ne 

4 lentelė. Esamų nuovažų ir sankryžų duomenys. Fotofiksacija 2024 m 

Kelio 

sudėtinė

s dalies 

pavadin

imas 

Atskaitos 

duomenys 

ašyje 

M
e
d

ž
ia

g
a
/ 

D
a

n
g
o

s 
r
ū

ši
s 

Kelio 

pusė 

S
ta

ty
b

o
s 

Informacija iš TS 

Kate- 

gorija 

taško 

Nr. iš 

kadas

tro 

bylos 

km 

Nuovažos  

parametrai 

plotis (ties sklypo 

riba), m 

Kelio kadastro 

duomenys 

(Registruota/ 

Neregistruota) 

Nuovažos 

paskirtis 

Perspektyvinė 

reikšmė 

Nuovaža 357 
17.2
06 

- Dešinė 1987 0 Registruota Panaikinta     
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Kelio 

sudėtinė

s dalies 

pavadin

imas 

Atskaitos 

duomenys 

ašyje 

M
e
d

ž
ia

g
a
/ 

D
a

n
g
o

s 
r
ū

ši
s 

Kelio 

pusė 

S
ta

ty
b

o
s 

Informacija iš TS 

Kate- 

gorija 

taško 

Nr. iš 

kadas

tro 

bylos 

km 

Nuovažos  

parametrai 

plotis (ties sklypo 

riba), m 

Kelio kadastro 

duomenys 

(Registruota/ 

Neregistruota) 

Nuovažos 

paskirtis 

Perspektyvinė 

reikšmė 

Nuovaža 362 
17.6
16 

Žvyras Kairė 1987 2.6 Registruota Į laukus 

Pagal 

geoportal.lt V.r 

kelias 

  

  

Nuovaža 363 
17.6

94 
Žvyras Dešinė 1987 2.8 Registruota Į laukus     

  

Nuovaža 365 
17.7
60 

Žvyras Dešinė 1987 2.7 Registruota 
Į sodyba ir į 

laukus 
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Kelio 

sudėtinė

s dalies 

pavadin

imas 

Atskaitos 

duomenys 

ašyje 

M
e
d

ž
ia

g
a
/ 

D
a

n
g
o

s 
r
ū

ši
s 

Kelio 

pusė 

S
ta

ty
b

o
s 

Informacija iš TS 

Kate- 

gorija 

taško 

Nr. iš 

kadas

tro 

bylos 

km 

Nuovažos  

parametrai 

plotis (ties sklypo 

riba), m 

Kelio kadastro 

duomenys 

(Registruota/ 

Neregistruota) 

Nuovažos 

paskirtis 

Perspektyvinė 

reikšmė 

Nuovaža 368 
18.0
00 

Žvyras Dešinė 1987 5.5 Registruota Į laukus     

  

Nuovaža 374 
18.4
87 

Žvyras Dešinė 1987 2.5 Registruota Į laukus     

  

Nuovaža 0 
19.4
80 

Žvyras Kairė   2.6 Neregistruota Į laukus 

Pagal 

geoportal.lt 
privažiavimas 

prie sklypų 
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Kelio 

sudėtinė

s dalies 

pavadin

imas 

Atskaitos 

duomenys 

ašyje 

M
e
d

ž
ia

g
a
/ 

D
a

n
g
o

s 
r
ū

ši
s 

Kelio 

pusė 

S
ta

ty
b

o
s 

Informacija iš TS 

Kate- 

gorija 

taško 

Nr. iš 

kadas

tro 

bylos 

km 

Nuovažos  

parametrai 

plotis (ties sklypo 

riba), m 

Kelio kadastro 

duomenys 

(Registruota/ 

Neregistruota) 

Nuovažos 

paskirtis 

Perspektyvinė 

reikšmė 

Nuovaža 390 
19.5
04 

Žvyras Dešinė 1987 3 Registruota V. r. kelias     

  

Nuovaža 0 
19.8

20 
Žvyras Kairė   2.8 Neregistruota 

Į laukus 
(nėra kito 

patekimo į 

sklypą) 

    

  

Nuovaža 400 
20.3
11 

Žvyras Dešinė 1987 3.9 Registruota Į sodybas     
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Kelio 

sudėtinė

s dalies 

pavadin

imas 

Atskaitos 

duomenys 

ašyje 

M
e
d

ž
ia

g
a
/ 

D
a

n
g
o

s 
r
ū

ši
s 

Kelio 

pusė 

S
ta

ty
b

o
s 

Informacija iš TS 

Kate- 

gorija 

taško 

Nr. iš 

kadas

tro 

bylos 

km 

Nuovažos  

parametrai 

plotis (ties sklypo 

riba), m 

Kelio kadastro 

duomenys 

(Registruota/ 

Neregistruota) 

Nuovažos 

paskirtis 

Perspektyvinė 

reikšmė 

Nuovaža 402 
20.4

00 
Žvyras Kairė 1987 5.1 Registruota 

V. r. kelias 
JN1012 

(Gražaičių 

g.) 

  IIV 

  

Nuovaža 0 
20.8

15 
Žvyras Kairė   2.8 Neregistruota 

Suformuotas 
koridorius 

tarp sklypų 

    

  

Nuovaža 411 
21.2
24 

Žvyras Dešinė 1987 4.4 Registruota Į laukus 

Pagal 

geoportal.lt V.r 

kelias 
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Kelio 

sudėtinė

s dalies 

pavadin

imas 

Atskaitos 

duomenys 

ašyje 

M
e
d

ž
ia

g
a
/ 

D
a

n
g
o

s 
r
ū

ši
s 

Kelio 

pusė 

S
ta

ty
b

o
s 

Informacija iš TS 

Kate- 

gorija 

taško 

Nr. iš 

kadas

tro 

bylos 

km 

Nuovažos  

parametrai 

plotis (ties sklypo 

riba), m 

Kelio kadastro 

duomenys 

(Registruota/ 

Neregistruota) 

Nuovažos 

paskirtis 

Perspektyvinė 

reikšmė 

Nuovaža 411 
21.2
24 

Žvyras Kairė 1987 2.3 Registruota Į laukus    

   

Nuovaža 415 
21.5
16 

Žvyras Dešinė 1987 7.5 Registruota Į laukus     

  

Nuovaža 416 
21.5

19 
Žvyras Kairė 1987 2.6 Registruota Į laukus     
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Kelio 

sudėtinė

s dalies 

pavadin

imas 

Atskaitos 

duomenys 

ašyje 

M
e
d

ž
ia

g
a
/ 

D
a

n
g
o

s 
r
ū

ši
s 

Kelio 

pusė 

S
ta

ty
b

o
s 

Informacija iš TS 

Kate- 

gorija 

taško 

Nr. iš 

kadas

tro 

bylos 

km 

Nuovažos  

parametrai 

plotis (ties sklypo 

riba), m 

Kelio kadastro 

duomenys 

(Registruota/ 

Neregistruota) 

Nuovažos 

paskirtis 

Perspektyvinė 

reikšmė 

Nuovaža 424 
22.0
50 

Žvyras Kairė 1987 5.8 Registruota 
V. r. kelias 

JN1035 
  IIIV 

  

Nuovaža 425 
22.1
03 

Žvyras Dešinė 1987 3.6 Registruota Į fermą     

  

Nuovaža 427 
22.2

97 
Žvyras Kairė 1987 4.2 Registruota Į laukus     
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Kelio 

sudėtinė

s dalies 

pavadin

imas 

Atskaitos 

duomenys 

ašyje 

M
e
d

ž
ia

g
a
/ 

D
a

n
g
o

s 
r
ū

ši
s 

Kelio 

pusė 

S
ta

ty
b

o
s 

Informacija iš TS 

Kate- 

gorija 

taško 

Nr. iš 

kadas

tro 

bylos 

km 

Nuovažos  

parametrai 

plotis (ties sklypo 

riba), m 

Kelio kadastro 

duomenys 

(Registruota/ 

Neregistruota) 

Nuovažos 

paskirtis 

Perspektyvinė 

reikšmė 

Nuovaža 429 
22.4
12 

Žvyras Dešinė 1987 5.1 Registruota 
Į sodybą 
(fermas) 

    

  

Nuovaža 431 
22.6
14 

Žvyras Dešinė 1987 4.1 Registruota Į laukus     

  

Nuovaža 433 
22.7

63 
Žvyras Kairė 1987 4.1 Registruota Į laukus     
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Kelio 

sudėtinė

s dalies 

pavadin

imas 

Atskaitos 

duomenys 

ašyje 

M
e
d

ž
ia

g
a
/ 

D
a

n
g
o

s 
r
ū

ši
s 

Kelio 

pusė 

S
ta

ty
b

o
s 

Informacija iš TS 

Kate- 

gorija 

taško 

Nr. iš 

kadas

tro 

bylos 

km 

Nuovažos  

parametrai 

plotis (ties sklypo 

riba), m 

Kelio kadastro 

duomenys 

(Registruota/ 

Neregistruota) 

Nuovažos 

paskirtis 

Perspektyvinė 

reikšmė 

Nuovaža 434 
22.7
65 

Žvyras Dešinė 1987 2.6 Registruota Į sodyba     

  

Sankryž
a 

358 
17.2
12 

Asfaltbe
tonis 

Kairė 1987 30.2 Registruota 

V. r. kelias 

JN8234 

(Topolių g.) 

  DS 

  

Sankryž

a 
359 

17.2

86 

Asfaltbe

tonis 
Dešinė 1987 10.3 Registruota 

V. r. kelias 

JN1105 
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kadas

tro 

bylos 
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Nuovažos  

parametrai 

plotis (ties sklypo 

riba), m 

Kelio kadastro 

duomenys 

(Registruota/ 

Neregistruota) 

Nuovažos 

paskirtis 

Perspektyvinė 

reikšmė 

Sankryž
a 

368 
18.0
00 

Asfaltbe
tonis 

Kairė 1987 10.2 Registruota Kelias 1615   V 

  

Sankryž

a 
379 

18.6

26 

Asfaltbe

tonis 
Kairė 1987 5.3 Registruota 

V. r. kelias 

JN1087 
  IIIV 

  

Sankryž

a 
379 

18.6

26 

Asfaltbe

tonis 
Dešinė 1987 6.2 Registruota 

V. r. kelias 

JN1091 
  IIIV 
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Nr. iš 

kadas
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bylos 
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Nuovažos  

parametrai 

plotis (ties sklypo 

riba), m 

Kelio kadastro 

duomenys 

(Registruota/ 

Neregistruota) 

Nuovažos 

paskirtis 

Perspektyvinė 

reikšmė 

Sankryž

a 
404 

20.5

23 

Asfaltbe

tonis 
Dešinė 1987 6 Registruota 

V. r. kelias 
JN7260 

(Pušies g.) 

  IV 

  

 Esamos autobusų sustojimo aikštelės 

Pagal kelio kadastro 2010 m. duomenis, bei atlikus kelio apžiūrą remontuojame ruože identifikuotos 4 

autobusų sustojimo aikštelės. Aikštelių detalūs duomenys pateikti lentelėje. 

Sustojimo aikštelės danga: neturi aiškaus kontūro, dangos kraštai nulūžinėję, danga duobėta, 

susidėvėjusi. Stotelių dangą reikėtų remontuoti kartu su kelio danga (ne šio projekto apimtyje).  

Perono danga: visose sustojimo aikštelių peronuose danga iš gelžbetoninių plokščių. Danga nėra 

pritaikyta žmonėms su negalia: nėra vedimo paviršių, perono pradžioje ir pabaigoje išilginis nuolydis viršija 

5%. 

Suoliukai ir šiukšliadėžes: visose sustojimo aikštelių peronuose yra suoliukai ir šiukšliadėžės, kurių 

būklė patenkinama. 

Paviljonai: visuose peronuose paviljonų nėra. 

Sustojimo aikštelės parametrai: esamų autobuso sustojimo aikštelių geometriniai parametrai 

netenkina KTR 1.01:2008 XIV skyriaus reikalavimus, kai leidžiamas greitis v=90 km/h. 
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5 lentelė. Autobusų sustojimo aikštelių ir peronų duomenys. Fotofiksacija 2024 m 

Kelio 
sudėtin

ės 

dalies 
pavadin

imas 

Atskaitos 

duomenys 
ašyje 

M
ed

ži
ag

a/
 D

an
g

o
s 

rū
ši

s 

Keli

o 

pus
ė 

Informacija pagal TS 

Leidži

amas 
greitis 

ties 

stotele 

Ar 

stotelės  
geomet

riniai 

paramet
rai 

tenkina 

KTR 
1.01:20

08 XIV 

skyriau
s 

reikalav

imus  

Tašk
o 

Nr. iš 

kadas
tro 

bylos 

Km 

ASA 

param
etrai 

Ilgis, 

m 

Peron

o 
param

etrai 

igis, 
m 

plotis, 

m 

Kelio kadastro 

duomenys 

(Registruota/Ner
egistruota) 

Suoli

ukas 

(yra/n
ėra) 

Šiukšle

dėžė 

(yra/nė
ra) 

Pavilj

onas 

(yra/n
ėra) 

Vedi
mo 

pavirš

iai 
(yra/n

ėra) 

Autobu

sų 

sustoji
mo 

aikštelė 

367 
17.

901 

Asfaltb

etonis 

Kai

rė 
81 

14,0 

2,2 
Registruota yra yra nėra nėra 90 Taip 

Fotofiksacija 2024 m 

  

Autobu
sų 

sustoji

mo 
aikštelė 

370 
18.
091 

Asfaltb
etonis 

Deš
inė 

90 
14,0 
2,1 

Registruota yra yra nėra nėra 90 Ne 

Fotofiksacija 2024 m 
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Kelio 

sudėtin
ės 
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ašyje 
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ed

ži
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 D

an
g

o
s 

rū
ši

s 

Keli
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pus

ė 

Informacija pagal TS 

Leidži

amas 

greitis 
ties 

stotele 

Ar 

stotelės  

geomet
riniai 

paramet

rai 
tenkina 

KTR 

1.01:20
08 XIV 

skyriau

s 
reikalav

imus  

Tašk
o 

Nr. iš 

kadas
tro 

bylos 

Km 

ASA 

param
etrai 

Ilgis, 

m 

Peron

o 
param

etrai 

igis, 
m 

plotis, 

m 

Kelio kadastro 

duomenys 

(Registruota/Ner
egistruota) 

Suoli

ukas 

(yra/n
ėra) 

Šiukšle

dėžė 

(yra/nė
ra) 

Pavilj

onas 

(yra/n
ėra) 

Vedi
mo 

pavirš

iai 
(yra/n

ėra) 

Autobu
sų 

sustoji

mo 
aikštelė 

401 
20.
325 

Asfaltb
etonis 

Kai
rė 

65 
14,0 
2,1 

Registruota yra yra nėra nėra 90 Ne 

Fotofiksacija 2024 m 

 

Autobu

sų 

sustoji
mo 

aikštelė 

403 
20.

447 

Asfaltb

etonis 

Deš

inė 
70 

13,7 

2,0 
Registruota yra yra nėra nėra 90 Ne 

Fotofiksacija 2024 m 

  

 Želdiniai 

Vykdant kelio remonto darbus, bus šalinami želdiniai, esantys kelio juostoje, trukdantys įgyvendinti 

projektinius sprendinius (žiūrėti želdinių šalinimo žiniaraštį ir į brėžinį „Kelio planas“).  

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų 

statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami vadovaujantis:   

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto Geležinkelio 

kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės 
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automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir 

tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio 

želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų 

genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais (toliau – Aprašas). 

2. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau - Įstatymas) nuostatomis:  

2.1. Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės 

ekspertizė;  

2.2. saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos 

išduotą leidimą; 

2.3.  pagal galimybes rangovas turi atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus  nuo 

kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.  

3. Rajoninio kelio rekonstravimo Projekte išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir 

kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. 

gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) nuostatomis. 

4. Rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys  30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, 

klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra saugotini želdiniai.  

5. Projekte pateikiamas  medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija pagal 

pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 8. 8. 5. skyrių (žiūr.: XX žiniaraštį). 

6. Rajoninio kelio rekonstravimo objekte esant saugotiniems medžiams, ieškota sprendinių, kad būtų 

išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių. 

7. Esant poreikiui kirsti medžius apie tai buvo informuotas seniūnas ir jam pateiktas kertamų medžių 

žiniaraštis (žiūr.: XX žiniaraštį).  

8. Numatant miško kirtimą projekte nurodoma ne tik kertamas plotas, bet kertamų medžių kiekis (vnt.) 

bei visa kita informacija aprašyta anksčiau, kaip šalinamų saugotinų ir nesaugotinų medžių atveju (žiūr.: XX 

žiniaraštį). 

 Kelio sklype esantys inžineriniai tinklai bei įrenginiai 

Nagrinėjamą kelio ruožą kerta orinių elektros linijų tinklai ir požeminiai elektros kabeliai. Kelią 

kertančių tinklų vietos pateiktos žemiau 6 ir 7 lentelėse. Esamų tinklų planinė padėtis parodyta topografinio 

plano brėžinyje. Topografinis planas suderintas su tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis. 

Brėžinyje kelio plane pavaizduotos inžinerinių tinklų apsaugos zonos. Kelio ruože požeminių kabelių 

apsaugos zonose žemės darbus atlikti rankiniu būdu.  

6 lentelė. Kelią kertančių oro linijų lentelė 

Pk + 
Oro linijos tipas Laidų skaičius Gabaritas 

kV vnt. m 

178+80 10 3 8,61 

221+09 10 3 7,94 

227+25 10 3 7,97 

7 lentelė. Kelią kertančių požeminių inžinerinių tinklų lentelė 

Pk+ Pavadinimas Gylis, m Pastabos 

227+60 0.4 kV elektros kabelis ≥1 Tikslinti išsikvietus atstovą 

 Duomenys apie saugomas teritorijas ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektus 

Planuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako darbų zona nepatenka ir nesiriboja su kultūros paveldo, saugomų 

teritorijų ir Natūra 2000 buveinių apsaugai svarbiomis teritorijomis.  

 Sprendinių atitiktis teritorijų planavimo dokumentams 
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Numatomas pėsčiųjų ir dviračių takas kelyje neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo 

dokumentams. Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane „Teritorijos inžinerinės 

infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys“ (žiūr. 3 pav.) yra numatytas pėsčiųjų ir dviračių takas nuo Joniškio iki 

Žagarės palei krašto kelią Nr. 153 Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė.  

 

 

 
3 pav. Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Teritorijos inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo 

brėžinio ištrauka 

Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros prie valstybinės reikšmės kelių plėtros prioritetinį sąrašas 

Vadovaujantis 2022 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 6-3448 

patvirtinto Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros prie valstybinės reikšmės kelių plėtros prioritetinį sąrašu, palei 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 153 Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė ruožo nuo 17,210 iki 26,750 km 

kairėje/dešinėje pusėje planuojamas dviračių ir pėsčiųjų takas.(žiūr.: 4 pav.).  

Informacija iš https://vialietuva.lt/projektai -> Nacionalinių pėsčiųjų ir dviračių takų plėtros žemėlapis. 

Objekto vieta 

https://vialietuva.lt/projektai
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4 pav. Nacionalinių pėsčiųjų ir dviračių takų plėtros žemėlapio ištrauka 

Planuojamas takas atitinka:  

1 kriterijų (planuojamas takas sujungia gyvenvietes į nenutrūkstamą takų tinklą, kai jungties ilgis yra iki 

10 km) – taip. Jungiamos gyvenvietės: Skaistgirys, Žagarė.  

2 kriterijų (planuojamas takas gyvenvietėse turi tęsinius) – taip (Žagarėje)  

3 kriterijų (planuojamas takas sujungia gyvenvietes su traukos centrais, kurie nutolę nuo jos iki 15 km) – 

taip (Žagarės regioninis parkas).  

4 kriterijų (planuojamas takas sujungia gyvenvietę ir teritoriją, kurioje kuriamos darbo vietos (LEZ, 

pramoninės teritorijos ir kt.) – ne.  

5 kriterijų (Planuojamas takas sutampa su „EuroVelo“ trasa ar yra trasos tęsinys) – ne.  

 Geologinė sandara 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), limnoglacialiniai (lg III bl) ir glacialiniai 

(g III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs tyrimų ruožą 0,10 m storio sluoksniu.  

Antropogeniniai (t IV) gruntai – šalia esančio kelio planingai supilti kelio konstrukcijos ir sankasos 

gruntai. Sutikti visame tyrimų ruože iki 1,0 – 3,7 m gylio. Limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai – natūralūs 

moliai. Sutikti dalyje tyrimų ruožo iki 2 – 5,2 m gylio.  

Glacialiniai (g III bl) dariniai – natūralūs rupieji dariniai ir moreniniai smulkieji dariniai. Sutikti visame 

tyrimų ruože iki pragręžto 3,0 – 7,0 m gylio.  

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose  ir  inžineriniame geologiniame pjūvyje. 

Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai  

Antropogeninius (t IV) gruntus sudaro:  

IGS-1 Planingai supiltas: smėlingas vidutinio plastiškumo dulkis, minkštas, su vidutine (10,3-16,9%) 

organinės medžiagos priemaiša ([OD]). Sutinkamas gręžinių Nr. 12, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 33 

aplinkoje. Sluoksnio storis kinta nuo 0,2 m iki 1,3 m. 

IGS-2  Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, su maža (2,6%) organinės 

medžiagos priemaiša ([SMo]). Sutinkamas gręžinių Nr. 10, 13, 14, 23, 26 aplinkoje. Sluoksnio storis kinta nuo 

0,5 m iki 2,1 m.  

IGS-3  Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo dulkis, tvirtas ([DL]). Sutinkamas gręžinių Nr. 

2, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 26 aplinkoje. Sluoksnio storis kinta nuo 0,2 m iki 1,1 m.  

IGS-4  Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus ([ML]). Sutinkamas gręžinių Nr. 

1, 3, 7, 23, 25, 26, 31 aplinkoje. Sluoksnio storis kinta nuo 0,3 m iki 0,8 m.  

Objekto vieta 
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IGS-5 Planingai supiltas: labai purus žvyringas molingas smėlis ([SMo]). Sutinkamas gręžinių Nr. 20, 

29, 32 aplinkoje. Sluoksnio storis kinta nuo 0,6 m iki 1,0 m.  

IGS-6  Planingai supiltas: vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas pakopinės sanklodos žvyringas 

smėlis ([SDo]). Sutinkamas gręžinių Nr. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 33 

aplinkoje. Sluoksnio storis kinta nuo 0,2 m iki 1,35 m.  

IGS-7  Planingai supiltas: tankus žvyringas molingas smėlis ([SDo]).  Sutinkamas gręžinių Nr. 2, 4, 5, 

6, 7, 10, 11, 14, 17, 31, 32 aplinkoje. Sluoksnio storis kinta nuo 0,2 m iki 2,7 m.  

IGS-8 Planingai supiltas: tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis ([SD]). 

Sutinkamas gręžinių Nr. 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 30 aplinkoje. Sluoksnio storis 

kinta nuo 0,2 m iki 1,3 m.  

Limnoglacialinius (lg III bl) darinius sudaro:  

IGS-9  Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas (ML). Sutinkamas gręžinių Nr. 5, 26, 30 

aplinkoje. Sluoksnio storis kinta nuo 0,6 m iki 1,7 m.  

IGS-10 Vidutinio stiprumo karbonatingas (12,8%) smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas (ML). 

Sutinkamas gręžinių Nr. 26, 30, 31 aplinkoje. Sluoksnio storis kinta nuo 0,5 m iki 1,9 m.  

IGS-11  Stiprus mažo plastiškumo molis, tvirtas (ML).  Sutinkamas gręžinio Nr.  5  

aplinkoje. Sluoksnio storis 1,0 m. 

Glacialinius (g III bl) darinius sudaro:  

IGS-12  Labai purus karbonatingas (6,8%) molingas smėlis (SMo).  Sutinkamas gręžinio Nr. 20 

aplinkoje. Sluoksnio storis 0,4 m.  

IGS-13  Vidutinio tankumo molingas smėlis (SMo).  Sutinkamas gręžinių Nr. 10, 32 aplinkoje. 

Sluoksnio storis kinta nuo 0,5 m iki 0,9 m.  

IGS-14 Tankus karbonatingas (11,2%) molingas smėlis (SMo). Sutinkamas gręžinių Nr. 5, 9, 10, 11, 

14, 15, 20, 21, 22, 27, 30, 33 aplinkoje. Sluoksnio storis kinta nuo 0,2 m iki 1,8 m.  

IGS-15 Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas (ML). Sutinkamas 

visame tyrimų ruože. Sluoksni storis kinta nuo 0,3 m iki 3,6 m. 

IGS-16  Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus (ML). Sutinkamas gręžinių Nr. 

7, 26, 29 aplinkoje. Sluoksnio storis kinta nuo 0,7 m iki 2,9 m.  

IGS-17 Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus (ML). Sutinkamas 

gręžinių Nr. 23, 30 aplinkoje. Sluoksnio storis kinta nuo 0,6 m iki 2,7 m. 

Hidrogeologinės sąlygos  

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio 

stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.  

2024 metų rugsėjo mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo iki 3,0 – 7,0 m gylio sutiktas 

lokaliai, tik gręžiniuose Nr. 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 30, 1,3 – 6,1 m (55,58 – 67,09 m abs. 

a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.  

Podirvio vanduo, sutiktas gręžiniuose Nr. 5, 8, 16, 17, 23, 26, 30, 1,5 – 3,9 m (56,61 – 67,09 m abs. a.) 

gylyje nuo esamo žemės paviršiaus,  kuris laikosi aeracijos zonoje, daugiausia talpina smulkiame grunte 

esantys smėlio lęšiai. 

Gruntinis vanduo sutiktas gręžiniuose Nr. 9, 10, 11, 14, 15, 20, 22, 1,3 – 6,1 m (55, 58 – 64,52 m abs. 

a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vandenį talpina taip pat įvairios sudėties rupios  antropogeninės ir 

glacialinės  nuogulos. Vandeningo sluoksnio storis nuo keliasdešimt centimetrų iki 3,7 ir daugiau m, nes 

apatinė vandenspara ne visur pasiekta. Ten kur pasiekta, vandenspara tarnauja moreninis smėlingas molis. 

Vandenis maitinami kritulių vandenimis infiltracinių būdu, o  išsikrauna į  statmenai tyrimų ruožą  kertančias 

upes Vilkija, Vilkytis ir jų atšakas.  

Tarpsluoksniniai  vandenys  sutikti  gręžiniuose  Nr.  5, 14, 30, 4,7  –  6,1 m (55,28  – 65,39 m abs. a.) 

gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Tai moreniniame molyje besitalpinantis 0,3  –  0,9 m  ir daugiau  storio 

molingo smėlio tarpsluoksnis. Vanduo turi nedidelį spūdį ir nusistovėjo  3,0  –  6,1 m  (55,58  –  67,09 m abs. 

a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Apatinė vandenspara  sudaro moreninis smėlingas mažo plastiškumo 

molis, iš viršaus sluoksnį riboja moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis. Lietingais laikotarpiais ir 

pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų  (žiūr. grafinius priedus)  0,1 – 1,0 m gylyje  

gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 – 2.7 m. 

Kelio žemės sankasos ir dangos konstrukcijos įvertinimas 
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Šalia naujai įrengiamo tako kelio konstrukcija (gręžinių Nr. 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 33)  susideda 

iš dangos  konstrukcijos  (dangos,  dangos pagrindo, šalčiui atsparaus sluoksnio) ir sankasos.  

Dangą sudaro 5 – 14 cm storio asfaltbetonio danga. Dangos pagrindą sudaro 14 – 36 cm storio skaldos 

sluoksnis. Šalčiui atsparų sluoksnį sudaro 25  –  125 cm storio mažai dulkingas molingas pakopinės sanklodos 

žvyringas smėlis ([SDo]), (F3 šalčio klasė).  

Pagal gruntų granuliometrijos laboratorinius tyrimus  mažai  dulkingame molingame pakopinės 

sanklodos žvyringame smėlyje ([SDo]) žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm yra 16,0 %. Dulkio molio  dalelių 

mažesnių nei 0,063 mm,  yra  21,4  %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniškai yra 0,8*10- 

 m/s. Pagal šiuos parametrus  gruntas priklauso jautrių šalčiui gruntų klasei F3. Netinka kaip šalčiui 

nejautrus sluoksnis. Galima naudoti kaip sankasos viršutinę dalį. Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant 

kelio sankasos, kuri sudaryta iš supilto smėlingo vidutinio plastiškumo dulkio, minkšto, su vidutine (10,3  -  

16,9%) organinės medžiagos priemaiša ([OD]) ir smėlingo mažo plastiškumo molio ([ML]). 

5. INFORMACIJA IR SPRENDINIŲ DUOMENYS 

 Transporto priemonių srautai 

Nagrinėjami vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys, kurie pateikiami AB Via Lietuva 

informacinėje sistemoje KTVIS Valstybinės reikšmės kelių duomenys 

(https://gis.ktvis.lt/webappbuilder/apps/35/) (žiūrėta 2024-09-16). 

Pateikiami 2019-2023 m. laikotarpio vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys (žiūr.: 

8 lentelę). 

8 lentelė. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 153 ruožo nuo 17,210 iki 22,770 km vidutinis metinis paros eismo 

intensyvumas 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 153 ruožo nuo 17,210 iki 22,770 km vidutinis metinis paros eismo 

intensyvumas 
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2023 16,62 27,051 22,71 1302 148 1154 1037 117 64 11 66 7 0 

2022 16,62 27,051 22,71 1281 149 1132 1014 118 78 8 56 7 0 

2021 16,62 27,051 22,71 1195 119 1076 963 113 60 10 43 6 0 

2020 16,62 27,051 22,71 1289 124 1165 1053 112 50 19 50 5 0 

2019 16,62 27,051 22,71 1246 153 1093 979 114 55 25 69 4 0 

 Eismo įvykiai 

Nagrinėjami eismo įvykių duomenys, kurie pateikiami Transporto kompetencijų agentūros parengtame 

interaktyviame 2017-2023 m. eismo įvykių žemėlapyje 

(https://ktti.maps.arcgis.com/apps/instant/minimalist/index.html?appid=d0994fc74c4346158c0916dc3b3731

4d) (žiūrėta 2024-09-16). 

Nagrinėjamame kelio ruože 2017-2023 m. laikotarpiu užfiksuoti 3 įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose 

nukentėjo žmogus, žuvusiųjų nefiksuota (žiūr.: 5 pav. ir 9 lentelę). 
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5 pav. Eismo įvykiai nagrinėjamame valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 53 ruože 2017-2023 m. 

9 lentelė. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 153 ruožo nuo 17,210 iki 22,770 km 2017–2023 m. eismo įvykių, 

kuriuose nukentėjo arba žuvo žmogus, duomenys 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 153 ruožo nuo 17,210 iki 22,770 km 2017–2023 m. eismo įvykių, kuriuose 

nukentėjo arba žuvo žmogus, duomenys 
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6. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDŽIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS 

Projektiniai sprendiniai priimti įvertinus esamą situaciją, kelio ir aplinkinių žemės sklypų padėtį. 

Projektuojamo dviračių ir pėsčiųjų tako ruožo trasa parinkta prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad nebūtų 

pažeisti trečiųjų šalių interesai.  

Projektuojamo dviračių ir pėsčiųjų tako pusė parinkta pagal Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros prie 

valstybinės reikšmės kelių plėtros prioritetiniame sąraše nurodytą tako pusę palei valstybinės reikšmės kelią. 

Prieš atliekant kapitalinio remonto darbus iškviečiami inžinerinių tinklų atstovai inžinerinių tinklų trasos 

nužymėjimams, pažymėjimas įforminamas aktu, kurį pasirašo inžinerinių tinklų atstovas.  
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Trasos zonoje esantys ir rekonstravimo darbų metu nustačius faktinę padėtį ir neatitinkantys 

normatyvinių parametrų turi būti apsaugoti apsauginiais futliarais, apsaugojimo būdas turi būti suderintas su 

inž. tinklų savininkais. 

 Paruošiamieji darbai 

Įrengiant žemės sankasą nuo profiliuojamų šlaitų, bei išvalomų pakelės griovių nuimtas dirvožemis 

pakraunamas į autosavivarčius ir išvežamas į laikinas sandėliavimo vietas. 

Numatoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus susidarančios 

medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į 

užsakovo) nurodytą sandėliavimo vietą, parenkant optimalų atstumą: 

Panevėžio kelių tarnybos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

1.  metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio 

ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti 

metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.;  

2. kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti 

gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su užsakovu (statytoju). 

Statybinės atliekos. Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir 

(ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius 

aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 

Šiuo projektu numatoma demontuoti pralaidas per kelią, nuovažas, kelio ženklų skydus ir atramas, 

signalinius stulpelius, apsauginius barjerus (atitvarus), bortus, betonines plyteles, trinkeles, asfalto dangą, kelio 

rekonstravimo darbams trukdančius medžius, krūmus ir kitus želdinius. 

Statybos darbų organizavimo darbai pateikti projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalyje. 

 Žemės sankasa 

Projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako žemės sankasos įrengimui platinama esamo kelio žemės 

sankasa. Sankasos išplatinimui, naudojamas gruntas iškastas iš esamo kelio sankasos ir atvežtas iš karjero. 

Sankasą įrenginėjama vadovaujantis „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės ĮT ŽS 17“. 

Žemės sankasos viršaus skersinis nuolydis turi būti ne mažesnis negu 4 %. 

Ant šalčiui jautrios žemės sankasos viršaus takams taikomas deformacijos modulio reikalavimas: Ev2= 

30 MN/m2 (KPT SDK19 13 lentelė). 

Žemės sankasos šlaitų nuolydis numatomas 1:1 - 1:1,5. Ruože Pk 190+66 - Pk 190 +83 žemės sankasos 

šlaito nuolydis numatomas 1:1. Šiame ruože numatomas žemės sankasos armavimas geotinklu, o šlaitas 

uždengiamas erdviniu eroziją stabdančiu dembliu. Skaičiavimai pateikti priede P05. 

Sankasos šlaitai tvirtinami 6-10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant jį ir užsėjant žole. Vejos 

formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomų priemonių dirvožemio ir sankasos erozijai išvengti. 

Šios priemonės į darbų kiekius neįtrauktos, jas rangovas įsivertina pats. 

 Kelio ruože nuo Pk 202+97 iki Pk 203+35 (L-38m) įrengiami gabionai. Matmenys nurodyti 

brėžiniuose „Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai“ ir „Dangų, eismo organizavimo ir želdinių planas M 

1:500“. Gabionai įrengiamas pagal gamintojo instrukcijas ir užpildomas akmenimis. 

 Vykdant statybos darbus autotransporto ir mechanizmų judėjimo vietose esami veikiantys inžineriniai 

tinklai laikinai uždengiami gelžbetoninėmis kelio plokštėmis arba apsaugojami kitokiu patikimu būdu. Esami 

tinklai neturi būti pažeisti. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų – draudžiama. Žemės 

darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. 

Dėmesio! Remontuojamame kelio ruože požeminių kabelių apsaugos zonose žemės darbus atlikti 

rankiniu būdu. 

 Projektiniai plano ir išilginio profilio sprendiniai 

Takas numatomas kairėje kelio Nr. 153 Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė ruožo nuo 17,210 iki 

22,770 km pusėje, nes esamas takas Skaistgirio gyvenvietėje turi pratęsimą kairėje kelio pusėje. 
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Pėsčiųjų ir dviračių takas projektuojamas negyvenamosiose vietovėse pagal rekomendacijų R PDTP 12 

pagrindines nuostatas ir pagrindinius dviračių takų projektavimo principus.  

Taikomas skersinis profilis  pagal R PDTP 12 31 iliustraciją. 

 

 
 

Takas projektuojamas atitrauktas ≥ 2,25 m nuo esamo kelio dangos krašto, kelio sklype, nes atsižvelgta 

į esama kelio kategoriją III ir tai, kad esame kelyje nėra kraštinių saugos juostų, kurios turėtų būti po 0,5 m 

pločio (1,75+0,5=2,25 m). 

Projektuojamo tako dangos plotis 2,5 m, kelkraštis 0,5 m pločio. Takas projektuojamas su 2,0 % 

vienšlaičiu skersiniu nuolydžiu (STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“). Takas nuo važiuojamosios dalies 

atskirtas apsauginiais atitvarais.  

Nuo Pk 185+42 iki Pk 185+65 ant esamo tilto takas neprojektuojamas. Tako danga suvedama su tilto 

danga. Pagal techninę užduotį 11.4 punktą  18,554 km esantis tiltas neremontuojamas šio projekto apimtyje.  

Projektinis tako išilginis profilis suprojektuotas atsižvelgiant į esamą kelio išilginį profilį.  

Projektiniai sprendiniai dešinėje kelio pusėje  

Vadovaujantis techninės užduoties 11.3 p., dešinėje kelio pusėje ruožuose nuo Pk 180+18 iki Pk 180+81 

ir nuo Pk 204+07 iki Pk 204+34 projektuojamos 2,0 m pločio takų jungtys iki autobusų sustojimo aikštelių 

peronų.  

 Tako dangos konstrukcijos parinkimas  

Tako dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 19 13 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

Projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių storiai: 

1 konstrukcijos variantas: 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD               8 cm; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45     20 cm;  

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                  ≥17 cm. 

 

2 konstrukcijos variantas: 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD               8 cm; 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45     20 cm; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                  ≥17 cm. 

 

Bendras konstrukcijos storis 45cm. Pagal KPT SDK 19 133 punktą esant F2 ir F3 klasės gruntams 45 cm 

šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio 

skaičiavimai neatliekami. 

Kelio kelkraščių danga – skaldažolės mišinys: stambusis užpildas 11/22 ir 15% dirvožemio su žolės 

sėklomis kiekio mišinys ≥8 cm. Kelkraščių danga rengiama 3 cm žemiau kelio dangos krašto. 

Tako kelkraščių danga – skaldažolės mišinys: stambusis užpildas 11/22 ir 15% dirvožemio su žolės 

sėklomis kiekio mišinys ≥6 cm. Kelkraščių danga rengiama 3 cm žemiau tako dangos krašto. 

  Kelio dangos konstrukcijos parinkimas (ties keičiama pralaida)  

Krovinio transporto srautai per pastaruosius 5 metus neviršijo 2019 metais surinktų duomenų. Dangos 

konstrukcijos (toliau DK) skaičiavimams naudojami naujausiai pateikti 2023 metų duomenys.  
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Visomis alternatyvomis apskaičiuota DK 1 kelio dangos konstrukcija. 

Pagal 9 lentelę, kai DK 1 (A>0,3-1,0), skaičiuojamas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis: 

 

 
Parinkta kelio dangos konstrukcija - asfalto danga 4 cm, asfalto pagrindo sl. 10 cm, skalda 20 cm+ 

AŠAS arba skalda 25 + ŠNS ant F2=85 cm, F3=100 cm; 

 

Projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių storiai: 

1 konstrukcijos variantas F3 gruntams: 

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN                  4 cm; 

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN                  10 cm; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45     20 cm;  

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis                  ≥66 cm. 

 Nuovažos 

Projekto rengimo metu įvertinti žemėtvarkiniai planai, teritorijų planavimo ir kiti dokumentai. 

Patekimo galimybė į žemės sklypus vertinama toje pusėje, kur projektuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas.  

Pagal KTR 1.01:2008 165. Krašto keliuose sankryžos ir nuovažos kiekvienoje kelio pusėje gali būti 

įrengiamos ne dažniau kaip kas 500 metrų. 

Data

2023

2022

2021

2020

2019

124

153

Kelio Nr. 153 VMPEI duomenys

vmpei sunk aut/parą

148

149

119



SUSISIEKIMO DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2406VP03-153-KRTDP-03-S_AR 
Lapas Lapų Laida 

32 37 O 
 

Remontuojamame kelio ruože pagal statybos rekomendacijas R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ 

įrengiamos tipinės nuovažos. Nuovažų padėtis ir tipas nurodytas brėžiniuose „Esamų ir projektuojamų 

nuovažų situacijos planas“ ir „Dangų, eismo organizavimo ir želdinių planas M 1:500“. 

Nuovažos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydžiu, o suvedimas su esamu 

neasfaltuotu keliu (gatve) numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydžiu. 

Nuovažų dangos konstrukcija parenkama pagal R-36-01. 

Kai nuovažos 2,3 ir 4 tipo dangos konstrukcija: 

• Asfalto pagrindo sl. iš mišinio AC 16 PD (minimalus storis pagal KPT SDK 19)  0,08 m; 

• Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45           0,20 m; 

• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 19          0,30 m. 

Pk 179+92 1 tipo nuovažoje numatytas esamos dangos nufrezavimas ir asfalto pagrindo sl. iš mišinio 

AC 16 PD 0,10 m įrengimas   

Nuovažų įrengimo lentelė: 

Pk 
Kelio 

pusė 
Tipas Paskirtis Registravimas 

Perspektyvinė 

reikšmė 

172+04 Kairė 3 
V. r. kelias JN8234 (Topolių 

g. ) 
Registruota   

176+08 Kairė 3 Į laukus Registruota 
Pagal geoportal.lt 

privažiavimas prie 

sklypų 

179+92 Kairė 1 Kelias 1615 Registruota   

186+18 Kairė 3v V. r. kelias JN1087 Registruota   

194+87 Kairė 4p Į laukus Neregistruota 
Pagal geoportal.lt 

privažiavimas prie 

sklypų 

198+20 Kairė Naikinama Į laukus  Neregistruota 
Atstumas netenkina 

KTR 1.01:2008 165 

reikalavimą 

203+91 Kairė 2v 
V. r. kelias JN1012 (Gražaičių 

g.) 
Registruota   

208+15 Kairė 4p 
Suformuotas koridorius tarp 

sklypų 
Neregistruota   

212+15 Kairė 4p Į laukus Registruota   

215+11 Kairė 4p Į laukus Registruota   

220+41 Kairė 3v V. r. kelias JN1035 Registruota   

222+89 Kairė 4pv Į laukus Registruota   

227+55 Kairė 4p Į laukus Registruota   

Kelkraščių danga – skaldažolės mišinys: stambusis užpildas 11/22 ir 15% dirvožemio su žolės sėklomis 

kiekio mišinys ≥6 cm. Kelkraščių danga rengiama 3 cm žemiau kelio dangos krašto.  

 Vandens nuleidimas 

Vandens pralaidos: 

Pralaida Nr. 1 

Pk 177+49 esama vandens pralaida Gb Ø1600 mm yra melioracijos griovyje upelis „Versmė“  

Atliekamai darbai:  pralaida keičiama, nes įrengus taką esama pralaida bus pertrumpa, esami pralaidos 

žiedai yra pasėdę, du vnt. įlūžę ir per sujungimo vietas byra smėlis (žiūrėti Esamų pralaidų būklės įvertinimas 

pralaida Nr.1). Keičiamos vandens pralaidos geometriniai parametrai nustatomi hidrologiniais ir hidrauliniais 

skaičiavimais, atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Kelias yra III kategorijos, tai taikoma 2 

% projektinių debitų viršijimo tikimybė KTR 1.01:2008 14 lentelė.  

Debitas: 2,71 m3/s (Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos hidrologinių 

stebėjimų skyrius pažyma apie hidrometeorologines sąlygas 2024 m. lapkričio 13 d. Nr. (8.42-10)-B8-). 
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Skersmuo: D1600 mm. Esamas vandens pralaidos skersmuo tinkamas praleisti suskaičiuotą debitą ST 

188710638.07:2004 2 lentelė. 

Medžiaga: Metalas. 

Skaičiuojamasis slėgis pamato pade: R=107 kPa.  

Gruntinis vanduo: 5,6 m gylyje (pralaidos dugnas yra 3,3 m gylyje) 

Pamatas: smėlio - žvyro pagrindas 15 cm storio (ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP, kiti tankūs smėliai, ML, MV, 

kurių skaičiuojamasis stipris R0 ≥250 kPa)  

Pagrindo grunto skaičiuojamasis stipris turi būti R0>150 kPa įrengiant pamatą iš smėlio (Vamzdinių 

vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklės 32 punktas).  

Po esama vandens pralaida iki 0,4 m gylio yra vidutinio stiprumo mažo plastiškumo molis (ML), o po jo 

yra silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, kurio storis 0,6 m. Šiuos du sluoksnius iki 1 m gylio 

būtina sutankinti pagal ĮT ŽS17 reikalavimus. Esamo nesutankinto pagrindo skaičiuojamasi stipris pagal 

statinio zondavimo duomenis (Projektinių inžinerinių  geologinių tyrimų ataskaita Gr.SZ-30) nustatytas iš 

koreliacinės priklausomybės, kai pagrindo gruntas molis: 𝑅0 = 0,1 ∗ 𝑞𝑐 = 0,1 ∗ 1,2 = 0,012𝑀𝑃𝑎 =
120 𝑘𝑃𝑎. Sutankinimas padidins pagrindo grunto stiprį.  

Statybinės pakylos aukštis: 1/50 H= 1,8/50=0,036 m (kai pralaidos pagrindas ML gruntai) Pastaba: 

įtekamojo antgalio dugno altitudė visais atvejais turi būti aukštesnė už pralaidos dugno altitudę statybinės 

pakylos taške. 

Vandens pralaida įrengiama pagal ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių 

vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ reikalavimus. 

Pralaida Nr. 2  

Pk 190+73 esama pralaida Gb Ø2000 yra melioracijos griovyje upelis „Vilkytis“. 

Atliekami darbai: prailginama plieninio gofruotu pralaidos prailginimo antgaliu D2000 mm, nes pagal 

ST 8871063.01:2002 „Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 

sprendimai“ didžiausias apvalios pralaidos diametras DN1600 (pardavimuose nėra GB DN2000 gaminių).  

Debitas: 7,59 m3/s (Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos hidrologinių 

stebėjimų skyrius pažyma apie hidrometeorologines sąlygas 2024 m. lapkričio 13 d. Nr. (8.42-10)-B8-) 

Skersmuo: D2000 mm. Esamas vandens pralaidos skersmuo tinkamas praleisti suskaičiuotą debitą ST 

188710638.07:2004 2 lentelė. 

Medžiaga: Metalas. 

Pamatai: antgalis įrengiamas ant atraminio bloko AB-2 .  

Darbai atliekami pagal ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens 

pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ reikalavimus. 

Pralaida Nr. 3  

Pk 195+03 esama vandens pralaida Gb Ø1000 skirta vandens nuvedimui nuo kairės kelio juostos į dešinę 

pusę link Melioracijos griovio. Vandens pralaida yra pakankamo ilgio ir geros būklės. 

Atliekami darbai: griovys ir pralaidos vamzdis išvalomas nuo sąnašų. Nuo antgalių nukasamas 

augalinis sluoksnis ir nuplaunami aukšto slėgio srove. Griovio dugnas tvirtinamas skalda. 

Debitas: 0,023 m3/s suskaičiuotas pagal KPT VNS 16 (skaičiavimai pateikti P03 priede). 

Skersmuo: D1000 mm. Esamas vandens pralaidos skersmuo tinkamas praleisti suskaičiuotą debitą ST 

188710638.07:2004 2 lentelė. 

Pralaida Nr. 4  

Pk 205+48 esama pralaida Gb Ø1200 yra melioracijos griovyje. Vandens pralaida yra pakankamo ilgio 

vamzdis geros būklės, portaliniai antgaliai kairėje kelio pusėje nuvirtę, dešinėje pasvirę.  

Atliekami darbai: griovys ir pralaidos vamzdis išvalomas nuo sąnašų. Kairėje ir dešinėje pusėse 

demontuojami portaliniai ir sparniniai antgaliai. Kairėje kelio pusėje pralaidos vamzdis patrumpinamas apie 2 

m, kad įrengti nauji antgaliai tilptų kelio sklype. Įrengiami portaliniai blokai POB-12V(A) ir sparniniai blokai 

SPB 12D(K). Ties antgaliais griovio dugnas betonuojamas. 

Debitas: 2,05 m3/s suskaičiuotas pagal STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. pagrindiniai 

skaičiavimų reikalavimai“ (skaičiavimai pateikti P03 priede) 

Skersmuo: D1200 mm.  Esamas vandens pralaidos skersmuo tinkamas praleisti suskaičiuotą debitą ST 

188710638.07:2004 2 lentelė. 
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Darbai atliekami pagal ST 8871063.01:2002 „Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų 

kartotiniai konstrukciniai sprendimai“ 

Pralaida Nr. 5  

Pk 212+25 esama vandens pralaida Gb 2X DN1200 yra melioracijos griovyje upelis „Vilkytis“:  

Atliekami darbai: griovys ir pralaidos vamzdis išvalomas nuo sąnašų. Nuo antgalių nukasamas 

augalinis sluoksnis ir nuplaunami aukšto slėgio srove. Griovio dugnas tvirtinamas skalda. 

Debitas: 4,37 m3/s (Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos hidrologinių 

stebėjimų skyrius pažyma apie hidrometeorologines sąlygas 2024 m. lapkričio 13 d. Nr. (8.42-10)-B8-) 

Skersmuo: 2XD1200 mm. Dvi 1,2 m skersmens vandens pralaidos sugebės praleisti suskaičiuotą debitą 

ST 188710638.07:2004 2 lentelė. 

Pralaida Nr. 6 

Pk 217+24 esama vandens pralaida Gb DN 1000 skirta vandens nuvedimui nuo kelio juostos iš kairės 

kelio pusės į dešinę pusę. Vandens pralaida yra pakankamo ilgio ir geros būklės. 

Atliekami darbai: griovys ir pralaidos vamzdis išvalomas nuo sąnašų. Nuo antgalių nukasamas 

augalinis sluoksnis ir nuplaunami aukšto slėgio srove. Griovio dugnas tvirtinamas skalda. 

Debitas: 0,013 m3/s suskaičiuotas pagal KPT VNS 16  

Skersmuo: D1000 mm. Esamas vandens pralaidos skersmuo tinkamas praleisti suskaičiuotą debitą ST 

188710638.07:2004 2 lentelė. 

Pralaida Nr. 7 

Pk 220+09 esama vandens pralaida Gb Ø1000 skirta vandens nuvedimui nuo kelio juostos iš dešinės 

kelio pusės į kairę pusę. Vandens pralaida yra pakankamo ilgio ir geros būklės; 

Atliekami darbai: griovys ir pralaidos vamzdis išvalomas nuo sąnašų. Nuo antgalių nukasamas 

augalinis sluoksnis ir nuplaunami aukšto slėgio srove. Griovio dugnas tvirtinamas skalda. 

Debitas: 0,006 m3/s suskaičiuotas pagal KPT VNS 16  

Skersmuo: D1000 mm. Esamas vandens pralaidos skersmuo tinkamas praleisti suskaičiuotą debitą ST 

188710638.07:2004 2 lentelė. 

Esamose nuovažose numatoma GB pralaidų demontavimas ir įrengiamos 0,4 skersmens plastikinės 

pralaidos. Pralaidos įrengiamos pagal ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių 

vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ reikalavimus. 

 

Paviršinio vandens nuleidimas nuo kelio ir tako:  

Vandens nutekėjimas nuo kelio ir tako dangos užtikrinamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiais. Vanduo 

nuteka per kelkraščius ir sankasos šlaitus į griovius ar pylimo padą (KPT VNS 16 212 punktą „Nuo pylimo 

šlaitų nutekantis vanduo į gretimą teritoriją turi patekti nesurinktas ir visu plotu). 

Griovių tvirtinimas numatytas priklausomai nuo nuolydžio pagal LAKD techninę specifikaciją 10.6 

punktą:  kai nuolydis iki 3 %, turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, 

pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;  

kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje 

pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 

reikalavimus); kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais;  

Vandens nuleidimas iš esamo kelio dangos konstrukcijos numatomas išilginiu drenažu. 

 Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas 

Saugiam eismui užtikrinti rekonstruojamame kelio ruože perstatomi seni kelio ženklai ir įrengiami nauji 

kelio ženklai, kelio atitvarai, horizontalus dangos ženklinimas, signaliniai stulpeliai, pėsčiųjų apsauginės 

tvorelės. 

Kelio ženklinimas ženklais atliekamas vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikalaus ženklinimo 

taisyklėmis“. Kelio ženklai parinkti 0 ir I (gyvenvietėje) bei II (ne gyvenvietėje) kelio ženklų dydžio. Kelio 

ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos PĮT KŽA 08. Ženklai gaminami iš 

cinkuotos skardos ir klijuojami šviesą atspindinčia plėvele. Jų atramos iš metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų 

diametras parenkamas priklausomai nuo kelio ženklų skydų išmatavimų. Siekiant sumažinti atramų skaičių, 

dalis kelio ženklų montuojama ant apšvietimo atramų (žiūr.: kelio planą). 
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Kelyje įrengiami „draugiški“ pėstiesiems ir dviratininkams apsauginiai barjerai (sulaikymo lygis – N2, 

veikimo pločio klasė – W2 ir W3, smūgio stiprumo lygis – A) su pradiniais ir galiniais komponentais 12 m 

ilgio (veikimo pločio klasės nurodytos brėžinyje 2406VP03-153-KRTDP-S_B03_DEOZP).  

Ties sankryžomis ir nuovažomis projektuojami užapvalinimai, nukreipiant apsauginius barjerus į 

nuovažą (sankryžą). Apsauginių kelio atitvarų sistemos projektuojamos vadovaujantis Automobilių kelių 

transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09. Plieninių apsauginių 

kelio atitvarų sistemos po oro linija turi būti įžemintos ne didesne kaip 30 Ω varža. 

Ties vietomis, kur tako aukštis nuo žemės paviršiaus yra virš 1,5 m, projektuojamos pėsčiųjų apsauginės 

tvorelės (žiūr brėžinyje 2406VP03-153-KRTDP-S_B03_DEOZP).  

Kelio ruože pagal TRAT SST 14 reikalavimus ties sankryžomis, nuovažomis, pralaidomis ir ties atitvarų 

pradžia/pabaiga įrengiami signaliniai stulpeliai su atšvaitais. 

Kelio (gatvės) horizontalusis ženklinimas projektuojamas, vadovaujantis Kelių horizontaliojo 

ženklinimo taisyklėmis, numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą. 

 Pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės  

Pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės:  

Pk 180+18 projektuojamas nežymėtas pėsčiųjų perėjimas į dešinėje kelio pusėje esančią atnaujinamą 

autobusų stotelę. Pagal „Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės“ 19.4 punktą autobusų 

stotelių zonoje važiavimo greitis mažinamas iki 70 km/h, ribojamas transporto priemonių lenkimas. 

Pk 204+07 projektuojamas nežymėtas pėsčiųjų perėjimas į dešinėje kelio pusėje esančią atnaujinamą 

autobusų stotelę. Pagal „Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės“ 19.4 punktą autobusų 

stotelių zonoje važiavimo greitis mažinamas iki 70 km/h, ribojamas transporto priemonių lenkimas. 

 Eismo dalyviams skirti aptarnavimo statiniai  

Autobusų sustojimo aikštelės: 

Kelio ruože yra esamos 4 registruotos autobusų sustojimo aikštelės (toliau – ASA). Visų 4 ASA su 

gelžbetoninių plokščių paviljonais, kelio ženklu Nr. 548, suoliuku, šiukšliadėže. Esamų autobusų sustojimo 

aikštelių apžvalga apteikta.4.5 skyriuje. 

Projekte numatyta demontuoti esamus peronus, kadangi jie nepritaikyti žmonių su negalia reikmėms 

pagal STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas“, suoliukus, šiukšliadėžes, atnaujinti kelio ženklus. 

ASA Pk 179+00 kairėje kelio pusėje atnaujinama vadovaujantis KTR 1.01:2008 XIV skyriuje 

nurodytais normatyviniais parametrais. Vadovaujantis pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 10. 3 ir 

10.4 p., autobusų sustojimo aikštelėje projektuojamas 2,0 m pločio, 14,0 m ilgio peronas, kelio ženklas Nr. 548. 

Dėl riboto kelio sklypo pločio ties autobusų sustojimo aikštele kartu su peronu nėra galimybės įrengti 

paviljono. 2,2 m pločio, 4,4 m ilgio paviljonas kartu su suoliuku ir šiukšliadėže projektuojamas ~10 m atstumu 

nuo perono. 

ASA Pk 180+90 dešinėje kelio pusėje atnaujinama vadovaujantis KTR 1.01:2008 XIV skyriuje 

nurodytais normatyviniais parametrais. Vadovaujantis pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 10. 3 ir 

10.4 p., autobusų sustojimo aikštelėje projektuojamas 2,0 m pločio, 14,0 m ilgio peronas, paviljonas, kelio 

ženklas Nr. 548, šiukšliadėžė.  

ASA Pk 203+15 kairėje kelio pusėje atnaujinama vadovaujantis KTR 1.01:2008 XIV skyriuje 

nurodytais normatyviniais parametrais. Vadovaujantis pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 10. 3 ir 

10.4 p., autobusų sustojimo aikštelėje projektuojamas 2,0 m pločio, 14,0 m ilgio peronas, kelio ženklas Nr. 548. 

Dėl riboto kelio sklypo pločio ties autobusų sustojimo aikštele kartu su peronu nėra galimybės įrengti 

paviljono. 2,2 m pločio, 4,4 m ilgio paviljonas kartu su suoliuku ir šiukšliadėže projektuojamas ~18 m atstumu 

nuo perono. 

ASA Pk 204+55 dešinėje kelio pusėje atnaujinama vadovaujantis KTR 1.01:2008 XIV skyriuje 

nurodytais normatyviniais parametrais. Vadovaujantis pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 10. 3 ir 

10.4 p., autobusų sustojimo aikštelėje projektuojamas 2,0 m pločio, 14,0 m ilgio peronas, paviljonas, kelio 

ženklas Nr. 548, šiukšliadėžė. 

Visose autobusų sustojimo aikštelėse peronai projektuojami pritaikyti žmonių su negalia reikmėms 

pagal STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas“. 

 

Poilsio aikštelės:  
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Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas“ 78 p., kairėje kelio pusėje pėsčiųjų trasoje 

ne rečiau kaip kas 500 m projektuojamos 1,7 m pločio ir 4,0 m ilgio poilsio aikštelės. Poilsio aikštelėse 

įrengiamas suoliukas, šiukšliadėžė, numatyta laisva ne mažesnė kaip 0,9 m pločio ir 1,2 m ilgio erdvė 

vežimėliais judantiems asmenims.  

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas“ reikalavimais, ties poilsio aikštelėmis 

skersai takui įrengiama 0,6 m pločio taktilinė dėmesį atkreipianti struktūra.  

Poilsio aikštelių vietos pateikiamos kelio plane, tipinė poilsio aikštelės įrengimo schema pateikiama 

XX brėžinyje.  

 Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendiniai 

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimais, projekte numatyti paviršiai 

pritaikyti žmonių su negalia reikmėms. Įspėjamieji paviršiai įrengiami prieš vietas, kur takas kerta kelių ir 

nuovažų važiuojamąją dalį. Nuovažos įrengiamos viename lygyje su taku tam, kad pėsčiųjų ir dviratininkų 

eismas vyktų sklandžiai ir patogiai. Išilginis nuolydis projektuojamas ne didesnis kaip 1:20 (5 %).  

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas“ 78 p., kairėje kelio pusėje pėsčiųjų trasoje ne 

rečiau kaip kas 500 m poilsio aikštelės. 

Autobusų sustojimo aikštelėse peronai projektuojami pritaikyti žmonių su negalia reikmėms pagal 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas“ XXII skyriaus reikalavimus.  

Tako trasoje neprojektuojamos kelio ženklų, apšvietimo atramos.  

 Inžineriniai tinklai ir melioracijos statiniai 

Telia Lietuva, AB  

Pk 176+08 skersai nuovažai yra paklotas AB „Telia Lietuva“ ryšių tinklas. Šioje vietoje numatomas esamo 

kabelio apsaugojimas sudėtiniais kabelių apsaugos vamzdžiais PE 110/100. Sprendiniai suderinti su  

elektroninių ryšių infrastruktūros savininku žiūrėti bendroji dalis „Pritarimų, suderinimų žiniaraštis“.  

AB Energijos skirstymo operatorius 

Įrengiamas takas patenka į  elektros tinklų apsaugos zoną. Sprendiniai suderinti su elektros tinklų savininku 

žiūrėti bendroji dalis „Pritarimų, suderinimų žiniaraštis“. 

Melioracijos statiniai 

Projekte numatomą esamus gelžbetoninius melioracijos paviršinio vandens nuleistuvus pakeisti į 

plastikinius (viso: 1 vnt.) . Sprendiniai suderinti su Joniškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio 

skyriumi žiūrėti bendroji dalis „Pritarimų, suderinimų žiniaraštis“. 

 

7. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI 

 Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1.1. Sklypo plotas m2 22033 

Unik. Nr. 4400-2147-6031,  

Kad. Nr. 4780/7001:3 

Skaistgirio k.v. 

1.2. Sklypo plotas m2 119349 

Unik. Nr. 4400-2147-6142,  

Kad. Nr. 4784/7001:1 

Stungių k.v. 

1.3. Sklypo plotas m2 104575 

Unik. Nr. 4400-2147-6253,  

Kad. Nr. 4780/7001:4 

Skaistgirio k.v. 

1.4. Sklypo plotas m2 52844 
Unik. Nr. 4400-5196-5507, 

Kad. Nr. 4780/7001:8 Skaistgirio k.v. 

IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

Kapitalinis remontas:    

4.1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės): 

Kelias - Krašto kelias Nr.153 "Joniškis - Žagarė - Naujoji Akmenė" 

Aprašymas / pastabos: Kelio ruožas 0,872 - 40,446 km. Ilgis 39,574 

km. 

Unik. Nr. 4400-1817-8040, 

Ypatingasis statinys, 

SLD nereikalingas 

**kapitalinis remontas, įrengiant taką 

ruožas  nuo 17,210 iki 22,770 km 

 
4.1.1. kelio kategorija - III 

4.1.2. kelio ilgis* km 39,574* 

4.1.3. kelio juostos plotis m kintamas 

4.1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2 

4.1.5. eismo juostos plotis m 3,5 

4.1.6. drenažas PVC D ≥100 ilgis m 5541  

4.1.7. gabionai h=1,5  m 38  

4.2. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės): 

Kelias - Rajoninis kelias Nr.1615 " Kemsiai – Domeikiai – Dameliai" 

Aprašymas / pastabos: Kelio ruožas 0,0 - 8,207 km. Ilgis 8,207 km. 

Unik. Nr. 4400-5204-9658, 

Ypatingasis statinys, 

SLD nereikalingas 

** kapitalinis remontas, įrengiant taką 

nuo 0,014 iki 0,017 km  
4.2.1. kelio kategorija - V 

4.2.2. kelio ilgis* km 8,207* 

4.2.3. kelio juostos plotis m kintamas 

4.2.4. eismo juostų skaičius vnt. 2 

4.2.5. eismo juostos plotis m 3 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 Paskirtis 

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis – Kelių. 

8. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS 

AR ATSTATYMAS 

Visi projekte numatyti remonto darbai atliekami esamoje kelio juostoje.  

Prieš atliekant statybos darbus iškviečiami inžinerinių tinklų atstovai inžinerinių tinklų trasos 

nužymėjimams.  

Trasos zonoje esantys ir statybos darbų metu nustačius faktinę padėtį ir neatitinkantys normatyvinių 

parametrų turi būti apsaugoti apsauginiais futliarais, apsaugojimo būdas turi būti suderintas su inž. tinklų 

savininkais. 

 

9. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, 

GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 

Projekto įgyvendinimas pagerins gyvenamąją, rekreacinę, visuomeninę aplinką, gyventojų saugą, 

visuomenės sveikatos rodiklius. 



0 2024-11 Projekto tvirtinimui ir statybai 

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 

Patv. 

Dok. Nr. 
 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 153 Joniškis–Žagarė–

Naujoji Akmenė ruožo nuo 17,210 iki 22,770 km 

kapitalinio remonto, įrengiant taką, techninis darbo 

projektas 

 SPV   

Techninė specifikacija 

Laida 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

1.1 Įvadas 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai gatvės statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų 

atlikimui, kontrolei ir priėmimui.  

Gatvės statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo: 

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

- iškirsti medžius ir pašalinti kelmus; 

- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, gatvės dangos konstrukcijų ir kitų 

sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

1.2 Darbų atlikimas 

1.2.1 Geodezinis trasos nužymėjimas 

Pagal ĮT ŽS 17 1 priedą. 

1.2.2 Vandens nuleidimas 

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas ir žemės sankasos įrengimas“ skyriaus, „Vandens nuleidimas keliuose 

statybos darbų metu“ poskyrio reikalavimus. 

Darbus vykdyti pagal ĮT ŽS 17 VIII skyriaus V skirsnį. 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas 

iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir 

kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, 

jis turi atlyginti visus nuostolius. 

1.2.3 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į žemės 

sankasą. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose. 

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau darbų pabaigoje 

panaudojamas teritorijos tvarkybos darbams. Šalintini medžiai ir krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais. 

1.2.4 Medžių pašalinimas 

Rangovas turi pašalinti projekto įgyvendinimui trukdančius medžius ir krūmus. Krūmai, kurie projekte 

numatyti pašalinti, šalinami kartu su kelmais. Projekte nurodyti medžiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais 

pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus statiniams ar gatvės zonoje esantiems 

inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, alpinistine įranga. Tokiu atveju 
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pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau nupjaunamas kamienas. Plonų medžių kamienai išraunami su 

šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Siekiant išvengti vandens 

prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus 

lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.  

Mediena (išskyrus menkavertę medieną, krūmus, šakas ir kelmus) turi būti sandėliuojama statybvietėje iki 

bus Kelių direkcijos parduota aukciono būdu. Projekte numatyta, kad rangovas tvarkingai susandėliavęs medieną 

(medžių kamienus) turi nedelsiant apie tai informuoti Kelių direkciją, nurodydamas kiekį erdmetriais arba 

kietmetriais. Kelių direkcija statybos metu įsipareigoja medieną (medžių kamienus) parduoti aukcione per tris 

mėnesius. 

Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus rekomenduojama išvežti į regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelę, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvožemiu. Rangovui pasirinkus smulkintos augmenijos 

paskleidimą kartu su dirvožemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai nejautrių plotų, nes didelis 

biodegraduojančių atliekų kiekis stabdo žolinės augalijos vegetaciją (veikia kaip mulčas, kuris gali pakeisti 

agrocheminę dirvos sudėtį). Tvarkant plotus augalų atliekos (pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai ir pan.) 

nedeginamos ir neužverčiamos gruntu. Jos utilizuojamos aukščiau nurodytu ar kitu būdais. 

Medienos ir medienos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte nėra 

konkrečiai nurodyta, kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta saugotinos augmenijos, tai 

šalinama visa augmenija, trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus. 

Pastaba: Rangovas turi įsivertinti, kad augmenijos kiekiai dėl natūralaus jos prieaugio ar gatvės priežiūros 

darbų įtakos gali neatitikti projekte nurodytų kiekių. 

1.2.5 Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas, išardytų medžiagų pašalinimas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos medžiagos 

turi būti sandėliuojamos, ar gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų 

panaudojimas nenumatytas projekte.  

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

1. Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): ženklai, ženklų atramos, 

apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, 

spraustasienės, pralaidos ir kt.; 

2. Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, bortai 

ir kt.; 

3. Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.; 

Projekte numatytas ekonomiškai pagrįstas ir optimalus medžiagų išardymo būdas. Siektina, kad kuo daugiau 

medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu 

medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė 

tektų rangovui. 

1.2.6 Griovimai 

Gatvės juostoje griaunamų pastatų nėra. 

1.2.7 Konkretūs paruošiamieji ir baigiamieji darbai 

Trasos atstatymas ir gatvės statinių bei nutiestų inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas.  

Trasa nužymima medinėmis gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, 

pabaiga, kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs objekto statybai taškai. 

Pagrindiniai paruošiamieji darbai apima: gatvės trasos nužymėjimą, medžių, krūmų ir kelmų šalinimą, ženklų 

ir skydų išardymą, autobusų stotelių išardymą (betoninės plytelės, bordiūrai, suoliukai), senų pralaidų išardymą ir 

šių medžiagų išvežimą. 

Baigiamieji darbai apima: dangos horizontalųjį bei vertikalųjį ženklinimą, šlaitų sustiprinimą, augalinio 

grunto ant šlaitų paskleidimą ir apsėjimą veja, išpildomosios toponuotraukos atlikimą. 

1.3 Darbų priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 

projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo 

turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios 

žemės darbų apimtys.  

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros 

reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 
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1.4 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  KTR 1.01:2008 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“ 

2.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

Pateiktiems reglamentams, normoms, instrukcijoms, taisyklėms galioja ir lygiaverčiai dokumentai. 

2. ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMAS IR ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMAS 

2.1 Įvadas 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos 

įrengimo darbams, pagal poreikį sankasos pagerinimo bei sustiprinimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST) arba lygiaverčių standartų, techninių 

reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisyklių 

Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17 ( toliau ĮT ŽS 17) ir kitų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, 

sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Šis skyrius apima kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbus, jų kontrolę, priėmimą ir matavimus. Pagrindinio 

kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbų statybos taisyklės yra „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17. Šios normos apibrėžia pagrindinius terminus, skirtus žemės darbams. Jos 

apima paruošiamuosius darbus, iškasų grunto priežiūrą, pylimų įrengimą ir sutankinimą, pagrindo ir sankasos 

įrengimą, šlaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninės normos, įstatymai, saugumo 

normos, kurių rangovas privalo laikytis, atlikdamas žemės darbus. 

2.2 Medžiagos 

2.2.1 Žemės sankasos gruntai  

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 VII skyriaus 

reikalavimus. 

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, neturinti 

stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, įvertinimas ir savybės yra pateiktos LST 

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverčiame standarte). Statybos taisyklės 

,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17 nurodo pagrindines 

grunto, naudojamo kelių statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba žemės 

sankasoje kriterijus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2015 

Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverčiame standarte). 

2.2.2 Gruntą prilaikantys gabionai 

Šlaito, gruntą prilaikantys gabionai, pagaminti iš dvigubo pynimo vielų tinklo, formuojant 8x10 cm dydžio 

šešiakampio formos akutes. Visi gabionai turi būti padengti antikorozine danga, naudojant Zn95Al5 dangą kartu 

antikorozine danga (PVC arba analogiška). Gabionai turi turėti CE ženklinimą. 

Gabionų apatinis vielos tinklas, vertikalūs tinklai ir dangtis turi būti pagaminti iš vientiso pynimo vielos 

tinklo. Gabionų sujungimui į vientisą statinį, visuose jų kraštuose naudojami C formos tvirtinimo žiedai. Gabionai 

užpidomi akmenimis pagal tiekėjo instrukcijas. 

Gabionų techninės specifikacijos: 

Funkcijos 

Savybės 

Atraminis statinys 

(minimalios/maksimalios reikšmės) 

Žaliava 
Cinkuota plieninė viela padengta 

antikorozine danga 

Vielos tinklo tipas Dvigubo pynimo 

Vielos tinklo akutės nominalus dydis 80x100 mm 

Vielos tinklo vielos skersmuo su antikorozine cinko 

lydinio danga 
≥ 2,60 mm 

Vielos tinklo vielos skersmuo, su antikorozine cinko 

lydinio ir polimerine ar organine danga 
≥ 3,60 mm 
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Vielos antikorozinė danga 
Zn95Al5 klasė A + Polimerinė ar 

organinė danga 

Vielos tinklo stipris tempiant ≥ 50 kN/m 

Atsparumas natūralios druskos rūkui po 6000 valandų 

sąveikos: paviršius su rūdimis po bandymo 
≤  5% 

Atsparumas sieros dioksidui po 56 ciklų nepertraukiamo 

testavimo: paviršius su rūdimis po bandymo 
≤  5% 

Gaminio stiprio tempiant ir pailgėjimo rodiklių 

pasikeitimas, veikiant ksenono lanko skleidžiamai UV 

spinduliuotei 2500 val. 

≤ 25% 

Atsparumas abrazijai pagal ASTM A975-21 ≥300 ciklų 

Gabionų sujungimui į vientisą segmentą ir statinį 

naudojamų C formos, 3,00 mm skersmens tvirtinimo 

žiedų, padengtų Zn95Al5 danga, atsparumas atlenkimui 

≥2 kN 

Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų. 

Gabionų nominalūs matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis). 

Leidžiama ±5% gamybinė matmenų paklaida. 
2,0x1,0x1,0 m; 2,0x0,5x0,5 m 

 

2.2.3 Šlaitų eroziją stabdančios medžiagos 

Šlaitų eroziją stabdančios medžiagos įrengiamos  tako  šlaitų apsaugai nuo vandens ar vėjo sukeliamos  

erozijos iki kol nesuvešėjo žolė, šlaito ir pado apsauga nuo srūvančio vandens sukeliamos erozijos ir 

grunto išplovimo.  

Šlaitų eroziją stabdančios medžiagos (arba analogo) parametrai ir savybės turi būti ne prastesnės, nei  

pateiktų lentelėje (arba analogas): 

Funkcijos 

Savybės 

Apsauga nuo erozijos* (min/max 

įvertinus paklaidas) 

Plotinis svoris ≥ 560 g/m2 

Storis ≥ 16 mm 

Stipris tempiant išilgine kryptimi Fk,5% ≥ 2,0 kN/m 

Atmosferos poveikio atsparumas (liekamasis 

stipris tempiant) 

≥ 60 % 

Ilgaamžiškumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 

25 metai, natūraliuose gruntuose, kurių 

aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto 

temperatūra <25˚C. 

Struktūra Erdvinis eroziją stabdantis demblys 

sudarytas iš raizgytų gijų šerdies ir 

sutvirtinančio tinklelio. 

Polimeras PP (gryno PP ir perdirbto PP mišinys) 

šerdis su PE tinkleliu 

Įrenginėjant šlaitų eroziją stabdančias medžiagas, būtina vadovautis Geosintetikos, naudojamos žemės  

darbams keliuose, metodinių nurodymų MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus VI skirsnio reikalavimais 

ir pasirinkto medžiagų tiekėjo pateikiamomis įrengimo taisyklėmis (rekomendacijomis). Pagal pasirinktą 

medžiagų tiekėją RANGOVAS turi įsivertinti  šlaitų eroziją stabdančias medžiagos kiekių padidėjimą dėl 

užlenkimų, inkaravimų ir medžiagos persidengimą.  

Šlaitų eroziją stabdančių medžiagų persidengimą turi įvertinti rangovas pagal pasirinkto medžiagų 

tiekėjo pateiktas įrengimo taisykles (rekomendacijas). 

Rangovas gali pasirinkti ne prastesnių savybių nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius. 

2.2.4 Armuojantis geotinklas 40/20 
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Armuojantis geotinklas įrengiamas žemės sankasos stabilumui užtikrinti stačių šlaitų (1:1) vietose.  

Geotinklo techninės charakteristikos (arba analogas): 

Funkcijos 

Savybės 

Armavimas (minimalios/maksimalios 

reikšmės) 

Pagrindinė apkrova vienos ašies arba anizotropinė 

Žaliava PET 

Trumpalaikis stipris tempiant išilgai Fk,5% ≥ 40,0 kN/m 

Minimalus užtikrintas projektinis ilgalaikis 

stipris tempiant išilgai 100-ui metų (Fd= 

Fk,5%/A1*A2*A3*A4*γ, kur γ=1,4, kai 

aplinkos terpė neutrali, o naudojamo grunto fr. 

0/32) 

Fd ≥ 18,5 kN/m 

Minimalaus stiprio tempiant skaičiuotinė vertė, 

esant 2 % pailgėjimui išilgai (Fd2.0=F2.0/A2, kur 

F2.0 – geotinklo stipris tempiant esant 2% 

pailgėjimui; grunto fr. 0/32) 

Fd2.0 ≥ 12,8 kN/m 

Stipris tempiant esant 1 % pailgėjimui išilgai F1.0 ≥ 8,0 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≤ 8,5 % 

Atmosferos poveikio atsparumas ≥ 95 % 

Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 

gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 

9 bei grunto temperatūra <25˚C. 

 

Įrenginėjant  geotinklą būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais reikalavimais ir pasirinkto 

medžiagų tiekėjo pateikiamomis įrengimo taisyklėmis (rekomendacijomis).  

Geotinklo tinklų persidengimą turi įvertinti rangovas pagal  pasirinkto medžiagų tiekėjo pateiktas  

įrengimo taisykles (rekomendacijas). 

Rangovas gali pasirinkti ne prastesnių savybių nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius. 

2.2.5 Neaustinė geotekstilė 

Geosintetinės medžiagos turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA GEOSINT ŽD 13 ir MN 

GEOSINT ŽD 13 reikalavimus.  

Neaustos geotekstilės naudojamos kaip gruntų atskyrimo ir filtravimo sluoksnis bei geosintetinių 

užvarų apsaugai. Dėl savo porėtos struktūros jos yra gerai laidžios vandeniui visomis kryptimis. 

Neaustos geotekstilės charakteristikos (arba analogas): 

Funkcijos 

Savybės 

Atskyrimas ir filtravimas 

(minimalios/maksimalios reikšmės) 

Žaliava PP 

Plotinis svoris ≥ 150 g/m2 

Atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 2,0 kN 

Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% ≥ 11,0 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai abiem kryptimis ≥ 45 % 

Atsparumas dinaminiam prakirtimui ≤ 20 mm 

Charakteringasis kiaurymės matmuo O90 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm 

Pralaidumas vandeniui statmena plokštumai kryptimi ≥ 60 l/m2s 

Atmosferos poveikio atsparumas Užpilti gruntu per mėnesį nuo įrengimo 

Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 

gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 

bei grunto temperatūra <25˚C. 

Įrenginėjant geotekstilę būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais reikalavimais ir pasirinkto 

medžiagų tiekėjo pateikiamomis įrengimo taisyklėmis (rekomendacijomis).  
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Geotekstilės persidengimą turi įvertinti rangovas pagal pasirinkto medžiagų tiekėjo pateiktas įrengimo 

taisykles (rekomendacijas). 

Rangovas gali pasirinkti ne prastesnių savybių nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius. 

2.3 Darbų atlikimas 

2.3.1 Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia prisilaikyti ĮT 

ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. 

Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų statybos darbų paviršiai turi būti išvalyti nuo žolės, tvorų ir 

kitų statinių. Tuo pačiu metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų kiekiu turi būti 

pašalintas, kad nepatektų į žemės sankasos gruntą. Dirvožemis turi būti nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi 

statybos ar remonto darbai ir sandėliuojamas laikinose vietose. 

2.3.2 Iškasos ir pylimai 

Iškasų ir pylimų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII reikalavimus. 

Iškasos kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. Taip pat 

apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Šių terminų paaiškinimas yra pateiktas 

statybos taisyklėse ,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17. 

Iškasos negali būti užpildomos tol, kol nebus patikrintas iškasos pagrindas ir kol techninės priežiūros inžinierius 

neduos raštiško sutikimo tęsti darbus. Rangovas turi iš anksto informuoti priežiūros inžinierių, kada bus pasiruošta 

atliktų iškasos darbų patikrinimui. 

Pylimas, atsižvelgiant į aukštį, abiejose pusėse pilamas mažiausiai 1 m platesnis negu numatyta projekte ir 

per visą plotį sutankinamas. Vėliau perteklinio pločio gruntas saugant šlaitą nuimamas ir gali būti naudojamas 

tolesniam pylimo pylimui. 

Didžiausios naudojamos medžiagos dalelės (riedulio) dydis D negali būti didesnis negu 2/3 skleidžiamo 

(klojamo) sluoksnio. 

Pamatų duobės ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 XIII skyriaus reikalavimus. Siekiant 

išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas privalo 

turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų 

vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo 

darbo vietoje. 

Iškasos dugnas turi būti apsaugotas nuo potvynio ir smarkių liūčių, kad būtų išvengta žalos ir nebūtų nutraukti 

darbai. Rangovas privalo turėti atsargos priemonių – siurblių, žarnų ir kt. reikalingų vandeniui nuleisti. Potvynio ar 

liūčių vanduo turi būti nuvestas iš statybos darbų vietos nevėluojant, kad būtų išvengta žalos. Tam reikia išvalyti 

griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Žemės darbai turi būti įvykdyti taip, kad būtų išvengta nereikalingo vandens 

susikaupimo darbo vietoje. 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi 

būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu 

dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 

Iškasos dugnas prieš statybos darbų pradžią turi būti parengtas taip, kad būtų galima išvengi vietinio eismo 

ir klimatinių sąlygų žalos. Iškasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradėti su atsižvelgdamas į galimą 

neigiamą klimato poveikį. Iškasos dugnas turi būti prižiūrimas, kad nebūtų liekanų ir uolienų nuolaužų, išlygintas 

kaip reikalaujama. Visi baigti iškasos darbai turi būti priimti priežiūros inžinieriaus. 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos nurodo Inžinierius, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir 

žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti 

apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos tvora. 

2.3.3 Žemės sankasos šlaitai 

Žemės sankasos šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 X skyriaus reikalavimus. 

Šlaitai turi būti stabilūs, sutvirtinti taip, kad paviršinio ar gruntinio vandens poveikis nesukeltų jų erozijos, 

tuo pačiu nesudarytų pavojaus kelio stabilumui ir bendrajam pastovumui. 

Kai netaikomos kitokios šlaitų tvirtinimo priemonės, kelio pylimų, iškasų šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis 

užsėto 6-10 cm dirvožemio sluoksniu. 

2.4 Darbų kontrolė ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai 
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bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje. 

 

Kontroliuojami parametrai: 
 

Kontroliuojami dydžiai 
 

Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai ± 5 

cm 1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki 

briaunos) 

 
± 10 

cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) 

1.4. Šlaitų nuolydžiai ± 1 0 % 

(sant.) 
1.5. Pylimo pado plotis ±20 

cm 
1.6. Bermos plotis ±20 

cm 
1.7. Augalinio sluoksnio storis ± 20 %, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

 
1.8. Sutankinimo rodiklis 

100%; 97%, kai h<0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

1.9. Deformacijos modulis  

ant šalčiui jautrios žemės sankasos (keliams, gatvėms ir 

gabionams) 

Ev2 ≥ 45 MN/m2 

ant šalčiui jautrios žemės sankasos (takams) Ev2 ≥ 30 MN/m2  

kai atliktas kvalifikuotas gruntų pagerinimas 

 

Ev2 ≥ 70 MN/m2 

2.4.1 Medžiagų savybių bandymai 

Prieš darbų pradžią turi būti nustatytos visos gruntų savybės, kad būtų nustatytas jų tinkamumas naudojimui. 

Paprastai gruntų savybės yra nustatomos inžinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo stadijoje arba 

papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas vėliau. Gruntui, kuris bus naudojamas pylimų įrengimui ir darbo 

zonoje turi būti atliekami tokie jo savybių bandymai: 

1) drėgmės kiekis; 

2) sauso grunto tankis; 

3) sutankinimas; 

4) dalelių dydžio pasiskirstymas, bandymų rodikliai, smėlio ekvivalentas. 

2.4.2 Kontroliniai bandymai 

Atliekamų kontrolinių bandymų rūšis ir apimtis nurodyta statybos taisyklėse „Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17. 

Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje. 

Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje išdėstytus reikalavimus. 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje išdėstytus 

reikalavimus. 

2.4.3 Darbų priėmimas 

Techniniai prižiūrėtojai, atstovaudami Užsakovui, darbus priima pagal sutarties sąlygas. Jeigu sutartyje 

nebuvo numatyta kitaip, tai laikomasi šių nurodymų: ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po rašytinių rangovų 

pranešimų apie darbų pabaigas techniniai prižiūrėtojai – Užsakovas turi pradėti vykdyti darbų priėmimo procedūrą. 

Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu rangovas dar nepateikė darbams įvertinti reikalingų rezultatų 

pagal sutartyje numatytus kelių tiesimo medžiagų, kitų medžiagų ir atliktų darbų bandymus arba paslėptų darbų 

aktų.  

Darbų priėmimo terminas pratęsiamas taip pat jei nepadaryta kontrolinė geodezinė nuotrauka, jeigu tai buvo 

numatyta žemės sankasos įrengimo sutartyje.  

Jeigu Užsakovas galutiniam užbaigtų darbų įvertinimui nustatytu laiku dar nepateikė reikalingų bandymų 

rezultatų, tai jis naudojasi sutarties sąlygomis. Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis.  
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Užsakovas turi teisę darbą ar darbo dalį priimti anksčiau sutartyje numatyto termino, tačiau Užsakovas apie 

tokį savo sprendimą turi pranešti rangovui. Reikalingos priemonės turi būti suderintos raštu. Jeigu eismo zonos, 

kuriose atliktos tam tikros darbų dalys, naudojamos tolesniems įrengimo darbams, tuomet tų darbų dalių priimti 

kaip užbaigtų darbų negalima. Jeigu darbų priėmimo nėra reikalaujama, darbai laikomi priimtais pasibaigus 15 

darbo dienų po raštiško pranešimo apie juos. Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis.  

2.5 Standartai (arba lygiaverčiai) 

1.  LST ISO 34-1 Guma ir termoplastinis kaučiukas. Stiprio plėšiant nustatymas. 1 dalis. 

Dvišakiai, kampiniai ir įlankiniai bandiniai 

2.  LST EN 495-5 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Sulenkiamumo žemoje temperatūroje 

nustatymas. 5 dalis. Plastikinės ir guminės hidroizoliacinės stogų juostos 

3.  LST EN ISO 527-1 Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 1 dalis. Bendrieji principai 

4.  LST EN ISO 527-3 Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 3 dalis. Plėvelių ir lakštų 

bandymų sąlygos 

5.  LST EN 933-9 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 9 dalis. Smulkiausiųjų 

dalelių įvertinimas. Metilenmėlynojo metodas 

6.  LST EN 1097-6 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 6 dalis. 

Dalelių tankio ir įmirkio nustatymas 

7.  LST 1331 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 

8.  LST 1360.1 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas 

9.  LST 1360-2 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro 

bandymas 

10.  LST 1360.3 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas 

11.  LST 1360.4 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 

nustatymas 

12.  LST 1360.5 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu 

13.  LST 1360.6 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas 

14.  LST 1360.7 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio 

nustatymas. 

15.  LST 1360.9 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Pavyzdžių ėmimas 

16.  LST EN 1367-1 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo 

metodai. 1 dalis. Atsparumo šaldymui ir atšildymui nustatymas 

17.  LST EN 1849-2 Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Storio ir plotinio tankio nustatymas. 2 

dalis. Plastikiniai ir elastomeriniai lakštai 

18.  LST EN 1997-2 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir 

bandymai 

19.  LST ISO 3534-1 Statistika. Aiškinamasis žodynas ir simboliai. 1 dalis. Bendrieji statistikos 

terminai ir tikimybių terminai 

20.  LST EN ISO 9862 Geosintetika. Bandinių ėmimas ir paruošimas 

21.  LST EN ISO 9863-1 Geosintetika. Storio nustatymas esant apibrėžtiems slėgiams. 1 dalis. 

Vienasluoksniai gaminiai 

22.  LST EN ISO 9863-2 Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Storio nustatymas esant 

nurodytiems slėgiams. 2 dalis. Daugiasluoksnių produktų atskirų sluoksnių 

storio nustatymo procedūra 

23.  LST EN ISO 9864 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio 

nustatymo metodas 

24.  LST EN ISO 10318 Geosintetika. Terminai ir apibrėžtys 

25.  LST EN ISO 10319 Geosintetika. Tempimo, naudojant plačią juostą, bandymas 

26.  LST EN ISO 10320 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Identifikavimas naudojimo 

vietoje 

27.  LST EN ISO 10321 Geosintetika. Sujungimų arba siūlių tempimo bandymas plačios juostos 

metodu 

28.  LST EN ISO 10722 Geosintetika. Mechaninių pažaidų įvertinimo procedūros, bandant kartotine 

apkrova. Pažaidos, 

29.  LST EN ISO 11058 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Bandinio plokštumai statmena 

kryptimi pralaidumo 



2406VP03-153-KRTDP-04-S_TS 
Lapas Lapų Laida 

9 37 O 
 

30.  LST EN 12224 Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Atsparumo atmosferos poveikiui 

nustatymas 

31.  LST EN 12225 Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Mikrobiologinio atsparumo 

nustatymo metodas, užkasant dirvožemyje 

32.  LST EN ISO 12236 Geosintetika. Statinis pradūrimo bandymas (CBR bandymas) 

33.  LST EN 12447 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Ekraninis bandymo metodas 

nustatyti atsparumą hidrolizei vandenyje 

34.  LST EN ISO 12956 Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Būdingojo kiaurymės matmens 

nustatymas 

35.  LST EN ISO 12957-1 Geosintetika. Trinties charakteristikų nustatymas. 1 dalis. Tiesioginės šlyties 

bandymas 

36.  LST EN ISO 12957-2 Geosintetika. Trinties charakteristikų nustatymas. 2 dalis. Bandymas ant 

nuožulnios plokštumos 

37.  LST EN ISO 12958 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Pralaidumo vandeniui jų 

plokštumoje nustatymas 

38.  LST EN 13036-7 Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 7 

dalis. Kelių dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų matavimas liniuotės 

metodu 

39.  LST EN 13055-2 Lengvieji užpildai. 2 dalis. Lengvieji bituminių mišinių ir paviršiaus 

apdorojimo sluoksnio užpildai su rišikliu ir be jo 

40.  LST EN 13198 Surenkamieji betono gaminiai. Gatvių ir parkų tvarkymo elementai 

41.  LST EN 13249 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos 

naudojant keliams tiesti ir kitoms eismo zonoms įrengti (išskyrus 

geležinkelius ir viršutinį kelių dangos sluoksnį) 

42.  LST EN 13251 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos 

naudojant žemės darbuose, pamatams ir atraminėms konstrukcijoms įrengti 

43.  LST EN 13252 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos 

naudojant drenažo sistemose 

44.  LST EN 13253 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos 

naudojant apsaugos nuo erozijos statiniuose (krantų apsaugai ir šlaitų 

sutvirtinimui) 

45.  LST EN 13254 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos 

naudojant rezervuarų ir užtvankų statyboje 

46.  LST EN 13255 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant 

kanalų statyboje 

47.  LST EN 13256 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant 

tuneliams tiesti ir požeminiams statiniams 

48.  LST EN 13282-1 Hidrauliniai kelių rišikliai. 1 dalis. Greitai kietėjantys hidrauliniai kelių 

rišikliai. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai 

49.  LST EN 13282-2 Hidrauliniai kelių rišikliai. 2 dalis. Normaliai kietėjantys hidrauliniai kelių 

rišikliai. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai 

50.  LST EN 13286-2 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo 

metodai nustatyti kontrolinį tankį ir vandens kiekį. Proktoro tankinimas. 

51.  LST EN 13286-47 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos 

Kalifornijos rodiklio, tiesioginės laikomosios gebos rodiklio ir linijinio 

išbrinkimo nustatymo metodas. 

52.  LST EN 13361 Geosintetinės užtvaros. Būtinosios charakteristikos naudojant rezervuarų ir 

užtvankų statyboje 

53.  LST EN 13362 Geosintetinės užtvaros. Būtinosios savybės naudojant kanalų statyboje 

54.  LST EN ISO 13431 Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Tempimo deformacijos ir 

trūkimo veikiant ilgalaikėms apkrovoms elgsenos nustatymas 

55.  LST EN ISO 13433 Geosintetika. Dinaminis prakirtimo bandymas (kūgio kritimo bandymas) 

56.  LST EN ISO 13438 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Paieškos metodas nustatyti 

atsparumą oksidacijai 

57.  LST EN 13491 Geosintetinės užtvaros. Būtinosios savybės naudojant kaip skysčių užtvarą 

tiesiant tunelius ir statant požeminius statinius 

58.  LST EN 13719 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Geotekstilės, susiliečiančios su 

geosintetinėmis užtvaromis, ilgalaikės apsaugos efektyvumo nustatymas 
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