
   

 

 

 

 

 

  TVIRTINU: 

Justas Norbutas 
(Vardo raidė, pavardė, parašas) 

____________________ 
(data) 

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR 

 / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 

   

1. Statytojas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 

 

2. Užsakovas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 

 

3. Komplekso pavadinimas: Rajoninio kelio Nr. 1727 Privažiuojamasis kelias prie Žindaičių nuo 

kelio Jurbarkas–Skaudvilė ruožo nuo 0,871 iki 1,770 km kapitalinio remonto techninio darbo 

projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir statybos darbai. 

 

4. Projekto pavadinimas: Rajoninio kelio Nr. 1727 Privažiuojamasis kelias prie Žindaičių nuo 

kelio Jurbarkas–Skaudvilė ruožo nuo 0,871 iki 1,770 km kapitalinis remontas. 

 

5. Statybos rūšis: kapitalinis remontas. 

 

6. Etapas: techninis darbo projektas. 

 

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 

 

8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 

 

9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 

 



 

10. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai. 
 

11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai: 

11.1. numatoma darbų vykdymo riba: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1727 

Privažiuojamasis kelias prie Žindaičių nuo kelio Jurbarkas–Skaudvilė ruožas nuo 0,871 iki 

1,770 km (darbų ribas tikslinti projektavimo metu); 

 

11.2. kelio (gatvės) kategorija: V ; 

 

11.3. dangos konstrukcijos klasė: dangos konstrukcijos klasės skaičiavimus ir dangos 

konstrukcijos sprendinį pateikia Užsakovas. Vadovautis priedu Nr.2 „Dangų konstrukcijos“ ; 

 

11.4. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu; 

 

11.5. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu; 

 

11.6. vandens pralaidos: esamų tvarkymas ar naujų įrengimas nustatomas projektavimo 

metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos); 

 

11.7. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą 

projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas); 

 

11.8. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: nustatoma projektavimo metu; 

 

11.9. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, 

vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis ; 

 

11.10. kiti reikalavimai: sankryžoje 0,871 km esantį kryžių perkelti kiek galima arčiau kelio 

sklypo ribos. 
  

12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių 

techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 

poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 

 

12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu 

http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip; 

 

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 



 

12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip. 
  

13. Finansavimo šaltinis:  

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 

 

14. Projekto apimtis:  

Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

 

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):  

Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė užduotis, Techninė specifikacija ir 

Sutarties sąlygos. 

 

16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei 

šių dokumentų pateikimo laikotarpis:  

Priedas Nr.1 – Techninė specifikacija; Priedas Nr.1.1 - Prašymo forma Dėl ekspertizės atlikimo; 

Priedas Nr.1.2 - Prašymo forma Dėl projekto perdavimo statytojo (užsakovo) tvirtinimui; Priedas 

Nr.1.3 - Bendrųjų statinio rodiklių forma; Priedas Nr.1.4 - Statinio fizinių rodiklių sąrašas; Priedas 

Nr.1.5 - Naujų projektų laidų parengimo gairės; Priedas Nr.1.6 - SDKŽ (reikalavimai 

žiniaraščiams); Priedas Nr.2 – Dangų konstrukcijos; Priedas Nr.3 – Preliminarūs Esamos dangos 

konstrukcijų storio matavimo duomenys; Priedas Nr.4 – Gręžinių diagrama. 

 

17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:  

– žemės sklypų unikalūs numeriai: 4400-1948-1168; – inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-

1683-0367. 

 

18. Kiti nurodymai / reikalavimai:  

Horizontaliose kreivėse, kuriose projektinis važiavimo greitis dėl horizontalios kreivės parametrų 

yra ≤ 70 km/val. numatyti kelio ženklus Nr. 146/147 Posūkio kryptis į dešinę/ Posūkio kryptis į 

kairę bei kitą horizontalų ir vertikalų ženklinimą pagal poreikį. 
  

 

STATYTOJAS 

Akcinė bendrovė Via Lietuva 

 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

  

PROJEKTUOTOJAS 

 

 

(vardas, pavardė, parašas, data) 
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 1. PIRKIMO OBJEKTAS 

 
RAJONINIO KELIO 1727 (PRIVAŽIUOJAMASIS KELIAS PRIE ŽINDAIČIŲ NUO KELIO JURBARKAS–

SKAUDVILĖ) RUOŽO NUO 0,871 IKI 1,770 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO 
PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS 

 

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

1. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI 

1.1. Užsakovas – Akcinė bendrovė „Via Lietuva“; 

1.2. Teikėjas – projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikianti įmonė; 

1.3. Techninė užduotis  – statinio projektavimo techninė užduotis; 

1.4. Projektas – statinio kapitalinio remonto techninis darbo projektas; 

1.5. Sutartis – sutartis sudaryta tarp Užsakovo ir Teikėjo dėl šioje techninėje specifikacijoje numatytų 

projektavimo ir su projektavimu susijusių paslaugų teikimo; 

1.6. Auditas – kelių saugumo auditas; 

1.7. Komisija – Užsakovo Kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisija; 

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS 

2.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu 

reglamentu, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais; 

2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais; 

2.3. Projekto rengimo dokumentais; 

2.4. Inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis; 

2.5. Technine (-ėmis) užduotimi (-is); 

2.6. Užsakovo internetinėje svetainėje Normatyvinių ir techninių dokumentų skiltyje pateiktais 

dokumentais; 

2.7. Kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos 

techniniais dokumentais. 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI IR DOKUMENTACIJAI 

3.1. Teikėjas, konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus, galiojančius teritorijų planavimo, 
žemėtvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei statybviečių 
aplinkos sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas 
priemonėms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Teikėjas iki pasiūlymo pateikimo 
dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų susijusių kelio 
statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos remonto darbų apimtys 
bei darbų įvykdymo sąlygos. 
3.2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio projekto 
vadovą, statinio projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus.  
3.3. Kreiptis į Užsakovą dėl įgaliojimo (Užsakovas įsipareigoja pateikti įgaliojimą per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo Teikėjo prašymo) dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento (pagal poreikį) ir kitų 
reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo Sutarčiai įvykdyti ir procedūroms atlikti. 
3.4. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių tyrinėjimų, 
bandymų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą pagal 
Užsakovo pateiktas technines specifikacijas ir Techninę užduotį  per Sutarties Projektavimo grafike 
nurodytą terminą, laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų (projekto 
aiškinamajame rašte pateikti trumpą jų analizę nurodant projektuojamo objekto vietą ir pagrindimą, kad 
projektuojamo objekto sprendiniai neprieštarauja planavimo dokumentams), galiojančių teisės aktų, 
taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 
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1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 , reikalavimus. 
3.5. Teikėjas turi parengti susitikimų, posėdžių dėl rengiamo Projekto sprendinių ar kitų su sutarties 

vykdymu susijusių klausimų protokolų projektus, formą ir turinį suderinti su Užsakovu; 

3.6. Įvertinti ir esant poreikiui numatyti žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimą (archeologinius 
žvalgymus, žvalgomuosius archeologinius tyrimus ar detaliuosius archeologinius tyrimus) sąnaudų kiekių 
žiniaraštyje nurodant aiškius mato vienetus (tyrinėjimų plotas, gylis). Planuojamų tyrinėjimų plotą parodyti 
grafiškai brėžinyje. Jeigu minėtų tyrinėjimų atlikti nereikia, pateikti tai pagrindžiančius argumentus. 
3.7. Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias 

sąlygas (įskaitant savivaldybės prisijungimo sąlygas projektuojant sankryžas su savivaldybės valdomais 

keliais ir gatvėmis), kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokėti 

įmokas, susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis). 

3.8. Projekto grafinė dalis turi būti įskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neužgožtų 

sprendinių informacijos – pvz., pilka spalva, plonos linijos (sąlyga netaikoma inžinerinių tinklų žymėjimui). 

3.9. Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksaciją) turi būti aktualios datos (nuotraukoje turi 

matytis datos žyma). Draudžiama pateikinėti fotofiksacijas iš internetinių puslapių (pvz. google maps ir 

pan.) 

3.10. Gauti privačių žemės sklypų savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei 

Projekto projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, apylankai ar pan.) reikia 

pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis). 

3.11. Identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti 

(parinkti) inžinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruože 

maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu. 

3.12. Vadovaujantis „Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms 

ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu“ nustatyti PŪV 

poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą, jei tai yra privaloma. Rengiant privalomuosius 

aplinkosauginius dokumentus, prieš teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti AB „Via 

Lietuva“ peržiūrai (*.docx formatu). Dokumentai turi atitikti taikomo (pagal rengiamo dokumento rūšį) 

tvarkos aprašo reikalavimus. Jei AB „Via Lietuva“ po peržiūros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, 

sprendinius pagal gautas pastabas. Kreipiantis į atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procedūrų 

išaiškinimo klausimais, informuoti ir derinti kreipimąsi su AB „Via Lietuva“. Teikiant AB „Via Lietuva“ 

projektavimo darbų grafiką, įtraukti privalomųjų aplinkosauginių dokumentų rengimą. Jei aplinkosauginiai 

dokumentai teisiškai neprivalomi, kuo anksčiau, pagrindžiant teisės aktų nuostatomis, informuoti AB „Via 

Lietuva 

3.13. Savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą 

paslaugų kokybę. 

3.14. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti 

svarstyti ir derinti su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-ių) sprendinio (-ių) 

ekonominį pagrindimą. 

3.15. Užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų 

parengta nešališkai, laikantis teisės aktų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, 

naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse. 

3.16. Laiku įspėti (raštiškai informuoti) Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti 

statinio projektą. 

3.17. Projektas turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės 

aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir ekspertizės akte 

panaikinant informaciją apie skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą. Nepriklausomai ar projektui reikalingas 

statybą leidžiantis dokumentas  projektuotojai turi pateikti vieną projekto versiją atitinkančią BDAR 

reikalavimus. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su duomenų subjektu - fiziniu asmeniu, 

kurio tapatybė gali būti nustatyta. 
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Fizinių asmenų, juridinių asmenų darbuotojų ir jų atstovų, būsimų darbuotojų vykdant sutartis, steigėjų ir 
kitų fizinių asmenų asmens duomenys viešinamuose dokumentuose turėtų būti nuasmeninami 
(uždengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, 
licencijos numeris, parašas, Įmonės darbuotojų darbo el. pašto adresai, tokie kaip 
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinį asmenį identifikuojanti informacija.* 
P.S. VDAI yra išaiškinusi, kad asmens duomenys (be aukščiau minimų) taip pat yra: gyvenamosios vietos 
adresas, telefono ryšio numeris, pilietybė, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelės 
numeris, išsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomų ir sertifikatų duomenys), darbovietė, pajamos ir 
darbo užmokestis, duomenys apie turimą turtą (žemę, automobilį, butą, vertybinius popierius), duomenys 
apie sveikatą (sveikatos būklę, kraujo grupė ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, šeimos narių 
duomenys (jei jie siejami su duomenų subjektu), pomėgiai, pirkimo ir pirkinių istorija, asmens lankomi 
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono ryšio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz., 
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt. 
Nėra asmens duomenų baigtinio sąrašo. 
*Šiuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sąlygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz., 
gavus aiškų sutikimą, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinius įstatymus ir kt.; 
3.18. Projekte turi būti numatyti ne mažiau kaip du  Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant žaliuosius 
pirkimus, vadovaujantis tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos 
apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26.2 punkte (aktualia 
redakcija; toliau – Tvarkos aprašas) nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. Taip pat 
vadovaujantis Tvarkos aprašo 26.3 punktu, Projekte turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos 
kriterijai kelio elementams („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, 
„Kelių eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos aprašo 27, 28, 29 punktais. Nustačius, kad Teikėjas šiame 
punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikėjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybė. 
3.19. Teikiant projekto dokumentaciją rangos pirkimui, pateikti informaciją kaip atsižvelgta  dėl aplinkos 
apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, pagal tvarkos aprašo reikalavimus, nurodant 
projekto vietas, konkrečius skyrius, puslapius, darbų kiekių žiniaraščių eilutes, kur ši informacija pateikta. 
3.20. Kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus, informuoti Užsakovą apie numatyto 

projektinių sprendinių viešojo susirinkimo datą ir laiką ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu 

pateikiant projektinę viešinimo dokumentaciją. 

3.21. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais, 

nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su 

kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant būtinybei sprendinius numatyti ne Užsakovo valdomuose žemės 

sklypuose (statiniuose), projekto aiškinamajame rašte turi būti aprašyti visi šie atvejai (pateikta lentelė, 

nurodant vietą kelio Pk ir sklypų ir/ar statinių kadastrinius numerius) bei teisinis pagrindas jiems įgyvendinti. 

3.22. Dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribose, išskyrus 

išimtinius atvejus, kai tai padaryti techniškai neįmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos 

požiūriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinės žemės. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie 

numatomi už kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi būti gautas valstybinės žemės valdytojo sutikimas dėl 

tokių sprendinių laisvoje valstybinėje žemėje. Projekte turi būti pateikti gretimų, su projektuojamo statinio 

sklypu besiribojančių sklypų ribos ir kadastriniai numeriai. 

3.23. Jeigu rengiant kelio statinio Projektą, projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio 

ribose ir patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra gautas valstybinės žemės 

valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus 

statinius (laisvoje valstybinėje žemėje), tuomet Projekte turi būti pridedamas brėžinys (.dwg formatu), 

kuriame būtų aiškiai grafiškai pažymėta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai „netelpa“ 

įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į laisvą valstybinę žemę. 

3.24. Oficialiu raštu Informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio 

sklype/statinyje yra kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta 

informacija Užsakovui: 

– statinio projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad Užsakovo keliuose stovi kitiems asmenims 

nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas;  
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– žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai;  

– valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.; 

– žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.; 

– situacijos schemos iš projektinių sprendinių. 

3.25. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų 

paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su 

Užsakovu. 

3.26. Teikėjas, pateikdamas atsakymus į Užsakovo ir/ar ekspertizės rangovo pastabas privalo nurodyti 

konkrečią projekto taisymo vietą (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, brėžinio Nr. ir kt.). Jeigu teikiant 

projekto sprendinius pakartotinei peržiūrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusiję taisymai, keitimai ar 

papildymai, privaloma analogiškai nurodyti jų vietą ir priežastis; 

3.27. Turi būti užpildytas pridedamas statinio fizinių rodiklių sąrašas (Priedas Nr.1.4). 

3.28. Suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti nuorodos į Techninę specifikaciją, nurodant 
konkrečia specifikacijos vietą (skyriaus Nr., punktas ir pan.). 
3.29. Teikėjui draudžiama skelbti duomenis apie projektą (statybos skaičiuojamąją kainą) tretiesiems 

asmenims. 

3.30. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo 

principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti 

suskaičiuota vadovaujantis parengto Projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų 

skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis 

rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro), bei atsižvelgiant į 

„Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“, reikalavimus. 

Po projekto parengimo, Užsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos apimties 

projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti Užsakovui. 

3.31. Gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai 

tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka). 

3.32. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą Projektą elektroninėje laikmenoje 

(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, 

*.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Užsakovui pagal Techninės 

specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti 

konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti 

vadovaujantis LST 1516. Projekto žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis. 

Teikėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę projekto kopiją tik jei Užsakovas nurodys tai padaryti. 
3.33. Teikėjas privalo parengti darbų kiekių žiniaraštį (toliau – žiniaraštis), kuris rengiamas pagal 

standartizuotus elementus. Kartu turi būti parengtas įkainotas darbų kiekių žiniaraštis excel formatu 

(Priedas Nr.1.6), atitinkantis Projekto sprendinius. Pagrindinės gairės žiniaraščio pildymui: 

– žiniaraštyje darbų pavadinimai nebūtinai turi atitikti pasirinktų standartizuotų elementų 

pavadinimus, jie gali būti tikslinami, atsižvelgiant į darbų specifiką (pavadinimo ilgis negali viršyti 

100 ženklų); 

– jei sąraše nėra reikalingo standartizuoto sąmatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi būti 

prijungiamas prie kito panašaus, pvz., dangos pagruntavimas turi būti jungiamas prie asfalto 

sluoksnio įrengimo, nurodant šį darbą prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis kitoks, 

taip pat nurodomas šis kiekis darbo pavadinime; 

– žiniaraštyje turi būti atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sąmatos elemento kodas; 

– žiniaraštyje turi būti nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui sąmatos 

elementui priskirtą mato vienetą. Antro ir trečio matavimo vieneto informacija nurodoma darbo 

pavadinimo aprašyme arba pastabų stulpelyje (pvz., plastikinių pralaidų d400 rengimas vnt./m – 

1/19, žiniaraštyje turi būti pateikiama: darbo aprašymas – „plastikinių pralaidų d400 rengimas (1 

vnt.)“, matavimo vienetas – „m“, kiekis – „19“); 

– medžiagų ar darbų kiekiai turi būti nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu; 
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– jei projekte buvo nurodyti konkretūs medžiagų, pakartotinai naudojamų medžiagų, negrąžinamų 

medžiagų ar statybinių atliekų išvežimo atstumai, pildant žiniaraščius konkretūs km nerašomi, o 

rašoma „.....išvežimas rangovo pasirinktu atstumu“; 

– kiekiai negali būti rašomi su minuso ženklu (taikoma negrąžinamoms medžiagoms). 

Teikėjo atsakomybė įkainoto darbų kiekių žiniaraščio informaciją suvesti Valstybinės ir vietinės reikšmės 

kelių turto valdymo informacinėje sistemoje https://ktvis.lt/ktvis (esant techninėms galimybėms).  

3.34. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu, teikiant duomenis el.paštu 

eos@vialietuva.lt. 

4. AUDITAS IR PROJEKTO EKSPERTIZĖ 

4.1. Teikėjas privalo parengti projektinius sprendinius Audito atlikimui (procedūrą organizuoja 

Užsakovas), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. 

įsakymu Nr. 3-97 patvirtintą „Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašą“ (vadovautis 

aktualia redakcija).  

4.2. Užsakovas įsipareigoja atlikti Teikėjo parengtų ir Užsakovui pateiktų projektinių sprendinių Auditą 

per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, parengto ir Užsakovui pateikto Projekto ekspertizę per 

Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, skaičiuojamą nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę 

dienos. Atlikus Projekto ekspertizę, Užsakovas įsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo 

ekspertizės akto gavimo dienos įsakymu patvirtinti Projektą. 

4.3. Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas 

pastabas ir pateikti Užsakovui. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos mokėti 

delspinigius, nurodytus Sutartyje, taip pat pareigos atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas papildomoms 

paslaugoms apmokėti. 

4.4. Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Auditą ar/ir Projekto 

ekspertizę, pakartotinės Audito ar/ir Projekto ekspertizės išlaidos išskaičiuojamos iš Teikėjui pagal Sutartį 

mokėtinų sumų. 

5. PROJEKTO PRIEŽIŪRA 

5.1. Teikėjas įsipareigoja teikti Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, 

praleidimų ištaisymą ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir 

terminais. 

6. TEIKIMO TVARKA 

6.1. Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal techninės 

specifikacijos reikalavimus (Projektinė dokumentacija peržiūrai turi būti pateikta *.pdf ir *.dwg formatais). 

6.2. Projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas Užsakovo peržiūrai. Projektinė dokumentacija 

peržiūrai turi būti pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Sudėtis ir detalumas nurodytas STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 12 priede. 

– Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max 
Pastabos 

1. Užsakovas peržiūri pateiktus projektinius 
pasiūlymus ir pateikia pastabas 

15 
 

2. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia 
Užsakovui pakartotinei peržiūrai. Prie gautų pastabų 
pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo 
vieta projektinėje dokumentacijoje (*.doc arba *.xlsx 
formatu) 

Teikėjo atsakomybė 
Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas 

3. Užsakovas pakartotinai peržiūri teikiamus 
projektinius pasiūlymus. 

7 

https://ktvis.lt/ktvis
mailto:eos@vialietuva.lt
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6.3. Audito atlikimas ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. Užsakovo pritarimas, kad projektiniai 

pasiūlymai pataisyti pagal audito pastabas. Teikėjas pateikia Užsakovui prašymą su projektine 

dokumentacija (Projektinė dokumentacija peržiūrai turi būti pateikta *.pdf ir *.dwg formatais) dėl kelių 

saugumo audito atlikimo, prašymas užregistruojamas. Audito atlikimo pradžia laikoma sekanti diena po 

registracijos. Audito procedūrai turi būti pateikta kuo išsamesnė projekto informacija, kurio apimtis yra 

nurodyta Kelių saugumo audito atlikimo tvarkos apraše. 

– Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max 
Pastabos 

1. Auditui skirta projektinė dokumentacija perduodama 
auditoriui 

2 

Audito atlikimo 
terminas pagal 

sutartį – 28 d. d. 

2. Atliekama audito procedūra ir iš auditoriaus 
gaunama ataskaita. Ataskaita persiunčiama 
Teikėjui. 

16 

3. Suorganizuojamas audito posėdis 5 

4. Parengiamas ir užregistruojamas audito posėdžio 
protokolas bei išsiunčiamas Teikėjui. 

5 

5. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia 
Užsakovui (eismo.sauga@vialietuva.lt) patikrinimui 

Teikėjo atsakomybė 
Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas 

6. Užsakovas tikrina Teikėjo pateiktą pataisytą 
projektinę dokumentaciją. Jei sprendiniai pataisyti 
pagal pastabas, išsiunčiamas patvirtinimas el. 
paštu. Kitu atveju el. paštu išsiunčiamos pastabos 

10 

Užsakovui nustačius papildomus saugaus eismo trūkumus (kurie nebuvo įvertinti kelių saugumo audito 
metu), Teikėjas įsipareigoja ištaisyti/patikslinti saugaus eismo trūkumus, bet kuriame projekto rengimo 
etape.  

6.4. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės 

dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta 

tvarka). 

6.5. Statybą leidžiančio dokumento gavimas (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta tvarka). 

6.6. Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas Užsakovo peržiūrai (Projektinė dokumentacija 

peržiūrai turi būti pateikta *.pdf ir *.dwg formatais). Pastabų pateikimas Teikėjui. Projektinių sprendinių 

taisymas pagal pateiktas pastabas.  

– Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max 
Pastabos 

1. Užsakovas peržiūri pateiktą techninį darbo projektą 
ir pateikia pastabas. 

15 
 

2. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia 
tiesiogiai Užsakovui pakartotinei peržiūrai. Prie 
gautų pastabų pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma 
pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje (*.doc 
arba *.xlsx formatu). 

Teikėjo atsakomybė 
Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas 

3. Užsakovas pakartotinai peržiūri teikiamą techninį 
darbo projektą. 

5 

 

mailto:eismo.sauga@vialietuva.lt
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6.7. Statinio projekto ekspertizė (organizuoja Užsakovas), taisymas pagal ekspertizės pastabas, 

teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“). 

Teikėjas pateikia Užsakovui prašymą (forma pridedama priedas Nr.1.1) dėl ekspertizės atlikimo. 
– Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max 
Pastabos 

1. Užsakovas informuoja, kuriam ekspertui Teikėjas 
turi pateikti parengtą projektą. Ekspertui siunčiant 
projektinę dokumentaciją, kopija pridedama ir 
Užsakovui. 

5 

 

2. Ekspertizės atlikimas ir pastabų (arba teigiamo akto) 
gavimas 

5–10 
 

3. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir teikia 
pakartotinai ekspertui 

Teikėjo atsakomybė 
 

4. Gavus teigiamą ekspertizės aktą, Teikėjas raštu 
kreipiasi į Užsakovą dėl projekto patvirtinimo 
potvarkio. Su prašymu dėl projekto tvirtinimo, privalo 
pateikti projektą pagal prieduose pridedamą formą 
(Priedas Nr.1.2) 

7 

 

 
6.8. Parengto Projekto tvirtinimas. 

6.9. Pranešimas apie statybos pradžią, Rangovo, pagrindinių statybos sričių (statinio projekto 

vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo) pasamdymą ar paskyrimą arba jų pasikeitimą 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

6.10. Statybos darbų atlikimas pagal AB Via Lietuva patvirtintą projektą. 

6.11. Statybos užbaigimo dokumento gavimas teisės aktų nustatyta tvarka. 

7. REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIŲ RODIKLIAMS (BSR) 

7.1. Bendrieji statinių rodikliai (toliau − BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reglamento 5 priedo reikalavimais. Prieduose 

pridedama pavydinė forma (Priedas Nr.1.3). 

7.2. Į BSR turi būti įrašomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre; 

– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvės); 

– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvūnams („Žalieji tiltai“), 

tuneliai, viadukai, estakados; 

– naujai statomi lietaus nuotekų tinklai; 

– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros 

perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, aukšto slėgio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti 

statiniai (pvz; tvoros, šuliniai, aikštelės ir pan.); 

– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai; 

– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksčiau 

suteiktas unikalus numeris, nors pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą nelaikomi Statiniais. 

7.3. Į BSR neturi būti įrašomi: 

– elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 str. yra laikomi 

kilnojamaisiais daiktais; 

– ryšių tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 str. yra laikomi 

kilnojamaisiais daiktais; 

– mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtinių dujų įstatymo 131 str. yra laikomi 

kilnojamaisiais daiktais; 
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– kelio elementai (apšvietimas, prieštriukšminės sienutės, atraminės sienutės, ženklų santvaros ir 

t.t. 

7.4. Pastabos: 

– surašomi visi žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai; 

– surašomi visi statiniai ir žemės sklypai, kuriuose atliekami dangų suvedimai; 

– pildant BSR rodiklius grafoje „Pastabos“ nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal 

kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybė bei 

kitos pastabos ar komentarai pagal poreikį. 

– jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio 

priklausiniai ir juos būtina įtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant 

apjungiamojo kelio ilgį. 

8. REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS 

8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 26 punktu, 

Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 

3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto 

rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose 

nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu. 

8.2. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys 

objektai. 

8.3. Atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:2023 

„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“, 

GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų 

sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 3.01:2023 ,,Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių 

duomenų rinkinys“ reikalavimais. 

8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73  patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo 

tvarkos aprašu“.  

8.5. Tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar 

*.dwg brėžinyje), diametrai. Ištyrinėti šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelią kertančių 

orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei 

kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo 

ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“; 

8.6. Topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelią kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų 

diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėtos pavienių medžių rūšys, diametrai. 

8.7. Topografiniame plane ar kitame brėžinyje (inžinerinių tinklų plane) turi būti pažymėti esami 

požeminiai inžineriniai tinklai. 

9. REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS 

9.1. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011 

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji 

reikalavimai“, R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo 

rekomendacijomis“. 

9.2. IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai. 

9.3. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir 

geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijose“ nurodytus standartus. 

9.4. Ataskaitoje turi būti pateikti laboratorinių bandymų protokolai, inžinerinis geologinis pjūvis, išvados 

ir rekomendacijos bei pridėtos fotonuotraukos: 

– prie kiekvieno gręžinio būtina padaryti bendrą atpažįstamą vietovės nuotrauką su gręžimo 

technika ar įranga bei gręžinio Nr; 
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– kiekvieno gręžinio grunto sluoksnių intervalų fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote 

(nurodant gręžinio intervalą, gręžinio numerį, projekto pavadinimą, datą; 

– kiekvieno paimto grunto mėginio nuotrauką su informacija mėginio paėmimo etiketėje (objekto 

pavadinimas, gręžinio numeris, mėginio numeris, mėginio apėmimo intervalas, data, grunto 

pavadinimas); 

– iš visų  gręžtų gręžinių  ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus iš šalčiui 

atsparaus sluoksnio ir sankasos viršutinių  gruntų. 

9.5. Gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntai turi būti klasifikuojami 

remiantis LST 1331 standarto reikalavimais. 

9.6. Geologinėje ataskaitoje turi būti pateikti laboratoriniai tyrimai esamai dangai (nustatytas smulkiųjų 
dalelių <0,063 mm kiekis, pralaidumo vandeniui koeficientas). 
9.7. Projektinės dokumentacijos išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis geologinis 

pjūvis. 

9.8. Geologijos ataskaitoje turi būti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės medžiagos kiekis. 

9.9. Aptikus durpes, sapropelį, gruntą su vidutine ar didele organikos priemaiša, ištirti jų paplitimą, 

aiškinamajame rašte pateikti detalų jų aprašymą – lentelę, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio 

storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinį(-ius) skersinį(-ius) 

pjūvį(-ius), grafiškai pažymėti paplitimą plano brėžiniuose. Pateikti nuosėdžių skaičiavimus ir galimus 

sprendimų variantus su pagrindimu – pridedant detalius ekonominiais skaičiavimus ir darbų kiekių 

žiniaraščius. 

9.10. Esant būtinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jų įrengimo vietoje 

turi būti atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybės sprendinių 

įgyvendinimo tinkamumui.  

9.11. Teikėjas privalo įsivertinti geologinių tyrimų poreikį ir apimtis, projektavimo metu numatant triukšmo 

užtvarų konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas būtinas konstrukcijas ir statinius. 

Esant poreikiui nusimatyti būtinus papildomus geologinius tyrinėjimus projekto rengimo metu ir užtikrinti 

savalaikį jų atlikimą. 

9.12. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektinių IGG tyrimų ataskaitos vertinimo dokumentą 

(STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo p.5.6.41). 

9.13. suvestiniame inžinerinių tinklų plane pateikti IGG gręžinių vietas, nurodant piketus, bei gręžinių 

numerius, kurie atitinka geologinėje tyrimų ataskaitoje pateiktus gręžinių numerius. 

10. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 

10.1.    Išilginis profilis 

Išilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 žymėjimais, nurodomas gruntinio 
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidų, visų kelio sankirtų su esamais ir projektuojamais inžineriniais 
tinklais, drenažu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumą iki projektinio paviršiaus. Pateikiamas 
projektuojamo drenažo tinklo išilginis profilis. Nurodoma griovių tvirtinimo medžiaga ir jos frakcija. 
Pateikiama visų projektuojamų nuovažų vieta (Pk) ir jų tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apačios 
linija. Jei projekte numatomas gruntų pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti 
atvaizduoti išilginiame profilyje. Išilginiame profilyje turi būti pateiktas sklandus projektuojamos dangos 
suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis. 
10.2.    Skersiniai profiliai 

Būtina pateikti projektuojamų dangos konstrukcijų skersinius profilius (pylime, iškasoje, drenažo įrengimo 
vietose, viražuose autobusų sustojimo aikštelių, apsauginių kelio atitvarų, pakopų įrengimo, nuovažų, 
sankryžų, pėsčiųjų perėjų, greičio mažinimo priemonių vietose ir kt.) kartu su dangos konstrukcijos 
skersinių profilių tipų naudojimo lentele, visų pralaidų po kelio statiniu skerspjūvius. Taip pat pateikiamos 
griovių tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkraščio / esamos dangos sujungimo, atitvarų, signalinio stulpelių 
bei kitos aktualios detalės. 
Būtina pateikti „darbinius“ skersinius masteliu 1:20-1:100, kuriuose būtų matoma ši informacija: 

– Esamo paviršiaus linija (pageidautina žalios spalvos); 

– Projektinio paviršiaus linija (pageidautina raudonos spalvos); 
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– Projektinės konstrukcijos apačios arba/ir iškasamo grunto linija (pageidautina raudonos spalvos);  

– Skirtingų konstrukcinių sluoksnių linija (pageidautina raudonos spalvos); 

– Sklypų ribos; 

– Esami ir projektuojami inžineriniai tinklai, prieštriukšminės ir atraminės sienutės, želdinių alėjos; 

– Greta esančių pastatų ar kitų inžinerinių statinių artimiausias kontūras; 

– Projektinių dangų (važiuojamosios dalies, kelkraščio, takų) skersiniai nuolydžiai %; 

– Sankasos ir griovių šlaitų nuolydžiai 1:..; 

– Projektinė dangos altitudė ir atstumas nuo projektinės ašies kelio ašyje, asfalto dangos 

kraštuose, kelkraščio briaunose, projektinio griovio dugne, pylimo arba iškasos šlaite 

Darbinių skersinių pjūvių tankumas: 
– Tiesėje kas 100 m; 

– Kreivėse kas 20 m; 

– Viražų įrengimo charakteringuose taškuose; 

– Ties autobusų sustojimo stotelėmis. 

10.3. Nuovažos 

Jeigu projektavimo ar rangos metu bus poreikis įrengti naują nuovažą, už šiuos darbus bus apmokama 

papildomai, tačiau turės būti pateikti argumentai dėl tokio sprendinio būtinumo. 

Įvertinęs esamą situaciją Teikėjas projektuojamo kelio ruože privalo įrengti atitinkamo tipo nuovažas, 
vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių 
sankryžos“.  Nuovažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01 
(pagrindus – iki sklypo ribos), o į savivaldybėms priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius 
– iki kelio sklypo ribos, numatant nuovažos sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Nuovažos asfalto 
danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) 
turi būti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydžiu. Kai nuovažas kerta takas, nuo kelio iki tako nuovažą 
projektuoti iki 8 proc. nuolydžiu, per taką – (+-)2 proc., o suvedime iki sklypo ribos gali būti iki 12 proc. 
nuolydis Projektiniai nuolydžiai nurodomi projekto brėžiniuose.  
Individualios nuovažos rengiamos tik išskirtinais atvejais ir tik Teikėjui pagrindus tokio tipo nuovažos 
reikalingumą, visais kitais – tipinės. Nuovažų tipas turi būti parenkamas ne mažesnis kaip 4/4V/4p/4pV. 
Nuovažos į laukus turi būti parenkamos 4p/4pV tipo. 5/5V tipo nuovažos gali būti parenkamos tik į namų 
valdos sklypus, kai yra apribotos galimybės įrengti 4 tipo nuovažas. 
Nuovažų šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi būti ne mažesnis, kaip pagrindiniame kelyje.  
Nuovažų dangos konstrukcija parenkama pagal R36-01 reikalavimus. 
Gyvenvietėse nuovažos projektuojamos pagal statybos techninių reglamentų (STR, bet ne siauresnės 
kaip 3,50 m), bei „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 
reikalavimus. 
Rengiant projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuovažos esama situacija (atliekama esamų nuovažų 
patikra, išanalizuoti žemėtvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinėse sistemose 
(www.zpdris.lt). Įvertinti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų 
planų), pateikti teritorijų planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiškinamieji raštai, registracijos numeriai) iš 
savivaldybės architektūros skyriaus, kurių nėra galimybės patikrinti viešai prieinamose informacinėse 
sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.lt). Aiškinamajame rašte nurodyti kokiais teritorijų planavimo ar 
žemėtvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridėti nuorodą ar skaitmeninį dokumentą) 
rengiant projektą. Taip pat turi būti pateikta: 

− nuovažos parametrai; 

− fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). Draudžiama pateikinėti fotofiksacijas iš 

internetinių puslapių (pvz., google maps ir pan.); 

− kelio kadastro duomenimis (ar nuovaža registruota); 

− kiekvienos nuovažos paskirtis ir perspektyvinė reikšmė. 

Apibendrinta ši nuovažų informacija turi būti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registrų 
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad būtų matyti visos 
galimybės į gretimus keliui sklypus patekti iš aplinkinių teritorijų). Su šia apibendrinta nuovažų 
informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supažindinti seniūniją. 
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Projekte turi būti numatomas esamų nuovažų remontas. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį sklypą) yra daugiau 
nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimas (naikinimas) projekte turi būti pagrįstas ir argumentuotas. 
Naujos nuovažos gali būti projektuojamos išimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su Užsakovu 
10.4. Dangos konstrukcija 

Reikalavimus dangos konstrukcijai žiūrėti projektavimo užduotyje. 
10.5. Vandens nuvedimas 

Jeigu projektavimo ar rangos metu bus poreikis įrengti naują pralaidą, už šiuos darbus bus apmokama 

papildomai, tačiau turės būti pateikti argumentai dėl tokio sprendinio būtinumo. 

Įvertinus esamų pralaidų būklę (bloga būklė tai: išsikraipę pralaidų žiedai (tarpai tarp žiedų), pro kuriuos 

byra gruntas, suskilę žiedai, per mažas pralaidos užpylimo aukštis, pralaidos elementų fiziniai pažeidimai, 

įtrūkęs betonas, nuotrupos ar atplyšimai nuo betono paviršiaus, armatūros korozija, konstrukcija paplauta 

ir yra nestabili, įrengti laikini sprendiniai užtikrinti pralaidos funkcionalumą ir t.t.), esamos blogos būklės 

pralaidos po kelio važiuojamąja dalimi turi būti keičiamos naujomis. Projekte būtina pateikti visų po keliu 

esančių pralaidų fotofiksacijas ir būklės vertinimus. Pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi medžiaga – 

metalas arba gelžbetonis. Medžiaga parenkama atsižvelgiant į kainą ir ilgaamžiškumą,  pralaidos įrengimo 

technologiją (darbų trukmę). Pralaidos medžiagiškumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovažose 

pralaidos remontuojamos arba pakeičiamos naujomis. Naujų pralaidų nuovažose įrengimo poreikis 

nustatomas projektavimo metu. Pralaidų nuovažose medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis. 

Projektuojant vandens pralaidų parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaičiavimais, 
atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius pralaidų 
diametro parinkimą, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir 
išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo altitudės, 
skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi būti 
nurodytos vandens tekėjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklėmis, turi būti pateiktos 
pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai. 
Projektuojant latakus, techninėje dokumentacijoje turi būti pateikti atskiri reikalavimai latakams 
užvažiuojamojoje dalyje ir latakams neužvažiuojamojoje dalyje.  
Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidų skaičių (naikinant esamas pralaidas arba 
įrengiant naujas), būtina projektinėje dokumentacijoje pateikti argumentus bei priežastis.  
Įvertinti ir užtikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruožo darbų pradžioje ir pabaigoje. 
Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statūs šlaitai, kai šlaitų statumas daugiau 
nei 1:1,5, vietos trūkumas ir pan.) būtina pateikti Užsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos būtų 
galima įvertinti ir išsirinkti optimalų sprendinį. 
Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, būtina suprojektuoti nuotekų 
šalinimo tinklą (uždarą vandens nuvedimo sistemą). Turi būti parengta atskira lietaus nuotekų šalinimo 
projekto dalis. Būtina įsivertinti šiai daliai parengti visas būtinas procedūras (esant poreikiui atlikti projekto 
sprendinių viešinimo procedūras, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir pan.). 
10.6. Autobusų sustojimo aikštelės 

Teikėjas išanalizavęs esamą situaciją turi nustatyti autobusų sustojimų aikštelių (toliau –ASA) įrengimo / 
perkėlimo / remonto poreikį. Be paviljono ASA gali būti įrengiama tik išimtinais atvejais, kur techniškai 
įrengti perono neįmanoma ir tik suderinus su Užsakovu. Autobusų sustojimo aikštelėse turi būti 
suprojektuotas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas. 

– paviljonas yra (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai 

tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato arba 

įbetonuojamų atramų; 

– pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo 

konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo 

konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 

3500 mm; 

– medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. 

Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti 

tonuotą skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu. 
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– paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo 

nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.); 

– suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos 

arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir / 

arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo arba paviljono 

spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne 

mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį 

kaip 500 kg svorį); 

– rėmas – iš cinkuotų (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažytų 

(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 

galinės dalies. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos 

poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą); 

– stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu 

dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam 

aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota 

(LST EN ISO 1461 arba lygiaverčio) ir / arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba 

lygiavertį) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje 

dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu 

būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną 

ar abu paviljono galus; 

– visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016. Jei rengiama Projekto 
architektūrinė dalis, spalva parenkama suderinamai su kitais kelio elementais; 

– pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei: 

✓ medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklu ir pelenine;  

✓ tūris ne mažesnis kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l; 

✓ svoris – ne mažiau kaip 100 kg; 

✓ su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga, kad vėjas ar paukščiai neišnešiotų šiukšlių. 

10.7. Kelkraščių danga 

Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda. 
Argumentuotai parinkti žolinių augalų sėklų mišinį (ypač jeigu kelias patenka į saugomas teritorijas). 
10.8. Grioviai 

Kelio plano brėžiniuose turi būti pažymėtos vandens tekėjimo kryptys grioviuose. 
Griovių tvirtinimas: 

– kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, 

pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus; 

– kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 

lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 22/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST 

EN 13242 reikalavimus); 

– kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais; 

– kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens 

grindiniu ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; 

grioviuose rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 

16 229 p. 

10.9. Geosintetinės medžiagos 

Vertinant geosintetinių medžiagų panaudojimą vadovautis MN GEOSINT ŽD13 „Geosintetikos naudojimo 
žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais“, TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos 
žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu, ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo 
ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis“. 
Projekte turi būti nurodytas parinktų geosintetinių medžiagų tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN 
GEOSINT ŽD13 I-IV skirsnyje nurodomus žymenis, reikalavimai medžiagoms ir darbų atlikimui, įrengimo 
aprašymas, detalūs brėžiniai. Reikalaujamos savybių vertės nurodomos pagal MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA 
GEOSINT ŽD 13. 
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Geosintetinių medžiagų panaudojimas turi būti racionalus ir pagrįstas. Taikant geosintetines medžiagas 
sankasos armavimui turi būti atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendinių variantais (gruntų 
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiškumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo aspektais. 
Ruožuose su slūgsančiais silpnais gruntais įvertinti nuosėdžius. Pateikti galimų sprendimų variantų 
palyginimą su detaliais ekonominiais skaičiavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, išvadomis, kuriose būtų 
nurodomas siūlomas sprendinys. 
Geosintetinių medžiagų sprendiniai turi būti parodyti kelio išilginiame ir skersiniuose profiliuose. 
Bendruoju atveju, nurodant gaminių savybes vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus I skirsnio 1 
lentele.  
Projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodyta pastaba dėl galimybės rangovui pasirinkti ne prastesnių 
savybių nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius. 
10.10. Kelio ženklai ir kelio ženklinimas 

Kelio ženklus projektuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. 
Projekte neturi būti apsiribota ir nurodyta konkreti medžiaga, savybė ar charakteristika (kelio ženklus 
statinio statybos rangovas įrengs vadovaujantis ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 
įrengimo taisyklėmis“). 
Kelio horizontalųjį ženklinimą projektuoti, vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, 
numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą. 
10.11. Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai 

Projektinėje dokumentacijoje gaminiams turi būti nurodomi tik standartai, nenurodant papildomų savybių, 
kurios nėra apibrėžtos standartuose ar TRA Trinkelės 14 „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų 
medžiagų techninių reikalavimų apraše“:  

− betoninėms grindinio trinkelėms – LST EN 1338; 

− betoninėms grindinio plokštėms – LST EN 1339; 

− betoniniams bordiūrams – LST EN 1340; 

− gamtinio akmens plokštėms, skirtoms grindiniams – LST EN 1341; 

− tašytoms gamtinio akmens trinkelėms, skirtoms grindiniui  - LST EN 1342; 

− gamtinio akmens bordiūrams, skirtoms grindiniui  - LST EN 1343. 

10.12. Projekto konstrukcinė dalis 

Pralaidų, kurių vidinis skersmuo ≥1,20 m (nepriklausomai nuo jų (ne-)tipiškumo), atraminių sienelių, 

gabionų, triukšmo užtvarų sprendiniai turi būti pateikti projekto konstrukcijų dalyje.   

10.13. Naudoto asfalto granulių (NAG) panaudojimas 

Projekte turi būti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesurištųjų pagrindų įrengimui. 
Turi būti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jų tinkamumą pagrindų 
įrengimui pagal normatyvinius ir teisės aktų reikalavimus. 
10.14. Inžineriniai tinklai kelio juostoje 

Jei kelią kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujų tinklai ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių, 
telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir kt.), Projekto sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta 
šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inžinerinių tinklų 
iškėlimo, neatleidžia paslaugos teikėjo nuo atsakomybės, rengiant projektą priimti racionalius ir 
ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl inžinerinių tinklų iškėlimo, taip pat vadovautis Užsakovo svetainėje 
pateikiama aktualia informacija (https://vialietuva.lt/aktuali-informacija).  
Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti Projekto sprendinių, 
turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis. Inžinerinių tinklų iškėlimas 
priklauso nuo teikėjo parinktų projektinių sprendinių. Inžinerinių tinklų sankirtas su keliu numatyti kuo 
statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, apeinant sankryžas, nuovažas ir kitus kelio 
elementus, gylį (ne mažiau 1,5 m nuo griovio dugno) ir vietą parenkant individualiai. 
Projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų iškėlimas / pertvarkymas / 
apsaugojimas, Teikėjas turi raštu informuoti Užsakovą apie tokių tinklų iškėlimo / pertvarkymo / 
apsaugojimo poreikį. 
Jei numatoma vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimą / pertvarkymą / apsaugojimą, Teikėjas turi organizuoti 
iškėlimo sutarties („Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartis“) ir jos priedo 
(„Objektų, kuriuose bus klojamas / prižiūrimas / rekonstruojamas / iškeliamas tinklas, sąrašas“) 
pasirašymą. 
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Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti esamų tinklų 
būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), Teikėjas, suderinęs skundo projektą dėl išduotų 
prisijungimo (techninių) sąlygų su Užsakovu, turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos 
inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka. 
Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, 
išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams 
įgyvendinti. 
10.15. Melioracija 

Melioracijos infrastruktūros pertvarkymo darbai gali būti numatomi, tik jei tai būtina dėl kelio Projekto 
sprendinių. Projekto lėšomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktūros turto.  
Rengiant projektus reikia vengti pasijungimo į melioracijos tinklus. Jeigu to išvengti nepavyksta, 
projektavimo metu būtina įsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kurių prisijungiama, yra veikiantys ir 
funkcionuojantys. 
10.16. Apsaugos zonos  

Grafinėje projekto dalyje turi būti pažymėtos susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos. 

10.17. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:  

− taikyti visą aktualią ankstesnių aplinkosauginių dokumentų (jei dokumentai buvo rengti) 

informaciją, naujausias žinias, gerąją praktiką, inovatyvius sprendimus. Visos priemonės ir iškelti 

reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi būti taikomi ir tikslinami; 

− naujų želdinių įveisimo atvejais projektinėje dokumentacijoje turi būti nurodoma: ne trumpesnis, 

kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), želdinių defektinis periodas nuo projekto 

pridavimo datos; šio periodo metu neprigiję, blogos būklės želdiniai pakeičiami naujais Rangovo 

lėšomis; defektinio periodo metu naujai įveistų želdinių (medžių, krūmų, gėlynų, kt.) priežiūrą 

savo lėšomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, būti 

užauginti vietos ar suderinamomis gamtinėmis ir klimato sąlygomis; rekomenduojami vietos 

sąlygomis auginti želdinių sodinukai; jei augalų sodinukai atvežti iš kitos šalies, turi būti tinkamai 

aklimatizuoti (pateikiant įrodymus); turi būti pateikti augalų pasai; 

− projektuojant naujus želdinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, įskaitant nuo laukinių 

gyvūnų poveikio. Numatyti medžių kamienų apsaugą nuo šienavimo poveikio (rekomenduojamos 

impregnuotos medienos tvorelės); 

− skirtingų aplinkosauginių priemonių svarstymo metu Užsakovas gali pareikalauti priemonių 

ekonominio vertinimo (pagrindimo). 

10.18. Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose 

Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, 
tvarkymo: neišvengiamo šalinimo atvejai ir išsaugomų želdinių atvejai. 
Turi būti įvertinami ir liekantys želdiniai, jei reikalinga, numatomas jų tvarkymas (pvz. genėjimas, kt.). 
Projekte turi būti pateikta informacija dėl želdinių apsaugos darbų metu ir informacija apie reikalingus 
tvarkymo darbus, kad išsaugoti želdiniai nekeltų pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas 
laikotarpis 5-10 m.). 
Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų (turi 
būti pateiktas pagrindimas, įvertinant šaknų sistemą, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-507 
(aktualia redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių 
apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo 
keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų 
įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių 
juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimais. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis: 

− Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės 

ekspertizė; 

− saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos 

išduotą leidimą; Teikėjas turi parengti informaciją leidimui gauti ir gauti leidimą; 
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− pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus dėl paukščių 

perėjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos. 

Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys 
medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis. 
Įvertinti gatvės želdinius (pagal valstybinės reikšmės keliams ir gatvėms taikomus kriterijus). Įvertinti 
kompleksinio saugotinų želdinių kriterijų taikymo atvejus magistralinio, krašto, rajoninio kelio juostoje: 
kurortuose ir kurortinėse teritorijose, pakrantės apsaugos juostoje, nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorijoje, kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo vietovių vertingąja savybe pripažintų želdynų ir 
želdinių teritorijose. 
Projekte (jei rengiami – aplinkosauginiuose dokumentuose; šių specifikacijų 3.13 p.) turėtų būti pateikiami 
pagrindiniai esamų želdinių ir želdynų inventorizacijos (pageidautini minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai 
nurodyti Želdynų įstatymo 24 str. 2 punkto 1 papunktyje) duomenys, apibūdinantys želdinius, kurių 
skersmuo ≥ 12 cm (jei yra ąžuolų, išskiriami ir mažesnio skersmens vertingi kraštovaizdžio elementai, 
numatant jų tvarkymą): želdynų ir želdinių padėtis vietovėje; atitikimas augimo sąlygoms (išskiriami 
savavališkai kelio sklype įveisti želdiniai); želdinio rūšis; želdyno rūšinė sudėtis – nurodomi želdyne 
dominuojančių (turinčių didžiausią santykinę dalį) želdinių botaniniai pavadinimai. 
Projekte turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija: 

− patekimas į kelio juostą; 

− piketas ir kelio pusė; 

− atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio; 

− medžio skersmuo; 

− medžio rūšis; 

− saugotinas ar ne; 

− saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos) 

nuostatomis); 

− medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms; 

− vieta kelio plano brėžinyje. 

Jei yra saugotinų medžių, ieškoti sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų 
medžių. 
Esant poreikiui kirsti medžius, Teikėjas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų medžių 
žiniaraštį. 
Numatant miško kirtimą, Projekte turi būti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamų medžių kiekis 
(vnt.) bei visa kita informacija aprašyta aukščiau, kaip šalinamų saugotinų ir nesaugotinų medžių atveju. 
Derinimas ir leidimas teisės aktų nustatyta tvarka. 
Įvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikymą: 
Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės 
reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių 
ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis. 
Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti 
galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo 
saugumo reikalavimus. 
10.19. Kraštovaizdis 

Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie kraštovaizdžio ir 
suderinant (įtraukiant gerąją praktiką) su priemonėmis kituose susijusiuose to paties kelio ruožuose. 
Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentą „Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir 
geležinkeliams“, naujausias žinias, gerąją praktiką. 
10.20. Prisitaikymas prie klimato kaitos 

Projektuojant (projektinėje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, įvertinti kelio 
infrastruktūros pritaikymą klimato kaitos reiškiniams. Turi būti naudojami aktualūs meteorologiniai, 
hidrologiniai duomenys, būtinai apimantys ir paskutinių 5 metų duomenis. Įvertinti visas galimas rizikas. 
Taikyti STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ aktualią redakciją, Nacionalinio atlaso informaciją. Taikyti 
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prognozinius duomenis (šaltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, 
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).  
10.21. apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų  

Projektuojant ir / ar pertvarkant esamas apsaugos priemones nuo laukinių gyvūnų, vadovautis norminiu 

dokumentu „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės 

įvairovės apsauga APR-BĮA 10“, kitais įstatyminiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis žiniomis, 

gerąja praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus. 

Tuo atveju, jeigu remontuojamame kelio ruože yra esamos apsaugos priemonės (įskaitant kelio ženklą Nr. 
131) nuo laukinių gyvūnų, turi būti nustatytas esamų priemonių remonto / tvarkymo poreikis. 
Išskirti reikšmingos varliagyvių migracijos vietas, numatyti ilgaamžiškas metalinio tinklo tvoreles. 
Tvoros nuo laukinių gyvūnų įrengiamos tik tais atvejais, kai, aprašo rengimo metu pagrindus poreikį, 
reikalingas esamų priemonių (tvorų) pratęsimas - sujungimas. Projektuojant apsaugos sistemas nuo 
laukinių gyvūnų, būtina įvertinti priėjimų poreikį prie objektų, kuriuos reikia aptarnauti. 
10.22. Triukšmą mažinančios priemonės 

Priemonių poreikis nustatomas, atlikus prognozinį 20 metų vertinimą (naujoms automagistralėms ir  

Ne aglomeracijose esančių nepagrindinių kelių kapitalinio remonto atveju taikomos LR susisiekimo 

ministro 2018 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 3-300 ir galiojančios Lietuvos higienos normos HN 33 

nuostatos. 

10.23. Sankryžoje (0,871 km) esantį kryžių perkelti kiek galima arčiau kelio sklypo ribos. 
 

11. ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU 

Teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų eismo dalyvių 
atžvilgiu parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo tankį ir 
galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinės ir (ar) vietinės reikšmės keliais.  
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi būti pagrįstas (mažiausia apylankos rida, esant 
pakankamam kelio sklypo pločiui eismas leidžiamas greta vykdomų darbų ir pan.) Eismo organizavimo 
sprendiniai turi atitikti Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisyklių 
reikalavimus. 
Statybos darbų metu, darbo vietų zonose iš esmės reikia išlaikyti esamą eismo juostų skaičių. Šiose 
zonose išimtinais atvejais eismo juostų skaičius gali būti sumažinimas, jei, esant dviem eismo juostoms 
kelio ruožo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per parą, ir eismo 
intensyvumas piko metu yra mažesnis kaip 1200 aut./val. Tai taikoma su sąlyga kai transporto sraute 10-
15 % sudaro krovininis transportas.   
Jei eismą numatoma organizuoti apylanka, Teikėjas turi įvertinti jos būklę ir pateikti Užsakovui 
pagrindžiančius dokumentus, kad numatoma apylanka užtikrins nukreipto eismo pralaidumą ir saugias 
eismo sąlygas. 
Reikalavimai eismo reguliavimo įrangai darbų metu: 

– eismo reguliavimas šviesoforais turi būti parengtas atsižvelgiant į reguliuojamos ruožo specifiką. 

Jeigu ruože yra sankryžų, visos jos turi būti reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad iš 

kito kelio į reguliuojamą ruožą įsukusios transporto priemonės atsidurtų priešpriešiname sraute. 

Jeigu neįmanoma ar netikslinga reguliuoti visą ruožą bendrai, Rangovas privalo išskaidyti darbų 

ruožus į smulkesnius, taip užtikrindamas optimalesnį bei saugesnį eismo reguliavimą; 

– rangovas, likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki eismo reguliavimo šviesoforu darbų 

vietoje pradžios, sudaro šviesoforų išdėstymo schemą visame ruože (ruožuose), reguliavimo 

šviesoforais grafinį planą (šviesoforų ciklo planą), nurodo laikus: kiek laiko degs leidžiamasis 

signalas vienai krypčiai, kiek laiko kitai krypčiai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai 

abejoms kryptims dega draudžiamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia Užsakovui; 

– rangovas gali pradėti reguliuoti ruožą (ruožus) tik tuomet, kai Užsakovas nebeturi pastabų 

pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko Užsakovo nurodytas korekcijas. Tai, kad 

Užsakovas neturi pastabų pateiktai dokumentacijai ar ją patvirtina, neatleidžia Rangovo nuo 

pareigos darbų metu užtikrinti saugų eismą reguliuojame ruože (ruožuose); 

– šviesoforų valdymas turi leisti įrašyti mažiausiai 4 skirtingas programas (signalų planus), kurie 

persijungtų automatiškai iš anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidžiamojo ir draudžiamojo 
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signalo trukmės rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmės 

savaitgaliui ar nakčiai); 

– Užsakovui nurodžius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandų trukmės eismo stebėjimus Užsakovo 

nustatytu metu (pvz. 1 valandą rytinio piko metu ir 1 valandą vakarinio piko metu). Atlikęs 

stebėjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobilių pravažiavo viena kryptimi ir kiek 

kita. Rangovas turi koreguoti šviesoforų darbo ciklą atsižvelgdamas į stebėjimų rezultatus savo 

iniciatyva. Užsakovui nurodžius Rangovas turi pakoreguoti šviesoforų darbo ciklą tol, kol bus 

pasiektas optimalus rezultatas. 

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu (teikiant dokumentus el. paštu 
eos@vialietuva.lt). 

12. REIKALAVIMAI STATYBINĖMS IR NEGRĄŽINOMOMS MEDŽIAGOMS BEI STATYBINĖMS 

ATLIEKOMS 

12.1. Statybinės medžiagos 

Projektavimo metu turi būti nurodoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto 
darbus:  

– darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai 

panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte; 

– susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms 

medžiagoms transportuojamos į Užsakovo nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant 

artimiausią atstumą: 

1. AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos; 

2. AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė 

bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.; 

3. AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė; 

4. AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai; 

5. AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, 

Marijampolė; 

6. AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis. 

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. 
y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti 
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, 
spraustasienės, pralaidos ir kt.  
Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik 
suderinus su Užsakovu. 
Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir 
netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti 
atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, 
nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, 
skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti 
nurodytas tik perduodamas kiekis. 
Teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo 
daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei 
statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo 
rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 
12.2. Negrąžinamos medžiagos 

Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, 
žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti 
gruntu), mediena yra laikomi negrąžinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-
omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

– žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 

Eur/m3 (santykis 1,5); 

– skalda ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5); 

mailto:eos@vialietuva.lt
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– grindinio akmenys ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7); 

– frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6); 

– mediena – įkainį pateikia Teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai mediena 

menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 Eur/m3 

– kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu. 

12.3. Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negrąžinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius 

aplinkos apsaugos reikalavimus (Teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 

Šio skyriaus informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių 

žiniaraščio. 

13. ATLIKTŲ DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS 

Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) Teikėjui 
pateikti peržiūrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį ir sutartyje nustatytus 
terminus. Gavęs tokį Užsakovo nurodymą, Teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi: 

– pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai 

pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų 

kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine 

forma; 

– pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;  

– pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su Užsakovu;  

– Užsakovui pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą suderintu formatu, data ir 

laiku; 

– teikiant Užsakovo peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir .dwg 

formatu. 

14. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 

14.1. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo projekto patvirtinimo dienos 

pateikti Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl projekto vykdymo priežiūros vadovo (grupės) 

paskyrimo (grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti 

atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Teikėjo pateikto statinio projektuotojo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintas kopijas. 

14.2. Parengto Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

14.3. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, kiek tai būtina 

siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d, 

įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje, dalyvauti Projekto statybos dalyvių 

(projektuotojo, Užsakovo, rangovo ir prižiūrėtojo) rengiamuose susirinkimuose. Esant poreikiui, Teikėjas 

gali inicijuoti Projekto statybos dalyvių susirinkimą, per protingą terminą informuodamas kitus statybos 

dalyvius. 

14.4. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir 

papildomą dokumentaciją į Užsakovo paklausimus ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio 

paklausimo gavimo dienos. 

14.5. Teikėjas kiekvieną ataskaitinį laikotarpį turi pateikti paslaugos atlikimo ataskaitą, kurioje turi būti 

nurodyta rangos darbų atlikimo eiga, darbų pakeitimo dokumentai bei analizė dėl jų atsiradimo ir būtinumo, 

darbų atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu. 

14.6. Teikėjas atsako už netinkamą projekto parengimą, paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos 

darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto projekto bei už projekto ir paslaugų trūkumus (įskaitant, bet 
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neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti 

statybos darbų pagal Teikėjo parengtą projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugų 

trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti projekto ir (ar) 

paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant 

Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu 

projekto parengimu.  

14.7. Statybos darbų vykdymo metu atsiradus būtinybei keisti neesminius projekto sprendinius (pvz.: 
darbų pakeitimo rengimo metu), nauja laida rengiamas konkretus projekto sprendinių dokumentas 
(aiškinamasis raštas, techninė specifikacija, žiniaraštis, brėžinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis), 
kurie pateikiami per 10 darbo dienų nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos. Kai keičiami esminiai 
projekto sprendiniai, keitimai atliekami vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 43 punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis pridedamomis naujų 
projekto laidų parengimo gairėmis (Priedas Nr.1.5). 
14.8. Teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų iki atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui 

komisijos ar per kitą su Užsakovu suderintą terminą (pvz. kartu su galutiniu kiekių tikslinimu, jeigu toks 

atliekamas pagrįstais atvejais), arba per 10 darbo dienų po rangovo pranešimo apie atliktus darbus, turi 

pateikti Užsakovui naujos laidos techninį ar techninį darbo projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal 

visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu ir rangovo pateiktą išpildomąją 

dokumentaciją, vadovaujantis naujų projekto laidų parengimo gairėmis (Priedas Nr.1.5).  Projektas turi būti 

pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame 

(optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais 

parašais)) perduoti (Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi 

turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti 

įforminti vadovaujantis LST 1516. Šiame punkte nurodytas įsipareigojimas taip pat apima ir pakeitimus, 

atliktus po Kelių saugumo audito atlikimo prieš pradedant eksploatuoti statybos objektą. 

14.9. Esant būtinybei iki statybos užbaigimo procedūros dienos (iki statybos užbaigimo akto arba 

deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos) užtikrinti išduotų techninių (techninių 

reikalavimų), prisijungimo sąlygų, pritarimų galiojimą. Pagal poreikį organizuoti jų pratęsimą. Apmokėti 

įmokas, kai už jų išdavimą/pratęsimą taikomas mokestis. 

 

 

 

 

  



 

Priedas Nr.1.1 
 

 

AB „Via Lietuva“       
   2025-................... Nr........... 

 

DĖL EKSPERTIZĖS ATLIKIMO 

 

 

Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas projektas „projekto pavadinimas“. 
Prašome Statytoją (Užsakovą) nustatyta tvarka parinkti ekspertizės Rangovą projekto ekspertizei 
atlikti. 

Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertizę: 

„projekto pavadinimas“ 

Projekto statybos montavimo darbų kaina (su PVM): 

Kaina, eurais 

Teikdami parengtą projektą patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (Užsakovo) pirkimo 
dokumentuose pateiktos techninės užduoties ir techninės specifikacijos reikalavimus.  

Patvirtiname, kad projektui pritarta AB „Via Lietuva“ rengiamų Kelių ir kelio statinių projektų 
koordinavimo komisijos data protokolu Nr. ........ . 

Prašome nurodyti, kam pateikti projekto dokumentaciją. 

 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. Projektas  internetinės duomenų dalinimosi platformos nuorodoje projektinės dokumentacijos 

atsisiuntimui. Nuoroda, galiojanti ne mažiau kaip 5 d. d.  

 



Priedas Nr. 1.2 

 

 

AB „Via Lietuva“       
   2025-.... Nr..... 

 

 

DĖL PROJEKTO  PERDAVIMO STATYTOJO (UŽSAKOVO) TVIRTINIMUI 

 

 Vadovaujantis 20...... sutartimi Nr......... parengtas projektas „projekto pavadinimas“. 
Atsižvelgiant į „ekspertizės rangovo pavadinimas“ data ekspertizės akto Nr. ... išvadą, projektą teikiame 
tvirtinti. 

 Teikdami projektinę dokumentaciją Statytojui (Užsakovui) patvirtiname, kad projekto 
sprendiniai atitinka Statytojo (Užsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninės specifikacijos ir 
techninės užduoties reikalavimus, projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
galiojančiais įstatymais ir teisės normų aktais, atitinka Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, 
statybos techninių reglamentų, higienos normų, patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, išduotų 
prisijungimo sąlygų reikalavimus, atitinka AB „Via Lietuva“ internetinėje svetainėje Normatyvinių 
dokumentų skiltyje pateiktų dokumentų reikalavimus. Projektas yra suderintas su suinteresuotomis 
institucijomis, nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. Projektiniams sprendiniams data pritarta AB „Via 
Lietuva“ rengiamų Kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos protokolu Nr. ..... . 

   

Pridedama: 

1.Projekto dokumentai: 

Eil. 
Nr. 

Projekto dalies/bylos/bėžinio 
pavadinimas 

Bylos Nr. Bylos formatas* 

1   *.doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg 

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parašais), *.pdf formatais,  brėžiniai 
pateikiami *.pdf  ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017, 
įforminti pagal  LST 1516.  

2. Ekspertizės aktas Nr. ...; 

3. Bendrųjų statinio rodiklių lentelė *.doc formatu, parengta pagal STR 1.04.04:2017 5 priedą ir 

Statytojo tipinę formą (TS priedas Nr. 4). Statinio rodikliai turi atitikti ekspertizės akte teikiamus 

rodiklius; 

4. Užpildytas SDKŽ *excel formatu. 

 
 
 
 
 



BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS1    

1.1. Sklypo plotas m2 xxx 
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. 

xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. 
teritorija 

1.2. Sklypo plotas m2 xxx 
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. 

xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. 
teritorija 

1.3. Sklypo plotas  
(kelio Nr.xxxx)2 

m2 xxx 
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. 

xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. 
teritorija 

II. PASTATAI3    

Nauja statyba:    

2.1. Aptarnaujantis pastatas (tualetai, dušai)   Ypatingasis4 statinys, 
SLD reikalingas5. 

(pastabos) 
2.1.1. pastato bendrasis plotas* m2 xxx 

2.1.2. pastato naudingasis plotas* m2 xxx 

2.1.3. pastato tūris* m3 xxx 

2.1.4. aukštų skaičius* vnt. xxx 

2.1.5. pastato aukštis* m xxx 

2.1.6. energinio naudingumo klasė - xxx 

2.1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė 

- xxx 

2.1.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis - xxx  

2.1.9. kiti papildomi pastato rodikliai - xxx  

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

Rekonstravimas6:    

3.1. xxxx kelias Nr. xxxx xxxx - xxxx - xxxx7 Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx8, 
Ypatingasis statinys, 

SLD reikalingas 
Statinio riba ties Pk xxx+xx 

 

3.1.1. kelio kategorija - xxx 

3.1.2. kelio ilgis* km xxx 

3.1.3. kelio juostos plotis m xxx 

3.1.4. eismo juostų skaičius vnt. xxx 

3.1.5. eismo juostos plotis m xxx 

3.1.6. tilto, viaduko ar estakados ilgis9 m xxx Kelio sudėtinė dalis  

3.2. xxxx kelias Nr. xxxx xxxx - xxxx - xxxx Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 
Ypatingasis statinys, 

SLD reikalingas 
Statinio ribos Pk xxx+xx – Pkx xx+xx  
Kelio elementai – pėsčiųjų (dviračių) 

takas, žiedinės sankryžos (ŽS) 
Nr.xxx, Nr.xxx,  

3.2.1. kelio kategorija - xxx 

3.2.2. kelio ilgis* km xxx 

3.2.3. kelio juostos plotis m xxx 

3.2.4. eismo juostų skaičius vnt. xxx 

3.2.5. eismo juostos plotis m xxx 

3.2.6. AP1 ilgis10 km xxx 

Kelio sudėtinės dalys 3.2.6.1. iki viaduko 58,11 km km xxx 

3.2.6.2. nuo viaduko 58,11km km xxx 

3.2.7. viadukų ilgis11 m xxx (Kelio statiniai, Tunelinis 
pravažiavimas xxx km) 

 
1 Surašomi visi sklypai, kuriuos kerta projektuojamas statinys 
2 Jeigu kertamas ir kito kelio sklypas (pvz sankryžos zonoje), nurodoma kurio kelio sklypas ar kt. informacija ar pastabos 
3 Jeigu projekte nėra remontuojamų, rekonstruojamų, griaunamų ar naujai statomų pastatų šis skyrius neformuojamas 
4 Nesudėtingas, neypatingasis ar ypatingasis statinys. Remonto, rekonstravimo ar griovimo atveju nurodomas ir statinio Un. Nr. 
5 Nurodoma reikalingas ar nereikalingas SLD. 
6 Nurodama statybos rūšis – paprastasis ar kapitalinis remontas, rekonstravimas, nauja statyba ar griovimas. 
7 Nurodomas kelio pavadinimas 
8 Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rūšis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai. 
9 Jeigu esamas remontuojamas/rekonstruojamas/griaunamas tiltas ar viadukas yra kelio sudėtinė dalis, BSR nurodoma prie 

pagrindinio kelio kaip sudėtinė dalis, tai pažymint pastabose. Jeigu tilto ar viaduko nėra kaip sudėtinės dalies, tokiu atveju 3.1.6 

eilutė neformuojama. 
10 Jeigu yra jungiamieji keliai, jie yra pagrindinio kelio priklausiniai ir BSR įtraukiami nauja eilute prie pagrindinio statinio 

nurodant jungiamojo kelio ilgį.  
11 Jeigu viaduko nėra, eilutė neformuojama 



Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

3.3. Viadukas12   Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx13, 
Ypatingasis statinys, 

SLD reikalingas.  
(pastabos – kokiam kelyje, kokiam 

km ir pan. 

3.3.1. Ilgis* m xxx 

3.3.2. plotis m xxx 

Nauja statyba14:    

3.4. Tiltas    Ypatingasis statinys15, 
SLD reikalingas. 

X= xxxxx, Y= xxxxx, 
Tiltas per xxxxx xxxxx km 

3.4.1. Ilgis* m xxx 

3.4.2. plotis m xxx 

Griovimas16:    

3.5. Liepų gatvė   Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 
II gr. nesudėtingasis statinys,  

SLD nereikalingas.  
(pastabos) 

3.5.1. kategorija - xxx 

3.5.2. ilgis* km xxx 

3.5.3. važiuojamosios dalies plotis m xxx 

3.5.4. eismo juostų skaičius vnt. xxx 

3.5.5. eismo juostos plotis m xxx 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI17    

Nauja statyba    

4.1. Lietaus tinklas   Neypatingasis statinys 
SLD reikalingas. 

ŠL1-318a, ŠL1-320a – ŠL1-329 ir 
ŠL1-331a, ŠL1-333a ir b, ŠL1-334a, 
ŠL1-335a ir b, ŠL1-340a ir b – EŠ12 

4.1.1. ilgis* m xxx 

4.1.2. vamzdžių skersmuo mm xxx; xxx; 
xxx 

4.2. Lietaus nuotekų linija   Neypatingasis statinys 
SLD reikalingas. 

ŠL1-317a – EŠ182a 
4.2.1. ilgis* m xxx 

4.2.2. vamzdžių skersmuo mm xxx 

Rekonstravimas    

4.3. Buitinio vandentiekio magistraliniai tinklai   Un. Nr. xxxx-xxxx-xxx, 
II gr. nesudėtingasis statinys, 
nuosavybė – UAB „xxxxxxx“, 

SLD nereikalingas. 
T5-T6-T7 ir T8-T9 

4.3.1. vandentiekio tinklų ilgis* m xxx 

4.3.2. vamzdžio skersmuo mm xxx; xxx 

4.4. Vandentiekio tinklai   Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 
Ypatingasis statinys, nuosavybė – 
UAB „xxxxxx“, SLD reikalingas. 

T12-T13 

4.4.1. vandentiekio tinklų ilgis* m xxx 

4.4.2. vamzdžio skersmuo mm xxx 

4.5. Didelio slėgio skirstomasis dujotiekis   Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 
Neypatingasis statinys, nuosavybė – 

AB „Energijos skirstymo operatorius“,, 
SLD reikalingas. 

4.5.1. dujotiekio tinklų ilgis* m xxx 

4.5.2. vamzdžio skersmuo mm xxx 

Kapitalinis remontas:    

4.6. Buitinių ir gamybinių nuotekų kolektorius   Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 
Ypatingasis statinys, nuosavybė – 
UAB „xxxxx“, SLD nereikalingas. 

4.6.1. nuotekų tinklų ilgis* m xxx 

4.6.2. vamzdžio skersmuo mm xxx 

V. KITI STATINIAI18    

 
12 Nurodomas ilgis ir plotis 
13 Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rūšis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai 
14 Pavyzdys. Jeigu naujos statybos nėra tiesiog ta dalis neformuojama 
15 Kai tilto, viaduko, estakados remonto rūšis „nauja statyba“, pastabose nurodoma statinio centro koordinatė x.y. 
16 Pavyzdys. Jeigu griovimo nėra tiesiog ta dalis ištrinama iš BSR. 
17 Jeigu inžineriniai tinklai neprojektuojami, eilutė/skyrius neformuojamas. Nurodomi tik tie tinklai , kurie registruoti registre 

kaip STATINIAI. Kadangi elektra iki 110 kV yra kilnojamieji daiktai, todėl į BSR nepildome. Pagal Lietuvos Respublikos 

elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalį, ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos yra laikomi kilnojamaisiais 

daiktais, todėl į BSR nepildom ir nepateikiame jokių TELIA, PLAČIAJUOSČIO ar pan tinklų. Pagal Lietuvos Respublikos 

Gamtinių dujų įstatymo 131 dalį mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais, todėl į BSR irgi 

nepateikiami. . 
18 Prie kitų statinių visi kiti statiniai, kurie netinka prie kitų skyrių pagal STR „Statinių klasifikavimas“. Pildoma vadovaujantis 

tais pačiais principais, kaip ir prie kitų skyrių. Jeigu šito skyriaus nėra, tiesiog ištrinamas. Prie „KITI STATINIAI“ įtraukiame ir 

melioraciją. Nors melioracijos įrenginiai unikalių Nr neturi, tačiau pagal Melioracijos įstatymą, tai yra statiniai, todėl melioraciją 

pildome. 



Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

Nauja statyba:    

5.1. Automobilių stovėjimo aikštelė   Neypatingasis statinys,  
SLD reikalingas. 

64 km automobilių stovėjimo 
aikštelė su priklausiniais – 
privažiavimai ir ŽS Nr. 10 

5.1.1. Plotas* m xxxxx 

5.2. Stoginė   I gr. nesudėtingasis statinys,  
SLD nereikalingas. 

64 km automobilių stovėjimo 
aikštelėje 

5.2.1. užstatymo plotas* m2 xxx 

5.2.2. aukštis* m xxx 

5.3. Nuotekų valymo įrenginys l/s xxx Neypatingasis statinys**  
SLD reikalingas.  

NG1, 57 lietaus nuotekų linijoje  

Rekonstravimas:    

5.4. Melioracijos statiniai   Neypatingasis statinys 
SLD reikalingas. 

 
5.4.1. tinklų ilgis* m 19484 

5.4.2. vamzdžio skersmuo mm 58/50; 
92/80; 

126/113; 
160/145; 
200/180; 
110; 160; 
200; 250; 
315; 400; 

500; 
200/237;  
90; 125; 

140; 180; 
225; 280; 
355; 450; 

560 

5.5. Kiemo statiniai   Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 
I gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas 
Nuosavybės teisė – UAB „xxxxx“ 

5.5.1. tvora m xxx 

5.6. Kiemo statiniai   Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 
II gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD reikalingas 
Statinio bendrasavininkas – UAB 

„xxxxxx“ 

5.6.1. asfaltbetonio danga  m2 xxx 

Griovimas:    

5.7. Kiemo statiniai   Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 
I gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas 
Nuosavybės teisė – xxxx 

5.7.1. šulinys vnt. xxx 

5.8. Kiemo statiniai   Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 
I gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas 
Nuosavybės teisė – xxxx 

5.8.1. rūkykla vnt. xxx 

5.8.2. tvora m xxx 

5.9. Kiemo statiniai   Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 
I gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas 
Nuosavybės teisė – xxx 

5.9.1. šulinys vnt. xxx 

5.9.2. lauko tualetas vnt. xxx 

5.10. Automobilių stovėjimo aikštelė   Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 
II gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas 
Nuosavybės teisė – xxx 

5.10.1. Plotas m2 xxx 

5.11. Automobilių stovėjimo aikštelė   Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 
I gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas 
Nuosavybės teisė – xxx 

5.11.1. Plotas m2 xxx 

 



Pastaba: * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

Statinio projekto vadovas xxxxxxx      
 kval. atest. Nr. xxxxxx 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr.) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

   

 

 
 

STATINIO FIZINIŲ RODIKLIŲ SĄRAŠAS 
 

Pavadinimas 
Matavimo 

vnt. 

Planas Faktas 

Kelias   

Nauja statyba km   

Rekonstravimas km   

Kapitalinis remontas km   

Kapitalinis remontas (Žvyrkelių asfaltavimas) km   

Paprastasis remontas km   

Tiltas (viadukas, estakada, tunelis, pėsčiųjų viadukas)   

Nauja statyba vnt.   

Rekonstravimas vnt.   

Kapitalinis remontas vnt.   

Paprastasis remontas vnt.   

Sankryžų pertvarkymas   

Žiedinės sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti 
konkrečią statybos rūšį) 

vnt.   

Šviesoforais reguliuojamos sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis 
remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį) 

vnt.   

Vieno lygio (šviesoforais nereguliuojamos) sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / 
paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį) 

vnt.   

Pėsčiųjų ar (ir) dviračių takas, šaligatvis   

Pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako nauja statyba  km   

Pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią 
statybos rūšį) 

km   

Inžinerinės eismo saugos priemonės   

Pėsčiųjų perėjos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią 
statybos rūšį) 

vnt.   

Inžinerinės greičio mažinimo priemonės  vnt.   

Naujų apsauginių kelio atitvarų įrengimas km   

Esamų apsauginių kelio atitvarų pakeitimas km   

Aplinkosauginės priemonės   

Triukšmo slopinimo sienelė km   

Gyvūnų apsaugos sistemos: įrengtos tvoros km   

Varliagyvių apsaugos sistemos: įrengtos tvoros km   

Gyvūnų pragina arba žaliasis tiltas vnt.   

Intelektinių transporto sistemų (ITS) priemonės   

Elektromobilių didelės galios įkrovimo prieiga vnt.   

Autonominiams automobiliams pritaikytas kelio ruožas km   

Viršsvorio ir kitų (daugiafunkcių) pažeidimų kontrolės sistema vnt.   

Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) įrengimas 
(nurodyti konkrečią įrengtą priemonę) 

vnt.   

Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) 
modernizavimas (nurodyti konkrečią įrengtą priemonę) 

vnt.   

Greičio ir eismo valdymo ir įspėjimo sistema (kintamos informacijos ženklai (KIŽ)) vnt.   

Momentinis greičio matuoklis vnt.   

Dinaminio eismo valdymo (vidutinio greičio matavimo) sistemų įrengimas vnt.   

Eismo intensyvumo skaitiklis vnt.   

Kiti kelio elementai   

Autobusų ir automobilių sustojimo aikštelių įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju) vnt.   

Autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju) vnt.   

Apšvietimo įrengimas vienetais (atramos skaičiuojamos vnt.) vnt.   

Apšvietimo įrengimas arba esamo apšvietimo modernizavimas kelio ruože km   



   

 

   

 

 
 
Rodiklių matavimo paaiškinimas: 
 

Rodiklis   Matavimo 
vnt 

Paaiškinimas 

Kelias  km Vertinamas sutvarkyto kelio ruožo ilgis kilometrais pagal remonto/naujos statybos tipą. 

Tiltas  
(viadukas, estakada, 

tunelis, pėsčiųjų viadukas)   

vnt Vertinamas sutvarkytų tiltų vienetų skaičius pagal remonto/naujos statybos tipą. 

Vieno lygio sankryža 
(žiedinė, šviesoforais 

reguliuojama, šviesoforais 
nereguliuojama) 

vnt Sankryža - kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo viename lygyje vieta, įskaitant atvirus 
plotus, kuriuos sudaro kelių susikirtimai, susijungimai arba atsišakojimai. Sankryžomis nelaikomos 

vietos, kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas arba įvažiuojama į kelią iš šalia jo 
esančių teritorijų. Vertinamas sutvarkytų sankryžų vienetų skaičius pagal sankryžos tipą ir 

įrengimo būdą.  

Jungiamasis kelias km Bendras jungiamojo kelio ilgis kilometrais, skaičiuojant abejose kelio pusėse atskirai. 

Pėsčiųjų ar (ir) dviračių 
takas, šaligatvis 

km Pėsčiųjų ir dviračių takas – pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta kelio dalis. Skaičiuojamas 
naujo tako įrengimas arba seno rekonstravimas abejose kelio pusėse atskirai. 

Pėsčiųjų perėja vnt Pėsčiųjų perėja – važiuojamojoje dalyje esanti perėjimo per kelią vieta, pažymėta ženklais 
„Pėsčiųjų perėja“ ir važiuojamosios dalies ženklinimo linijomis arba tik ženklais „Pėsčiųjų perėja“ 

arba numatytas praėjimas be kelio ženklų. Pėsčiųjų perėjos ribas žymi važiuojamosios dalies 
ženklinimo linijos, o jeigu jų nėra – įsivaizduojamos tiesės, einančios nuo šių ženklų statmenai per 

kelią. 
Perėjos visos: žymėtos, nežymėtos, reguliuojamos ir nereguliuojamos 

Inžinerinės greičio 
mažinimo priemonės  

vnt Iškiliosios greičio mažinimo priemonės (greičio mažinimo kalneliai, iškiliosios sankryžos) 

Apsauginiai kelio 
atitvarai  

km Kelio užtvara, sauganti, kad transporto priemonės nenuvažiuotų nuo kelio, tilto, viaduko, 
estakados, neatsitrenktų į kliūtis, nesusidurtų su priešais važiuojančiu transportu. Vertinamas 

naujų apsauginių kelio atitvarų įrengimo arba esamų rekonstravimo ilgis. 

Triukšmo slopinimo 
sienelė 

km Triukšmo slopinimo sienutės/užtvaros, skirtos didelio transporto srauto sukeliamo triukšmo 
sumažinimui. Skaičiuojama abiejuose kelio ruožuose, bendras ilgis. 

Gyvūnų apsaugos 
sistemos: įrengtos 

tvoros 

km Vertinamas bendras įrengtas tvoros ilgis (abiejose kelio pusėse) 

Varliagyvių apsaugos 
sistemos: įrengtos 

tvoros 

km Vertinamas bendras įrengtas specialios tvoros varliagyvių apsaugai ilgis (abiejose kelio pusėse) 

Gyvūnų pragina arba 
žaliasis tiltas 

vnt Vertinama žaliojo tilto statyba, gyvūnų praginos įrengimas/remontas 

Elektromobilių didelės 
galios įkrovimo prieiga 

vnt Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimas 

Autonominiams 
automobiliams pritaikytas 

kelio ruožas (V2I ir kt.) 

vnt. Sąveikaujančių įrenginių su automobiliais įrengimas. 

Viršsvorio ir/ar kitų 
(daugiafunkcių) pažeidimų 

kontrolės sistema 

vnt. Įrenginių, atliekančių viršsvorio, matmenų, draudimo, techninės apžiūros ar kelių mokesčio 
kontrolę įrengimas 

 

Eismo sąlygų stebėjimo 
sistemos (kelių orų sąlygų 

(KOS) stotelės / vaizdo 
stebėjimo kameros) 

įrengimas 

vnt. Įrenginių skirtų eismo sąlygoms kelyje, sankryžose ar aikštelėse stebėti įrengimas (naujai) 
 

Eismo sąlygų stebėjimo 
sistemos (kelių orų sąlygų 

(KOS) stotelės / vaizdo 
stebėjimo kameros) 

modernizavimas 

vnt. Įrenginių skirtų eismo sąlygoms kelyje, sankryžose ar aikštelėse stebėti atnaujinimas (esamos) 
 

Pavadinimas 
Matavimo 

vnt. 

Planas Faktas 

Jungiamasis kelias km   



   

 

   

 

Greičio, eismo valdymo ir 
įspėjimo sistema 

(kintamos informacijos 
ženklai (KIŽ)) 

vnt.  Įrengtos greičio, eismo valdymo ir įspėjimo sistemos (sistema laikoma 1 postas kelyje). Greičio, 
eismo valdymo ir įspėjimo sistemos postas yra įrengtos įrangos visuma vienoje kelio vietoje. Pvz.: 

jeigu kelyje A1 52km yra įrengiama viena santvara su 4 kintamos informacijos ženklais, tai toks 
sprendinys yra laikomas, kaip 1 postas. 

Momentinis greičio 
matuoklis 

vnt. Įrenginių skirtų matuoti momentinį greitį įrengimas 

Vidutinio greičio matavimo 
sistemų įrengimas 

vnt. Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas, visa sistema (ruožas) skaičiuojama kaip 1 vnt. 

Eismo intensyvumo 
skaitiklis 

vnt. Įrenginių skirtų eismo intensyvumui skaičiuoti įrengimas 
 

Daviklių skirtų naftos 
gaudyklėms, siurblinėms 
ar kitiems infrastuktūros 

įrenginiams stebėti 
įrengimas 

vnt. Daviklių, skirtų infrastuktūros įrenginiams (pvz.: naftos gaudyklės, siurblinės) stebėti įrengimas 

Autobusų sustojimo 
aikštelių įrengimas / 
remontas (pasirinkti 

konkrečiu atveju) 

vnt. Naujos autobusų sustojimo aikštelės įrengimas arba esamos remontas 

Autobusų keleivių laukimo 
paviljonų įrengimas / 
remontas (pasirinkti 

konkrečiu atveju) 

vnt. Naujas autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas arba esamas remontas. Vertinamas atskirai 
nuo autobusų sustojimo aikštelės įrengimo 

Apšvietimo įrengimas 
vienetais (atramos 
skaičiuojamos vnt.) 

vnt. Naujos apšvietimo atramos ir šviestuvo įrengimas 

Apšvietimo įrengimas 
kelio ruože 

km  Vertinamas ne šviestuvų kiekis, o apšviestas ruožas kilometrais. 

 



NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO (-Ų) 
RENGIMO GAIRĖS 

 
Šios gairės parengtos vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – reglamentas) 

nustatytais reikalavimais, taip pat atsižvelgiant į AB „Via Lietuva“ (Užsakovo) parengtų 

viešojo pirkimo sutarčių, kuriomis įsigyjamas projekto parengimas ir projekto vykdymo 

priežiūra arba tik projekto parengimas sąlygas bei gerosios praktikos pavyzdžius. 

1. Pagrindiniai reikalavimai naujos laidos projekto ar projekto sprendinių 

dokumento (-ų) rengimui: 

1.1. Reikalavimai projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimui: 

➢ Naujos laidos projekto sprendinių dokumentas rengiamas statybos darbų 

vykdymo metu, rengiant darbų pakeitimą ar tikslinant kitus neesminius 

projekto sprendinius; 

➢ Rengiant konkretų naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (pvz. 

brėžinį), privalo būti pakeisti ir pateikti visi su pakeitimu tiesiogiai susiję 

dokumentai (pvz. kiti brėžiniai, žiniaraštis, sąnaudų žiniaraštis, jeigu 

reikia techninė specifikacija ir (ar) aiškinamasis raštas) tokia apimtimi, 

kokia buvo 0 laidoje. Pvz.: rengiant naują nuovažą koreguojamas plano 

brėžinių komplektas, išilginio plano brėžinių komplektas, nuovažų 

žiniaraštis (jeigu buvo), sąnaudų žiniaraštis ir kt.; 

➢ Rengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą, Užsakovas 

reikalauja parengti atskirą sąnaudų kiekių žiniaraštį su kiekių palyginimu, 

nurodant kiekių skirtumą, tais atvejais, kai jis yra reikalingas (pagal 

pridedamą formą). Taip pat Užsakovas reikalauja visais atvejais sąnaudų 

kiekių žiniaraščio pastabų skiltyje nurodyti išsamius paaiškinimus dėl 

darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo; 

➢ Kiekvieną kartą pakeistam, papildytam ar pataisytam projekto sprendinių 

dokumentui suteikiama nauja laida (reglamento 48 punktas). Projekto 

sprendinių dokumento pakeitimai išskiriami atskiru žymėjimu (pvz. tekstą 

įrašant kita spalva, nereikalingą teksto dalį paryškinant kita spalva ir 

perbraukiant, brėžinio dalį pažymint ir pan.)**. 

 

1.2. Reikalavimai naujos laidos projekto rengimui: 

➢ Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), teikiamas konsoliduotas 

projektas (ar jo dalis), t. y. pilnos sudėties, įskaitant 0 laidos (kurie eigoje 

nesikeitė) ir vėliausių laidų (galutinius) projekto sprendinių dokumentus; 

➢ Rengiant naujos laidos projekto dalį (pvz. susiekimo dalį), pagal poreikį 

privalo būti koreguojamos ir kitos susijusios projekto dalys (pvz. bendroji 

dalis), kurios susijusios su konkrečiu atliktu keitimu; 

➢ Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), visais atvejais Užsakovas 

reikalauja parengti atskirą tekstinį dokumentą „STATINIO PROJEKTO 

LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS“ (pagal pridedamą formą), kuris 

segamas prieš kiekvienos projekto dalies aiškinamąjį raštą ir yra 

nurodomas projekto dokumentų sudėties žiniaraštyje; 



➢ Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), visais atvejais Užsakovas 

reikalauja parengti atskirą sąnaudų kiekių žiniaraštį su darbų kiekių 

palyginimu, nurodant kiekių skirtumą (pagal pridedamą formą). Taip pat 

Užsakovas reikalauja visais atvejais sąnaudų kiekių žiniaraščio pastabų 

skiltyje nurodyti išsamius paaiškinimus dėl darbų kiekių pokyčio ir jo 

pagrįstumo; 

➢ Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį) visais atvejais privalo būti 

atnaujintas projekto sudėties žiniaraštis; 

➢ Kiekvieną kartą pakeistam, papildytam ar pataisytam projektui 

suteikiama nauja laida. Projekto sprendinių dokumento pakeitimai 

išskiriami atskiru žymėjimu (pvz. tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą 

teksto dalį paryškinant kita spalva ir perbraukiant, brėžinio dalį pažymint 

ir pan.)**. 

 

Pastaba: naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) 

sprendiniai, kai jų pakeitimai yra susiję su trečiųjų šalių turtu, privalo būti suderinti su 

visomis suinteresuotomis šalimis (inžinerinių tinklų savininkais, žemės sklypų 

savininkais ar kt.). 

 

2. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) pasirašymas ir 

pateikimas: 

➢ Pakeistas, papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar naujos 

laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai) pasirašomas el. parašu 

reglamente nustatyta tvarka; 

➢ Naujos laidos projektas ar projekto sprendinių dokumentas (-ai) 

teikiamas kartu su oficialiu projektuotojo raštu (paaiškinimais, 

argumentais dėl siūlomo sprendinio pagrindimo ar projekto keitimo 

pagrindo visiems statybos dalyviams. 

 

3. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) tvirtinimas: 

➢ Naujos laidos projekto sprendinių dokumentui (ar atskirais atvejais 

naujos laidos atskirai projekto daliai, kai keičiama didžioji dalis projekto 

sudėties dokumentų) pritariama Užsakovo oficialiu raštu, pritariant darbų 

pakeitimui (esant neesminiams projekto sprendinių pakeitimams); 

➢ Naujos (ar galutinės) laidos projektui pritariama Užsakovo oficialiu raštu 

(esant neesminiams projekto sprendinių pakeitimams); 

➢ Naujos (ar galutinės) laidos paprastojo remonto aprašui pritariama 

pasirašant Užsakovo (pirkimą inicijavusio skyriaus) paskirtam 

atsakingam asmeniui arba Užsakovo oficialiu raštu, pritariant darbų 

pakeitimui, jeigu jis yra rengiamas. 

 

PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO PAKEITIMŲ 

IŠSKYRIMO ATSKIRU ŽYMĖJIMU PAVYZDŽIAI 

 



1. Tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą teksto dalį paryškinant kita spalva ir 

perbraukiant: 

 

 

 

2. Brėžinio dalį pažymint: 

 

 



 

 

 

3. Darbų kiekių palyginimas, nurodant kiekių skirtumą ir išsamius paaiškinimus 

dėl darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo: 

 



 

 

 

 

 

 

 



Forma 
 

STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS 

 

Keitimo 

Nr. 

Keitimo aprašymas Keičiamų projekto 

dokumentų 

sąrašas ir 

nuorodos 

Keitimo 

pagrindas 

1. Pvz. po viešojo pirkimo: 
Projekto susiekimo (S) dalies 
TS papildytos reikalavimais 
latakų įrengimui. 

1. Į susiekimo (S) 
dalies TS įtrauktas 
naujas X.X 
punktas; 
2. Papildytas 
brėžinys XXX-01-
TDP-S.B-XX latako 
įrengimo detale. 

Viešojo pirkimo 
metu LAKD 20XX-
XX-XX raštu Nr. 
(X.X) 2-XX 
pateiktas 
atsakymas į 
klausimą Nr. 3. 

2. Pvz. darbų vykdymo metu: 
Projekto melioracijos (M) 
dalies patikslinti pagal faktiškai 
atrastų melioracijos tinklų 
esamą padėtį. 
 
 
 
 

1. Melioracijos (M) 
dalies TS 
papildytos X.X 
punktu; 
2. Melioracijos (M) 
dalies SKŽ 
patikslintos X.X, 
X.X, X.X ir X.X poz.; 
3. Patikslintas 
brėžinys XXX-01-
TDP-M-XX; 
4. Patikslintas 
brėžinys XXX-01-
TDP-M-XX. 

Pvz.: 
Savivaldybės 
raštas 20XX-XX-
XX Nr. XXX; 
Rangovo raštas 
20XX-XX-XX 
Nr. XXX; 
Objekto (vietos) 
apžiūros aktas Nr. 
X; 
... 
ir pan.  

3. Pvz. galutinėje laidoje: 
Projekto susiekimo (S) dalyje 
nuo Pk 9+00 iki Pk 10+00 
numatytas sankasos 
stiprinimas. 

1. Susiekimo (S) 
dalies TS 
papildytos X.X  
punktu; 
2. Susiekimo (S) 
dalies SKŽ 
įtrauktos X.X ir X.X 
poz.; 
3. Patikslintas 
brėžinys XXX-01-
TDP-S.B-XX; 
4. Patikslintas 
brėžinys XXX-01-
TDP-S.B-XX. 

Patvirtintas darbų 
pakeitimo aktas 
Nr. X. 

...    

 

__________ 

 



 


