Infra

UAB ,,Geoinfra“
Imonés kodas 303234869

UzZsakovas Kazly Ridos savivaldybés administracija
Projektuotojas UAB ,Geoinfra“

Statybos vieta Egzyc/)r;os agv Bagotosios k., Kazly Rudos sen., Kazly
Statybos rasis Paprastasis remontas

Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos: Gatvés
Statinio kategorija Neypatingas statinys

Statinio projekto Nr. P24-28

Statinio projekto etapas Paprastojo remonto aprasas

Statinio projekto dalis Bendroji/Susisiekimo dalis

Bylos zymuo P24-28 PR_PRA _BD.S

Laida 0

Tauragé 2024

........................ J. Mickinas

Projekto vadovas (data) Atest. Nr. 30952

........................ J. Mickinas

Projekto dalies vadovas (parasas) (data) Atest. Nr. 27107



infra

PROJEKTO DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

0

2024

STATYBAI, KONKURSUI

Laida

Data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

Atestato . f Kazly Rddos sav., Bagotosios k., PuSyno gatvés
Nr. I n ra atkarpos, paprasto remonto aprasas
30952 PV J. Mickainas l,‘f{/,y_u, Projekto dalis
27107 PDV J. Micktnas ' Bendroji. Susisiekimo dalis
INZ A. Ugintas e
% Dokumento pavadinimas Laida
/ Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Kazly Rados savivaldybés P24-28 PR PRA BD.S PDSZ
administracija - - - 1 ?
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Elrl' Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. P24-28 PR_PRA_BD.S 0 Bendroji. Susisiekimo dalis
2, P24-28 PR_PRA_KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
PROJEKTO TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Elrl. Dokumento Zymuo Lsalf Y| Laida Pavadinimas Pastabos
1. | P24a-28 PR PRA_BD.S PDSZ | 2 o | Projekto dokumenty sudeties
Ziniarastis
2. P24-28 PR_PRA_BD.S_BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai
3. P24-28 PR_PRA_BD.S_AR 13 0 Aiskinamasis rastas
4. P24-28 PR_PRA_BD.S_TS 16 0 Techniné specifikacija
5. P24-28 PR_PRA BD.S LS 1 0 Licencijy sgrasas
6. | P24-28_PR_PRA_BD.S_SDKZ 2 0 | Suvestinis darby kiekiy Ziniarastis
PROJEKTO BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
x Lapy : -
Dokumento zymuo sk Laida Pavadinimas Pastabos
P24-28 PR_PRA BD.S DAP-01 1 0 Dangy ardymo ir planas M1:500
P24-28 PR_PRA BD.S_P-02 1 0 Gatvés inzinieriniy tinkly planas M1:500
P24-28 PR_PRA_BD.S_SP-03 1 0 Skersiniai profilis, M1:50
PROJEKTO PRIDEDAMUYJY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapy
Nr. sk.
1. Projektavimo uZduotis 2
2. Topografinis planas 5
3. |sakymas projekto vadovui ir projekto daliy vadovui 2
4. Atestato Nr. 30952 Statinio projekto vadovo kvalifikacijos atestatas 1
5. Atestato Nr. 27107 Statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 1
Lapas Lapy Laida
P24-28 PR_PRA BD.S_PDSZ 2 3 0
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

0 2024 STATYBAI, KONKURSUI
Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios DRAUDZIAMA
Statinio projekto pavadinimas
Atestato I n fra Kazly Rados sav., Bagotosios k., PuSyno gatvés
Nr. &
atkarpos, paprasto remonto aprasas
30952 PV | J. Mickiinas P A Projekto dalis
27107 PDV | J. Mickidnas Bendroji. Susisiekimo dalis
Inz. | A. Ugintas (g
= Dokumento pavadinimas Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Zymuo Lapas | Lapy
LT Kazly Rados savivaldybés P24-28 PR_PRA_BD.S BSR 1 5
administracija
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas virna::)as Kiekis Pastabos
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Gatvé:
1.1. kategorija Ds
1.2. ilgis* km 0,372
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 4,50
1.4. eismo juosty skai€ius vnt. 1
3.5. eismo juostos plotis m 4,50
P24-28 PR_PRA BD.S BSR o0 T it g"
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AISKINAMASIS RASTAS

0

2024

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laida

Data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

a
Atestato I n fra Kazly Rados sav., Bagotosios k., Pusyno gatvés
Nr. atkarpos, paprasto remonto aprasas
30952 PV J. Mickiinas </ /| Proiekto dalis
27107 [ PDV | J.Mickinas | /722 | BendrojiiSusisiekimo dalis
INZ A.Ugintas i
(/% Dokumento pavadinimas Laida
Aiskinamasis rastas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Kazly Rados savivaldybés P24-28 PR PRA BD.S AR 1 13

administracija
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1. Projekto rengimo pagrindas

Paprastojo remonto projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais
jstatymais, reglamentuojandiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojandiais
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky
lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Projekto rengimo dokumentai

e Statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis);
o Projekto rengimo metu buvo atlikti inZineriniai geodeziniai tyringjimai.

1.1.1.Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1-1240
1-1120
1-2223

1116

X11-2166

KTR 1.01:2008
STR 1.04.04:2017
STR 1.01.03:2017
STR 1.06.01:2016

STR 1.05.01:2017

STR 2.06.04:2014
STR 2.03.01:2019
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 1.01.08:2002
LST 1516:2015

LST 1569:2012

PJT KZA 08
TRA SBR 19

TRA UZPILDAI 19
TRA TRINKELES 14
TRAVZ 12

TRA ZM 12

JT SBR 19

ITVZ 14

ITZS 17

ITZM 12

KPT SDK 19

KPT VNS 16

R ISEP 10

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvoZemio sluoksnio iSsaugojimo*

Lietuvos respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymas

»<Automobiliy keliai*

»otatinio projektavimas, projekto ekspertize*

»otatiniy klasifikavimas*

~Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“

~Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*

,Gatvés ir vietinés reikdmés keliai. Bendrieji reikalavimai“

yotatiniy prieinamumas*

»Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

»Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

»ESminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

»otatinio statybos rasys*

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®
Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai*
Keliy eismo taisyklés

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apra8as.

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

Keliy Zzenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés.
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

Lapas Lapy Laida
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2. Projektuojamo statinio duomenys

Projekto rengéjas: UAB ,Geoinfra“.
Projekto uzsakovas: Kazly Rudos savivaldybés administracija.
Projektas: Kazly Ridos sav., Bagotosios k., Pusyno gatvés atkarpos, paprasto remonto apra3as.

Statinio paskirtis ir kategorija: Susisiekimo komunikacijos: gatvés. Neypatingasis statinys.
Adresas: Pusyno g., Bagotosios k., Kazly Rados sav.

s

. 0 ol

i f
:

3 paveikslas. Esama situacija projektuojamame ruoze. .

Lapas Lapy Laida
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Projektuojame ruoze yra Sie inZineriniai tinklai: 0,4 kV elektros oro linijos, rySiy, elektros poZeminiai
kabeliai, buitiniy nuoteky ir vandentiekio vamzdZiai.

Visi inzineriniai tinklai parodyti topografinéje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojanciomis
organizacijomis.

Gatveés statybos darbai esamy komunikacijy nepazeis. Inzineriniy tinkly apsaugos zonose darbus vykdyti
tik iSsikvietus juos eksploatuojanciy zinyby atstovus ir nustacius tikslig jy buvimo vietg. Kasimo ir tankinimo darbai

Gatvés remonto darbai higieninés ir ekologinés situacijos nepablogins.

3. Projektiniai sprendiniai
3.1. Planas ir iSilginis profilis

Gatvé projektuojama maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos. Visi sprendiniai yra suderinti su
Kazly Rudos savivaldybés administracija. Gatvé projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés
reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai® bei KTR 1.01.2008 ,, Automobiliy keliai* taip, kad nepazeisty treciyjy asmeny
interesy.

Gatvés asiné linija projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai“. Kelio trasa projektuojama maksimaliai pakeliant a$j, siekiant pagerinti esamos gatvés
situacija.

Paprastojo remonto kelio ruoZo iSilginis profilis suprojektuotas prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad
baty uztikrintas pavirdinio vandens nuvedimas. Projektuojama gatvé — 4,50 m plodio asfalto danga ir 0,50 m ploc&io
kelkras€iais i85 min. medz. fr 11/22 85% ir dirvozemio 15% fr. 0/22 miSinio abiejose pusése. Skersinis profilis
projektuojamas vien8laitis, su skersiniais nuolydziais 2,50 %.

Nuovazy dangos taip pat yra remontuojamos i$ asfalto dangos, o nuovazos kuriuose néra asfalto dangos,
jrengiamas islyginamasis skaldos sluoksnis ir asfalto dangos sluoksnis.

Pésciyjy tako asfalto danga taip pat yra remontuojama is$ asfalto dangos sluoksnio.

3.2. Dangos konstrukcija

Dangos konstrukcija, parenkama vadovaujantis automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19, statybos rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy keliy sankryZos®.

Dangos konstrukcijos parinkimas:

1. Apskaiciuojamas dangos konstrukcijos storis ant F3 klasés grunty:
0,50 - h =0,50 - 130 = 65 cm, kur h=130 cm — jSalo gylis Kazly Ridos savivaldybéje. (3 pav.)

2. Pagal esamg kelio apkrova, parenkama kelio konstrukcija DK 0,1.

Grunto klasé pagal jautruma saléiui
Dangy konstrukcijy klasé
F2 F3

DK 100 0,75h, 0.85h,

DK 32 0.70h, 0,807,

DK 10 0.65h, 0,75h,

DK 3 0,600, 0.70%,

DK 2, DK | 0,550, 0.65h,

DK 0.3 0500, 0,607,

DK 0,1 0.45h, 0.507,
Pastaba: /i, nustatomas pagal Valstybinés reikSmés keliy informacingje sistemoje (LAKIS) skelbiama
interaktyvy Lietuvos teritorijos kartografavima (zonavima) pagal didZiausig j3alo gylj arba pagal 2 priedo 1 pav.

Lapas Lapy Laida
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3. Dangos konstrukcija parenkama i$ 9 lentelés.
Dangu konstrukeiju klase DK 100 DK 32 DE 10 DE 3 DE 2 DE 1 DE 0.3 DK 0.1

Projektiné apkrova A A >32 = 10-32 =3,0-10 >20-3.0 > 10-20 =0,3-10 >0,1-0,3 20,1
{ESAs), min.

Eil.
Nr.

Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant ASAS

;.

Asfalto danga
Asfalto pagrindo sl

Skaldos pagrindo sl.
Ey 2 150{120) MPa

ASAS

Asfalto danga
Asfalto pagrindo sl

2vyro pagrindo sl.
Eqa 2 150(120) MPa

ASas

Asfalto danga

Asfalto pagrindo sl

5 1'% LSO
Skaldos pagrindo sl. Eyy e

= 150{120) MPa

SNS

s} iS5

indo sluoksnis ant SNS
Asfalto danga
Asfalto pagrino sl.

2Zvyro pagrindo sl. By
= 150(120) MPa

SNS

Pastabos:

n_ Vietoje asfalto pagrindo sluoksnio ir asfalte dangos galt biiti numatomas 10 em storio asfalto pagrindo=dangoes sluoksnis. Jeigu ESAs < 0,05 min., tai asfalto pagrindo-dangos slucksnis gali biiti rengiamas §
<m storio.

Zona pagal didZiausig j$alo gylj

Gatvés vazuojamosios dalies konstrukcija:

- Asfalto dangos — pagrindo sluoksnis AC 16 PD — 5,0 cm storio.
Nuovazy dangos konstrukcija parinkta remiantis R36-01 ,Automobiliy keliy sankryZzos* rekomendacijomis.
Nuovazy dangos konstrukcija:

- Asfalto dangos — pagrindo sluoksnis AC 16 PD — 6,0 cm storio;

- Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 — 20,0 cm storio;
Pésciyjy tako dangos konstrukcija:
- Asfalto dangos — pagrindo sluoksnis AC 16 PD — 5,0 cm storio

Lapas Lapy Laida
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4. Paprastojo remonto asfalto sluoksnio pazaidy nustatymas

Paprastojo remonto asfalto pazaidy nustatymas atliekamas pagal Vietinés reikSmés keliy (gatviy)
defekty (pazaidy) nustatymo ir statybos darby rasies parinkimo rekomendacijas. Apzilréjus ir jvertinus

Aiskinamasis rastas

esamg asfalto dangg pateikiamas pazaidy apraSymas 4 lenteléje.

4 lentelé. Vizualinés apZitiros metu nustatomos paZaidos

Pazaidos susidarymo Statinio buklés
> susicary Atpazinimas | defekty Salinimo Pazaidos pavyzdziai
priezastis _ .
budai
D¢l aplinkos Dangos Asfalto virSutinio
2 | (klimato) iSkoréjimu sluoksnio jrengimas.
% poveikio ir pazeista visa | KarStasis
& | asfalto danga arba regeneravimas.
= .o . ..
;= | senéjimo dldel% jos
= plotai. Néra
E dangos )
2, defgrmacuos
~ plysiy
koncentracijo
s vietoje.
D¢l aplinkos Dangos Asfalto virSutinio
(klimato) iSkoréjimu sluoksnio jrengimas.
poveikio ir pazeista visa | KarStasis
2 asfalto danga arba regeneravimas.
= senéjimo dideli jos
: . o
= plotai. Néra
= dangos
> .o
= deformacijos
=] Ivi
= plysiy
= ..
= koncentracijo
E’ s vietoje.

Lapas Lapy

Laida
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‘. . Statinio buklés
Pazaidos susidarymo ve s v yes v . ve s
C v . Atpazinimas | defekty Salinimo Pazaidos pavyzdziai
priezastis _o.
budai
De¢l asfalto Uzdaros Pazeisto ploto
sluoksniy formos iSfrezavimas ir
degradacijos, | didesnionei | uztaisymas asfalto
nepakankamo | 3 cm gylio ir | miSiniu, atitinkanciu
sluoksniy didesnio kaip | taisomo sluoksnio
§ sukibimo, 0,1 m2 ploto | sudétj bei uztikrinant
S nepakankamo | iSdauzos sukibimg su esamos o
g plysiy (tustymés) dangos sluoksniais. 7
RS taisymo, susidarg Pavir$inio vandens e b
2 nepakankamo | virSutiniame | nubégimo nuo kelio B
:2 dan-gos arba dangos priemoniy =
lygumo virSutiniame | taikymas.
(skersinio ir apatiniame
nuolydzio) ir | (pagrindo)
pavirsinio asfalto
vandens sluoksniuose
nuvedimo
D¢l asfalto Uzdaros Pazeisto ploto
sluoksniy formos i$frezavimas ir
degradacijos, | didesnio nei | uztaisymas asfalto
nepakankamo | 3 cm gylio ir | miS$iniu, atitinkanc¢iu 5
sluoksniy didesnio kaip | taisomo sluoksnio
2z sukibimo, 0,1 m2 ploto | sudétj bei uztikrinant
2 nepakankamo | iSdauZos sukibima su esamos <
= plysiy (tustymes) dangos sluoksniais.
Z taisymo, susidare Pavir$inio vandens A
e nepakankamo | virSutiniame | nubégimo nuo kelio S
;§ dangos arba dangos priemoniy }
= | lygumo virSutiniame | taikymas.
& | (skersinio ir apatiniame | Asfalto virSutinio — e
'é nuolydzio) ir (pagrindo) sluoksn'io jrengimas. AL
i pavir$inio asfalto KarStasis
2 vandens sluoksniuose; | e&eneravimas.
s, | nuvedimo; Dangos
‘= | Dél aplinkos iskoréjimu
% | (klimato) paZeista visa
~ poveikio ir danga arba
asfalto senéjimo | dideli jos
plotai. Néra S
dangos 2
deformacijos 5
plysiy :
koncentracijos e e
vietoje.

Apziiréjus esama asfalto dangg ir jvertinus jo bikle, pagrindiniai pazeidimai vyrauja dangos
iSkoréjimu paZzeista visa danga arba dideli jos plotai. Taip pat pasitaiko ir asfalto dangos iSdauZzos, bet

Lapas Lapy

Laida
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dazniausiai jos sutinkamos ten kur yra dangos iSkor¢jimai, todél plySiams neatlaikius asfalto dangose
atsiranda i8dauzos. Todél rekomenduojame atlikti asfalto paprastajj remonta.

5. Statybos darby organizavimas ir metodai
5.1. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidzianCius dokumentus vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Statinio statyby darbus sudaro Sie technologiniai procesai:

1. Statybg leidZian&io dokumento gavimas;

2. Trasos nuzymeéjimas;

3. Statybos sklypo paruoSimas;

4. Drenazo jrengimas;

5. Zemés sankasos jrengimas;

6. Salgiui nejautriy (drenuojangiy) dangos sluoksniy jrengimas;

7. Nesuristyjy mineraliniy medziagy sluoksniy jrengimas;

8. Asfalto dangy jrengimas;

9. SankryZy ir nuovazy jrengimas;

10. Baigiamieji darbai (Zenklinimas, Zali plotai)

5.2. Specialis reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai
SpecialUs reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai nepateikiami dél jy ne aktualumo.

5.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms — orientacinis mechanizmy
sarasas nurodant techninius rodiklius

Statybos metu rekomenduojama naudoti Siuos pagrindinius mechanizmus ir autotransporto priemones
(konkretis mechanizmai, jy judéjimas nurodomi Rangovo technologiniame projekte):
— autosavivarciai;
— autokrautuvai;
— traktoriai;
— rautuvas — rinktuvas ant traktoriaus;
— medzio atlieky smulkintuvas;
— buldozeris;
— ekskavatorius;
— autokranas;
— freza asfalto dangoms;
— savaeigiai volai;
— prikabinamas volas;
— autogreideriai;
— asfalto klotuvas;
— autogudronatorius;
— laistymo masina — mechaniné Sluota;
— krovininés masinos;
— specializuotas automobilis.
Visi statybos metu naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonés parenkami tokie, kurie nesukelty
vibracijos aplink statybos sklypg esantiems pastatams.
Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi bati:
— tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;
— techni8kai tvarkingi;
— tinkamai ir teisingai naudojami;
— Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos
aptarnaujantys darbuotojai turi bti specialiai apmokyti;
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— bdatina uztikrinti, kad Zemés darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo jrenginiai
nejgridty | i8kasas arba j vandenj (minimalus atstumas nuo iSkasy S$laito krasto iki artimiausios
statybinés masinos atramos baty parenkamas pagal DT 5-00 p. 26 1 lentele);

— Zemés darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, maS$inai apvirtus turi
apsaugoti vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanciy daikty.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamagsias dalis, tvirtinimus,
jtvirtinimus ir atramas, turi bati:

— reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipris naudoti pagal numatytg paskirtj;

— teisingai sumontuoti ir naudojami;

— tvarkingi ir prizidrimi;

— tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai
pavojingy jrenginiy priezidros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;

— aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokytu, atestuoty) darbuotojy;

— ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didZiausias
leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia;

— kélimo mechanizmai ir priemonés turi bati naudojami tik pagal paskirt;;

— kroviniy paémimo jtaisy krovininiai kabliai turi bati su apsauginiais uZraktais, kad krovinys negaléty
savaime i8kristi.

6. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidzian€ius dokumentus vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Statinio statyby darbus sudaro Sie technologiniai procesai:

11. Statybg leidzian€io dokumento gavimas;

12. Trasos nuzymejimas;

13. Statybos sklypo paruoSimas;

14. DrenaZo jrengimas;

15. Zemés sankasos jrengimas;

16. Sal&iui nejautriy (drenuojangiy) dangos sluoksniy jrengimas;

17. Nesuridtyjy mineraliniy medziagy sluoksniy jrengimas;

18. Asfalto dangy jrengimas;

19. Sankryzy ir nuovazy jrengimas;

20. Baigiamieji darbai (Zenklinimas, zali plotai)

Konkrety statybos darby atlikimo grafikg, technologijg, darby saugos klausimus bei eiliSkumg spresti
Rangovo statybos darby technologijos projekte.

Kadangi néra aidkus busimo Rangovo pajégumai t.y. koks darbininky skaicius (bei uzsakovo su Rangovu
susitarimo salygos bei sutartiniai grafikai) todél pateikiamos preliminarus grafikas o sillomas darby eiliSkumas
anksciau apra$ytas.

Eil. | Darby pavadinimas Statybos darby trukmé
Nr 1men. | 2meén. | 3men. [ 4meén. | 5mén. | 6 men.

ParuoSiamieji darbai | -

1.
2. Pagrindiniai darbai
3 Baigiamiejidarbai | e

7. STATYBOS UZBAIGIMAS

71. Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

Rangos bldu pastatyty, rekonstruoty, kapitaliSkai suremontuoty (toliau— Rekonstruoty) statiniy
pripazinimo tinkamais naudoti organizavimas yra Statytojy (arba jy jgalioty asmeny) ir Rangovy bendra pareiga.
Jie privalo:
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statybos proceso metu kviesti valstybinés prieZidros institucijy atstovus dalyvauti atliekant inZineriniy
statiniy bei jrangos iSbandymus (patikrinimus);

sudaryti statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai normalias darbo sglygas statiniams apzitreti,
skirti bating reikalingg transportg bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti
komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobtdzZio paslaugas.

Pastatytas, rekonstruotas statinys (jo dalis) pripazjstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio (jo dalies)
projekte numatytus statybos darbus ir jvykdzius to statinio (jo dalies) projektavimo salygas, atlikus nutiesty
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy (reikalingy pripazjstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai
funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas.

Nuoteky valymo, elektros, apSvietimo bei kt. jrenginiy atitikimas projektams turi bati patikrintas
suinteresuoty tarnyby iki komisijos sukvietimo.

Sutvarkyty teritorijy, riedéjimo taky pripazinimas tinkamais naudoti tikrinamas kai néra sniego dangos.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripazinimg tinkamu naudoti
pagal STR 1.05.01:2017 ir kvieCia Komisijg statinio pripazinimo tinkamu naudoti proceddrai atlikti ir aktui pasirasyti.
Tikrinimo akte turi bdti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos leidziama pataisyti véliau per
defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio pri€mimo akto reikalavimus.

7.2. Atsakomybés uz defektus laikotarpis
Jei statiniui ar jo daliai statybos metu padaryta zala, Rangovas privalo nustatyti zalos dydj ir informuoti

susijusias su zalos padarymu, apmoka pats Rangovas.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zalg, turi bati taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas
turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi bati priimamas sprendimas dél to,
kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami iS5 karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. |
Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama
eksploatacija.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo prieZidrai.

Visi darbai turi biiti atliekami laikantis darbo metody ir galiojanciy kokybés standarty.

7.3. Rangovy ir Subrangovy parengiama dokumentacija

Rangovo pateikiama dokumentacija:

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzinieriniy
tinkly ir gerbavio iSpildomuosius brézZinius ir kitg dokumentacijg, kurios pareikalaus valstybinés institucijos
remiantis Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasirGpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
zurnalg, kuris bty prieinamas Uzsakovo perzidrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, reikalingg priduoti objektui ir organizuoti objekto
pridavimg Valstybinei statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai arba UZsakovo paskirtai komisijai.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiami Sie dokumentai:

1. Statinio techninis projektas su nustatyta tvarka atliktais ir jteisintais pakeitimais, papildymais bei
taisymais. Statinio projekto sprendiniy dokumentai (techninés specifikacijos ir bréziniai) privalo

parasais.

2. Statybos leidimas.

3. Statybos darby zurnalas.

4. Naujy statiniy pagrindiniy asiy nuzyméjimo aktai bei schemos.

5. Sklypo, kuriame yra naujai pastatyty arba rekonstruoty (keiiant uzstatymo plotg) statiniy,
geodeziné nuotrauka.

6. InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos.

7. InZineriniy tinkly apzidréjimo ir iSbandymo aktai.
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8. Technologiniy inZineriniy sistemy i8bandymo aktai.
9. Statinio inZineriniy sistemy iSbandymo aktai.
10. Paslépty darby patikrinimo aktai.
11. Statybos produkty atitikties dokumentai.
12. Statybos darby perdavimo — priémimo aktas.
13. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkymg regiono
aplinkos apsaugos departamento nurodytu badu.
Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
1. veikimo principg ir sistemos aprasyma;
2. visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medZiagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
3. gamintojo priezidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
4.  tiekejy ir sub Rangovy sagraSus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
AuksCiau iSvardyti reikalavimai yra privalomi visiems sub Rangovams ir jy medziagoms bei
jrenginiams.
Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis nustatytos kodavimo
sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

7.4. Jrengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar Subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Uzsakovui Sig jrangos arba jrengimy technine
dokumentacija:
Saugumo eksploatacijos apraSymas

- Jrenginiy techninis pasas

- Jrenginiy techniniai ir eksploatavimo duomenys

- Atsarginiy daliy sgrasas

- Techninio aptarnavimo aprasymas

- Garantiniai jsipareigojimai

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje

Minéta dokumentacija turi badti pateikta priduodant UZsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteringje

laikmenoje (kompaktiniame diske), jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip. |veZtos dokumentacijos uzra$ai turi
bati iSversti j lietuviy kalba.

7.5. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracingé, civiliné ir baudZiamoji
atsakomybé uZ blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skaiCiuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesn;j
kaip:

- pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai — 5 metai;
- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny it t.t.) — 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trdkumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziaguy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi bati koreguojama pagal statiniy priemimo metu galiojantj Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma.

7.6. Garantinis aptarnavimas

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima $iy jrenginiy garantinio laikotarpio

metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo, transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su

aptarnavimo iSvykomis pasitlyme nurodytame laikotarpyje.
Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis.
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Kiekvienas atliktas darbas turi biti apiforminamas dokumentais.

7.7. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi bati skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos yra kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus didesnius

neatitikimus prieS spresdamas apie konkre€ig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir

laikomi specifikacijos ir bréZiniai, jei norminiuose dokumentuose nenurodyta kitaip.

TaCiau Rangovas turi informuoti UZsakovg apie visus tokius neatitikimus prieS nuspresdamas apie

konkrecCig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

t.t.,

svarbesniais
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1. Paruosiamieji darbai
1.1. Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Perteklinis gruntas iSvezamas | Rangovo pasirinktg vietg laikinam saugojimui arba antriniam
panaudojimui.

Darby vykdymo ir baigimo metu Rangovas vykdo susidaranciy atlieky apskaitg ir pildo atlieky Zurnala.
Rangovas saugo aplinkg objekte ir aplink jj nuo uzterS§imo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir
komunalinius terSalus ir transportuoja juos j valdZios institucijy patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad
toksiSkos medziagos ar skysc€iai nepatekty j org, vandenj ir Zemés plotg statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos
UZsakova nuo bet kokiy jam reiSkiamy pretenzijy ar jsipareigojimy.

1.2. Batini laikini pastatai, inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir sglygos jiems

Laikini pastatai (statyboje dirbanciy zmoniy aptarnavimui) galimi gavus rastiSkg sutikimg i§ numatomos
panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Prie laikiny patalpy (statyboje dirbanc¢iy zmoniy aptarnavimui) ir
rakymo viety jrengiami prieSgaisriniai skydai.

2. Statybos darby organizavimas ir metodai

2.1. Statybos darby eiliSkumas

Rekomenduojamas $is statybos darby eiliSkumas:
— Statybg leidZian€io dokumento gavimas;
— Trasos nuzymeéjimas;
— Statybos sklypo paruoSimas;
— Vandens nuvedimo sistemy jrengimas, laikiny grioviy ir lataky jrengimas;
— Zemés sankasos jrengimas;
- Salgiui nejautriy (drenuojanéiy) dangos sluoksniy jrengimas;
— Nesuridtyjy mineraliniy medziagy sluoksniy jrengimas;
— Asfalto dangy jrengimas;
— Sankryzy ir nuovazy jrengimas;
— Baigiamieji darbai (zenklinimas, zali plotai).

2.2. Specialus reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai
Specialls reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai nepateikiami.
2.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Visa statybos jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojan€ius
darbo saugos reikalavimus.

3. Darby atlikimas

3.1. Jvadas

Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai“ (toliau —
KTR 1.01:2008), Jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés* (toliau — JT ZS 17), galiojandiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus.
Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai statybos darby pradZioje atliekamy paruo$iamyjy darby
atlikimui, kontrolei ir priémimui.
Kelio statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
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— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZziagas;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobud;j atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

3.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens
nuleidimas i8 statybvietés. Potvyniy ir lid€iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta
pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél
Rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

3.3. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i statybvietés turi pasalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty j
pylimus. DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pa3alintas dirvoZzemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti. Jie turi bati susmulkinti Siam tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su
kitomis atliekomis. Jei grunto neuztenka zaliyjy zonos panaudojimu, atveZzamas papildomas dirvoZzemis.

3.4. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medZiagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus Techninés prieZidros inZinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

3.5. Darby priémimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar iS statybvietés pa3alintos visos
projekte nurodytos medZiagos ir poZeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po tran$éjy uzpylimo
turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios
Zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti
priémimo proceduros reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos pasiraSytus dokumentus.

3.6. Statybos techniniai dokumentai

T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

4. Nesuristy mineraliniy medziagy sluoksniai

4.1. Jlvadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19
(toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grutny, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be risikliy jrengimo taisykliy JT SBR 19 (toliau — |]T SBR 19), galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai gatvés pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy miSiniams, Siy medziagy ir
misiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priemimui.

4.2. Medziagos
4.2.1.Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

Skyrius paruostas pagal TRA SBR 19 VI skyriaus Il skirsnj.
SPS sluoksniui naudojami 0/45 nesuriStieji miSiniai.
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Atsparumas $alciui. Pagal TRA SBR 19 nesuriStajam miSiniui su atlieky deginimo jrenginiuose ir
bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidaranciais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas Saldymui ir
at8ildymui. Po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prie$ Saldymo ir atSildymo bandymg)
daleliy <0,063 mm kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy
< 0,063 mm kiekis, t. y. jy suma (bendroji masé), turi bati ne didesnis nei 9 masés %.

Pagal standartg LST 1361.10 nustatytas nesuridtyjy miSiniy, kuriy dalelés didesnés nei 32 mm ir kurie
naudojami SPS ir ZPS jrengti, atsparumo smigiams rodiklis SR turi biti < 28.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuriStuosiuose misSiniuose turi atitikti 6 lenteléje pateiktus reikalavimus.

6 lentelé. Reikalavimai didziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyrancéiy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<5 UF 5
<3 UF 3"
) UF 3 kategorija taikoma tik DK 100-DK 2 klasés dangos konstrukcijose jrengiant betono dangg ant SPS i
nesuristojo misinio fr. 0/32.

Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytam maZziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui reikalavimai
néra keliami.
7 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui
Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranciy daleliy kiekis,
masés %
Néra reikalavimo LFNR
Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti OC 90 kategorijg pagal standartg LST EN 13285.
8 lentelé. Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui

Kategorija LF

Prabyranrzl:sgzleo:/:lq kiekis, Kategjgrija
2D? 1,4D" D
— 100 90-99 OC 90
100 90-1009 80-99 C 80

a) Nesuristiesiems mi8iniams, kuriy D didesnis nei 63 mm, taikomi tik su 1,4D sietu susije per stambiy daleliy
reikalavimai, nes LST ISO 565 [5.4] R20 serijoje néra didesnio nei 125 mm sieto akuciy dydZio.
b) Jei siety akuciy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST ISO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akugiy
dydj turi bati pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.
ISnasos P) pavyzdys: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 56 mm, sieto akutés dydis 1,4D yra
80 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x56=78,4 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 80 mm.
°) Pro D akugiy dydZio sietg prabyrangiy daleliy procentas gali virSyti 99 %, tagiau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti
tipine granuliometrine sudét;.
9 Nesuristiesiems miginiams, kuriy D mazesnis nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyta nesuri$tyjy misiniy, naudojamy ZPS
ir SPS jrengti, granuliometriné sudétis turi atitikti 9 lenteléje pateiktus reikalavimus, atitinkan€ius Gg kategorijg

pagal standartg LST EN 13285.

9 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudéciai
Pro sieta (mm) prabyranciy daleliy kiekis, masés %

Eil. Nr. | Nesuristasis misinys

05 | 1 2 4 | 56| 8 |112]| 16 | 224 | 315
Bendrieji | 5 a5 | 940 [16-47| NR |22-60| NR |35-68| NR [55-85| NR

1 0/45 reikalavimai
Reikalavimai | 4 50144 35|23-40| NR [30-52| NR [43-60| NR |63-77] NR

gamintojui
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Bendrieji reikalavimai: bendrosios granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A prieda).
Reikalavimai gamintojui: gamintojo deklaruojamos granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A

prieda).
Nesuristyjy misiniy, skirty ZPS ir SPS, granuliometrinés sudéties ribos pavaizduotos Zemiau pateiktam

paveikslélyje.
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Siety aku¢iy dydziai, milimetrais )
Nesuristasis misinys 0/45, skirtas ZPS ir SPS

Be atitinkamy bendryjy granuliometrinés sudéties riby, pateikty 9 lenteléje, maziausiai 90 % partijy
granuliometriné sudétis, jvertinta per SeSiy ménesiy produkcijos gamybos kontrolés laikotarpj, turi atitikti 11 ir 12
lenteléje pateikiamus reikalavimus, siekiant uztikrinti gamybos proceso ir miSinio granuliometrinés sudéties
pastovuma.

Nesuristyjy misiniy, skirty DK 0,1 klasés dangos konstrukcijos ZPS ir SPS bei maZo eismo intensyvumo
keliy supaprastintos dangy konstrukcijos SPS gamybai naudojant perdirbtus uZpildus, granuliometrinei sudéciai
galima taikyti Gc ir OC 80 kategorijy reikalavimus pagal standartg LST EN 13285.

11 lentelé. Reikalavimai atskiry partijy granuliometrinéms sudétims — palyginimas su gamintojo

deklaruojama verte

Palyginimas su tiekéjo deklaruojama verte
Leistinieji nuokrypiai pro sieta (mm) prabyranciy daleliy kiekiui,

Nesuristasis

misinys masés %
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/45 15 15 +7 — +8 — +8 - +8
12 lentelé. Reikalavimai partijy granuliometrinéms sudétims — skirtumai tarp pro kiekvieng sieta
prabyranciy daleliy kiekiy
Skirtumas tarp pro sietus (mm) prabyranciy daleliy kiekiy, masés %
e Tar Tar Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Nesuristasis | 78 | /710 5,6 mm | 8 mm 11,2 mm | 16 mm 22,4 mm 31,5 mm
misinys - - . - - . - .
ir ir ir ir ir ir ir ir
1 mm 2 mm 2 mm 4 mm 5,6 mm 8 mm 11,2mm | 16 mm
0/45 4-15 - 7-20 - 10-25 — 10-25 —

Vandens kiekis. Vandens kiekis nesuriStuosiuose misiniuose pries jy panaudojimg ir sutankinimg turi
bati artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maziau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

Jrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi bati ne mazesnis kaip 120 MPa. Kartotinio
panaudojimo medziagos (RC) turi atitikti TRA SBR 19 V skyriaus |l skirsnio keliamus reikalavimus taip pat turi
tenkinti medziagai keliamus reikalavimus.

4.2.2.Nesuristieji miSiniai kelkraséiams

Kelkra&cio konstrukcija sudaryta i$ virSutinio sluoksnio — 6,0 cm skaldazolés, o SPS pratesiamas iki Slaito.

Kelkra&€io virSutiniam sluoksniui jrengti naudojami skaldazolés miSiniai i$ stambiyjy uZpildy, atitinkanciy
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinio kiekio kategorijg Ceos (pagal TRA UZPILDAI 19), fr. 11/22 85% ir 15%
dirvozemio fr 0/22.
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Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy, jskaitant visiSkai ir i§ dalies trupintgsias ar skaldytgsias daleles bei
visiSkai apvaligsias daleles, santykinis kiekis stambiajame uZpilde ir uzpildy miSinyje turi bati nustatytas pagal
standartg LST EN 933-5, ir atitikti Cooss kategorijg, nurodytg lentelgje.

Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy (jskaitant visiSkai ir i§ dalies trupintgsias ar skaldytgsias daleles bei
visiSkai apvaligsias daleles) santykinio kiekio stambiajame uZpilde ir uZpildy miSinyje kategorijos

VisiSkai trupintyjy ar VisiSkai ir iS dalies trupintyjy|Visiskai apvaliyjy daleliy|Kategorija
skaldytyjy daleliy kiekis, ar skaldytyjy daleliy kiekis,kiekis, masés % (o
masés % masés %

- 90-100 0-3 Coos

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didZiausias kiekis nesuridtuosiuose misiniuose turi atitikti lenteléje pateiktus reikalavimus.
Reikalavimai didZiausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sietg prabyranc€iy daleliy kiekis, masés % Kategorija
UF
<15 UF 15

Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm maziausias kiekis
nesuridtuosiuose misiniuose turi atitikti lenteléje pateiktus reikalavimus vienai i$ kategorijy.
Reikalavimai maZiausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sietg prabyranc€iy daleliy kiekis, masés % Kategorija
LF
24 LF4

Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesuriStuosiuose misiniuose turi atitikti pateiktus reikalavimus.
Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui

Prabyran¢iy daleliy kiekis, Kategorija
masés % ocC

1,4 D? D"

100 90-99 OC 90

3 Jei siety akudiy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST ISO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai
pagal akuciy dydj turi biiti pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

I$nasos ® pavyzdys Nr. 1: nesuriStojo miSinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto
akutés dydis 1,4D yra 31,5 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4%22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20
tikslaus sieto numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 31,5 mm.

I$nasos ¥ pavyzdys Nr. 2: nesuriStojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto
akutés dydis 2D yra 45 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 2x22,4=44 8 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus
sieto numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 45 mm.

Y Pro D akuéiy dydZio sietg prabyranéiy daleliy procentas gali vir§yti 99 %, tatiau tokiu atveju gamintojas turi
deklaruoti tiping granuliometring sudét;.

Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyta nesuristyjy misiniy, naudojamy
dangos sluoksniams be riSikliy, granuliometriné sudétis turi  atitikti pateiktus  reikalavimus,
atitinkancius Gv kategorijg pagal standartg LST EN 13285.

Reikalavimai granuliometrinei sudédciai.

Nesuristasis Pro sieta (mm) prabyranéiy daleliy kiekis, masés %
misinys 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
0/22 NR 15-75 NR NR NR NR 47-87 NR

Nesuristyjy misiniy, skirty sluoksniams be riSikliy, granuliometrinés sudéties ribos pavaizduotos Zemiau
pateiktame paveiksle
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4.3. Darby atlikimas

Nesuridtyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati rengiami laikantis |T SBR 19
reikalavimy.

Sluoksnius be riSikliy galima rengti ziemg tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir
apsaugos priemonés. Sluoksnius be risikliy draudziama rengti ant suSalusio esamo posluoksnio.

Nesuristieji miSiniai ir gruntai turi bdti taip tolygiai paskleidZziami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis (nejvykty segregacija).

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuriStasis midinys ar gruntas turi bati tinkamo drégnio, visame
plote tolygiai paskleidZziamas ir vienodai sutankinamas.

Kiekvienas sluoksnis be riSikliy turi bati taip jrengtas, kad jo kokybe nusakancios savybés kiek galima
baty visur vienodos ir tenkinty sluoksniui keliamus reikalavimus.

Jrengiant sluoksnj, turi bati nuosekliai atliekami Siam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti
turi bati naudojamas reikalingy mechanizmy kiekis ir derinys.

Sluoksniai be riSikliy turi bati taip jrengti, kad atitikty projekting padetj (auk$cCius, iSilginj ir skersinj
profilius).

4.3.1.Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

SPS jrengti naudojamiems nesuristiesiems miSiniams taikomi techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19
reikalavimai.

SPS projektinis storis 20 cm, todél naudojami 0/45 frakcijos nesuristieji miSiniai.

SPS turi bati taip jrengtas ir sutankintas, kad laikomosios gebos ir sutankinimo savybés buty kuo
vienodesnés. Be to, nesuridtieji miSiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis  (nejvykty segregacija). Laikinas nesuridtyjy miSiniy sandéliavimas darby zonoje
nerekomenduojamas. Nesuristasis miSinys turi bati optimalaus drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu,
kad misinj klojant ir tankinant bty pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis.

Jrengiant pagrindo sluoksnj, nesuristajj miSinj rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi
jrengtg automatine sluoksnio aukscio reguliavimg sistema.

Atsizvelgiant | maziausig klojamo sluoksnio storj, kuris turi bdti ne plonesnis kaip sluoksnio medziagos
stambiausio grudelio dydis D x 2,5, ir priklausomai nuo klojimui ir tankinimui naudojamy mechanizmy,
nesuriStasis misSinys gali bati klojamas keliais sluoksniais.

Sluoksnio profilio auk$cio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél ASAS, SNS, SPS ir ZPS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio virSaus aukstis yra didesnis
kaip +2,0 cm uz projekte (sutartyje) nurodyta aukst;j, tai néra laikoma defektu;

Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau
kaip £0,5 % (absoliut.).

Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plo€iy daugiau kaip
=10 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati
didesnés kaip 20 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijancios
projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti imama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj.

4.3.2.Kelkrascio sluoksnis

Jrengiant kelkrasgio virdutinj sluoksnj, kai kelkrad&io projektinis plotis < 1,00 m, tai ASAS, SNS, SPS ir
ZPS projektuojamas iki $laito, kaip nurodyta paveiksle.
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pagrindo sluoksnis
Apsauginis Salciui
atsparus sluoksnis

1

Zemés sankasos virsus

6 pav. Asfalto dangos konstrukcija ant SPS arba ZPS, kai SPS arba ZPS pratestas iki
$laito (matmenys cm)

Kelkra&Ciy virSutinés dalies jrengimui naudojamiems nesuriStiesiems miSiniams taikomi techniniy
reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimai.

Kelkras€io virSutinio sluoksnio nesuristieji miSiniai ir gruntai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad
neissiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija). Laikinas nesuriStyjy misiniy sandéliavimas darby
zonoje nerekomenduojamas. Kelkrascio virSutinio sluoksnio nesuriStasis miSinys turi bati optimalaus drégnio,
parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad misinj klojant ir tankinant bity pasiektas reikalaujamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis.

Kelkra&¢io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy
nuolydZiy neturi skirtis daugiau kaip £0,5 % (absoliut.).

IS nesuriStojo midinio jrengto ir sutankinto kelkrasCio virSutinio sluoksnio pavirSius ties dangos ir
kelkra$€io briauna turi bati —2,0 cm Zemesnis uz dangos pavirSiy, o kelkras&io virSutiniam sluoksniui naudojant
skaldaZole arba dirvozemj —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirsiy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto auks¢io turi
bdti ne didesnis kaip £1,0 cm. Jrengto kelkrasc&io virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje)
nurodyto plocio daugiau kaip —5,0 cm ir +10 cm.

4.4. Bandymai
4.4.1. Tinkamumo bandymai

Tinkamumo bandymai ir kokybés kontrolé turi bati vykdomi atsiZvelgiant j techniniy reikalavimy apray
TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 nuostatas.

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uzpildy, nesuridtyjy misiniy ir grunty
tinkamumas numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus.

Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uZsakovui jrodyti numatyty naudoti uzpildy,
nesuristyjy misiniy ir grunty tinkamuma. UZpildy ir nesuriStyjy misiniy tinkamumui jrodyti turi bati pateikta
eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Grunty tinkamumui jrodyti turi bati pateikti
bandymy protokolai.

KeiCiantis nesuridtyjy misiniy, uzpildy ir grunty raSims bei savybéms, tinkamumas turi bati jrodomas
pakartotinai. ISskirtiniais atvejais gali reikéti atlikti detalesnius tinkamumo bandymus.

4.4.2. Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad buty
uztikrinama nesuriStyjy misiniy ir grunty savybiy bei atlikty darby atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems
reikalavimams.

Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi
nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimy, priezastys, lemiancios nuokrypius, turi bati tuoj pat pasalinamos.
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4.4.3. Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uZpildy, nesurityjy misiniy ir
grunty savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby
priémimo pagrindas.

Eminiy émima ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoze, atlieka uZsakovas, techninis
salygas éminiy paémimui ir bandymy atlikimui.

Kontrolinius bandymus atlieka uZsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymuy laboratorija.

4.5. Standartai

LST 1361.12:2020 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy
priemaisSy nustatymas.

LST CEN ISO/TS 17892- | Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
11:2005 Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanCiam spudziui
(ISO/TS 17892-11:2004)

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

4.6. Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

]T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be ridikliy jrengimo
taisyklés.

5. Asfalto dangos
5.1. Jvadas

Skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy asfalto miginiy techniniy reikalavimy apraso TRA
ASFALTAS 24 (toliau (TRA ASFALTAS 23), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykliy |T ASFALTAS 23 (toliau — JT ASFALTAS 23), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy
reikalavimy apraSsas TRA MIN 19, Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy apraso TRA BITUMAS 23, galiojanCiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

5.2. Medziagos ir jy miSiniai
5.2.1.Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medZiagos turi atitikti apra8o TRA ASFALTAS 23
reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi bati kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstanciy sudedamujy daliy. Asfalto
virSutinio, asfalto pagrindo bei asfalto pagrindo - dangos sluoksniy gamybai galima naudoti tik natdralios kilmés
(natlralaus akmens) mikrouzZpildg. Stambioji mineraliné medZiaga, kuri neatitinka atsparumo polirucjamumui
TRA ASFALTAS 23 (3-9 lentelése) nurodyty reikalavimy, gali bdati naudojama, jei bendrame mineraliniy
medziagy misSinyje matematiné (skaiCiuojamoji) atsparumo poliruojamumui (PSV) verté atitinka reikalaujama.
Matematiné PSV verté gali biti apskai€iuojama pagal naudoty skirtingy stambiyjy mineraliniy medziagy masiy
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daliy santykj ir jy PSV vertes. Dalimis maisSyti galima tik stambigsias mineralines medziagas, kuriy atsparumo
poliruojamumui kategorija yra ne Zemesné kaip PSVaa.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC PD, AC P, AC V radSies asfalto
miSiniams, gamintojas taip pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios raSies uolienos stambiosios
mineralinés medzZiagos PSV verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medZiagos gamintojas taip pat privalo
pateikti informacijg apie tos pacios riSies uolienos stambiosios mineralinés medzZiagos atsparumo smugiams
(SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos SZ verté turi atitikti stambiosios mineralinés
medziagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

5.2.2.RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir apraso TRA BITUMAS 23
reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023:2010 ir apraso
TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Natidralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo
reikalavimus.

5.2.3.Priedai

Gali bati naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy rasis ir
savybeés turi bati deklaruotos.

5.2.4.Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 23 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties normavimui
pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akuciy dydziais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6;
8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi bati tolydi.

Tarp mineralinés medziagos ir riSiklio turi bati pakankamas suderinamumas ir sukibimas (adhezija). MN
MAS 15 6-8 lentelése pateiktas maziausias riSiklio kiekis remiasi mineraliniy medziagy misinio tariamuoju
daleliy tankiu, kuris yra 2,650 Mg/m3. Norint nustatyti atitinkamg koreguotg maZziausig riSiklio kiekj, jis turi bati
padaugintas i§ koeficiento a , kuris priklauso nuo naudojamy mineraliniy medziagy miSinio tariamojo daleliy
tankio pa:

2,650
o=

Pa

; Tariamasis daleliy tankis pa nustatomas pagal standartg LST EN 1097-6.

5.2.5.Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio misinys (AC 16 PD) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo.
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 23 4 lenteléje keliamus reikalavimus.

Pavadinimas Kategorija | Mato vienetas | AC 16 PD
MedZiagos
Uzpildai:
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Cs0/30
atsparumas trupinimui ILA arba SZ \LA30 arba SZ26
atsparumas déveéjimuisi \MbE \MpE15
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 § Ecs30
et e . 70/100
Risiklis, rasis ir marké 100/150
Asfalto miSinio sudétis
Uzpildy miSinys:
i8biros pro sietus
22.4 mm| masés % 100
16 mm| masés % 90-100
Lapas Lapy Laida

P24-28_PR_PRA BD.S_TS | 16 0




infra

Pavadinimas Kategorija | Mato vienetas | AC 16 PD
11,2 mm| masés % 70-90
2 mm| masés % 20-50
0,125 mm| masés % 8-20
0,063 mm| masés % 6—-11
Maziausias risiklio kiekis \Bmin Bmin 5,4

Asfalto miSinys

Maziausias tustymiy kiekis Vnin Vimin 1,0
Didziausias tuStymiy kiekis Vinax Vinax 3,0
Maziausias risikliu uzpildyty tustymiy kiekis VFBmin VEFBmin 65
Didziausias risikliu uzpildyty tustymiy kiekis VFBmax VEBmax 80
Maziausia mineralinio uzpildo tuStymiy dalis VMAmin VMAmin 14
Maziausias jautris vandeniui U TSRmin TSR0

5.3. Darby atlikimas
5.3.1.Asfalto miSiniy gamyba ir sandéliavimas

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 23 VI skyriaus | skirsnio bendriegji
nurodymai.
Maksimali riSiklio leistina temperatira nurodyta TRA ASFALTAS 23 1 lenteléje.

Risiklis Zyméjimas Maksimali temperatiira °C
35/50 190
1. Keliy bitumas 20770 150
70/100 180
100/150 170
PMB 10/40-65 190V
PMB 25/55-60 1809
2. Polimerais modifikuotas bitumas PMB 45/80-55 1809
PMB 45/80-65 190V
PMB 40/100-65 1909

D papildomai turi biti atsizvelgta j gamintojo duomenis.

Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperatira °C nurodyta TRA ASFALTAS 23 2 lenteléje.

Riiklio rusis ir AC AAS,

marké AC SMA SMA AAS, |MA PA
BBTM

35/50 - - - 200240 -

50/70 140180 - - - -

70/100 140180 140-180 - - -

100/150 130-170 - - - -

PMB 10/40-65 - - - 210-230Y -

PMB 25/55-60 150-190" 150-190" 150-190" 210-230" -

PMB 45/80-55 150-180" 150-180" - - -

PMB 45/80-65 150-190" 150-190Y 150-190" - 150-190Y

PMB 40/100-65 - - - - 140-170"
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Ritiklio riiis i AC AAS,
1SUCLO TUSIS I AC SMA SMA AAS, | MA PA
marké

BBTM

Pastaba. Minimalios ribinés vertés galioja klojimo vietoje iSkrautam misiniui, maksimalios ribinés vertés
galioja i§ maiSytuvo j kaupiamajj bunkerj iSkraunamam misiniui.
Y papildomai turi biiti atsizvelgta j gamintojo duomenis.

5.3.2.Asfalto miSiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transportuojant asfalto miSinj batina laikytis |T ASFALTAS 23 keliamy reikalavimy.

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prieS pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirsiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri nedaryty
asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bdti laikomasi 7.3.1 skirsnyje nurodyty asfalto
misiniy temperatdry °C. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi biti apsaugotas nuo
atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar
talpos ir kt.

5.3.3.Asfalto klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti Projekte nurodyty parametry gatvés
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio iSlaikymui, nepaisant
sluoksnio storio pokyciy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plok&té turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti
vibracine tankinimo sijg, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

5.3.4.Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés buaklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens
kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas misinys ir vanduo nebégty ant gatvés dangos pavirdiaus. Pneumatinio volo
visy padangy slégis turi bati vienodas. Turi bati bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali
bati panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi bati tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais
tankintuvais.

5.3.5.Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Jeigu dél krituliy ant posluoksnio susidaro
uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniy jrengti negalima. Posluoksnis turi bati Svarus ir be sniego bei ledo.
Skaldos ir mastikos asfalto sluoksniai paprastai, esant Zemesnei kaip +5 9C oro temperatdrai, néra jrengiami.
Asfalto apatiniai sluoksniai paprastai, esant Zemesnei kaip 0 °C oro temperatdrai, néra jrengiami. Asfalto
pagrindo sluoksniai, paprastai, esant Zemesnei kaip —3 °C oro temperatirai, néra jrengiami.

5.3.6.Klojimas ir tankinimas

Klojant ir tankinant asfalto sluoksnius bdtina vadovautis |T ASFALTAS XI skyriuje pateiktais
reikalavimais.

Klojant asfaltg j klotuvg patenkant€io asfalto temperatira turi bati tokia kokia nurodyta 7.3.1 skirsnyje

Voly ra§j, svorj ir skai€iy reikia parinkti, atsizvelgiant | klotuvo nasumag, sluoksnio storj, asfalto miSinio
ragj, taip pat ir j oro salygas, mety laika, vietovés salygas. Volai turi bati naudojami taip, kad neatsirasty
iSliekanciy jspaudy, nelygumy ar jtrakiy (plysiy).

5.3.7.Briauny formavimas

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant
atitinkama jrangg lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.
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5.4. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
5.4.1.Bandymuy rasys
Asfalto dangy sluoksniy bandymy rasys nurodytos |T ASFALTAS 23 Xl skyriuje.
5.4.2.Asfalto miSiniy bandymai

Asfalto miSiniy bandymai atliekami pagal |]T ASFALTAS 23, o mineraliniy medziagy — pagal TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

5.4.3.Tolerancija

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ]T ASFALTAS 23 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis
3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darby priémimo metu neturi virSyti |T ASFALTAS 23 11 lenteléje
nurodytos vertés.

Asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu
10,5%.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auk$&io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk$&io neturi
skirtis daugiau kaip +2,0 cm. Sluoksnio storio ribinés verté pateiktos |T ASFALTAS 23 13 lenteléje.

Taikymas Jrengto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm
Asfalto virSutinis |Asfalto
sluolfs'nls, asfaltf) V|rsut|n|§ . Asfalto Asfa!to Asfalto Asfalto
apatinis sluoksnis |sluoksnis ir . . ... |pagrindo- . .
. virsutinis apatinis  |pagrindo
ir asfalto asfalto . |dangos . )
. , sluoksnis . |sluoksnis [sluoksnis
pagrindo pagrindo sluoksnis
sluoksnis kartu  [sluoksnis kartu
1.' Slugksnlo §tor|o1) aritmetinio 4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
vidurkio vertei
2. Slgoksnlo storio atskirajai 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
vertei
1) Skai€iuojant jrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio
sluoksnio storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios jrengto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau
kaip 5 mm didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skai€iavimui naudojama sluoksnio storio
atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma.

Sluoksniy sukibimo jéga tarp kity sluoksniy turi bati ne mazesné kaip:
— tarp asfalto virSutinio ir apatinio sluoksniy — 15,0 kN;
— tarp visy kity sluoksniy ar daliniy sluoksniy — 12,0 kN.

5.4.4.Darby priémimas

LST 1419-1:2017 Automobiliy keliy bituminiai mi$iniai. 1 dalis.
Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems mineraliniams
milteliams

LST 1419:1995/1K:1996 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo misiniai.
Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams milteliams.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy
nustatymas.

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. RiSiklio ir naftos distiliaty
iSeigos i8 bitumo emulsijy nustatymas distiliavimo
metodu.

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai risikliai. Terminija.
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LST EN 1426:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Adatos penetracijos
nustatymas

LST EN 1427:2015

nustatymas. Ziedo ir rutulio metodas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Mink&téjimo temperataros

LST EN 1430:2009

poliSkumo nustatymas.

Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy

LST EN 1431:2009

nustatymas.

Bitumas ir bituminiai risikliai. Liekamojo riSiklio ir naftos
distiliaty, gaunamy distiliuojant bitumines emulsijas,

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal ]T ASFALTAS 23 reikalavimus.

5.5. Standartai

LST EN 12592:2015

Bitumas ir bituminiai riikliai. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Trapumo temperatiros pagal Frasg
nustatymas.

LST EN 12594:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Tiriamuyjy éminiy paruoSimas.

LST EN 12595:2015

Bitumas ir bituminiai riikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu

kapiliaru.

LST EN 12606-1:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis.
Distiliavimo metodas.

LST EN 12606-2:2000

Bitumas ir bituminiai risikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis.
Ekstrahavimo metodas.

LST EN 12607-1:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui

nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas.

LST EN 12607-2:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui

nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas.

LST EN 12607-3:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui

nustatymas. 3 dalis. RFT metodas.

LST EN 12697-3:2013

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 3 dalis.
Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu.

LST EN 12697-4:2015

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 4 dalis.
Bitumo regeneravimas. Frakcionavimo kolona.

LST EN 12697-10:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto midinio bandymo metodai. 10 dalis.

Sutankinamumas.

LST EN 12697-10:2002/AC:2007

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 10 dalis.

Sutankinamumas.

LST EN 12697-13+AC:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 13 dalis.

Temperatiros matavimas.

LST EN 12697-14+AC:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto midinio bandymo metodai. 14 dalis.

Vandens kiekis.

LST EN 12697-27:2017

Bituminiai miginiai. Bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy émimas

LST EN 12697-28:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 28 dalis.

Eminiy paruosimas rigiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei
sudéciai nustatyti.

LST EN ISO 2592:2017

Nafta ir panasias produktai. PliGpsnio ir uzsiliepsnojimo temperattiry
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nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas (ISO 2592:2017)

LST EN I1SO 3838:2004 Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio
tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto
dvikapiliario piknometro metodai (ISO 3838:2004).

LST EN 1SO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio
nustatymo metodas (ISO 9864:2005).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

5.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TRA ASFALTAS 23 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

|T ASFALTAS 23 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

6. Statybos uzbaigimas
6.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikan€iy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius brézZinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti
Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala, kuris blty prieinamas Uzsakovo perziurai.

6.2. Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby priémimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS8kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Lapas Lapy Laida

P24-28_PR_PRA BD.S_TS | ¢ 16 0
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SUVESTINIS DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

Laida Data STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
0 2024 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios DRAUDZIAMA
Statinio projekto pavadinimas
Atestato in fr a Kazly Rados sav., Bagotosios k., Pudyno gatvés
Nr. atkarpos, paprasto remonto aprasas
30952 PV | J. Mickinas 77" / | Projekto dalis
27107 | PDV | J. Mickiinas i il Susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas (e
‘< Dokumento pavadinimas Laida
Suvestinis darby kiekiy Ziniarastis 0
Uzsakovas Zymuo Lapas | Lapy
LT Kazly Rddos savivaldybés administracija P24-28 PR_PRA_BD.S_SDKZ 1 2




infra

Paprastasis remontas
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Technine
Nr. vnt. ch-ka
1 ParuoSiamieji ir ardymo darbai
2 Kelio asinés linijos ir kelio juostos nuzyméjimas km 0,372 TS-1
3 Asfgltb_et.omo dangos frez_alnmas freza be automatinio su m2/t | 2330,0/130 TS-1
tiesioginiu pakrovimu, hvid=2,5cm
4 Statybiniy atlieky iSvezimas
5 Statybinio lauzo (asfalto drozliy) pakrovimas ir iSvezimas iki 10 t 130.00 TS-1
km atstumu
6 Zemés darbai
Esamo DirvoZemio nukasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, .
7 pakrovimas j savivarcius ir veziojimas iki 10 km atstumu, m 40.00 TS-4
hvid=0,10m
Il grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kausu, pakrovimas |
8 autosavivarcius, veziojimas iki 20 km ir darbas sgvartoje(grunto m3 20.00 TS-4
iSvezimas)
9 Vaziuojamosios dalies jrengimas
10 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-5 cm. m?2 1680.00 TS-8
11 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija m? 1680.00
Projektuojami kelkras€iai i$ nesuriStyjy min. medz. Fr. 11/22 5 )
121 (85%) ir dirvozemio 0/22 miginio, h=6cm m 370.00 TS-5
13 Nuovazy jrengimas
14 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-6 cm. m? 260.00 TS-5
15 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija m? 190.00
16 Sl&alld.os pagrindo_sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medz. m2 70.00 TS5
misinio fr. 0/45, h=20cm
17 Pésciyjy tako jrengimas
18 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-5 cm. m? 360.00 TS-5
19 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija m? 360.00 TS-5
Lapas Lapy Laida
P24-28 PR_PRA_BD.S_SDKZ 2 2 0




infra

Naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas pagal techninio darbo
projekto sudedamasias dalis

Eilées | Bylos Pavadinimas Projekto dalies Naudojama licencijuota
Nr. Zzymuo rengéjas programiné jranga
Bendroji. Susisiekimo dalis Microsoft 365 Business
1 BD.S (Bendrieji duomenys ir UAB ,Geoinfra“ Geomap 2020, Autocad
bréziniai) (XX-Visi statiniai) Civil 3D 2024.
0 2024 STATYBAI, KONKURSUI
Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA
Projekto pavadinimas
Atestato = f Kazly Ridos sav., Bagotosios k., PuSyno gatvés
NT. I n ra atkarpos, paprasto remonto aprasas
30952 | PV | J. Mickinas 7.7 | Statinio projekto dalis
27107 | PDV | J. Mickinas - Bendroji. Susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas e
> A Dokumento pavadinimas Laida
Licencijy sgrasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Kazly Rados savivaldybés P24-28 PR _PRA BD.S LS
administracija 1 1
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OBJEKTO VIETA tinkly vietas.
Preleminariy sklypy riba 2. Po 2 m j abi puses nuo veikiancio kabelio kasinéjimo darbus atlikti rankiniu badu.
i ..+ Geodeziniy klypy riba
Gatvés statinio riba
Projektuojama asfalto danga
Projektuojamos nuovazos asfalto danga su 0 2024 STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI
iSlyginamuoju skaldos sluoksniu Laida ISleidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:vz Projektuojamas kelkraétis Brézinys yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tiksl T ='="; tsal.:i:::j::(::i:r::v::j::::;:e UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo zinios draudziama.
———  Projektuojamas asfalto krastas Atestato . f Kazly Rados sav., Bagotosios k., Puyno gatvés atkarpos,
7777777777777777777777 Projektuojamas kelkrascio krastas Nr. = 990“1 ra paprasto remonto aprasas
V4 /
i (i A atinio numeris ir pavadinimas
30952 | PV_|J. Micklinas . /,4 /| s pavad
27107 | PDV |J. Mickinas 7 Bendroji. Susisiekimo dalis
INZ. | A. Ugintas [ /, L
L/;/% Dokumento pavadinimas LAIDA
Gatvés inzinieriniy tinkly planas M1:500 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo LAPAS | LAPY
LT | Kazly Rados rajono savivaldybe P24-28 PR_PRA_BD.S_P-02 111
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SKERSINIS PROFILIS
M 1:50
|

NesurisStyjy mineraliniyi medz. 11/16
(85%) ir dirvozemio (15%) miSinys h-6cm

Esamas pavirsius

Esamas pavifSius

\ ———
——
|
|
‘ Konstrukcija
‘ Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 5cm

ISILGINIS PJUVIS PER NUOVAZA
M 1:50

Nesurityjy mineraliniyi medz. 11/16
(85%) ir dirvozemio (15%) misinys h-6cm

vVVvYvvvvy

VVVVVVVYVYUVYY
VVVVYVVYVYVYVvVvvyyvy 2o

Konstrukcija

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD

vV Y

<
<
N

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy

Vol medziagy misinio fr. 0/45

‘ Konstrukcija
6 em ‘ Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD Scm
20 cm
0 2024 STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI
Laida ISleidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Brézinys yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo zinios draudziama.
- Statinio projeko pavadinimas
Atestato N fra Kazly Ridos sav., Bagotosios k., Pusyno gatvés atkarpos,
Nr. ~
, “paprasto remonto aprasas
30952 PV J. Mickanas ‘ <Z/éi Statinio numeris ir pavadinimas
27107 PDV |J. Mickdnas oy Bendroji/Susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas /
( 4/'/,/""” Dokumento pavadinimas LAIDA
§ Skersiniai profiliai M1:50 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo LAPAS | LAPY
LT Kazly Rados savivaldybés administracija P24-28 PR_PRA_BD.S_SP-03 1 ;




geoinfra
UAB ,,Geoinfra®, Azuoly g. 2, Tauragé; jmonés kodas 303234869
el. pastas info@geoinfra.lt; Mob. tel. +370 672 44 765

ISAKYMAS Nr. 24-05

Dél paskyrimo projekto vadovu, projekto dalies vadovu, tiekéjo atstovu

2024 m. vasario meén. 19 d.

Taurage

Vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* IV skyriaus

11T skirsnio 18 ir 22 punktais, Zemiau pateiktiems projektams jsakau:

1.
2.
3

Projekto vadovu skirti projekto vadova Justing Mickiing, PV atestato Nr. 30952;
Susisiekimo projekto dalies vadovu skirti Justing Mickiing, PDV atestato Nr. 27107;
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies vadove skirti Audrong Rainieng, PDV
atestato Nr. 32073;

Projekto tiekéjo atstovu skirti direktoriaus pavaduotoja Reda Rapolavitiene, suteikiant visus
igaliojimus, butinus veikti pagal pirkimo sutartj.

Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo vadovauti projektui dienos ir trunka iki
statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasirasymo
dienos.

Isakymas galioja Siems projektams:

Susisiekimo komunikacijy paskirties Liepy g., Bidos k., Janky sen., Kazly Ridos sav., kapitalinio
remonto projektas.

Susisiekimo komunikacijy paskirties Liepy g., Janky k., Janky sen., Kazly Rados sav., kapitalinio
remonto projektas.

Susisiekimo komunikacijy paskirties Sody g., Antanavo k., Antanavo sen., Kazly Riidos sav.,
kapitalinio remonto projektas.

Susisiekimo komunikacijy paskirties Naujoji g., Antanavo k., Antanavo sen., Kazly Ridos sav.,

kapitalinio remonto projektas.



geoinfra
UAB ,,Geoinfra®, Azuoly g. 2, Tauragé; jmonés kodas 303234869
el. pastas info@geoinfra.lt; Mob. tel. +370 672 44 765

e Susisiekimo komunikacijy paskirties EZero g., Plutiskiy k., Plutiskiy sen., Kazly Rados sav.,
kapitalinio remonto projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties Tujy g., Visakio Rados k., Kazly Ridos sav., kapitalinio
remonto projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties Vytauto g., Kvietiskio k., Kazly Ridos sav., kapitalinio
remonto projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties Sody g., Kriiveliy k., Kazly Riidos sav., kapitalinio remonto
projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties E. Spurgaités g. atkarpos, Jirés mstl., Kazly Ridos sav.
kapitalinio remonto projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties RieSuty g., Gudeliy k., Kazly Rados sen., Kazly Riados sav.
kapitalinio remonto projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties Jurginy g., Jires k., Kazly Ridos sen., Kazly Ridos sav.
kapitalinio remonto projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties Pusyno g., atkarpos Bagotosios k., Kazly Riidos sen., Kazly
Ridos sav. kapitalinio remonto projektas.

e Susisiekimo komunikacijy paskirties Ateities g., Azuoly Budos k., Kazly Rados sen., Kazly
Riidos sav. kapitalinio remonto projektas.

e Taikos g. atkarpos, Kazly Riidos m., Kazly Riidos sav. kapitalinio remonto, jrengiant 3aligatvj,
projektas.

e Medelyno g. atkarpos, Jires k., Kazly Riudos sav. kapitalinio remonto, jrengiant Saligatvj
projektas.

e Maironio g. atkarpos, Kazly Riidos m., Kazly Riidos sav., kapitalinio remonto, jrengiant 3aligatvi,
projektas.

e Kestucio g. atkarpos, Kazly Riidos m., Kazly Riidos sav. kapitalinio remonto, jrengiant Saligatvij,

projektas.

Direktorius Justinas Mickiinas




Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymas (sklypo planas), konstrukciju, susisiekimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

86€9¢

_A
SPSC

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.27107

Justinas Mickunas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Valdemaras Gauronskis

Direktorius;

[§duotas 2021 m. balandZio 19 d.
Pirma karta i§duotas 2011 m. kovo 29 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2059°VAB LODVIA® $1329-A2
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SPSC

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.30952

Justinas Mickunas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio
statybos techninés prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2021 m. balandzio 19 d.
Pirma karta i8duotas 2013 m. balandZio 16 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB,,LODVILA® 01329-A1




UAB "Metrum LT"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: InZinerinis statinys
Registro Nr.: 44/3264053 (Statiniai)
Adresas: Kazly Riidos sav. Bagotosios k. Pusyno g,
Lapy skai¢ius: 21
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Valstybés imoné Registry centras

Elektroniniu parasu pasiraié:  Jolanta Gudeleviciené
Pareigos: Vyresnioji kadastro specialisté

Laiko Zyma: 2023-10-17 10:46:32




Tomo Nr. 1
Registro  44/3264053

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

il. . Dekumento Lapy | Bylos lIapy | Pastabos
r. Dokumento pavadinimas Nr. Data skaif. | numeriai

1 |Statinio planas "STATINIU ISDESTYMO PLANAS" 2023-10-06 ! 1

2 _|KOORDINACIY ZINIARASTIS Kz 2023-10-06 3 2-4
KELIO /GATVES IR JO SUDETINIY DALI{)

3 _|KADASTRO DUOMENYS 15 FORMA 2023-10-06 | 4 >-8
KELIO/GATVES IR JO SUDETINIY DALIU VERCIU

* INUSTATYMAS 2K FORMA 2023-10:06 | 4 5-12
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR

5 [ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K 2023-10.06 1 13

o, FORMA
KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTY, VIADUKT],
ESTAKADY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTONMO IR

¢ |POILSIO AIKSTELIU, SVIESOFORY), KELIO ORO 2023-10-06 5 1418
SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS o )
IRENGINIU KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA
KELIO / GATVES ATITVARU, TRIUKSMO SIENUCIU,

7 |ZELDYNU, PESCIUN IR DVIRACTY TAKY, 2023-10.06 5 19.20
ELEKTROS APSVIETIMO TINKLO KADASTRO T -
DUOMENYS 5K FORMA

Vidaus apyraio lapy 20

Matininké Ieva Komisoraitiene

31-8pa-2023 Lapas1i3 1




2

e

GATVES PLANAS M 1:1000

i

I

AN

1159139089

{var

Objekto buvimo vieta T Kazly Riidos sav. Bagotosios k. Pusyno g. _?{
Kelio ruoZas 0.000 km. - 0.739 km. 4
Unikalus Nr. ! 4400-6208-8853 ]
KOORDINACIU ZINIARASTIS
| Koordinaéiy sistera: LXS94 IU
| Kelio riba l Kelio asis
[ 1
tesko Nr. ]J X y | tasko Nr. ’] atSkaii{‘;z tasko | X y
1 | 6069317,20 | 45779499 | 63 % 0,000 6069321,60 457785,40
2 / 6069290,77 25778315 64 | 0,009 606931319 457781,93
J
3 | 606926601 46778075 | 65 0,018 6069304,60 457779,67
)F 4 ‘4 6069244,11 ] 45777881 | 6B 0,051 | 6069271,94 | s ]
‘, 5 606921735 | 457776,06 | er 0,054 6069269,37 ABTTT4,97
6 606918711 777299 | es | 0,056 6069266,95 45777469
7 | 6069153,08 4B7TI0.26 | 69 f 0,073 | 6069250,02 45777278
8 606913419 woss | oo 0,083 | 606924019 45777168
9 606908796 7 457766,60 _f no 0,086 6069236,97 457771,32
o 6069056.91 | 46vBL05 | w2 0,088 606923470 | 45777100 B
11 B065044,64 457757 62 0.112 6069211,19 457768,64
12 TL 6068017,53 457744,20 jF 0,115 T 6069208,67 A57768,37
13| 6068992.93 457735,37 % | 0,117 | 606920617 457768,11
14 | 606897663 45773032 | ] 0,140 | 60918320 | 45776585
15 6068944,49 457720,77 f 0,143 | 6069180,77 | 457765,60 ]
16 606892037 45771379 78 o145 | 606917646 | 45776538
17| 606891306 45771267 79 0,148 606917564 45776511 |
18 | 6068886.03 | 45771206 g0 | 0,177 6069146,58 457762,39
19 6068855,78 45771130 | g 0,204 | 6069120,10 | 45775982
20 6068817,44 457711,53 82 0,235 | 6069088 56 457756,18
— 21 | 6066789.10 457711,03 83 | 0240 | 606908405 | 457755,58
| e JJ,_ 606077576 | 45771104 84 | 0,250 % 6069074,00 45775378
23 | 606874157 4771036 | a5 | 0,264 6069060,81 457750,48 J
24 | 6068734.25 57171043 | 86 0,265 6069059,63 457750,13
25 l 606673418 45770843 | gy 0,272 6069052,60 457747,97
26 I} 606B7I0IE | 457707,98 i_ 88 0,279 6063046,37 457745,80
2| eosseoral A57707,65 89 0297 6069029,87 457740,03
28 6068661,39 457707,20 90 , . 606902392 A57738,04
29 6068634,26 45770209 | 91 ©6069021,09 P
L 30 606860904 | 45769800 | g2 ‘§069018,73 f 45773625 |
Ziniarast] sudaré:
Matininkas, nustatgs .
kadastro duomenis Ieva Komisoraitiene

, pavardé)




GATVES PLANAS M 1:1000

Objekto buvimo vieta

Kazly Rados sav. Bagotosios k. Puiyno g.

L__ij

L

i Kelio ruozas 0.000 km. - 0.739 km.
Unikalus Nr. 4400-6208-8853
KOORDINACIU ZINIARASTIS
Koordinagiy sistema: LKS94 ]
Kelic riba { Kelio asis
tasko Nr. f X J’ y ‘[ tasko Nr. atSkai}{OIfl tasko X ¥
3 [{ 6068599,69 T 5769811 | 93 J 0.326 | 606900181 57308
32 | 606859506 | 45769995 | o | 0,343 | 6068985,63 | 45772580 T
33 6068589,65 45768509 | 95 / 0,346 | 606898211 | 45772466 |
34 6068609,13 457688,53 | 96 | 0,349 | 608898012 | 457794.05 !
r”‘”J 35 J]_ 606863471 | 45769159 o7 | 0,351 6068978,14 457723,43 ﬂl
36 6068674,00 | 457696,44 | %8 | o 6068952,00 B1M526 |
37 606868289 | 45769701 f 99 | 0,380 | 506895059 45771481 |
- 38 60B8691,58 45769739 | 100 jt 0,381 I 6068949 17 L 4sTriagn Af
39 606872511 457697 21 %101 o 606B94542 | 457713.20 7
40 6068752,80 { 45769761 T 102 | 0,397 6068934,09 457709,97 }
L 6068779.95 f 457698,03 —41— 03 | 0,411 jf 6068919,71 45770714 J
L 42 | 606880870 | 45769871 0| 0,414 i 6068916,92 45770671
43 | 606884794 | 45769964 | 105 | 0416 6068914,83 457706,38
| 44 | ecensves9 | 45769922 T 106 T 0.424 6068907,34 45770524 |
R —if 6068906,00 j 45769960 | 107 _i_ 0,444 % 6068887.15 457704,35
L_ 46 J! 606894637 | 45770511 #108 ] 0.446 | 6068885.36 45770428 |
|47 606897359 | 4577ie10 | 109 1: 0,448 606888361 457704,21
48 6068990,56 ? 45772234 | 110 | 0,450 6068880,59 45770410 |
49 606900754 | 45772658 i | 0475 6068856,37 55770368 |
50 606903311 457736,83 112 ?\ 0,479 BUBB5220 | 45770362
51| 606906286 45774650 | ng | 0,482 6068849, 74 457703,58
52 | 606907607 457750.11 ‘t na | os06 | 608882570 457703,23
B _f?ﬁ 6069092,63 45775252 | a1 L 0,506 | 6068624.99 45770322 |
54 ] 6069122,71 457756,54 J 116 0.508 6068622,98 ! 457703,19
55 | 606915347 457759.09 | 117 T 0.511 6068B20,76 | 457703,16 j
56 hoagm,w | 45776150 f 118 0,540 6068791,50 15770280 |
57 j 606921358 | 45776452 L ] 0,541 6068790,51 45770278 |
58| 606525047 | 45770830 [ 120 6068788,12 45770275 |
r' 59 | 606927807 | 45777094 | . 606678569 45770273
| 60 f 606929621 | 45777233 | | .6068764,46 | 45770268
Ziniarasj sudaré:
Matininkas, nustates o
M e
1159139080




| Koordinadiy sisterma; LKS94

Kelio rlba Kelio asis

EoR
tagko Nr. lJ X Y

Kazly Rados sav. Bagotosios k. Pusyno g. ﬁ

— ]

my km ]
u 440062088853 ]

KOORDINACIU ZINIARASTIS

atskaitos taéko

Eﬁz: - E@Mﬁ 457776,00 ie_am _._L_w 0,590 6068741,48 J_ 45770262 _j
|62 006932414 | 45TTIOBS | re4 | 0893 | 60687809 | 4orrozez |
125 0,603 6068727.79 | asTvozEs |
126 0608 | 608872350 ( 457702.63 j
e [ v 0,636 6068694,93 | 457702, 44

6068679,80 457701, 82

6066673,53 J 457701,42

130 606862511 | 45769543 |
SR R N |
3| 0,723 | 6068608,72 | 45769351 |

| 0,732 606850948 | 45709300 |
. o | B LU
r |

[ 13 0,739 ! 5068592,77 45769366 |
P
Ziniaradt; sudare:
Matininkas, nustates L
kadastro duomenis leva Komsomzupne
(vardas, pavardé)

L

|

I

AR

59139089

|
|
|
|




UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, adresas: Mari
Matininkas(-¢) IJEVA KOMISORAITIENE, kvalifikacijos pazymeéjim

1K FORMA

jampolé, Vytauto g. 34A

o Nr. 2M

ieva@metrumlt.eu, tel.: + 370 664 640 46

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIYU KADASTRO DUOMENYS

-M-2892, el. pasto adresas (-at):

Adresas Kazly Riidos sav. Bagotosios k. Puyno g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas PuSyno garvé

Zyméjimas plane  63-133
Kadastro duomeny nustatymo data  2023-10-06

Statybos biiklé Unikalus numeris

4400-6208-8853

Kelias, kelio sudétings dalys Mato vienetas Kiekis ‘r
| 2 3
Gatve km 0,739
Ivaziavimas, ruovaja kv.m 44273
IvaZiavimas, nuovaza vat. 33
Kelio sankryZa vnt. 2
Pesiyjy (dviraéiy) takas kv.m 698
Pralaida vnt. 3
Pralaida m 9,67
matininké KOMISORAITIENE

2023-10-31 09:49:40

A

*1159

139187
Lapas 11§ i




UAB "Metrum LT"
Matininkas(-&) JEVA KOMISORA

, kodas: 303644359, adresas: Marijampolé, Vytauto g, 34A

ITIENE, kvalifikacijos paZyméjimo Nr. 2M-M-2892, ], pasto adresas (-ai):

ieva@metrumlt.ev, tel. + 370 664 640 46

1K FORMA

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU KADASTRO DUOMENYS

Adresas
Paskirtis
Pavadinimas
Zyméjimas plane

Kazly Riidos sav. Bagotosios k. Pusyno g
Keliy (gatviy)
Pudyno gatve
63-133

Kadastro duemeny nustatymeo data 2023-10-06
Statybos biklé Unikalus numeris 4400-6208-8853

FS—tatybos pradiios metai: 1982 Kelio Nr.: KR7251
Statybos pabaigos metai: 1982 Kelio ruozas: 0,000-0,739
Rekonstravimo prad¥ios metai: Ilgis: km 0,739
Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvés kategorija: D
Kap. remonto prad¥ios metai; Statinio kategorija: Neypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai: Baigtume procentas: % 100
Papr, remento prad¥ios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatvé 63-133 km 0,739
[vaZiavimas, nuovaza 67 vnt. 1
IvaZiavimas, nuovaza 67 kv.m 17,63
IvaZiavimas, nuovaza 71 vnt. i
IvaZiavimas, nuovaza 71 kv. m 20,58
IvaZiavimas, nuovaza 74 vnt. ]
Ivaziavimas, nuovaza 74 kv.m 18,12
IvaZiavimas, nuovaja 77 vnt., 1
IvaZiavimas, nuovaza 77 kv.m 19,68
IvaZiavimas, nuovaza 91 vnt, 1
Ivaziavimas, nuovaza 91 kv.m 20,61
lvaZiavimas, nuovaza 96 vnt, 1
IvaZiavimas, nuovaZz 96 kv.m 15,87
IvaZiavimas, nuovaza 100 vnt. 1
IvaZiavimas, nuovaza 100 kv.m 18,01
Ivatiavimas, nuovaza 104 vnt, 1
fvaZiavimas, nuovaza 104 kv.m 19,62
[vaziavimas, nuovaa 109 vat, i
IvaZiavimas, nuovaza 109 kv.m 19,81

2023-10-31 09:50:11

T

*11

58139192~
Lapas 1i§3




1 2 3 —I
IvaZiavimas, nuovaza 112 vat.
[vaZiavimas, nuovaZa 112 kv.m 21,93
[vaziavimas, nuovaza 116 vnt. 1
Ivaiiavimas, nuovaza 116 kv.m 14,75
IvaZiavimas, nuovaza 120 VI, i
IvaZiavimas, nuova¥a 120 kv.m 19,35
IvaZiavimas, nuova¥a 124 vat, }
IvaZiavimas, nuovaza 124 kv. m 17,31
Ivaziavimas, nuova¥a 126 vnt. |
IvaZiavimas, nuovaZa 126 kv.m 18,6
IvaZiavimas, nuovaza 127 vit. ]
IvaZiavimas, nuovaZa 127 kv. m 11,28
IvaZiavimas, nuovaza 69 vnt, 1
IvaZiavimas, nuovaza 69 kv.m 10,93
IvaZiavimas, nuovaza 74 vnt. !
IvaZiavimas, nuovasa 74 kv.m 8,04
IvaZiavimas, nuovaza 79 vni. 1
IvaZiavimas, nuovaza 79 kv.m 11,68
[vaziavimas, nuovaza 80 vnt, i
Ivaziavimas, nuovaza 80 kv.m 8,72
IvaZiavimas, nuovaza 81 vat. 1
IvaZiavimas, nuovaZa &1 kv.m 6,4
IvaZiavimas, nuovaza 82 vnt. i
IvaZiavimas, nuovaZa 82 kv.m 9,29
IvaZiavimas, nuovaza 86 v, 1
IvaZiavimas, nuovaZa 86 kv.m 8,57
IvaZiavimas, nuovaza 89 vnt, i
Ivaziavimas, nuovaza 89 kv.m 6,28
{vaZiavimas, nuovaza 93 vat, 1
[vaZiavimas, nuovaza 93 kv.m 9,68
Ivaziavimas, nuovaa 99 vnt. !
IvaZiavimas, nuovaZa 99 kv. m 20,83
Ivaziavimas, nuovaza 106 vnt. 1
Ivaziavimas, nuovaa 106 kv.m 8,68
IvaZiavimas, nuovaza 108 vnt. 1
IvaZiavimas, nuovaza 108 kv.m 9,98
IvaZiavimas, nuovara 113 vat. i
Ivaziavimas, nuovaza 113 kv.m 6,41
IvaZiavimas, nuovaza 114 vnt. 1
IvaZiavimas, nuovaga 114 kv.m 6,68

2023-10-31 09:50:11

*
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| 2 3

IvaZiavimas, nuovaza 118 vnt, 1
IvaZiavimas, nuovaza 118 kv.m 7,76
IvaZiavimas, nuovaza 122 vni. 1
IvaZiavimas, nuovaza 122 kv.m 7,13
IvaZiavimas, nuovaza 125 vnt. ]
IvaZiavimas, nuovaZa 125 kv. m 60,41
Ivaziavimas, nuovaza 178 vnt. !
IvaZiavimas, nuovaza 128 kv. m 13,11
Kelio sankry¥a {Tylioji g.) 87 vnt, 1
Kelio sankryZa (Senoji gy 130 vnt. 1
Pralaida 91 m 3,78

Pralaida 91 vnt. 1

Pralaida 94 m 2,47

Pralaida 94 vnt, 1

Pralaida 100 m 3.42

Pralaida 100 vnt. 1

Peéstiyjy (dviradiy) takas 63-66 kv.m 63
Péstiyjy (dviradiy) takas 68-70 kv. m 35
Pesiyjy (dviratiy) takas 72-73 kv.m 26
Péstinjy (dviraéiy) takas 75-76 kv.m 28
Péstiyjy (dviradiy) takas 78-86 kv.m 158
Peéstiyjy (dviratiy) takas 88-90 kv.m 39
Péstiypy (dviratiy) takas 92-95 kv. m 53
Péstiyjy (dviratiy) takas 97-98 kv. m 45
Peéstiyjy (dviradiy) takas 101-103 kv.m 36
Péstiyfy (dviradiy) takas 105-107 kv.m 38
Pés¢iyjy (dviradiy) takas 110-111 kv. m 32
Péséiyjy (dviragiy) takas 113-115 kv.m 35
Peséiyjy (dviradin) takas 117-118 kv.m 42
Pestiyjy (dviradiy) takas 121-123 kv.m 68

matininké EIVA KOMISORAITIENE
WNNRHNg

2023-10-31 09:50:11
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