
Konkurso sąlygų 

Priedas Nr. 11 

 

Papildoma informacija. Atsakymai į pirkimo dalyvių paklausimus, kurie nebuvo atsakyti 

nutrauktame Mokslo paskirties pastato, Odontologijos fakulteto pastato, Sukilėlių pr. 51, Kaunas 

naujos statybos rangos darbų pirkime (nutraukto pirkimo CVP IS ID 3417188). 

 

Eil. 

Nr. 
Klausimas (tekstas neredaguotas) Atsakymas 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 272362, 2025-07-09, 08:33 val.  

1. Dokumente TP-SA-3 pateiktame durų kiekių 

žiniaraštyje nurodoma, kad vidaus durys turi būti 

atsparios cheminiam poveikiui. Prašome 

paaiškinti kokioms cheminėms medžiagoms 

durys turi būti atsparios. 

Durys, jų paviršius, turi būti atsparios 

buitiniams cheminiams dezinfektantams. 

(TP-SA.TS 89/105, TS-08-13 Plieninės 

vidaus patalpų durys). 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 272459, 2025-07-09, 09:02 val.  

2. Klausimai dėl SP dalies. 

a) Prašome pateikti dirvožemio pašalinimo 

kiekius m3. 

b) Ar reikia įsivertinti viršutinės asfalto dangos 

pašiurkštinimą? 

c) Dangose už sklypo ribos numatyti pagrindai 

trinkelėms, bet nėra trinkelių. Prašome 

patikslinti. 

d) Šalčiui nejautriam sluoksniui frakcijos 

reikalavimai nėra taikomi, kodėl DKŽ prie jo 

nurodyta „(0/11 – 0/32)“? 

a) Dirvožemio šalinimo kiekiai 

nurodyti sklypo dalies 

projekte, TP-SP.SŽ 1/5 ir 2/5 

lapai, 12...14 eilutės. 

b) Reikia vertinti tokius darbus, 

kurie nurodyti techniniame 

projekte bei darbus reikalingus 

numatytiems darbams atlikti. 

c) Projekto dalyje “Sklypo 

sutvarkymo (sklypo plano) 

dalis”, brėžinyje 22.575023-

TP-SP.B-03 už sklypo ribos 

planuojamas pėsčiųjų takas 

(išilgai Žeimenos gatvės), taip 

kaip ir nurodyta pastaboje-

išnašoje (“Žeimenos g. 

kapitalinio remonto projekto 

įrengiant pėsčiųjų taką ties 

sklypu Sukilėlių pr.51 darbų 

riba”) yra atskiro Žeimenos 

gatvės kapitalinio remonto 

projekto apimtyje. Todėl šiame 

rangos darbų konkurse šio tako 

įrengimas (įskaitant pagrindų 

paruošimą) turi būti 

nevertinamas. Šio tako 

įrengimo rangos darbus 

Užsakovas įsigys atskiru 

konkursu. Atkreipiame dėmesį, 

kad įvažos į sklypą, iš 



Žeimenos gatvės, įrengimo 

darbai yra šios rangos darbų 

pirkimo apimtyje ir turi būti 

vertinami. 

d) Dėl nejautriam sluoksniui 

frakcijos vadovautis šiomis 

taisyklėmis TRA SBR 19 bei 

22.575023-TP-SP byla. 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 275698, 2025-07-10, 16:03 val.  

3. 1. Pateiktoje „ŽINIARAŠTIS (ĮKAINOTOS 

VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.1, MOKSLO 

PASKIRTIES PASTATO (ODONTOLOGIJOS 

FAKULTETO), SUKILĖLIŲ PR. 51, KAUNE, 

RANGOS DARBAI“ formoje 1.1. Statinio 

konstrukcijos skyrius konstrukcijos skiriamos 

pagal pastato aukštus, o ne pagal įrengiamas 

konstrukcijas, projekto kiekių žiniaraščiuose 

nėra išskiriamos konstrukcijos pagal aukštus, 

prašome pakeisti žiniaraščio formą, statinio 

konstrukcijų skyrių, išskaidyti pagal 

konstrukcijų tipus, ne pagal aukštus, jei keitimas 

negalimas, prašome pateikti konstrukcinės dalies 

kiekius išskaidytus pagal aukštus. 1.15. 

Stacionari gaisro gesinimo sistema – gesinimas 

rūku (SGGS1) skiriamos pagal pastato aukštus, 

tačiau žiniaraščiai nesudalinti – prašome pakeisti 

pasiūlymo pateikimo formą arba detalizuoti 

SGGS1 žiniaraščius pagal pasiūlymo pateikimo 

formą. 

2. 22.575023-TP-ŠP dalyje įtraukta šilumos 

tinklų dalis, kuri nėra detalizuota. Šiuos darbus 

atliks „Kauno energija“ ir jų nereikia vertinti? Jei 

reikia vertinti šiuos darbus, prašome pateikti ŠT 

projektą. 

 

1. Pateiktas „Žiniaraštis 

(įkainotos veiklos sąrašas). 

Nr.1, mokslo paskirties 

pastato (odontologijos 

fakulteto), Sukilėlių pr. 51, 

Kaune, rangos darbai“ nebus 

keičiamas. Statybinių 

konstrukcijų bei SGGS1 

projekto sąnaudų žiniaraščiai 

parengti tinkamai pagal 

statinio projektavimo STR: 

“Sąnaudų kiekių žiniaraštis – 

dokumentas, kuriame 

nurodomas projekto dalių 

sprendiniuose numatytų 

statybos produktų kiekis, 

įrenginių, mechanizmų 

skaičius ir statybos darbų 

(statinio, jo elementų 

baigtinių darbų ir jiems atlikti 

reikalingų resursų) apimtis”, 

todėl nebus keičiami 

išskaidant/grupuojant pagal 

aukštus. 

2. Šilumos tinklų dalis nuo 

Kauno miesto šiluminės 

trasos iki pastato šilumos 

punkto bus projektuojama ir 

įrengiama AB “Kauno 

energija” jėgomis ir šiuos 

darbus organizuoja 

Užsakovas. Tiekėjo pateiktoje 

medžiagų žiniaraščio 

ištraukoje nurodytus darbus 

turės atlikti Rangovas ir turi 

juos įsivertinti savo 

pasiūlyme. Šie darbai yra 

šiluminės/šalčio trasos 



3. Projekto SK dalyje  5_22.575023-TP-SK-2 

2psl. nurodyta Cokolio COK-2-3 mazgo vieta 

 : 

 
Detalė nurodo sijos/rostverko pašiltinimą: 

 
5_22.575023-TP-SK-1 352psl: 

 
354psl: 

 
Bet pamatų planuose nematome pamatinės sijos, 

nematome ir 3D modeliuose. Prašome 

patikslinti. 

4. Kiekių žiniaraštyje nurodyta: 

 
bet mes matome GR-2-3 tik pirmo aukšto 1.67 ir 

1.68 patalpose viso būtų 35,28 m2, prašome 

patikslinti? 

 

įrengimo darbai nuo šilumos 

siurblio, numatyto tarp 

parkingo aikštelių P1 ir P2 (žr.  

22.575023-TP-ŠP “Šilumos 

punkto” brėžinį TP-SP.B-03 

“Projektuojamų dangų planas 

M1:500”) iki pastato šilumos 

punkto ir iki ŠMA-1 ir ŠMA-

2 įrenginių (esančių ant 

stogo).   

3. Rostverkas turi būti įvertintas 

detalės COK-2-3 (brėžinys 

22.575023-TP-SK.B-D35) 

kiekyje (nurodytas nurodytas 

22.575023-TP-SK.DSŽ, 2 

lape.). Rostverkas reikalingas 

cokolio įrengimui, vitrinų 

tvirtinimui ir turi būti 

atitinkamai apšiltintas.  

Pamatinės sijos skerspjūvio 

matmenys pateikti brėžinyje 

TP-SK.B-D35 “Cokolio 

COK-2-3 mazgas”. Darbo 

projekte gabaritai gali būti 

tikslinami. 

4. Grindų detalės GR-2-3 

patikslintas įrengimo kiekis 

konstrukcinės dalies 

žiniaraštyje 22.575023-TP-

SK.DSŽ (2/3 lapas) 1.12 

pozicijoje – 38 kv.m. 

5. GR-2-8 detalė tai viršutinio 

aukšto (stogo lygmenyje) 

grindų detalė laiptinėms 

(esančių tarp ašių 5-6 ir 12-

13). Detaliau brėžiniuose: 

22.57502TP-SK.B-D44 

“Stogo vitrinos SVT-1 

mazgas”,  22.57502 TP-SK.B-

D45 “Stogo vitrinos SVT-2 

mazgas”, TP-SK.B-P06 

“Stogo planas su mazgų ir 

detalių nužymėjimu” (A 

laida). 

GR-3-2 - brėžinio 22.575023-TP-

SK.B-D19 pastabose 

nurodyta, detalė skirta grindų 

ant plieninių antresolės 



 
5. Kiekių žiniaraštyje nurodyta: 

 

 
Bet mes nematome kuriose vietose yra šios 

detalės, aukštų planuose su mazgų ir detalių 

nužymėjimu šios detalės nepažymėtos, prašome 

tikslinti? 

6. Stogo aukšte tarp 5-6 ir 12-13 ašių 3D 

modelyje matome nurodyta  poliuretaninė 

(epoksidinių) grindų apdailą, prašome nurodyti 

kurią grindų detalę vertinti šame aukšte? 

 

 

konstrukcijų auditorijose 

įrengimui  pirmame aukšte 

tarp ašių A-D/14-17 (brėžinys 

-TP-SK.B-P02 (A laida)). 

Nurodyti kiekiai teisingi - 

22.575023-TP-SK.DSŽ, lapas 

2; 

6. Stogo aukšte tarp 5-6 ir 12-13 

ašių vertinti grindų detalę GR-

2-8, žr. brėž.: 22.575023-TP-

SK.B-D17; 22.57502 TP-

SK.B-D44; 22.57502 TP-

SK.B-D45; TP-SK.B-P06 

“Stogo planas su mazgų ir 

detalių nužymėjimu” (A 

laida). Kiekis pateiktas 

žiniaraštyje 22.575023-TP-

SK.DSŽ, lapas 2. 

  

CVP IS pranešimo ID/Nr. 277727, 2025-07-11, 17:04 val.  

4. 1. Prašome patikslinti informaciją apie liftus: 

a) Žiniaraštyje nurodyta, jog Nr. 1 liftų yra 5 vnt., 

Nr. 2 liftų 2 vnt. Pagal planus atvirkščiai. Kaip 

skaičiuoti liftus, nes skirtingi parametrai? 

b) Pagal liftų specifikaciją kabinos sienos yra 

šlifuoto nerūdijančio plieno. Pagal planus 

matoma, jog antžeminiuose aukštuose ties 2 liftų 

galinėmis sienomis yra stiklai. Ar atsižvelgti ir 

numatyti liftus su stikline galine siena ar 

vadovautis SA techninėmis specifikacijomis? 

1. 

a) Pagal TP-SA.TS 89 psl. TS-09-01, 

liftas Nr. 1 -  kabinos matmenys 

1400x1600x2100, liftas Nr. 2 - 

kabinos matmenys 1400x2400x2100. 

Tikslintas kiekis: Liftas Nr. 1 - yra 2 

vienetai tarp ašių A-C ir 1-2. Liftas 

Nr. 2 - yra 5 vienetai tarp ašių 4-6 ir 

12-13. Žiūrėti SA brėžinį, kuriame 



c) Pagal projekto SA techninę specifikaciją liftų 

durys yra EW60. GS planuose nurodyta EI2 30. 

Kuo vadovautis? 

d) Nėra žinomi elektros liftui sprendiniai, kad 

veiktų pagal LST EN.81-73. Ar bus jungiami 

prie ARĮ ar išorinio maitinimo šaltinio 

(generatoriaus), ar numatyti liftuose UPS? 

e) Nėra detalizuotos šachtos SK dalyje. Ar 

galime manyti, kad bus įrengtos reikiamo dydžio 

pagal reikalaujamus gamintojo (pvz. prieduobės, 

viršutiniai aukštai, kt.)? 

2. Prašome patikslinti, kokią dangą vertinti? 

Aprašyme medžiaga nurodyta nerūdijantis 

plienas, paveikslėlyje – PVC. 

 

 
3. Prašome patikslinti, kokie konkrečiai 

inžineriniai įrenginiai bus dažomi rūsyje? 

Nurodykite ir kiekį. 

 
4. Projekte nenurodyta (technologinė DS dalis), 

kokie reikalingi pajungimai  galiniuose dujų  

taškuose (deguonis, azotas, argonas, propanas, 

suspaustas oras). Prašome patikslinti. 

matosi liftų numeracijos 22.575023-

TP-SA.B-01; 

b) Taip, reikia atsižvelgti, kad yra 

stiklinės sienos. Patikslintos liftų 

specifikacijos: TP-SA.TS 89...93 

lapuose. 

c) Liftų durys, SA ir GS brėžiniuose 

ugniai atsparumas atitinka, jis yra EI2 

30. Patikslintos SA dalies liftų 

specifikacijos (TP-SA.TS 89...93); 

d) Liftai jungiami per ARĮ (jungiamas 

tarp ĮPS-1 1 šynų sekcijos ir dyzelinio 

generatoriaus), žiūrėti 22.575023-TP-

E.B-20; 

e) Liftų šachtos bus detalizuotos pagal 

darbo projekte suderintas liftų 

užduotis. 

 

2. Vertinti PVC taktilinės dangos 

paviršius, kaip nurodyta paveikslėlyje 

ir specifikacijose: TP-SA.TS 104/104 

psl. 

 

3. Kiekis yra pateiktas kvadratiniais 

metrais, žr. ten kur yra pateikiamas 

klausimas, toje pačioje LU_2 eilutėje, 

atskirai TP metu įrenginiai 

nedetalizuojami, tačiau aiškiai 

parašyta jog jie apima lubų bei 

ŠVOK, E, ER ir kitų inžinerinių 

komunikacijų esančių palubėje 

dažymą; 

 

4. Odontologijos kėdžių suspausto 

oro galinio taško užbaigimai turės bus 

patikslinti DP metu, kai bus 

patvirtintas odontologijos kėdžių 

TIKSLUS modelis, bet paprastai tai 

būna ventilis 3/8″-Ø10.  

Kiti visi taškai: greito pajungimo 

jungtys. 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 279003, 2025-07-14, 15:13 val.  

5. Konkurso sąlygų "Kvalifikaciniai reikalavimai" 

4.2.1. p. nurodyta: 

 

1) Tiekėjo vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo 

buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, 

1. Tiekėjas pateikia deklaraciją ir 

pažymą apie gautas pajamas; 

2. Paaiškiname, pažymoje (pagal 

joje nustatytus reikalavimus) yra 

detalizuojamos pajamos (jų suma) 



galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę 

apskaitą pagal teisės aktus pasirašyta deklaracija, 

apie paskutiniais 3 finansiniais metais, o jeigu 

tiekėjas įregistruotas vėliau ar veiklą pradėjo 

vėliau – nuo jo įregistravimo ar veiklos pradžios, 

gautas metines pajamas iš statybos veiklos 

ypatinguose pastatuose. 

2) Pažyma apie paskutiniais 3 finansiniais metais 

gautas metines pajamas (parengta pagal 

konkurso sąlygų priedą Nr. 7) (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija). 

 

Prašome paaiškinti: 

 

1) ar teisingai suprantame, kad Tiekėjas turės 

pateikti du atskirus dokumentus, kurių vienas 

turėtų vadintis deklaracija, o kitas pažyma? 

Jei taip, 

2) tokiu atveju koks tikslas reikalauti dviejų 

dokumentų, kurie vadintųsi skirtingai, bet 

informacija juose būtų vienoda? 

 

Konkurso sąlygų 7 priede pateiktos pažymos 

lentelės 4 stulpelyje yra reikalavimas nurodyti 

gautas pajamas už darbus ypatinguose 

pastatuose. Prašome paaiškinti ar į šią vertę gali 

būti įskaičiuota ir savo jėgomis, ir subrangovų 

pagalba gautos pajamos? 

 

Konkurso sąlygų 7 priede pateiktos pažymos 

lentelės 5 stulpelyje yra reikalavimas nurodyti 

pajamų gavimo datą. Prašome paaiškinti kokią 

datą nurodyti, nes čia yra rangos darbai ir 

pajamos yra gaunamos visą rangos darbų 

sutarties vykdymo laikotarpį. Vienos konkrečios 

datos nėra. 

per paskutinius 3 finansinius metus, 

nurodytas deklaracijoje; 

3. Gali būti skaičiuojamos ir 

subrangovų pajamos, jei jos buvo 

gautos tiekėjo (rangovo). 

4. Pajamų gavimo data turi būti 

tokia, kuri apimtų paskutinius 3 

finansinius metus. 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 279321, 2025-07-14, 16:35 val.  

6. 1. Elektroninių ryšių projekte UPS 

specifikacijose 5kW galios, o žiniaraštyje tik 

3kW ir 1kW, klausimas kuo vadovautis, nes 

pagal aiškinančio rašto užduotį akivaizdžiai 

reikalingi 5kW galios UPS? 

 

2. Elektroninių ryšių projekto žiniaraštyje 

nurodyti: 20U spinta, tinklo komutatoriai ir 

serveriai simuliatorių įrangai pajungti, tačiau 

pabrėžta, kad jie numatyti technologinės dalies 

1. Vadovaujantis Techninio projekto A 

laida ir UPS vertinti ne mažiau kaip 5kW 

galios (TP-ER.SŽ 1/7 , A laida, 17 eil.); 

 

2. Elektroninių ryšių projekto 

žiniaraštyje TP-ER.SŽ 1/7 (eil. 2), 

nurodytą “Komutacinė ryšių spinta 

19” 20U 600x600 technologijos 

simuliatorių įrangai” – 5 kompl.  turi 

vertintis rangovas. Turi būti 



projekte. Klausimas ką turi įsivertinti 

elektroninių ryšių rangovas: įrangos 

sumontavimą? Nes kodėl per du projektus tai 

išmėtyta? 

 

3. Prašome patikslinti ko reikia pateikti 

elektroninių ryšių projekto žiniaraštyje 

nurodytoje eilutėje: “Tinklo monitoringo ir 

valdymo sistemos išplėtimas - kompl. 1” nes 

nėra jokių reikalavimų, techninių specifikacijų. 

įvertintos medžiagos, įranga ir 

įrengimo darbai. 

 

3. Tinklo monitoringo ir valdymo 

sistemos privalo būti pilnai 

suderinamos su šiuo metu LSMU 

naudojama kompiuterių tinklo 

aktyvine įranga ir jos valdymo 

programine įranga. Turi būti 

vertinama tinklo monitoringo ir 

valdymo sistemos išplėtimas 

(elektroninių ryšių žiniaraščio poz. 

12 - Moduliniai Ip tinklo 

komutatoriai iki 212 portų), 

programavimo ir įdiegimo darbai, ir 

licencijos, jeigu taikomos. 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 280330, 2025-07-15, 11:58 val. 

7. 1. ŠP projekte (22.575023-TP-ŠP) šilumos 

siurblys brėžinyje (22.575023-TP-ŠP-B.01) yra 

1vnt, o brėžinyje (22.575023-TP-ŠP-SSTCH) 

aprašomi 2vnt. Patikslinkite šilumos siurblių 

kiekį? 

 

2. ŠP projekte (22.575023-TP-ŠP) . Aušyklės 

nurodytos parinkti prie +35°C, bet su tiek 

nurodytų ventiliatorių neįmanoma pasiekti 

tokios galios. Skirtingose vietose skirtingos 

nurodytos galios ŠP-MŽ.3-galingumas 939kW. 

ŠVOK-B-14 – 898 kW. Patikslinkite, kuris 

galingumas yra teisingas? 

 

3. ŠVOK projekte (22.575023-TP-ŠVOK) 

techninėse specifikacijose 22.575023-TP-

ŠVOK-TS3 punkte 2.2 aprašomas garinis, 

kanalinis drėkintuvas. Kaip vertinti juos, jų nėra 

medžiagų žiniaraštyje? Patikslinkite. 

 

4. ŠVOK (22.575023-TP-ŠVOK) dalies TS 

nurodyta, kad vamzdynai, esantys ant stogo, turi 

būti apskardinti. Medžiagų žiniaraštyje skyriuje 

„Vėsinimas“ nėra nurodyta apskardinimo. Jis yra 

būtinas, nes vamzdžiai bus montuojami ant stogo 

su izoliacija. Prašome nurodyti apskardinimo 

medžiagos kiekį.. 

1. Šilumos siurblį vertinti 1 vnt. 

(Brėžinys TP-ŠP-SSTCH 1/1 

A laida – patikslintas); 

 

 

2. Aušyklių ventiliatorių 

skaičius, jų galingumas gali 

kisti priklausomai nuo 

pasirinko aušyklės gamintojo 

ir modelio. Vertinti aušyklės 

galingumą 939kW (ŠP dalis 

22.575023-TP-ŠP-B.0); 

 

 

3. Garinių kanalinių drėkintuvų 

kiekis nurodytas ŠVOK-TS3 

7/27 ir 8/27 lapuose 

pateiktoje lentelėje. Viso 

kiekis 12vnt. Taip pat TP-

ŠVOK- MŽ3 1/7, 3 eil. 

 

 

4. ŠVOK dalies Vėsinimo  

medžiagų žiniaraštis bus 

papildomas vamzdynų 

apskardinimui skirtos 

skardos kiekiu. Vertinti 

vėsinimo sistemos  išorinių 

vamzdynų apsakrdinimo 

kiekį - 360kv.m. (TP-ŠVOK- 

MŽ2 4/4, 77 eil.). 



CVP IS pranešimo ID/Nr. 280659, 2025-07-15, 14:09 val. 

8. 1. Prašau patikslinti Osmosinio filtro našumą. 

Tokio našumo filtrui reikia dvigubai galingesnio 

minkštinimo ir mechaninio valymo. 

2. Prašau patikslinti ar reikalinga vertintis dvi 

vandens slėgio stoteles, kaip nurodyta SŽ V1 

šaltama vandentiekyje 1.20 ir osmosiniam 

vandentiekyje 1.1.11. pozicijose? 

3. Prašau patikslinti nuotekų tinklų kiekį, 

reikalingą vertintis po grindimis. Ar reikalinga 

vertintis žemės darbus ir koks būtų kiekis? 

4. Duotose nuotekų tinklų brėžiniuose yra 

numatyti DN75 vamzdžiai, tačiau SŽ nėra 

vertinti. Prašau patikslinti DN75 vamzdžių kiekį. 

5. Prašau patikslinti nuotekų tinklų SŽ 1.1.17 

poz.. Kokios medžiagos ir koks jų kiekis turi būti 

vertinamas? 

6. Prašau patikslinti nuotekų tinklų SŽ 1.1.21 

poz.. Kokios medžiagos ir koks jų kiekis turi būti 

vertinamas? 

7. Prašau patikslinti lietaus nuotekų tinklų SŽ 

1.2.6 poz.. Kokios medžiagos ir koks jų kiekis 

turi būti vertinamas? 

8. Prašau patikslinti V1 tinklų SŽ 2.1.17 poz.. 

Kokios turi būti vertinamos? 

1. Šiuo metu yra parinkta 

optimali įranga darbiniam 

debitui; 

 

 

2. Vertinti reikia dvi siurblinės 

(vandens slėgio kėlimo 

stotelės). Viena siurblinė 

buities reikmėms, o kita 

osmoso tinklui, kadangi 

prietaisai, pagal technologinę 

užduotį, reikalauja nuo 2 iki 6 

bar slėgio. Buities reikmėms 

parinkta stotelė su 35 m v. st. 

sSėgiu (TP.-VN.SŽ 4/6, eil. 

2.1.20.). Antroji siurblinė 

skirta osmosinio vandentiekio 

poreikiams (Pagal 

technologinę užduotį) 

reikalinga Qmax=8,45 m3/h ir 

h=40 m v. st. (TP.-VN.SŽ3 1/1 

eil. 1.1.12.). 

 

3. Žemės darbų kiekis kasimui - 

202,9 kub.m., pagrindo 15cm - 

įrengimas - 33,5kub.m.;  

Vamzdžių kiekiai po grindimis 

bus patikslinti projekte. (TP.-

VN.SŽ 2/6 , eilutė 1.1.23) 

4. Tiksliname medžiagų žiniaraštį  

Vamzdžių kiekiai (TP.-VN.SŽ 

1/6, eilutė 1.1.2. pozicija) 

DN110 - 980m, DN75 – 

620m.;  

5. Nuotekų tinklų - kondensato 

nuvedimo medžiagų kiekiai 

nurodyti VN projekto dalies 

žiniaraščio VN.SŽ 2/6 lape , 

pozicija 1.1.18 - 666m; 

6. SGGS tinklų drenavimo ir 

testavimo pajungimas į 

nuotekų tinklus detalizuojamas 

darbo projekto rengimo metu 

pagal SGGS užduotį. 

Žemiausiose vietose SGGS 

dalyje numatyti išleidimo 



ventiliai - 28 vnt. , nuo jų 

pajungimas į kanalizaciją PVC 

nuotekų vamzdžiais DN50, L-

84m), testavime DN160, L-

12m. (VN.SŽ 2/6 lape , 

pozicija 1.1.22); 

7. Lietaus, nuo atriumų,  nuotekų  

slėginiai  tinklai L-45m ir 

keturios lauko lietaus įlajos 

(VN.SŽ 2/6 lape , pozicija 

1.2.6.); 

8. Prie technologinių įrenginių 

prijungimas bus 

detalizuojamas pagal konkretų 

technologinį įrenginį (Darbo 

projekto rengimo metu 

parenkamą modelį). Pasiūlyme 

vertinti 3/4" diametro 200 

taškų  - t.y. d20 - 200 ventilių, 

d20 vandentiekio PEX tinklai 

L-200m (VN.SŽ 3/6 lape , 

pozicija 2.1.17.). 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 280780, 2025-07-15, 14:50 val.  

9. Teikiame Jums pasiūlymo galiojimo užtikrinimo 

rašto projektą suderinimui. Lauksime pastabų 

arba patvirtinimo, kad užtikrinimas Jums yra 

tinkamas. 

-------- 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 281744, 2025-07-16, 09:11 val.  

10. Prašom aiškiai ir nedviprasmiškai išvardinti ką 

Tiekėjas turi pateikti pagal konkurso sąlygų 

7.5.1.12. punktą „kiti pirkimo sąlygose 

reikalaujami dokumentai...“. 

Patikslinta 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 281765, 2025-07-16, 09:18 val. 

11. 1. Prašau patikslinti kokius nuotekų vamzdžius 

PP (YRA NAUDOJAMI MAŽATRIUKŠMIAI) 

vertintis, nes pagal TS nurodytą temperatūrą 

tiekėjas negali pasiūlyti reikalingų vamzdžių (TS 

3.2.1 Vamzdžių savybės: atsparūs temperatūrai 

iki + 90°C (trumpalaikei – iki + 110°C); 

 

2. Prašau patikslinti kokius V1 vamzdžius 

vertintis Pex, kaip nurodyta kiekų žiniaraščiuose 

ir aprašyme ar TS 3.1.1 aprašytus PPR 

vamzdžius? 

1. Patiksliname, kad projekte PP 

naudojame įprastoms nuotekoms ir 

nebus aukštų temperatūrų t.y. bus 

patikslinta specifikacija atsparumui iki 

+ 90°C (TP.-VN.TS 13/35, p.3.2.1), o 

130-150°C  numatyta nerūdijančio 

plieno vamzdžiams, (VN.TS 14/35 

p.3.2.2), nuo technologinių įrenginių; 

 

2. Vertinti Pex. (VN.TS 5/35, p.3.1.1). 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 282596, 2025-07-16, 14:40 val.  



12. prašome patvirtinti, ar sutinkate priimti šį 

pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, siunčiame 

projektą. 

-------------- 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 283774, 2025-07-17, 10:39 val.  

13. 1. SP dalyje, kiekių žiniaraštyje „Paruošiamieji 

ir ardymo darbai“ skyriuje, 13 ir 14 pozicijose 

kiekiai nėra aiškus. Prašome nurodyti kasamo 

grunto gyli arba kiekius pateikti m3. 

 

2. 9_22.575023-TP-VN-1.pdf. Reikia 

patikslinimo apie filtrus. Prie tokių mechaninio 

filtro ir nukalkinimo filtro parametrų atvirkštinės 

osmosės filtras 6000l/h negalės dirbti. Galbūt 

kažkur yra klaida. Norint užtikrinto 6000 l/h 

osmosinio filtro stabilų darbą tiek nukalkinimo, 

tiek mechaninio valymo filtrų debitas turi būti ne 

mažesnis kaip 12000 l/h 

 
3. ŠVOK. Projekto techninėse specifikacijose 

nenurodyta įrenginių energetinio naudingumo 

klasė. Prašome nurodyti kokios klasės įrenginius 

vertinti (A+ ar A++). Iškarpa iš TS: 

 
Techninėse specifikacijose yra aprašomi 

higieniniai įrenginiai. Nėra nurodyti kurie 

 
Techninėse specifikacijoje yra aprašomos UV 

lempos, nėra nurodyta prie kurių įrenginių jos 

turi būti komplektuojamos 

 
Reikia techninių specifikacijų, sąnaudų 

žiniaraščio, vėdinimo sistemų charakteristikų 

tikslinimo 

4. SA dalyje, apdailos brėžiniuose pateiktuose 

apdailų tipuose nurodyta SN-4 tipo apdaila, 

tačiau brėžiniuose nėra pažymėta ši apdaila, 

negalime patikrinti pateiktų kiekių. SN-4 sienų 

apdaila numatyta interjiero projekte, patalpoje 

1.3. Pagal pateiktą TP SA, TS-04-02 tai yra 

akustiniai skydai. Tačiau interjiero projekte SN-

4 pažymėti laisvais stovintys mediniai brūseliai 

ir kaktos apdaila iš medinių bruselių klijuojamų 

ant apdailos. Prašome patikslinti apdailos tipus, 

jų vietas ir specifikacijas. 

1. Dirvožemio šalinimo kiekiai 

nurodyti sklypo dalies 

projekte, TP-SP.SŽ 1/5 ir 2/5 

lapai, 12...14 eilutės. 

 

2. Šiuo metu yra parinkta optimali 

įranga darbiniam debitui. 

 

3. Vėdinimo įrenginiai turi būti ne 

žemesnės kaip A klasės IR 

tinkami A++ energetinės klasės 

pastatui (TP-ŠVOK- TS3 7/27); 

Vėdinimo kameros higieninio 

išpildymo turi buti AHU-5, AHU-

9, AHU-11, AHU-13, AHU-14, 

AHU-15, AHU-16 ir OT-3 

(ŠVOK- AR) . UV lempos nėra 

reikalingos ir įrenginio opcija UV 

lempai nėra reikalinga. 

 

 

 

 

 

4. SN-4 Akustinės plokštės, TP-

SA.B-26 pirmo aukšto sienų 

apdailos plane, 1.70 patalpa, 

pažymėta geltona spalva, kaip 

ir eksplikacijoje, kiekių 

žiniaraštyje TP-SA.SŽ 21 psl. 

220 pozicija. Techninės 

specifikacijos: TS-04-02 

Akustinės plokštės SN_4, 18 

psl. Interjero byloje - TP-SI.B-

04 (69 bylos psl), kur ir yra 

nurodytas SN_4 sienos tipas. 

5. SN-7 tipo apdaila numatyta 

ties 1.3 patalpa ((brėž. TP-

SA.B-26; TP-SA.SŽ 21/28, 

eil.223; TP-SA.TS 20/105, 

TS-04-05 Sienų HPL plokštės 

(registratūroje) SN_7)). 

 



5. SA dalyje, apdailos brėžiniuose pateiktuose 

apdailų tipuose nurodyta SN-7 tipo apdaila, 

tačiau brėžiniuose nėra pažymėta ši apdaila. TP 

SI 1.3 (psl. Pdf 67) patalpoje ši apdaila SN-7 

numatyta kaip aliuminio kompozito plokštės ir 

numatomos įrengti virš kaktos arba kaktos 

sienoje (konkrečiai nustatyti pagal pateiktą planą 

negalime . Prašome patikslinti apdailos SN-7 

įrengimo vietas ir kiekius ir medžiagiškumą. 

6. TP SA dalyje numatyta SN-6 sienų apdaila,  

apsauginė stiklinė lenkta sienutė virš 

registratūros stalo. Ar teisingai suprantame, kad 

sienutėje turi būti sudalinimai stikliniai kurie 

atskiria darbo vietas, pažymėta geltonai. 

 
7. SA dalyje, kiekių žiniaraščiuose, apdailos SN-

9 kiekis nurodytas 34 m2, brėžiniuose įvertinta 

12,54 m2. Prašome patikslinti kiekį. 

8. SA dalyje, kiekių žiniaraščiuose, apdailos SN-

11 kiekis nurodytas 307 m2, brėžiniuose 

įvertinta 122,15 m2. Prašome patikslinti kiekį. 

9. Žiniaraštyje nurodyta, jog Nr. 1 liftų yra 5 vnt., 

Nr. 2 liftų 2 vnt. Pagal planus panašu, jog 

atvirkščiai (matoma numeracija pvz. 3 aukšto 

plane). Kaip skaičiuoti liftus, nes skirtingi 

parametrai? 

10. Pagal liftų specifikaciją kabinos sienos yra 

šlifuoto nerūdijančio plieno. Pagal planus 

matoma, jog antžeminiuose aukštuose ties 2 liftų 

galinėmis sienomis yra stiklai. Ar atsižvelgti ir 

numatyti liftus su stikline galine siena ar 

vadovautis SA techninėje specifiakcijoja? 

11. Pagal projekto SA techninę specifikaciją liftų 

durys yra EW60. GS planuose nurodyta EI2 30. 

Kuo vadovautis? 

12. Nėra žinomi elektros liftui sprendiniai, kad 

veiktų pagal LST EN.81-73 ar bus jungiami prie 

ARĮ ar išorinio maitinimo šaltinio 

(generatoriaus) ar numatyti liftuose UPS? 

13. Nėra detalizuotos šachtos SK dalyje. Ar 

galime manyti, kad bus įrengtos reikiamo dydžio 

pagal reikalaujamus gamintojo (pvz. prieduobės, 

viršutiniai aukštai, kt.)? 

14. Projekto SA dalies TS nurodyta, kad keltuvo 

durų prišgaisrinė kvalifikacija yra EW60, tačiau 

 
 

6. Ne, sienutėje sudalinimų nėra, 

brėžinyje matote stalo kojų 

sudalinimus, kaip pavaizduota 

TP-SA.B-02 brėžinyje, 

išklotinėje 2.3. Taip pat 

projekto dalyje “Statinio 

interjero dalis” techninėse 

specifikacijose nurodyta TP-

SI.TS 7 psl, TSI-02-01 

Registratūros baldas; 

7. SA kiekiuose įsivėlusi klaida, SN-

9 yra 5 HPL pertvaros, rūsyje, 

kiekis 13 kv.m. (TP-SA.SŽ 21/28, 

225 eil.). 

8. SA kiekiuose įsivėlusi klaida, 

SN-11 yra numatyta 1 aukšte 

1.1 ir 1.9 patalpose, kiekis 

122,15 kv.m. (TP-SA.SŽ 

22/28, 227 eil.). 

9. Pagal TP-SA.TS 89 psl. TS-09-

01, liftas Nr. 1 -  kabinos 

matmenys 1400x1600x2100, 

liftas Nr. 2 - kabinos matmenys 

1400x2400x2100. Tiksliname 

kiekį: Liftas Nr. 1 - yra 2 vienetai 

tarp ašių A-C ir 1-2. Liftas Nr. 2 - 

yra 5 vienetai tarp ašių 4-6 ir 12-

13. Žiūrėti SA brėžinį, kuriame 

matosi liftų numeracijos 

22.575023-TP-SA.B-01; 

10. Taip, reikia atsižvelgti, kad yra 

stiklinės sienos. Patikslintos 

liftų specifikacijos: TP-SA.TS 

89...93 lapuose. 

11. Liftų durys, SA ir GS 

brėžiniuose ugniai atsparumas 

atitinka, jis yra EI2 30. 

Patikslintos SA dalies liftų 

specifikacijos (TP-SA.TS 

89...93) 



projekto GS dalyje sienos nurodytos EI45 klasės. 

Prašome nurodyti kokios priešgaisrinės klasės 

duris vertinti: EW60 ar EI60? 

15. Prašome patikslinti kokio tipo, storio hpl 

plokštės reikalingos sienų apdailai SN-7 ir lubų 

apdailai LU-10. 

16. Prašome pateikti SA dalyje esančių 

informacinių lentelių iš plastiko ir informacinių 

lentelių brailio raštu matmenis. 

 

 
 

12. Liftai jungiami per ARĮ 

(jungiamas tarp ĮPS-1 1 šynų 

sekcijos ir dyzelinio 

generatoriaus), žiūrėti 22.575023-

TP-E.B-20; 

13. Liftų šachtos bus detalizuotos 

pagal darbo projekte suderintas 

liftų užduotis.; 

14. Taip, TP-GS projekte yra 

nurodytos sienos EI 45 ugniai 

atsparumo, keltuvo durys turi 

būti vertinamos EW30 ugniai 

atsparumu (TP-SA.TS 

93/105); 

15. Sienų apdaila intensyviose 

zonose (registratūra, holai, 

koridoriai) ir lubų apdailai 

HPL plokščių storis ne mažiau 

8 mm. (TP-SA.TS 20/105 ir 

35/105). Storis tikslinamas 

pasirinkus tiekėją DP rengimo 

metu; 

16. Apytikriai lentelės matmenys - 

300x150mm. (TP-SA.SŽ 

28/28, eil. 290). Tikslinama DP 

metu. 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 286533, 2025-07-18, 15:45 val. 

14. Prašome patikslinti VN dalies projektuojamų 

tinklų viduje lietaus nuotekų poz. Nr. 1.2.10 

kiekį, nes nesutampa montuojamų vamzdynų ir 

bandomo vamzdyno kiekis. 

Žiniaraštyje VN.SŽ 2-ame lape iš 7, 

eilutėje 1.2.10 nurodytas kiekis 

neteisingas. Vertinti tokį kiekį, kuris 

nurodytas 1.2.1 eilutėje - 550m. (TP.-

VN.SŽ 2/6, p.1.2.10.) 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 286582, 2025-07-18, 16:02 val.  

15. 1. Projekto dalis - TP-T1. Ar įrangai reikalingi 

prijungimai yra įvertinti E ir SS dalyse? 

2. Projekto dalis - TP-T2. 11 psl. yra elektros 

privedimų planas. Ar įrangos prijungimai ir 

kištukiniai lizdai yra įvertinti E ir SS dalyse? 

3. Projekto dalys - TP-LE (ESO). Ar ši dalis 

pridėta informaciniais tikslais? Ar reikės 

administruoti jos vykdymą? 

4. Projekto dalys - TP-LE1(ESO). Ar ši dalis 

pridėta informaciniais tikslais? Ar reikės 

administruoti jos vykdymą? 

5. Projekto dalis - TP-E. Įvažiavimo kontrolė. Ar 

LED švieslentės montuojamos tam, kad rodytų 

laisvų vietų skaičių? Pateikite daugiau 

1. Taip, yra įvertinti; 

 

2. Taip, yra įvertinti; 

 

3. TP-LE (ESO) projekto 

dalies vykdyma, įgyvendinimą 

administruos Užsakovas; 

4. TP-LE1 (ESO) 

projekto dalies vykdymą, 

įgyvendinimą administruos 

Užsakovas; 

5. LED švieslentės 

įrengiamos tam, kad vairuotojai 

galėtų stebėti laisvas stovėjimo 



informacijos, kaip turi veikti visa sistema. Kaip 

veikia KU? nuo numerių nuskaitymo kameros ar 

kitaip? 

6. Projekto dalis - TP-SA.  Vidaus durys D-2, D-

7, D-9, D-15, D-31, D-40, D-41, D-42, D-43, 

D45, D-46. Skiriasi šių durų kiekiai durų 

žiniaraštyje 22.575023-TP-SA.B-31, sąnaudų 

žiniaraštyje, taip pat ICF modelyje. Patikslinkite, 

kurioje vietoje durų kiekis teisingas.   

7. Projekto dalis - TP-SP. SP dalyje numatoma 

šalinti 7 medžius. Patikslinkite ar šie medžiai 

saugotini. Jei taip, pateikite, kokio dydžio 

atstatomąją vertę vertinti. 

8. Projekto dalis TP-SA. 1.70 patalpa (bendra 

auditorija). Žiniaraštyje nurodoma, kad SN-4 

apdaila – 3m2, apdailos plane 22.575023-TP-

SA.B-26 matome, kad SN-4 apdailos yra 

daugiau, taip pat ir projekte SI-1 22.575023-TP-

SI.B-04: 

 
SA TS nurodoma: 

 
Patikslinkite, koks kiekis ir kokių akustinių 

parametrų plokštės perkamos šiame konkurse. 

9. Projekto dalis TP-SA. SN_6 Skaidri organinio 

stiklo apsauginė sienelė registratūroje. 

Patikslinkite sienelės storį ir matmenis, nes 

techninėje specifikacijoje ir TS-SI  brėžinyje 

nesutampa.  

10. Projekto dalis TP-SA. Liftai. Patikslinkite 

liftų numeraciją, nes planuose Liftas Nr. 2 yra 

5vnt, žiniaraštyje – 2 vnt. Liftas Nr. 1 

brėžiniuose yra 2vnt, žiniaraštyje – 5vnt. Ar 

techninės specifikacijos atitinka numeraciją? 

11. Projekto dalis TP-SA. Liftai. Pagal liftų 

techninę specifikaciją kabinos sienos yra šlifuoto 

nerūdijančio plieno. Pagal planus matoma, jog 

vietas. Įvažiavimas į parkavimo 

aikštelę valdomas kamera, 

atpažįstančia transporto priemonių 

valstybinio numerio ženklus, o 

išvažiavimas – naudojant 

indukcinę kilpą; 

6. Teisingi kiekiai yra 

durų žiniaraščiuose, prašome jais ir 

vadovutis, TP-SA.B-31 (3 lapai). 

7. Yra pateikta medžių ir 

krūmų eksplikacija, želdynų ir 

želdinių inventorizavimo kortelė. 

1_22.575023-TP-BD-2 dalyje prie 

priedų 120-133 psl.  

Medžių kirtimas žemės sklype, 

Sukilėlių per. 51, Kaunas, (kad. 

Nr.: 1901/0070:30):  

Šalinami saugotini medžiai:  

1. Nr. plane - 6 Liepa didžialapė 

Tilia platyphyllos Scop.,  24 cm; 

2. Nr. plane - 18 Pušis paprastoji 

Pinus sylvestris L, 18 cm;  

3. Nr. plane – 20 Pušis paprastoji 

Pinus sylvestris L, L, 18 cm; 

4. Nr. plane – 74 Riešutmedis 

graikinisJuglans regia L. 14 cm;  

5. Nr. plane – 78 Liepa didžialapė 

Tilia platyphyllos Scop., 28 cm;  

6. Nr. plane – 80 Liepa didžialapė 

Tilia platyphyllos Scop, 26 cm. 

 

Šalinami nesaugotini medžiai: 

1. Nr. plane - 70 Pušis paprastoji 

Pinus sylvestris L, 4 cm 

Iš viso šalinami 7 medžiai, iš kurių 

6 saugotini; 

 

8. Kiekiuose įsivėlusi 

klaida, bendras SN-4 apdailos 

plotas yra: 73,23 m2 (TP-SA.SŽ 

21/28). Akustiniai parametrai: αw 

≥ 0.90. Garso sugerties klasė: A; 

Sertifikatai: ISO 11654 / bandymų 

protokolai (TP-SA.TS 19/105) 

9. Pagal TP-SA.SŽ, 222 

poziciją 21.00 m2, pagal SA.TS, 

TS-04-04, organinio stiklo storis 

4mm, aukštis 2080mm, ilgis 



antžeminiuose aukštuose ties 2 liftų galinėmis 

sienomis yra stiklai. Ar atsižvelgti ir numatyti 

liftus su stikline galine siena ar vadovautis SA 

techninėje specifikacija? 

12. Projekto dalis TP-SA. Liftai. Nėra žinomi 

elektros liftui sprendiniai, kad veiktų pagal LST 

EN.81-73 ar bus jungiami prie ARĮ ar išorinio 

maitinimo šaltinio (generatoriaus) ar numatyti 

liftuose UPS? 

13. Projekto dalis TP-VN. Prašome patikslinti 

nuotekų tinklų kiekį, reikalingą vertintis po 

grindimis. Ar reikalinga vertintis žemės darbus ir 

koks būtų kiekis? 

14. Projekto dalis TP-VN. Nuotekų tinklų 

brėžiniuose yra numatyti DN75 vamzdžiai, 

tačiau SŽ nėra vertinti. Prašau patikslinti DN75 

vamzdžių kiekį. 

15. Projekto dalis TP-VN. Prašome patikslinti 

nuotekų tinklų SŽ 1.1.17 pozicijas. Kokios 

medžiagos ir koks jų kiekis turi būti vertinamas? 

16. Projekto dalis TP-VN. Prašome patikslinti 

nuotekų tinklų SŽ 1.1.21 pozicijas. Kokios 

medžiagos ir koks jų kiekis turi būti vertinamas? 

17. Projekto dalis TP-VN. Prašome patikslinti 

lietaus nuotekų tinklų SŽ 1.2.6 pozicijas. Kokios 

medžiagos ir koks jų kiekis turi būti vertinamas? 

18. Projekto dalis TP-VN. Prašaome patikslinti 

V1 tinklų SŽ 2.1.17 pozicijas. Kokios turi būti 

vertinamos? 

19. Projekto dalis TP-VN. Prašome patikslinti 

kokius nuotekų vamzdžius PP (yra naudojami 

mažatriukšmiai) vertinti, nes pagal TS 3.2.1 

nurodytą temperatūrą tiekėjai negali pasiūlyti 

reikalingų vamzdžių (vamzdžių savybės: 

atsparūs temperatūrai iki + 90°C (trumpalaikei – 

iki + 110°C). 

20. Projekto dalis TP-VN. Prašome patikslinti 

kokius V1 vamzdžius vertintis? Pex, kaip 

nurodyta kiekų žiniaraščiuose ir aprašyme ar TS 

3.1.1 aprašytus PPR vamzdžius? 

21. 1 priedas Techninė užduotis 1 priedas 

Žiniaraštis. Ar eilutėje 1.19. “Technologija” turi 

būti užpildyta tik projekto T1 žiniaraščio 

22.575023-TP-TS-TIŽ.2 kaina? 

22. Ar reikia vertinti Breeam, Leed 

sertifikavimą? 

23. Kieno darbų apimtyje bus darbo projekto 

parengimas ir ekspertavimas? 

10,31m (TP-SA.TS 20/105, TS-

04-04). 

10. Pagal TP-SA.TS 89 

psl. TS-09-01, liftas Nr. 1 -  

kabinos matmenys 

1400x1600x2100, liftas Nr. 2 - 

kabinos matmenys 

1400x2400x2100. Tiksliname 

kiekį: Liftas Nr. 1 - yra 2 vienetai 

tarp ašių A-C ir 1-2. Liftas Nr. 2 - 

yra 5 vienetai tarp ašių 4-6 ir 12-

13. Žiūrėti SA brėžinį, kuriame 

matosi liftų numeracijos 

22.575023-TP-SA.B-01. 

11. Taip, reikia atsižvelgti, 

kad yra stiklinės sienos. 

Patikslintos liftų specifikacijos: 

TP-SA.TS 89...93 lapuose. 

12. Liftai jungiami per ARĮ 

(jungiamas tarp ĮPS-1 1 šynų 

sekcijos ir dyzelinio 

generatoriaus), žiūrėti 

22.575023-TP-E.B-20; 

 

13. Nuotekų tinklų kiekį reikalingą 

įrengti po rūsio aukšto grindimis, 

galima išskaičiuoti pagal brėžinyje 

22.575023-TP-VN.B.03 pateiktą 

informaciją. Žemės darbų kiekis 

kasimui - 202,9 kub.m., pagrindo 

15cm - įrengimas - 33,5kub.m. 

(TP.-VN.SŽ 2/6, p.1.1.23); 

 

14. Tiksliname medžiagų žiniaraštį  

Vamzdžių kiekiai (TP.-VN.SŽ 1/6, 

1.1.1 ir  1.1.2. pozicijos) DN110 - 

980m, DN75 – 620m.; 

 

15. Nuotekų tinklų - kondensato 

nuvedimo medžiagų kiekiai 

nurodyti VN projekto dalies 

žiniaraščio VN.SŽ 2/6 lape , 

pozicija 1.1.19; 

 

16. SGGS tinklų drenavimo ir 

testavimo pajungimas į nuotekų 

tinklus detalizuojamas darbo 

projekto rengimo metu pagal 



24. Ar pasiūlyme reikia vertinti darbo projekto 

kainą? 

SGGS užduotį. Žemiausiose 

vietose SGGS dalyje numatyti 

išleidimo ventiliai - 28 vnt. , nuo jų 

pajungimas į kanalizaciją PVC 

nuotekų vamzdžiais DN50, L-

84m), testavime DN160, L-12m. 

(TP.-VN.SŽ 2/6, p.1.1.22.); 

 

17. Lietaus, nuo atriumų, nuotekų 

slėginiai  tinklai D110, L-45m ir 

keturios lauko lietaus įlajos (TP.-

VN.SŽ 2/6, p. 1.2.6.); 

 

18. Prie technologinių įrenginių 

prijungimas bus detalizuojamas 

pagal konkretų technologinį 

įrenginį (Darbo projekto rengimo 

metu parenkamą modelį). 

Pasiūlyme vertinti 3/4" diametro 

200 taškų  - t.y. d20 - 200 ventilių, 

d20 vandentiekio PEX tinklai L-

200m. (TP.-VN.SŽ 3/6, p. 

2.1.17.);; 

 

19. Patiksliname, kad projekte PP 

naudojame įprastoms nuotekoms ir 

nebus aukštų temperatūrų t.y. bus 

patikslinta specifikacija 

atsparumui iki + 90°C (TP.-VN.TS 

13/35, p.3.2.1), o 130-150°C  

numatyta nerūdijančio plieno 

vamzdžiams, (VN.TS 14/35 

p.3.2.2), nuo technologinių 

įrenginių; 

 

20. Vertinti Pex. (VN.TS 5/35, 

p.3.1.1). 

21. Techninio projekto dalies 

„Technologinė dalis“ (projekto 

Nr.22.575023-TP-T1) numatyta 

technologinė įranga žiniaraščiuose 

22.575023-TP-T1-TIŽ.1; 

22.575023-TP-T1-TIŽ.3; 

22.575023-TP-T1-TIŽ.4; 

22.575023-TP-T1-TIŽ.5 

nevertinama. Visa kita įranga 

(tame tarpe nurodyta ir projekto 



dalies „Technologinė dalis“ 

22.575023-TP-T1-TS.2 lapas 8/8), 

darbai medžiagos reikalingi(-os) 

įgyvendinti projekto dalies 

sprendinius turi būti įvertinami. 

Eilutėje 1.19. “Technologija” 

galite įrašyti siūlomą darbų vertę 

pagal projekto dalis T1 ir T2.; 

22. Nereikia; 

23. Darbo projekto rengimą bei 

ekspertizę organizuoja Užsakovas; 

24. Darbo projekto kainos vertinti 

nereikia. Darbo projekto rengimą 

organizuoja Užsakovas. 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 286865, 2025-07-21, 07:47 val. 

16. 1. ŠVOK projekte (22.575023-TP-ŠVOK) 

techninėje specifikacijoje nurodyta 

rekuperatorius energijos efektyvumo klasė- ne 

žemesnė kaip A, nors pastatas A++. Patikslinkite 

kokios efektyvumo klasės rinkti įrangą. 

 
2. ŠVOK projekte (22.575023-TP-ŠVOK) 

techninėje specifikacijoje aprašomi higieniniai 

įrenginiai. 

 
Patikslinkite, kurie įrenginiai ir jų kiekis. 

3. ŠVOK projekte (22.575023-TP-ŠVOK) 

techninėje specifikacijoje aprašoma apie UV 

lempas. 

 
Patikslinkite, kurie įrenginiai ir jų kiekis. 

1. Vėdinimo įrenginiai turi būti ne 

žemesnės kaip A klasės IR tinkami A++ 

energetinės klasės pastatui (TP-ŠVOK- 

TS3 7/27);  

 

2. Vėdinimo kameros higieninio 

išpildymo turi būti AHU-5, AHU-9, 

AHU-11, AHU-13, AHU-14, AHU-15, 

AHU-16 ir OT-3 (ŠVOK- AR) .  

 

3. UV lempos nėra reikalingos ir 

įrenginio opcija UV lempai nėra 

reikalinga. 

 

 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 287778, 2025-07-21, 14:45 val. 

17. 1. Prašome nurodyti, ar sutarties įgyvendinimui 

yra užtikrintas ir nenutrūkstantis finansavimas. 

 

2. Prašome paaiškinti ar šiam pirkimui taikoma 

Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. Jeigu 

taikoma, prašome pateikti baigtinį sąrašą 

įrenginių/įrangos, kuriems būtų taikoma Viešųjų 

pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. 

 

3. Prašome patvirtinti, kad jeigu techniniame 

projekte yra nurodyta, kad techniniame projekte 

nurodyti kai kurie dokumentai ar informacija turi 

1. Taip, yra užtikrintas nenutrūkstantis 

finansavimas. 

 

2. Šiam pirkimui netaikoma Viešųjų 

pirkimų įstatymo 37 str. 9 d.. 

 

3. Prašome pasiūlymą rengti pagal 

pirkimo sąlygų keliamus reikalavimus bei 

prašomų pateikti dokumentų apimtį. 

Jeigu TP yra nurodymai dėl dokumentų 

pateikimo SU PASIŪLYMU, prašome 

šiuo reikalavimu nesivadovauti. 



būti pateikti su pasiūlymu, tokių dokumentų/ 

informacijos su pasiūlymu teikti nereikia, o 

teiktinų dokumentų sąrašu yra laikomas pirkimo 

sąlygų 7.5 p. pateiktas dokumentų sąrašas. 

 

4. Pirkimo sąlygų 7.5.1.4 p. nustatyta, kad turi 

būti pateikiami vertimai į lietuvių kalbą, 

dokumentų, kurie nurodyti 7.4 p. Pirkimo sąlygų 

7.4 p. reglamentuoja apie prekių technines 

specifikacijas. Prašome paaiškinti apie kokių 

prekių technines specifikacijas kalba Perkančioji 

organizacija? 

 

4.Patikslinta. 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 287983, 2025-07-21, 15:20 val.  

18. 1. Prašau patikslinti ŠP projekte (22.575023-TP-

ŠP) yra du žiniaraščiai pavadinimu „Šilumos 

modulis“ ar jie nesidubliuoja? Jeigu dubliuojasi, 

kuriuo vadovautis žiniaraštis? 

2. ŠP projekte (22.575023-TP-ŠP) šilumos 

siurblio trasos pagal brėžinį (22.575023-TP-

SP.B-03), nuo šilumos trasos iki pastato lauke 

d139,7 mm vamzdyno apie 180 m. Nuo pastato 

sienos iki šilumos mazgo pastato viduje d125 

mm vamzdyno apie 180 m. Pagal medžiagų 

žiniaraštį d139,7 mm vamzdžio per dvi vietas 

turime 1188 m. Pagal medžiagų žiniaraštį d125 

mm vamzdžio per tris vietas turime 105 m. 

Prašome patikslinti ar projektiniai medžiagų 

žiniaraščiai nėra sudubliuoti ir kokie tikslūs 

kiekiai? 

 1.  Kiekius vertinti pagal PDF A laidos 

byloje pateiktą medžiagų žiniaraštį 

puslapiuose 49-58 psl.; 

2.   Kiekius vertinti pagal PDF A laidos 

byloje pateiktą medžiagų žiniaraštį 

puslapiuose 49-58 psl.; 

 

 

 

 

 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 288350, 2025-07-21, 17:01 val. 

19. 1. SP dalyje, betoninės plytelės PL_2 matoma, 

jog yra suprojektuotos už sklypo ribos, tačiau KŽ 

nėra jos įvertintos. Prašome patikslinti PL_2 

kiekį už sklypo ribos ir kur reikia vertinti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Projekto dalyje “Sklypo 

sutvarkymo (sklypo plano) dalis”, 

brėžinyje 22.575023-TP-SP.B-03 už 

sklypo ribos planuojamas pėsčiųjų 

takas (išilgai Žeimenos gatvės), taip 

kaip ir nurodyta pastaboje-išnašoje 

(“Žeimenos g. kapitalinio remonto 

projekto įrengiant pėsčiųjų taką ties 

sklypu Sukilėlių pr.51 darbų riba”) 

yra atskiro Žeimenos gatvės 

kapitalinio remonto projekto 

apimtyje. Todėl šiame rangos darbų 

konkurse šio tako įrengimas (įskaitant 

pagrindų paruošimą) turi būti 

nevertinamas. Šio tako įrengimo 

rangos darbus Užsakovas įsigys 

atskiru konkursu. Atkreipiame 



 

 

 

2. SP dalyje, betoninės trinkelės TR_1 yra 

įvertintos KŽ, tačiau dangų plane nėra pažymėta 

danga su šiuo žymėjimu. Prašome patikslinti ar 

reikia vertinti ir nurodyti kiekį. 

3. SP dalyje, pamatavus vejos sėjimo kiekį 

gauname ~1000m2 skirtumą tarp pateikto kiekio 

TP. Prašome patikslinti vejos įrengimo kiekį. 

4. Konkurso sąlygų 4 priedo „Rangos darbų 

sutartis“ Bendrosiose sąlygose 3.5.1.1 p. 

nurodyta, kad Rangovo pareiga būti ištyrus 

„Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat 

geologines sąlygas“. Prašome paaiškinti arba 

patikslinti dėl geologinių sąlygų ištyrimo ir 

atsakomybės už jas, kadangi Rangovas nedaro 

geologinių tyrimų statybvietėje prieš 

pasirašydamas viešojo pirkimo sutartį, o 

skaičiuodamas pasiūlymo kainą vadovaujasi 

užsakovo pateiktu projektu ir užsakovo 

pateiktais geologinių tyrimų, kuriais remiantis 

parengtas projektas, duomenimis. 

5. Konkurso sąlygų 4 priedo „Rangos darbų 

sutartis“ Bendrosiose sąlygose 7.1.4.p. minimos 

aplinkybės suteikiančios teisę į darbų baigimo 

laiko pratęsimą, tame tarpe nurodytos Techninio 

projekto klaidos, o 8.1.4 p. minimos aplinkybės 

suteikiančios teisę į darbų ar jų dalies 

sustabdymą, tame tarpe nurodytos Techninio 

projekto klaidos, 9.1.4 p. minimos aplinkybės 

suteikiančios teisę į sutarties galiojimo 

sustabdymą, tame tarpe nurodytos Techninio 

projekto klaidos, 10.1.4 p. minimos aplinkybės 

suteikiančios teisę į sutarties galiojimo termino 

pratęsimą, tame tarpe nurodytos Techninio 

projekto klaidos. Kadangi Sutarties Specialiųjų 

sąlygų 8.1 p. nurodyta, kad Sutarties netaikomas 

Bendrųjų sąlygų 3.1.1 (Rangovo pareiga 

parengti Darbo projektą), vadinasi, Darbo 

projektą rengs ir Rangovui pateiks Užsakovas. 

Dėl tos priežasties prašome Sutarties 7.1.4, 8.1.4, 

9.1.4., 10.1.4 punktus papildyti aplinkybe - 

Darbo projekto klaidomis, t.y. kai baigimo laiko 

pratęsimui arba darbų (jų dalies) sustabdymui ar 

sutarties vykdymo sustabdymui ar sutarties 

galiojimo termino pratęsimui kaip pagrįsta 

dėmesį, kad įvažos į sklypą, iš 

Žeimenos gatvės, įrengimo darbai yra 

šios rangos darbų pirkimo apimtyje ir 

turi būti vertinami; 

2. Žiūrėti brėžinį TP-

SP.B-05. 

 

 

3. Sklypo ribose 

sodinamos vejos kiekis – 1352. (TP-

SP.SŽ 4/5, 76 eil.) 

4. Šiame sutarties punkte minimos 

,,geologinės sąlygos“ nelygu 

,,geologiniai tyrimai“. Rangovas 

tai, kaip ir gamtinę aplinką, 

įsivertina statybvietės apžiūros 

metu. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Į pastabą atsižvelgta sutartis 

koreguota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



priežastis yra laikomos klaidos Darbo projekte, 

už kurio parengimą Rangovas nėra atsakingas. 

6. Konkurso sąlygų 4 priedo „Rangos darbų 

sutartis“ Bendrosiose sąlygose 13.2.1 p. 

numatyta Galutinio mokėjimo dokumentų 

pateikimas Užsakovui per 3 kal. dienas po Darbų 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Prašome 

paaiškinti, ar galutinis atsiskaitymas su Rangovu 

bus atliktas nepaisant to, kad po Darbų 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dar nebus 

gautas Statinio statybos užbaigimo aktas pagal 

STR 1.05.01:2017 reikalavimus? 

7. Konkurso sąlygų 4 priedo „Rangos darbų 

sutartis“ Bendrosiose sąlygose 14.6 p. nurodyta, 

kad garantinio laikotarpio  prievolių 

užtikrinimas turi būti pateikiamas užsakovui 

kartu su darbų perdavimo-priėmimo aktu. 

Prašome paaiškinti, kaip Rangovui tai 

įgyvendinti, jei garantinio laikotarpio  prievolių 

užtikrinimas paprastai yra išduodamas jau 

pasirašyto darbų priėmimo-perdavimo akto 

pagrindu (kuriame fiksuojami atlikti darbai ir 

bendra jų vertė), o pagal minėtą sutarties sąlygą 

aktas dar nebus pasirašytas? Prašome sąlygą 

patikslinti suteikiant Rangovui 3 ar 5 darbo dienų 

laiką užtikrinimui pateikti po darbų perdavimo-

priėmimo akto pasirašymo. 

8. Konkurso sąlygų 4 priedo „Rangos darbų 

sutartis“ Bendrosiose sąlygose 15.1.1. p. 

nurodyta, kad draudimo sutarties „draudžiančioji 

šalis“ yra Rangovas. Pagal Bendrųjų sąlygų 

15.3.1.1. p. turi būti apdrausta statinio 

projektuotojo civilinė atsakomybė, nebent 

specialiosiose sąlygose numatyta kitaip. 

Specialiosiose sąlygose (8.1 p.) nurodyta, kad 

rangovas nėra atsakingas už Darbo projekto 

parengimą, be to darbai bus vykdomi pagal 

Užsakovo pateiktą Techninį projektą. Todėl 

nelogiška, kad Rangovas privalėtų įsigyti 

projektuotojo civilinės atsakomybės draudimą, 

nors sutartimi jam nėra pavedami atlikti 

projektavimo darbai. Prašome patikslinti 

Sutarties Specialiąsias sąlygas jose nurodant, 

kad Bendrųjų sąlygų 15.3.1 p. netaikomas. 

10. Konkurso sąlygų 4 priedo „Rangos darbų 

sutartis“ Bendrosiose sąlygose 19.2.3 p. 

numatytas sutarties nutraukimo pagrindas, kai 

„Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos 

 

 

6. Ši situacija reglamentuota 

Sutarties specialiųjų sąlygų 2.8 p. 

,, Šalims pasirašius Rangos darbų 

perdavimo – priėmimo aktą 

(pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 

14 punktą) bei Rangovui pateikus 

rašytinį patvirtinimą apie tai, kad 

statybos užbaigimo aktas, 

deklaraciją apie statybos 

užbaigimą ir deklaracija (kuri 

netvirtinimą) apie statybos 

užbaigimą yra užregistruota į IS 

„Infostatyba“, Užsakovas per 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų, 

skaičiuojant nuo minėto 

patvirtinimo gavimo dienos, 

sulaikytas sumas (ar jų likutį, 

jeigu iš sulaikytų sumų buvo 

padengti Užsakovo nuostoliai ir / 

ar priskaičiuotos netesybos) 

sumoka Rangovui.“. 

 

7. Į pastabą atsižvelgta iš dalies, 

Sutartyje koreguotas 14.6 p., 

kuriame nurodome, kad 

garantinio laikotarpio prievolių 

įvykdymas pagal Sutartį, turės 

būti pateiktas per 2 d.d. po 

priėmimo-perdavimo akto 

pasirašymo dienos. Nepateikus 

minimo dokumento Rangovui 

taikomos baudos numatytos 

Sutarties BS 7.5 p. 

8. Sutartis koreguota atsižvelgus į 

pastabą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Taip, Sutarties nuostatos 

taikomos nuo jos įsigaliojimo 

momento.  



institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas 

kaltu dėl profesinio pažeidimo“. Sutartyje 

profesinio pažeidimo sąvoka neapibrėžta. 

Prašome paaiškinti, ar profesiniu pažeidimu bus 

laikoma tai, kas apibrėžta Viešųjų pirkimų 

įstatymo 46 str. 4 dalies 7) punktą (t.y. „4. 

Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš 

pirkimo procedūros, jeigu: [...] 7) perkančioji 

organizacija bet kokiomis tinkamomis 

priemonėmis gali įrodyti, kad tiekėjas yra 

padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio 

perkančioji organizacija abejoja tiekėjo 

sąžiningumu, kai jis: a) yra padaręs finansinės 

atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir 

nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni 

metai;  b) neatitinka minimalių patikimo 

mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos 

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 

401 straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo 

pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, 

vadovaujamasi Lietuvos Respublikos mokesčių 

administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje 

nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo 

Mokesčių administravimo įstatymo 401 

straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų 

padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie 

terminai negali būti ilgesni negu 3 metai; c) yra 

padaręs draudimo sudaryti draudžiamus 

susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio 

kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo 

padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai“)? 

Jeigu taip, ar teisingai suprantame, kad minėtas 

sutarties nutraukimo pagrindas gali būti 

pritaikytas tik tuo atveju, jei informacija apie 

profesinį pažeidimą paaiškėja po viešojo 

pirkimo sutarties sudarymo arba jos vykdymo 

metu? 

11. Konkurso sąlygų 4 priedo „Rangos darbų 

sutartis“ Bendrosiose sąlygose 19.6.1 p. 

numatyta, kad nutraukus sutartį Rangovas 

Užsakovui privalo perduoti Darbą, Įrangą ir 

medžiagas, už kuriuos jau sumokėta, tačiau 

nieko nepaminėta apie įrangą ir medžiagas, 

kurios užsakytos objekto statybai arba atvežtos į 

statybvietę, tačiau už jas dar nesumokėta. Kaip 

sutarties nutraukimo atveju bus sprendžiamas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Medžiagos ir įranga užsakyta objekto 

statybai yra Rangovo nuosavybė, jos nėra 

Užsakovui perduotos, todėl nebus 

atlyginama.  

 

 



tokių medžiagų, įrangos perdavimo bei 

apmokėjimo už jas klausimas? 

12. Konkurso sąlygų 4 priedo „Rangos darbų 

sutartis“ Bendrosiose sąlygose 19.7 p. numatyta, 

kad Užsakovui nutraukus sutartį dėl Rangovo 

kaltės, Rangovas turi mokėti Užsakovui 5 proc. 

kainos dydžio netesybas ir atlyginti visus 

Užsakovo nuostolius. Kadangi Sutarties 19.4 p. 

numatyti atvejai, kada Rangovas įgyja teisę 

nutraukti Sutartį dėl Užsakovo kaltės, prašome 

išlaikant Sutarties šalių teisių ir pareigų balansą 

įtraukti lygiavertę sąlygą, kad ir Rangovui 

nutraukus sutartį dėl Užsakovo kaltės, 

Užsakovas turi sumokėti Rangovui 5 proc. 

kainos dydžio netesybas ir atlyginti visus 

Rangovo nuostolius. 

13. Konkurso sąlygų 4 priedo „Rangos darbų 

sutartis“ Bendrosiose sąlygose 19.9 p. numatyta, 

kad Užsakovas turi teisę savo pasirinkimu nesant 

Rangovo kaltės nutraukti sutartį, sumokėdamas 

už Rangovui atliktus darbus ir atlyginęs 

Rangovo tiesioginius nuostolius. Kadangi 

aprašytu šiuo atveju nėra jokios Rangovo kaltės 

ir Rangovas niekaip negali prognozuoti ir įtakoti 

sutarties nutraukimo, manome, kad tokiu 

nutraukimo atveju Rangovui be kita to turėtų būti 

kompensuotas ir jo negautas pelnas, kurį 

Rangovas apskaičiavo rengdamas pasiūlymą ir 

įtraukė į sutarties kainą. Prašome atitinkamai 

patikslinti sąlygą. 

14. Prašome paaiškinti, kuo remiantis nustatyta, 

kad pasiūlymą teikiančiai įmonei (tiekėjui) 

pakanka turėti 5 metų patirtį statant ypatingus 

negyvenamuosius visuomeninės paskirties 

pastatus (Konkurso sąlygų 4.2.3 p.), tuo tarpu 

statybos vadovo patirtis, už kurią suteikiami 

vertinimo balai, kaip aprašyta Konkurso sąlygų 

10 priedo 6 p. vertinama nebe už 5 metus, o už 7 

metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 

dienos? 

 

 

 

 

 

12. Kadangi Rangovo įgyvendinama 

pagrindinė prievolė (statyba)  yra 

charakteringoji šio sandorio prievolė, tai 

atsispindi ir sutarties sąlygose dėl 

Sutarties nutraukimo esant esminiam 

sutarties pažeidimui.  

 

 

 

 

 

 

 

13. PO turi diskrecijos teisę 

nusistatyti savo pirkimo sutarties 

sąlygas, įvertinusi visas 

reikšmingas aplinkybes ir 

sąlygas. Šiuo atveju, PO 

vertinimu yra nustatytos 

tinkamos ir pakankamos įspėjimo 

ir atlyginimo sąlygos. 

 

 

 

 

14. Perkančiosios organizacijos 

diskrecija nustatyti reikalavimus, 

susijusius su pirkimo objektu. Perkančioji 

organizacija neprivalo aiškinti nustatytos 

nuostatos pagrįstumo. 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 290373, 2025-07-22, 22:14 val.  

20. 1. Projekto dalis TP-E. Detalizuokite parkingo 

automatizavimo sistemą, nes neaišku, ar užtenka 

tik numerių atpažinimo kameros, kuri praleidžia 

suvestus numerius, ar reikia padaryti mokamą 

aikštelę, ar reikia rodyti kiek laisvų vietų likę? 

 LED švieslentės įrengiamos tam, kad 

vairuotojai galėtų stebėti laisvas 

stovėjimo vietas. Įvažiavimas į 

parkavimo aikštelę valdomas kamera, 

atpažįstančia transporto priemonių 

valstybinio numerio ženklus, o 



išvažiavimas – naudojant indukcinę kilpą. 

Taip pat vertitinti kartu su Lauko elektros 

ryšių dalimi. Mokama aikštelė 

nenumatoma. 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 290394, 2025-07-22, 23:56 val.  

21. Konkurso sąlygų Priedo Nr. 10 6 p. nustatyta: 

„Bus laikoma, kad pasiūlytas ypatingo 

statinio statybos vadovas (vadovaujantis 

specialistas) atitinka keliamą reikalavimą 

patirčiai (kiekvienam objektui atskirai) jeigu 

tenkinamos visos šios sąlygos kartu: 6.1. 

Ypatingojo statinio statybos vadovo funkcijos 

Objekte (pastate) atliktos per pastaruosius 

7 metus iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos dienos; 6.2. Objekto (pastato) 

kategorija – ypatingas statinys; 6.3. Objekto 

(pastato paskirties) grupė – visuomeninės 

paskirties pastatai; 6.4. Objekto (pastato) atliktų 

statybos darbų kaina - ne mažesnė kaip 

10 000 000 eurų be PVM; 6.5. Objekte (pastate) 

vykdyti ypatingo statinio (pastato) naujos 

statybos darbai ir/ar rekonstravimo darbai“ 

Atkreiptinas dėmesys, kad už statinio statybos 

vadovo patirtį, pagal Konkurso sąlygų 

reikalavimus gali būti skiriamas itin ženklus 

ekonominio naudingumo balų skaičius 

(15) už atitinkamą patirtį vadovaujant (tik) 3 

objektams. 

Pažymėtina, kad statinio statybos vadovo patirtis 

(kvalifikacija) tiesiogiai susijusi su 

rangovo patirtimi (kvalifikacija), kuris vykdo 

(vykdė) atitinkamus statybos darbus, kai 

pagal teisės aktų reikalavimus rangovas privalo 

paskirti statinio statybos vadovą. 

Akivaizdu, kad statinio statybos vadovas gali 

įgyti patirties atliekant funkcijas 

visuomeninės paskirties pastato, kurio statybos 

darbų kaina ne mažesnė kaip 10 000 000 

eurų be PVM, statybos (rekonstravimo) darbų 

vykdymo metu, kai atitinkamas rangovas 

tokius statybos darbus vykdo 

Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 51 str. 7 d. „Perkančioji organizacija, 

atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar 

darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, gali 

reikalauti iš tiekėjų pateikti šiuos dokumentus 

(vieną ar kelis), patvirtinančius jų techninį 

Perkančiosios organizacijos diskrecija 

nustatyti reikalavimus, susijusius su 

pirkimo objektu. Perkančioji organizacija 

neprivalo aiškinti nustatytos nuostatos 

pagrįstumo. 



ir profesinį pajėgumą: 1) per paskutinius 5 metus 

atliktų darbų sąrašą kartu su užsakovų 

pažymomis apie tai, kad svarbiausių darbų 

atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. 

Perkančioji organizacija gali nurodyti, kad bus 

atsižvelgiama į atitinkamų darbų, 

atliktų anksčiau negu prieš 5 metus, įrodymus, 

jeigu to reikia siekiant užtikrinti 

tinkamą konkurenciją“. 

Pagal Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų 

nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 

29 d. įsakymu Nr. 1S-105 (2021 m. lapkričio 

3 d. įsakymo Nr. 1S-159 redakcija), 16.1. p. 

„<...> Pirkimo vykdytojas gali nurodyti, kad bus 

atsižvelgiama į atitinkamų darbų, atliktų 

anksčiau negu prieš 5 metus, įrodymus, jeigu to 

reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją. 

Tai priklauso nuo to, kaip dažnai panašūs 

darbai atliekami. Jei perkamas objektas yra 

išskirtinis, panašūs darbai atliekami 

retai arba jeigu dėl krizės ar kitų priežasčių 

tiekėjai negalėjo įgyti reikalaujamos patirties 

per paskutinius 5 metus ir dėl to į nurodytą 

paskutinių 5 metų laikotarpį patenka itin 

mažai tiekėjų, siekiant užtikrinti tiekėjų 

konkurenciją, turi būti vertinamas ilgesnis 

laikotarpis. Laikotarpis ilginamas tiek, kad būtų 

užtikrinta pakankama konkurencija“. 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

51 str. 7 d. komentare nurodyta: „Tačiau 

išimtiniais atvejais, kurie aiškintini ir taikytini 

siaurai, perkančioji organizacija turi 

teisę atsižvelgti ir į darbų, atliktų anksčiau negu 

per paskutinius penkerius metus, 

įrodymus, jeigu tokiu būdu siekiama užtikrinti 

tinkamą konkurenciją. Nurodytos išimties 

taikymas būtų aktualus, pavyzdžiui, tuo atveju, 

jeigu būtų perkami itin specifiniai darbai, 

kurie yra perkami ir vykdomi itin retai, kas 

reiškia, kad tiekėjų, vykdžiusių tokius darbus 

išimtinai per paskutinius penkerius metus, galėtų 

apskritai nebūti arba būtų itin mažai“. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome 

paaiškinti: 

- kokiais objektyviais duomenimis remiantis 

buvo priimtas sprendimas vertinti 



ypatingojo statinio statybos vadovo patirtį 

(skiriant ekonominio naudingumo balus) per 

pastaruosius 7 (o ne 5) metus iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos dienos? 

- kuo perkamas objektas yra išskirtinis? 

- kokiais objektyviais duomenimis remiantis 

buvo nustatyta (įvertinta), kad per 

paskutinius 5 metus rangovai itin retai vykdė 

visuomeninės paskirties pastatų, kurių 

statybos darbų kaina ne mažesnė kaip 10 000 000 

eurų be PVM, naujos statybos ir/ar 

rekonstravimo darbus? 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 294301, 2025-07-25, 08:28 val. 

22. Prašome patvirtinti, kad faile 4_22.575023-TP-

SI-1 sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti visi 

baldai ir įrangą neturi būti vertinama. 

 

 Baldai ir įranga, kuri turi būti 

nevertinama rangos pasiūlyme yra 

nurodyta rangos darbų techninės 

užduoties punktuose 2.8, 2.9, 2.10, 2.11; 



 
Arba prašome patikslini, kad 22.575023-TP-

SI.SŽ baldai ir įranga nevertinama, o 22.575023-

TP-SA.SŽ – vertinama. 

CVP IS pranešimo ID/Nr. 294369, 2025-07-25, 08:55 val.  

23. 1. Apsauginės signalizacijos projekto dalis. 22-

575023-TP-AS-SŽ. Žiniaraščio „Vaizdo 

stebėjimo tinklai“ eilutėje 3 reikalaujama 

„Stacionari 4 Mpix vaizdo kamera, PoE, su veidų 

atpažinimo funkcija“. Prašome patikslinti, kokia 

funkcija iš tikro turi būti įvertinta, kadangi 

manome, kad verčiant terminus įvyko vertimo 

klaida – ar tai veido aptikimo „angl. Face 

detection“ ar veido atpažinimas „angl. FACE 

RECOGNITION“. Atkreipiame dėmesį, kad 

veidų atpažinimas yra visai atskira sistema, ir jai 

galioja griežti duomenų apsaugos reikalavimai, 

kurie nėra numatyti projekte. 

2. Apsauginės signalizacijos projekto dalis. 22-

575023-TP-AS-SŽ. Žiniaraščio „APSAUGINĖ 

SIGNALIZACIJA“ eilutėje 12 „Jonizatoriaus 

signalizatorius“ tačiau nėra pateikta 

specifikacija. Ar teisingai suprantame, kad čia 

yra paprasta sirena su blykste? 

3. Apsauginės signalizacijos projekto dalis. 22-

575023-TP-AS Techninės specifikacijos 

“1.14.PROGRAMINĖ ĮRANGA” punkte 

reikalaujama „Jeigu siūlomos programinės 

įrangos versijos atnaujinimui gamintojas taiko 

1. “Face recognition” funkcija 

projekte nėra reikalaujama. 

Projektas patikslintas (žr.TP-

AS-SŽ 3/4m 3 eil.). 

 

2. Jonizatoriaus signalizatorius 

turėtų būti sieninis šviestuvas 

su užrašu "VYKSTA 

JONIZAVIMAS". Blykstės ir 

sirenos nereikalingos. 

Šviestuvo pvz: 

 

 
 

(žr. TP-AS-TS 7/17, 1.23. punktas). 

 

 

3. Taip, gali pateikti laisvos formos raštą. 



kokią nors licencijavimo tvarką, tai Tiekėjas 

privalo įskaičiuoti programinės įrangos 

atnaujinimo kainą ne mažiau kaip 2 metams, nuo 

priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 

Tiekėjas, pasiūlymo teikimo metu, privalo 

pateikti programinės įrangos gamintojo garantinį 

raštą“ 

Prašome patikslinti, ar toks dokumentas gali būti 

pateiktas laisva forma, ar šį gamintojo raštą 

reikia susiderinti iš anksto su Perkančiąja 

organizacija, prieš pateikiant pasiūlymą? 

 

 

 


