


 
 

TECHNINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 
 

Eil.
Nr. 

Tomo 
Nr. 

Žymuo 
Laida 

 
Projekto dalies pavadinimas           

 
Pastabos 

 

1 I  20/2024-01-02-TP-BD 0 BENDROJI DALIS  

2 II 20/2024-01-02-TP-SP 0 SKLYPO PLANAS (SP)  

     

 
Mokyklos pastato paskirties keitimas į Globos namus (01) - gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių 

asmenims) pastatą ir pastato kapitalinis remontas  
 

3 III 20/2024-01-TP-SA 0 STATINIO ARCHITEKTŪRA (SA)  

4 III 20/2024-01-TP-SK 0 STATINIO KONSTRUKCIJOS (SK)  

STATINIO INŽINERINĖS SISTEMOS 

5 IV 20/2024-01-TP-ŠVOK 0 ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS  

6 IV 20/2024-01-TP-E 0 ELEKTROTECHNIKA  

7 IV 20/2024-01-TP-GSS 
 
0 
 

GAISRO  APTIKIMO IR  
SIGNALIZAVIMO SISTEMA 

 

8 IV 20/2024-01-TP-VN 0 VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS  

 

9 V 20/2024-01-TP-KS 
 
0 
 

SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS  
NUSTATYMAS 

 

     

 

Katilinės pastato paskirties keitimas į Bendruomenės namus (02) - kultūros paskirties pastatą ir pastato 

kapitalinio remontas 

 

11 VI 20/2024-02-TP-SA 0 STATINIO ARCHITEKTŪRA (SA)  

12 VI 20/2024-02-TP-SK 0 STATINIO KONSTRUKCIJOS (SK)  

STATINIO INŽINERINĖS SISTEMOS 

13 VII 20/2024-02-TP-ŠVOK 0 ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS  

14 VII 20/2024-02-TP-E 0 ELEKTROTECHNIKA  

15 VII 20/2024-02-TP-GSS 
 
0 
 

GAISRO  APTIKIMO IR  
SIGNALIZAVIMO SISTEMA 

 

16 VII 20/2024-02-TP-VN 0 VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS  

 

17 VIII 20/2024-02-TP-KS 
 
0 
 

SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS  
NUSTATYMAS 

 

 

 
 

UAB VILKAVIŠKIO 

ARCHITEKTŪROS BIURAS 

 

20/2024-01-02-TP-BD 

 

Lapas Lapų Laida 

1 1 0 

 

 1



III TOMAS
VI  TOMAS

III TOMAS
VI TOMAS

IV TOMAS 
VIII TOMAS

IV TOMAS 
VII TOMAS

IV TOMAS 
VII TOMAS

IV TOMAS 
VII TOMAS

V TOMAS 
VIII TOMAS
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BENDROJI   DALIS 

BENDROSIOS DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil.
Nr. 

Žymuo Pavadinimas 
Lapų 
sk. 

Psl. Nr. 

1 20/2024-01-02-TP-BD Techninio projekto sudėties žiniaraštis 1 lapas 1 

2  PDV tarpusavio sprendimų suderinimo aktas 1 lapas 2 

3 20/2024-01-02-TP-BD-Ž 
Bendrosios dalies tekstinių dokumentų ir brėžinių 
žiniaraštis/ Privalomų projekto dokumentų sudėtis 

2 lapai 3-4 

4 
20/2024-01-02-TP-BD-

PD 
Privalomieji dokumentai 59 lapai 5-63 

5 
20/2024-01-02-TP-BD-

ND 
Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas 2 lapai 64-65 

6 
20/2024-01-02-TP-BD-

BR 
Bendrieji techniniai rodikliai 2 lapai 66-67 

7 
20/2024-01-02-TP-BD-

AR 
Bendrasis aiškinamasis raštas 15 lapų 68-82 

8  Energinio naudingumo skaičiavimo ataskaitos 27 lapai 83-109 

9 
20/2024-01-02-TP-BD-

TS 
Bendroji techninė specifikacija 13 lapų 110-122 

  Brėžiniai   

10 
20/2024-01-02-TP-SP-

01 
Situacijos planas, M1:2000 1 lapas 123 

 
20/2024-01-02-TP-SP-

02 
Statinių išdėstymo planas, Sklypo sutvarkymo planas, 
M1:500 

1 lapas 124 

 
20/2024-01-02-TP-SP-

03 
Aukščių planas, M1:500 1 lapas 125 

 
20/2024-01-02-TP-SP-

04 
Suvestinis inžinierinių tinklų planas, M1:500 1 lapas 126 

 20/2024-01-TP-SA-01 
Globos namų (01) statybinių darbų planas alt. +- 0.000 m,  
M 1:100 

1 lapas 127 

 20/2024-01-TP-SA-02 
Globos namų (01) planas alt. +- 0.000 m,  
M 1:100 

1 lapas 128 

 20/2024-01-TP-SA-03 
Globos namų (01) rūsio planas, statybinių darbų planas, 
M 1:100 

1 lapas 129 

 20/2024-02-TP-SA-04 
Bendruomenės namų (02) statybinių darbų planas  
alt. +- 0.000 m, M 1:100 

1 lapas 130 

 20/2024-02-TP-SA-05 Bendruomenės namų (02) planas alt. +- 0.000 m, M 1:100 1 lapas 131 

 
20/2024-01-02-TP-SA-

06 
Fasadai ašyse 1-6 ir 6-1 , M 1:100 1 lapas 132 

 
20/2024-01-02-TP-SA-

07 
Fasadai ašyse A-L ir L-A, M 1:100 1 lapas 133 

 
20/2024-01-02-TP-SA-

08 
Pjūvis 1-1, M1:100 1 lapas 134 

 20/2024-01-TP-SA-09 Pjūviai 2-2 ir 3-3, M1:100 1 lapas 135 

 20/2024-01-TP-SA-10 Globos namų (01) stogo planas, M 1:100 1 lapas 136 

 20/2024-02-TP-SA-11 Bendruomenės namų (02) stogo planas, M 1:100 1 lapas 137 

 20/2024-01-TP-SK-B-01 Rūsio sienų statybinių darbų planas, M 1:100 1 lapas 138 

 20/2024-01-TP-SK-B-03 Aukšto sienų statybinių darbų planas, M 1:100 1 lapas 139 

 20/2024-02-TP-SK-B-01 Aukšto sienų statybinių darbų planas, M 1:100 1 lapas 140 

 
20/2024-01-TP-ŠVOK-

B-01 
I a. magistralinių vamzdynų planas, M 1:100 1 lapas 141 

 

 

 

UAB VILKAVIŠKIO 

ARCHITEKTŪROS BIURAS 

 

20/2024-01-02-TP-BD-Ž 

 

Lapas Lapų Laida 

1 2 0 
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 20/2024-01-TP-ŠVOK-B-04 Rūsio šildymo - vėdinimo planas, M 1:100 1 lapas 142 

 
20/2022-01-TP-ŠVOK-03B-

03 
I a. vėdinimo sistemos planas, M 1:100 1 lapas 143 

 20/2024-02-TP-ŠVOK-B-01 
Bendruomenės namų (02) šildymo sistemos planas, 
M1:100 

1 lapas 144 

 20/2024-02-TP-ŠVOK-B-02 
Bendruomenės namų (02) vėdinimo sistemos planas, 
M1:100 

1 lapas 145 

 20/2024-01-TP-E.B-04 Globos namų (01)  rūsio planas su jėgos tinklais m 1:100 1 lapas 146 

 20/2024-01-TP-E.B-03 
Globos namų (01)  I aukšto planas su jėgos tinklais m 
1:100 

1 lapas 147 

 20/2024-02-TP-E.B-02 
Bendruomenės namų (02) aukšto planas su jėgos tinklais 
m 1:100 

1 lapas 148 

 20/2024-01-TP-GSS.B-01 Rūsio planas su gaisrinės signalizacijos tinklais, M1:100 1 lapas 149 

 20/2024-01-TP-GSS.B-02 I aukšto planas su gaisrinės signalizacijos tinklais, M1:100 1 lapas 150 

 20/2024-02-TP-GSS.B-02 I aukšto planas su gaisrinės signalizacijos tinklais, M1:100 1 lapas 151 

 20/2024-01-TP-VN.B-1 
Rūsio planas su V1/ T3, N1 ir L1 bendrosiomis 
sistemomis(01) globos namams 

1 lapas 152 

 20/2024-01-TP-VN.B-2 
Aukšto planas su V1/ T3, N1 ir L1 bendrosiomis 
sistemomis(01) globos namams 

1 lapas 153 

 20/2024-01-TP-VN.B-2 
Aukšto planas su V1/ T3, N1 ir L1 bendrosiomis 
sistemomis(02) globos namams 

1 lapas 154 

 20/2024-02-TP-VN.B-2 
Aukšto planas su V1/ T3, N1 ir L1 bendrosiomis 
sistemomis bendruomenės namams 

1 lapas 155 

 

BENDROJI   DALIS 
PRIVALOMŲ PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIS 

 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Lapų 
sk.              

 

Psl. Nr. 
 

1 Statinio projektavimo ( Techninė užduotis) 3 5-7 

2 Įsakymas dėl statinio projekto vadovo paskyrimo 1 8 

3 Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas 2 9-10 

4 Projektuotojų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai) 6 11-16 

5 Sklypo planas 2 17-18 

6 Nekilnojamojo turto registro išrašas apie žemės ir pastatų nuosavybę 5 19-23 

7 Valstybinės žemės panaudos sutartis 5 24-28 

8 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas 1 29 

9 ESO prisijungimo sąlygos 6 30-35 

10 Mokyklos pastato kadastrinių matavimų kopijos 11 36-46 

11 Katilinės pastato kadastrinių matavimų kopijos 7 47-53 

12 Topografinė nuotrauka M1:500 1 54 

13 Esamų statinio konstrukcijų tyrimo ataskaita 5 55-59 

14 Derinimas su institucijomis 1 60 

15 PP viešo susirinkimo protokolas 1 61 

16 Pritarimas projektiniams pasiūlymams 2 62-63 

 
 

UAB VILKAVIŠKIO 

ARCHITEKTŪROS BIURAS 

 

20/2024-01-02-TP-BD-PD 

 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

4
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PROJEKTAS

VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS 

2024 m.                           d. Nr. 
Kaunas 

Mes,  Lietuvos  Respublikos  valstybė,  atstovaujama  Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie
Aplinkos ministerijos,  kuriai  atstovauja Nacionalinės  žemės tarnybos prie  Aplinkos ministerijos
Kauno  apygardos  žemės  tvarkymo  ir  administravimo  skyriaus  vyresnioji  patarėja  Audronė
Gerasimovienė, veikianti pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2024 m. rugpjūčio 13 d. įgaliojimą Nr. 1Į-399-(1.7 E.) „Dėl sutikimų išdavimo (atsisakymų išduoti
sutikimus), sprendimų suteikti teisę naudoti žvejybos plotus priėmimo ir kitų funkcijų vykdymo“,
toliau vadinama panaudos davėju, ir Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai,
juridinio asmens kodas 193037428 (toliau – Gudkaimio globos namai), kurių registruota buveinė
yra  Liepų  gatvėje  1,  Gudkaimio  kaime,  Kybartų  seniūnijoje,  Vilkaviškio  rajono  savivaldybėje,
atstovaujama  Gudkaimio  globos  namų  direktoriaus  Rimo  Murino,  toliau  vadinamas  panaudos
gavėju:

1. Panaudos davėjas perduoda neatlygintinai naudotis, o panaudos gavėjas priima 0,6488 ha
ploto žemės sklypą, kadastro Nr. 3960/0003:9542, unikalus Nr. 4400-2002-1987, esantį Mokyklos
gatvėje 6, Šiaudiniškių kaime, Kybartų seniūnijoje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje, pagrindinė
žemės  naudojimo  paskirtis  –  kita,  valstybinės  žemės  sklypo  naudojimo  būdai  –  daugiabučių
gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos.

2.  Perduodamas  žemės  sklypas  reikalingas  patikėjimo  teise  valdomiems  statiniams  ir
įrenginiams (unikalūs Nr.  3998-2008-3012,  3998-2008-3023,  4400-6360-3909,  4400-6360-3896,
4400-6360-3928, 4400-6360-3885, 4400-6360-3874, 4400-6360-3914) eksploatuoti.

3.  Žemės  sklypas  perduodamas  neatlygintinai  naudotis  68  (šešiasdešimt  aštuoneriems)
metams, skaičiuojant nuo šios sutarties sudarymo dienos, bet ne ilgesniam laikotarpiui, nei reikia
valstybės ar savivaldybės funkcijoms atlikti.

4. Perduodamame neatlygintinai naudotis žemės sklype esančių žemės savininkui ar kitiems
asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimosi sąlygos, naujų pastatų,
statinių statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos, taip pat pastatų ir (ar)
įrenginių  naudojimo  sąlygos  pasibaigus  žemės  sklypo  dalies  panaudos  terminui  –  perduotame
žemės  sklype  galima  tiesti  susisiekimo  komunikacijas,  inžinerinius  tinklus  ir  statyti  jiems
funkcionuoti  būtinus  statinius,  statyti  laikinuosius  ir  nesudėtinguosius  statinius,  statyti  naujus
statinius ar įrenginius ir rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) esamus Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka ir jeigu tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimui.

5. Disponavimo iš žemės sklypo gautomis pajamomis ir jame išauginta produkcija sąlygos –
nėra. 

6. Žemės naudojimo apribojimai, servitutai  – žemės sklypui taikomos specialiosios žemės
naudojimo sąlygos, nurodytos Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo skiltyse ,,Žymos“
ir  ,,Duomenys  apie  įregistruotas  teritorijas,  kuriose  taikomos  specialiosios  žemės  naudojimo
sąlygos“.

7. Trečiųjų asmenų teisės į perduodamą neatlygintinai naudotis žemės sklypą – nėra.
8. Žemės sklypo vertė – 1 750 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt eurų).
9.  Kiti  su  neatlygintinai  perduodamo  žemės  sklypo  naudojimu  ir  grąžinimu,  pasibaigus

panaudos sutarčiai, susiję panaudos davėjo ir panaudos gavėjo įsipareigojimai – nėra.
10. Panaudos gavėjo išlaidų žemės ūkio paskirties žemei pagerinti atlyginimas – nėra.
11.  Panaudos  davėjui  priklausantys  melioracijos  įrenginiai,  keliai,  tiltai,  kiti  inžineriniai

įrenginiai remontuojami lėšomis – nėra.

Elektroninio dokumento nuorašas
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12. Šalys įsipareigoja laikytis žemės sklypui pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo  sąlygų  įstatymą  nustatytų  specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų,  kurios  įregistruotos
Nekilnojamojo turto registre.  

13.  Šalys  už  žemės  panaudos  sutarties  pažeidimus  atsako  Lietuvos  Respublikos  civilinio
kodekso nustatyta tvarka.

14. Sutartis panaudos davėjo reikalavimu nutraukiama prieš terminą, jeigu panaudos gavėjas
naudojasi  žemės  sklypu  ne  pagal  sutartyje  nurodytas  sąlygas,  perduoda  žemės  sklypą  naudotis
trečiajam  asmeniui,  nebeatlieka  funkcijų,  kurioms  buvo  perduotas  neatlygintinai  naudotis
valstybinės žemės sklypas, jeigu pagal parengtą naują arba pakeistą ir nustatyta tvarka patvirtintą
teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą šis žemės sklypas paimamas visuomenės
poreikiams,  taip  pat  jeigu  parduodami  valstybei  ar  savivaldybei  nuosavybės  teise  priklausantys
statiniai pagal disponavimą valstybės ir savivaldybės turtu reglamentuojančius teisės aktus, jeigu
panaudos gavėjas savo lėšomis per 3 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos neįregistravo sutarties
Nekilnojamojo  turto  registre  arba  panaudos  davėjo  reikalavimu  nepašalino  sutarties  sąlygų
pažeidimo.  Sutartis  gali  būti  nutraukiama ir  kitais  Lietuvos Respublikos  civilinio kodekso,  kitų
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

15. Panaudos gavėjas turi teisę nutraukti panaudos sutartį, apie tai įspėjęs kitą šalį ne vėliau
kaip prieš vieną mėnesį.

16. Sutarties pakeitimai ir  papildymai galioja, jeigu jie sudaryti  raštu ir nustatytąja tvarka
pasirašyti abiejų šalių.

17. Prie šios sutarties pridedamas perduodamo neatlygintinai naudotis žemės sklypo planas
M 1: 500 kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

18.  Panaudos  sutartį  panaudos  gavėjas  savo  lėšomis  per  3  mėnesius  įregistruoja
Nekilnojamojo turto registre.

19. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
20. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
21.  Sutartis  sudaroma  elektroniniu  būdu,  šalių  atstovai  sutartį  pasirašo  kvalifikuotais

elektroniniais  parašais.  Pasirašomas  1  (vienas)  sutarties  egzempliorius,  juo  šalys  pasidalina
elektroninėmis priemonėmis.

Panaudos davėjas Audronė Gerasimovienė

Panaudos gavėjas Rimas Murinas
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Taško Nr. Kodas X Y
1 R 6058876.68 425870.06
2 R 6058846.83 425928.25
3 R 6058773.59 425888.49
4 R 6058804.67 425833.11
5 R 6058805.92 425830.89
6 R 6058814.54 425814.81
7 R 6058855.61 425842.40
8 R 6058875.30 425860.93
9 NK 6058862.45 425873.80
10 NK 6058856.22 425884.29
11 NK 6058835.40 425874.33
12 NK 6058815.59 425865.83
13 NK 6058817.68 425861.93
14 NK 6058812.45 425859.12
15 NK 6058818.85 425846.94
16 NK 6058829.83 425852.84
17 NK 6058841.02 425862.13
18 NK 6058842.41 425859.54

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500
Žemės sklypo plotas 6488 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:
kodas blokas sklypas

3 9 6 0 0 0 0 3 9 5 4 2

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS
Koordinačių sistema: LKS-94

Žemės sklypo centro koordinatės Darbo LitPOS laikas
Koordinačių sistema Koordinatės X/Y Data 2024-05-28

Valstybinė
LKS-1994

X=6058827.9
Y=425873.03

Prisijungta 10:00
Atsijungta 11:00

Žiniaraštį sudarė: NERINGA STATKEVIČIENĖ 2M-M-2482 2024-05-28
v. pavardė kval. paž. nr. parašas data

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso:
112 straipsnis. Nesiėmimas priemonių, skirtų sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atkurti, kai jų
nesiima žemės savininkai ar kiti žemės naudotojai po to, kai jie raštu buvo įspėti tai padaryti, užtraukia baudą
nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Taško Nr. Kodas X Y

Duomenys apie žemės sklypo servitutus

Eilės
Nr.

Servituto
kodas

Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto
 pavadinimas ir rūšis

Servituto
plotas, m²

- - - -
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Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LAIMA ŠVEDKAUSKIENĖ
Data: 2024-06-17 11:17:11
Paskirtis: Byla patikrinta

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė AUDRA PAKERS
Data: 2024-07-01 16:13:36
Paskirtis: Žemės sklypo ribos
pažymėtos kadastro žemėlapyje.
Kadastro Nr. 3960/0003:9542



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinė žemės tarnyba 188704927, Gedimino pr. 19, LT-
01103 Vilnius
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
atstovaujama Kauno apygardos žemės tvarkymo ir administravimo
skyriaus vyresniosios patarėjos  Audronės Gerasimovienės
188704927
Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai
193037428, Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Gudkaimio k., Liepų
g. 1

Dokumento pavadinimas (antraštė) VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-10-09 Nr. 1SUN-421-(15.3.31 E.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Audronė Gerasimovienė, Kauno apygardos žemės tvarkymo ir

administravimo skyriaus vyresnioji patarėja, Kauno apygardos
žemės tvarkymo ir administravimo skyrius I

Sertifikatas išduotas AUDRONĖ GERASIMOVIENĖ, Nacionalinė žemės tarnyba prie
Aplinkos ministerijos LT

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-10-09 10:56:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR

VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas 2024-06-20 12:53:25 – 2028-06-19 12:53:25
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos RIMAS MURINAS, atstovas, Vilkaviškio rajono savivaldybės

Gudkaimio globos namai
Sertifikatas išduotas RIMAS MURINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-10-09 11:05:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-08-04 09:45:38 – 2028-08-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS,
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
į.k.188704927 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-12-19 16:41:35
iki 2025-12-18 16:41:35

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 3.5.69

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-09
11:17:50)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-10-09 11:17:51 Dokumentų valdymo

sistema NŽT DVS
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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PROJEKTO „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS 

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA VILKAVIŠKIO RAJONE“ ĮGYVENDINIMO IR 

DALINIO FINANSAVIMO 

 

2024 m. balandžio 26 d. Nr. B-TS-406 

Vilkaviškis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, 65 

straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 99 punktu, Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-439 „Dėl 

regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės 

grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairių patvirtinimo“ patvirtintų regioninės 

pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės 

teritorinius skirtumus“ finansavimo gairių 2.9 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 

nusprendžia : 

1. Pritarti, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai (juridinio asmens 

kodas 193037428) įgyvendintų projektą „Socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims 

infrastruktūros plėtra Vilkaviškio rajone“ pagal regioninės pažangos priemonę Nr. 09-003-02-02-

11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ (toliau – 

Projektas). 

2. Skirti Projekto finansavimui ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto 

išlaidų ir nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų Projektui įgyvendinti, išlaidų 

finansavimą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 

3. Skirti Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų direktorių atsakingą už 

Projekto veiklų įgyvendinimą. 

4. Pavesti Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namams atlikti projektavimo 

ir statybos darbų užsakovo funkcijas. 

5. Paskelbti šį sprendimą Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje 

www.vilkaviskis.lt. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo, paskelbimo dienos, jeigu įstatymai 

nenustato kitaip, gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos 

skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų 

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno 

rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

  

Savivaldybės meras Algirdas Neiberka 
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS24-42370

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-05-03, 
Galioja iki: 2025-05-03

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., +37061183705,
romaldas.miciulis@vilkaviskis.lt

Objekto pavadinimas: ŠIAUDINIŠKIŲ PRADINĖ MOKYKLA

Objekto adresas: Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N6442370

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia
Nauja leistinoji naudoti galia
Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW
kW
kW

15
55
70

Trifazis
Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., 
Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau –
Bendrovė) skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo 
taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant jėgos kabelio, pakloto (nutiesto) iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į gamintojo vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų KAS -oje.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektavimo paslaugą: jeigu norite, kad projektavimo 
paslaugą suteiktų Bendrovė, prašome kreiptis nemokamu klientų aptarnavimo tel.+370 697 61852 arba 
galite pasirinkti kitą įmonę, kuri turi reikiamą kvalifikaciją projektavimo darbams atlikti.
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite 
prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.4. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.5. Svarbi informacija:
3.5.1. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos 
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama 
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.html.
3.5.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.5.3. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 697 61852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba .
3.5.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome 
vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.
3.5.5. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė 
įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.
3.5.6. Vartotojo leistinosios naudoti galios suteikimas/padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių 
prijungimu, todėl šios leistinosios naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sąlygos, po jų 
įvykdymo, nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo (toliau -
tinklas). Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrėžti teisės 
aktais, ir atskiromis prijungimo sąlygomis, bei generacijos galia Gaminančiam vartotojui tinkle 
rezervuojama tik tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės prijungimui. Gaminančiam 
vartotojui prijungimo sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios 
turi įtaką gaminančio vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams išduotas prijungimo 
sąlygas.
3.5.7. Klientui, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie Bendrovės elektros tinklų, per 30 
kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-pardavimo 
sutarties su elektros energijos tiekėju, pagal Bendrovės pateiktas sąskaitas - faktūras reikės kas mėnesį 
atsiskaityti už galios dedamąją pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo 
tvarką už visą sutarties specialiose sąlygose nurodytą naujai prijungiamą leistinąją naudoti galią.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Techniniai sprendiniai Bendrovės elektros tinklo dalyje vartojimo galios prijungimui:
4.1.1. Transformatorinėje K-818 esamą galios transformatorių pakeisti į 0,4 kV 250 kVA galios 
transformatorių su Dyn11 jungimo grupe, bei parinkti galios transformatoriui reikiamas 10 kV ir 0,4 kV 
apsaugas bei maksimalios srovės įtaisus.
4.1.2. Esamus žemos įtampos oro linijos L-100 laidus, prijungtus nuo transformatorinės K-818 iki 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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atramos Nr. 102/9 pakeisti į ne mažesnio kaip 150 mm2 skerspjūvio kabelių liniją(deriniti projektavimo 
metu).
4.1.3. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, išorinėje sklypo ribos pusėje  įrengti komercinės 
apskaitos spintą su tranzitine dalimi (toliau-KS/KAS) su trifaziu „C“ charakteristikos automatiniu jungikliu 
pagal leistinąją naudoti galią. Atsižvelgiant į kliento leistinąsias naudoti galias, KS/KAS įrengti 
komercinės apskaitos srovės transformatorius, tenkinančius Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų 
taisyklių 145 ir 149 punktų reikalavimus.
4.1.4. KS/KAS prijungimui įsipjauti į naujai įrengiamą kabelių liniją.
4.1.5. KS/KAS ant nueinančios kabelinės linijos įrengti saugiklių/kirtiklių bloką su reikiamo dydžio 
saugikliais arba trumpikliais.
4.1.6. Išmontuoti esamą atvadą ir elektros energijos apskaitą.
4.1.7. Įvertinti išduotas dalinai analogiškas prisijungimo sąlygas Nr. 24-42378.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS24-42378

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-05-03, 
Galioja iki: 2025-05-03

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., +37061183705,
romaldas.miciulis@vilkaviskis.lt

Objekto pavadinimas: Pastatas - Katilinė

Objekto adresas: Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N6442378

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia
Nauja leistinoji naudoti galia
Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW
kW
kW

-
14
14

Trifazis
Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., 
Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau –
Bendrovė) skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo 
taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektavimo paslaugą: jeigu norite, kad projektavimo 
paslaugą suteiktų Bendrovė, prašome kreiptis nemokamu klientų aptarnavimo tel.+370 697 61852 arba 
galite pasirinkti kitą įmonę, kuri turi reikiamą kvalifikaciją projektavimo darbams atlikti.
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Pateikite Bendrovei statinio statybą leidžiantį dokumentą, kurio elektros įrenginiai bus prijungiami 
prie Bendrovės elektros tinklų. Dokumentą pateikite el. paštu info@eso.lt.
3.4. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite 
prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.5. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.6. Svarbi informacija:
3.6.1. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos 
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama 
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.html.
3.6.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.6.3. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 697 61852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba .
3.6.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome 
vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.
3.6.5. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė 
įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.
3.6.6. Vartotojo leistinosios naudoti galios suteikimas/padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių 
prijungimu, todėl šios leistinosios naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sąlygos, po jų 
įvykdymo, nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo (toliau -
tinklas). Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrėžti teisės 
aktais, ir atskiromis prijungimo sąlygomis, bei generacijos galia Gaminančiam vartotojui tinkle 
rezervuojama tik tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės prijungimui. Gaminančiam 
vartotojui prijungimo sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios 
turi įtaką gaminančio vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams išduotas prijungimo 
sąlygas.
3.6.7.Klientui, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie Bendrovės elektros tinklų, per 30 
kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-
pardavimo sutarties su elektros energijos tiekėju, pagal Bendrovės pateiktas sąskaitas - faktūras reikės 
kas mėnesį atsiskaityti už galios dedamąją pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų 
taikymo tvarką už visą sutarties specialiose sąlygose nurodytą naujai prijungiamą leistinąją naudoti 
galią.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Techniniai sprendiniai Bendrovės elektros tinklo dalyje vartojimo galios prijungimui:
4.1.1. Transformatorinėje K-818 esamą galios transformatorių pakeisti į 0,4 kV 250 kVA galios 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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transformatorių su Dyn11 jungimo grupe, bei parinkti galios transformatoriui reikiamas 10 kV ir 0,4 kV 
apsaugas bei maksimalios srovės įtaisus.
4.1.2. Esamus žemos įtampos oro linijos L-100 laidus, prijungtus nuo transformatorinės K-818 iki 
atramos Nr. 102/9 pakeisti į ne mažesnio kaip 150 mm2 skerspjūvio kabelių liniją(deriniti projektavimo 
metu).
4.1.3. Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, išorinėje sklypo ribos pusėje (sklypų sandūroje) 
įrengti komercinės apskaitos spintą su tranzitine dalimi (toliau - KS/KAS) su trifaziu „C“ charakteristikos
25 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.
4.1.4. KS/KAS prijungimui įsipjauti į naujai įrengiamą kabelių liniją.
4.1.5. KS/KAS ant nueinančios kabelinės linijos įrengti saugiklių/kirtiklių bloką su reikiamo dydžio 
saugikliais arba trumpikliais.
4.1.6. Išmontuoti esamą atvadą ir elektros energijos apskaitą.
4.1.7. Įvertinti išduotas dalinai analogiškas prisijungimo sąlygas Nr. 24-42370.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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45/31-0084

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

TIIIS prašymo numeris TIIIS1-20250218-011950

Objektas 33/2025

Adresas: Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.

Plano tipas Topografinis planas – pilnas turinys

UAB Vilkaviškio architektūros biuras, 185108391
Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

horizontalios padėties: 3 vertikalios padėties: 7

Kv. paž. Nr. Vardas ir pavardė Parašas Matavimų data Plano data Geoido modelis Koordinačių sistema Aukščių sistema Lapas Lapų

1GKV-348 Vingaudas Ragelis 2025-02-06 2025-02-18 LIT20G LKS 94 LAS07 1 1

Užsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai Rangovas –
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Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu 
VINGAUDAS RAGELIS 
Data: 2025-02-20 11:02:31 GMT+2



MB „Artkada“  
Vytauto g. 50, Liudvinavas, LT-69170 

Marijampolės sav. 

Įmonės kodas 304606920 

El. paštas: arturas.zvirblis1@gmail.com 

Tel. +370 636 49256  
 

 

ESAMŲ STATINIO KONSTRUKCIJŲ TYRIMO ATASKAITA NR. 25-1  
2025 vasario 5 d.  

Marijampolė 

 

Dėl pastato – mokyklos pastato, esančio Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k., 

Mokyklos g. 6, konstrukcijų būklės. 

 
Užsakovas: Vilkaviškio rajono savivaldybė. 

 

Atliktas pastato – mokyklos konstrukcijų būklės įvertinimas, siekiant nustatyti jų būklę, 

įvertinti galimybę atlikti pastato kapitalinį remontą, ir patikrinti ar esamos konstrukcijos tenkina 

statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esaminis statinio reikalavimas. Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. Darbo metu susipažinta su Nekilnojamojo turto registro 

centrinio duomenų banko išrašu, atlikta esamų konstrukcijų fotofiksacija. 

Konstrukcijų tyrimo ataskaita parengta vadovaujantis šiais normatyviniais techniniais ir 

kitais dokumentais: 

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas.  
2. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas“. 

3. STR 2.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“.  
4. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 

 

PASTATO CHARAKTERISTIKA  
Esamas pastatas yra mūrinis vieno aukšto su rūsiu. Pastato ilgis 51,25m, plotis 13,5m, 

aukštis 4,70m. Pastatytas iš surenkamų gelžbetoninių, betoninių ir mūrinių konstrukcijų. Pamatai 

juostiniai, sienos mūrinės, denginys surenkamų gelžbetoninių plokščių. 

  

 

KONSTRUKCIJŲ BŪKLĖS VERTINIMAS 
 

 Pastatas yra pakankamai geros būklės. Išorinėje (lauko) dalyje matomos eksploatacijos 

metu atsiradusios nusidėvėjimo žymės. Nuo  eksploatacijos  pradžios  iki  šiol  pastatas, 

neskaitant  einamųjų  remontų, rekonstruotas  nebuvo. 

 Sienos. Pastato sienos silikatinių ir keraminių plytų mūro. Silikatinių plytų mūras gerai 

išsilaikęs, keraminių plytų mūras iš lauko pusės aptrupėjęs, matosi pažeidimų. Sienų įtrūkimų 

neužfiksuota. Lauko sienos iš išorės nešiltintos. Pastato sienos netenkina „STR 2.01.01(6)_2008 

 55



MB „Artkada“   

Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. Estetinis vaizdas 

yra blogas, dalis mūro aptrupėjęs, apsamanojęs. Reikalingas sienų apšiltinimais, fasado apdaila. 

 Pamatai. Pamatai – betoninių blokų, geros būklės, užfiksuota įtrūkimų. Pamatų cokolio 

tinkas vietomis atšokęs ar nudaužytas. Reikalinga įrengti naują nuogrindą, apšiltinimą, 

hidroizoliaciją.  Pastato pamatas netenkina STR 2.01.01(6)_2008 Esminis statinio reikalavimas 

„Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. Pamatas tenkina STR 2.01.01(1)_2005 Esminis 

statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. 

 Stogas. Stogas sutapdintas neeksploatuojamas. Stogo danga prilydoma bituminė 

ruloninė danga. Esama danga susidėvėjusi. Stogas nešiltintas. Pastato stogas netenkina STR 

2.01.01(6)_2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. 

Apskardinimas paveiktas korozijos. Reikalingas stogo apšiltinimas ir naujas hidroizoliacijos 

sluoksnis.   

 FOTOFIKSACIJOS   

 Pridedama keletas pastato esamos būklės fotofiksacijų (nuotraukų): 

 

1 pav. Remontuojamo pastato fotofiksacija (2020-11 mėn.). 
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MB „Artkada“   

 
2 pav. Remontuojamo pastato fotofiksacija (2020-11 mėn.). 

 

 

 
3 pav. Remontuojamo pastato fotofiksacija (2023-08 mėn.). 
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MB „Artkada“   

 
4 pav. Remontuojamo pastato fotofiksacija (2020-11 mėn.). 

 

 
5 pav. Remontuojamo pastato fotofiksacija (2020-11 mėn.). 
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MB „Artkada“   

 

 
6 pav. Remontuojamo pastato fotofiksacija (2020-11 mėn.). 

 

 

KONSTRUKCIJŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMO IŠVADA 
 

Apibendrinus gautus rezultatus prieita prie išvados, kad esamos konstrukcijos tenkina 

statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esaminis statinio reikalavimas. Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   
 

 

Projekto dalies vadovas Artūras Žvirblis 
 

(Atest. Nr. 39252) 
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PRITARIMŲ – SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 
 
 

 
Eilės 
Nr. 

 

Dokumentas 
Lapų 

skaičius 

1. 

Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos pritarimas projektiniams 
siūlymams. 2024 m. spalio 29 d. 
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams reg. Nr. PSP-45-241024-
00008 

1 

2.  

AB „Energijos skirstymo operatorius“ pritarimas projektiniams 
sprendiniams. 2025.02.06 
Raimundas Vasiukevičius. Reg. Nr. P126455 

1 

3. 

UAB „Vilkaviškio vandenys “ pritarimas projektiniams sprendiniams 
2025.02.05. 
Direktorius technikai  Algimantas Kupstas.  

1 

4. 

AB „Telia“ “ pritarimas projektiniams sprendiniams 2025.02.05 
Tinklo resursų 2 komandos vadovas Vytautas Razutis 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UAB VILKAVIŠKIO 

ARCHITEKTŪROS BIURAS 

 

20/2024-01-02-TP-BD 

 

Lapas Lapų Laida 

1 1 0 
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BENDROJI DALIS 
PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS REMIANTIS PARENGTAGTAS TECHNINIS 

PROJEKTAS, SĄRAŠAS 
 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 2010, Nr. 84-4401) 

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

 STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ 

  STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.  

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą leidimą padarinių šalinimas “ 

   STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

 STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

 STR 2.02.01:2004  „Gyvenamieji pastatai“  

          STR 2.06.04:2014  „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

          STR 2.01.02:2016  „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir  sertifikavimas“   

         STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ 

                        STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

STR 1.05.08:2003 „ Statinio projekto Architektūrinės ir Konstrukcinės dalių brėžinių braižymo 

taisyklės ir grafiniai žymėjimai“ 

 LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

 LST EN ISO 128-20 Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo principai. Linijos. Pagrindinės 

nuostatos. 

 LST EN ISO 128-21 Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo principai. Linijos kompiuterinėse 

projektavimo (CAD) sistemose. 

 LST EN ISO 128-23 Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo principai. Statybinių brėžinių linijos. 

 LST ISO 5455 Gaminio konstravimo dokumentai. Techniniai brėžiniai. Masteliai. 

 LST EN ISO 5457 Techniniai gaminio dokumentai. Brėžinių lapų formatai ir jų padėtys. 

          STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas. 

 STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.  

 STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

 STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo. 

 STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.  

 STR 2.01.03:2009. Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės. 

 STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. 

 STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos 

  STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos. Stogai. Langai ir išorinės įėjimo durys“ 

 STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 

  STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“  

                     STR 1.07.02:2005 “Žemės darbai” 

    STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai 

 STR 1.12.08:2010 Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas 

 STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 

 STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

 STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

 STR 1.04.02: 2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" 

 STR 1.04.01:2005 "Esamų statinių tyrimai" 

 STR 1.01.04:2013  „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

 savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

 įstaigų paskyrimas“ 

 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

 

UAB VILKAVIŠKIO 

ARCHITEKTŪROS BIURAS 

 

20/2024 - 01-02-TP-BD-ND 

 

Lapas 

1 

Lapų 

2 

Laida 

0 
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http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=193087&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268554&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=167645&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382318&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262694&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=213446&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=213447&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=249853&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=249459&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=167633&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311108&p_query=&p_tr2=


 

 STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“  

 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės  sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai“ 

 STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis“ 

 STR  2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

   STR 3.01.01: 2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ 

 RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

 RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“ 

   Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo   

departamento prie VRM 2010.12.07.) 

 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie VRM 2011.02.22) 

    Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės (patvirtinta 

Priešgaisrinės  apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2007.02.22) 

  Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės. Patvirtinta Priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo  

departamento prie VRM direktoriaus 2013.10.04) 

   HN 42-2004 „ Gyvenamųjų ir viešos paskirties pastatų mikroklimatas“ 

 HN-36:2009  „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ 

   HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai“ 

 HN 125-2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai 

HN 33:2011„Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ 

Socialinės globos normų aprašas  
LR aplinkos ministro  2015 m. sausio 28 d. Nr. D1-80 įsakymas „Dėl reglamentuojamų statybos produktų 

sąrašo“ 
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Ši projekto dokumentacija pateikiama kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio 
esminius, funkcinius (paskirties), techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir 
charakteristikas. 
Ši dokumentacija parengta vadovaujantis statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais 
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais, privalomaisiais dokumentais, sutarties reikalavimais, projektavimo (techninės) užduoties 
reikalavimais. 
Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami 
Projektuotojo interesų, užtikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus, 
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio      
ir paskirties dokumentų reikalavimus. 
Parengtas projektas nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 
 

2.TECHNINIO PROJEKTO  RENGIMO PAGRINDAS 
   TECHNINĖ UŽDUOTIS  
  PROJEKTAVIMO DARBŲ SUTARTIS 
  KADASTRINIAI MATAVIMAI 
  TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA 

ESAMŲ STATINIO KONSTRUKCIJŲ TYRIMO ATASKAITA 
PRISIJUNGIMO SĄLYGOS - AB ESO PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS24-42370 IR          
TS-24-42378  
  

3.   TECHNINIO PROJEKTO  TIKSLAI 

Pakeisti esamų pastatų (01) mokyklos (   Un. Nr. 3998-2008-3012) ir (02) katilinės Un. Nr. 3998-2008-
3023) paskirtis į ( 01) globos namus ir (02) bendruomenės namus, atliekant kapitalinį pastato remontą.  

Statybos rūšis – kapitalinis remontas, nes pastatų laikančiosios konstrukcijos nėra perstatomos. 
Pastatų gabaritai didėja dėl šiltinamųjų sluoksnių storio,- pastatų parapetai aukštinami dėl didėjančių 
sutapdintų stogų šiltinimo sluoksnių. 

Projekto dalys: bendroji, sklypo plano, statinio architektūros, statinio konstrukcijų, technologijos, pastato 
inžinerinių sistemų : vandentiekio/nuotekų, šildymo/vėdinimo, elektrotechnikos, gaisro aptikimo ir  
signalizavimo sistema bei skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys. 

Projektas sukomplektuotas į 8 tomus.  
TP BD yra parengta šiomis kompiuterinėmis programomis: AutoCAD map, AutoCAD LT, ZVCad, MS 

Office,  PDF 24. 
 

PROJEKTAS BUS ĮGYVENDINAMAS DVIEM ETAPAIS. 
 

4. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ PROJEKTĄ 
 

4.1 TRUMPAS SKLYPO IR PASTATŲ APIBŪDINIMAS 
 

KLIMATO SĄLYGOS 
Vidutinė metinė oro temperatūra +6,7°C; 
Šalčiausia mėnesio vidutinė temperatūra -4,4°C; 
Santykinis metinis oro drėgnis 81%; 
Vidutinis metinis kritulių kiekis 613mm; 
Vidutinis metinis vėjo greitis 3,4m/s; 
Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) 125cm. 
Vietovė priskiriama I-ajam vėjo apkrovos rajonui. Ataskaitinė vėjo greičio reikšmė 24m/s; 
Vietovė priskiriama I-ajam sniego apkrovos rajonui. Ataskaitinė sniego antžeminės 
apkrovos charakteristinė reikšmė 1,2kN/m 2. 
 

 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI 
Nagrinėjama teritorija nepatenka į kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos zonas. 
 

SKLYPO APIBŪDINIMAS 
Esami pastatai mokykla (   Un. Nr. 3998-2008-3012) ir katilinė Un. Nr. 3998-2008-3023),  kurių paskirtis 

keičiama į mišrių socialinių paslaugų centrą, atliekant kapitalinį remontą, yra Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., 
Šiaudiniškių k., Mokyklos g. 6, esančiame sklype. sklypo kadastrinis Nr. 3960/0003:9542.   

Pagrindinė sklypo žemės naudojimo paskirtis – kita. Žemės naudojimo būdai: daugiabučių  gyvenamųjų  
pastatų  ir  bendrabučių  teritorijos  ir visuomeninės paskirties teritorijos. Sklypo plotas 6488 m2.  

Sklypas neaptenka į jokias sanitarines apsaugos zonas. 
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Sklypui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 vandens tiekimo ir nuotekų apsaugos zonos 

 buitinių bei paviršinių nuotekų infrastruktūros apsaugos zonos  

 elektroninių ryšių tinklų, elektroninių ryšių infrastruktūros  apsaugos zonos 

 elektros tinklų apsaugos zonos 
Sklype yra esami elektros, ryšių, vandentiekio ir nuotekų inžineriniai tinklai. 
Servitutų sklype nėra.  
Sklypo reljefas yra plokščias.  
Įvažiavimai į sklypą yra iš Mokyklos gatvės.  
Sklypas yra apsodintas dekoratyviniais medžiais ir krūmais. Sklype pasodintos tujos, eglės ir beržai. 

Medžiai yra brandūs.  
 

PASTATŲ APIBŪDINIMAS 
Mokyklos ( Un. Nr. 3998-2008-3012) ir katilinės ( 3998-2008-3023) pastatai yra sublokuoti vieno aukšto 

plytų mūro pastatai. Po dalimi mokyklos pastato yra rūsio patalpos. Pastatų stogai sutapdinti, pamatai – 
gelžbetonio blokų. Pastato būklė yra pakankamai gera,- yra atliktas pastato konstrukcijų būklės tyrimas. 

 

4.2. APLINKOS APSAUGA 

Sklypas, kuriame yra remontuojami pastatai, yra gyvenvietės pakraštyje ir ribojasi su žemės ūkio 
paskirties sklypais.  

Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijų paskirtį bei juose esančių statinių 
išdėstymą, planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą, cheminę, fizinę, biologinę taršą, psichogeninę įtaką, 
daroma išvada, kad gretimybėse vykdoma veikla neturės neigiamo poveikio planuojamai veiklai. 

Nagrinėjamame sklype yra želdinių,- tai dekoratyviniai medžiai, remontuojant pastatus, jie išliks. 
 

4.3.TRIUKŠMO ĮVERTINIMAS PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE 

Triukšmo šaltiniai analizuojamoje teritorijoje: į teritoriją atvyksiantis autotransportas, stacionarūs 
triukšmo šaltiniai - ant pastato fasado projektuojami šilumos siurblių išoriniai blokai. 

Mobilūs triukšmo šaltiniai - autotransportas į teritoriją atvyks nuo 600 iki 2300 val. Stacionarūs triukšmo 
šaltiniai (technologinė įranga) gali veikti ištisą parą. 

Skleidžiamas triukšmo lygis artimiausių gyvenamųjų teritorijų aplinkoje neviršys ribinių triukšmo verčių 
dienos, vakaro ir nakties periodais, taikomų gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų 
aplinkai (veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo) pagal HN 33:2011. 

 

4.4.SPRENDINIŲ ATITIKIMAS TERITORIJOJE PARENGTUI  BENDRAJAM PLANUI  
 

Vilkaviškio r. savivaldybės teritorijos bendrasis plano ištrauka 
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Vadovaujantis  Vilkaviškio r. savivaldybės tarybos patvirtinto  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 
teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ BP sprendiniais, planuojama teritorija patenka į urbanizuojamą 
kitų gyvenamųjų zoną. Projekto sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentams. 

 

4.5. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS 
REIKALAVIMAMS 

Projektinių sprendiniai  nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų . 
 

4.6. ESAMI IR PROJEKTUOJAMI PASTATAI IR INŽINERINIAI STATINIAI, OBJEKTAI PLANUOJAMOJE 
TERITORIJOJE 

 

Sklype projektuojami šie pastatai ir inžineriniai statiniai: 

 Globos namai (01), keičiant mokyklos pastato paskirtį 

 Bendruomenės namai (02), keičiant katilinės pastato paskirtį 

 Elektros įvadai - inžineriniai tinklai, - projektuojami nauji įvadai 

 Tvora - kitos paskirties inžinerinis statinys, - esama tvora išardoma ir projektuojama nauja 

 Takai – kitos paskirties inžineriniai statiniai, rekonstruojami esami ir įrengiami nauji 

 Aikštelės automobilių parkavimui - kitos paskirties inžineriniai statiniai, rekonstruojant iš esamų 

 Buitinių atliekų konteinerių aikštelės,- įrengiamos 
 

5. SPRENDINIAI 
5.1.SKLYPAS 
Keičiant pastatų paskirtį iš mokyklos į globos namus (01) ir iš katilinės į bendruomenės namus (02), 

juos remontuojant, sklypo išplanavimas keisis nežymiai. Pagrindiniai įėjimai į pastatus išliks iš pastatų šiaurės 
vakarinės pusės. ( 02) Bendruomenės namų pietvakarinėje pastato pusėje projektuojamas priešgaisrinis 
evakuacinis išėjimas.  

Prie esamo prie globos namų (01) pastato ir esamo privažiavimo projektuojama automobilių stovėjimo 
aikštelė (03). Išlieka esamas privažiavimas prie bendruomenės namų (02) ir esamoje aikštelėje (05) 
įrengiamos automobilių parkavimo vietos. Įrengiama nauja ir atnaujinama aikštelių asfaltbetonio danga. 

Prie ( 01) globos namų pagal STR  2.06.04:2014 „ Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji  
reikalavimai“ vienam kambariui skiriant 0,4 automobilio vietos, projektuojamos 5 automobilių stovėjimo vietos.  

Prie ( 02) bendruomenės namų, projektuojamos 4 automobilių stovėjimo vietos. Viena jų -  įrengiama A 
tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta. Atnaujinama esama ir naujai įrengiama asfalto danga.  

 Pagal STR 2.03.01:2019  „Statinių prieinamumas“  visų tipų automobilių saugyklose, turi būti įrengta - 1 
vieta ŽN, kai aikštelėje yra iki 15 vietų. Įrengiama A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta. 

Sklypas aptveriamas nauja segmentine metaline tvora, išardant esamą betoninių stulpų ir metalinių 
segmentų tvorą. Metaline segmentine tvora atitveriamos globos namams (01) ir bendruomenės (02) namams 
priskirtos teritorijos. 

Perplanuojami takai prie pastatų, įrengiami suoleliai ir teritorijos apšvietimas parko šviestuvais. 
Prie pagrindinių įėjimų į globos namus ir bendruomenės namus įrengiami pandusai, pritaikyti ŽN.  
Prie privažiavimų prie pastatų – automobilių stovėjimo aikštelių įrengiamos aikštelės buitinių atliekų 

konteineriams. Aikštelėje prie Globos namų (01) įrengiama stoginė atliekų konteineriams.  
Žemės paviršius aplink pastatą išlieka esamas.  
Sklype esančių ir projektuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonų dydžiai“ 
• vandens tiekimo ir nuotekų apsaugos zonos – 136 m2 
• buitinių bei paviršinių nuotekų infrastruktūros apsaugos zonos – 444 m2 
• elektroninių ryšių tinklų, elektroninių ryšių infrastruktūros  apsaugos zonos – 265 m2 
• elektros tinklų apsaugos zonos – 534 m2 

 

5.2.PASTATAI 

PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ SĄRAŠAS:   
Globos namai (01), keičiant mokyklos pastato paskirtį; 
Bendruomenės namai (02), keičiant katilinės pastato paskirtį. 
 

Esami pastatai remontuojami kapitališkai, perplanuojamos abiejų pastatų patalpos. Kapitališkai 
remontuojant pastatus ir keičiant jų paskirtis, užtikrinama galimybė žmonėms su negalia ( gyventojams ir 
lankytojams) savarankiškai patekti į patalpas.  

Globos namuose (01) bus teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos. Globos namuose paslaugos 
bus teikiamos iš dalies savarankiškiems  asmenims, kuriems būtina specialistų priežiūra. Globos namuose 
numatoma apgyvendinti 15 asmenų. Suprojektuoti 2 dviviečiai kambariai ir 11 vienviečių kambarių. Gyventojų 
maitinimas numatomas 3 kartus per dieną. Maistas bus atvežamas iš tiekėjų.   

Globos namuose dirbs socialiniai darbuotojai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, valytojos, - 12 darbuotojų. 
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Globos namuose (01) I aukšte įrengiamos patalpos: gyvenamieji kambariai su sanitarinė patalpa prie 
kiekvieno kambario, poilsio patalpa - valgomasis su virtuvėle gyventojams, WC, koridoriai, du tambūrai, 
virtuvė,  procedūrinis kabinetas, socialinio darbuotojo kabinetas, slaugytojo kabinetas, slaugos priemonių 
patalpa, sandėlis, drabužinė, sanitarinė patalpa, valymo priemonių patalpa, personalo patalpa ir personalo 
sanitarinė patalpa. 

Rūsyje įrengiamos patalpos: koridoriai, sandėliai, techninė patalpa. Įrengiamas įėjimas ir laiptai 
patekimui  į rūsį iš lauko. 

Bendruomenės  namuose (02) bus vykdomos Šiaudiniškių kaimo bendruomenės kultūrinės veiklos. 
Bendruomenės namuose suplanuotos patalpos: tambūras, holas, WC, užsiėmimų patalpa ir virtuvė – 
valgomasis. 

Atliekant kapitalinį pastatų  remontą ir keičiant jų paskirtį, perplanuojamos visos esamų mokyklos ir 
katilinės pastatų patalpos. Perplanuojant patalpas, išardoma dauguma esamų mūrinių pertvarų, kertamos 
arba užmūrijamos angos laikančiose sienose. Išardomos esamos  medinės, keraminių plytelių ir betoninės 
grindys. Nuardomi esami sutapdinti stogai ( danga ir sluoksniai) bei įrengiami nauji.  

Pastatų gabaritai didėja dėl šiltinamųjų sluoksnių storio,- pastatų parapetai aukštinami dėl didėjančių 
sutapdintų stogų šiltinimo sluoksnių. 

Šiuo projektu, diegiant energijos taupymo priemones, siekiama sumažinti energijos sąnaudas pastatui 
šiltinti, pagerinti patalpų mikroklimato sąlygas. Pastato sienos ir pamatai šiltinami iš išorės. Pamatų dalis ties 
rūsiu šiltinama per visą rūsio aukštį. Įrengiant naujus sutapdinto stogo sluoksnius, primūrijamos kelios eilės 
akyto blokelių mūro. Įrengiamas naujas sutapdintas ruloninės dangos stogas. Esamas g/b stogelis virš 
aikštelės – rampos šiltinamas pustų polistirenu. Visame pastate įrengiamos naujos apšiltintos grindys. 
Keičiami visi pastato langai ir durys.  

Sienos šiltinamos putų polistirenu EPS 70, 150 mm storio, tvirtinant smeigėmis. Apdaila plonasluoksnis 
apdailinis tinkas, klinkerinės fasadų apdailos plytelės. Cokolis šiltinamas putų polistirenu EPS 100, 100 mm 
storio, 700 mm įgilinant nuo pamato viršaus.  Angokraščiai šiltinami 30 mm putų polistirenu EPS 70, 
tinkuojami ir dažomi. Horizontalios ir vertikalios briaunos aptaisomos apsauginiais kampiniais profiliais. 
Tvirtinamos palangių nuolajos. Naudoti išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų kategorijas: I 
kategoriją taikyti (2m aukščio nuo žemės paviršiaus) aplink visą pastato paviršių; II ir III kategorijas taikyti 
likusiam pastato sienų plotui. 

Įgyvendinus projektą, pastatai turi atitikti ne žemesnę nei „C“ energinio naudingumo sertifikavimo klasę. 
Bendruomenės namų ( 02) pastatas po remonto gali pasiekti B klasę. 
 

Esamų statinių architektūrinės būklės įvertinimas, paaiškinimas kaip ji atitinka normatyvinių 
dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį. Esami pastatai yra vieno aukšto. Mokyklos pastatas yra su 
rūsiu po dalimi pastato ( pastatas statytas pagal tipinį projektą). Abu pastatai yra su sutapdintais stogais. 
Pastatų planinė struktūra – perstumtų stačiakampių plano. Mokyklos ir katilinės pastatai yra sublokuoti. 
Remontuojant pastatus, jų išvaizda keisis dėl koreguojamų langų angų, išorės sienų tinko ir klinkerinių plytelių 
apdailos, tačiau pastato išvaizda esamoje aplinkoje iš esmės nesikeis.  

Pastato funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai. Įėjimai į pastatą yra esami – iš šiaurės vakarinės 
pusės.  Globos namų (01) pastate projektuojami  vienviečiai ir dviviečiai kambariai su sanitariniais mazgais 
prie jų. Didžioji dalis kambarių projektuojama pietrytinėje pastato pusėje. Nuo pagrindinio įėjimo į abu puses 
projektuojami koridoriai. Netoli pagrindinio įėjimo projektuojama virtuvė ir poilsio patalpa su virtuvėle naudotis 
gyventojams savarankiškai. Prie antrojo įėjimo projektuojamos patalpos skirtos  darbuotojams. 
Bendruomenės namuose (02) pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas iš šiaurės vakarinės pusės. Prie 
įėjimo projektuojamos patalpos: tambūras, holas ir WC. Bendruomenės namuose pagrindinė patalpa – 
užsiėmimo patalpa yra pastato pietinėje pusėje. Šalia jos projektuojama virtuvė.  

Išorės apdaila: 
Sienų danga – akrilinis struktūrinis tinkas, dažomas akriliniais atspariais atmosferos poveikiui dažais, 

spalva – pilkšvai gelsva – RAL 1015 ir raudono molio plytos spalvos klinkerinėmis fasadų apdailos plytelėmis; 
Cokolio danga - akrilinis struktūrinis tinkas,  dažomas akriliniais, atspariais atmosferos poveikiui pilkos 

spalvos dažais RAL 7039;  
Stogeliai virš pagrindinių įėjimų – apskardinami  cinkuota skarda, iš abejų pusių dengta plastizoliu, 

spalva RAL 8004;        
Metalinės stogelių kolonos dažomos atmosferai atspariais dažais metalui, spalva – pilkai žalsva RAL 

5021;                                                                                                                                    
Lietaus vandens nutekėjimo sistema - 0,6mm storio cinkuotos skardos, iš abejų pusių dengtos 

plastizoliu, 100 mm skersmens lietvamzdis ir 150 mm skersmens latakas, pilkos spalvos; 
Lauko palangių  skardinimas – cinkuotos skardos, dengtos plastizoliu, pilkos spalvos; 
Durys – PVC profilių ir ( arba) medinės karkasinės konstrukcijos. Pagrindinių įėjimų durų spalva – 

žalsvai pilka - RAL6033. Šilumos laidumo koeficientas  turi tenkinti nustatyti norminį dydį -  1,60 W(m2K). 
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Langai - PVC profilio baltos spalvos. Šilumos laidumo koeficientas  turi tenkinti nustatyti norminį dydį -  
1,60 W(m2K).  

ŽN pandusai – betoninių trinkelių dangos, jo ir lauko laiptų turėklai – nerūdijančio plieno;  
Išorinių šilumos siurblių blokų metalinės grotelės - dažytos  pilka spalva -  RAL7001. 
(02) Bendruomenės namų evakuaciniai lauko laiptai ir turėklai – cinkuoto plieno konstrukcijos;  
(01) Bendruomenės namų laiptų į rūsį turėklai – nerūdijančio plieno;  
Nuogrinda. Aplink pastatus įrengiamos kvėpuojančios nuogrindos.  
 

Vidaus apdaila: 
Grindys. Pastatuose išardomos esamos ir įrengiamos naujos šiltintos grindys.  
Globos namų pastate įrengiamos: ruloninės PVC dangos grindys (atsparumas dėvėjimuisi 33-34 

klasės, slidumo klasė – ne mažiau R9) su užlenktais kraštais ( 15-20 cm) ant sienos vietoj grindjuosčių;  
akmens masės plytelės ( slidumo klasė ne mažiau R9, atsparumas dilimui ne mažiau nei PEI4).  

 Bendruomenės namų pastate įrengiamos akmens masės plytelės ( slidumo klasė ne mažiau R9, 
atsparumas dilimui ne mažiau nei PEI4) ir laminuotų medžio plaušo plokščių dangos  grindys (atsparumas 
dėvėjimuisi 33-34 klasės, slidumo klasė – ne mažiau R9).  

Grindų nuolydis sanitarinėse patalpose – 1,25-1,42%, dušų ribose ties trapais -1,6-2%.  
Sienų apdaila: atsparus dažymas, keraminės glazūruotos plytelės. 
Lubų apdaila: Globos namų( 01) virtuvėje ir rūsio patalpose lubos dažomos g/b lubos, likusiose Globos 

namų patalpose ir Bendruomenės namuose (02) įrengiamos g/k lubos.  
 

5.3. GAISRINĖ  SAUGA 
Statiniai turi būti suprojektuoti taip, kad kilus gaisrui: laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų 

išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas; būtų apribota gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei 
dūmų plitimas pastate, gaisro išplitimas į gretimus statinius; pastate esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo 
ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; veiktų žmonių perspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos; 
ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 

Lentelė 1. Pastato charakteristika 

Pavadinimas               MOKYKLOS PASTATO PASKIRTIES KEITIMO Į GLOBOS NAMUS ( 
gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą) ir 
KATILINĖS PASTATO PASKIRTIES KEITIMO Į BENDRUOMENĖS NAMUS            
( kultūros paskirties pastatą), VILKAVIŠKIO R. SAV.,  KYBARTŲ SEN., 
ŠIAUDINIŠKIŲ K., MOKYKLOS G. 6, KAPITALINIO REMONTO  PROJEKTAS 

Adresas Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k., Mokyklos g. 6 

Projektavimo pradžios data 2024 

Statybos rūšis Kapitalinis remontas 

Projektavimo  etapas Techninis projektas 

Statinių kategorija Neypatingieji statiniai 

Statinio pavadinimas (01)  Globos namai (02)  Bendruomenės namai 

Gaisrinis skyrius 
priskiriamas statinių grupei P.1

.4    

 

 

Gyvenamoji 
(įvairioms 
socialinėms 
grupėms) 

 

P. 2.10 
Kultūros pastatai kultūros 
tikslams ( kultūros namai, 
klubai, ir kita) 

Atsparumo ugniai laipsnis I I 

Gaisro apkrovos kategorija 1 1 

Aukštis nuo gaisrinių 
mašinų privažiavimo 
paviršiaus iki pastato 
aukščiausio aukšto grindų 
altitudės, m 

0,82 0,94 

Aukštis nuo gaisrinių 
mašinų privažiavimo 
paviršiaus iki pastato 
žemiausio aukšto grindų 
altitudės, m 

2,48 - 

Gaisrinio skyriaus plotas, 
m2 

2976,34 5997,91 
72



Aukštų skaičius 1 aukštas, rūsys 1 aukštas 

Didžiausias žmonių 
skaičius pastate 

25 20 

Pastato aukštis iki parapeto 
(lauko sienos viršaus), m 

5,20 5,20 

KONSTRUKCIJŲ IR KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ATSPARUMAS UGNIAI IR JO 
UŽTIKRINIMO BŪDAI 

Pastatuose įrengiamų dvigubų grindų evakavimo(si) keliuose atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis 
kaip: RE 30, kai jomis evakuojasi 50 ir daugiau žmonių; R 15, kai jomis evakuojasi 15 ir daugiau žmonių; 
nenormuojamo atsparumo ugniai, kai jomis evakuojasi mažiau kaip 15 žmonių. 

Lentelė 5. Pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 2 lentelę, pastatų konstrukcijų elementų 
atsparumas ugniai 

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) 
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

Gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos REI 180(1) 

Laikančiosios konstrukcijos R 120(1) 

Lauko sienos EI 30 (o↔i)(3) 

Aukštų perdangos REI 90(1) 

Stogai RE 30(4) 

Laiptinės 
Vidinės sienos REI 120 

Laiptatakiai ir aikštelės, laiptus  laikančiosios dalys R 60(5) 
 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos 
produktai. 

(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 

paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal 
LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali leistina liepsnos 
temperatūra prie aukštesnio aukšto lango); 

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai 

reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms 
konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo 
klasės statybos produktai. 

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato 
patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, 
atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. 

Kanalų, šachtų ir nišų, skirtų komunikacijoms tiesti, atsparumas ugniai turi būti parenkamas pagal 
Lentelę 5 , atsižvelgiant į priešgaisrinių užtvarų, kurias kerta ar kitaip jungia išvardytos komunikacijos, 
atsparumą ugniai. 

Nišos priešgaisrinėse užtvarose turi nesumažinti priešgaisrinės užtvaros atsparumo ugniai. Jei 
esamos rekonstruojamos konstrukcijos neužtikrina reikalaujama atsparumo ugniai laipsnį yra didinamas jų 
atsparumo ugniai laipsnis, konstrukcijos dažomos, aptaisomos nedegiomis medžiagomis ir pan. 

Globos namų (01) gyvenamieji  kambariai atskiriami priešgaisrinėms užtvaroms – EI 30 pertvaromis. 
Globos namų ( 01) rūsio ir laiptinės patalpos nuo pirmo aukšto patalpų atskiriamos  EI 45 atsparumo 

ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis. 
Globos namus (01) ir Bendruomenės namus (02) skiriančios priešgaisrinės užtvaros: sienos - REI 

180 atsparumo ugniai; stogai – REI 60. Pastatus skirianti siena – priešgaisrinė užtvara iš laukio šiltinama 
mineraline vata, lauko durys į (02) Bendruomenės namus – priešgaisrinės. 

Pastatų lauko sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės 
statybos produktus ( pastatus skirianti priešgaisrinė užtvara – siena šiltinama mineraline vata). 
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Abiejų pastatų stogai turi atitikti BROOF (t1) klasės reikalavimus. 
Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal 3 lentelę atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros 

atsparumą ugniai ir jos kriterijus. 

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai 
3 lentelė  

Priešgaisrinės 
užtvaros 

atsparumas ugniai 

 Durys, vartai, 
liukai, langai ir 

stoglangiai, 
užsklandos 

(2–7 pastabos) 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių tinklų 
kanalų, šachtų ir 

priešgaisrinių 
sklendžių 

atsparumas 
ugniai 

(8 pastaba) 

konvejerio 
sistemų 

sąrankos 

Nevarstomi 
langai ir 

stoglangiai, 
vitrinų, skaidrių 

pertvarų ir 
skaidrių atitvarų 

komplektai  
(7 pastaba) 

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EI2 30 EW 20 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 

60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 45 EI2 30 

180 EI2 60–C3 EI 180 EI 180 EI2 60 EI2 60 

 

1. Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse 
sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 

2. Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė. 
3. Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 
4. Pastatuose, kuriuose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, liftų durų atsparumui ugniai gali 

būti taikoma tik E klasė. 
5. Vidinėse laiptinių sienose durų atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys į laiptinę veda per 

koridorius ar holus, kurie nuo besiribojančių patalpų atskiriami ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai 
pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Šiuo atveju laiptinės durys turi būti ne žemesnės kaip 
C3 S200 klasės. 

6. Priešgaisrinėse užtvarose įrengiamiems liukams ir liftų durims savaiminio užsidarymo (C klasės) 
reikalavimai netaikomi. Langams, stoglangiams gali būti taikoma C0 klasė. 

7. Vietoj EW klasės gali būti taikoma EI2 klasė.  
8. Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių atsparumas ugniai 

parenkamas pagal Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles. 
 

KONSTRUKCIJŲ IR MEDŽIAGŲ DEGUMO KLASĖS 
Konstrukcijų ir medžiagų minimalios statybos produktų degumo klasės pateiktos lentelėje. 
 Pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 5 lentelę, statybos produktų degumo klasės 

Evakavimosi keliai, kuriais evakuojasi iki 15 
žmonių 

 

sienos ir lubos C–s1, d0(2) 

grindys DFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių 
sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys RN 

    Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių 
sienos ir lubos B–s1, d0(2) 

grindys DFL–s1 

         Slaugos namų patalpos 
sienos ir lubos A2–s1, d0(3) 

grindys B–s1, d0(2) 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir 
pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0(2) 

grindys BFL–s1 

           Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos 
sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys DFL–s1 

Globos namų (01) rūsyje projektuojamos dvi angos lauko sienoje: langas ir durys,- jos tarnaus dūmams 
išleisti. Rūsio langas – ne mažesnis nei 0,75 m pločio, 1,2 m - aukščio. 

(01) Globos namų evakuacija iš pastato numatoma per du išėjimus tiesiai į lauką. Evakuacija iš (02 ) 
Bendruomenės namų – per du išėjimus tiesiai į lauką. Pastatuose evakavimo(si) kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių 
buvimo vietos patalpose iki evakuacinio išėjimų į lauką yra ne ilgesnis nei 25 m. Koridoriuose ir susiekiančiose su 
jais patalpose yra natūralus apšvietimas per langus.  
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Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si) 15 ir mažiau žmonių, turi būti ne siauresni kaip 0,8 m, nuo 
16 iki 50 žmonių – 0,9 m. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 
3 pakopas. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6. 

  Evakavimo(si) kelių grindys projektuojamos lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angoje 
esančio slenksčio aukštis ne didesnis kaip 15 cm. Pastate įrengiami evakavimo(si) keliai turi būti ne siauresni kaip 
evakuaciniai išėjimai, ne mažesni kaip 2 m aukščio ir kaip 1 m pločio. Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir 
durų varčia projektuojami ne žemesni kaip 2 m. Patalpų, kuriose žmonių būna ne nuolat arba gali būti ne daugiau 
kaip 5 žmonės, praeigos ir durų varčios aukštis gali būti sumažintas iki 1,9 m.  

Evakuacijos durys projektuojamos atsidarančios evakuacijos kryptimi. Projektuojamos durys, atidaromas į 
patalpų vidų, jei jose nuolat būna ne daugiau kaip 15 žmonių taip pat voniose, tualetuose. 

   Iš gyvenamosios paskirties patalpų evakavimo(si) laiptais kelio plotis turi būti ne siauresnis kaip 1,05 m ir 
nuolydis 1:1,5. Laiptų plotis matuojamas neįskaičiuojant pagalbinių įrenginių (turėklų, šildymo įrenginių, šiukšlių 
vamzdžių, pašto dėžučių ir pan.) užimamo pločio. Laiptų skaičius tarp laiptinių aikštelių turi būti ne mažesnis kaip 3, 
tačiau neturi viršyti 18. 

Rūsio laiptų plotis turi būti n mažesnis kaip 0,9 m, o didžiausias nuolydis 1:1,25. 

Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai užtikrinami konstrukcinėmis, tūrinio suplanavimo, inžinerinėmis 
techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. Patalpose gesintuvai išdėstomi tolygiai. Gesintuvų skaičius 
nustatomas pagal bendrą visų patalpų plotą gaisriniame skyriuje ir turi sudaryti ne mažiau kaip 8 gesintuvai po 4 kg 
(01) Globos namuose. 

Artimiausia Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos Kybartų komanda (J. Basanavičiaus g. 23, LT-70417 Kybartai) nutolusi nuo pastatų 11 km atstumu. 

Preliminarus ugniagesių-gelbėtojų atvykimas iki pastatų su išsidėstymu sudaro apie 20 min. (skaičiuojant, 
kad atvykimo greitis – 40 km/val., pastebėjimo ir pranešimo laiką –  3 minutės, ugniagesių-gelbėtojų kovinio 
išsidėstymo laiką – 1 min.).    

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti kelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – 
ne mažesnis kaip 4,5 m. pastato privažiuoti yra kelias ne toliau kaip 25 metrų atstumu nuo jo, o aklakelis – 
privažiavimas prie pastato baigiasi ne mažesne kaip 12 x 12 m aikštele ( automobilių apsisukimo vietoje 
automobiliai nebus parkuojami. 

Vandens poreikis remontuojamų pastatų gaisrų gesinimu iš išorės – 10l/s. Artimiausias vandens šaltinis 
gaisrų gesinimui - 700 m2 kūdra Šiaudiniškių gatvėje - už 410 m nuo remontuojamų pastatų. Vandens kiekis 
telkinyje yra pakankamai. Yra esamas patogus privažiavimas prie kūdros.  

 

5.4.NEĮGALIŲJŲ SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI 
Kapitališkai remontuojant pastatus ir keičiant jų paskirtį į savarankiško (01) Globos namus ir (02) 

Bendruomenės namus užtikrinama galimybė žmonėms su negalia ( gyventojams ir lankytojams) savarankiškai 
patekti į patalpas. Projekto sprendiniai remiasi esminiais statinio architektūros reikalavimais: statiniai suprojektuoti, 
taip kad atitiktų universalaus dizaino reikalavimus, nustatomus normatyviniuose statybos techniniuose 
dokumentuose, normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose. Visuomeninės paskirties statiniai, 
patalpos pritaikytos žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2019 “Statinių Prieinamumas“. Tarptautinis 
Standartas “Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ ISO 21542:2011;  2020-03-05.  
LR Statybos Įstatymas. STR 1.04.04:2017 “Statinio  
projektavimas, projekto ekspertizė“; II skyrius; III skirsnis; p.8.-8.5.. LR Neįgaliųjų Socialinės Integracijos 

     Įstatymas. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai; IV skyrius; p.7. 
Pastatai ir sklypas suprojektuoti taip, kad atitiktų universalaus dizaino principus – tokia aplinkos forma, kad 

joje be specialaus pritaikymo gali naudotis vaikai, suaugę, vyrai, moterys, senyvo amžiaus, neįgalieji, įvairių 
tautybių ir kitų grupių žmonės. 

UD principas neišskiria konkrečių žmonių grupių, pvz. su judėjimo negalia ir nekuria būtent jiems skirtų ar 
pritaikytų įėjimų į patalpas, takelių, prietaisų. Viskas yra projektuojama taip, kad būtų patogu naudotis visiems, 
įskaitant ir sunkiai judančius žmones. 

Teritorija ir pastatai turi būti įrengti taip, kad asmenims su judėjimo techninės pagalbos priemonėmis nebūtų 
kliūčių patekti į pastatų vidų, vidaus patalpos (judėti skirtos zonos) turi būti pritaikytos asmenims su judėjimo 
techninės pagalbos priemonėmis. Projektas numatyti funkcionalumai, leidžiantys teikti paslaugas neįgaliesiems ir 
mažinti socialinę ir kalbinę atskirtį. 

Sklype trasos, vedančios nuo patekimo į sklypą iki pagrindinių įėjimų į pastatus turi būti pritaikytos laisvai ir 
saugiai judėti. Pėsčiųjų takų ir privažiavimų ties pėsčiųjų takais, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai 
ir nelygumai neturi būti didesni kaip 5 mm. Pėsčiųjų takai – ne siauresni nei 1200 mm.  

Prieš pagrindinių įėjimų į pastatus projektuojamos 1 500 mm x 1 500 mm dydžio manevravimo erdvės. 
Prie pagrindinių įėjimų į pastatus įrengiamai 1200 mm pločio ŽN pandusai su dvigubais turėklais. Pandusai – 

g/b konstrukcijos, dengtas betoninėmis trinkelėmis.  Ištisinio prieinamo judėjimo kelyje prieš laiptus ir įėjimus į 
pastatus įrengiami  laiptų ar durų pločio, 600  mm ilgio taktilinės dėmesį atkreipiančios struktūros ruožai 300 mm 
atstumu nuo laiptų briaunos.  
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Įrengiami silpnaregių judėjimui pritaikyti maršrutai nuo transporto priemonių stovėjimo zonų iki pastatų 
prieigų su taktiliniais įspėjamaisiais ir vedančiaisiais paviršiais ( taktiliniais įspėjamaisiais paviršiais (su kauburėliais) 
ir neregių vedimo juostomis (su iškiliomis lygiagrečiomis juostelėmis). 

Skaičiuojant pagal bendrą įrengiamų parkavimo vietų skaičių, prie pastatų įrengiamose automobilių stovėjimo 
aikštelėse, įrengiama po vieną A tipo  automobilio stovėjimo vietą žmonėms su negalia. Įrengiama A tipo neįgaliųjų 
automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams turi būti ne siauresnė kaip 4 900 mm, iš kurių 3 400 mm 
automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm, iš kurių 5 200 mm 
automobilių statymo vietos ilgis, o 3000 mm aikštelė išlipimui. 

ŽN transporto stovėjimo aikštelės pažymimos horizontaliuoju ženklinimu ( išlaipinimo zona žymima „zebra“ 
ženklinimu) bei vertikaliuoju ženklinimu pagal „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles”: 
vertikaliuoju kelio ženklu nr.528 „Stovėjimo vieta” su papildoma lentele nr.846 „Neįgalieji”. Prie 

 
Globos namų (01) stovėjimo aikštelės kelio ženklai tvirtinami ant gretimo parko šviestuvo.  

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos ir įėjimai į pastatus tamsiu paros metu  bus apšviesti lauko 
šviestuvais  bei šviestuvais virš įėjimo durų.  

ŽN trasų susikirtimuose su važiuojamąja dalimi vietose įrengiami iki 5 mm nužeminti bortai. 
Durų slenkstis ties lauko durimis ne aukštesnis kaip 5 mm. ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis 

plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. Durys pastato viduje turi būti be 
slenksčių. Durys atsidaro ne automatiškai, todėl prieš jas paliekamos aikštelės ŽN vežimėliui važiuoti. 

Horizontaliojo judėjimo zonos pritaikytos laisvai ir saugiai judėti patalpose. Globos namų (01) pagrindiniai 
koridoriai – 1800 mm pločio.  

Visi WC ir sanitariniai mazgai ( 01) Globos namuose skirti gyventojams yra pritaikyti ŽN. Abiejuose 
pastatuose suprojektuota  A tipo WC ŽN. Abiejose unitazų pusėse įrengiami ranktūriai. Ranktūriai, esantys prie pat 
sienos, gali būti neatlenkiami. WC įrengiami trapai su vandens išbėgimo angomis grindyse bei įrengiami atskiri 
vandens čiaupiai su lanksčia žarna. Atskiro vandens čiaupo su lanksčia žarna įjungimo vieta turėtų būti pasiekiama 
ir sėdint ant unitazo. Grindų nuolydis sanitarinėse patalpose – 1,25-1,42%, dušų ribose ties trapais -1,6-2%. 

Globos namų ( 01) pastato kambariuose prie lovų bus įrengta pagalbos iškvietimo signalizacija, kuri sujungta 
su vieta, kurioje yra padėti galintys darbuotojai. 

Asmenims su negalia pritaikytuose sanmazguose turi būti įrengta pagalbos iškvietimo signalizacija, kurią 
pasiektų sėdintis ir ant grindų gulintis asmuo. Ši signalizacija turėtų būti sujungta su vieta, kurioje yra padėti galintis 
asmuo. Valdymo įtaisu turėtų būti raudona traukiamoji virvė su dviem žiedais/trapecijomis, kurių vienas bus 80-
100cm, kitas 10 cm aukštyje nuo grindų. 

Elektros lizdai išdėstomi 100 cm aukštyje nuo grindų. 
Pagrindiniai sklypo plano, pastatų ir pastato dalių sprendiniai, pritaikant neįgaliųjų porekiams pateikti sklypo 

plano ir architektūros dalyse – aiškinamuosiuose raštuose ir brėžiniuose. 
Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas” bei teisės aktus pagal 

jo nuorodas. 
 

5.5. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI 
Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms. Statybos metu aikštelė aptveriama žemės 

sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos taip pat žemės sklypo ribose. Statybos metu kaimyninių sklypų  
gyventojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai 

inžineriniai 
tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. 

 HIGIENA. SVEIKATA 
Pastatai suprojektuoti taip, kad atitiktų pastatuose ir prie jo esančių žmonių higienos sąlygas ir nekiltų grėsmė 

žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: 
- kenksmingų dujų išsiskyrimo; 
- pavojingų kietųjų dalelių ir dujų atsiradimo ore; 
- pavojingos spinduliuotės; 
- vandens ir dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; 
-  netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo; 
-  statinių konstrukcijų ar statinių vidaus drėgmės. 
Globos namuose ( 01) sudaromos normalios gyvenimo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir 

drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir 
dirbtinis apšvietimas – reikiamas mikroklimatas.   

Globos namuose (01) maitinimas planuojamas tris kartus per dieną, septynias dienas per savaitę. Maistas bus 
atvežamas iš tiekėjų.  Paruošti patiekalai bus iš karto porcionuojami į lėkštes ir porcijomis nešami arba vežami tiesiai 
į kambarius. (01) Globos namų skalbiniai nebus skalbiami pastate – bus sudaryta sutartis su skalbimo įmone.  

Bendruomenės namuose (02) sudaromos normalios buvimo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir 
drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir 
dirbtinis apšvietimas – reikiamas mikroklimatas. 
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SAUGUS NAUDOJIMAS 
 Statinys remontuojamas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego 

nuošliaužų, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. Grindų dangai numatomos 
neslidžios medžiagos, grindys tarp patalpų ir su skirtinga danga – lygios. Projektuojamas apšvietimas virš įėjimų į 
pastatą ir teritorijos apšvitimas. 

 
 

5.6. APSAUGA NUO TRIUKŠMO 
Kapitališkai suremontuojamo namo garso klasė turi būti ne žemesnė kaip E (jei garso klasė prieš rekonstravimą 

ar kapitalinį remontą nebuvo žinoma) arba turi nepablogėti (jei garso klasė prieš rekonstravimą ar kapitalinį remontą 
buvo nustatyta). Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė “E”. 

  Statiniai  remontuojami taip, kad juose ir šalia jų esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų 
grėsmės jų  sveikatai ir atitiktų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. Pastato atitvarinės 
konstrukcijos  užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo gyventojus nuo išorės triukšmo.   
nuo išorės triukšmo.  

  Garso izoliavimas tarp  kambarių ir šalia esančių kitų patalpų 48  R‘w(dB). Durų tarp gyvenamųjų ir 
bendro naudojimo patalpų garso izoliavimo rodiklis – 20(E). 

Globos namų ( 01) projektuojamas šilumos mazgas su šilumos siurbliu "oras/vanduo. Išoriniai šilumos siurblių 
"oras/vanduo" blokai montuojami lauke prie sienelės, esančios tarp įėjimo į rūsį ir antrojo įėjimo į pastatą, - 
gyvenamųjų patalpų šioje pastato vietoje nėra. 

Bendruomenės namai ( 02) bus šildomi šilumos siurbliu "oras/vanduo. Išoriniai šilumos siurblių "oras/vanduo" 
blokai montuojami lauke prie  pietinės  virtuvės pusės.  

 

Leistini triukšmo lygiai 

Paros 
laikas, val 

Ekviv. garso slėgio lygis (LAeqT), dBA Maks. garso slėgio lygis (LAFmax), dBA 

7–19 
19–22 
22–7 

45 (patalpoje)/65 (lauke) 
40 (patalpoje)/60 (lauke) 
35 (patalpoje)/55 (lauke) 

55 (patalpoje)/70 (lauke) 
50 (patalpoje)/65 (lauke) 
45 (patalpoje)/60 (lauke) 

 

Pastaba: Triukšmo matavimo metodika: turi būti laikomasi bendrųjų reikalavimų triukšmo matavimams nurodytų 
ISO 1996/1 ir HN 33-2011, "Lietuvos respublikos triukšmo valdymo įstatymas". Šilumos siurblio  

išorinio bloko triukšmo lygis neviršija leistino triukšmo lygio gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų 
aplinkoje bet kuriuo paros metu. Statybos užbaigimo procedūros etape turi būti atlikti stacionarių triukšmo šaltinių 
matavimai artimiausioje gyvenamoje aplinkoje. Matavimus atlieka testuota įmonė. 

 

5.7. APŠVIETIMAS  
Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai. 
Pastatas projektuojamas atviroje teritorijoje ir nėra jokio gretimo pastato šešėlio zonos įtakoje. Natūralus patalpų 

apšvietimas numatomas langus. Patalpų natūralios apšvietos parametrai atitinka Lietuvos higienos normos HN 
98:2000 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”  
bei  STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimus.  

Sprendimai leidžia naudotis dirbtine apšvieta pagal poreikį, tiek dieną, tiek tamsiu paros metu. Dirbtinės 
apšvietos kokybė ir kiekis pakankami, kad darbuotojai ir gyventojai galėtų saugiai ir komfortiškai funkcionuoti. 

Patalpų natūralus apšvietimas per langus apskaičiuotas  ir įvertintas natūralios apšvietos koeficientu yra 
nemažesnis, ne mažesnis nei STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimai.  

Pastate natūralios apšvietos koeficientai suprojektuotoms patalpoms yra sekantys: gyvenamuosiuose 
kambariuose -  1:3,63 – 1:5,89; poilsio kambaryje  – 1:3,50; virtuvėlėje  – 1:3,52. 

 

5.8. ENERGIJOS TAUPYMAS  
Remontuojant pastatus siekiama, kad jį naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir 

vėdinimui. 
Reikalinga pasiekti pastatų energinio efektyvumo klasę – C. Pagal šio projekto sprendinius Bendruomenės 

namų ( 02) pastatas po remonto gali pasiekti B klasę. 
 

5.9. STATYBINĖS KONSTRUKCIJOS 
Pasatų būklė 
Remontuojami pastatai yra pakankamai geros būklės. Išorinėje (lauko) dalyje matomos eksploatacijos metu 

atsiradusios nusidėvėjimo žymės. Pastatų statybos metai – 1967 (55 metai eksploatuojamas). Nuo  eksploatacijos  
pradžios  iki  šiol  pastatai, neskaitant  einamųjų  remontų, rekonstruoti  nebuvo. 

 Sienos. Mokyklos ir katilinės pastatų sienos silikatinių ir keraminių plytų mūro. Silikatinių plytų mūras gerai 
išsilaikęs, keraminių plytų mūras iš lauko pusės aptrupėjęs, matosi pažeidimų.  
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 Pamatai. Pamatai – betoninių blokų, geros būklės, užfiksuota įtrūkimų. Pamatų cokolio tinkas vietomis 
atšokęs ar nudaužytas.  

Perdanga. Pastato rūsio perdangos gelžbetoninės surenkamos kiaurymėtų plokščių. Konstrukcinių įtrūkimų 
neužfiksuota. 

Stogas. Stogas sutapdintas neeksploatuojamas. Stogo danga - prilydoma bituminė ruloninė danga. Esama 
danga susidėvėjusi. Stogas nešiltintas.  

  Sprendiniai 
PAMATAI. Esami juostiniai monolitiniai pamatai. Pamatai apšiltinami 100mm EPS100 polistirolo sluoksniu. 

Aptinkuojami dekoratyviniu apdailiniu tinku. 
GRINDYS. Grindys įrengiamos ant grunto. Ant esamų betoninių grindų (juodgrindžių) įrengiamas apšiltinimo 

sluoksnis iš polistirolo EPS100. Sluoksnio storis 100mm. Ant jo įrengiamas hidroizoliacijos sluoksnis ir ant jo 
numatytas smėlbetonio C20/25 sluoksnis, 80mm storio sluoksniu, armuotas 5mm skesmens armatūros  

tinklais 150x150. 
SIENOS.  Esamos laikančiosios sienos – silikatinių ir keraminių plytų mūro 510mm pločio. Iš vidaus 

mūrinė siena tinkuojama gipsiniu arba kalkių - cemento tinku. Iš lauko pusės sienos apšiltinamos polistirolo EPS70, 
150mm storio sluoksniu ir tinkuojamos dekoratyviniu apdailiniu tinku, bei klijuojama klinkerinėmis apdailos 
plytelėmis. 

 Remontuojant pastatus numatyta keisti abiejų pastatų išplanavimą. Pirmiausia numatyta griauti 
esamas sienas ir pertvaras. Dalis esamų durų angų užmūrijama. Numatyta įrengti naujas durų angas ir susiaurinti 
esamas. Naujai įrengiamų durų angų vietose, montuojamos surenkamos gelžbetoninės sąramos. Patalpų 
suformavimui numatytos akyto betono blokelių pertvaros. 

STOGAI. Stogai projektuojami neeksploatuojami sutapdinti. Pagrindinės laikančiosios denginio konstrukcijos 
– surenkamos gelžbetoninės perdangos. Perdangų aukštis 220mm. Ant perdangos klojama garo izoliacija, ant 
kurios numatyta nuolydį formuojantis sluoksnis šilumos izoliacija – polistireninis putplastis EPS80 plokštės, 100mm  
vidutinio storio sluoksniu. Ant jo eina šilumos izoliacija – putplasčio EPS100 plokštės, 200mm storio sluoksniu. Virš 
pagrindinio apšiltinimo sluoksnio eina 30mm kietos mineralinės vatos sluoksnis. Apšiltinimo sluoksniai prie denginio 
tvirtinami smeigėmis. Stogo danga – dviejų sluoksnių prilydoma ruloninė bituminė danga. 

 

5.9. VANDENTIEKIS/ NUOTEKOS 
Globos namų (01) ir Bendruomenės namų (02) pastatai bus aprūpinami centralizuotai, iš Šiaudiniškių kaimo 

gręžinio esamo vandentiekio įvadinio tinklo.  
Vidaus šalto ir karšto vandentiekio sistemos projektuojamos iš 16, 20 ir 25 mm skersmens PEX vamzdžių.  
Karštas vanduo ruošiamas Globos namų (01) pastato rūsio techninėje patalpoje, naudojant 1 vertikalų 

vandens pašildytoją 300 litrų talpos. Karštas vanduo Bendruomenės namų (02) bus ruošiamas WC patalpoje, 
naudojant 1 vertikalų vandens pašildytoją 50 litrų talpos. 

Vidaus nuotekų šalinimo sistemos pastatuose projektuojamos iš 50 mm ir 110 mm skersmens PVC 
vamzdžių. Nutekamasis vanduo nuo sanitarinių prietaisų išleidžiamas penkiais esamais 110 mm skersmens PVC 
išvadais į esamus kiemo nuotekų šalinimo tinklus.  

Atmosferinių kritulių vandens kiekis nuo stogų nuvedamas  esamais 100 mm skersmens ketiniais išvadais. 
Ketiniai paviršinių nuotekų (lietaus) stovai,  kurie yra projektuojamų Globos namų (01) dviejuose koridoriuose ir 
virtuvėje demontuojami, vietoj jų įrengiant naujus 110 mm skersmens stovus iš PVC vamzdžių su revizijomis. 
Globos namų (01) darbuotojų patalpoje paliekama naudotis esamais praustuvu ir klozetu.  

Atliekant kapitalinį remontą,  vandentiekio įvadinis tinklas ir buitinių bei paviršinių (lietaus) nuotekų  išvadai 
išlieka esami (naujais keičiami nebus).  Visos pastatų vidaus bendrosios vandentiekio ir buitinių bei paviršinių 
(lietaus) nuotekų sistemos bus keičiamos naujomis. 

5.10. ŠILDYMAS 
Pastatuose projektuojami šilumos mazgai su šilumos siurbliais "oras/vanduo". 
Globos namuose (01) šilumos mazgas projektuojamas rūsyje patalpoje Nr. 04. Įėjimas į šilumos mazgą - iš 

lauko. Šilumos mazge numatomi šilumos siurbliai "oras/vanduo", kurie komplektuojami iš vidinio ir išorinio blokų, 

vieno šilumos siurblio šildymo galia Q = 12,0 kW, suminė galia 3x12,036,0 kW. Šilumos siurblių įrenginiai jungiami 
į kaskadą. Išoriniai šilumos siurblių "oras/vanduo" blokai montuojami lauke prie atraminės sienelės.  

 Šildymo sistema. Pagrindinis šildymo būdas - vandeninė šildymo sistema. Pastato patalpose projektuojama 
vandeninė dvivamzdė, priverstinės cirkuliacijos, kintamo debito, grindinio šildymo, kolektorinė šildymo sistema. 

 I aukšto patalpose įrengiamas grindinis šildymas, oro temperatūra reguliuojama patalpos termostatais. 
Patalpos termostatas, montuojamas atviroje vietoje, apsaugotoje nuo papildomų šilumos (šalčio) šaltinių, 120÷160 
cm aukštyje nuo grindų paviršiaus.  Rūsio patalpose įrengiami elektriniai radiatoriai. 

 

 Šildymo sistemos parametrai 

Šildymo sistemos tipas Grindinio šildymo sistema kolektorinė  

Gr. šildymo sistemos projektinė galia 27,05 kW 

Vėd. šildymo sistemos projektinė galia 4,3 kW 
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Suminis pastato poreikis šildymui 27,05 kW 

Patalpų temperatūros valdymas Kambario termostatu/valdikliu 

Sąlyginis šilumos poreikis šildymui 50,714 W/m2 

Šildymo sistemos statinis slėgis 3,5 bar 

Šildymo sistemos hidraulinis pasipriešinimas 5,1 kPa 
 

 Bendruomenės namuose (02) šilumos mazgas projektuojamas patalpoje Nr. 4, prie sienos ašyje "C".  
Projektuojamas šilumos siurblys "oras/vanduo". Jis komplektuojamas iš vidinio ir išorinio blokų, šilumos 

siurblio šildymo galia Q = 5,0 kW. Pagrindinis šildymo būdas - vandeninė šildymo sistema. Pastato patalpose 
projektuojama vandeninė dvivamzdė, priverstinės cirkuliacijos, kintamo debito, grindinio šildymo, kolektorinė 
šildymo sistema. 

 
 

 Šildymo sistemos parametrai 
Šildymo sistemos tipas Grindinio šildymo sistema kolektorinė 

Gr. šildymo sistemos projektinė galia 5,518 kW 

Vėd. šildymo sistemos projektinė galia 1,0 kW 

Suminis patalpų poreikis šildymui 32,57 kW 

Patalpų temperatūros valdymas Kambario termostatu/valdikliu 

Sąlyginis šilumos poreikis šildymui 60,93 W/m2 

Šildymo sistemos statinis slėgis 3,5 bar 

Šildymo sistemos hidraulinis pasipriešinimas 5,1 kPa 
 

5.11. VĖDINIMAS 
 

Globos namų (01) sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose projektuojama mechaninė oro 
tiekimo ir šalinimo sistema. Oro kiekiai suskaičiuoti normomis nustatytos oro apykaitos patalpose palaikymui. 
Vėdinimo sistema suprojektuota taip, kad patalpose būtų palaikomas vidutinis oro kokybės lygis, kuris atitinka 
IDA 2 kategoriją. Vėdinimo sistemoje palaikomas oro kiekio balansas tarp tiekiamo ir ištraukiamo oro. Sistema 
suprojektuota iš B sandarumo klasės ortakių. Patalpose oro judėjimo greitis šaltuoju metų laikotarpiu ne 
didesnis kaip 0,15 m/s. Vėdinimo sistemos suprojektuotos taip, kad įrenginių keliamas triukšmas neviršytų 45 
dB(A), galiniai įrenginiai (difuzoriai, grotelės) – 35 dB(A).  

 

Vėdinimo sistemų sąrašas: 
Eil. 
Nr. 

Sistemos žymė Paskirtis Aptarnaujamos patalpos 

1 AHU-1 Oro tiekimas, oro šalinimas 
rekuperacinė sistema su oro 
šildymo/vėsinimo šilumokaičiu 

Globos namų  patalpos, 
išskyrus sanitarines 

2 BV.1÷12 Oro šalinimas  Sanitarinės patalpos 
 

Bendruomenės namų (02) sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose projektuojama mechaninė 
oro tiekimo ir šalinimo sistema. Oro kiekiai suskaičiuoti normomis nustatytos oro apykaitos patalpose 
palaikymui. Vėdinimo sistema suprojektuota taip, kad patalpose būtų palaikomas vidutinis oro kokybės lygis, 
kuris atitinka IDA 2 kategoriją. Vėdinimo sistemoje palaikomas oro kiekio balansas tarp tiekiamo ir ištraukiamo 
oro. Vėdinimo sistemos suprojektuotos taip, kad įrenginių keliamas triukšmas neviršytų 45 dB(A), galiniai 
įrenginiai (difuzoriai, grotelės) – 35 dB(A).  

Vėdinimo sistemų sąrašas: 
Eil. 
Nr. 

Sistemos žymė Paskirtis Aptarnaujamos patalpos 

1 AHU-2 Oro tiekimas, oro šalinimas, 
rekuperacinis palubinis įrenginys 

Bendruomenės namų 
patalpos 

 

5.12. ELEKTROTECHNIKA 
Esami elektros tinklai pastatuose demontuojami, nėra išlikusi dokumentacija, negalima įvertinti atitikimo 

techniniams reikalavimams. Šviestuvai seni (neekonomiški). Magistraliniai kabeliai nepakankamo diametro 
(didesnio galingumo pajungimui) , esami skydai neatitinkantys reikalavimų. Žaibosaugos nėra. 

Įvadas į Globos namų ( 01) pastatą numatytas naujas, kabeliu aliuminėmis gyslomis nuo projektuojamo 
KAS su automatiniu jungikliu 3F125A ir elektros energijos skaitikliu, montuojamu ant atramos Nr.102/9, pagal 
sąlygas Nr.TS24-42370 (projektuojama atskiru projektu). 

Įvadas į Benruomenės namų (02) pastatą numatytas naujas, kabeliu varinėmis gyslomis nuo 
projektuojamo KAS su automatiniu jungikliu 3F25A ir elektros energijos skaitikliu, montuojamu ant atramos 
Nr.102/9, pagal sąlygas Nr.TS24-42378 (projektuojama atskiru projektu). 
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Pastatuose įrengiamas MPS įžeminimo kontūras ne daugiau 10Ω. Įrengiamas įžeminimas sujungiamas su 
MPS ir kitais skydais. 

Globos namams ( 01) projektuojami elektros įrenginiai prijungiami iš  skydų AJS-1, AJS-2, PS-3, PS-4. 
Elektros energija į projektuojamo pastato skydą MPS-1 tiekiama iš esamo KAS projektuojamu kabeliu Al 
4x70mm².  

Bendruomenės namams (02) projektuojami elektros įrenginiai prijungiami iš  skydo MPS-1. Elektros 
energija į projektuojamo pastato skydą MPS-1 tiekiama iš projektuojamo KAS projektuojamu kabeliu Cu 
5x16mm² . 

Pastatuose jėgos tinklai numatomi variniais kabeliais  ir montuojami po paslėptai, vamzdžiuose, kanaluose. 
Apšvietimo instaliacija keičiama nauja.  Elektros apšvietimo tinklai projektuojami įvairaus skersmens variniais 
kabeliais. 

 

  5.13. GAISRINĖ SIGNALIZACIJA 
Gaisrinės signalizacijos pagrindinės funkcijos 
  - Analizuoti patalpų gaisrinę būklę 24 val. per parą; 
  - Signalų apie gaisrą bei gaisrinės signalizacijos sistemos būklę perdavimas budinčiajam personalui; 
  - Įspėti apie gaisrą pastate esančius žmones garsinėmis lauko ir vidaus sirenomis; 
  - Perduoti gaisro aliarmo signalą į centrinį stebėjimo pultą; 
    Projektuojamas gaisrinės signalizacijos sistemas Globos namuose ( 01) ir Bendruomenės namuose (02) 

sudaro projektuojamų patalpų gaisro aptikimo (gaisrinės signalizacijos) sistemos, perspėjimų apie gaisrą bei 
pavojaus signalų perdavimo kitoms inžinerinėms dalims sistemos.  

 

Globos namuose (01) projektuojama konvencinė gaisrinės signalizacijos sistema (GSS). Gaisrinė 
signalizacija (GS) projektuojama kaip 3-o tipo įspėjimo apie gaisrą sistema  Gaisrinės signalizacijos kontroliniai 
įrenginiai numatyti pirmame aukšte. 

Techniniai ekonominiai rodikliai: 
            Apsaugojamas plotas          524,87m² 
            Gaisrinis centrinis įrenginys (konvencinė)  1vnt 
            Optiniai dūmų jutikliai        33vnt 
            Pavojaus mygtukai               4vnt 
            Lauko sirena su blykste 120 dB,24V  1vnt 
            Vidinė sirena 24V100 dB,24V   3vnt 
            Įrengiama trečio tipo įspėjimo apie kilusį gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema (PGEVS). 
 

Bendruomenės namuose (02) projektuojama konvencinė gaisrinės signalizacijos sistema (GSS). Gaisrinė 
signalizacija (GS) projektuojama kaip 3-o tipo įspėjimo apie gaisrą sistema  Gaisrinės signalizacijos kontroliniai 
įrenginiai numatyti 3-2 patalpoje. 

Techniniai ekonominiai rodikliai: 
        Apsaugojamas plotas          98,48m² 
            Gaisrinis centrinis įrenginys (konvencinė)  1vnt 
            Optiniai dūmų jutikliai        4vnt 
            Temperatūriniai jutikliai      1vnt 
            Pavojaus mygtukai               2vnt 
            Lauko sirena su blykste 120 dB,24V  1vnt 
            Vidinė sirena 24V100 dB,24V   1vnt 
            Įrengiama trečio tipo įspėjimo apie kilusį gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema (PGEVS). 
 

Pateikti projekto sprendiniai atitinka esminius statinio reikalavimus (gaisrinė sauga, higiena, 
sveikata, aplinkos apsauga, mechaninis patvarumas ir pastovumas, naudojimo sauga). 

 

Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir 
pagrindžiantys skaičiavimai  

 Patalpų apšvietimas. Bendri reikalavimai. 
Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai. 
Pastatas projektuojamas atviroje teritorijoje ir nėra jokio gretimo pastato šešėlio zonos įtakoje. Natūralus 

patalpų apšvietimas numatomas langus. Patalpų natūralios apšvietos parametrai atitinka Lietuvos higienos 
normos HN 98:2000 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 
matavimo reikalavimai”  bei  STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimus.  Sprendimai leidžia 
naudotis dirbtine apšvieta pagal poreikį, tiek dieną, tiek tamsiu paros metu. Dirbtinės apšvietos kokybė ir kiekis 
pakankami, kad darbuotojai ir gyventojai galėtų saugiai ir komfortiškai funkcionuoti. 

Patalpų natūralus apšvietimas per langus apskaičiuotas  ir įvertintas natūralios apšvietos koeficientu yra 
nemažesnis, ne mažesnis nei STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimai. 
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Pastate natūralios apšvietos koeficientai suprojektuotoms patalpoms yra sekantys: gyvenamuosiuose 

kambariuose -  1:3,63 – 1:5,89; poilsio kambaryje  – 1:3,50; virtuvėlėje  – 1:3,52. 

 Geriamasis vanduo. Buitinių nuotėkų šalinimas. Lietaus nuotėkų šalinimas. Projektuojamose patalpose 
užtikrinamas geriamojo vandens reikalingas kiekis ir kokybė. Šaltu vandeniu pastatas aprūpinamas iš esamų 

vandentiekio tinklų. Karštas vanduo ruošiamas buitinių šildytuvų pagalba.  Karšto vandens temperatūra 
šilumos vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0 C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo 
atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens 
šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad šilumos vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 
0C.  

 Buitinės nuotėkos šalinamos į centralizuotus nuotėkų tinklus.  

 Buitinių atliekų šalinimas. Buitinės atliekos bus surenkamos ir rūšiuojamos į esamus buitinių atliekų 
konteinerius pastato kieme.  

 Šildymas. Remontuojamų pastatų šildymas bus šilumos siurbliais „oras/vanduo“. Projektuojamų šilumos 
siurblių išorinio bloko keliamas triukšmas neviršys Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelėje nurodytų dydžių:  

 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“         

1 lentelėje nurodytų dydžių:                                                                                            Ištrauka iš 1 lentelės 

Eil.nr. Objekto pavadinimas Paros laikas, val. Ekvivalentinis 

garso slėgio 

lygis 
(LAeqT), dBA 

maksimalus  garso 

slėgio lygis 

(lafmax), dba 

4. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir 6–18 55 60 

 visuomeninės paskirties 18–22 50 55 

 pastatų (išskyrus maitinimo ir 22–6 45 50 

 kultūros  paskirties  pastatus)    

 aplinkoje, išskyrus transporto    

 sukeliamą triukšmą    
 

 Patalpų vėdinimas. Projektuojamų pastatų sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose 
projektuojama mechaninė oro tiekimo ir šalinimo sistema. Oro kiekiai suskaičiuoti normomis nustatytos oro 
apykaitos patalpose palaikymui. Vėdinimo sistemos suprojektuotos taip, kad patalpose būtų palaikomas 
vidutinis oro kokybės lygis.  

 Remontuojamų pastatų mikroklimato reikalavimai: 
 Reikalavimai turi būti užtikrinti vadovaujantis HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų 

mikroklimatas" reikalavimais, nurodytais 1 lentelėje: 

     Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato ribinės vertės 

Eil. 

Nr. 

Mikroklimato parametrai Ribinės vertės 

Šaltuoju metų 

laikotarpiu 

Šiltuoju metų 

laikotarpiu 

1. Oro temperatūra, °C 18–22 18–28 

2. Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo 
grindų, ne daugiau kaip °C 

3 3 

3. Santykinė oro drėgmė, % 35–60 35–65 

4. Oro judėjimo greitis, m/s 0,05–0,15 0,15–0,25 
 

 Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis „Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo“ 5.1 papunkčio 
reikalavimais. Rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant pastatus, kai atliekami statybos darbai, susiję su 
atitvarų konstrukciniais pakeitimais, pastatų (patalpų) bei gretimai esančių patalpų vidaus aplinkos apsaugos 
nuo triukšmo kokybė turi nepablogėti ir atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomas E garso klasei, 
– jei pastato ar jo atskirų patalpų paskirtis nekeičiama. Pastato išorės aplinkos garso klasė yra informacinio 
pobūdžio. Pastato išorės aplinka „Neklasifikuota“. Pastato viduje triukšmo ir vibracijos šaltinių nebus, 
vadovaujantis HN 33:3011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje“. 
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 6. DUOMENYS APIE CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ), NEJONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS, 
TRIUKŠMO, INFRAGARSO IR ŽEMO DAŽNIO GARSŲ, ŽMOGAUS KŪNĄ VEIKIANČIŲ VIBRACIJOS 
LYGIŲ, MIKROKLIMATO, APŠVIETOS IR KITUS NEIGIAMĄ POVEIKĮ GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI 
APLINKAI KELIANČIUS VEIKSNIUS, KURIŲ LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS 
UŽBAIGIMO PROCEDŪROS ETAPE 

Projektuojamuose pastatuose ir sklype cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančios spinduliuotės, 
triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir 
kitų keliančių neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksnių nesusidarys. 

Statybos užbaigimo procedūrų etape bus atlikti šie laboratoriniai matavimai: triukšmo matavimai 
gyvenamosiose bei bendruomenės namų patalpose ir sklype, mikroklimato ir dirbtinio apšvietimo matavimai, 
geriamojo vandens mikrobiologiniai, karšto vandens temperatūros matavimai. 

    

 7. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA 
Mokyklos pastato paskirties keitimo į Globos namus (01) - gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių 

asmenims) pastatą ir katilinės pastato paskirties keitimo į Bendruomenės namus (02) - kultūros paskirties 
pastatą, Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k., Mokyklos g. 6,  bei pastatų kapitalinio remonto 
projekto projektiniai pasiūlymai parengti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
nustatyta tvarka. 

Projektiniai pasiūlymai paviešinti ir apsvarstyti su visuomene, 2024 m. spalio mėn. 
Prašymo informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus reg. Nr. ISP-45-240926-

00006. 
Projektiniams pasiūlymams pritarta 2024 m. spalio 29 d. 
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams reg. Nr. PSP-45-241024-00008 
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 
Pasiūlymai paviešinti reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta 

tvarka, kadangi projektuojamas pastatas pagal minėtą reglamentą papuola į svarbių statinių sąrašą. 
Globos namų (01)  ir Bendruomenės namų (02) projekto projektiniai pasiūlymai paviešinti tinklapyje 

Infostatyba (www.planuojustatau.lt), Vilkaviškio r. savivaldybės tinklapyje ir sklype įrengiant stendą. 
Iki projektuojamo Prekybos paskirties pastato (7.3) pastatų viešo svarstymo gauti klausimai ir pasiūlymai iš 

suinteresuotų visuomenės atstovų, į kuriuos atsakyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ nustatyta tvarka. 

Viešas svarstymas įvyko 2024 m. spalio 21 d. 16.00 val. elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo 
transliacijos būdu  

Viešo susirinkimo metu suinteresuotos visuomenės atstovams pristatyti projektuojamų Globos namų (01)  ir 
Bendruomenės namų (02) projektiniai pasiūlymai. 

Į viešo susirinkimo metu užduotus klausimus atsakyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ nustatyta tvarka. 
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMO 

ATASKAITA 
 

 

Mokyklos pastato paskirties keitimo į Globos namus – gyvenamosios 

paskirties pastatą Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen.,  Šiaudiniškių k., 

Mokyklos g. 6, bei kapitalinio remonto  projektas 

 

2024 m. lapkričio 26 d. 

Vilnius 

 

 

 

Atliko:  pastatų energinio sertifikavimo ekspertas Simonas Levulis atestato Nr.: 0431, 

tel.: 861038381, pastatoklase@gmail.com 

 

 

Ataskaitoje pateikiama informacija apie pastato energinio naudingumo projektavimo 

rezultatus. Pateikiamos inžinerinių sistemų ir atitvarų šiluminių savybių charakteristikos, kurios yra 

pakankamos pasiekti C energinio naudingumo klasę.  
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Psl. 3 iš 14 
 

1. Apibendrinimas 
 

Atliktas preliminarus pastato projekto energinio naudingumo vertinimas pagal koncepcinius 

sprendinius, įvertinant inžinerinių sistemų energetines ir atitvarų šilumines savybes. Preliminari 

energinio naudingumo klasė, apskaičiuota pagal numatomas modernizavimo metu įrengti 

konstrukcijas ir inžinerines sistemas – C. Žemiau esančioje lentelėje pateikiama apibendrinta 

informacija apie sertifikavimo programoje įvestus duomenis. 

1 lentelė. Pastato pagrindinių rodiklių, turinčių įtakos energinio naudingumo klasei, suvestinė 

Pastatas 

Adresas Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k., Mokyklos g. 6 

Pastato paskirtis Kiti gyvenamieji pastatai (namai) 

Pastato energinio 

naudingumo klasė 

Planuojama – C 

Planuojamos atitvarų charakteristikos 

Atitvara Tipas   Plotas, m2 
U, 

W/(m²·K) 

Sienos Tarp patalpų ir išorės, 1a 351,81 0,243 

Sienos Šildomame rūsyje, su gruntu - neapšiltintos 

Sienos Šildomame rūsyje, su išore 11,16 0,33 

Stogai Tarp patalpų ir išorės 588,47 0,165 

Durys Tarp patalpų ir išorės. 8,31 1,6 

Langai Tarp patalpų ir išorės. 73,57 1,6 

Grindys, 

neapšiltinamos 

Šildomame rūsyje 61,28 2,0 

Grindys Ant grunto 1a 471,51 0,398 

Šiluminiai tilteliai Standartiniai pagal STR2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ ir preliminarūs apskaičiuoti 

skaitmeniniu būdu (žymimi „*“) pagal LST EN ISO 10211:2008 

„Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus 

temperatūros. Detalieji skaičiavimai (ISO 10211:2007)“ 

Planuojamų inžinerinių sistemų charakteristikos 

Sistema Vertinime priimtos rodiklių reikšmės 

Sistema 

įrengta 

pastato 

šildomame 

plote, m2 

Apšvietimas Šviestuvai su šviesos diodų (LED) lempomis 538,88 

Karšto vandens 

ruošimo sistemos 

vamzdynai  

Vamzdynai iki stovų - Vamzdynai, apšiltinti po 1993m., δ_izol ≈ ½ 

D_vamzd. 

Paskirstymo vamzdynai - Vamzdynai kanaluose sienose, apšiltinti po 

1993m., δ_izol ≈ ½ D_vamzd. 

Skirstomieji patalpų vamzdynai - Vamzdynai sienose po tinku, apšiltinti 

po 1993m., δ_izol ≈ ½ D_vamzd. 

Šilumos šaltiniai Šilumos šaltinis – Šilumos siurblys / energija iš oro. 

Panaudojimas: 

- šildymo sistema; 

- karšto vandens ruošimo sistema. 

482,88 

Šilumos šaltiniai Šilumos šaltinis – elektriniai radiatoriai. Panaudojimas: 

- šildymo sistema. 

56 
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Šildymo sistemos 

reguliavimo įtaisai 

Reguliuoja visų patalpų šildymą naudojant termostatinius šildymo 

prietaisų ventilius ir patalpų arba išorės termostatą. 

Karšto vandens 

ruošimo sistema 

Šilumos šaltinis – Šilumos siurblys / energija iš oro ir 500 L talpa. Yra 

recirkuliacija.  

Pastato vėdinimo 

sistema 

Mechaninė ištraukiamoji 

Rekuperacinė 

82,83 

456,05 

Vėsinimo sistema Nėra 538,88 

 

2. Rekomendacijos ir pastabos 
 

Projektuojama energinė klasė bus pasiekta tik įgyvendinus visas šioje ataskaitoje numatytas 

priemones. Įrengiant ne visas ar kitų parametrų, nei numatyta, inžinerines sistemas, ar konstrukcijas, 

faktinė energinė klasė sertifikuojant pastatytą pastatą gali neatitikti projektinės, todėl atkreiptinas 

dėmesys į: 

- Atitvarų sandaras ir šilumos varžas; 

- Karšto vandens sistemos vamzdynų apšiltinimus; 

- Šildymo sistemos tipą, parametrus ir patalpų temperatūros reguliavimo būdą; 

- Sertifikuojant pastatą po modernizavimo darbų atlikimo, sertifikavimo ekspertui reikės 

pateikti gamintojo išduotas langų ir durų atitikties deklaracijas ir akredituotos 

laboratorijos pastato sandarumo matavimo protokolą; 

- Atsinaujinančių energijos šaltinių tipą, kiekį ir parametrus. 

Siekiant aukšto pastato sandarumo, turi būti numatytos sandarinimo plėvelės ar kitoks 

sandarinimas visose galimose plyšių vietose, statybų metu turi būti vykdoma atliekamų darbų 

kokybės kontrolė, siekiant užtikrinti teisingą sandarinimo medžiagų naudojimą ir įrengimą.  

  

3. Skaičiavimų duomenys 

3.1. Naudojama programinė įranga 
 

Lietuvoje pastatų energinio naudingumo sertifikavimą atlieka atestuoti pastatų energinio 

naudingumo sertifikavimo ekspertai naudodami Aplinkos ministerijos aprobuotą pastatų energinio 

naudingumo sertifikavimo įrankį – kompiuterinę programą NRG. Rengiant ataskaitą buvo naudojama 

NRG programos versija 7.2.0.0. 

Nagrinėjamo pastato energinio naudingumo vertinimą atliko pastatų energinio naudingumo 

sertifikavimo ekspertas Simonas Levulis, atestato Nr. 0431. 

Ekspertas neatsako už rezultatų pasikeitimą, dėl: programos atnaujinimo arba statybos 

techninių reglamentų pakeitimų; kitokių statybinių medžiagų ar techninių sprendinių naudojimo 

pastato statybos metu; kitų veiksnių pasikeitimo nuo skaičiavimo momento, turinčių įtakos pastato 

energinei klasei ir energiniams parametrams. 

 

Atsinaujinantys energijos šaltiniai 

Sistema Tipas ir montavimo sąlygos Panaudojimas Galia / kiekis  

Vietiniai 

fotovoltiniai saulės 

kolektoriai. 

Taikoma dvipusė 

energijos apskaita. 

Montavimo sąlygos: 

- posvyris 15˚P, vidutiniškai 

vėdinami. 

 

- šildymo sistemai; 

- karšto vandens sistemai; 

- elektros prietaisams 

 

≥29,92 kWp / 

88 vnt. po 1,7 

m2 
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3.2. Įvesties duomenys 
 

Pateikiami tik skyriuje „apibendrinimas“ nenurodyti duomenys. 

 

 

3.2.1. Bendroji informacija apie pastatą 
 

 

 

1 pav. Pastato masyvumas 

 

3.2.2. Pastato atitvarų sandara ir apibūdinimas 
 

Toliau pateikiama informacija apie planuojamų atitvarų šilumines charakteristikas, kurios 

buvo įvestos į energinio naudingumo sertifikavimo programą. Atitvarų apytiksliai plotai nustatyti iš 

pastato planų ir fasadų brėžinių. Pateikiama tik skyriuje „apibendrinimas“ nenurodyta informacija. 

 

2 lentelė. Sienų su išore sandara 

 
 

 

Sienos su išore

Sandara: medžiagos/gaminiai Storis, m λds (proj.), W/(m·K) λd (deklaruota), W/(m·K) λw (įdrėkio), W/(m·K)

Rsi

Tinkas 0,02 0,9

Silikatinių plytų mūras 0,51 1

Polistirolas EPS 70, smeigiuotas 

neįgilintomis smeigėmis, 4vnt./m2 D5 0,15 0,041 0,039 0,002

Tinkas 0,01 0,9

Rse

Suma: 0,69

Deklaruota polistirolo λ vertė - ne didesnė, kaip 0,039 W/mK.

Šilumos laidumo koeficientai ir jų pataisos
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2 pav. Sienų šilumos perdavimo koeficientas 

 

3 lentelė. Pastato rūsio sienų sandara ir šilumos perdavimo koeficientas 

  

Rūsio sienos su išore

Sandara: medžiagos/gaminiai Storis, m λds (proj.), W/(m·K) λd (deklaruota), W/(m·K) λw (įdrėkio), W/(m·K) R, m²·K/W Rt, m²·K/W U, W/(m²·K)

Rsi 0,130 3,026 0,330

Tinkas 0,02 0,9 0,022

Gelžbetonis 0,3 2,5 0,120

Polistirolas EPS 100 0,1 0,037 0,035 0,002 2,703

Tinkas 0,01 0,9 0,011

Rse 0,040

Suma: 0,43

Deklaruota polistirolo λ vertė - ne didesnė, kaip 0,035 W/mK.

Šilumos laidumo koeficientai ir jų pataisos
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4 lentelė. Pastato stogų sandara ir šilumos perdavimo koeficientas 

 
 

 

 
3 pav. Stogo šilumos perdavimo koeficientas 

Stogas,  sutapdintas

Sandara: medžiagos/gaminiai Storis, m λds (proj.), W/(m·K) λd (deklaruota), W/(m·K) λw (įdrėkio), W/(m·K)

Rse

Prilydoma stogo danga

Mineralinė vata smeigiuota įgilintomis 

smeigėmis, 4vnt./m2 D5 0,02 0,042

Polistirolas EPS 80, smeigiuotas 

neįgilintomis smeigėmis, 4vnt./m2 D5. 

Vidutinis storis 0,23 0,041 0,039 0,002

G/b tuštymėta plokštė 0,22 1,3

Rsi

Suma: 0,47

Deklaruota polistirolo λ vertė - ne didesnė, kaip 0,039 W/mK.

Šilumos laidumo koeficientai ir jų pataisos
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5 lentelė. Pastato grindų sandara ir šilumos perdavimo koeficientas 

 
 

 

 

 
4 pav. Grindų parametrai 

  

 

5 pav. Grindų vertikalusis apšiltinimas 

 

3.2.3. Pastato atsinaujinančių energijos šaltinių sistemos 
 

 

6 pav. Atsinaujinančių energijos šaltinių scenarijai 

Grindys ant grunto, 1a

Sandara: medžiagos/gaminiai Storis, m λds (proj.), W/(m·K) λd (deklaruota), W/(m·K) λw (įdrėkio), W/(m·K) R, m²·K/W Rt, m²·K/W U, W/(m²·K)

Betonas 0,08 2,5 0,032 2,511 0,398

Polietileno plėvelė 0,040

Polistirolas EPS100 0,1 0,041 0,035 0,006 2,439

Suma: 0,18

Deklaruota polistirolo λ vertė - ne didesnė, kaip 0,035 W/mK.

Pastaba: neįvertinta pakraščių apšiltinimo įtaka. Pakraščių apšiltinimas pateikiamas atskirai.

Šilumos laidumo koeficientai ir jų pataisos
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7 pav. Atsinaujinančių energijos šaltinių parametrai 

 

3.2.4. Ilginiai šilumos tilteliai 
 

Atliekant vertinimą buvo parinktos standartinės šilumos tiltelių reikšmės (pagal STR 

2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR 

SERTIFIKAVIMAS“) ir preliminarios skaitmeniniu būdu apskaičiuotos (pažymėtos „*“), kurios 

turės būti tikslinamos pagal faktiškai įgyvendintus sprendinius objekte. Šiluminių tiltelių ilgiai yra 

preliminarūs ir turės būti tikslinami pagal faktinius duomenis, skaičiuojami skaitmeniniu būdu pagal 

LST EN ISO 10211:2008 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus 

temperatūros. Detalieji skaičiavimai (ISO 10211:2007)“. Šilumos tiltelių ilgiai, apibudinimas ir 

skaičiuojamieji šilumos perdavimo koeficientai pateikiami priede Nr. 1. Rekomenduojama neviršyti 

apskaičiuotų suminių ilginių šilumos tiltelių savitųjų nuostolių, priešingu atveju turi būti atliktas 

energinio naudingumo perskaičiavimas, siekiant įsitikinti, kad sprendiniai atitinka B energinio 

naudingumo klasei keliamus reikalavimus. 

 

4. Pastato energinio naudingumo klasė 
 

Pastato energinio naudingumo klasė yra nustatoma atsižvelgiant į kvalifikacinių rodiklių C1 

ir C2 reikšmes, bei į papildomai keliamų reikalavimų išpildymą. 
 

 

 

8 pav. Energinio naudingumo vertinimo rezultatai  
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5. Priedai 

1 priedas - šiluminiai tilteliai 
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2 priedas - preliminarus pastato energinio naudingumo sertifikatas 
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3 priedas – pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto atestatas 
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMO 

ATASKAITA 
 

 

Katilinės pastato paskirties keitimo į Bendruomenės namus – kultūros 

paskirties pastatą Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen.,  Šiaudiniškių k., 

Mokyklos g. 6, bei kapitalinio remonto  projektas 

 

2024 m. lapkričio 26 d. 

Vilnius 

 

 

 

Atliko:  pastatų energinio sertifikavimo ekspertas Simonas Levulis atestato Nr.: 0431, 

tel.: 861038381, pastatoklase@gmail.com 

 

 

Ataskaitoje pateikiama informacija apie pastato energinio naudingumo projektavimo 

rezultatus. Pateikiamos inžinerinių sistemų ir atitvarų šiluminių savybių charakteristikos, kurios yra 

pakankamos pasiekti C energinio naudingumo klasę.  
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1. Apibendrinimas 
 

Atliktas preliminarus pastato projekto energinio naudingumo vertinimas pagal koncepcinius 

sprendinius, įvertinant inžinerinių sistemų energetines ir atitvarų šilumines savybes. Preliminari 

energinio naudingumo klasė, apskaičiuota pagal numatomas modernizavimo metu įrengti 

konstrukcijas ir inžinerines sistemas – C. Žemiau esančioje lentelėje pateikiama apibendrinta 

informacija apie sertifikavimo programoje įvestus duomenis. 

1 lentelė. Pastato pagrindinių rodiklių, turinčių įtakos energinio naudingumo klasei, suvestinė 

Pastatas 

Adresas Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k., Mokyklos g. 6 

Pastato paskirtis Kultūros paskirties pastatai 

Pastato energinio 

naudingumo klasė 

Planuojama – C 

Planuojamos atitvarų charakteristikos 

Atitvara Tipas   Plotas, m2 
U, 

W/(m²·K) 

Sienos Tarp patalpų ir išorės, 1a 115,25 0,243 

Stogai Tarp patalpų ir išorės 124,97 0,165 

Durys Tarp patalpų ir išorės. 52 1,6 

Langai Tarp patalpų ir išorės. 16,83 1,6 

Grindys Ant grunto 1a 102,27 0,398 

Šiluminiai tilteliai Standartiniai pagal STR2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ ir preliminarūs apskaičiuoti 

skaitmeniniu būdu (žymimi „*“) pagal LST EN ISO 10211:2008 

„Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus 

temperatūros. Detalieji skaičiavimai (ISO 10211:2007)“ 

Planuojamų inžinerinių sistemų charakteristikos 

Sistema Vertinime priimtos rodiklių reikšmės 

Sistema 

įrengta 

pastato 

šildomame 

plote, m2 

Apšvietimas Šviestuvai su šviesos diodų (LED) lempomis 98,48 

Karšto vandens 

ruošimo sistemos 

vamzdynai  

Vamzdynai sienose po tinku, apšiltinti po 1993m., δ_izol ≈ ½ D_vamzd. 

Šilumos šaltiniai Šilumos šaltinis – Šilumos siurblys / energija iš oro. 

Panaudojimas: 

- šildymo sistema; 

- karšto vandens ruošimo sistema. 

482,88 

Šildymo sistemos 

reguliavimo įtaisai 

Reguliuoja visų patalpų šildymą naudojant termostatinius šildymo 

prietaisų ventilius ir patalpų arba išorės termostatą. 

Karšto vandens 

ruošimo sistema 

Šilumos šaltinis – Šilumos siurblys / energija iš oro ir 500 L talpa. Yra 

recirkuliacija.  

Pastato vėdinimo 

sistema 

Rekuperacinė 98,48 

Vėsinimo sistema Nėra 98,48 
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2. Rekomendacijos ir pastabos 
 

Projektuojama energinė klasė bus pasiekta tik įgyvendinus visas šioje ataskaitoje numatytas 

priemones. Įrengiant ne visas ar kitų parametrų, nei numatyta, inžinerines sistemas, ar konstrukcijas, 

faktinė energinė klasė sertifikuojant pastatytą pastatą gali neatitikti projektinės, todėl atkreiptinas 

dėmesys į: 

- Atitvarų sandaras ir šilumos varžas; 

- Karšto vandens sistemos vamzdynų apšiltinimus; 

- Šildymo sistemos tipą, parametrus ir patalpų temperatūros reguliavimo būdą; 

- Sertifikuojant pastatą po modernizavimo darbų atlikimo, sertifikavimo ekspertui reikės 

pateikti gamintojo išduotas langų ir durų atitikties deklaracijas ir akredituotos 

laboratorijos pastato sandarumo matavimo protokolą; 

Siekiant aukšto pastato sandarumo, turi būti numatytos sandarinimo plėvelės ar kitoks 

sandarinimas visose galimose plyšių vietose, statybų metu turi būti vykdoma atliekamų darbų 

kokybės kontrolė, siekiant užtikrinti teisingą sandarinimo medžiagų naudojimą ir įrengimą.  

  

3. Skaičiavimų duomenys 

3.1. Naudojama programinė įranga 
 

Lietuvoje pastatų energinio naudingumo sertifikavimą atlieka atestuoti pastatų energinio 

naudingumo sertifikavimo ekspertai naudodami Aplinkos ministerijos aprobuotą pastatų energinio 

naudingumo sertifikavimo įrankį – kompiuterinę programą NRG. Rengiant ataskaitą buvo naudojama 

NRG programos versija 7.2.0.0. 

Nagrinėjamo pastato energinio naudingumo vertinimą atliko pastatų energinio naudingumo 

sertifikavimo ekspertas Simonas Levulis, atestato Nr. 0431. 

Ekspertas neatsako už rezultatų pasikeitimą, dėl: programos atnaujinimo arba statybos 

techninių reglamentų pakeitimų; kitokių statybinių medžiagų ar techninių sprendinių naudojimo 

pastato statybos metu; kitų veiksnių pasikeitimo nuo skaičiavimo momento, turinčių įtakos pastato 

energinei klasei ir energiniams parametrams. 

 

3.2. Įvesties duomenys 
 

Pateikiami tik skyriuje „apibendrinimas“ nenurodyti duomenys. 

 

 

3.2.1. Bendroji informacija apie pastatą 
 

 

 

1 pav. Pastato masyvumas 
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3.2.2. Pastato atitvarų sandara ir apibūdinimas 
 

Toliau pateikiama informacija apie planuojamų atitvarų šilumines charakteristikas, kurios 

buvo įvestos į energinio naudingumo sertifikavimo programą. Atitvarų apytiksliai plotai nustatyti iš 

pastato planų ir fasadų brėžinių. Pateikiama tik skyriuje „apibendrinimas“ nenurodyta informacija. 

 

2 lentelė. Sienų su išore sandara 

 
 

 

 
2 pav. Sienų šilumos perdavimo koeficientas 

Sienos su išore

Sandara: medžiagos/gaminiai Storis, m λds (proj.), W/(m·K) λd (deklaruota), W/(m·K) λw (įdrėkio), W/(m·K)

Rsi

Tinkas 0,02 0,9

Silikatinių plytų mūras 0,51 1

Polistirolas EPS 70, smeigiuotas 

neįgilintomis smeigėmis, 4vnt./m2 D5 0,15 0,041 0,039 0,002

Tinkas 0,01 0,9

Rse

Suma: 0,69

Deklaruota polistirolo λ vertė - ne didesnė, kaip 0,039 W/mK.

Šilumos laidumo koeficientai ir jų pataisos
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3 lentelė. Pastato stogų sandara ir šilumos perdavimo koeficientas 

 
 

 

 
3 pav. Stogo šilumos perdavimo koeficientas 

Stogas,  sutapdintas

Sandara: medžiagos/gaminiai Storis, m λds (proj.), W/(m·K) λd (deklaruota), W/(m·K) λw (įdrėkio), W/(m·K)

Rse

Prilydoma stogo danga

Mineralinė vata smeigiuota įgilintomis 

smeigėmis, 4vnt./m2 D5 0,02 0,042

Polistirolas EPS 80, smeigiuotas 

neįgilintomis smeigėmis, 4vnt./m2 D5. 

Vidutinis storis 0,23 0,041 0,039 0,002

G/b tuštymėta plokštė 0,22 1,3

Rsi

Suma: 0,47

Deklaruota polistirolo λ vertė - ne didesnė, kaip 0,039 W/mK.

Šilumos laidumo koeficientai ir jų pataisos
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4 lentelė. Pastato grindų sandara ir šilumos perdavimo koeficientas 

 
 

 

 

 
4 pav. Grindų parametrai 

  

 

5 pav. Grindų vertikalusis apšiltinimas 

 

 

3.2.3. Ilginiai šilumos tilteliai 
 

Atliekant vertinimą buvo parinktos standartinės šilumos tiltelių reikšmės (pagal STR 

2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR 

SERTIFIKAVIMAS“) ir preliminarios skaitmeniniu būdu apskaičiuotos (pažymėtos „*“), kurios 

turės būti tikslinamos pagal faktiškai įgyvendintus sprendinius objekte. Šiluminių tiltelių ilgiai yra 

preliminarūs ir turės būti tikslinami pagal faktinius duomenis, skaičiuojami skaitmeniniu būdu pagal 

LST EN ISO 10211:2008 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus 

Grindys ant grunto, 1a

Sandara: medžiagos/gaminiai Storis, m λds (proj.), W/(m·K) λd (deklaruota), W/(m·K) λw (įdrėkio), W/(m·K) R, m²·K/W Rt, m²·K/W U, W/(m²·K)

Betonas 0,08 2,5 0,032 2,511 0,398

Polietileno plėvelė 0,040

Polistirolas EPS100 0,1 0,041 0,035 0,006 2,439

Suma: 0,18

Deklaruota polistirolo λ vertė - ne didesnė, kaip 0,035 W/mK.

Pastaba: neįvertinta pakraščių apšiltinimo įtaka. Pakraščių apšiltinimas pateikiamas atskirai.

Šilumos laidumo koeficientai ir jų pataisos
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temperatūros. Detalieji skaičiavimai (ISO 10211:2007)“. Šilumos tiltelių ilgiai, apibudinimas ir 

skaičiuojamieji šilumos perdavimo koeficientai pateikiami priede Nr. 1. Rekomenduojama neviršyti 

apskaičiuotų suminių ilginių šilumos tiltelių savitųjų nuostolių, priešingu atveju turi būti atliktas 

energinio naudingumo perskaičiavimas, siekiant įsitikinti, kad sprendiniai atitinka B energinio 

naudingumo klasei keliamus reikalavimus. 

 

4. Pastato energinio naudingumo klasė 
 

Pastato energinio naudingumo klasė yra nustatoma atsižvelgiant į kvalifikacinių rodiklių C1 

ir C2 reikšmes, bei į papildomai keliamų reikalavimų išpildymą. 
 

 

6 pav. Energinio naudingumo vertinimo rezultatai  
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Psl. 9 iš 13 
 

5. Priedai 

1 priedas - šiluminiai tilteliai 
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Psl. 10 iš 13 
 

2 priedas - preliminarus pastato energinio naudingumo sertifikatas 
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Psl. 11 iš 13 
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Psl. 12 iš 13 
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Psl. 13 iš 13 
 

3 priedas – pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto atestatas 
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI  

Šis Gyvenamosios paskirties pastato - vienuolyno (2A4p, U.n. 1969-0000-1020) Rotušės a. 
7, Kaune paprastojo remonto, kitos paskirties pastato - dirbtuvių (3G1p, U.n. 1969-0000-1018) 
Aleksoto g. 4 Kaune, rekonstravimo ir paskirties keitimo į mokslo, esančių sklype (U.n. 1901-0165-
0004) Rotušės a. 7, Kaune projektas ( techninis projektas, toliau Projektas) 

skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti, Rangovui parinkti ir statybos darbams vykdyti. 
Projektas parengtas vadovaujantis  Projektavimo paslaugų sutartimi, privalomaisiais projektavimo, 
tyrinėjimų ir normatyviniais dokumentais.  

Projektas gali būti keičiamas tik papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos 
papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka projektą 
parengęs Projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us). Projekto 
sprendinių pakeitimai privalo atitikti Statybos Reglamentuose nurodytus esminius statinių 
reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų reikalavimus. 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DARBŲ 

DOKUMENTŲ RENGIMUI 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 
dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendinių 
dokumentas (-ai), turi būti atlikta pakeisto projekto ekspertizė, pakeistas projektas patvirtintas, 
pakeistam projektui gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas. Visais kitais atvejais atliktiems 
Projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti Statytojas. Jeigu Rangovas keičia esminius 
projektinius sprendinius, visi projektinių sprendinių keitimai turi būti suderinti su Statytoju ir 
Techninės priežiūros vadovu, nustatyta tvarka patvirtinti bei gauti pritarimai atitinkamų institucijų, 
išduodant statybos leidimą. 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto 
sprendiniai techninis darbo projektas turi būti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto 
sprendinių dokumentą (-us) iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios. 

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių 
sprendinių dokumentą, šiam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keičiami, 
papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto 
dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, 
papildyti ar pataisyti projekto naujos laidos projektinių sprendinių dokumentai pasirašomi 
reglamento nustatyta tvarka. 

Statytojas Projekto originalą ar projekto kopiją ir projektinius pasiūlymus privalo saugoti ir, 
jeigu perleidžia Projekto objektą, perduoti projekto dokumentaciją naujam turto valdytojui. 

2.1. Teisės aktų laikymasis  

Pagrindiniai įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinius: 
Įstatymai 

 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymas 

 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas 

 Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas 

 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
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Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 

valdymas 

STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties pastatai 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

STR. 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys  

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 

STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas Reikalavimai, taisyklės ir 

normos 

2010-12-07, Nr. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
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2010-03-15, Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

2016-08-24, Nr. D1-565 Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

Nutarimai ir įsakymai 

2011-05-03 įsakymas Nr. D1-368 Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 

DT5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

2008-01-15 įsakymas  Nr. A1-22/D1-34 Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 

patvirtinimo 

2010-09-17 įsakymas Nr. A1-425 Dėl kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo 

2006-10-23 įsakymas  Nr. A1-293/V-869 Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant 

krovinius rankomis patvirtinimo 

2010-03-30 įsakymas Nr.1-100 Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo 

TRA Trinkelės 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės 

R PDTP 12                      Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos 

Standartai 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

LST 1551/1K Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai. Techniniai reikalavimai 

ISO 21542:2011 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas 

PASTABA: Rangovas įgyvendindamas projektą turi vadovautis aukščiau paminėtais 
aktais, įstatymais, taisyklėmis ir pan. Visi aukščiau išvardinti ir kiti, su šio projekto įgyvendinimu 
susiję teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais. 

 

2.2. Reikalingi leidimai 

Pradėti statybos darbus galima tuomet, kai Statytojas nustatytąja tvarka gavo ir perdavė 
Rangovui Statybą leidžiantį dokumentą ir statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai Rangovas ją 
priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų turi būti Statytojo atliktų (iki akto pasirašymo dienos) 
paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų 
yra). 

Planuodamas savo darbą, Rangovas turi numatyti realius terminus deryboms su trečiosiomis 
šalimis, atsakingomis už leidimus, sutikimus ir pan. 

Rangovas turi laikytis visų sąlygų, nurodytų bet kuriame iš leidimų, kuriuos išduoda trečiosios 
šalys, įskaitant sąlygas, nustatytas Statytojo gautuose leidimuose. 

Rangovas turi parengti darbo projektą prieš pradedant rangos darbus. 
 

2.3. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė 
nustatoma taip: 
techninės specifikacijos; 
aiškinamieji raštai; 
brėžiniai; 
sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Tačiau Rangovas turi atkreipti  
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Statytojo dėmesį į visus pastebėtus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią 
interpretaciją. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose 
ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Statytoją apie 
visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių 
dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. Esant neatitikimui tarp brėžinių bei techninių 
specifikacijų prioritetas turi būti teikiamas techninėms specifikacijoms. 

 

2.4. Galimas neįtraukimas 

Rangovas privalo atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurios darbų dalys dėl objektyvių priežasčių 
gali būti neįtrauktos į Projekto technines specifikacijas ir būtini atlikti darbai paaiškės tik vykdant 
darbus.  

Darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais Projekte numatytų darbų užbaigimui ir 
tinkamam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie įtraukti, ar ne. 
Tokie darbai priskiriami Rangovo rizikai. 

2.5. Reikalingi tyrimai 

Rangovas privalo vadovautis Projekte pateiktu galiojančiu topografiniu planu. Esant poreikiui 
atnaujinti topografinę medžiagą, atlikti papildomus geologinius,  esamų inžinerinių tinklų tyrimus. 
Rangovas tai turi atlikti savo lėšomis. 

2.6    Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 
  Prieš pradedant statybos darbus, Statytojas arba Rangovas privalo parengti  pastato Darbo 

projektą. Reikalingi (rengiant Darbo projektą ar statybos metu) tyrimai. Tyrimai rengiant darbo 
projektą Darbo projekto metu rengiami planai turi būti parengti vadovaujantis ne senesne kaip 3 
metų topografine geodezine nuotrauka, kuri projekto rengimo metu (jei reikia) yra tikslinama 
(tikslinamos inžinerinių tinklų klojimo trasos, altitudės ir kt.). Jeigu vykdant statybos darbus 
paaiškėja statinio techniniame projekte nenumatytos aplinkybės, statybiniai tyrinėjimai atliekami 
statinio darbo projekto rengimo bei statinio statybos metu. Būtini parengti (iki statybos darbų 
pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai, jų privalomą atitiktį Techninio projekto 
sprendiniams ir techninėms specifikacijoms, apimtis ir detalumas.  

Dokumentai būtini parengti iki statybos darbų pradžios: Darbo projektas. Darbo projektas gali 
būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo 
(užsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintą kalendorinį grafiką. Darbo projektas turi būti 
rengiamas Techninio projekto pagrindu, įvertinus jo technines specifikacijas. Darbo projekto 
apimtis ir detalumas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017. Darbo projekto dalys: statinio 
architektūros, sklypo plano, konstrukcinės, šildymo-vėdinimo, vandentiekio, nuotekų,  
elektrotechnikos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 

Darbo projekto Projektuotojas atsako už parengto Darbo projekto sprendinių kokybę ir jų 
atitiktį Techninio projekto sprendiniams. 

Neypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė nėra būtina. 
 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentų ( už kuriuos atsakingas rangovas) 
apiforminimui 

Statytojui perduodamas sutartyje numatytas techninio projekto kopijų skaičius ir 
kompiuterinių laikmenų su įrašyta Projekto kopija.  

 Rangovai ir subrangovai savo atliekamiems darbams turi savo sąskaita parengti darbo 
brėžinius (tris (3) kopijas popieriuje ir vieną (1) kopiją (kompiuteriniame diske), jei Užsakovas 
nenumatė kitaip, pagal Pasiūlymo dokumentacijos ir techninių specifikacijų sprendinius. Brėžiniai 
turi būti suderinti su Užsakovu ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. Rangovas atsako už darbo 
brėžinių sprendinius ir pasekmes; 

Jo parengtų Projekto sprendinių autorines teises. Statytojas be Projektuotojo sutikimo 
Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas; 

Projekto originalą saugo Projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės 
nustatyta tvarka; 

Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai: 
išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, 

debitais ir kt. patikslinimais natūroje. Darbo projekto brežiniai privalo atitikti Techninio projekto 
sprendiniams ir techninems specifikacijoms.  

 

 
 

 

UAB VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS 
 

20/2024 - 01- 02- TP-BD-BTR 

 

Lapas Lapų Laida 

4 13 0 

 113



  

Darbo projekto brežiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir techninems 
specifikacijoms.  

Prieš pradedant statybos darbus būtina paruošti statybos darbu vykdymo technologijos 
projekta. Ši projektą parengia rangovas. Brėžiniai turi turėti Užsakovo arba statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo atžymą „Pritariu statyti“. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, 
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. 
Tačiau Rangovas turi informuoti Statytoją apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie 
konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. Jei dėl pakeitimų 
Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose, šios specifikacijos ir, ar brėžiniai tampa 
nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Inžinierius bei 
Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir, papildyti atitinkamus šių specifikacijų 
nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius 
reikalavimus Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir / ar brėžiniai tampa nesuderinami su 
rekomendacinio pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų 
vykdymu, turi būti vadovaujamasi šiomis specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus 
atvejus, jei Užsakovas ir Inžinierius raštu nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti 
Užsakovą ir Inžinierių apie visus aukščiau nurodytus specifikacijų ir / ar brėžinių nesuderinimus 
prieš atlikdamas tolimesnius Darbus.  

Darbo brėžiniai ir technines specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi buti 
pažymeti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos technines priežiūros vadovo ir 
statybos vadovo. Projekto daliu sprendiniu keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. Projektas keičiamas papildomos 
sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto 
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, 
suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Visi atlikti projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti 
normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Kai 
atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendinių, taip pat ir 
techninių specifikacijų, Techninis projektas turi būti keičiamas.  

 

3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR 

SUBRANGOVAMS, STATYBOS PRODUKTŲ TIEKĖJAMS 

 Rangovas ir subrangovai turi atitikti LR statybos įstatymo, STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.02.01:2017 “Statybos dalyvių atestavimo ir teisės 
pripažinimo tvarkos aprašas” rangovams ir subrangovams keliamus kvalifikacinius reikalavimus; 
 

4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ STATYBOS 

DARBŲ VADOVAMS IR SPECIALISTAMS  

Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai turi atitikti LR statybos įstatymo, 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.02.01:2017 “Statybos 
dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas” rangovams ir subrangovams keliamus 
kvalifikacinius reikalavimus; 

 

Rangovu būti turi teisę: 
Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos 

rūšis; 
fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos darbų patentą; 
užsienio valstybės įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus atestavimo dokumentus, 

kurie Lietuvos Respublikoje pripažįstami Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų 
legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu. 

Statybos darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai. 
Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 
įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 
personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus 

(konkrečioms pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 
Rangovas (ir Statytojo patvirtinti subrangovai), Statytojui paprašius privalo pateikti savo 

atliktų panašių darbų sąrašą ir sudaryti sąlygas jas apžiūrėti. 
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5. STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA  

Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka reglamentuojama 
statybos įstatymu ir statybos reglamentu STR 1.06.01.2016 „STATYBOS DARBAI IR STATINIO 
STATYBOS PRIEŽIŪRA“. 

Statinio statybos techninė priežiūra – Statytojo organizuojama statinio statybos priežiūra, 
kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties 
sąlygas, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – architektas ar statybos inžinierius, turintis 
atitinkamą darbo stažą, išlaikęs profesinių ir teisinių žinių egzaminus ir turintis atitinkamus 
kvalifikacijos atestatus ir kuris, atstovaudamas Statytojui, vadovauja statinio statybos techninei 
priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros 
vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal 
kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir Statytojo sutartį. Statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo veikla prasideda sudarius techninės priežiūros sutartį (arba paskyrus 
statinio statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės 
įstatuose) Reglamento VII skyriaus 4 skirsnio nustatyta tvarka ir tęsiasi iki statinio statybos 
užbaigimo akto ar deklaracijos surašymo. Techninės priežiūros sutartyje, be kitų reikalavimų, turi 
būti nustatytas terminas, per kurį techninis prižiūrėtojas turi pateikti Statytojui civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo sutarties kopiją, jos įsigaliojimo įrodymus, nurodyti draudimo įmonę, 
draudimo sumą ir pagrindines draudimo sąlygas.  

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo 
vadovaujama priežiūros grupė. 

Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio 
statybos techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai 
privalo turėti aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar kitą techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie 
dirba kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos 
techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik 
statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis, vykdymo periodiškumas ir darbo 
apimtis valandomis nustatoma Statytojui sudarant techninės priežiūros sutartį vadovaujantis STR 
1.06.01.2016 V skyriaus nustatyta tvarka ir STR 1.0404:2017 18 priedu.  

  

6. STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS BEI HIGIENOS 

REIKALAVIMAI 

Vykdant statybos darbus privalu vadovautis šiais dokumentais: 
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT-500; 
Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai; 
Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius; 
LR darbo kodeksas; 
Kėlimo kranų naudojimo taisyklės; 
Darbų sauga, SSI; 
Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės. 
 

6.1. Pavojingų darbų statybvietėje sąrašas 

Objekte pavojingų darbų kategorijai priskiriami šie darbai: 
keliantys darbuotojų užgriuvimo, nuskendimo arba kritimo pavojų, kurio rizika padidėja dėl  
statybos darbų pobūdžio, darbo metodų arba aplinkos sąlygų darbo vietoje arba 

statybvietėje; 
atliekami naudojant kėlimo kranus ir kitas statybines mašinas; 
požeminių elektros tinklų ir kitų pavojingų požeminių komunikacijų apsauginėse zonose; 
atliekami prie pat eksploatuojamų automobilių kelių važiuojamųjų dalių; 
didesniame kaip 1,5 metrų gylyje; 
surenkamųjų sunkių elementų montavimas ir išardymas. 

 
 

 

UAB VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS 
 

20/2024 - 01- 02- TP-BD-BTR 

 

Lapas Lapų Laida 

6 13 0 

 115



  

Darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus, valdantys potencialiai pavojingus įrenginius, 
privalo būti apmokyti ir turėti pažymėjimus. Pavojingose zonose leidžiama tik gavus paskyrą – 
leidimą. 

 

6.2. Gaisrinė sauga 

Statybvietėje privaloma vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. 
Visi dirbantys statybos darbų aikštelėje, turi laikytis priešgaisrinio režimo. Kasdien baigus 

darbą, iš darbo vietos pašalinti lengvai degias medžiagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, 
plastmasines atliekas ir pan., jos turi būti sumestos į tam skirtus atliekų konteinerius. 

Gaisrą statybvietėje gali sukelti ir netaisyklingai eksploatuojamos statybinės mašinos su 
mechanizmais. Pilti degalus į bakus tik tada, kai variklis išjungtas ir ataušęs. Be to, kiekvienas 
dirbantysis turi atsiminti, kad su ugnimi reikia elgtis atsargiai. Rūkyti galima tik specialiose 
vietose, kur yra šiukšlių dėžės nuorūkoms, degtukams, statinė su vandeniu, dėžė su smėliu. 

Statybvietė turi būti aprūpinta priešgaisriniu, kilnojamu skydu (su gesintuvais, laužtuvais, 
kirviais, kastuvais, kibirais, kobiniais, bakeliais vandeniui) bei dėžėmis su smėliu. Priešgaisrinis 
inventorius turi būti nudažytos raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio inventoriaus. 

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama mobili Kauno miesto 
priešgaisrinė gelbėjimo komanda.  

 

6.3. Darbų sauga 

Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos darbai gali būti vykdomi 
tik užtikrinus saugaus darbo sąlygas. 

Visi darbuotojai, darbininkai, technikai ir inžinieriai, dirbantieji statybos darbus, 
neatsižvelgiant į jų darbo stažą, kvalifikaciją, gamybos pobūdį, turi būti instruktuojami darbuotojų 
saugos ir sveikatos klausimais. Nuolatos turi būti tikrinamos inžinierių-techninių darbuotojų 
saugumo technikos žinios, o pastebėjus, kad yra nepakankamos žinios, turi būti neleidžiama 
vadovauti darbams. 

Statybvietėje Rangovas privalo naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, 
atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo priemonės 
turi būti suprojektuotos, pagamintos ir įrengtos darbo vietoje taip, kad nebūtų sudaryta galimybė 
darbuotojui patekti į darbo priemonės pavojingas zonas, ypač zonas, kur yra judančios dalys; 
aukštos ar žemos temperatūros darbo priemonių paviršiai turi būti izoliuoti; darbo priemonių 
valdymo įtaisai turi atitikti ergonominius reikalavimus; neturi būti galimybės darbo priemonę 
atsitiktinai įjungti, turi būti numatyta, kaip darbo priemonę operatyviai išjungti; darbo priemonių 
keliamas triukšmas, vibracija ar kita darbo aplinkos tarša neturi viršyti higienos normose 
nustatytų ribinių verčių (dydžių). 

Rangovo turimos darbo priemonės privalo atitikti privalomuosius saugos reikalavimus. 
Reikalinga laikytis privalomųjų darbo priemonių saugos reikalavimų bei jų atitikties įvertinimo 
procedūrų, kuriuos nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais atvejais, kai rangovo turimos 
darbo priemonėms netaikomi techninių reglamentų nustatyti reikalavimai, darbo priemonės turi 
atitikti kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus.  

Saugaus darbo priemonių naudojimo reikalavimus nustato Darbo įrenginių naudojimo 
bendrieji nuostatai. Privalomi konkrečios darbo priemonės saugaus naudojimo reikalavimai 
nustatomi darbo priemonės dokumentuose (naudojimo taisyklėse, naudojimo instrukcijose). 
Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas. Įmonės darbuotojų saugos ir 
sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisės aktai, nurodyti Lietuvos respublikos darbuotojų 
saugos ir sveikatos Įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje, rengiami įvertinant darbuotojų saugos ir 
sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, nurodytus Darbo įrenginių naudojimo 
bendruosiuose nuostatuose, kituose darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose, 
darbo priemonių naudojimo dokumentuose. 

Laikini buitiniai statiniai statomi išlygintoje aikštelėje. Į laikinų pastatų zoną turi būti atvesta 
laikina elektros linija, įrengta pastogė rūkymui bei pastatomi laikini lauko tipo kilnojami tualetai. 

Vienas vagonėlis skiriamas įrankių ir smulkių statybinių medžiagų (dažų ir kt.) saugojimui. 
 

6.4. Apsaugos priemonės nuo smurto ir vandalizmo 

Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo 
per visą laikotarpį nuo statybos darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar 
visuomeninio turto, esančio statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų, saugojimą ir  
apsaugą nuo sugadinimo jam vykdant darbus pagal techninį darbo projektą. 
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Bet koks sugadinimas ar sužalojimas dėl bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar 
nerūpestingumo turi būti reikiamai ir patenkinamai pašalintas ar pakeistas Rangovo jėgomis ir 
sąskaita taip, kad būtų atstatyta ar pagerinta ankstesnė būklė. 

 

6.5. Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos darbų metu 

Dėl statybos darbų žmonės aplinkiniuose sklypuose patirs tam tikrų nepatogumų. Dėl to 
pagrindinis dalykas, kurio reikalaujama yra, kad Rangovas bendradarbiaujant ir informuojant 
Statytoją iki minimumo sumažintų nepatogumus, kuriuos žmonės gali patirti dėl vykdomų statybos 
darbų. 

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir 
visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, rangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, 
žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos darbų ar montavimo momento ir baigiant perdavimu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, vykusio atliekant 
darbus pagal šį Projektą, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu 
ir gynyba. Prieš pradėdamas darbus greta kitos nuosavybės, esančios šalia statybvietės, 
Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei 
nustatyti. 

Projekto įgyvendinimo metu vykdant statybos darbus turi būti užtikrinamas nepertraukiamas 
arba minimaliai pertraukiamas geriamo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas. 

 

7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji.  

Rangovas gali panaudoti kitus, nei nurodyta Projekte gaminius/produktus prieš tai suderinęs 

su Statytoju ir, kai tai nurodyta Projekte, su Projekto Architektu. Analogiški gaminiai/produktai turi 

atitikti Projekte nurodyto gaminio/produkto technines savybes arba jas viršyti. Visiems 

nukrypimams nuo techninės specifikacijos turi būti gautas Statytojo sutikimas. Visos medžiagos ir 

gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;  

- specifikacija;  

- nuoroda ar skirta vidaus ar išorės naudojimui; 

- spalvos nuoroda;  

- įrenginio pagaminimo data. 

Medžiagos turi būti tiekiamos jų originaliame įpakavime, uždarytose dėžėse su aiškiomis 
etiketėmis, nurodančiomis gamintojo pavadinimą, gaminio tipą ir vienetų kiekį. Visos supakuotos 
medžiagos, kiek tai įmanoma, turėtų būti pristatomos tiesiogiai iš gamintojo. Medžiagos turėtų  

būti sandėliuojamos tiksliai prisilaikant gamintojo instrukcijų. 
Rangovas privalo pateikti Statytojui visų pagrindinių produktu užsakymo kodus, kilmės vietą 

bei pavadinimą jų priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 

6.1 Standartai 

Visame Projekte medžiagoms ir konstrukcijoms turi būti naudojami lietuviški standartai. 

Projekte naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos projekte 

naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo 

pagaminti pagal atitinkamą Europos standartą arba Europos standartų perimant Lietuvos 

standartą. Jeigu nėra šių standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartų arba kitų 

Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą. 

Standartuose pateikiami reikalavimai procesams, darbams ir įrenginiams, yra laikomi kaip 

minimalūs reikalavimai kokybei, kurių negalima mažinti ir pažeisti. 
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6.2 Nenaudotinos medžiagos 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 

polifluorangliavandenilių (pvz., teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, 

gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., 

kaučiuko, abs plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, 

polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių 

angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, 

pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

6.3 Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo Ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai 

uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra 

birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

6.4  Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 

tinkamais dokumentais. 

6.5  Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas 

yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 

pateikiamos prekių tiekėjui. 

6.6  Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 

laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 

nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 

lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos 

aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

6.7 Pavyzdžiai 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Statytojui 

ir /ar Architektui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais 

produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. 

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, 

įskaitant darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti 

dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti 

atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Statytojui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 

6.8 Bandymai 

Statytojo reikalavimu Rangovas privalo savo sąskaita atlikti konstrukcijų ir medžiagų 

bandymus ir pateikti jų rezultatus Statytojui įmanomai greitesniu laiku. Bandymų ir pavyzdžių 

aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statytoju. Bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir 

Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau 

pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami 

konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą 

darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir  
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organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis 

saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų 

slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.  

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymai vykdomi tokia tvarka: 

Išanalizuojama projektinė ir statybos dokumentacija;                                                                   

Atliekama detali apžiūra;                                                                                                    

Nustatomos konstrukcijos ar jų dalys kurias reikia išbandyti;                                           

Parengiamas bandymų planas, kuriame nustatoma kaip ir kokiomis priemonėmis bus atlikti 

bandymai, kokie planuojami gauti bandymo rezultatai;                                                                 

Atliekami konstrukcijų ir inžinerinių sistemų tikrinamieji skaičiavimai, nustatoma konstrukcijų ir 

inžinerinių sistemų reakcija į bandymus, nustatomos ribinės vertės.                                            

Atlikus bandymus nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir 

statinio laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių 

tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), 

taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). 

  Lygiaverčiai produktai 

Rangovas gali panaudoti kitus, nei nurodyta techniniame projekte gaminius/produktus 

prieš tai suderinęs su Statytoju ir Projekto Architektu. Lygiaverčiai gaminiai/produktai turi atitikti 

projekte nurodytą išvaizdą/stilių, medžiagiškumą, dydžio parametrus, ir atitikti arba viršyti 

pateiktus techninius rodiklius. 

Esant būtinybei projekte nurodytos spalvos gali būti keičiamos prieš tai suderinus su 

Projekto Architektu ir Statytoju apie tai įrašant į Statybos darbų žurnalą 

6.9 Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo ir išbandymo 

darbų sąrašas: 

- pastatų ir įrenginių nužymėjimas vietoje; 

- tranšėjų ir iškasų po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais; 

- smėlio pasluoksnio po pamatais padarymas; 

- armuotų pamatų juostų, ir kitų monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir 

klojinių patikrinimas prieš betonavimą; 

- monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius; 

pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 

- iškištinės armatūros ir metalinių įdėklų suvirinimas; 

- metalinių įdėklų antikorozinė apsauga; 

- pagrindo paruošimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai (jei numatoma); 

- kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos 

apžiūrėjimas 

- metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, 

kiekvieno antikorozinio sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas); 

- takų ir aikštelių dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas. 

Paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai, vandentiekio, 

nuotekų, šildymo, vėdinimo bei kitų statinio inžinerinių sistemų bandymo aktai įforminami 

užpildant pagrindinio Statybos darbų žurnalo atitinkamas formas. 

8. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

8.1. Tikrinimai  

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Statytojo ir/ar Techninio 
prižiūrėtojo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Statytojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios 
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 medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir 
tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 

 

8.2. Rangovo pildoma dokumentacija 

Priduodant statybos darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų 
ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių 
konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, 
kurios pareikalaus valstybinės institucijos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir 
norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti nustatytos formos statybos darbų 
Žurnalą, kuris būtų prieinamas Statytojo, Techninio prižiūrėtojo ir Projekto vykdymo priežiūros 
peržiūrai. 

8.3. Perdavimas naudojimui 

Dokumentacija. Statinių ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti 
tris spausdintus ir vieną skaitmeninėje laikmenoje tokių dokumentų rinkinius: 

- veikimo principą ir sistemos aprašymą; 

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

- priežiūros instrukcijas įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su kontaktais: adresais, telefonais, faksais, e-pašto.  

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems Subrangovams ir jų medžiagoms bei 
įrengimams. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje 
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti 
lietuvių kalba.  

Priėmimas. Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir 
kviečia Statytoją į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti 
nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie defektai ir darbai, kurių taisymą ir užbaigimą 
Statytojas sutinka atidėti, turi būti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus 
šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio 
priėmimo akto reikalavimus. Atsargines dalis keitimui dviejų metų laikotarpiui pristato Rangovas. 

Pabaigus darbus, Rangovas privalo pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. 
Statiniai ir įrenginiai turi būti perduodami švarūs ir tinkami naudoti. 

 

1.1. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 

Užbaigtus statybos ir aplinkos tvarkymo darbus, juos priima Statytojas. Perduodant darbus, 
pateikiami šie dokumentai: 

 darbo brėžiniai su pažymėtais ir suderintais pakeitimais; 

 statybos darbų žurnalas; 

 dengtų darbų aktai; 

 geodezinės išpildomosios (kontrolinės) nuotraukos; 

 laboratorinių ir statybvietėje atliktų bandymų aktai; 

 naudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai, pasai. 

Rangovo atliktų laboratorinių matavimų rezultatai pateikiami VTPSI kartu su prašymu apie 
Statybos užbaigimą. Su prašymu bendruoju atveju pateikiamas statinio Projektas. Jei Projekto, 
pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą  

leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, Projektas nepateikiamas. 
Jei Projektas buvo keičiamas pateikiama paskutinė statinio Projekto ar jo dokumentų laida. 

Užbaigus statinį, turi būti išduodamas statybos užbaigimo aktas. 
Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti  
Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai:    

- Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape. 
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 Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas).  

  Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os).  

  Statinio (-ių) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte).  

  Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.  

  Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio 

laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų 

apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip 

pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi).  

  Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės 

nuotraukos (schemos).  

 Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties 

dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).  

  Statinio techninis pasas (kai jis privalomas).  

 Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu 

teisės aktais nustatytu būdu. 
 

STATYBOS DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI 
 Statybos užbaigimo komisijai Rangovas privalo parengti ir pateikti STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ nurodytą ir kitą reikalingą dokumentaciją. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose 
ir sutvarkyta pagal turinį. Visi brėžiniai turi būti pateikti lietuvių kalba. Rangovas atlieka visus 
bandymus, testavimus, sertifikavimus ir organizuoja statybos užbaigimą pagal STR 1.05.01:2017 
tvarką. 

 

ATSAKOMYBĖS UŽ DEFEKTUS LAIKOTARPIS 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Priėmimo 

metu turi būti sprendžiama, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima 
atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Rangovas atsakingas už visų defektų ir susidėvėjimų taisymą. 
Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ir/ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
Defektų taisymo metu būtina numatyti priemones, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai, kabeliai, 
laidai ar įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Visas statybos metu atsiradusias atliekas ir 
šiukšles Rangovas privalo išvežti į atitinkamą statybinių atliekų sąvartyną. 

 

GARANTIJA 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio 
garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos): 

- statinių - 5 metai; 

- paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) - 10 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Atsargines dalis 
keitimui dviejų metų laikotarpiui pristato Rangovas. Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada 
prasideda remonto užbaigimo dieną. 

 

NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI 
Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždaviniai yra 

šie: 
1. siekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, 

statybos bei eksploatavimo normų; 

2. laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų 

defektus; 

3. profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvojo susidėvėjimo) statinius 

ir jų konstrukcijas; 

4. siekti, kad statiniai nedarytų žalos žmonių sveikatai ir aplinkai. 

5. Mažinant ardančiuosius klimato (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių pokyčių, 

saulės radiacijos) poveikius, būtina prižiūrėti, kad: 
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5.1. būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir kita), pamatų ir kitų konstrukcijų 

drėgmę izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kita); 

5.2. būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų 

(apskardinimai, latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kita); 

5.3. nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų 

paviršių, o, jam susikaupus, pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu; 

 

5.4. liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui, nesusidarytų vėjo blaškomi vandens srautai, 

šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas; 

5.5. atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų 

deformacijų požymių (plyšių, apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar 

vamzdelių užakimo ir kita); 

5.6. laiku būtų pašalinti atitvarinių konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, 

ypač vyraujančiųjų vėjų kryptimis; 

6. Saugant statinius ir jų konstrukcijas nuo chemiškai aktyvaus gruntinio (vandens, 

tirpalų, biologinių, klaidžiojančių srovių) poveikio, būtina siekti, kad: 

6.1. pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos 

gruntiniais vandenimis ir tirpalais; 

6.2. būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai; 

6.3. tvarkingai veiktų drenažo ir vandens pašalinimo sistemos; 

7. Neleistina apkrauti papildomomis apkrovomis laikančiąsias konstrukcijas arba keisti 

jų apkrovimo schemas kabinant arba tvirtinant prie jų atotampas, atramas arba ankerius. 

8. Susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir kitokias sąnašas periodiškai pašalinti nuo 

statinio ir jo konstrukcijų. Reguliariai valyti dulkes, tepalus ir kitokius teršalus nuo šildymo, 

vėdinimo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų inžinerinių sistemų bei įrenginių. 

9. Neleidžiama silpninti konstrukcijų išpjaunant ar įpjaunant atskiras jų dalis ar 

elementus, gręžiant ar išmušant angas bei skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, 

kolonose, sienose ir kitose laikančiosiose konstrukcijose.  

10. Eksploatuojant laikančiąsias konstrukcijas, neleidžiama statyti naujų arba pašalinti 

esamų (taip pat ir laikinųjų) stovų, pakabų, įstrižainių ir kitokių ažūrinių konstrukcijų elementų, 

pašalinti ar perstatyti ryšių, sustandinti atramų šarnyrus ar kitaip keisti konstrukcijų darbo schemas. 

11. Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti sistemingai atnaujinama įvertinant 

aplinkos cheminį aktyvumą statinių eksploatavimo metu. Korozijos pažeistos vietos turi būti 

nuvalomos, o antikorozinė  danga atnaujinama. Korozijos paveiktų konstrukcijų nešamoji galia 

patikrinama skaičiavimais ar kitais būdais. Metalinių konstrukcijų kaitinti ar valyti atvira ugnimi 

neleidžiama. 

12. Neleidžiama siaurinti evakuacinių kelių, perėjimų, pravažiavimų kelių ir koridorių, užstatyti jų 

stambiais įrenginiais, inventoriumi, medžiagomis ar kitokiais daiktais. 

13. Pamatų sėdimai turi būti stebimi vadovaujantis norminiais dokumentais. 

14. Statinio sklype būtina prižiūrėti: 

14.1. paviršinio ir gruntinio vandens nuleidimo iš visos teritorijos ir nuo statinių sistemas; 

14.2. vandentiekio, kanalizacijos, drenažo, įrenginius; 
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Plano tipas Topografinis planas – pilnas turinys

UAB Vilkaviškio architektūros biuras, 185108391
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Suprojektuotas KAS ant atramos 102/9
Lauko ET projektas

A 691 R. M. PREIKŠIENĖ

REMONTUOJAMI  PASTATAI

SKLYPO RIBA

ĮĖJIMAI Į PASTATUS

ĮVAŽIAVIMAI Į SKLYPĄ

GRIAUNAMA

SUTARTINIAI  ŽENKLAI

2

UAB VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS

VILKAVIŠKIO  RAJONO  SAVIVALDYBĖ LT

brėžinys

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS, M1:500

INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA

5

6

Mokyklos pastato paskirties keitimo į Globos namus (01) -

gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir

katilinės pastato paskirties keitimo į Bendruomenės namus (02) -

kultūros paskirties pastatą,Vilkaviškio r. sav.,Kybartų sen.,Šiaudiniškių k.,

Mokyklos g. 6,  bei pastatų kapitalinio remonto projektas

102/9

2E1

E2

E2

E2

E1
,E

2

E2

Nr.2
led44W

Nr.3
led44W

Rįž.<10Ω

Nr.2
led44W

Nr.5
led44W

Nr.4
led44W

Al4x70mm²
HDPEØ100;L=30m

Aktyvinis žaibo priėmiklis
suveikimo laikas >Δ15µs,
montuojamas ant 3,0m stiebo,
tvirtinamas ant specialaus stogo pado

Rįž.<10Ω

prijungti prie MPS-1

R=26.00

425847.14
6058817.36

E2

E2

Nr.1
led44W

Cu3x2,5mm²HDPEØ50 (gr.1-19)

Cu
5x

2,5
mm²(g

r.1
-9)

HD
PE

Ø15
0;L

=6
5m

Cu5x2,5mm²(gr.1-9
HDPEØ150;L=70m

E1

Nr.2
led44W

Nr.1
led44W

TERITORIJOS APŠVIETIMO KABELISE2

HDPE Ø50;Ø70 VAMZDIS

AKTYVINIS ŽAIBO PRIĖMIKLIS

ĮŽEMINIMO ELEKTRODAS Ø17,2MM

CINKUOTA PLIENO JUOSTA Ø40X4MM

ĮŽEMINIMO REVIZIJOS DĖŽUTĖ

IŠLYDŽIŲ REGISTRATORIUS

VARINĖ VIELA Ø8MM

ĮŽEMINIMO GNYBTAS

  ŠVIESTUVAS LED 44WIP66; H-4,0m

0,4KV KABELINĖ ELEKTROS LINIJAE1

Įžeminimo gnybtai

Išlydžių registratorius

Įžeminimo revizijos dėžutė

įžeminimo elektrodas Ø17,2mm

425868.10
6058859.94

1.00

1.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

1.00

2.50

2.50

1.00

1.00

1.00

1.00

0.97

1.00

2.50

IŠMONTUOJAMAS ORINIS ELEKTROS ĮVADAS

PASTABOS: ryšių tinklų apsaugos zonose kasimo darbus vykdyti rankiniu būdų.
Apie numatomus žemės kasimo darbus  turi būti pranešta tinklus eksplotuojančioms įmonėms,

nurodant tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir vietą.
Prieš darbų vykdymo pradžią į žemės kasimo darbų vietą turi būti iškviesti tinklus

eksploatuojančių įmonių atstovai.
Kasinėjimo darbams privaloma gauti leidimą, vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės

tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B-TS-1113 " Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus
Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose,
aikštėse, žaliuosiuoseplotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo"
        

2.5
0

EKSPLIKACIJA

         1 GLOBOS  NAMAI

         2 BENDRUOMENĖS  NAMAI

         3 AIKŠTELĖ

         4  AIKŠTELĖ

         5  BUITINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ

         6  BUITINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ

3

4

3

4

TIIIS prašymo numeris TIIIS1-20250218-011950

Objektas 33/2025

Adresas: Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.

Plano tipas Topografinis planas – pilnas turinys

UAB Vilkaviškio architektūros biuras, 185108391
Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

horizontalios padėties: 3 vertikalios padėties: 7

Kv. paž. Nr. Vardas ir pavardė Parašas Matavimų data Plano data Geoido modelis Koordinačių sistema Aukščių sistema Lapas Lapų

1GKV-348 Vingaudas Ragelis 2025-02-06 2025-02-18 LIT20G LKS 94 LAS07 1 1

Užsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai Rangovas –
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GLOBOS NAMŲ (01) SATYBINIŲ DARBŲ

PLANAS alt. +- 0.000 m, M 1:100
L.TAMULYNAITĖ

          lapas          lapų

architektė

brėžinys           laida

           0

PV/ PDV 2024 

2024 

LT

R. M. PREIKŠIENĖA691

GLOBOS NAMŲ PASTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS m²

1 TAMBŪRAS 5,50

2 KORIDORIUS 48,59

3 DARBUOTOJŲ PATALPA 5,13

4 DARBUOTOJŲ SAN. PATALPA 7,15

5 SANITARINĖ PATALPA 9,03

6 VALYMO PRIEM. PATALPA 3,30

7 KORIDORIUS 1,40

8 VIRTUVĖ 28,46

9 KORIDORIUS 50,01

10 TAMBŪRAS 4,34

11 SLAUGOS PRIEM. PATALPA 3,70

12 PROCEDŪRINIS KABINETAS 14,84

13 SOC. DARBUOT. PATALPA 8,82

14 PAGALBINĖ PATALPA 3,70

15 SLAUG. PADĖJĖJO PATALPA 11,23

16 WC 5,47

17 VIRTUVĖLĖ - VALGOMASIS 22,64

18 POILSIO KAMBARYS 24,19

19 GYVENAMOJI PATALAPA 10,89

20 SANITARINĖ PATALPA 6,38

21 SANITARINĖ PATALPA 6,38

22 GYVENAMOJI PATALAPA 17,88

23 KORIDORIUS 4,86

24 SANITARINĖ PATALPA 5,00

25 GYVENAMOJI PATALAPA 9,99

26 KORIDORIUS 3,93

27 SANITARINĖ PATALPA 5,00

28 GYVENAMOJI PATALAPA 11,80

29 KORIDORIUS 4,73

30 SANITARINĖ PATALPA 7,45

31 GYVENAMOJI PATALAPA 16,52

32 KORIDORIUS 4,60

33 SANITARINĖ PATALPA 7,48

34 GYVENAMOJI PATALAPA 16,38

35 KORIDORIUS 4,60

36 SANITARINĖ PATALPA 7,48

37 GYVENAMOJI PATALAPA 16,38

38 GYVENAMOJI PATALAPA 11,02

39 SANITARINĖ PATALPA 4,60

40 GYVENAMOJI PATALAPA 10,91

41 SANITARINĖ PATALPA 4,82

42 GYVENAMOJI PATALAPA 18.13

43 SANITARINĖ PATALPA 6.65

44 NEŠVARIŲ SKALBINIŲ PAT. 6.44

                   PATALPŲ PLOTAS: 480,1200
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Mokyklos pastato paskirties keitimo į Globos namus (01) -

gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir

katilinės pastato paskirties keitimo į Bendruomenės namus (02) - kultūros

paskirties pastatą, Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k.,

Mokyklos g. 6,  bei pastatų kapitalinio remonto projektas

2
2

0

2511590

SIENA TARP PASTATŲ -

PRIEŠGAISRINĖ UŽTVARA:

SIENOS - REI 180, STOGAI - REI 60.

PASTABA: RŪSIO IR LAIPTINĖS PATALPOS NUO PIRMO AUKŠTO PATALPŲ ATSKIRIAMOS  EI 45 ATSPARUMO

UGNIAI VIDINĖMIS PRIEŠGAISRINĖMIS SIENOMIS.
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36 SANITARINĖ PATALPA 7,48

37 GYVENAMOJI PATALAPA 16,38

38 GYVENAMOJI PATALAPA 11,02

39 SANITARINĖ PATALPA 4,60

40 GYVENAMOJI PATALAPA 10,91

41 SANITARINĖ PATALPA 4,82

42 GYVENAMOJI PATALAPA 18.13

43 SANITARINĖ PATALPA 6.65

44 NEŠVARIŲ SKALBINIŲ PAT. 6.44

                   PATALPŲ PLOTAS: 480,1200

28

GLOBOS NAMŲ (01)

PLANAS alt. +- 0.000m, M 1:100

UAB VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS 

brėžinys

brėžinio žymuo

                                     20/2024-01-TP-SA-2VILKAVIŠKIO  RAJONO  SAVIVALDYBĖ

GLOBOS NAMŲ PASTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Mokyklos pastato paskirties keitimo į Globos namus (01) -

gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir

katilinės pastato paskirties keitimo į Bendruomenės namus (02) - kultūros

paskirties pastatą, Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k.,

Mokyklos g. 6,  bei pastatų kapitalinio remonto projektas

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS m²

1 TAMBŪRAS 5,50

2 KORIDORIUS 48,59

3 DARBUOTOJŲ PATALPA 5,13

4 DARBUOTOJŲ SAN. PATALPA 7,15

5 SANITARINĖ PATALPA 9,03

6 VALYMO PRIEM. PATALPA 3,30

7 KORIDORIUS 1,40

8 VIRTUVĖ 28,46

9 KORIDORIUS 50,01

10 TAMBŪRAS 4,34

11 SLAUGOS PRIEM. PATALPA 3,70

12 PROCEDŪRINIS KABINETAS 14,84

13 SOC. DARBUOT. PATALPA 8,82

14 PAGALBINĖ PATALPA 3,70

15 SLAUG. PADĖJĖJO PATALPA 11,23

16 WC 5,47

17 VIRTUVĖLĖ - VALGOMASIS 22,64

18 POILSIO KAMBARYS 24,19

19 GYVENAMOJI PATALAPA 10,89

20 SANITARINĖ PATALPA 6,38

21 SANITARINĖ PATALPA 6,38

22 GYVENAMOJI PATALAPA 17,88

23 KORIDORIUS 4,86

24 SANITARINĖ PATALPA 5,00

25 GYVENAMOJI PATALAPA 9,99

26 KORIDORIUS 3,93

27 SANITARINĖ PATALPA 5,00

28 GYVENAMOJI PATALAPA 11,80

29 KORIDORIUS 4,73

30 SANITARINĖ PATALPA 7,45

31 GYVENAMOJI PATALAPA 16,52

32 KORIDORIUS 4,60

33 SANITARINĖ PATALPA 7,48

34 GYVENAMOJI PATALAPA 16,38

35 KORIDORIUS 4,60

12

SIENA TARP PASTATŲ -

PRIEŠGAISRINĖ UŽTVARA:

SIENOS - REI 180, STOGAI - REI 60.

130

SUTARTINIAI  PAŽYMĖJIMAI

TRAPAS SU VANDENS IŠBĖGIMO ANGA GRINDYSE

VANDENS ČIAUPO SU LANKSČIA ŽARNA
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS m²

1 KORIDORIUS 18,51

2 PAGALBINĖ PATALPA 8,3500

3 PAGALBINĖ PATALPA 12,27

4 TECHNINĖ PATALPA 12,04

5 KORIDORIUS 12,41

BENDRAS PLOTAS: 63.5800

SUTARTINIAI  PAŽYMĖJIMAI

ESAMOS  SIENOS IR  PAMATAI

IŠARDOMA

TERMOIZOLIACIJA

ĮRENGIAMOS MŪRO PERTVAROS

UŽTAISOMA ANGA

IŠARDOMA

ĮRENGIAMI G/B PAMATAI

L.TAMULYNAITĖ

          lapas          lapų

architektė

brėžinysbrėžinys

brėžinio žymuo

          laida

           1           1

           0

PV/ PDV 2024 

2024 

LT

R. M. PREIKŠIENĖA691

GLOBOS NAMŲ (01)  RŪSIO STATYBINIŲ DARBŲ

PLANAS, RŪSIO GRINDŲ PLANASM 1:100

UAB VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS 

                                     20/2024-01-TP-SA-3VILKAVIŠKIO  RAJONO  SAVIVALDYBĖ

3

483

3
4
4

9
3

2
5
4

2
5
4

2

2

1
0
5

100

12

236

12

350

110

7
9
0

  D-3

  D-9

  D-10

  D-9

3
5
4

347

8
0

9
0

1
2

2
4
51

2

5

4

3

3

9
3

2

2

1
0
5

  L-10

33

AA

C

FF

 RŪSIO STATYBINIŲ DARBŲ PLANAS  RŪSIO GRINDŲ PLANAS

Mokyklos pastato paskirties keitimo į Globos namus (01) -

gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir

katilinės pastato paskirties keitimo į Bendruomenės namus (02) - kultūros

paskirties pastatą, Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k.,

Mokyklos g. 6,  bei pastatų kapitalinio remonto projektas

PASTABOS:

1. RŪSIO PATALPŲ LUBOS - G/B. DAŽOMOS.

2. RŪSIO IR LAIPTINĖS PATALPOS NUO PIRMO AUKŠTO PATALPŲ ATSKIRIAMOS  EI 45 ATSPARUMO UGNIAI

VIDINĖMIS PRIEŠGAISRINĖMIS SIENOMIS.
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1717

Matinės arba pusiau poliruotos akmens masės plytelės, lidumo klasė ne mažiau R 9,

atsparumas dilimui  ne mažiau PEI 4. Tos pačios medžiagos grindjuostės h =7cm;

ĮRENGIAMOS  GRINDŲ  DANGOS
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BENDRUOMENĖS NAMŲ PATALPŲ EKSPLIKACIJA
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SUTARTINIAI  PAŽYMĖJIMAI

ESAMOS  SIENOS  IR  PERTVAROS
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BENDRUOMENĖS NAMŲ (02) STATYBINIŲ

DARBŲ  PLANAS alt. +- 0.000m, M 1:100

brėžinio žymuo           lapas          lapų

brėžinys

brėžinio žymuo

          laida

           1           1

           0

LT

L.TAMULYNAITĖ

UAB VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS 

architektė

2024 

2024 

statytojas

R. M. PREIKŠIENĖA691 PV/ PDV

                                     20/2024-02-TP-SA-4VILKAVIŠKIO  RAJONO  SAVIVALDYBĖ

30

3
0

Globos namų pastatas

Mokyklos pastato paskirties keitimo į Globos namus (01) - gyvenamosios

paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir katilinės pastato

paskirties keitimo į Bendruomenės namus (02) - kultūros paskirties

pastatą, Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k., Mokyklos g. 6,

bei pastatų kapitalinio remonto projektas

220

220 1
0
8

1
0
0

12

šilumos siurblio

išorinis blokas

SIENA TARP PASTATŲ -

PRIEŠGAISRINĖ UŽTVARA:

SIENOS - REI 180, STOGAI - REI 60.

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS m2

1 TAMBŪRAS 6,27

2 HOLAS 18,17

3 WC 5,39

4 UŽSIĖMIMO PATALPA 53,39

5 VIRTUVĖLĖ - VALGOMASIS 15,26

                  BENDRAS PLOTAS: 98.4800
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UAB VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS 

architektė

2024 

2024 

statytojas

R. M. PREIKŠIENĖA691 PV/ PDV

                                     20/2024-02-TP-SA-5VILKAVIŠKIO  RAJONO  SAVIVALDYBĖ

30

3
0

71

Globos namų pastatas

Mokyklos pastato paskirties keitimo į Globos namus (01) - gyvenamosios

paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir katilinės pastato

paskirties keitimo į Bendruomenės namus (02) - kultūros paskirties

pastatą, Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k., Mokyklos g. 6,

bei pastatų kapitalinio remonto projektas

BENDRUOMENĖS NAMŲ PATALPŲ EKSPLIKACIJA

SIENA TARP PASTATŲ -

PRIEŠGAISRINĖ UŽTVARA:

SIENOS - REI 180, STOGAI - REI 60.

SUTARTINIAI  PAŽYMĖJIMAI

TRAPAS SU VANDENS IŠBĖGIMO ANGA GRINDYSE

VANDENS ČIAUPO SU LANKSČIA ŽARNA

2
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4
0

4
0

1
4
7

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS m2

1 TAMBŪRAS 6,27

2 HOLAS 18,17

3 WC 5,39

4 UŽSIĖMIMO PATALPA 53,39

5 VIRTUVĖLĖ - VALGOMASIS 15,26

                  BENDRAS PLOTAS: 98.4800

220
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1 2 4 63

+0.88

-0.93

-0.12

-0.78

119115131829540

-0.64-0.68

+4.30 +4.30

FASADAI TARP AŠIŲ 1-6 IR 6-1, M 1:100

LT

L.TAMULYNAITĖ

          lapas

UAB VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS 

          lapų

architektė

2024 

2024 

statytojas

brėžinys

brėžinio žymuo

          laida

           1           1

R. M. PREIKŠIENĖA691

           0

PV/ PDV

1246 5 3

54018291513
542

649

+4.30

-0.12

-0.85

+4.30

-0.12

-0.82-0.76

+0.88

-0.02

+0.88

-0.02

+2.90

+0.90

+2.92

+2.20

+2.90

+1.10+1.10

+2.70

+0.90

+2.60

+0.90

+0.24
-0.02 +-0.000 +-0.000

+-0.000

+2.90

+0.90

+2.60

+0.90

+2.60

+0.90

+2.60

+2.91

+2.90

+0.90

* LIETAUS VANDENS NUTEKĖJIMO SISTEMA - 0,6mm STORIO CINKUOTOS SKARDOS, IŠ ABIEJŲ PUSIŲ  PADENGTOS  PLASTIZOLIU, APVALIOS FORMOS ,Ø150mm latakai,PLASTIKINIS Ø 100mm LIETVAMZDIS, PILKOS SPALVOS ;

* IŠORINIŲ PALANGIŲ SKARDINIMAS - CINKUOTOS SKARDOS, DENGTOS PLASTIZOLIU, PILKOS SPALVOS ;

* LANGŲ RĖMAI - BALTOS SPALVOS, PVC PROFILIŲ;  IŠORĖS DURYS -PVC PROFILIŲ ARBA MEDINĖS KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS,  ŽALSVAI PILKA SPAVA - RAL6033;

* COKOLIO APDAILA - STRUKTŪRINIS AKRILINIS TINKAS, DAŽOMAS AKRILINIAIS DAŽAIS, DAŽYMAS ATMOSFERAI ATSPARIAIS  DAŽAIS, PILKA SPALVA - RAL 7039;

* SIENŲ APDAILA - STRUKTŪRINIS AKRILINIS TINKAS, DAŽOMAS AKRILINIAIS DAŽAIS, PILKŠVAI GELSVA SPALVA RAL 1015;

* PANDUSAS - BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS, JO IR LAUKO LAIPTŲ TURĖKLAI - NERŪDIJANČIO PLIENO;  PRIEŠGAISRINIAI LAUKO LAIPTAI IR TURĖKLAI - CINKUOTO  PLIENO

KONSTRUKCIJOS; LAIPTŲ Į RŪSĮ TURĖKLAI - NERŪDIJANČIO PLIENO; IŠORINIŲ ŠILUMOS SIURBLIŲ BLOKŲ METALINĖS GROTELĖS DAŽYTOS PILKA SPALVA - RAL7001.

* METALINĖS KOLONOS DAŽOMOS ATMOSFERAI ATSPARIAIS DAŽAIS METALUI, SPALVA PILKAI ŽALSVA - RAL 5021;

* SIENŲ APDAILA - KLINKERINĖS FASADŲ APDAILOS PLYTELĖS, RAUDONO MOLIO SPALVOS;

* STOGELIAI VIRŠ ĮĖJIMŲ - APSKARDINAMI  CINKUOTA SKARDA, IŠ ABIEJŲ PUSIŲ  PADENGTA  PLASTIZOLIU, RAL 8004

+2.70
+1.80

-0.03

+0.48

-0.42
-0.63

-0.34

+0.27

+0.56

-0.66

+0.90

+2.60

+0.90

+2.60

+0.90

+2.60

+2.20

+2.70

                                     20/2024-01-02-TP-SA-4VILKAVIŠKIO  RAJONO  SAVIVALDYBĖ

-0.02

+0.88

Mokyklos pastato paskirties keitimo į Globos namus (01) - gyvenamosios

paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir katilinės pastato

paskirties keitimo į Bendruomenės namus (02) - kultūros paskirties

pastatą, Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k., Mokyklos g. 6,

bei pastatų kapitalinio remonto projektas

GLOBOS NAMŲ PASTATAS BENDRUOMENĖS NAMŲ PASTATAS

GLOBOS NAMŲ PASTATAS

BENDRUOMENĖS NAMŲ

          PASTATAS
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A B

25 1384 428

-0.12

-0.85-0.93 -0.94

+4.30+4.30

          lapas          lapų

brėžinysbrėžinys

brėžinio žymuo

          laida

           1           1
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D A

187 121 1220 309

-0.12

-0.82 -0.78

+4.30 +4.30

+-0.000

+0.88

-0.02

+2.60

+0.90

2.60

+0.88

-0.02

+2.93

FASADAI TARP AŠIŲ A-L IR L-A, M 1:100

LI

K JL

* LIETAUS VANDENS NUTEKĖJIMO SISTEMA - 0,6mm STORIO CINKUOTOS SKARDOS, IŠ ABIEJŲ PUSIŲ  PADENGTOS  PLASTIZOLIU,

APVALIOS FORMOS ,Ø150mm latakai,PLASTIKINIS Ø 100mm LIETVAMZDIS, PILKOS SPALVOS ;

* IŠORINIŲ PALANGIŲ SKARDINIMAS - CINKUOTOS SKARDOS, DENGTOS PLASTIZOLIU, PILKOS SPALVOS ;

* LANGŲ RĖMAI - BALTOS SPALVOS, PVC PROFILIŲ;  IŠORĖS DURYS -PVC PROFILIŲ ARBA MEDINĖS KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS,

ŽALSVAI PILKA SPAVA - RAL6033;

*COKOLIO APDAILA - STRUKTŪRINIS AKRILINIS TINKAS, DAŽOMAS AKRILINIAIS DAŽAIS, DAŽYMAS ATMOSFERAI ATSPARIAIS

DAŽAIS, PILKA SPALVA - RAL 7039;

* SIENŲ APDAILA - STRUKTŪRINIS AKRILINIS TINKAS, DAŽOMAS AKRILINIAIS DAŽAIS, PILKŠVAI GELSVA SPALVA RAL 1015;

* PANDUSAS - BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS, JO IR LAUKO LAIPTŲ TURĖKLAI - NERŪDIJANČIO PLIENO;   PRIEŠGAISRINIAI LAUKO

LAIPTAI IR TURĖKLAI - CINKUOTO  PLIENO  KONSTRUKCIJOS; LAIPTŲ Į RŪSĮ TURĖKLAI - NERŪDIJANČIO PLIENO.   IŠORINIŲ ŠILUMOS

SIURBLIŲ BLOKŲ    METALINĖS GROTELĖS DAŽYTOS PILKA SPALVA - RAL7001.

* METALINĖS KOLONOS DAŽOMOS ATMOSFERAI ATSPARIAIS DAŽAIS METALUI, SPALVA PILKAI ŽALSVA - RAL 5021;

* SIENŲ APDAILA - KLINKERINĖS FASADŲ APDAILOS PLYTELĖS, RAUDONO MOLIO SPALVOS;

* STOGELIAI VIRŠ ĮĖJIMŲ - APSKARDINAMI  CINKUOTA SKARDA, IŠ ABIEJŲ PUSIŲ  PADENGTA  PLASTIZOLIU, RAL 8004
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+0.32+0.30

-0.68

Mokyklos pastato paskirties keitimo į Globos namus (01) - gyvenamosios

paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir katilinės pastato

paskirties keitimo į Bendruomenės namus (02) - kultūros paskirties

pastatą, Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k., Mokyklos g. 6,

bei pastatų kapitalinio remonto projektas

BENDRUOMENĖS NAMŲ PASTATAS

GLOBOS NAMŲ PASTATAS
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1 2 4 653
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+-0.000

-0.34
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+4.30
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+4.30

-0.77
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PJŪVIS 1-1

-0.58

+2.10+2.10

Esamas įtrombuotos į

gruntą  skaldos sluoksnis

Armuotas išlyginamasis

sluoksnis: betonas - C25/30;

armavimo tinklas o S400

( žingsnis 150x150 mm)
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Užmūrijamos esamos angos, užtaisomi angokraščiai

PASTABOS:

1. Mūrinėms sienoms naudoti plytas ar blokelius ne žemesnės kaip 15 MPa stiprumo klasės, skiedinį

nemažesnės kaip S5 klasės jei nenurodyta kitaip.

2. Mūrinėms pertvaroms naudoti blokelius ne žemesnės kaip 3 MPa stiprumo klasės, skiedinį nemažesnės kaip

S5 klasės jei nenurodyta kitaip.

3. Visų angų ir pertvarų pririšimą būtina sutikrinti su architektūrinės dalies brėžiniais.

4. Sąramą remti ant pilno(-s) (neskaldyto) plytos/blokelio. Sąramų-sijų atrėmimo ilgiai, jei nenurodyta kitaip, turi

būti:

4.1. Kai tarpuangio plotis <1500  ne mažiau kaip 100 - 150 mm;

4.2. Kai tarpuangio plotis >1500 bet <2500 ne mažiau kaip 150 - 250 mm;

4.3. Kai tarpuangio plotis >2500 ne mažiau kaip 250 mm.

5. Projekto pakeitimus derinti su projektuotoju.

6. Projektas galioja tik su statybą leidžiančiu dokumentu.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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Projektuojamos akyto betono blokelių pertvaros
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Užmūrijamos esamos angos, užtaisomi angokraščiai

PASTABOS:

1. Mūrinėms sienoms naudoti plytas ar blokelius ne žemesnės kaip 15 MPa stiprumo klasės, skiedinį

nemažesnės kaip S5 klasės jei nenurodyta kitaip.

2. Mūrinėms pertvaroms naudoti blokelius ne žemesnės kaip 3 MPa stiprumo klasės, skiedinį nemažesnės kaip

S5 klasės jei nenurodyta kitaip.

3. Visų angų ir pertvarų pririšimą būtina sutikrinti su architektūrinės dalies brėžiniais.

4. Sąramą remti ant pilno(-s) (neskaldyto) plytos/blokelio. Sąramų-sijų atrėmimo ilgiai, jei nenurodyta kitaip, turi

būti:

4.1. Kai tarpuangio plotis <1500  ne mažiau kaip 100 - 150 mm;

4.2. Kai tarpuangio plotis >1500 bet <2500 ne mažiau kaip 150 - 250 mm;

4.3. Kai tarpuangio plotis >2500 ne mažiau kaip 250 mm.

5. Projekto pakeitimus derinti su projektuotoju.

6. Projektas galioja tik su statybą leidžiančiu dokumentu.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esamos mūrinės sienos

Projektuojamos akyto betono blokelių pertvaros

1 2 3 4 5

B

C

E

G

I

J

K

L

K

L

Griaunamos, išardomos esamos sienos, pertvaros, laiptai ir

konstrukcijos

Projektuojamas šilumos izoliacijos sluoksnis

Mokyklos pastato paskirties keitimo į Globos namus (01) -

gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir

katilinės pastato paskirties keitimo į Bendruomenės namus (02) - kultūros

paskirties pastatą, Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k.,

Mokyklos g. 6, bei pastatų kapitalinio remonto  projektas

 Brėžinys:

Dokumento indeksas

PK-01/2014-BSR

Dokumento indeksas

PK-01/2014-BSR

Dokumento indeksas

PK-01/2014-BSR

Lapas Lapų

PDV

SP

LT

Laida

0
2024 11

1 1

Statytojas:

39252  ARTŪRAS ŽVIRBLIS

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Brėžinio žymuo:

PV 2024 11

UAB „VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS“

A691  R. M. PREIKŠIENĖ

20/2024-01-TP-SK-B-

 Aukšto sienų statybinių darbų planas, M1:100

03

 139



Užmūrijamos esamos angos, užtaisomi angokraščiai

PASTABOS:
1. Mūrinėms sienoms naudoti plytas ar blokelius ne žemesnės

kaip 15 MPa stiprumo klasės, skiedinį nemažesnės kaip S5
klasės jei nenurodyta kitaip.

2. Mūrinėms pertvaroms naudoti blokelius ne žemesnės kaip 3
MPa stiprumo klasės, skiedinį nemažesnės kaip S5 klasės jei
nenurodyta kitaip.

3. Visų angų ir pertvarų pririšimą būtina sutikrinti su
architektūrinės dalies brėžiniais.

4. Sąramą remti ant pilno(-s) (neskaldyto) plytos/blokelio.
Sąramų-sijų atrėmimo ilgiai, jei nenurodyta kitaip, turi būti:

4.1. Kai tarpuangio plotis <1500  ne mažiau kaip 100 -
150 mm;

4.2. Kai tarpuangio plotis >1500 bet <2500 ne mažiau
kaip 150 - 250 mm;

4.3. Kai tarpuangio plotis >2500 ne mažiau kaip 250
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ORO TIEKIMO
IR ŠALINIMO

ORTAKIAI IŠ

RŪSIO d315

d3
15

d3
15

R.V.
d200
3 vnt

R.V.
d250

d2
00

d250

d200

d160

d160

d125

d1
25

d1
25

d1
25

d100

d100

d100

d1
00

d100

d100

d1
60

d1
25

d1
60

d1
25

DIF.
d125

d160 d160

d160

+L52
4 vnt

DIF.
d125
-L52
4 vnt

+L36
-L36 +L36

-L36
+L72
-L72

-L12

+L108
-L108

+L72
-L72

-L72

+L72
-L72

+L72
-L72+L72

-L72

DIF.
d100
+L72

DIF.
d100
+L72

DIF.
d100
+L72

DIF.
d100
+L72

DIF.
d125
+L108

DIF.
d100
+L72

DIF.
d100
+L36

DIF.
d100
+L36

DIF.
d100
-L36

DIF.
d100
-L72

DIF.
d100
-L12

DIF.
d125
-L108

DIF.
d100
-L72

DIF.
d100
-L72

DIF.
d100
-L72

DIF.
d100
-L72

DIF.
d125
-L84

DIF.
d125
-L84

DIF.
d125
+L84

DIF.
d125
+L84

d200

d160

d1
00

d1
00

d160

+L83
-L83 +L85

-L85

Ia vėdinimo sistemos planas M1:100

LT
          lapas

UAB VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS 

          lapų

              20/2024-01-TP-ŠVOK-B-3

brėžinys

statytojas

brėžinys

brėžinio žymuo

          laida

           1           1

           0

PV

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2024 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

R.M. PREIKŠIENĖA 691
2024 D.GRIGASPDV37085
2024 L.STANIENĖINŽ

0ok\klos 3astato Saskirties keitimo Ƴ Globos namus (01)  -
gyvenamosios paskirties(įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir

katilinơs Sastato Saskirties keitimo Ƴ BenGruomenơs namus (0�)  -
kultūros paskirties pastatą, Vilkaviškio r� sav�, .\bartǐ sen�, âiauGiniškiǐ

k�, 0ok\klos J� �, bei Sastatǐ kaSitalinio remonto SroMektas
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          lapas          lapų

brėžinysbrėžinys

brėžinio žymuo

          laida

           1           1

           0

PV/ PDV 2024 

LT

R. M. PREIKŠIENĖA691

UAB VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS 

                                     20/2024-01-TP-ŠVOK-B-4VILKAVIŠKIO  RAJONO

SAVIVALDYBĖ

Rūsio šildymo vėdinimo planas M 1:1002024 D.GRIGASPDV37085
2024 L.STANIENĖINŽ

3

2

2

3

2

2
33

AA

C

FF

El. RAD.
Q=0,5 kW

El. RAD.
Q=1,0 kW

REGULIAVIMO VOŽTUVAS

ORO CIRKULIACINĖS GROTELĖS Ʋ DURIS

TRIUKŠMO SLOPINTUVAS

SIENINĖS GROTELĖS

ORO TIEKIMO DIFUZORIUS
SU PAJUNGIMO ORTAKIU

d125

ORO ŠALINIMO DI)U=ORIUS

SU PAJUNGIMO ORTAKIU
d125

d200

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

ORTAKIS, ORTAKIO MATMENYS

ŠILDYMO PRIETAISAS

ELEKTRINIS RADIATORIUS

0ok\klos 3astato Saskirties keitimo Ƴ Globos namus (01)  -
gyvenamosios paskirties(įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir

katilinơs Sastato Saskirties keitimo Ƴ BenGruomenơs namus (0�)  -
kultūros paskirties pastatą, Vilkaviškio r� sav�, .\bartǐ sen�, âiauGiniškiǐ

k�, 0ok\klos J� �, bei Sastatǐ kaSitalinio remonto SroMektas

PASTABA:
1.RŪSIO PATALPOSE 02, 03, 04 DURǏ APAýIOJE MONTUOTI ORO CIRKULIACINES GROTELES 300[200 (h).
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5

L

6

B

I

C

BANDRUOMENĖS NAMǏ (02) ŠILDYMO SISTEMOS

PLANAS  M 1:100

          lapas          lapų

          laida

           1           1

           0

E

BENDRUOMENĖS NAMŲ PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS m2

1 TAMBŪRAS 5,13

2 HOLAS
20,29

3 WC
4,41

4 UŽSIĖMIMO PATALPA 53,39

5 VIRTUVĖLĖ - VALGOMASIS 15,26

                   PATALPŲ PLOTAS:
98.4800

                  BENDRAS PLOTAS: 0.0000

brėžinio žymuo           lapas          lapų

brėžinys

brėžinio žymuo

          laida

           1           1

           0

LT

UAB VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS 

2024 
2024 

statytojas

R. M. PREIKŠIENĖA691 PV/ PDV

                                     20/2024-02-TP-ŠVOK-01VILKAVIŠKIO  RAJONO

SAVIVALDYBĖ

3
 GRIND.KONT.
KOLEKTORIUS Nr. 1
Q=5518 W

Pat.Nr 3-1

Temperatūra �20�C

Pat. plotas 5,13 mð

256 W
Žingsnis 200 mm
Ilgis 36,0 m

Kont. 1-9

Šil. kiekis 1mð 50 :/mð

Šil. poreikis

Pat.Nr 3-2(2)

Temperatūra �22�C

Pat. plotas 10,15 mð

610 W
Žingsnis 200 mm
Ilgis 60,0 m

Kont. 1-6

Šil. kiekis 1mð 60 :/mð

Šil. poreikis

Pat.Nr 3-2(1)

Temperatūra �22�C

Pat. plotas 10,14 mð

610 W
Žingsnis 200 mm
Ilgis 55,0 m

Kont. 1-7

Šil. kiekis 1mð 60 :/mð

Šil. poreikis

Pat.Nr 3-5

Temperatūra �22�C

Pat. plotas 15,26 mð

995 W
Žingsnis 200 mm
Ilgis 87,0 m

Kont. 1-5

Šil. kiekis 1mð 65 :/mð

Šil. poreikis

Pat.Nr 3-4(1)

Temperatūra �22�C

Pat. plotas 13,34 mð

668 W
Žingsnis 200 mm
Ilgis 78,0 m

Kont. 1-1

Šil. kiekis 1mð 50 :/mð

Šil. poreikis

Pat.Nr 3-4(2)

Temperatūra �22�C

Pat. plotas 13,35 mð

668 W
Žingsnis 200 mm
Ilgis 77,0 m

Kont. 1-2

Šil. kiekis 1mð 50 :/mð

Šil. poreikis

Pat.Nr 3-4(3)

Temperatūra �22�C

Pat. plotas 13,35 mð

668 W
Žingsnis 200 mm
Ilgis 76,0 m

Kont. 1-3

Šil. kiekis 1mð 50 :/mð

Šil. poreikis

Pat.Nr 3-4(4)

Temperatūra �22�C

Pat. plotas 13,34 mð

668 W
Žingsnis 200 mm
Ilgis 78,0 m

Kont. 1-4

Šil. kiekis 1mð 50 :/mð

Šil. poreikis

Pat.Nr 3-3

Temperatūra �20�C

Pat. plotas 4,41 mð

375 W
Žingsnis 200 mm
Ilgis 29,0 m

Kont. 1-8

Šil. kiekis 1mð 85 :/mð

Šil. poreikis

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

2024 D.GRIGASPDV37085
2024 L.STANIENĖINŽ

šilumos

siurblio
išorinis
blokas

ŠS-5L
ŠS-5V

PT

PT

PT PT

PT

0ok\klos 3astato Saskirties keitimo Ƴ Globos namus (01)  -
gyvenamosios paskirties(įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir
katilinơs Sastato Saskirties keitimo Ƴ BenGruomenơs namus (0�)  -
kultūros paskirties pastatą, Vilkaviškio r� sav�, .\bartǐ sen�, âiauGiniškiǐ

k�, 0ok\klos J� �, bei Sastatǐ kaSitalinio remonto SroMektas
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5

L

6

B

I

C

BANDRUOMENĖS NAMǏ (02)  VĖDINIMO SISTEMOS

PLANAS  M 1:100

          lapas          lapų

          laida

           1           1

           0

E

šilumos

siurblio
išorinis
blokas

BENDRUOMENĖS NAMŲ PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS m2

1 TAMBŪRAS 5,13

2 HOLAS
20,29

3 WC
4,41

4 UŽSIĖMIMO PATALPA 53,39

5 VIRTUVĖLĖ - VALGOMASIS 15,26

                   PATALPŲ PLOTAS:
98.4800

                  BENDRAS PLOTAS: 0.0000

brėžinio žymuo           lapas          lapų

brėžinys

brėžinio žymuo

          laida

           1           1

           0

LT

UAB VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS 

2024 
2024 

statytojas

R. M. PREIKŠIENĖA691 PV/ PDV

                                     20/2024-02-TP-ŠVOK-02VILKAVIŠKIO  RAJONO

SAVIVALDYBĖ

3

DIF.
d100
-L36

DIF.
d100
-L36

DIF.
d100

DIF.
d100
+L83

DIF.
d125
+L96

DIF.
d125
+L96

DIF.
d125
-L96

DIF.
d125
-L96

DIF.
d125
-L72

DIF.
d125
-L83

ATB.
VOŽT.

d200

ORO
ŠALINIMO

GROTELĖS

d200

ORO
TIEKIMO
GROTELĖS

400x400

d2
00

d2
00

d1
60

d1
25

d125

2 vnt

TR.
SLOP.
d200
2 vnt

AHU-2
REKUPERACINIS
ƲRENGINYS
Domekt R 400 F C6

R.V.
d160

R.V.
d160

R.V.
d125

SIEN.
GROT.
200x100

Grindų šildymo

sistemos
kolektorius

GAUBTAS
VIRŠ

VIRYKLĖS

d125 -L150

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

2024 D.GRIGASPDV37085
2024 L.STANIENĖINŽ

Izoliuoti
biz=20 mm

DIF.
d100
+L80

TR.
SLOP.
d200
2 vnt

ŠS-5L
ŠS-5V

0ok\klos 3astato Saskirties keitimo Ƴ Globos namus (01)  -
gyvenamosios paskirties(įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir
katilinơs Sastato Saskirties keitimo Ƴ BenGruomenơs namus (0�)  -
kultūros paskirties pastatą, Vilkaviškio r� sav�, .\bartǐ sen�, âiauGiniškiǐ

k�, 0ok\klos J� �, bei Sastatǐ kaSitalinio remonto SroMektas
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