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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos (segtuvo . . .
yios (seg ) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. BD-01 0 Bendroji dalis
2. SP-02 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
3. LE-03 0 Lauko elektrotechnikos dalis
4. KS-04 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2025-03-03 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L;E ¥ Laida Dokumento pavadinimas
Tekstai
AT-23A-2158-00-TP-SP/SABSZ 1 | o  Dylos(segtuvo) dokumenty sudeties
Ziniarastis
AT-23A-2158-00-TP-SP/SA.AR 13 0 | Aiskinamasis rastas
AT-23A-2158-00-TP-SP/SA.TS 32 0 | Bendrosios techninés specifikacijos
BrézZiniai
AT-23A-2158-00-TP-SP/SA.B-01 1 0 | Sklypo planas
AT-23A-2158-00-TP-SP/SA.B-02 1 0 | Sklypo vertikalus planas
AT-23A-2158-00-TP-SP/SA.B-03 1 0 | Sklypo dangy planas
AT-23A-2158-00-TP-SP/SA.B-04 1 0 | Deformaciniy sitiliy planas
AT-23A-2158-00-TP-SP/SA.B-07 1 0 | Vizualizacija
AT-23A-2158-00-TP-SP/SA.B-08 1 0 | Vizualizacija
AT-23A-2158-01-TP-LE -B.12 Suvestinis inZineriniy tinkly planas
LVN sprendiniali

Priedai

Projektavimo uzduotis

Sklypy nuosavybés dokumentai

Rengiamas teritorijy planavimo dokumentas
Prisijungimo salygos

Kvalifikacijg patvirtinanc¢iy dokumenty kopijos
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS: Viesosios erdvés sutvarkymas, Girininky g. 7, Juragiy k.,

Garliavos apyl. sen. Kauno r.

STATYBOS VIETA:

Girininky g. 7 (zemés sklypo unikalus Nr. 4400-6585-2717 );

KADASTRO NR.:

5227/0002:827 Juragiy k.v. (Girininky g. 7)

SKLYPO PLOTAS — Girininky g. 7 (0,3354 ha);

DAIKTO PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS: Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai
tinklai, kiti inzineriniai statiniai;

ZEMES SKLYPO NAUDOJIMO BUDAS: Kita

STATYTOJAS: Kauno miesto savivaldybé

STATINIO PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS: kiti inZineriniai statiniai. [3.26];

STATYBOS RUSIS: Nauja statyba;

STATINIO KATEGORIJA: Nesudétingieji statiniai;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS - 2024m;

STATINIO PROJEKTO ETAPAI: Techninis projektas;

PROJEKTO SUDETIS IR PAVADINIMAS: pagal STR 1.04.04:2017 ,STATINIO
PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE*

Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normomis, teritorijy

planavimo dokumentais ir projektavimo uZduotimi parengti poilsio objekty ir kity inzineriniy statiniy
Girininky g. 7 Juragiy k., Garliavos apyl. sen. Kauno r. sutvarkymo techninj projekta, numatatnt reikalinga
infrastruktira tokios paskirties statiniy eksploatacijai.

Projekte numatomi sprendiniai parinkti vadovaujantis saugumo, ekonominiais, funkciSkai
patikimais, ergonomiSkais logiSkai pagrjstais aspektais. Projektiniai sprendiniai atitinka: privalomus
projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros reikalavimus. Taip pat, normatyvinius
statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai
nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomengs ir treciyjy asmeny interesy.

Lapas | Lapy | Laida
AT-23A-2158-01-TP-SP.AR
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1.1. Projekto rengimo pagrindas:

- Paslaugy sutartis;

- Projektavimo uzduotis;

- Prisijungimo salygos;

- Galiojantys teritorijy planavimo dokumentai;

- Inzineriniai tyrinéjimai (geologiniai tyrimai, topografiné nuotrauka ir kt.)

- Galiojantys jstatymai, reglamentai, statybos normos, taisyklés ir kiti dokumentai;

1.2. Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis
STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘;
STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;
STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®;
STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai tyrimai)®;
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize¢*
STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas®;
STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai;
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*;
STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“
KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*
TRA TRINKELES 14 ,,Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
aprasas“;
JT TRINKELES 14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir plok§¢iy jrengimo taisyklés®;
ISO 21542:2011 (LT) Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas;
Nr. [-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
Nr. I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
Nr. [-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
Nr. D1-719 patvirtintas ,,Atskiryjy ir priklausomyjy Zeldyny; kiirimo ir tvarkymo projekto rengimo
tvarkos aprasas";
Nr. D1-193 patvirtintas "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés";
Nr. 3-82 ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés®, 2012m.
Nr. 3-83 , Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés®, 2012.
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.
HN 131:2015 ,,Vaiky zaidimy aikstelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai‘;

,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés* ir ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘;

Lapas | Lapy | Laida
3 13 0
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,» Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés®;
Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu
Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas (suvestiné redakcija nuo

2024-01-01)

1.3. Kompiuterinés programos, kuriomis parengta projekto dalis

Projekto dalis Programinés irangos pavadinimas

- Autodesk Autocad architecture 2019;
- Autodesk Revit 2023;
- Microsoft Office Word;
- Foxit Phantom PDF;

SP-02

1.4. Pazintiniai duomenys. Objekto vieta, esama situacija

Sklypas yra pietvakarinéje Kauno rajono dalyje. Rengiamu projektu esamg teritorijg numatoma
sutvarkyti, sukuriant patrauklig viesaja poilsio erdve.

Sklypas Siaurinéje puséje ribojasi su Girininky g. keliu, pietingje pusése- su gyvenamaisiais
vienbuciy pastaty sklypais.

Zemés paskirtis - kita, naudojimo biidas — gyvenamosios teritorijos, Zemés sklypo plotas —
Girininky g. 7 (0,3354 ha);

Sklypo ribose nauji statomi kiti inzineriniai (kiemo) statiniai. Vaiky Zaidimy ir treniruokliy
aiksteles, pesciyjy takai su suoliukais, lauzaviete, scena su aikste.

Siuo metu esama teritorijoje yra tik sutvarkyti Zeldynai, tatiau sklypai néra naudojami gyventojy
bei rajono sveciy.

Lapas | Lapy | Laida
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2 pav. Esamos situacijos fotofiksacijos

1.5. Gamtos kultiiros ir vertybiy iSsaugojimas

2024 metais atlikta teritorijos medziy taksacija. Projekte nagrinéjamoje teritorijoje daugiausiai
mazalapiy liepy, klevy, uosiy ir obely. Dalis medziy — kertami. DidZioji dalis esamy medziy - iSsaugomi.

Su gamtos ar kultiiros paveldu susijusiy objekty nagrin¢jamame sklype néra, todél sprendiniais |
tai néra atsizvelgta. | saugomas teritorijas nagrinéjama sklypo dalis nepatenka.

1.6. Klimatinés salygos

Kauno miesto klimatas priskiriamas vidurio Zemumos rajonui. Véjo kryptis ir stiprumas:
vyraujancios vejo kryptys yra vakary, pietvakariy, piety, pietryCiy. Véjo greitis — 3,5 — 4,0 m/s.
Absoliutiniy temperatiiros minimumy vidurkis ziema: -24 ° C; Krituliy kiekis per metus (mm): 650 — 750;

Lapas | Lapy | Laida
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2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1. Projektuojami statiniai/ funkcinis teritorijos zonavimas

Projekto sprendiniais numatoma atnaujinti Juragiy k. Girininky g. 7 (0,3354 ha);

Projekta jgyvendnti numatoma dviem etapais, jrengiant sekancius sporto ir kitos paskirties statinius,
funkcines naudojimo zonas. Detaliau zitiréti projekto grafinéje dalyje.

Lauko treniruokliy aikstelés;
Vaiky zaidimy aikstelés;

Pésciyjy takai;

Mazosios architektiiros elementai;
Renginiy/ Svenciy vieta;
Lauzavieté;

Dviraciy stovai;—

Sachmaty stalas;

Al AR ARl o

Geriamojo vandens kolonéle.

AT-23A-2158-01-TP-SP.AR
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I projekto etapu numatoma iskirsti 10 vnt. medziy, jrengti takus. (Detaliau zr. projekto grafinés
dalies SP/SA.B-01 brézinj) ir kiekiy Ziniarast;.

2.2. Sklypo planas

Projektu numatoma sukurti bendra viesaja erdve Juragiy kaimo gyventojams. Formuojama aiksté,
kurios forma ir iSdéstymas leidzia jg panaudoti ne tik kaip renginiy erdve, bet ir kaip atvirg susibiirimy,
laisvalaikio, meno ir kiirybos plota. Sios aikstés vakary puséje planuojama jrengti scena, kurioje vyks
jvairts kult@iriniai renginiai, pramogos. Aikstés gale — numatoma lauzavieté, kur lankytojai galés buriuotis
ir prisesti. Salia Girininky gatvés, orientuota j aik§tés puse numatoma statyti skulptiira, kuri suteiks erdvei
meninj akcentg ir estetinj pranaSuma. I§ abiejy tako pusiy numatomos pasisédéjimo vietos su Saskiy arba
Sachmaty zaidimais. Abiejose pagrindinio tako galuose numatomi dviraciy stovai, o pietvakariy puséje
zaidimy aikstelé vaikams su laipyne ir greta esancia treniruokliy aikstelé.

Pésciyjy takai, kurie yra numatyti i§ trinkeliy dangos, projektuojami atsizvelgiant | pagrindinius
judéjimo srautus, juos nukreipiant i funkcines projektuojamos teritorijos zonas, bei jvertinus numatomy
sportiniy statiniy padétj skypo teritorijoje.

Pasivaiksc¢iojimo takai veda link scenos, dviracio stovéjimo aiksteliy, , pasyvaus poilsio zony,
vaiky zaidiny aiksteliy bei lauko treniruokliy.

2.3. Lauko treniruokliy aikStelés

Projektuojama viena atskira lauko treiniruokliy / apS$ilimui skrita aikStele. AikSteles vietg ir
dydzius zitiréti grafinéje dalyje. AikS¢iy danga - gumos granuliy, skirta universalioms zaidimo aikSteléms.

2.4. Vaiky Zaidimy aikStelés

Projektuojama viena atskira vaiky Zaidimy jrenginiams skrita aiksStelé. Aikstelés vietg ir dydj
ziureéti grafingje dalyje. AikSteliy danga - gumos granuliy, skirta universalioms Zaidimo aiksteléms.
AikStéje numatomi vaikams skirti zaidimy jrenginiai. Detaliau Zr. SP/SA dalies technines specifikacijas.

2.5. Mazosios architektiiros elementai

Lapas | Lapy | Laida
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Teritorijoje numatomi mazosios architektiiros elementai: suoliukai, suoly ir stalo komplektai,
Siuksliadézes, vaiky zaidimy jrenginiai, lauko treniruokliai, sporto inventorius, dviraciy stovai, vandens
kolonélé, lauzavieté turistams ir poilsiautojams, tarnaujanti ir Svenciy metu.

Salia scenos nusifotografavimo ir ramaus laiko praleidimo elementas — skulptiira (kuri parenkama,
sukuriama darbo projekto metu).

Pasyvaus poilsio zonose projektu numatoma jrengti suoliukus.

Teritorijos gale, Siaurin€je puséje projektuojama renginiy/ Svenciy vieta.

Visi mazosios architektiiros elementai projektuojamose erdvése turi biiti vientisos id€jos / dizaino.
Mazosios architektiiros sprendinius zr. techninése specifikacijose ir kiekiuose. Vieta sklype — SP dalies
grafiniuose bréziniuose.

2.6. Dangos

Projektuojamos dangos

Dangos projektuojamos jvertinant pésciyjy srauty poreikj. Visoje planuojamoje teritorijoje bus
jrenginéjamos naujos, pilnos konstrukcijos dangos.

Tvarkomoje teritorijoje numatyta visus pés¢iyjy takus kloti trinkelémis.

Vaiky zaidimy aiksteléje numatoma liejamos gumos granuliy danga. Dangos konstrukcija
projektuojama atsizvelgiant j jrenginiy auki¢iausio kritimo aukstj. Zitiréti grafinéje dalyje. Dangy
konstrukcijas ir joms keliamus techninius reikalavimus zitréti mazguose ir techninése specifikacijose.
Sportiniy dangy konstrukcijos detalg tikslinti pagal tiekéjy reikalavimus ir rekomendacijas.

2.7. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimo sprendiniai

Teritorijos auk$¢iy planas atliktas atsizvelgiant | esamg reljefa, pavirSinio vandens nuvedimo
butinybe. Sklypo teritorijoje lietaus vanduo nuvedamas nuo kiety dangy pavirsiy i aplinkines zonas, kiety
dangy pavirSius projektuojant Siek tiek aukS€iau nei aplinkiné teritorija su minimaliais skersiniais
nuolydziais, vandenj nuvedant ant vejos natiiraliai susigerti ] gruntg. | gretimus sklypus lietaus vanduo
nenuvedamas. Tikslis lietaus nuvedimo sprendiniai numatyti projekto vandentiekio ir nuoteky Salinimo
dalyje.

Aikstelése dangos projektuojamos su minimaliu nuolydZziu, lietaus vandenj nuvedant j drenuojantj
skaldos sluoksn;j aplink aikstele. Pésc¢iyjy takai projektuojami su skersiniu nuolydziu, vandenj nuvedant
ant vejos nattiraliai susigerti j grunta.

Bortai jrengiami viename lygyje su veja.

Projektuojamy kiety dangy nuolydziai pritaitkomi Zzmoniy su negalia reikméms. DidZiausi leistini
pésciyjy taky isilginiai nuolydziai < 5%, skersiniai nuolydziai < 2%. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar
jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksSc¢iausio iki Zemiausio tako
pavirsiaus tasko.
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2.8. Sklypo apsvietimo jrengimo sprendiniai

Projektuojama teritorija apSvie¢iama, jrengiant lauko apsvietimo stulpus su LED §viesos Saltiniais.
Zaidimy aikstelé ap$vie¢iama 2.5-3,0 metry aukscio $viestuvais, Likusioje teritorijoje taip pat numatomi
apie 2 m ar aukStesni Sviestuvai. Visi Sviestuvai — tamsiai pilkos spalvos.

Detaliau sprendinius zitiréti projekto elektrotechnikos dalyje.

2.9. Atlieky surinkimo ir tvarkymo sprendiniai

Atlieky surinkimui i$ teritorijos planuojama jrengti Siuksliadézes prie kiekvienos pasyvaus
laisvalaikio erdveés.

2.10. Teritorijos apZeldinimo sprendiniai

Teritorija ypa¢ Svenciy metu bus gana triukSminga, todé¢l planuojama zeldyny pagalba Siek tiek
sumazinti garsg apsodinant kriimus palei pieting sklypo perimetro dalj. Dalis teritorijos Salia poilsio zony
ir taky yra apZeldinama dekoratyviniais krumais - pilkgja lanksva, rudeniniu mélitu, melvene. Didzioji
dalis esamy medziy yra iSsaugomi. Projektu numatyta iSkirsti 10 medziy, kurie Siuo metu auga
projektuojamy taky vietose. Esamy medziy ir naujai projektuojamy zeldiniy sprendiniai nurodyti sklypo
plano grafiniuose bréziniuose ir techninése specifikacijose.

2.11. Teritorijos pritaikymas Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant pésciyjy takus, vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘ bei tarptautiniu
standartu ISO 21542.

Pésciyjy takai suprojektuoti ir turi buti jrengti taip, kad nesukelty kliG¢iy negalig turintiems
zmonéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla. PésCiyjy takai
suprojektuoti taip, kad Zzmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti.

Pésciyjy taky, pritaikyty ZN, plo¢iai ne mazesni nei 1,2 m, isilginiai nuolydziai < 5%, skersiniai
nuolydZiai < 2.0%. Bet kokie nelygumai, i8kilimai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virS§yti 5 mm, matuojant
vertikaliai nuo auksc¢iausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko.

Ant projektuojamy taky neturi buti dangciy, groty, trapy ir kity kliticiy, kySanciy auks$¢iau ar
ileisty giliau kaip 10 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.

Projektuojamas ZN vedimo marsrutas, skirtas uztikrinti saugy ir aisky judéjima zmonéms su negalia.
Marsruto struktiirg sudaro taktilinés trinkelés su juostelémis ( iSkilios linijos) vedamos per visg taky ilgi,
siekiant uztikrinti nenutrukstama orientavimasi.

Pagrindiniai takai projektuojami su 300 mm plocio vedanciomis trinkelémis su juostelémis. Prie
18éjimo | kelig, pakelty pavirsiy, atokvépio zony suoliuky atitraukus 300 mm nuo kliiities projektuojami
I1sp€jamosios trinkelés su kauburéliais. Naudojami 600 mm plocio jspéjamieji taktiliniai pavirsiai. Taip
pat teritorijoje naudojami 0.03m aukscio pakelti vejos bortai, kad padéty orientuotis aplinkoje ir sekti
tako krypti.
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Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas" bei jo
nuorodas j kitus teisés aktus.

2.12. Prevencinés civilinés saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonés

Sklypo tvarkymo darbai atliekami taip, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy
(susidurimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo elektros srove) rizikos.

- Visas sklypas yra apsviestas.

- Visos sklypo apsaugos nuo vagysciy, smurto ir vandalizmo iSlieka esamos ir projekto metu

nenagrinéjamos.

2.13. Statybos atlieky tvarkymas

v —

kopija su statybines atliekas tvarkancia jmone dél statybiniy atlieky perdavimo $iai jmonei, arba regiono
aplinkos apsaugos departamento iSduotas statybiniy atlieky pasalinimo salygas.

Pradedant statybos darbus, numatoma statybai naudojamoje sklypo zonoje nuimti derlinga
augalinio grunto sluoksnj, sandéliuoti ji statybos reikalams nenaudojamoje teritorijoje ir véliau jj
panaudoti apZeldinant teritorijg. Baigus statybinius darbus sutvarkoma aplinka, atstatomos pazeistos
dangos.

Pastabos:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo gauti Zemés darby
leidima, i8sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova ir susiderinti
eismo organizavimo schemas, kurios bus numatomos statyby metu.

- Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatytg tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziaga
remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sagnaudy Ziniaras¢iais.
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2.14. Treciyju asmeny interesy apsauga

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybings ir vietines reikSmés kelius ir gatves;

3) galimybé¢ naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i$saugojimas;

5) gaisring sauga reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdZiy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kulttiros vertybiy i§saugojimas; vertingy
zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy
ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

2.10. Bendrieji rodikliai

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
Sklypo plotas (Girininky g. 7) m? 3354

Sklypo uzstatymo intensyvumas % Esamas*
Sklypo uzstatymo tankumas % Esamas*
Apzeldintas sklypo plotas (Girininky g. 7) m?/ % 2093,33/

* Projekto sprendimai nekeicia sklypo rodikliy. Detaliau Ziiiréti projekto bendrojoje dalyje
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V. KITI STATINIAI

1. Sporto paskirties inZineriniai statiniai

1.1. Treniruokliy aikstelé (Statinys Nr. 10.1, nesudétinga statinys II gr.)

Plotas*

1’1’12

67.80

Danga: gumos granulés

2. Kitos paskirties inZineriniai statiniai

2.1. Zaidimq aikstelé (Statinys Nr. 13.1, nesudétingas statinys II gr.)

Danga: gumos granulés

Plotas* m? 44,55
Skersmuo* m 8,35
Plotis* m 6,60

2.2. Plokscias horizontalus statinys (nesudétingas statinys II gr.)

Plotas*

m?

805,86

Péstiesiems
Danga: trinkelés

2.3. Ploks¢ias horizontalus statinys (nesudétingas statinys II gr.)

Plotas* m* 123,30 Danga: liejaiiz%aetono danga
2.4. Tvora—Nr. 1 (nesudétingas I gr.)

ilgis* m 43,31 Aplink zaidimy aikstele

Aukstis* m 1,20
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2.11. VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI

2.11.1. Vandentiekio tinkly plétra

Vandentiekio tinkly plétra iki projektuojamo vandens gérimo fontanélio. Vandentiekis
projektuojamas i§ PE100 PN10, PE100 RC PN10 @32 vamzdziy. Vamzdziai turi biiti klojami Zemiau
iSalo gylio. PE100 RC vamzdziai naudojami klojant vandentiekio tinklus uzdaru badu.

Prisijungimo prie esamy vandentiekio tinkly vietoje jrengiama pozeming¢ sklendé su prailginimo
veleny, prie tinkly pasijungima su balny d110x32 (mazgas V1-1).

Vandens kolonéle numatoma jrengti virs gelzbetoninio d1500 Sulinio, kuriame numatomas
vandens apskaitos mazgas. Montuojant apskaitos prietaisa turi biiti iSlaikytas tiesus atstumas: pries§
skaitiklj — ne mazesnis kaip 5 skaitiklio diametrai, o uz skaitiklio tiesaus vamzdzio ilgis privalo biti ne
mazesnis kaip 3 skaitiklio diametrai.

Naujai klojamy vamzdyny skersmenys yra nurodyti Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly
plane. Principin¢ vandens koloné¢lés jrengimo vir$ g/b Sulinio schema pateikiama atskirame brézinyje.

Pagrindinis vamzdyny klojimo budas priimtas atviru biidu, bet rangovas gali naudoti ir kita
tinkly klojimo biidg pagal turimg technikg, suderings su uzsakovu ir technine priezitra. Keliy (gatviy)

danga, technologiniy duobiy vietose turi biiti pilnai atstatyti visi kelio sluoksniai.
2.11.2. Buitiniy nuoteky tinkly plétra

Vandens nuvedimui nuo vandens koloné¢lés projektuojami savitakiniai nuoteky tinklai bei
statomas infiltracinis Sulinys. Savitakiniai buitiniy nuoteky tinklai projektuojami i§ PVC S84 klasés,
klojant iki 6 m gylio, @110 nuoteky vamzdziy turincius atitikties sertifikatus. Tinklai turi biiti klojami
normatyviniais nuolydZiais (STR 2.07.01:2003). Infiltracinis Sulinys numatomas g/b 0,7 m skersmens.
Infiltracinio Sulinio principiné jrengimo schema pateikiama vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly
plane.

Pagrindinis vamzdyny klojimo biidas priimtas atviru biidu, bet rangovas gali naudoti ir kitg tinkly
klojimo buda pagal turima technika, suderings su uzsakovu ir technine priezitira. Keliy (gatviy) danga,
technologiniy duobiy vietose turi biiti pilnai atstatyti visi kelio sluoksniai.
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1. PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KURIU PRIVALU LAIKYTIS
IGYVENDINANT PROJEKTA:

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybos leidimg. Statybos darbai turi buti vykdomi pagal
statinio projekta, taip pat pagal rangovo parengta statybos darbu technologijos projekta, jstatymus,
Vyriausybes nutarimus, teritorijy planavimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius dokumentus,
normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, vieSojo administravimo subjekty,
atlickanCiy statybos valstybine prieziiirg reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimus
valstybinés priezitros institucijy nustatytus reikalavimus, statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos
ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos taisykles. Taip pat turi biiti atsizvelgta j statinio projekto
vykdymo prieziiiros vadovo (Sios priezitiros daliy vadovy) ir statinio techninés (bendrosios ir specialiosios)
priezitros vadovy nurodymus. Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti) turi biiti apraSoma statybos darby zurnale. | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos prieziiiros
dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai. Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir
privalomuosius dokumentus nustato STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“.

1.2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriu privalu laikytis statant statinj:

e LR Statybos jstatymas;

e LR Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;

e LR Teritorijy planavimo jstatymas;

e LR Aplinkos apsaugos jstatymas;

e STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;

e STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

e STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*;

e STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teis€s pripazinimo tvarkos aprasas®;

e STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

e STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;

e STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

e STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas*®;

e STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé®;

e STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto

kadastro objekty formavimo tvarka®;

e STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;

e STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné¢ sauga“;

e STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

e STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.*;

e STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo.*;

e STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.;

e STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;
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e STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*;

e STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeningés paskirties statiniai‘;

e STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

e STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés iéjimo durys®;

e STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

e HN 33:2011 Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje;

e LST 1516 :2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai,

e ,.Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*;

e LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jsakymas 2019 m birzelio 6d. Nr. XIII-2166;

e RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija;

e KPD SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*

e TRA ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas*

e TRA TRINKELES 14 ,, Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
apraSas‘

e |T TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo
taisyklés*

e KTR1.01:2008 ,,Automobiliy keliai‘;

e Nr. D1-719 patvirtintas ,,Atskiryjy ir priklausomyjy zeldyny; kiirimo ir tvarkymo projekto rengimo
tvarkos aprasas";

e Nr. D1-193 patvirtintas "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés";

e Lictuvos Respublikos civilini kodeksas (Zin., 2000, Nr. 74 - 2262);

e Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingu jrenginiy prieziiiros jstatyma (Zin., 1996, Nr. 46-116;
2000, Nr. 89- 2742);

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 jsisakyma Nr. 346

,.Dél saugos ir sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo* (Zin., 2001, Nr. 3-74);

o Ir Kkiti teisés aktai pateikti atskirose projekto dalyse

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu. Taip pat
lygiagreciai vadovautis projekto dalyse pateiktais normatyviniy dokumenty sqrasais.

1.3.Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai) turi biti Lictuvos Respublikoje registruotas ir
atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panaSaus darbo patirt] ir Siam darbui atlikti reikalingg
personalg bei jrangg.

Rangovo statybos darby vadovas, kur] numatyta paskirti vadovauti darbams, privalo turéti ne
mazesn¢ kaip 3 mety statybos vadovo patirt] vykdant bendruosius statybos darbus.

Rangovas (ir uZzsakovo patvirtinti subrangovai), uzsakovui paprasius privalo pateikti savo atlikty
panasiy darby sgrasg ir sudaryti sglygas juos apziliréti.

Rangovas privalo:

1) Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio
statybos vadovg (turi turéti statybos inzinieriaus i$silavinimg);
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2) pradéti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (uzsakovas) pateiké statybos leidima bei
statinio projekta ir pagal akta perdavé statybviete (o rangovas jg priéme);

3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projekta, taip pat Vyriausybés jgaliotos institucijos
nustatytais atvejais pagal rangovo parengta statybos darby technologijos projekta, vadovautis jstatymais,
Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis nustatyty statinio
projektavimo saglygy reikalavimy, Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieziiiros institucijy nustatyty
reikalavimy, vykdyti statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovy (Sios priezitros daliy vadovy) ir
statinio statybos techninés (bendrosios ir specialiosios) priezitiros vadovy nurodymus;

4) irengti prie statybos sklypo (statybvietés) stendg su informacija apie statomg statinj;

5) uztikrinti saugy darba, gaisring saugg ir aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos salygas
statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kultiros
vertybiy apsauga, greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanc¢iy ir judanciy Zmoniy apsauga
nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy,
nurodyty Sio Istatymo 6 straipsnio 4 dalyje;

6) jforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos
dokumentus ir perduoti juos statytojui (uZsakovui) (jei Siuos dokumentus rangovas praranda, jis turi savo
1éSomis juos atkurti); atlikti konstrukcijy tyrimus bei atidengti pasléptas konstrukcijas ir pasléptus darbus;

7) dalyvauti statinj pripaZjstant tinkamu naudoti;

8) leisti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
pareigiinams bei statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo jgaliotiems asmenims, kai tai susije su jy
pareigy vykdymu, netrukdomiems patekti j statybvietes bei minéty asmeny reikalavimu pateikti visus
statybos dokumentus.

Jei rangovas numato dalj Darby perduoti vykdyti subrangovames, tai $i dalis negali virSyti 40 procenty
visos Darby apimties. Subrangovai turi atitikti bendruosius kvalifikacinius reikalavimus, taip pat
turéti galiojanius atestatus tiems darbams, kuriuos subrangos biidu tiekéjas (generalinis rangovas)
perduoda subrangovui vykdyti. Jei, tikrinant pasitlyma, iSaiSkéja, kad sitlomi subrangovai Siy
reikalavimy neatitinka, tiekéjo pasiiilymas atmetamas.

1.4.Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjuy ir specialiyju statybos darby vadovams ir
specialistams.

Biitini Sie pagrindiniu vadovu kvalifikacijos atestatai:

o Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo;

o Projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo;

. Statinio statybos vadovo;

J Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

o Statinio statybos technines priezitiros vadovo;

o Statinio specialiyjy statybos darby techninés prieziiiros vadovo;

Uzsakovas, InZinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis
Lietuvos Respublikos jstatymais.
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Rangovas atsakingas uz visy leidimy 1§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.
Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.
Statybos rangovas turi turéti specialista, atsakingg uZ energinio efektyvumo priemones, jy analize,
suprojektavima, pritaikymg ir monitoringg; tame tarpe specialias Zinias dél elektros energijos priemoniy efektyvy ir
ekonomiska suprojektavima, galimus sprendinius ir tolesnj jgyvendinimg ir monitoringg.

1.5.Saugos reikalavimai statybvietéje ir statomame statinyje, tre¢iyju asmenuy interesy apsauga
statybos metu. Kiti reikalavimai ir nurodymai

Rangovas yra atsakingas uz visas saugaus darbo priemones statybvietéje, numatytas Lietuvos
Respublikos norminiuose aktuose bei jstatymuose.

Visi Rangovo dirbantieji turi buti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus,
prisilaikant visy saugaus darbo reikalavimy, nesukeliant pavojaus savo ir kity dirbanciyjy sveikatai.
Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenj, kuris, greta darby eigos kontrolés, atsako uz darby sauga
toje zonoje.

Naudoti sprogmenis neleidZziama. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad biity uZkirstas kelias
gaisrams darbo vietoje ar greta jos bei jvairiems sprogimo pavojams.

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo zurnalg ir visi dirbantieji objekte ar statybos
aikSteléje turi pasiraSyti Siame zurnale, kad yra iSklause saugaus darbo instruktazg.

Rangovas turi pasalinti i$ darby zonos likusias Siuksles ir atliekas, kelianCias gaisro ar nelaimingo
atsitikimo pavojy.

Statybinis lauzas, kuris atsiras statybvietéje, turi biiti iSveztas | sgvartyng.

Visos atliekos, SiukSlés ir statybinis lauzas, surinkti valymo metu, yra Rangovo nuosavybé ir turi
biiti iSvezti i§ statybvietés, netrukdant eismo gatvése ar gretimy valdy savininkams.

Uzsakovo turtas, jskaitant medziagas, jrenginius ir jranga, prireikus turi biiti apsaugoti nuo
sugadinimo, vagysciy.

Laikiny statiniy zonoje biitina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu
inventoriumi). Skydas bus gerai prieinamoje vietoje. Vykdydamas statyba, Rangovas atsakingas uz
statybos aikstelés prieSgaisrinj stovj ir turi vadovautis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64 (PrieSgaisrinés apsaugos
ir gelb¢jimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr.
1-223 redakcija)“Bendrosios gaisrinés saugos taisykleés* reikalavimais.

Evakuacija. Evakavimo keliai ir iSé¢jimai turi buti laisvi ir turi tiesiai vesti | saugia zong. Kilus
pavojui, darbuotojams turi biti sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i§ visy darbo viety.

Pirmoji pagalba. Rangovas/darbdavys uztikrina, kad bet kuriuo metu biity suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai apmokomi suteikti pirmajg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam
atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, nedelsiant nugabenamas ] medicinos jstaigg. Atsizvelgiant
] statybos darby apimt; ir (arba) veiklos riisj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus numatomos
patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose (projekto vadovo patalpos) turi biiti
pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. ] §ias patalpas lengvai patenkama su nestuvais. Sios
patalpos pazenklintos, kaip nurodyta Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése
nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais. Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos
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reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai
pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefony Nr. ir adresai.

Darbininky buities patalpos. Gamybinés buities patalpos (laikinos), poilsio vietos, judé¢jimo keliai
turi biiti jrengti uz pavojingy zony riby. Irengiami persirengimo kambariai darbuotojams, kurie turi dévéti
darbo drabuzius. Taip pat numatoma jrengti rakinamas spinteles vietos darbuotojy drabuziams bei
asmeniniams daiktams saugoti.

Moterims ir vyrams turi biiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi buti sudaryta galimybé
tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu.

Irengiamas reikiamas skai¢ius praustuvy su tekanciu vandeniu. Praustuvai turi biiti jrengti vyrams ir
moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai.

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy turi biiti jrengtas reikiamas
skaiCius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims turi buti jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybé
jais naudotis atskirai.

Darbuotojams bus sudaryta galimyb¢ pailséti darbo pertrauky metu. Statybvietése darbuotojams bus
sudarytos galimybés tinkamomis sglygomis pavalgyti.

Treciyjy asmeny apsauga

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar suzalotus pavirSius bei turta, ir visiskai

atsako uz visy baigty iSoriniy bei vidiniy pavirsiy, jrangos ir jtaisy apsauga nuo démiy, Zymiy, purvo ir kt.,
pradedant nuo jy statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, jvykusio atliekant
darbus, Rangovas atsako uz visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba dél Siy
pretenzijy.

Atlikti darbai privalo nepazeisti visuomenes sveikatos saugos reikalavimy dél: triukSmo, dirbtinio
apSvietimo, karSto vandens temperatiros, mikroklimato, geriamojo vandens kokybés. Tam uztikrinti
statybos uzbaigimo etape privalo biiti atlikti matavimai atlieckami atestuoty ar akredituoty atitinkamiems
tyrimams subjekty. Statybos darby metu neturi biti virSijamas triukSmo ir vibracijos lygis
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
RENGIMUI

2.1. Statinio projekto ekspertizé

Statinio techniniam projektui bendroji ekspertiz¢ privaloma.

Bendroji projekto ekspertizé — projekto (visy jo daliy), kaip vientiso techninio dokumento,
jvertinimas, patikrinant kaip statinio ir jo daliy, inZineriniy sistemy, statinio ir statybos sklypo reikmes
tenkinanciy inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo tvarkymo projekto sprendiniai
atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nustatytus esminius statiniy reikalavimus, kitus statybos
teisés akty nustatytus reikalavimus, privalomuyjy statinio projekto rengimo dokumenty, reikalavimus, taip
pat projekto sprendiniy tarpusavio rysj ir suderinamuma.
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Bendroji projekto ekspertiz¢ apibendrina daliniy projekto ekspertiziy (kurios yra bendrosios
projekto ekspertizés sudétinés dalys) aktuose pateikty projekto daliy jvertinimus, suderina juos tarpusavyje,
patikrina jy kokybe ir pateikia bendra projekto jvertinima;

Specialioji projekto ekspertizé — jvertinimas, kaip statinio projekte jgyvendinti jstatymuy ir kity teisés
akty (pagal Statybos jstatymo [5.1] 6 straipsnyje iSvardytas sritis) pagrindu normatyviniuose statinio saugos
bei paskirties dokumentuose nustatyti reikalavimai. Specialigjg projekto ekspertize atlieka statinio saugos
ir paskirties reikalavimy valstybinés prieziiiros institucijos [5.1] pagal joms jstatymy ir kity teisés akty
priskirtas priezitiros sritis ir $iy institucijy nustatyta tvarka; prie specialiosios projekto ekspertizés taip pat
priskiriama projekto technologinés dalies ekspertize;

Darbo projektu privaloma statinio konstrukcijy dalies ekspertize.

2.2.Biutini parengti projekto ir statybos dokumentai. Dokumentuy derinimo tvarka. Papildomi
tyrinéjimai
Vadovaujantis techniniy reglamenty nuostatomis darbo projektas privalomas.
Rangovai (subrangovai) alternatyvinio pasitilymo atlickamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo
saskaita parengti darbo brézinius (pagal Pasitilymo dokumentacijos) ir techniniy specifikacijy sprendinius.
Bréziniai turi biiti suderinti su projektuotoju ir UZsakovu ir tik tada gali buti perduoti vykdymui.
Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes. Uzsakovas derins tik bréziniy koncepcija.
BréZiniai ir kita dokumentacija turi biiti ruoSiami lietuviy kalba.

Darbo projektas, tai projekto antrasis etapas, techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami
techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atlieckami statybos darbai. Vadovaujanti techniniais
reglamentais daliné darbo projekto ekspertizeé privaloma statinio konstrukcijy daliai, gali buti atskirai atlikta
ekspertizé pamatams.

Darbo projekto metus, privaloma atlikti papildomus geologinius tyrinéjimus jei jie reikalingi
rengiant pamaty konstrukcijy darbo projektui rengti. Siuos papildomus geologinius tyrinéjimus atlieka
rangovas. Statybos darby eigoje, rengiant darbo projekta, atsiradus bet kokiam inzineriniy tyriné€jimy
poreikiui, juos uzsako rangovas.

Darbo projekto bréZziniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir technines specifikacijas.
Prie§ pradedant statybos darbus biitina paruosti statybos darbu vykdymo technologijos projekta. Sj projekta
parengia konkursg pastato statybai laiméjgs rangovas. Bitina parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy,
inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo instrukcijas. Atlikti pakloty inZineriniy tinkly iSpildomasias
geodezines nuotraukos. Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai,
turi biiti pazymeti su uzrasu ,,TAIP PASTATYTA® ir pasiraSyti statybos technines priezitiros vadovo ir
statybos vadovo. Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR
1.04.04:2017 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE* nustatyta tvarka.

Baigus darbus ir priduodant statyba turi buti parengti ir pateikti UZsakovui ir InZinieriui iSpildomieji
bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt.
patikslinimais natiiroje. ISpildomieji bréziniai turi buti paruosti kompiuteriu. ISpildomosios ar kitos
dokumentacijos, kuriy gali pareikalauti Uzsakovas turi biiti atlikta Rangovo.
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2.3.Prioriteto tvarka tarp bréZiniu, specifikacijy ir kity

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla
kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tac¢iau Rangovas turi atkreipti UZzsakovo démes;j |
visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkrec€ig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréziniai. Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius
neatitikimus prie§ nuspresdamas apie konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty
ar standarty atzvilgiu.

Bendruoju atveju nustatoma tokia dokumenty hierarchija:

1. Techninés specifikacijos;
2. AiSkinamasis rastas;

3. Bréziniai;

4. Kiekiy Ziniarasciai.

3. BENDRI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, JRENGINIAMS, DARBAMS IR
BENRO JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

Si specifikacija apima statybos darby atlikima, statybiniy mechaniniy ir elektriniy medZiagy,
jrengimy tiekima, pristatyma ] statybos aikStele, pastatymg ir sumontavimg. Darbas apima statybai
montavima ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas biitinas pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei
reguliavimus kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad biity pastatytas
atitinkantis Lietuvos standartus pastatas.

Zodziai “pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus Sioje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui
ir leisti objektui tinkamai veikti.

Statybos darbai turi buti vykdomi tiksliai pagal projekta, vykdant statybos prieziiira vykdanciy
tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams bei darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti pakeisti.

Rangos konkurso pasiiilymams turi biiti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir
jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu
nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso
sutikimas.

Visos atvezamos ] statybg medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biiti firminiame
jpakavime. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje bei tinkami
naudoti gydymo jstaigose. Jei tokiy néra - importinéms turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms -
jmongs paruosti standartai.
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3.1.Nurodymai dél statybos produkty, jrenginiy privalomos atitikties techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos Kkeisti analogiskais.

Visi gaminiai, jranga, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.
Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos
produktams turi biiti suteikiama aiSki pirmenybé, taciau jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybes,
vietinio produkto reikia atsisakyti.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas Uzsakovo sutikimas. Visos medziagos ir
gaminiai turi biiti pateikti su:

-gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

-specifikacija;

-nuoroda kam skiriama;

-spalvos nuoroda:

-pagaminimo data.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagg ar jranga, be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Visos apdailinés medZiagos ir spalvos ir kiti elementai turi buiti parenkami su statinio projekto
vykdymo prieZitiros vadovo bei projekto autoriy pritarimu, suderintos su uzsakovu.

Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti i§laikant
ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus. Projekte nurodyti darbai turi buti
jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinc¢iais darbais.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés dalies ir
elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir Architekto perziiirai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo patvirtinimo.

Sanaudy Zziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasitlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiriniy pakeitimy gali bliti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama ] jokius reikalavimus apmoketi
papildomas iSlaidas, atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

Pakeitimai

Jei nenurodyta kitaip, visos medZziagos ir jranga, naudojami darbams turi biiti nauji.

Jei specifikacijose nurodyti konkretiis gamintojai arba modeliy pavadinimai ar standartai, tai reiskia,
jog reikia laikytis tokio tipo, kokybés ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medziagai ar jrangai.
Gamintojy produktai turi biiti tokie patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais atvejais
“Techniniy specifikacijy” reikalavimai yra virSesni uz gamintojo standartus.

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medziagos, formos,
konstrukcijy tipai ir pan., paZymint jy gamintojo pavadinima, model; ar katalogo numerj, tokiy gamintojy
produktai yra tik patvirtinto kokybés reikalavimo pavyzdziai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-23A-2158-00-TP-BD-BTS 9 22 0




atamis

Darbui gali buti naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti i§ pradziy, arba tie, kurie Rangovo
prasymu buvo patvirtinti kaip pakaitalai. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas praSymas del pakeitimo, yra
suprantama, jog patvirtinimas duodamas su salyga, jog bus grieztai laikomasi visy Sutarties salygy ir Siy
salygu:

v' Bet kuri medziaga ar detalé, kurig praoma patvirtinti auk$¢iau minéta tvarka, turi buti lygiaverté
specifikacijose ir darby kiekiuose nurodytai medziagai ar detalei.

v’ Prie visy praSymy dél pakeitimy turi biiti pridedama visa informacija, kuri reikalinga InZinieriui,
kad jis galéty atlikti visapusiSka medZziagos jvertinima, jskaitant gamintojy pavadinimus, prekinius zenklus,
modelio numerj, prekés apraSyma arba specifikacija, veikimo duomenis, bandymy ataskaitas, projektavimo
ataskaitas, skai¢iavimus, pavyzdzius, ir kitg informacija, jeigu reikalinga.

v" Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti Projekto Inzinieriui patvirtinti visus bréZinius, kuriuos
reikia koreguoti de¢l tokio pakeitimo;

v Prie pra§ymo dél medZiagy pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo Sutarties reikalavimy turi bati
pridedamas detalus saraSas visy kity medziagy ar detaliy, kurioms daro jtakg minétas pakeitimas. PrieSingu
atveju Projekto InZinierius turi teis¢ atmesti bet kokj panasy prasyma ir nurodyti anuliuoti atliktus darbus
ir pakeisti juos tokiais, kokie atitinka Sutarties reikalavimus (visa tai atlieckant Rangovo saskaita), arba
pateikti Rangovui saskaitg uz visas papildomas iSlaidas, susijusias su tokiu pakeitimu.

Visi pakeisti gaminiai, medziagos ir jranga turi buti pritaikyti, sumontuoti, prijungti, naudojami,
valomi ir kt. pagal rastiSkus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip.

v Rangovas neturi teisés reiksti pretenzijy dél vélavimo ar nuostoliy, susijusiy su tuo, kad Projekto
InZinieriui prireiké papildomo laiko apsvarstyti Rangovo pasiiilyta pakeitima, arba su tuo, kad Projekto
InZinierius nepatvirtino tokio pakeitimo. Uz visus tokius vélavimus yra atsakingas tik pakeitimo praSantis
Rangovas ir jis organizuoja savo darbg taip, kad prarastas laikas biity kompensuotas.

v’ Uzsakovo siilomo pakeitimo priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz Sutarties
dokumenty reikalavimy vykdyma.

3.2. Nenaudotinos medZiagos
Nenaudotinos medziagos su asbestu ir cheminiais priedais, kuriy kiekis vir§ija minimaliai leidziamus.
3.3.Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati informacija turi
buti nurodoma kokiu nors kitu budu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu
atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries
ja perkant ji turés biiti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre€iai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji turés buti
pateikiama Uzsakovo ir projekto vykdymo prieziiiros vadovui patvirtinimui.

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos buty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.
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Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buiti uzdengiami
arba jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

3.4.Medziagy atitiktis normoms jy apdorojimo tvarka

Jei Tiekéjas sitlo medziagas, prekes, gaminius ir darbus pagal §io projekto techninése
specifikacijose nepaminétas normas, Rangovas turi gauti Inzinieriaus sutikimg. Patvirtinimui Rangovas
pateikia InZinieriui standarto, patvirtinancio atitinkamy medziagy, darby ir pan. kokybe, kopijg ar tiekéjo
iSduotg dokumentg, kuris patvirtina, kad Siy darby medziagy savybés atitinka LST nuostatas vietinéms
medziagoms.

Projekto InZinierius standarty pakeitimus turi suderinti rastu, o Rangovas standarty kopijas privalo
pastoviai laikyti statybos aiksteléje.

3.5.Statybos produkty transportavimas ir tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, riisis, ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais
dokumentais.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz praneSimy d¢l galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekejui.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.
Statybos aiksteléje prekes turi biiti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi buti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita.

UZ MEDZIAGYU IR GAMINIY NUOSTOLIUS ARBA APGADINIMUS VISISKAI ATSAKO
RANGOVAS.

3.6.Irangos ir medziagy laikymas bei apsauga

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietéje neturi sandéliuoti
nereikalingy medziagy ar jrangos ir turi imtis atsargumo priemoniy, kad né viena konstrukcija nebiity
apkrauta tokiu svoriu, kuris kelty grésme konstrukcijos vientisumui ar Zmoniy saugumui. Rangovas turi
pastatyti leidziamg apkrova nurodancius Zenklus ir laikytis jy. Rangovas turi gauti i§ gamintojy informacija
apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo biidus ir $iy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos, susijusios su
medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutart] ir papildomai neapmokamos. Jokios
medziagos negali biiti atveztos ] statybviete, kol nebus jvykdytos Sios saglygos:

Projekto InZinierius turi gauti gamintojo rekomendacijas dél sandéliavimo statybvietéje.
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Projekto InZzinierius turi nurodyti ir patvirtinti medziagy saugojimo vieta.

3.7.Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus AikStel¢je ir InzZinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimy
rezultatai turi buti uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jraSais statybos darby zurnale. Statybos eigoje turi buti
suraSomi inzineriniy tinkly, statinio inzineriniy sistemy, technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo aktai.

Visi matavimai ir dydziai turi buti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumga reikia
sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo is kitos steb¢jimo padéties.
Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi buti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos
paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZztikrinti, kad jos
nebiity besisumuojancios tik ] vieng pus¢. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy
suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanc¢iy matavimo
normatyvy. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako rangovas.

3.8.Laikanciy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymuy tvarka

Turi biiti atlikti visi projekte, salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai.

Rezultatai turi buti laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikima sprendimy
priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus
instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti Uzsakovui ar jo atstovui bei
Architektui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei vietinés susijusios zZinybos. Visos auks¢iau
minimam testavimui ir apZzitirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biiti suteikiami Rangovo.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:

Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas, turi bati uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy
viety, bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi buti suderinti su InZinieriumi.

Bendrieji bandymy nurodymai
Ivairiose “Techniniy specifikacijy” salygose nurodomas bandymy daznumas ir bandymai, kuriuos
Rangovas privalo atlikti tikrindamas darby kokybe. Rangovo démesys atkreipiamas | tai, kad nurodytas
daznumas yra tik apytikris. Laikydamasis “Bendryjy ir Specialiyjy Sutarties salygy”, reikalavimy Projekto
Inzinierius turi teis¢ keisti bandymy daznuma, jei mano, kad tai reikalinga darby kokybés kontrolei.
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Pagamintoms medZziagoms ir kitoms prekéms Rangovas turi gauti bandymy sertifikata,
charakterizuojantj tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Projekto Inzinieriui. Tokie sertifikatai
turi patvirtinti, kad prekés buvo iSbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi biti pateikti
bandymy rezultatai. Rangovas turi pasiriipinti reikiamomis priemonémis, kad nustatyty j jrangos
montavimo vietg atvezta medziagg ar kity prekiy atitikimg sertifikatams.

Vamzdyny montavimas, iSbandymas ir kiti statybiniai darbai

Rangovas turi turéti pakankamai kvalifikuoty darbuotojy, tinkamy masiny ir jrangos, kad bty
galima atlikti visus numatytus darbus.

Rangovas atsako uZz statybos ir montavimo tiksluma, visy linijy ir lygiy tiksly nuzyméjima. Visas
montavimas turi biiti atliekamas pagal brézinius ir gamintojo specifikacijas, o bandymas pagal gamintojo
rekomendacijas. Bandymy procediiras ir metodus reikia pateikti Projekto InZinieriui patvirtinti iki bandymy
pradzios. Detaliau vadovautis atskiry projekto daliy techninémis specifikacijomis.

4. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUL. (detaliau statybos darby organizavimo
dalyje)

Iki statybos darby pradzios turi buti parengta ir atitinkamai suderinta visa reikiamos apimties
projektiné-techniné ir darby vykdymo dokumentacija, o taip pat gauti atitinkami statybai leidimai;

- leidima statyti;

- leidimg vykdyti zemés darbus;

- leidimus pajungti projektuojamus tinklus ] esamas sistemas;

- leidimus prisijungti laikiniems (statybos reikméms) prie elektros ir vandens tiekimo tinkly.

Statybos konkursg laiméjusi rangovin€é organizacija (kompanija, bendrove), parengtame technologiniame
(darby  vykdymo)  projekte  gali  koreguoti arba  dalinai  keisti  statybos  paruo§imo  ir
organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darby saugos
reikalavimy.

Visos zemés darby zonos bus aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Vykdant darbus Rangovas uztikrins saugy eisma viso projekto metu. Rangovas pagal poreikj naudos
keliy Zenklinimg nurodantj, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje. Zenklinimas atitiks keliy eismo
taisykles ir Lietuvos Respublikoje galiojanCius reikalavimus kelio Zenklams ir jy reikSméms.

Darbo vietai aptverti ir pésciyjy eismui nukreipti naudojama polietilenin¢ “stop” juosta, nudazyta
baltomis ir raudonomis juostomis su uzrasu “stop”. Jei darbo vieta, kurioje yra pavojaus tikimybe¢ susizaloti,
nebaigus vietos sutvarkymo paliekama tamsiu paros metu, ji privalo biiti aptverta metaline tvora taip, kad
1 darbo vieta negaléty paklititi paSaliniai asmenys bei ant tvoros turi biiti pritvirtinti apie pavojy jspéjantys
zenklai.

Dirbancius kelyje mechanizmus ir jrengimus rekomenduojama nudazyti ryskiai geltona spalva, o jy
negabaritines vietas - raudonomis juostomis. Visos specialiosios masinos kelyje turi dirbti su jjungtais ir
gerali matomais oranzinés spalvos Svyturéliais bei artimomis Zzibinty Sviesomis. Tamsiu paros metu
nedirbancias masinas ir mechanizmus biitina pasalinti i$ kelio vaziuojamosios dalies.
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Darbo vietos keliuose turi biiti aptvertos pagal “Darby viety aptvérimy automobiliy keliuose”
instrukcija, pazenklintos kelio zenklais, o darbuotojai, dirbantys keliuose, turi dévéti signalines (oranzines)
liemenes su at§vaitais.

Zmoniy judéjimo vietose per traniéjas jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvérimu.

4.1. Statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos, misrios statybinés ir griovimo atliekos
(pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymo Nr. 217 (LR aplinkos ministro
2017 m. spalio 9 d. jsakymo Nr. D1-831 redakcija ,,Atlieky tvarkymo taisyklés*), kurios susidarius atlieky
iSvezimui tinkamam kiekiui, bus atiduodami atlieky tvarkytojams.

Statybinés ir griovimo bei miSrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose
pagal patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatus.

Surinktos antrinés zaliavos (stiklas, metalas, mediena, plastmasé) perduodamos i imones antriniam
perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, Sias atliekas
galinCiai, sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei.

Visi statybiniy atlieky kiekiai bus tikslinami statybos darby metu statybvietéje. Statybiniy atlieky
kiekiai yra preliminarts Statybos darby organizavimo dalyje.

4.2.DirvoZemio, augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas

Iki statyby pradzios darby vietoje Rangovas pasiruo$ aikStele statybai ir vamzdyny klojimui:
pasalins augmenija (numatytg projekte), esamy pésciyjy taky dangas, SiukSles ir kt. Medziy ir krimy
kirtimas bei Sakny paSalinimas inZineriniy tinkly apsaugos zonose turi biiti vykdomas tik i$sikvietus i vieta
Siy tinkly specialistus. Medziy kirtimas ir Sakny rovimas Salia i§saugomy elementy turi biiti atliekamas itin
kruopsciai, taip kad statybos darbai nepakenkty saugomiems objektams, jeigu tokiy yra.

ISkastinis gruntas sandé¢liuojamas Salia darbo duobés. Klojant inzinerinius tinklus, gruntas bus
saugomas Salia tran$¢jos, savivarciais gruntas transportuojamas j vietas kur vamzdynas jau paklotas ir
uzpilamas sutankinant, kas 30 cm vibroplokstémis.

Visas objekto statybos metu susidares perteklinis gruntas saugomas sklypy ribose. Saugoma
dirvozem] reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebuty plaunamas ir negaléty uzslinkti ant kelio. Be to piltas
gruntas turi buti sandélivojamas atskirai nuo nuimto derlingo dirvoZzemio. Nuimtas derlingo dirvozemio
kiekis saugomas tam skirtose vietose iki statybos darby pabaigos.

Po statybos nuimtas dirvozemio sluoksnis panaudojamas zaliy ploty rekultivacijai. Mazai
humusingas dirvozemis turi biiti praturtintas durpémis ar kita organika, tuo sudarant sglygas greitai
jsitvirtinti augalijai. Augalin¢ Zeme, traSos vienodai paskleidziamos dirvos pavirsiuje ir sumaiSomos 20 cm
gyliu.

Dirvozemio pavirsiaus i§lyginimas rudenj pageidautinas kuo anksciau, kad dirvoZzemiui biity laiko
natiiraliai sutankéti iki sniego tirpsmo pavirsinio nuotékio susidarymo pavasaryje. Tokiomis priemonémis
padidinamas dirvoZzemio vandens talpumas, pavojingas dirvozemio nuoplovai pavir§inis nuotekis
nuvedamas j dirvoZzeminj ir gruntinj, padedama iSvengti zalingo dirvoZemio suslégimo.
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4.3.Laikini pastatai ir inZineriniai tinklai

Rangovas turi jrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos valdZios jstaigy arba komunaliniy
imoniy reikalavimus, taip pat pagal visus vietinius jstatymus ir taisykles.

Visas islaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, isk. (taciau ne tik) jy montavima, aptarnavima,
perkélimg ir paSalinima, turi sumokéti Rangovas.

Laikinas vandens tiekimas

Rangovas uztikrina vandens tiekimg statybos reikméms, sanitariniams prietaisams, vamzdyno
praplovimo ir iSbandymo reikméms. Rangovas padengia visas su tuo susijusias islaidas.

Laikina elektros energija

Rangovas savo sagskaita turi pasiripinti laikinos energijos tiekimo sistemos reikalingos statybos
darbams, administracinéms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu. Rangovas turi suderinti
reikiama energijos tiekima su AB ,,ESO*. Rangovas turi sumoketi visus mokesc¢ius uz laiking prijungima
statybos reikméms, taip pat pariipinti visg darbo jéga, medziagas ir jrengimus laikinos tiekimo sistemos
montavimui. Rangovas, baiges darbg teritorijoje, turi i§jungti ir pasalinti laiking energijos tiekimo sistemg
dalyvaujant AB ,,ESO* atstovams. Jei yra naudojamos varikliniy generatoriy stotys, tuomet $ios stotys turi
buti akustiSkai ekranuotos specialiose patalpose nuo gretimy gyvenamy rajony, kad nebity virSijamas
leidziamas triukSmo lygis.

Sanitariniai jrenginiai
Rangovas turi pasirtipinti ir padengti visas iSlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausykly
jrengimais savo darbuotojams. Jy turi buti pakankamas skai¢ius. Patalpos turi biiti Svarios ir higieniSkos,

uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.
4.4.Kiti nurodymai

Statybos darbus vykdant zemiau gruntinio vandens horizonto, bus pazemintas jo lygis adatiniais
filtrais arba kitais biidais. Esant molingiems gruntams, vanduo patenkantis j kasamas technologines duobes
bus surenkamas ir paSalinamas drenaziniu siurbliu. Pazeminant gruntinius vandenis butina numatyti
priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo, taip pat duobés S$laity stabilumg. Gruntinio vandens
pazeminimas turi uztikrinti technologiniy duobiy, tran$éjy stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne
i8mirkti, §laitams nuslinkti ir pan.

5. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI (detaliau statybos darbuy
organizavimo dalyje)

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby vykdymo
projekta ir vykdyti darbus pagal ji.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:

- greta esanciy statiniy stabiluma;

- darby sauga.
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Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi biti
suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavimg su tiekéjais ir kitais rangovais. Rangovas
sudaro instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statyby metu uZztikrina, kad instaliavimas vykty
teisingai ir pagal projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys
pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréziniuose.

Jeigu darbai apima dideliy matmeny jrangos instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laika.

Visi darbai turi biiti atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
biti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmes, sniego, ledo, uzsalimo, per
didelés kaitros ir per greito dziivimo.

5.1.Statiniy statybos eiliSkumas

Rangovas jteikia UZsakovui rastiSkg praneS§ima apie numatomus pradéti lyginimo ir valymo darbus.
Darbai negali biiti pradéti kol nebus gautas rastiSkas Uzsakovo pritarimas. Tada Rangovas paruosia statybos
darby atlikimo technologinj projekta.

Projekte turi biiti sprendziamos ir kokybe uztikrinancios priemonés ir numatytas kokybés kontrolés
planas.

Kokybés kontrolés plane numatoma:

e darbo bréziniy kokybés kontrolé ir darby atlikimas pagal juos;

e pristatomy gaminiy, jrangos, statybiniy medziagy kokybés patvirtinimo procediiros (lydinciy
dokumenty pateikimas, vizualiné apziiira, atitikimas projekto specifikacijoms ir t. t.);

e visy vykdomy statybos — montavimo darby eigoje technologiniy procesy kontrolé, kontrolés
biidai, kontrolés prietaisai, leidziami nuokrypiai ir t.t.;

e kontrolés vykdymas pagal i§ anksto patvirtintas kokybés procediiras (kokybés kontrolés
procediiry lapai atsakingiems darbams: vamzdziy sujungimo, jy montavimo, suvirinimo darbams,
varztiniy sujungimy, izoliavimo, dazymo, hidrauliniy bandymo, betono bandymus ir kt.);

e pakloti vamzdynai turi bati patikrinti vizualiai, naudojant atitinkamg jrangg bei hidrauliniu
biidu, pripildant atitinkamas atkarpas vandeniu ir stebint nutekéjimus.

Visi Rangovai uZregistruoja ir pildo nustatytos formos statybos darby zurnalus (pagal STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“).

Pries pradedant darbus prie statybvietés bus pastatytas informacinis stendas suderinus tikslig jo vieta
su atsakingomis institucijomis, kuriame nurodomas projekto pavadinimas, uzsakovas, rangovas, numatoma
darby pradzia ir pabaiga.

Darbai vykdomi etapais pagal kalendorinj grafika.
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Rangovas turi paruosti darby vykdymo grafika. Turi buti sudarytas laiko grafikas, paZymint
kiekvieno etapo darby pradzios ir pabaigos diena.

5.2.Reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

Rangovas technologinio projekto rengimo metu turi parengti papildomai (jei néra numatgs)
technologines korteles svarbiausiems ir naujos technologijos darbams atlikti bei statybos proceso
padidintos rizikos vietose (savo nuoziiira) ir atlickamiems pavojingiems darbams (pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybés patvirtintg nutarimg 2002 m. rugs€jo 3 d., Nr. 1386 ,,Pavojingi darbai®):

e darbas su elektros jrenginiais, jrengtais lauke;

e kroviniy kélimas rankomis, esant veiksniams, nurodytiems Darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy tvarkant krovinius rankomis, patvirtinty socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869 (Zin., 2006, Nr. 116-4417), 1 ir 2
prieduose;

e darbo vietose, kuriose kasdienio veikiancio triukSmo virSutiné ekspozicijos verté veiksmams
pradéti 85 dB(A);

e Suliniuose, iSkasose, ir kituose pozeminiuose irenginiuose ir statiniuose, uzdarose bet kokiy
medziagy talpyklose ir i§ dalies uzdarose ir ankStose patalpose ar i$ dalies uzdarose masiny ir kity
jrenginiy angose;

e atlickami auksciau kaip 5 metrai nuo Zemés pavirSiaus ar grunto, perdengimo, pastoliy ar
grindy pavirSiaus, kai pagrindiné apsaugos nuo kritimo priemon¢ yra apraisai (apsaugos nuo kritimo
dirzai);

e clektros pozeminiy linijy, ar kity produktotiekiy vamzdyny irengimo, iSmontavimo darbai,

e grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukstesniy kaip 1,5 metro $laity ir gilesnése kaip
1,5 metro iSkasose;

e demontavimo darbai avariniuose statiniuose;

e darbai ant pastoliy;

e potencialiai pavojingy jrenginiy montavimo darbai, potencialiai pavojingy jrenginiy
naudojimas. Darbai su technika (kranas, kranininkas, stropuotojas).

Rangovas jsirengia teritorijg statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti. Statybvieté
jrengiama laikantis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty” ir DT 5-00 reikalavimy.

Zemés darbai. Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly,
komunikacijy ir keliy, jie sutvirtinami atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba
jrengiami klojiniai (jtvarai).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine prieziiirg
del minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais biidais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus
jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZziama testi darbus toje zonoje.

ISkasos Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyr¢ grunto sluoksniai turi biiti paSalinti.
Nattiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidZziama ne giliau, kaip:

1,0 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;
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1,25 m - priesmélio gruntuose;

1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Kasti iSkasas su S$laitais be sutvirtinimy auk$¢iau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj
pakilimg) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygj, leidziama, kai iSkasos gylis ir
Slaito statumas (Slaito aukscio santykis su plo¢iu) atitinka 3 lentelés duomenis.

3 lentelé
Gruntai Slaito statumas, kai iskasos gylis ne didesnis kaip, m
1,5 3 5
Piltiniai 1:0,67 101 1:1,25
nesutankinti

Smélio ir zvyro 1:0,5 1:1 1:1
Priesméliai 1:0,25 1:0,67 1:0,85
Priemoliai 1:0 1:0,5 1:0,75
Moliai 1:0 1:0,25 1:0,5
Liosiniai 1:0 1:0,5 1:0,5

Pastaba. Esant jvairiy grunty rusiy sluoksniams, §laity statumas turi bti parenkamas atsizvelgus |
silpniausig grunto rasj.

Trans¢jose, kuriose dirba zmongés, turi biiti jrengti Slaity sutvirtinimai.

ISramstymo darbai vykdomi i§ virSaus gilyn. ISkasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama
klodais po 0,5 m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines ramsciy lentas biitina i8kisti virs$
iSkasos briauny ne maziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i$ transéjos turi biiti kraunamas ne ar¢iau kaip 0,5
m nuo iSkasos briaunos arba i§vezamas j sandéliavimo vieta. Lentiniai rams¢iai turi biiti ardomi 1§ apacios,
iSimant ne daugiau kaip tris lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lentg.
Jeigu trans¢jos dugnas yra Zemiau gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlenté, kuri jkasama zemiau
prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75 m.

ISkasus gruntg iki numatyto gylio, rankiniu biidu yra islyginamas transéjos dugnas ir sutankinamas
vibro pliktuvu arba vibro plokste. Jrengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems
iSsiurbti. ISpumpuotas vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos j melioracijos griovius.
Vietose, kur auksStas gruntinio vandens lygis jis yra zeminamas adatiniy filtry pagalba.

Vietose, kur kasama tranS¢ja kertasi su esamomis komunikacijomis, butina uZztikrinti S$iy
komunikacijy iS§saugojima. Tod¢l ant tran$éjos virSaus yra montuojama metaliné sija, kuri turi remtis j
trans¢jos krastus 1 m i§ abiejy pusiy. Esamos komunikacijos apgaubiamos apkaba arba apsauginiu
vamzdziu ir viela pririS§amos prie jrengto skersinio. Trans¢jos dugnas yra lyginamas rankiniu buidu.

Kai rangovas tinklus kloja uzdaru budu, trasy atkarpoms, kurios numatytos jrengti uzdaru budu,
paruoSiamos prieduobés sutvirtinant jas metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su iSramstymais pagal
atskirus darby vykdymo projektus, kurie atskirai derinami su uzsakovu.

Prieduobés kasamos sukalant metalines sijas, atskirose suspaustose vietose - sutvirtinamos
spraustomis arba mobiliais klojiniais. Gruntas kasamas ekskavatoriais ir pilamas j sgvartg arba kraunamas
1 savivarcius.

Kai statybvieteje transporto priemonéms reikia vaziuoti po oro linija, turi buti jrengti jspéjamieji
zenklai ir kabantieji aptvarai.

Inzineriniy tinkly statybos darbus rekomenduojama pradéti nuo sekliausiy (maziausiai jgilinty) tinkly
viety ir vykdyti nuolydzio kryptimi laikantis projekte nurodyty nuolydziy.
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Statybos produktai (medziagos ir gaminiai) ir jrenginiai iSdéstyti arba sudéti i kriivas taip, kad
negaléty nuslysti arba nuvirsti, jeigu reikia, statybvietéje reikia uzdengti per¢jas arba uztikrinti, kad |
pavojingas zonas nebility jmanoma patekti. Statybos produktai gabenami transporto priemonémis tvirtai
pritvirtinti, kad negaléty pasislinkti ar nukristi. Jei vezami statybos produktai priekyje arba gale iSsikisa uz
transporto priemonés gabarity daugiau kaip 1 m arba jo Soninis krastas bent kiek iSsikiSa uz transporto
priemonés Soninio gabarito, jis turi buiti pazymétas, kaip numatyta keliy eismo taisyklése.

Plieno arba betono konstrukcijos ir jy dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos

v —

v —

Rangovas turi jvertinti ir nepazeisti esamy komunikacijy, kurios pateiktos bendrosios dalies
bréziniuose ,,Suvestinis inzineriniy tinkly planas®. Susidirus su planuose nepazymétais inZineriniais
tinklais biitina kreiptis j Zinybas, kurioms S$ie tinklai priklauso. Visi zemés darbai prie esamy komunikacijy
ir tinkly vykdomi rankiniu biidu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams.

Visi statybos darbai ir organizavimas turi biiti vykdomi vadovaujantis pateiktomis techninémis
specifikacijomis.

Statybos (zemés) darbai atliekami vadovaujantis STR 1.06.01:2016.

Vykdant darbus Saltuoju mety periodu nuo gruodzio 15 iki vasario 28 dienos visi darbai turi buti
sustabdyti arba pristabdyti jei kokybiSkas darby atlikimas tokiomis saglygomis yra nejmanomas. Tiksly
darby sustabdymo laika nustatys Rangovas. Ziemos periodo metu statybvietése negali buti palikta
statybiniy ar pagalbiniy medziagy, iSkasto grunto, statybinés jrangos/ar laikiny statybiniy konstrukeijy.

Irengiant ir pastatant kélimo mechanizmus, statybines masinas ir transporto priemones laikomasi
saugiy atstumy nuo statiniy, iSkasy, sandéliuojamy medziagy rietuviy.

Jud¢jimo ir kroviniy gabenimo keliy, jskaitant privaziavimo kelius krovimo darbams, matmenys ir
atstumai nuo iskasy, statiniy, tvoros, varty, dury numatomi atsizvelgiant j tokiy keliy naudotojy skaiciy

Statybvietés keliai, pateke | pavojinga zona, paZyméti specialiais zZenklais, o eismas kontroliuojamas.

Maziausias atstumas nuo kelio iki medziagy laikymo aikstelés — 1 m, iki statybos aikStelés aptvaro —

1,5 m.

Statybvietéje irengiamos administracinés — buitinés patalpos vadovaujantis normomis vienam
dirbancigjam: statybos vadovui — 5 m?, drabuzinés — 1,13 m?, prausyklos — 0,26 m?, dziovinimo patalpos —
0,2 m?, valgymo-poilsio patalpos — 1 m?, susilimo patalpos — 0,1 m? (bet ne mazesné nei 8 m?), biotualetg
(ne toliau kaip 150 m nuo darbo zonos).

5.3.Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos darbuose naudojamos darbo priemone¢s, jrenginiai ir technologiné jranga atitiks saugos ir
sveikatos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai bus tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas
] gruntg neleistinas.

Irenginiai, masSinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, tinkamai suprojektuoti ir
pagaminti atsizvelgiant | ergonominius reikalavimus, techniskai tvarkingi, paruosti naudoti, naudojami
pagal paskirtj, aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy. Slégio jrenginiai (jei tokius pasirinks

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus,
jtvirtinimus ir atramas, bus reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipriis naudoti pagal
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v —

bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieziiiros
jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais, aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty)
darbuotojy. Ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didziausias
leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia, kélimo mechanizmai ir priemonés naudojami tik pagal paskirt;.

Krano ar ekskavatoriaus darbo zonos (pastatymo vietos) negali buti privaciy sklypy savininky
teritorijose. Krano ir ekskavatoriaus pastatymo vietos numatytos Salia darbo duobés. Klojant tinklus atviru
budu, iSlaikyti saugius atstumus nuo trans¢jos iki jrenginiy pastatymo (atrémimo) vietos (zr. lentele Nr. 1).

Perkeliant ar paduodant j darbo vietg smulkias statybines medziagas kélimo kranais, biitina naudoti
padéklus, konteinerius ir kroviniy kélimo jranga, neleidziancig keliamiems kroviniams nukristi.

Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai yra tinkamai suprojektuoti ir
pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus, techniskai tvarkingi, tinkamai ir teisingai naudojami.
Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos aptarnaujantys
darbuotojai specialiai apmokyti ir privalo laikytis visy darbo jrangos ir transporto priemoniy gamintojy
rekomendacijy ir darbo saugos reikalavimy. Bitina uztikrinti, kad Zemés darby masinos, transporto
priemongés ir transportavimo jrenginiai nejgritity j iSkasas arba j vandenj. Zemés darby masiny ir
transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masSinai apvirtus turi apsaugoti vairuotojg nuo suspaudimo
ir krentanc¢iy daikty.

Statybines masinas ir transporto priemones leidZziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti Salia iSkasy
(duobiy, transéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais $laitais rekomenduojamu minimaliu atstumu nuo iSkasy
Slaito krasto iki artimiausios statybinés masinos atramos ar transporto priemonés pagal 1 lentele.

1 lentelé
ISk Gruntas

asos Smélis Priesmélis Priemolis Molis

gylis, m | Atstumas nuo i$kasos $laito krasto iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,5 1,25 1,00 1,00

2,0 3,0 2,40 2,00 1,50

3,0 4,0 3,60 3,25 1,75

4,0 5,0 4,40 4,00 3,00

5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

Pastaba. Parenkant atstumg, biitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés
mase.

Pristatomas kopécias be darbo aiksteliy leidziama naudoti uzlipimui tarp atskiry statomo statinio
auksty bei darbams, kuriuos atliekant neprireikty papildomai remtis j statinio konstrukcijas. Pristatomos
kopécios turi biiti su jtaisais, neleidzianciais joms pasislinkti ar virsti darbo metu. Dirbant ant konstrukcijy
naudojamos pakabinamos kopécios ir aiksStelés su griebtuvais - kabliais. Pristatomy kopéciy matmenys
tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant pakopos, esancios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki
kopéciy virSaus. Leidziama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopécias. Dirbant ant
pristatomy kopéciy auksciau kaip 1,3 m, naudojamas saugos dirzas, pritvirtintas prie pastato konstrukcijos
arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomy kopéciy draudziama dirbti Salia ar virS§ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukanciy
daliy ir transporteriy, naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj, virinti dujomis ar elektra tempti
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laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales. Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir
kitas priemones. Prie§ naudojima ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose
nurodyta tvarka.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biiti stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy
kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m - su aptvarais, apsauganciais darbuotojus ir daiktus nuo
kritimo.

Visi jrenginiai bei statyboje naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jy kokybe (atitikimg ES
reikalavimams) patvirtinan¢ius dokumentus (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos ar lygiavercius
dokumentus).

Statybos darbuose naudojamos darbo priemongs, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte, kurj rengia
Rangovas.

Statybos (griovimo) darbams atlikti rangovas pagal savo galimybe gali pasirinkti jrangg ir
mechanizmus, taciau jie turi biti saugiis naudoti darbuotojy, aplinkosaugos ir tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.
Rangovo pasirinkta jranga turi biiti techniSkai tvarkinga, paruoSta naudoti, naudojama pagal paskirtj.
Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais,
aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy. Rangovas jrangg turi pasirinkti
pagal planuojamy atlikti darby apimtis, kad pasirinkta jranga biity pakankamos galios saugiam darby
atlikimui. Rangovas nustato savo pasirinktos jrangos pavojingos zonos darbo ribas ir jas pazZymi (aptveria)
statybvietéje. Rangovas atsako uz statyby jrangos, technikos ir mechanizmy tvarkingg technine biklg ir
darbuotojy apmokyma saugiai naudotis konkreciais jrenginiais.

6. STATYBOS UZBAIGIMAS IR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

Statinio uZzbaigimo procediiras atlikti vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®.

Turi buti atlikti reikalingi bandymai, matavimai ar kiti veiksmai. Privalo buti atlikti triukSmo
matavimai pastato viduje ir iSor¢je, atlikti tyrimai d¢l vandens mikrobiologinés ir cheminés tarSos, karsto
vandens temperatiiros, dirbtinio apSvietimo ir kt. Visos inZinerinés sistemos turi biti veikiancios,
atitinkancios joms keliamus reikalavimus. Turi biiti nepazeisti treCiyjy asmeny interesai.

Statytojas atlikes statybos darbus, Padaliniui, esan¢iam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje,
pateikia prasyma iSduoti Aktg. Statybos uzbaigimo komisijai pateikiami Sie dokumentai: 1. Statinio
projektas su zyma ,,Taip pastatyta® kiekviename jo lape, pasiraSyta statinio statybos vadovo ir statinio
variantas). 3. Statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-0s). 4. Statinio (-iy) bendrieji rodikliai . 5. Rangovo
uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas. 6. Nustatyta tvarka uzpildytas statybos darby zurnalas
su paslépty darby aktais ir statinio laikanciy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis, statinio inzineriniy
sistemy bei inzineriniy tinkly apzitiréjimo ir iSbandymo aktais. 7. Sklypo, pozeminiy inzineriniy tinkly ir
statinio laikan¢iy konstrukcijy geodezinés nuotraukos (schemos). 8. Statybos produkty, daranciy jtaka
statinio atitik¢iai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai. 9. Pazyma apie statybiniy atlieky
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perdavima jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu budu. PraSymas gali biiti
pateikiamas tiesiogiai, raStu arba pasinaudojant IS ,Infostatyba (www.planuojustatyti.lt). Jei statinys yra
keliy apskric¢iy teritorijoje, praSymai pateikiami kiekvienam Padaliniui, vykdanc¢iam statybos valstybine
priezilirg toje teritorijoje. Jei kartu su PraSymu pateikti ne visi privalomi pateikti dokumentai, Komisijos
pirmininkas rastu ne véliau kaip per 5 darbo dienas informuoja PraSymo pateikéja apie trukstamus
dokumentus. Statytojas, uzbaiges statybos darbus, suraSo ir esanciam toje apskrities teritorijoje, kurioje yra
statinys Padaliniui pateikia Deklaracija. Deklaracijg bendruoju atveju pasiraso Statytojas, statinio projekto

v —

Garantija.
Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos

jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby
padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia
skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip: ¢ statinio statybos darbai - 5
metai; * paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety. Rangovas privalo
garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybés,
blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.
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LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
EKSPLIKACIJA . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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LT Kauno rajono savivaldybés administracija AT-23A-2158-00-TP-SP/SA.B-10 0 1 1



AutoCAD SHX Text
WD1461

AutoCAD SHX Text
0.96

AutoCAD SHX Text
1.14

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.58

AutoCAD SHX Text
0.84

AutoCAD SHX Text
0.58

AutoCAD SHX Text
0.71

AutoCAD SHX Text
0.63

AutoCAD SHX Text
1.59

AutoCAD SHX Text
0.96

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?


(@]
mn
o
o
<
o S(8
s 1
ho] o 3
§ fE
I L <
> < o)
> Il
T s
>
I
5
e (=} [3Te}
9 E = % g E E‘%‘gg ;;g
@) O EE;?I NE
o)
89.0 + o °
8801
87.0 '
Mh 1:500 86.0 ~
Mv 1:100
85.0 ~
] Montuojamas iSorinis
kritimo stovas d110
84.0
I 1
VAMZDZIO N 88 RN 3
VIRSAUS ALTITUDE Q 8D SHE® &
| L
PROJEKTUOJAMO ZEMES 2= 8
PAVIRSIAUS ALTITUDE 23 3
1 1 1 |
T T T |
ESAMA ZEMES 8 N 88 S
PAVIRSIAUS ALTITUDE & o 8 S
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE100 PN10 PE100 PN10 PE1(OAEN 00 PN 10
IZOLIACIJOS TIPAS d32 d32 d11p d110
Smélio pasl. Smélio pasl. Sméliﬁaélio pas|.
PAGRINDAS 10cm 10cm 1bcin 10cm
TR
NUOLYDIS % %1% 1.10% R
ILGIS (m) 12.3 26.9 O\ 79
ATSTUMAI (m) 12.3 26.9 22 79
[ |
SULINIY, TASKU, KAMPY .
IR POSUKIY NUMERIAI V1|'1 V1I'2 Vi-3 IF1'1 AF1|'68

Sutartiniai Zyméjimai (pjuviuose):

ESAMI TINKLALI:

k04 - zemos jt. kabelis;

k10 - aukstos jt. kabelis;

kf - fekaliné kanalizacija;

kl - lietaus kanalizacija;

r  -rysio, telefono linija;

rk - rysio kabelis;

v - vandentiekis;

d - dujotiekis;

dr - drenazas;

§ - Silumos trasa;

p - pralaida;

RAIN - placiajuostis internetas;

AF1 - kitur projektu projektuojamas buitiniy nuoteky tinklas;
—— Projektuojamas Zemes pavirsius

—— Esamas Zemés pavirsius

== Projektuojams buitiniy nuoteky tinklas

== Projektuojams geriamojo vandens tinklas

Pastabos:

- Susikertanc¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu;

0 2025-04-07 Statybos leidimui, konkursui, statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL atamis

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius Garliavos apyl. sen., Kauno r.
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
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MAZGAS "A"

SALTO VANDENS SKAITIKLIO DN20 MM
JRENGIMO PRINCIPINE SCHEMA

vandens kolonél

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

1 - Salto vandens skaitiklis d20 mm su nuotoliniu nuskaitymu
2 - Mova vidinis sriegis 1 1/4"

3 - Jvadiné sklendé mova - iSorinis sriegis d32x1 1/4"
4 - Redukcija iSorinis - vidinis sriegis 1 1/4"x3/4"

5 - Jvadiné sklend¢ vidinis - vidinis sriegis 3/4"

6 - TriSakis 3/4"

7 - Vandens isleidimo ¢iaupas dn20

8 - Redukecija iSorinis - vidinis sriegis 3/4"x3/8"

9 - Nipelis 3/4"

1—100—56-200——300—

1 2
DN20 >>< g i
. DNzo; \4 DN32/

PASTABOS:

1.Matmenys nurodyti milimetrais;

2.Turi biiti naudojamos ketinés cinkuotos arba juodos
jungtys su antikoroziniu padengimu.

2025-04-07
ISLEIDIMO DATA

Statybos leidimui, konkursui, statybai

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

atamis

Zirmiiny g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

Viesyjy erdviy sutvarkymo - zemés sklypo, Girininky g. 7, Juragiy k.,
Garliavos apyl. sen., Kauno r.

Deimantas Cekanauskas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
Principiné vandens kolonélés jrengimo schema

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

Kauno rajono savivaldybés administracija

DOKUMENTO ZYMUO
AT-23A-2158-00-TP-SP/SA.B-14

LAPAS




Plaukiojancio tipo
ketinis dangtis

Dangos
pavirsius

e

Gofruotas vamzdis Universali
apziuros jungtis
Sulinéliy Sachtoms "In Sity"
3425

3110

O Nl

-l B
PVC triSakis
90°

PVC alkiné

45°
PVC alkiné Plastikinis valymo ir apzilros

45° Sulinélio dugnas - kineté
3425 gofruotam vamzdziui

2025-04-07 Statybos leidimui, konkursui, statybai
ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

L]
Qto m | S Viesyjy erdviy sutvarkymo - zemés sklypo, Girininky g. 7, Juragiy k.,
Zirmiiny g. 139, Vilnius Garliavos apyl. sen., Kauno r.
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
Kritimo Sulinio jrengimo schema

Deimantas Cekanauskas

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS
Kauno rajono savivaldybés administracija AT-23A-2158-00-TP-SP/SA.B-15
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TVIRTINU
Adminisffacyos direktorius

i Sukeviting -

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHN INE SPECIFIKACLJA)

Eil.

NF.

Pavadinimas

Reikalavimai

1. Bendra informacija apie pirkimo objekiy

Projekto pavadinimas.

VieSyjy erdviy sutvarkymo — Zemeés skiypo, unikalus daikio Nr.
Nr. 4400-0820-8296, Girininky g. 7, Juragiy k., Garliavos apyl. sen.,
Kauno r., ir Zemes sklypo, unikalus daikto Nr. Nr. 4400-0820-8179,
Lalgimo g, 17B, Juragiy k., Garliavos apyl. sen., Kauno r,
infrastruktfiros jrengimo ir projekio vwkdymo priefiliros paslaugos

(Projekto pavadinima tikslina projektuctojas)

Statiniy grupés sudétis,

Statybos objektas yra 1 ir 11 grupés nesudétingi bei neypatingi
sporto paskirties ir kitos paskirties in#ineriniai statiniai bei jrenginia

MNesudétingieji nuoteky 3alinimo tinklai, kitos paskirties
mdEnenniai  statimai, maZosios  architektiivos  elementai, kit
jrenginiai

Statinio(-iy) ar statiniy
paskirtis ir bendneji
(techniniai ir paskirties)
rodikliai.

|, Statybos sklypas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Juragiy
k. Girininky g. 7, Zemés sklypas unikalus Nr. 4400-0820-
8296, kad. Nr. 5227/0002:230 Juragiy k.v.;

Zemes sklypo plotas — 1549 kv.m.

Pagrindiné naudojimo paskirtis — Kita

Naudojimo bidas — Gyvenamosios teritorijos

2. Statybos sklypas Kauno 1. sav., Garliavos apyl. sen. Juragiy

k. Zalgirio g. 17B, Zemés sklypo unikalus Nr. 4400-0820-
8179, kad Nr. 3227/0002:329 Juragiy k.v.,;

Zemés sklypo plotas — 1805 kv. m,

Pagrindiné naudojimo paskirtis — Kita

Naudojimo biidas — Gyvenamosios teritorijos;

Zemes sklypy savininkas Kavno rajono savivaldybe.

Visi projekto autoriy parinkti sprendiniai turi atitikti STR,
higienos, Zmoniy su negalia bei kitus teisés akty reikalavimus, kad
atlikus techninic projekto darbus nekilty problemy dél objekto
pridavimo Valstybinei feritorify planavimo ir statybos inspekcijai
prie Aplinkos ministerijos;

4. | Statinio statybos riifis. Nauja statyba

5. | Statinio finansavimas. Kauno rajono savivaldybeés biudfeto léSomis.

6. | Statinio kategorija. Esama pastato kategorija - neypatingas. Bisima statinio
kategorija nustatys projektuotcjas. projekto rengimo metu.

7. | Projekio rengimo etapas Projektiniai pasiiilymy parengimas (vizualizacijos)

Techninio projekto parengimas

II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkandiosios organizacijos
pateikiami duomenys




Eil.
MNr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Projektavimo paslaugos

Projektas i biliti pateiktas pilna sudétimi, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos galiojandiomis statybinémis normomis ir
taisvilemis.

Objekte projektuojama:

1. Vaiky Zaidimo aikstelg;

2. SBkverg su péstigjy takais (trinkeliy) ir mini vieta renginiy

organizavimui;

3. MaZosios architektliiros elementus: stovus dviraliams ir

paspirtukams statyti, suolus ir §iuksliadédes;

4, Apivietimg mini vietal renginiy organizavimui, péséigjy

takams, vaiky Zaidimo aikstelei;

3. Vaizdo stebgjimo sistema;

. Drenados lietans surinkimo sistems.

Visi projekto autoriy parinkti sprendiniai turi atitikti STR,

higienos, Imoniy su negalia bei kitus teisés akty reikalavimus, kad
atlikus techninio projekto darbus nekilty problemy deél objekto
pridavimo Valstybinei feriforify plemovimo iv stalybos inspekcijai
prie Aplinkos ministerijos;

Kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

Topografinis planas
Kity projekiavimui privalomy dokumenty parengimas
Projekto vykdymo priefifiros paslaugos (pasiralant paslaugy

teikimo sutart]);

1l. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkandiosios organizacijos pateikiami

duomenys
10, | Projektavimo paslaugy Vaiky #aidimo wmkstele, skveras su pésCiyjy takais, renginiy
apimitis. organizavimo vieta ir ki.
11 | Projektavime Parengti projektinius pasiilymus - 2
paslaugos. Projektiniy pasillymy sudétis:

o Skiypy sutvarkymo;
» Vizualizacijos (3 wvnt, kickvienam  projektiniam
pasifilymui skirtingu rakursu)

Projekteotojas turi parengti Projekts pilna sudétimi pagal statybos
lechninj reglaments S5TR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé™,

Projektuctojas projekto dalis nustato atsiZvelges | statinio
specifika.

Preliminanos techninio projekto dalys:

Techninis projekias turi susidaryti i% Siy daliy:

1.1. bendroji;

1 2. sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

1.3. architektiiros;

1.4. konstrukeijy;

1.5. susisiekimo (pésdiyjy takai);

1.6. vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

1.7. elektrotechnikos;

|.8. elektroniniy rySiy (telekomunikaciju);

1.9, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimao,;
1.10. statybos skaiéivojamosios kainos nustatymo.

| projektavimo paslaugos apimt) jeina Projekto pataisyman pagal
statyiojo  (ufsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizés akio

2




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

privalomas pastabas, pagal §j Projekiy tikrinusiy institucijy, subjekiy
(jy padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaidy, pastebéty statybos
metu, taisymai.

Projekto sprendiniai atskiruose Projekto  dekumentuose
{techninése specifikacijose, aifkinamuosivose raftuose, bréfininose,
sgnaudy kiekiy Finjara3Ciuose) bei tarp atskiry Projekto daliu neturi
priedtarauti vieni kitiems, ypad atkreipiant démesj | sgnaudy kickio
Ziniaras€iy kiekiy duomeny atitiktj Projekio sprendiniams,

Jei kils nenumatyto projektavimo poreikis, projekiuotojas
Isiparcigoja itraukti ir papildomas projektavimo dalis, suprojektuoti
nedidindamas vieSaisiais pirkimais nustatytos kainos.

12

Kitos paslaugos,
SUSLJUSIOS SU
projektavimo
paslaugomis.

Atlikti  visuomengs informavima apie numatoms statinio
projektavimg i visuomenés dalyvavima svarstant  statinio
projektinius  pasitilymus pagal STR 1.04.04:2017 | Statinio
projektavimas, projekio ekspertize™

Projektas furés biti  pateikiamas internelingje  svetaingje
Infostatyba™ uZsakovo vardu;

Ulpildyti praSyma statybq leidZianfiam dokumentul gauti ir
pateikti uzsakovo vardu, Mokestj v statyba leidZiant] dokumenty
moka projektuotojas.

Paslaugy teikéjas [sipareigoja atsakyti jklausimus, susijusius su
parengtu techniniu projektu, kurie gali biiti pateikti tiekéjy, vykdant
darby vieajj pirkimag pagal paslaugy teikéjo parengta techninj darbo
projekta.

13.

Projektavimo paslaugy
trukmeé dienomis.

Techninio projekto projektinial pasifilymai per 60 kalendoriniy
dieny nuo sularties pasiradymo dienos

Techninis projektas tur biiti parengtas per 120 kalendorines
dicnas nuo projektiniy pasiiilymu patvirtinimo dienos.

Techninio projekto patikslinimo pagal ekspertizés paslaugy
teikéjo pastabas (jeigu tokiy bus), terminas ne ilgesnis kaip 10 darbo
dienu.

14.

Paslaugy teikeéjui
pateikiamos
dﬂkumemq., retkalingy
statiniof{-iu) projekto
dokumentams (toliau -
projekto dokumentai)
parengti, kopijos.

Zemés sklypo teisinés registracijos Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto registro dokumentai;

Zemés sklypy kadastriniy matavimy byla:

Projektavimo uzduotis.

II. Reikalavimai projektavimo paslangoms

15,

Projekio rengimo
dokumentams taikomi
teises aktai, statybos
normatyviniai tachniniai
dokumentai bei statinio
normatyvinial saugos ir
paskirties dokumentai.

Projektavimo dokumenta: tun atitkti norminiy teisés akiy
reikalavimus, o jais grind®ami sprendiniai suderinti su teritorijos
infrastruktiiros plétra.

Mormatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi
visiems statybos dalyviams:

Statybos techniniai reglamenta;

Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai - PTR, KTRE, HN,

Projektucjant  vadovautis  Lietuvos Respublikos  civiliniu
kodeksu, Statybos jstatymu, Nejgaliyjy socialings integracijos

istatymu, kitais jstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausvbés

3




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

Nr
nutarimais, normatyvinais statybos techniniais  dokumentais
(iskaitant Reglaments (ES) Nr. 305201) ir kitais Lietuvos
Respublikoje galiojaniais teisés aktais.

16. | Aplinkos, visuomenss Projektui turi bati taikomi Statybos techniniame reglamente STR
sveikatos saugos, 203.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su
kraStovaizdZio, negalia reikméms®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos
nekilnojamyjy koltiros | ministro 2001 m. birfelio 14 d. jsakymu Nr. 317 Del STR
Paveldo vertyhiy, 2.03.01:2001  Statiniai ir teritorijos. Reikalaivimai Zmoniy su
tretiyjy asmeny interesy | negalia reikméms™ patvirtinimo®, nustatyti reikalavimai.

APSALLEOS, SAUZOMOS
teritorijos apsaugos ir
kitos apsaugos (saugos),
nejgaliyiy socialings
integracijos
reikalavimai.

17. | Esmumiai funkeiniai Parengtas  Projektas turd  o¥tikrinti  konkurencijg  ir
(paskirties), nediskriminuoti tickéjy (prekiy tiekéjy, paslangy teikéjy, rangovy).
architektiiros Parengtame Projekte negali biti nurodytas konkretus modelis ar
(estetinius), faltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai,
technologijos, techniniai, | konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam
ekonominiai, kokybeés, | tikriems produktams biity sudarytos palankesnes salygos arha jie
reikalavimai bei kiti biity atmesti statybos darby pitkimo metu, taip pat vengtinas
rodikliai ir pernelyg didelis ir perteklinis projcktiniy sprendiniy detalizavimas,
charakteristikos statiniui | konkre€iy techniniy brofifry kopijos, kure neleisty uftikrinti
pagal sprendiniy dalis. pladios konkurencijos.

18, | Nurodymai sprendiniy Prief uZsakovui tvirtinant Projekig pristatyti parengia Projekia,
derinimui, jy pritarimui | pakomentucti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti
ir pan. prajekio sprendiniy atitikt] projektavimo niduoéiai;

Projektas tvirtinamas atskiru Statytojo pa.s:irainmu dokumentu,
kuriame nurodomi esminiai projekto techniniai rodikliai,

19. | Statinio ar statiniy MNetaikoma
projektavimo ir statybos
eilifkumas.

20, | Techniniai, kokybiniai Projekio  sprendiniai atskiruose projekto  dokumentuose
(estetiniai, komforto, (techninése specifikacijose, aiSkinamuose radtuose, bréfiniuose,
energinio nawdingumo, | sanaudy kiekiy Ziniaradtiuose) bei tarp atskiry projekto daliy neturi
tnuk3mo lygio ir tt.) priedtarauti vieni kitiems.
retkalavimai pagal |Atkreipti démesi | sanaudy kiekio Ziniaraéiy kiekiy duomemy
statinio projekio atitiktj kitiems projekto dokumenty sprendiniams.
sprendiniy dalis:

21. | Sklypo sutvarkymo Numatyti sklypo reljefo formavimo (jei reikia), jo reikméms
(sklypo plano) skirty susisickimo komunikacijy ir infineriniy tinkly tiesimo,

aiksteliy jrengimo, tvory tvérimo, apfeldinimo, Zeldiniy apsaugos,
taip pat uZ sklypo riby numatomy statyti susisickimo komunikacijy,
inZFineriniy tinkly ir jy reikméms reikalingy pastaty teritorijos
sutvarkymao (jei reikia) projektinius sprendinius.

22, | Reikalavimai projekio Projektas statybai Lictuvos Respublikoje rengiamas valstybine
rengimo dokumenty kalba
kalbai,




ﬁirl Pavadinimas Reikalavimai
23, | Reikalavimai projekio Projekiy pateikti:
rengimo dokumenty originala ir kopija;
iforminimui, sudééiai ir 3 dokumenty rinkinius (kopijas);
pan, 3 kompiuterinés latkmenos su jradvia Projekio kopija skaidios.
Kompiuterines latkmenas pateikti originaliais darbiniais formatais
ir PDF ar kitu formatu, kurj biity galima perfitiréti naudojantis
Microsoft Office programine jranga (raiska, dydis, formatai, kt.);
1 kompiuterinés laikmenos kopija su projekto vadovo
elektroniniu paradu pasiradytais projekto dokumentais.
Projekto originala saugo projektuotojas Lietuvos archyvy
departamento prie LB Vyriausybés nustatyvta tvarka.
24. | Technines specifikacijos Techninés specifikacijos priedai yra neatskiriama projektavimo
priedai, specifikacijos dalis:
dokumenty, reikalingy projekio dokumentams parengti ir
kuriuos pateikia perkandiofi organizacija, kopijos.
I'V. Projcktuntojo autorinés teisés ir galimi Projekto keitimai
25, Projektuotojas turi jo parengio Projekio antorines teises. Statyiojas be projektuotojo sutikimo
Projekto kopijas gali nandoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projekias.
Projekiuotojas Projekta gali naudoti savo, kaip profesiniy paslaugy teikéjo, reklamai, be atskiro

Statytojo sutikimo neatskleisdamas komerciskai konfidencialios informacijos.

26. Projekto kettimai gali biti atliekami to paties Projekiuotojo. Kitas projektuotojas projekio
keitimus gali athkt 6k prie tai gavus rastiska pirminio projekto Projektuotojo sutikima/
atsisakymg bel perimdamas projekio vadovo teises, pareigas bei atsakomybe.

Kauno rajono Garliavos apylinkiy senilinas Eimuntas Raugevi€ius

Parenge ! -
Gediminas Pliskaunskas kf’;::P

2023-11-10 =
/,4,
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https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrlsrasas?uk=440065852717

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés

pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemés sklypo naudojimo budas:

Statusas:
Daikto istoriné kilmé:

Zemés sklypo plotas:

Zemés Tkio naudmeny plotas viso:

i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas:
Keliy plotas:

Zemés Gkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

2025-05-19 15:33:45

44/3611169

Zemeés sklypas

2025-04-25

Kauno r. sav., Garliavos apylinkiy sen., Juragiy k., Girininky g. 7

Zemeés sklypas
4400-6585-2717

5227/0002:827 Juragiy k.v.

Kita

Bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy bendrojo naudojimo)
teritorijos

Suformuotas sujungus daiktus

Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-0820-8296
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-0820-8179
0.3354 ha

0.3178 ha

0.3178 ha

0.0176 ha

50.6

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
14500 Eur

2025-04-28

Masinis vertinimas

2025-01-07

Nuosavybés teisé

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100622

zemeés sklypas Nr. 4400-6585-2717, aprasytas p. 2.1.

2022-10-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8077

2025-04-17 Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo pataréjo sprendimas Nr. 1SK-11248-(10.1 E.)

Nuo 2025-04-30

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

6.2.
Servituto unikalus Nr.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

6.3.
Servituto unikalus Nr.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

6.4.
Servituto unikalus Nr.

1182

Servitutas - teisé tiesti pozemines, antzemines komunikacijas (vieSpataujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-6585-2717, aprasytas p. 2.1.

2005-12-23 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-05-13285

2025-04-17 Nacionalinés Zzemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo pataréjo sprendimas Nr. 1SK-11248-(10.1 E.)

Nuo 2025-04-30

Servitutas - teisé tiesti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
100-016-543

zemés sklypas Nr. 4400-6585-2717, apraSytas p. 2.1.

2005-12-23 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-05-13285

2025-04-17 Nacionalinés zemeés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo pataréjo sprendimas Nr. 1SK-11248-(10.1 E.)

176.00 kv. m

Nuo 2025-04-30

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésc¢iyjy taku
(tarnaujantis)

100-016-544

zemeés sklypas Nr. 4400-6585-2717, aprasytas p. 2.1.

2005-12-23 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-05-13285

2025-04-17 Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo pataréjo sprendimas Nr. 1SK-11248-(10.1 E.)

176.00 kv. m

Nuo 2025-04-30

Servitutas - teisé tiesti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
100-016-545

2025-05-19 15:34



NT Registras 44/3611169

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

6.5.

Servituto unikalus Nr.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
rasas galioja:

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrasy néra

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrlsrasas?uk=440065852717

zemés sklypas Nr. 4400-6585-2717, aprasytas p. 2.1.

2005-12-23 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-05-13285

2025-04-17 Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo pataréjo sprendimas Nr. 1SK-11248-(10.1 E.)

88.00 kv. m

Nuo 2025-04-30

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésciyjy taku, varyti
galvijus (tarnaujantis)

100-024-808

zemeés sklypas Nr. 4400-6585-2717, aprasytas p. 2.1.

2005-12-23 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-05-13285

2025-04-17 Nacionalinés Zzemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo pataréjo sprendimas Nr. 1SK-11248-(10.1 E.)

176.00 kv. m

Nuo 2025-04-30

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

10.2.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Suformuotas sujungimo biidu (daikto registravimas)

zemés sklypas Nr. 4400-6585-2717, apraSytas p. 2.1.

2025-01-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2025-04-17 Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo pataréjo sprendimas Nr. 1SK-11248-(10.1 E.)

Nuo 2025-04-28

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

DAINIUS VELICKA

zemeés sklypas Nr. 4400-6585-2717, aprasytas p. 2.1.
2019-03-18 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2702
2025-01-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2025-04-28

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

11.1.

. Iregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

11.2.

} Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

11.3.

Iregistravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

} Duomeny pakeitimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100378646

AB "Energijos skirstymo operatorius™; 2022-12-16 Girininky g. 9, Juragiy k., Garliavos
apylinkiy sen., Kauno r. sav. Nr. E1N2234485

2022-12-19

87 kv. m, nuo 2025-04-30

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100337081

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Kauno elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-22

2022-03-01

162 kv. m, nuo 2025-04-30

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100219875

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Kauno elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-22

2022-01-28

AB "Energijos skirstymo operatorius”; 2022-01-17 0,4 kV elektros energijos tiekimas
gyvenamajam namui Girininky g. 9, Juragiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.
Nr. E1N2234485

2023-11-15

8 kv. m, nuo 2025-04-30

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

2182

2025-05-19 15:34



Zemes sklypo isdéstymo schema

r

2 25 30 258 4 3

T

ZJEMES SKLYPO PLANAS M 1:500
Jemes sklypo plotas 3354 m~

Kadastro vietovés pavadinimas: Juragial

5 i kodas blokas sklypas
Zemeés sklypo kadastro numeris:

s 2ferfofofola] | | |

Savivaldybé Kauno r.

Senitinija Garliavos apylinkiy sen.

Gyvenamoji vietove Juragiy k

Gatvé, namo Nr. Girininky g 7

Gretimybé Gretimo Zemes sklypo kadastro Nr. Pastabos

1-5 Girininky g
5-6 Zalgirio g
6-8 5227/0002: 0328
8-9 5227,/0002: 0331
9-1 5227/0002: 0158

Su pagal 2025 m. Ol = men 07 d. atlikty zemés sklypo riby pazenklinima—parodyma
parengtame zemeés sklypo plane isbraizytomis ribomis ir apskaiciuotu zemeés sklypo plotu
sutinku:

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE

(zemés sklypo savininko (esamo arba busimojo) vardas, pavardé) (parasas) (data)

UAB GEOERA

Z3% Savanoriy pr. 287—413
GE ERA LT-50127 Kaunas
Tel. +370 618 52585, +370 615 31312

Imones kodas 302612967

Pareigos Parasas Vardas, pavarde Data _j"'y‘: ~UON

£ 1 \ ¥ \\

Matininkas /7~ |Dainius Velicka 2025-01f/07 \

Matininko kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M—M—-2702 Y AV %




ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:500
Zemés sklypo plotas 3354 m?

Zemeés sklypo kadastro numeris:

kodas

blokas sklypas

s12]2]7

0o

lol2] | | |

KOORDINACIU ZINIARASTIS

Tasko Nr. | Kodas X Y Tasko Nr. | Kodas X Y
1 R 6073538.93 487321.75
2 R 6073525.98 487341.33
3 R 6073519.22 487350.81
4 R 6073497.92 487380.68
5 R 6073475.06 487398.86
6 R 6073459.66 487386.96
7 R 6073492.49 487332.62
8 R 6073482.96 487326.40
9 R 6073502.63 487296.88
Zemés sklypo centro koordinatés Darbo LitPOS laikas
Koordinadiy sistema Koordinatés X/Y Data 2025-01-07
Valstybiné X=6073499.15 Prisijungta 09:00
LKS-1994 Y=487346.67 Atsijungta 10:00
Ziniaragtj sudaré: DAINIUS VELICKA 2M-M-2702 2025-01-07
v. pavardé kval. paz. nr. parasas data

b

2 25 302 568 4 3 ™




Elektroninio dokumento nuorasas

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES
MERAS

POTVARKIS
DEL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2005-05-12 JISAKYMU NR. JS-646 PATVIRTINTO ZEMES SKLYPO KAUNO R. SAV.,
GARLIAVOS APYL. SEN., JURAGIU K., KADASTRO NR. 5227/0002:10, DETALIOJO
PLANO KOREGAVIMO ZEMES SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., GARLIAVOS
APYLINKIU SEN., JURAGIU K., GIRININKU G. 7, KADASTRO NR. 5227/0002:330 IR
ZALGIRIO G. 17B, KADASTRO NR. 5227/0002:329, PATVIRTINIMO IR TERITORIJOS
NAUDOJIMO REGLAMENTU NUSTATYMO

2024 m. gruodzio d. Nr. MP-
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 27 straipsnio 2 dalies
12 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 27 straipsnio 4 ir 6 dalimis ir
28 straipsnio 1 dalimi, Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty rengimo taisykliy, patvirtinty
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 jsakymu Nr. D1-8 ,,D¢l kompleksinio teritorijy
planavimo dokumenty rengimo taisykliy patvirtinimo”, 307 ir 310 punktais, Zemés naudojimo biidy
turinio aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024-06-17 jsakymu Nr. D1-199
,»Del zemés naudojimo biidy turinio apraSo patvirtinimo*, Kauno rajono savivaldybés teritorijos
bendrojo plano 1-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybés tarybos 2014-08-28
sprendimu Nr. TS-299 ,,D¢l Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo
tvirtinimo*, Kauno rajono savivaldybés tarybos 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 ,,D¢l Kauno
rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo®, Kauno
rajono savivaldybeés tarybos 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233 , D¢l Kauno rajono savivaldybeés
teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo®, atsizvelgdamas j Valstybinés
teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijy planavimo ir
statybos valstybinés priezitiros skyriaus 2024-12-05 Teritorijy planavimo dokumento patikrinimo
aktag Nr. REG27067572 ir planavimo iniciatoriaus 2024-12-06 praSyma, registruota 2024-12-09
Nr. PT-32:

1. T virtinuKauno rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2005-05-12 jsakymu
Nr. [S-646 patvirtinto Zemés sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragiy k., kadastro
Nr. 5227/0002:10, detaliojo plano koregavimg zemes sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apylinkiy
sen., Juragiy k., Girininky g. 7, kadastro Nr. 5227/0002:330 ir Zalgirio g. 17B, kadastro
Nr. 5227/0002:329.



2. Sujungiu zZemes sklypus, kadastro Nr. 5227/0002:330 ir Nr. 5227/0002:329, i viena
projektu suformuotg apie 0,3354 ha ploto kitos (bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar
savivaldybiy bendrojo naudojimo) teritorijos) paskirties zemes sklypg Nr. 1.

3. Nustatau, remiantis 1 punkte jvardytu detaliuoju planu, naujai suformuotos teritorijos
naudojimo reglamentus, teritorijos naudojimo biida, tipg ir kita.

4. Nustatau,kad $is potvarkis ir juo patvirtintas 1 punkte jvardytas teritorijy planavimo
dokumentas jsigalioja kita dieng po jo jregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijy
planavimo dokumenty registre.

5. N urodau Urbanistikos skyriaus vedéjui uZztikrinti Sio potvarkio ir juo patvirtinto
1 punkte jvardyto teritorijy planavimo dokumento vieSinimg Lietuvos Respublikos teritorijy
planavimo jstatymo 27 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka.

Sis potvarkis gali bati skundziamas savo pasirinkimu Lietuvos administraciniy
gincy komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvés al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy gin€y nagrin¢jimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony
administracinio teismo Kauno rimams (A. Mickeviciaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos
Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per vieng ménesj nuo Sio

potvarkio paskelbimo arba jteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybés meras Valerijus Makiinas

Parenge

G. Jankauskaité
2024-12-09



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kauno rajono savivaldybé

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél Kauno rajono savivaldybés administracijos direktoriaus
2005-05-12 jsakymu Nr. [S-646 patvirtinto zemés sklypo
Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragiy k., kadastro Nr.
5227/0002:10, detaliojo plano koregavimo Zemés sklypuose
Kauno r. sav., Garliavos apylinkiy sen., Juragiy k., Girininky
g. 7, kadastro Nr. 5227/0002:330 ir Zalgirio g. 17B, kadastro
Nr. 5227/0002:329, patvirtinimo ir teritorijos naudojimo
reglamenty nustatymo

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-12-19 Nr. MP-1438

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Valerijus Makiinas Meras

ParasSo sukuirimo data ir laikas

2024-12-19 09:46

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-12-19 09:46

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2023-06-29 14:10 - 2025-06-28 14:10

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
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Situacijos planas

Kauno rajono savivaldybés teritorijos
bendrojo plano | keitimo iStrauka

3

]

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTY APRASOMOJI LENTELE

f

Zemés sklypas kad. Nr. 5227/0002:135
Adresas: Kaunor. sav., Garliavos
N apylinkiy sen., Juragiy k., Girininky g. 10
“‘\‘\Q Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo bidas:
enamosios teritorijos: (Mazaauks¢iy
enamuyjy namy statybos)

|
|

’ 6073550.00
487350.00

2020-05-28 SPRENDIMU NR. TS-233, SPRENDINIAMS.

2. VANDENTIEKIS CENTRALIZUOTAS. CENTRALIZUOTAS VANDENS TIEKIMAS
PASIJUNGIANT | ESAMUS CENTRALIZUOTUS VANDENTIEKIO TINKLUS NUO
PLANUOJAMOJE

CENTRALIZUOTAS
PASIJUNGIANT NUO ANKSCIAU SUPROJEKTUOTY NUOTEKY TINKLY PAGAL
AB ,GIRAITES VANDENYS* PATVIRTINTA BUITINIY NUOTEKY PROJEKTA.

Adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkiy

sen., Juragiy k., Zalgirio g.19 ESAMO IVADO

CENTRALIZUOTOS.

TERITORIJOJE.
NUOTEKY

|IRENGIMAS SPRENDZIAMAS RENGIANT TECHNIN| PROJEKTA.

3.KOL NEPARENGTAS STATINIO STATYBOS PROJEKTAS
INZINERINIAI TINKLAI, GALIOJA LR SPECIALIYJY ZEMES NAUDOJIMO SALYGY
INZINERINIY TINKLY APSAUGOS
INFRASTRUKTUROS SAVININKO AR VALDYTOJO [z
PRITARIMO (DERINIMO) PROJEKTUI AR NUMATOMAI VEIKLAI, DRAUZIAMA
STATYTI, REKONSTRUOTI, GIRAUTI STATINIUS IR |RENGTI AR ISARDYTI

ISTATYMU NUSTATYTI
3 ZONOJE, NEGAVUS

REIKALAVIMAI.

\, INZINERINES INFRASTRKTUROS |RENGINIUS.

IR ISVEZIMA 18 ZEMES SKLYPO.

/' NUMATOMA APZELDINTI
5734-0110//

N B d 3
Zemés skiypas kad. Nr. 5227/0002:158 7Y B N
Adresas: Kaunor. sav., Garliavos 'éfl B N sw\
apylinkiy sen., Juragiy k., Girininky g. 1 £ 2 T > : .
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Ki : LA
Zemés sklypo naudojimo bidas: S “\‘ - : i ! 7
Gyvenamosios teritorijos: (MaZaauks Aa-is 1] . o
) Skt | 1- b il
gyvenamujy namy statybos) S 1
7 1 aE ! 383254 n ] i I
G il //, TR L. s /= &/ - “
2 e B |12,5 / b 3
kel ag, i) fiob 1 p it
I ~f _]l 2 g 0’3 0’3 3 68 m%
D d 8
£ g s / Lkt 11 i 1 wof Q3
i 7.84‘ i \lp.lws .67 1 \ 88.71 i
\ N \\ 5% / 1 45 ¥
\ i i \\s N e i
. ; 25 >’
} 1 i 41 i

1 al 400y,

Zemes sklypas kad. Nr. 5227/0002:331
Adresas: Kaunor. sav., Garliavos
apylinkiy sen., Juragiy k., Girininky g. 9
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita

Zemeés sklypo naudojimo badas: A £

Gyvenamosios teritorijos: Vienbugiy ir . exf ) "
dvibuéiy gyvenamuyjy pastaty teritorijos,

88.40

Daikto pagy

gyvenamujq

+ +

Adresas: Kaunor. sav., Garliavos
apylinkiy sen., Juragiy k., Zalgirio g. 17A
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE ESANCIUS Ta§k0 I_(gmpq Sklypo (jo dalies) kampy
ZEMES SKLYPUS nuzymejimas koordinateés
PAGRINDINE plane B ,
NAUDOJIMO PASKIRTIS/
KADASTRINIS NR. ADRESAS ZEMES SKLYPO 1 6073502.63 487296.88
NAUDOJIMO BUDAS 2 6073538.93 487321.75
Kaunor. sav., 3 6073525.98 487341.33
5227/0002:330 Garliavos apylinkiy Gyvenamosios teritorijos 4 6073519.22 487350.81
sen., Juragiy k., (Mazaaukigiy gyvenamuyjy 5 6073497.92 487380.68
Girininky g. 7 namy statybos) 6 6073475.06 487398.86
REUNo T Sav 7 6073459.66 487386.96
5227/0002:329 Garliavos apylinkiy Gyvenamosios teritorijos g gg;gigg'gg :g;ggé% ,;?ﬁ?
sen., Juragiy k., (MaZaauks&iy gyvenamujy ’ ’ 7 4
Zalgirio g. 17B namy statybos) /

Zemé§ klypas kad*Nr. 5227/0
Adresas: Kalino r. sav.!'Garliavos' th

apylinkiy sen., Juragiy k., Zalgifip g. 17
i igdine naudojimo paskirtis: Kita

jos: (MaZzaauksciy |
y statybos)

88.01

TERITORIJAI [TAKOS NETURES

SKAICIUOJANT J]

it I 1 it H

ATSTUMAS DIDINAMAS PO 0,5 M.

i
o815

88.60 11

Zemés sklypas kad. Nr. 5227/0002:318
Adresas: Kaunor. sav., Garliavos
apylinkiy sen., Juragiy k., Zalgirio g. 32
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita

Zemés sklypo naudojimo biidas: y
\Q%G\:yvenamosios teritorijos: (MaZaauk&&iy/

“\_gyvenamyjy namy statybos)
N\

sl " %,

Zemés sklypas kad. Nr. 5227/0002:697 N
Adresas: Kauno r. sav., Garliavos N

apylinkiy sen., Juragiy k., Zalgirio g. 24 N

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita N\

Zemés sklypo naudojimo bidas: Vienbuéiy

ir dvibuéiy gyvenamuyjy pastaty teritorijos

BOTI

IR

4. ZEMES SKLYPO VALDYTOJAS YRA ATSAKINGAS UZ ATLIEKY SURINKIMA

5. VADOVAUJANTIS LR APLINKOS MINISTRO 2007 M. GRUODZIO MEN. 21 D.
ISAKYMU NR. D1-694 PATVIRTINTOMIS "DEL ATSKIRYJY REKREACINES
PASKIRTIES ZELDYNY PLOTY NORMY IR PRIKLAUSOMYJY ZELDYNY NORMY
(PLOTY) NUSTATYMO TVARKOS APRASO PATVIRTINIMO" ZEMES SKLYPUS
, NUMATOMA APZELDINTI NE MAZIAU KAIP 15% SKLYPO DALIES. GALI BOTI
DEKORATYVINE VEJA, GELINEMIS, STOGO
APZELDINIMU BEI KT. BUDAIS, SPRENDZIAMA TECHNINIU PROJEKTU.
6. DETALUSIS PLANAS NEPAZEIDZIA TRECIY SALIY INTERESY.
7.ZEMES SKLYPY POSUKIO KAMPY KOORDINATES ATITINKA GRETIMY
IREGISTRUOTY ZEMES SKLYPY POSUKIO KAMPY KOORDINATES.
DUOMENYS GAUTI IS V| ,REGISTRY CENTRAS".
8. GRETIMOSE TERITORIJOSE VYKDOMA UKINE VEIKLA PLANUOJAMAI

9. |VAZA | ZEMES SKLYPA ESAMA GIRININKY GATVES.
10. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS IR TAISYKLES, EKOLOGINIUS,
HIGIENOS BE| PRIESGAISRINIUS REIKALAVIMUS.
11. 3 M ATSTUMU NUO SKLYPO RIBOS STATINIO (PASTATO AR STOGA
TURINCIO INZINERINIO STATINIO) BET KURIY KONSTRUKCIJY AUKSTIS,
NUO ZEMES SKLYPO RIBOS ZEMES PAVIRSIAUS
ALTITUDES, NEGALI BUTI DIDESNIS KAIP 8,5 M; DIDESNIAIS ATSTUMAIS
STATINIY KONSTRUKCIJY AUKSTIS GALI
REIKALAVIMA, KIEKVIENAM PAPILDOMAM VIRS 85 M AUKSCIO METRUI

DIDINAMAS

TVARKYMAS

Teritorijos & Sklypo Privalomieiji reikalavimai Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai
(jo dalies) G§ d);‘I)iZs) (jo dalies) | Teritorijos Zemés Zemes Leistinas pastaty aukstis Uzstatymo Uistatymo | yzstatymo U3 Galimi Zemes sklypy dydZiai | Priklausomuyjy Statiniy aukéty|  Statiniy » )
lotas m? dojimo dojimo i Zeme . tario  |; zstatymo L e Zeldyny ir Zeldini i i Kiti reglamentai
Nr. Nr p naudoj naudoj naudojimo nuo zemes ltitude tankis. % 0 intensyvuma ti maziausi m? | didsiausi. m2| £8'dynu Ir zeldiniy skaicius paskirtys
: tipas paskirtis badai pavirsiaus, m | 8'Utude, m ’ tankis 1pas ’ ’ teritorijy dalys, %
< 0.3 P -
1v 3354 BZ KT B 125 101.2 30 Klt,as -kt 3354 3354 ® L KItOS_ . Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistructa Nekilnojamojo turto registre:
(tarp taSky Nr. (Kitos paskirties « 106 - elektros tinkly apsaugos zonos (Ill skyrius, ketvirtasis skirsnis)
123 456 paskirties inZineriniai 0.0165 ha
L ey HAP iniat e 121 - Melioruotos zemes ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI
7,8,9) NZINCHma| SAatuia skyrius, alntrasis skirsnis) 0,3354 ha N e
statiniai) Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemes
naudojimo sglygos:
e  Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis) Teritorijos
unikalus numeris: 100378646 Zemes sklypo plotas, patenkantis |
Teritorijg: 87 kv.m
e  Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis) Teritorijos
unikalus numeris: 100337081 Zemés sklypo plotas, patenkantis |
Teritorijg:162 kv. m
*  Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis) Teritorijos
unikalus numeris: 100219875 Zemes sklypo plotas, patenkantis |
Teritorija: 8kv.m
Servitutai:
e  S4- Servitutas - teisé tiesti poZzemines, antzemines komunikacijas Sklypo
Girininky g. 9 savininkams (tarnaujantis) Plotas: 0.0088 ha
e 85 Kelio servitutas Sklypo Girininky g. 8 savininkams (tarnaujantis)
Plotas: 0.0176 ha
e 85 - Servitutas - teisé tiesti poZemines, antzemines komunikacijas Sklypo
Girininky g. 9 savininkams (tarnaujantis) Plotas: 0.0176 ha
e  Servitutas - teisé tiesti poZemines, antzemines komunikacijas Sklypuose
Girininky g. 9, Zalgirio g. 17A (viepataujantis) Plotas: 0.0173 ha
(S2+83)
KT - KITOS PAKIRTIES ZEME; B - BENDRO NAUDOJIMO (MIESTY, MIESTELIY IR KAIMY AR SAVIVALDYBIY BENDRO NAUDOJIMO) TERITORIJOS SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
BZ- BENDRO NAUDOJIMO ERDVIY, ZELDYNY TERITORIJA E— n - SKLYPO NUMERIS
1. DETALIOJO PLANAVIMO TIKSLAL: m - SKLYPO PLOTAS KV.M
11. SUJUNGTI ZEMES SKLYPUS KADASTRO NR. 5227/0002:330 IR NR. n T - TERITORIJOS NAUDOJIMO TIPAS
5227/0002:329 | VIENA; m v : = =
12, NUSTATYTI SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE TERITORIJOS 1- ZEMES NAUDOJIMO BUDAS (BUDAI)
NAUDOJIMO REGLAMENTA (-US) - TERITORIJOS NAUDOJIMO BUDUS, T 2 - LEISTINAS PASTATY AUKSTIS (METRAIS)
1 3TIPA IIDIT_;‘(II\IT\./IMO SPRENDINIAI TURI NEPRIESTARAUTI KAUNO RAJONO 1 2 8- LEISTINASIZEMES SKIYPOIUZSTATVIG TANKIS
" SAVIVALDYBES TERITORIOS BENDROJO PLANO I-0JO PAKEITIMO, 4 - LEISTINAS ZEMES SKLYPO UZSTATYMO INTENSYVUMAS
PATVIRTINTO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES TARYBOS 2014-08-28 5 - UZSTATYMO TIPAS
SPRENDIMU NR. T§-298, 2017-11-16 SPRENDIMU NR. TS-411, 6 - PRIKLAUSOMUJY ZELDYNU IR ZELDINIY TERITORIJY DALYS, PROC.

DETALIOJO PLANO GALIOJIMO RIBA

NUOTEKOS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE |REGISTRUOTO SKLYPO RIBOS

GRETIMY REGISTRUOTY SKLYPY RIBOS

REGISTRUOTO GATVES INZINERINIO STATINIO RIBA

NEISKELTI

PROJEKTUOJAMY SKLYPY RIBOS

GATVIU RAUDONUJY LINIJY RIBA

[VAZIAVIMAS - ISVAZIAVIMAS (esamas)

NAIKINAMOS SKLYPY RIBOS

BENDRO NAUDOJIMO (MIESTY, MIESTELIY IR KAIMY AR SAVIVALDYBIY
BENDRO NAUDOJIMO) TERITORIJOS

PRIKLAUSOMUJY ZELDYNU ZONA

ELEKTROS TINKLY APSAUGOS ZONOS

pll

SERVITUTAI

.

SIOLOMI NAIKINTI SERVITUTAI

GATVES ASINE LINIJA

STATYBOS RIBA

STATYBOS ZONA

MELIORACIJOS RINKTUVO 15 M APSAUGOS ZONOS RIBA

STATYBOS ZONA GALIMA, TIK NUO ATKASTO DRENAZO RINKTUVO IR NUSTACIUS
TIKLIA JO VIETA ISLAIKANT 5 M. ATSTUMA NUO JO

1

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI NUOTEKY TINKLAI PAGAL AB ,GIRAITES
VANDENYS* PATVIRTINTA BUITINIY NUOTEKY PROJEKTA

ISLAIKANT

FA

PLANOJAMI UKINIY NUOTEKY TINKLAI

[t

MB ,,GarnytéLT“

. \_ Im. kodas 305694599, el.p. info@garnyte.com, tel. +370 628 01048

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-05-12
ISAKYMU NR. |S-646 PATVIRTINTO ZEMES SKLYPO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS
APYL. SEN., JURAGIY K., KADASTRO NR. 5227/0002:10, DETALIOJO PLANO
KOREGAVIMAS ZEMES SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYLINKIY
SEN., JURAGIY K., GIRININKY G. 7, KADASTRO NR. 5227/0002:330 (PLOTAS -
0,1549 HA) IR ZALGIRIO G. 17B, KADASTRO NR. 5227/0002:329 (PLOTAS - 0,1805)

Atestato Nr. | Pareigos V. Pavardé Parasas |Brézinys: Laida
< .
DIR./ARCH.|  E. GARNYTE 7 PAGRINDINIS BREZINYS M 1 : 500
0074 P.V. M. VAINIUS 0
Etapas Zymuo: Lapas Lapy
Planavimo organizatorius: Kauno rajono
DP savivaldybés administracijos direktorius DP-2024-04 1 1




iy Elektroninio dokumento.nuorasas
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NR. STS2025-
Parengta: 2025-04-
Galioja iki: 2030-04-

VANDENTIEKIO/BUITINIY NUOTEKY/PAVIRSINIY (LIETAUS) NUOTEKY
TINKLY PRISJUNGIMO SALYGOS

Klientas: Kauno rajono savivaldybés administracija

Objekto pavadinimas: Vandens gérimo fontanélis

Objekto adresas: Zalgirio g. 17B, Juragiy k., Garliavos apyl. sen.,
Kauno r. sav.

Objekto prisijungimo tasko(-y) parametrai:

Vandentiekio tinklo tipas ir skersmuo PE Dn100
Buitiniy nuoteky tinklo tipas ir skersmuo PE Dn200
Pavirsiniy nuoteky tinklo tipas ir skersmuo -

. Vartotojo vandentiekio/buitiniy nuoteky/pavirsiniy (lietaus) nuoteky prisijungimo vieta:

UAB ,Giraités vandenys” (toliau — Bendroveé) eksploatuojami vandens tiekimo tinklai Salia sklypo
Zalgirio g. 17B, Juragiy k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. ribos.

Bendrovés projaktuojami buitiniy nuoteky tvarkymo tinklai $alia sklypo Zalgirio g. 17B, Juragiy k.,
Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. ribos.

Bendrovés eksploatuojamy pavirdiniy (lietaus) nuoteky tvarkymo tinkly 3alia sklypo Zalgirio g. 178,
Juragiy k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. néra. Pavirsiniy (lietaus) nuoteky nuvedima spresti savo
sklypo ribose.

Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

2.1 Vartotojas projektuoja ir jrengia vieng sistema: vartotojo dalies projektg;

2.2 Projektas (-ai) atliekamas (-i) ir jrengiamas (-i) vartotojo léSomis;

2.3 Projektas (-ai), dél jo (-y) atitikimo auksSciau nurodytoms sglygoms, turi bati pateiktas
suderinimui Bendrovei (projekto atitikimas teisés akty reikalavimams ir/ar jis nepazeidzia
treciyjy Saliy interesy néra vertinamas);

2.4 Prisijungimo darbus prie eksploatuojamy/statomy tinkly galima tik gavus UAB ,Giraités
vandenys” atstovo patvirtintg Zemés kasimo leidimg;

2.5 Po pasijungimo uzbaigimo klientas Bendrovei pateikia vartotojo sistemos jrengimo uzbaigima
patvirtinanc¢ius dokumentus (vartotojo sistemos vandentiekio/buitiniy nuoteky/pavirsiniy
(lietaus) nuoteky projekto kopijg, suderintg su Bendrove, iSpildomajg tinkly kontroline
geodezine nuotrauka (*.pdf, *.dwg formatu suderintg TIIS sistemoje), hidraulinio
bandymo/paslépty darby aktus, UAB Giraités vandenys” Zemés kasimo leidimg, foto fiksacijas
(1 prisijungimo vietos, 2 prisijungimo vieta su vietg patvirtinanciu vaizdu). Pateikti galima el.
pastu pridavimas@giraitesvandenys.lt;

2.6 Naudotivandenj/ isleisti nuotekas tik sudarius sutartj su UAB ,Giraités vandenys”, nejvykdZius
Siy techniniy salygy reikalavimy, pasijungimas prie vandentiekio ir nuoteky tinkly
bus savavaliskas;


mailto:pridavimas@giraitesvandenys.lt

3. UAB,Giraités vandenys” veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1

3.2

Prisijungus prie UAB ,Giraités vandenys” vandentiekio tinkly, vandens kiekio matavimo
priemone pateiks Bendrové;

Vartotojo vandentiekio/buitiniy nuoteky/pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinkly sistema bus
prijungta prie Bendrovés sistemos jvykdzZius Prijungimo sglygy abiejy pusiy sutartinius
jsipareigojimus ir pasirasSius sutartj (vandentiekio/buitiniy nuoteky tinklams);

4. Kita informacija:

4.1 Projekto sprendiniai neturi pazeisti treCiyjy Saliy interesy. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai
gali jtakoti ar jtakoja treciyjy asmeny interesus, gauti visus batinus suinteresuoty asmeny
sutikimus tokiems sprendimams jgyvendinti;

4.2 vandentiekio/buitiniy nuoteky/pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklus ir jrenginius projektuoti ir
statyti vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, normatyviniais dokumentais, bei parengtais ir
patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais, jeigu buvo tokie rengti;

4.3 Jungiantis nuo privaciomis léSomis jrengty tinkly, jie turi bati techniskai tvarkingi, tinkamo
pralaidumo, priduoti eksploatacijai, teisiSkai jregistruoti ir bitina gauti rastiska tinkly savininko
sutikima be apribojimuy;

4.4 Prisijungimas prie projektuojamy/statomy tinkly galimas tik Siuos tinklus pridavus
eksploatacijai ir juos teisiskai jregistravus.

Direktoriaus pavaduotoja Evelina Vereniené

Inzinier¢ Juraté Skirgailiené tel. Nr. +370 605 75896, el. p. jurate.skirgailiene@giraitesvandenys.It

au

rajol la

UAB ,,Giraités vandenys* PVM kodas LT597023515
Topoliy g. 5, Giraité, LT-54310 Kauno r. tel.: (8 37) 338347

0 Imonés kodas 1597 02357 AB ,,Luminor Bank*

El. p.giraitesvandenys(@giraitesvandenys.lt A.s. LT104010042500071800


mailto:jurate.skirgailiene@giraitesvandenys.lt
mailto:giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt
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UAB "Giraités vandenys"
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250

Parengta: 2025-01-28,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS25-06507 Galioja iki: 2026-01-28

Klientas: Kauno rajono savivaldybés administracija

Kliento kontaktiniai duomenys: Savanoriy pr. 371, Kaunas, Kauno m. sav., +37065050125,
d.cekanauskas@atamis.lt

Objekto pavadinimas: Laisvalaikio paskirties pastatas

Objekto adresas: Girininky g. 7, Juragiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2506507

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW 35 Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 35 Trifazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento objekto, esancio Girininky g. 7, Juragiy k., Garliavos
apylinkiy sen., Kauno r. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — Bendrové)
skirstomuyjy tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta: ant
kabelio (jvado), pakloto i§ komercinés apskaitos spintoje su tranzitine dalimi (KS/KAS) j savininko
objekto vidaus elektros tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Susipazinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokekite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite
prisijunge Bendroveés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos”.

3.2. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turinCig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiSkai arba i$ Bendrovés pateikiamo partneriy portalo sgraso
www.eso.lt/lt/namams/elekira/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jusy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinimg, kaip turi bati paruostas
elektros jvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdyma/techniniai-
reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity jrenginiy jrengimo
atmintiné (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sglygy dokumento kopijg praSome pateikti Jusy
pasirinktai kvalifikacijg turinCiai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-¢s) darbus turés pateikti Elektros
energetikos jrenginiy techninés buklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio Jusy
objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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3.3. Svarbi informacija:

3.3.1. Elektros energijos tiekimo kokybé prisijungimo tadke bus uztikrinama vadovaujantis Lietuvos
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apzvalga yra pateikiama
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-
svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.html.

3.3.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.3.3. Vadovaujantis elektros energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros
tinkly tvarkos apra3u ir statybos techniniu reglamentu, pagal kurj bitina gauti statybg leidziantj dokumentg
atlikti statinio paprastajj remontg, kai vartotojas pageidauja prijungti elektros jrenginius prie Bendrovés
skirstomyjy elektros tinkly arba perkelti ar rekonstruoti Bendrovei priklausancius jrenginius/tinklus, kuriuos
numatoma rekonstruoti, perkelti ar jrengti vartotojo statiniuose, pagal Bendrovés parengtas prijungimo
salygas, projekto rengimo ir derinimo proceduras vykdo vartotojas.

3.3.4. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plombg, pries fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 660 01852, kad nuimate plombg. UZzbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.lt/It/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba .

3.3.5. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinj elektros energijos Saltinj praSome
vadovautis Bendroves tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, placiau skaitykite
www.eso.lt/It/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

3.3.6. Pateikus Rangovo aktg ir jsigaliojus sutarCiai su pasirinktu elektros energijos tiekéju, Bendrove
jrengs elektros energijos apskaitos prietaisg.

3.3.7. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas/padidinimas néra susijes su generuojamy Saltiniy
prijungimu, todél Sios leistinos naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sglygos, po jy jvykdymo,
nesuteikia garantijy elektrinés prijungimui prie Bendrovés skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas).
Pazymime, kad elektriniy prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrézti teisés aktais, ir
atskiromis prijungimo sglygomis, bei generacijos galia Gaminanciam vartotojui tinkle rezervuojama tik
tuomet kai iSduodamos prijungimo salygos elektrinés prijungimui. Gaminanciam vartotojui prijungimo
salygos iSduodamos vertinant jy iSdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi jtakg gaminancio
vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams iSduotas prijungimo salygas.

3.3.8. Kartais, pasiraSius elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés elektros tinkly sutartj ir sumokéjus
uz paslaugg, paaiskeéja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinkly gali uztrukti ilgiau nei tikétasi.
Taip gali nutikti dél to, kad tuo paciu metu vykdomi kiti susije projektai, apie kuriuos jmoné negaléjo zinoti,
kai buvo pateikta jusy paraiSka. Mes stengsimés kuo greiciau informuoti jus apie galimus vélavimus ir
pateikti naujg prijungimo terming. Atkreipiame démesj, kad elektros jrenginiy prijungimo salygos galioja
vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujy projekty.

4. AB ,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrovés tinklo techniniai sprendiniai pateikiami ir apskaitos jrengimo vieta nustatoma po prijungimo
paslaugos sutarties sudarymo (prijungimo jmokos sumokéjimo). Atkreipiame Jusy démesj, kad techniniai

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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sprendiniai neturés jtakos Jusy prijungimo paslaugos jkainio dydziui.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius® savitarnos
svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB , Energijos
skirstymo operatorius” teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems klausimams
Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo paskyros
savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambucdiai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rysio operatoriaus taikoma tarifg ar mokejimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt



KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

LIETLAOE ARCHITEET, ROMAL

Nr. A 1027

Deimantas Cekanauskas

Statindo projekio, statinle projekoe vykdymo pricdifres,
statinie prajekte architekonrinds dalies,
statinio projekie architcktnringés dalies vykdymo priezioeas,
statinio projekto architekearings dalies ¢kspertizeés,
statinio projekon sklvpo plang (sklypo sutvarkymo) dzlies,
statinie projekto skliypo plane Gsklvpo sutvarkymo) dalies yykdymo priefilros,
statimio profpekio sKlvpo plana {skiypo sutvarkymo} dalics ekspertizés
vadoavas
Sty ritdys: pastatar i inkinerindan staini
Statiniy kateporija: ypatingieji i neypalmgiegi statiniai

Teritorijy planavimoe vadevas
Kompleksinio teritarijy planavimo daknmenty rafies:
vielowis Ivemens detaliep plaps

Specialicjn teritorijy planavimo dokumenty rifies:
viekowves Iygmens inZinerinds infrasinukiliros vystymo plana
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HIALYBOIS PRODURCLIOS
SERTIFIEAY 1D CENTRAS
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Valzopbios meond Statybod procdaketjes ser i Glavime centras, [maones kodag 110068826, Linkaemy g 28, LT-D8Z17 Vilndio

KVALIFIKACIJOS
ATBESTATAD

Nr.37006

Anatolij Spak
Ak,

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas,

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikarijos,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos).

Valdemaras Gauronskis

I5duotas 2018 m. spalic 19 4.
Pirmg kartg ifduotas 2011 m. gruodzio 27 d.

Fralifikacijos atestaty registras skelbiamas www spac i
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STATYBOE PROCUKCINOS
SERTFRAYIVC CERTHAS

Valstvbds (mans Statybos predukeiios sertifikavimo centras, poonss kodas TI00ERE0E, Linkmedy g 28 LT20A2T Viln|us

KVALIFIKACIJOS
AIBLIATAS

Nr.30364

Andrejus Chlebnikovas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieginros vadovo pareigas,

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai,
gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto statiniai), in#inerimar tinklai (vandentieldo,
nuoteky §alinimo, elektros, kiti ingineriniai tinklai), kiti ingineriniai statiniai, taip pat

minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietovéje.
Projekto dalis: statybos skaidiuojamosios kainos nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. gruodzio 13 d.
Pirmg karta idduotas 2012 m. gruodzico 19 d.

Kvalifilkocijos atestaty registras sholblamas wwownspsclt
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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

UAB , Atamis® 2025-03- Nr. SD-
Zirminy g. 139-321, 09120 Vilnius
El p. info@atamis.It

DEL TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIU PRITARIMO

Informuojame Jus, kad Kauno rajono savivaldybés administracija pritaria UAB ,,Atamis®
parengto VieSosios erdvés sutvarkymas — Girininky g. 7 ir Zalgirio g. 17B, Juragiy k., Garliavos apyl.
sen., Kauno r. techninio projekto sprendiniams.

Sis rastas gali buti skundziamas savo pasirinkimu Lietuvos administraciniy gin&y komisijos
Kauno apygardos skyriui (Laisvés al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administraciniy gindy nagringjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony administracinio
teismo Kauno riimams (A. Mickevi¢iaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per vieng ménesj nuo jo paskelbimo arba

jiteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius Mantas Rikteris

Gediminas Pliskauskas, tel. (+370 37) 30 55 38 el. p. gediminas.pliskauskas@krs.It

BiudZetine jstaiga Tel. (+37037) 305 503 Duomenys kaupiami ir saugomi
Ju—— Savanoriy pr. 371 EL p. info@krs.lt Juridiniy asmeny registre
49386 Kaunas Kodas 188756386
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{
  "type" : "FeatureCollection",
  "crs" : {
    "type" : "name",
    "properties" : {
      "name" : "EPSG:3346"
    }
  },
  "features" : [{"type":"Feature","id":1,"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[487332.62000000011,6073492.4900000002],[487386.9570000004,6073459.6620000005],[487386.96200000029,6073459.659],[487398.86000000034,6073475.0600000005],[487380.68200000003,6073497.9189999998],[487350.81099999975,6073519.2210000008],[487341.32500000019,6073525.9729999993],[487321.74799999967,6073538.9309999999],[487296.87700000033,6073502.6309999991],[487326.40000000037,6073482.9600000009],[487332.62000000011,6073492.4900000002]]]},"properties":{"OBJECTID":1,"NR":"1-1","NAUD_TIP":"BZ","PAGR_PASK":"KT","NAUD_BUD":"B","MAX_INTENS":0.300000012,"MAX_TANKIS":30,"MAX_TU_TAN":null,"MAX_AUK_M":12.5,"MIN_AUK_M":null,"MAX_AUK_KA":null,"MAX_AB_ALT":null,"MAX_AUK_SK":null,"MIN_AUK_SK":null,"UZST_TIP":null,"UZST_TIP_A":null,"MIN_APZELD":15,"MAX_SKL_PL":null,"MIN_SKL_PL":null,"APRASYM":null,"VAIZD":"B","SL":"k_d_dp_reglam_z","DOK_ID":25132157,"Shape_Length":274.825314494314,"Shape_Area":3354.4785059581568}}]
}


{
  "type" : "FeatureCollection",
  "crs" : {
    "type" : "name",
    "properties" : {
      "name" : "EPSG:3346"
    }
  },
  "features" : [{"type":"Feature","id":1,"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[487332.62000000011,6073492.4900000002],[487386.9570000004,6073459.6620000005],[487386.96200000029,6073459.659],[487398.86000000034,6073475.0600000005],[487380.68200000003,6073497.9189999998],[487350.81099999975,6073519.2210000008],[487341.32500000019,6073525.9729999993],[487321.74799999967,6073538.9309999999],[487296.87700000033,6073502.6309999991],[487326.40000000037,6073482.9600000009],[487332.62000000011,6073492.4900000002]]]},"properties":{"OBJECTID":1,"REGLAMENT":"1-1","SL":"k_d_dp_riba","DOK_ID":25132157,"Shape_Length":274.825314494314,"Shape_Area":3354.4785059581568}}]
}


{
  "type" : "FeatureCollection",
  "crs" : {
    "type" : "name",
    "properties" : {
      "name" : "EPSG:3346"
    }
  },
  "features" : [{"type":"Feature","id":1,"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[487300.20999999996,6073500.4199999999],[487325.08999999985,6073536.7200000007],[487321.75,6073538.9299999997],[487296.87999999989,6073502.6300000008],[487300.20999999996,6073500.4199999999]]]},"properties":{"OBJECTID":1,"NR":"S5","SERV_TIPAS":"203;222","APRASYM":null,"SL":"k_d_dp_servit","DOK_ID":25132157,"Shape_Length":96.011937891110051,"Shape_Area":176.03424999709983}},{"type":"Feature","id":2,"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[487300.20999999996,6073500.4199999999],[487301.87999999989,6073499.3200000003],[487326.75999999978,6073535.6199999992],[487325.08999999985,6073536.7200000007],[487300.20999999996,6073500.4199999999]]]},"properties":{"OBJECTID":2,"NR":"S4","SERV_TIPAS":"206","APRASYM":null,"SL":"k_d_dp_servit","DOK_ID":25132157,"Shape_Length":92.015457597214109,"Shape_Area":87.989000010764215}},{"type":"Feature","id":3,"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[487366.20999999996,6073432.8200000003],[487367.44049999956,6073434.4206000008],[487315.17410000041,6073466.8357999995],[487314.03050000034,6073465.1941999998],[487366.20999999996,6073432.8200000003]]]},"properties":{"OBJECTID":3,"NR":"S3","SERV_TIPAS":"106","APRASYM":"·\tServitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas Sklypuose  Žalgirio g. 17A (viešpataujantis)","SL":"k_d_dp_servit","DOK_ID":25132157,"Shape_Length":126.92855110590715,"Shape_Area":123.11275287808981}},{"type":"Feature","id":4,"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[487315.17410000041,6073466.8357999995],[487312.62999999989,6073468.4100000001],[487323.8200000003,6073484.8100000005],[487322.15000000037,6073485.9100000001],[487309.79999999981,6073467.8100000005],[487314.03050000034,6073465.1941999998],[487315.17410000041,6073466.8357999995]]]},"properties":{"OBJECTID":4,"NR":"S2","SERV_TIPAS":"106","APRASYM":"·\tServitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas Sklypuose Girininkų g. 9,  (viešpataujantis)","SL":"k_d_dp_servit","DOK_ID":25132157,"Shape_Length":53.73182021878273,"Shape_Area":49.713831841122655}}]
}


{
  "type" : "FeatureCollection",
  "crs" : {
    "type" : "name",
    "properties" : {
      "name" : "EPSG:3346"
    }
  },
  "features" : [{"type":"Feature","id":1,"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[487332.62000000011,6073492.4900000002],[487386.9570000004,6073459.6620000005],[487386.96200000029,6073459.659],[487398.86000000034,6073475.0600000005],[487380.68200000003,6073497.9189999998],[487350.81099999975,6073519.2210000008],[487341.32500000019,6073525.9729999993],[487321.74799999967,6073538.9309999999],[487296.87700000033,6073502.6309999991],[487326.40000000037,6073482.9600000009],[487332.62000000011,6073492.4900000002]]]},"properties":{"OBJECTID":1,"NR":"1-1","SL":"k_d_dp_sklyp","DOK_ID":25132157,"Shape_Length":274.825314494314,"Shape_Area":3354.4785059581568}}]
}


{
  "type" : "FeatureCollection",
  "crs" : {
    "type" : "name",
    "properties" : {
      "name" : "EPSG:3346"
    }
  },
  "features" : [{"type":"Feature","id":1,"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[487331.69139999989,6073496.5559999999],[487341.87160000019,6073490.4056000002],[487346.25530000031,6073518.7852999996],[487325.89699999988,6073532.591],[487304.3984000003,6073501.2245000005],[487325.54310000036,6073487.1359000001],[487331.69139999989,6073496.5559999999]]},"properties":{"OBJECTID":1,"NR":"1-1","SL":"k_d_dp_stat_r","DOK_ID":25132157,"Shape_Length":139.8923759994116}}]
}


{
  "type" : "FeatureCollection",
  "crs" : {
    "type" : "name",
    "properties" : {
      "name" : "EPSG:3346"
    }
  },
  "features" : [{"type":"Feature","id":1,"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[487331.69139999989,6073496.5559999999],[487341.87160000019,6073490.4056000002],[487346.25530000031,6073518.7852999996],[487325.89699999988,6073532.591],[487304.3984000003,6073501.2245000005],[487325.54310000036,6073487.1359000001],[487331.69139999989,6073496.5559999999]]]},"properties":{"OBJECTID":1,"NR":"1-1","SL":"k_d_dp_stat_z","DOK_ID":25132157,"Shape_Length":139.8923759994116,"Shape_Area":1105.8731746427677}}]
}
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