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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PRUDISKIY G., PRUDISKIY K.,
JUODSILIY SEN., VILNIAUS R. STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. |, BYlos . -
Nr. (svegtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo
1. BD 0 Bendroji dalis
2. E 0 Elektrotechnikos dalis
3. KS 0 Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2024-10 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL _APvéVIETIMO ELEVKTROS TINKLY PRUDISKIY G.,
PATV. D PRDJEKTH' CD PRUDISKIY K., JUODSILIY SEN., VILNIAUS R. STATYBOS
DOK. NR.

PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

01 - INZINERINIAI TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

LAIDA

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES

ADMINISTRACIJA

DOKUMENTO ZYMUO

23039.20-01-TDP-BD.PSZ

LAPAS

LAPY

1
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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PRUDISKIY G., PRUDISKIY K.,
JUODSILIY SEN., VILNIAUS R. STATYBOS PROJEKTAS

BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS

1. BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY ZINIARASTIS

ﬁ': Dokumento zymuo L:E_ Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai

1. | 23039.20-01-TDP-BD.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis

2. | 23039.20-01-TDP-BD.BSZ 2 0 Bylos (segtuvy) sudéties Ziniarastis

3. | 23039.20-01-TDP-BD.BSR 1 0 Bendrieji statiniy rodikliai

4. | 23039.20-01-TDP-BD.AR 7 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas

5. | 23039.20-01-TDP-BD.TS 18 0 Bendroji techniné specifikacija

6. | 23039.20-01-TDP-BD.PSS 2 0 Pritarimy, suderinimy sgrasas

Grafiniai dokumentai

1. | 23039.20-01-TDP-E.B-01 ‘ 11 0 ‘ Apsvietimo tinkly planas. Mastelis 1:250

Pridedamieji dokumentai

1. | - 15 - Projektavimo uzduotis

” ) 1 ) Proj_e_kto “dalies vadovo (PDV) P. Grigalis
kvalifikacijos atestato Nr. 37735 iSrasas

3. |- 1 - |sakymas dél tiekéjo atstovo skyrimo

4 - 3 - Jsakymas dél atsakingy asmeny skyrimo
Dusinény g. Dusinény k. JuodSiliy sen.,

5. 15 - Vilniaus r. sav. topografinis planas ir TIIS
paslaugy ataskaita

6. 11 ) AB ,,T(_ali_a Lietuva“ pritarimas projektiniams
sprendiniams

7 13 ) AB _ ,,Energi_jos_ . skirstymo . operatorius®
pritarimas projektiniams sprendiniams
Vilniaus rajono savivaldybés administracijos

8. 11 - . :
Zemes ukio skyrius

0. 11 ) Juodéil_iq_ senitnija pritarimas projektiniams
sprendiniams
Vilniaus rajono savivaldybés administracijos

10. 11 - .
Statybos skyrius

1. 16 ) AB ,,\_/igLietuva“ pritarimas projektiniams
sprendiniams

0 2024-10 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PRODIEKI K. SUGDEILNY SEN, VILNIAUS . STATYRCS
DOK. NR. L' PROJEKTRICO ’ PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 - INZINERINIAI TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES 23039.20-01-TDP-BD.BSZ M

ADMINISTRACIJA
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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PRUDISKIY G., PRUDISKIY K.,
JUODSILIY SEN., VILNIAUS R. STATYBOS PROJEKTAS

Eil.

Lapy

Nr Dokumento zymuo sk Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
12 11 ) AB ,Telia Lietuva“ pritarimas projektiniams

' sprendiniams
13 11 ) AB LLitgrid* pritarimas projektiniams

’ sprendiniams
14. 4 - Nacionaliné Zzemés tarnyba

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
23039.20-01-TDP-BD.BSZ 2 2 0
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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PRUDISKIY G., PRUDISKIY K.,
JUODSILIY SEN., VILNIAUS R. STATYBOS PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas ‘ Mato vienetas ‘ Kiekis Pastabos
IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
1. Elektrotechnikos tinklai (gatviy apsvietimo tinklai)
1.1. InZineriniy tinkly ilgis* M 2191
1.1.1. Al 5x35 mm? M 7
1.1.2. Al 5x25 mm? M 1784
1.1.3. Cu 3x1,5 mm? M 400
1.2. Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm d75ird110
5x35 mm?
1.3. Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis Vnt. x mm?2 5x25 mm?
3x1,5 mm?

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statybg
ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

0 2024-10 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL _APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PRUDISKIY G.,
PATV. PRDJEKTH' C PRUDISKIY K., JUODSILIYJ SEN., VILNIAUS R. STATYBOS
DOK. NR. D D PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 - INZINERINIAI TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES 23039.20-01-TDP-BD.BSR |
ADMINISTRACIJA




APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PRUDISKIY G., PRUDISKIY K.,
E PROJEKTRICO JUODSILIY SEN., VILNIAUS R. STATYBOS PROJEKTAS

AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kuriy sgrasas
pateiktas lentelgje.

Eil.
Nr.

Dokumento zymuo

Pavadinimas

Pastabos

1.

Vilniaus rajono savivaldybés administracijos Rukainiy senilnijos

projektavimo uzduotis

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kuriy
sgraSas pateiktas lenteléje.

ﬁ"!' Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
1 Nr. 1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Galiojanti suvestiné
' ' redakcija 2023 m. lapkricio 1 d.
> Nr. 1-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas. Galiojanti
' ' suvestiné redakcija 2023 m. lapkricio 22 d.
3 Nr. VIII-1881 Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas. Galiojanti
' ' suvestiné redakcija 2023 m. gruodzio 1 d.
4 Nr. -446 Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas. Galiojanti suvestiné
' ' redakcija 2023 m. rugséjo 1 d.
Statybos produkty, neturiniy darniujy techniniy specifikaciju,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
5 STR 1.01.04:2015 deklara_lwmas. Ba}ndyr_m.; _Iaboratpr_ljg ir ngﬂk_awmo jstglg_q
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas. Galiojanti
suvestiné redakcija 2023 m. birzelio 9 d.
. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Galiojanti
6. STR1.01.02:2016 suvestiné redakcija 2016 m. spalio 12 d.
7 STR 1.01.08:2002 Statlr_llc_) statybos rasys. Galiojanti suvestiné redakcija 2023 m.
lapkricio 1 d.
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. Galiojanti suvestiné
8. | STR1.04.04:2017 redakcija 2023 m. lapkriio 7 d.
0 2024-10 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PRUDISKIY G.,
' PRUDISKIY K., JUODSILIY SEN., VILNIAUS R. STATYBOS
PATV.
DOK. NR. D PRDJEKTHI CD PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

01 - INZINERINIAI TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES 23039.20-01-TDP-BD AR P
ADMINISTRACIJA




APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PRUDISKIY G., PRUDISKIY K.,
Q PROJEKTRICO JUODSILIY SEN., VILNIAUS R. STATYBOS PROJEKTAS

ﬁ'll Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy S$alinimas.

9. STR 1.05.01:2017 Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas. Galiojanti suvestiné redakcija 2023 m.
lapkri¢io 4 d.

Statybos darbai. Statinio statybos priezidra. Galiojanti suvestiné

10. STR 1.06.01:2016 redakcija 2023 m. lapkri€io 4 d.

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga. Galiojanti

. STR 2.01.01(2):1999 suvestiné redakcija 2002 m. spalio 5 d.

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Galiojanti

12 ElIBT suvestiné redakcija 2023 m. liepos 29 d.

13. AE||T ApSsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Galiojanti

14. ELIIT suvestiné redakcija 2022 m. geguzés 13 d.

15. Nr. 1-312 Ska_i(“:.iuoj_amqjq . e_Iektros ) apkrovy lnustatymo metodika.
Galiojanti suvestiné redakcija 2022 m. liepos 1 d.

16. SEE|T Saugo_s gksploatgojant elektr_os jrenginius taisyklés. Galiojanti
suvestiné redakcija 2021 m. liepos 20 d.

17. Nr. 1-38 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés. Galiojanti

suvestiné redakcija 2023 m. lapkricio 25 d.
18. LST EN 62305-2:2012 | Apsauga nuo zZaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas.
19. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

Elektros tinkly apsaugos taisyklés. Galiojanti suvestiné
redakcija 2022 m. liepos 23 d.

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. Galiojanti suvestiné
redakcija 2023 m. geguzeés 1 d.

Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés. Galiojanti
suvestiné redakcija 2021 m. lapkricio 1 d.

Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo
taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2022 m. geguzés 14 d.
Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy
jrengimo taisyklés.

Skirstykly ir pastoliy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.
Galiojanti suvestiné redakcija 2020 m. lapkri€io 1 d.

26. Nr. 1-1 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy
jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2023 m. birZelio 29 d.
Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir
topografiniy plany sudarymo tvarkos apra3as

InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir
inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarka

ISmatuoty topografiniy ir inzineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011,

31. Nr. 305/2011 kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros
salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB.

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lenteléje nepaminétais, galiojanCiais
normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojanciais projektavimo veikla.

20. Nr. 1-93

21. Nr. 64

22. Nr. 1-211

23. Nr. 1-134

24. Nr. 1-52

25. Nr. 1-303

27. Nr. X111-2166

28. GKTR 1.01:2023

20. GKTR 2.01:2023

30. GKTR 3.01:2023

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA

23039.20-01-TDP-BD.AR 2 7 0




APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PRUDISKIY G., PRUDISKIY K.,
PROJEKTRICO JUODSILIY SEN., VILNIAUS R. STATYBOS PROJEKTAS

1.3. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotg projektavimo programine jrangg. Projekto daliai
parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas pateiktas lenteléje.

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Microsoft Office
Autodesk AutoCAD 2024
DIALux evo 12.0

Adobe Acrobat

Hlod=

1.4. INZINERINIAI TYRINEJIMAI

Auks¢iy sistema LASO07, koordinaciy sistema LKS-94, topografines nuotraukas parengé ir suderino
UAB ,Projektai ir Co“. Topografinés nuotraukos parengtos ir suderintos 2024 m.

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO INFORMACIJA
2.1. GEOGRAFINE VIETA

Projekte yra numatoma vietinés reikSmeés 5251 JuodSiliai—Prudiskés, Pradiskiy g., Pradiskiy k.,

Juodsiliy sen., Vilniaus r., apSvietimui jrengti naujus apSvietimo tinklus.
2.2. STATYBOS RUSIS
Elektros tinkly statybos risis: nauja statinio statyba.
2.3. STATINIO PASKIRTIS
Elektros tinkly statinio paskirtis: inZineriniai tinklai.
2.4. STATINIO KATEGORIJA
Pagrindinio statinio kategorija: kilnojamas daiktas.
3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS
3.1. SKLYPE ESANTYS STATINIAI

Gatvés ir jos elementy padétis parinkta prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad nebity pazeisti
treCiyjy Saliy interesai — statybos darbai bus atliekami inZinerinio statinio ribose, priva€iy asmeny
sklypuose, privagiy asmeny sklypy apsaugos zonoje arba valstybinéje Zeméje.

3.2. INZINERINIAI TINKLAI IR |RENGINIAI
Esamy poZeminiy tinkly ir Sulinéliy planiné padétis parodyta topografinio plano brézinyje.
Topografinis planas suderintas su poZzeminius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis.
3.3. ZELDINIAI

Projekte néra numatoma kirsti Salia vietinés reikSmés kelio 5251 Juodsiliai-Pradiskés, Pradiskiy g.,
Pradiskiy k., Juodsiliy sen., Vilniaus r., augancius medzius ar krimus.

3.4. HIGIENINE IR EKOLOGINE SITUACIJA

Higieniné situacija nenustatoma. Ekologiniu pozidriu planuojama tkiné veikla nepavojinga kitiems
objektams ir turés nedidelj poveikj aplinkai.

4. STATINIO ESAMOS BUKLES |VERTINIMAS

Siuo metu vietinés reikdmés kelio 5251 Juodsiliai-Pradiskeés, Pradiskiy g., Pradiskiy k., Juodsiliy
sen., Vilniau r., néra jrengti apSvietimo tinklai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA

23039.20-01-TDP-BD.AR 3 7 0




APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PRUDISKIY G., PRUDISKIY K.,
PROJEKTRICO JUODSILIY SEN., VILNIAUS R. STATYBOS PROJEKTAS

5. PROJEKTUOJAMY DARBY APRASYMAS

Elektrotechnikos projekto dalyje yra projektuojami kaimelio kelio apSvietimo elektros tinkly 5251
Juodsiliai-Pradiskés, Pradiskiy g., Pradiskiy k., Juodsiliy sen., Vilniaus r. apSvietimo tinklai.

Vietinés reik8mes kelio apSviestumo klasé (skaisCio norma) parinkta vadovaujantis standarto
CEN/TR 13201-1:2014 ,Keliy ap8vietimas. 1 dalis. ApSvietimo klasiy parinkimo vadovas*® reikalavimais.
Vietinés reikSmés kelio apsvietimui naudojamy Sviesos Saltiniy, Sviestuvy ir apSvietos reikSmiy parinkimai
(apSvietimo skaiciavimai) atliekami naudojant programine jrangg DIALux evo 12.0. Vietinés reikSmés kelio
apSvietimo skaiciavimy ataskaita pateikiama 2 priede, skais¢io normy parinkimas — 3 priede.

Naujai projektuojamos gatvés apSveitimo valdymo spintos (AVS) prijungimas prie AB ,Energijos
skirstymo operatorius® elektros skirstomyjy tinkly sprendziamas atskiru projektu. Projektuojamos gatvés
apsSveitimo valdymo spintos (AVS) jrengimo vieta turi bati tikslinama atsizvelgiant j iSduotas AB ,Energijos
skirstymo operatorius® prijungimo saglygas. Tarp atskiru projektu projektuojamos komercinés apskaitos
spintos (KAS) ir projektuojamos gatvés ap$vietimo valdymo spintos (AVS) yra projektuojami Al 4x35 mm?
kabeliai.

Naujai projektuojami vietines reikSmes kelio apsvietimo tinklai uZmaitinami ir valdomi i§ naujai
projektuojamos gatvés apS$vietimo valdymo spintos (AVS). Tarp projektuojamos gatvés apSvietimo
valdymo spintos (AVS) ir projektuojamy gatvés ap3$vietimo atramy yra projektuojami Al 5x25 mm? kabeliai.

Atliekant apSvietimo skai¢iavimus buvo naudojami konkretls Sviestuvai. Rangovas prie$§ uzsakant
Sviestuvus turi atlikti naujus apSvietimo skai€iavimus su parinktais Sviestuvais ir jsitikinti, kad apSviestumas
atitinka keliamus normy reikalavimus.

Naujai projektuojami vietinés reikSmés kelio apSvietimo tinklai uzmaitinami nuo esamos gatves
aps$vietimo stulpo. Tarp projektuojamy gatvés ap$vietimo atramy yra projektuojami Al 5x25 mm? kabeliai.

Vietinés reikdmeés kelio apSvietimui yra projektuojamos 8 metry aukscio cinkuotos plieninés
apSvietimo atramos (40 vnt.). Projektuojamose apSvietimo atramose montuojamas gnybtinas su vienu 6A
automatiniu jungikliu ir kabeliu Cu 3x1,5 mm?, kuris yra skirtas projektuojamo $viestuvo pajungimui.

Vietinés reikSmés kelio apsSvietimui projektuojami Sviestuvai su LED Sviesos diodais, Il
elektrosaugos klasés, IP66 (pagal EN 60598-1), IKO9 (pagal EN 62262), 230V, 50Hz, Sviesos spalviné
temperatiira 4000K. Sviestuvy korpusas pagamintas i$ lieto aliuminio, korpuso spalva — pilka. Sviestuvy
eksploatacijos laikas turi bati ne maziau kaip 100 000 val. Projektuojami Sviestuvai privalo turéti
pritemdymo grafika, kuris derinamas su UZsakovu uZsakant.

Projektuojami 0,4 kV kabeliai klojami transejose paklotuose vamzdziuose 0,7 — 1,0 metry gylyje nuo
Zemés pavirSiaus, signaliné juosta klojama 0,3 metry gylyje nuo zemés pavirSiaus. Projektuojami 0,4 kV
kabeliai po keliais ir jvaZiavimais klojami ne mazZesniame kaip 1,5 metro gylyje nuo Zemés pavirSiaus. Visi
kabeliai zemeje klojami PE d75 mm vamzdziuose, peréjimuose po gatvémis ir jvaziavimais numatomi
HDPE d110 mm vamzdZiuose, kurie jrengiami pradirimo arba kryptinio grezimo buadu. Statybos
montavimo darby metu turi bati jvertinta galimybe projektuojamas ap3vietimo tinkly kabelines linijas kloti
ne uzdaru bddu, o atviru badu.

Po visy statybos montavimo darby (ap3vietimo atramy jrengimo ir kabeliniy linijy klojimo darby) visos
kelio dangos turi bati atstatytos, kad jy bdklé neblty prastesné nei prieS statybos montavimo darby
(kabeliniy linijy klojimo) darby pradzia.

Prie apSvietimo atramy jrengiami jZemintuvai, kuriy jZemintuvo varza turi bati ne didesné kaip 30
omuy, o atstojamoji varza turi baty ne didesné kaip 10 omy. Visos metalinés dalys, kurios néra po jtampa,
bet galincio atsirasti po ja dél izoliacijos pazeidimo, privalo buti jZemintos.
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6. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Statinio statybos techninés prieZilros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos
techninés priezitros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés priezitros periodiSkumas
ir darbo apimtis, iSreik§ta valandomis, vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” 18 priedu) (kai nerengiama atskira pasirengimo statybos ir statybos
darby organizavimo projekto dalis).

InZineriniy tinkly statybos technine priezitrg sudaro:

1. Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro ilgio inzinerinis tinklas — minimalus valandy skaicius — 18
valandy.

2. Inzinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) — minimalus valandy skaiCius — 40 valandy.

3. Inzinerinio tinklo bandymai — minimalus valandy skaicius — 8 valandos.

4. Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty atitikties dokumenty, statybos
zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) — minimalus valandy skaicius — 12 valandy.

5. Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) — minimalus valandy skaiCius — 12
valandy.

6. UZbaigimo komisija — minimalus valandy skaiCius — 24 valandos.

7. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Analizuojamo projekto jgyvendinimas neturés reikSmingos neigiamos jtakos gyvenamajai,
rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojy saugai, visuomenés sveikatos rodikliams. Priedingai, po
projekto jgyvendinimo dél apsviesty gatviy pagerejus eismo sglygoms, saugumui, sumazéjus avaringumui,
oro tarsai ir triuk&mui, iSaugs psichologinis komfortas, padidés saugumas gatvéje. Sios veiklos jtaka vietos
gyventojy demografijai nereikSminga. APSAUGINIYJ PRIEMONIY NUO SMURTO IR VANDALIZMO
TRUMPAS APRASYMAS

Projekte numatyti gatvés jrenginiai bei kiti mazZosios architektiros elementai bus tvirtos konstrukcijos
ir nebus lengvai sulauZzomi ar sugadinami.

8. STATYBOS SKLYPE ESAMY PASTATUY, INZIERINIY TINKLY GRIOVIMAS, PERKELIMAS AR
ATSTATYMAS

Siuo projektu pastaty griovimas nenumatomas. InZineriniy tinkly naujos statybos sprendinius Zidréti
atskirose projekto dalyse.

9. POVEIKIS APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA
9.1. POVEIKIS PAVIRSINIAM VANDENIUI

Nagrinéjamoje gatvéje pavirSiniy vandens telkiniy néra.

Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nelaukiamas. Neigiamas poveikis pavirSiniams ir
pozeminiams vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams, tokiems kaip tepaly i§ mechanizmy
iSbégimas ir dazy atlieky iSpylimas. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumaZzinti, darbus
vykdanti organizacija turi numatyti terSianCiy skysCiy surinkimo sistemg bei laikyti darby zonoje
absorbuojangias medziagas. Zemiausioje statybos darby vietoje jrengiami $uliniai — sésdintuvai, i$ kuriy
atliekos iSvezamos | atlieky perdirbimo jmone

Gatvés eksploatavimo metu poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims nenumatomas.

9.2. POVEIKIS ORUI

Remonto darby mety gali susidaryti didesnis, nei jprasta, dulkiy kiekis nuo ardomy konstrukcijy,
grunto kasimo, naujy medziagy ir konstrukcijy transportavimo bei skleidimo sandéliavimo metu. Didesne
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

23039.20-01-TDP-BD.AR 5 7 0




APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PRUDISKIY G., PRUDISKIY K.,
PROJEKTRICO JUODSILIY SEN., VILNIAUS R. STATYBOS PROJEKTAS

oro tarSa iSmetamosiomis dujomis galima tik dél mechanizmuy, turinCiy vidaus degimo variklius, degimo
liekany.
Pasibaigus remonto darbams poveikis orui sumazeés ir nevirSys leistiny riby.

9.3. POVEIKIS DIRVOZEMIUI

Atsizvelgiant j remonto darby pobudj, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvoZzemiui
nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvozemio apsaugai nuo tarSos bitina
tinkamai parinkti statybiniy medziagy, atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietas.

Laikina statybos aik&telé jrengiama taip, kad nepaZzeisty darby zonoje augancéiy vertingy Zeldiniy,
neuztersty dirvozemio.

9.4. POVEIKIS BIOJVAIROVEI IR KRASTOVAIZDZIUI

Visoje statyby teritorijoje po remonto darby numatoma sutvarkyti pazeistus vejos plotus. Laikinas ir
minimalus poveikis biojvairovei galimas tik statybos darby metu nuo triukS8mo ir oro tarSos. Bent kokie
Salinimo darbai numatomi vykdyti tik suderinus su visomis suinteresuotomis, atitinkan€iomis institucijomis.

9.5. POVEIKIS ZMOGUI

Neigiamas poveikis Zmogui numatomas, kaip galimas, tik statybos darby vykdymo metu, dél
triukSmo, vibracijos, keliamy dulkiy:

o Rekomenduojama atitinkamai planuoti triukSminga veiklg dienos metu, t. y. nuo 6.00 iki 22.00 val.,
nedirbti naktimis bei Svenciy dienomis. Jei triukSmo lygis viso darbo metu virSija ar gali virSyti 80 dB(A),
darbdaviai privalo aprapinti darbuotojus ausy apsauginémis priemonémis (LR socialinés apsaugos ir
darbo ministrés ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005. Balandzio 15 d. jsakymas Nr. A1-103/V-265 ,Dél
darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo poveikio darbe nuostaty patvirtinimo*.

¢ Dulkiy poveikis gali bGti sumazintas naudojant kvépavimo apsaugos priemones.

o Akiy apsaugai turi bati naudojami apsauginiai akiniai.

¢ Apsaugai nuo dazy bitina naudoti kvépavimo apsaugos priemonés ir spec. Apranga.

9.6. SUSIDARYSIANCIOS JVAIRIY RUSIY STATYBINES ATLIEKOS

Statybviete bdtina jrengti taip, kad rangovai galéty Salinti atliekas nedarant Zalingo poveikio
statybvietés darbuotojy sveikatai.

Statybos darby metu susidarys jvairios statybinés atliekos, kurios turi biti tvarkomos vadovaujantis
taisykliy ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés® ir jstatymo ,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo
jstatymas® reikalavimais.

Statybos proceso metu statybinés atliekos rasiuojamos:

e | tinkamas naudoti atliekas, kurias galima panaudoti kity susisiekimo komunikacijy statybai.

e | tinkamas perdirbti atliekas, pristatomas | perdirbimo aiksteles ar gamyklas.

¢ | netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines Siuksles, kenksmingomis medziagomis
uzter$ta tara ir pakuoté), iSvezamas j sgvartynus arba atlieky naikinimo vietas.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo statybvietéje turi biti saugomos statybos
teritorijoje tvarkingose kravose, uzdaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neuzterSia
aplinkos. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Rangovas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir
specialios jmoneés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg. Saugaus statybiniy atlieky laikino
sandéliavimo vietos turi bati parinktos statybos darby technologiniame projekte, kurj rengia rangovas.
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Iki statybos darby pradzios turi bGti sudaryta sutartis su statybines atliekas utilizuojancia jmone, kuri
turi atitinkama sertifikata.

10. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TESES AKTY
REIKALAVIMAMS

10.1. POVEIKIS TRIUKSMUI

Triuk8mo ribinius dydzius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d.
jsakymas Nr. V604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,Triukd8mo ribiniai dydZiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”. Pagal Sig higienos normag
didziausi leidziami triukSmo ribiniai dydziai gyvenamosios aplinkos ir visuomeninés aplinkos teritorijose
veikiamose transporto sukeliamo triukSmo yra Lan = 65 dBA (dienos, vakaro ir nakties triukSmo rodiklj),
Lnakties = 55 dBA (nuo 22 val. iki 6 val.) ir Larmax = 70 dBA (6-18 val.), 65 dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6
val.) (maksimalus garso slegio lygis).

Atsizvelgiant | tai, kad atnaujinama gatvés danga, sutvarkomi Saligatviai, taip pat atsizvelgiant j
eismo srautus bei leisting transporto greitj (gatvéje leistinas greitis 30 km/val.), automobiliy skleidziamas
triuk8mas nevirdys didZiausiy leidZziamy triukS8mo ribiniy dydziy (vaziuojant mazu greiciu ir parkuojant
automobiliai skleidzia iki 55 dB triukSmg), dél to girdimo triukS§mo lygis nekels grésmés zZmoniy sveikatai ir
atitiks jy darbui, poilsiui bei miegui bitinas komfortines aplinkos sglygas (pagal HN 33:2011 , TriukSmo
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* 1 lentele
Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiros paskirties
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triuk8mo ribinis dydis naktj yra 60 dB)

1 lentelé. Didziausi leidziami triukS8mo ribiniai dydziai, naudojami triukSmo strateginio kartografavimo
rezultatams jvertinti.

1 lentelé. Pavyzdinis lentelés pavadinimas

Ldvn, Ldienos, Lvakaro, Lnakties,

Objekto pavadinimas dBA | 6-18h,dBA | 18-22hdBA | 22-6 hdBA

Gyvenamujy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultdiros paskirties pastatus) 65 65 60 55
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo

10.2. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS PAZEIDZIAMUMO RIZIKA

Planuojamos dkinés veiklos pazeidZziamumo rizika dél ekstremaliyjy jvykiy (pvz., gaisry, dideliy
avarijy, nelaimiy (pvz., potvyniy, jaros lygio kilimo, Zemés drebéjimuy)) ir (arba) susidariusiy ekstremaliyjy
situacijy, jskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliy jvykiy ir ekstremaliy situacijy tikimybé ir
ju prevencija. Ekologiniu pozidriu Gatvés remontas yra nepavojinga veikla kitiems objektams. Galimos
avarinés situacijos neprognozuojamos, avarijy likvidavimo planai nesudaromi.

Statybos darby metu bitina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz tai
atsakinga remonto darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui
sumazinti statybos darbus vykdanti jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Statybos darby metu turi
bati laikomos tepalus absorbuojanéios medziagos, specialds konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose
aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSvezamos j atlieky perdirbimo jmone.

Teritorijg kertan€iy pozeminiy tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi bti vykdomi tik
rankiniu badu ir dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais
padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.

Teritorijg kertan€iy pozeminiy tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi biti vykdomi tik
rankiniu badu ir dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais
padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI
1.1. TAIKYMO SRITIS

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis, jos papildo bendraisiais reikalavimais
ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

Rangovas privalo vadovautis Siomis specifikacijomis tadiau neapsiriboti vien jomis.

Esant prieStaravimams tarp Siy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty, Rangovas
privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

1.2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Si specifikacija apima statybiniy mechaniniy ir elektrotechniniy medziagy, jrengimy tiekima,
pristatymg | statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas batinas pilna jrengimui,
ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti
statybai.

Darbas apima statyba, montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas batinas pilnam
jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali
prireikti statybai.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas bty atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medzZiagos tarpusavyje bty suderintos.

2. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI
IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

2.1. TEISES AKTU LAIKYMASIS
2.1.1. Teisés akty laikymasis

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai
finansuojami (pilnai arba i$ dalies) iS tarptautiniy programy léSy) vykdomi pagal tarptautinés inzinieriy
konsultanty federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso pravedimo procediras arba kity tarptautiniy
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organizacijy specialigsias pirkimo procedidras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos
naudojantis FIDIC arba kity tarptautiniy organizacijy standartinémis statybos sutarCiy sglygomis, bei
bendrosiomis ir konkre€iomis sglygomis. Tarp Salies juridiniy ar fiziniy asmeny taip pat gali bti sudaromos
statybos darby sutartys, naudojantis FIDIC standartinémis statybos sutarCiy sglygomis. FIDIC arba kity
tarptautiniy organizacijy standartiniy sutar€iy saglygos taikomos atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos
tarptautiniy sutarc€iy jsipareigojimus bei jvertinus Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos jstatymy bei
statybg reglamentuojanciy ir Kity teisés akty reikalavimus.

Visi techninése specifikacijose (TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) medziagoms,
darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau — EN) ir tarptautiniai
standartai (toliau — 1SO), priimti Lietuvos standartais. Toms medziagoms ir gaminiams, kuriems dar néra
parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba lygiaverciai. Standarty sagrasai ir
nuorodos | juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali bati naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Kity standarty
naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi bati rangovo
iSsamiai aprasyti ir pateikti inZinieriui ne véliau kaip per 28 dienas iki termino, kai rangovui reikés
inZinieriaus sutikimo. Jeigu inzinierius nusprendzia, kad sitlomi pakeitimai neuztikrina tokios pat ar
aukstesnés kokybeés, tuomet rangovas privalo laikytis TS nurodyty standarty.

2.1.2. Reikalingi leidimai

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) Statybos jstatymo
nustatyta tvarka pateiké informacijg apie statybos pradzig, nustatytgja tvarka gavo ir perdavé statinio
rangovui (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos budu ir statybg leidZiantis dokumentas yra
reikalingas) Siuos dokumentus:

1. Nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projekta.

2. Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai Rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp
ju turi bati Statytojo (Uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamuyjy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra).

3. Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai Rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp
ju turi bati Statytojo (Uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamuyjy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra).

4. Statybos darby zurnala.

5. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybg leidZiancio dokumento, taiau numatoma statyti
statinj kity statiniy apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti
norminiai atstumai iki kity statiniy ar kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity
(esamuy) statiniy, — ty statiniy savininky rasytinius sutikimus arba Siy statiniy valdytojy, naudotojy rasytinius
sutikimus, kai jie jgalioti tokius sutikimus suteikti.

6. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybg leidzianCio dokumento, taCiau pagal teisés akty
reikalavimus yra privaloma gauti Zemés sklypo bendraturliy raSytinius sutikimus (susitarimus) arba
besiribojanCiy Zzemés sklypy savininky ar valdytojy raSytinius sutikimus, — tokiy asmeny rasytinius
sutikimus (susitarimus).

PrieS pradédamas zZemeés darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“ (toliau — STR 1.06.01:2016) IV skyriaus nustatyta tvarka, rastu pakviesti minéty objekty
savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus
(nurodymus) j Statybos darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais pagal kity teisés akty
reikalavimus.
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Prie§ pradedamas zZemés darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ (toliau — STR 1.06.01:2016) IV skyriaus nustatyta tvarka, rastu pakviesti minéty objekty
savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus
(nurodymus) j Statybos darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais pagal kity teisés akty
reikalavimus.

Zemeés darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo sglygos, atliekami tik:

1. Gavus statinio statybg leidziantj dokumenta.

2. Gavus Zzemés savininko, naudotojo, valdytojo rastiskg pritarima (kai reikalinga).

Statybos darby vadovas privalo iSkviesti Zemeés darby vykdymo vietoje esancCiy pozeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie$ 5 dienas
iki darby pradzios praneddamas jiems tiksly Zemés darby pradzios laikg ir vietg, taip pat, jei Zemés darbus
reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos jstaigas.

Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultdros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis
priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozemj, reljefg bei zeldinius nuo galimos zalos.

Nepradéti Zemés darby miesty aikstése, gatvese, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka
nejrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemoneés.

Prie§ Zemés darby vykdymo pradzig veikianCiy inZineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy apsaugos
zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti inZineriniy tinkly
savininky (naudotojy), valstybei priklausanciy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie
nurodymai jraSomi j Statybos darby zurnalg).

Kai statybos aiksteléje poZeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai neZinomos, Siy statiniy savininkai
(naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai privalo bati zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy
statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréZiniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti
inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai
laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis Gkio bldu statytojas (uzsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso
inzineriniai statiniai, pareikalauja i naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés Zzemés darby
vykdymo priezitros tvarkg ir leidzia testi darbus. Jei atliekant Zemés darbus aptinkamas archeologinis
paveldas ar kultiros paveldo objekto vertinguyjy savybiy, rangovas ar statantis Gkio bldu statytojas
(uzsakovas) apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Kulttros
paveldo departaments. Siuo atveju Zemés darbai gali bati tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultdros paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

Uz inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg, saugomy augaly
rasiy ir bendrijy radvieCiy ar augavie€iy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemés darbus atsako
rangovas ar statantis Okio bldu statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai ir kiti
teisés aktai nenumato kitaip.

Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eisma ar uzdaro kelig dél Zzemés darbuy,
vykdomy kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar prieziGros darby metu, atsirade
nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.

Atkastieji poZeminiai inZineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams)
ar jy atstovams. Kai gruntu uzpilamos iSkasos keliy vaziuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas
(naudotojas) ar jo atstovas. Apie uzpylimo darby pradzig inZineriniy statiniy savininkams turi bati pranesta
ne véliau kaip prie$ parag. UzZpilamas gruntas sutankinamas.
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Vykdant zemés darbus draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangCius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus
jrenginius bei priesgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — ir kulttiros paveldo objekty teritorijas
ir jy apsaugos zonas. Derlingasis dirvozemio sluoksnis turi bati iSsaugomas nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio i8déstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Draudziama uzpilti gruntu nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius statinius
neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius
paslépty statybos darby akty.

InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016 IV skyriuje,
GKTR 2.01.01:1999 ,Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas“ ir Geodezininko kvalifikacijos
pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy nustatyta tvarka.

Papildomai uzpylus arba nukasus gruntg nuo esamuy inzineriniy tinkly, inzineriniy tinkly planai
(geodezinés nuotraukos) turi bati pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti Siy tinkly
savininkui (naudotojui).

2.2. |STATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATIN|

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos jstatymai kuriy privalo laikytis Rangovai (subrangovai) statant

statinj:

. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas.
. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymas.

9. Lietuvos Respublikos Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas.

10. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymas.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos normatyviniai dokumentai kuriy privalo laikytis Rangovai
(subrangovai) statant statin;:

* STR 1.01.01:2005 ,Kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai“.

* STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®.

+ STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®.

* STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

* STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys".

*+ STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas®.

* STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.

* STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®“.

* STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas®.

+ STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura®“.

« STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka®“.

0O NO O~ WON -
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* STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé®.

* STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®.

* STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®“.

* STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®“.

+ STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“.

* STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo*.

* STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®.

* DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

* HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje®.

* HN 60:2015 ,Pavojingy cheminiy medziagy ribinés vertés dirvozemyje®.

Taip pat galima naudoti ir kitus ¢ia nepaminétus lygiaverCius normatyvinius dokumentus,
uztikrinandius tg pacig kokybe.

2.3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Vykdyti statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uZsienio
valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia veikla.
Jmonei neturi bati iSkelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas, iSkelta byla dél kvalifikacijos
atestato sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai -
Teisés pripazinimo pazymag), suteikiantj teise vykdyti nesudétingujy statiniy (Il grupé) bendruosius ir
specialiuosius statybos darbus, kuriame yra nurodytos Sios statiniy grupés:

* Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés).

* InZineriniai tinklai: gatvés apSvietimo tinklai.

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj teise vykdyti
ypatingy statiniy esanciy kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros paveldo
vietovéje specialiuosius statybos darbus darbo sriciai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

» Imonés vykdomy statybos darby kokybes kontrolés sistemos dokumentus.

* Personalo (inZinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkre€ioms
pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

2.4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALYJY STATYBOS DARBY
VADOVAMS IR SPECIALISTAMS

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi fiziniai asmenys, turintys
statybos inzinerijos arba statyby technologijy studijy krypties kvalifikacinj laipsnj arba Siy studijy rezultatus
atitinkancios kitos krypties kvalifikacinj laipsnj, arba kitg iSsilavinimg ir teisés akty nustatytg darbo patirtj,
atitinkancCius ne Zemesnj kaip Sestajj Lietuvos kvalifikacijy sistemos lygj ir leidZianCius uZsiimti veikla,
aprépianCia vieng, kelias ar visas statybos techninés veiklos pagrindines sritis, nustatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme. Statybos inZinieriaus iSsilavinimas ir profesiné patirtis turi atitikti STR
1.02.01:2017 nurodytus reikalavimus.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

1. Statinio statybos vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos budu) ar statytojui (uZsakovui) (kai statyba vykdoma Gkio bddu) ir jgyvendindamas
statinio projektg nuo statybos pradzios iki uzbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali bati bendrujy
statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiujy darby vykdyma bei Siy darby vadovy
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veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio atitiktj statinio projektui ir statinio normatyvine
kokybe.

2. Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukstajj arba auksStesnijjj inzinerinj iSsilavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui (kai statyba vykdoma rangos budu) ar statytojui (uZsakovui) (kai statyba vykdoma Ukio badu) ir
jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja tam tikriems
statybos specialiesiems darbams, budamas technidkais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir
pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

3. Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) —
fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros ar kitg aukstgjj inZinerinj iSsilavinima), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos bidu) ar statytojui
(uzsakovui) (kai statyba vykdoma 0kio buadu), jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statybos uzbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio
statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

2.5. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO WKDYMOVPI_?IEZIURAI IR STATINIO STATYBOS
TECHNINEI PRIEZIURAI

Statinio projekto vykdymo priezidra ir statinio statybos techniné priezira yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo priezilrg (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas
rengiamas dviem etapais — statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto
rengéjas pagal statytojo (uZsakovo) ir statinio projektuotojo pasiradytg statinio projekto vykdymo priezitros
sutartj.

Statytojas (uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projektuotojg (neprojektavusj statomo statinio),
turintj teise uzsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo priezitros sutartj, atvejais,
nurodytais STR 1.06.01:2016.

Statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovo
paskyrimas (samda) turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo priezidros sutartimi.
Paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo prieziGros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo
priezidros vadovy vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianciy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas,
iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai jraSomi Statybos darby Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros
vadovo pareigas turi architektas, statybos inzZinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis
atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR
Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatg.

specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato STR
1.02.01:2017

2.6. SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS BEI TINKAMY DARBO
HIGIENOS SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO
REIKALAVIMAI, TRECIY ASMENUY INTERESY APSAUGA STATYBOS METU

2.6.1. Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai
Prie$ pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas buitines
ir kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines saglygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto
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sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais
normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biti pateikti konkretis darbuotojy
saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos i$ darbuotojy saugos ir
sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais,
Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-00) ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo déveéti apsauginius Salmus ir Sviesg atspindinCias
liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy
kaip 5 mm plysSiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir
daiktus nuo kritimo.

Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biti naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi bati tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir praéjimo takuy.

Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugy
darbg, gaisrine saugg ir aplinkos apsaugg, tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje bei statomame
statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenandiy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanc¢iy Zmoniy apsaugg nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos.

Statybos metu rangovas privalo:

» UZtikrinti saugias darbo sglygas darbuotojams, pasirdpinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis.

» UZtikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines apsaugines
priemones.

« Pasirtpinti kad, statybvieté bity aptverta ir j jg nepatekty pasaliniai asmenys.

* Pasirtpinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

« UZtikrinti gaisrine saugg statybos metu.

2.6.2. Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai
matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, batina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linijg,
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti
pavojingy medziagy tiekima j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie$ atvykstant
gaisrininkams.

Kasdien, baigus darba, iS darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancCias medziagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kvie€iama priesSgaisriné gelbé&jimo tarnyba.
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2.6.3. Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atliekami laikantis galiojanCiy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir kity
normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

» Garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima.

* Vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo.

+ Pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas.

* Teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma.

2.6.3.1. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Atliekant dirvozemio pa$alinima, taip pat ir Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia laikytis
JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisyklés® reikalavimy.

Rangovas i§ statybvietés turi pa3alinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medZiagos
nepatekty j pylimus ar nelikty lovio dugne. Pasalintas dirvozemis turi biti sandéliuocjamas Siam tikslui
skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus statybos
darbus, padengimui. DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys turi bdti nurodytos projekte.
Statyby metu susidariusios atliekos iSvezamos | artimiausig jmone, perdirbandig arba priimandig laikinam
saugojimui atliekas. Nugenety medziy Sakos, skiedros, drozlés iSvezamos | regionines atlieky tvarkymo
centro zaliyjy atlieky kompostavimo aiksteles.

2.6.3.2. Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir veZimas

ISrasSiuotos statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby pabaigos
gali bati kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje
talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aikstelése iki jy
realizavimo ar iSvezimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant
ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi bati raSiuojami jy susidarymo vietoje. Statybiniy
atlieky krovimas j masinas turi bdti organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija bity
apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi bati veZzamos
dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uZdaru badu.

2.6.3.3. ISkasty medZiagy laikymas ir prieZidra

I8kasy jrengimas turi atitikti |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés” reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi bdti iS objekto statybvietés iSveztas. Laikinai Salia tran$éjy
sandéliuojamos medziagos turi bti apsaugotos nuo jgriuvy. 1I8kasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo
krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis, reikalingas Slaity
ir ploty sutvirtinimui, turi biti sustumtas | krivas, per jj negalima vazinéti ar kitaip tankinti. Jis turi bati
apsaugotas nuo erozijos ir uzter§imo statybinémis atliekomis. PavirSiuje reikia neleisti susidaryti velénai.

2.6.3.4. Apsauga nuo triuk$mo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebity vykdomi prie gyvenamuyjy namy poilsio
dienomis ir ne darbo valandomis

2.6.4. Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

* Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius, taip pat
jrengti ten, kur sveikatos arba etikos pozilriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo
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kambarius privalo bati lengvai patenkama, jie privalo bati pakankamai erdvis, juose privalo bati jrengtos
sédimos vietos.

* Persirengimo kambariai privalo bati reikiamo dydzio, kai reikia, juose privalo biti jrengtos drabuziy
dziovinimo vietos. Taip pat privalo buti jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei asmeniniy daikty saugojimui
rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis, drégméje, su
neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai privalo bati laikomi atskirai nuo darbo
drabuziy.

» Moterims ir vyrams privalo bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo bati sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu.

» Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunk&io pirmosios pastraipos reikalavimus néra butini,
kiekvienam darbuotojui privalo bati jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

* Priklausomai nuo darbo pobtdzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bdati jrengtas
reikiamas skaicius dusy. Dusy kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo bati
numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais.

* DuSy kambariai privalo bati reikiamo dydZio. DuSams privalo buti tiekiamas karstas ir Saltas
vanduo.

» Kai nebdatina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo bati jrengtas
reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina - kar$tu vandeniu). Praustuvai privalo bati
jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai.

* Kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo
badti jrengti patogus peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

» Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly privalo
badti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bati jrengti atskiri tualetai
arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

3.1. STATINIO PROJEKTO (RECHNINIO PROJEKTO, TPATINGOJO STATIIO DARBO PROJEKTO
KONSTRUKCU DALIES) EKSPERTIZE

Pries statybos darby pradzig papildoma projekto ar projekto atskiry konstrukcijy daliy ekspertizé
neatliekama.

3.2. REIKALINGI ZEMES SKLYPO IR (AR) STATINIO TYRIMAI (RENGIANT DARBO PROJEKTA IR
(AR) STATYBOS METU): ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI IR PAN.

Archeologiniai ar papildomi geologiniai tyrimai statybos darby metu nenumatomi.
Rangovui matant batinybe, Rangovo sgskaita gali bati atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar
grunty tyrimai.

3.3. BUTINI PARENGTI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTAI IKI STATYBOS DARBUY
PRADZIOS IR STATYBOS METU

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projektg, privaloma vadovautis statinio techniniu darbo projektu,
techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir
kitais galiojanCiais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti
konkretus darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos iS
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.
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3.4. RANGOVO PARENGTUY PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY DERINIMO SU
PROJEKTUOTOJU IR STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS VADOVU ATVEJAI IR
TVARKA

Techninio darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams), techninio darbo projekto techninéms
LPritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad atlikta projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal
privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto
dokumentus (darbo bréZinius ir technines specifikacijas) rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Baigus darbus turi bati parengti ir Uzsakovui pateikti iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais
jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir kt. patikslinimais natiroje. ISpildomosios ar kitos
dokumentacijos, kurios gali pareikalauti UZsakovas, turi bti atlikta Rangovo.

Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba
iSkilus darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui, organizuojamas
projekto vykdymo priezilros vadovas, Statytojo (uzsakovo) atstovas. Pasitarime nagrinéjamas
nenumatyty ar papildomy darby batinumas, jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas aktas. Aktg
rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo prieZidros vadovu bei pasirado visi pasitarimo
dalyviai. Toliau turi bati rengiami darby pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomy darby priezasCiy
aprasymus, jy kiekius ir skaiCiavimus. Pagal poreikj gali bati pridedami kiti reikalingi dokumentai:
laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréziniai, medziagy sertifikatai, atitikties deklaracijos ir pan.
Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés priezitros grupés vadovui, kuris juos
iSnagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimg. Rangovo pateikti dokumentai tampa darby
pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siuniamas UzZsakovui. Uzsakovo atstovas,
paskirtas atsakingu uz projekto techninj jgyvendinimg ir statybos techninés prieziGros kontrole, gauna
statybos techninés prieZidros grupés vadovo parengtg darby pakeitimag, jj iSnagrinéja ir, jsitikines darby
pakeitimo reikalingumu, darby pakeitimg patvirtina. Jei Uzsakovo atstovas nepritaria darby pakeitimo
batinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrjstas ir yra nereikalingas.

3.5. NURODYMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY APIFORMINIMUI

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, STR
1.04.04:2017, bei projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.

Statytojui (uzsakovui) perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas projekto kopijy
ir kompiuteriniy laikmeny su jraSyta elektroniniu parasu pasiraSyta projekto kopija skaicius.

Projektuotojas sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitlymy) autorines teises be atskiro
susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZzsakovas be atskiro Projektuotojo sutikimo
Projektg (taip pat projektinius pasitlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teise naudoti
Projekta (taip pat projektinius pasitlymus) ar jo dalj visais bidais pagal UZsakovo poreikj.

3.6. PROJEKTO DALIY SPRENDINIY KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR JFORMINIMAS

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaiciavimai, bréziniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi bati
pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra batini, norint uztikrinti, kad projektas baty
sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti j savo iSsamig jvykdymo
programa, kurig Rangovas turi parengti po sutarties pasiraSymo.
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Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra batina atlikti pataisymus ir
nukrypimus, UZsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti batinus
projektavimo dokumentus ir gauti batinus patvirtinimus. Pataisymai turi biti aiSkiai pazyméti ir brézinyje
arba dokumente turi bati nurodomas pataisymo data.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje, turi atitikti darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus bei turi bati pazenklinti ,CE" Zzenklu.

,CE" atitikties Zenklu (toliau — ,CE* Zenklas) zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami
naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai
(subrangovai) privalo atlikti visas batinas atitikties jvertinimo procediras, nustatytas galiojanCiuose teisés
aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE* Zenklu zenklinti patj produktg, jo etikete,
pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi biti gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panaSus j ,CE" klaidinantis Zenklinimas yra draudZiamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti
jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés
priezilros vadovo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje
nustatyta tvarka.

4.1. NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTY (GAMINIY IR MEDZIAGY), [RENGINIY
PRIVALOMOS ATITIKTIES TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS
REIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi bati
nurodoma kitu UzZsakovui priimtu bldu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu
atveju, jei nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medzZiagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg
perkant, ji turés bati pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati duotas UZsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

» Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu.

« Specifikacija.

* Naudojimo instrukcija.

* Nuoroda kam skiriama.

* Spalvos nuoroda.

» Pagaminimo data.
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UZsakovas ar Inzinierius turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui
jei ji neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jranga, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant j Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi
pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir InZinieriaus prieZidrai. Rangovas neturi teisés uZsakyti
pagrindinés jrangos be iSankstinio Uzsakovo patvirtinimo. Sgnaudy ziniaras€iuose nurodytiems
konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi alternatyvis pasitlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet
nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus ir medziagas, Rangovas turi
atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama |
reikalavimg apmokéti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél parOpintos netinkamo dydZio jrangos
modifikavimo. Sgnaudy ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvis pasitdlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

4.2. NENAUDOTINOS MEDZIAGOS

Visos statybos metu neturi bati naudojamos tokios medZiagos, kurios galéty pakenkti Zmonéms ir
aplinkai. Neturi bati naudojamos medziagos, kurios pastaius objektg galéty jtakoti Zmoniy sveikatg bei
gyvenamajg aplinka.

4.3. STATYBOS PRODUKTUY (GAMINIY IR MEDZIAGY), JRENGINIY ATITIKT| JRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uZztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir
stabilumg, apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugg, apsaugg nuo
triukSmo, energijos taupymag pagal STR 2.01.01(1-6).

Prie§ atvezant medziagas ir jrengimus | statybg, techninei prieZilrai turi bati pateikiami konkreciy
medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy ir jrengimy
kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

» Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu.

« Atitikties deklaracija, sertifikatu.

* Specifikacija.

* Nuoroda kam skiriama.

* Spalvos nuoroda.

» Pagaminimo data.

Neturincios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus,
kuriy rezultatai atitikty uZzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas uzsakovo
ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dél kurio iSduotas Europos
techninis jvertinimas, atveju CE Zenklas yra vienintelis Zenklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto
atitiktis deklaruotoms eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminémis charakteristikomis, kurioms
taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis jvertinimas.

Valstybé naré nedraudzia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba
naudoti CE Zenklu paZenklintus statybos produktus, jeigu jy deklaruotos eksploatacinés savybés atitinka
tokio naudojimo toje valstybéje naréje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniyjy techniniy specifikacijy, jveztas i§ Europos
Sajungos valstybés narés, i$ valstybés, pasiraSiusios Europos ekonominés erdves sutartj, arba i$ Turkijos,
gali biti be apribojimy tiekiamas j Lietuvos Respublikos rinka, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sajungos
valstybéje naréje, valstybéje, pasirasiusioje Europos ekonominés erdvés sutartj, arba Turkijoje, teisétais
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bldais arba teisétai importuotas j Sias valstybes i$ tre€iyjy Saliy ir jj leidziama tiekti j rinkg toje valstybéje.
Sio statybos produkto laisvo judéjimo apribojimai pateisinami, jeigu neuztikrinamas lygiavertis jo apsaugos
lygis arba visuomenés dorovés, vieSosios tvarkos ar visuomenés saugumo, zmoniy, gyvany ar augaly
sveikatos ir gyvybés apsaugos, nacionaliniy meno, istorijos ar archeologijos vertybiy apsaugos bei
pramoninés ir komercinés nuosavybés apsaugos sumetimais.

4.4. STATYBOS PRODUKTU (GAMINIY IR MEDZIAGY) KOKYBES KONTROLE

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos buty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra
jtraukti j oficialia kokybés kontrolés proceddra, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiSki. Statybvietéje gaminiy, medziagy ir jrenginiy
kokybés kontrole vykdo techniné priezidra.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati
nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

Atlikty darby kokybé

Visi statybos darbai turi bati atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacija.

Atlieckami darbai turi atitikti kokybés reikalavimus, aprasytus atskirose techniniy specifikacijy
skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kituose pirkimo dokumentuose, o taip pat
sutartyje. Kai atliekamy darby kokybé nenurodyta techninése specifikacijose, tai darbai turi atitikti
analogisky standarty ir nurodymuy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiskam statiniui,
atsizvelgiant j jo naudojimg, ilgaamziSkumg ir aplinkg, kurioje statiniai bus statomi.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedura, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui
ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Kiekvieng statybine medzZiagg arba konstrukcijos elementa, kuriy kokybé detaliau neaprasoma arba
kuriy savybés skiriasi nuo reikalaujamy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiSkai pritarus Inzinieriui po to,
kai bus nustatyti medziagy kokybiniai parametrai ir jy tinkamumas naudojimui.

Visoms statybinéms medziagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés patikrinimus.
Kokybés tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis jrodyti,
kad jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medziagos atitinka sutarties reikalavimus.
Rangovas privalo iy kokybés bandymy rezultatus jradyti j kasdien pildoma statybos darby vykdymo
Zurnala.

UZsakovas ir Inzinierius privalo darby eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darby kokybei nustatyti.
Siuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti j statybviete, asfalto ir betono gamyklas, laboratorijas.

4.5. STATYBOS PRODUKTUY (GAMINIY IR MEDZIAGY) PAVYZDZIAI, JU APROBAVIMO TVARKA

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, turi biti suderinti su Projekto vadovu, Statinio
statybos vadovu ir Statinio statybos techninés priezitros vadovu.
Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti pateikti Uzsakovui ir

s
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Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby
uzbaigimo.
Atlikti ar pateiktini pavyzdziai turi bati nurodyti specifikacijoje.

4.6. STATYBOS PRODUKTUY (GAMINIY IR MEDZIAGY) GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS

Visos atvezamos j statybg medziagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas:
su etiketémis ir dokumentais, patvirtinandiais jy tapatybe. Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos
taip, kad nepakisty jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai
reikalinga — izoliuotos, dzZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga baty
skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apzidréjimui.

Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio medziagy
sandéliavimo.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybeé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Rangovas priima krovinj i$ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 “Kokybés vadybos sistemos.
Reikalavimai” arba jam lygiavercio standarto procediras.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medzZiagos turi bati su tinkamais
dokumentais

Saugojimas aiksteléje

Rangovas atsako uz tinkamg medziagy ir gaminiy saugojimg, kad neblty padaryta zZala, bity
laikomasi visy taikytiny gamintojo rekomendacijy.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuoroduy.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis.

4.7. PASLEPTY DARBUY PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo informuoti Uzsakovg ir InzZinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti
dengiamujy darby fotofiksacija.

Pasirasant tran&éjy ir iSkasy po pamatais apzidros ir laikanciy konstrukcijy pri€mimo aktus privalo
dalyvauti projekto vykdymo priezitros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:

1. Patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam priziGrétojui (bendrosios statinio statybos
techninés prieziGros vadovui) laikancias statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus,
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dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos specialiyjy
techniniy priezidry vadovams, statinio projekto vykdymo priezidros vadovui, atitinkamy statinio projekto
vykdymo priezilros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priezidros sutartyje),
pasiradyti perdavimo ir priémimo aktus.

2. Organizuoti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inZineriniy sistemy bei jrenginiy iSbandymus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir specialiosios statinio statybos
techninés priezilros vadovams, statinio projekto vykdymo prieZidros vadovui ir statinio projekto vykdymo
priezidros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priezidros sutartyje), atitinkamy
inzineriniy tinkly savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, — kity institucijy atstovams.

3. UzZsakyti (statytojui (uzsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiesty
inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines nuotraukas, leisti uzpilti gruntu minétus tinklus bei
komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jy geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinés nuotraukos.

4.8. LAIKANGIYJY KONSTRUKCIJY, INZINERINIY SISTEMY ISBANDYMO TVARKA

Visos laikanCiosios konstrukcijos ir inzinerinés sistemos prie§ pradedant jas eksploatuoti
iSbandomos teisés akty nustatyta tvarka.

Rangovas savo sgskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymuy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
priezilros vadovas ir/ar statinio statybos techninés priezitros vadovas (FIDIC Inzinierius).

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus baty atsizvelgta | tokius dalykus:

« Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas.

* Turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety.

* Bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti dalyvaujant Uzsakovo atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi statybvietéje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priemimui dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet
kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti UZsakovui ar jo atstovui

Visos auksc€iau minimam testavimui ir apzidrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi bati
suteikiami Rangovo.

5. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

5.1. RANGOVO IR SUBRANGOVY RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAI
PARENGTI

Rangovo/subrangovy rengiama dokumentacija:

1. Statinio projektas (popierinis variantas) su Zymomis, kurias sudaro ZodzZiai ,Taip pastatyta“,
projektas (popierinis variantas) ir Pazyma apie statinio atitiktj statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti
Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos (toliau — Inspekcija) virsininko jsakymu. Zymos , Taip
pastatyta“ turi bati techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose.

2. PoZeminiy inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos.
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3. Statybos proceso dalyviy kvalifikacijg patvirtinan€iy dokumenty (atestaty, pazymy ir kity.) kopijos.

4. Statybos proceso dalyviy privalomuosius draudimus patvirtinan€iy dokumenty kopijos, t.y. statinio
civilinés atsakomybés, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo
ir kultros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomyjy draudimo
liudijimy (polisy), atitinkanciy Lietuvos Respublikos teisés aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos
jstatyma). Kartu su Siy privalomyjy draudimy kopijomis privalomai turi bati pateikiamos jy apmokéjimg
jrodangiy dokumenty kopijos.

5. Jei pildytas popierinis statybos darby zurnalas, nustatyta tvarka uzpildytas statybos darby
Zurnalas su paslépty darby ir statinio laikan€iyjy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis aktais, statinio
inzineriniy sistemy bei inzineriniy tinkly apzidros iriSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés
akty reikalavimus), taip pat papildomi statybos darby Zurnalai (kai jie buvo pildomi).

6. Zemés sklypo su statiniais geodezinés nuotraukos — tuo atveju, kai statiniy kadastro duomeny
bylose néra nurodyti atstumai nuo statiniy iki Zemés sklypo riby ir statiniy aukstis.

7. Panaudoty statybos produkty, daranciy jtakg statinio atitikCiai esminiams reikalavimams,
eksploataciniy savybiy deklaracijos (Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, pateikty
j rinkg iki 2013 m. rugséjo 1 d., ir statybos produkty, turin€iy darnigsias technines specifikacijas, pateikty j
rinkg iki 2013 m. liepos 1 d., — atitikties deklaracija).

8. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkymag kitu teisés
aktais nustatytu badu.

9. STR 1.05.01:2017 6 priede nurodyti rasytiniai pritarimai statinio projektui.

10. Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovés iSduoto
laidavimo draudimo rasto (kartu su jo apmokejimg jrodan€ia dokumento kopija), mokéjimo atidéjimag
patvirtinancio dokumento arba kredito jstaigos garantijos kopija, uztikrinanti rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymag (jei toks uztikrinimas privalomas pagal Statybos jstatymg). Reikalavimai draudimo
bendrovés laidavimo draudimo rasStui, mokéjimo atidéjimg patvirtinanCiam dokumentui arba kredito
jstaigos garantijai:

» Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas
arba kredito jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui.

* Laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi biti ne mazesné
kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

5.2. STATYBOS DARBY UZBAIGIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Deklaracija apie statybos uzbaigimg (toliau — deklaracija) — statytojo (uzsakovo), savininko, valdytojo
(toliau — statytojas) pasiraSytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai uzbaigti pagal
statinio projekto sprendinius.

Statinio statybos uzbaigimas atliekamas pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus.

Statytojas suraSo deklaracijg ir Inspekcijai pateikia praSyma patvirtinti deklaracija.

Su pradymu patvirtinti deklaracijg pateikiami Sie dokumentai:

1. Deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos virSininko jsakymu.

2. Statinio projektas — techninis darbo projektas. Jei techninio darbo projekto, pagal kurj buvo
iSduotas statybg leidziantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keiCiami ir statybg leidziantis dokumentas
buvo iSduotas naudojantis IS ,Infostatyba“, techninis projektas, techninis darbo projektas arba
supaprastintas projektas nepateikiami. Teikiant praSymg patvirtinti deklaracijg tiesiogiai, taip pat
pateikiamas statinio projekto popierinis variantas:
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* Techninio darbo projekto popierinis variantas su Zymomis, kurias sudaro zodziai ,Taip pastatyta“,
pastatyta® turi bati techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose.

» Techninio darbo projekto popierinis variantas be zymy kurias sudaro Zodziai , Taip pastatyta®; Siuo
atveju pateikiama pazyma apie statinio atitiktj statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos
vir§ininko jsakymu.

 Paskutiné statinio projekto ar jo dokumenty laida, jei statinio projektas buvo keiiamas.

3. Statybg leidziantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir iSduotas nesinaudojant IS
.Infostatyba®), o tais atvejais, kai statybg leidziantis dokumentas nebuvo privalomas, ta¢iau buvo privalomi
Statybos jstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15 punktuose nurodyty asmeny sutikimai — tokiy asmeny
rasytiniai sutikimai.

4. Statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-o0s).

5. Pozeminiy inzineriniy tinkly kontrolinés geodezinés nuotraukos.

6. Besiribojanciy zemés sklypy savininky (valdytojy) rasytiniai sutikimai pagal STR 1.05.01:2017 7
prieda.

7. STR 1.05.01:2017 6 priede nurodyti rasytiniai pritarimai statinio projektui.

8. Zemés sklypo su statiniais geodezinés nuotraukos (tuo atveju, kai statiniy kadastro duomeny
bylose néra nurodyti atstumai nuo statiniy iki sklypo riby ir statiniy aukstis).

9. Turingio statytojo teise asmens paprastos rasytinés formos jgaliojimas pateikti praSymg — tuo
atveju, jei praS8ymag pateikia jgaliotas asmuo.

10. Elektroniné laikmena su prie prasymo patvirtinti deklaracijg pridedamy dokumenty jrasais
(teikiant praSymag patvirtinti deklaracijg tiesiogiai).

11. Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovés iSduoto
laidavimo draudimo rasto (kartu su jo apmokéjimg jrodancCia dokumento kopija), mokéjimo atidéjima
patvirtinancio dokumento arba kredito jstaigos garantijos kopija, uztikrinanti rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymg (jei toks uztikrinimas privalomas pagal Statybos jstatymg). Reikalavimai draudimo
bendrovés laidavimo draudimo rasStui, mokéjimo atidéjimg patvirtinanCiam dokumentui arba kredito
jstaigos garantijai:

» Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas
arba kredito jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui.

 Laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi bati ne mazesné
kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

12. Statybos proceso dalyviy privalomuosius draudimus patvirtinanciy dokumenty kopijos, t.y.
statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizés rangovo, statinio statybos techninio
priziirétojo civilinés atsakomybés, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kulttiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomyjy draudimo liudijimy (polisy), atitinkanciy Lietuvos Respublikos teisés aktus, kopijos (jei privalu
draustis pagal Statybos jstatymg). Kartu su Siy privalomyjy draudimy kopijomis privalomai turi bdati
pateikiamos jy apmokéjimg jrodanCiy dokumenty kopijos.

6. APSVIETIMO ATRAMUY |JRENGIMO SALYGOS

Projektuojamy ap3$vietimo atramy atstumas nuo vaziuojamosios dalies yra nurodomos taisykliy
,<ApsSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés® 73 punkte:

ISorinio ap3Svietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bati jrengtos uz valstybinés reikSmés keliy
briaunos, o A, B ir C kategorijy gatvése ir G1, G2 kategorijy aikStése — ne arciau kaip 1 metro atstumu nuo
vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o gatvése, skurtose
tik lengvyjy automobiliy eismui ir kuriomis nevazinéja visuomeninis transportas — iki 0,3 metro.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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7. DANGUY IR GERBUVIO ATSTATYMO DARBAI

Paklojus kabeliy linijas atstatoma buvusi kelio konstrukcija ir danga sutankinant sluoksnius 1 pav.

(paveikslélyje matmenys pateikti cm).

Zvyro danga - dangos sluoksnis be risikliy | {> oy

Zvyro arba skaldos pagrindo sluoksnis

=5

15

Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis arba | /' 7 +

Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnis

Pav. 1. Zvyro kelio atstatymo schema

=20

Taip pat, neariamose Zemése atstatoma veja. Vejos atstatymui naudojamas esantis virSutinis
augalinis sluoksnis, kuris statybos metu sustumiamas j sgvartas. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augalinis gruntas tolygiai paskleidZziamas visos vejos plote 20 cm storio sluoksniu. Leistini dirvoZzemio
sluoksnio storio nukrypimai +5 cm. Nurenkami akmenys. Zemés pavirdius tankinamas voluojant. Prie$
séjant Zoliy misinj, Zemés pavirdius lengvai iSpurenamas. Medziagos gerbivio atstatymui pateiktos

sgnaudy Ziniarastyje.
Séjamas zoliy misinys:
¢ Raudonasis eraicinas (Festuca Rubra L.) — 65%.
¢ Pieviné miglé (Poa Pratensis L.) - 25%.
¢ Paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata) - 10%.
Sékly norma Zolyne, g/m?
¢ Raudonasis erai€inas — 10.
¢ Pieviné miglé — 3.
¢ Paprastoji Sunazolé — 6.
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PRITARIMYU, SUDERINIMY SARASAS

Eil. Imonés, |r.|s.t itucijos Pareigos Vardas, pavardé Data Pastabos
Nr. pavadinimas
1. AB ,Telia Lietuva® Vyr. inZinierius 2024-04-04 | 47 pastabas
5 priede
5 AB ,Energijos §k|Estymo InFinierius 2024-05-21 Zr. pastabas
operatorius 6 priede
Vilniaus rajono
savivaldybés o
3. administracijos Vyr. specialisté 2024-04-24
Zemeés Ukio skyrius
4. Juodsiliy senidnija Senitné 2024-07-17
Vilniaus rajono
savivaldybés s
5. administracijos Vyr. specialisté 2024-07-19
Statybos skyrius
Pridedamas
6. AB ,VialLietuva“ Direktorius 2025-01-20 atskiras
ADOC
7. AB  Litgrid" Ryty regiono 2024-05-06
prizilrétojas
8. Nacionaliné zemés 2025-01-21
tarnyba
0 2024-10 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PRUDISKIY G.,
' PRUDISKIY K., JUODSILIY SEN., VILNIAUS R. STATYBOS
PATV.
DOK. NR. D PRDJEKTHI CD PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 - INZINERINIAI TINKLAI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

23039.20-01-TDP-BD.PSS

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PRITARIMY, SUDERINIMUY SARASAS 0
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Pragrezimo badu
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. 2
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\ 6.
kY
* 7.
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8.
. 9.
\
)
=6048112.91

Al 5x25mm? - HDPE d110 mm vamzd.
Pragrezimo budu
L=39m

e PASTABOS:

0,4kV kabeliai klojami tran$éjose 1,5 m gylyje, signaliné juosta - 0.7 m gylyje nuo Zzemés pavirSiaus (jei
nenurodyta kitaip).

uzdaru b

du.

. Po keliu nr. 5251 kabeliai klojami ne mazZesniame kaip 1,5m gylyje nuo Zemiausiy kelio juostos pavirsiy viety,

. Tiesiant kabelius Salia medziy arba kriimy, batina iSlaikyti atstumus pagal E]]T (nepazeidziant augalo Sakny).
. 0,4kV KL susikirtimo su visomis komunikacijomis vietose kasimo darbus atlikti rankiniu btdu, batina tikslinti

esamas trasas bei jy altitudes, iSsikvietus eksploatuojanciy organizacijy atstovus.
KL kertant esamy inZinieriniy tinkly trasas, laikytis E]JT atstumuy.
Gerbivj atstatyti iki esamo lygio.

Visi darba

i vykdomi laikantis E||T reikalavimy.

0,4kV KL klojimo metu paZzeistas kelio ir Saligatviy dangas atstatyti iki prie$ darby pradzig buvusios buklés.
Projektuojamo kabelio susikirtimo vietose su kitomis komunikacijomis (kada kabelis klojamas uzdaru badu),
bdtina tikslinti esamas trasas bei jy altitudes, iSsikvietus inZineriniy tinkly atstova.

badu), darbus vykdyti rankiniu bidu.

ne mazesnj 0,25m atstuma.

ne mazesnj 0,5m atstuma.

10.Projektuojamo kabelio susikirtimo vietose su kitomis komunikacijomis (iSskyrus kai kabelis klojamas uzdaru
\ 11. Susikirtimo vietose su rySiy kanalizacija (pazymeéta R), 0,4kV elektros kabelius kloti po rysiy tinklais iSlaikant
12. Susikirtimo vietose su dujomis (pazyméta D), 0,4kV elektros kabelius kloti po arba vir§ nuoteky tinkly islaikant

13.Klojant 0,4kV elektros kabelius (vamzdyje) lygiagreciai rySiy kanalizacija iSlaikyti ne mazesnj 0,5 m atstumg iki

y rySiy kabeliy krastiniy kanaly.
kS 14.18kastos tran3éjos privalo bati aptvertos, dél Zmoniy saugumo.
15. Susikertantys kabeliai su keliu vadovautis tipinio grezimo pvyzdziu.
0 16. Tarp kelio krasto ir ap8vietimo pamato iSlaikyti ne mazesnj nei 1,2m atstuma.
," 17.Pries darbus i8sikviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovg esamy tinkly nuzyméjimui. Tinkly vietos
. ir gylio tikslinimui atlikti kontrolines atkasas. UZtikrinti esamy kabeliy apsaugojima nuo mechaniniy pazeidimy
’." darby metu.Montuojant apSvietimo atramas nuo esamy oro linijy iSlaikyti ne mazZesnius kaip 1,5m
s ., horizontaliuosius atstumus (0,4kV tinkle) ir ne maziau kaip 3m (10kV tinkle) nuo krastiniy laidy, kai jie
¢ ," labiausiai atlenkti. Nesant galimybei iSlaikyti normatyviniy atstumy informuoti projekto autoriy, bei atlikti Sio
K projekto sprendiniy korekcijg arba inicijuoti esamy tinkly rekonstrukcijg.
X=6048076.67 ," K
Y=582614.44 K4 \

K¢ 417707040037

4

.
[y
[y
Y
‘.
Y

.
‘.
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[
kY
Y
.
‘.
Y

.
‘.
[y
.
‘.
kY

oA 5x25mm? - HDPE d110 mm vamzd.

Pragrezimo badu
L=39m

x=6048039.81 417707041036

Y=582627.49

4177

X=6048020.57
Y=582633.72

Y=582635.81

K= 604804 4.#0= === 7

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Sklypo riba

Proj. 0,4kV el. kabelis uzdaru bidu
Proj. 0,4kV el. kabelis atviru badu

- Proj. komercinés apskaitos spinta su tranzitine dalimi (KS/KAS, KS, KAS)
Proj. apsvietimo valdymo spinta

Nauja ap$vietimo apsaugos zona

2] )

Susikirtimai su komunikacijom

Proj. gatviy ap8vietimo stulpas

2024-03

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.

LAIDA

DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PRUDISKIY G., PRUDISKIY K.,
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS / TECHNINE SPECIFIKACIJA

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybés administracijos Juodsiliy senitinija, istaigos kodas
188702538, Mokyklos 2.9, Juodsiliy k., Vilniaus .

Statinio (statiniy grupés) pavadinimas: Ap3vietimo elektros tinkly, Busineny—gBPusimeny+=;

Prudiskiy g., Prudiskiy k., Juodsiliy sen., Vilniaus r. statybos projektas

Statybos riiSis: naujo statinio statyba.
pagal STR 1.01.08:2002

Statinio kategorija: kilnojamas daiktas.
ypatingas, neypatingas, nesudétingas (Zitr. STR 1.01.03:2017; STR 1.04.04:2017)

Statinio projekto rengimo etapas: techninis darbo projektas.
pagal STR 1.04.04:2017

Statinio paskirtis: inZineriniai tinklai.

Statiniy grupés sudétis: elektros tinklai.

Projektuotojui pateikiami statybiniy tyrinéjimy dokumentai: topografinius tyringjimus atlieka
projektuotojas.

Projektavimo paslaugy apimtis ir kiti reikalavimai:

9.1.  InZineriniai topografiniai tyrinéjimai: projektuotojas pagal darby atlikimo apimtis
uzsako ir apmoka topografing nuotrauka;
9.2.  Reikalavimai techniniam darbo projektui:
9.3.  ApSvietimo tinkly prisijungimo situacija:
9.3.1. Apdvietimo tinkly prisijungimo situacija: suprojektuoti esamos gatvés
apSvietima, jrengiant nauja tinklg, 40 atramy. Pajungimo vieta tikslinti projekto rengimo
metu. Objekto adresas: Dusinény g., Dusinény k., Pradiskiy g., Prudiskiy k.,
Juodsiliy sen., Vilniaus r, pagal pridedama schema (nuo tasko Nr. 1 x=6048122;
y=582597 iki tasko Nr. 2 koordinatés x=6046647; y=582986);
9.3.2. Preliminar@is reikalavimai Sviestuvams pateikiami priede Nr. 1. Reikalavimai
Sviestuvams;
9.3.3, §viestuvq formas derinti prie esamy $viestuvy;
9.3.4. ApSvietimo atramy aukstis nustatomas projektavimo metu;
9.3.5. Sviestuvy spalva: pilka.

Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai: projektavimo salygoms gauti projektuotojas
teikia paraiSkas suinteresuotoms institucijoms. Taip pat su jomis suderina projekta prie§
atiduodant jj Statytojui.

Statinio projekto sudéties savadas: rengdamas techninj projekta projektuotojas vadovaujasi
Lietuvos Respublikoje galiojan¢iais jstatymais, techniniais reglamentais ir kitais galiojandiais
norminiais dokumentais, reglamentuojanéiais statinio projektavima. Projekta parengti apimtimi,




kuri numatyta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 12 priede su
statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalimi.

12. Pateikiamy techninio projekto dokumentacijos egzemplioriy skaidius: parengti 2 (du)
egzempliorius projektinés dokumentacijos analogine forma, 1 (viena) egzemplioriy LKS-94
koordinaliy sistemoje ,,dwg” formatu parengty techninio projekto bréZiniy, plany, techninés ir
kitos projektinés dokumentacijos skaitmenine forma bei viso techninio projekto kompakting
laikmeng kaip numato STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduoty statybg leidziantj dokumenta padariniy $alinimas®.

13. Projekto darby atlikimo apimtys ir planas:

7T f‘.-f?ﬁq};éﬁjf’@:t *
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14. Techninés specifikacijos:

Projektuojamas gatviy ap§vietimas turi atitikti:

Lietuvos standartg LST EN 13201-2 ,,Gatviy ap§vietimas®. 2 dalis »Eksploataciniai reikalavimai‘
Lictuvos standartg LST EN 13201-3 ,,Gatviy ap§vietimas®. 3 dalis ,,Eksploataciniy parametry
apskai¢iavimas®, Lietuvos standarta LST EN 13201-4 ,,Gatviy ap§vietimas®. 4 dalis ,,Ap3vietimo
parametry matavimo metodai®, ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykles, kurios patvirtintos
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 3 d. jsakymu Nr. 1-28 (Zin., 2011,
Nr. 17815).

Sviestuvy techniné specifikacija:

ApSvietimo jrenginiai ir elektros Sviestuvai turi atitikti techninius reikalavimus pagal CE ir ENEC
sertifikatus.

Sviestuvo galios koeficientas turi biiti ne maZesnis nei 0,95 (= 0,95, kai veikia 100 % rezimu,
ir > 0,8, kai pritemdyta 50 % reZimu).




Ar bus reikalinga papildoma sglyga — LED S§viestuvai su automatinio pritemdymo funkcija
(pritemdymo grafikas derinamas atskirai su senilinijos atstovais): NE.

Sviestuvo eksploatacijos laikas turi biiti ne maziau 100 000 val.

Sviestuvy apsauga nuo mechaninio poveikio turi biiti garantuojama IK08 pagal EN 60598-1 arba
pagal EN 60598-2-3 standartg.

Pastabos:

Turi biiti vadovaujamasi aktualiomis teisés akty ir normatyvy redakcijomis.

Jei atskiruose normatyvinivose dokumentuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui, jrenginio
elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas fas, kuris uztikrinty geresnes
jrenginio fizines, technines ir eksploatacines savybes.

Projekiuotojas turi atvykti ir apziaréti esamq aps$vietimo tinklg. Nekintamos iSlieka tik
projektuojamos apsviesti teritorijos. Maitinanciy grupiy, kabeliy ir Sviestuvy iSdéstymas
projektuojant gali keistis. Kabeliy ilgiai taip pat yra tik orientaciniai. Projektuojant taikyti
optimalius kabeliy klojimo kelius.



TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-04-19 09:11

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: AGNE BALCIUNIENE
GKP: 1GKV-1258

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIS1-20240314-014161

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240314-014161
Pavadinimas: 23039.19 Dusinény g., Dusinénai, Juodsiliy sen., Vilniaus r. sav.
Adresas: 23039.19 Dusinény g., Dusinénai, Juodsiliy sen., Vilniaus r. sav.
Prasymo teritorija: 6.76 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras: Laba diena, keliame j pakartotinj derinima atsizvelgdami j pastabas.

Paslaugos gavéjo jkeltas 1-20240314-014161-s0411.pdf, 2-20240314-014161-s0411.pdf,
dokumentas: ataskaita-s0314.pdf
Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Vilniaus rajono savivaldybés administracija (312)
EDT grupé: Vilniaus r. sav. - Statybos skyrius (313)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendimag _
priémusio asmens vardas ir JOLITA KEBEDYTE

pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR: TIIS1-20240314-014161.dwg

Pridéti dokumentai: 1-20240314-014161-s0411.pdf, 2-20240314-014161-s0411.pdf, ataskaita-
Pateiktos pastabos: Plane nevaizduojate visy elementy esanciy vietovéjeme (plotas)

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-03-14 17:50:12 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-03-22 12:56:04 Atmesti: neteisingi duomenys
2024-03-26 12:40:45 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-04-04 10:50:00 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-04-11 12:51:26 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"



2024-04-19 09:05:48

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

Erdviniai duomenys priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
TINS1-20240314-014161.dwg
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pavadinimas (-ai), riisis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkre¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
bréZinyje paZymétoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi biiti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linjjos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikanc¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos

Biudzetiné jstaiga Tel. 8 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gedimino pr. 19 El. paStas nzt@nzt.It Juridiniy asmeny registre BUREAN VERSTAS
01103 Vilnius Kodas 188704927 Sorticaion

https:/mzt.Irv.1t



Jjstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos
Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 12 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Isduotas sutikimas galioja tik gavus visy Zemés sklypy, kuriems bus taikomos naujos
specialiosios Zemés naudojimo salygos, savininky sutikimus dél $iy specialiyjy Zemés naudojimo
salygy zemés sklypams taikymo.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi baiti nukelti jy savininko 1éSomis, i§skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionaling Zemés
tarnybg prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus pataréjas (-a)*

128266894

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, i8davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti butinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo*, 5.6 papunktyje nurodytus inzinerinius tinklus.
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