

Perkančioji organizacija gavo sekantį tiekėjo prašymą.

„Perkami viaduko projektavimo ir statybos darbai, t. y. norint pateikti pasiūlymą reikia atlikti pirminį projektavimą, suskaičiuoti preliminarinius kiekius.

Pasiūlymų pateikimų terminas itin trumpas, vos 10 pilnų darbo dienų. Palyginimui 2025-08-27 paskelbėte mažesnės apimties tilto pirkimą be projektavimo (!), pirkimo ID 4242385, jam numatyta 21 pilna darbo diena.

Per pastarąją savaitę paskelbėte net 12 pirkimų, iš kurių 11 aktualūs - statybos darbai su ar be projektavimo.

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki spalio 3 d. 10:00.“

Perkančiosios organizacijos atsakymas. Perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo terminą viešajame pirkime „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 133 Merkinė-Llepalingis 11,201 km viaduko rekonstravimas (projektavimas ir statyba)“ pratęsia iki 2025 m. rugsėjo 22 d. 15 val. 00 min. (Lietuvos laiku). Perkančiosios organizacijos nuomone šis terminas yra pakankamas pasiūlymui parengti.

Antanas Narbutas, akcinė bendrovė „Via Lietuva“, 2025-09-02

**PRANEŠIMŲ ISTORIJA**